CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-0-049-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA
POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL Y OBRAS

CAPITAL S.A.
FIDUCIARIA POPULAR SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL
CONTRATISTA OBRAS CAPITAL SA.
NIT 900.246.080-0
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
— INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN
SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE
LLUVIAS - GRUPO 1
TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
VALOR $3.447.332.359
TIPO DE CONTRATO | OBRA
MUNICIPIOS DE CIUDAD BOLIVAR, APARTADO Y
.. | TURBO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,
LUGAR DE EJECUCION | ;1)NICIPIOS DE TADO Y CARMEN DEL DARIEN, EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO.
DOMICILIO ,
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS
MANUAL OPERATIVO | \i6\iL ES POR OLA INVERNAL

Entre los suscritos ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania nimero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A.
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
Numero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita
con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, constituido en
virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administracién y pagos No. 3.1-
113801 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.A 'y FINDETER el dia 19 de mayo de 2023
y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una
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parte, y de la otra, JAIME ALBERTO MARTIN JARAMILLO PUERTA, mayor de edad,
identificado(a) con cédula de ciudadania nimero 71.697.827, quien ostenta la calidad
representante legal de OBRAS CAPITAL S.A., sociedad identificada con Nit. 900.246.080-
0, constituida mediante escritura publica No. 12349 otorgada en la Notaria 15 de Medellin,
en octubre 6 de 2008, registrada el 10 de octubre de 2008 en el libro 9 bajo el No. 13618,
segun consta en certificado de existencia y representacion legal expedida por la Camara
de Comercio de Medellin, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra
el presente contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el
Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS
MOVILES POR OLA INVERNAL, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan
la contratacion privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian a
continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el 01 de marzo de 2023 el Ministerio de Educacién Nacional — MEN
suscribié con el Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Gestién de Riesgos de
Desastres-FNGRD, cuya vocera y administrado es Fiduprevisora S.A., el Convenio No.
9677-CV020-1654-2022 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS, JURIDICOS PARA EJECUTAR LAS
LINEAS DE INTERVENCION ESTABLECIDAS EN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR
PARA EL SECTOR EDUCACION EN EL MARCO DEL DECRETO DE DESASTRES
NACIONAL 2113 DE 2022, con el fin de definir los recursos y las acciones necesarias para
atender las afectaciones en infraestructura educativa ocasionadas por la temporada de
lluvias del afio 2022 en el marco del Decreto de desastre Nacional 2113 del 1 de noviembre
de 2022,

SEGUNDA: Que conforme a la necesidad de realizar gestiones administrativas, financieras
y logisticas con el fin de garantizar la prestacion del servicio educativo para la vigencia
2023, el Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres cuyo
ordenador del gasto es la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, en
desarrollo de los principios que rigen la Gestion del Riesgo (sistémico, de coordinacion, de
concurrencia y subsidiariedad) y en el marco de las acciones de respuesta a las solicitudes
realizadas en los puntos que requieren de manera urgente atencién por las diferentes
emergencias suscitadas a raiz de la ocurrencia de eventos adversos naturales y/o
antropicos no intencionales que afectan la infraestructura educativa en el Territorio
Nacional, encuentra conducente suscribir el Contrato Interadministrativo No.
CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 entre el Ministerio de Educacién Nacional y la Financiera
del Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, cuyo objeto es: “BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE
LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION’.

TERCERA: Que de acuerdo con lo contemplado en la Clausula Segunda del Contrato
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, los recursos correspondientes al
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OCTAVA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran
contenidas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-049-2023.

NOVENA: Que para el efecto, las partes declaran:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los
documentos que lo integran.

b. ElI CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucién Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas
prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declara
que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato
previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no fuera posible,
renunciara a su ejecucion sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA
de ninguna compensacién o indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara
a ejecutar.

c. Sin perjuicio de la informacion que EL CONSTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y, que sirvié para la elaboracion de su propuesta, EL CONTRATISTA
declara que, adicionalmente, verifico, evalué y analizé las condiciones técnicas,
geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de
acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto
del contrato,

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE, a realizar la ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS
PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA
DE LLUVIAS - GRUPO 1.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la convocatoria No. PAF-MENAM-0-049-2003.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de TRES (3)
MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio o emisién de la orden de inicio del contrato.
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contrato seran administrados a través de un vehiculo fiduciario dispuesto por Findeter, para
recaudar y administrar los recursos para la ejecucion del proyecto y a través del cual,
pondra a disposicién un esquema de pagos a definir, para remunerar los contratistas
seleccionados y contratados.

CUARTA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato de
fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023,
constitutivo del Patrimonio Auténomo FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA
INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los
recursos transferidos por Findeter o el MEN o el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES por requerimiento del
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL segiin el Convenio 9677-CV020-1624-2022, en
virtud de lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan
del PATRIMONIO AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los
recursos fideicomitidos”.

QUINTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo No.
CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, se requiere contratar la ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS
EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1.

SEXTA: Que con el fin de llevar a cabo la contrataciéon anterior, Findeter adelanté la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-049-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA
“ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O
BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1.7

SEPTIMA: Que en sesion del 4 al 6 de octubre de 2023, el Comité Fiduciario No. 09 adopté
la siguiente decisién: “Con base en la recomendacion, los miembros del Comité Fiduciario
ADJUDICAN la convocatoria PAF-MENAM-0-049-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA
“ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O
BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1.” al
proponente OBRAS CAPITAL S.A. identificado con NIT. 900.246.080-0, por el valor de
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA 'Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
($3.447.332.359,00) M/CTE., incluido AlU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagndsticos y
suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y
local en que deba incurrir el contratista para la ejecucién del objeto contractual y
honorarios”.
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COMPONENTE PLAZO

ELABORACION DE LOS DI/-\GNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS

PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE. IAREESE(S??Q
EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS| ot (15)

REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E DIAS
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN CALENDARIO
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente | sera de maximo
UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. Los plazos se han determinado de
acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.

El incumplimiento en el plazo establecido daré lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria
segun la evaluacion de la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucién.

El inicio del componente Il tendré lugar quince (15) dias calendario posteriores a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato, contando con el diagnéstico
preliminar y el balance de Intervencion inicial.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($3.447.332.359), incluido el AU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que haya lugar para la celebracion,
legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato, de acuerdo con
la oferta econémica corregida, presentada por EL CONTRATISTA dentro de la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-049-2023.

CONCEPTO VALOR

COMPONENTE I: ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO
DE QUE APLIQUE.

$276.444.315

COMPONENTE II: EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACION DE
AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE
FUNCIONALIDAD

$3.170.888.044

El valor del contrato se pacta por:
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COMPONENTE I: Precio global fijo sin formula de ajuste: Corresponde a la remuneracion
de una suma fija, la cual incluye todos los costos directos e indirectos en que incurre el
contratista para la ejecucion de la obra como vinculacién de personal, subcontratos,
materiales, entre otros. Por consiguiente, no se reconocen mayores cantidades de obra u
obras adicionales necesarias que no hayan sido previstas, y que se encuentren dentro del
objeto del contrato.

COMPONENTE |I: Sistema de precios unitarios sin formula de reajuste: Corresponde al
costo por unidad de cada una de las actividades y suministros de obra a ejecutar o items
de obra. Con base en este valor, se define la estimacion inicial de la obra, pero el valor real
es el que corresponde a la multiplicacion de las cantidades de obra ejecutadas
efectivamente por el precio de cada unidad de obra. El precio unitario comprende todos los
costos directos e indirectos derivados de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que
dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al contratista el
valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago,
para cada componente asi:

COMPONENTE I

EL CONTRATANTE pagaré el noventa por ciento (90%) del valor total del componente |,
una vez se cuente con aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los
Diagnésticos, los Estudios Técnicos y Disefios, junto a la radicacién en debida forma de la
solicitud de la licencia y los demas permisos, en los casos que se requiera; con los
respectivos soportes ante las entidades competentes.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del componente |, se pagara una vez se
haya entregado la licencia debidamente expedida y ejecutoriada en los casos que se
requiera, o documento que valide la gestion en concordancia con el decreto 2113 de 2022,
asi como los permisos que apliquen para la normal ejecucién del contrato y de las obras
junto con el acta de entrega y recibo a satisfaccién debidamente suscrita por la interventoria
y la contratante.

COMPONENTE II:

EL CONTRATANTE pagaréa al CONTRATISTA el valor del componente Il — Ejecucion de
las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo a actas de avance mensual conforme con el avance y recibo
parcial de las obras ejecutadas, los cuales deberén contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA, contar con la aprobacién por parte de LA CONTRATANTE de las
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pdlizas correspondientes a la Gltima minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico
aprobado de avance de obra mensual del proyecto. El contratista tendra derecho a recibir
el pago pactado de imprevistos establecido para el componente Il del contrato siempre y
cuando estos sean soportados y avalados por la interventoria en cada acta parcial de pago.

Cada pago mensual sera proporcional al avance de obra certificado por el interventor. Es
decir, no se autorizaran desembolsos por un valor superior al del porcentaje total de avance
de obra certificado por el interventor para el Ultimo dia del mes correspondiente. No se
desembolsaran anticipos ni pagos anticipados.

De cada uno de los pagos, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%),
la cual se reintegrar4 al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a. Entrega a la INTERVENTORIA y a EL CONTRATANTE de los documentos
detallados en el componente de entrega de obras, sefalados en los Términos de
Referencia.

b. Recibo a satisfaccién de la obra por parte de la INTERVENTORIA y EL
CONTRATANTE.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcién del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para
la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el
contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizaré para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisién de
interventoria.

Nota 1. Se deberan tramitar pagos independientes por cada una de las instituciones
educativas objeto de la presente convocatoria, con base al presupuesto y actividades de
priorizacion aprobadas en el componente | de cada proyecto, dando cumplimiento a los
requisitos establecidos.

Nota 2: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA, en caso que aplique.

Nota 3: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del mismo.
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Nota 4: EIl CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

Nota 5: Para todos los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de
la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacién
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y deméas documentos de la
Convocatoria PAF-MENAM-0-049-2023.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportar todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacién de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la
certificacién respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segln sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucioén del proyecto,
previo concepto favorable de la Interventoria, EL CONTRATANTE pagard a EL
CONTRATISTA DE OBRA los valores correspondientes a las obras ejecutadas. Por ningan
motivo se pagard al CONTRATISTA un valor superior al pactado en el contrato. En caso
de incumplimiento en la ejecucion, EL CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o
no con EL CONTRATISTA. Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se
considerara como argumento para la no continuacién del contrato, los mayores costos.
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PARAGRAFO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de
Educaciéon Nacional — MEN para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos
requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados; en el evento
de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o
una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha
situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de
FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en
el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad
con lo establecido para la adicién del contrato.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional segun
corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa del documento
contractual sera asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos. En caso en que el contratista
advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato, la interventoria y la
entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran
si se da o no por terminado el contrato.

En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la
entidad CONTRATANTE podrd dar inicio a las sanciones a que haya lugar por
incumplimiento.

Por ningln motivo se pagard al CONTRATISTA un valor superior al pactado para el
desarrollo y ejecucion del componente |.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para
la no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes del componente |. para ello
el contratista debera presentar una nueva propuesta de diagnésticos garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados
contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que, si como producto del componente |, el
presupuesto calculado es menor al presupuesto estimado para el componente |l, debera
desarrollar el componente teniendo en cuenta las condiciones aprobadas por la
interventoria y avaladas por FINDETER y el MEN.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcién del Acta de Liquidacién del Contrato, deduciendo el
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.
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CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de
los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios
de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes
y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas
normas relacionadas con la ejecucién de obras.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccién que hacen
parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econémicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en
desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién
técnica, juridica o administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecuciéon del
CONTRATO.

g- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que Ie sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados
por LA CONTRATANTE.

j. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacién, los cuales también son
requisito para el inicio del contrato.
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k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso que aplique.

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién
Autdnoma Regional, el Departamento o Municipio segin corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestién y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo, asi como las demas normas vigentes. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra
un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informarda, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.

g. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial, protocolos de seguridad
y salud ocupacional vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizaciéon y ejecucién del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

t. Presentar a la interventoria el personal minimo exigid’o para la ejecucién del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo “PERSONAL MINIMO?”, previo al inicio del contrato.

u. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecucion de cada
intervencion, para cumplir la ejecucién del objeto contractual en el plazo establecido.
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V. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en
cualquiera de sus componentes, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor
del contrato de INTERVENTORIA, EL CONTRATANTE descontara dicho valor de las
sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar
dicho descuento, EL CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar EL
CONTRATANTE para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

w. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y MEN
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella
en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales.

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir FINDETER, MEN y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus elementos), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los
términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en el contrato.

aa. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.

bb. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al MEN en todas las reuniones
a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

cc. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del contrato.

dd. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el MEN en el suministro y respuesta
de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de
control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacién
del contrato objeto del presente documento.
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ee. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del MEN, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

ff. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes.

gg. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el MEN se mantengan indemnes de
cualquier reclamacién de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demés
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

hh. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

ii. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

jj- Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.

kk. Realizar toma fotografica aérea periddica del avance presentado en la ejecucién del
componente .

Il. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la
programacion para los distintos componentes.

mm. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato

nn. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del
contrato

oo. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion
del contrato y cinco (5) aflos mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara
de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de
la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida Ia
suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica

pp. Una vez suscrita el acta de recibo a satisfaccion del contrato se dara inicio al proceso
y atencion de Postventas del proyecto el cual se adelantara durante la vigencia del amparo
de estabilidad y calidad de la obra, esta se dara atendiendo los requerimientos realizados
por parte de Findeter o el MEN en cuanto a la calidad de materiales y proceso constructivo
y otras que sean de responsabilidad del contratista. Para efectos de lo anterior, se
suscribira el ACTA DE CONTEXTUALIZACION POSTVENTAS PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA por parte del CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR DE
FINDETER, donde se explica el alcance de esta acta, en la cual se invocan las obligaciones
contenidas en el contrato, términos de referencia y documentos de estudios previos, en lo
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concerniente a la responsabilidad postcontractual que adquiri6 el contratista con la firma
del contrato, entre las que se encuentran entre otras, el atender las postventas a que haya
a lugar y de su responsabilidad.

qq. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANE o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA
al momento de la presentacion de su propuesta econémica.

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con
la presentacion de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades
asumidas.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a
la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO.

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracién y ejecucién del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En todo caso
el tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:
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Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la regidn, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido
en la zona beneficiaria, se podrd llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas
aledarias al proyecto.

b. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo un cincuenta por ciento (50%) de
mujeres en el personal de obra calificado del proyecto. Dicha accién sera verificada por el
Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, Ia
interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en
cada uno de sus componentes, el cual se encuentra relacionado en el contenido del
presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato.
El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido
su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. El personal debe ser el
mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiro. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de INTERVENTORIA.

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

e. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de Los componentes del contrato a
mantener al director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la
INTERVENTORIA.

f. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

g. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas colombianas.

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
3 personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
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suscripcion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ninguin tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j. Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se
encuentra en éptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

I. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién
de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

m. Presentar mensualmente al interventor, seglin sea el caso, las respectivas afiliaciones
o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

n. Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacién
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién
del acta de inicio o emisién de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucién de cada una de los componentes (Diagrama de
Gantt): Los programas detallados para la ejecucién del proyecto, deberan ser elaborados
hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta,
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas Yy conteniendo para la programacién del componente Il, los vinculos con
rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los
programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran,
como minimo:

+ Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
indicadas en el formato de cantidades de la oferta econémica. Indicando duracién
responsable, recursos fisicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo a
la programacion.

* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

viGiLADO
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* La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente
proceso de seleccion.

¢ Ruta critica.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la_ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberan ser
presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en el Numeral
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo
o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA
o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de

suministro de compra y entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a
utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.

d. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA deberé presentar el flujo de inversién
del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacién del flujo
de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo
de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por
semana.

e. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa
de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta

ejecucién del proyecto.

f. Garantias contractuales aprobadas por parte de EL CONTRATANTE.

g. Afiliacién a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

h. Verificacién de los formatos de la Oferta Econémica discriminada: El interventor validara
cada uno de los formatos de la oferta econémica discriminada y el discriminado del AlU y
la consistencia con la propuesta econémica.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcién de los mismos no se procede con la firma del documento por
causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria del componente |
(incluyendo tramite y obtencién de las licencias y permisos correspondientes y coordinacién
logistica con las instituciones educativas para la intervencién de las obras), EL
CONTRATISTA debera dar inicio al componente .

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio del
componente |l dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.
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Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en
cualquiera de sus componentes, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor
del contrato de interventoria, la contratante descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
la contratante podréa reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia
en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la
indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA deberé pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de
los arrendamientos, servicios publicos, poélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demés gastos que surjan con ocasion de la ejecucién del contrato, y
gue no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omisién a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De ofro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la
materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
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descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-049-2023.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES
POR OLA INVERNAL vy hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de
pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable,
y a los Manuales de Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en los
municipios de Ciudad Bolivar, Apartadé y Turbo, en el Departamento de Antioquia, y
municipios de Tadé y Carmen del Darién, en el Departamento de Chocé.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce Yy, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorolégicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombiay en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucién de las obras y su terminacién oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en el estudio previo,
los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-O-
049-2023. Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:
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a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dario, deterioro, pérdida o destruccion de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-0-049-2023.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA.
El Interventor advertiré al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demés documentos de la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-049-2023, si se han empleado materiales o
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA
debera rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término
que FINDETER le indique, sin que ello implique modificacion al plazo del contrato o al
cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos de
acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la supervision del contrato, se
entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehisa a
ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL
CONTRATANTE podréa realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la
totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes
de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la
clausula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacién y la
responsabilidad por la correcta ejecucién del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedard exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales,
previo concepto favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una
modificacién contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable,
siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del
contrato.
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Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
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CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucién del contrato.

Si se concluye que no se presenté un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el
fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social
y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefialadas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente
contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en
el Manual de Supervisién aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, el Ministerio de Educacién Nacional - MEN y FINDETER, segln
corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion
por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, el MEN,
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segin el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:

1. Mantener indemne al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL
CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de
cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del
contrato.

2. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o
terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONA, EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de
acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser asumidos por el
CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONA, EL CONTRATANTE, o FINDETER, estos podran requerir al contratista o
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vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con
EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses DEL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONA, EL CONTRATANTE y de FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucién del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y
la previsién de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, se determiné la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compaiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato | ejecucién del contrato y tres
laborales (3) afios mas

Vigente por (3) tres afios
contados desde la fecha de

Calidad del Servicio — 30% del valor  del|suscripcion del acta de

Componente | Componente | del contrato |entrega y recibo a
satisfaccion final del
componente |

Vigente por tres (3) afios

Estabilidad y Calidad de las |30%  del  valor  del|contados a partir de la

_ suscripcion del acta de
Obras — Componente li Componente Il del contrato entrega y recbo a

satisfaccion final del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Vigente por el plazo de

0,
20% del valor del contrato ejecucion del contrato

Para las garantias sefialadas El CONTRATISTA se constituird como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL como ASEGURADOS y
BENEFICIARIOS.

* PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL,
identificado con NIT 830.053.691- 8.

* MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, identificado con NIT 899.999.001-7.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el nimero de la péliza allegada.

No seré valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago.

La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningtn contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva
aprobacién de estas.
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EL CONTRATISTA deberé presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL
CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que
en su nombre y representacién, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga
el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacién. En caso
de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y deméas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ltimo pago del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA, previamente a la
celebracion del contrato, ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos que puedan
afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:
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a. ldentificacién: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos
previsibles a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato.
En el evento en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los
establecidos en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos
deberan ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean
incluidos al contrato mediante la modificacion contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un andlisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacién de estos y la determinacién del perfil de riesgo inherente del
contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la
probabilidad o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el
responsable de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera
poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a
través de la definicién de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida
deteccion y correccion de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados
Y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe
realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista
debera presentar a FINDETER como evidencia de la gestién del riesgo un documento que
contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestién del riesgo las cuales deben considerar
los roles y responsabilidades frente a la gestién de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencién del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los
que se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante Ia firma
del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera inadecuada, de
forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo
caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectiva la Clausula Penal.
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Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucién del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o
que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLYV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con
el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el
supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EIl CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segtn el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EIl CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.
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2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EICONTRATISTAYy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Sila interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias
de retrasoy a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento
total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la
pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instrurda a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
aimponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
féormula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas
que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucion de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacién una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.
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PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo.
EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultado de
la verificacion de las condiciones de ejecucion del del contrato, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del
contrato y a la cesacién de los efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, dicha oposicién de la
comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la
oposicién de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestion
Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socializacion, concertacién y
negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicién de los
lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es
posible continuar con la ejecucién debido a esta situacion. Es responsabilidad de la
INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacién y la documentacion de respaldo
entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicién de la comunidad.

b. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato
se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

c. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

d. No allegarse por la Entidad correspondiente los permisos y demas requisitos de diversa
indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la
misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo
acordado entre las partes.

Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente documento se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536
del Cddigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se
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terminara de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ninglin reconocimiento econémico distinto al ejecutado.

Por ningiin motivo EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
ejecutado.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accién u omisién imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia, EL CONTRATANTE
podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicién
resolutoria o la indemnizacion de perijuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se proceders a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se suijeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EIl CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacién de las obras objeto
del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

g
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d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacidn de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorporé valores con desviacién sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas
otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.
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15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EICONTRATISTAYy la aseguradora contaran con cinco (5) dias hébiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviaréd a consideracién de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA seré analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacién anticipada, se instruirda a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucién del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.
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11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se harén efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en
el articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor seguln las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompaiiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o sies
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
8 ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspensién modificara el plazo de ejecucién
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucién del contrato no se
contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el
evento en que el Acta de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA deberé presentar el ajuste de las garantias segtn corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,

entre otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracién, ejecucién y liquidacién del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacién
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccién: Las partes a través del contrato de transaccidn convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del
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presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la
suscripcién, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacién del contrato a través de
arreglo directo, transaccién o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de
un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetdndose a las normas vigentes
sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes >
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En - !
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara *

!
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dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacidn. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacién del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas
y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugary los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren
las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comln acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucién fisica y presupuestal del contrato, de las condiciones de funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que
se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la CONTRATANTE deber4 diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificaciéon expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21 y
24. Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Carrera 43 B No. 16 — 80, Oficina 501,
Edificio Delta, Medellin.

Correo electrénico: obrascapital@une.net.co

Tel/Cel: 4445270/ 3148817732

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

#
5

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-MENAM-0-049-2023.
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2. Estudios previos y Anexos para la contratacion.

3. Glosario de términos.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023.

6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Demas documentos_que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen
a mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actGa Unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.
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e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electronica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

e Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién
de la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacién de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

e Que los firmantes actuando en representacién de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacién adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién
de la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE y, la suscripcién del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los veinticuatro (24) dias de octubre 2023.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

O PUERTA ADRA A RODRIGUEZ LEON
Re resentante legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo FINDETER MEN AULAS MOVILES
POR OLA INVERNAL
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