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CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-0-050-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA
POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL Y CONSORCIO
EDUCATIVO SJ 2023

FIDUCIARIA.  POPULAR S.A. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA'Y OLA INVERNAL
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
NIT 901.762.612-5

ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN
SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE
LLUVIAS - GRUPO 2

OBJETO

TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO

VALOR $4.044.124.630

TIPO DE CONTRATO OBRA

) MUNICIPIOS DE SOLEDAD, GALAPA, REPELON,
LUGAR DE EJECUCION | PALMAR DE VARELA'Y LURUACO, DEPARTAMENTO

DE ATLANTICO
DOMICILIO ,
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
MANUAL OPERATIVO | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN  AULAS

MOVILES POR OLA INVERNAL

Entre los suscritos ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A.,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
Numero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita
con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, constituido en
virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administracién y pagos No. 3.1-
113801 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.Ay FINDETER el dia 19 de mayo de 2023
y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una
parte, y de la otra, JOSE FERNANDO OROZCO CERVANTES, mayor de edad,
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identificado(a) con cédula de ciudadania numero 72.252.861, quien ostenta la calidad
representante de CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023, integrado por (i) SOCIEDAD
ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS, identificada con Nit. 900.409.960-8, representada
legalmente por Luis Abelardo Hoyos Aguirre, identificado(a) con cédula de ciudadania
78.762.637, con porcentaje de participacion del 50%, y por (ii) JMD INGENIERIA DE
PROYECTOS SAS, identificada con Nit. 900.436.384-1, representada legalmente por
Jorge enrique de la Rosa Palma, identificado(a) con cédula de ciudadania 8.742.674, con
porcentaje de participacién del 50%, quien en adelante se denominarda EL CONTRATISTA,
se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo
establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, asi como a las normas civiles y comerciales
que regulan la contratacién privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian
a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el 01 de marzo de 2023 el Ministerio de Educacién Nacional — MEN
suscribié con el Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Gestion de Riesgos de
Desastres-FNGRD, cuya vocera y administrado es Fiduprevisora S.A., el Convenio No.
9677-CV020-1654-2022 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS, JURIDICOS PARA EJECUTAR LAS
LINEAS DE INTERVENCION ESTABLECIDAS EN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR
PARA EL SECTOR EDUCACION EN EL MARCO DEL DECRETO DE DESASTRES
NACIONAL 2113 DE 2022, con el fin de definir los recursos y las acciones necesarias para
atender las afectaciones en infraestructura educativa ocasionadas por la temporada de
lluvias del afo 2022 en el marco del Decreto de desastre Nacional 2113 del 1 de noviembre
de 2022.

SEGUNDA: Que conforme a la necesidad de realizar gestiones administrativas, financieras
y logisticas con el fin de garantizar la prestacion del servicio educativo para la vigencia
2023, el Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres cuyo
ordenador del gasto es la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, en
desarrollo de los principios que rigen la Gestion del Riesgo (sistémico, de coordinacion, de
concurrencia y subsidiariedad) y en el marco de las acciones de respuesta a las solicitudes
realizadas en los puntos que requieren de manera urgente atencién por las diferentes
emergencias suscitadas a raiz de la ocurrencia de eventos adversos naturales y/o
antrépicos no intencionales que afectan la infraestructura educativa en el Territorio
Nacional, encuentra conducente suscribir el Contrato Interadministrativo No.
CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 entre el Ministerio de Educacién Nacional y la Financiera
del Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, cuyo objeto es: “BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE
LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN
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DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION’.
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TERCERA: Que de acuerdo con lo contemplado en la Clausula Segunda del Contrato
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, los recursos correspondientes al
contrato seran administrados a través de un vehiculo fiduciario dispuesto por Findeter, para
recaudar y administrar los recursos para la ejecucion del proyecto y a través del cual,
pondra a disposicion un esquema de pagos a definir, para remunerar los contratistas
seleccionados y contratados.

CUARTA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato de
fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023,
constitutivo del Patrimonio Auténomo FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA
INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los
recursos transferidos por Findeter o el MEN o el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES por requerimiento del
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL segun el Convenio 9677-CV020-1624-2022, en
virtud de lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan
del PATRIMONIO AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los
recursos fideicomitidos”.

QUINTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo No.
CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, se requiere contratar la ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA'Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS
EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 2.

SEXTA: Que con el fin de llevar a cabo la contrataciéon anterior, Findeter adelanté la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-050-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA
“ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O
BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 2”.

SEPTIMA: Que en sesién del 04 al 06 de octubre de 2023, el Comité Fiduciario No. 09
adoptd la siguiente decision: “Con base en la recomendacion, los miembros del Comité
Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria PAF-MENAM-0O-050-2023 que tiene por objeto
“CONTRATAR LA “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS
PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE
AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 27, al
Proponente CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023, representado legalmente por JOSE
FERNANDO OROZCO CERVANTES, identificado con cédula de ciudadania 72.252.861;
conformado por: i) SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S sigla SENING
SAS., identificada con NIT 900.409.960-8 y representado legalmente por LUIS ABELARDO
HOYOS AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadania 78.762.637, con un porcentaje
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de participacion del 50%:; y ii) JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., identificada con
NIT 900.436.384-1 y representada legalmente por JORGE ENRIQUE DE LA ROSA
PALMA, identificado con cédula de ciudadania 8.742.674, con un porcentaje de
participacion del 50%, por el valor de su oferta econémica la cual ascienda a la suma de
CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($4.044.124.630,00) M/CTE., Incluido AIU, IVA sobre
utilidad, IVA sobre los diagnésticos y suministros y todos los costos, gastos, impuestos y
demaés contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el interventor para la
ejecucion del objeto contractual y honorarios”.

OCTAVA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran
contenidas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-050-2023.

NOVENA: Que para el efecto, las partes declaran:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los
documentos que lo integran.

b. b. El CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucién Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas
prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declara
que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato
previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no fuera posible,
renunciara a su ejecucion sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA
de ninguna compensacion o indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara
a ejecutar.

c. c. Sin perjuicio de la informacion que EL CONSTRATISTA conoci6 en la etapa
precontractual y, que sirvid para la elaboracion de su propuesta, EL CONTRATISTA
declara que, adicionalmente, verifico, evalué y analizé las condiciones técnicas,
geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de
acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto
del contrato,

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE, a realizar la ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS
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PREFABRICADOQOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA
DE LLUVIAS - GRUPO 2.
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El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el

proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la convocatoria No. PAF-MENAM-0-050-2003.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de TRES (3)
MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

COMPONENTE PLAZO

ELABS)RACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS

REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE. (*) IAREESSE(SO?;)
EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS QUINCE (15)
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS| CALENDARIO
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente | sera de maximo
UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. Los plazos se han determinado de
acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.

El incumplimiento en el plazo establecido dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria
segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién.

El inicio del componente Il tendra lugar quince (15) dias calendario posteriores a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato, contando con el diagndstico
preliminar y el balance de Intervencién inicial.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO
MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($4.044.124.630), incluido el AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econdmica corregida, presentada por EL
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-MENAM-0-050-2023.

CONCEPTO VALOR

COMPONENTE I: ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO
DE QUE APLIQUE

$263.563.350

VIGILADO
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COMPONENTE II: EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 'Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD

$3.780.561.280

El valor del contrato se pacta por:

COMPONENTE I: Precio global sin formula de ajuste: Corresponde a la remuneracion de
una suma fija, la cual incluye todos los costos directos e indirectos en que incurre el
contratista para la ejecucién de la obra como vinculacién de personal, subcontratos,
materiales, entre otros. Por consiguiente, no se reconocen mayores cantidades de obra u
obras adicionales necesarias que no hayan sido previstas, y que se encuentren dentro del
objeto del contrato.

COMPONENTE II: Sistema de precios unitarios sin formula de reajuste: Corresponde al
costo por unidad de cada una de las actividades y suministros de obra a ejecutar o items
de obra. Con base en este valor, se define la estimacién inicial de la obra, pero el valor real
es el que corresponde a la multiplicacibn de las cantidades de obra ejecutadas
efectivamente por el precio de cada unidad de obra. El precio unitario comprende todos los
costos directos e indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que
dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagaré al contratista el
valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago,
para cada componente asi:

COMPONENTE I

EL CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total del componente |,
una vez se cuente con aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los
Diagnésticos, los Estudios Técnicos y Disefios, junto a la radicacion en debida forma de la
solicitud de la licencia y los demas permisos, en los casos que se requiera; con los
respectivos soportes ante las entidades competentes.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del componente |, se pagara una vez se
haya entregado la licencia debidamente expedida y ejecutoriada en los casos que se
requiera, o documento que valide la gestidon en concordancia con el decreto 2113 de 2022,
asi como los permisos que apliquen para la normal ejecucion del contrato y de las obras
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junto con el acta de entrega y recibo a satisfaccion debidamente suscrita por la interventoria
y la contratante.

COMPONENTE II:

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del componente Il — Ejecucion de
las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo con las actas de avance mensual conforme con el avance y
recibo parcial de las obras ejecutadas, los cuales deberan contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA, contar con la aprobacién por parte de LA CONTRATANTE de las
polizas correspondientes a la ultima minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico
aprobado de avance de obra mensual del proyecto. El contratista tendra derecho a recibir
el pago pactado de imprevistos establecido para el componente Il del contrato siempre y
cuando estos sean soportados y avalados por la interventoria en cada acta parcial de pago.

Cada pago mensual sera proporcional al avance de obra certificado por el interventor. Es
decir, no se autorizaran desembolsos por un valor superior al del porcentaje total de avance
de obra certificado por el interventor para el ultimo dia del mes correspondiente. No se
desembolsaran anticipos ni pagos anticipados.

De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%),
la cual se reintegrara al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a. Entrega a la INTERVENTORIA y a EL CONTRATANTE de los documentos
detallados en el componente de entrega de obras, sefialados en los Términos de
Referencia.

b. Recibo a satisfaccién de la obra por parte de la INTERVENTORIA y EL
CONTRATANTE.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para
la liquidaciéon, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el
contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de
interventoria.

Nota 1: Se deberan tramitar pagos independientes por cada una de las instituciones
educativas objeto de la presente convocatoria, con base al presupuesto y actividades de
priorizacion aprobadas en el componente | de cada proyecto, dando cumplimiento a los
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requisitos establecidos.
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Nota 2: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando

se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA, en caso que aplique.

Nota 3: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensaciéon Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del mismo.

Nota 4: EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

Nota 5: Para todos los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacién en debida forma de
la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-MENAM-0-050-2023.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacién de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
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demas normas especiales aplicables.
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PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto,
previo concepto favorable de la Interventoria, EL CONTRATANTE pagara a EL
CONTRATISTA DE OBRA los valores correspondientes a las obras ejecutadas. Por ningun
motivo se pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado en el contrato. En caso
de incumplimiento en la ejecucion, EL CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o
no con EL CONTRATISTA. Dada la modalidad de contratacién, en ningun caso se
considerara como argumento para la no continuacion del contrato, los mayores costos.

PARAGRAFO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de
Educacion Nacional — MEN para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos
requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados; en el evento
de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o
una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha
situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de
FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en
el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad
con lo establecido para la adicién del contrato.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional segun
corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa del documento
contractual sera asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos. En caso en que el contratista
advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato, la interventoria y la
entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran
si se da o0 no por terminado el contrato.

En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la
entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por
incumplimiento.

Por ningun motivo se pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para el
desarrollo y ejecucién del componente |.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para
la no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes del componente I. para ello
el contratista debera presentar una nueva propuesta de diagndsticos garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados
contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que, si como producto del componente |, el
presupuesto calculado es menor al presupuesto estimado para el componente Il, debera
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desarrollar el componente teniendo en cuenta las condiciones aprobadas por la
interventoria y avaladas por FINDETER y el MEN.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcidn del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de
los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidon administrativa y los principios
de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes
y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas
normas relacionadas con la ejecucion de obras.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen
parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en
desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion
técnica, juridica o administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del
CONTRATO.
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g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados
por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacién, los cuales también son
requisito para el inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso que aplique.

I. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
sblo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dano o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo, asi como las demas normas vigentes. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra
un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento
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en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.
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g. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial, protocolos de seguridad
y salud ocupacional vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

t. Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo “PERSONAL MINIMO?”, previo al inicio del contrato.

u. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecucion de cada
intervencion, para cumplir la ejecucion del objeto contractual en el plazo establecido.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus componentes, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor
del contrato de INTERVENTORIA, EL CONTRATANTE descontara dicho valor de las
sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar
dicho descuento, EL CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar EL
CONTRATANTE para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

w. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y MEN
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella
en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales.

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir FINDETER, MEN y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus elementos), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los
términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato.
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aa. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.

bb. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al MEN en todas las reuniones
a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

cc. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del contrato.

dd. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el MEN en el suministro y respuesta
de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de
control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion
del contrato objeto del presente documento.

ee. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del MEN, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

ff. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacién y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes.

gg. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el MEN se mantengan indemnes de
cualquier reclamacién de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

hh. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

ii. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

ji- Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.

kk. Realizar toma fotografica aérea periddica del avance presentado en la ejecucion del
componente Il

Il. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la
programacion para los distintos componentes.

mm. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato

nn. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del
contrato

00. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion
del contrato y cinco (5) afos mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara
de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de
la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
nauciana  Revisado Gerencia Jundica |
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 T@jpopular  syuptari General }h|—'

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
popular

suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica

pp. Una vez suscrita el acta de recibo a satisfaccion del contrato se dara inicio al proceso
y atencion de Postventas del proyecto el cual se adelantara durante la vigencia del amparo
de estabilidad y calidad de la obra, esta se dara atendiendo los requerimientos realizados
por parte de Findeter o el MEN en cuanto a la calidad de materiales y proceso constructivo
y otras que sean de responsabilidad del contratista. Para efectos de lo anterior, se
suscribira el ACTA DE CONTEXTUALIZACION POSTVENTAS PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA por parte del CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR DE
FINDETER, donde se explica el alcance de esta acta, en la cual se invocan las obligaciones
contenidas en el contrato, términos de referencia y documentos de estudios previos, en lo
concerniente a la responsabilidad postcontractual que adquirid el contratista con la firma
del contrato, entre las que se encuentran entre otras, el atender las postventas a que haya
a lugar y de su responsabilidad.

qq. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacidon, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANE o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA
al momento de la presentaciéon de su propuesta econémica.

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con
la presentacion de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades
asumidas.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a
la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO.

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.
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g. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso
el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido
en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas
aledanas al proyecto.

b. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un cincuenta por ciento (50%) de
mujeres en el personal de obra calificado del proyecto. Dicha accion sera verificada por el
Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, la
interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato en
cada uno de sus componentes, el cual se encuentra relacionado en el contenido del
presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato.
El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido
su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. El personal debe ser el
mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

e. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de Los componentes del contrato a
mantener al director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la
INTERVENTORIA.

f. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.
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g. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo

del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas colombianas.

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
suscripcion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i. Observar el desempeiio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j- Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se
encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

|. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion
de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

m. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones
o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

n. Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacion
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion
del acta de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucion de cada una de los componentes (Diagrama de
Gantt): Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados
hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta,
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

semanas y conteniendo para la programacién del componente Il, los vinculos con
rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los
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programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran,
como minimo:

» Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
indicadas en el formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracion
responsable, recursos fisicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo a
la programacion.

* Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

* La indicacién de la duracion de la ejecucidon del proyecto objeto del presente
proceso de seleccion.

» Ruta critica.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberan ser
presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en el Numeral
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo
o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA
o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de
suministro de compra y entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a
utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion
del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo
de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo
de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
semana.

e. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa
de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta
ejecucion del proyecto.

f. Garantias contractuales aprobadas por parte de EL CONTRATANTE.

g. Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

h. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada: El interventor validara
cada uno de los formatos de la oferta econdmica discriminada y el discriminado del AlU y

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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la consistencia con la propuesta econdmica.
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Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por
causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria del componente |
(incluyendo tramite y obtencion de las licencias y permisos correspondientes y coordinacion
logistica con las instituciones educativas para la intervencion de las obras), EL
CONTRATISTA debera dar inicio al componente II.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio del
componente Il dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus componentes, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor
del contrato de interventoria, la contratante descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia
en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la
indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de
los arrendamientos, servicios publicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y
que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omision a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la
materia.
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DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-050-2023.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES
POR OLA INVERNAL y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de
pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable,
y a los Manuales de Supervisiéon e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en los
municipios de Soledad, Galapa, Repelon, Palmar De Varela y Luruaco, Departamento de
Atlantico.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorolégicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacién oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
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a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones senaladas en el presente contrato, en el estudio previo,
los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-O-
050-2023. Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccion de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-0-050-2023.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA.
El Interventor advertira al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-MENAM-0-050-2023, si se han empleado materiales o
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA
debera rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término
que FINDETER le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del contrato o al
cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos de
acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la supervision del contrato, se
entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehusa a
ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL
CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la
totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes
de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la
clausula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacion y la
responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
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concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales,
previo concepto favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una
modificacion contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable,
siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del
contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el
fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social
y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente
contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en
el Manual de Supervisién aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, el Ministerio de Educacion Nacional - MEN y FINDETER, segun
corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion
por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
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presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, el MEN,
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:

1. Mantener indemne al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL
CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de
cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancidén, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del
contrato.

2. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o
terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el MINISTERIO
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DE EDUCACION NACIONA, EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de
acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser asumidos por el
CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONA, EL CONTRATANTE, o FINDETER, estos podran requerir al contratista o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con
EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses DEL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONA, EL CONTRATANTE y de FINDETER.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucidon del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y
la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato | ejecucién del contrato y tres
laborales (3) afios mas

Vigente por (3) tres afos
contados desde la fecha de

Calidad del Servicio — 30% del valor del | suscripcion del acta de

Componente | Componente | del contrato | entrega y recibo a
satisfaccion final del
componente |

Vigente por tres (3) anos
contados a partir de la
suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato

Estabilidad y Calidad de las | 30% del valor del
Obras — Componente Il Componente Il del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato V.|gent§' por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL como ASEGURADOS y
BENEFICIARIOS.

« PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL,
identificado con NIT 830.053.691- 8.

« MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, identificado con NIT 899.999.001-7.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la pdliza allegada.
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No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de pago.

La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva
aprobacion de estas.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcidn del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL
CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que
en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga
el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacién. En caso
de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacidon del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicidon previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA, previamente a la
celebracién del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y céalculos deben haber considerado
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el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenédmenos que puedan
afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. ldentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos
previsibles a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucién del contrato.
En el evento en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los
establecidos en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos
deberan ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean
incluidos al contrato mediante la modificacion contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacion de estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del
contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la
probabilidad o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el
responsable de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera
poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a
través de la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida
deteccidn y correccion de las deficiencias en la gestidon de los riesgos identificados
y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe
realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista
debera presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que
contenga la siguiente informaciéon como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar
los roles y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los
que se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma
del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de
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forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
corresponderd hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo
caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o
que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con
el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el
supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EI CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
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acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias
de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento
total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la
pena.

6. El [nforme del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instrura a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas
que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo.
EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultado de
la verificacion de las condiciones de ejecucion del del contrato, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del
contrato y a la cesacién de los efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, dicha oposicién de la
comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdmicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la
oposicion de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestion
Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socializacién, concertacion y
negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de los
lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es
posible continuar con la ejecucién debido a esta situacién. Es responsabilidad de la
INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacién y la documentacién de respaldo
entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicidon de la comunidad.

b. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato
se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

c. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
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proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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d. No allegarse por la Entidad correspondiente los permisos y demas requisitos de diversa
indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la
misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo
acordado entre las partes.

Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente documento se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536
del Cdédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se
terminara de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento economico distinto al ejecutado.

Por ningun motivo EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
ejecutado.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una acciéon u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, EL CONTRATANTE
podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién
resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EIl CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.
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b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto
del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucién de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorporoé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas
otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
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constitucional.
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12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EICONTRATISTAy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicaciéon de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4., EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
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por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucioén del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicidn resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA,;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en
el articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL CONTRATISTA se aplicara la férmula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacién al
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Comité Técnico.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspensiéon modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucidon del contrato no se
contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el
evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensiéon del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacién expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucion de controversias sefalados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefalado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del
presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisién de
un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes
sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas
y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugary los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren
las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de las condiciones de funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que
se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afos siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Carrera 53 No 82-220, Barranquilla.
Correo electrénico:  ingedujose@gmail.com

Tel/Cel: 357 9988/ 317 434 45 24
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes

documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-MENAM-0-050-2023.

2. Estudios previos y Anexos para la contratacion.

3. Glosario de términos.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023.

6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen
a mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracién del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién
de la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los dieciocho (18) de octubre de 2023.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

— (V& Sriana /&% Laon
JOSE FERNANDO OROZCO CERVANTES ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Representante legal
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo FINDETER MEN AULAS MOVILES
POR OLA INVERNAL
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