

Entre los suscritos a saber JOHANNA ANDREA GONZÁLEZ PLAZAS, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 52.493.359 expedida en Bogotá D.C, obrando en su condición de Suplente del Presidente de la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. identificada con NIT 860.531.315-3, sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, y legalmente constituida según consta en la Escritura Pública número quinientos cuarenta y cinco (545) del once (11) de febrero de 1986, otorgada en la Notaría décima (10) del Circuito de Cali, según consta en certificado de existencia y representación legal, actuando únicamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, identificada con NIT 830.053.812-2, quien para todos los efectos se denominará EL FIDEICOMISO, y por la otra, CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.228.570 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de representante legal del CONSORCIO LABORATORIOS AC-3G, identificado con NIT 901.304.739-8 constituido por documento privado de fecha 14 de Mayo de 2019, el cual se encuentra conformado por las sociedades, AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S, identificada con NIT: 830.123.577-7 y 3G INGENIERIA AVANZADA S.A.S., identificada con NIT: 901.116.527-7, que para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN del contrato de INTERVENTORIA previa a las siguientes.

CONSIDERACIONES:

- 1) El Fondo de Investigaciones Especiales FEI fue creado mediante Decreto Ley 1291 de 1994 como una cuenta especial cuyos objetivos según el Artículo 17 de la misma disposición son:

*“1. Coadyuvar a la financiación de planes, programas y proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico en el campo de la salud, la biomedicina y la biotecnología, de conformidad con las políticas, planes y lineamientos sectoriales.
2. Canalizar aportes y donaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para la ejecución de planes, programas y proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico en el campo de la salud, la biomedicina y la biotecnología.
3. Otorgar estímulos a la productividad del personal científico técnico del Instituto de acuerdo con la ley”*
Mediante la Ley 1797 de 2016 dispone en su Artículo 14:

- 2) *“El Fondo Especial de Investigaciones será administrado por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD como patrimonio autónomo y sus recursos se ejecutarán a través de un contrato de fiducia mercantil. El Fondo podrá recibir recursos del Presupuesto General de la Nación; las entidades públicas privadas nacionales e internacionales, cooperación internacional, donaciones, rendimientos financieros y de convenios celebrados con las mismas entidades; la destinación de estos recursos será para financiar programas, proyectos, entidades y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación dando cumplimiento al objeto del Instituto Nacional del Salud”*
- 3) En cumplimiento del mandato transcrito, el Instituto Nacional de Salud suscribió el contrato de Fiducia Mercantil No. 0569 de 2017 con ALIANZA FIDUCIARIA, entidad encargada de administrar los recursos destinados al Fondo Especial para Investigación FEI a través del fideicomiso debidamente constituido.
- 4) Que la Dirección de Redes en Salud Pública tiene dentro de sus funciones promover el desarrollo de los ejes estratégicos de las Redes en Salud Pública, definidos en la normativa vigente, dirigir los planes y programas de transferencia de tecnología, asesoría y asistencia técnica para las Redes en Salud Pública en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de dichas funciones se presentó una propuesta para el desarrollo del proyecto formulado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS *“Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, de investigación y de vigilancia de enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes en Colombia”*, la cual una vez seleccionada se materializó con la suscripción del Contrato 757 de 2013 con Colciencias.
- 5) Que dentro de las actividades que hacen parte del proyecto se encuentra la ejecución de **“LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y DE BIOCONTENCIÓN A TODO COSTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA Y MICOBACTERIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS”**. Proceso que exige vigilancia y control en la ejecución de las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, ambientales, entre otros aspectos
- 6) Que, en atención a que, en la actualidad el INS no cuenta con el personal idóneo que tenga los conocimientos especializados para llevar a cabo una Interventoría que controle, exija y verifique la ejecución y cumplimiento del objeto en su totalidad del proyecto de **ADECUACIONES FÍSICAS Y DE BIOCONTENCIÓN A TODO COSTO EN LA**

INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA Y MICOBACTERIAS, dentro de los parámetros de costos, tiempo, calidad, objetividad y legalidad, conforme a la normatividad vigente, adicionalmente se hace necesario adelantar la presente contratación por el nivel de complejidad y particularidad de las intervenciones a vigilar

- 7) Que, por lo anterior y con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual de las adecuaciones en mención, y procurando el buen manejo del presupuesto asignado en términos de eficiencia y eficacia, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones del proceso, y en observancia de los principios de economía, transparencia y objetividad consagrados en la Constitución Política y la ley, se hace necesario adoptar mecanismos de vigilancia y seguimiento a través de la suscripción de un contrato de interventoría para asegurar a la entidad, como a sus responsables el control de todo el proceso, mediante la inspección sobre las exigencias técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables, ambientales, de seguimiento al riesgo, entre otras.
- 8) Que, con el propósito de obtener y garantizar la efectividad de la interventoría, el perfil de la figura interventora (sea persona natural o jurídica), debe responder a un profesional o conjunto de profesionales con experiencia en el objeto a contratar, en temas administrativos y financieros, con criterios claros y soportados y con amplio sentido de independencia, para cumplir con los propósitos de su misión, a través de la vigilancia a las especificaciones establecidas en el proceso.
- 9) Que, de acuerdo a lo expuesto, de manera conjunta el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO denominado FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES, adelantaron la Convocatoria Pública N° 001 de 2019, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, ENTRE OTROS ASPECTOS AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 002-2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y DE BIOCONTENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA (BSL-2 Y BSL-3) Y MICOBACTERIAS (BSL-3) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 No. 51-20 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE."
- 10) Que producto de dicha convocatoria se seleccionó como contratista al **CONSORCIO LABORATORIOS AC – 3G**, de conformidad con el acta de adjudicación emitida por el Instituto Nacional de Salud, en su calidad de Fideicomitente, la cual fue comunicada el día dos (02) de Julio de 2019, de conformidad con el radicado interno N° E626.
- 11) Que el 30 de julio del 2019 se suscribió entre el **PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI** y el **CONSORCIO LABORATORIOS AC-3G**, el contrato de interventoría cuyo objeto consistía en: "REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, ENTRE OTROS ASPECTOS AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 002-2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y DE BIOCONTENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA (BSL-2 Y BSL-3) Y MICOBACTERIAS (BSL-3) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 NO. 51-20 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE."
- 12) Que el contratista y los supervisores del contrato suscribieron el 8 de agosto de 2019, el acta N° 1 correspondiente al inicio del contrato de interventoría N° PAFEI – 025-2019, con la cual se dio inicio al contrato el 8 agosto de 2019.
- 13) Que el contratista y los supervisores del contrato suscribieron el 27 de marzo de 2020, el acta N° 2 correspondiente a la suspensión del contrato de interventoría N° PAFEI – 025-2019, con la cual se suspendió la ejecución del contrato por el período comprendido entre el 30 de marzo de 2020 y hasta el 14 abril de 2020.
- 14) Que el contratista y los supervisores del contrato suscribieron el 13 de abril de 2020, el acta N° 3 correspondiente a la suspensión del contrato de interventoría N° PAFEI – 025-2019, con la cual se suspendió la ejecución del contrato por el período comprendido entre el 14 de abril de 2020 y hasta el 26 abril de 2020.
- 15) Que el contratista y los supervisores del contrato suscribieron el 27 de abril de 2020, el acta N° 4 correspondiente a la suspensión del contrato de interventoría N° PAFEI – 025-2019, con la cual se suspendió la ejecución del contrato por el período comprendido entre el 27 de abril de 2020 y hasta el 10 mayo de 2020.

16) Que el 14 de julio de 2020, se suscribió la Adición y Modificación N° 1 al contrato de Interventoría N° PAFEI-025-2019, mediante el cual se (I) prorrogó la fecha de terminación, (II) se realizó una adición de recursos (III) se modificó la forma de pago y (IV) se modifica las condiciones de la garantía única.

17) Que conforme con lo establecido en la cláusula segunda del contrato, Valor, se determinó:

“CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor estimado del contrato será de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/C.TE (\$385.492.227)**, incluidos todos los gastos y costos directos e indirectos asociados con la ejecución del contrato.”

18) Que de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del contrato, Plazo y Lugar:

“CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO Y LUGAR: A) PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el diecinueve (19) de agosto de 2020, una vez cumplidos los requisitos perfeccionamiento y legalización del contrato.

B) LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente contrato será en la ciudad de Bogotá D.C, en el Instituto Nacional de Salud, Av. Calle 26 No. 51-20 Bogotá

19) Que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Sexta del contrato, Forma de Pago, se ha realizado el pago así:

“CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma:

“(…) Se realizarán pagos en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas por igual valor incluido IVA, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción de informe de avance de actividades desarrolladas del contrato, (...)

Un pago final por \$25.567.407, el cual se realizará con la entrega y recibido a satisfacción de informe de avance de actividades desarrolladas del contrato, con su correspondiente anexo del cuadro descriptivo del cien (100%) de cantidades de obra adicionales, firmado por el interventor y el supervisor del contrato, verificación y cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por el supervisor del contrato, factura conforme a las normas sobre la materia, certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales (Caja de Compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente. (...)”

20) Que el contrato contó con la siguiente póliza:

COMPANÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

NÚMERO DE PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE DD/MM/AAAA	HASTA DD/MM/AAAA	
14-45-101055096 (Anexos 1-2-3-4-5)	(**) Cumplimiento del Contrato (**) Calidad del Servicio (**) Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	30/07/2019	22/08/2023	\$173.471.502,15
14-40-101029683 (Anexos 1-2-3)	(**) Responsabilidad Civil Extracontractual	30/07/2019	22/08/2020	\$175.560.600,00

21) Que mediante Informe Final de Supervisión de fecha cuatro (4) de diciembre de 2020, la señora Astrid Carolina Flórez Sánchez como Directora de Redes en la Salud Pública y el señor Fernando Neira Escobar como Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, en su condición de supervisores del contrato, certificaron que el contratista durante el periodo de

ejecución del contrato, desarrollo y cumplió con el cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato en mención.

- 22) En virtud de las anteriores consideraciones, la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN**, se registrá por las siguientes

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. Las partes acuerdan dar por terminada la totalidad de las relaciones jurídicas y económicas del contrato de **INTERVENTORÍA N° PAFEI-025-2019** suscrito entre **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI** y el **CONSORCIO LABORATORIOS AC-3G** de fecha 30 de julio de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA. **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**, como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI** presenta los valores ejecutados del contrato de la siguiente forma:

DESCRIPCión	VALOR
Valor inicial contratado	\$359.924.820
Valor adiciones	\$25.567.407
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$385.492.227
Valor ejecutado por el contratista	\$385.492.227
Valor pagado al contratista	\$385.492.227
Saldo a favor del contratista	\$0.00
Saldo a favor del fideicomiso	\$0.00
Valor no ejecutado y liberado	\$0.000
TOTALES IGUALES	\$385.492.227

CLÁUSULA TERCERA. Las Partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado directa o indirectamente del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAFEI-025-2019**, celebrado entre el **PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI** y el **CONSORCIO LABORATORIOS AC-3G**.

CLÁUSULA CUARTA. El **CONTRATISTA** renuncia de manera expresa a cualquier reclamación administrativa o acción extrajudicial o judicial generada en virtud del contrato que se liquida.

CLÁUSULA QUINTA. La presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN** se entenderá perfeccionada con la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C., el 19 de FEBRERO de 2021, por el **FIDECOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI** firma de manera digital, el contratista **CONSORCIO LABORATORIOS AC-3G**, el ordenador del gasto **CARLOS ANDRÉS DURAN CAMACHO** y los supervisores del contrato **ASTRID CAROLINA FLOREZ SANCHEZ** y **FERNANDO NEIRA ESCOBAR**, firman en físico.



Instituto
Nacional de
Salud

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFEI-025-2019 CELEBRADO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES -
FEI Y CONSORCIO LABORATORIOS AC - 3G.



Alianza
Fiduciaria

EL FIDEICOMISO,

JOHANNA ANDREA GONZÁLEZ PLAZAS

Suplente del presidente de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como Vocera y

Administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para
Investigaciones - FEI

EL CONTRATISTA,

CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO

Representante legal del CONSORCIO LABORATORIOS AC-

3G

NIT 901.304.739-8

(firma en físico)

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS

CARLOS ANDRÉS DURAN CAMACHO

Ordenador del Gasto

(firma en físico)

ASTRID CAROLINA FLOREZ SÁNCHEZ

Supervisora del Contrato PAFEI-025-2019

(firma en físico)

FERNANDO NEIRA ESCOBAR

Supervisor del Contrato PAFEI-025-2019

(firma en físico)

YENNY MILENA QUIROGA

Supervisora Administrativa del Contrato PAFEI-025-2019

(firma en físico)