

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP

CONVOCATORIA PAF-MENII-I-015-2020

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje”, del Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...)Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	RESULTADO
1	CONSORCIO INSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	ARA INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO LOS FARALLONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

5	CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
---	--------------------------------	--------	--------	--------	------------

Conforme el Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Numeral 10 ibídem y el cronograma de la convocatoria modificado por la Adenda No. 4 los proponentes pueden formular **observaciones a dicho Informe hasta las 05:00 pm del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020).**

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el subnumeral 9 del Numeral 6.1, Capítulo VI de los Términos de Referencia, “**Para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día (3er) hábil siguiente al cierre efectivo del proceso – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No.1, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de la convocatoria (...)**”.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día siete (8) de mayo de 2020 fue de **\$3.924,54**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:



CONVOCATORIA: PAF-MENII-I-015-2020

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 1: CONSORCIO INSA	\$ 146.553.183,00	98,6919456	0,0000000	98,6919456
2	PROPONENTE 2: ARA INGENIERIA S.A.S	\$ 147.679.000,00	97,1455034	0,0000000	97,1455034
3	PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES	\$ 147.804.867,00	96,9726102	0,0000000	96,9726102
4	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015	\$ 149.583.000,00	94,5301352	0,0000000	94,5301352
5	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN	\$ 136.752.579,00	93,9228854	0,0000000	93,9228854

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 1: CONSORCIO INSA con un puntaje de 98,6919456 y un valor ofertado de \$146.553.183,00

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019



INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

CONVOCATORIA: PAF-MENII-I-015-2020

Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1
Fecha de diligenciamiento:	18/05/2020
Proponentes:	PROPONENTE 1: CONSORCIO INSA
	PROPONENTE 2: ARA INGENIERIA S.A.S
	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015
	PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES
	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: CONSORCIO INSA	PROPONENTE 2: ARA INGENIERIA S.A.S	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015	PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 151.947.310,00	\$ 146.553.183,00	\$ 147.679.000,00	\$ 149.583.000,00	\$ 147.804.867,00	\$ 136.752.579,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 146.553.183,00	\$ 147.679.000,00	\$ 149.583.000,00	\$ 147.804.867,00	\$ 136.752.579,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 18/05/2020 21:21:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
08/05/2020	\$ 3.924,54

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 18/05/2020 21:21:43

"SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	05 de mayo de 2020 Hora: 2:00 p.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	11 de mayo de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 11 al 13 de mayo de 2020. A través del correo electrónico mejorurales@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	15 de mayo de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	18 de mayo de 2020 Hora: 2:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	20 de mayo de 2020
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 21 de mayo de 2020, a través del correo electrónico mejorurales@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	27 de mayo de 2020

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 151.947.310,00
Fecha evaluació:	18/05/2020
TRM:	8/5/2020
P. MAYOR:	149.583.000,00
P. MENOR:	136.752.579,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 145.674.525,80
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 147.628.762,90
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 145.600.913,43
MENOR VALOR (4):	\$ 136.752.579,00

Metodo de PONDERACION: **3 - MEDIA GEOMETRICA**

VER TABLA DE RANGO
54
54
54
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1: CONSORCIO INSA	\$ 146.553.183,00	<u>98,7936708</u>	99,27	98,69	93,31	98,6919456	146.553.183,00
PROPONENTE 2: ARA INGENIERIA S.A.S	\$ 147.679.000,00	<u>97,2480100</u>	99,93	97,15	92,60	97,1455034	
PROPONENTE 3: CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015	\$ 149.583.000,00	<u>94,6339634</u>	97,35	94,53	91,42	94,5301352	
PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES	\$ 147.804.867,00	<u>97,0752042</u>	99,76	96,97	92,52	96,9726102	
PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN	\$ 136.752.579,00	<u>93,8754242</u>	92,63	93,92	100,00	93,9228854	

I	\$ 728.372.629,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 145.674.525,80
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 145.674.525,80
Vmax=	149.583.000,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 147.628.762,90
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 145.600.913,43
	\$ 145.600.913,43
MAX:	\$ 149.583.000,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 136.752.579,00

CONVOCATORIA: PAF-MENII-I-015-2020

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 1: CONSORCIO INSA	\$ 146.553.183,00	98,6919456	0,0000000	98,6919456
2	PROPONENTE 2: ARA INGENIERIA S.A.S	\$ 147.679.000,00	97,1455034	0,0000000	97,1455034
3	PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES	\$ 147.804.867,00	96,9726102	0,0000000	96,9726102
4	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015	\$ 149.583.000,00	94,5301352	0,0000000	94,5301352
5	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN	\$ 136.752.579,00	93,9228854	0,0000000	93,9228854

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 1: CONSORCIO INSA con un puntaje de 98.6919456 y un valor ofertado de \$146.553.183,00

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDERET GRUPO 1 CHOCCÓ 1

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-015-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 1: CONSORCIO INSA

1. ETAPA I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	21.710.945,00	21.710.945,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS.	4.125.080,00	4.125.080,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	25.836.025,00	25.836.025,00

2. ETAPA II

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	101.442.990,00	101.442.990,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19.274.168,00	19.274.168,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	120.717.158,00	120.717.158,00

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)	146.553.183,00	146.553.183,00
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24.108.264,00	\$ 26.786.960,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 112.644.315,00	\$ 125.160.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 136.752.579,00	\$ 151.947.310,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCCÓ 1

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-015-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 2: ARA INGENIERIA S.A.S

1. ETAPA I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	22.300.000,00	22.300.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS.	4.237.000,00	4.237.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	26.537.000,00	26.537.000,00

2. ETAPA II

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	101.800.000,00	101.800.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19.342.000,00	19.342.000,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	121.142.000,00	121.142.000,00

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)	147.679.000,00	147.679.000,00
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24.188.264,00	\$ 26.786.960,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 112.644.315,00	\$ 125.160.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 136.752.579,00	\$ 151.947.310,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDERET GRUPO 1 CHOCCÓ 1

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-015-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 3: CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015

1. ETAPA I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	22.500.000,00	22.500.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS.	4.275.000,00	4.275.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	26.775.000,00	26.775.000,00

2. ETAPA II

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	103.200.000,00	103.200.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19.608.000,00	19.608.000,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	122.808.000,00	122.808.000,00

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)	149.583.000,00	149.583.000,00
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24.108.264,00	\$ 26.786.960,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 112.644.315,00	\$ 125.160.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 136.752.579,00	\$ 151.947.310,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDERET GRUPO 1 CHOCCÓ 1

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-015-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES

1. ETAPA I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	22.067.527,00	22.067.527,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS.	4.192.830,00	4.192.830,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	26.260.357,00	26.260.357,00

2. ETAPA II

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	102.138.244,00	102.138.244,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19.406.266,00	19.406.266,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	121.544.510,00	121.544.510,00

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)	147.804.867,00	147.804.867,00
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24.108.264,00	\$ 26.786.960,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 112.644.315,00	\$ 125.160.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 136.752.579,00	\$ 151.947.310,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDERET GRUPO 1 CHOCCÓ 1

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-015-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE S: CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN

1. ETAPA I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	20.259.045,00	20.259.045,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS.	3.849.219,00	3.849.219,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	24.108.264,00	24.108.264,00

2. ETAPA II

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	94.659.088,00	94.659.088,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	17.985.227,00	17.985.227,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	112.644.315,00	112.644.315,00

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)	136.752.579,00	136.752.579,00
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24.108.264,00	\$ 26.786.960,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 112.644.315,00	\$ 125.160.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 136.752.579,00	\$ 151.947.310,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------