

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-MENII-I-016-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.

Siendo las 11:00 am del trece (13) de abril de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MENII-I-016-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día doce (12) de abril del año 2021.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
CONSORCIO DMH
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONSORCIO JAS 2
JUDITH PEREA CHALA
CONSORCIO GABRIELA GRUPO 11
CONSORCIO LAS 2021
ARA INGENIERIA S.A.S
SOLIUN SAS
CONSORCIO SVP-IDF

NOTA: Ante la no asistencia del proponente SOLIUN SAS, se verificó la citación que se le realizó al correo Licitaciones Soliun licitaciones@soliunsas.com, para su participación en la presente audiencia. El archivo propuesta económica exige clave para abrir, como el proponente no asistió a la audiencia, no se logró dar apertura a la propuesta económica.

En constancia de lo anterior, se firma a las 11:29AM, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

DANIELA BARBOSA VELASCO

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:		
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.		
1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)		\$26.105.014
VALOR IVA	19%	\$ 4.959.953
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS		\$31.064.967
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)		\$86.320.860
VALOR IVA	19%	\$16.400.963
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL		\$102.721.823
VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):		\$133.786.790



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2".

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Intevectoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	\$ 26.194.677,31
VALOR IVA	19% \$ 4.976.988,69
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 31.171.666,00

2. ETAPA 2 – INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Intevectoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	\$ 88.714.387,40
VALOR IVA	19% \$ 16.855.733,61
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 105.570.121,01
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2):	\$ 136.741.787,00



DIEGO FERNANDO MOSQUERA BURBANO
C.C. 13.072.334 de Pasto (N)
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DMH

{fiduprevisora)



PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP

CONVOCATORIA. No. PAF-MENII-I-016-2021

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.

SOBRE – PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO

NOMBRE: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACIÓN: CC 10.549.160

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 88 37 APTO 502 BOGOTÁ

TELÉFONOS: 314-6803344

EMAIL: sanchezp70@gmail.com


Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sánchez P.", is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:		
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.		
1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
Interventoría a los a la validación y/o ajustes de los diagnosticos (sin IVA)	\$ 25.891.370	
VALOR IVA	19%	\$ 4.919.360
VALOR TOTAL ETAPA1		\$ 30.810.730
2. ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 85.710.326	
VALOR IVA	19%	\$ 16.284.962
VALOR TOTAL ETAPA 2		\$ 101.995.288
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)		\$ 132.806.018



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
 PROPONENTE

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.

CONVOCATORIA No PAF-MENII-I-016-2021

OBJETO: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”

SOBRE N° 02

PROPUESTA ECONOMICA

ORIGINAL

CONSORCIO JAS 2

BOGOTA, COLOMBIA
CALLE 6C # 70-77
TELEFONO: 314 2190224

BOGOTA

MARZO DE 2021



{fiduprevisora}



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:	
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.	
1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS.	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a los a la validación y/o ajustes de los diagnosticos (sin IVA)	\$ 25.996.149,23
VALOR IVA	19%
	\$ 4.939.268,35
VALOR TOTAL ETAPA1	\$ 30.935.417,58
2. ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 86.057.183,62
VALOR IVA	19%
	\$ 16.350.864,89
VALOR TOTAL ETAPA 2	\$ 102.408.048,50
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 133.343.466,09

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
CC 80.257.171 de Bogotá
CONSORCIO JAS 2

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:		
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.		
1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
Interventoría a los a la validación y/o ajustes de los diagnosticos (sin IVA)	24.816.010	
VALOR IVA	19%	4.715.042
VALOR TOTAL ETAPA1		29.531.052
2. ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	82.150.472	
VALOR IVA	19%	15.608.590
VALOR TOTAL ETAPA 2		97.759.062
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)		127.290.114



JUDITH PEREA CHALÁ

C.C. 26.258.012 de Quibdó

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:	
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.	
1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS.	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a los a la validación y/o ajustes de los diagnosticos (sin IVA)	\$ 24.816.010,00
VALOR IVA	19%
	\$ 4.715.042,00
VALOR TOTAL ETAPA1	\$ 29.531.052,00
2. ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 82.150.472,00
VALOR IVA	19%
	\$ 15.608.590,00
VALOR TOTAL ETAPA 2	\$ 97.759.062,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 127.290.114,00



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GABRIELA GRUPO 11

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

PROPUESTA ECONOMICA



{fiduprevisora}



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:			
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.			
1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a los a la validación y/o ajustes de los diagnosticos (sin IVA)		\$	26.235.208,59
VALOR IVA	19%	\$	4.984.689,63
VALOR TOTAL ETAPA1		\$	31.219.898,22
2. ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)		\$	86.848.561,41
VALOR IVA	19%	\$	16.501.226,67
VALOR TOTAL ETAPA 2		\$	103.349.788,08
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)		\$	134.569.686,30

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO 5							
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR							
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador para la interventoría del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima requerida para la ejecución de la interventoría y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.							
Este formato se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato. Por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica.							
FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR							
OBJETO:							
PROPONENTE:							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
Personal Profesional	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M (%)	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director de Interventoría	1	\$ 5.500.000,00	10%	206,6%	\$ 1.136.300,00	3	\$ 3.408.900,00
Director de Interventoría	1	\$ 5.500.000,00	15%	206,6%	\$ 1.704.450,00	2	\$ 3.408.900,00
Arquitecto diseñador	1	\$ 3.000.000,00	15%	206,6%	\$ 929.700,00	1	\$ 929.700,00
Especialista Estructural	1	\$ 3.000.000,00	8%	206,6%	\$ 495.840,00	1	\$ 495.840,00
Especialista Hidrosanitario	1	\$ 3.000.000,00	4%	206,6%	\$ 247.920,00	1	\$ 247.920,00
Especialista Electrico	1	\$ 3.000.000,00	4%	206,6%	\$ 247.920,00	1	\$ 247.920,00
Especialista en Geotecnia	1	\$ 3.000.000,00	4%	206,6%	\$ 247.920,00	1	\$ 247.920,00
Profesional Especialista Ambiental	1	\$ 3.000.000,00	4%	206,6%	\$ 247.920,00	1	\$ 247.920,00
Profesional de Programación y Presupuesto	1	\$ 2.500.000,00	5%	206,6%	\$ 258.250,00	1	\$ 258.250,00
Profesional de Programación y Presupuesto	1	\$ 2.500.000,00	20%	206,6%	\$ 1.033.000,00	2	\$ 2.066.000,00
Profesional Social	1	\$ 2.500.000,00	100%	206,6%	\$ 5.165.000,00	1	\$ 5.165.000,00
Profesional Social	1	\$ 2.500.000,00	100%	206,6%	\$ 5.165.000,00	2	\$ 10.330.000,00
Profesional auxiliar	1	\$ 3.000.000,00	100%	206,6%	\$ 6.198.000,00	3	\$ 18.594.000,00
Residente de interventoría	1	\$ 3.500.000,00	100%	206,6%	\$ 7.231.000,00	2	\$ 14.462.000,00
Residente de interventoría	1	\$ 3.500.000,00	25%	206,6%	\$ 1.807.750,00	2	\$ 3.615.500,00
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y Aseguramiento de Calidad	1	\$ 2.500.000,00	20%	206,6%	\$ 1.033.000,00	2	\$ 2.066.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 65.791.770,00	
PERSONAL TÉCNICO							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
Personal Técnico	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M (%)	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Inspector	1	\$ 1.500.000,00	100%	206,6%	\$ 3.099.000,00	8	\$ 24.792.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 24.792.000,00	
OTROS COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL PARCIAL			
OTROS COSTOS DIRECTOS							
Trasportes	Mes	1,5	\$ 8.000.000,00	\$ 12.000.000,00			
Viaticos	Mes	1,5	\$ 7.000.000,00	\$ 10.500.000,00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						\$ 22.500.000,00	
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONÓMICA							
VALOR TOTAL (1+2+3)						\$ 113.083.770,00	
IVA 19%						\$ 21.485.916,30	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA						\$ 134.569.686,30	

FM: Factor Multiplicador

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	%
A	Salario Básico (Nómina Total)	100,00%
B	Prestaciones Sociales	21,77
	Prima de servicios	8,33
	Cesantías	8,33
	Intereses sobre cesantías	1
	Vacaciones	4,11
C.	Sistema de Seguridad Social Integral	40
	Pensión	16
	Salud	12,5
	ARP	2,5
	Subsidio Familiar	4
	SENA	2
	ICBF	3
	Subtotal B+C	61,77
D.	Otros	
	Dotación	6,82
	Subtotal A+B+C+D	68,59
E.	Costos Indirectos	26,01
E1	Gastos Generales	21
	Administrativos	8
	Desplazamientos	6
	Técnicos	7
E2	Gastos legales	5,01
	Subtotal (E1+E2)	26,01
F.	Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)	12
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)		206,6 %
F.M		2,066
		206,6%



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN
COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP**

CONVOCATORIA No. No PAF-MEN-II-I-016-2021

**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE
DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER
GRUPO 11 OTRAS ETC 2.**

**PROPONENTE:
ARA INGENIERÍA S.A.S
Rep. Legal. Kerly Giovanna Cuellar Obregón
CARRERA 13 A No 97-82 OFICINA 203
Teléfono: (571) 636 99 15**


**SOBRE 2
Propuesta Económica**

**24 de Marzo de 2021
10:00 AM**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:		
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.		
1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a los a la validación y/o ajustes de los diagnosticos (sin IVA)		25.506.044,00
VALOR IVA	19%	4.846.148,00
VALOR TOTAL ETAPA1		30.352.192,00
2. ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)		90.000.000,00
VALOR IVA	19%	17.100.000,00
VALOR TOTAL ETAPA 2		107.100.000,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)		137.452.192,00



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
ARA INGENIERÍA S.A.S

Remitente:

CONSORCIO SVP-IDF

Alvaro Hernando Vera Ayala

Calle 95 # 15-33, Oficina 504

ingenieriadelfuturo@hotmail.com

Destinatario: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.

licpafindeter@fiduprevisora.com.co

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-II-I-016-2021

OBJETO: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”


SOBRE N° 2. PROPUESTA ECONÓMICA

ORIGINAL

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:		
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.		
1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a los a la validación y/o ajustes de los diagnosticos (sin IVA)		25.000.000,00
VALOR IVA	19%	4.750.000,00
VALOR TOTAL ETAPA 1		29.750.000,00
2. ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)		89.630.000,00
VALOR IVA	19%	17.029.700,00
VALOR TOTAL ETAPA 2		106.659.700,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)		136.409.700,00



ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Representante Legal
CONSORCIO SVP-IDF