

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-MENII-O-010-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:
CONTRATAR “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

Siendo las 11:00 am del quince (15) de mayo de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN II-O-010-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 14 de mayo del año 2020.

CONSORCIO PRISMA 2
CONSORCIO PROMACO - GRIMALDO

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S.

En constancia de lo anterior, se firma a las 11:54 am, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

Por Fiduprevisora:

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

DANIELA BARBOSA

PRESUPUESTO OFICIAL
"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019" GRUPO 2 CAUCA 1

FORMATO No.4

ETAPA I

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS NECESARIOS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL MEN Y VIABILIZADOS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1	\$ 30,958,934.45	\$ 5,882,197.55	\$ 36,841,132.00
1. VALOR TOTAL ETAPA I			\$ 36,841,132.00

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL MEN Y VIABILIZADOS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,216,300,000.00
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	%-	\$ 267,586,000.00
Imprevistos	%-	\$ 36,489,000.00
Utilidad	%-	\$ 24,326,000.00
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 4,621,940.00
valor costos indirectos		\$ 333,022,940.00
VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		A \$ 1,549,322,940.00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		B \$ 1,623,501,154.00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 74,178,214.00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 4.57%
VERIFICACION VALOR TOTAL DE LA OFERTA etapa II		\$ 1,549,322,940.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)		\$ 1,586,164,072.00


SERGIO PANTOJA ORTIZ
RL. CONSORCIO PRISMA 2



CONSORCIO PROMACO-GRIMALDO



"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019" GRUPO 2 CAUCA 1			
CONVOCATORIA No. PAF-MENII-O-010-2020			
FORMATO No.4: PROPUESTA ECONÓMICA			
PROPONENTE: CONSORCIO PROMACO-GRIMALDO			
ETAPA I			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS NECESARIOS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL MEN Y VIABILIZADOS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1	\$ 30.958.934,00	\$ 5.882.197,00	\$ 36.841.131,00
1. VALOR TOTAL ETAPA I			\$ 36.841.131,00
2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR EL MEN Y VIABILIZADOS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1.241.725.518,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	21,83%	\$ 271.068.681,00
	Imprevistos % -	1,00%	\$ 12.417.255,00
	Utilidad % -	5,00%	\$ 62.086.276,00
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00%	\$ 11.796.392,00
valor costos indirectos		28,78%	\$ 357.368.604,00
VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		A	\$ 1.599.094.122,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		B	\$ 1.623.501.154,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 24.407.032,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	1,50%
VERIFICACION VALOR TOTAL DE LA OFERTA etapa II			\$ 1.599.094.122,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)			\$ 1.635.935.253,00

JUAN ALEJANDRO RIVERA BINILLA
 C.C. No. 76.323.916 de Popayán
 Representante Legal