

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-MEN II-O-013-2020

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**  
“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1”

Siendo las 10:45 am del diecinueve (19) de mayo de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN II-O-013-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 18 de mayo del año 2020.

JASA LTDA
CONSORCIO IG
CONSORCIO INGENIERÍA CARIBE

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

CONSORCIO FE COLOMBIA
SOCICON S.A.S.


En constancia de lo anterior, se firma a las 10:59 am, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

Por Fiduprevisora:


DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

DANIELA BARBOSA



# SOBRE 2 – FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA JASA LTDA.

PRESUPUESTO OFICIAL			
VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLANTICA 1			
FORMATO No.4			
1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 37,518,031	\$ 7,128,426	\$ 44,646,457
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I</b>			<b>\$ 44,646,457</b>
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,022,759,950
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 28%	28%	\$ 286,372,786
	Imprevistos 1%	1%	\$ 10,227,599
	Utilidad 4%	4%	\$ 40,910,398
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%		\$ 7,772,976
	valor costos indirectos		\$ 345,283,759
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,368,043,709
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,407,452,375
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 39,408,666
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	2.80%
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)</b>			<b>\$ 1,412,690,166</b>

  
 Salvador David Montes Casadiego  
 C.C. No. 1.018.457.028  
 T.P. No. 25202-275813CND  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 JASA LTDA.  
 NIT: 800.177.012-0

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADO POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLANTICA 1**

FORMATO No.4


**1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 37.600.000,00	\$ 7.144.000,00	\$ 44.744.000,00
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I</b>			<b>\$ 44.744.000,00</b>

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.023.500.000,00
		<b>En porcentaje</b>
		<b>Expresado en Pesos</b>
Administración	31,00%	\$ 317.285.000,00
Imprevistos	0,98%	\$ 10.030.300,00
Utilidad	2,00%	\$ 20.470.000,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 3.889.300,00
	<b>valor costos indirectos</b>	<b>\$ 351.674.600,00</b>
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		<b>A</b> \$ 1.375.174.600,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		<b>B</b> \$ 1.407.452.375,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		<b>C = (B-A)</b> \$ 32.277.775
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA I %		<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b> 2,29%

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II) \$ 1.419.918.600**

Firma:   
 Nombre: **ÁLVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ**  
 C.C.: 72.345.315 DE BARRANQUILLA

PRESUPUESTO OFICIAL				
VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLANTICA 1				
FORMATO No.4				
<b>1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>				
DESCRIPCIÓN		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS				
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 38.058.415	\$ 7.231.099	\$ 45.289.514
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I</b>				<b>\$ 45.289.514</b>
<b>2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1.032.396.996
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -	25,47%	\$ 262.951.515
	Imprevistos	% -	3%	\$ 30.971.910
	Utilidad	% -	5%	\$ 51.619.850
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 9.807.771
			valor costos indirectos	\$ 355.351.046
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.387.748.042
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.407.452.375
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 19.704.333
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN %	1,40%
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)</b>				<b>\$ 1.433.037.556</b>

*Andrés Cortés Vargas*

ANDRES CORTES VARGAS  
C.C 80.513.544  
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INGENIERIA CARIBE