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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “CONTRATAR “VALIDACION Y/O AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS
POR FINDETER GRUPO 9 PACIFICO Y ANTIOQUIA”.”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversién relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacidn del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente proyecto que tiene por objeto la “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN
COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9
PACIFICO Y ANTIOQUIA”., ser4 desarrollado en dos (2) Etapas, que a continuacion se describen:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

ETAPA | | Validacién ylo ajuste de los Diagnésticos.

ETAPA Il | Ejecucion de obras de mejoramiento.

Teniendo en cuenta que FINDETER y el MEN verificaron el deterioro y necesidades de mantenimiento y mejoramiento
de las INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA PACIFICA Y EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA DEL PAIS, se establecid que el alcance esta determinado por las actividades priorizadas de acuerdo con la
necesidad particular de las Instituciones y con el Presupuesto estimado con que se cuenta.
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FINDETER realiz6 diagnostico preliminar, donde se priorizaron las actividades para la validacion y/o ajuste de los
diagnosticos de los mejoramientos a los Establecimientos Educativos en GRUPO 9 PACIFICO Y ANTIOQUIA, las cuales
deberan enmarcarse en la lista de precios basicos establecidos para este proceso, después de aplicado el % de
descuento segun la oferta econémica del contratista.

Los diagnosticos y las obras a ejecutar se encuentran el area rural del pacifico y en el departamento de Antioquia del
pais en las siguientes sedes:

ESCOL RUR MIX SIMON BOLIVAR ' IE FELIPE ABADIA MORENO ALTO BAUDO CHOCO
2 CONC ESCOL DE SAMURINDO IE DE SAMURINDO ATRATO CHOCO
3 ERM. NUES-TI%SAENORA DELAS IE FRANCISCO PIZARRO BAJO BAUDO CHOCO
4 ESCOL NVA NTRA SRA DEL IE MANUEL MOSQUERA CONDOTO CHOCO

ROSARIO MORENO
C. E. R. INDIGENA DE

5 C. E. R. INDIGENISTA NUSIDO GARZON PEGADO FRONTINO ANTIOQUIA
6 C.E. INDIG DESAIRI CE INDIGENA DESAIRI ACANDI CHOCO
7 ESCOL RUR MIX LA SIERRA IE CORAZON DE MARIA BAGADO CHOCO

El contratista, debera consultar con las entidades competentes los documentos, tramites y/o permisos a que haya a lugar
que permitan el desarrollo del objeto del Contrato, en las sedes educativas y municipios beneficiados.
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

A continuacién, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

1.4.21. ETAPAI. VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS

Consiste en la ejecucion de la VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS necesarios para los mejoramientos de
infraestructura priorizadas por el MEN para las I.E. de las sedes a intervenir en la zona PACIFICO Y ANTIOQUIA.

Los diagnédsticos deben cumplir las normas NSR-10, NTC 1456, NTC 5613, NTC 4490, NTC 1594, NTC 1580, NTC
1687, NTC 1914, NTC 6199, NTC 1500, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO
ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacién Nacional (Segun ltima
actualizacion), NTC 4595 de 1999 y su (lima actualizacion del afio 2015, LINEAMIENTOS DE DISENO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento Nacional de Planeacién Subdireccion
Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinaciéon de SGR y del Ministerio de Educacion Nacional (2017) y
demés normativa vigente y aplicable.

Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno, la alternativa de construccién, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
diagnostico preliminar efectuado por FINDETER, garantizando que la propuesta de disefios a ejecutar conserven las
condiciones arquitectonicas y espaciales de los predios y no afecten su naturaleza presentandolo a las comunidades en
un proceso de socializacion, teniendo en cuenta la cosmogonia de las mismas y sus necesidades reales de disefios;
ajustandose al presupuesto asignado a cada sede educativa.

Los ajustes a diagnésticos preliminares para las obras de mejoramiento previstos en cada sede educativa deberan ser
presentados para la aprobacion del Interventor y FINDETER, segun las condiciones de cada sede educativa y
enmarcada en la Lista de Precios Basico y los recursos de la etapa 2 disponibles para esta convocatoria y dispuestos en
el futuro contrato a celebrar.
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Con lo anterior, se busca contar con las obras de mejoramiento de cada una de las sedes educativas de comunidades
INIDIGENAS y NARP acorde con sus necesidades y condiciones reales segun la poblacion a atender para cada sede
educativa priorizada por el MEN.

1.1.2.1.1.PRODUCTOS A DESARROLLAR
Se debera entregar como minimo los siguientes entregables:

a) Informe Preliminar de Validacién y/o ajuste de Diagndsticos.

Una vez suscrita el acta de inicio o emision de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes
actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la revision y validacion y/o ajuste de los diagndsticos dentro del
plazo estipulado para la Etapa I, esto soportado en los conceptos realizados por los especialistas estructural, eléctrico,
hidrosanitario y arquitectdnico.

El documento debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos de cada proyecto:

e  Localizacidn urbanistica.

e Titularizacion del predio.

e Servicios publicos domiciliarios (en caso de que aplique).

e Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias (en caso de que aplique).

e Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique).

e Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidraulicos y eléctricos (en caso de que aplique).
e Estado actual de la estructura existente (en caso de que aplique).

b) Diagnéstico

Se debera realizar la validaciéon del diagnéstico, mediante documento que relacione como minimo la siguiente
informacion:

e  Concepto técnico de cada uno de los especialistas (cuando aplique a criterio de Interventoria y FINDETER).
e  Aspectos relevantes.
e  Observaciones y recomendaciones.

c) Proyecto Definitivo

Los diagnasticos deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente citada, y deberan cumplir las determinaciones
previas realizadas por la INTERVENTORIA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual
debera realizar las siguientes actividades:

e  Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia de cada proyecto.

e  Coordinar con la interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos
de la Etapa I, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, diagndsticos o ajustes a
diagnosticos objeto del presente contrato.

e Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en cada
proyecto.

e Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e  Conocer todos los aspectos de cada proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes
de cada proyecto.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los diagnésticos,
estudios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

e Reuvisién previa a la presentacién a la INTERVENTORIA y FINDETER de la totalidad de los diagnésticos,
ajustes a diagnosticos y estudios técnicos elaborados por cada uno de los especialistas.

G
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e Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacién a los diagnosticos.

e  Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios. Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para
garantizar la correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar
la sobre posicion de redes y tuberias en obra.

e Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

1.1.2.1.2. PRODUCTOS A ENTREGAR

El CONTRATISTA esta obligado a entregar la totalidad de los diagndsticos y/o ajustes a diagndsticos, entregar la
totalidad de planos de disefios del area a intervenir y estudios descritos en este numeral y en los documentos de la
convocatoria, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de la validacién de cada diagnostico se deberan ajustar a la
utilizacion de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de
documento de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectdnicos
y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e
Iméagenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los diagndsticos finales, estudios, disefios, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser aprobados por la
Interventoria y recibidos por FINDETER previa aprobacién de la interventoria.

Con los diagnosticos finales y los estudios técnicos realizados se debera presentar las diferentes alternativas conforme a
balances de areas a intervenir, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final de cada
proyecto, segun el listado de precios fijos aceptado por el proponente en su oferta econémica, incluyendo el porcentaje
de descuento propuesto a la misma.

Segun los diagnosticos realizados, la Interventoria y FINDETER aprobara los alcances finales de intervencién de
acuerdo con los lineamientos definidos por el MEN. En los casos especiales y excepcionales, en los que por ejemplo la
intervencion supere el presupuesto establecido; se estudiaran los casos particulares para presentar a los respectivos
comités técnicos y fiduciario de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo.

El CONTRATISTA deberé utilizar herramientas informéaticas que sean compatibles con la mayoria de equipos con el fin
de garantizar el seguimiento y control de la ejecucion de cada proyecto, estas herramientas informaticas deberan permitir
el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

Dentro de la Etapa |, el CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ETAPA |

1) Levantamiento topografico de la edificacion y el levantamiento de las redes hidrosanitarias, eléctricas
existentes (en los casos en que aplique del &rea a intervenir).

2) Disefios Estructurales (En los casos en que aplique a juicio del Interventor y FINDETER).

3) Disefio Hidrosanitario (En los casos en que aplique a juicio de Interventoria y FINDETER). (Incluye
pruebas de presion y planimetria, en los casos en que aplique del area a intervenir)

4) Disefio Eléctrico (En los casos en que aplique a juicio de Interventoria y FINDETER). (Incluye pruebas y
sondeos requeridos y planimetria, en los casos en que aplique del area a intervenir)

5) Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y Especificaciones Técnicas de Construccion.

6) | Gestion con Empresas de Servicios PUblicos. (si se requiere)

7) Programa detallado para la ejecucion de cada institucion educativa

8) Plan de gestién Reputacional y social
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Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacién:

1) Levantamiento topografico de la edificacion y el levantamiento de las redes hidrosanitarias, eléctricas
existentes (en los casos en que aplique del area a intervenir).

El objetivo principal del levantamiento topografico de las areas a intervenir, es realizar los levantamientos de campo con
la medicion de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto,
ubicacion de las areas a intervenir y espacios, incluyendo ubicacién, recorridos y tramos, de los elementos estructurales
y no estructurales, de las redes eléctricas e hidrosanitarias a intervenir, que serviran de base en la preparacién de los
documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa |. Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de
coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precisidn requerida,
referida al sistema de catastro municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento detallado del area a intervenir indicado por FINDETER, de tal manera que se
prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para la futura intervencion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y
donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En el caso en que el municipio no cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la INTERVENTORIA del
proyecto.

Los levantamientos topograficos de la edificacién deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los
requerimientos y parametros que exija la INTERVENTORIA.

El informe topogréfico debera contener, ademas:

i.  Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de la edificacion en el predio, ubicacion
de cada uno de los espacios, cuadro de areas a intervenir.

i. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes

i Construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y céamaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

iv. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes (en los casos en que aplique).

V. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos ejecutados.

Vi. Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto.

Vi, El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su respectiva
matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos.
etc.).

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, la cual forma parte del presente documento.

2) Disefios Estructurales (En los casos en que aplique a juicio del Interventor y FINDETER).

El disefio estructural debera cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10y
sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais.

En caso de que la INTERVENTORIA y FINDETER decidan la realizacion de disefios estructurales; deberan entregar
como minimo lo siguiente:

i. Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas
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listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se
realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y de viento, memorias
del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccion y supervisién técnica estructural, grado de
capacidad de disipacién de energia bajo el cual se disefid el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacién, en los casos en que apliquen los mismos:

e  Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75)

e  Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

e  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos,
losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacidén, muros de contencion, rellenos minimos recomendados
y demas elementos.

e Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo,
localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

e Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién de secciones
por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales.

e Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:
tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de
contencion, cajas de inspeccion y pozos, etc.

e Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segin su forma
(figuracién), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y
en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segin
su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacién del elemento estructural.

e Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando
los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones
principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen
las estructuras y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

e Planos de reforzamiento de cubierta, ya sea en estructura en concreto, metalica o de madera.

e Planos de despiece detallados para las estructuras metalica (cubiertas, edificacion, entre otras), si aplica.

e Planos de elementos no estructurales (si aplica).

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
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V. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de la validacién y ajuste a
los diagnésticos para la ejecucion del proyecto.

vi. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo 0 ensayos destructivos a los mismos.

e Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

e Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracién, manejo y proteccion de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

e Aligeramientos: Especificacidn sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

Vi, Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran.

Vi, Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

iX. El contratista de ejecucion del proyecto debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los
elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que deberén contener las condiciones y
requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y
procedimientos utilizados en su ejecucidn; para efectos del control técnico de la construccidn y para verificar la
calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

X. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

Xi. Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones
Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo andlisis, de acuerdo con el capitulo
A.10.8.1:

e Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la
capacidad de resistirlos.

e Formulacion de una hipotesis de secuencia de falla de la edificacién con base en la linea de menor
resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un
mayor indice de sobreesfuerzo.

o  Definicion de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacion, definido con base en los resultados.

e  Obtencién de un indice de flexibilidad general de la edificacion, definido con base en el procedimiento
definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad estado de la
estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompafiado con un registro fotografico de la misma,
indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificacion y de los apiques realizados a la cimentacién.
Este documento debe ser la justificacion técnica para cualquier demolicidn, en caso de ser sugerida.

Para las edificaciones construidas sin licencia de construccion debe presentarse un informe de vulnerabilidad sismica
acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10
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Si lo mas conveniente es la restitucion del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres ensayos de
nucleo de concreto por cada bloque y una relacion costo beneficio que justifique la intervencion.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique.

3) Disefo Hidrosanitario (En los casos en que aplique a juicio de la INTERVENTORIA y FINDETER).

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, canales, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar el disefio o el ajuste, de la red existente a intervenir de acuerdo con las normas exigidas por la
Empresa de Acueducto competente o segln buenas préacticas de Ingenieria, NSR 10 y en lo posible que todos los
desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los
planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de
los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexidn y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio o entidad competente. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la
Empresa Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas y Costos de
INTERVENTORIA asociados). En todos los casos, sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas
previas con las Empresas Prestadoras de Servicios Publicos o la entidad competente, para garantizar la aprobacién de
los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El CONTRATISTA debera entregar los proyectos de
conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente o Entidad
competente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva disponibilidad de servicio y
memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la
acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.
Igualmente se deberd evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién, en caso de que aplique:

i. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios, sistemas de pozos sépticos,
especificacién de materiales, etc. (del &rea a intervenir).

i Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

i Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos (si aplica).
iv. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

V. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

vi. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de la validacion y ajuste a
los diagnésticos para la ejecucion del proyecto.

Vii. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan (si se requiere).
viii. Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales (si se
requiere).

iX. Detalles constructivos.
x.  Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
Xi. Presupuesto detallado.
Xil. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
Xiii. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS (Resolucién 330 de 2017) y al cddigo colombiano de
fontaneria NTC 1500 y contendran como minimo lo siguiente: Descripcidn del proyecto, codigos y reglamentos
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empleados en el disefio, relacién de célculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas
isométricos, sistema pozos sépticos, etc.
Xiv. Los planos se elaboraran con base a la infraestructura existente.
XV. Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si se requiere).
XVi. Calculo de aportes y areas aferentes (si se requiere).
XVii. Calculo y disefio de colectores (si se requiere).
Xviii. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
XiX. Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.
XX. Verificar que el disefio propuesto este en coordinacién y se ajuste con la infraestructura existente.
XXi. Calculo de caudales requeridos.
XXii. Trazado de la red de distribucion.
XXiil. Dimensionamiento de tuberias.
XXV, Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.
XXV. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

XXVi. Memorias de célculo de la red de acueducto (si se requiere).

XXVii. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual
de mantenimiento).

XXViii, Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

XXIX. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

XXX. Todos los disefios, planos, memorias y demas documentacion que soporte resultado de la Etapa | deberan
estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la documentacion.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

4) Disefio Eléctrico (En los casos en que aplique a juicio de Interventoria y FINDETER).

El CONTRATISTA debera realizar la validacién de los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacién y de detalle,
realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan
las exigencias de la norma RETIE: REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS vy regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio o entidad competente, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO, Resolucién 181331 de agosto 6 de 2009,
mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucién
180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazé la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demas
normativa vigente aplicable.

Esta validacién de diagnostico se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA competente. Debera contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos
circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion
eléctrica. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada.

Se deberan entregar los planos de los cambios realizados de las areas a intervenir, con sus respectivas
especificaciones, las cuales deben incluir la indicacién de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado
funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos anti
vandalicos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contadores de
alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos,
sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

EI CONTRATISTA debe prever para la red eléctrica, en caso que aplique:
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i. Planos de disefio de fuerza e iluminacidn con los respectivos circuitos (si se requiere).

ii.  Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, sistemas de control de
activos y de acceso (si se requiere).

i, Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, cddigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan
acometida principal, acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado,
planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.

V. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia (segun se requiera).

vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.
Vi, Cantidades de obra.
Vi, Presupuesto detallado de obra.

iX. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

X. Todos los estudios, disefios, planos, memorias y deméas documentacién que soporte resultado de la Etapa |
deberan estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la
documentacioén.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

5) Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y Especificaciones Técnicas de Construccion.

El CONTRATISTA debera entregar el presupuesto detallado, las cantidades de obra definitivas y las especificaciones
generales y particulares de construccion para cada proyecto, bajo las siguientes consideraciones:

i. El presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria y avalado por FINDETER, teniendo en cuenta el
Listado de Precios Fijos contenidos en los Términos De Referencia- TDR y que hacen parte integral de
contrato. Este presupuesto es informativo y para efectos de elaboraciéon de las respectivas propuestas
economicas.

Nota: El presupuesto asignado a cada sede educativa deberd basarse en la lista de precios fijos luego de
aplicado el descuento ofrecido por el contratista que sea adjudicatario, que debera ser presentado a la
Interventoria en los documentos de la legalizacion del contrato.

i. El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberén contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccién, cimentacion,
estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos
especiales, etc. basado en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregado por FINDETER.

i El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y
las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias.

iv. En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por
FINDETER, el CONTRATISTA debera presentar el Andlisis de Precios Unitario detallado para revision y
aprobacién de INTERVENTORIA y aprobacion de FINDETER, con base en precios de mercado de la zona.

V. Las especificaciones de construccion deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los
materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones
generales de construccion entregadas por FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna
especificacidn adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que
pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales.

vi. Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no
podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacién por parte de la INTERVENTORIA y FINDETER.
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vii. El CONTRATISTA debera acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la descripcion de
los items de la LISTA DE PRECIOS FIJOS.

Vi, El CONTRATISTA debera tener en cuenta, las Recomendaciones minimas de construccion para la ejecucion
de cada uno de los mejoramientos a realizar; en cada una de las sedes a intervenir. En caso de no existir,
presentar la especificacion particular para aprobacion de la Interventoria y Findeter.

iX. El CONTRATISTA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantard en
concordancia con el proyecto técnico, asi:

e Laconcordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto, y las
referencias en planos.
La unidad de medida deberé estar de acuerdo con la especificacién correspondiente.
Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER incluyendo todos
los fletes e impuestos a que haya lugar.
e  Presupuesto detallado de obra.
e  Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.
e La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusién de una
actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la
misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.
Memorias de cantidades de obra.
Listado de Insumos y materiales basicos.
Discriminacién de los costos indirectos.
El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

6) Gestion con Empresas de Servicios Publicos

El CONTRATISTA debera entregar, dentro del plazo definido, toda la validacion y/o ajuste de diagnésticos, estudios
técnicos y los disefios, aprobados por las empresas de servicios publicos y demés entidades competentes en caso de
que las condiciones del proyecto lo requieran, en donde se garantice la prestacidn del servicio publico. Para este efecto
debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos
requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el contrato.

El CONTRATISTA debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto
del Contrato.

El CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de
éstas.

De acuerdo con el alcance de la etapa 1, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

El CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORIA o la entidad, o las
empresas de servicios publicos dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos
deberan ser considerados por el CONTRATISTA en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los
productos establecidos en la etapa 1, debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA o la entidad, dentro
del plazo de ejecucion del Contrato.

La revision por parte de la Interventoria debera realizarse dentro del plazo previsto a fin de evitar demoras en la
ejecucion de los ajustes a los diagndsticos o las obras en ejecucion.

7) Programa detallado para la ejecucion de cada institucién educativa
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El CONTRATISTA debera realizar una programacion detallada para la ejecucién de cada institucion educativa,
definiendo los tiempos de duracion y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes etapas y actividades
de cada institucion educativa. Se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica,
fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada
en dias calendario, programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero
de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra
ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

Esta programacion debera ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del
objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio o de la orden de inicio y seran, como
minimo:

i. Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la Etapa I. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

i Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

i, La indicacién de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
iv. Ruta critica.

El programa de actividades debera ser presentado a la Interventoria para su aprobacion. A su vez, FINDETER y el MEN
intervendran en los casos especiales y excepcionales, en los que por ejemplo la intervencion supere el presupuesto
establecido; los cuales se presentaran a los respectivos comités técnicos y fiduciario de conformidad con lo establecido
en el Manual Operativo. Se debe definir la semana de cumplimiento de cada hito de acuerdo con el alcance final.

8) Plan de Gestion Reputacional y social.
Se debe desarrollar conforme el documento de lineamientos sociales, anexo publicado en la convocatoria.
1.1.2.1.3. ELABORACION DE INFORMES

De acuerdo con los entregables planteados que se deben adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera
hacer entrega a la INTERVENTORIA del informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las
memorias y especificaciones técnicas de los paquetes que apliquen, arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos,
eléctricos, y demés consignados en esta metodologia. Este informe deberé ser entregado dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos para la aprobacién por
parte de la interventoria bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456
NTC 5613
NTC 4490
NTC 1594
NTC 1580
NTC 1687
NTC 1914
Demés normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la etapa 1 por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y
cedula de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacion y aprobacién por
parte de cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del director de la etapa 1.
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1.1.2.1.4. APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la etapa |, el CONTRATISTA debera entregar a la INTERVENTORIA la totalidad de los
productos para su aprobacion.

1.1.2.1.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar a su costa los tramites para obtener los permisos requeridos para realizar los
mejoramientos de infraestructura en las sedes educativas ubicadas en comunidades indigenas y NARP, o sus
modificaciones o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar la validacion y/o ajuste de los diagndsticos,
estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el trdmite de dichas licencias o permisos que
apliquen para garantizar la ejecucion del proyecto, los cuales debera tener en cuenta para la elaboracién de su
propuesta econoémica. Para efectos del objeto de la convocatoria los mejoramientos no requieren licencias y/o permisos
como lo establece el “ARTICULO 8o.de la ley 810 de 2003: LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y
REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen
como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante,
su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.”

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

1.4.2.2. ETAPA II. EJECUCION DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO

Consiste en la EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER EN EL GRUPO 9 PACIFICO Y ANTIOQUIA, con base
en la validacion y/o ajuste a los diagnosticos producto de la Etapa |.

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo
cual el CONTRATISTA, desde la Etapa | de validacion y/o ajustes a los diagnosticos, debera contemplar la totalidad de
las obras de ingenieria para su correcta operacion.

Como requisito para dar inicio a la Etapa Il de cada uno de los proyectos, se debera contar con el respectivo balance de
cantidades de obra definitivo debidamente suscrito por el contratista e interventor, y aprobado por FINDETER. Por lo
tanto, una vez finalizada la etapa I, el contratista debera iniciar inmediatamente la presente etapa.

Con lo anterior, se busca contar con espacios disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de cada institucién.

1.1.2.2.1. Recibo del predio para la ejecucion de la obra

El CONTRATISTA, conjuntamente con la INTERVENTORIA, posterior a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio
del contrato y dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, procedera a recibir el predio en el que se van a ejecutar las
obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita, que contenga como minimo lo siguiente:

e Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

e Registro fotografico.

e Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas

1.1.2.2.2. Demoliciones
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En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el CONTRATISTA, la interventoria y FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

e Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

e Cantidad del material de demolicién.

e Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicién de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar que se determine para ello).

b. Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.

c. Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con la demolicién o el retiro, suscrita
por las partes.

1.1.2.2.3. Ejecucion de la obra
El CONTRATISTA debera:

e FEjecutar las obras segun las especificaciones sefialadas como producto de la Etapa 1, asi como la
normatividad requerida.

e Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo de la etapa.

e Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

e Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con
el personal minimo indicado.

e Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas
y funcionando.

1.1.3.  ACTAS DEL CONTRATO.

ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Programas detallados para la ejecuciéon de las etapas | y Il (programa detallado de actividades,
programa detallado del recurso humano, flujo de inversién del contrato)

b. Personal profesional requeridos para las Etapas | y I

C. Aprobacién de garantias. (Documento para legalizacién del contrato)

d. Presentacién de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.
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ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante, se procedera a suscribir el ACTA
DE RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa |, dentro del mes siguiente a la suscripcion del ACTA DE INICIO
u ORDEN DE INICIO del Contrato.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto de la Etapa II, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad.

Del recibo por parte de la Interventoria se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la
Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion
final de la Obra, razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el

derecho de solicitar al CONTRATISTA DE OBRA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras a ejecutar se encuentran localizadas en el &rea rural del PACIFICO y en el departamento de ANTIOQUIA:
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Figura 1. Departamento de choco
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Figura 2. Departamento de Antioquia

Las obras a ejecutar se encuentran en el area rural de los municipios ubicados en los departamentos de ANTIOQUIA'Y

CHOCO:
ESCOL RUR MIX SIMON BOLIVAR ' |E FELIPE ABADIA MORENO ALTO BAUDO CHOCO
2 CONC ESCOL DE SAMURINDO IE DE SAMURINDO ATRATO CHOCO
3 ERM. NUESTRANSENORA DELAS IE FRANCISCO PIZARRO BAJO BAUDO CHOCO
PENAS
4 ESCOL NVA NTRA SRA DEL IE MANUEL MOSQUERA CONDOTO CHOCO
ROSARIO MORENO

C. E. R. INDIGENA DE
5 C. E. R. INDIGENISTA NUSIDO GARZON PEGADO FRONTINO ANTIOQUIA

6 C.E. INDIG DESAIRI CE INDIGENA DESAIRI ACANDI CHOCO

7 ESCOL RUR MIX LA SIERRA IE CORAZON DE MARIA BAGADO CHOCO

En los diagnésticos efectuados por FINDETER, se puede observar la localizacion especifica de cada sede, el respectivo
Registro Fotogréfico de cada uno de los predios y el estado actual de su infraestructura.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia la ubicacidn de las instituciones educativas SEDE ESCOLAR RURAL MIXTA
SIMON BOLIVAR (IE FELIPE ABADIA MORENO) en el municipio de ALTO BAUDO-CHOCO, SEDE CONCENTRACION
ESCOLAR DE SAMURINDO (IE DE SAMURINDO) en el municipio de ATRATO-CHOCO, SEDE E.R.M. NUESTRA
SENORA DE LAS PENAS (IE FRANCISCO PIZARRO) en el municipio de BAJO BAUDO-CHOCO, ESCOL NVA NTRA
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SRA DEL ROSARIO (IE MANUEL MOSQUERA MORENO) en el municipio de CONDOTO-CHOCO, SEDE C. E. R.
INDIGENISTA NUSIDO (C. E. R. INDIGENA DE GARZON PEGADO) en el municipio de FRONTINO-ANTIOQUIA,
SEDE C.E. INDIGENA DESAIRI (CE INDIGENA DESAIRI) en el municipio de ACANDI-CHOCO y La SEDE ESCOLAR
RURAL MIXTA LA SIERRA (IE CORAZON DE MARIA) en el municipio de BAGADO-CHOCO. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos de
mejoramiento, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la
forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, adquisicion de recursos e insumos generales. De igual forma, la ubicacion
geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden
incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos de mejoramiento, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, adquisicién de recursos e insumos generales. De
igual forma, la ubicacidn geogréfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demés
factores que pueden incidir en la correcta ejecucién del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la obra, la ejecucién de las actividades
ylo del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.34.  ETAPAI. VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se basd en el modelo de andlisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos.

El valor del presupuesto de la etapa |, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por
el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos y estampillas
que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion de cada proyecto objeto del contrato.

1.3.2.  ETAPAIl. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO.
Para esta Etapa se determina que el precio del contrato es por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS sin formula de
ajuste, debidamente informados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS vy, de acuerdo con la oferta presentada en formato de

presentacion de propuesta economica que se le aplicara a la convocatoria del presente proceso.

Para la estructuracion del presupuesto de esta etapa se ha tenido en cuenta, ademas de los costos directos de las obras,
los siguientes aspectos:

COSTOS INDIRECTOS
Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

Administracion

e  Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.

e  (Gastos de oficina.

e Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), tramites,
arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
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vallas, campamentos, sefializacion, cerramiento en lamina necesario con sus soportes, conexiones servicios
publicos provisionales en obra, implementacion del plan de gestion social y ambiental, implementacién de plan
de gestién de calidad, implementacién del protocolo de bioseguridad, tramites y conexiones ante entidades
prestadoras de servicios publicos, tramites y gestiones para permisos, cualquier tipo de pruebas que se
requieran incluyendo los materiales e insumos necesarios para las mismas, pdlizas, gastos de legalizacion,
entre otros.

¢ Informes mensuales, finales y aquello exigidos por la Contratante.

e |mpuestos y tributos aplicables.

Imprevistos

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir en
el presente proceso, el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la
ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de
antigranizo, recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

Utilidad

Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.
METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
ETAPA | DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto para esta etapa, incluye todos los gastos, directos, indirectos e impuestos, derivados de
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros,
los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Etapa I; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién
para el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el
cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste
realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de esta Etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

ETAPA Il DEL CONTRATO

Para la ejecucion de la ETAPA Il del contrato se encuentra establecida la LISTA DE PRECIOS FIJOS, que el contratista
en la Etapa | deberé realizar las Especificaciones técnicas de los items no previstos y las cantidades de obra, para definir
el alcance de la intervencién a realizar en los proyectos con ejecucion en los municipios previstos en este documento, en
los DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y ANTIOQUIA. El método para la determinacion del valor de la ETAPA Il es por
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, en consecuencia, el valor definitivo del contrato para la
Etapa Il sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades previstas en la etapa | a los precios
ofertados por el proponente adjudicatario y que sean ejecutados y entregados a LA CONTRATANTE a su entera
satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la LISTA DE PRECIOS
FIJOS. EI CONTRATISTA no podréa superar en su ejecucion el presupuesto establecido por la entidad para la ejecucién
de esta etapa.

El presupuesto por proyecto que resulte como entregable de la Etapa |, debera estar calculado con base en los precios
unitarios establecidos en la LISTA DE PRECIOS FIJOS que resulte una vez se realice el descuento a cada uno de los
items, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre el presupuesto total del contrato.
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1.4. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($1.255.499.179), Incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA (Etapa I), costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar. Los recursos se encuentran amparados por la
constancia de disponibilidad de recursos (CDR) No. 012 del 3 de Julio de 2020. El cual se desglosa de acuerdo con las
siguientes etapas:

El Presupuesto Estimado para la Etapa I. VALIDACION Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNOSTICOS es de CUARENTA Y
CINCO MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 45.050.740) incluido el valor del
IVA, los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a hubiere lugar, valor que corresponde a la sumatoria
de las sedes a intervenir en el pacifico y en el departamento de Antioquia.

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO es de MIL DOSCIENTOS
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($1.210.448.439), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones del orden territorial.

Los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, se detalla a continuacién:

iTEM | ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO Observaciones
) o . Presupuesto
A | ETAPA| |ETAPA L Validacion ylo ajuste de los| ¢ 45050740 |Precio Global, incluye
Diagnésticos IVA
. L Presupuesto Estimado,
B | ETapan |ETAPA I Fjecucion —de obras de| ¢4910 448439 |Incluye AIU e IVA sobre
mejoramiento la Utilidad
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A + B) $ 1.255.499.179.00

Nota 1. El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad y correcta operacion de cada una de las
dreas a intervenir dentro de las Instituciones Educativas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos,
conforme a los productos entregados en la Etapa | del contrato y aprobadas por la Interventoria y FINDETER.

Nota 2: El valor de la Etapa Il de cada proyecto sera determinado de acuerdo con el resultado de los entregables de la
Etapa |, que hace referencia a la Validacion y/o ajuste de Diagnéstico de las adecuaciones de cada una de las
Instituciones Educativas.

Nota 3: Con base en los resultados de la ejecucion de la etapa | de cada proyecto, se definiran los alcances reales de
cada intervencion, teniendo como insumo la lista de precios fijos ofertados y las prioridades de intervencion, las cuales
seran presentadas para aprobacion por parte de la interventoria y Findeter, pero garantizando que se conserve el valor
final adjudicado.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Etapas y del valor total del presupuesto estimado:

e Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa I:

Valor Minimo de la Valor Maximo de la

DESCRIPCION Etapa Etapa
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Validacién ylo ajuste de los Diagnésticos. $ 40.545.666 H;j?o'gos;""'(‘fo‘(’f

e  Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa II:

DESCRIPCION Valor Minimo de la | Valor Maximo de la
Etapa Etapa
Ejecucion de obras de mejoramiento. $ 1.089.403.595 {I 1a szt: 0'::: T;Q%%

Asi las cosas, el proponente deberd ofertar un valor no inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del
presupuesto estimado para cada una de las etapas de la convocatoria, so pena de rechazo de la propuesta.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total, para la ejecucion del proyecto en sus dos etapas es de
hasta de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.255.499.179), incluido el IVA (Etapa ), AlU, IVA sobre la Utilidad y demas
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial (Etapa II).

VALOR MAXIMO DEL A.LU

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AlU no podran superar el 38.18% en la oferta econdémica, so
pena de rechazo de la misma.

PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econémica debera presentarse de acuerdo con el Formato de “Propuesta Econoémica” definido para tal efecto,
sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en dicho formato sera el Gnico parametro de
evaluacién econémica. El valor propuesto debera expresarse en pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera
cubrir todos los conceptos de costo en que deba incurrirse para la ejecucién total del contrato resultante de esta
convocatoria, incluyendo, entre otros, los costos de administracion, todos los impuestos, contribuciones locales y/o
nacionales, transporte terrestre, fluvial, maritimo y aéreo y demés costos para la correcta ejecucion del Contrato de Obra.

Por lo anterior, para la etapa | debera incluir el IVA sobre su propuesta y en la etapa Il el AlU debidamente discriminado,
el IVA sobre la Utilidad y los demas debidamente definidos en el formato descrito.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, para lo cual el oferente debe aproximar los precios asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del
peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. No obstante, lo anterior, en caso de presentarse decimales
en la propuesta, la entidad se reserva la facultad de realizar la aproximacién dentro de la etapa de evaluacién
econdmica. El oferente acepta desde ahora las consecuencias que puedan generarse sobre la oferta dentro del presente
proceso.

Para la presentacion de la propuesta econémica se debera tener en cuenta que:
El valor total de la Oferta econdmica esta compuesto por la sumatoria del valor de la Etapa | y de la Etapa Il.

NOTA: El valor de la oferta econdémica y de cada una de las etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al
valor maximo del presupuesto establecido en los términos de referencia, so pena de rechazo de la misma.

PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA

El porcentaje de descuento ofertado para la ETAPA Il seréa calculado a partir del Presupuesto Estimado para esta etapa y
el valor de la Propuesta Econdmica del Proponente para la etapa |l, y sera aplicado a cada uno de los items relacionados
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en el Anexo LISTA DE PRECIOS FIJOS establecidos para la ETAPA II, y que se publicaré en la pagina web de la
presente convocatoria. La lista de precios fijos aplicando el porcentaje de descuento definira los valores unitarios que se
utilicen durante la ejecucion del contrato para los efectos correspondientes del tramite de las actas de avance del
contrato, de la forma de pago o futuras modificaciones contractuales.

EJEMPLO:
VALOR OFERTADO EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO |, $1.149.926.017
Incluye AlU e IVA (valor etapa Il)
PRESUPUESTO  ESTIMADO  EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Incluye AlU e IVA (valor etapa Il 5 $1.210.448.439
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(BA) $ 60522422
D= CIB
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA Il % EXPRESADO 5,00%
EN %

NOTA 1: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para las etapas | y Il por el contratista.

NOTA 2: Los valores ofertados por los proponentes en su oferta econémica corresponden a valores que seran usados
con el fin de aplicar los criterios de evaluacion y calificacion de las propuestas, asi como para definir su propuesta
econdmica, dentro de las cuales se incluye el calculo del “porcentaje de descuento propuesta econdmica”, de igual
manera el valor total del contrato sera por el valor de la oferta presentada por el adjudicatario.

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o0 gravamenes que se causen con ocasién de la suscripcion, ejecucion y
liquidacion del contrato y demas a que haya lugar del orden nacional y/o territorial. Es importar recordar que esta
convocatoria esta sujeta a la Contribucion Especial en la Ley 1106 de 2006.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- MEN 268-2019, es LA CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el
Régimen Juridico del derecho privado.

1.6. FORMA DE PAGO
1.6.1.  ETAPAI. VALIDACION Y/O AJUSTES DE DIAGNOSTICOS
LA CONTRATANTE pagaré el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I, previo recibo a satisfaccion y
aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de la Validacion y/o ajuste de los Diagnésticos, junto a la entrega

de los permisos requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de que aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa | de los
proyectos, incluidos los permisos requeridos (si aplica), se podré dar inicio a la ejecucidn de la Etapa Il.

1.6.2.  ETAPA II. EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il - Ejecucion de las obras, asi:
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Pagos parciales, por cada proyecto, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de
obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico de avance de
obra mensual o quincenal por proyecto.

De cada uno de estos pagos de la Etapa Il, se efectuard una retencién en garantia del diez por ciento (10%) de cada
acta presentada, la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccién de la etapa de obra todos los proyectos por parte de la INTERVENTORIA y de la Entidad
Territorial 0 el MEN.

¢) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d) Suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Se deberan tramitar pagos de los proyectos por separado, con base al presupuesto y actividades de priorizacién
aprobadas para cada proyecto, dando cumplimiento a los requisitos establecidos.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren
cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacién, no
se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoria,
se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizard para costear los productos que queden
pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda,
o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del proyecto.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de TRES Y MEDIO (3.5) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta
de inicio u orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultineamente con el acta de inicio u
orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria,
previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las etapas:

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE PLAZO TOTAL
EJECUCION
ETAPA I: Validacién y/o ajuste de los Diagnésticos Un (1) Mes Tres y medio (3.5)
ETAPA II: Ejecucion de obras de mejoramiento Dos y medio (2.5) meses
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PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZOIDE PLAZO TOTAL
EJECUCION
Meses

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacion de
la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobara el inicio de la etapa I, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones, en el caso que aplique:
1. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, para el inicio de la etapa II.

2. Una vez se verifique por parte de la interventoria del contrato, el personal minimo exigido par a la ejecucion de
la Etapa Il del contrato

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa 1 el CONTRATISTA, sera el responsable del tramite y obtencién de las
licencias y permisos aplicables al proyecto (si aplica). Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e
incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de
la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento

1.8. OBLIGACIONES

1.8.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos de cada proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de
Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Caodigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a) Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidén administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucidn Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato
de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo
resistente colombiana NSR-10 y demas normas concordantes, vigentes y aplicables.

b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los entregables de la
Etapa |, con sujecién al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c) Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10
y demés normas concordantes, vigentes y aplicables.

d) Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo g
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CONTRATO.

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE v suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria

f)  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones
o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

h) Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del CONTRATO.

i) Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j)  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos.
Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio
del contrato.

k) Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO (si aplica).

[)  Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el
Departamento o Municipio segun corresponda.

m) Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecuciéon del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n) Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de
los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

o) Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirad a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental
se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le
sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

p) Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi
como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e
indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

q) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

r)  Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del decreto 749 del 28 de mayo de
2020, o las normas que lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

s) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucién del CONTRATO.

t)  Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del CONTRATO.

u) Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo con lo establecido en el
numeral de “PERSONAL MINIMO”.

v)  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.
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Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por
éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus Etapas, y
como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, EL
CONTRATANTE descontaré dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de
que no sea posible efectuar dicho descuento, EL CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se debera dejar constancia en el documento de proérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

w) Utilizar la informacion entregada o la que se genere durante la ejecucion del contrato estrictamente para
los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

x) Participar a través del representante legal o Director de Proyectos en el comité de seguimiento o comités
de obra a los cuales podra asistir, FINDETER, Entidad Territorial, MEN, y demas entidades involucradas
en el desarrollo de los Proyectos.

y) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

z) Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y al MEN en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

aa) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto
del presente contrato.

bb) Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER, la Entidad Territorial y EI MEN en el suministro y
respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control
del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del
presente documento.

cc) Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE, la Entidad Territorial y EI MEN, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningin
funcionario, podréa utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de
cualquier otra indole.

dd) Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

ee) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

ff)  Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato en cada una de sus etapas por proyecto.

gg) Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucidn del contrato

hh) Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco
(5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendréa un
plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este
tramite sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante
del proponente plural persona juridica.

i) Las demas que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

1.8.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a) Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b) Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA
CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

c) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
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CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que todos
estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta
econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

d) Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con
lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

e) Radicar las facturas correspondientes a las actas de validacién y ajuste a los diagnésticos y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, deberd presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

f)  Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para
tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a
FINDETER vy la aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacién finales
presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcién de la respectiva acta de
liquidacién debera corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

1.8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL-

a) Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no
calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se
podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al proyecto

b) Presentar previa suscripcion del acta u orden de inicio, para aval y aprobacion del interventor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus Etapas contenido
en el presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato. El
CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional
alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que
presente el interesado. En ningln caso podrd presentar equipo de trabajo que se encuentre
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucién con FINDETER O LA
CONTRATANTE u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacidon del nuevo profesional estard sujeta a la aprobacién de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

c) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

d) EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa | a mantener respecto de la de validacion
ylo ajuste de diagndsticos y los estudios técnicos y ejecucidn de obra al director de Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por interventoria. De igual forma los especialistas estan obligados a
realizar el acompafiamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico
realizado por cada uno de ellos.

e) Eldirector de proyectos debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f)  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segin las normas
colombianas.

g) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad
con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h)  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contratg
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para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias
para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando
claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

i)  Observar el desempefio del personal vinculado a cada proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

i) Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en
6ptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

[)  Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m) Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago
al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte
de la INTERVENTORIA.

n) Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago
al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.8.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién del acta de inicio o
emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobard el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos

a. Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la
ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion y tipo de priorizacién descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto de la ETAPA I, contados a partir de la fecha de
suscripcién del acta de iniciacion y seran, como minimo:

= Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

= Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

= Laindicacién de la duracién de la ejecucién de la ETAPA I.

= Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobaré los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido
para las etapas | y Il garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia.
Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

¢. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.
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d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar,
por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Economica,
discriminadas por mes.

e. Garantias contractuales aprobadas por parte de EL CONTRATANTE.

f.  Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica con los estudios que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

1.8.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en cada proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1.8.5.1. ETAPA . VALIDACION Y/O AJUSTES DE DIAGNOSTICOS.
OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS DIAGNOSTICOS

a) Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por normativa vigente en casos que aplique.

b) Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ninglin caso, se entendera como cesién de derechos o licenciamiento.

c) Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales
de los productos a ejecutar en la etapa 1.

d) Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361
de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental de cada proyecto, en lo que resulte
aplicable de acuerdo con el objeto del contrato.

e) Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con
los proyectos.

f)  Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

g) Las demés actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencién
de la licencia de construccion. (en casos que aplique)

h) Entregar los productos establecidos en la etapa 1 completos, de forma tal que puedan ser utilizados
posteriormente como insumo para los procesos de contratacion de obras e INTERVENTORIA respectiva.

i) El resultado de los productos establecidos en la etapa 1 realizados por EL CONTRATISTA deberén ser
previamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes del vencimiento del plazo de ejecucion
de esta Etapa del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

i) EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORIA,
FINDETER, y todas aquellas entidades que estimen durante la totalidad del desarrollo de la etapa 1, para
definir los parametros a aplicar . El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

k) Como resultado de los diagndsticos, estos deberén realizarse con una adecuada coordinacién entre la
totalidad de los productos contemplados para el objeto contractual.

[)  Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos (cuando los mismos
existan)

m) El CONTRATISTA se compromete a entregar el presupuesto y la programacion de las obras como
resultado de la Etapa |. Solamente serd considerada que la Etapa de Validacion y/o ajuste de
Diagnésticos, ha sido culminada a satisfaccion cuando la INTERVENTORIA dé su aprobacion y se cuente
con el aval del comité de seguimiento del proyecto, para las obras a realizar con base al presupuesto
estimado de la Etapa II.

n) Para poder iniciar la obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los
productos establecidos en la etapa 1 por parte de la INTERVENTORIA vy verificacion de FINDETER
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contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra, en casos que se requieran.

o) El contratista debera tener en cuenta en los diagndsticos de obras nuevas 0 mejoramientos, que en
varias instituciones educativas no existe el servicio publico de energia eléctrica, por lo cual, para
garantizar el correcto funcionamiento de las areas intervenidas, deberd contemplar dentro de su
presupuesto, la ejecucién o suministro de un sistema alterno que le permita suplir la necesidad basica de
los infantes.

p) Dada la modalidad de contratacién, en ningun caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa I.. Para ello el contratista debera
presentar una nueva propuesta de diagnésticos garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos
técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto
estimado del Contrato.

OBLIGACIONES DE INFORMACION - DIAGNOSTICOS

a) Presentar Informes periodicos de avance de la Validacién y/o ajuste de Diagnésticos contemplados, los
cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA. Estos Informes deben poseer y presentar
caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya
que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

b) Todos los documentos concernientes a los diferentes productos realizados en la etapa | (memorias de
calculo, informes periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccién, cantidades
finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucién
constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en original y dos (2) copias de la
totalidad de los planos de construccion que aplique a criterio de la INTERVENTORIA.

c) Llevar una bitacora de la ejecucién de la validacidon y/o ajuste de diagndsticos, estudios y disefios
técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con cada
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacién detallada para esta Etapa. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de cada proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi
como de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA
CONTRATANTE.

d) Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y
contener:

i. Avance de cada una de las actividades programadas.
ii.  Registros fotogréficos.
i Videos o renders del avance de cada Proyecto.
iv. Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
V. Fotocopia de la bitcora (se podra definir junto con Interventoria en medio magnético).

Vi. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Vii. Relacién del personal empleado en la ejecucién de la Etapa I.
viii. Actualizacién del programa de ejecucion de la Etapa I. .

iX. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda.

e) Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener:

i. Resumen de actividades y desarrollo de los productos de la Etapa I.
i Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
il Bitacora
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iv. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando

corresponda.
V. Informacion sobre las Pélizas del contrato y la  actualizacion de las mismas.
vi. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
vii. Entrega de los productos de la etapa 1.

f)  Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de
la etapa 1y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccion.

g) Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo
solicitado por la INTERVENTORIA.

h) EL CONTRATISTA debe entregar a la Interventoria como minimo los productos de la Etapa | en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

1.8.6.  ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

a) Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su
provisién durante el tiempo necesario.

b) Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

c) Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion de cada proyecto.

d) Garantizar la seguridad y transito de menores en las areas contiguas a las obras a intervenir, teniendo en
cuenta que las obras aqui contempladas, estan al interior de instituciones educativas en funcionamiento.

e) El contratista debera garantizara el servicio del fluido eléctrico en las actividades donde las requiera,
teniendo en cuenta que en varias Instituciones Educativas no existe este servicio publico. Este costo
debera ser contemplado al interior de cada valor unitario de cada actividad

f)  En caso de que el Operador de la I.E. disponga de un sitio que el contratista pueda utilizar como
campamento, el Contratista de Obra estara en la obligacion de reconocer a la I.E. los gastos por la
utilizacion del espacio como campamento.

g) Realizar cerramientos provisionales de obra o de las zonas por intervenir en casos que se requiera y el
respectivo mantenimiento continuo durante la ejecucion de la obra, para evitar el acceso de personas
ajenas a los trabajos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion
preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros. Estos costos
estan asumidos en la Administracion del proyecto.

h) Instalar la valla informativa requerida en la licencia de construccién (cuando se requiera) y la valla
informativa del proyecto seguin modelo entregado por FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

b)  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de cada obra.
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c) Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales
para no retrasar el avance de los trabajos

d) Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

e) Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

f)  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en
la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la
verificacion.

ii. Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.

iii. Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

v. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
apliquen de acuerdo con cada proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a) Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo con la programacion de la Etapa de la obra.

b) Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, INTERVENTORIA y Operador
de cada I.E, en compafiia de la INTERVENTORIA, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando
con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir. De la misma forma,
se debera realizar un acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo
haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo
recibo a satisfaccidn de cada uno de los vecinos del proyecto segun corresponda.

c) Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales en casos que la
intervencién a realizar involucre areas o espacios que afecten a terceros.

d) EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

e) Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra durante la
ejecucion y liquidacion de cada proyecto.

f)  Efectuar las reparaciones necesarias a las &reas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.

g) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de
obra.

h) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor dg
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cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales.
i)  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

a) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

c) Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

i) Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga cada proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del
contrato en los plazos pactados contractualmente.

k) Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la INTERVENTORIA y con el
Operador de cada I.E. indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las
jornadas adicionales. En todo caso, debera asegurar un minimo de ejecucién diario de 12 horas, en los
casos en que sea posible.

[)  Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al municipio o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato

m) Entregar los planos récord de la totalidad de cada proyecto dentro del plazo establecido en la
programacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados,
con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

n) Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

o) Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las
obras de urbanismo o0 en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion de cada proyecto.

p) Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

q) Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

r)  Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

s) Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién
del contrato, previamente a la etapa donde intervendran.

t)  Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA.

u) Tramitar la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas. (si se requiere)

v) El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cddigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que
apliquen).

w) El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

x) Solicitar y justificar con la debida antelacién a la INTERVENTORIA la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

y)  Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra que se requieran del personal que, valido los
diagnosticos, disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, con el propésito de
hacer verificacién a cada proyecto.

z) Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato de obra, o de alguno de los proyectos, debera
con la suficiente antelacion remitir a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la
solicitud a fin de que al INTERVENTORIA emita concepto de aprobacién o rechazo, y este a su ve
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informe a LA CONTRATANTE para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA DE OBRA'y
el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspension para el contrato de obra, o para alguno de los
proyectos y remitila a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor, 0
acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion
que motivd la suspensién de los contratos, o de alguno de los proyectos, el CONTRATISTA DE OBRAy el
INTERVENTOR daran aviso a FINDETER, y remitiran suscritas las correspondientes actas de reinicio
correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pélizas.

aa) EI CONTRATISTA, para efectos de ejecucidn de los trabajos, debera tener en cuenta el reglamento
interno del Operador en el cual se va a ejecutar la obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios
de ingreso del personal a los diferentes frentes, asi como para el ingreso de materiales, insumos, equipos
y herramientas que se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberan ser tenidos en cuenta para la
elaboracion del cronograma de obra.

bb) Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacién con:

Requerimientos de documentacion de personal de obra.

Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.
Manejo de personal.

Indumentaria personal de Obra.

Acceso a areas en uso.

Horarios laborales establecidos por el Operador.

Medidas de seguridad.

Protocolo y manejo con las comunidades

oQ 0O O O T
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cc) Garantizar el suministro de servicios de energia y agua diario en cada I.E. y &reas que se encuentren en
operacion, en casos que se requiera realizar cortes de los servicios, se debera informar con tiempo y
coordinar planes de contingencia y ejecucion de estas actividades de forma conjunta con el operador de
cada |.E.

OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo:

a) Informe ejecutivo

b) Avance de cada una de las actividades programadas con base en el programa de obra y analisis de la
misma.

c) Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

d) Registros fotograficos.

e) Videos de avance de ejecucion de obra

f)  Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas (si aplica).

g) Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

h) Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de control de modificaciones y de control de pdlizas

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

famrd
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Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener la informacién dg
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cada proyecto, asi:

a.  Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b.  Documentacién técnica, entre ella:

a) Bitacora de obra.

b) Libro de medidas

¢) Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

d.  Acreditacidén que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotografico definitivo.

—Sa o

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendrd en una escala reducida, pero legible, los planos hidrosanitarios, eléctricos etc. El manual debera
contar con la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de liquidacion.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y
demés contenidos en la Normatividades vigentes.

OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

a) Desarrollar e implementar el Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional entregado y aprobado
durante la etapa |. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que definen
estrategias de accién para fortalecer la construccion de tejido social; la interrelacion de la poblacién con las
administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacidén participativa; la apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacién de beneficios y mitigacién
de impactos negativos.

b) Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestién social para la comunicacion,
divulgacién y acompafiamiento social; capacidad de mano de obra; seguimiento y evaluacion.

c) Garantizar el desarrollo e implementacién de los componentes de manejo ambiental para lo fisico, bidtico,
arqueolégico, de seguimiento y evaluacion.

d) Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual deb
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liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden Nacional, y/o
Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondré de todos los recursos fisicos y humanos que
sean necesarios y suficientes sin generar gastos adicionales para la contratante, hasta la obtencién del
resultado esperado, el cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente

1.9. NORMATIVIDAD APLICABLE:

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucic')r) y
desarrollo de cada Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA:

i. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

i. Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencion de las licencias o permisos.

ii. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

iv. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

V. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

vi. Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Vi, Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

viii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

iX. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

x.  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

Xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de

1989

Xil. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Xiii. Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Xiv. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

XV. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

XVi. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

XVii. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

Xviil. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

XiX. Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

XX. Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios.

XXi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 0330 de 2017
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para
el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009").

XXii. Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

Xxiii. NORMAS AISC, AlSI.
XXV, NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
XXV. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

XXVi. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
XXVii. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.
Xxviii. Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.
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XXIX. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
xxx.  Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.
XXXi. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE) en los casos que apique.
XXXii. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
XXXiii. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP en los casos que aplique.
XXXIV. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
XXXV, Legislacion de transito vehicular y peatonal

XXXVi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.
XXXVii. Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
XXXViil. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)
XXXIX. Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
xl. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del

disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion de cada Proyecto) y su
regulacion especifica.

Xli. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE
JORNADA UNICA del Ministerio de Educacién Nacional (Segun Ultima actualizacion).

xlii. NTC 4595 de 1999 y su Ultima actualizacion del afio 2015.

xliii. NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Xliv. LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento
Nacional de Planeacién Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinaciéon de SGR y
del Ministerio de Educacion nacional (2017).

Xlv. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

1.10. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO.

1.10.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad por proyecto debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
Provisién de recursos
Materiales
Recursos humanos
Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
. Comunicacion con el Cliente

10. Disefio y desarrollo:

e  Proceso de disefio y desarrollo

e  Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12. Produccién y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad
14, Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto

Nookowd
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16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
18. Auditoria

1.10.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general de cada proyecto que debera
contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la

ejecucion de los trabajos.

e Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucién del
contrato.

o Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad

social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.11.METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO (POR
CONTRATO)

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién
de cada una de las obras, en cada una de las Etapas, frentes de trabajo y actividades de cada proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con
el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara
los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, formas de transportar el material desde la
cabecera municipal hasta cada uno de los sitios de los proyectos, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio de cada proyecto,
asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

e Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas
en el programa detallado de obra.

e Organizacion y control, exponiendo la forma como organizard todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con
la administracion del contrato.

e Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

e Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion o fabricacién, ensayos, transporte
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hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucién.
e Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales para el seguimiento y control de la
ejecucion de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

1.12. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial por proyecto.
Programa de salud ocupacional por proyecto.
Programa de manejo ambiental por proyecto (si aplica).
Programa de manejo de trafico por proyecto (si aplica).

1.13. PLAN DE GESTION SOCIAL, MANEJO AMBIENTAL Y REPUTACIONAL

Etapa |

El contratista debe garantizar durante la etapa | el planteamiento del Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y
Reputacional de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

De igual manera se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestion social:

Lectura territorial

Comunicacion participativa (mapeo de lideres de opinién y medios de comunicacion)

Divulgacion comunitaria (reuniones de participacion)

Con el objeto de lograr la apropiacion de las intervenciones a efectuar, el Contratista deberé realizar 2 talleres
de socializacién por cada una de las sedes educativas a intervenir, de la cual se elaboraran las respectivas
actas de socializacion, con el registro de los participantes de la comunidad educativa.

bl

Asi como los productos correspondientes al siguiente componente de manejo ambiental.
Contextualizacion ambiental

El Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional debe ser entregado al finalizar la etapa para aprobacion de
Interventoria. Este plan debe contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja
de ruta para que el Contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucion de la obra en la etapa |l

Etapa Il

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il el desarrollo del Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y
Reputacional encaminado a la construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo
de los impactos ocasionados con ocasién del proyecto.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

e  Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
e Capacidad de mano de obra en la zona
e  Seguimiento y evaluacion

Asi como los productos correspondientes a los siguientes componentes de manejo ambiental;

G
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Fisico

Biotico

Arqueolégico
Seguimiento y evaluacién
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] SUBCAPITULO I )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019 esta interesado en realizar la convocatoria que tiene por objeto
contratar la “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS
POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9 PACIFICO Y ANTIOQUIA”.

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

23. PERSONAL

El CONTRATISTA DE EJECUCION debera suministrar y mantener para la ejecucién del objeto contractual el personal
minimo solicitado para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la
entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas, profesionales,
experiencia general y especifica exigida.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al PROPONENTE seleccionado por parte del
SUPERVISOR, se tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha
del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la
formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberd allegar al
supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o
proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
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ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la ENTIDAD se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptard Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La INTERVENTORIA ser4 ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo
cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS. El interventor
desempefiara las funciones previstas en el manual de INTERVENTORIA de Findeter que se encuentra vigente, las
Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de INTERVENTORIA vigente
del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- MEN 268-2019 y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que
se encuentra vigente.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente
a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantj
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que el contratista debera constituir y presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- MEN 268-2019, expedidas por
una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
- 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento . )
Contrato. contrato y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato. contrato y tres (3) afios mas.

Vigente por (3) tres afios contados a | Contratista  de
30% del valor del | partir de la fecha de suscripcion del | Ejecucion de del
contrato para la etapa |. | acta de entrega y recibo a satisfaccion | Contrato

final de la Etapa | del contrato.

Vigente por tres (3) afios contados a
partir de la suscripcién del acta de
entrega y recibo a satisfaccion final de
del contrato.

Calidad del Servicio Etapa |

30% del valor del
contrato para la Etapa
Il.

Estabilidad y calidad de
obra - Etapa ll

2,6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE

Responsabiidad  Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del | COnratista de
Ejecucion de del

Extracontractual contrato. contrato Contrato

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta
de pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- MEN 268-2019 es requisito previo
para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de
garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.
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EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectie otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y deméas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serén condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar a su costa los tramites para obtener los permisos requeridos para realizar los
mejoramientos de infraestructura en las sedes educativas ubicadas en comunidades indigenas y NARP, o sus
modificaciones o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar la validacion y/o ajuste de los diagndsticos,
estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias o permisos que
apliquen para garantizar la ejecucién del proyecto, los cuales debera tener en cuenta para la elaboracién de su
propuesta economica. Para efectos del objeto de la convocatoria los mejoramientos no requieren licencias y/o permisos
como lo establece el “ARTICULO 8o.de la ley 810 de 2003: LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y
REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen
como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante,
su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccién.”

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el trdmite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Educacion Nacional — MEN para ejecutarse en el
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados; en el
evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la
cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo
establecido para la adicién del contrato.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y pgi
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causas NO IMPUTABLES al contratista, se pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la Etapa
de VALIDACION Y AJUSTE DE LOS DIAGNOSTICOS.

Por ninglin motivo se pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de VALIDACION Y AJUSTE
DE LOS DIAGNOSTICOS. En caso de incumplimiento en la ejecucion de la etapa 1, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

El CONTRATISTA podréa dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta de
recibo a satisfaccién de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO,
incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de
todos los entregables de la Etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato (Etapa 2), la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado anticipadamente el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa |. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de
diagndsticos, garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia, para asegurar la ejecucién de las obras.

29.1.  CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito,
queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte més favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

29.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucién del
mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico
constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la

cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa |. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de la
comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestién Social que incluye las actividades d
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socializacién, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de
los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la
ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y
la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicién de la comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al
proyecto requiera licencias o0 permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacién.

e. Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engafio.

f. No allegarse por el MEN o ETC los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion del
proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, 0 segin
el plazo maximo acordado entre las partes. (si aplica)

g. Deficiencias sustanciales en la validacion y ajuste a los diagnésticos certificadas por la interventoria del proyecto y
avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo
exigido al Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por el MEN, en un
plazo maximo de 1.0 mes 0 segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento
de la interventoria.

h. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituird en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminard de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrard en etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause hingun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagaré a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la etapa de VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS. Por ningtn motivo FINDETER
pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de VALIDACION Y/O AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS,
LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria
o la indemnizacion de perjuicios.

29.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

La ENTIDAD considera necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

2.9.31. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion dg
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contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b.  El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacidn de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la
cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion
de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de
los riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de
Gestion del Riesgo.

ii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.

294.  TIPIFICACION, ESTI'MACI(')N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacién y asignacion de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
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el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar
la actualizacién de los controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo.

2.10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constaré el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL
CONTRATISTA.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos vy
demas documentos asociados al proceso.

13 de julio de 2020

Recepcidn de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 13 al 16 de julio de 2020
A través del correo electronico
mejorurales@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 p.m.

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos 0 constancia de no presentacion de observaciones.

21 de julio de 2020

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

23 de julio de 2020
Hora: 11:00 a.m.
A través del correo electronico

licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

29 de julio de 2020

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 30 de julio al 31 de julio de 2020.
A través del correo electronico
mejorurales@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

4 de agosto de 2020

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

5 de agosto de 2020
Hora: 11:00 a.m.

Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicaciéon del Informe de evaluacién economica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

10 de agosto de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignaciéon de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 11 de agosto de 2020, a través del correo

electronico mejorurales@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacién econémica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista 0 declaratoria de desierta, segun
corresponda

12 de agosto de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista o contratista de ejecucion o contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte
seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en proceso de seleccion para adelantar las
labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debg
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presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019: CONTRATANTE
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cddigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la Ley, la jurisprudencia colombiana
y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la Ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la ENTIDAD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcién en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta deberd enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.
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Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico mejorurales@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la ENTIDAD.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019
Teléfonos: 6230311

mejorurales@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d. Nuamero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
MEN 268-2019 y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019. Aquellos documentos o estudios que
por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podré asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacién, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccién se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presenig
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proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico mejorurales@findeter.gov.co,. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma
personal.

La ENTIDAD CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La ENTIDAD
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la ENTIDAD CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019 y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberé cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y
sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte
de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2.  Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Deberéa contener tnica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacién
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1142 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o por un medio diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacioén que cumpla con los mismos y obre en la ENTIDAD, por haber sido presentados en otra actuacion dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberé presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Piblicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quien haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado dg
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Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La ENTIDAD se permite advertir que aplicard estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite

surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacién los
tramites respectivos y presentarlo al SUPERVISOR del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio u emision de la
orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue pactado el valor suscrito del contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano seré el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecerd directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.
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Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unioén temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas
de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmica
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geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutard el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informaciéon
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para FINDETER.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econémica Proponente xxx.

c) La propuesta econdémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta serd
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019
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Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion “ramdon”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas
con mayor numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacién de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la ENTIDAD para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacién no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la ENTIDAD publicara en la fecha
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establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informaciéon o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico mejorurales@findeter.gov.co

En el evento en que la ENTIDAD no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificaciéon de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado-y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La ENTIDAD publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico mejorurales@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La ENTIDAD dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual deberéa contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el
cierre) Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido
en el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.
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De dicha actuacion se dejard constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacién de
la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La ENTIDAD mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al CONTRATISTA, y puede dar por terminado el proceso en cualquier
momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la ENTIDAD advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacidn, evaluacion y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podré efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccién que mas se ajuste al interés de la ENTIDAD CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la ENTIDAD dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la Ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderé que toda la propuesta es publica.
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1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicard la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevard a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La ENTIDAD CONTRATANTE podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en de manera distinta a la indicada en los Términos
de Referencia o por medio diferente de los indicados.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

GO

7@l Elemprendimiento | pinhacienda
""" El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

Comprometidos
con Colombia

65



El futuro | ncia I A
Findeter 5

es de todos

Banca de Desarrollo Territorial

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con FINDETER o los
patrimonios auténomos en los cuales FINDETER funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con FINDETER o los patrimonios
auténomos en los cuales FINDETER funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial 0 de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econoémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente 0 uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos
de referencia.

1.37.29 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la ENTIDAD dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidag
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establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:
e El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN
268-2019 podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios,
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la ENTIDAD, previa instruccion del
Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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] SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal : No podra ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.
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4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la ENTIDAD en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio 0 union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Ld
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2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucion del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratéandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

Ld

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento vélido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacién.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacién en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.
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En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
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una pdliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la
seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia deberéa sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019, identificado con NIT. 830.053.105-3.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

L Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
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2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural deberd acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberad ser avalada por un Ingeniero Civil o
Arquitecto, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por la autoridad competente, segin corresponda, el cual debe encontrarse vigente.
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2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacién de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencidn y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberd informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicaciéon de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

GO

7@l Elemprendimiento | pinhacienda
""" El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

Comprometidos
con Colombia

74



El futuro | i A
Findeter 5

es de todos

Banca de Desarrollo Territorial
2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del
presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE
RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 union temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptaré la presentacién de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucién del valor del mismo
exigido en los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfacciéon (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.0 vez el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
b) El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total dg
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PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacién de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecuciéon de
CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO DE
EDIFICACIONES CON UN AREA DE CUBIERTA MIiNIMA de 2250 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el
valor total del contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

o CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una edificacion existente.

e REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por
remodelacion o adecuacion o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una edificacion
existente tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propésito de mejorar
sus especificaciones técnicas iniciales.

o AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

e EDIFICACIONES: Las definidas en los titulos K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL y K.2.7.3
SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE
OCUPACION LUGARES DE REUNION SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepcion de las
establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, teatros al

aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreacion,
tabernas, vestibulos y salones de reunién de hoteles.

NOTA 3: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA,

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacidn de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

NOTA 6: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.
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AR G)

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato 0 proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcioén al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertiré el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total
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final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarédn en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente
bien sea de manera individual o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Auténomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que
se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para
certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada concentraciéon de contratos incurrird en causal dg
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RECHAZO.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion
de contratos superior a la permitida por la ENTIDAD.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la ENTIDAD, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracién de
contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta seréa rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

! Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta serd
RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberd contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
Xi
=3
- 4 n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

X—-V;
Puntaje i = {100 x (1 - (_TL>) para valores menores o iguales a X 100
|X = Vil

X|1-2 <_T> para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vinax + K
AT 2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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X .
Puntajei = {100 x| 1 — <%) para valores menores o iguales a X, 100
44

| X4 = Vil
X|1—2|—=——| |paravalores mayores a X,
Xa

Donde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= “NP «P, % ..+ P,

Ddnde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propusstias econdmicas validas.

F; = Valor de la propussta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

G-V,
Puntgjei= { 100 X (1 - <_Tl)> para valores menores o iguales a G 100
|6 - Vil
X|1-2- _T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para I3
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aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 = 1/,
Puntajei = ((—MW>>
Vi

Donde:

Vun = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

[ = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedid
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por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas
juridicas, en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, multas, declaratorias de
incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando
expresamente cuantas y cuales se le han impuesto.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno
de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

11. Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La ENTIDAD dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién
Econdmica y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones
recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentarén el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

1. PERSONAL

EI CONTRATISTA DE EJECUCION debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal
minimo solicitado para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la
entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales,
experiencia general y especifica exigida.

1.2. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera presentar al Interventor, previo a la suscripcion del acta de
inicio u orden de inicio del contrato las hojas de vida y deméas soportes correspondientes del personal necesario que
acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto.

1.21.  ETAPAIDEL CONTRATO - VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE VALIDACION Y/O AJUSTES DE DIAGNOSTICOS
Experiencia Especifica e Porcentaje de
~ Formacion Experiencia Nimero  de _ dedicacion Minima
Cant. | Cargo a desempefiar | 'p . ismica General Como / En: Contratos particular de | en la duracion de la
Requeridos SIPEENE Etapa |
Especifica
Con la sumatoria de
los contratos
aportados  debera
acreditar
experiencia  como
Director en proyectos Director en
de Estudios y Disefios proyectos de
para la construccién o estudios y disefios
ampliacion 0 para construccion o
remodelacion 0 ampliacion 0
1 Director de Proyecto I/-\rquit_ecto % 4ar0s ade?cuaci.én ° 3 remodele_apién ° 20%
ngeniero Civil mejoramiento e adecuacion 0
intervencion de las mejoramiento e
edificaciones intervencion de las
institucionales definidas edificaciones
en el presente institucionales
documento. definidas en el
presente
documento con un
area intervenida
cubierta igual o
mayor a 1575 m2
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PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE VALIDACION Y/O AJUSTES DE DIAGNOSTICOS
Experiencia Especifica e Porcentaje de
- Formacion Experiencia Nimero  de ! dedicacion Minima
Cant. | Cargo a desemperiar - General Como / En: Contratos partlcglar_ el N A cionidels
. Experiencia Etapa |
Requeridos ) apa
Especifica
Con la sumatoria de
los contratos
aportados  debera
acreditar
Arquitecto disefiador en experiencia  como
Proyectos de Estudios y Arquitecto en
Disefios para proyectos de
construccion 0 construccion 0
ampliacion 0 ampliacion 0
remodelacion 0 remodelacion 0
1 Arquitecto Disefiador | Arquitecto 3 afios adecuacion 0 3 adecuacion 0 25%
mejoramiento e mejoramiento e
intervencion de intervencion de las
Edificaciones edificaciones
Institucionales definidas institucionales
en el presente definidas en el
documento. presente
documento con un
area intervenida
cubierta igual o
mayor a 1575 m2.
Con la sumatoria de
los contratos
aportados  debera
acreditar
experiencia  como
Especialista Estructural Especialista
en  Proyectos de Estructural en
Estudios y Disefios para proyectos de
construccion 0 Estudios y Disefios
Ingeniero ~ Civi ampliacion 0 para construccién o
Especialista N remodelacion 0 ampliacion 0 0
! Estructural con Posgrado en | 4 afios adecuacion 0 3 remodelacion 0 10%
estructuras . : "
mejoramiento de adecuacion 0
Edificaciones mejoramiento  de
Institucionales definidas las edificaciones
en el presente institucionales
documento. definidas en el
presente
documento en un
area  intervenida
cubierta igual o
mayor a 1575 m2.
. . Ingeniero Hidrosanitario
Ingen!ero civil o en  Proyectos de
Ingeniero . e
o Estudios y Disefios para
Sanitario 0 ”
Ingeniero cons@rugqon °
s ampliacion 0
Especialista Sanqano y remodelacion 0
1 ; o Ambiental  con 3 afios » 3 N/A 5%
Hidrosanitario adecuacion 0
posgrado en el ; }
. mejoramiento de
area de la o
ISP edificaciones
hidraulica, o la - .
L Institucionales definidas
Ingenieria
Sanitari en el presente
anitaria
documento.
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PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE VALIDACION Y/O AJUSTES DE DIAGNOSTICOS
Experiencia Especifica e Porcentaje de
- Formacion Experiencia Nimero  de ! dedicacion Minima
Cant. | Cargo a desemperiar - General Como / En: Contratos partlcglar_ el N A cionidels
. Experiencia Etapa |
Requeridos ) apa
Especifica
Ingeniero eléctrico o
electricista en
Proyectos Estudios y
Disefios de
construccion 0
Ingeniero ampliacion 0
1 Especialista Eléctrico | Eléctrico 0 3 afios remodelacion 0 3 N/A 5%
Electricista adecuacion 0
mejoramiento de
edificaciones
Institucionales definidas
en el presente
documento.
Ingeniero Civil o
Geblogo con Especialista en
Especialista en | posgrado en < . N.A 0
1 Geotecnia Geotecnia 0 en 4 afios geo_tecnla en proyectos 3 5%
) . de infraestructura.
ingenieria  de
suelos
Ingeniero Civil o
Ingeniero Especialista ambiental
Especialista en | Ambiental  con ~ N.A 5%
1 . 4 afios en  proyectos  de 3
Ambiental posgrado en infraestructura
cualquier ~ darea '
de la ingenieria
Areas nucleo
del
conocimiento
en ciencias Profesional Social con
1 Profesional Social | SCI8IES /0| 505, | experiencia K N/A 100%
ciencias proyectos de
humanasY 0 infraestructura Civil.
educativas,
econémicas o
administrativas
Profesional de
programacion de obra,
elaboracion de
presupuestos y
especificaciones
Profesional de tecnicas " para
Programacion, Arquitecto 0 ~ Conﬁ!ru?9'°" 0 NA 159
1 Control y | Ingeniero Civil 3afios ?::ﬁc;sgllgrc]ién g 8 ’ 5%
Presupuesto »
adecuacion 0
mejoramiento de
edificaciones
Institucionales definidas
en el presente
documento.
Recién egresado con o Deberd tener un
Arquitecto o sin experiencia y que promgdp
| . " ) - cuente con maximo dos académico o
ngeniero Auxiliar y/o | Ingeniero ~ Civil ~ ~ o 100%
1 ; . 0-2afios. |afios de egresado N.A. definiivo en la
profesional de apoyo | (Primer ” .
contados a partir de la carrera igual o
Empleo) o ; ;
obtencién de la tarjeta superior a tres ocho
profesional (3,8).
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El Director de Proyectos debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en

desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

e Una (1) Comision de Topografia compuesta por Un (1) Topografo, y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 10%
del plazo de ejecucion de los trabajos de la Etapa |.
¢ Un (1) dibujante con una dedicacién del 10% del plazo de ejecucion de los trabajos de la Etapa I.

1.2.2 ETAPA Il DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRAS
PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
Experiencia Especifica Porcentaje
de
Cant. | Gargo Formacion Experiencia Numero de | Requerimiento :n?:;:;a:'o:n
" | desempenar Académica General Como / En: Contratos | particular de o
Expenenqa la duracion
Requeridos | Especifica ﬁe la Etapa
Con la sumatoria de
los contratos
aportados  debera
acreditar experiencia
Director de Obra en como Director de
Proyectos de Obra en proyectos
construccion 0 de construcciéon o
ampliacion 0 ampliacién 0
remodelacion 0 remodelacion 0
1 Director de Arqun.ecto 0 4 afios ade'cuac[on 0 3 ade.cuac[on 0 15%
Proyecto Ingeniero Civil mejoramiento de las mejoramiento e
edificaciones intervencion de las
institucionales edificaciones
definidas en el institucionales
presente definidas en el
documento. presente documento
con un area
intervenida cubierta
igual 0 mayor a 1575
m2.
Con la sumatoria de
los contratos
aportados  debera
Residente de Obra acreditar experiencia
como Residente de
en Proyectos de
- Obra en proyectos
construccion 0 2
) de construcciéon o
ampliacién 0 o
I ampliacion 0
remodelacién 0 "
. . 9 remodelacién 0
Residente  de | Arquitecto 0 - adecuacion 0 - 0
1 ) . 3 afios e 4 adecuacion 0 100%
Obra Ingeniero Civil mejoramiento de las : :
. mejoramiento e
edificaciones . =
L intervencion de las
institucionales .
-~ edificaciones
definidas en el A
resente |nst.|tL.JC|onaIes
P definidas en el
documento.
presente documento
con un area
intervenida cubierta
igual 0 mayor a

El emprendimiento | minhacienda
El emprendimiento Minhacienda
es de todos

89

Comprometidos
con Colombia




-

>

Findeter4

El futuro Presidencia
es de todos | delaRepublica
Banca de Desarrollo Territorial
1575 m2.
Profesional de
programacién  de
obra, elaboracion de
presupuestos y
especificaciones
técnicas para
Profesional  de construccion 0
Programacion, Arquit.ecto -0 3 afios ampliaci()n” 0 3 NA 10%
Control y | Ingeniero Civil remodelacion 0
Presupuesto adecuacion 0
mejoramiento  de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Profesional  de | Profesional  en
Seguridad salud
Industrial Y | Ocupacional, Responsable  del
Salud Arquitecto, area de seguridad,
Ocupacionall y I’ngeniero Civil o 2 afios salud ocupacional y 3 30%
medio ambiente | areas afines a la protocolos de
(SISOMA) 0 | construccién que bioseguridad en
Profesional  en [ cuenten con contratos de Obra
Aseguramiento | licencia en Salud Civil
de Calidad QOcupacional.
Areas niicleo del
conocimiento en
ciencias sociales Profesional  Social
Profesional ylo ciencias 3 afios con experiencia en 3 NA 100%
Social humanas, 0 proyectos de
educativas, infraestructura Civil.
econdmicas 0
administrativas
Recién  egresado
en 0 sin Debera tener un
. " . expenencia y que romedio académico
Ingeniero Auxiliar | Arquitecto 0 cuente con maximo g -
: . - . N efiniivo  en la
ylo  profesional | Ingeniero ~ Civil | 0—2 afios. [dos  afios  de N.A. camera igual o 100%
de apoyo (Primer Empleo) egresado contados )
a patir de la superior a tres ocho
obtencion de la (38).
tarjeta profesional

Nota 1: El Director de obra debera estar presente en todos los comités semanales y adicionales que se realicen con relacion al
proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance de la obra; igualmente debe estar
disponible cuando FINDETER o la CONTRATANTE lo requiera, sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la
CONTRATANTE.

Nota 2: El Residente de Obra y el Profesional de apoyo deberan tener una dedicacion del 100%, y coadyuvaran en el
seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad que se establezcan para la ejecucion de los proyectos. Los demas
profesionales tendran una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto. No obstante, la dedicacion de tiempo estimada,
de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional
para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas en estructuras, eléctricos, hidrosanitarios, toda
vez que ellos son los responsables del diagndstico y/o ajuste a los diagndsticos por lo tanto deberan atender cualquier consulta
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durante la ejecucién de la etapa I, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA
CONTRATANTE

Nota 4: La implementacion del personal anteriormente descrito serd de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto.

Nota 5: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participaciéon de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra contar con ellos sin que signifique
costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 6: Durante la Ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA DE, EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, cuando sea posible con el fin de cumplir los plazos de
ejecucion establecidos en el presente documento.

Nota 7: el contratista debera Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un SETENTA POR CIENTO (70%) del
personal de obra no calificado de la zona, preferiblemente habitantes de las zonas beneficiarias donde se esta desarrollando el
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en las zonas circundantes, se podra llevar a cabo
su contratacion con habitantes de las zonas aledafas al Proyecto.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la suscripcion acta
de inicio u orden de inicio del contrato.

Nota 9: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en caso
de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

e Un (1) Maestro de obra, distribuido en los proyectos con una dedicacion del 100% durante plazo de ejecucion de los
trabajos, y que podra surtir algiin cambio segun determine FINDETER o LA INTERVENTORIA.

e Un (1) Almacenista distribuido en las sedes educativas con dedicacion del 40% del plazo de ejecucion de los
trabajos, segun distribucién mencionada y que podra surtir algin cambio segin determine FINDETER o LA
INTERVENTORIA.

e Un (1) Servicio de Vigilancia para el contrato con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos,
dia/noche.

e Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y dos (2) auxiliares cadeneros
junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

1.23. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estard a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal
que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idoénea y transparente donde el promedio académico
juegue el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:

1) Perfil de recién egresado sin experiencia 0 que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la
obtencién de la tarjeta profesional.
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2)  Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-MENII-0-035-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar la “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y
NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9 PACIFICO Y ANTIOQUIA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion dg

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento | minhacienda
El emprendimiento Minhacienda
es de todos

93




El futuro Presidencia F i n d e te r é

es de todos | delaRepiblica

Banca de Desarrollo Territorial

terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacioén aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderéd que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MEN 268-2019
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-MENII-0-038-2020
Objeto Convocatoria: CONTRATAR LA “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS

OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES
INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9 PACIFICO Y

ANTIOQUIA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razébn social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicidn, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE .
EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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~ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 - OFERTA ECONOMICA”.

PRESUPUESTO OFICIAL
VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL
MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9 PACIFICO Y ANTIOQUIA

FORMATO No.4

1. ETAPA1, VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS

DESCRIPCION
VALOR VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS

Valor antes de VALOR
IVA BT TOTAL

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACION Y/O
AJUSTE DE DIAGNOSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPAI

2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

iTEM DESCRIPCION OQ’Q&%O
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)
En porcentaje ixnp;,?sa:so
Administracion % -
Imprevistos % -
Utilidad % -

Valor IVA sobre la utilidad 19,00%

valor costos
indirectos
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VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCION DE OBRAS
DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: A
AlU e IVA sobre la utilidad)
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA Il EJECUCION DE B
OBRAS DE MEJORAMIENTO
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(B-A)
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA % D= C/B EXPRESADO
Il EN %

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA | + VALOR OFERTADO ETAPA 1) |
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