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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Financiera de Desarrollo Teritorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracidn de proyectos o programas de inversion relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacidn estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucién Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cddigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

11.2.  ALCANCE DEL PROYECTO

De conformidad con el objeto a contratar se disefiaran y construiran las intervenciones priorizadas dentro del programa de
mejoramiento integral de barrios, Sector Comuna 3, departamento del Cesar.

Asi las cosas, en el marco de la ejecucion contractual, el proyecto tendra dos etapas diferentes (i) Estudios y disefios, y
(ii) Construccion. El alcance del proyecto se encuentra desarrollado con mas detalle, en el documento denominado Perfil
Técnico, que hace parte del presente documento.

De acuerdo con lo anterior a continuacién se encuentran relacionados las intervenciones a tener en cuenta para la
propuesta que permita llevar a cabo la ejecucion del proyecto:
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MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISENOS

No. ITEM DE REFERENCIA UND AC;RAg)T(I,Iz&D;is
Movilidad
-Ampliacién de la carrera 23 en un solo carril, incluye corredor peatonal y
. ciclorruta. MI 1.725

- Diseno de vias (construcciéon, pavimentacion, recuperacién) de las calles
49 entre carreras 23 y 25, calle 67 entre carreras 23y 25y calle 87 entre
carrera 23 y urbanizacién La Primavera.

Espacio Publico
2 M2 18.289,83
- Diseno del parque Mayales — Aeropuerto y del Parque Mareigua.

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ETAPA 2: CONSTRUCCION

No. ITEM DE REFERENCIA

Construccion de las obras priorizadas por el Municipio y el Ministerio, con base en los productos
enfregados en la Etapa 1, para los componentes de:

¢ Movilidad
e Espacio Publico

Nota 1: Las actividades y cantidades finales disefiadas, seran el resultado de los comités de disefio que se lleven a cabo
con el Municipio, Ministerio y FINDETER, de los talleres participativos con la comunidad (si existieran) y del proyecto
arquitectdnico y urbanistico ajustado al presupuesto del contrato que se presente como producto de la Etapal. No obstante,
dichas cantidades podran variar entre la etapa | y la etapa I, por efectos de la priorizacion realizada y la ejecucion de obra,
lo cual se vera reflejado en actas de mayores y menores cantidades de obra sin que se afecte el valor del contrato.

De manera transversal a la ejecucion de estudios, disefios y construccion del proyecto, el contratista debe desarrollar e
implementar un plan de Gestion Social, y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

El propdsito de esta gestion se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacién participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestién social:

1. Lectura territorial

2. Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
3. Capacidad de mano de obra en la zona

4, Seguimiento y evaluacién

A continuacion, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:
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1 DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO
1.1. ETAPAL

Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios de las intervenciones establecidas por el municipio dentro
del proyecto mejoramiento integral de barrios, Sector Comuna 3, de la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar,
incluyendo el tramite para la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucién de las obras, incluidos los
de legalizacion urbanistica, siempre y cuando se requieran.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion que hacen parte integral del presente proceso, normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada
especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
disefio técnico y arquitectdnico dejando en este Ultimo, elementos de identidad cultural propia de la regién.

1.1.1. Productos a desarrollar:

Seran los relacionados en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion, con el propdsito de obtener
como minimo los siguientes entregables:

1. Informe recopilacion informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio o emitida la orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA deberé elaborar y entregar
un Informe de recopilacion de informacién, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER vy
complementado con la investigacion particular, la obtencién de informacion de fuentes secundarias y con las visitas de
campo realizadas a los predios y zonas donde se desarrollara el proyecto.

El Informe de recopilacion de informacién debera contener todos los andlisis y recomendaciones a la documentacion,
técnica, juridica, predial y normativa que le haya sido entregada por parte de LA CONTRATANTE o que haya sido
conseguida y recopilada personalmente. El objetivo de este informe es que el consultor cuente con todas las bases y
lineamientos necesarios para el desarrollo de los disefios y estudios técnicos, y que ademas permita a la contratante,
conocer las recomendaciones que como consultor, el contratista realice como complementacién para un mejor desarrollo
del proyecto. El informe debera incluir todos los aspectos que sean aplicables al tipo de intervencidn a ejecutar, entre los
cuales se pueden encontrar;

a. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

+ Informacion Cartografica Catastral y georeferencial

+ Consulta y compilacién de informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

+  Situacion legal de los predios o zonas a intervenir

+ Informacion general de los inmuebles donde se realizaran las intervenciones.

+ Verificacion de no afectacion de acuerdo con el POT o normativa del municipio.

+  Verificacion del area a intervenir frente al poligono de tratamiento de mejoramiento integral incluido en el POT vigente
del municipio.

+ Verificacion de no afectacion de los predios por aspectos ambientales

+ Localizacion

+ Andlisis de la condicién urbana que incluya factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales), caracterizacion de la zona (usos y actividades principales del sector, redes de acueducto, alcantarillado,
gas y electricidad presente), morfologia (distancias, tamafio de los predios, cambios de nivel, existencia de lugares
inseguros entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de interés cultural, vegetacion entre
otros), condicion climatica (factores como lluvia, viento o asolacion) entre otros.

+  Certificacion Titularidad de los predios donde se realizaran las intervenciones.

+  Situacion juridica de los inmuebles y titulos de valorizacién

+  Areas y linderos
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+ Naturaleza juridica de los inmuebles

+  Gravamenes y limitaciones

* Impuestos y contribuciones

+ Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios

+ Observaciones y recomendaciones

+ Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

+  Estudio Normativa, Afectaciones

+  Compilacion y analisis de informacion de las entidades pertinentes
+  Cesién: Volumen de ocupacion en relacion con el POT vigente

+ Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

El informe deberd presentar un andlisis normativo, que incluya el estudio e interpretacién de la normatividad vigente en
materia técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucion del proyecto, con el
fin de tener claros los parametros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado. El analisis normativo
debera estar compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipos de documentacion necesaria, y debe contener como
minimo lo siguiente:

a. Consulta de norma aplicable a los predios, ante la Curaduria Urbana, Planeacion Municipal o las entidades
competentes segun aplique.

b. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion,
entre otras).

c. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios, para
lo cual, este deberéa dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

d. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos de los predios para que la implantacién se realice
dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

e. Verificar que las intervenciones propuestas no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o terceros.

f. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

g. Acta de entendimiento resultado del proceso participativo o de socializacion, suscritas por la comunidad y con
participacion de la entidad territorial, en donde se busca que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

h. En cualquier evento deberd garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento de todas las obras.

2. Esquema Basico:

En la Etapa 1, para la intervencion general y para cada uno de los proyectos a construir, se plasmara a grandes rasgos la
idea general de las diferentes intervenciones establecidas dentro del proyecto de Mejoramiento Integral de barrios, Sector
Comuna 3, en planos esquematicos y a escala.

Teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Valledupar en el Articulo 39, clasifica el espacio
publico en dos subsistemas: Subsistema de Elementos Constitutivos (Componentes naturales y componentes intervenidos
entre los que se encuentran las areas de los perfiles viales peatonales, areas de los perfiles viales vehiculares, areas de
articulacion del espacio publico...) y el Subsistema de Elementos Complementarios (Componentes de la vegetacion natural
e intervenida y componentes del amoblamiento urbano), las intervenciones que deben plantearse en el esquema basico,
son todas aquellas definidas en el Perfil técnico definitivo, y son en conjunto, parte de operaciones integrales que involucran
las vias, andenes, ciclorutas, parques, plazoletas y otros elementos que hacen parte del espacio publico y que suman al
bienestar de las poblaciones beneficiarias.

En el esquema basico se debe reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global del area a intervenir,
para su aprobacion por parte de laINTERVENTORIA. En esta fase se definira con detalle la configuracion espacial y formal
del proyecto, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, relacion urbana, circulaciones, zonificacion, topografia,
restricciones al predio, indices de ocupacion, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, iluminacidg
vegetacion, mobiliario asi como criterios constructivos, urbanos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar g
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uno de los espacios, areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitectonicamente y
urbanisticamente cuente y tenga valor en el proyecto, para lo cual sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se
debe hacer de la propuesta definitiva presentada por el municipio y el analisis de areas de cada espacio de dicho propuesta.
Adicionalmente se deben tener en cuenta en la preparacion de los esquemas basicos, las inquietudes y expectativas de
la comunidad e interesados del Proyecto, incluyendo la misma entidad territorial.

En las propuestas que posibiliten diferentes disefios arquitecténicos y urbanisticos (intervenciones puntuales como
parques o plazoletas) se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos y urbanisticos diferenciales para revisién,
analisis, evaluacion y aprobacion del comité de Seguimiento del Proyecto, conforme a las indicaciones de evaluacion de
seleccion indicado por Findeter.

Para la presentacion de los esquemas basicos, el contratista debera tener en cuenta las recomendaciones expuestas por
Findeter y el método indicado de evaluacion que permita realizar una seleccidn 6ptima, en aras de presentar un proyecto
moderno, innovador, técnico, auto-sostenible y que garantice el uso y la funcionabilidad 6ptima para la prestacién del
servicio a la comunidad.

El contratista previamente debera realizar:

Visitas al terreno por el proyectista.

Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica, drenaje,
vialidades, teléfono.

Verificacidn de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado, energia y gas

h. Verificacion de redes de servicios publicos existentes

® 00T
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3. Anteproyecto:

Con base en el resultado de los productos arrojados en el esquema basico aprobado por la Interventoria, el contratista
desarrollara el anteproyecto general y particular de las intervenciones a realizar. Debera presentar un anteproyecto general
del programa de mejoramiento de barrios propuesto, que incluya todos los elementos constitutivos del espacio publico
definido en el Perfil Técnico Definitivo (vias, andenes, ciclorutas, parques, plazoletas y demas elementos), y un
anteproyecto individual para cada una de las intervenciones propuestas.

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto general y por cada uno de los
proyectos o intervenciones a disefiar/ejecutar, en los casos que aplique:

a. Desarrollo de anteproyecto general:

+  Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona).

+ Listado de protocolos de referencia.

+ Diagramas de funcionamiento.

+  Desarrollo del Programa arquitecténico, urbanistico y paisajistico general

+ Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del programa de mejoramiento de barrios, mostrando las zonas a
intervenir.

+ Plano de Zonificacion y de accesibilidad

+ Disefio geométrico de vias y ciclorutas.

+ Propuesta de la planta de conjunto.

+ Plano general de plataformas (Cuando aplique).

+ Disefio paisajistico

+ Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

+ Curvas de nivel.

+ Presupuesto de obra.

+ Estudio de vialidades y propuesta de accesos.
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+  Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
+ Memoria descriptiva de anteproyecto general.
*Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectdnico:

+  Criterios béasicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona).

+ Diagramas de funcionamiento.

+ Desarrollo del Programa arquitecténico, urbanistico y paisajistico por area.

+ Verificacién de las normas y criterios de disefio.

+ Planos arquitectdnicos, urbanisticos y paisajisticos de anteproyecto.

+ Propuesta de acabados.

+ Elaboracion de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros).

+ Plano de acabados para espacios tipo.

*  Muestras de acabados.

+ Propuesta de estructura.

+ Propuesta de instalaciones.

+ Plano de ubicacion de ldamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos, indicar
ubicacion de estas y los correspondientes accesorios. Ademas, adjuntar el estudio Fotométrico respectivo que permita
validar la propuesta de iluminacion a presentar).

+ Plano de ubicacion de mobiliario.

+  Plano de ubicacion de equipos especiales.

+ Memoria descriptiva del anteproyecto.

+ Planos base

+ Catalogo general de partidas de obra.

C. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones o redes en conjunto:
Instalaciones o redes Hidraulicas, Sanitarias:

+ Localizacion de conexidn final de drenajes a colector publico o redes existentes

+  Definir criterios de localizacion de registros de control.

+  Definir rutas de conduccién de tuberias de los diferentes sistemas

+  Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

+  Criterio general de canalizacion.

+ Analisis de los elementos de desagtie y conduccion, incluyendo los filtros a proponer
+ Ubicacién general de redes propuestas de intersecciones.

+ Analisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).
+ Analisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).
+  Definir ubicacion de las acometidas eléctricas.

+  Definir ubicacion de toma general de agua.

+ Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

+ Disefio preliminar de iluminacion

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectonicos, urbanisticos y paisajisticos de manera objetiva serén los
siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la calidad
integral de la propuesta su funcionabilidad y operatividad.

Se evaluara la propuesta arquitectonica, urbanistica y paisajistica con relacion a su entorno urbano: suimagen institucional
y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma su facil
mantenimiento.
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Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas, urbanisticas y paisajisticas seran
analizadas teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacién, sin que el orden citado signifique
preferencia:

4.

Implantacién y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccion de ciudad — espacio publico).

Aporte Arquitectdnico, urbanistico y paisajistico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos, recreativos y
culturales.

Calidad estética, imagen arquitecténica, urbanistica y paisajistica e identidad cultural.

Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.

Criterios de eco-urbanismo y sostenibilidad ambiental.

Criterios Biocliméticos.

Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones
previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva, para lo cual se deberan
realizar las siguientes actividades:

a.

=

~® oo

i

k.

Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos de la
etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del contrato.
Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el proyecto.
Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes del proyecto.
Coordinar con la Interventoria la estructuracién, articulacién y traslapo de los estudios y disefios técnicos en las etapas
de elaboracién, desarrollo y entrega, presentarlo a Findeter para ser revisado.

Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes a
disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

Revisar y verificar por parte del contratista, los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de
hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacién a estudios técnicos y disefios integrales.

Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, urbanisticos y paisajisticos
para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

Coordinar la totalidad de los productos y la integracién entre los mismos.

Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre posicion de redes y tuberias en obra.
Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Durante la etapa 1, el CONTRATISTA debera asegurar el conocimiento contextual del territorio y las comunidades, asi
como identificar y realizar el primer acercamiento con los actores institucionales y comunitarios con los cuales debe
interactuar a lo largo del proyecto.

El componente de LECTURA TERRITORIAL debe incluir el desarrollo de las siguientes actividades:

a.

b.

El emprendimiento Minhacienda

es de todos

Identificacion del area de influencia. Se deben incluir los sitios que son de importancia histérica, politica, econémica y
cultural para la comunidad; asi como la ubicacién geografica de la comunidad.

Mapa cartogréfico que evidencie y posibilite realizar un andlisis de la situacién social y de seguridad de la zona de
influencia caracterizada.

Evidencias de socializacion de actividades de inicio del proyecto con la comunidad impactada y beneficiada, ademas
de los actores institucionales a nivel local.

Identificacion de las partes interesadas, siendo estos individuos, grupos o instituciones que se ven impactados y/o que
influyen el proyecto. Es posible que haya actores impactados positivamente al ser beneficiarios y negativamente por
ser afectados adversamente; de igual manera la influencia puede ser positiva cuando se favorece el programa proyecto
0 negativa al oponerse al mismo.
Caracterizacién de las vocaciones economicas, productivas y de emprendimientos comunitarios que se puedag
desarrollar en la zona de influencia entorno a la naturaleza y alcance del proyecto.
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f. ldentificacion de las probables oportunidades y riesgos sociales, culturales, econémicos y politicos que pueda
ocasionar el proyecto, de manera que se puedan definir los beneficios e impactos tanto positivos como negativos, y
cémo estos incidiran en las dinamicas comunitarias.

g. Evidencias de socializacion para la validacion comunitaria de las vocaciones econémicas, productivas y de
emprendimientos comunitarios identificados en esta etapa. Como resultado de este espacio de didlogo comunitario el
Contratista debera proponer un proyecto productivo o0 de emprendimiento con su correspondiente presupuesto para
ser implementado en la segunda etapa.

h. Identificacion y mapeo de las partes interesadas, con las cuales se deben establecer relaciones y lazos de confianza
necesarios para el desarrollo del proyecto, esta informacion debe ser segmentada en actores institucionales y
comunitarios. Este producto se actualizarg constantemente una vez inicie la ejecucion del proyecto en la etapa 2.

i. Documento de Plan de Gestidn Social y Reputacional que contenga las metodologias a desarrollar en cada uno de los
componentes mencionados en los lineamientos anexos durante la ejecucion del proyecto en la etapa 2.

Durante esta etapa, donde se llevara a cabo el desarrollo del Plan de Gestién Social y Reputacional, es necesario enfatizar
con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de
ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacion
de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales
beneficiados y/o impactados.

1.1.2.  Productos a entregar:

El contratista esta obligado ejecutar la totalidad de los estudios y disefios necesarios establecidos en la propuesta de
mejoramiento integral de barrios definida por el municipio, entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos
en este numeral, en los documentos de la convocatoria y los necesarios para la ejecucién de las obras; al igual que los
correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera:
Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectonicos, urbanisticos y paisajisticos en
AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del
proyecto .DWG, RVT, etc. Varios Programacién de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones
.PPT PowerPoint Otros., .PDF, .DOC, etc.

Los estudios técnicos y los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos por
FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software entre los
cuales se encuentra MiObra, utilizado por Findeter para el reporte requerido.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en los casos que
apliquen.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1

Estudio de suelos.

Estudio topogréfico (m2 de los predios que componen el proyecto).
Disefio arquitecténico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

Disefio estructural y de elementos no estructurales, incluida la estructura del pavimento y del espacio publico peatonal.
Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando aplique)
Disefio eléctrico (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a
sostenibilidad del proyecto y el sistema de iluminacion)

~No ok~ wN -
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Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (Si aplica)
Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas residuales. (Si
aplica)
10 Propuesta tecnologica de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos. (Basura) (Si aplica)
11 Presupuesto detallado de referencia. (Este presupuesto seré utilizado Unicamente como referencia, pero no constituye
el presupuesto contractual del proyecto)
Cronograma de Actividades de la Obra.
Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).
Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.
Andlisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)
12 Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito.
13 Gestion con Empresas de Servicios Publicos y obtencion de permisos y licencias que permitan la construccién de las
obras prioritarias.
14 Productos correspondientes al componente de Lectura Territorial de los Lineamientos de Gestion Social y
Reputacional.
15 Plan de Gestion Social y Reputacional que sera implementado durante la ejecucion de la etapa 2.

Los productos descritos a continuacién deberan ser elaborados individualmente para cada una de las intervenciones
descritas en el ALCANCE DEL PROYECTO, del presente documento, y sus caracteristicas deberan estan enfocados para
cada tipo de proyecto o intervencién particular.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de Laboratorio,
Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacidn y obras de contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil
estratigrafico adoptado para los analisis, posicién del nivel freatico, tipo de perfil, anélisis de las alternativas posibles de
cimentacion, recomendaciones de mejoramiento de la subrasante, Capacidad portante equivalente y recomendaciones
generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacidn apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la
estabilidad del proyecto en sus diferentes componentes.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de las estructuras en
relacién al peso que van a soportar.

Los estudios de suelos deberan se elaborados para cada intervencion independiente, y sus caracteristicas y condiciones
de ejecucion y resultados, debe estar enfocado al tipo de proyecto que se pretende disefiar o ejecutar. (Vias, Espacio
Publico, Equipamiento Urbano, etc.)

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010), las Normas INVIAS
para caracterizacion, determinacion de comportamientos mecanicos de materiales, y toda aquella que para tal efecto regule
su ejecucion. Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos,
bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, senderos, terraplenes, plazoletas, vias vehiculares, ciclorutas,
entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades

a. El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las propiedades geomecanicas
y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalie el estado de interaccion suelo-estructura y entregue las
recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de
consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista debera
considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacion de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, anélisis geotécnico
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.
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b. Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10 o las normas
aplicables al tipo de intervencion.

c. Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del Interventor
el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, el cual debe contener como minimo las pruebas y
ensayos antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los
métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion,
no se podré dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este
motivo.

d. El Contratista debera presentar la alterativa de cimentaciéon o de mejoramiento de subrasante para aprobacion por
parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

a. Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de los
diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado
en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y economicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c. Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10, o la norma aplicable al tipo
de intervencion que permitan conocer el limite de la interaccidn subsuelo-estructura.

d. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de
las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos
detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar (SPT) o
veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia
de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico y si se detectan suelos
expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansién libre y confinada.

e. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f.  El disefio geotécnico debera comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

g. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos

h. El informe debera contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en
cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones para el
ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacion o
manejo en caso de suelos expansivos 0 especiales.

i. Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacién:

+ Antecedentes

+  Descripcién general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+ Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

+  Memorias de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

+ Disefios requeridos y recomendaciones.

+ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos,
capacidad portante equivalente, entre otros.

+ En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la
entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

2. Estudio topogréfico (m2 de los predios que componen el proyecto)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros dg
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes técnicos y objetivos del proyecto que serviran de
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en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento
esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia
necesarios.

Se deberé elaborar el levantamiento topografico detallado del lote, del poligono del proyecto y de las zonas a intervenir
indicadas por FINDETER, de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades
preliminares necesarias para el disefio y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC.
Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de
ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en
el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y
aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topogréfico deberd contener, ademas:

a. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacidn de los amarres al sistema de coordenadas del
IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos
internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b. Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las placas y
cuadro de coordenadas completas.

¢. Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras
topogréficas de campo.

d. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:

construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros,

accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto.

El topografo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias copia de su respectiva matricula

profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnologicos

modernos (GPS RTK, GPS de alta precisién, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

T oo o

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de Referencia
el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion.

3. Disefio arquitecténico, urbano y paisajistico bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera cumplir
con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad
que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del proyecto debera tener como base las intervenciones propuestas en el Anexo - Perfil Técnico
definitivo, asi como las indicadas en el documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion; ademas
de la integracion de elementos en el proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el
proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberén obedecer a procedimientos de disefio estandarizados
basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en
el documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién. No se aceptaran disefios no argumentado;
ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Comprometidos
"3l El emprendimiento n :
GOl & o Minhacienda con Colombia

15



s [ i {fiduprevisora) Findeteré’

Banca de Desarrollo Territorial

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracién de los detalles
constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo
todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacién municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccion/urbanismo/permiso de ocupacién del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio estructural
(cuando aplique), incluyendo, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas (cuando
aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la
interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberdn realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprensién y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben
estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del espacio publico,
amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas,
obras metalicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando
aplique), pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del
proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién arquitectonica; especificaciones
detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su
forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad
de los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios dpticos (Discos compactos) que
acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccion, todos los reglamentos vigentes
correspondientes a la construccidn, posibles afectaciones que tengan los predios. EI desconocimiento de alguna de ellas
no dara lugar a reclamaciones posteriores.

La elaboracién de propuestas no ajustadas al valor del contrato o a la disponibilidad de recursos, dara lugar a que el
contratista realice los ajustes respectivos para que el proyecto técnico se ajuste a los recursos disponibles y aprobados
para su ejecucion.

Los costos del disefio de las areas verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos, contencidén, manejo de escorrentias y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, elemento de confinamiento, de contencion, etc.) debera estar incluido en el valor por metro cuadrado de
disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento.

El disefio urbano de espacio publico debe garantizar la adecuada relacion y la integracion de los distintos sistemas de
movilidad existentes en el area de intervencidn, (peatones, ciclistas, vehiculos particulares y publicos).

Es importante que en el disefio propuesto, se tenga en cuenta la forma de resolver todos los accesos vehiculares y
peatonales a los predios donde sea necesario, haciendo énfasis en la solucion de los niveles, con el fin de garantizar la
continuidad de andenes, sin que se interrumpa su funcionalidad.

El disefio de espacio publico debe tener en cuenta la normatividad vigente sobre accesibilidad universal, y debera
propender por un disefio que posibilite el acceso, permanencia y desplazamiento de los usuarios con total autonomia. Para
esto, el disefio de espacio publico debe armonizarse con los estudios de transito y con los diagnosticos y/o disefios de
redes hidrosanitarias.

3.1. Disefio Geométrico de Vias y Ciclorutas

Corresponde al disefio geométrico de los tramos de vias y ciclorutas que hacen parte de la propuesta integral dg
Mejoramiento Integral de Barrios, contenida en el Perfil Técnico Definitivo.
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El disefio de vias y Ciclorutas debe cefiirse a la normatividad, criterios, manuales y guias vigentes para tal fin, con las que
cuente el municipio, Deben contemplar las normas referentes al subsistema vial y de transporte establecidas en el POT,
especialmente lo referentes a la clasificacion vial y a las secciones viales.

Las caracteristicas geométricas de las vias y ciclorutas dependen de su jerarquia y de los requerimientos urbanisticos y la
armonia con las zonas existentes, y en su disefio geométrico se deben tener en cuenta las intersecciones con otras vias
0 con elementos adyacentes del espacio publico, el cual debera guardar armonia con los trazados viales del proyecto.

El contratista deberéa entregar:

a. Planos generales y de detalle que incluyen Plantas, cortes, secciones transversales, perfiles longitudinales, detalles
constructivos o planos de taller.

b. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccién.

Cantidades de obra (Producto de referencia).

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible de los proyectos, buscando

minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente. (Cuando aplique)

Renders: Representaciones de la imagen real tridimensional del proyecto vistas desde un punto determinado.

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

oo

S ™o

~

Proyecto Paisajistico y urbanistico

El proyecto paisajistico debe estar orientado a garantizar armonia con el paisaje urbano de la ciudad, creando espacios
publicos con identidad propia que a la vez ayuden en la regularizacién del clima de la ciudad, y brinden condiciones
estéticas al espacio que generen sentido de pertenencia.

El proyecto paisajistico y urbanistico debera entregar estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para cada
una de las intervenciones a ejecutar, generando espacios diferenciales caracteristicos en cada zona y que incluyan como
minimo lo siguiente:

a. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién.

b. Cobertura vegetal propuesta segun las especies, teniendo en cuenta el entorno, el ambiente del sitio.

c. Distancias y alturas minimas de plantacién.

d. Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente.

e. Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.
f. Censo de arboles y vegetacion existente en las zonas a intervenir.

Se debera entregar, ademas:

a. Localizacion general.

b. Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

c¢. Cuadro de areas que indique indices de ocupacién, metros cuadrados de zonas verdes y duras, el area construida,

superficie total construida, superficie libre total, y demas que se requieran para los tramites de licencias/permisos de

ocupacion de espacio publico.

Plantas arquitecténicas y urbanisticas con localizacion de vegetacion, mobiliario urbano (luminarias, basuras, mesas,

sillas, alcorques, modulos de juego, sefializacion entre otros), especificacion de superficies, niveles y referencias de

nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor.

e. Planta paisajistica que indique las zonas generales de vegetacion y la localizacién especifica de |as especies vegetales.

También debe incluir sus principales caracteristicas (raices, copa, altura, entre otras) con tal de garantizar que sean

apropiadas para la zona de implantacion y se amplien las posibilidades de adaptacion.

Cortes y alzados urbanisticas del proyecto.

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y longitudinal

del proyecto, con la indicacion de los paramentos exteriores, planos de carpinteria metélica y de madera (¢

o

«
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aplique), espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique), planos
de despiece o de taller y demas referencias.

h. Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

i. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccién.

j- Cantidades de obra (Producto de referencia).

k. Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdmico y sostenible de los proyectos, buscando
minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente. (Cuando aplique)

I.  Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, eléctrico, etc.).

m. Especificaciones técnicas de construccién. Las referencias indicadas en los planos es necesario complementarlas con

un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que

incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucién y aprobacién (medios y métodos de controlar su calidad y

conformidad).

Renders: Representaciones de la imagen real tridimensional del proyecto vistas desde un punto determinado.

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitecténicos de tratamientos de areas.

Planos de disefio de la sefializacidn horizontal y vertical en las zonas a intervenir.

E~»-"0TOS

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada intervencion y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

En caso que el disefio del espacio publico lo contemple, el contratista deberéa tener en cuenta en la propuesta arquitectonica
los siguientes equipamientos basicos para los parques:

a. Area libre: Zonas duras y cancha mdltiple

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, la cancha multifuncional (incluye pintura de fondo en toda la cancha,
demarcacion, mobiliario, dotacién de arcos y tableros y malla contra impacto), plazoletas, senderos peatonales, accesos,
rampas, escaleras, ciclo rutas y las demas contempladas en el disefio arquitectdnico, con sus correspondientes actividades
preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red
de media tension (cuando aplique), iluminacion, mobiliario y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen
el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de
accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas, barandas, etc.), ademas debera tenerse en cuenta que como
mobiliario a estas zonas se deberan incluir bancas cada 30 metros lineales de sendero peatonal, dotacion de juegos
infantiles y aparatos de gimnasio al aire libre anti vandalico de conformidad con las los lineamientos del municipio, (0 en
su defecto tomar como referencia las establecidas por el IDRD) y todas aquellas obras, actividades e insumos que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras del Parque y para la cancha multifuncional

b. Area libre: Zonas blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra
negra (no menores a 10 cm), empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo (especies de arboles segun
disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no
menor a 2 m), y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las
zonas verdes, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de acuerdo al Anexo Técnico
— Recomendaciones Minimas de Construccion, que hacen parte integral del presente proceso.

C. Juegos Infantiles y Gimnasio saludables al aire libre, segun los lineamientos del municipio.

+ Gimnasio al aire libre:
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Gimnasios para actividad cardiovascular y manejo de cargas compuestos por diferentes modulos o estaciones que pueden
ser configurados de acuerdo a las necesidades de la poblacion beneficiada; Los gimnasios estan conformados por combos
compuestos de diferentes estaciones de ejercicio que conforman grupos de equipamientos multifuncién que permiten la
intervencion de todos los grupos todos los aparatos requeridos para el gimnasio deben construirse dentro de la maxima
seguridad, buscando ante todo evitar dafios fisicos que puedan producirse con su utilizacién. Todas las superficies deben
ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccién adecuados para su uso. Dependiendo del tipo de modulo
elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas indispensables para su utilizacion segun las especificaciones
dadas por el fabricante.

Los aparatos seran instalados, sobre la capa de concreto (toda pintada) previamente determinada en los planos
arquitectdnicos y cuyo mantenimiento se cefiiran a la evaluacion pre-determinada del mismo. Las especificaciones del
mismo se encuentran dentro del Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién.

+ Juegos Infantiles:

Maédulo de diversion compuesto por diferentes eventos que ayudan al mejoramiento del desarrollo motriz en los nifios. Se
alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores, resistente a la inclemencia del clima,
cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta, resistente al desgaste y acabado no abrasivo, esenciales para el uso
de canchas de futbol y zona de juegos infantiles. El juego infantil debe contemplar como minimo los juegos indicados en
el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion.

5. Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:

a. Informacion general del proyecto.

+  Concepto general del proyecto.

+ Aspecto arquitecténico y urbanistico general del proyecto.

+  Andlisis Urbano.

+  Andlisis Funcional.

*  Andlisis Cultural.

+  Estructura.

Localizacion del proyecto mapa y descripcion, a nivel local, departamental y nacional
Registro Fotografico del lote o de las zonas a intervenir.

Andlisis del Programa y funcion de los planos en planta.

Aislamiento o cerramiento (Cuando aplique).

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto.

@ ooooT

o

Disefios Estructurales, de elementos no estructurales y estructuras de Pavimentos.
6.1. Estructuras

El consultor debera realizar la concepcion, andlisis y disefio de las estructuras resultantes del proyecto, entendidas estas
como resultantes del disefio arquitectdnico y urbanistico entre las cuales se pueden incluir estructuras principales como
edificaciones y puentes (vehiculares y peatonales) o estructuras complementarias que incluyan estructuras hidraulicas y
de contencion, entre otras.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico y urbanistico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de
planeacion o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:
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a. Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de energia del
sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos.
Debe entregarse una descripcién de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto
de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcidn del proyecto y del sistema estructural empleado, codigos
y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, andlisis sismico y de viento, memorias del computador,
memorias de calculos manuales, indice de calculos.

b. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y dimensiones de todos
los elementos, los despieces y colocacidn de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales
que se requieran para una facil interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones
de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacion que se considere relevante
para la construccion y supervisidn técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se
disefié el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los
calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente informacién:

+ Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de detalles y despieces de
elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

+ Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes,
caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demés elementos.

+ Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacién.

+ Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como aquellos
elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccién y pozos,
etc.

+ Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo
de exposicion y localizacion del elemento estructural.

+ Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacién; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de
conexiones, anclajes, detalles de union, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con
indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera
sismicas o de viento.

c. Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

e. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.

f.  Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

o

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos,
concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben
realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

+ Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad de los
materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).
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+ Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccién de los moldes, sobre los
cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los
procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

+  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y transportan
para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo
de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacién de la resistencia para que sea
consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexidn) segun la funcion del elemento estructural
y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion,
compactacion , curado, proteccion contra la accion fisica O quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el
retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la
construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos
estructurales

g. Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

h. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura.
Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

i. El contratista debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales,
acero estructural, etc., presupuesto incluido anélisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion
que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los
materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control técnico de la construccion
y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

j. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada intervencion y de la informacion a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

6.2. Estructuras de Pavimentos.

En los casos en los que las intervenciones proyectadas corresponden a la construccién o mejoramientos de vias
vehiculares, ciclorutas, andenes o alamedas; el consultor debera presentar los disefios estructurales que garanticen un
adecuado comportamiento fisico-mecanico del suelo y las capas de la via proyectada.

El contratista debera tener en cuenta los resultados de la investigacion geotécnica y el disefio arquitectdnico y urbanistico
del proyecto, asi como el disefio geométrico de las vias vehiculares o ciclorutas a construir.

Para el disefio de las estructuras de pavimentos y sus diferentes capas, el consultor debera cefiirse a los manuales y guias
aplicables vigentes en la zona de localizacién del proyecto, asi como los manuales y recomendaciones establecidas por
el INVIAS para el disefio de pavimentos. En caso que la zona de ejecucidn del proyecto no cuente con guias de disefio
para vias vehiculares o ciclorutas, se podran tomar como referencias las Guias desarrolladas por el Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU - de Bogota D.C.

Para el disefio de las estructuras de pavimento el consultor deberéa ejecutar previamente lo siguiente:

+  Estudio de Trafico que permita determinar el TPD y asi poder calcular el Nimero de Ejes Simples Equivalentes (NESE)
para pavimentos flexibles, o el NUmero de Repeticiones esperadas de Carga, para Pavimentos Rigidos; teniendo en
cuenta las equivalencias establecidas en la normatividad del Ministerio de Transportes. La Categoria de transito para
el disefio puede ser determinada mediante otra metodologia directa, para lo cual debera estar totalmente soportada
técnica y documentalmente para aprobacion de la Interventoria.

+ Para efectos de optimizar los disefios desde el punto de vista econdmico, el consultor debera analizar las distintas
alternativas para la ejecucion de las obras de pavimentos, buscando determinar la mejor alternativa respecto a capa
final de rodadura (flexible o rigido) y la incorporacién de tecnologias que puedan mejorar el desempefio de la via,
segun las solicitudes a la que seré expuesta.

+ El contratista debera en conjunto con el especialista hidraulico, debera determinar los pardmetros de los disefios
geotécnicos para el drenaje subsuperficial que permita mantener un adecuado comportamiento estructural de las capag
de pavimento y su subrasante, durante la vida util del proyecto.
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Los parametros de disefio segun la alternativa determinada (Periodo de disefio, TPD de disefio, consumos de fatiga,
consumos de erosion, Distribucion de cargas por ejes, Factores de crecimiento de trafico, entre otras), seran
establecidos en conjunto entre el consultor y la Interventoria ajustandose a la normativa vigente y a las condiciones de
servicio requeridas.

Las metodologias de disefio deben ajustarse a la normatividad vigente o a los lineamientos establecidos por el
municipio. En caso de no tener lineamientos establecidos, se deberd tomar en cuenta las guias de disefio de la
AASHTO.

Para el disefio de las estructuras de pavimentos de espacios publicos, alamedas o andenes, el consultor debera remitirse
a las cartillas de espacio publico o cartillas de andenes aplicables para la zona de ejecucion del proyecto.

En el disefio de estructuras de espacio publico, el consultor debera tener en cuenta todos los elementos que permitan una
interrelacién entre todos los componentes del proyecto, tales como rampas de acceso, pompeyanos, intersecciones,
empalmes, etc.

Como minimo el contratista debera entregar para el disefio de las estructuras de pavimento y espacio publico, lo siguiente:

a.

Q-

Memorias de célculo la cual contendra como minimo: Descripcién del proyecto, marco tedrico de las metodologias de
disefio empleadas, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y geotécnico,
memorias del computador, memorias de céalculos manuales, indice de célculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de todos
los elementos, planos de modulacion de losas, los despieces y colocacidn de refuerzos, traslapos, longitudes de
desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fécil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos,
se debera indicar las especificaciones de los materiales de construccidn, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural,

Cuadro resumen de cantidades de obra. discriminado por componentes (Vias, Ciclo ruta, Espacio Publico)

Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos,
concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben
realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

g.
h.

La escala constructiva de los planos a entregar dependeréa del tamafio de cada intervencién y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

El emprendimiento Minhacienda
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Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad de los
materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).
Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes, sobre los
cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los
procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y transportan
para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo
de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que sea
consistente con la del diserio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexion) segun la funcién del elemento estructural
y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion,
compactacion , curado, proteccion contra la accion fisica O quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el
retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la
construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos
estructurales

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura.
Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.
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Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

7. Disefio Hidrosanitario.

Como primera medida se debe realizar una inspeccién y catastro de redes de los sistemas de drenajes de AN y ALL, asi
como de las redes de suministro de agua potable, redes contraincendios urbanas (si aplica). Lo anterior se debera realizar
utilizando informacién primaria 0 secundaria, la cual permita un adecuado diagnéstico del estado real de estos sistemas,
para la toma de decisiones futuras.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién
final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe
cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en
la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagties (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias,
red contra incendios y red de gas cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes,
diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de
la construccion de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la
ejecucion del proyecto). Se debera tener en cuenta que los sistemas de presion y RCI deben ser Listados y Normalizados.

Todos los puntos de conexion y desagiies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para
garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera
entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos
correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias
de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Siempre que se proyecte la construccidén o mejoramiento de una via o espacio publico, se debera contemplar el remplazo
de redes, segun la necesidad descrita en el catastro de redes.

Se debera consultar la normatividad local y al cuerpo de bomberos del municipio, y de conformidad con el catastro de
redes y las condiciones del proyecto, definir si es requisito el disefio e instalacién de Hidrantes de la Red Publica, para lo
cual se deberan seguir los lineamientos del RAS 2000 y la normativa de la empresa de servicios publicos local.

Igualmente, el disefio hidrosanitario debera contemplar el drenaje superficial y subsuperficial de las vias y ciclorutas
disefiadas, asi como la implementacion de filtros o cualquier otra estructura de proteccidn o evacuacion de aguas que
pueda llegar a requerirse

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a.  Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

b.  Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c.  Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose claramente
los tramos y flujos.

d.  Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y dos

copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con

copia de la tarjeta profesional del responsable.

. Se deberéan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

f. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

(0]
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g.  Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para
la ejecucion del proyecto.

h.  Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

i.  Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios (Cuando aplique),
detalles, cortes, e isométricos.

j Detalles constructivos.

k. Memorias de célculo. (Producto de referencia).

I Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

m.  Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

n.  Cantidades de obra. (Producto de referencia).

0.  Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

p.  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

g. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cdigo colombiano de fontaneria y contendran como minimo
lo siguiente: Descripcidén del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de célculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de
evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros
requeridos, diagramas isométricos, etc.

r.  Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural para validar
que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

s.  Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

t Calculo de aportes y areas aferentes.

u.  Caélculoy disefio de colectores.

v.  Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.

w. Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

X.  Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

y.  Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.

z.  Calculo de caudales requeridos.

aa. Trazado de la red de distribucion.

bb. Dimensionamiento de tuberias.

cc. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

dd. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

ee. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

ff.  Memorias de célculo de la red de acueducto.

gg. Detalle de las instalaciones.

hh. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que conforman
todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La
especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension vy fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de
aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc. (Cuando aplique), Forma de medida,
recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

ii.  Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto, codigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que
se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos
tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios debera
indicarse en la norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

ji- Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectdnico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los
ejes del proyecto.

kk. Determinacion y adopcidn de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

Il.  Determinacién de perfiles y definicion de rasantes.

mm. Detalles de cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

nn. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
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Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico - Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

8. Disefio Eléctrico

Como primera medida se debe realizar una inspeccién y catastro de redes de los sistemas eléctricos, de voz y datos y
CCTV disponibles en la zona. Lo anterior se debera realizar utilizando informacién primaria o secundaria, la cual permita
un adecuado diagnostico del estado real de estos sistemas, para la toma de decisiones futuras.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (Utilizar lamparas tipo LED y
suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el analisis de las cargas
necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y
regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demés normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran el proyecto, las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 0 lo que se defina de acuerdo a
la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los
proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA.
Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares,
disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica (En caso de requerirse).
Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA
DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones
necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista
adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por
la empresa correspondiente.

Cuando las intervenciones proyectadas sean en espacio publico, se debera verificar la obligatoriedad o necesidad de
subterranizacion de redes.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines; iluminacién, plantas de localizacion,
acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de tierra
y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas,
canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en
las plantas y cortes.

El Contratista deberéa entregar para la red eléctrica:

+ Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

+  Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general y subestacion eléctrica.

+  Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican,
indice de los célculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal
(planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero
general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y
cuadro de cargas eléctricas.

+ Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacién de la carga, se debe contemplar
una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

+ El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

+ Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

+ Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

+ Cantidades de obra. (Producto de referencia)

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

+ Normas técnicas de disefio y construccidn aplicables.
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+ Entregar todos los estudios y deméas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para aprobacién
de proyecto.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia (en los casos que sea aplicable)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER v la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno,
para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c¢. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de agua residuales
(en los casos que sea aplicable)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER Yy la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para
lo cual deberé presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en comparacion
con el sistema convencional.

¢. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

1. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (en los casos que sea
aplicable)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER Yy la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnoldgica de manejo de residuos sélidos, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual
debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos solidos que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

12. Presupuesto (producto de referencia), Analisis de Precios Unitarios y Cantidades de Obra (productos de
referencia), Especificaciones de Construccion y Programacion (exigidos para cumplimiento de calidad y tiempo).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion para todo el proyecto y para cada intervencion particular, en concordancia con los estudios y disefigg
definitivos aprobados por Interventoria y Comité de seguimiento técnico.
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El CONTRATISTA debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra del proyecto, deberan contener en forma clara y detallada todas y cada una de
las actividades necesarias para ejecutar la construccidn, de vias, redes hidrosanitarias, cimentacion, estructura, acabados,
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos de juegos infantiles y gimnasios al aire libre, mobiliario,
paisajismo, etc, basado en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
aportado por FONVISOCIAL, el cual se publicara anexo a este proceso.

En caso de identificarse actividades no contempladas en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR aportado por FONVISOCIAL, el cual se publicara anexo a este proceso, el Contratista
debera presentar el Andlisis de Precios Unitario detallado para revisién y aprobacién de interventoria y aprobacion de
FINDETER, con base en precios de mercado y en las bases de datos de la Gobernacién, municipio o grandes superficies
del lugar de ejecucion del proyecto.

No obstante, se deberan entregar las especificaciones técnicas de construccién de todas las actividades del presupuesto,
las cuales deben contener en forma clara la descripcidn de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida.

El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de
construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, y la correspondiente programacion
de obra, en donde se definan los tiempos de duracion y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes
actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas,
fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion
mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion
de equipos a utilizar. El contratista debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del
A.LU.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios del proyecto, pues implica contar con dos insumos fundamentales
que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicidn de los valores
unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular el costo de
actividades de obra, conocida como “Andlisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado
mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacién de costos de mobiliario,
herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.

Nota 1: El presupuesto y los analisis de precios unitarios presentados por el contratista seran tomados como
contractuales, para las obras que prioricen el Municipio y el MVCT acorde al techo presupuestal establecido.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccidn de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantard y en concordancia con el
proyecto técnico, deberé tener en cuenta:

a. Laconcordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en planos.

b. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacidn correspondiente.

c. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes e
impuestos a que haya lugar.

d. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacién porcentual en el total del presupuesto.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes.
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g. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

h. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusién de
una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y las
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

i.  Memorias de célculo de cantidades de obra.

j- Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k. Listado de Insumos y materiales basicos

I Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se veré reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico - Recomendaciones Minimas de
construccion, el cual forma parte del presente documento.

Nota 2: En caso que la Gobernacién del departamento de Cesar no haya expedido la actualizacién del listado de precios
oficial, previo a la terminacion del plazo de la etapa 1, los precios unitarios contemplados en el listado de precios adjunto
a la presente convocatoria seran indexados con el ICCP acumulado en lo corrido del afio 2020, el cual se obtendré de la
pagina oficial del DANE.

13. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado a lo indicado en las normas locales o nacionales, 0 a los requerimientos
que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacion por parte de la interventoria.
En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacién ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendréa los siguientes componentes;

a) Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental:

Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el terreno en la que se recolecte la informacion necesaria
para generar una linea de base de andlisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

b) Manejo Silvicultural:

Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar
a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtencion de
permiso de tala segln el normatividad que establezca la Corporacidén Auténoma Regional o entidad competente en la que
se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacion de los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo
silvicultural en funcién del disefio y construccion del proyecto, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la entidad
ambiental de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacion del Ing.
forestal que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista
esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente
por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER la gestion requerida para obtener todos los
permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacion Auténoma Regional para la tala,
poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado a
realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible, teniendo en cuenta la guia
ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, en concordancia con una propuesta bioclimética y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes
pautas: 1) Relacion arménica con el entorno. 2) Eleccidn de procesos y materiales de construccidon con criterio
medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del
agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confog
olfativo. 11) Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental.
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Estos estudios incluyen el analisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econémica de
cada propuesta.

14, Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y los
disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes en caso de que las condiciones
del proyecto lo requieran. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal
manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista deberé radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento y de la obtencion de los
tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA deberé realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacién, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad,
dentro del plazo de ejecucién del Contrato

15. Plan de Gestion Social y Reputacional.

Durante la primera etapa del proyecto el CONTRATISTA deberd entregar un informe con los siguientes elementos
correspondientes al componente de LECTURA TERRITORIAL:

Identificacion del area de influencia.

Mapa cartografico de la situacion social y de seguridad.

Socializacion de inicio.

Identificacidn de las partes interesadas.

Caracterizacién de las vocaciones econdmicas, productivas y de emprendimiento.

Socializacion de validacion de las vocaciones economicas, productivas y de emprendimiento.

Propuesta de proyecto productivo o de emprendimiento comunitario con su respectivo presupuesto para
implementacion en la segunda etapa.

h. Identificacion y mapeo de las partes interesadas.

@ o oo T

Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de gestion Social, teniendo en cuenta la informacién
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener cronogramas
estimados y las metodologias de los productos, ya que seréa la hoja de ruta para que el Contratista implemente las gestiones
pertinentes durante la ejecucién de la obra durante la etapa Il.

Asi mismo el Plan debe incluir el presupuesto detallado y las actividades correspondientes al proyecto productivo o de
emprendimiento, de acuerdo a la caracterizacion de la vocacion econdmica. El rubro econémico debe ir incluido como un
capitulo del presupuesto general que se entregara como producto de la Etapa 1 y deberan reflejar la validacion comunitaria
que se realizd.

2.1.1.3. Pautas elaboracion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en
donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitecténicos, estructurales, hidraulicos,
eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.
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Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos para la aprobacion por parte
de la Interventoria, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456

NTC 5613

NTC 4490

NTC 1594

NTC 1580

NTC 1687

NTC 1914

RES 2674 MINSALUD

Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la etapa 1 por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacion y aprobacién por parte
de cada especialista y de la coordinacién de los mismos por parte del director de la etapa 1.

2.1.1.4. Aprobacion de los productos

Dentro del plazo establecido para la etapa 1, el CONTRATISTA debera entregar a la INTERVENTORIA la totalidad de los
productos para su aprobacion.

2.1.1.5. Entrega de los disefios al Cliente

El supervisor de FINDETER sera el encargado de remitir al cliente, los estudios y disefios aprobados por la interventoria y
la supervision, para que éste presente las observaciones o recomendaciones que estime pertinentes frente a los mismos.

2.1.1.6. Expedicién de licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto:

EI CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar y obtener la Licencia de Construccién o permiso de ocupacion de espacio publico, ante la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo
la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar previa verificacién por parte de
la interventoria, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

+ Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion
Municipal de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de la
Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

+ Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en
el Municipio, de los disefios, estudios y demés soportes técnicos y juridicos necesarios para el trdmite y expedicion de
las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

+ Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional
(en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la
ejecucion del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
estaran a cargo del Municipio o de quien este designe. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro

del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la etapa 1, los trdmites para obtener
licencia de construccidn o demas permisos ante las entidades competentes.
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En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+ Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+ Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites necesarios
para la construccion y puesta en funcionamiento de las obras, ante las entidades pertinentes.

+ Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

2. ETAPAII

La etapa Il consiste en la construccidn de las obras priorizadas por el Municipio y por el MVCT, del proyecto mejoramiento
integral de barrios SECTOR COMUNA 3 de la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, de acuerdo con los estudios
y disefios producto de la etapa | y el techo presupuestal establecido.

Para el inicio de esta etapa los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan
con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales,
etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
funcionabilidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la implementacion
de vigilancia, sefializacion, SISO, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por este tipo de infraestructura.

2.1. Recibo de los predios para la ejecucion de las obras

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y disefios, obtencion de
licencias y permisos, y a que se dé la instruccion de inicio de la etapa de obra, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes,
procedera a recibir la custodia de los predios en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar
constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

+ Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

*+  Registro fotogréfico.

+  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente con
respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

2.2. Demoliciones
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En caso que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucion de los proyectos, estas deberan estar contempladas
durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades conjuntamente
entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

+ Descripcién del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

+ Cantidad del material de demolicion.

+ Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicién de los escombros, a la escombrera Municipal
o al lugar autorizado que se determine para ello, para lo cual se entregaran los recibos de escombros emitidos por la
escombrera autorizada.

b. Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.

¢. Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con la demolicion o el retiro, suscrita por las
partes.

2.3. Ejecucion de la obra
El contratista debera:

+ Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion, y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, asi como la normatividad
municipal y nacional que rigen el tipo de obras a ejecutar.

+ Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion la cual debe estar enmarcada en los hitos
contractuales y dentro del plazo de la etapa.

+ Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultanea para la ejecucion de los proyectos priorizados,
con el personal minimo indicado.

+ Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas,
funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio publico.

2.4, Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

+ Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

+  Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique

+Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los tramites
de obtencién de la licencias o permisos.

+ Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
0 desarrollen.

* NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

+ Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y se dictan
otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

+ Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

+ Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.
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Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.

Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de
prevencién y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en
la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién de
ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -2000

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando aplique.
Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucidn No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, Resolucién No.
90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacién de transito vehicular y peatonal vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de micro zonificacidn sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.
Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del
Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para
el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Resolucién 2674 del Ministerio de salud

Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefalizacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto”.
Guias de disefio y construccion impartidas de COLDEPORTES.

Guias de disefio y construccion del IDRD.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota D.C.
NTC 5600 — Equipamiento de las areas de juego y seguridad y/o su correspondencia internacional UNE-EN-1176
Manual de Escenarios Deportivos de Colombia — Coldeportes

Guia de ciclo infraestructura para ciudades colombianas.

Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volumenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.
Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucion 1782 de 2009.
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+  Demas Normas municipales que influyan en el proyecto.
2.1.2.5. Plan de Gestion Social, y Reputacional.

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il la ejecucion de las actividades propuestas priorizadas y aprobadas por
la Interventoria del Plan de Gestién Social, y Reputacional encaminado a la construccion de tejido social, proceso de
apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados con ocasién del proyecto, desarrollado
durante la etapa |

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar la implementacién de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestién social:

+  Comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
+ Capacidad de mano de obra en la zona
+  Seguimiento y evaluacién

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, en la comuna 3, en
los barrios: Mayales — Aeropuerto, Nuevo Milenio y El Paramo.

Fotografia 1. Ubicacién en la ciudad Fotografia 2. Area de intervencion

NOTA: CONOCIMIENTO AL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas
informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles (Teniendo como puntos de referencia la ubicacion de los
proyectos (i) entre las calles 49 entre carreras 23 y 25, (ii) la calle 67 entre carreras 23 y 25 y {iii) la calle 87 entre carrera
23 y urbanizacién La Primavera y ampliacion en un solo carril de la carrera 23). En consecuencia, correra por cuenta y
riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad
del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos
generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la
zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucidn de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
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a. ACTADE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el
acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

qu sigujentes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

Programas detallados para la ejecucion de las etapas | y Il (Diagrama de Gantt)
Personal profesional requeridos para las Etapas | y Il

Aprobacién de garantias. (Documento para legalizacion del contrato)
Presentacion de la Oferta Econémica discriminada.

oo ow

Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

b. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA|

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del Ente Territorial, se procedera a
suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa,
dentro de los tres (03) MESES siguientes a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emision de la ORDEN DE INICIO del
Contrato

c. ACTADE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio 0 emision
de la Orden de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoria se dejard constancia mediante Acta de
Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.

1.4. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.41.  METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

a. ETAPA 1. ESTUDIOS Y DISENOS.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion d
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servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion v liquidacion del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del
mismo.

LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta Etapa y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

b. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA.
Para esta etapa se determina que el valor del contrato se pagara por precios unitarios.

Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra por proyecto, ordenado por componentes y cada
componente discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto se elaborara con
base en los Estudios y Disefios entregados como producto de la Etapa 1, y debera conformarse teniendo en cuenta los
precios establecidos en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR aportado
por FONVISOCIAL, el cual sera publicado anexo a este proceso de contratacion.

Como las cantidades de obra se definirdn una vez se cuente con los resultados de los estudios y disefios entregados como
productos de la Etapa 1, el presupuesto estimado de la Etapa 2 corresponde a los recursos disponibles para la ejecucion
de las obras, de acuerdo a la asignacion previa realizada por el MVCT, y los cuales se ejecutaran a monto agotable.

Con base en esto la entidad contratante ha determinado un listado de precios méaximos para varios items de construccion
que se deben contemplar en la elaboracidn del presupuesto, con valores acordes a los manejados en la regién, incluyendo
las incidencias de las fuentes de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre
otros, y que deberan ser usados para la elaboracion del presupuesto de la etapa |

El proponente y futuro contratista, debera tener en cuenta en el analisis de los costos indirectos de su propuesta
econdmica la siguiente discriminacion:

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

« Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), vidticos, campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, implementacion de plan de gestién social,
implementacion del plan de manejo ambiental, implementacion del plan de manejo de transito, implementacion de plan
de gestion de calidad, sefalizacién, dotacion, pruebas y ensayos, copias, entre otros, costos de pdlizas e Impuestos y
tributos aplicables.

+ Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que
pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista
debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion
- estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epdxicos por
factores de humedad, salinidad, entre otros).

+ Utilidad: EI proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais, las condiciones
econdmicas y experticia de su entidad.

|| Nota: En caso que la Gobernacién del departamento de Cesar no haya expedido la actualizacién del listado de
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oficial, previo a la terminacion del plazo de la etapa 1, los precios unitarios contemplados en el listado de precios adjunto
a la presente convocatoria seran indexados con el ICCP acumulado en lo corrido del afio 2020, el cual se obtendra de la
pagina oficial del DANE.

1.5. PRESUPUESTO.

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE ($6.555.603.102,00), Incluido AU, IVA sobre
utilidad (etapa 2), IVA (Etapa 1), y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que
deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto contractual y honorarios.

Los recursos se encuentran amparados por la constancia de disponibilidad de recursos (CDR) No 02 del dieciocho (18) de
marzo de 2020. El cual se desglosa de acuerdo con lo siguiente:

ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO OBSERVACION
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
EtaAa .| BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD $ 421M3/?:5T'|1502’°° Ff’rr:g‘;péfosggl
Pa1 | DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL '
CESAR.
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL
ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL
EtaBa , | PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE $ 6'1332(?&000’“ Estﬁﬁiilépf\eiiibm
Pa2 | BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD 9
DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR.
C | VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 6.555.603.102,00

* Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa 2 debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa 1 del contrato.

* Nota 2: El valor definitivo de la Etapa 2 del proyecto sera determinado de acuerdo al resultado de los entregables de la
Etapa 1, que hace referencia a la ejecucion de los Estudios y Disefios de las intervenciones proyectadas en el programa
de Mejoramiento Integral de Barrios.

VALORES MAXIMOS Y MINIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo de cada una de las etapas, y
del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econoémicas.
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ETAPA DESCRIPCION Valor minimo Valor Maximo

EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

Hasta la suma de

EtaAa .| BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA $ 379M2/gsf§92’00 $421.395.102,00
Pa1 | C|UDAD DE VALLEDUPAR, ' M/CTE.
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL Hasta la suma de
ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO

B DEL PROYECTO MEJORAMIENTO $ 5.520.787.200,00 $6.134.208.000,00

EtapaZ | |\\TEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA MCTE MCTE
3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO CESAR.
c mIE?R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $5900.042.792,00 | $6.555.603.102,00

El proponente debera considerar en su propuesta econoémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo del valor del Presupuesto Estimado PE total, asi como para cada una de las etapas, presentadas anteriormente.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los topes
maximos de Administracion e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”
presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

El porcentaje de descuento que se establezca en la oferta econdmica del proponente, sera aplicable a cada uno de los
items relacionados en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CESAR aportado
por FONVISOCIAL, el cual sera publicado anexo a este proceso de contratacién. Dicho porcentaje hace referencia al
porcentaje equivalente a la diferencia del valor que se obtenga como ahorro entre el Presupuesto Oficial y la Propuesta
Econémica del Proponente.

Nota: En caso que la Gobernacion del departamento de Cesar no haya expedido la actualizacion del listado de precios
oficial, previo a la terminacion del plazo de la etapa 1, los precios unitarios contemplados en el listado de precios adjunto
a la presente convocatoria seran indexados con el ICCP acumulado en lo corrido del afio 2020, el cual se obtendra de la
pagina oficial del DANE.

Ejemplo:
DESCRIPCION VALOR TOTAL
PRESUPUESTO OFICIAL $1.050.000.000,00
PROPUESTA ECONOMICA $1.000.000.000,00
DIFERENCIA $50.000.000,00
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS 4,76%

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
Tope maximo del A.l.U.: 36.66%

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucion del proyecto se detalla a
continuacion:

PRESUPUESTO OFICIAL

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL
ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS , SECTOR COMUNA
3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS
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DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS | $ 421.395.102,00
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO s 354 113.531.00
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS , SECTOR COMUNA 3 ’
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA1| § 67.281.571,00
2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA
iTEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA $  4.458.000.000,00
B VALOR COSTOS INDIRECTOS AlU|  36,66% $  1.676.208.000,00
Administracion | 28,65% $  1.277.217.000,00
Imprevistos 3,00% $ 133.740.000,00
Utilidad 5,00% $ 222.900.000,00
Valor IVA sobre la utilidad 19,00% $ 42.351.000,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) | $  6.134.208.000,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $  6.555.603.102,00

El emprendimiento Minhacienda
es de todos

*El valor total de la oferta incluye la construccion y entrega funcional de todas las obras priorizadas por el Municipio y el
MVCT.

Nota 1: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para las etapas | y Il por el contratista.
1.6. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que haya lugar
del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendré en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdmica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.7. FORMA DE PAGO
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LA CONTRATANTE pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa asi:

A. ETAPA|DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS.

LA CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa |, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de
construccion y detalles, disefio paisajistico, levantamiento topogréfico, estudio de suelos, proyecto arquitecténico,
memorias de célculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de construccidn/permiso de ocupacién
de espacio publico y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion o permiso de ocupacion de espacio publico debidamente aprobados y ejecutoriada; dicha entrega sera
realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas la licencia
de construccion/permiso de ocupacidn de espacio publico y demés permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion
de la etapa |l.

B. ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico aprobado de avance de obra mensual o
quincenal por proyecto.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia a la
INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar
cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo
para la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y
aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para
costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagarén, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos debep
soportarse con las certificaciones correspondientes.
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1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, que se contabilizara a partir de
la suscripcion del acta de inicio 0 emisién de la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberé firmarse o emitirse simultdneamente con el acta de
inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
I;TAPA I: Estud!os y disefios, obtencién de TRES (03) MESES
licencias Y permisos SIETE (07) MESES y
QUINCE (15) DIAS
o L CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) CALENDARIO.
ETAPA II: Ejecucion de obra. DIAS CALENDARIO.

El emprendimiento Minhacienda
es de todos

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacion de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién.

Se aprobaré el inicio de la etapa Il, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones, en el caso que aplique:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccidn del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente. (En el caso
en que aplique).

2. Una vez se expidan las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto qué
asegure su operatividad o funcionabilidad.

3. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).
4. Una vez se apruebe y suscriba el acta de recibo de los productos de la etapa 1.

5. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para la
ejecucion de la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa 1 el CONTRATISTA, sera el responsable del tramite y obtencion de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior
suscripcién del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencig
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acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucién’, de
su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cddigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10
y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

b.  Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia, con sujecién al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

¢.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas
normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatarlas instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y
de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas
que tengan la justificacidn técnica, juridica o administrativa necesaria.

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacién que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i.  Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacién, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

k.  Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la ejecucién de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

I.  Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autonoma Regional, el Departamento o Municipio segun
corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisicg
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligg
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establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de
obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia ala CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.

q. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

r.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO.

t.  Presentar a lainterventoria el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

u. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecucién simultanea de cada intervencién, para cumplir la
ejecucion del objeto contractual en el plazo establecido.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

w. Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y MVCT estrictamente para el proyecto asignado
en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

x.  Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a los
cuales podréa asistir el Municipio, FINDETER, MVCT y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.
Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del
proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria
en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme
a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

z.  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato.

aa. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER, y a MVCT en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

cc. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER, y MVCT en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la
ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

dd. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE y de MVCT, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

ee. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

ff. Velar porque la CONTRATANTE o FINDETER se mantengan indemnes de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes
subordinados o subcontratistas.

hh. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

ii. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

ji- Realizar toma fotografica aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la etapa |l.

kk. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de hitos de las distintas
etapas.

Il. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato

mm. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del contrato

nn. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo dg
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30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este trdmite sea requisito que impida
la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica

00. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.9.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta
respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

¢. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacidn de su propuesta econémica.

d.  Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar el
tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO.

f.  Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcidn de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

1.9.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL-

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular ala ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de
la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso
de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

b. Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al interventor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de
ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera
tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

¢. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

d. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y de obra, mantener al frente
de los estudios, disefios y ejecucion de obra al director del Proyecto y demés personal de especialistas aprobados
por la INTERVENTORIA.
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e. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones
no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal
del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

h. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

i.  Emplear personal técnico o profesional, seglin corresponda, en cada intervencidn de conformidad con lo establecido
en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

j- Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacién falsa.

k. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

I.  Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

m. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema
de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.9.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién del acta de inicio o
emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos

a. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas y conteniendo para la programacion de la etapa 2 los vinculos con rendimientos, insumos,
flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion
del objeto contractual, y seran, como minimo;

+  Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econémica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos, rendimientos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

+ Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

* Ruta critica.

b.  Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara
el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente documento y los
cuales deberan ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en el Numeral PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.
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¢. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y
horas laborales para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacion del flujo de inversién de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos de
los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del proyecto

f.  Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

g. Afiliacién a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

h. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.L.U y la consistencia de la propuesta econdmica.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera Iniciar la Obra.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecucion de las obras dara
lugar a la efectividad de las clusulas contractuales a que haya lugar.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE BARRIOS - FINDETER. descontaré dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de
que no sea posible efectuar dicho descuento, PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS - FINDETER podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberéa dejar constancia en el documento de
prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER para obtener la
indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

1.9.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
Seran TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia.

1.10. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO.

A. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El contratista debera presentar para aprobacion de la interventoria y su correspondiente implementacion el plan de
aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion

Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos:

+ Provision de recursos

+ Materiales

@mpaooTe
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+ Recursos humanos
+ Infraestructura y ambiente de trabajo
h. Requisitos
i.  Comunicacion con el Cliente
Disefio y desarrollo:
+ Proceso de disefio y desarrollo
+ Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccién y prestacion del servicio
. Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria

—

TeTOoOS33I T X

PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como
minimo:

. Frentes de trabajo minimos requeridos.

. Las lineas de mando y coordinacion.

. Los niveles de decision.

. El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucién de los
trabajos.

. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion del contrato.
Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

0T o

™o

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la gjecucién
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente
del area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia ofertada para desarrollar cada una de las actividades indicadas
en el programa detallado de obra.

b. Organizacién y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrg
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de
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sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién O fabricacion, ensayos, transporte hasta
la obra, almacenamiento, proteccidn y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

D. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial

Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de tréfico

Programa de Compras y entrega de insumos

Pop oo

E. CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en las semanas
indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacion con
base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal
de las sanciones respectivas establecidas en los Términos de Referencia.

ETAPAI. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Visita a la zona de intervencion 1
Taller participativo 2
Informe de recopilacion de informacion 3
Presentacion anteproyecto arquitectonico* 6
Radicapién de solicit.ud qe ]icencias y’/o permjsos de 10
ocupacién de espacio publico o demas permisos

Entrega proyecto definitivo aprobado por Interventoria 13

* Coordinacién de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del MVCT, Entidad
Territorial, Interventoria y FINDETER.

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA

Los hitos de la Etapa Il para el proyecto se determinaran en la Etapa | con base en el plazo de ejecucion establecido de

cuatro (4) meses y Quince (15) Dias Calendario, y seran avalados por FINDETER previa aprobacién de la Interventoria,
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NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte del contratista con el apoyo de LA INTERVENTORIA, para posterior aval de FINDETER.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos,
el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo o en el
equipo o en los insumos Y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate,
sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE BARRIOS — FINDETER descontaréa dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de
que no sea posible efectuar dicho descuento, PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS - FINDETER podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de
prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar
PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER para obtener la
indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.
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) SUBCAPITULO Il )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER esta interesado en
realizar la contratacion que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION
DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO
DEL CESAR”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO AL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 1.2.
denominado “LOCALIZACION DEL PROYECTO” del presente documento.

De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y
demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

23. PERSONAL

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto
contractual el personal minimo solicitado para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones
necesarias, hasta la entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas,
profesionales, experiencia general y especifica exigida.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica qug
contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrg
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asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacién o
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucién del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segln corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacidn que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacién, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacidn académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones
previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS - FINDETER que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER y del Manual de Supervision e
Interventoria de Findeter que se encuentre vigente.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucién de una garantia o poliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a
la entidad, por razon de la celebracidn y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posib
|:| riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garg
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el contratista debera constituir y presentar al CONTRATANTE, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
Cumplimiento X .
contrato seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales | 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
€ indemnizaciones laborales contrato tres (3) afios més.

Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
Calidad del Servicio — Etapa 1 30% del valor — Etapa 1 | de suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la Etapa 1.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcidn del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra (Etapa 2)

Estabilidad y calidad de obra - 30% del valor de la
Etapa 2 Etapa 2

2.6.2.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
. - , S Contratista de
Responsabilidad Civil 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del o
Ejecucion de del
Extracontractual contrato. contrato

Contrato

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccidn electronica

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS - FINDETER identificado con NIT 830.053.105-3 es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato,
razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la
Etapa sin la respectiva aprobacion de estas

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma deberé ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE

Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de p
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a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucién del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberéa reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccidn de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

EN LA ETAPA |: El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc.
necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion o permiso de ocupacion de espacio publico, ante la
Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a
asistir a cualquier tipo de reunioén que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria
Urbanal/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccién/Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo
la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar previa verificacion por parte de
la interventoria, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

+ Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion
Municipal de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion
de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

+  Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

+  Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las
expensas estaran a cargo del Municipio o de quien este designe. EIl CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la etapa 1,
los tramites para obtener la licencia de construccion o demas permisos ante las entidades competentes.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional,
sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:
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+  Firma de planos y formularios para obtencién de licencias/permisos.

+  Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demés tramites
necesarios para la construccidn y puesta en funcionamiento de las obras, ante las entidades pertinentes.

+  Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtn motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

EI CONTRATISTA podréa dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccion de la etapa [; y conforme a lo sefialado en el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la
Interventoria de todos los entregables de la Etapa 1

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podréa dar inicio a las sanciones a que haya En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del
proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara
a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningiin motivo
FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso
de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa
2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccion de la etapa I; y conforme a lo sefialado en el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la
Interventoria de todos los entregables de la Etapa 1

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacién del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y deberé recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucién de las obras.

lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referenci
asi como el menor costo de ejecucion y deberd recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los térming
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referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

29.1. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién
del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y de FINDETER

2.9.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los
efectos que de éste se deriven:

a.  Exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada
en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicidn de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer
imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econoémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicidén de la comunidad
después de implementadas las acciones del Plan de Gestidn Social y Equidad de Género que incluye las actividades
de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion
de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con
la ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion
y la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicién de la comunidad

b.  Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c.  Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL
deberéa pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

d.  Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucién del proyecto
(En los casos que aplique).

e.  Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion, y esta
no es atendida previamente por el municipio.

f. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo porg
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fraudulentos o mediante engafio.

g.  No realizarse el pago por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA de los permisos y demas requisitos
de diversa indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuyo pago no se logre en un plazo maximo de 1.0
mes, 0 segun el plazo maximo acordado entre las partes.

h.  Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituird en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucién,
sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicion resolutoria o
la indemnizacion de perjuicios.

29.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

2.9.3.1. GESTION DE RIESGOS.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de €l, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningdn reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y I, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra debe ser prevista y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacidn
y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE REISGOS.

2.10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.
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SUBCAPITULO Il

CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segtn corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 03 de abril de 2020

demas documentos asociados al proceso.

Desde el 13 al 16 de abril de 2020
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia | A través del correo electronico pmib@findeter.gov.co

y anexos Hasta las 5:00 pm
Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 21 de abril de 2020

anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

27 de abril de 2020

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 9:00 a.m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacién de informe de verificacion de requisitos

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 04 de mayo de 2020
Desde el 04 al 06 de mayo de 2020.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes pmib@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm
Publpamon q§l Informe definitivo de verificacion de 08 de mayo de 2020
requisitos habilitantes
11 de mayo de 2020
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las Hora: 9:00 a.m.
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicacion del Informe de evaluacion econdmica
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) ! 13 de mayo de 2020
Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 14 de mayo de 2020, a través del correo
evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden de electrénico _pmib@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm
Publicacién del informe definitivo de evaluacién econoémica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 20 de mayo de 2020

seleccion del contratista 0 declaratoria de desierta, segun
corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cadigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentg
con la oferta.

Comprometidos

59

con Colombia



Elsfé';mos_ esinica {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria estd sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacidn se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Poalitica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.
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Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico pmib@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10
MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los
10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, seré aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: NUmero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Teléfonos: 6230311

pmib@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. lIdentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la
ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algtin funcionario de la Direccién de Contratacion, de
lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los téminos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico pmib@findeter.gov.co,. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.
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La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER y
deberén expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccidn de que tratan estos Téminos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Ultimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de lafecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
serén consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.9  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.10 La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.
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1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
0 privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera salicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucién de las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los términos de
referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombj
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autg
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que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actta el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacién los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio u emisién de la orden
de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacién e identificacidn de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

¢.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del ddlar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total

del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

co

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colga
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http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.
1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerard que, bien sea de manera individual 0 como
integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podré presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autdnomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1.  El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geogréficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir Iag
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de nig
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naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electrénico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicarda en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica vy el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdmica Proponente xxx,

c) La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera suministrada
por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de apertura del
sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria
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Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento de
que se hayan presentado méas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenéndolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.
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Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico pmib@findeter.gov.coEn el evento en que la Entidad
no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacién en
cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) los documentos,
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serén tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podré subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicién de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico pmib@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entenderad como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacidn se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econémicg
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.
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1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica y la determinacion del método y ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacién de las propuestas y la recomendacion para la
seleccidn que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si

el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, pa
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aqug
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cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2.  Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (0 delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucién y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unidn temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria 0 consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.
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Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, o0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.
Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

Cuando la propuesta econdémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de requisitos
habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos
de referencia.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referenciay en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en

la ciudad de Bogota D.C.
1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

El emprendimiento
es de todos

El contrato suscrito.
Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
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e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER podré hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su
valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo
de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracidn de contratos.

b. Verificacién Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacidn de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacidn de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccidn.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
fecha de cierre de la presente convocatoria.
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7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individuaimente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones 0 documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente

las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucién

del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio 0 Unién Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

bl

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucidn del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del drgano
competente, estatutos.
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Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)

representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

bl

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indiqug
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30
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calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informaciéon de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que deberé tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene

vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
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b. Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -
FINDETER, identificado con NIT. 830.053.105-3.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

I Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitird la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sdlo sera exigible
para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Cémara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
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El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacidn, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacién de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito ala CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso
de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bongs
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titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ninguin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion,
los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el nimero telefénico y/o correo
electrénico corporativo de contacto, asi como los datos del firmante, para lo cual requerira aclaracion al proponente dentro
de un término perentorio.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar méaximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES URBANAS O
CICLORUTAS

0

CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O INTERVENCION O MEJORAMIENTO DE
ESPACIO PUBLICO O URBANISMO O PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, donde se hayan ejecutado
actividades de construccion de ciclo rutas o vias vehiculares urbanas.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. La sumatoria del valor de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

b. El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLYV.

En los casos en que los contratos aportados contemplen objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo
se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacién aportada acredite la ejecucion de actividades de
construccion de ciclo rutas , como MINIMO en una longitud de 1.725 metros o actividades de construccion de vias
vehiculares urbanas como MINIMO en una longitud de 1.200 metros, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el
valor total del contrato.

NOTA 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones:

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada a la ejecucion de infraestructura nueva.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento o adicion del area construida, de una infraestructura existente, ya
sea en forma horizontal o vertical, conservando el caracter y uso de la infraestructura inicial.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO o INTERVENCION: Se entiende por remodelacion g
adecuacion o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complemeg
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tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propésito de mejorar sus especificaciones
técnicas iniciales.

REHABILITACION: Conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y
hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el
retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca
aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. (portal Web IDU)

PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso
colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios
articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacién.

OBRAS DE ESPACIO PUBLICO O URBANISMO: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y
aceptaran por proyectos en obras de espacio publico o urbanismo Unicamente las siguientes: alamedas, ciclo rutas,
andenes, vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias
vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, zonas verdes o duras de uso colectivo, al
aire libre.

VIAS VEHICULARES URBANAS: Es la zona destinada a la circulacion de vehiculos, se define como franja de uso piblico
0 privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos en concreto asfaltico o hidraulico, que se encuentren dentro
del perimetro urbano de un municipio.

NOTA 3: Los contratos aportados deberan ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

NOTA 4: No son validos para acreditar experiencia licencias de construccion, intervencion, reparacion, ampliacion y/o de
urbanismo.

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacidn que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccién.
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iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacién o liquidacion del contrato
0 proyecto. En ninguin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida tnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
0 entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicj
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aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia més de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente bien
sea de manera individual o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos celebrados y/o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autdnomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacién del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre de la
convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
unién temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentraciéon de contratos incurrird en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicién, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o0 no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden de
elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de las
convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracién dg
contratos superior a la permitida por la Entidad.
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Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la permitida
por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracién de contratos,
la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion:
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacién del criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enel evento que la propuesta econdémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen’.

|| 1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacidn y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econdmica de la misma.

Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracién de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor total de la propuesta econdémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacién

de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de

esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO v .

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see _ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a.
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Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas economicas validas y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

n
=) 3
4 : n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V
Puntaje i = {100 X (1 - (_Tl» para valores menores o iguales a X 100

|X = Vil
x| 1-—-2 —— para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

_ Vmax + K
=2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

. X4 —Vi .
Puntajei = {100 x| 1 — | == | para valores menores o iguales a X, 100

Xy
X,V
X (1 -2 (LAX—ll)> para valores mayores a X,
Y
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= (n.i,."Pl*Pz * ..*x B

n
Donde:
&G = Media Geométfica.
n = Nimero de propuestas econdmicas validas .
P; = Walor de la propusstia econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

G-V
Puntajei = { 100 x (1 - (‘T’>> para valores menores o iguales a G 100
|6 -V
X|1-2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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. 100 * Vi
Puntajei=||————
Vi

Donde:

Vi v = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econdmica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por
el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas,
en la que se indique si le han impuesto 0 no clausulas penales de apremio, multas, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas
y cudles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato No. 6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato No. 6) suscrita
por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
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individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

11. Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica y
Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

15. ElI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

1.1. PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, debera presentar al Interventor, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato las hojas
de vida y demés soportes correspondientes del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y
especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, deberéa ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto.

1.1.1.  ETAPAIDEL CONTRATO - ESTUDIOS Y DISENOS.

Para la ejecucion de esta etapa, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberé garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de los mismos segun lo descrito a continuacion:

®

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

Cant.

Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

No. de
Contratos

Porcentaje
de
Dedicacion
minima

Director de
Consultoria

Arquitecto o
ingeniero civil

8 afos

Director de Consultoria de proyectos de:
espacio publico o urbanismo o
parques recreo deportivos 0 vias urbanas.

La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
26.150 m2

50%

Arquitecto
Disefiador Urbano

Arquitecto con
titulo de
Posgrado en
urbanismo 0o
disefo urbano

6 afios

Experiencia profesional en consultorias de
disefio de espacio publico o urbanismo.

La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
26.150 m2

70%

Arquitecto
Disefiador de
apoyo

Arquitecto

3 afos

Experiencia profesional en consultorias de
disefio de espacio publico o urbanismo o
parques recreo deportivos.

La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
12.800 m2

50%

Arquitecto
Paisajista

Arquitecto

6 afios

Experiencia profesional en consultorias de
disefio de espacio publico o urbanismo o
parques recreo deportivos.

La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
12.800 m2 y al menos en uno (1) de los
contratos presentados debera acreditar

30%
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo olimac o ISsEelieicd Experiencia Especifica LB 0
” 9 Académica General P P Contratos | Dedicacion
minima
experiencia como  arquitecto  disefiador
paisajista en consultorias de espacio publico.
Experiencia profesional como especialista
estructural en consultorias de disefio de
espacio publico, urbanismo o vias vehiculares
Ingeniero Civil 0 vias peatonales, o ciclorutas o parques
1 EESSF;?SL?SZ;? con posgrado 6 afios recreo deportivos. 3 30%
en estructuras . . o
La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a
13.350 m2
ln(?f:':ﬁ)ie?g" Experiencia profesional como especialista
San?tario o hidrosanitario en consultorias de disefio de
Ingeniero espacio publico, urbanismo o vias vehiculares
Sa?witarioy 0 vias peatonales, o ciclorutas o parques
1 Espemahstg Ambiental con 6 afios recreo deportivos. 3 50%
Hidrosanitario
posgrado en el L ia del 4 d .
area de Ia a ~sumatona del area de construccion
hidradlica. o la disefiada acreditada mediante los contratos
| ngenie‘ria aportados, debera ser igual o superior a
Sanitaria 26.150 m2
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en consultorias de disefio de espacio
publico, urbanismo o alumbrado publico o vias
Ingeniero vehiculares o vias peatonales, o ciclorutas o
1 Especialista El é?ctrico o 6 afios parques recreo deportivos. 3 30%
Eléctrico Electricista
La sumatoria del &rea de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
12.800 m2
Experiencia profesional como especialista de
geotecnia en consultorias de disefio de
espacio publico, urbanismo o vias vehiculares
Ingeniero Civil 0 vias peatonales, o ciclorutas o parques
1 Especialista en con estudios 6 afios recreo deportivos. 3 50%
Geotecnia de posgrado °
en Geotecnia La sumatoria del area de construccion
disefiada acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o superior a
13.350 m2
s?rﬁiaﬁzlign Experiencia en el manejo ambiental de
Profesional especializacion proyectos  (consultoria 0  construccion)
1 Especialista enpambiental o 4 afios relacionados con espacio publico, urbanismo 3 20%
Ambiental Ingeniero 0 vias vehiculares o vias peatonales, o
An?biental ciclorutas o parques recreo deportivos.
Profesional de Experiencia en programacién de obra,
1 Proaramacion Arquitecto o 2 afios elaboracion de presupuestos y 2 50%
Pr?asu uestoy Ingeniero Civil especificaciones técnicas en consultorias 0
P para proyectos de infraestructura civil.
Especialista en Ingeniero de I . -
1 Disefio Geométrico | transporte y 6 afios Experiencia profesional como disefiador en 3 30%
de Vias vias o consultorias de disefio de espacio publico,
Comprometidos
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo olimac o ISsEelieicd Experiencia Especifica LB 0
” Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Ingeniero civil urbanismo o vias vehiculares urbanas o vias
con estudios peatonales, o ciclorutas.
de posgrado
en vias, disefio La sumatoria del area de construccion
de vias o disefiada acreditada mediante los contratos
afines. aportados, debera ser igual o superior a
13.350 m2
Areas nucleo del Experiencia profesional en acompafiamiento
. | conocimiento en social en proyectos (Consultoria o
3 Profesional social | ciencias sociales 2 afios construccion) de infraestructura civil 2 100%
y ciencias
humanas

El director de consultoria deberd estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

+  Tres (3) comisiones de topografia, integrada como minimo con un topografo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos no inferior al 50%.

+  Dos (2) dibujantes arquitectonicos con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

« Un (1) Abogado con experiencia en temas de legalizacién urbana, con una dedicacién acorde con las necesidades
del proyecto.

«  Una (1) secretaria, Un mensajero y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.

+  Personal requerido en el Anexo, plan de gestién social.

1.1.2.  ETAPA I DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRAS

Para la ejecucion de esta etapa para los proyectos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA i

Porcentaje

Formacion | Experiencia L - No. de de
s D Académica General SEIETE R SRR Contratos | Dedicacion
minima

Director de Obra en proyectos de: espacio
publico o urbanismo o

parques recreo deportivos o vias urbanas.

8 afios 3 50%
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 26.150 m2

Experiencia profesional en proyectos de
construccion de espacio publico o urbanismo.

Arquitecto o

1 Director de Obra | . \ L
ingeniero civil

Arquitecto con

Arquitecto fitulo de
A 0,
! Disefiador Urbano Erobsa%riascri?o eg 6 afios La sumatoria del area construida acreditada 3 20%
disefio urbano mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 26.150 m2
Experiencia profesional como residente de
éi 2 Residente de Obra Ing. Civil 4 afios obra en proyectos de construccion de espacio 3 100%
E; ' publico o urbanismo o parques recreo
|| deportivos.
Comprometidos
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPAII
Porcentaje
Cant Cargo olimac o ISsEelieicd Experiencia Especifica LB 0
” Académica General Contratos | Dedicacion
minima
La sumatoria del &rea construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 8.700 m2
Experiencia profesional como residente de
obra en proyectos de construccion de espacio
publico o urbanismo o parques recreo
1 Residente de Obra |  Arquitecto 4 afios deportivos. 3 100%
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 8.700 m2
Experiencia profesional como especialista
estructural en proyectos de construccion de
espacio publico, urbanismo o vias vehiculares
. Ingeniero Civil 0 vias peatonales, o ciclorutas o parques
1 EES;?&?E? con posgrado 6 afios recreo deportivos. 3 20%
en estructuras
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 13.350 m2
Ingeniero civil
0 Ingeniero Experiencia profesional como especialista
Sanitario o hidrosanitario en proyectos de construccion
Ingeniero de espacio publico, urbanismo o vias
Especialista Sapitario y vehiculares o vias pegtonales, o ciclorutas o
1 Hidrosanitario Ambiental con 6 afios parques recreo deportivos. 3 20%
posgrado en el
areadela La sumatoria del é&rea de construida
hidraulica, o la acreditada mediante los contratos aportados,
Ingenieria debera ser igual o superior a 26.150 m2
Sanitaria
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en proyectos de construccion de
espacio publico, urbanismo o alumbrado
Especialista Ingeniero publico o vias vehiculares o vias peatonales,
1 Eléctrico Eléctrico o 6 afios o ciclorutas o parques recreo deportivos. 3 20%
Electricista
La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 12.800 m2
Experiencia profesional como especialista en
geotecnia en proyectos de construccion de
| . - espacio publico, urbanismo o vias vehiculares
ngeniero Civil . :
Especialista en con estudios ) 0 vias peatqnales, o ciclorutas o parques
1 g ; 6 afios recreo deportivos. 3 20%
eotecnia de posgrado
en Geotecnia La sumatoria del area construida acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 13.350 m2
Ing. C.'V” 0 Experiencia en el manejo ambiental de
) sanitario con . o
Profesional e proyectos  (consultoria 0  construccion)
1 Especialista espeC|a_I|zaC|on 4 afios relacionados con espacio publico, urbanismo 3 15%
P pacio publico, b
Ambiental en amblgntal 0 0 vias vehiculares o vias peatonales, o
Ingeniero ciclorutas o parques recreo deportivos
Ambiental '
Comprometidos
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPAII
Porcentaje
Cant Cargo olimac o ISsEelieicd Experiencia Especifica LB 0
” Académica General Contratos | Dedicacion
minima
. Experiencia  programacion  de  obra,
1 Fl,:: L‘gﬁ;ﬁ:;gﬂey Arqu.itecto o 2 afios elabor.a.cién. de . presupuestos y 2 30%
Presupuesto Ingeniero Civil especificaciones técnicas en consultorias
para proyectos de infraestructura civil.
Ingeniero Civil Recién egresac;o. con o sin gxperiencia y que
Ingeniero Auxiliar | o Arquitecto cuente con ma.X|mo| dos anos de legrelsado
1 ylo profesional de (Programa 0 2 afios contados a partir de [ obtencion del titulo. N/A 100%
apoyo Primer Promedio académico definitivo en la carrera
empleo). . !
igual o superior a tres ocho (3,8).
Profesional en lArqulltectg 'O'I Ex;)lerlenctla - ;n | estéucturacmn . to
1 Aseguramiento de nnglerq ivi 6 afios imp enlwlen acion de planes de e;\sfeguramlen (o 2 50%
Calidad oI ngeniero dle. calidad de proyectos de Infraestructura
ndustrial civil.
Areas nucleo del
. _ | conocimiento en Experiencia profesional en acompafiamiento
3 Profesional social clencias sociales 2 afios social en proyectos (Consultoria o 2 100%
%C'enc'as construccion) de infraestructura civil.
umanas
Ingeniero
Profesional de Ambiental o
Seguridad Ingeniero civil
Industrial Y Salud | con estudios
n%%l:gzcrlr?t?iglnile dgnpglsgigo Experiencia profesional como encargado de
1 (SISOMA) O ambiental o 6 afios seguridad industrial y salud ocupacional en 3 100%
P . ; contratos de construccion de obras civiles.
rofesional Profesional en
Técnico en Seguridad
Aseguramiento de | Industrial o
Calidad salud
ocupacional

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, en el contrato:

Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades de los proyectos, no inferior al 50%.

Un (1) Servicio de Vigilancia para el proyecto con una dedicacion del 100% durante las 24 horas.
Una (1) secretaria, Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico y Un (1) contador con dedicacion

acorde con las necesidades de los proyectos.

Un (1) almacenista para el proyecto con una dedicacion del 100%.
Personal requerido en el Anexo, plan de gestién social.

Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la gjecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de carécter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato
adicionalmente el contratista seleccionado debera garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o con otras entidades,
en cuyo caso la entidad contratante podré solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.
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En la etapa Il - Ejecucién de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera propender, en los
casos que sea posible, por implementar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO
y los frentes que se indiquen en la estructura de la programacion, teniendo en cuenta que la ejecucion de los
proyectos puede ser en varios frentes de forma simultanea, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos
en el presente documento. En el caso que las condiciones externas no permitan la implementacién de esta jornada, la
interventoria debera certificar cuél es la jornada méxima que puede implementar.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como REQUISITO
PREVIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO y conforme a lo sefialado en el PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos
sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en laley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar 1 teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccién y contratacidn estara a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal que
aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico juegue
el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:

1)  Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la
obtencién del titulo.

2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-0-012-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar la CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Téminos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entomo socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso dg
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatQg

=" El emprendimiento Minhacienda.
3 es de todos

Comprometidos
con Colombia

98



&stetoros | {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - FINDETER
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-0-012-2020

Objeto CONTRATAR “LA EJECUCION~DE ESTUDIOS, DISENOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS, SECTOR COMUNA 3, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:
Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit

, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccidn, (0 sea, enlos cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista
para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ___ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratandose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planil
o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculz
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sistema bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | oBJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE ,
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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