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CONTRATO DE OBRA No. 001-2023 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS
CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y SAFRID INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.520.848-4,

CONTRATO DE OBRA No. 001-2023

Entre los suscritos,

(i)

(ii)

MAURICIO ORDONEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.553.835, en condicidon de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura
publica nimero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad
anonima de economia mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda, organismo
dotado de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, autorizada para
funcionar mediante Resolucién S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos
(1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia,
que a su vez actla en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
SAN ANDRES VIVIENDAS identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO
AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien
en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara “el CONTRATANTE”.

SAFRID INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT. 900.520.848-4, representada por MIGUEL
ALEXANDER CERON MOLINA mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania numero
1.082.774.968 de San Agustin, quien se denominara para todos los efectos de este vinculo
contractual, el CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA No. 001-2023, en adelante el CONTRATO,
que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que, el 31 de diciembre de 2020 FINDETER y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 1139-2020, cuyo objeto es: “... prestar el servicio de
Asistencia Técnica y Administracion de Recursos al MVCT para desarrollar los estudios, disenos,
construccion y aseguramiento de los Proyectos de Agua y Saneamiento Bdsico en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina priorizados y viabilizados por el MVCT””.

Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo No
1139-2020, FINDETER y la FIDUAGRARIA S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
96348 de 2020, cuyo objeto es: ‘i) La constitucion de un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos
transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad publica a titulo de fiducia mercantil, para su
administracidn, inversion y pago. (ii) La recepcion, administracion, inversién y pago por parte de la
FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera el MVCT con el cual FINDETER suscribio el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO, para la ejecucion de los PROYECTOS seleccionados en el COMITE FIDUCIARIO”.

Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta a FINDETER
para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras
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entidades publicas para financiar la ejecucién de programas especiales relacionados con las
actividades de financiacion y la asesoria en lo referente a diseno, ejecucidon y administracion de
proyectos o programas de inversion.

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A., como
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS, se
encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados
por el Comité Fiduciario.

5. Que FINDETER, quién en adelante se podra denominar como “el CLIENTE o simplemente FINDETER”,
de conformidad con las obligaciones especificas a su cargo establecidas en el Contrato
Interadministrativo No1139-2020, le corresponde:

“Adelantar, a través del esquema fiduciario contratado para el efecto, los procedimientos precontractuales,
contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del presente contrato hasta por el monto
de recursos disponibles en el Patrimonio Auténomo. En ejecucion de esta obligacion, se elaborardn los
términos de referencia, para la contratacion de la ejecucidn de los componentes de los proyectos definidos
por el MINISTERIO, con cargo a los recursos del presente Contrato Interadministrativo, de conformidad
con lo establecido en el manual operativo del Patrimonio Auténomo, y el concepto de viabilidad emitido
por el MINISTERIO frente a cada proyecto.”

6. Que FINDETER, adelant6 CONVOCATORIA PAF-SAIPRO-0-067-2022, en Adelante la
CONVOCATORIA cuyo objeto es “‘CONTRATAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN ALOJAMIENTO DE TROPA EN LA BASE
MILITAR EL COVE DE LA ARMADA NACIONAL Y UN ALOJAMIENTO DE TROPA EN LA BASE MILITAR CLIFF
DE LA ARMADA NACIONAL PARA EL EJERCITO NACIONAL EN LA ISLA DE SAN ANDRES”.

7. Que de conformidad con el MANUAL OPERATIVO del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN
ANDRES VIVIENDAS, numeral 4.5.10 EVALUACION Y SELECCION DE LAS PROPUESTAS, se tiene que
“FINDETER serd la encargada de realizar la evaluacion técnica, juridica y financiera. La evaluacion de las
propuestas se hard por los evaluadores designados por FINDETER; y con base en el informe de evaluacion
respectivo, la Direccion de Contratacion de FINDETER presentard al COMITE FIDUCIARIO del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS administrado por FIDUAGRARIA S.A., un
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

()

El COMITE FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS seleccionard
al contratista y/o adjudicard el contrato conforme al orden de elegibilidad y recomendacion de
adjudicacion realizada por la DIRECCION DE CONTRATACION de FINDETER con fundamento en los
informes de verificacion, de evaluacion y calificacion de las ofertas, resultado del proceso de evaluacion
y consolidacion”.

8. Que una vez agotado el procedimiento y las instancias del MANUAL OPERATIVO, el Comité
Fiduciario No. 51 del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS, mediante Acta
del tres (03) de octubre de dos mil veintidds (2022) al trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2.023)
en su sesion virtual, acepto la adjudicacion de SAFRID INGENIERIA S.A.S, e instruy6 a LA FIDUCIARIA
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como vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS
para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.

9. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

10. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general
de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
este CONTRATO no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

11. EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y
demas prohibiciones, que impida la celebracidn del presente CONTRATO. Asi mismo, declara que, en
caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacién
escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello genere
el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion en relacién con la obra
que no se llegara a ejecutar.

12. Que sin perjuicio de la informacion que el CONTRATISTA conocio en la etapa precontractual y que
sirvio para la elaboracién de su propuesta, declara que, adicionalmente verifico, evalud y analizé las
condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias
de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

13. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los documentos
que lo integran.

14. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBIJETO: El objeto del presente CONTRATO es la: “LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN ALOJAMIENTO DE TROPA
EN LA BASE MILITAR EL COVE DE LA ARMADA NACIONAL Y UN ALOJAMIENTO DE TROPA EN LABASE MILITAR
CLIFF DE LA ARMADA NACIONAL PARA EL EJERCITO NACIONAL EN LA ISLA DE SAN AND RES”. De
conformidad con los estudios previos y los términos de referencia que fundamentan el presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE: El alcance del presente contrato contempla dos (2) proyectos de
alojamientos de tropa para el Ejército Nacional, Uno (1) en la base militar del “EL Cove” y uno (1) en la
base militar del “Cliff”, de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional en la Isla de
San Andrés los cuales se ejecutaran en dos (2) ETAPAS condicionadas, asi:

ETAPA I: Elaboracidn de estudios técnicos, disenos y obtencion de Licencias y permisos (cuando apliquen).

ETAPA II: Obras de construccion y dotacion.
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EL CONTRATISTA, debera consultar con las entidades competentes los documentos, tramites y/o
permisos a que haya a lugar que permitan el desarrollo del objeto del Contrato.

De conformidad con el Anexo Técnico V2 y propuesta arquitectonica presentada por el EJERCITO
NACIONAL, se relacionan los parametros minimos atener en cuenta para llevar a cabo la construccion
de cada uno de los alojamientos:

a. ALOJAMIENTO DE TROPA PARA 40 HOMBRES, PARA EL EJERCITO NACIONAL EN LA BASE NAVAL EL
COVE DE LA ARMADA NACIONAL, en la isla de San Andrés.

Alojamiento de - 18 camaroles, para 36 soldados
Tropa 122 28 ) s - 18 comodas

- 6 sanitanos
Bafios de E - 7 lavamanos
Tropa 61.66 m2 6 4 - - 8 duchas

- 5 arinales

- 3 cama individual
Alojamiento de - 3 comodas
Cuadros + 43 m2 3 - Si - 3 sanitaro
Bafios - 3 lavamanos

- 3 ducha
Acometida eléctrica, de acuerdo a descripcion técnica en 01

el presente documento
Acometida y redes hidro-sanitarias, de acuerdo a
descripcion técnica en el presente documento (Conexion | 01
a red de aguas residuales de la Unidad Militar)
Construcclon trampa de grasas, para espumas de 01
duchas y lavamanos.

Inspeccion de cajas existentes y lineas de alcantarillado
(mantenimiento de cajas de inspeccién).

Fuente: Anexo Técnico V2- Alojamiento de tropa para el EJERCITO NACIONAL en la base Naval el COVE, San
Andrés islas

02

Alcance minimo del proyecto.

b. ALOJAMIENTO DE TROPA PARA 20 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL EN LA BATERIA ANTIAEREA
CLIFF, en la isla de San Andrés.

Alojamiento de 9 camarotes, para 18 soldados
Tropa 49.14 m2 18 : s - 8 comodas

- 3 sanilanos

- 4 lavamanos
Bafios de Tropa 2035 m2 18 X At

- 2 oninales
Alogamiento de - 1 cama, para 1 hombre
c 1074 m2 1 - Si 1 comoda

1 sanitano
. 586 me2 1 . - |- 1 avamanos
uadros - 1 ducha

Acometida eléctrica, de acuerdo a descripcion técnica en el

m
presents documento
Acometida y redes hidro-sanitarias, de acuerdo a 01
descripcion téecnica en el presente documento
Si de tratami de ag residuales, de acuerdo a o1
descripcion técnica en el presente doc
Movimiento ylo reubicacion contenedor 40 pies o1
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Fuente: Anexo Técnico V2- Alojamiento de tropa para el EJERCITO NACIONAL en la Bateria antiaérea CLIFF,
San Andrés islas

Alcance minimo del proyecto

Resumen alcance minimo proyecto

ALOJAMIENTO BASE MILITAR COVE (40 - L 5
HOMBRES) Area total minima: 216,56 m

ALOJAMIENTO BASE MILITAR CLIFF (20 - L
HOMBRES) Area total minima: 95,09 m

PARAGRAFO PRIMERO: Todos los aspectos de estudios técnicos, disenos y obtencidn de Licencias y
permisos (cuando apliquen) de la base Militar del CLIFF y el COVE deberan ser aprobados por la
INTERVENTORIA y tener el visto del Comité de Técnico.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los aspectos de disenos de la base Militar del COVE deberan ser aprobados por la
INTERVENTORIA y tener el visto bueno del Comité Técnico. por su parte, el EJERCITO NACIONAL, se
encargara de obtener el visto bueno previo de la ARMADA NACIONAL.

PARAGRAFO TERCERO: EL programa arquitectdnico es una propuesta de area minima que debe cumplirse.
Este sera definido por el CONTRATISTA y aprobado por la INTERVENTORIA, el cual debe contar con el
visto bueno por parte del Comité Técnico, de acuerdo con la normativa vigente.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debera considerar e incluir dentro de los costos de las
diferentes areas y segun corresponda, todos aquellos costos indicados en el Anexo Técnico y programa
arquitecténico adjunto a este documento, con el objeto de garantizar la operatividad y funcionalidad de
la infraestructura.

Si como resultado del diseno arquitectonico se generan cambios dentro de las areas relacionadas
previamente, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido para la ETAPA I.
La modificacion de las areas debera aprobarse por el EJERCITO NACIONAL a través del Comité Técnico,
previo al inicio de la ETAPA II.

PARAGRAFO QUINTO: Ademas de lo ya mencionado cada afectacion al espacio debe cumplir con los
requisitos de la Norma NSR 10 y garantizar la accesibilidad de acuerdo con lo establecido en la norma
NTC 6047. (Cuando aplique).

De manera transversal a la ejecucion de estudios técnicos, disefos y obras de construccion y dotacion de
dos (02) alojamientos de tropa, el CONTRATISTA debe desarrollar e implementar un Plan de Gestion y
Reputacional (PGSR), de acuerdo con los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, los cuales se
encuentran anexos al presente documento.

El propdsito de esta gestidn se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias
informativas y de creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad
del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen
los impactos negativos.
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De la misma manera, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) sera previsto y de cumplimiento para el proyecto
de construccién de los alojamientos de tropa para el EJERCITO NACIONAL, conforme a la linea de accién 2
del convenio No. 141-2021 suscrito entre el EJERCITO NACIONAL y FINDETER, el cual debera comprender
las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los
impactos negativos que puedan presentarse por el desarrollo de los mismos dando cumplimiento a las
politicas de FINDETER para estos casos.

Por otro lado, cualquier requerimiento o permiso ambiental debera ser tramitado por el CONTRATISTA
ante la autoridad ambiental competente en el territorio del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

PARAGRAFO SEXTO: Todo lo anterior segun la descripciéon establecida en los estudios previos y los
términos de referencia que fundamentan el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo total del contrato es de CUATRO (4) MESES CALENDARIO, que se
contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio o emisidén de la orden de inicio del respectivo
contrato.

El acta de inicio o emisién de la orden de inicio general del contrato debera firmarse o emitirse
simultaneamente con el acta de inicio o emision de la orden de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

El incumplimiento en el plazo del contrato dara lugar a la aplicacion de las clausulas contractuales a que
haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA segin la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las
ETAPAS para cada proyecto:

. PLAZO DE
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios técnicos y disenos, obtencion de Un (1) mes
licencias y permisos calendario CUATRO (4) MESES
ETAPA Il: Ejecucion de las Obras de Construccion y Tres (3) meses CALENDARIO
dotacion calendario

El plazo de cada una de las ETAPAS esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio
y de terminacion para cada ETAPAS, las cuales podran desarrollarse de manera independiente o simultanea
para cada una de las bases COVE y CLIFF sin superar el plazo maximo de ejecucién del contrato.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada ETAPAS dara lugar a la aplicacion de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA segin
la evaluacién de la programacién y el cumplimiento del plazo de ejecucién.

Se aprobara el inicio de la ETAPA I, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones para cada
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proyecto:

1. Actade entregay recibo a satisfaccién de los productos de la ETAPA | de proyecto para cada una de las
etapas, debidamente suscrita por la INTERVENTORIA.

2. Licencia de construccién expedida y ejecutoriada o aprobacion de disenos estructurales por parte de la
oficina de planeacidn Departamental de San Andrés o quien haga sus veces, en caso de que aplique.

3. Permisos que se requieran para la ejecucidn de las obras en caso de que aplique.

4. Una vez se apruebe por parte de la INTERVENTORIA del Contrato, las hojas de vida del personal minimo
exigido para la ejecucion de la ETAPA Il del contrato, o si se presenta algun cambio del personal
aprobado requisito para la suscripcidn del acta de inicio.

5. Los estudios técnicos y disenos deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan
con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
corporaciones ambientales, etc.), en caso de que aplique.

EL CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, mayores cantidades ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la ETAPAS I, el CONTRATISTA, sera el responsable del tramite y
obtencion de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del
CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacidn,
prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta situacion
es aceptada por el CONTRATISTA con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del
contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el
fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de
lote, rellenos, estructuras de contencidn, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo,
urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la ETAPAS del diseno dando cumplimiento a
los requerimientos minimos contemplados en el Anexo Técnico y programa arquitectonico.

CLAUSULA CUARTA. - ACTAS DEL CONTRATO: Corresponden a las detalladas en los estudios previos y
los términos de referencia que hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato es MIL QUINIENTOS
SESENTA MILLONES SETENTA MIL SIETE PESOS ($ 1.560.070.007,00) M/CTE, incluido el AlU, exento
de IVA (no aplica IVA para el archipiélago segun la Ley 47 de 1993) costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

El valor de discrimina de la siguiente manera:

VALOR VALOR
DESCRIPCION ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO
COVE CLIFF
ETAPA |: Estudios técnicos y disenos $ 29 300.000.00 $ 24.500.000,00
ETAPA |l Ejecuciin de las Obras de
Conshriiccion y dotacie $1.453.298.254 00
Costos reembolsables, para la obtencion de 322 971.753,00

licencias v permisos. si se requieren (ETAPA )
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CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE, realizara el pago al CONTRATISTA del valor
por el cual fue adjudicado el contrato de la siguiente manera:

ETAPA | - ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
(si aplica)

LA CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la ETAPA |, previo recibo a
satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los, estudios técnicos y disefos,
junto a la entrega de los permisos y licencias requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades
respectivas (en caso de que aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la ETAPA
| del proyecto previo visto bueno del EJERCITO NACIONAL, incluidos los permisos requeridos (si aplica),
se podra iniciar la ejecucion de la ETAPAS Il para cada una de las bases.

ETAPA Il. EJECUCION OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION

Pagos parciales de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de la obra
ejecutada, conforme con los precios unitarios fijos de la lista de precios basico sin sobrepasar el valor
previsto en el contrato para esta ETAPA, previa aprobacion de la INTERVENTORIA, asi mismo del informe
técnico de avance de obra mensual respectivo.

De cada uno de los pagos se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) de cada acta
presentada, la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos senalados para la entrega final de obras, recibidos y aprobados por
la INTERVENTORIA, con visto bueno del EJERCITO NACIONAL.

b. Recibo a satisfaccion de la ETAPAS de obra del proyecto por parte de la INTERVENTORIA con visto
bueno del EJERCITO NACIONAL.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefaladas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento por parte de la CONTRATANTE.

d. Suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes, la cual
solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del
contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos
requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la INTERVENTORIA, se
liquidara el contrato sin la devolucidn de la RETE GARANTIA, la cual se utilizara para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos a efectuar, se deberan realizar con base al presupuesto y actividades
de priorizacién aprobadas para el mismo, dando cumplimiento a los requisitos establecidos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas

las facturas deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS,
identificado con NIT. 830.053.630-9.
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PAAGRAFO TERCERO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en
FINDETER por parte de la Direccion de Planeacién de Negocios FINDETER con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

PARAGRAFO CUARTO: El reintegro por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa
suscripcién del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo
se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso
en que, agotado el tiempo para la liquidacidn, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion
de la rete garantia, la cual se utilizara para costear las obras que queden pendientes por entregar, con su
correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar = ICBF y las Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacidén Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del
proyecto.

PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y
multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracidn, ejecucion y
liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

CLAUSULA SEPTIMA. —_CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de
Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para
la correcta ejecucion del presente contrato, en Llos términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo
de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA
las siguientes:

7.1.0BLIGACIONES GENERALES

1. Acatar la Constitucidn, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las
norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecuciéon de
obras en espacios publicos.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.
Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, ambientales, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

Rendir y elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidn técnica, juridica o administrativa necesaria.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas ETAPAS precontractuales, contractuales y post
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del
contrato.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos.
Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio o emision de
la orden de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para
la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas requeridos dentro del alcance
del CONTRATO.(si aplica).

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el
Departamento o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera
de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la
modificacidn de los procedimientos o la suspensidn de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dano o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o
a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente documento
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; adjuntando a cada acta de obra un informe al
respecto.

Nota: Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23,

24.

25.

26.

previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcion y ejecucion del CONTRATO.
Responder por todo dano que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién
del CONTRATO

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por
éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucidon del contrato en cualquiera de sus
ETAPAS, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la
contratante descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de
gue no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se debera dejar constancia en el documento de prdrroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante
para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

Utilizar la informacién entregada por FINDETER O LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto
asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia
a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

Participar a través del representante legal o director del proyecto en el comité de seguimiento o comités
de obra a los cuales podra asistir: FINDETER y el EJERCITO NACIONAL, y demas entidades involucradas
en el desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas
de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos
ademas de realizar una revisién del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus ETAPAS), en dicho
comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestidn, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los
formatos que LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el seguimiento técnico,
administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoria, teniendo como referencia
los estudios previos, las clausulas de los contratos, los Términos de Referencia y demas documentos
que originaron la relacién contractual entre LA CONTRATANTE con el CONTRATISTA vy la respectiva
Interventoria.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en el contrato.

Participary apoyar a LA CONTRATANTE y a FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucién del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del contrato.

Apoyar a LA CONTRATANTE y a FINDETER en el suministro y respuesta de la informacién
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en
relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacidn del contrato objeto del presente documento.
Utilizar la imagen de FINDETER, el EJERCITO NACIONAL o LA CONTRATANTE, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. salvo autorizacidon expresa y escrita de las partes, ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER el EJERCITO NACIONAL y demas involucrados se
mantengan indemnes de Cualquier reclamacién de terceras personas, proveedores y demas servicios
que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por danos o perjuicios a bienes o
propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por
acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes, subordinados o
SUBCONTRATISTAS.

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional que hace parte integral
de los presentes términos de referencia y del contrato.

Acatar las indicaciones de la INTERVENTORIA durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe en las distintas ETAPAS contractuales.

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de
actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas ETAPAS. Es necesario que el cronograma
refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto (ubicacién, entorno ambiental, poblacional,
etc.), asi como los tiempos de expedicion de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas,
ademas que refleje las fechas de entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

Presentar un informe final de ejecucion (que contenga el reporte de las actividades desarrolladas
durante la ejecucidén del contrato, la gestion ambiental y social realizada y la gestidn financiera), que
dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato en cada una de sus ETAPAS por
proyecto.

Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del contrato. Cuando
el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5)
anos mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendra un
plazo maximo de treinta (30) dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este
tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el
integrante del proponente plural persona juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 304 del 23 de febrero de 2022 o las normas que
lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

7.2.0BLIGACIONES GENERALES DE CARACTER FINANCIERO

1.

2.

Verificar junto con el INTERVENTOR el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse
el acta respectiva, de manera mensual.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
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bl

de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que
LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.
Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua
vigente y es efectiva para la ejecucidn del contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si aplica) donde se desarrolle
el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecuciéon del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdmica.

Asumir los riesgos contenidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios técnicos y Disenos y de recibo parcial de
obra. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA,
el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales)
y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del CONTRATO.

Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga
tributaria generada con ocasién de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias
para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del
archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion
finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcion de la
respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

7.3.0BLIGACIONES GENERALES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION

DEL CONTRATO

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no
calificado de la regidén, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledanas
al Proyecto.

Obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la ejecucidon del contrato,
costo que debera ser asumido por el contratista. (SI APLICA)

El personal calificado de los proyectos vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y II, debera
corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada
por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta
condicidn por circunstancias que afecten la ejecucién del contrato, la interventoria debera evaluar dicha
situacion y autorizar el ajuste del porcentaje Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion del contrato previa suscripcion del acta de inicio o emisidn de la orden de
inicio, para aval y aprobacion, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del
contrato en cada una de sus ETAPAS y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente
valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta
economica que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se

encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito a
la INTERVENTORIA la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional sera otorgada por LA INTERVENTORIA
previa aprobacién del COMITE DE SUPERVISION.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

EL CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al director del
proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA. De igual forma los
especialistas estan obligados a realizar el acompanamiento durante toda la ejecucion del contrato, en
caso de requerir aclaracién o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de ellos.

El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para
lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacidn familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad
con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes
y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias
para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando
claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

Observar el desempeno del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, en el proyecto de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en
optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar, inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacidn falsa.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago
al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte
de la INTERVENTORIA.

Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
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7.4.0BLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de
inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento,
entre otros, de los siguientes requisitos para el proyecto:

1.

Programa detallado de actividades para la ejecucién (Diagrama de Gantt): EL programa detallado para
la ejecucion de las ETAPAS |y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta
la informacion y tipo de priorizacion descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando
un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. EL programa se
sujetara, en todo caso, al plazo de ejecucion, contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de
iniciacion e incluira, como minimo lo siguiente:

-Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracion, responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacién.

-Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

-La indicacion de la duracién de la ejecucion de la ETAPAS [y 11

-Ruta critica.

Para la programacion inicial de la ETAPAS Il, el CONTRATISTA debera especificar los plazos de cada uno
de los hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion discriminada de la ETAPAS Il
de cada uno de los items de los hitos o capitulos debera ser entregada como parte de los productos de
la ETAPAS I.

Nota: La programacién presentada por el CONTRATISTA, debera estar acorde y sincronizada con las
actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada
Ejecucién del contrato.

Aprobacidn del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EL INTERVENTOR verificara
y aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional
requerido para las ETAPAS | y Il garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos
de referencia. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacién de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar
la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para cada
una de las semanas.

EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en pesos conforme a
la oferta econémica. La presentacién del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse
utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
mes.

Garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacion por parte de LA CONTRATANTE.
Afiliacién a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social
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integral vigente de todo el personal propuesto.

Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U: EL INTERVENTOR validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta econémica con los estudios que
sustentaron los estudios previos de la convocatoria. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta
de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma
del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Paragrafo: Adicional a las obligaciones anteriores y por el tiempo de vigencia del presente contrato, El
CONTRATISTA se compromete a implementar los protocolos de Bioseguridad de su organizacion en
concordancia con la normatividad legal vigente. Asi mismo, a efectuar el cumplimiento de todas las
normas que imparta el Gobierno Nacional relacionadas con la contingencia COVID-19.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Seran obligaciones especificas
del CONTRATISTA las siguientes:

10.

8.1.  ETAPAI ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS (Cuando apliquen)

Cumplir con todas las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico y en el programa
arquitectonico del presente proceso y las demas que apliquen.

Realizar los disenos, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidon Unicamente para
el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesidon de derechos o
licenciamiento.

Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales
de los Estudios técnicos y Disenos a ejecutar.

Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccidn y en especial con la
Norma de Sismo Resistencia NSR-10 y todas aquellas normas relacionadas con construccion de espacio
publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico - Ley 361 de 1997, asi como la documentacion que
se encuentre publicada en la Convocatoria, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental
del proyecto.

Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disenos y especificaciones para la ejecucion
de los disenos establecidos en el Anexo Técnico.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas
con el proyecto.

Realizar los ajustes técnicos solicitados al proyecto cuando sea necesario.

Presentar la totalidad de los productos de la ETAPA | conforme a la normativa pertinente y
debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, incluyendo las respectivas cartas de
responsabilidad por parte de cada uno de los especialistas del CONTRATISTA de obra.

La realizacion de las actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias para la
obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion del contrato y de las obras,
en el caso de que apliquen.

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y
planos estructurales, de las memorias de diseno de los elementos no estructurales y de estudios
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione,

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogota.

PBX 601 5802080 Fax 601 5802080 opcién 5. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000 Y 601 5609886 en Bogota. $ M R— 0

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pefia Gonzélez & Asociados
Abogados.  Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotd. Teléfono 601 2131370, Fax 601 2130495.
defensorfiduagraria@pgabogados.com

Pagina 16 de 44



W/ Fiduagraria

CONTRATO DE OBRA No. 001-2023 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS
CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y SAFRID INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.520.848-4,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes
se haran responsables legalmente de los disenos y estudios, asi como de la informacion contenida
en ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, deberan atenderse
todos los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicién de dicho permiso y garantizar
la expedicién del mismo.

Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y |l Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, Unicamente se acompanara
copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaborg,
cuando se requiera.

En caso de que durante la ejecucion de la ETAPA | sea necesario una intervencion de caracter
mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural
debera garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley
1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que modificé la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las
modifiquen o sustituyan.

Entregar los Estudios técnicos y Disenos completos, de forma tal que puedan ser utilizados
posteriormente como insumo para la ejecucion de la obra.

Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdmico del proyecto,
como minimo en los siguientes términos:

-Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales.

-Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

Los aspectos anteriormente sefalados obligatoriamente deberan estar vinculados con el analisis
del informe de la Debida Diligencia que el CONTRATISTA debera presentar previo a la proyeccién del
Plan de Gestion Ambiental y Social.

EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y
la aprobacion de los Estudios técnicos y Disenos, asi como para los tramites y obtencion de las
licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias,
cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones,
o cualquier intervencién del espacio publico (en el caso de que apliquen).

El resultado de los Estudios Técnicos y Disefnos realizados por EL CONTRATISTA debera ser
previamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes del vencimiento del plazo de
ejecucion de esta ETAPA del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER, a su vez
debera tener en cuenta dentro del plazo para la ETAPA | el tramite y obtencion de las licencias o
permisos requeridos.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseno, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORIA,
FINDETER, EJERCITO NACIONAL y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante
la totalidad del desarrollo de los Estudios técnicos y Disenos, para definir los parametros a aplicar
en los disenos. EL lugar de los comités sera definido por FINDETER y podran realizarse de manera
virtual o presencial.

Coordinar y asistir a reuniones de acompanamiento de los disefios con la INTERVENTORIA, FINDETER,
EJERCITO NACIONAL y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse cada uno de los
entregables: esquemas arquitectdnicos basicos, anteproyecto arquitectonico, proyecto arquitectonico.
El proyecto debe incluir en los disenos y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacion. Adicionalmente, el CONTRATISTA debera elaborar renders y
esquemas para la facil divulgacion y socializacion del proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

EL CONTRATISTA se compromete a disenar la totalidad del proyecto por ETAPAS con el fin de

ajustarse al presupuesto disponible. De igual manera, debera entregar el presupuesto, cantidades
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

de obra, especificaciones de construccién y la programacion de las obras para que la
INTERVENTORIA dé su aprobacién y se cuente con el aval del comité de seguimiento del proyecto,
para las obras a realizar con base al presupuesto de la ETAPAS II.

Dada la modalidad de contratacién, en ningln caso se considerara como argumento para la
no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la ETAPA I. Para ello el
CONTRATISTA debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de
los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se debera
ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

El arquitecto disenador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracidn
del proyecto arquitectdnico para socializarlos con la comunidad y los interesados de proyecto. Los
costos de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacidn
arquitectdnica, se requiere como minimo una visita adicional para la socializacién definitiva del
proyecto y la implantacidon del mismo en el lote respectivo.

EL CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
ofrezca mejores condiciones de bienestar, confort y garanticen menores costos de operacidon
y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectdnicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacion de la
arborizacién nativa del predio.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacidn de la totalidad de
los Estudios técnicos y Disefos por parte de la INTERVENTORIA y el Visto bueno del EJERCITO
NACIONAL vy contar con las licencias y permisos indispensables.

Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el anexo técnico
y programa arquitecténico.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

Asegurar acompanamiento social durante los Estudios técnicos y Disefos del proyecto, con el fin de
atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicidn de impactos.
Garantizar el desarrollo e implementacién del componente de lectura territorial de acuerdo con los
lineamientos de Gestidn Social y Reputacional, contemplados en el Anexo.

Presentar el Plan de Gestién Ambiental, Social y Reputacional para implementar durante la ejecucion
de obra, al finalizar la ETAPAS, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.

Presentar Informes periddicos semanales y mensuales de avance de todos y cada uno de los Estudios
técnicos y Disenos contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA. Estos
Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea
entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido
y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios Técnicos y Disefos realizados (memorias
de calculo, informes periddicos semanales y mensuales, bitacora, registro fotografico, planos definitivos
de construccién, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de
actividades para ejecucion constructiva y Especificaciones Técnicas detalladas) deberan ser entregados
en medio magnético, en original y dos (2) copias.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los Estudios técnicos y Disenos, esto es, una memoria diaria de
todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de
las 6rdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension
general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada
para esta ETAPAS. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los

profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
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35.

36.

cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.

Presentar INFORMES SEMANALES Y MENSUALES, los cuales deberan ser aprobados por la

INTERVENTORIA y contener:

a) Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e
inconvenientes.

b) Actualizacion del programa de ejecucion de los disenos.

c) Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

d) Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,

e) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

Presentar INFORME FINAL de la ETAPAS, el cual deberd ser aprobado por la INTERVENTORIA y
contener:

a) Resumen de actividades y desarrollo de los estudios técnicos y disefos
b) Documentacion técnica (productos entregables de la consultoria)

Q)

Bitacora

d) Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

e) Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y SUBCONTRATISTAS, hasta la fecha del acta

f)

de recibo a satisfaccion de la ETAPAS I.
Entrega de los productos resultado de los Estudios técnicos y Disenos.

g) Consolidado de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la gestion social el cual

37.

38.

39.

8.2,

hara parte de los presentes estudios previos.
Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los
Estudios técnicos y Disenos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfaccion.
Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad
a lo solicitado por la INTERVENTORIA
Entregar los productos de los estudios técnicos y disenos en original, y las copias fisicas y magnéticas
que se requieran por parte de FINDETER y el EJERCITO NACIONAL.

ETAPA II. OBLIGACIONES EJECUCION DE OBRA.

8.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LAS

OBRAS

Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener
su provision durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion
del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del
servicio.

Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser suministrado
por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse
de acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio la respectiva
Licencia.

De ser necesario realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo
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10.

11.

con el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccién de la
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades
a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo
dos (2) metros de altura y la totalidad de la senalizacién preventiva necesaria para la segura
circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma,
debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la
obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

Suscribir el acta de terminacién una vez finalizado el plazo contractual.

8.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a la INTERVENTORIA, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de
acuerdo con el plazo de ejecucidn de la ETAPAS de la obra.

EL CONTRATISTA, para efectos de ejecucion de los trabajos, debera tener en cuenta el reglamento
interno de las bases militares en las cuales se va a ejecutar la obra, asi como los documentos requeridos
para la autorizacidn de ingreso a dichas instalaciones y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios
de ingreso del personal a los diferentes frentes, asi como para el ingreso de materiales, insumos, equipos
y herramientas que se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberan ser tenidos en cuenta para
la elaboracion del cronograma de obra.

Efectuar las reuniones de socializacidon con la comunidad y demas actores involucrados, de acuerdo
con el componente de Comunicacién, Divulgacidon y Acompanamiento Social, tal como se expone
en los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexos a la presente.

. Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunién de inicio con representantes comunitarios

e institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo
de acuerdo con el componente de Comunicacién Divulgacion y Acompanamiento Social descrito en
los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional.

. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra en su totalidad

funcionando en las condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién
en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad y a las areas contiguas que presenten deterioro.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales.
EL CONTRATISTA debera llevar un inventario de los volumenes de material sobrante y presentar los
certificados de disposicion de los mismos en un lugar certificado por la autoridad ambiental local
competente.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del
contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

12. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las

actividades de obra.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucién de objeto contractual.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucién del
contrato en los plazos pactados contractualmente.

Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA DE OBRA, debera propender, en los casos que sea
posible, implementar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO vy los
frentes que se indiquen en la estructura de la programacion, teniendo en cuenta que la ejecucion de
los proyectos puede ser en varios frentes de forma simultanea, con el fin de cumplir los plazos de
ejecucion establecidos en el presente documento. En el caso que las condiciones externas no permitan
la implementacion de esta jornada, la interventoria debera certificar cual es la jornada maxima que
puede implementar. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la
INTERVENTORIA indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las
jornadas adicionales.

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con
los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para
la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencién a los preceptos anteriores sera
de responsabilidad de EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones,
licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las
actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dano o perjuicio al municipio o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

Entregar los planos récord de la totalidad del proyecto dentro de los quince (15) dias calendario
siguiente a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de
mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en
medio impreso y magnético.

Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dano o perjuicio que ocasione a
las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasidn de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que
asi lo hagan, igualmente, sus SUBCONTRATISTAS y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
Especificaciones Técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato, previamente a la ETAPAS donde intervendran

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA.

Entregar el proyecto funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las

viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.

1.

Tramitar y gestionar ante las empresas de servicios publicos las conexiones definitivas con el fin de
garantizar la funcionalidad y puesta en marcha de los dos (2) alojamientos de tropa del ejército en la
base del COVE y el CLIFF respectivamente.

Tramitar y costear la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia
del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones
definitivas debidamente energizadas.

Dentro del precio global fijo pactado, estan incluidas las obras necesarias que permitan realizar la
conexidn de los servicios publicos desde el Centro Sactdete hasta el punto definido por las empresas
prestadoras de servicio, garantizando de esta manera su correcto funcionamiento y operacion.

En los casos en los cuales, no exista sistema de alcantarillado sanitario ni pluvial de los sitios de obra,
EL CONTRATISTA debera presentar en sus disenos y construir una alternativa de solucion individual o
PTAR para el manejo de aguas servidas y lluvias.

El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cédigo Colombianos de Construccién Sismo Resistente NSR-10 y demas normas que
apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la INTERVENTORIA la suspension de la obra en el caso
que sobrevengan causales que justifiquen su procedencia.

En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con
la suficiente antelacién a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a
fin de que al INTERVENTORIA emita concepto de aprobacién o rechazo y este a su vez informe a LA
CONTRATANTE para su aval o rechazo, previo concepto de la supervisién. En caso afirmativo, el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspension para el contrato de obra 'y
remitirla a LA CONTRATANTE y en caso de que aplique suscribir el acta de reinicio.

Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacién con:

Requerimientos de documentacién de personal de obra.

Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.

Manejo de personal.

Indumentaria personal de Obra.

Acceso a areas en uso.

Medidas de seguridad.

Protocolo y manejo con las comunidades si aplica.

Protocolos de Bioseguridad para Obra

Cumplir con las especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, en
concordancia con el Anexo Técnico y programa arquitectonico.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la INTERVENTORIA la prérroga necesaria para la
terminacién de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez a la semana) que se requieran del
consultor que elabord los disenos, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn,
adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacion al proyecto.

8.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas
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10.

11.

solicitadas en los presentes estudios previos y en los Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. EL CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizary acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacidn de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de
laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la senalizacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes
de obra y de acopio de materiales debidamente senalizados con cinta de demarcacion a tres lineas y
con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen
en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la
INTERVENTORIA los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos tengan las siguientes capacidades:

Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicidn nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones
debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacién.

Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los danos y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presidn hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte de la interventoria o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

8.2.4. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

Garantizar el desarrollo de un plan de gestion social y reputacional (PGSR), el cual debe seguir las
indicaciones respecto a componentes, actividades y productos entregables descritos en los
lineamientos anexos.

Definir y detallar en el PGSR para cada componente: 1) actividades de interaccion con los
correspondientes actores y/o grupos; 2) propuestas metodoldgicas; 3) productos entregables con los
correspondientes formatos de registro; 4) propuesta de posibles momentos y/o fechas de desarrollo.

Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cual debe presentarse
segun la programacion total del proyecto.

Dirigir e implementar cada componente y sus respectivas actividades con los actores y/o grupos
poblacionales impactados y/o beneficiarios, asi como los del area de influencia directa e indirecta,
segun corresponda y cuando se considere necesario.

Asistir, participar y liderar cada una de las actividades ciudadanas, comunitarias e institucionales
contempladas en el PGSR.
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6.

10.

11.

Mantener canales de comunicacidn constantes, con el fin de informar el cumplimiento del PGSR, asi
como las novedades del proyecto.

Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en y por el
proyecto, asi como informarlas inmediatamente.

Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a fortalecer el
proceso de acompanamiento social que requiera el proyecto.

Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realizacion de las actividades sociales que
se deriven dentro del proceso de acompanamiento comunitario.

Facilitar espacios y procesos de interaccién comunitaria que beneficien el fortalecimiento del tejido
social y el dialogo participativo; para ello se debe tener en cuenta y en la medida de lo posible, dar
continuidad a los procesos de gestion social que se han realizado previa y/o simultaneamente en el
area de influencia cuando se considere pertinente.

Garantizar que teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 decretada
por el Gobierno Nacional, se va a desarrollar el proyecto y todos los productos descritos en el PGSR de
manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social y demas medidas de
bioseguridad definidas a nivel nacional o desde las entidades territoriales. Tramitar todos los permisos
ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar, gestionar,
coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden nacional, y/o Distrital,
las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que
sean necesarios y suficientes sin generar gastos adicionales para la CONTRATANTE, hasta la
obtencion del resultado esperado, el cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la
Autoridad competente.

8.2.5. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes semanales y mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA
y contener, para cada uno de los frentes de trabajo para el proyecto lo siguiente:

¢ Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas, analisis y
recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas (si aplica).
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Relacidn del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental e informe de monitoreo de salvaguardas.

Informe de gestidn social.

Informe de control de modificaciones y de control de pélizas

Actualizacion del programa de ejecucidn de obra.

Acreditacidon que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar = ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

e Reporte de las actividades desarrolladas durante el mes de ejecucion del contrato, la gestion
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ambiental y social y la gestidn financiera, que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo
del contrato.

2. Presentar informe final, el cual deberad ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener para el
proyecto:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacioén técnica, entre ella:

Bitacora de obra.

Libro de medidas

Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los

planos y disefos, en medio impreso y magnético

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EL manual debera indicar
como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi
como de los equipos e instalaciones.

e Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar = ICBF y las cajas de compensacién familiar,

cuando corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.

Entregar certificaciones de los puntos de voz y datos y otros que sean necesarios.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y SUBCONTRATISTAS.

Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.

Registro fotografico definitivo.

Presentar un informe de ejecucion (que contenga el reporte de las actividades desarrolladas

durante la ejecucion del contrato, la gestion ambiental y social y la gestidn financiera), que dé

cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

3. Para las entregas con el EJERCITO NACIONAL, se debe contar con la siguiente documentacion
aprobada por la INTERVENTORIA:

e Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disenos, en medio impreso y magnético.

e Acta de inventario que contenga la relacién de los espacios que se entregan con su
correspondiente inventario de elementos visibles y contables.

4. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en
el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos
instalados, su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos
los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos
estructurales, hidrosanitarios, etc. EL manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

5. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

6. Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de avance semanal/mensual de
obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

7. Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacidn,
los cuales son requisito para la liquidacion del contrato, asi como los informes relacionados en las
obligaciones de informacién, con la debida aprobacién de la INTERVENTORIA.

8. La informacién presentada debera cenirse a los parametros técnicos de presentacién de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la normatividad vigente.
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CLAUSULA DECIMA. - GESTION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA previamente a la celebracién del
CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su
oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el
CONTRATO, asi como todos los fendomenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la ejecucion
del CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta
el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que
puedan afectar la ejecucion del mismo.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Identificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles a administrar,
debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que el CONTRATISTA
identifiqgue nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de riesgos publicada con el
proceso de seleccion, estos deberan ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario
sean incluidos al contrato mediante la modificacidn contractual correspondiente.

b. Maedicion: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto
de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion de estos y la
determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato.

c¢. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el impacto de
los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar dichos controles. Como
resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la definicion
de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion y correccion de las deficiencias
en la gestién de los riesgos identificados y que asegure que los controles funcionan adecuadamente.
Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucidn del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista debera presentar a
FINDETER como evidencia de la gestidn del riesgo un documento que contenga la siguiente informacion
como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestién del riesgo las cuales deben considerar los roles y
responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion general de las metodologias
usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada,
evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podria ver expuesta la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA debera pagar, a
su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las,
garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del mismo y las actividades que de éste
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las
autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo, EL CONTRATISTA tendra a su cargo el
pago de los arrendamientos, servicios publicos, polizas, proveedores, indemnizaciones, danos o
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perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucién del contrato, y que no se
agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar
el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos
Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi
mismo, debera adelantar el tramite para la obtencidn de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de
que las actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso 0
aprovechamiento. Cualquier contravencién u omision a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccidn necesarios, segun el tipo de
actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y
general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA
se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las politicas,
estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales justas del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO mediante EL INTERVENTOR contratado y el
SUPERVISOR designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del
mismo, a través de EL INTERVENTOR del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento
remitidas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos existentes
en el PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales
de Supervision e Interventoria de FINDETER.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al PATRIMONIO

AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente CONTRATO de
conformidad con el alcance del objeto se encuentra en la isla de San Andrés, Departamento Archipiélago
de san Andrés, Providencia y Santa Catalina.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones geograficas, estacionales,
meteoroldgicas y climaticas del sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al sitio; c) las
condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el sitio; d) la disponibilidad de mano de obra
y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas
recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto
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pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente,
la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con
ocasién del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el presente Contrato, las
aceptay tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento
de las actividades y productos objeto del CONTRATO, en los plazos establecidos, de acuerdo las
especificaciones senaladas en el presente CONTRATO, en los estudios previos y términos de referencia:

1. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega material y efectiva
de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume su debido cuidado.
En caso de que se produzca dano, deterioro, pérdida o destruccion de las obras o parte de ellas,
debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en buen estado, y de
acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente CONTRATO y los
documentos que lo integran.

2. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y productos objeto
del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR advertira al
SUPERVISOR y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos, servicios y productos, o parte de
ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas en el CONTRATO, estudios previos, términos
de referencia y demas documentos contractuales, si se han empleado materiales o procedimientos
inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su costa,
los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que
ello implique modificacion al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las
partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar
los productos de acuerdo con las observaciones de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR del contrato,
se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehusa a ejecutar la
obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra
realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL
CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL
CONTRATISTA con la suscripcidn del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de
hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL
CONTRATISTA de su obligacién y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CLAUSULA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a ocurrir un
evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad de la obra, EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan informar dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al
inicio del suceso a FINDETER y a EL CONTRATANTE, por escrito y usando el medio mas expedito. Si una
vez estudiado el caso, EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR de FINDETER concluyen que los danos fueron
resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedara exento de
responsabilidad. En caso de que se requiera la suspension del contrato debera suscribirse el Acta
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como
resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales,

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogota.

PBX 601 5802080 Fax 601 5802080 opcién 5. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000 Y 601 5609886 en Bogota. $ M R— 0 I 1itis

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pefia Gonzélez & Asociados
Abogados.  Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotd. Teléfono 601 2131370, Fax 601 2130495.
defensorfiduagraria@pgabogados.com

Péagina 28 de 44



L Y 4 " .
W Fiduagraria

CONTRATO DE OBRA No. 001-2023 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS
CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y SAFRID INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.520.848-4,

previo concepto favorable del INTERVENTOR y FINDETER, se procedera a suscribir una modificacion
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se
encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante, pérdida
de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y
por consiguiente, debera tomar las medidas pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del
contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las reparaciones,
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA. - DECIMA OCTAVA: - INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucién del CONTRATO,
se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que realice la interventoria técnica,
administrativa, financiera, economica, juridica, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute
de acuerdo con las especificaciones senaladas, particularmente en los documentos que hacen parte del
presente CONTRATO, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del CONTRATO. El interventor ejercera su labor de
acuerdo con Manual de Interventoria aprobado por FINDETER.

EL CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta
en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO
y del Manual de Supervision e INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.

CLAUSULA DECIMA NOVENA- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del presente CONTRATO
estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, FINDETER designara un SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el
Manual de Supervision aprobado por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que reciba EL CONTRATISTA para
la ejecucion del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER, segun
corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del
presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucion, no afectara
derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante
accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FINDETER y AL
CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en
cada caso su uso, si media autorizacidn expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del presente CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL CONTRATISTA se
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compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucién del presente CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

1. Norevelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio, a persona
distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

2. No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del
presente CONTRATO.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL CONTRATISTA, y por
tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que
llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién confidencial
o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de comunicarselo al SUPERVISOR y a EL
CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacidn en su poder, de lo cual se
dejara constancia expresa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a Findeter y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u
omisiones del CONTRATISTA, en ejecucidn del contrato.

2. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales
o0 extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, con ocasidon de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser
asumidos por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE y FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA
o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el
CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE y
FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE RELACION
LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE y FINDETER vy, en
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consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia técnica vy
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER con el
personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucidn del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA
es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes
al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores, contratistas y dependientes que
vincule con ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir
el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia
en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecuciéon del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la normativa
aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado mediante
certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando
por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las
obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la constitucion de una garantia o poliza,
con las condiciones que se describen a continuacion:

25.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo
del CONTRATISTA frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir y presentar a la CONTRATANTE las siguientes garantias en formato a favor
de entidades particulares, expedidas por una compania de seguros legalmente constituida en Colombia,
cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del CONTRATO Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato y seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones | 10% del valor del CONTRATO Vigente por el plazo de ejecucion
sociales e indemnizaciones del contrato y tres (3) anos mas.
laborales
Calidad del Servicio - | 30% del valor de la ETAPA | del ch)iiz:i)s poar trZitir (S)de anci:
ETAPA | CONTRATO L P
suscripcion del Acta de entrega y
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recibo a satisfaccion de la ETAPA |
del contrato

Estabilidad y calidad de | 30% del valor de la ETAPA Il del | Vigente por cinco (5) anos
obra — ETAPA I CONTRATO contados a partir de la suscripcién
del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la obra del
CONTRATO

25.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion
Extracontractual CONTRATO del CONTRATO.

PARAGRAFO: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN
ANDRES VIVIENDAS requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato y sus respectivas etapas
y/o fases del proyecto, razén por la cual, no podra iniciar su ejecucién o de la Fase sin la respectiva
aprobacién de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompanadas de los respectivos anexos y soportes
de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracién por falta de pago.

25.2. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

EL CONTRATISTA seleccionado debera constituir las garantias con una Compania de Seguros legalmente
establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE

Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SAN ANDRES VIVIENDAS, identificado con NIT.
830.053.630-9, el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES administrado por
FIDUPREVISORA (FNGRD - Fiduprevisora) identificada con Nit: 900.978.341-9 y la UNIDAD NACIONAL
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD) identificada con NIT: 900.478.966-6,

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente
estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATISTA.

Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SAN ANDRES VIVIENDAS, identificado con NIT.
830.053.630-9, el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES administrado por
FIDUPREVISORA (FNGRD - Fiduprevisora) identificada con Nit: 900.978.341-9 y la UNIDAD NACIONAL
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PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD) identificada con NIT: 900.478 y terceros
afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo
soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus
prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran
al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro
del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, LA CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos,
pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestiéon de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en
el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra
modificacion que afecte las garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las
garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En
el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccidn de las obligaciones del mismo, el valor amparado también
debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. EL pago de todas las primas
y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto
de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicidn
previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del
presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del presente CONTRATO, EL
CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del CONTRATO, asi como por la
ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%)
del valor del CONTRATO, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro
de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que
superen dicho valor, el CONTRATANTE, podra dar por terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar
su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del CONTRATO el personal
requerido, descrito en los estudios previos y términos de referencia, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté
laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA la suma
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de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (smdlv) por cada dia calendario que no se cuente
con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el
SUPERVISOR, de acuerdo con el informe de EL INTERVENTOR. Realizados tres (3) requerimientos por
escrito a EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran efectivos,
sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al CONTRATISTA
para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Coédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, se acuerda
entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a ELCONTRATISTA a titulo de
pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no constituye una
tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a EL CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de reconvencion
judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE APREMIO Y

DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa

y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la
clausula de apremio y de la clausula penal:

1. EL SUPERVISOR presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por
EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo
al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. EL CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.

4, EL CONTRATANTE enviara a consideracion de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el documento de
descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. SiELINTERVENTOR y el SUPERVISOR encuentran que las explicaciones no tienen justificacion o que
no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la clausula
de apremio o la clausula penal, procederan a:

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogota.

PBX 601 5802080 Fax 601 5802080 opcién 5. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000 Y 601 5609886 en Bogota. $ M R— 0 I 1itis

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pefia Gonzélez & Asociados
Abogados.  Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotd. Teléfono 601 2131370, Fax 601 2130495.
defensorfiduagraria@pgabogados.com

Pagina 34 de 44



L Y 4 " .
W Fiduagraria

CONTRATO DE OBRA No. 001-2023 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS
CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y SAFRID INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.520.848-4,

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a
tasar el monto de la pena.

6. El informe del INTERVENTOR y el SUPERVISOR sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. Ladecision que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE sera comunicada a EL CONTRATISTA
y a la aseguradora.

8. EL CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra pronunciarse
sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizadas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR, y sometidas a consideracidn de los drganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer
efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante
las acciones correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer al
CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO AUTORIZA a EL
CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor de las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucion
de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cadigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio
que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacidn una vez se le haya hecho efectiva alguna de
las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser compensadas por
EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, podran ser
cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL
CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la
reconvencién previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que
el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacidn anticipada
del CONTRATO.

Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA TRIGESIMA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En desarrollo del
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principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el CONTRATO por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:

1.

Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la
legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dara por
terminado el contrato.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y, se evidencie que
puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el
procedimiento establecido en el presente CONTRATO.

Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre
pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente CONTRATO,
EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucién dentro del plazo acordado en el
acta de suspension o de reinicio.

Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la instruccién
dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

Cuando se presenten las condiciones las siguientes:

Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la ETAPA I. Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion técnica viable econédmicamente.

Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecucién del mismo, como
consecuencia del estudio de la situaciéon normativa, urbanistica y legal.

Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el EJERCITO NACIONAL o el ENTE
TERRITORIAL (segun quien sea el propietario) no pueda sufragar. El propietario debera pronunciarse
al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga el
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL o EJERCITO
NACIONAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicidn resolutoria.

Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado
o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de
poblacion.

Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las
garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al CONTRATISTA,
se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la
oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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g. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por
medios fraudulentos o mediante engano.

h. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las
garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al CONTRATISTA,
se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la
oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el
contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y
entrara en ETAPA de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento
economico distinto al valor de la ETAPAS | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO
IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL CONTRATISTA uUnicamente el valor establecido para la
ETAPAS de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo se pagara un valor superior al pactado para la
ETAPAS de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja
por una accién u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera que es responsable por la resolucion
del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que
suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion
de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales
de terminacién anticipada del CONTRATO o condicidn resolutoria:

1. EL SUPERVISOR presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por
EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las causales de
terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato,
aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseguradora
para que se pronuncien al respecto.

3. EL CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el documento de
descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del INTERVENTOR y el SUPERVISOR sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la
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10.

11.

causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

La reclamacion presentada por EL CONTRATISTA sera analizada por EL INTERVENTOR vy el
SUPERVISOR, y sometida a consideracion de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo
con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA y se ratifica la terminacidn anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante
las acciones correspondientes.

Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, balance
financiero y ejecucién del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicidn resolutoria o terminacion del CONTRATO por incumplimiento tendra los
siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir de la fecha de
notificacion de la decisidn instruida por el Comité Fiduciario:

anoe

No habra lugar a indemnizacién para EL CONSULTOR.

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONSULTOR.

Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar.

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL
CONSULTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del CONTRATO.

En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del
Codigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacidon y reclamacién de los
mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL CONSULTOR, y otras acciones
legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria al INTERVENTOR se
aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

El presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor seguin las
necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera provenir del acuerdo mutuo
entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual debera:

1.

Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera acompanarse
de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por EL
INTERVENTOR.

Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

Una vez revisada la solicitud por el SUPERVISOR, este presentara su recomendacién al Comité
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Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder total
o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del SUPERVISOR vy autorizacion expresa del
CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo,
salvo previo aval del SUPERVISOR vy autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos recursos
provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se
encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién de la suscripcion
del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucion, terminacion
y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién personal en los términos
de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los
siguientes compromisos:

1. EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del presente contrato.

2. El suministro de informacidn de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesidn o transferencia de informacidn personal en los términos de la ley 1581 de
2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del tratamiento
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccién, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacién a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

3. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacion personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas
incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro
de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa
e indirectamente, suministrados por el CONTRATISTA.

4. En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista la
prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de este contrato, en cuyo
caso, EL CONTRATANTE autoriza a el CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento
de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el CONTRATISTA a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacidn se limitara Unicamente a la
ejecucion o consecucién de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicara o
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10.

11.

utilizara la informacion con fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartira ésta
informacion con terceros sin autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE y CONTRATISTA.
Adicionalmente, el CONTRATISTA verificara de manera previa a la formalizacion del acuerdo con el
tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de proteccién de datos
personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el
subcontratista a acatar las politicas de proteccion de datos personales de CONTRATANTE y
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, podra acceder o adquirir informacion personal para el desarrollo del presente
objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos utilizados cuentan con las autorizaciones
de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligacion aplicara al
CONTRATANTE cuando suministre al CONTRATISTA este tipo de informacién personal.

Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales se registro o
almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucion al a través de la direccion de
correspondencia fisica o mail de contacto definido en el presente contrato, procediendo el
CONTRATISTA a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren
a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion de la
realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte
se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion
de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacidn implementadas
por el CONTRATISTA y su politica de proteccion de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del presente contrato,
los relacionados en la clausula de notificaciones.

En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccidn de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucion del
presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de
los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por
cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete
a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de
Datos.

EL CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccion
de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades
asociadas al tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucién del presente
contrato.
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EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccidn de datos personales en
su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacion solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la informacion aportada
verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las
Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al ano, la documentacién e informacion aportada que exige LA FIDUCIARIA para el
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula dara
lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucién del
contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningun
momento la suspension modificara el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda
la ejecucion del contrato no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las Partes
en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en que el Acta de Suspension no
se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucion del CONTRATO, EL CONTRATISTA
debera presentar el ajuste de las garantias segn corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO el CONTRATISTA asume todos
los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension no dara lugar a
reclamaciones economicas por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
acuerdan que para la solucion de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasion de la
celebracidn, ejecucion y liquidacion del CONTRATO, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos
alternativos de solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la utilizacién de uno los
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mecanismos de solucion de controversias senalados en la presente clausula. Recibida la comunicacion,
la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo
de la comunicacidn, término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el
término senalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con
autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos
relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los
efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las circunstancias descritas en el
mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo y en forma
definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente Contrato; b) prever una
controversia futura; vy, ¢) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e
incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por cualquiera de las
partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce efectos
de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecidos en los estudios previos y términos de referencia, de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de
solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de
actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el
presente contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no lograran
solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion, ejecucidn, interpretacion,
terminacién o liquidacion del contrato a través de arreglo directo, transaccién o conciliacion, se
comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota,
sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las partes. En
caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del arbitro dentro del
mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al Director del Centro de
Arbitraje y Conciliacién, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al reglamento.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y
Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. ELTribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de ultima instancia
Yy, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte
vencida.
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PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos que surjan
con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la clausula
de apremio, la clausula penal o la terminacidén anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato
dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse el recibo de las obras por
parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion
Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. lgualmente, se realizara
un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de
declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes
para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacidon o convocatoria que
le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de
los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta
y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y
de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes
frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA CUADRIGESIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRIGESIMA PRIMERA - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira notificaciones:

1. CONTRATISTA:

v Direccion: Calle 31 a # 26 - 15 oficina 711, Floridablanca (Santander)
v Teléfono: 6076892223 / 322-8552126
v Correo electronico: gerencia.proinviassas@gmail.com

2. CONTRATANTE:

v" Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogota D.C. Piso 28 y 29.
v" Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.

v Teléfono: 5802080

v’ correo electronico: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co

CLAUSULA CUADRIGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1. Estudios previos.
2. Términos de referencia para la contrataciéon y documentos anexos.
3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
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4. Manual Operativo.

5. Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER o las disposiciones establecidas por FINDETER.
6. Certificado SARLAFT.

CLAUSULA CUADRIGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este CONTRATO se
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion del acta de inicio previa
aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota, a los veintiocho (28) dias del mes de febrero de 2023.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA
AN U N
MAURICIQ ORDONEZ GOMEZ MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
Representante Legal Representante Legal
FIDUAGRARIA S.A. SAFRID INGENIERIA S.A.S

En su calidad de vocera y administradora del NIT.900.520.848-4
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES
VIVIENDAS

Revisd: Laura Sanchez

Cargo: JAC Revisé: Andrés Camilo Rubiano Revisé y aprobé: Yaneth Santamaria

Cargo: Profesional Administracion de Negocios : Cargo: Jefe Administraciéon de Negocios
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