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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86706-006-2020 (PAF-SANANDRES-I-051-2020)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO
Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO ISLA 2020,
IDENTIFICADO CON NIT 901.424.188-4

Entre los suscritos, SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogotd, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica ndmero veinticinco (25) otorgada el dia
veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogotd D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que a su vez actla en calidad de vocero y administrador del Patrimonio
Autéonomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud del Contrato de Fiducia
Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-86706, quien en adelante y
para efectos de este vinculo contractual se denominard EL CONTRATANTE, de una
parte, y de la otra, CONSORCIO ISLA 2020, identificado con NIT. 901.424.188-4,
integrado por: NELSON ERNESTO PENA RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 79.977.831 de Bogota D.C., con una participacién del 50%;
HERNANDO LANCHEROS IBAﬂEZ, identificado con CC No. 19.260.302 de Bogota
D.C., con una participacién del 30% y NINI JOHANNA ORTIZ CORDOBA, identificada
con cédula de ciudadania No. 40.992.172 de San Andrés, con una participacion del
20%; consorcio representado por NELSON ERNESTO PENA RODRIGUEZ, ya
identificado, el cual en adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se
denominara el CONTRATISTA o INTERVENTOR; hemos decidido celebrar el presente
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86706-006-2020, en adelante el
CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
suscribio con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 0019 de 2019, en adelante
el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, cuyo objeto es: "(...) prestar servicios de
asistencia técnica y administracion de recursos para el desarrollo de proyectos
estratégicos definidos por el Departamento dde SanAndrés y Providencia, en el marco
de las operaciones autorizadas por Findeter”.

2. Que en el paragrafo de la Clausula Tercera del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO, se establecid que los recursos alli previstos serian
transferidos por la Gobernacion Departamental de San Andrés al Patrimonio Auténomo
correspondiente una vez éste se constituyera y una vez se aprobara el Manual
operativo.

3. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86706-006-2020 (PAF-SANANDRES-I-051-2020)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO
Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO ISLA 2020,
IDENTIFICADO CON NIT 901.424.188-4

suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administracidon y Pagos No. 3-1-86706 del ocho (8) de julio de dos mil
diecinueve (2019), cuyo objeto es: “(i) La constitucion de un Patrimonio Auténomo
Matriz con los recursos transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia
mercantil, para su administracion, inversién y pago; (ii) La recepcion, administracion,
inversion y pago por parte de fiduprevisora S.A.,como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO de los recursos que le transfiera el Departamento por cuenta
del Fideicomitente en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO suscrito entre
el DEPARTAMENTO y el FIDEICOMITENTE, para la ejecucion de los PROYECTOS
seleccionados por el COMITE FIDUCIARIO. [...]"

4. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente
a diseno, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

5. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), celebrard los contratos
derivados en calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO de
conformidad con las instrucciones impartidas el el COMITE FIDUCIARIO.

6. Que el dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) FINDETER abrio la
Convocatoria Publica No. PAF-SANANDRES-I-051-2020, en adelante |la
CONVOCATORIA, con el objeto de contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y
EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS
PEATONALES SPRATT BIGHT Y GENNY BAY”.

7.Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRI'ES, mediante Acta No. 8, en sesién virtual del
veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), acepto la recomendacion de orden
de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el sentido de seleccionar como
adjudicatario de la convocatoria N° PAF-SANANDRES-I-051-2020 al proponente
CONSORCIO ISLA 2020 e instruyo a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones
pertinentes tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.
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SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO
Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO ISLA 2020,
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8. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

9. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio,
no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

10. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacidon escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacién o indemnizacion
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

11. Que las especificaciones técnicas del presente CONTRATO se encuentran
descritas en el Estudio previo y los términos de referencia de la CONVOCATORIA, los
cuales hacen parte integral del presente CONTRATO.

12. Que sin perjuicio de la informaciéon que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvid para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verific6, evaludé y analizd6 las condiciones técnicas, geograficas,
demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

13. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

14. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
contratar: "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86706-006-2020 (PAF-SANANDRES-I-051-2020)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO
Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO ISLA 2020,
IDENTIFICADO CON NIT 901.424.188-4

ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE OBRAS DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PEATONALES SPRATT
BIGHT Y GENNY BAY.”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el Capitulo 1, Subcapitulo 1 de los términos de referencia y demas documentos de
la CONVOCATORIA.

CLAUSULA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del presente
CONTRATO serd en el Municipio de San Andrés y Providencia ubicado en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

PARAGRAFO: E| CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; vy
g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato sobre el cual
ejercerd vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de NUEVE (9)
MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio del
CONTRATO.

El acta u orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberd firmarse
simultdneamente con el acta u orden de inicio del contrato objeto de
INTERVENTORIA, segln lo establecido en los documentos y plazos de la
convocatoria, previa aprobacién de las pdlizas respectivas y demas requisitos exigidos.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de cada una de las etapas:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86706-006-2020 (PAF-SANANDRES-I-051-2020)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO
Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO ISLA 2020,
IDENTIFICADO CON NIT 901.424.188-4

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria a la elaboracion de Diagndsticos
del proyecto y consecucion de licencias y permisos Tres (3) Meses *
necesarios para la ejecucion del proyecto NUEVE (9) meses
ETAPA Il Interventoria a ejecucion de obras de . e
A o - I Seis (6) Meses
rehabilitacion y mantenimiento, cierre y liguidacion.

* El plazo determinado para la ejecucién de la etapa 1 contempla los dos proyectos, y
para cada uno la obtencién de licencias y permisos, y en todo caso debe dar
cumplimiento a los hitos establecidos en los términos de referencia exigidos al
contratista de obra.

** E| plazo determinado para la ejecucion de la etapa 2 contempla los dos proyectos,
incluyendo un periodo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para el proceso de cierre
contractual y liquidacidon, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del
contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La
distribucién de plazos descrita anteriormente deberd tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta econdémica.

En el plazo de la etapa 1 la INTERVENTORIA debe garantizar la ejecucién por parte
del contratista de obra de las siguientes actividades:

1. Radicacion y obtencion ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias municipales, del
permiso para la ejecucion del proyecto (en los casos que aplique) el contratista
debera apoyar a la gobernacion de San Andrés en la elaboracién de la informacion y
ejecucion de las gestiones y la gobernacién deberd realizar los pagos
correspondientes por estos conceptos.

2. Radicacion y obtencidn ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
Municipio, de los diagndsticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que
permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse
y la cual serd responsabilidad de la ETC correspondiente).

3. Tramitar y obtener la expedicién ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional, los permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

4. Obtenciéon de los permisos laborales ante la OCCRE del personal, costo que sera
asumido por el contratista.

A su vez la INTERVENTORIA también debe tramitar y obtener los permisos laborales
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SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO
Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO ISLA 2020,
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ante la OCCRE del personal de INTERVENTORIA que destinara para la ejecucién del
contrato.

El contratista de INTERVENTORIA se obliga emitir comunicacién a la supervisién y al
contratista de obra en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento
de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la INTERVENTORIA del Contrato de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de obra exigido para la etapa II del contrato.

4. Aprobacion por parte de la supervision del contrato de INTERVENTORIA de las
hojas de vida del personal minimo del contratista de INTERVENTORIA exigido para
la etapa II del contrato.

5. Obtencidon de los permisos laborales suficientes para todo el personal de obra y de
INTERVENTORIA. Este tramite y obtencion de permisos no debe superar el tiempo
definido, de hacerlo el contratista de obra podra ser incumplido y debera aplicar
mecanismos que permitan reponer este tiempo.

Se debe dar inicio a la etapa 2 (ejecucion de obras) del contrato junto con el contratista
en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacion descrita y emitida
por la INTERVENTORIA, en todo caso las actividades descritas previamente no podran
superar el tiempo definido para la etapa 1.

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningln motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato. Por lo tanto, es responsabilidad
del contratista de INTERVENTORIA adoptar los procedimientos y planes pertinentes
que le permitan planificar la realizaciéon de la INTERVENTORIA a la validacién y/o
ajuste de los diagndsticos y la obtencion de licencias y permisos que se requieran para
realizar el proyecto en la Etapa II.

De igual manera deberda contemplar todas y cada una de las actividades que se
requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la
infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencidn,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas
aquellas obras que surjan dentro de la etapa de diagndsticos dando cumplimiento a
los requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

En consecuencia, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar, prever sucesos que afecten la ejecucion
del contrato e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa
por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la
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presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.
La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos
los siguientes:

. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
. Plazo.

. Fecha de Terminacion prevista.

. Valor.

. Informacién de la INTERVENTORIA.

ounnh,WNE

Solamente se suscribirda un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su
suscripcién procederd una vez se verifigue el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a CINCO (5)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato asi:

Programas detallados para la ejecucion del proyecto (Diagrama de Gantt)
Acreditacion del personal profesional requerido

Aprobacion de garantias. (Documento para legalizacién del contrato)
Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el INTERVENTOR deberd suscribir el Acta de Inicio
dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la
suscripcidon del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el
documento por causa injustificada, la CONTRATANTE expedira la orden de inicio del
contrato. Es preciso aclarar que el Contrato de Obra como el de INTERVENTORIA
deben iniciar de manera simultdnea. En consecuencia, es deber del INTERVENTOR,
realizar las gestiones necesarias para que el Contratista de Obra igualmente entregue
la documentacion necesaria para el inicio e igualmente de manera agil, se pronuncie
sobre la revisidén y aprobaciéon de esta.

PARAGRAFO SEGUNDO: RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA
ETAPA 1. Una vez verificado y aprobado por parte del INTERVENTOR el contenido y
los productos desarrollados de la etapa 1 y se hayan realizado las recomendaciones y
pronunciamientos por parte de la Contratante y del Ente Territorial, se procedera al
RECIBO A SATISFACCION del Informe de la etapa 1, todo lo anterior, dentro del
plazo para la ejecucion de la etapa 1 contado a partir de la suscripcion del ACTA DE
INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL
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CONTRATO. Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (etapa 1 + etapa 2) contado
a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera
validar la entrega de la obra objeto de la etapa 2 y de la ejecucion del contrato con el
lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por
parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
satisfacciéon Final de la INTERVENTORIA, suscrita entre la CONTRATANTE, la
INTERVENTORIA vy la Supervision.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es
por la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL VEINTIRES PESOS M/CTE. ($213.341.023,00) incluido el valor del IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar del orden
nacional o local.

SUPERINTENGENCLA FIMACIERA
‘B coLamETs

VIGIADG

- ETAPA 1. INTERVENTORiA, A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DEL
PROYECTO Y CONSECUCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El valor de la Etapa I es por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.
($28.258.814,00) incluido el valor de costos, gastos, impuestos, tasas, o
contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local. Distribuido de la
siguiente manera:

VIA PEATONAL SPRATT BIGHT. El valor asciende a la suma de DIECIOCHO
MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE.
($18.073.903,00) incluido el valor de costos, gastos, impuestos, tasas, o
contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

VIA PEATONAL GENNY BAY. El valor asciende a la suma de DIEZ MILLONES
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE.
($10.184.911,00) incluido el valor de costos, gastos, impuestos, tasas, o
contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

- ETAPA 2. INTERVENTORIA A EJECUCI(")N,DE OBRAS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO, CIERRE Y LIQUIDACION.

El valor de la Etapa II es por la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. ($185.082.209,00)
incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar
del orden nacional o local. Distribuido de la siguiente manera:

VIA PEATONAL SPRATT BIGHT. El valor asciende a la suma de CIENTO SIETE
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MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS M/CTE. ($107.572.728,00) incluido el valor de costos, gastos, impuestos,
tasas, o contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

VIA PEATONAL GENNY BAY. El valor asciende a la suma de SETENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
M/CTE. ($77.509.481,00) incluido el valor de costos, gastos, impuestos, tasas, o
contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacién del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucion y liquidacion, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagard al
INTERVENTOR el valor del CONTRATO de la siguiente manera:

- ETAPA 1. INTERVENTORfA, A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DEL
PROYECTO Y CONSECUCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa de
diagndsticos, previo recibo a satisfaccion por parte de la supervision del contrato de la
totalidad de los productos requeridos en la Etapa I, aprobados por la
INTERVENTORIA (planos de construccién, levantamiento topografico, estudio de
suelos, proyecto arquitectonico, memorias de calculo de los estudios y disefios
técnicos, especificaciones técnicas de construccién, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a la radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia
de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades respectivas, en caso de que aplique.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa I de la INTERVENTORIA
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del proyecto, se pagara una vez se obtengan las licencias y permisos requeridos para
la ejecucion de la etapa 2.

- ETAPA II INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO, CIERRE Y LIQUIDACION.

El CONTRATANTE pagard la Etapa II del contrato de INTERVENTORIA de la
siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%0) del valor de la Etapa II, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacion de los informes establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisidon del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa II, se pagara
proporcional al avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. Un DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa II, se pagara previo
recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del
contrato de INTERVENTORIa.

NOTA 1: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucion de la Etapa.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prérrogas al contrato de
INTERVENTORIA por causas no imputables al contratista, Unicamente se pagaran los
costos fijos establecidos en la presente forma de pago, durante el término de la
prorroga.

NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del supervisor y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion
en debida forma de la respectiva factura en FINDETER y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar,
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exigir, absolver, acompanfar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
que tiene por objeto contratar la "ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y
EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS
PEATONALES SPRATT BIGHT Y GENNY BAY”, en los componentes técnicos,
administrativos, financieros, contables y juridicos.

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
presente CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en los
TERMINOS DE REFERENCIA, y las establecidas en los deméas documentos que hacen
parte del CONTRATO; las que se resulten de la propuesta presentada por
INTERVENTOR, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del CONTRATO, de
acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser
entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

1. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del
contrato.

2. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las
condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales.

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de
ejecucion del proyecto en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

4. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados
por las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

5. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestiéon Social, Manejo
Ambiental y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
correspondiente anexo.

6. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional por parte
del Contratista.

7. Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifa a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

8. Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del
proyecto el cumplimiento de las Recomendaciones Minimas de Construccion, que
forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la
presente INTERVENTORIA.

9. Mantener permanente comunicacién con el contratista de ejecucién del proyecto y
con la CONTRATANTE.
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10. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

11. Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

12. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de ejecucion del
proyecto acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

13. El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos
a la CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

14. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto
del presente contrato.

15. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion
del contrato.

16. Cuando el término de duracidon de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) afios mas, EIl INTERVENTOR se obliga a
ampliarlo ante la CAmara de Comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30
dias habiles contados a partir de la adjudicaciéon de la convocatoria, sin que este
tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion
aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

17. Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 1076
del 28 de julio de 2020, referente a los elementos de bioseguridad de la obra, o
cualquier norma que la modifique, sustituya o adicione.

18. Las demas que, por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO.

1. El INTERVENTOR, previo al inicio de la ETAPA I, debera presentar al Supervisor
del Contrato, de manera discriminada y detallada el Formato de Propuesta
Economica y Factor Multiplicador que soportan el valor utilizado por el
INTERVENTOR, para la presentacion de la propuesta econdémica de la
INTERVENTORIA para la ETAPA 1 Y 2, incluyendo todos los costos directos e
indirectos, gastos, impuestos y demas contribuciones necesarias para la
estructuracién de la oferta en el proceso precontractual.

2. EI INTERVENTOR debera entregar al Supervisor del Contrato las Hojas de Vida de
todos los profesionales que dispondra para los diferentes componentes de
INTERVENTORIA en las ETAPAS 1Y 2, previo a la suscripcién del acta de inicio u
orden de inicio del Contrato, y de conformidad con lo establecido en los documentos
de la convocatoria.

3. Presentar para aprobacion las garantias exigidas con los amparos
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correspondientes.
4. Aprobar la metodologia y programacion de actividades previstas para la ejecuciéon
del proyecto aportado por el contratista de obra.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la CONVOCATORIA que hacen parte integral de los términos de
referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la
celebracién del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del mismo. En la ejecucién del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacidn de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberd
presentar a la Supervisién para su aprobaciéon un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

a) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacidn a la gestidn del riesgo,
la categorizacion que utilizard para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
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realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestiéon de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo
con la categorizacién definida en el Plan de Gestién del Riesgo.

¢) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas, multas
y sanciones que surjan de la ejecucién del CONTRATO vy las actividades que de éste
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
poélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
que surjan con ocasion de la ejecucion del CONTRATO, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para la obtencidn
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO vy hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e INTERVENTORIA de Findeter.

d) Las demdas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccién al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucién del CONTRATO, se mantendrd un SUPERVISOR designado por la
Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico,
juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en el presente contrato y demas documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El supervisor
ejercerd su labor de acuerdo al Manual de Supervision e INTERVENTORIA de
Findeter.

El supervisor del CONTRATO estd facultado a solicitar informes, aclaraciones vy
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion
qgue reciba el INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasion del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e INTERVENTORIA, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER, segln corresponda, y al ser confidencial, no
podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.
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EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucidén, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
DEPARTAMENTO, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad.
Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirdn en cada caso su uso, si media
autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas.
Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO
y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e INTERVENTORIa. Por tanto,
se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion en
su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: E| INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
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representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO
AUTONOMO o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecucion del CONTRATO. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberan ser asumidos por
EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR Ila
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. E| INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para la
ejecucién del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segun
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corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una poliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigen r I laz
Cumplimiento 30% del valor  del ejgc?uzieén dp(;)l coneératopyasgis (%L;
CONTRATO .
meses mas.
De Salarios, Vigente por el plazo de
prestaciones sociales e 10% del valor del | ejecucion del contrato contados
indemnizaciones CONTRATO a partir de la suscripcion del acta
laborales de inicio u emision de orden de
inicio y tres (3) afios mas.
Vigente por CINCO (5) afos
30% del valor del contados a partir de la
Calidad del Servicio CONTRATO suscripcién del Acta de entrega
y recibo a satisfaccién final del
contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil | 20% del valor total del Vigente por el plazo de
Extracontractual CONTRATO ejecucion del CONTRATO.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales poélizas debera estar compuesto por estas
tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
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PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PAF NIT. 830.053.105-3 y el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRI'ES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT. 892.400.038-2, y debe ser
expedida conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razéon por la cual, no
podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacidn de estas. Las garantias deberan
aportarse para su aprobacion acompafnadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso
la certificacién de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATANTE.
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.

- Asegurado: EL CONTRATISTA.

- Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicidon de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas.

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcién del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucion del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la correccion
de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias calendario
contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 19 de 33
Revisé y Aprobéd: Sebastian Valencia Sanchez. —

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57
Barranquilla (+57 5 33 | Bucaramanga (+57 0.525.148-
Cali (+57 2) 348 2400 | Cartagena (+ 1798 | Ibagué (+57 ¢ 9015 %’? El emprendimiento ' pinhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4 1988 | Montetria (+57 ¢ revisora.com.co 5 es de todos
Pereira (+57 € 466 | Popayan (+57

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+5



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86706-006-2020 (PAF-SANANDRES-I-051-2020)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO
Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO ISLA 2020,
IDENTIFICADO CON NIT 901.424.188-4

debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderdn como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicidon de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencion. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del acta de
inicio del CONTRATO. EIl CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razéon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes
que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
efectiva la cladusula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
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valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cdédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podrda dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en en el estudio previo, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas
o0 que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a
exigir a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales
vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el
efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor
solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La cldusula penal pactada se causarda por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE _APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la cladusula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las
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obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR segln el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos
retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, vy
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EIINTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de |la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacién o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO vy, por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracién de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la cladusula de apremio o
la clausula penal, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
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montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecuciéon de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminard en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del
mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e INTERVENTORIA.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacidon y ejecucion del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del CONTRATO. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido
en el presente CONTRATO.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.
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d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida,
su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y no
reanude las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR
o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden
publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucién de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o unidon temporal o, su modificacién sin
autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdomicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del CONTRATO incorpord valores con desviaciéon
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o0 su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

10.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

11.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

14.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del CONTRATO o su ejecucion, lo indujo en error.

15.Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asi lo determine.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO LA TERMINACION

ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de

asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el

siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién
anticipada del CONTRATO o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serd sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisidon. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora vy, se ratifica la terminaciéon anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condiciéon resolutoria o terminacién del CONTRATO por
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incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacién de la decisidn instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucién del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Codigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

a0 oo

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a
superar el valor del CONTRATO, dicha situacién debe ser planteada a la
INTERVENTORIA y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que
se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacién
se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.
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PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podrad subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la suspensiéon modificara
el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del
contrato no se contabilizard, y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO el
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por
parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién
de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucién, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra
realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012
y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los
siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacion
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personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacion o disposicién de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podrd realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacidon personal involucre el eventual registro
de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, ELINTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relaciéon con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucion o consecucidn de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicara o utilizard la informacién con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacién con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizacion del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podrd acceder o adquirir informacion personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacion aplicard al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por ELINTERVENTOR, este procederd a su efectiva disposicion mediante
su devolucién a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato,
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cumplird con la obligacién de la realizacidon del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. EI INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de proteccién de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la atencion
y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion personal cuyos datos sean
objeto de tratamiento con ocasidon de la ejecucién del presente contrato.

i) Eneleventoen que ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién
asociado a la ejecucién del presente contrato, debera dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la
consulta o reclamo. Esta informacidon serda remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de alglin
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacién personal objeto de tratamiento con ocasiéon del presente contrato,
procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencion descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE
se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacién. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:
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1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las
Circulares de Ila Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucién y liquidaciéon
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la
utilizacién de uno los mecanismos de solucidn de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacidén con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transacciéon convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacidon extrajudicial en derecho serd presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
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de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de
gue las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién
de la suscripcién, ejecucion, interpretacién, terminacion o liquidacion del contrato a
través de arreglo directo, transaccién o conciliacién, se comprometen a someterlas a
la decision de un Tribunal de Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje vy
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogotd, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre
las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetard a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de Gltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
En caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se
liguidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
economicos. Igualmente, se realizarda un cruce de cuentas y se consignaran las
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prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes
para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacién
0 convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de
la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demads aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liguidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacidon del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e INTERVENTORIa. Por lo tanto, ELINTERVENTOR
solo podra exigir la liquidacién del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira
notificaciones:
. INTERVENTOR:

v Direccién: Carrera 70B No 5-40, Bogota D.C.
v' Correo: admonjmnp2018@gmail.com
v' Teleféno: 4672927 - 3004111487

e CONTRATANTE:
v' Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria.
v' Teléfono: 5945111 EXT. 1443

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA.
2. Estudios previos para la contratacién.

3. Matriz de Riesgos.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
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5. Manual Operativo.

6. Manual de Supervision e INTERVENTORIA de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

7. Certificado SARLAFT.

8. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucién se requiere la
suscripcion del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotd, a los 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

AUL HERNANDO SUANCHA TALERO NELSON ERNESTO PENA
Representante Legal RODRIGUEZ
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Representante Legal
En su calidad de vocera y CONSORCIO ISLA 2020

administradora del Patrimonio Auténomo
PA FINDETER PAF
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