

PAF-SAN ANDRES-O-061-2019

“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN: LA CASA LÚDICA EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS DE LA ISLA DE SAN ANDRES”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	CONSORCIO ORAS ISLAO 61-2019	\$ 1.336.519.069,00	100,0000000	100,0000000

Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-SAN ANDRES-O-061-2019

Objeto: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN: LA CASA LÚDICA EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS DE LA ISLA DE SAN ANDRES". .

Fecha de diligenciamiento: 16/12/2019

Proponentes: CONSORCIO ORAS ISLAO 61-2019

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Presupuesto Máximo	CONSORCIO ORAS ISLAO 61-2019
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 2.351.322.324,00	\$ 1.372.527.362,00	\$ 1.336.519.069,00
VALOR TOTAL OFERTADO			\$ 1.336.519.069,00

"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN: LA CASA LÚDICA EL COVE, Y EL CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS DE LA ISLA DE SAN ANDRES".									
CONVOCATORIA No. PAF-SAN ANDRES-O-061-2019									
FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA									
PROPONENTE: CONSORCIO ORAS ISLAO 61-2019									
1. ETAPA 1. La ejecución de diagnósticos, estudios y diseños, trámite y obtención de licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto CASA LÚDICA EL COVE y CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS			
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS									
ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR SAN LUIS	\$ 71.949.052,80	\$ 71.949.053,00	\$ 66.728.160,00	\$ 74.142.400,00	CUMPLE	CUMPLE			
ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS CASA LUDICA EL COVE	\$ 46.848.142,22	\$ 46.848.142,00	\$ 43.448.670,00	\$ 48.276.300,00	CUMPLE	CUMPLE			
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS		\$ 118.797.195,00	\$ 118.797.195,02						
2. ETAPA 2. Ejecución de Obras de Mejoramiento de infraestructura en CASA LÚDICA EL COVE y CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR DE SAN LUIS									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
		OFERTADO	CORREGIDO						
	COSTO DIRECTO SECTOR DE SAN LUIS	\$ 728.000.200,01	\$ 728.000.200,00		\$ 891.229.479,00	\$ 990.254.977,00	CUMPLE	CUMPLE	
	COSTO DIRECTO CASA LÚDICA EL COVE	\$ 191.035.176,85	\$ 191.035.177,00		\$ 233.868.317,00	\$ 259.853.685,00	CUMPLE	CUMPLE	
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 919.035.376,86	\$ 919.035.377,00						
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	35,95%	CUMPLE		
	TOTAL AIU	32,50%		32,50%					
	Administración	24,50%	\$ 225.163.667,00	24,50%	\$ 225.163.667,00				
	Imprevistos	3,00%	\$ 27.571.061,00	3,00%	\$ 27.571.061,00				
	Utilidad	5,00%	\$ 45.951.769,00	5,00%	\$ 45.951.769,00				
	VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 298.686.497,00		\$ 298.686.497,00				
	COSTO TOTAL ETAPA 2				\$ 1.217.721.874,00				
	VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Incluye AIU (valor etapa ETAPA 2)	A	\$ 1.217.721.874,00	A	\$ 1.217.721.874,00	\$ 1.125.097.796,00	\$ 1.250.108.662,00	CUMPLE	CUMPLE
	PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Incluye AIU (valor etapa ETAPA 2)	B	\$ 1.250.108.662,00	B	\$ 1.250.108.662,00				
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 32.386.788,00	C = (B-A)	\$ 32.386.788,00				
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,59%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,59%				
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)		\$ 1.336.519.069,00		\$ 1.336.519.069,00				

Observación: Teniendo en cuenta que el proponente presenta el valor de la etapa 1 con decimales, se procede a realizar ajuste por redondeo al peso, atendiendo lo establecido en el numeral "3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)" Teniendo en cuenta los ajustes por redondeo al peso el valor de la etapa 1 pasa a un valor presentado de \$118.797.195,02 a un valor corregido de \$ 118.797.195,00.