
ITEM
ITEM 

IDRD
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL %

1 PRELIMINARES 236.223.729,00                                   9,65%

1,1 13408 Cerramiento de obra teja de zinc. H= 3.05 ml 74,00                              55.940,00 4.139.560,00 0,17%

1,2 11646 Cerramiento provisional en lona  h=2.20 m ml 45,00                              19.808,00 891.360,00 0,04%

1,7 12498
Excavacion mecanica en roca -(Estación museo- ver 

recomendaciones de estudio de suelos)
m3 1.427,95                         122.650,00 175.138.068,00 7,16%

1,11 12629 Excavación manual en recebo m3 158,66                            28.841,00 4.575.913,00 0,19%

1,17 10831 Suministro e instalacion de filtro Alveolar 10 o similar m2 489,60                            56.721,00 27.770.602,00 1,13%

1,18 Suministro e instalacion de filtro Alveolar Colector o similar ml 75,00                              44.102,00 3.307.650,00 0,14%

1,19

Contencion temporal - (sistema con malla tecco g65/4 con 

pernos pasivos en tres bolillos con separación 2.7 m x 2.7 m) 

longitud variable, incluye perforación, placa de reparto, tuerca de 

protección anticorrosión, colocación e inyección de lechada de 

cemento y perno pasivo

ml 84,00                              242.864,00 20.400.576,00 0,83%

2 CIMENTACIONES Y EXCAVACIONES 396.563.321,00                                   16,21%

2,2 15401 Concreto pobre de limpieza e= 0,05 m m2 276,00                            18.453,00 5.093.028,00                                       0,21%

2,4 14130 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para placa de cimentación m3 52,21                              634.524,00 33.128.498,00                                     1,35%

2,5 14951 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para vigas de cimentación m3 77,97                              607.485,00 47.365.605,00                                     1,94%

2,6 15405 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para muros de contención m3 166,77                            951.584,00 158.695.664,00                                   6,49%

2,7 11774
Acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, 

figuración, amarre, instalación
kg 42.420,28                       3.217,00 136.466.041,00                                   5,58%

2,8 11025 Mallas electrosoldadas kg 4.113,00                         3.845,00 15.814.485,00                                     0,65%

0,00%

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 453.729.165,00                                   18,54%

-                                                        0,00%

3,1 95
Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para placas macizas de 

entrepisos
m3 106,82                            738.447,00 78.880.909,00                                     3,22%

3,2 12542 Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para  vigas aereas de entrepiso m3 137,67                            679.916,00 93.604.036,00                                     3,83%

3,3 12147 Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para escaleras m3 20,98                              828.895,00 17.390.217,00                                     0,71%

3.4A 12529 Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para  columnas m3 58,39                              757.565,00 44.234.220,00                                     1,81%

3,5 15023 Concreto de 4000 psi (28 Mpa)  impermeabilzado para  tanques m3 17,60                              758.265,00 13.345.464,00                                     0,55%

3,7 11774
Acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, 

figuración, amarre, instalación
kg 54.993,56                       3.217,00 176.914.283,00                                   7,23%

3,8 11025 Mallas electrosoldadas kg 7.635,90                         3.845,00 29.360.036,00                                     1,20%

0,00%

4 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 40.408.181,00                                     1,65%

4,1

Dinteles 3000 psi acabado a la vista (incluye suministro 

concreto 3000 psi, formaleta, instalación, y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. incluye refuerzo) (Promedio 12x20)

m 16,20                              43.355,00 702.351,00                                     0,03%

4,2
Alfajias 3000 psi acabado a la vista con gotero según 

diseño
m 59,01                              43.793,00 2.584.225,00                                  0,11%

4,3 Viga de remate s=12x15 en concreto f'c=3000 psi. m 201,92                            38.025,00 7.678.008,00                                  0,31%

4,4

FACHADA FIJA en páneles de acero cold rolled de cal 16. 

Modulación de 2,29 mt altura x 1,07 mt ancho. Arte 

estándar CNC LÁSER . Estructura en PTS galvanizado 

cal 14 con soportes en U adosados a muro con flotación 

de 200mm. Fijación de panel a tubo con tuerca remache y 

tornillo botton inoxidables. Pintura electrostática poliester. 

Acabado rústico. INCLUYE TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN.- Según diseño

m2 49,33                              596.870,00 29.443.597,00                                1,20%

0,00%

5 PISOS 110.735.259,00                                   4,53%

5,1 Tablon de gres color mocca  formato 30,5 x 30.5 m2 519,97                            53.294,00 27.711.281,00                                     1,13%

5,2 Tablo de gres -liston o guardaescoba -  color Mocca formato 30,5 x 7,5 ml 101,16                            13.433,00 1.358.882,00                                       0,06%

5,3 299 Afinado de pisos endurecido m2 210,50                            36.624,00 7.709.352,00                                       0,32%

5,5 Piso Vinilo en rollo. E= 2,0 mm, trafico pesado (color según diseño) m2 65,06                              61.008,00 3.968.936,00                                       0,16%

5.6A Piso de vinilo  trafico 42 (Comercial pesado)- Línea Ambienta o similar m2 346,65                            106.613,00 36.957.396,00                                     1,51%

5,7 Guardaescoba en MDF sin chaflán ml 135,23                            11.609,00 1.569.885,00                                       0,06%

5,8 Gres sanitario color Mocca con junta epóxica 100 color cocoa  formato 30,5 x 30.5m2 45,38                              53.394,00 2.423.020,00                                       0,10%

5,9 Zócalo sanitario color Mocca o similar ml 78,00                              13.447,00 1.048.866,00                                       0,04%

5,10 Afinado de pisos en mortero 1:3 esp variable hasta 0.04 m m2 1.001,51                         19.406,00 19.435.303,00                                     0,79%

5,11
Afinado de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado - esp variable 

hasta 0.04 m 
m2 340,88                            25.089,00 8.552.338,00                                       0,35%

0,00%

6 ENCHAPE Y MAMPOSTERIA 116.724.857,00                                   4,77%

6,1  Enchape cerámico ref. CER.BOUT. METRO Color: Blanco Formato 10x20.m2 154,40                            98.521,00 15.211.642,00                                     0,62%

6,2 Mamposteria -Muros divisorios en bloque #5 m2 659,59                            32.849,00 21.666.855,00                                     0,89%

6,3 Muros fachadas - Bloque  CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 140 X 390, A LA VISTAm2 354,11                            129.516,00 45.862.911,00                                     1,87%

6,4 Muros fachadas - Chapa CONCRETO REF: SICILIANO 60 X  390, A LA VISTAm2 111,20                            68.199,00 7.583.729,00                                       0,31%

6,5 MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE m2 146,50                            96.895,00 14.195.118,00                                     0,58%

6,6 Impermeabilizacion de jardinera (incluye mortero impermeable y manto bicapa)m2 150,00                            70.796,00 10.619.400,00                                     0,43%

6,7 Muro de acceso al ascensor en superboard 6.0mm m2 16,36 96.895,00 1.585.202,00                                       0,06%

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 239.431.533,00                                   9,78%

7.1 SALIDAS ELÉCTRICAS 0,00%

7.1.01

Salida para luminaria en techo, en tubo conduit EMT de 3/4", en

conductores de cobre 2No12 + 1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-

CT. Incluye soportes, cajas (con tapa) y accesorios necesarios

para completar la salida.

UND 172,00                            87.515,00             15.052.580,00                                     0,62%

7.1.02

Salida para doble altura en recepción, en tubo conduit EMT de

3/4", en conductores de cobre 2No12 + 1No14 AWG Tipo PE-

HF-FR-LS-CT. Incluye soportes, cajas (con tapa) y accesorios

necesarios para completar la salida.

UND 21,00                              122.548,00           2.573.508,00                                       0,11%

7.1.03

Salida para luminaria de emergencia, en tubo conduit EMT de

3/4", en conductores de cobre 2No12 + 1No14 AWG Tipo PE-

HF-FR-LS-CT. Incluye soportes, cajas (con tapa) y accesorios

necesarios para completar la salida.

UND 60,00                              102.451,00           6.147.060,00                                       0,25%

7.1.04

Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable

encauchetado 3x14 AWG con clavija aérea con polo a tierra

desde luminaria con toma aérea. Incluyen accesorios.

UND 253,00                            21.726,00             5.496.678,00                                       0,22%

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACIÓN MIRADOR DEL PARAÍSO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN 

LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ D.C
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7.1.05

Salida para interruptor sencillo en tubo conduit PVC de 3/4", con

conductores de cobre 2No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-

CT. Incluye interruptor, soportes, cajas y accesorios necesarios

para completar la salida.

UND 21,00                              64.093,00             1.345.953,00                                       0,06%

7.1.06

Salida para interruptor doble en tubo conduit PVC de 3/4", con

conductores de cobre 3No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-

CT. Incluye interruptor, soportes, cajas y accesorios necesarios

para completar la salida.

UND 2,00                                73.019,00             146.038,00                                          0,01%

7.1.07

Salida para interruptor triple en tubo conduit PVC de 3/4", con

conductores de cobre 3No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-

CT. Incluye interruptor, soportes, cajas y accesorios necesarios

para completar la salida.

UND 3,00                                84.110,00             252.330,00                                          0,01%

7.1.08
Salida para interruptor conmutable en tubo conduit PVC de 3/4",

con conductores de cobre 3No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-

LS-CT. Incluye interruptor, soportes, cajas y accesorios 

UND 13,00                              80.170,00             1.042.210,00                                       0,04%

7.1.10
Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red

normal, en tubo conduit EMT/PVC de 3/4" y conductores de

cobre 2N12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye toma, 

UND 36,00                              74.134,00             2.668.824,00                                       0,11%

7.1.11

Salida para toma monofásica doble GFCI con polo a tierra para

red normal, en tubo conduit EMT/PVC de 3/4" y conductores de

cobre 2N12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye toma,

curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para

completar la salida.

UND 1,00                                113.341,00           113.341,00                                          0,00%

7.1.13

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra aislado para 

red regulada, en tubo conduit EMT/PVC de 3/4" y conductores

de cobre 2N12+1No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT.

Incluye tomacorriente con polo a tierra asilado grado hospitalario,

curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para

completar la salida.

UND 13,00                              124.024,00           1.612.312,00                                       0,07%

7.1.16

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red

normal, por canaleta y cable trenzado de cobre 3x12 Tipo PE-HF-

FR-LS-CT. Incluye toma monofásica, conectores, empalmes,

troquel y demás accesorios para completar la salida.

UND 6,00                                57.009,00             342.054,00                                          0,01%

7.1.17

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra aislado para 

red regulada, por canaleta y cable trenzado de cobre 3x12 Tipo

PE-HF-FR-LS-CT. Incluye tomacorriente con polo a tierra asilado 

grado hospitalario, conectores, empalmes, troquel y demás

accesorios para completar la salida.

UND 6,00                                106.741,00           640.446,00                                          0,03%

7.1.18

Salida para toma bifásica, en tubo conduit EMT/PVC de 3/4" y

conductores de cobre 2N12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-

CT. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y

accesorios para completar la salida.

UND 1,00                                103.789,00           103.789,00                                          0,00%

7.2 TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS -                                                        0,00%

7.2.01
Suministro, montaje y conexión de automático enchufable de

1x20, 1x30, 1x40 o 1x50 amperios.
UND 32,00                              18.469,00             591.008,00                                          0,02%

7.2.03 Suministro, montaje y conexión de automático enchufable de

3x20, 3x30, 3x40 o 3x50 amperios.

UND 2,00                                103.093,00           206.186,00                                          0,01%

7.2.04 Suministro, montaje y conexión de automático industrial

regulable de 20 a 25 amperios.

UND 3,00                                396.337,00           1.189.011,00                                       0,05%

7.2.05
Suministro, montaje y conexión de automático industrial

regulable de 28 a 40 amperios.
UND 6,00                                396.337,00           2.378.022,00                                       0,10%

7.2.09A
Suministro, montaje y conexión de automático industrial

regulable de 128 a 160 amperios.
UND 2,00                                644.662,00           1.289.324,00                                       0,05%

7.2.11
Suministro, montaje y conexión de automático industrial bifásico

regulable de 30 amperios.
UND 2,00                                254.797,00           509.594,00                                          0,02%

7.2.12

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio

para totalizador de 12 circuitos. Debe disponer de puerta y

chapa, barra de neutro y barra de tierra.

UND 1,00                                567.637,00           567.637,00                                          0,02%

7.2.13

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio

para totalizador de 18 circuitos. Debe disponer de puerta y

chapa, barra de neutro y barra de tierra.

UND 1,00                                631.623,00           631.623,00                                          0,03%

7.2.14

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio

para totalizador de 24 circuitos. Debe disponer de puerta y

chapa, barra de neutro y barra de tierra.

UND 1,00                                710.633,00           710.633,00                                          0,03%

7.2.17

Suministro, montaje y conexión de de caja para instalar

automático industrial. Debe disponer de puerta, barra de neutro y

barra de tierra.

UND 1,00                                83.650,00             83.650,00                                            0,00%

7.2.18

Suministro, montaje y conexión de DPS tipo I - 90 KA - para

instalar en gabinete de distribución, incluyendo elementos y

accesorios de conexión. Las características técnicas se detallan

en la memoria de cálculo.

UND 1,00                                2.805.943,00        2.805.943,00                                       0,11%

7.2.19

Suministro, montaje y conexión de DPS tipo II- 30 KA - para

instalar en gabinete de distribución, incluyendo elementos y

accesorios de conexión. Las características técnicas se detallan

en la memoria de cálculo.

UND 1,00                                1.787.443,00        1.787.443,00                                       0,07%

7.2.20

Suministro, montaje y conexión de DPS tipo II- 15 KA - para

instalar en gabinete de distribución, incluyendo elementos y

accesorios de conexión. Las características técnicas se detallan

en la memoria de cálculo.

UND 3,00                                1.057.693,00        3.173.079,00                                       0,13%

7.2.21

Suministro, montaje y conexión de gabinete autosoportado TD-

GN, incluyendo barrajes y accesorios para cumplir con lo

indicado en el diagrama unifilar. Las características técnicas se

detallan en planos, memoria y especificaciones (numeral 5 de

este último documento). El tablero debe contar con el certificado

de calidad.

UND 1,00                                10.303.302,00      10.303.302,00                                     0,42%

7.2.23

Suministro, montaje y conexión de gabinete autosoportado TDB

(Bombas), incluyendo barrajes y accesorios para cumplir con lo

indicado en el diagrama unifilar. Las características técnicas se

detallan en planos, memoria y especificaciones (numeral 5 de

este último documento). El tablero debe contar con el certificado

de calidad.

UND 1,00                                5.930.156,00        5.930.156,00                                       0,24%

7.3 ACOMETIDAS CABLES Y DUCTOS -                                                        0,00%

7.3.01

Suministro y tendido de acometida trifásica general en

conductores de cobre 1(3No2/0F+1No2/0N+1No4T) AWG Tipo

PE-HF-FR-LS-CT por tubo. Incluye accesorios para completar la

actividad.

ML 24,00                              141.519,00           3.396.456,00                                       0,14%

7.3.03

Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de

cobre 1(3No4F+1No4N+1No8T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT

por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.

ML 20,00                              50.276,00             1.005.520,00                                       0,04%

7.3.04

Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de

cobre 1(3No6F+1No6N+1No8T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT

por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.

ML 29,00                              33.375,00             967.875,00                                          0,04%

7.3.05

Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de

cobre 1(3No8F+1No8N+1No10T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT

por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.
ML 16,00                              20.825,00             333.200,00                                          0,01%

7.3.07

Suministro y tendido de acometida bifásica general en

conductores de cobre 1(2No8F+1No8N+1No10T) AWG Tipo PE-

HF-FR-LS-CT por tubo. Incluye accesorios para completar la

actividad.

ML 23,00                              25.572,00             588.156,00                                          0,02%

7.3.11

Suministro y tendido de ducto EMT de ¾" necesaria para

ejecutar acometidas eléctricas. Incluye cajas, soportes y

accesorios.

ML 200,00                            15.956,00             3.191.200,00                                       0,13%



7.3.12

Suministro y tendido de ducto EMT de 1" necesaria para ejecutar

acometidas eléctricas. Incluye cajas, soportes y accesorios. ML 60,00                              21.048,00             1.262.880,00                                       0,05%

7.3.13

Suministro y tendido de ducto EMT de 1-1/2" necesaria para

ejecutar acometidas eléctricas. Incluye cajas, soportes y

accesorios.

ML 40,00                              29.228,00             1.169.120,00                                       0,05%

7.3.14

Suministro y tendido de ducto EMT de 2" necesaria para ejecutar

acometidas eléctricas. Incluye cajas, soportes y accesorios. ML 24,00                              43.766,00             1.050.384,00                                       0,04%

7.3.18

Suministro y tendido de ducto PVC de 2". Incluye curvas,

uniones, boquillas, material de relleno, excavación, compactación

y accesorios necesarios para su óptima instalación.
ML 24,00                              32.305,00             775.320,00                                          0,03%

7.3.20

Suministro y construcción de caja de inspección en mampostería

tipo CS274 del O.R, para cableado de acometidas eléctricas.

Incluye tapa, marco, contramarco y accesorios.
UND 1,00                                776.469,00           776.469,00                                          0,03%

7.3.24

Suministro y tendido canaleta metálica (tipo ducto) 12x5cm.

Incluye elementos de sopote, fijación y demás accesorios

necesarios para su óptima instalación.

ML 10,00                              50.178,00             501.780,00                                          0,02%

7.4 LUMINARIAS -                                                        0,00%

7.4.02

Suministro, montaje y conexión de Panel LED circular (30 cm

diámetro) 24 W 120 V. Incluye accesorios de montaje y

conexión. Que responda a los estudios fotométricos de proyecto

en sus parámetros físicos, eléctricos, técnicos, fotométricos y de

instalación.

UND 88,00                              84.270,00             7.415.760,00                                       0,30%

7.4.03

Suministro, montaje y conexión de Panel LED cuadrado

(0.60x0.60) 45 W 120 V. Incluye accesorios de conexión, marco

de montaje y/o accesorios de descuelgue, amarre y fijación. Que

responda a los estudios fotométricos de proyecto en sus

parámetros físicos, eléctricos, técnicos, fotométricos y de

instalación.

UND 83,00                              177.281,00           14.714.323,00                                     0,60%

7.4.05

Suministro, montaje y conexión de luminaria LED sellada

rectangular (1.30x0.14) de descolgar 2x18 W 120 V. Incluye

accesorios de conexión, accesorios de descuelgue, amarre y

fijación. Que responda a los estudios fotométricos de proyecto

en sus parámetros físicos, eléctricos, técnicos, fotométricos y de

instalación.

UND 2,00                                142.846,00           285.692,00                                          0,01%

7.4.06

Suministro, montaje y conexión de luminaria de emergencia LED

de 2x16 W 120 V, con 90 minutos de respaldo. Incluye

elementos para montaje, y/o fijación. Que responda a los

estudios fotométricos de proyecto en sus parámetros físicos,

eléctricos, técnicos, fotométricos y de instalación.

UND 53,00                              130.974,00           6.941.622,00                                       0,28%

7.4.07

Suministro, montaje y conexión de luminaria LED HIGH BAY

(0.604m x 0.320m) de descolgar, 80W - 120 V. Incluye

accesorios de conexión, accesorios de descuelgue, amarre y

fijación. Que responda a los estudios fotométricos de proyecto

en sus parámetros físicos, eléctricos, técnicos, fotométricos y de

instalación.

UND 19,00                              576.314,00           10.949.966,00                                     0,45%

7.5
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ATERRAMIENTO Y

APANTALLAMIENTO
-                                                        0,00%

7.5.01

Suministro y construcción de caja en mampostería de

30x30x30cm para inspección y medición del sistema de puesta a

tierra. Incluye tapa, marco, contramarco.

UND 4,00                                429.790,00           1.719.160,00                                       0,07%

7.5.02

Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8"

para constitución del sistema de puesta a tierra y/o aterramiento. UND 7,00                                171.436,00           1.200.052,00                                       0,05%

7.5.03

Suministro y tendido de cable de cobre desnudo No 2/0 para

puesta a tierra de los diferentes sistemas. Incluye excavación,

relleno y compactación.

ML 60,00                              27.343,00             1.640.580,00                                       0,07%

7.5.04

Suministro y colocación de 120 gramos de soldadura cadweld

para unir varilla con cable y/o cable con cable montar y

configurar el sistema de puesta a tierra y/o aterramiento.
UND 20,00                              60.250,00             1.205.000,00                                       0,05%

7.5.05

Suministro, montaje y conexión de barra de tierra en cobre de

600 mms x 50 mms x 5 mms, para equipotenciar sistemas de

puesta tierra general, cuartos de comunicaciones, etc. Incluye

aisladores, soportes y demás accesorios para su instalación.

UND 2,00                                288.487,00           576.974,00                                          0,02%

7.5.09

Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo 1T No.2/0

AWG, para continuidad de sistema de comunicaciones entre

cuartos técnicos. Incluye conector de compresión y demás

elementos necesarios para su montaje, fijación y conexión.

ML 10,00                              28.795,00             287.950,00                                          0,01%

7.5.12

Medición de resistencia de sistema de puesta a tierra, con

prueba de continuidad del mismo, para verificación de

cumplimiento de lo valores y parámetro requeridos por la

normatividad vigente.

UND 1,00                                1.080.000,00        1.080.000,00                                       0,04%

7.6 INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DE CONEXIÓN -                                                        0,00%

7.6.01

Suministro, montaje, conexión, instalación, puesta en operación

integrada al sistema, de UPS bifásica 4,5 kW efectivos Tipo

Rack, In-out 208/120V , 6 min de respaldo (5,0 kVA a FP 0.9).

Las características técnicas se detallan en planos, memoria y

especificaciones.

UND 1,00                                7.714.019,00        7.714.019,00                                       0,32%

7.6.06

Suministro, montaje y conexión de celda de medida semidirecta

en baja tensión. Incluye CT's, medidor electrónico y todos los

accesorios y calidades cumpliendo la normatividad del operador

de red local (CODENSA AE319).

UND 1,00                                3.378.758,00        3.378.758,00                                       0,14%

7.6.07

Suministro, montaje y conexión de seccionador de maniobras

entrada-salida-protección en media tensión 15 KV. Incluye

seccionadores, accesorios y calidades cumpliendo la

normatividad del operador de red local (CODENSA CTS526).

UND 1,00                                27.042.860,00      27.042.860,00                                     1,11%

7.6.09

Suministro, montaje e instalación de transformador

semisumergible de 45 KVA, 11,400 / 208-120 V - Dy5n - 60 Hz -

Clase H - Incluye ruedas, DPS y todos los accesorios, elementos

de conexión y calidades para su óptimo funcionamiento y

cumpliendo la normatividad del operador de red local

(CODENSA ET 009).

UND 1,00                                26.172.179,00      26.172.179,00                                     1,07%

7.6.10

Suministro y tendido subterráneo de cable de Cobre 15 KV

XLPE 3No.70 mm² Cu, para interconexión de celdas en M.T.,

cumpliendo la normatividad del operador de red local. Incluye

prueba VLF del cable.

ML 23,00                              138.638,00           3.188.674,00                                       0,13%

7.6.11

Suministro y tendido subterráneo de cable de Cobre 15 KV

XLPE 3No.120 mm² Cu, para interconexión de celdas en M.T.,

cumpliendo la normatividad del operador de red local. Incluye

prueba VLF del cable.

ML 50,00                              168.810,00           8.440.500,00                                       0,34%

7.6.12

Suministro y montaje de juego (3 un) de premoldeados de media

tensión uso interior 15 KV cumpliendo la normatividad del

operador de red local.

UND 2,00                                1.254.476,00        2.508.952,00                                       0,10%



7.6.13

Suministro y montaje de juego (3 un) de premoldeados de media

tensión uso interior 15 KV cumpliendo la normatividad del

operador de red local.

UND 2,00                                1.461.953,00        2.923.906,00                                       0,12%

7.6.14

Suministro y tendido de 4 ductos PVC de 6". Incluye curvas,

uniones, boquillas, material de relleno, excavación, compactación

y accesorios necesarios para su óptima instalación; de acuerdo a

la normatividad del operador de red.

ML 30,00                              155.465,00           4.663.950,00                                       0,19%

7.6.15

Suministro y construcción de caja de inspección en mampostería

tipo CS276 del O.R, para cableado de acometidas eléctricas.

Incluye tapa, marco, contramarco y accesorios.
UND 2,00                                1.508.977,00        3.017.954,00                                       0,12%

7.6.16

Suministro, montaje e instalación de estructura terminal de

derivación de circuito de M.T. 11.4 kV, en punto de conexión a la

entrada del proyecto. Incluye crucetas, diagonales, pararrayos,

cortacircuitos, herrajes y demas accesorios para montaje de la

estructura en media tensión; cumpliendo la normativa del

operasdor de red (LA220)

UND 1,00                                4.536.322,00        4.536.322,00                                       0,19%

7.6.17
Inspector delegado RETIE y emisión de certificado de recibo a

satisfacción de las Redes de Media Tensión.
UND 1,00                                2.200.000,00        2.200.000,00                                       0,09%

7.6.18
Inspector delegado RETIE y emisión de certificado de recibo a

satisfacción de la Subestación.
UND 1,00                                2.650.000,00        2.650.000,00                                       0,11%

7.6.19
Inspector delegado RETIE y emisión de certificado de recibo a

satisfacción de las instalaciones de uso final.
UND 1,00                                2.800.000,00        2.800.000,00                                       0,11%

7.6.20
Inspector delegado RETILAP y emisión de certificado de recibo

a satisfacción de las instalaciones
UND 1,00                                3.214.286,00        3.214.286,00                                       0,13%

7.6.21

Trámites ante el operador de red. Incluye gestión de maniobras

de conexión, entrega, recibo y aprobación a satisfacción del

operador de las obras ejecutadas.

UND 1,00                                2.250.000,00        2.250.000,00                                       0,09%

08 SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS - VIDEO - SONIDO 32.882.320,00                                     1,34%

8.1 CABLEADO ESTRUCTURADO 0,00%

8.1.01

Suministro y colocación de toma de comunicaciones doble.

Incluye jack categoría 6A, face plate angulado, marquilla para

toma, troquel y/o caja metálica.
UND 17,00                              111.821,00           1.900.957,00                                       0,08%

8.1.03

Suministro y montaje de patch panel de 24 puertos, angulado,

para categoría 6A. Incluye 24 jacks categoría 6A, marquillas y

demás elementos y accesorios necesarios para su óptime

instalación.

UND 2,00                                1.356.449,00        2.712.898,00                                       0,11%

8.1.04
Suministro y montaje de patch cord certificado categoría 6A de

tres metros, para puesto de trabajo. Incluye marquillas.
UND 17,00                              44.834,00             762.178,00                                          0,03%

8.1.07

Suministro y montaje de rack y/o gabinete de montaje en muro

de 26 RU, con sistema avanzado de administraciónde cableado,

con puerta de cristal curvo de seguridad, paneles laterales

desmontables y puerta trasera sólida. Incluye multitoma, barra de 

tierra, elementos de anclaje al piso y demás accesorios

necesarios para su óptima instalación y funcionamiento.

UND 1,00                                1.519.054,00        1.519.054,00                                       0,06%

8.1.08 Suministro y montaje de organizador horizontal para rack. UND 2,00                                124.488,00           248.976,00                                          0,01%

8.1.9
Suministro y montaje de organizador vertical, para sistema

avanzado de administración de cables 6" x 8" x 7'.
UND 2,00                                131.968,00           263.936,00                                          0,01%

8.1.10 Suministro y tendido decable S/FTP categoría 6A  LSFRZH ML 1.000,00                         6.885,00               6.885.000,00                                       0,28%

8.1.11 Certificación de punto lógico en categoría 6A. UND 17,00                              18.818,00             319.906,00                                          0,01%

8.1.12

Suministro, montaje e instalación de bandeja de fibra. Incluye

enfrentador de conexión, conectores de fibra LC, ponchado de

fibra, marquillas de identificación, demás accesorios y elementos

necesarios para la conexión de la fibra óptica

UND 1,00                                748.879,00           748.879,00                                          0,03%

8.1.14

Suministro, montaje y programación de switch de 24 puertos x

10/100/1000 (RJ-45) puertos,PoE, 4 x 1000X SFP, Capa 3,

detección automática, MiniGibit para respectiva conexión a fibra,

2 ranuras de módulo de ampliación de puerto.

UND 2,00                                4.922.392,00        9.844.784,00                                       0,40%

8.1.15

Suministro y tendido de ducto EMT de ¾" necesaria para

ejecutar salidas de comunicaciones. Incluye cajas, soportes y

accesorios, para conformar la salida.

ML 150,00                            14.946,00             2.241.900,00                                       0,09%

8.1.16

Suministro y tendido de ducto EMT de 1" necesaria para ejecutar

salidas de comunicaciones. Incluye cajas, soportes y accesorios,

para conformar la salida.

ML 100,00                            21.048,00             2.104.800,00                                       0,09%

8.1.17

Suministro y tendido de fibra óptica multimodo, OM3, 50/150 µm, 

12 hilos tipo outdoor, tipo LSZH, para conformación de

Backbone de enlace de conexión entre racks de cuartos técnicos

de comunicaciones, por canalización.

ML 45,00                              37.190,00             1.673.550,00                                       0,07%

8.1.18

Suministro, montaje e instalación de patchcord de fibra LC-LC,

50/150 µm, tipo LSZH, de 3 metros, para enlace de conexión

entre bandeja de Fibra y equipos activos. Incluyemarquilla de

identificación.

UND 1,00                                67.502,00             67.502,00                                            0,00%

8.1.19

Configuración, prueba, certificación y puesta en marcha en

operación integrada, del sistema de cableado estructurado

propuesto. Incluye terminales, ponchad, enfrentadores para

expansión, conexión, fungibles, certificación de backbone y

programación de equipos activos de la red activa.

UND 1,00                                1.588.000,00        1.588.000,00                                       0,06%

8.2 SISTEMA VIDEO 0,00%

8.3 SISTEMA SONIDO 0,00%

0,00%

0,00%

09 SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV 60.192.607,00                                     2,46%

9.1 CCTV 0,00%

9.1.01

Suministro y colocación de toma de seguridad/comunicaciones

sencilla. Incluye jack categoría 6A, face plate angulado, marquilla 

para toma y caja metálica.
UND 26,00                              66.534,00             1.729.884,00                                       0,07%

9.1.02

Suministro y montaje de patch panel de 24 puertos, angulado,

para categoría 6A. Incluye 24 jacks categoría 6A, marquillas y

demás elementos y accesorios necesarios para su óptime

instalación.

UND 2,00                                1.356.449,00        2.712.898,00                                       0,11%

9.1.03
Suministro y montaje de patch cord certificado categoría 6A de

un metro, para rack. Incluye marquillas.
UND 26,00                              39.537,00             1.027.962,00                                       0,04%

9.1.04 Suministro y montaje de organizador horizontal para rack. UND 2,00                                124.488,00           248.976,00                                          0,01%

9.1.05 Suministro y tendido de cable S/FTP categoría 6A  LSFRZH ML 550,00                            6.885,00               3.786.750,00                                       0,15%

9.1.06 Certificación de punto lógico en categoría 6A. UND 26,00                              18.818,00             489.268,00                                          0,02%

9.1.07

Suministro, montaje y programación de switch de 24 puertos x

10/100/1000 (RJ-45) puertos,PoE, 4 x 1000X SFP, Capa 3,

detección automática, MiniGibit para respectiva conexión a fibra,

2 ranuras de módulo de ampliación de puerto.

UND 2,00                                4.922.392,00        9.844.784,00                                       0,40%

9.1.08

Suministro y tendido de ducto EMT de ¾" necesaria para

ejecutar salidas de comunicaciones. Incluye cajas, soportes y

accesorios, para conformar la salida.

ML 250,00                            14.946,00             3.736.500,00                                       0,15%

9.1.10

Suministro, montaje e instalación de patchcord de fibra LC-LC,

50/150 µm, tipo LSZH, de 3 metros, para enlace de conexión

entre bandeja de Fibra y equipos activos. Incluyemarquilla de

identificación.

ML 1,00                                67.502,00             67.502,00                                            0,00%



9.1.11

Suministro, montaje y conexión de cámara tipo domo, IP, PoE,

IR 30 mts, HD 1280 x 720p a tiempo real. Incluye elementos de

terminales de conexión, montaje, instalación y demás accesorios

necesarios para su óptimo funcionamiento.

UND 26,00                              741.233,00           19.272.058,00                                     0,79%

9.1.12

Suministro, montaje y conexión de videograbador digital NVR DE 

8 canales. Incluye baterias de respaldo, discos de

almacenamiento interno y externo, modulos de conexión y

expansión, como los demás elementos de conexión y

programación para su óptimo funcionamiento.

UND 1,00                                1.721.059,00        1.721.059,00                                       0,07%

9.1.13

Suminstro, montaje, conexión y programación de consola para

sistemas seguridad y vigilancia. Incluye baterias de respaldo,

modulos de conexión y expansión, monitores de visualización,

como los demás elementos de conexión y programación para su

óptimo funcionamiento.

UND 1,00                                7.752.516,00        7.752.516,00                                       0,32%

9.1.14

Suminstro, montaje, conexión y programación de PC dedicado a

sistema CCTV. Incluye software, modulos de conexión y

expansión, monitor de visualización, como los demás elementos

de conexión y programación para su óptimo funcionamiento.

UND 1,00                                5.186.525,00        5.186.525,00                                       0,21%

9.1.15

Suminstro, montaje, conexión y programación de teclado con

joystick dedicado para control de video matriz y movimineto de

cámaras del sistema CCTV. Incluye modulos de conexión, como

los demás elementos de conexión y programación para su

óptimo funcionamiento.

UND 1,00                                1.011.285,00        1.011.285,00                                       0,04%

9.1.16
Configuración, prueba, certificación y puesta en marcha en

operación integrada, del sistema de seguridad CCTV.
UND 1,00                                1.604.640,00        1.604.640,00                                       0,07%

0,00%

10 INSTALACION HIDROSANITARIA, RED CONTRA INCENDIO Y GAS 258.667.814,00                                   10,57%

10,1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 890.138,00                                          0,04%

10.1.1 ACOMETIDAS -                                                        0,00%

10.1.1.9 501
 Tubería pvcp 3/4" rde 21 (incluye sum e instal tubería, 

soldadura, lubricante y accesorios)
ML 12,00                              8.772,00               105.264,00                                          0,00%

10.1.1.10
495

Tubería de acero galvanizado  de 3/4" (incluye sum e instal 

tubería, soldadura, lubricante y accesorios)
ML 3,00                                21.376,00             64.128,00                                            0,00%

10.1.1.11 Valv. P.D. Roscar R.W. Tipo Pesado 3/4" UN 3,00                                79.976,00             239.928,00                                          0,01%

10.1.1.12 Valv. Flotador 3/4"  (tipo pesado) UN 1,00                                95.744,00             95.744,00                                            0,00%

10.1.1.13 Cheque Hidro Roscar 3/4" UN 1,00                                65.314,00             65.314,00                                            0,00%

10.1.1.14 Pase Pvc-S. 3" Lmax 50 cm UN 1,00                                11.078,00             11.078,00                                            0,00%

10.1.1.15
Cajilla con medidor d=3/4". (incluye sum. y montaje de cajilla, 

plaquetas de identificación de medidor y medidor)
UN 1,00                                308.682,00           308.682,00                                          0,01%

-                                                        0,00%

10.1.2 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE 38.166.478,00                                     1,56%

10.1.2.1 16385
Tuberia Acero Galv. 3"  (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios de fijación)
ML 4,00                                73.090,00 292.360,00                                          0,01%

10.1.2.2 16385
Tuberia Acero Galv. 21/2"  (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios de fijación)
ML 5,00                                59.464,00 297.320,00                                          0,01%

10.1.2.3 16385

Tuberia Acero Galv. 1"  (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios de fijación y union)
ML 3,00                                27.009,00 81.027,00                                            0,00%

10.1.2.4 16339 Accesorio Ranurado 3" UN 5,00                                31.835,00 159.175,00                                          0,01%

10.1.2.5 16326 Accesorio Ranurado 2-1/2" UN 3,00                                23.305,00 69.915,00                                            0,00%

10.1.2.6 16366 Acople Ranurado 3" UN 15,00                              24.045,00 360.675,00                                          0,01%

10.1.2.7 16334 Acople Ranurado 2-1/2" UN 9,00                                20.112,00 181.008,00                                          0,01%

10.1.2.8 Valv. P.D. Roscar R.W. Tipo Pesado 3" O Similar UN 2,00                                707.368,00 1.414.736,00                                       0,06%

10.1.2.9 16407 Valv. P.D. Roscar R.W. Tipo Pesado 2-1/2" O Similar UN 2,00                                517.987,00 1.035.974,00                                       0,04%

10.1.2.10 16407 Valv. P.D. Roscar R.W. Tipo Pesado 1" O Similar UN 1,00                                119.312,00 119.312,00                                          0,00%

10.1.2.11 16369 Copa Concentrica A.G 3" X 2-1/2" UN 2,00                                22.550,00 45.100,00                                            0,00%

10.1.2.12 16418 Cheque Hidro Roscar 2-1/2" UN 2,00                                387.901,00 775.802,00                                          0,03%

10.1.2.13 16397 Junta Flexible De Caucho 3" UN 2,00                                246.577,00 493.154,00                                          0,02%

10.1.2.14 16421 Manometros  Glicerina 200 Psi Dial 2.5" UN 2,00                                112.856,00 225.712,00                                          0,01%

10.1.2.15 16359 Niple pasamuro acero. inox. 360 -  3" UN 1,00                                84.199,00 84.199,00                                            0,00%

10.1.2.17

Suministro, montaje e instalacion de equipos red de agua 

potable incluye 2 bombas sumergibles caudal= 4.76 lps cdt= 

38.94m  2 hidrocontroladores hidroacumulador 100litros

UN 1,00                                23.657.283,00 23.657.283,00                                     0,97%

10.1.2.20 BOMBA EYECTORA DE P: 1HP C/U, Q: 8 lps C/U. UN 2,00                                4.436.863,00 8.873.726,00                                       0,36%

10.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRIA PVC-P 3.391.516,00                                       0,14%

10.1.3.2 499
Tub. Pvc-P Rde 21 2" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 27,00                              26.024,00 702.648,00                                          0,03%

10.1.3.3
Tub. pvc-p rde 21 1-1/2"  (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios)
ML 6,00                                19.532,00 117.192,00                                          0,00%

10.1.3.4 502
Tub. Pvc-P Rde 21 1-1/4" (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios)
ML 68,00                              15.249,00 1.036.932,00                                       0,04%

10.1.3.5 500
Tuberia Pvcp 1/2" Rde 9 (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios)
ML 60,00                              9.239,00 554.340,00                                          0,02%

10.1.3.6 16390 Válvula Expulsora De Aire 3/4" UN 1,00                                66.989,00 66.989,00                                            0,00%

10.1.3.7 13457 Válvula Tipo Bola 3/4" UN 1,00                                28.433,00 28.433,00                                            0,00%

10.1.3.8 16421 Manometros  Glicerina 200 Psi Dial 2.5" UN 1,00                                112.856,00 112.856,00                                          0,00%

10.1.3.10 16421 Valvua de cierre rapido pvc 1/2" UN 1,00                                36.190,00 36.190,00                                            0,00%

10.1.3.11 Valvua de cierre rapido pvc 1-1/4" UN 8,00                                91.992,00 735.936,00                                          0,03%

10.1.4 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 1.012.045,00                                       0,04%

10.1.4.1 14513 Punto Hid. Af Pvcp/Paral Lavamanos 1/2" UN 8,00                                40.060,00 320.480,00                                          0,01%

10.1.4.2 16376 Punto Hid. Af Pvcp/Paral Sanitario Fluxometro 1-1/4" UN 9,00                                63.030,00 567.270,00                                          0,02%

10.1.4.3 Punto hid. af pvcp/paral orinal 1/2" UN 2,00                                40.060,00 80.120,00                                            0,00%

10.1.4.4 Punto hid. af pvcp ducha 1/2" UN 1,00                                44.175,00 44.175,00                                            0,00%

-                                                        0,00%

0,00%

10.1.5 RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES 6.407.774,00                                       0,26%

10.1.5.2 1025
Tuberia Pvc Corrugada  6"   (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios)
ML 12,00                              41.606,00 499.272,00                                          0,02%

10.1.5.4 10113
Tuberia Pvc Sanitaria 4" (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios)
ML 57,00                              46.735,00 2.663.895,00                                       0,11%

10.1.5.5 10595
Tub. pvc-p rde 21 -3"  (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 39,00                              54.099,00 2.109.861,00                                       0,09%

10.1.5.6
Tuberia. Pvc-L 3" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 12,00                              19.068,00 228.816,00                                          0,01%

10.1.5.7 15462 Tuberia. Pvc - S 2" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, Lubricante Y Accesorios)ML 31,00                              19.460,00 603.260,00                                          0,02%

10.1.5.8 15462
Tuberia. Pvc-L 2" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 19,00                              15.930,00 302.670,00                                          0,01%

-                                                        0,00%

-                                                        0,00%

10.1.6 SALIDAS SANITARIAS 1.835.846,00                                       0,08%

10.1.6.1 715 Sal.-Sant. Pvcs/Paral Lavamanos 2" UN 8,00                                53.631,00 429.048,00                                          0,02%

10.1.6.2 12300 Sal.-Sant. Pvcs/Paral Sanitario 4" UN 9,00                                77.622,00 698.598,00                                          0,03%

10.1.6.3 Sal.-sant. pvcs/paral orinal 2" 2,00                                42.575,00 85.150,00                                            0,00%

10.1.64 12749 Sal.-Sant. Pvcs/Sifon De Piso 2" UN 10,00                              62.305,00 623.050,00                                          0,03%

0,00%

10.1.7 RED  GENERAL DE AGUAS LLUVIAS 6.812.188,00                                       0,28%



10.1.7.1 10113
Tuberia Pvc Sanitaria 4" (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios)
ML 126,00                            43.735,00 5.510.610,00                                       0,23%

10.1.7.2 Sifones 4" Con Rejilla UN 6,00                                56.835,00 341.010,00                                          0,01%

10.1.7.3 Trangante aguas lluvias 4" UN 10,00                              36.171,00 361.710,00                                          0,01%

10.1.7.4 1026
Tuberia Pvc Corrugada  8"   (Incluye Sum E Instal Tubería, 

Soldadura, Lubricante Y Accesorios)
ML 10,70                              55.968,00 598.858,00                                          0,02%

10.1.8 APARATOS SANITARIOS Y/O ACCESORIOS 29.894.652,00                                     1,22%

10.1.8.1 468
Lavamanos en granito Colonial  o similiar - con estructura de 

soporte según diseño o similar - Griferia Tipo push, 

accionamiento antivandalica

UN 8,00                                        993.334,00 7.946.672,00                                       0,32%

10.1.8.2
514

 Sanitario Completo - Taza institucional  color blanco,con  

fluxometro  Antivandalica
UN 9,00                                        1.161.489,00 10.453.401,00                                     0,43%

10.1.8.3 Orinal - Orinal Gotta Entrada Superior para fluxometro o similar UN 2,00                                        1.626.539,00 3.253.078,00                                       0,13%

10.1.8.5 Secador de manos ( Acero inoxidable  - aa-ja02) UN 2,00                                        1.046.163,00 2.092.326,00                                       0,09%

10.1.8.6
Accesorios de baño en acero inoxidable (Dispensador de papel 

higienico  400 m - dispensador de toallas - basurero rectangular)
UN 8,00                                        461.867,00 3.694.936,00                                       0,15%

10.1.8.7 Espejo para baño marco en madera 90 x 60 UN 8,00                                        121.160,00 969.280,00                                          0,04%

10.1.8.8 Dispensador de jabon en acero inoxidable sobre pared (1.2 lts) UN 8,00                                        153.513,00 1.228.104,00                                       0,05%

10.1.8.9
BARANDA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE  

ACERO INOX
UN 1,00                                   256.855,00 256.855,00                                     

0,00%

10.1.9 OBRAS CIVILES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES 7.161.737,00                                       0,29%

10.1.9.1 10259 Pozo Inspeccion = H=2.50 m + Excavación UN 1,00                                3.051.528,00 3.051.528,00                                       0,12%

10.1.9.2 48 Caja inspeccion 100x100x100 + excavación UN 1,00                                496.487,00 496.487,00                                          0,02%

10.1.9.3 11102 Conexión Domiciliaria UN 2,00                                464.548,00 929.096,00                                          0,04%

10.1.9.4 25 Excavacion En  Material Comun para zanjas M3 33,12                              40.613,00 1.345.103,00                                       0,05%

10.1.9.5 12538 Suministro Y Conformacion  Arena De Peña M3 2,07                                85.288,00 176.546,00                                          0,01%

10.1.9.6 11394 Suministro Y Conformacion Con Recebo M3 16,56                              52.463,00 868.787,00                                          0,04%

10.1.9.7 14017 Relleno Con Material Selecc. De La Excav. M3 14,49                              20.303,00 294.190,00                                          0,01%

-                                                        0,00%

10,2 RED CONTRA INCENDIO 0,00%

10.2.1 REDES ACERO NEGRO SCH-40 22.090.290,00                                     0,90%

10.2.1.1 Tubería Acero Carbon Roscada  1"  Sch-40 ML 120,00                            26.463,00 3.175.560,00                                       0,13%

10.2.1.2 Tubería Acero Carbon Ranurada 1-1/4"  Sch-10 ML 100,00                            27.824,00 2.782.400,00                                       0,11%

10.2.1.3 Tubería Acero Carbon Ranurada 1-1/2"  Sch-10 ML 68,00                              29.994,00 2.039.592,00                                       0,08%

10.2.1.4 Tubería Acero Carbon Ranurada  2-1/2"  Sch-10 ML 53,00                              43.235,00 2.291.455,00                                       0,09%

10.2.1.5 Tubería Acero Carbon Ranurada 2"  Sch-10 ML 21,00                              36.300,00 762.300,00                                          0,03%

10.2.1.6 Tubería Acero Carbon Ranurada 4"  Sch-10 ML 8,00                                62.568,00 500.544,00                                          0,02%

10.2.1.7 Codo Roscado 1" UN 27,00                              19.410,00 524.070,00                                          0,02%

10.2.1.8 Codo Ranurado 1-1/4" UN 5,00                                16.254,00 81.270,00                                            0,00%

10.2.1.9 Codo Ranurado 1-1/2" UN 4,00                                16.638,00 66.552,00                                            0,00%

10.2.1.10 Codo Ranurado 2" UN 13,00                              21.996,00 285.948,00                                          0,01%

10.2.1.11 Codo Ranurado 2-1/2" UN 10,00                              28.291,00 282.910,00                                          0,01%

10.2.1.12 Codo Ranurado 4" UN 4,00                                47.941,00 191.764,00                                          0,01%

10.2.1.14 Tee Ranurada 1-1/4" UN 2,00                                22.275,00 44.550,00                                            0,00%

10.2.1.15 Tee Ranurada Reducida 1-1/4" X 1" UN 4,00                                21.961,00 87.844,00                                            0,00%

10.2.1.16 Tee Ranurada Reducida 1-1/2" X 1-1/4" UN 5,00                                22.936,00 114.680,00                                          0,00%

10.2.1.17 Tee Ranurada Reducida 1-1/2" X 1" UN 4,00                                24.566,00 98.264,00                                            0,00%

10.2.1.18 Tee Ranurada 2" UN 3,00                                29.061,00 87.183,00                                            0,00%

10.2.1.19 Tee Ranurada Reducida 2" X 1-1/2" UN 3,00                                30.314,00 90.942,00                                            0,00%

10.2.1.20 Tee Ranurada Reducida 2" X 1-1/4" UN 2,00                                30.314,00 60.628,00                                            0,00%

10.2.1.21 Tee Ranurada 2-1/2" UN 2,00                                39.224,00 78.448,00                                            0,00%

10.2.1.22 Tee Ranurada 4" UN 1,00                                69.711,00 69.711,00                                            0,00%

10.2.1.23 Tee Ranurada Reducida 4" X 2" UN 1,00                                68.876,00 68.876,00                                            0,00%

10.2.1.24 Reducción Ranurada 1-1/4" X 1" UN 14,00                              54.619,00 764.666,00                                          0,03%

10.2.1.25 Reducción Ranurada 1-1/2" X 1-1/4" UN 6,00                                63.071,00 378.426,00                                          0,02%

10.2.1.26 Reducción Ranurada 2" X 1-1/4" UN 3,00                                75.145,00 225.435,00                                          0,01%

10.2.1.27 Reducción Ranurada 2" X 1-1/2" UN 3,00                                81.812,00 245.436,00                                          0,01%

10.2.1.28 Reducción Ranurada 4 X 2-1/2" UN 1,00                                171.740,00 171.740,00                                          0,01%

10.2.1.29 Reducción Ranurada 2-1/2" X 1" UN 1,00                                81.182,00 81.182,00                                            0,00%

10.2.1.30 Acople Ranurado 1-1/4" UN 58,00                              19.183,00 1.112.614,00                                       0,05%

10.2.1.31 Acople Ranurado 1-1/2" UN 38,00                              19.451,00 739.138,00                                          0,03%

10.2.1.32 Acople Ranurado 2" UN 52,00                              20.121,00 1.046.292,00                                       0,04%

10.2.1.33 Acople Ranurado 2-1/2" UN 28,00                              23.469,00 657.132,00                                          0,03%

10.2.1.34 Acople Ranurado 4" UN 14,00                              29.496,00 412.944,00                                          0,02%

10.2.1.35 Niple Ranura - Rosca 1" UN 18,00                              23.829,00 428.922,00                                          0,02%

10.2.1.36 Strap Ranurado 1-1/4" UN 22,00                              73.736,00 1.622.192,00                                       0,07%

10.2.1.37 Strap Ranurado 1-1/2" UN 5,00                                83.736,00 418.680,00                                          0,02%

10.2.2 VALVULAS 235.278,00                                          0,01%

10.2.2.1 Valv. Expulsora De Aire 1" UN 2,00                                69.095,00 138.190,00                                          0,01%

10.2.2.2 Valv. Bola Roscar 1" UN 2,00                                48.544,00 97.088,00                                            0,00%

0,00%

10.2.3 ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE 1.279.607,00                                       0,05%

10.2.3.1 Val. Mariposa/Damper Indicad 2" UN 1,00                                119.491,00 119.491,00                                          0,00%

10.2.3.2 16345 Sensor De Flujo 2" UN 1,00                                463.847,00 463.847,00                                          0,02%

10.2.3.3 Cheque Hidro Ranurado 2" UN 1,00                                301.472,00 301.472,00                                          0,01%

10.2.3.4 Valv. Prueba Y Drenaje 1" UN 1,00                                338.091,00 338.091,00                                          0,01%

10.2.3.5 Manometro De Glicerina 200 Psi Dial 1" UN 1,00                                56.706,00 56.706,00                                            0,00%

0,00%

10.2.4 CONEXIONES A BOMBEROS 3.597.336,00                                       0,15%

10.2.4.1

GABINETE CONTRAINCENDIO TIPO III DE EMPOTRAR 

COMPLETO CON MANGERA 1-1/2", L=30M, INCLUYE 

TUBERIAS DE CONEXIÓN A RED CONTRAINCENDIO 

VAVLV. 1-1/2" Y 2-1/2". (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS 

INTERNOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO)

UN 4,00                                899.334,00 3.597.336,00                                       0,15%

0,00%

10.2.5 PUNTOS HIDRÁULICOS 1.678.818,00                                       0,07%

10.2.5.1 Punto Hidráulico 1/2" Cob. Estandar  Colgante Ul-Fm UN 51,00                              32.918,00 1.678.818,00                                       0,07%

0,00%

10.2.6 ROCIADORES 1.830.186,00                                       0,07%

10.2.6.1
Rociador Automático K=5,6 Colgante Cobertura Estandar Ul-Fm

UN 51,00                              
35.886,00 1.830.186,00                                       0,07%

0,00%

10.2.7 SOPORTERÍA 1.229.078,00                                       0,05%

10.2.7.1 16305 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 4" UN 2,00                                8.006,00 16.012,00                                            0,00%

10.2.7.2 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 2" UN 6,00                                4.239,00 25.434,00                                            0,00%

10.2.7.3 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 2-1/2" UN 14,00                              4.620,00 64.680,00                                            0,00%



10.2.7.4 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 1-1/2" UN 17,00                              3.417,00 58.089,00                                            0,00%

10.2.7.5 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 1-1/4" UN 25,00                              3.361,00 84.025,00                                            0,00%

10.2.7.6 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 1" UN 30,00                              3.231,00 96.930,00                                            0,00%

10.2.7.7 Suministro E Instalacion Soporte Sismoresistente 4" UN 1,00                                149.776,00 149.776,00                                          0,01%

10.2.7.8 Suministro E Instalacion Soporte Sismoresistente 2-1/2" UN 7,00                                104.876,00 734.132,00                                          0,03%

0,00%

10.2.8 PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES 1.948.706,00                                       0,08%

10.2.8.1 Pintura Para Tubería Red De Incendio - Diametro menor a 2" ML 288,00                            4.896,00 1.410.048,00                                       0,06%

10.2.8.2
Pintura Para Tubería Red De Incendio - Diametro mayor o igual  

a 2" ML 82,00                              6.569,00 538.658,00                                          0,02%

0,00%

10.2.9 MONTAJE DE EQUIPOS 129.206.141,00                                   5,28%

10.2.9.1 13273 Siamesa Inyección 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN 1,00                                764.822,00 764.822,00                                          0,03%

10.2.9.3

Suministro, Montaje E Instalacion De Equipos Red De 

Protección Contra Incendios Listados Y Certificados Ul/Fm, 

Bomba Principal Y  Bomba Jockey (Incluye Cabezal De Prueba) -

CDT -84.48 mca .Q:250 GPM

GL 1,00                                128.441.319,00 128.441.319,00                                   5,25%

11 28.139.046                                          1,15%

11.1.1

Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC de 3/4" y cable 

FLP retardante llama 2xNo.16 AWG. Incluye soportes y 

accesorios para completar la salida.

UND 51,00                              132.656,00           6.765.456                                            0,28%

11.1.2

Salida para estación manual en tubo conduit IMC de 3/4" y cable 

FLP retardante llama 2xNo.16 AWG. Incluye soportes y 

accesorios para completar la salida.

UND 7,00                                95.571,00             668.997                                               0,03%

11.1.3

Salida para sirena estroboscópica en tubo conduit IMC de 3/4" y 

cable FLP retardante llama 2xNo.16 AWG. Incluye soportes y 

accesorios para completar la salida.

UND 7,00                                95.571,00             668.997                                               0,03%

11.1.4
Suministro, montaje y conexión de detector de humo 

fotoeléctrico inteligente.
UND 50,00                              181.775,00           9.088.750                                            0,37%

11.1.5 Suministro, montaje y conexión de sensor de humo térmico. UND 1,00                                240.050,00           240.050                                               0,01%

11.1.7 Suministro, montaje y conexión de estación manual. UND 7,00                                185.135,00           1.295.945                                            0,05%

11.1.8 Suministro, montaje y conexión de sirena estroboscópica. UND 7,00                                240.785,00           1.685.495                                            0,07%

11.1.9

Suministro, montaje, conexión y programación de panel central 

de control y alarma contra incendio con PC dedicado. Incluye 

puesta en operación y programación.

UND 1,00                                7.725.356,00        7.725.356                                            0,32%

0,00%

0,00%

12 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA 167.406.725,00                                   6,84%

12,1

Puerta Ventana Cristal incoloro 10mm templado perfil 

Inferior y superior, manijon cuadrado, en acero inóxidable 

satinado y 1m con en  pivote de acero inoxidable

m2 12,20                          775.014,00        9.455.171,00                                       0,39%

12,3

Ventana en perfilería tubular en aluminio con pintura 

electroestática color negro con pisa vidrio y corredera 

interna. Vidrio incoloro 4+4 laminado con película PVB 

0.38 y topes de graduación de apertura. DNS embebido. 

Rejilla y lámina microperforada en la parte superior

m2 275,49                        469.903,00        129.453.577,00                                   5,29%

12,5

Puerta entamborada en madera con dilataciones y 

acabado en mdf con melamínico ref. Vienés de Tablemac 

o similar, con brazo hidraúlico.

m2 34,27                          344.239,00        11.797.071,00                                     0,48%

12,6

Puerta una hoja en lamina cold rolled cal. 18. cuerpo 

completo entamborado con rejillas de ventilacion superior 

e inferior segun diseño. marco en lamina cold rolled cal.18 

tres bisagras. manija en acero inoxidable ref. rimini tipo 

schlage o similar. cerrojo de seguridad 

m2 1,98                            270.000,00        534.600,00                                          0,02%

12,8

Baranda en Lámina acero Hot rolled HR 1/4", 

anticorrosivo, pintura electrostática negro mate Anclaje 

baranda pernado 

ml 69,35                          125.450,00        8.699.958,00                                       0,36%

12,9 Tope puerta de piso tipo cazuela und 14,00                          16.882,00          236.348,00                                          0,01%

12,10

Puerta Metálica cortafuego con barra antipánico y 

cerradura tipo jupiter institucional o similar. Pintura 

electroestática, color según diseño (1,0 x 2,40)

und 3,00                            2.410.000,00     7.230.000,00                                       0,30%

0,00%

13 ACABADOS Y PINTURA 90.506.348,00                                     3,70%

13,1 13687 Pañete sobre Muros para Interiores, mortero 1:4 e= 2cm (incluye dilataciones, ranuras y filetes)m2 919,66                        22.791,00 20.959.971,00                                     0,86%

13,2 13687A Pañete sobre Muros, mortero 1:4 e= 2 cm impermeabilizado (incluye dilataciones, ranuras y filetes)m2 226,00                        27.266,00 6.162.116,00                                       0,25%

13,3 Estuco plastico para muros m2 991,46                        14.692,00 14.566.530,00                                     0,60%

13,4 Pintura Vinilo Tipo 1 para interiores (2 manos) m2 991,46                        12.209,00 12.104.735,00                                     0,49%

13,6 Pintura negra bajo placa m2 109,00                        21.314,00 2.323.226,00                                       0,09%

13,7 Cielo raso superboard 6.0mm m2 719,00                        47.830,00 34.389.770,00                                     1,41%

0,00%

14 VARIOS 46.787.143,91                                     1,91%

14,1 Disposición final de escombros m3 1.588,61                         27.143,00 43.119.641,23                                     1,76%

14,5 Adoquin en concreto vehicular esp. 8cm, Junta perdida m2 27,46                              133.558,00 3.667.502,68                                       0,15%

15 EQUIPOS ESPECIALES 109.903.521,00                                   4,49%

15,1
Ascensor para 9 personas sin cuarto de maquinas, con apertura 

central. Cabina en acero inoxidable. (ver especificación tecnica)
und 1,00                                109.903.521,00 109.903.521,00                                   4,49%

17 MOBILIARIO 58.750.300,00                                     2,40%

17.1B MIR-MUS-CMAD-ML1 M01 MUEBLE DE ARCHIVADOR und 3,00                                4.581.500,00 13.744.500,00                                     0,56%

17.2B MIR-MUS-CMAD-ML2 M02 und 1,00                                3.903.200,00 3.903.200,00                                       0,16%

17.3B MIR-MUS-CMAD-ML3 M03 und 1,00                                9.972.200,00 9.972.200,00                                       0,41%

17.4B MIR-MUS-CMAD-ML4 M04 und 1,00                                10.900.400,00 10.900.400,00                                     0,45%

17.5B MIR-MUS-CMAD-MUEBLE COUNTER und 2,00                                10.115.000,00 20.230.000,00                                     0,83%

2.447.051.870,00             100%

32,97% 806.793.002,00                

2% 48.941.037,00                  

5% 122.352.594,00                

3.425.138.503,00             COSTO TOTAL DE LA OBRA

SISTEMA CONTRA INCENDIO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD


