

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SDIS 9318-2018**

Fiduciaria la Previsora - Calle 72 No. 10-03 Piso 1.

DIRECCION DE CONTRATACIÓN

**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y
TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE
EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”**

CONVOCATORIA N° PAF-SDIS-I-004-2019

ORIGINAL

SOBRE No. 2: PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE:

CONSORCIO AS INGENIEROS

CL 9C Bis N. 68g-85, Torre 2-102

Telefax 2113822

BOGOTA D.C.

licitacionesargsascom@gmail.com - arg ltda@hotmail.com

MARZO 2019


PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO 4 - OFERTA ECONÓMICA

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A
 PROYECTO LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA,
 BOGOTÁ D.C."

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA 19% (B)	VALOR TOTAL (A+B)	VALOR TOTAL
Valor ofertado Interventoría (OBRA CIVIL Y SUMINISTROS)	\$ 345.386.534,00	\$ 65.623.441,00	\$ 411.009.975,00	411.009.975,00

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA


 NATALIA AMADOR BAQUIRO
 C.C.52,830,053 de Bogotá
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AS INGENIEROS

FORMATO 5 ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."

OFERTA ECONOMICA INTERVENTORÍA							
OFERENTE: CONSORCIO AS INGENIEROS							
A. DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
Personal Profesional	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. (%)	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	\$ 5.000.000	30%	220%	3.300.000,00	8,00	26.400.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	\$ 4.000.000	100%	220%	8.800.000,00	8,00	70.400.000,00
PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTA (SISOMA)	1	\$ 4.000.000	50%	220%	4.400.000,00	8,00	35.200.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	1	\$ 3.800.000	50%	220%	4.180.000,00	8,00	33.440.000,00
ING. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	\$ 3.800.000	10%	220%	836.000,00	8,00	6.688.000,00
PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	1	\$ 3.800.000	10%	220%	836.000,00	8,00	6.688.000,00
ESP. ELECTRICO	1	\$ 4.500.000	10%	220%	990.000,00	8,00	7.920.000,00
ESP. HIDROSANITARIO	1	\$ 4.500.000	15%	220%	1.485.000,00	8,00	11.880.000,00
ESP. ESTRUCTURAL	1	\$ 4.500.000	15%	220%	1.485.000,00	8,00	11.880.000,00
ESP. EN GEOTECNIA	1	\$ 4.500.000	5%	220%	495.000,00	8,00	3.960.000,00
SECRETARIA	1	\$ 1.000.000	50%	220%	1.100.000,00	8,00	8.800.000,00
CONDUCTOR	1	\$ 1.100.000	30%	220%	726.000,00	8,00	5.808.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							\$ 229.064.000,00
PERSONAL TÉCNICO							
Personal Técnico	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. (%)	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	2	\$ 1.400.000	100%	220%	6.160.000,00	8,00	49.280.000,00
COMISION DE TOPOGRAFIA COMPUESTA POR UN (1) PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA Y UN (1) CADENERO	1	\$ 11.000.000	20%	220%	4.840.000,00	8,00	38.720.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							\$ 88.000.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL PARCIAL (ExF)			
VEHICULO	MES	2,40	\$ 4.509.481	\$ 10.822.754,00			
COMUNICACIONES	MES	8,00	\$ 500.000	\$ 4.000.000,00			
OFICINA (INCLUYE DOTACIÓN)	MES	8,00	\$ 1.000.000	\$ 8.000.000,00			
EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFIAS ETC.	MES	8,00	\$ 440.000,00	\$ 3.520.000,00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							\$ 26.342.754,00
RESUMEN ETAPA EJECUCION DE OBRA							
COSTO TOTAL (1+2+3)							\$ 343.406.754,00
IVA 19%							\$ 65.247.283,00
VALOR TOTAL CONSULTORIA ETAPA EJECUCION DE LA OBRA (A)							\$ 408.654.037,00

B. ETAPA DE CIERRE							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
Personal Profesional	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. (%)	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	\$ 5.000.000	10%	220%	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	\$ 3.999.000	10%	220%	879.780,00	1,00	879.780,00
RESUMEN ETAPA DE CIERRE							
COSTO TOTAL							\$ 1.979.780,00
IVA 19%							\$ 376.158,00
VALOR TOTAL CONSULTORIA ETAPA DE CIERRE (B)							\$ 2.355.938,00
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA							
VALOR TOTAL ETAPA EJECUCION DE LA OBRA + ETAPA DE CIERRE (A+B)							\$ 411.009.975,00


NATALIA AMADOR BAQUIRO
C.C/52.830.053 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AS INGENIEROS

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”

FACTOR MULTIPLICADOR

A	Salario Básico	100,00
B	Prestaciones Sociales	
	Prima Anual	8,330
	Cesantías anual	8,330
	Interés a las cesantías	1,000
	Vacaciones	4,170
	Subtotal B	21,830
C	Sistema de Seguridad Social Integral	
	Pension	12,000
	Caja de Compensación Familiar	4,000
	ICBF	3,000
	ARL	6,960
	Subtotal C	25,960
D	Otros	
	Dotacion	8,000
	Subtotal D	8,000
	Subtotal A+B+C+D	155,790
E	Costos Indirectos	
E1	Gastos Generales	49,210
E2	Gastos Legales	3,000
	Subtotal (E1+E2)	52,210
F	Honorarios (Incluye gatos Contingentes)	12,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)	220,000

CONSORCIO AS INGENIEROS
Nombre del Proponente:


NATALIA AMADOR BAQUIRO
Representante/Legal