CERTIFICADO DE APROBACI(')N DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

|CONTRATO No. | [68573-027-2019 (PAF-sDSCI-1-033-2019) | [mpo | [INTERVENTORIA ]
CONTRATISTA CONSORCIO JCI BOGOTA VALOR CONTRATO $ 1.895.803.875,00
DURACION CONTRATO 15 meses
FECHA PERFECCIONAMIENTO : .
26/11/2019 E ACTA DE INIC
CONTRATO /11/20 INICIO EJECUCION CTA DE INICIO
|oTRosi [ ] | [FEcHA oTROSI BB |
IACTO ASEGURADO ] ‘CONTRATO . VALOR ADICION
» TIEMPO PRORROGA
TIPODEGARANTIA | [POLIZA DE SEGURO | [AFavorDE | [ENTIDADES PARTICULARES - |
’ ASEGURADORA .| |ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. GARANTIA No. 390 45 994000010073
, ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA CERTIFICADO(S) 0 )
; !
BENEFICIARIO(s) TERCEROS AFECTADOS
. Vigencia -
_ Amparo “Valor (%)
Desde ~ Hasta )

CUMPLIMIENTO

26/11/2019 |/| 26/08/2021

568.741.162,00 |30%

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

26/11/2019 |/| 26/02/2024

189.580.387,00 |10%

CALIDAD DEL SERVICIO

26/02/2021 |/| 26/02/2026 |

568.741.162,00 |30%

/

i

Total Asegurado

1.327.062.711,00

OBSERVACIONES: SE AMPARA EL CONTRATO 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-1-033-2019)

De conformidad cor las atribuciones conferidas mediante Resdlucién 018 de 2015 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A,,
mediante el presente certificado se'imparte aprobacién a la garantia expedida por €l contratista, por reunir los requisitos de suficiencia

de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

¢

Fecha de Aprobacién 28/11/2019
Aprob6 ==
. -
X —p

YORDAN ZAMORA

Abogapo RespBnsable /
Vice iden'cl’a'"aﬁaministracién Fiduciaria - VAF

. VERSION O

FR-GAD-01-042






Asequradora Solidaria

Somos 1 Segunda Mefor Empresa
para Trabajar en Colombia

Somos 4 Segunds Mejar Empresa
paa Trobojar e Ameérica Laling

PN ‘Gre '} Los Mejores Lugares - il Gréat | Los Mejores Lugares
Y _l;_gucg para Trabsjar” 1I?Icce .| para Trabajar”

o deColombia
NlT: 860.524.654-6

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

Work.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTOSENy'V/OR DE ENTIDADES

PARTICULARE
- PATRICLSUSP10V4

Cotugons Enarvese cor ks do 526 clsbiracuems

POLIZA No: 390-45-994000010073  ANEXO: 0
3902089170
N
| AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL COD.AGENCIA: 390  RAMO: 45
é DA MES ANO - DIA MES  ARNO
£ | TPoDEMOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESION:  IMPRESION ' 26 l 11 I 2019 l | 26| 11z 2019l -
§ FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION Y,
= DATOS DEL AFIANZADO P
G
§| NoMERe:  CONSORCIO JCI BOGOTA IDENTIFICACION:  NIT 901.334.793-4 /
F:
§ DIRECCION: AK 15 NO. 122 - 75 OF. 211 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 3118998898
E p DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
k ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. IDENTIFICACION: NIT 860.525.148~-5 /
BENEFICIARIO: FIDUCTARIA LA PREVISORA S.A. IDENTIFICACION:  NjT 860.525.148-5

-

AMPAROS

ta que sera

DESCRIPCION AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO

VIGENCIA DESDE

VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CONTRATO P -
CUMPLIMIENTO 26/11/2019 26/08/2021 568,741,162.50 "/
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 26/11/2019 26/02/2024 7 189,580,387.50 “,
CALIDAD DEL SERVICIO 26/02/2021 26/02/2026 4 568,741,162.50 «"

UNION TEMPORAL Y CONSORCIOS

PART: 35.00% %~
DART: 35.00%
PART: 30.00%

INTERCONSTRUCIONES & DISENO SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.
CONSTRUCTORA JEINCO SAS

NIT 900235041
NIT 900457115
NIT 900065720

BENEFICIARIOS
NIT 860525148

a través del Call Center, por favor tenga en

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

*%% OBJETO DE LA GARANTIA ***

fi la infor i6n de los

Co!

VALOR ASEGURADO TOTAL:
$ *1,327,062,712.50

VALOR PRIMA:
§ kkkkkkx%x5,577,091

GASTOS EXPEDICION:
$*%%*15,000.00

IVA:
$ *%%*1,062,497

TOTAL A PAGAR:
& *xxkxx**6, 654,589

MIRYAM ALEIDA ACOSTA AYALA

NOMBRE INTERMEDIARIO

CLAVE
3636

%PART
100.00

NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO

%PAR

T VALOR ASEGURADO

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Col

i
> X
Asegurgdbra/Boliddria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su pdliza ingresando a la pagina
www.solidaria.com.co servicios en linea, opcién consulte su péliza de cumplimiento.
|| .
L FIRMAASEGURADDR (415)7701861000019(8020)000000000007000390208917 FIRMA TOMADOR )
DIRECCION NOTIFICAGION ASEGURADQRA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8y 12 Bogota

CLIENTE

CDD1207A0FQ7F57F58






POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

GGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL COD.AGENCIA: 390  RAMO: 45 No POLIZA: 994000010073 ANEXO: Q )

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:  CONSORCIO JCI BOGOTA IDENTIFICACION:  NIT 901.334.793-4 ~
IDENTIFICACION: ~ NiT~ 860.525.148- 5’*’”4

IDENTIFICACION:  NIT 860.525.148-5 -

ASEGURADO:  FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
-

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLZgACfa&ES A CARGO DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-2019); CUYO OBJETO ES: EL
PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO CONTRATAR "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL
Y JURIDICA) A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO PARA
ATENCION DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C." CON ACTIVIDADES, PRESUPUESTOS Y PRODUCTOS DEFINIDOS,
POR EL ESQUEMA DE PAGO POR PRECIO GLOBAL SIN FORMULA DE REAJUSTE. -

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: FIDUCIARIA.LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 P2
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA NIT. 899.999.061-9.

CLIENTE

— L






ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
8605246546 , :
28/11/2019 10:28:00 AM

COD: 000351705 ASEGURADORA SOLIDARIA

TERM: 00022285

VISA "~ CR CUOTAS: 1
**%¥%x(0390 REF:3902089170 ; .
RECIBO: 576202090 AUT: 102805

COD. DE RTA. : 000 00

COMPRA NETA: 6654588.00
IVA: : 0
TOTAL: 6654588.00
- *BASE DEV. IVA: 0

. VENTA NO PRESENCIAL:
* SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA ORDEN
DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE ESTE
PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A LAS

TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR' LEY.






~ CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

l?éNTRATO No. | [68573-027-2019 (PAF-SDSCI-1-033-2019) | [mo | [INTERVENTORIA |
CONTRATISTA CONSORCIO JCI BOGOTA VALOR CONTRATO $ 1.895.803.875,00
DURACION CONTRATO 15 meses
" [FECHA PERFECCIONAMIENTO ]
1 16N AD
CONTRATO 26/11/2019 INICIO EJECUCIO ACTA DE INICIO
|oRosi [ | | [FecHa oTRosi | | |
: |ACTO ASEGURADO | [conTrATO VALOR ADICION
" TIEMPO PRORROGA
_\" |TIPO DE GARANTIA | [PoLIzZA DE sEGURO | [aFavorDE | [ENTIDADES PARTICULARES |
- GARANTIA No. 390 74 994000007508
ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. !
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA CERTIFICADO(S) 0
| BENEFICIARIO(s) TERCEROS AFECTADOS
: - Vigencia
Amparo Valor (%)
» Desde Hasta .
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 26/11/2019 |/| 26/06/2021 | $ 284.370.581,00 |20%
N / .
- Total Asegurado| $ 284.370.581,00

OBSERVACIONES: SE AMPARA EL CONTRATO 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-1-033-2019)

De conformidad con las atribuciones confe(idas mediante Resoluciéon 018 de 2015 de la Presidencia de.la FIDUPREVISORA S.A.,
_mediante el presente certificado se imparte aprobaci6n a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia
~ de'los'amparos exigidos en el contrato y la Ley. ' B '

Fecha de Aprobacion

Aprobd ' .

28/11/2019

———TT——CTITT
==,

" YORDANZAMORA e
A esponsable

s

i 'Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria - VAF

-+ VERSION O /

FR-GAD-01-042






Scmos la Seguncta Mejor Empresa Soins bu Segunda Mejor Empress

‘paa Trabajar en Cotombi ‘para Trabejer en Amésica Laline
1] L] .
& Asequradora Solidaria giﬁfé ,EZ?J‘#?L%’:“”“’” ?gfﬁ‘é t‘;l“#?i‘é:if“ga’“
o de (olombia v ’ LT v

NIT: 860.524.654-6
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NUMERO ELECTRONICO
PAGOS
3902089436 POLIZA No: 390 -74 - 994000007508 ANEXO:0
(AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL COD.AGE: 390 RAMO: 74 PAP:
° DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS MES ARO HORAS DIA MES ARO
E| | 26 | 11 | 2019 | VIGENCADELAPOUZA| 26 | 11 | 2019 23:59 | ] 26 | 06 |2021]23:59 | 578 | 26] 11] 2019]
__E FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS DIAS FECHA DE IMPRESION
“g’ MODALIDAD FACTURACION: ANTAL TIPO DE IMPRESION: TMPRESION )
87 DA MES  ANO  HORAS DA MES  ANO  HORAS DIAS
o EXPEDICION
§| TPO DEMOVIMENTO VIGENCIA DEL ANEXO| 26 | 11 2019 23:59| | 26 | 06 | 2021 [23:59 | 578
s VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
; DATOS DEL TOMADOR
S0 . —
| NOMBRE:  ~ONSORCIO JCI BOGOTA IDENTIFICACION: - NIT 901.334.793-4 .-
°
o
3 ON: - . £ 2 .
§ \DIRECCI N: AK 15 NO. 122 75 OF. 211 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 4418998898
§ DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
B ASEGURADO: : -
g *  CONSORCIO JCI BOGOTA IDENTIFICACION:  NT 901.334.793-4
@
3 P
CCION: - . CIUDAD: , D.C., PITAL EFONO:
: DIRE AK 15 NO. 122 75 OF. 211 BOGOTA, D.C DISTRITO CAPIT. TELEFONO: 3118698898
=
% BENEFICIARIO: CONSORCIO JCI BOGOTA IDENTIFICACION:  NiT 901.334.793- 4
s DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS .
% (ASEGURADO : CONSORCIO JCI BOGOTA NIT : 901334793
Q
g ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTA, D.C.
>
“,': DIRECCION: LOCALIDAD DE BOSA
Q.
P ACTIVIDAD: CONTRATO
§ TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: INDUSTRIAL MANZANA:
3
§ DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
Pz
é CONTRATO $ 284,370,581.00 ¢
£ PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 284,370,581.00
©

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

@

2| ASEGURADOS ADICIONALES

-l

5| NIT 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

S| NIT 899999061 - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BENEFICIARIOS ' e
NIT 901334793 - CONSORCIO JCI BOGOTA

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA PO ANOS A TERCEROS POR LA
EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573- -027-2019 (PAF-SDSCJ-1-033-2019),” CUYO OBJETO ES: EL PRESENTE
CONTRATO TIENE POR OBJETO CONTRATAR “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y
CENTRQ DE ATENCION ESPECIALIZADO PARA ATENCION DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA,
BOGOTA D.C." CON ACTIVIDADES, PRESUPUESTOS Y PRODUCTOS DEFINIDOS, POR EL ESQUEMA DE PAGO POR PRECIO GLOBAL SIN

FORMULA DE REAJUSTE. .~

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la infor

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
$ **%284,370,581.00 § #xraxwxx1,125,796 SR RARRNR0_ 00 § **H¥#%213,001 |$ **x*k%#%1,339,697
INTERVMEDIARIO COASEGURO CEDIDO
4 NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPANIA %PART VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEIDA ACOSTA AYALA 3636 100.00
N yawi
7f 17

LA MORA EN EL PAGO DE LA PR DEf/A POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE ‘OMB{A ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

B i
I 5

_ FIRMA /ASEGURADO R (415)7701861000019(8020)000000000007000390208343 F|RMA TOMADOR
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogota MACOSTA 0

CDD1207A0F07F57A5C CLIENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE






POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA
GGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL COD.AGENCIA: 390  RAMO: 74 No POLIZA: 994000007508 ANEXO: O J
DATOS DEL TOMADOR
4 .
NOMBRE: CONSORCIO JCI BOGOTA IDENTIFICACION:  NIT 901.334.793-4
ASEGURADO:  CONSORCIO JCI BOGOTA IDENTIFICACION: ~ NT 901.334.793-4
IDENTIFICACION: ~ NIT ~ 901.334.793-4
BENEFICIARIO: CONSORCIO JCI BOGOTA
\
TEXTO ITEM 1
Ve I

ASEGURADOS: CONSORCIO JCI BOGOTA NIT. 901.334.793-4, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER
PAF NIT. 830.053.105-3 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CS)/I}I,VIVENCIA Y JUSTICIA NIT. 899.999.061-9.
Id

7
BENEFICIARIOS: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA NIT. 899.999.061-9 Y/O TERCEROS AFECTADOS/ .

CLIENTE






LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA
No.POLIZA: 994000007508 ANEXO: Q TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION PAGINA: 3
TOMADOR: CONSORCIO JCI BOGOTA IDENTIFICACION:  901.,334.793-4
ASEGURADOS
l ITEM ASEGURADO C.C.ONIT UBICACION DEL PREDIO CIUDAD VALOR ASEGURADO PRIMA SIN IVA PRIMA CON IVA
1| poonsORCTO Jel 901334793-4 | LOCALIDAD DE BOSA BOGOTA, D.C. 284,370,581.00 | 1,125,796 1,339,697

PRIMA TOTAL SIN IVA

PRIMA TOTAL CON IVA

1,125,796

1,339,697 ,//’

4






S PN

' RECIBO:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
8605246546,
28/11/2019 10:30:00 AM '

COD: 000351710
TERM: 00022285
VISA

**%%0390

ASEGURADORA SOLIDARIA

CR
REF:3902089436
576202315

CUQTAS: 1

AUT: 103029

COD. DE RTA. : 000 00
COMPRA NETA:
IVA:
TOTAL:
*BASE DEV.

1339697.00
. .0
1339697.00
IVA: -0
VENTA NO PRESENCIAL:
* SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA QRDEN
DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE ESTE
PAGARE JUNTO CON LOS -INTERESES A LAS

TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LEY.






iduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ3-1-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

Entre los suscritos, DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA, identificada con la cédula
de ciudadania No. 52.259.607 de Bogotd, actuando en su calidad de representante
legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Publica nimero veinticinco (25) otorgada el
dia veintinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la
Notaria 33 del Circulo de Bogotd D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida
por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacién legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actla en
calidad de vocera y administrado,ra del Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF),en
adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virfud del Contrato de Fiducia
Mercantil Irrevocable de Administracién y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y
para efectos de este vinculo contractual se denominaré el CONTRATANTE, de una
parte, y de la otra, EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSORCIO JCI
BOGOTA, identificado con NIT. 901.334.793-4, integrado por:
INTERCONSTRUCCIONES & DISENOS S.A.S, con NIT. 900.235.041-6 con una
participacion del treinta y cinco por ciento (35%) y por la sociedad CONSULTORES
DEL OCCIDENTE S.A.S., con NIT. 900.457.115-5 con una participacion del treinta y
cinco por ciento (35%) y por la sociedad CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S., con NIT.
900.065.720-9 con una participacion del treinta por ciento (30%), Consorcio
representado por GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, identificado con la cédula
de ciudadania No.80.418.195 de Bogotd D.C., el cual en adelante y para todos los
efectos de este vinculo contractual se denominard el CONTRATISTA o el
INTERVENTOR; hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 68573-027-2019, en adelante el CONTRATO, que se regulara
por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, suscribié con
FINDETER contrato Interadministrativo en el marco del proceso de contratacién No.
.SCJ-CD-347-2018 cuyo objeto es: "(...) REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL
EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO ESPECIALIZADO
PARA ATENCION DE MENORES - CAMPO VERDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. (...)". Igualmente, en el numeral II del anexo clausulas
especificas, de la CLAUSULA OCTAVA, Literal II menciona: “EN CUANTO A LA

Elaboré: Yordan Zamora Gutiérrez‘(’eC
Revisd y Aprobé: Ana Cristina Hernandez Rivas, Péginalde3
./Wd,\

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PEX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546 Fiduprevisora S.A. NiT 860.525.148-5
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 Solicitudes: 018000 219015
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9938 | Monteria (+57 4) 789 0730 setvicioalcliente@fiduprevisora.comco
Pereira {+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 832 0909 wwwi.fiduprevisora.com.co
Riohacha (+57 5) 729 2465 | Villavicencio (+57 §j 664 5448




CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

ADMINISTRACION DE RECURSOS": "(...) FINDETER administrard los recursos que en
el marco de este contrato se le transfieran por la SECRETARIA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, a través del vehiculo fiduciario dispuesto por
FINDETER, para recaudar y administrar los recursos para la ejecucién del proyecto
sefialado en la cldusula cuarta del presente contrato, y atreves del cual, pondrd a
disposicién un esquema de pagos a definir, para remunerar a los contratistas
seleccionados y contratados... (...)".

2. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene
suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administracion y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo
objeto es: “(i) La constitucién de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos
transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su
administracién, inversién y pagos; (ii) La recepcion, administracidn, inversién y pagos
por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas
con las «cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la
entidades . Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaréan
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de
Fiducia Mercantil derivados para la ejecucién de los proyectos seleccionados por cada
uno de los COMITES FIDUCIARIOS”.

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecuciéon de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucidon y administracion de proyectos o programas de inversion.

4. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA F;DUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario.

Elaboré: Yordan Zamora Gutiérrez
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5. Que FINDETER, abrié la Convocatoria Piblica N° PAF-SDSCJ-I-033-2019 con el
objeto de contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADO PARA ATENCION DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C. ”con actividades, presupuestos y productos

definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

6. Que el quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019) se publicaron en Ia
pagina de FINDETER, los Estudios Previos y los Términos de Referencia para

z

Contrataciéon de “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIIVA,

ATENCION ESPECIALIZADO PARA ATE'NCIO'N DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C”

- 7. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo de FINDETER- SDSCJ, en
sesion virtual mediante Acta No. 3 del veintidés (22) de octubre de dos mil diecinueve
(2019), aceptd la recomendacién de orden de elegibilidad efectuada por los
evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria No.
CONVOCATORIA N° PAF-SDSCJ-1-033-2019 al proponente CONSORCIO ICI
BOGOTA, e instruyé a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscripcién del presente CONTRATO.

8. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluidos dentro de las listas restrictivas
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

9. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio,
no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotréfico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no serdn destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

10. El CONTRATISTA manifiesta queé no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demds prohibiciones, que impida la celebracién del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el CONTRATO previa autorizacién escrita del
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CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacioén o indemnizacion
en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar.

11. Que sin perjuicio de la informacién que el CONTRATISTA conocid en la etapa
precontractual y que sirvi6 para la elaboracidn de su propuesta, declara que,
adicionalmente verific, evalué y analizd las condiciones técnicas, geogréficas,
demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

12. Que las especificaciones técnicas del presente CONTRATO se encuentran
descritas en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente CONTRATO.

13. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

14. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regird por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO PARA ATENCION DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.” con actividades, presupuestos y productos
definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el numeral 1.1.1. y 1.1.2., de los términos de referencia, el Anexo Técnico y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-SDSC3-I-033-2019, los cuales hacen parte
integral del presente CONTRATO.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:
-Elabord: Yordan Zamora Gutiérrez \&\
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CONTRATO. DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
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ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las
condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante
la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la construccién de
las obras, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la terminacién y liquidacién
del CONTRATO.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y
control del manejo financiero del Contrato de Obra, Adicionalmente, en caso de que
haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantard todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a
FINDETER sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la
fecha de la reversidn se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y
financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para el proceso de liquidacion
que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables,

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién
de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion de los recursos, bajo
disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de
adaptacion de las guias de manejo ambiental Yy requerimientos ambientales de la SDIS,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos
y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
de las obligaciones sociales contenidas en la presente Convocatoria ~ Plan de Gestién
Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la ejecucién
de los instrumentos de gestién social establecidos en el PGS, las leyes en materia de
atencion al usuario, seguimiento del trdmite de peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la construccién de las obras y de las
medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y en general, la
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verificacién del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este
documento; bajo disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la SDSCJ, y al
PATRIMONIO AUTONOMO en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo del contrato. ,

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la
calidad y cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los
ftems de construccién ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y
procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segun
disefios y estudios técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los
materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de
construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su
aplicacién, instalaciones técnicas y su instalacion, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

CLAUSULA TERCERA. -UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
presente CONTRATO sera en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogota D.C., el
cual se encuentra definido en el numeral 1.2 del Anexo Técnico el cual hace parte
integral del presente CONTRATO.

Las obras a ejecutar se deberan realizar en el siguiente predio:

Ciudad: Bogota D.C.
Direccion: Calle 85 Sur # 94-35.
Localidad: Bosa
N° Localidad: 7
UPZ 87 Tintal sur
Barrio Catastral 205322 Campo Verde, 105322 San Bernardino XXII
RUPL Registro Unico de Propiedad Inmobiliaria 4215 - 5
CHIP: AAAQ262TFMS
Licencia de Urbanismo: Resolucion N° MLU-RES 41-3-1108 de! 07 de abril
de 2017 emitido por la CURADURIA URBANA 3
Plano de Urbanismo: CU3-B630/4-13, CU3-B630/4-15 CU3-B630/4-19
N° Matricula Inmobiliaria: 508-40738684
Propiedad Fideicomiso Ciudadela Campo Verde
Area total de Lote: 22.518,63 m2.
Elaboré: Yordan Zamora Gutiérrez %
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LOCALIDAD DE BOSA |

7 oS Re - ok

Figua - Ubicacion de s kcalitad de Bosa e ciad de Bogo

PARAGRAFO: E| CONTRATISTA declara que conoce vy, acepta: a) las condiciones
geogriéficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y.en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra vy las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demads recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje;
Y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato sobre el cual
ejercera vigilancia y, su terminacién oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene Ia capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de QUINCE (15)
MESES, que se contabilizard a partir de la suscripcién del acta de inicio del respectivo .
CONTRATO.

Elabord: Yordan Zamora Gutiérrez%( i\ (1/
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PARAGRAFO: El Acta de Inicio del Contrato de Interventoria debera firmarse
simultaneamente con el Acta de Inicio del Contrato de Obra, previa aprobacion de las
pélizas respectivas y demas requisitos previos.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es
por la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES,
OCHOCIENTOS TRES MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($1.895.803.875,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demés contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

ow MO IS
rpry

VIGIADO

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacién de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacién del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagara el valor del
CONTRATO de la siguiente manera:

a) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del CONTRATO, mediante pagos
mensuales iguales, previa presentacion de los informes técnicos,
administrativos y juridicos establecidos en las obligaciones contractuales y
aquellas definidas en el Manual Operativo del Contrato Interadministrativo
suscrito entre FINDETER y la SDSCJ, que deben ser aprobados por la
Supervision de FINDETER.

Elabord: Yordan Zamora Gutiérrez
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b) Un cuarenta por ciento (40%) del valor del CONTRATO, se pagara
proporcional al avance de ejecucién de la obra. Para este pago, se verificara
el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado
con la programacién de obra y previo visto bueno de la Supervision de
FINDETER.

c) El diez por ciento (10%) restante del valor del CONTRATO, se pagara previo
recibo a satisfaccién de la obra contratada y la suscripcién del Acta de
Liquidacién del Contrato de Obras e Interventoria.

NOTA 1: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Auténomo PA FINDETER-PAF con NIT
830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales y tributarias
que conlleven el titulo valor.

NOTA 2: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
de obra que tuvo por objeto contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE
JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO PARA ATENCION DE MENORES -
CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C”, en los
componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
presente CONTRATO y aquellas que se deriven de su €jecucion; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO, vy las establecidas en los demés documentos que hacen parte del
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ]-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

CONTRATO; las que se resulten de la propuesta presentada por INTERVENTOR, asi
como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucién del CONTRATO, de acuerdo con lo dispuesto
en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendrd en general, las siguientes
obligaciones:

1. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del
CONTRATO.

2. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA
DE OBRA en la ejecucién del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

4. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

5. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

6. Asegurar en la ejecucién del Proyecto el cumplimiento de los diagndsticos
suministrados por LA SDSIC que forman parte integral de los Términos de
Referencia del CONTRATO.

7. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervision
por parte de FINDETER y con la CONTRATANTE.

8. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias. ‘

9. Velar porque la ejecucién del CONTRATO no se interrumpa injustificadamente.,

10. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA
acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

11. El INTERVENTOR deberd hacer llegar oportunamente los registros y documentos
a la CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente,

12. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del
presente CONTRATO.

13. Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ3-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

sancién de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios
legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL
REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor,
maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el supervisor solicitard al
PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
CONTRATO.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de cardcter
técnico, administrativo, juridico, financiero y contable, de seguridad, las previas a la
suscripcion del acta de inicio global, entregables y en general, todas las que se
encuentran descritas en el ANEXO TECNICO de la Convocatoria PAF-SDSCJ-I-033-
2019 que hace parte integral de los términos de referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. - GESTION DE RIESGOS: E| CONTRATISTA previamente a
la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base
" en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del mismo. En la ejecucion  del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacidn de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinard si hay cambios en la
priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al .

riesgo evidencian la efectividad prevista. 0/
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

Para la realizacion de la gestién de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberd
presentar a la Supervision para su aprobacién un documento que contenga la siguiente
informacion como minimo:

a) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo,
la categorizacidn que utilizard para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizard las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucién del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas, multas
y sanciones que surjan de la ejecuciéon del CONTRATO y las actividades que de éste
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
que surjan con ocasion de la ejecucién del CONTRATO, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para la obtencion
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

de licencias, autorizaciones Y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omisién a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, Yy general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estdndares y normatividad relacionados
con derechos humanos y précticas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
del mismo.

b) Dar trémite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

¢) Pagar a EL INTERV]ENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter.

d) Las demds que por la naturaleza del CONTRATO |le correspondan, previa
instruccion al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucion del CONTRATO, se mantendré un SUPERVISOR designado por FINDETER,
quien de manera permanente realizard el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, econdmico, juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se
ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el presente contrato y demds
documentos que hacen parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que el supervisor releve al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucién d(ely
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ]-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

CONTRATO. El supervisor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervision e
Interventoria de Findeter.

El supervisor del CONTRATO esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y sera responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
que reciba el INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasién del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO, SDSC) y FINDETER, segin corresponda, y al ser
confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecuciéon, no afectard derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualguier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la cladusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
SDSCJ, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras
esté vigente el CONTRATO, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion
expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso
no autorizado implicard el incumplimiento del presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente CONTRATO
y con ocasién del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se

obliga a:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula haréd responsable a EL
INTERVENTOR, vy, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segin el caso, por los perjuicios que Ilegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razon, se podrén adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondlentes

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estard en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR deberd devolver toda la informacién en
su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes 0 apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perJUICIo fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o la Financiera
de Desarrollo Territorial - FINDETER o la SDSCJ, con ocasidon de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucién del contrato. Todos los gastos que
implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, la Financiera de

Desarrollo

c. Territorial - FINDETER, o la SDSCJ deberan ser asumidos por EL INTERVENTOR
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ]-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o la Financiera de
Desarrollo Territorial - FINDETER o la SDSCJ, estos podran requerir al INTERVENTOR
o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar
con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses
EL CONTRATANTE o la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER o la SDSCJ.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutard el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habrd vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para la
ejecucién del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segln
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones deberd ser acreditado mediante certificacidén suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una pdliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

Vigente por el plazo de
. 30% del valor del | ejecucidn del contrato y seis
Cumplimiento contrato (6) meses mas.
De Salarios,
prestaciones sociales | 10% del valor del valor | Vigente por el plazo de
e indemnizaciones | del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) afios mas.
Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y por
Calidad del Servicio 30% del valor del cinco (5) afnos contados a
contrato partir de la suscripcion del
Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato vy
cuatro (4) meses mas

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

159%b del valor del
Contrato

5/
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ]-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales polizas deberd estar compuesto por estas
tres (3) Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y el SECRETARIA
DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA NIT. 899.999.061-9, y debe
ser expedida conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, no
podra iniciar su ejecucidn sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias deberan
aportarse para su aprobacién acomparfiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso
la certificacion de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento debera ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA

- Asegurado: EL CONTRATISTA

- Beneficiario/Asegurado: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-
5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA NIT.
899.999.061-9.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.

- Asegurado: EL CONTRATISTA.

- Beneficiario: EI PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT.
830.053.105-3 y terceros afectados

EL CONTRATISTA deberd pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de Ja expedicidn de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas.

Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las polizas con su respectivo
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

comprobante de pago dentro de los dos (2) dias siguientes a la expedicién de las
polizas.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos
requisitos, el CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias
habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencion. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasién de la celebraciéon del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucién del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA deberd
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demads gastos que generen la constitucidén, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del CONTRATO. C)/
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes
que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
efectiva la cldusula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecuciéon de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
seguin el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en el
articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor,
el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacidn y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucion del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo 1, de los Términos de
Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las
especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitard a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se hardn efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
_constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ]-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
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exigir a EIl INTERVENTOR l|a indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

CLI:\USULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos
retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EIINTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO vy, por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederén a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor serd sometido a los drganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora. /)/

AN
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8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracién de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora v, se ratifica la medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o
la cldusula penal, se instruiré a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los pardgrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor
de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podréan ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencién
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE_TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del
mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién

Elaboré: Yordan Zamora Gutiérrez &

Revisd y Aprobd: Ana Cristina Herndndez Rivas Pagina 22 de 35
é"?f“q
7

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 .
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 ) 696 0546 Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5 U . [P
Cali (+:57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 Soticitud 8000 812015 : @ El prend:miento
Manizales (+37 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 789 0739 servicioal! e@fiduprevisora.comao el es de Od .

Pereira {+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2y 832 0909 wwwifiduprevisora.com.co
Richacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5445



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

anticipada del CONTRATO.
d. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el CONTRATO se procederd a su liquidacién.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucion del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademds, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del CONTRATO. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido
en el presente CONTRATO.

¢. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida,
su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensidn o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y no
reanude las mismas de acuerdo con la instruccidon dada por el INTERVENTOR
o EL CONTRATANTE.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la
INTERVENTORIA del proyecto y avaladas por la Financiera de Desarrollo
Territorial - FINDETER, que impidan su ejecucidn y que no sean resueltas por
la consultoria contratada en su momento por la SDSCJ o en dado caso, por el
equipo de profesmna!es minimo exugldo al CONTRATISTA DE OBRA e
INTERVENTORIA, segln el plazo méximo acordado entre la Financiera de
Desarrollo Territorial - FINDETER y la SDSC], contadas a partir del
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

pronunciamiento de la INTERVENTORIA.

b. No allegarse por la SDSCJ los permisos, licencias y demas requisitos de diversa
indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre
por la misma o por el contratista segln el plazo maximo acordado entre la
Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER y la SDSCJ.

3. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.

4. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucidon de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion sin
autorizacion de EI CONTRATANTE, si aplica.

5. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO.

6. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

7. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

8. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucién del CONTRATO incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

9. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

10.Cuando el INTERVENTOR o0 su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado

de Activos y Financiacion del Terrorismo. A

11.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones

Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

12.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicidn legal o
constitucional.

13.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

14.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

15.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracion del CONTRATO o su ejecucion, lo indujo en error.

16.Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

CONTRATO se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacion de ajustes a los disefios del proyecto, o en caso de ser necesario para la
consecucién de los permisos, licencias y demas requisitos necesarios, se dard
suspension a los términos del contrato. Para dichos efectos se suscribiran los
documentos correspondientes, sin que dicha suspension genere costos o indemnizacion
alguna al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias
listadas en precedencia por causales ajenas al contratista de obra, LA CONTRATANTE
pagara a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor eJecutada por la misma
en el proyecto.

Al contratista de INTERVENTORIA se pagard de forma proporaonal al tiempo de la
prestacidon de sus servicios y del desarrollo de su labor. En ningun caso habra lugar al
reconocimiento de pagos por compensacidn alguna al contratista de la INTERVENTORIA
a titulo de indemnizacion

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accion u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera
que es responsable por la resolucion del CONTRATO y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podrd exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO -DEBIDO PROCESO: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR,
se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales
de terminacion anticipada del CONTRATO o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se

pronuncien al respecto.
3. EL INTERVENTOR Yy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
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del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4, EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serd sometido a los organos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisidn. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacién anticipada, se
instruiréd a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes,

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacién del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacion del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;
Se haran efectivas la cldusula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucion del CONTRATO;

00 oo
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e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demdas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segln las necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, deberd
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de madificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

¢) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato de obra
variacién en las cantidades de obra e items No previstos, que lleven a superar el valor
o plazo del CONTRATO DE OBRA, y por ende al contrato de INTERVENTORIA, dicha
situacion debe ser planteada por el CONTRATISTA DE OBRA a la INTERVENTORIA para
su revision y concepto, y éste Ultimo a la Supervisién del contrato por parte de la
Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER, para que se proceda de conformidad
con los procedimientos establecidos en el Manual Operativo del Contrato
Interadministrativo suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER y
SDSCJ. En caso de aprobacidn se deberd proceder de conformidad con lo establecido
para las debidas maodificaciones contractuales.

Considerando que el contrato de INTERVENTORIA es accesorio al CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan
lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, le son oponibles al INTERVENTOR y, por lo tanto, generan la resolucién del
CONTRATO DE INTERVENTORIA frente a dicho contrato, segin corresponda. Dichas
circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar,
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“LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE
JUSTICIA'Y CENTRO ESPECIALIZADO PARA ATENCION DE MENORES - CAMPO VERDE
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C".

En todo caso, el INTERVENTOR debera velar porque el CONTRATISTA DE OBRA no
ejecute items o actividades de obra no previstos en el contrato sin la respectiva
aprobacnon so pena de responder solidariamente,

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacidn expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVEVA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta suscrita de mutuo acuerdo
por las Partes, en la cual conste tal evento. En ninglin momento la suspensién
modificara el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la
ejecucion del CONTRATO no se contabilizara, y se reiniciard su conteo una vez termine
la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA deberd presentar el ajuste de las garantias segln
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre
otros. La suspension no dard lugar a reclamaciones econdmicas por parte del
CONTRATISTA.
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PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobard la suspension del presente
contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se
haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasion
de la suscripcién del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucién, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra
realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012
y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los
siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informaciéon de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual tenga
relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacion personal, las autorizaciones, avisos y demads requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesién o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendrd su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podrd realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacidon como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacién personal involucre el eventual registro
de informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-027-2019 (PAF-SDSCJ-I-033-
2019) SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y
CONSORCIO JCI BOGOTA, IDENTIFICADO CON NIT 901.334.793-4

d) En caso de requerirlo, ELINTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacidn de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
Unicamente a la ejecucién o consecucion de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacion con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartiréa ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificara de manera previa a la formalizacion del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podra acceder o adquirir informacion personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizaré que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacion aplicard al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informacion personal.

f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion mediante
su devolucién a través de la direccidon de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasidn a la ejecucion del presente contrato,
cumplird con la obligacidon de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. El INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE l|a informacion requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de proteccion de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos
de los titulares de informacidon personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasion de la ejecucidn del presente contrato:
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e INTERVENTOR:

v Direccién: Carrera 15 No. 122-75 oficina 211 Edificio Jorge Barén Bogota D.C.
v Correo: consorciogap@hotmail.com
v
v

Teléfono: 2155338
Celular: 3118998898 - 3132508025

e CONTRATANTE:
v Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotd D.C.
Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

i) Enel evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucién del presente contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la
consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algin
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacién personal objeto de tratamiento con ocasién del presente contrato,
procederd a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE
se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién
“adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccién de datos personales en su operacion. Por su parte[ﬁ/
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INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con‘las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialaréd los fundamentos para la
utilizaciéon de uno los mecanismos de solucidon de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada deberd pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
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las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccién: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.
Conciliacién: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogotd. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la cldusula de apremio, la cldusula penal o la terminacion anticipada,
seglin corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre
contractual, balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se
consignardn las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporardn las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacién previa notificacion
o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborard el Acta y dejarad constancia de
la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad ‘del proyecto y de
los demds aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.
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La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo
podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotd D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE
recibira notificaciones:

e INTERVENTOR:
v Direccion: Carrera 15 No. 122-75 oficina 211 Edificio Jorge Barén Bogota D.C.

s v Correo: consorciogap@hotmail.com
v Teléfono: 2155338 - Celular: 3118998898 - 3132508025

e CONTRATANTE:
v Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotd D.C.
v Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA N° PAF-SDSCJ-I-03§-2019.
2. Estudios previos para la contratacion.
3. Anexo Técnico.

4, Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
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5. Manual Operativo.

6. Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter,

7. Certificado SARLAFT.

8. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA N° PAF-SDSCJ-I1-033-
2019.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este

CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
suscripcién del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotad, a los: 2 8 NﬂvQ 2@@%

GERMAN  ADOLFO  PERDOMO
PACHON
C.C. 80.418.195

EL CONTRATISTA,
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