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Fecha de Aprobación

Aprobó

13/04/2023

OLGA LUCIA DUQUE ARCILA

Directora de Contratos

Vicepresidencia de Contratación Derivada - VCD

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

NOHORA A. CAMACHO PUERTO

Abogada Responsable P.A FINDETER

Vicepresidencia de Contratación Derivada - VCD

30%

CALIDAD DEL SERVICIO 7/06/2023

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 015 de 2022 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el

presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos

exigidos en el contrato y la Ley.

207.607.498,50$         

$ 692.024.995,00

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE APRUEBAN LOS ANEXOS No. 0 Y 1 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE 

OBRA No. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023), SUSCRITO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

0 Y 1

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 860.525.148-5; PATRIMONIO AUTÓNOMO - P.A. FINDETER MINTRABAJO 

MANTENIMIENTOS,  NIT. 830.053.105-3 Y  MINISTERIO DEL TRABAJO, NIT. 830.115.226-3

111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-

O-006-2023)
OBRA

$ 692.024.995,00

DOS(2) MESES Y QUINCE (15) 

DÍAS CALENDARIO

ACTA DE INICIO 

ENTIDADES PARTICULARES

NB-100253161

BENEFICIARIO(s)

(%)

30%

10%

7/12/2023 207.607.498,50$         

69.202.499,50$           

Vigencia

Desde Hasta

7/06/2026

23/03/2023

23/03/2023

Valor

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Total Asegurado

7/06/2026

7/06/2026

207.607.498,50$         

30%

7/06/2023ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Amparo

TIPO

FECHA 

PERFECCIONAMIENTO 

CONTRATISTA

CONTRATO No.

OTROSÍ

INICIO EJECUCIÓN

DURACIÓN CONTRATO

VALOR CONTRATOCONSORCIO MARVEL

23/03/2023

FECHA OTROSÍ

ACTO ASEGURADO

TIPO DE GARANTÍA

CONTRATO VALOR ADICIÓN

TIEMPO PRÓRROGA

ASEGURADORA
CERTIFICADO(S)

GARANTÍA No.

A FAVOR DE

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

PÓLIZA DE SEGURO

VERSIÓN 0 FR-GAD-01-042
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Aprobó

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL

CONTRATO No.
111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-

O-006-2023)
TIPO OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO MARVEL
VALOR INICIAL 

CONTRATO
$ 692.024.995,00

DURACIÓN INICIAL 

CONTRATO

DOS(2) MESES Y QUINCE (15) 

DÍAS CALENDARIO

FECHA 

PERFECCIONAMIENTO 
23/03/2023 INICIO EJECUCIÓN ACTA DE INICIO 

OTROSÍ FECHA OTROSÍ 

ACTO ASEGURADO CONTRATO VALOR ADICIÓN

TIEMPO PRÓRROGA

TIPO DE GARANTÍA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
GARANTÍA No. NB-100060152

CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 860.525.148-5; PATRIMONIO AUTÓNOMO - P.A. FINDETER MINTRABAJO 

MANTENIMIENTOS,  NIT. 830.053.105-3 Y  MINISTERIO DEL TRABAJO, NIT. 830.115.226-3

Amparo
Vigencia

Valor (%)
Desde Hasta

20%RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 23/03/2023 7/06/2023 138.404.999,00$        

OLGA LUCIA DUQUE ARCILA

Directora de Contratos

Vicepresidencia de Contratación Derivada - VCD

Abogada  Responsable P.A FINDETER

Vicepresidencia de Contratación Derivada - VCD

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE APRUEBA EL ANEXO No. 0 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE  OBRA No. 

111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023), SUSCRITO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 015 de 2022 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el

presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos

exigidos en el contrato y la Ley.

NOHORA A. CAMACHO PUERTO

13/04/2023Fecha de Aprobación

Total Asegurado 138.404.999,00$                      

VERSIÓN 0 FR-GAD-01-043















RECIBO ELECTRONICO No. 566131760 

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C.  2023/03/31 18:23:46NIT: 860.037.013-6

VALOR TOTAL: 2.953.634,00

RECIBO DE: CONSORCIO MARVEL    

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 901694562

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

No. De DocumentoMedio De Pago No. De Autorización ValorEntidad

 125,979.00BANCOLOMBIA200024283320239900357521P.S.E.

 2,827,655.00BANCOLOMBIA200024283320239900357521P.S.E.

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

FIRMA AUTORIZADA

Ramo: CUMPLIMIENTO  Póliza(s):  100253161 Certificado(s):  71556813; Ramo: 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  Póliza(s):  100060152 Certificado(s):  71556843            

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50  CORREO: 

TES-08N-05/2019



RECIBO ELECTRONICO No. 1955237052

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 14/04/2023 7:50:03 a.m.NIT: 860.037.013-6

VALOR TOTAL: $1.854.589,07

RECIBO DE: CONSORCIO MARVEL

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901694562

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

No. De DocumentoMedio De Pago No. Autorización ValorEntidad

P.S.E. 20239900403582 2023142159 BANCOLOMBIA 1.854.589,07

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

FIRMA AUTORIZADA

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100253161 Certificado(s): 71567199;OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019



13/4/23, 20:31 Consulta de Polizas

https://productos.mundialseguros.com.co 1/1

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito 
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

SOAT Cumplimiento Judiciales Arrendamiento Otros Ramos

Certificado No.
71567199

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su
póliza. Ingrese los 8 dígitos.

reCAPTCHA
No soy un robot

Privacidad  - Términos

 

Consultar  Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA
Código de
Seguridad t2Y3n6JLZK/+BoJJaPw2iA==

Número de póliza 100253161 Número de anexo 1

Ramo CUMPLIMIENTO - EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES Fecha de expedición 11/04/2023
Inicio de vigencia
Global 23/03/2023 Fin de vigencia Global 07/06/2026

Tomador CONSORCIO MARVEL

Asegurado PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MINTRABAJO Valor asegurado 692.024.995,00

Movimiento MODIFICACION

Objeto de póliza

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL 
CONTRATO NO. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023), CUYO OBJETO ES REALIZAR LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGÚN DIRECCIONES Y ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL CITADO CONTRATO.
ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MINTRABAJO MANTENIMIENTOS  NIT 830.053.105-3

Amparos
Nombre del Amparo Vigencia Desde Vigencia Hasta Suma Asegurada Valor Prima

CUMPLIMIENTO 00:00 Horas del 23/03/2023 24:00 Horas del 07/12/2023 $ 207.607.498,50 $ 0,00

PRESTACIONES SOCIALES 00:00 Horas del 23/03/2023 24:00 Horas del 07/06/2026 $ 69.202.499,50 $ 0,00

CALIDAD DEL SERVICIO 00:00 Horas del 07/06/2023 24:00 Horas del 07/06/2026 $ 207.607.498,50 $ 0,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA 00:00 Horas del 07/06/2023 24:00 Horas del 07/06/2026 $ 207.607.498,50 $ 1.558.478,21

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o
también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/
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Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito 
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

SOAT Cumplimiento Judiciales Arrendamiento Otros Ramos

Certificado No.
71556843

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su
póliza. Ingrese los 8 dígitos.

reCAPTCHA
No soy un robot

Privacidad  - Términos

 

Consultar  Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA
Código de
Seguridad S5OtlveC4DQO4KjXJ/ggLA==

Número de póliza 100060152 Número de anexo 0

Ramo RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE Fecha de expedición 27/03/2023
Inicio de vigencia
Global 23/03/2023 Fin de vigencia Global 07/06/2023

Tomador CONSORCIO MARVEL

Asegurado CONSORCIO MARVEL Valor asegurado 138.404.999,00

Movimiento EXPEDICION

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023), CUYO OBJETO ES 
REALIZAR LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGÚN 
DIRECCIONES Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CITADO CONTRATO.
BENEFICIARIO ADICIONAL: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MINTRABAJO MANTENIMIENTOS NIT 830.053.105-3

Amparos
Nombre del Amparo Vigencia Desde Vigencia Hasta Suma Asegurada Valor Prima

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 00:00 Horas del 23/03/2023 24:00 Horas del 07/06/2023 $ 138.404.999,00 $ 100.865,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o
también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/


 

 
 

  
 
CONTRATO DE OBRA No. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023) SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MINISTERIO DEL TRABAJO – MANTENIMIENTOS, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO MARVEL, NIT. 901.694.562-3 

 

    

Página 1 de 40 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023) 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-111350 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MINISTERIO DEL 
TRABAJO – MANTENIMIENTOS - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 732 DE 2022 

NIT 830.053.105-3          

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de 
conformidad con el certificado expedido por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida 
por Escritura Pública No. 25  del veintinueve 
(29) de marzo de mil novecientos ochenta y 
cinco (1985), otorgada en la Notaría treinta y 
tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., 
transformada en sociedad anónima mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) 
de enero de mil novecientos  noventa y 
cuatro  (1994) otorgada en Notaria  
veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo. 

 
CONTRATISTA 

NOMBRE CONTRATISTA CONSORCIO MARVEL 

IDENTIFICACIÓN  901.694.562-3 

REPRESENTANTE LEGAL  EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA 

IDENTICACIÓN  C.C. No. 92.554.979 

INTEGRANTES CONSORCIO 

1. GIMEHI INGENIERIA S.A.S., NIT. 
900812337-6, PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN: 50% 

2. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA, C.C. No. 
92554979, PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN: 50% 
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CONSIDERACIONES 
 

1. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y 
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, 
del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 

2. Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su 
objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, 
consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de 
inversión relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero.  

 
3. Por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 

de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es el derecho privado, salvo en 
lo que se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. Por lo anterior, los procesos de contratación se 
regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio y demás normas que 
resulten aplicables. En el evento de que en desarrollo del presente proceso de selección se 
presenten vacíos se acudirá en primer lugar a la Constitución Política de Colombia, a las leyes o 
normas que rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas 
supletorias como Código de Comercio, Código Civil, Código del Proceso y en general todas aquellas 
normas que puedan ayudar a resolver los vacíos advertidos. 
 

4. El Ministerio del Trabajo y la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER, en su objetivo de 
apoyarse para dar solución a los problemas de infraestructura, suscribieron el Contrato 
Interadministrativo No. 732- 2022, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO 
Y ADECUACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON LAS SEDES QUE SE CITAN EN 
EL ALCANCE DEL PRESENTE OBJETO”. En el marco del contrato suscrito se aprobó, por parte del 
Ministerio las sedes territoriales a intervenir, las cuales se viabilizan desde el punto de vista 
técnico según lo estipulado en el contrato interadministrativo No. 732 de 2022. 

 
 



 

 
 

  
 
CONTRATO DE OBRA No. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023) SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MINISTERIO DEL TRABAJO – MANTENIMIENTOS, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO MARVEL, NIT. 901.694.562-3 

 

    

Página 3 de 40 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Que, el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a FINDETER 
para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras 
entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las 
actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de 
proyectos o programas de inversión. 

 
6. Para la ejecución de las labores asignadas por el MINISTERIO, FINDETER en calidad de 

Fideicomitente, instruyo a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A., en calidad de 
vocera y administrado del Patrimonio Autónomo PA FINDETER (PAF) a constituir un Patrimonio 
Autónomo Derivado del Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1- 68573 (Patrimonio Autónomo 
Matriz), para la administración de los recursos del contrato interadministrativo No. 732 de 2022 
celebrado entre Ministerio de Trabajo y Findeter. 

 
7. Mediante Comité Fiduciario No. 1 del trece (13) de enero de 2023 se aprobó el Manual Operativo 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – MINTRABAJO MANTENIMIENTOS. 
 

8. Teniendo en cuenta el alcance del contrato, se realizó la etapa de viabilización, en la que FINDETER 
procedió a realizar una revisión preliminar de carácter documental, a su vez realizó visita a las 
sedes para realizar la viabilidad técnica de los predios, con fundamento en los criterios técnicos 
establecidos con el Ministerio y la documentación presentada. 

 
9. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA LA 

FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO se encarga 
de adelantar las gestiones contractuales de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 
Comité Fiduciario y las convocatorias adelantadas por el Fideicomitente. 

 
10. Conforme con lo indicado en el Contrato Interadministrativo, y de conformidad con la Cláusula 

Octava – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA se tiene que a FINDETER le corresponde: 
“(…) Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de 
la ejecución de los proyectos indicados por el Ministerio con cargo a los recursos administrados 
por el Patrimonio Autónomo; los cuales se presentarán al Ministerio para sus observaciones. Para 
la elaboración de los anteriores documentos se tomarán en cuenta la normativa aplicable, así 
como los Anexos Técnicos, Especificaciones y Requisitos Técnicos, Manuales, Metodologías, 
requerimientos específicos y demás información entregada por el Ministerio. (…)”. 

 
11. En el mes de febrero de dos mil veintitrés (2023) FINDETER abrió la Convocatoria Pública No. PAF-

SEDESMINTRABAJO-O-006-2023, en adelante la CONVOCATORIA, con el objeto de CONTRATAR 
“LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
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MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL 
MINISTERIO DEL TRABAJO”. 

 
12. El Comité Fiduciario Extraordinario No. 2 del P.A. FINDETER – MINISTERIO DEL TRABAJO – 

MANTENIMIENTOS, celebrado mediante Sesión Virtual el diez (10) de marzo de dos mil veintitrés 
(2023), aceptó la solicitud de contratación, en el sentido de seleccionar como contratista al 
CONSORCIO MARVEL, identificado con NIT. 901.694.562-3, cuyo representante legal en Colombia 
es EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.554.979, por 
la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($692.024.995,00) M/CTE., incluido el AIU, el valor del IVA sobre la 
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que 
hubiere lugar y por el plazo de ejecución de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. 

 
13. Para la celebración del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. GL933 - 001 de fecha 15 de marzo de 2023 
expedido por la Gerencia de Negocios de la CONTRATANTE, por valor de SEISCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($692.024.995,00) 
M/CTE., incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar, los cuales se encuentran incluidos 
dentro del presupuesto aprobado por el Fideicomitente.  

 
14. Que ni el CONTRATISTA ni su representante legal se encuentran incluidos dentro de las listas 

restrictivas que hacen referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

15. Que el representante legal del CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación 
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. 

 
16. Que EL CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentran incursos en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. 
Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones que impidan la celebración del presente 
CONTRATO. Así mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste 
cederá el CONTRATO previa autorización escrita de LA CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, 
renunciará a su ejecución sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna 
compensación o indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar. 
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17. Que, sin perjuicio de la información que EL CONTRATISTA conoció en la etapa precontractual y que 
sirvió para la elaboración de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, evaluó y analizó 
las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas, las 
vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del 
CONTRATO. 
 

18. Que, las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los documentos 
que lo integran. 

 
19. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es realizar “LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL 
MINISTERIO DEL TRABAJO.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL PROYECTO: Las principales actividades por ejecutar para la 
realización del mantenimiento y adecuación dentro de las instalaciones de las sedes priorizadas por 
el Ministerio del Trabajo deberán enmarcarse en la lista de precios establecidos para este proceso, 
después de aplicar el porcentaje de descuento según la oferta económica del contratista. El alcance 
de las actividades a ejecutar, sin limitarse a ello, será el siguiente: 
 

SEDE DIRECCCIONES 
TERRITORIALES 

CIUDAD DIRECCION ALCANCE 

1 ANTIOQUIA Medellín Carrera 56 A No. 
51-81 

- Adecuación de redes 
eléctricas.  
- Corrección a las humedades 
en los muros.  
- Mejoramiento de la cubierta.     
- Mantenimiento a la fachada. 

2 BOLÍVAR Cartagena Carrera 10B No. 
32C-24 

-Corrección a las humedades en 
los muros y placa entrepiso.  
- Instalación de puntos 
eléctricos, voz y datos.  
-Cambio de grifería y lavamanos 
en baños.  
-Mantenimiento de la ductería 
de la cafetería. 
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3 RISARALDA Pereira Calle 19 # 9 - 75 - 
Edif. Palacio 
Nacional - Piso 4 y 5 

- Corrección a las humedades 
en los muros y placa entrepiso.  
- Mantenimiento de la fachada.  
- Reemplazar canaletas que 
recogen el agua lluvias.  
- Impermeabilización de placa 
de cubierta 

4 VALLE DEL CAUCA Cali Av. 3 Norte No. 
23an-02 

- Mantenimiento de la planta 
eléctrica.  
- Mantenimiento de las redes 
eléctricas.  
- Mejoramiento de los acabados 
de pintura y resane de muros.  
- Corrección a las humedades 
en los muros.  
- Mantenimiento de la red del 
sistema de emergencia para 
incendio 

5 CUNDINAMARCA Facatativá 
Cundinamarca 

Calle 2 No. 1-52 - Corrección a las humedades 

en los muros.  
- Mejoramiento de la red 
eléctrica.  
- Cambio de luminarias.  
- Sondeo a redes hidrosanitarias 
(baños).  
- Reemplazo de tabletas en mal 
estado del piso.  
- Mantenimiento de la planta 
eléctrica 

6 CHIRIGUANÁ Chiriguaná 
Cesar 

Calle Bolívar entre 
Kr. 3 y 4 

-Mejoramiento en la cubierta.    

-Mantenimiento en el Cielo 
raso.  
- Mantenimiento de aire 
acondicionado.  
- Mejoramiento en los acabados 
de pintura y resane de muros.  
- Corrección a las humedades 
en los muros.  
- Mantenimiento de puertas 

7 VELEZ Vélez,  
Santander 

Carrera 2 No 9 - 06 -Cambio del marco de las  
ventanas. 
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- Pintura general interior y 
exterior. 
- Corrección a las humedades 
en los muros. 
- Mantenimiento al piso. 
- Instalación de canaletas para  
redes eléctricas, voz y datos 

8 ANDES Andes,  
Antioquia 

Carrera 50 # 49-75 
Oficina  
203 

-Corrección a las humedades en  
los muros. 
- Pintura general interior. 
- Mantenimiento al piso 

9 CAUCASIA Caucasia, 
Antioquia 

Calle 21 Bloque 
Tránsito  
Municipal 

-Pintura general interior y 
exterior. 
- Mantenimiento de puertas y  
ventanas. 
- Organización de redes 
eléctricas, voz y datos. 

10 VIRGINIA Virginia, 
Risaralda 

Carrera 8 No 5 - 35 
piso 1  
Palacio Municipal 

- Mejoramiento de la 
Ventilación, con la instalación 
de 2 ventiladores. 
- Corrección a las humedades 
en los muros. 
- Mantenimiento en las redes  
eléctricas. 

 
NOTA: El alcance de las actividades mencionadas, es indicativo, por lo cual estas podrán ser 
modificadas de conformidad con el resultado de la revisión, ajuste y complementación de 
diagnósticos ejecutados, siempre y cuando se ajusten al valor del contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: De manera transversal a la ejecución del proyecto, el Contratista debe 
desarrollar e implementar un Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo con el documento 
anexo y cuya gestión se encamina hacia la construcción y/o fortalecimiento del tejido social a 
través de estrategias informativas; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad 
por parte de los actores interesados, así como las acciones que potencien los beneficios y 
minimicen los impactos.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista, deberá consultar y gestionar con las entidades 
competentes los documentos, trámites y/o permisos a que haya a lugar que permitan el 
desarrollo del objeto del Contrato, en las sedes beneficiadas.  
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 REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. 
 
Consiste en la revisión, ajuste y complementación los diagnósticos ejecutados por el MINISTERIO 
DEL TRABAJO, necesarios para el mantenimiento y adecuación para cada una de las sedes 
priorizadas, los cuales deberán ser presentados para la revisión de la Supervisión de la Ministerio 
del Trabajo y aprobación del Interventor y FINDETER, según las condiciones de cada sede y 
enmarcada en la lista de precios afectada por el porcentaje de descuento discriminado en la 
propuesta económica del contratista y los recursos disponibles para la convocatoria.  
 
Los ajustes a los diagnósticos se deben ejecutar de acuerdo con las recomendaciones mínimas de 
construcción que hace parte integral del presente proceso y en cumplimiento de las normas 
técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-
2010, según aplique a diseños, etc).  
 
De igual manera, el contratista deberá realizar todas las consultas y gestionar con las entidades 
competentes para los trámites y/o permisos a que haya a lugar, los cuales sean prioritarios para 
el desarrollo del objeto del Contrato, en las sedes beneficiadas. 
 
PARÁGRAFO: El detalle, obligaciones, productos, características, actividades específicas y 
condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas en los Estudios Previos y demás 
documentos de la CONVOCATORIA No. PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023, los cuales forman 
parte integral del presente CONTRATO. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo general estimado del contrato será de DOS (2) MESES Y 
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio u 
orden de inicio del respectivo contrato. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE  
EJECUCIÓN 

PLAZO TOTAL 

LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO 
DEL TRABAJO 

 
DOS (2) MESES Y 

QUINCE (15) DIAS 
CALENDARIO 

 
DOS (2) MESES Y 
QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 

 
El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse simultáneamente con el 
acta de inicio u orden de inicio de la Interventoría, según lo establecido en los documentos y plazos 
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de la convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos.   
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento en el plazo del contrato dará lugar a la aplicación de las 
cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría 
según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista debe entregar la totalidad de la revisión, ajuste y 
complementación de diagnósticos aprobados por la interventoría, FINDETER y el MINISTERIO DEL 
TRABAJO en un plazo máximo de UN (1) MES. La ejecución de los mantenimientos y adecuaciones 
deberá iniciar simultáneamente con la ejecución de la revisión, ajuste y complementación de 
diagnósticos. 

 
CLAÚSULA CUARTA. – ACTAS DEL CONTRATO 
 

a) ACTA DE INICIO O EMISIÓNDE LA ORDEN DE INICIO GENERAL DEL CONTRATO  
 
EL CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y/o SUPERVISOR según corresponda deben el acta de inicio o 
se deberá emitir orden de inicio del contrato, las cuales deben contener, entre otros aspectos los 
siguientes:  
 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo del contrato.  
4. Fecha de Terminación prevista.  
5. Valor general del contrato 
6. Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR 

 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor 
a TRES (3) DÍAS posteriores a la suscripción del contrato:  
 

a. Programas detallados para la ejecución del contrato 
b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del contrato.  
c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y de 

suministro de compra y entrega de insumos.  
d. Flujo de inversión del contrato. e) Programa detallado de compras e insumos.  
e. Garantías aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalización del 

contrato)  
f. Afiliación a la seguridad social integral.  
g. Verificación de los formatos de la Oferta Económica discriminada 
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Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES 
(3) días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los 
requisitos de ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir 
la orden de inicio del contrato. 

 
b) ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
Vencido el plazo de ejecución del contrato contado a partir de la suscripción del Acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR según 
corresponda deberán suscribir el acta de terminación en la que se dejará constancia de la 
terminación de todas las actividades por parte del contratista de obra. 
 

c) ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 
 

Vencido el plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la suscripción del acta de Inicio o 
emisión de la orden de Inicio, el CONTRATISTA, deberá́ entregar las obras y demás productos del 
contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y operatividad. 
Del recibo por parte de la Interventoría se dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a 
satisfacción Final de la Obra, suscrita entre la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo 
CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR según corresponda. 
 
Para la suscripción de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los 
servicios públicos y su funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la 
responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es exclusiva del CONTRATISTA. 
 
CLAÚSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor de la Ejecución de obras asciende a la suma 
de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS ($ 692.024.995,00) M/CTE., incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar, de 
acuerdo con la oferta económica corregida presentada por EL CONTRATISTA. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN 
DE DIAGNÓSTICOS 

$22.040.000 
 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LAS SEDES $669.984.995 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $692.024.995 
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Se determina que el precio del contrato es por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS sin formula de 
ajuste, debidamente informados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS el cual se afecta con el porcentaje 
de descuento establecido en la propuesta económica. 

 
Nota 1. El valor del Contrato debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de cada una de 
las áreas a intervenir dentro de las Sedes, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, 
conforme a los productos entregados del contrato y aprobadas por la Interventoría y FINDETER. 

 
CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA un único pago 
por las actividades de la revisión, ajuste y complementación de diagnósticos aprobados por la 
interventoría y recibidos por FINDETER. 
 
La forma de pago estipulada para las obras de adecuación y mantenimiento será de la siguiente 
manera:  
 
La CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100 %) del valor total de la adecuación y 
mantenimiento mediante actas parciales de avance aprobadas por la interventoría. Una vez se 
cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por la interventoría y recibido por FINDETER, de la 
totalidad de ejecución de la revisión, ajuste y complementación de diagnósticos y ejecución 
correspondientes.  
 
De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual 
se reintegrará al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:  
 

a. Entrega a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE de los documentos detallados en el 
contrato y demás que hacen parte integral del mismo.  

b. Recibo a satisfacción de las obras por parte de la INTERVENTORÍA.  
c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del 

presente documento.  
d. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la 

cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información 
del contrato. 

 
NOTA 1: Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
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directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución del mismo. 
 
NOTA 2: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se efectuarán dentro 
de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en 
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.  
 
NOTA 4: El CONTRATISTA deberá asumir el riesgo del menor valor ejecutado en desarrollo del 
contrato 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, se 
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado 
del CONTRATO, de los estudios y documentos de cada proyecto, de los Términos de Referencia, del 
“Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los 
artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran 
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: 
 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de 
la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual 
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y 
reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demás normas 
concordantes, vigentes y aplicables  

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con 
los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte 
de los entregables, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en la norma sismo 
resistente colombiana NSR-10 y demás normas concordantes, vigentes y aplicables.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del CONTRATO.  
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e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte 
de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del 
CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica 
o administrativa necesaria  

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, 
evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del 
CONTRATO.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del CONTRATO.  

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo.  

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta 
de inicio u orden de inicio del contrato.  

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas 
requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás 
requeridos dentro del alcance del CONTRATO (si aplica).  

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación 
Autónoma Regional, el Departamento o Municipio según corresponda.  

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el 
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no 
sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 
normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a 
los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por 
esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 
trabajos.  

o. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que 
por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato.  
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p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio 
del Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial 
cuidado para salvaguardar la integridad física de todas las personas a su cargo que 
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en 
el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá 
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca 
que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en 
primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por 
incumplimiento.  

q. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional 
vigentes en el país.  

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
CONTRATO.  

s. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en 
la ejecución del CONTRATO. 

t. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral de “PERSONAL MÍNIMO”.  

u. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia 
sea imputable al CONTRATISTA.  
Nota: Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato, y 
como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORÍA, EL 
CONTRATANTE descontará dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en 
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EL CONTRATANTE podrá 
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento de 
prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal o de 
las acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener la indemnización de los 
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.  

v. Utilizar la información entregada o la que se genere durante la ejecución del contrato 
estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer 
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

w. Participar a través del representante legal o Director de Proyectos en el comité de 
seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir, FINDETER, interventoría, 
Ministerio del Trabajo, y demás entidades involucradas en el desarrollo de los Proyectos.  

x. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el contrato.  

y. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y el Ministerio del Trabajo en todas las reuniones a 
las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  
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z. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del contrato.  

aa. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER y el Ministerio del Trabajo en el suministro y 
respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los 
organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto del presente documento.  

bb. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE y el Ministerio del Trabajo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las 
partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte 
para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

cc. Entregar a LA CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con 
las normas y disposiciones vigentes.  

dd. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u 
omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas. 

ee. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en 
desarrollo del contrato.  

ff. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del 
contrato  

gg. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del 
contrato y cinco (5) años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara de 
comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días contados a partir de la 
adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción 
del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural persona 
jurídica.  

hh. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación 
con el artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015  

ii. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL CONTRATISTA se obliga 
a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, jurídico, financiero, 
de seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en los Estudios Previos y demás 
documentos de la CONVOCATORIA No. PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023, los cuales forman 
parte integral del presente CONTRATO. 
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CLÁUSULA NOVENA: - GESTIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA, previamente a la celebración del 
contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su 
oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará 
el contrato, así como todos los fenómenos que puedan afectar la ejecución de este.  
 
En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas 
prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la 
gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. La gestión del riesgo establecida 
por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales: 
 

a. Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a 
administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que 
el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de 
riesgos publicada con el proceso de selección, estos deberán ser informados a la 
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la 
modificación contractual correspondiente. 

b. Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización de 
estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del contrato. 

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el 
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar 
dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá poder establecer el perfil de 
riesgo residual del contrato. 

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de 
la definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y 
corrección de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados y que asegure que 
los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad 
acorde con lo requerido en la ejecución del contrato. 

 
Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá 
presentar a FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga la 
siguiente información como mínimo: 
 

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles y 
responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las 
metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual. 
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b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera 
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se 
podría ver expuesta la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. – PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA deberá pagar, a su 
cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el 
orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así 
como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las 
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así 
mismo, El CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, 
pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con 
ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLÍTICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones 
tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden 
nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, 
la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, 
adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la obtención de licencias, 
autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos 
naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado 
será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. 
 
De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el 
tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las normas aplicables en materia de seguridad 
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL 
CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de 
las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales 
justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en 
materia social.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se 
obliga: 

 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato con apoyo del supervisor designado por 
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FINDETER para el efecto, y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento efectivo del mismo.  
 

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 
incumplimiento, remitidas por la supervisión.  

 
3. Pagar a EL CONTRATISTA con cargo exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – MINISTERIO DEL TRABAJO – MANTENIMIENTOS y hasta 
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de Supervisión e 
Interventoría de Findeter.  

 
4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del presente Contrato se llevará 
a cabo en: 
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Las sedes donde se realizarán la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, 
ambiental, social, jurídica y técnica) a la revisión, ajuste y complementación de diagnósticos y obras 
de mantenimiento y adecuación son las siguientes: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Será responsabilidad del CONTRATISTA conocer las condiciones del sitio de 
ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, para ello el proponente podrá hacer uso de los 
programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles (Teniendo como puntos de 
referencia la ubicación de las Sedes descritas atrás). En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo 
de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos de 
mantenimiento y adecuación, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse 
acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio, adquisición de 
recursos e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial 
de comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta 
ejecución del proyecto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que conoce de manera integral todas las condiciones del 
sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, 
ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que 
puedan afectar la obra, la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del 
valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida 
para posteriores reclamaciones. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – INTERVENTORÍA: La Interventoría será ejecutada por el contratista 
designado para tal fin, lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor 



 

 
 

  
 
CONTRATO DE OBRA No. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023) SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MINISTERIO DEL TRABAJO – MANTENIMIENTOS, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO MARVEL, NIT. 901.694.562-3 

 

    

Página 21 de 40 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

desempeñará las funciones previstas en el manual de Supervisión e Interventoría que se encuentra 
vigente, los términos de referencia, los Estudios Previos, la ley y el Contrato.  
 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, 
está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Supervisión e Interventoría que se 
encuentre vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba EL 
CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO y con ocasión del contrato sobre el cual ejerce 
vigilancia e interventoría, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin 
previa aprobación por escrito. 
 
EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance 
del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no 
afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero 
pretenda o adelante acción contra LA CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de 
cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad.    
 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al MINISTERIO DEL 
TRABAJO, FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté 
vigente el CONTRATO, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal 
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el 
incumplimiento del presente CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA se 
compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del presente CONTRATO. Por tanto, se obliga a:  
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a 

persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la 
misma, sin el consentimiento previo de LA CONTRATANTE. 
  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones 
del presente CONTRATO. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará 
responsable al CONTRATISTA, y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o 
subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a LA CONTRATANTE y a 
FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se podrán 
adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al 
CONTRATISTA, información confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de 
comunicárselo al supervisor y a LA CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 
 
Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, de lo 
cual se dejará constancia expresa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a:  
 
a) Mantener indemne al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MINISTERIO DEL TRABAJO - 

MANTENIMIENTOS y FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, 
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, 
pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de 
EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato. 
 

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los 
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución 
del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de LA CONTRATANTE, 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER deberán ser asumidos por EL CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER, 
estos podrán requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable 
a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a 
los intereses LA CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER y, en 
consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no 
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA 
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CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a 
su cargo. 
 
EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre LA 
CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre LA CONTRATANTE y FINDETER con el 
personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la 
afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los 
trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a 
cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el 
presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al 
día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de 
obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el 
personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y 
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá 
ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando 
no esté obligado a tener revisor fiscal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas 
y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente a la entidad, por razón 
de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles 
riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos 
dentro de la garantía que el contratista deberá constituir y presentar al PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER MINTRABAJO MANTENIMIENTOS, expedidas por una compañía de seguros legalmente 
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 
 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

RESPONSABLE 

Cumplimiento 
30% del valor del 
Contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis (6) 
meses más  
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De salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

10% del valor del 
Contrato 

Vigente por el plazo de  
ejecución del contrato y tres (3) 
años más 

 
 
 
 
Contratista de 
Obra 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad del Servicio 
30% del valor del 
Contrato 

Vigente por (3) tres años 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final  
del contrato. 

Estabilidad y Calidad de la 
Obra 

30% del valor del 
Contrato 

Vigente por tres (3) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final de 
del contrato 

 
 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

RESPONSABLE 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor total 
del Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato 

Contratista de 
Obra 

 
Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE Y 
EL MINISTERIO DEL TRABAJO como ASEGURADO y BENEFICIARIO.  
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MINTRABAJO MANTENIMIENTOS, identificado con NIT. 
830.053.105-3.  
 
MINISTERIO DEL TRABAJO, identificado con NIT 830.115.226-3 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y 
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el 
número de la póliza allegada.  
 
No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
MINISTERIO DEL TRABAJO – MANTENIMIENTOS, es requisito previo para el inicio de la ejecución 
del contrato, razón por la cual ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías 
podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de éstas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS:  
 
El contratista deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida 
en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características: 

 
La Garantía de cumplimiento deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA 
Asegurado: EL CONTRATANTE y el MINISTERIO DEL TRABAJO 
Beneficiario: EL CONTRATANTE y el MINISTERIO DEL TRABAJO 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá ser expedida bajo la siguiente 
estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA y el MINISTERIO DEL TRABAJO 
Beneficiario:  EL CONTRATANTE, el MINISTERIO DEL TRABAJO y TERCEROS AFECTADOS. 
                                                    
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que 
haya lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA acepta que LA CONTRATANTE tiene interés asegurable 
en las garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA 
no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y 
representación, LA CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en 
los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de 
dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA 
CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL 
CONTRATISTA debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantías otorgadas. 
En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione 
su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL CONTRATISTA deberá acreditar 
el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual 
modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse 
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con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de 
las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la 
ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la 
constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de 
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria 
para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del 
presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a LA CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de 
apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del 
CONTRATO, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue 
pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor 
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a las 
obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento 
(10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en el 
artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, LA 
CONTRATANTE, podrá dar por terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidación y 
hacer efectiva la Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del CONTRATO EL 
PERSONAL REQUERIDO, descrito en los Estudios Previos, por cada profesional o técnico propuesto 
que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando 
o realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA la suma de veinte 
(20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario que no se cuente con 
ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el 
supervisor, de acuerdo con el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL 
CONTRATISTA, el supervisor solicitará a LA CONTRATANTE el inicio de un proceso de 
incumplimiento parcial del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán 
efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al 
CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGESIMÁ TERCERA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, se 
acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a LA CONTRATANTE a exigir a El 
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CONTRATISTA a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, 
en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena 
aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE 
podrá exigir a El CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios causados. La cláusula penal 
pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de reconvención judicial 
previa.  
 
La entidad podrá declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la 
cláusula penal pecuniaria respecto de la obligación o prestación del contrato incumplida, aplicando 
la proporcionalidad de la pena. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE 
APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el 
derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento 
para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por 

la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la 
ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del 
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA según el caso, 
aportando las evidencias que así lo soporten. 

2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual 
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias 
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo 
soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 
consideraciones.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el documento de 
descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora. 

5. Si la Interventoría y el Supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificación o que 
no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato, y, por tanto, puede ser exigible la 
cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:  
 
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente. 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena. 
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6. El informe del supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a la CONTRATANTE será comunicada a EL 
CONTRATISTA y a la aseguradora. 

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá 
pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora serán 
analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideración de los órganos del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los 
argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer 
efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a LA CONTRATANTE para 
adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer 
al CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicará la fórmula prevista en los 
Estudios Previos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO AUTORIZA 
a LA CONTRATANTE para pedir la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a 
título de apremio o clausula penal, con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasión 
de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo 
anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le 
haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser compensadas 
por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán 
ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo 
de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la 
reconvención previa para constituirlo en mora. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes 
acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  
 
1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada 

del CONTRATO. 
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Terminado el CONTRATO se procederá a su liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En 
desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a LA 
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos: 
 
1. Por incumplimiento del INTERVENTOR, en las circunstancias:  

 
a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la 

legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se 
dará por terminado el contrato. Además, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. Para lo cual 
se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.  

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o 
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente 
contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo 
acordado en el acta de suspensión o de reinicio. 

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las 
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de 
acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE. 
 

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolución de 
la persona jurídica CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo 
consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de LA CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
CONTRATISTA, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 
económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.  
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7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su propuesta o durante 
la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto a las 
condiciones del mercado.  

8. Cuando el CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables Fiscales 
Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas internacionales vinculantes 
para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de 
criminales y terroristas.  

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.  

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés.  

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

14. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la celebración del 
contrato o su ejecución, lo indujo en error.  

Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará en 
el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de la verificación 
de las condiciones de ejecución del proyecto, se evidencia alguno de los eventos listados a 
continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una 
condición resolutoria que podrá dar origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos 
que de éste se deriven. 
 
a. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 

fraudulentos o mediante engaño. 
b. No allegarse por el MINISTERIO DEL TRABAJO los permisos y demás requisitos de diversa índole 

necesarios para la ejecución del proyecto, y cuya consecución no se logre por la misma o por 
el contratista en un plazo máximo de 1.0 mes, o según el plazo máximo acordado entre las 
partes. 

c. Deficiencias sustanciales en los estudios y diseños certificadas por la interventoría del proyecto 
y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecución y que no sean resueltas por el equipo de 
profesionales mínimo exigido al Contratista de Obra, como de Interventoría, o la consultoría 
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contratada en su momento por la MINISTERIO DEL TRABAJO, en un plazo máximo de 1.0 mes 
o según el plazo máximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de 
la interventoría 

d. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar 
las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al 
contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza 
de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente 
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, 
los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del 
Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de 
manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y ejecución, sin que se cause 
ningún reconocimiento económico distinto al valor del CONTRATO.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria 
surja por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la 
resolución del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar 
la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y 
contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de 
alguna de las causales de terminación anticipada del CONTRATO o condición resolutoria: 
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado 

por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las causales 
de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten. 

2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual 
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del 
contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la 
aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de LA CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el documento de 
descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora. 

5. La interventoría y el supervisor deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de 
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.  
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6. El informe del supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de 
terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE será comunicada a EL 
CONTRATISTA. 

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA será analizada por el interventor y el 
supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL 
CONTRATISTA y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a LA CONTRATANTE para 
adelante las acciones correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, balance 
financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que 
considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días 
hábiles para aceptarlas o rechazarlas.  

 
La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONTRATO por incumplimiento 
tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir 
de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario: 

 
1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA; 
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;  
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL 

CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del contrato;  
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 

del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de 
los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, y demás 
acciones legales.  
 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria al interventor 
se aplicará la fórmula prevista en los Estudios Previos, los cuales forma parte integral del presente 
Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente CONTRATO 
podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan 
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en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. 
En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:  
 
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 
requerido por la Interventoría. 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.  
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al Comité 

Técnico. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total o 
parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del supervisor y autorización expresa de LA 
CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su 
cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de LA CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos 
recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o 
que se encuentren relacionadas con las mismas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.  – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la 
suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de 
ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos: 
 

a. LA CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA 
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de 
sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y 
cualquier otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, LA 
CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las 
autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el 
desarrollo del tratamiento de información personal, incluyendo las finalidades y tratamientos 
específicos asociados a la ejecución del presente contrato.  

b. El suministro de información de naturaleza personal de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA, 
no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos 
de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, LA CONTRATANTE mantendrá su condición de 
responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del 
tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o 
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disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución 
del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas de LA 
CONTRATANTE.  

c. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por LA 
CONTRATANTE, así como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el 
CONTRATISTA.  

d. En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podrá contratar o acordar con un tercero 
subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto 
de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE autoriza a el CONTRATISTA para que 
permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales dLA CONTRATANTE, 
comprometiéndose el CONTRATISTA a regular su relación con el tercero, estableciendo que 
el tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución o consecución de las 
instrucciones recibidas por LA CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la información con 
fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros 
sin autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE y el CONTRATISTA. 
Adicionalmente, el CONTRATISTA verificará de manera previa a la formalización del acuerdo 
con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección 
de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, 
comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales 
de CONTRATANTE y CONTRATISTA. 

e. EL CONTRATISTA, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del 
presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las 
autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual 
obligación aplicará a la CONTRATANTE cuando suministre al CONTRATISTA este tipo de 
información personal.  

f. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró 
o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a través de 
la dirección de correspondencia física o mail de contacto definido en el presente contrato, 
procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico 
o digital.  
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g. LA CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la 
obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El 
CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a la CONTRATANTE la información 
requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de 
seguridad de la información implementadas por el contratista y su política de protección de 
datos personales.  

h. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene 
operando los canales de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA para la atención y ejercicio 
de los derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de 
tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato. 

i. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 
de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a la CONTRATANTE dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será 
remitida a cualquiera de los canales establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.  

j. En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal 
objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a LA 
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 
presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
conocimiento del mismo. LA CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte 
del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del 
término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

k. EL CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal de 
LA CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de 
protección de datos personales de LA CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones 
y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la 
ejecución del presente contrato. 
 

LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección 
de datos personales en su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por LA CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información 
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo 
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del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de 
acuerdo con las Circulares Externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA 
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en 
vigencia del referido Manual; así como, todos los demás Documentos e información que LA 
FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la 
información suministrada. 

 
PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución 
del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. 
En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el 
cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez 
termine la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las 
Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de 
Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta 
de Reinicio. Así mismo, podrá impartirse orden de reinicio por LA CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO, EL 
INTERVENTOR deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO el CONTRATISTA asume 
todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará 
lugar a reclamaciones económicas por parte del CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las 
partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con 
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, podrán acudir a uno de los 
siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la 
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conciliación.  
 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno 
los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la 
comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles 
contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida 
información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la 
convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de 
acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre 
y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. 
Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas 
en el mencionado documento.  
 
Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en 
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) 
prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que 
generen dudas e incertidumbre a las partes. 
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera 
de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo 
produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento 
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las 
circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de 
actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando LA CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido 
en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la 
terminación anticipada, según corresponda. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – CLÁUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no 
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, 
interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o 
conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitral que sesionará 
en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en la ciudad de Bogotá, 
sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas: 
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1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del de 
los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los árbitros serán 
designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las partes.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el procedimiento aplicable 
será el establecido en la Ley 1563 de 2012.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes.  

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la 
parte vencida.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que 
surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva 
la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el 
contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En caso de requerirse el recibo de 
las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de los diez (10) meses siguientes a 
la terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre 
contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, 
económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones 
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, 
se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones 
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De 
otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.  
 
De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de 
que el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el 
Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) 
meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de Página 20 de 71 común acuerdo, 
elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del Contrato, de la 
funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes.  
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta 
podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente 
señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre 
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administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo 
saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación expedida por la 
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las 
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE Para todos los efectos 
legales EL CONTRATISTA declara que el correo electrónico que se registra en la presente cláusula 
será el que EL CONTRATISTA considera válido para que se le efectúe la notificación electrónica, en 
consecuencia, EL CONTRATISTA se hace responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas 
para la administración de la cuenta de correo electrónico indicada en la presente Cláusula. Se 
recibirán notificaciones en: 

 
CONTRATISTA: 
 
Dirección:                    Carrera 4 No. 18 - 89 CASA 4 BARRIO VALLEJO 
                                       Sincelejo, Sucre 
 
Correo electrónico:  licitaciones159@gmail.com 
   edwinmezap@hotmail.es 
      
Teléfono Móvil:          3016864094 
 
 
CONTRATANTE:  
 

Dirección:    LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotá D.C.  
    Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios. 
 
Teléfono:                       5945111 EXT. 1406 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 

1. Términos de Referencia de la Convocatoria  
2. Estudios previos para la contratación. 
3. Matriz de Riesgos 
4. Glosario de términos. 

mailto:licitaciones159@gmail.com
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5. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA para la suscripción del contrato.  
6. Manual Operativo.  
7. Manual de Interventoría y Supervisión de Findeter o las disposiciones establecidas por 

Findeter.  
8. Certificado SARLAFT. 
9. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este CONTRATO se 
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio 
previa aprobación de las garantías por LA CONTRATANTE. La firma manuscrita, por medios 
mecánicos, digital y electrónica, son firmas válidas para el perfeccionamiento de este documento. 

 
En señal de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita con que han 
concurrido las partes a la celebración de las anteriores estipulaciones, se firma el presente 
CONTRATO, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023). 

 
 

LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 
 
 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Representante legal 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER –  
MINISTERIO DEL TRABAJO - MANTENIMIENTOS 

 
 

 
EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA 
Representante  
CONSORCIO MARVEL 
NIT. 901.694.562-6 

 
 

Elaboró: Nohora A. Camacho – abogada patrimonios autónomos Findeter 
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy Pérez – coordinadora jurídica patrimonios autónomos Findeter 


