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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
DIAGNOSTICOS, Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucién y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Codigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente contrato que tiene por objeto la “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
DIAGNOSTICOS, Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO”.

Sera desarrollado en dos (2) Etapas, que a continuacion se describen:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

ETAPA | Revision, ajuste y complementacion de diagnédsticos

ETAPAII Ejecucion de obras de mejoramiento

Teniendo en cuenta que FINDETER vy el Ministerio de Trabajo verificaron el deterioro y necesidades de mantenimiento y
mejoramiento de la sede territorial ubicada en el municipio de Bucaramanga, se establecié que el alcance estaria
determinado por las actividades priorizadas de acuerdo con la necesidad particular de la sede y con el Presupuesto
estimado con que se cuenta.
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FINDETER realiz6 diagnostico preliminar, donde se priorizaron las actividades para la Revisién, ajuste y complementacion
de diagnosticos para el mejoramiento de la sede territorial del Municipio de Bucaramanga, las cuales deberan enmarcarse
en el listado de precios fijos establecidos para este proceso.

La Revision, ajuste y complementacién de diagndsticos y las obras se ejecutaran en el area urbana del municipio de
Bucaramanga en el departamento de Santander

El contratista, debera consultar con las entidades competentes los documentos, tramites o permisos a que haya lugar que
permitan el desarrollo del objeto del Contrato, en la sede territorial de Santander y el municipio beneficiado.

De manera transversal a la Revisién, ajuste y complementacion de diagnésticos y ejecucion del mejoramiento, el
Contratista debe desarrollar e implementar un Plan de Gestidn Social, Manejo Ambiental y Reputacional, de acuerdo a los
lineamientos del anexo.

El proposito de esta gestion se encamina hacia la construccion y/o fortalecimiento del tejido social a través de estrategias
informativas; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad por parte de los actores interesados, asi como
las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS:
1.1.21. ETAPAI. REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS.

Consiste en la ejecucion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS necesarios para los
mejoramientos de infraestructura de la sede territorial de Santander del Ministerio de Trabajo.

Los diagnosticos deben cumplir las normas NSR-10, NTC 1700, NTC 6047, NTC 1456, NTC 5613, NTC 4490, NTC 1594,
NTC 1580, NTC 1687, NTC 1914, NTC 6199, NTC 1500.

Durante esta Etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno, la alternativa de construccién, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
diagnostico preliminar efectuado por Findeter, garantizando que la propuesta de disefio a ejecutar conserve las condiciones
arquitectonicas y espaciales del predio, no afecte su naturaleza, teniendo en cuenta el diagndstico existente, que debera
ser presentado a las comunidades en un proceso de socializacion, teniendo en cuenta la cosmogonia de las comunidades
y sus necesidades reales de disefios; ajustandose al presupuesto

Es por lo anterior, que los ajustes al diagndstico previsto para el mejoramiento de infraestructura de la direccién territorial
Santander del Ministerio de Trabajo, debera presentarse para aprobacion del Interventor, FINDETER y el Ministerio de
Trabajo segun las prioridades mencionadas anteriormente, dentro de los recursos dispuestos en el contrato, acorde con
sus necesidades y condiciones particulares.

A. PRODUCTOS A DESARROLLAR

Se debera desarrollar como minimo los siguientes entregables:

Informe Preliminar de Revisidn, Ajuste y Complementacién de Diagnésticos.

Una vez suscrita el acta de inicio o emision de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes
actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la Revisidn, Ajuste y Complementacion de Diagnosticos dentro del
plazo estipulado para la Etapa |, esto soportado en los conceptos realizados por los especialistas estructural, eléctrico,
hidrosanitarios, arquitectdnico y demas que sean requeridos.

El documento debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos de cada proyecto:

e Localizacién urbanistica.
i e Titularizacion del predio.
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Servicios publicos domiciliarios (en caso de que aplique).

Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias (en caso de que aplique).

Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique).

Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidraulicos y redes de voz y datos y eléctricos (en caso de
que aplique).

e Estado actual de la estructura (en caso de que aplique).

Diagnéstico

Se debera realizar la revision, ajuste y complementacion de diagnésticos, mediante documento que relacione como minimo
la siguiente informacion:

e Concepto técnico de cada uno de los especialistas (cuando aplique a criterio de Interventoria, Ministerio de
Trabajo y FINDETER).

e Aspectos relevantes, relacionados con los elementos arquitectonicos (..).

e  Observaciones y recomendaciones.

Proyecto Definitivo

Los diagnosticos deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente citada, y deberan cumplir las determinaciones previas
realizadas por la INTERVENTORIA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera realizar
las siguientes actividades:

o Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

e Coordinar con la interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos
de la Etapa I, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, diagndsticos o ajustes a
diagnésticos objeto del contrato.

e Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

e Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e  Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisién e interaccién de todos los componentes de
este.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la estructuracion, articulacion y ajustes de los diagnésticos,
estudios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

e Realizar la revision previa de la presentacion a la INTERVENTORIA y FINDETER de la totalidad de los
diagnosticos, ajustes a diagndsticos y estudios técnicos elaborados por cada uno de los especialistas.

e Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER vy a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacion a los diagnésticos.

e  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios. Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para
garantizar la correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar
la sobre posicion de redes y tuberias en obra.

o Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR
El CONTRATISTA esté obligado a entregar la totalidad de los diagnésticos o ajustes a diagnésticos, entregar la totalidad

de planos de disefios del area a intervenir y estudios descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria,
al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de la revision, ajuste y complementacién de diagnésticos se deberan
ajustar a la utilizacién de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo
§ de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectnicgg
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y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes
del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT
Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los diagnésticos finales, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos por
FINDETER previa aprobacion de la interventoria.

Con los diagnosticos finales y los estudios técnicos realizados se debera presentar dos alternativas conforme a balances
de areas a intervenir, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final del proyecto, segin
el listado de precios fijos aceptado por el proponente en su oferta econémica, incluyendo el porcentaje de descuento
propuesto en la misma.

Segun los diagnésticos realizados, la Interventoria y FINDETER aprobaran los alcances finales de intervencion de acuerdo
con los lineamientos definidos por el Ministerio de Trabajo. En los casos especiales y excepcionales, en los que por ejemplo
la intervencion supere el presupuesto establecido; se presentaran para aprobacion de los respectivos comités técnicos y
fiduciario de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo.

El CONTRATISTA debera utilizar herramientas informaticas que sean compatibles con la mayoria de equipos con el fin de
garantizar el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, estas herramientas informaticas deberan permitir el uso
compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

Dentro de la Etapa |, el CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS DIRECCIONES TERRITORIALES EN ETAPA |

Levantamiento topografico de la edificacion y el levantamiento de las redes hidrosanitarias, eléctricas
existentes (en los casos en que aplique del &rea a intervenir).

—_

)
2) | Disefo arquitecténico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).
3) | Disefios Estructurales (En los casos en que aplique a juicio del Interventor y FINDETER).
4 Disefio Hidrosanitario (En los casos en que aplique a juicio de Interventoria y FINDETER). (Incluye pruebas

de presién y planimetria, en los casos en que aplique del area a intervenir)

Disefio Eléctrico (Se incluira redes de voz y datos en los casos en que aplique a juicio de Interventoria y
5) | FINDETER). (Incluye pruebas y sondeos requeridos y planimetria, en los casos en que aplique del &rea a
intervenir)

6) | Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y Especificaciones Técnicas de Construccion.

7) | Gestion con Empresas de Servicios Publicos. (si se requiere)

8) | Programa detallado para la ejecucién del proyecto

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:

1) Levantamiento topografico de la edificacion y el levantamiento de las redes hidrosanitarias, eléctricas
existentes (en los casos en que aplique del area a intervenir).

El objetivo principal del levantamiento topogréfico de las areas a intervenir, es realizar los levantamientos de campo con
la medicion de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto,
ubicacién de las areas a intervenir y espacios, incluyendo ubicacion, recorridos y tramos, de los elementos estructurales y
no estructurales, de las redes eléctricas e hidrosanitarias a intervenir, que serviran de base en la preparacion de los
documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I. Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de
coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacidn altimétrica con la precision requerida, referida
al sistema de catastro municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento detallado del area a intervenir indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para la futura intervencién, efectuando
los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), debe
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ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible,
indicarlas en las plantas generales del proyecto. En el caso en que el municipio no cuente con placa certificada, se debe
hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la INTERVENTORIA del proyecto.

Los levantamientos topogréficos de la edificacion deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los
requerimientos y parametros que exija la INTERVENTORIA.

El informe topogréafico debera contener, ademas:

i. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de la edificacion en el predio, ubicacion
de cada uno de los espacios, cuadro de areas a intervenir.
i Planos topogréficos completos de cada una de las éreas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes
il Construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros,
accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.
iv. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes (en los casos en que aplique).
V. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.
Vi. Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto.
Vi, El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su respectiva
matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base en los items de la
Lista de Precios Fijos afectada por el porcentaje de descuento establecido por el contratista que sea adjudicatario en su
propuesta economica.

2) Diseiio arquitectonico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

Corresponde al disefio arquitectdnico del proyecto que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos,
areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después
de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del proyecto debera respetar la descripcion espacial de los ambientes y tener como base las
recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas); ademas de la integraciéon de elementos en el
proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de este producto debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacion de
parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento de
recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser
justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con la edificacion existente (incluye elaboracién
de los detalles constructivos necesarios para construir la obra de mejoramiento, con todos los alcances que exige un
proyecto arquitectonico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion municipal), que se hayan visto
afectados por el disefio estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones,
fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la
interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprensién y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben estar
en coordinacion con el proyecto técnico; planos y detalles de las zonas constitutivas del proyecto, amoblamientos y
paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico, sanitario, red contra incendio y red de gas, instalaciones
eléctricas, obras metalicas, decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segln su
aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de
instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen
los planos arquitectdnicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacién
2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todgg
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los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios
descritos al igual que los correspondientes medios digitales (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, todos los reglamentos vigentes
correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El desconocimiento de alguna de ellas
no daré lugar a reclamaciones posteriores.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologados por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismorresistente de acuerdo con el capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento. Esto siempre y cuando no afecte el contexto urbanistico de la edificacion con el
Se debera entregar, ademas:

e Localizacion general indicando la orientacion del proyecto.

e Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

e  Cuadro de reas.

e Plantas arquitectdnicas con localizacion y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, referencias de
nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor.

o  Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

e Cortes y alzados

e Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales del proyecto, con la indicacién de los paramentos exteriores, planos de carpinteria metalica O de
madera, espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas, planos de
despiece O de taller y demas referencias.

e Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

e Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

e  Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

e Detalles de bafios (1:25, 1:20). (En caso de que aplique)

o Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5). (En caso de que aplique)

o Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

e (Cantidades de obra (Producto de referencia).

e Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, economico y sostenible de los proyectos,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente.

e Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

e Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural

hidrosanitario, eléctrico, etc.).
e Planos de detalle de elementos de control de la radiacién solar o temperatura.
e Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacién (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicién y forma de pago.
Render: Representacion de la imagen real tridimensional del proyecto vista desde un punto determinado.
Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).
Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).
Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).
Planos generales de &reas.
Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

!
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e Planos de detalles arquitectdnicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio del proyecto y de la informacion a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

3) Disefios Estructurales (En los casos en que aplique a juicio del Interventor y FINDETER).

Por el tipo y calidad de la intervencion y corresponder a obras de mejoramiento, no se afectara la actual estructura y los
cambios 0 modificaciones seran de tipo espacial, mas no de tipo estructural, sin embargo, en caso de que existan
problemas de estabilidad de la estructura, sera necesario validar la calidad de estas, mediante un estudio de vulnerabilidad
estructural y se definira con el Ministerio y FINDETER la necesidad o no de ajustes.

En caso de que existan espacios o infraestructura que no cumpla la NSR-10 y segUn las recomendaciones y conclusiones
del GEOTECNISTA (siendo necesario, si aplica, realizar estudio de suelos), se debera presentar su diagnéstico preliminar
para que sea la Interventoria y FINDETER quien decida su intervencion o no.

En caso de que la Interventoria y FINDETER decidan la realizacién de disefios estructurales; deberan entregar como
minimo lo siguiente:

i. Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de
energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio
y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

i La memoria de célculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

i Cuadro resumen de cantidades de obra.

iv. Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

V. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.

vi. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

e Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

e Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

e Aligeramientos: Especificacidn sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

Vii. Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran.

Vi, Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregaré las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos

estructurales.
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iX. El contratista de ejecucion del proyecto deberé entregar las correspondientes cantidades de obra de los
elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido anélisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccién que deberan contener las condiciones y
requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y
procedimientos utilizados en su ejecucidn; para efectos del control técnico de la construccion y para verificar la
calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

X. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

Xi. Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones
Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo andlisis, de acuerdo con el capitulo
A.10.8.1:

e Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales vy la
capacidad de resistirlos.

e Formulacién de una hipotesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor
resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con
un mayor indice de sobreesfuerzo.

e Definicion de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacion, definido con base en los resultados.

e  Obtencién de un indice de flexibilidad general de la edificacién, definido con base en el procedimiento
definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

e  Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75)

e  Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

e Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

e Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacién y
dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, efc.

e Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacidén de secciones por
piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas
estructurales.

e Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son: tanques
subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales
(muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de
disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencién, cajas de
inspeccion y pozos, etc.

e Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segln su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el
tipo de exposicion y localizacién del elemento estructural. .

e Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucion de
los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos
en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que
permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes,
detalles de unidn, secciones transversales, elementos que componen las estructuras y forman parte del sistema
principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

e Planos de reforzamiento de cubierta, ya sea en estructura en concreto, metalica o de madera.

e Planos de despiece detallados para las estructuras metalica (cubiertas, edificacion, entre otras), si aplica.

e Planos de elementos no estructurales (si aplica)

Xii. Cuadro resumen de cantidades de obra.
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Xiii. Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Xiv. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

XV. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

XVi. Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

e Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

e Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

e Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad estado de la
estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompafiado con un registro fotografico de la misma,
indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificacion y de los apiques realizados a la cimentacion.
Este documento debe ser la justificacion técnica para cualquier demolicion, en caso de ser sugerida.

Para las edificaciones construidas sin licencia de construccion debe presentarse un informe de vulnerabilidad sismica
acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10

Si lo mas conveniente es la restitucion del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres ensayos de
nucleo de concreto por cada bloque y una relacion costo beneficio que justifique la intervencion.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique.

4) Disefio Hidrosanitario (En los casos en que aplique a juicio de Interventoria y FINDETER).

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, canales, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar el disefio o el ajuste, de la red existente a intervenir de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto competente o segln buenas practicas de Ingenieria, NSR 10 y en lo posible que todos los desagties (AN y
ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas
de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de
detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaéticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexidn y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio o entidad competente. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas y Costos de INTERVENTORIA
asociados). En todos los casos, seréa responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas
Prestadoras de Servicios Publicos o la entidad competente, para garantizar la aprobacion del proyecto, incluido el tramite
de preliminares, si son necesarias. El CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexidn domiciliaria debidamente
aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente o Entidad competente, entregando a FINDETER con
copia a la INTERVENTORIA, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de célculo incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.
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Se debe revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la
acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente
se deberé evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién, en caso que aplique:

i. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, sistemas de pozos sépticos,
especificacion de materiales, etc (del area a intervenir).

ii.  Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

i Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos (si aplica).
iv. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

V. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Vi. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.

Vi, Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan (si se requiere).
Vi, Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales (si se
requiere).

iX. Detalles constructivos.
x.  Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
Xi. Presupuesto detallado.
Xii. Normas técnicas de disefio y construccién aplicables
Xiii. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS (Resolucién 330 de 2017) y al codigo colombiano de
fontaneria NTC 1500 y contendran como minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, codigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen:
acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias,
presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos,
sistema pozos sépticos, etc.
Xiv. Los planos se elaboraran con base a la infraestructura existente.
XV. Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si se requiere).
XVi. Calculo de aportes y areas aferentes (si se requiere).
XVii. Célculo y disefio de colectores (si se requiere).
Xviii. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
XiX. Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.
XX. Verificar que el disefio propuesto este en coordinacion y se ajuste con la infraestructura existente.
XXi. Calculo de caudales requeridos.
xxii. — Trazado de la red de distribucion.
XXiil. Dimensionamiento de tuberias.
XXiV. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.
XXV. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

XXVi. Memorias de céalculo de la red de acueducto (si se requiere).

XXVil. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual
de mantenimiento).

XXViii, Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

XXiX. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

XXX. Todos los disefios, planos, memorias y demas documentacion soporte resultado de la Etapa | deberan estar
suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la documentacion.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos afectada por el porcentaje de descuento establecido por el contratista que sea adjudicatario en su
propuesta econémica.
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5) Disefio Eléctrico (Se incluira redes de voz y datos en los casos en que aplique a juicio de Interventoria y
FINDETER) (En los casos en que aplique a juicio de Interventoria y FINDETER).

El CONTRATISTA debera realizar la validacién de los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacién y de detalle,
realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan
las exigencias de la norma RETIE: REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS vy regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio o entidad competente, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO, Resolucién 181331 de agosto 6 de 2009,
mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucion 180265
del 19 de febrero de 2010 se aplazé la entrada en vigor del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demés normativa
vigente aplicable.

Esta revision, ajuste y complementacion de diagnésticos se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas
por la EMPRESA DE ENERGIA competente. Debera contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero
general, subestacion eléctrica. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de
energia, expedida por la EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada.

Se deberan entregar los planos de los cambios realizados de las areas a intervenir, con sus respectivas especificaciones,
las cuales deben incluir la indicacidn de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de
la red, se incluyen especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos anti vandalicos, cajas de
salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contadores de alumbrado, cajas de
distribucion de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra,
subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

El CONTRATISTA debe prever para la red eléctrica, en caso que aplique:

i Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos (si se requiere).

i. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, sistemas de control de activos
y de acceso (si se requiere).

il Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida
principal, acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de
emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.

V. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia (segln se requiera).

vi.  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Vii. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.
Vi, Todos los estudios, disefios, planos, memorias y deméas documentacién soporte resultado de la Etapa | deberan
estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la documentacion.

iX. El disefio debera incluir las redes de voz y datos.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, afectada por el porcentaje de descuento establecido por el contratista que sea adjudicatario en su
propuesta econdmica.

6) Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y Especificaciones Técnicas de Construccion.

El CONTRATISTA debera entregar el presupuesto detallado, las cantidades de obra definitivas y las especificaciones
generales y particulares de construccion para cada proyecto, bajo las siguientes consideraciones:

i. El presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria y avalado por FINDETER, teniendo en cuenta el
Listado de Precios Fijos contenidos en los Términos de Referencia- y que hacen parte integral de contrato. Este
presupuesto es informativo y para efectos de elaboracién de las respectivas propuestas econémicas.
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Nota: El presupuesto asignado a la sede del Ministerio de Trabajo a intervenir deberd basarse en la lista de
precios fijos luego de aplicado el descuento ofrecido por el contratista que sea adjudicatario, que debera ser
presentado a la Interventoria en los documentos de la legalizacién del contrato.

i. El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, deberan contener en forma clara y detallada todas y
cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra negra, obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc. basado en la
LISTA DE PRECIOS FIJOS entregado por FINDETER, luego de aplicado el descuento ofrecido por el contratista
que sea adjudicatario.

i El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y
las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias.

iv. En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS, el CONTRATISTA
debera presentar el Analisis de Precios Unitario detallado para revisién y aprobacion de INTERVENTORIA y
aprobacion de FINDETER, con base en precios de mercado de la zona.

v.  Lasespecificaciones de construccion, deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales
necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de
construccion entregadas por FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacion
adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada
a las Especificaciones Generales.

vi. Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y FINDETER.

Vi, El CONTRATISTA debera acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la descripcion de
los items de la LISTA DE PRECIOS FIJOS, luego de aplicado el descuento ofrecido por el contratista que sea
adjudicatario.

Vi, El CONTRATISTA debera tener en cuenta, las Recomendaciones minimas de construccién para la ejecucion de

cada uno de los mejoramientos a realizar; en cada una de las sedes a intervenir. En caso de no existir, presentar
la especificacidn particular para aprobacion de la Interventoria y Findeter.

iX. EI CONTRATISTA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia
con el proyecto técnico, asi:

e Laconcordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto, y las
referencias en planos.

e Launidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacién correspondiente.

e  Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER incluyendo todos
los fletes e impuestos a que haya lugar, luego de aplicado el descuento ofrecido por el contratista que sea
adjudicatario.

e  Presupuesto detallado de obra.

e Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

e |a unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusién de una

actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma,

y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

Memorias de cantidades de obra.

Listado de Insumos y materiales basicos.

Discriminacién de los costos indirectos.

El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.

!
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Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, luego de aplicado el descuento ofrecido por el contratista que sea adjudicatario.

7) Gestion con Empresas de Servicios Piblicos (si aplica)

El CONTRATISTA debera entregar toda la revisién, ajuste y complementacién de diagndsticos, estudios técnicos y los
disefios, aprobados por las empresas de servicios publicos y demés entidades competentes en caso de que las
condiciones del proyecto lo requieran, en donde se garantice la prestacion del servicio publico respectivo. Para este efecto
debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos
requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado para la etapa I.

El CONTRATISTA debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto
del Contrato.

EI CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas
(en caso en que aplique).

De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los disefios
que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

El CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORIA o la entidad, o las
empresas de servicios publicos dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos
deberan ser considerados por el CONTRATISTA en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de la
revision, ajuste y complementacion de diagnosticos, debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA o la
entidad, dentro del plazo de ejecucion de la etapa I.

La revision por parte de la Interventoria, debera realizarse dentro del plazo previsto a fin de evitar demoras en la ejecucion
de los ajustes a los diagndsticos o las obras en ejecucion.

8) Programa detallado para la ejecucion del proyecto

El CONTRATISTA debera realizar una programacion detallada para la ejecucion del proyecto, definiendo los tiempos de
duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes etapas y actividades del proyecto. Se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y dltimas,
fechas de finalizacion primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversion
mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacién
de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA
sobre Utilidad.

Esta programacion debera ser elaborada hasta el nivel de subtitulos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio o de la orden de inicio y seran, como minimo:

i. Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la Etapa I. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo
a la programacion.
i Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
i, La indicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
iv. Ruta critica.

El programa de actividades debera ser presentado a la Interventoria para su aprobacion. A su vez, FINDETER vy el
MINISTERIO DE TRABAJO intervendran en los casos especiales y excepcionales, en los que por ejemplo la intervencion
supere el presupuesto establecido; los cuales se presentaran para aprobacién a los respectivos comités técnicos y
fiduciario de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo.

!
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C. PRESENTACION DE INFORMES

De acuerdo con los entregables planteados que se deben adelantar para el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer
entrega a la INTERVENTORIA del informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y
especificaciones técnicas de los paquetes, hidraulicas, eléctricas, y demas consignados en esta metodologia. Este informe
debera ser entregado dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456
NTC 5613
NTC 4490
NTC 1594
NTC 1580
NTC 1687
NTC 1914
NTC 1914
NTC 6047
Demas normativa vigente y aplicable.

D. APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la etapa 1, el CONTRATISTA debera entregar a la INTERVENTORIA la totalidad de los
productos para su aprobacion.

E. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES (en caso que aplique)

EI CONTRATISTA debe realizar a su costa los tramites para obtener los permisos requeridos para realizar el mejoramiento
de la direccién territorial Santander del Ministerio de Trabajo, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual debera
atender y realizar la revision, ajuste y complementacién de diagnésticos, requeridos por la autoridad competente para el
tramite de dichas licencias o permisos que apliquen para garantizar la ejecucion del proyecto, los cuales debera tener en
cuenta para la elaboracién de su propuesta econdmica. Para efectos del objeto de la convocatoria los mejoramientos no
requieren licencias o permisos como lo establece el “ARTICULO 8o. de la ley 810 de 2003: LICENCIAS PARA
CERRAMIENTOS DE OBRA'Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como
aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar
su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren
licencia de construccion.”

Los costos de las copias para la realizacion de este trdmite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
serd un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA con cargo a los recursos del contrato interadministrativo. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin
que supere el plazo para la etapa I, los tramites para obtener la licencia de construccion o demas permisos ante las
entidades competentes.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera

responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

1..2.2. ETAPA II. EJECUCION DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO

Consiste en la Ejecucion de obras de mejoramiento de la infraestructura de la sede territorial de Santander del Ministerio
| de Trabajo, con base en los productos de la Etapa I.
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Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
CONTRATISTA, desde la Etapa | de revision, ajuste y complementacién de diagnésticos, debera contemplar la totalidad
de las obras de ingenieria para su correcta operacion.

Como requisito para dar inicio a la Etapa Il del proyecto, se deberéa contar con el respectivo balance de cantidades de obra
definitivo debidamente suscrito por el contratista e interventor, y aprobado por FINDETER. Por lo tanto, una vez finalizada
la etapa |, el contratista debera iniciar inmediatamente la presente etapa.

Con lo anterior, se busca contar con espacios mejorados de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por
el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de la sede territorial.

A

RECIBO DEL PREDIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio
del contrato y dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, procedera a recibir el predio en el que se van a ejecutar
las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita, que contenga como minimo lo
siguiente:

B.

Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

Registro fotografico.

Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

DEMOLICIONES

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER, para lo cual debera planear los traslados y los
cerramientos de piso a techo de manera coordinada para no interferir con las labores, asi:

a.

C.

C.

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

Cantidad del material de demolicién.

Destino o disposicidn final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar que se determine para ello).

Registro fotogréfico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacién.

Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con la demolicién o el retiro.

EJECUCION DE LA OBRA.

El contratista debera:

!
i
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Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas como producto de la Etapa 1, asi como la normatividad
requerida.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo contractual. Con
el personal minimo indicado.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.
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1.1.2.3. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA:

i.  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

i. Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencién de las licencias o permisos.

i, Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

iv. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

V. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

vi.  Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con

Discapacidad.

Vii. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

viii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

ix.  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
X.  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,

NTC 1700 de 1982).
Xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Xil. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.
Xiii. Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

Xiv. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
XV. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.
XVi. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana
XVii. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.
XViil. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
XiX. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental.
XX. Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.
XXi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 0330 de 2017
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009").
xxii. ~ Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.
XXiii. NORMAS AISC, AlSI.
XXiV. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
XXV. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
XXVi. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
XXVii. NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.
xxviii. ~ Cddigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
XXIX. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
XXX. Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.
XXXi. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucidn No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE) en los casos que apique.
! XXXii. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
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XXXiil. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP en los casos que aplique.

XXXIV. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

XXXV, Legislacion de transito vehicular y peatonal

XXXVi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.
XXXVii. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
XXXViil. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)
XXXIX. Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
xl. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio
y construccidn del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacidn de cada Proyecto) y su regulacion
especifica.

xli. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE
JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion Nacional (Segtn Ultima actualizacion).

xlii. NTC 4595 de 1999 y su Ultima actualizacion del afio 2015.

xliii. NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Xliv. Manual de estandarizacion de espacios de trabajo para entidades del estado — Agencia Nacional Inmobiliaria,
Virgilio Barco Vargas

Xlv. LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento
Nacional de Planeacién Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinaciéon de SGR y
del Ministerio de Educacion nacional (2017).

xlvi. NTC 6047 Accesibilidad al Medio Fisico. Espacios de Servicios al Ciudadano en la Administracién Publica.

Requisitos.
xIvii. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

1.1.2.4. PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

El Contratista debe asegurar el conocimiento contextual del territorio y las comunidades y/o actores interesados, a partir
de los siguientes productos correspondientes al componente de lectura territorial, de acuerdo a los lineamientos anexos:

e |dentificacion del area de influencia
e Caracterizacion de la poblacion
e Reunion de socializacion

Asi mismo debe garantizar la implementacién del Plan de Gestidn Social y Reputacional encaminado a la construccién y/o
fortalecimiento de tejido social, proceso comunitario de las obras, y manejo de los impactos ocasionados con la ejecucion
del proyecto.

Para cumplir lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementaciéon de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

e  Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
e (Capacidad de mano de obra en la zona
e  Seguimiento y evaluacion

1.1.3.  ACTAS DEL CONTRATO.

1.1.3.1. ACTA E INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio 0 se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

!
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1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

a Programas detallados para la ejecucion de las etapas | y I
b. Personal profesional requeridos para las Etapas | y I

c Aprobacion de garantias. (Documento para legalizacion del contrato)
d Presentacién de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.1.3.2. ACTA RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte del MINISTERIO, se procedera a suscribir el ACTA
DE RECIBO A SATISFACCION de la Etapa |, dentro del mes siguiente a la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN
DE INICIO del Contrato.

1.1.3.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden
de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos técnicos y
condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoria se dejara constancia mediante acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de la obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor y Vo. Bo del
SUPERVISOR del proyecto.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras a ejecutar se encuentran localizadas en el &rea Urbana del municipio de Santander del departamento de
Santander.

!
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Figura 1 - Ubicacion del Departamento de Santander municipio de Bucaramanga

Fotografia 7. Localizacién proyecto Bucaramanga (Santander) Fotografia 8. Vista actual del predio Bucaramanga

DIRECCION: CALLE 31 #13-71 Bucaramanga, Santander

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

NOTA: CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas
informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles (Teniendo como puntos de referencia la ubicacién del proyecto
en la CALLE 31 #13-71 Bucaramanga, Santander. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes,
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad
de canteras o0 zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma,
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la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucidn del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

1.3.1. ETAPAIDEL CONTRATO.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto para esta etapa, incluye todos los gastos, directos, indirectos e impuestos, derivados de
la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato para el proyecto a ejecutar en la Sede de Santander del Ministerio de
Trabajo,, por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Etapa I; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato.
LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta Etapa y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

1.3.2.  ETAPAII DEL CONTRATO.

Para la ejecucion de la ETAPA Il del contrato se encuentra establecida la LISTA DE PRECIOS FIJOS, que el contratista
en la Etapa | debera realizar las Especificaciones técnicas de los items no previstos y las cantidades de obra, para definir
el alcance de la intervencidn a realizar en la sede territorial de Santander del Ministerio de Trabajo en el Departamento de
Santander el método para la determinacion del valor de la ETAPA Il es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Etapa Il sera la suma de los resultados que se
obtengan al multiplicar las cantidades previstas en la etapa | a los precios ofertados por el proponente adjudicatario y que
sean ejecutados y entregados a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos
pactados para el respectivo item segun la LISTA DE PRECIOS FIJOS. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS no podré superar en su ejecucion el presupuesto establecido por la entidad para la ejecucién de esta etapa.

El presupuesto por proyecto que resulte como entregable de la Etapa |, debera estar calculado con base en los precios
unitarios establecidos en la LISTA DE PRECIOS FIJOS que resulte una vez se realice el descuento a cada uno de los
items, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre el presupuesto total del contrato.

1.4. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.41. ETAPAI. REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos.

El valor del presupuesto de la etapa |, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por
el factor multiplicador, gastos administrativos, elementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo
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desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA 'y
demas tributos y estampillas que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del contrato.

1.4.2.  ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.

Para esta Fase se ha determinado que el valor para la Ejecucién de las Obras es por Precios Unitarios Fijos sin formula
de reajuste, los cuales deberan ser conformes a los valores unitarios establecidos en la lista de precios que la Entidad le
entregue al Contratista, teniendo en cuenta la metodologia indicada para la presentacion de la oferta.

Para la estructuracion del presupuesto de esta etapa se ha tenido en cuenta, ademas de los costos directos de las obras,
los siguientes aspectos:

COSTOS INDIRECTOS
Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:
Administracion

e  Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo del proyecto.

e  Gastos de oficina.

e Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), tramites,
arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
vallas, campamentos, sefializacion, cerramiento en ldamina necesario con sus soportes, conexiones Servicios
publicos provisionales en obra, implementacion del plan de gestion social y ambiental, implementacién de plan
de gestion de calidad, tramites y conexiones ante entidades prestadoras de servicios publicos, tramites y
gestiones para permisos, cualquier tipo de pruebas que se requieran incluyendo los materiales e insumos
necesarios para las mismas, pélizas, gastos de legalizacion, entre otros.

e Elementos de bioseguridad

¢ Informes mensuales, finales y aquello exigidos por la Contratante.

e |mpuestos y tributos aplicables.

Imprevistos

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta las situaciones que pueden surgir con
base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar
todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras —
concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de humedad,
salinidad, entre otros).

Utilidad
Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.
1.5. PRESUPUESTO.

El Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta TRESCIENTOS TRES MILLONES
QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 303.530.299) incluido el AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, IVA (Etapa 1), costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones de orden nacional y/o
local a que hubiere lugar. Los recursos se encuentran amparados por la constancia de disponibilidad de recursos (CDR)
No 001 del 27 de abril de 2020. El cual se desglosa de acuerdo a lo siguiente:
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El Presupuesto Estimado para la Etapa I. REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS es de
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 25.600.930) incluido el valor
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO es de EJECUCION DE OBRAS
DE MEJORAMIENTO es de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($277.929.369), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la Utilidad,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones del orden territorial.

Los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, se detalla a continuacion:

ITEM | ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO Observaciones

Revision, ajuste y complementacion de diagnésticos Presupuesto

A | ETAPAI | necesarios para el mejoramiento de la infraestructura de $ 25.600.930 Precio Global,
la sede territorial del Ministerio De Trabajo. DA incluye IVA
Ejecucion de obras de mejoramiento de la Es:::ﬁuﬁtﬁye

B | ETAPAII mfra.]estr.uctura de Ig sede territorial de Santander del $ 277.929.369 AlU e IVA sobre la
Ministerio De Trabajo o

Utilidad
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A +B) $ 303.530.299 $ 303.530.299

Nota 1. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad y correcta operacién de cada una de
las areas a intervenir dentro de la sede del Ministerio de Trabajo ubicada en Bucaramanga, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos entregados en la Etapa | del contrato y aprobadas por la
Interventoria y recibidas por FINDETER.

Nota 2: El valor de la Etapa Il del proyecto sera determinado de acuerdo con el resultado de los entregables de la Etapa |,
que hace referencia a la Revision, ajuste y complementacion de diagnosticos del mejoramiento de la sede del Ministerio
de Trabajo ubicada en Bucaramanga

Nota 3: Con base en los resultados de la ejecucion de la etapa | del proyecto, se definiran los alcances reales de cada
intervencion, teniendo como insumo la lista de precios fijos ofertados y las prioridades de intervencidn, la cuales seran
presentadas para aprobacion del Ministerio del trabajo, pero garantizando que se conserve el valor final adjudicado y en
caso de mayores valores del contrato, se debera evaluar su ejecucidn o no en el marco de los Comités Técnico y Fiduciario
del Contrato Interadministrativo 465-2019.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Etapas y del valor total del presupuesto estimado:

e  Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa I:

Valor Minimo de la Valor Maximo de

DESCRIPCION Etapa la Etapa

Revision, ajuste y complementacion de diagnésticos
necesarios para el mejoramiento de la infraestructura de la $23.040.837
sede territorial del Ministerio De Trabajo.

Hasta la suma de
$25.600.930

e Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa II:

DESCRIPCION Valor Minimo de la

Valor Maximo de
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Etapa la Etapa

Ejecucion de obras de mejoramiento de la infraestructura
de la sede territorial de Santander del Ministerio De $250.136.432
Trabajo

Hasta la suma de
$277.929.369

Asi las cosas, el proponente debera ofertar un valor no inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
estimado para la convocatoria, so pena de rechazo de la propuesta.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total, para la ejecucion del proyecto en sus dos etapas es de
hasta TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($ 303.530.299) incluido el IVA (Etapa 1), AlU, IVA sobre la Utilidad, y demas costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial (Etapa II).

VALOR MAXIMO DEL A.LU

Para la presente convocatoria, la CONTRATANTE ha determinado como tope maximo del AlU el siguiente y su no
cumplimiento seréa causal de rechazo conforme lo sefialado - CAUSALES DE RECHAZO de los términos de referencia:

Tope maximo del A.l.U.: 44.1%
PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econémica debera presentarse de acuerdo con el Formato de “Propuesta Econdmica” definido para tal efecto,
sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en dicho formato sera el Unico parametro de
evaluacion econdmica. El valor propuesto debera expresarse en pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera
cubrir todos los conceptos de costo en que deba incurrirse para la ejecucién total del contrato resultante de esta
convocatoria, incluyendo, entre otros, los costos de administracion, todos los impuestos, contribuciones locales y/o
nacionales, transporte terrestre, fluvial, maritimo y aéreo y demés costos para la correcta ejecucion del Contrato.

Por lo anterior, para la etapa | debera incluir el IVA sobre su propuesta y en la etapa Il el AlU, el IVA sobre la Utilidad y los
demés debidamente definidos en el formato descrito.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, para lo cual el oferente debe aproximar los precios asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del
peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. No obstante, lo anterior, en caso de presentarse decimales en
la propuesta, la entidad se reserva la facultad de realizar la aproximacion dentro de la etapa de evaluacién economica. El
oferente acepta desde ahora las consecuencias que puedan generarse sobre la oferta dentro del presente proceso.

Para la presentacion de la propuesta econémica se debera tener en cuenta que:
El valor total de la Oferta econdmica esta compuesto por la sumatoria del valor de la Etapa | y de la Etapa Il.

NOTA: El valor de la oferta econémica no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor méximo del presupuesto
establecido en los términos de referencia, so pena de rechazo de la misma.

PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA

El porcentaje de descuento ofertado para la ETAPA Il sera calculado a partir del Presupuesto Estimado para esta etapa y
el valor de la Propuesta Econdmica del Proponente para la etapa |l, y sera aplicado a cada uno de los items relacionados
en el Anexo LISTA DE PRECIOS FIJOS establecidos para la ETAPA I, y que se publicara en la pagina web de la presente
convocatoria, La lista de precios afectada por el porcentaje de descuento sera la que aplique durante la ejecucién del
contrato para los efectos correspondientes del tramite de las actas de avance de obra, de la forma de pago o futuras
modificaciones contractuales.
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EJEMPLO:
VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO Incluye AIU e IVA ( valor A 264,032,900
etapall) .032.
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS DE MEJORAMIENTO Incluye AlU ¢ IVA( 5 277,929,369
valor etapa Il ) e
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C = (B-A) $ 13.896.469
(YPORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA Il % = Bef]",!;)’esa“ 5,00%

NOTA 1: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para las etapas | y Il por el contratista.

NOTA 2: Los valores ofertados por los proponentes en su oferta econémica corresponden a valores que seran usados con
el fin de aplicar los criterios de evaluacion y calificacion de las propuestas, asi como para definir su propuesta econémica,
dentro de las cuales se incluye el calculo del “porcentaje de descuento propuesta econoémica”, de igual manera el valor
total del contrato sera por el valor de la oferta presentada por el adjudicatario.

1.6. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y
liquidacion del contrato y demés a que haya lugar. Es importante recordar que esta convocatoria esta sujeta a la
Contribucion Especial establecida en la Ley 1106 de 2006.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- MINTRABAJO 465-2019, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.7. FORMA DE PAGO
1.74.  ETAPAI. REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS

EI PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- MINTRABAJO 465-2019 pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de
la Etapa |, previo recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de la Revisién, ajuste y
complementacion de diagndsticos, junto a radicacién en debida forma de la solicitud de los permisos requeridos con los
respectivos soportes ante las entidades respectivas (en caso que aplique).

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa |, se pagara, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION en desarrollo de esta Etapa.
. Obtencién de los permisos requeridos para la intervencion de la sede. (En los casos en que aplique)
c.  Suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa | para el proyecto en la sede viabilizada.
d. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para Personas Naturales son entre otros los siguientes:
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Registro Unico Tributario - RUT

Copia de la cédula

Certificacion bancaria que incluya banco, tipo de cuenta, nimero de cuenta, nombre de la persona natural

y No. de identificacién

d. Declaracion Juramentada Deducciones mensuales para Contratistas que Clasifiquen en la categoria
tributaria de Empleado

e. Certificacion Juramentada para Efectos de Retencién en la Fuente Ley 1819 de 2016

Planilla de aportes parafiscales o certificado de parafiscales, si fuera el caso

g. Factura o cuenta de cobro.

a.
b

bl

Para las Personas Juridicas adicionalmente los siguientes documentos:

o  Certificacion bancaria que incluya el nombre del banco, tipo de cuenta, nimero de cuenta.
o  Certificacion de aportes parafiscales del Representante Legal o Revisor Fiscal
e Factura o cuenta de cobro si fuera el caso.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidos los
permisos requeridos (si aplica), se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa I,

1.7.2.  ETAPAII. EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO.

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- MINTRABAJO 465-2019 pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il -
Ejecucion de la obra, asi:

Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal y que
se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS HABILES siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura
en la FIDUPREVISORA S.A. por parte de la Direccion de Control de Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa II, se efectuaré una retencion en garantia del diez por ciento (10%) de cada acta
presentada, la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras, establecidos en los Términos de
Referencia, a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y de la Entidad Territorial o el MIN TRABAJO.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d) Suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizard una vez suscrita el Acta de
liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrd dar cuando se encuentren
cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se
cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se
liquidaré el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizard para costear los productos que queden
pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucidn del proyecto.
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El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de TRES (3) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio o
emision de orden de inicio del mismo.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio u orden
de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa
aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las etapas:

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA [: Revision, ajuste y complementaciéon de .
diagnésticos Un (1) Mes TRES (3) meses
ETAPA II: Ejecucion de obras de mejoramiento DOS (2) Meses*

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa 1 el CONTRATISTA, seré el responsable del trdmite y obtencién de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacidn es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior
suscripcién del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento

1.8. OBLIGACIONES

1.8.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia y aquellos de su propuesta y
aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato,
en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:
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a) Acatar la Constitucién, la ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato
de Fiducia Mercantil, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
concordantes, vigentes y aplicables.

b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los entregables de la
Etapa I, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c) Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas
en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d) Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE v suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

f)  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones
o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

g) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho.

h) Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del CONTRATO.

i) Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

i) Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos.
Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio
del contrato.

k)  Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento o
Municipio segun corresponda.

[) Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

m) Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencidn de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores serd de responsabilidad del
CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podré ordenar la modificacién de los procedimientos
o la suspensién de los trabajos.

n) Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al MIN TRABAJO o a terceros
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se
pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

o) Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi
como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente
afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

p) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

q) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

r)  Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucidn del
CONTRATO.

s) Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
numeral de “PERSONAL MINIMO”.
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t)  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, EL CONTRATANTE
descontara dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, EL CONTRATANTE podré reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal o de las acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener la indemnizacion de los
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

u) Utilizar la informacién entregada o la que se genere durante la ejecucion del contrato estrictamente para el
proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia
a terceros.

v) Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra alos cuales podré asistir, FINDETER, MIN TRABAJO, y demés entidades involucradas en el desarrollo
del proyecto.

w)  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas
en el contrato.

X) Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y al MIN TRABAJO en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

y) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto
del contrato.

z) Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER, y El MIN TRABAJO en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacién del contrato.

aa) Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE, y EI MIN TRABAJO, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éstos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningn funcionario,
podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra
indole.

bb) Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

cc) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

dd) Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato en cada una de sus etapas.

ee) Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del contrato

ff)  Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco
(5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendré un
plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite
sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica

gg) Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral
de los referentes términos del contrato.

hh) Las demés que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan o sean necesarias para
el cabal cumplimiento del mismo.

ii)  Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 6 del articulo 3 del decreto 531 del 8 de abril de 2020

1.8.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

! a) Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversidn del contrato, para lo cual deberg
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suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b) Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de
prever con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA
CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica.

d)  Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

e) Radicar las facturas correspondientes a las actas de Revision, ajuste y complementacion de diagnésticos y
de recibo parcial de obra. Para adelantar el trdmite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

f)  Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal
fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER
y la aprobacién por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la
terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

1.8.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL-

a) Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no
calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se
podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

b) Presentar previa suscripcion del acta de inicio o de la emision de la orden de inicio, para aval y aprobacion
del interventor, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una
de sus Etapas contenido en el presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir
cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacion. El CONTRATISTA se compromete a
suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de
lo cual se entenderd incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En ningun
caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacién en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El personal
debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal,
quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estard
sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

¢) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

d) EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa | de Revision, ajuste y complementacion de
diagndsticos y los estudios técnicos, mantener al frente a la v Revision, ajuste y complementacion de
diagnosticos y ejecucion de obra al director de Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por
interventoria. De igual forma los especialistas estan obligados a realizar el acompafiamiento durante la
etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de ellos.
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e) Eldirector de proyectos debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f)  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

g) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual deberé realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las
normas y reglamentos que rigen la materia.

h)  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias
para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacién de la carta de presentacion de la propuesta, quedando
claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i) Observar el desemperio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j)  Emplear personal técnico o profesional, seglin corresponda, en el proyecto de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en
6ptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k)  Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

[)  Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones
el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m) Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago
al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte
de la INTERVENTORIA.

n) Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago
al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.8.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO:

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

!
i
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a. Programas detallados para la ejecucién (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la ejecucién de las
etapas | y II, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion vy tipo de
priorizacion descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar,
en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de
ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio y seran, como
minimo:

= Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

= Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

= Laindicacién de la duracién de la ejecucién de la ETAPA I.

=  Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido
para las etapas | y Il garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia.
Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato
debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada
una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por
mes.

e. Garantias contractuales aprobadas por parte de EL CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica con los estudios que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

1.8.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en cada proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1.8.5.1. ETAPAI. REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS.
OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS DIAGNOSTICOS

a) Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por la normativa vigente en casos que aplique.
b) Realizar la Revisién, ajuste y complementacion de diagnésticos y especificaciones de construccién
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho
de propiedad intelectual. Su entrega, en ningin caso, se entenderd como cesion de derechos o
licenciamiento.
c) Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de
§ los productos a ejecutar en la etapa 1.
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d) Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccién de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de
1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto, en lo que resulte aplicable
de acuerdo al objeto del contrato.

e) Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el
proyecto.

f)  Realizar los ajustes técnicos que sean solicitados a los proyectos s cuando sea necesario.

g) Las demas actividades relacionadas con los proyectos y que sean necesarias para la obtencion de la
licencia de construccion. (en casos que aplique)

h) Entregar los productos de la Revisidn, ajuste y complementacion de diagndsticos, de forma tal que puedan
ser utilizados posteriormente como insumo para la etapa Il.

i) Elresultado de la v Revision, ajuste y complementacién de diagnésticos realizados por EL CONTRATISTA
deberan ser previamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes del vencimiento del plazo
de ejecucion de la Etapa | del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

i) EL CONTRATISTA debe realizar comités de Revision, ajuste y complementacion de diagnosticos, uno (1)
por semana incluyendo presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus
profesionales, la INTERVENTORIA, FINDETER, y todas aquellas entidades que estimen durante la
totalidad del desarrollo de la Revisién, ajuste y complementacién de diagndsticos, para definir los
parametros a aplicar en las obras de mejoramiento. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

k) Como resultado de la Revision, ajuste y complementacion de diagndsticos, estos deberan realizarse con
una adecuada coordinacién entre la totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto
contractual.

[)  Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos (cuando los mismos
existan)

m) EICONTRATISTA se compromete a entregar el presupuesto y la programacion de las obras como resultado
de la Etapa |. Solamente serd considerada que la Etapa de Revisién, ajuste y complementacién de
diagnésticos ha sido culminada a satisfaccién cuando la INTERVENTORIA dé su aprobacion y se cuente
con el aval del comité técnico, para las obras a realizar con base al presupuesto estimado de la Etapa Il.

n) Para poder iniciar la obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de la
Revision, ajuste y complementacion de diagndsticos por parte de la INTERVENTORIA vy verificacion de
FINDETER, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra, en casos que se
requieran.

o) Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de la Revision, ajuste y complementacion de
diagnosticos. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que
se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

OBLIGACIONES DE INFORMACION - DIAGNOSTICOS

a) Presentar Informes periddicos de avance de la Revision, ajuste y complementacién de diagnésticos
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA. Estos Informes deben poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

b) Todos los documentos concernientes a los diferentes Revision, ajuste y complementacion de diagnésticos
realizados (memorias de calculo, informes periédicos, bitacora, registro fotogréfico, planos definitivos de
construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades
para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) deben ser entregados en medio
magnético, en original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccién que aplique a criterio
de la INTERVENTORIA.

c) Llevar una bitacora de la ejecucién de la Revision, ajuste y complementacién de diagnésticos, estudios y
disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas
en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
etc., de manera que se logre la comprension general de Revision, ajuste y complementacion de diagndsticog

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos

con Colombia

36



!

ottt

&

El emprendimiento
es de todos

AR G)

Vi,
Vi,

e)

9)
h)

es de todos | | {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada para esta Etapa. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de cada proyecto, los profesionales que
intervienen en la Revision, ajuste y complementacion de diagndsticos, asi como de la INTERVENTORIA. A
ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.

Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y
contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance de cada Proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora (se podra definir junto con Interventoria en medio magnético).

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener:

i Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
iv. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

V. Informacion sobre las Pélizas del contrato y la  actualizacion de las mismas.
vi. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Vii. Entrega de los productos de la etapa 1.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de
los Revision, ajuste y complementacion de diagnésticos y de la entrega final de los productos y de la
aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo
solicitado por la INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de Revisidn, ajuste y complementacion de
diagnosticos en original, una (1) copia fisica y dos (2) copias magnéticas.

1.8.5.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

a)

b)

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su
provisién durante el tiempo necesario, en caso de que aplique.

Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con la Revisién,
ajuste y complementacién de diagndsticos que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios
de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e
incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la
sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros,
incluyendo un plan de movilidad., Deberé realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento,
durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

El contratista debera garantizar el retiro y correcta disposicion de elementos y residuos de materiales, en
sitios autorizados y que no afecten el medio ambiente. En todo caso no podra durar mas de 48 horas en
acopio del material.

Comprometidos

Minhacienda con Colombia

37



es de todos

El futuro a | {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

d) Instalar la valla informativa requerida en la licencia de construccién (cuando se requiera) y la valla
informativa del proyecto segun modelo entregado por FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

b) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

c) Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance
de los trabajos

d) Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan
metrolégico de los equipos a utilizar.

e) Garantizar, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de
materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

f)  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran
o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los deméas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA deberé presentar a la INTERVENTORIA los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones
debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

i Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

il Identificarse para poder determinar el estado de calibracién.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y deméas pruebas que apliquen de acuerdo con
cada proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR o la CONTRATANTE para verificar la
calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a) Antesdeiniciar la obra, el CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a la
programacion.

b) Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, INTERVENTORIA y Operador de la
regional del MinTrabajo en Bucaramanga, en compafiia de la INTERVENTORIA, en la cual se hara una inspeccion
ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir. De la
misma forma, se debera realizar un acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que
pudo haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo recibo
a satisfaccion de cada uno de los vecinos del proyecto segun corresponda.

c) Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y demas actores interesados, de acuerdo al
Componente de la Comunicacion, Divulgacion y acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos
de Gestion Social y Reputacional, anexos a la presente.

d) EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra funcionando en las

condiciones contratadas.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en donde sg
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ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del proyecto.

f)  Efectuar las reparaciones necesarias a las &reas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad,
y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

g) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el anélisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

h) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

i) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacioén con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
il Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en
la ejecucion de objeto contractual.

i) Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a mejorar o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

k) Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la INTERVENTORIA y con el responsable
de la sede del ministerio de trabajo en Bucaramanga. indicando y dejando expresas las horas de inicio y
terminacion, asi mismo las jornadas adicionales. En todo caso, debera asegurar un minimo de ejecucion diario de
12 horas.

[)  Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por el
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del
valor del contrato

m) Entregar los planos récord de la totalidad del proyecto dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
suscripcidn del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o equipos
instalados, con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

n) Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

0) Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasidn de la ejecucion del proyecto.

p) Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

q) Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

r)  Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

s) Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato, previamente a la etapa donde intervendran.

t)  Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA.

u) Tramitar la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas. (si se requiere)

v) El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA deberd cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

w) El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y

buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Solicitar y justificar con la debida antelacién a la INTERVENTORIA la prérroga necesaria para la terminacion de
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obra, cuando asi se requiera.

y)  Asumir el costo de las visitas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del profesional que
realizé la Revision, ajuste y complementacion de diagnosticos de los diagnésticos, disefios, planos, estudios
técnicos y especificaciones de construccion, con el propdsito de hacer verificacion al proyecto.

z) Dada la necesidad de suspender la ejecucién del contrato de obra, el contratista debera remitir a la
INTERVENTORIA, con la suficiente antelacién, un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que
esta emita concepto de aprobacion o rechazo, y a su vez informe a LA CONTRATANTE para su aval o rechazo.
En caso afirmativo, el CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspension para
el contrato de obra, y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrita con el visto bueno del Supervisor, o
acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situaciéon que
motivé la suspension del contrato, el CONTRATISTA DE OBRA 'y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER, y
remitirn suscritas las actas de reinicio ¢ para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pélizas.

aa) EI CONTRATISTA, para efectos de ejecucion de los trabajos, debera tener en cuenta el reglamento interno del
Ministerio y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso del personal a los diferentes frentes, asi
como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y herramientas que se requieran. Por lo anterior, estos
horarios deberan ser tenidos en cuenta para la elaboracion del cronograma de obra.

bb) Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacién con:

Requerimientos de documentacion de personal de obra.

Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.
Manejo de personal.

Indumentaria personal de Obra.

Acceso a areas en uso.

Horarios laborales establecidos por el Ministerio

) Medidas de seguridad.

eooccce

cc) Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 6 del articulo 3 del Decreto 531 del 08 de abril de 2020 referente
a los elementos de bioseguridad de la obra.

OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en el programa de obra y analisis de la misma.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas (si aplica).

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de control de modificaciones y de control de pélizas

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

2TV OS3ITATIS@ 0O o0 T

Presentar informe final del proyecto, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener la informacion, asi:

!
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e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacién técnica, entre ella:

a) Bitacora de obra.

b) Libro de medidas

¢) Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos
y disefios, en medio impreso y magnético.

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

e Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

Registro fotografico definitivo.

Elaborar, durante todo el proceso de construccidn, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual

se debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc.,

asi como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de

las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos

hidrosanitarios, eléctricos etc. El manual debera contar con la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

o Realizar semanalmente el registro fotogréafico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

o Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega
final de obra y de liquidacion.

e Lainformacion presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES EN OBRA

En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, el contratista debera garantizar el
cumplimiento de lo siguiente a nivel de gestién social

e Desarrollar e implementar un Plan de Gestién Social y Reputacional; en el cual se integran las actividades
interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de accién para la construccidn y/o fortalecimiento de
la construccion de tejido social; la interrelacion de la poblacion con las direcciones territoriales del Ministerio del
Trabajo dentro de contextos de creacién participativa; la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad
comunitaria frente al proyecto; la potencializacion de beneficios y mitigacion de impactos negativos.

e  Garantizar el desarrollo e implementacién de los componentes de gestion social para la lectura territorial;
comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social; capacidad de mano de obra; seguimiento y evaluacion.

e  Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del proyecto y/ programa, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, el contratista deberd garantizar el
cumplimiento de lo siguiente a nivel de manejo ambiental:

!
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Generales:

Realizar la adopcion del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y
la energia, asi como manejar adecuadamente los materiales, residuos sélidos y desechos que se manipulen en ejercicio
de las actividades derivadas de la ejecucidn del contrato, cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre
en las instalaciones de la CONTRATANTE, como soporte de cumplimiento de esta obligacion se debe presentar un acta y
listado de asistencia de la socializacién de los lineamientos ambientales donde participe la totalidad del personal del
contratista que interactiia con la CONTRATANTE, dichos documentos se deberan entregar a la supervision del contrato
a los veinte (20) dias calendario de la firma del acta de inicio.

Garantizar que en la obra no se afecte ninguna especie arbérea, de lo contrario, se debera realizar el tramite de manejo
silvicultural frente a la obtencidén del permiso correspondiente. Durante la vigencia del contrato los vehiculos que
transporten personal, herramientas o equipos de trabajo y sean propios del contratista y requieran segun el Cédigo de
Transito de Colombia realizar la revisién técnico - mecanica y de emisiones contaminantes, deben llevarla a cabo en los
Centros de Diagndéstico Automotriz - CDA autorizados por la autoridad competente, el certificado emitido por el desarrollo
de la revision, debe ser escaneado y entregado a la Interventoria al iniciar el contrato y cuantas veces sea renovado el
mencionado certificado de los vehiculos utilizados, durante la ejecucién del contrato. Dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementacion de
la Gestion Ambiental (establecida por el MIN TRABAJO) en la ejecucion del contrato, sin costo adicional para la
CONTRATANTE.

Gestion Integral de Residuos

a. Implementar la Gestién Integral de Residuos de Construccion y Demolicién, dando cumplimiento a lo
establecido en la Resolucidn 1115 de 2012, Resolucién 932 de 2015, demas que modifique o adicione y al
Instructivo de Gestion Integral de RCD de la entidad; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo
y disposicion, indicadores, costos, transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la
obra, garantizando el acompafiamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidacion del presente
contrato. En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria dichos informes
los primeros tres 3 dias de cada mes con los soportes descritos en el Instructivo.

b.  Presentar a la Interventoria, cada vez que se lleve a cabo el desarrollo de las actividades objeto del contrato
donde se generen residuos peligrosos o especiales como lo son: tintas, toner, residuos de aparatos eléctricos
y electronicos - RAEES, disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que
tengan contacto con los mencionados), el certificado de disposicién final de los residuos peligrosos
generados, garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005. En cumplimiento de
lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria y ésta a la Supervision del contrato, los soportes
que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.

c.  Garantizar que la Obra al finalizar las actividades propias del contrato queden totalmente limpias de
sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la
Interventoria un informe mensual donde comunique el cumplimiento de esta clausula y en el cual se anexe
el registro fotografico correspondiente.

d.  Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del contrato estén
etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningun otro tipo de recipiente, dando
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 del Decreto 1973 de 1995. Para lo anterior, el contratista debera
presentar a la Interventoria un informe mensual donde comunique el cumplimiento de esta cldusula y en el
cual se anexe el registro fotografico correspondiente.

Uso Eficiente del Agua

a. Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Agua del MIN TRABAJO, cuyo eje central es el ahorro
y uso eficiente del recurso hidrico, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:

b.  Realizar la instalacion de valvulas de cierre (registros) en cada area donde existan puntos hidraulicos

intervenidos, con el fin de facilitar la suspension del servicio en puntos especificos debido a la posible

presencia de fugas.
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c.  Realizar la instalacién en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los
puntos hidraulicos intervenidos (excepto en pocetas y lava traperos), con tecnologia tipo sensor y tipo push,
dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.

d.  Realizar la instalacion del 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia (en caso de ser
intervenidos) dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.

En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria y la Supervisién del contrato un informe
que permita evidenciar el cumplimiento de esta clausula, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.

Uso Eficiente de la Energia

Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Energia aplicado por el MIN TRABAJO, cuyo eje central es el ahorro
y uso eficiente del recurso energético, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:

a.  Garantizar que la infraestructura permita el maximo aprovechamiento de la luz natural.

b.  Realizar la instalacién al 100% de bombillos ahorradores de la mas alta eficacia y luminarias con tecnologia
LED, dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007, Decreto 895 de 2008 y a la Resolucién 180606 de 2008.

c.  Implementar circuitos de iluminacién independientes y sectorizados.

d. Instalar el sistema de energia solar fotovoltaico que haya quedado establecido en la etapa de disefio, como
un método alterno de suministro de energia que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual
debera incorporarse a las areas definidas en la infraestructura eléctrica proyectada en la edificacién en
donde se pueda evidenciar el uso de energias alternas sostenible.

En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria y ésta a la Supervision del contrato un
informe que permita evidenciar el cumplimiento de esta clausula, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.

Nota: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista, deben ser
debidamente verificados y avalados por la Interventoria, y posteriormente avalados por la Supervision del contrato por
FINDETER.

1.9. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO.

1.10.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad del proyecto debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos:

Nookowh =

Provisién de recursos

Materiales

Recursos humanos

Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos
. Comunicacion con el Cliente
10.  Disefio y desarrollo:

§ e  Proceso de disefio y desarrollo
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o  Control de cambios del disefio y desarrollo

11.  Compras

12.  Produccion y prestacion del servicio
13.  Identificacion y trazabilidad

14.  Propiedad del cliente

15.  Preservacién del producto

16.  Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicion

18.  Auditoria

1.10.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como
minimo:

o  Frentes de trabajo minimos requeridos.

e Laslineas de mando y coordinacion.

e Los niveles de decision.

e  Elnumero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion
de los trabajos.

e Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion del
contrato.

o Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.10.3 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién
de cada una de las obras, en cada una de las Etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucidn de la obra deberé ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relaciéon contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, formas de transportar el material desde la
cabecera municipal hasta el sitio del proyecto, suministros, implementacion del plan de manejo ambiental, control de aguas
superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales,
mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y
construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad
industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

e Caracteristicas sobresalientes de la metodologia para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

e  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de

i trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a

"3 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

ottt

Comprometidos

con Colombia

44



El futuro Presidencia {fiduprevisora) FindEter é

es de todos | delaRepiblica

Banca de Desarrollo Territorial

utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la
administracion del contrato.

e Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

e  Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion o fabricacion, ensayos, transporte hasta
la obra, almacenamiento, proteccion y distribucién.

e Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &agil y compatible con los actuales para el seguimiento y control de la
ejecucion de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

1104 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

e Programa de seguridad industrial del proyecto.

e  Programa de salud ocupacional del proyecto.

e  Programa de manejo ambiental del proyecto (si aplica).
e Programa de manejo de tréfico del proyecto (si aplica).

|
i
I
[

"3 El emprendimiento Minhacienda
es de todos

Comprometidos
con Colombia

45




& Getours ‘ {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

] SUBCAPITULO I ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EI PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465 - 2019 esta interesado en realizar la contratacion que tiene
por objeto contratar la “VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE BUCARAMANGA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO”.

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia la ubicacion del proyecto en la CALLE 31 #13-71 Bucaramanga, Santander.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucién del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberd suministrar y mantener para la ejecucion del objeto
contractual el personal minimo solicitado para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones
necesarias, hasta la entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas,
profesionales, experiencia general y especifica exigida.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la ejecucion dg
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proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Gnicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La INTERVENTORIA sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual
ser4 oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION. El interventor desempefiara las funciones previstas
en el manual de INTERVENTORIA del PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MIN TRABAJO 465-2019 que se encuentra
vigente, las reglas de participacion y el contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades,
esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentra
vigente.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a
la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que
el contratista deberé constituir y presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-MINTRABAJO 465-2019, expedidas pgi
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una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

RESPONSABLE

Cumplimiento

30% del valor del
Contrato.

Vigente por el plazo de ejecuciéon del
contrato y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales

10% del valor del
contrato.

Vigente por el plazo de ejecuciéon del
contrato y tres (3) aflos mas.

Calidad del Servicio Etapa
I

30% del valor del
contrato para la etapa I.

Vigente por (3) tres afos contados a partir
de la fecha de suscripcién del acta de
entrega y recibo a satisfaccion de la
Etapa | del contrato.

Estabilidad y calidad de
obra - Etapa ll

30% del wvalor del
contrato para la Etapa Il.

Vigente por tres (3) afios contados a partir
de la suscripcién del acta de entrega y
recibo a satisfaccién del usuario final del
contrato.

Contratista de
Ejecucién de del
Contrato

2,6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL E

XTRACONTRACTUAL

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

RESPONSABLE

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del
contrato.

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato.

Contratista de
Ejecucion de del
Contrato

!
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Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de
pago, ni el soporte de la transaccidn electronica.

La aprobacion de las garantias por parte del a) PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465 - 2019 es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE

Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATISTA.

Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contratg
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con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES (En caso que aplique)

EI CONTRATISTA debe realizar a su costa los tramites para obtener los permisos requeridos para realizar el mejoramiento
de la direccion territorial Santander del Ministerio de Trabajo, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual debera
atender y realizar la revision, ajuste y complementacion de diagndsticos, requeridos por la autoridad competente para el
tramite de dichas licencias o permisos que apliquen para garantizar la ejecucion del proyecto, los cuales debera tener en
cuenta para la elaboracién de su propuesta econdmica. Para efectos del objeto de la convocatoria los mejoramientos no
requieren licencias o permisos como lo establece el “ARTICULO 8o. de la ley 810 de 2003: LICENCIAS PARA
CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como
aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar
su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren
licencia de construccion.”

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA con cargo a los recursos del contrato interadministrativo. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin
que supere el plazo para la etapa |, los tramites para obtener la licencia de construccion o demas permisos ante las
entidades competentes.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Trabajo para ejecutarse en el contrato, corresponde a
los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto que fue viabilizado; en el evento de presentarse durante
la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar
el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de
FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo.
En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no
reconocera valores por tales conceptos.
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En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por causas
NO IMPUTABLES al contratista, se pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor establecido para la Etapa de REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS.

Por ningun motivo se pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS. En caso de incumplimiento en la ejecucion de la etapa 1, LA CONTRATANTE
tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

EI CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO S, se encuentra suscrita el acta de recibo a
satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus
componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos los entregables de
la Etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato (Etapa 2), la interventoria y la
entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no por terminado
anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerard como argumento para la no continuacion del contrato, los
mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios
garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor
costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la
ejecucion de las obras

2.8.1. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja,
demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
més favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

28.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo,
se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato serén eventos que determinen la resolucion del contrato:

a. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del

g CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.
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b. Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
enganio.

c.  No allegarse por el MIN TRABAJO los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucién
del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la misma o por el contratista en un plazo méximo de 1.0 mes, o
segun el plazo maximo acordado entre las partes.

d. Deficiencias sustanciales en la Revisién, ajuste y complementacion de diagnosticos certificadas por la interventoria
del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucion y que no sean resueltas por el equipo de
profesionales minimo exigido al Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su
momento por el MIN TRABAJO, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes
contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

e. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas o
que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio
de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO o el que se haya
ejecutado.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la etapa de REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS. Por ninglin motivo
FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa. En caso de incumplimiento de la
REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar
0 no con el contratista para la etapa Il.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicidn resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestidn de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

ottt

f~""3 El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos
con Colombia

51



& Getours | {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la
cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion
de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de
los riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de
Gestion del Riesgo.

ii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

284.  TIPIFICACION, ESTI,MACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece Ia tipificacién, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacioén sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacidn de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista g
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dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo.

2.9. NIVEL DE IMPACTO
El nivel de impacto de la contratacion es ALTO.
2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte del Ministerio del Trabajo, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion,
para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constaré el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion
del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto.
Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el Acta y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segtn corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 17 de junio de 2020
demas documentos asociados al proceso.
Desde el 17 al 19 de junio de 2020
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo electronico
y anexos. mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 24 de junio de 2020
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

30 de junio de 2020
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 10:00 a.m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico

licpafindeter@fiduprevisora.com.co
07 de julio de 2020

Desde el 07 al 09 de julio de 2020.

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico

informe de requisitos habilitantes mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

14 de julio de 2020

15 de julio de 2020

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 10:00 a.m.

propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

17 de julio de 2020

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

Publicacion del Informe de evaluacion econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Hasta el 21 de julio de 2020, a través del correo

Plazo para presentar observaciones al informe de electronico
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de [ mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion econdémica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

24 de julio de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual seré
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.

!
i
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Interventor: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en proceso de seleccion para adelantar las labores
de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

! Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
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experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econoémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MINTRABAJO 465 - 2019: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacién y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podrén realizar control social al presente proceso de seleccién vy al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidn y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
! cronograma del proceso.
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Los deméas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico
mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir
varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019
Teléfonos: 6230311
mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccidn electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d. Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
MINTRABAJO 465-2019 y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019. Aquellos documentos o estudios
que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

j Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
i proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente procesod
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seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas
telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019 y deberan expedirse, a mas
tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberé cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
5 establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sohyg
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No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia

(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2.  Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
! contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una herramienta de trabajg
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para los evaluadores.”

1.14.9  Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
! fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombyj
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ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo serd exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio u emision de la orden
de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuaréd de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacidn de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
! no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.
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Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega de
recibo a satisfaccidn por el interventor o el supervisor seguin aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.
! 1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémica
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geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdémica Proponente xxx,

c) La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera suministrada
por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de apertura del
sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:

Ciudad y Fecha
| Sefiores
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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora seiialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizar4 la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podré solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberédn ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidon o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razdn a lo anterior, la subsanacién no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fec
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establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicidn posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacién de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.
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De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacién para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

ottt

f~""3 El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos
con Colombia

66


http://www.findeter.gov.co/

o {fiduprevisora) Findeteré

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia seré grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al errora EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
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1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16  Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos
de referencia.

1.37.29 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidag
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establecido en los Términos de Referencia.
1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:
e El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
MINTRABAJO 465-2019 podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por
perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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, SUBCAPITULO I ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. En el evento en el que se
modifique la fecha de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no
el de las adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cdmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta

! para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer |g
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facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién no sea inferior al plazo de ejecucién del contrato. No obstante, lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o0 unidén temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio 0 unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucién
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio 0 Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Ld

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:
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1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes.

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente.

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que deberéa tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
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Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacidn de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019, identificado con NIT.
830.053.105-3.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

L Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacién de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemg
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de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberéa declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o
constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal 0 apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos
casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
la autoridad competente, segln corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
| LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
i
|
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Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté 0 sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria
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5. La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso
de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion,
los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el nimero telefénico y/o correo
electronico corporativo de contacto, asi como los datos del firmante, para lo cual requerird aclaracién al proponente dentro
de un término perentorio.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos de obra terminados y
recibidos a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

e CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O
MEJORAMIENTO DE: EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Lasumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 vez el valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Elvalor de uno de los contratos aportados debera ser igual 0 mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion CONSTRUCCION O
INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO DE: EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES con un AREA CUBIERTA MINIMA de 800 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor
total del contrato.

NOTA 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA,

NOTA 2; Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

! e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion.
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e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

e REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por
remodelacion o adecuacion o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una edificacion
existente tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propdsito de mejorar
sus especificaciones técnicas iniciales.

o AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

o EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo
K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla
K.2.6-4 SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacidn de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: No son validos para acreditar experiencia las licencias de construccion, intervencidn, reparacion, ampliacion y/o
de urbanismo.

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entenderé aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
i cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida
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La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no seréa tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacidn del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUn caso se aceptara la certificacion o constancia expedida tnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacidn del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podré
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se pod3
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aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacién el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente bien
sea de manera individual o en consorcio 0 unidn temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos celebrados y/o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacion del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre de la
convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o0 grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucidn, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden de
elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de las
convocatorias a las cuales se presentod y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracién de
contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la permitida
por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en cuestion.
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Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generdndose como consecuencia €l rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procederéa a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad
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) SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion;
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siquiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacion
de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De00a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.
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a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

n
Xi
=3
- 4 n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaciéon de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X —
Puntaje i = {100 x (1 - (_T>) para valores menores o iguales a X 100

X = Vil
X|1=-21= X para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vmax + K
=T 2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X4V

Puntaje i = {100 X (1 - <
2.9

)) para valores menores o iguales a X, 100

X4 — Vil
X|1-2 X para valores mayores a X,
A4
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (ni,.'fplw P, ...+ P

n
Donde:
G = Media Geoméirica.
n = Mimero de propusstas econdmicas validas.
F = Walor de la propuestia econdmica corregida del proponenisi

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V
Puntgjei= { 100 X (1 - <_Tl)> para valores menores o iguales a G 100
|6 - Vi
X|11-2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 = V,
Puntaje i = ((71\“’))
Vi

Dénde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por
el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas,
en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, multas, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas
y cudles se le han impuesto.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno
de sus integrantes.
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Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

11. Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluaciéon Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera presentar al Interventor, previo a la suscripcion del acta de
inicio u orden de inicio del contrato las hojas de vida y deméas soportes correspondientes del personal necesario que
acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto.

ETAPA | DEL CONTRATO - REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS
Experiencia Especifica Porcentaje de
Cant Cargo a Formacién | Experienci NUmero de Reqrtt{er||r11|e(;1to Nﬂiﬁ'ﬁ:iﬂa
’ desempefiar Académica | a General Como/ En: Contratos particular de duracion de |
Requeridos Expengrjma uracion de la
Especifica Etapa |
Con la sumatoria
de los contratos
aportados debera
acreditar
experiencia como
Director en proyectos Director en
. proyectos de
de  Estudios vy estudios
Disefios para la disefi y
o isefios para
construccion 0 ”
ampliacion 0 consﬁruglmon °
Di . remodelacion 0 amplacion 0
1 irector de Arquitecto 0 4 afos | adecuacion o 3 remodelacién o 15%
Proyecto Ingeniero Civil : . adecuacion o
mejoramiento © mejoramiento e
intervenciéon de las mey o d
edificaciones mtervepqoq €
institucionales las edificaciones
- institucionales
definidas en el -
definidas en el
presente documento.
presente
documento  con
un area
intervenida
cubierta igual o
mayor a 560 m2.
Arquitecto disefiador Con la sumatoria
en Proyectos de de los contratos
Arquitecto Estudios y Disefios aportados debera
1 Digeﬁa dor Arquitecto 4 afios | para construccion o 3 acreditar 15%
ampliacion 0 experiencia como
i remodelacién 0 Arquitecto en
i adecuacion 0 proyectos de
ﬁ
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PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS
Experiencia Especifica Porcentaje de
Cargo a Formacion | Experienci Nimero de Requerimiento d’e<'i|ca0|on
Cant. - - particular de Minima en la
desempenfar Académica | a General Como / En: Contratos o duracion de |
Requeridos Experiencia uracion de la
Especifica Etapa |
mejoramiento e construccion o
intervencion de ampliacion 0
Edificaciones remodelacién o
Institucionales adecuacion o
definidas en el mejoramiento e
presente documento. intervenciéon  de
las edificaciones
institucionales
definidas en el
presente
documento  con
un area
intervenida
cubierta igual o
mayor a 560 m2.
Ingeniero eléctrico o
electricista en
Proyectos Estudios y
Disefios de
construccion 0
. Ingeniero ampliacion ¢} o
1 ESP?C'E’THSta Eléctrico o| 4afios |remodelacion o} 3 N/A 15%
Eléctrico - o
Electricista adecuacion 0
mejoramiento de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente documento.
Areas nlcleo
del . .
e Profesional ~ Social
conocimiento con experiencia en 10%
1 Profesional Social | en ciencias 3 afios P 3 N/A °
. proyectos de
sociales y : .
e infraestructura Civil.
ciencias
humanas
Profesional de
programacion  de
obra, elaboracion de
presupuestos y
especificaciones
Profesional de ::i)crgfriicién parg
o . 0
1 Programacion, Arqulltecto o 3afios | ampliacion o 3 NA 15%
Control y Ingeniero Civil .
p remodelacién 0
resupuesto P
adecuacion 0
mejoramiento de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente documento.
. - Arquitecto o Recién egresado con
Ingeniero Auxiliar . S . e
X Ingeniero Civil 0-2 0 sin experiencia y
1 ylo profesional de Pri - i
apoyo (Primer afios. |que cuente con
Empleo) méaximo dos afios de
Comprometidos
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£

PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS

Experiencia Especifica Porcentaje de
Cargo a Formacion | Experienci Numero de Reqt{erlm|ento d’e<'i|ca0|on
Cant. - - particular de Minima en la
desempenfar Académica | a General Como / En: Contratos o duracion de |
Requeridos Experiencia uracion de la
Especifica Etapa |

egresado contados a
partir de la obtencion

de la
profesional

tarjeta

El director de consultoria deberd estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos en la Etapa I:

e Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo, un (1) cadenero y un (1) Dibujante con una
dedicacion del 10%, del plazo de ejecucion de los trabajos de la Etapa I.
e Un (1) contador y una (1) secretaria con una dedicacion del 5% del plazo de ejecucion de los trabajos de la Etapa .

ETAPA Il DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRAS

Formacién Experien No. de
Ca . Como/En: Requerimiento particular de : Dedicacion
Cargo . . |cia L oo Contrato
nt Académic Experiencia Especifica
a General 3
Director de Obra en Con la sumatoria de los
Proyectos de [ contratos aportados debera
construccion o | acreditar experiencia como
ampliacién o | Director de Obra en proyectos
. remodelacion o de construccion o ampliacién o
. Ingeniero - iy iy
Director de | ~.°. - adecuacion o | remodelacién o adecuacion o
1 Civil o | 4 afios . . , . . y 4 0
Obra , mejoramiento de las mejoramiento e intervencion 10%
Arquitecto . -
edificaciones de las edificaciones
institucionales institucionales definidas en el
definidas en el | presente documento con un
presente documento. | area intervenida cubierta
igual o mayor a 560 m2
Con la sumatoria de los
, contratos aportados debera
Residente de obra en . P S
Proyectos de acreditar experiencia como
. Residente de Obra en
construcciéon o
o proyectos
ampliacién o o —
. g de construccion o ampliacién
. Ingeniero remodelacion o
Residente o " P 0 0
1 Civilo 3 afios | adecuacion o . o 4 50%
de Obra . ; . remodelacion o adecuacion o
Arquitecto mejoramiento de las . . ; o
L mejoramiento e intervencion
edificaciones N
N de las edificaciones
institucionales R -
- institucionales definidas en el
definidas en el
presente documento con un
presente documento. |} "% ) .
area intervenida cubierta
igual o mayor a 560 m2
:?
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fonnasicn Experien No. de
Ca Xxp Como /En: Requerimiento particular de : Dedicacion
nt LA Académic | &2 Experiencia Especifica i
a General s
Profesional
en salud
ocupaciona
|1
Arquitecto,
Profesional | Ingeniero
de Civil,
Segurlfiad Ingeniero Responsable del area
Industrial y | industrial o de sequridad v salud
1 Salud | areas 3 afios 9 y N/A 3 10%
. ) ocupacional en
Ocupacion | afines de la .
X o contratos de obras civil
al'y Medio | construccio
Ambiente | n que
(SISOMA) | cuenten
con
licencia en
salud
ocupaciona
I
Areas Profesional Social
nucleo del con experiencia en
conocimien proyectos de
to en obra Civil. 10%
ciencias
. sociales y/o
1 Profeswnal ciencias 3 afios N/A 3
Social h
umanas, o
educativas,
economica
S 0
administrati
vas
Profesional de
programacion de
obra, elaboracién de
presupuestos y
. especificaciones
Profesional P
d técnicas para
e . g
. | Arquitecto construccion ]
Programaci . N s
1 on o Ingeniero | 3 afios ampliacién 0 N/A 4
Y1 cii remodelacion 0 10%
Presupuest P
o adecuacion 0
mejoramiento de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente documento.
Ingeniero | Ingeniero Recién egresado Deberd tener un Promedio
Auxiliar y/o | Civil 0 ~ | con o sin experiencia y | académico definitivo en la
2 . . 0- 2 afios . . N/A
!g profesional | Arquitecto que cuente con carrera igual o superior a tres
Es de apoyo | (Programa méximo dos afios ocho (3,8).
Comprometidos
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fonnasicn Experien No. de
Ca xp Como / En: Requerimiento particular de : Dedicacion
Cargo .. |cia L e Contrato
nt Académic Experiencia Especifica
a General s
Primer de egresado contados 100%
empleo). a partir de la obtencién
de la tarjeta profesional

Nota 1: El director de obra deberé estar presente en todos los comités semanales y adicionales que se realicen con relacién
al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes y se informe sobre el avance de la obra; igualmente debe estar
disponible cuando FINDETER o la CONTRATANTE lo requiera, sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la
CONTRATANTE.

Nota 2: El residente de obra debera tener una dedicacion del 50%, los demas profesionales tendran una dedicacion acorde
con las necesidades del proyecto. No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion,
el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de
requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas en estructuras, eléctricos, hidrosanitarios,
toda vez que ellos son los responsables del diagnéstico y/o ajuste a los diagndsticos por lo tanto deberan atender cualquier
consulta durante la ejecucion de la etapa Il, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER
0 LA CONTRATANTE

Nota 4: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 5: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 6: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA DE EJ’ECUCI(')N DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO (En caso de que sea posible) con el fin de cumplir
los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento.

Nota 7: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Nota 8: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en
caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

e Un (1) Maestro de obra, en el proyecto con una dedicacion del 20% del plazo de ejecucion de los trabajos, segun
distribucion mencionada y que podra surtir algin cambio segun determine FINDETER o LA INTERVENTORIA.

*  Un(1) Aimacenista distribuido en las sedes educativas con dedicacion del 10% del plazo de ejecucion de los trabajos,
segun distribucion mencionada y que podra surtir algiin cambio segun determine FINDETER o LA INTERVENTORIA.

e Un (1) contador, un (1) revisor fiscal y un (1) asesor juridico con una dedicacién del 3% del plazo de la ejecucion de
los trabajos.
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CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en laley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccidn, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

La promocién, recepcion de hojas de vida, la seleccién y contrataciéon estara a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccién de personal que
aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico juegue
el papel preponderante. La condicién que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar es la siguiente:

1)  Perfil de recién egresado sin experiencia 0 que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la
obtencién de la tarjeta profesional.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465 - 2019
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. SEDESMINTRABAJO-O-__ -2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar la “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS, Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
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seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deber estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MINTRABAJO 465 - 2019
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. SEDESMINTRABAJO-O- -2020

Objeto Convocatoria: CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS, Y
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO

DEL TRABAJO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacidn expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista
para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberéa acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BUETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE ,
EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningUin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”

PRESUPUESTO OFICIAL
VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
DE LA SEDE TERRITORIAL DE
BUCARAMANGA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

FORMATO No.4

1. ETAPA1, VALIDACION O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS

DESCRIPCION

Valor antes de

VALOR VALIDACION O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS IVA

IVA (19%) VALOR TOTAL

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACION O AJUSTE
DE DIAGNOSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPAI

2. ETAPA 2. EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

iTEMm | DESCRIPCION | VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AlU e IVA sobre utilidad)

En porcentaje Expresado en Pesos

Administracién % -
Imprevistos % -
Utilidad % -

Valor IVA sobre la utilidad 19,00%

valor costos
indirectos
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VALOR OFERTADO ETAPA Il- EJECUCION DE LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AlU A
e IVA sobre la utilidad)

PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA Il EJECUCION DE LAS

OBRAS DE MEJORAMIENTO B
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C =(B-A)
D=C/B
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA Il % EXPRESADO EN

%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA | + VALOR OFERTADO ETAPA i) |

i
i
I
i
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