

CONTRATO  PROYECTO  FASE O ETAPA  No. Fase / Etapa: N/A

*Contrato:* CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3-1-92579-19 (PAF-SENA-C-011-2021)

**Proyecto:** REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE

|   |   |
|---|---|
| <b>LUGAR Y FECHA</b>                          | BOGOTÁ D.C. 9 DE AGOSTO DE 2021.  |
| <b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b> | 3-1-92579-19 (PAF-SENA-C-011-2021)  |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                       | CONTRATO DE CONSULTORIA   |
| <b>OBJETO</b>                                 | CONTRATAR LA: "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - SANTANDER."   |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>                    | GRUPO 2: CONFORMADO POR:<br>1. COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE DEL CAUCA.   |
| <b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>              | 1. COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10, está localizado en la Calle 52 # 2B-15; Sector comuna 5 del municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle.   |
| <b>VALOR DEL PROYECTO</b>                     | DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$ 243.365.819,00) Incluido IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios.  |
| <b>MODALIDAD</b>                              | PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE  |
| <b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>    | N/A.  |
| <b>CONTRATISTA</b>                            | CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021, identificado con NIT. 901.496.851-8. Representado por DIANA PATRICIA ROPERO PAVA identificada con cedula de ciudadanía No. 65.759.113, e integrado por la persona natural WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.958.441, con una participación de 60% y la sociedad WICO SOLUCIONES INTEGRALES SAS, identificada con Nit.: 900.276.469- 1, representada legalmente por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.958.441, con una participación de 40% |
| <b>INTERVENTOR</b>                            | CONSORCIO KNIGHT, identificado con NIT. 901435900-1 Representante Legal ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN C.C. No. 1.032.452.812 Conformado por: a) INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S - INGENIERIA C&D SAS NIT 900.212.444-1 Representante Legal CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA C.C. No. 80.468.361 b) CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S - CEYCO INGENIERIA S A S NIT  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | 900.160.387-5 Representante Legal CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON C.C. No. 1.026.254.903 |
| <b>SUPERVISOR</b>           | MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLARREAL  |
| <b>PLAZO POR PROYECTO</b>   | SEIS (6) MESES  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>      | 9 DE AGOSTO DE 2021   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> | 9 DE FEBRERO DE 2022  |

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato de consultoría No. 3-1-92579-19 (PAF-SENA-C-011-2021)** con objeto **CONTRATAR LA: "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - SANTANDER.**", previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación;* así como de la suscripción y aprobación de la **póliza de cumplimiento No. 380 45 994000037183** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día el 19 del mes julio del año 2021, y de la **póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 74 994000014081 380 (Póliza No.380 74 994000014080)** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día el 19 del mes julio del año 2021, que está(n) asociada(s) a *la suscripción de este contrato.*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **contrato de consultoría No. 3-1-92579-19 (PAF-SENA-C-011-2021)** con objeto **CONTRATAR LA: "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - SANTANDER.**", el día **nueve (9) del mes agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 9 del mes febrero del año 2022.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma  
**DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021



Firma  
**ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO KNIGHT

Original para FINDETER,  
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.