

INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-017-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II Subcapítulo I Numeral 1.10. y en el cronograma de la convocatoria, los interesados contaban con la oportunidad de presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, desde el dieciséis (16) de marzo al veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

No obstante lo anterior, se presentaron observaciones extemporáneas por tres interesados, a las cuales se procederá a dar respuesta a través del presente documento, así:

INTERESADOS:

- De:** william bohorquez <wbohorquez28@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:51 a. m.
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA
<REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud aplazamiento presentacion oferta interventoria

Observación 1

(...) Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso licitatorio PAF-SENA-I-017-2021, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.

" Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las polizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

" (...)"

Respuesta:

Teniendo en cuenta la observación del interesado, de manera atenta se informa que de acuerdo a las consultas que se han efectuado a las diferentes entidades financieras, han manifestado que no existe ninguna dificultad con la expedición de la certificación de cupo de crédito, la cual es remitida por medio magnético al cliente y la cual será verificada por parte de Findeter con la respectiva entidad bancaria, por tal consideración no se acoge la observación.

Aunado a lo anterior, se tiene que el cierre de la presente convocatoria ha sido modificado mediante Adenda No. 1 y 2, otorgando a los interesados un mayor plazo para la estructuración de sus ofertas, garantizando con ello, pluralidad y transparencia dentro del proceso de selección.

2. De: obras CIVILES <obrasciviles597@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:58 a. m.
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA
<REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud aplazamiento de interventorias de reforzamiento estructural

Observación 2

"(...) Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso licitatorio

PAF-SENA-I-017-2021

, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".

" Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las polizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

Agradecemos su atención.

" (...)"

Respuesta:

Teniendo en cuenta la observación del interesado, de manera atenta se informa que de acuerdo a las consultas que se han efectuado a las diferentes entidades financieras, han manifestado que no existe ninguna dificultad con la expedición de la certificación de cupo de crédito, la cual es remitida por medio magnético al cliente y la cual será verificada por parte de Findeter con la respectiva entidad bancaria, por tal consideración no se acoge la observación.

Aunado a lo anterior, se tiene que el cierre de la presente convocatoria ha sido modificado mediante Adenda No. 1 y 2, otorgando a los interesados un mayor plazo para la estructuración de sus ofertas, garantizando con ello, pluralidad y transparencia dentro del proceso de selección.

3. **De:** INVERSIONES PHYSIS <inversionesphysis@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 9:57 a. m.
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA
<REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud aplazamiento de presentación de interventoría al proyecto de obra de reforzamiento estructural, denominado en el cuerpo del correo

Observación 3

"(...)

Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso licitatorio PAF-SENA-I-017-2021

, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".

" Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las pólizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

Agradecemos su atención.

(...)"

Respuesta:

Teniendo en cuenta la observación del interesado, de manera atenta se informa que de acuerdo a las consultas que se han efectuado a las diferentes entidades financieras, han manifestado que no existe ninguna dificultad con la expedición de la certificación de cupo de crédito, la cual es remitida por medio magnético al cliente y la cual será verificada por parte de Findeter con la respectiva entidad bancaria, por tal consideración no se acoge la observación.

Aunado a lo anterior, se tiene que el cierre de la presente convocatoria ha sido modificado mediante Adenda No. 1 y 2, otorgando a los interesados un mayor plazo para la estructuración de sus ofertas, garantizando con ello, pluralidad y transparencia dentro del proceso de selección.

Para constancia, se expide a los doce (12) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

