

INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA II

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-025-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapítulo I “Generalidades”, del Capítulo II “Disposiciones Generales” y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y a cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, en consecuencia, con posterioridad al día seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021), se presentaron las siguientes observaciones.

1. De: william bohorquez <wbohorquez28@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:53 a. m.
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA
<REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud aplazamiento de presentacion de oferta de interventoría

Observación
<p>De: william bohorquez <wbohorquez28@gmail.com> Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:53 a. m. Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA - <REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co> Asunto: solicitud aplazamiento de presentacion de oferta de interventoría</p> <p>Teniendo en cuenta la intención de presentamos al proceso licitatorio PAF-SENA-I-025-2021 el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".</p> <p>*. Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las pólizas y los cupo crédito.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.</p> <p>Agradecemos su atención.</p>
<p>Respuesta:</p> <p>En atención a la solicitud de aplazamiento del cierre de la convocatoria nos permitimos informar que no es procedente si se tiene en cuenta que la apertura del proceso de selección se efectuó el 15 de marzo de 2021 y mediante adendas del 26 de marzo y 5 de abril, se modificó en dos (2) ocasiones la etapa de recibo de propuestas. En consecuencia, se aplazó la diligencia de cierre del 5 al 12 de abril de 2021 plazo con el cual los interesados contaron para estructurar sus ofertas de acuerdo con los requerimientos del término de referencia.</p> <p>Así las cosas, se cumplió con la fecha y hora del Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No.1.</p>

2. De: obras CIVILES <obrasciviles597@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:56 a. m.
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA
<REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud aplazamiento de presentación de ofertas de interventoría

Observación

De: obras CIVILES <obrasciviles597@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:56 a. m.
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud aplazamiento de presentación de ofertas de interventoría

Teniendo en cuenta la intención de presentamos al proceso licitatorio PAF-SENA-I025-2021 , el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".

" Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las polizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

Agradecemos su atención.

Respuesta:

En atención a la solicitud de aplazamiento del cierre de la convocatoria nos permitimos informar que no es procedente si se tiene en cuenta que la apertura del proceso de selección se efectuó el 15 de marzo de 2021 y mediante adendas del 26 de marzo y 5 de abril, se modificó en dos (2) ocasiones la etapa de recibo de propuestas. En consecuencia, se aplazó la diligencia de cierre del 5 al 12 de abril de 2021 plazo con el cual los interesados contaron para estructurar sus ofertas de acuerdo con los requerimientos del término de referencia.

Así las cosas, se cumplió con la fecha y hora del Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No.1.

3. De: INVERSIONES PHYSIS <inversionesphysis@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 9:56 a. m.
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA
<REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud aplazamiento de presentacion de interventoria al proyecto de obra de reforzamiento estructural, denominado en el cuerpo del correo

Observación

De: INVERSIONES PHYSIS <inversionesphysis@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 9:56 a. m.
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>
Asunto: solicitud aplazamiento de presentación de interventoría al proyecto de obra de reforzamiento estructural, denominado en el cuerpo del correo

Teniendo en cuenta la intención de presentamos al proceso licitatorio PAF-SENA-I-025-2021, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".

Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las pólizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

Agradecemos su atención.

Respuesta:

En atención a la solicitud de aplazamiento del cierre de la convocatoria nos permitimos informar que no es procedente si se tiene en cuenta que la apertura del proceso de selección se efectuó el 15 de marzo de 2021 y mediante adendas del 26 de marzo y 5 de abril, se modificó en dos (2) ocasiones la etapa de recibo de propuestas. En consecuencia, se aplazó la diligencia de cierre del 5 al 12 de abril de 2021 plazo con el cual los interesados contaron para estructurar sus ofertas de acuerdo con los requerimientos del término de referencia.

Así las cosas, se cumplió con la fecha y hora del Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No.1.

Para constancia, se expide a los doce (12) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**