

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: N/A

Contrato: 3-1-92579-11 (PAF-SENA-I-059-2020)

Proyecto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER.

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ D.C. 9 DE AGOSTO DE 2021.
CONTRATO NÚMERO	3-1-92579-11 (PAF-SENA-I-059-2020)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER
NOMBRE DE LOS PROYECTOS	GRUPO 2: CONFORMADO POR: 1. COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI – VALLE DEL CAUCA. 2. CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN – SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	1. COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10, está localizado en la Calle 52 # 2B-15; Sector comuna 5 del municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle. 2. CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8, está localizado en el Kilómetro 7 Vía el Palenque Rincón de Girón del municipio Girón, Departamento de Santander.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$248.568.225,00) incluidos todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.
MODALIDAD	PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO KNIGHT, identificado con NIT. 901435900-1 Representante Legal ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN C.C. No. 1.032.452.812 Conformado por: a) INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S - INGENIERIA C&D SAS NIT 900.212.444-1 Representante Legal CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA C.C. No. 80.468.361 b) CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S - CEYCO INGENIERIA S A S NIT 900.160.387-5 Representante Legal CLAUDIA PATRICIA



	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--


	CAMACHO OBREGON C.C. No. 1.026.254.903
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLARREAL
PLAZO GLOBAL CONTRATO	SEIS (6) MESES Y DOS (2) MESES DE LIQUIDACIÓN
FECHA DE INICIO	9 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	9 DE ABRIL DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato de interventoría No. 3-I-92579-11 (PAF-SENA-I-059-2020)** con objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia* como en los *manuals operativos* y de *supervisión*, o *documentos que soportan la contratación*; así como de la *suscripción* y *aprobación* de la *póliza de cumplimiento* No. 33-45-101096041 expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 04 del mes enero del año 2021, y de la *póliza de responsabilidad civil extracontractual* No. 33-40-101061706 expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 04 del mes enero del año 2021, que están asociadas a la *suscripción de este contrato*.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **contrato de interventoría No. 3-I-92579-11 (PAF-SENA-I-059-2020)** con objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER**, el día **nueve (9) del mes agosto del año 2021**, el cual debe **concluir el día nueve (9) del mes abril del año 2022**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA

INTERVENTOR



Firma
ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO KNIGHT

SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FINDETER



Firma
MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLARREAL

Original para FINDETER
Copia para interventoría.