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RECOMENDACIONES MiNIMAS DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

Las siguientes recomendaciones minimas para los Estudios técnicos y disenos del
reforzamiento estructural y rehabilitacién de los Centros de Formacién del SENA, incluyendo
la revisidn, ajuste y actualizacién de estudios y disenos entregados por el SENA, y la
elaboracién de estudios y disefos complementarios para la obra, no eximen al
CONTRATISTA de la responsabilidad de la ejecucidén completa de la consultoria. Ademds,
deberd cumplir las normas de calidad para llevar a cabo el objeto contractual.

Las presentes recomendaciones constituyen un conjunto de instrucciones con validez
contractual para el futuro desarrollo de las obras y contienen, para tener presente en el
proceso de la consultoria, las recomendaciones de condiciones técnicas normalizadas
referentes a los materiales y procesos de obra enfre otros incluidos en el documento. No
obstante lo anterior, en caso de presentarse diferencias entre el alcance solicitado en los
términos de referencia y lo recomendado en este documento, el alcance final serd definido
por parte de la interventoria y Findeter segun lo requerido en el proyecto.

APARTE DEL CONTENIDO A CONTINUACION EXPRESADO, LOS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS EN OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y REGULACION
VIGENTE APLICABLE Y SIEMPRE BAJO LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO E
INSTRUCCION DE PROFESIONALES CALIFICADOS.

1. GENERALIDADES

Las Recomendaciones Minimas, para los estudios integrales y rehabilitacion de Ambientes
de Formacién del programa de reforzamientos estructurales que se entfregan al
CONTRATISTA, tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas
relacionadas con el empleo de los materiales y la espacialidad de los ambientes.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografia del lote, variables de distancia,
situaciones particulares (aislamientos, seguridad, etc), del predio y caracteristicas
espaciales, geométricas y/o mecdnicas de los materiales y elementos estructurales y no
estructurales que conforman la edificacion en donde se va a desarrollar el proyecto y su
manejo. Estas actividades deben ser consideradas en el presupuesto.

Si con base a las condiciones de construccion el CONTRATISTA estima conveniente alguna
modificacion al presente documento, debe someter por escrito a consideracién de la
INTERVENTORIA los planos, estudios y soportes correspondientes. Si la modificacion es
aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos, a la INTERVENTORIA, sin
costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA se debe
sujetar a las Recomendaciones Minimas.

Las especificaciones técnicas para el diseio y construccién de todas y cada una de las
obras propuestas por el CONTRATISTA estardn dentro del marco de las normas vigentes que
regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto, las normas ambientales,
seguridad industrial, seguridad social, las buenas prdcticas de la construccion, los
reglamentos y especificaciones de las Empresa de Servicios PUblicos y la NSR-2010. Lo
relacionado a las instalaciones eléctricas de equipos y sus complementarios por las del
CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE vigente y demds. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma
ICONTEC vigente, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico-
RAS 2000 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan), cédigo de fontaneria entre otros.
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Norma TIA/EIA 568-A sobre Cableado Estructurado. Lo relacionado a las instalaciones
interiores de gas por la norma ICONTEC vigente. Las condensadas en estas
recomendaciones técnicas y que de ellas se desprendan. Si durante el proceso de estudios
y disefos se llega actualizar alguna de las normas vigentes para la construccién, el
contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los disenos.

Nota: en el disefios de las obras propuestas se debera garantizar el funcionamiento integral
(redes de los sistemas de drenajes de AN y ALL, redes de suministro de agua potable red
eléctrica, voz, datos, gases, redes contraincendios urbanas, iluminacion, etc).

2. ESPACIO PUBLICO

En los casos en que aplique, las zonas de espacio publico conformadas deben ponerse al
servicio de la infraestructura bajo alguna condicién o mejora del contexto de la misma:
calidad visual, accesibilidad, drea de recibo, calidad paisagijistica. En lo posible se propende
por que la infraestructura conforme zonas publicas que se relacionen con el contexto sin
exponer la seguridad al interior del edificio. En caso de existir edificaciones publicas vecinas
(iglesias, colegios, etc) se debe propender por relacionarse. Los materiales utilizados en
estas zonas deben adaptarse a la norma general aplicada por el municipio. Se debe evitar
materiales que deriven en costosos mantenimientos tales como el adoquin ecolégico.

Nota: lo anterior deberd desarrollarse conforme a las dreas definidas para tal fin en cada
proyecto de acuerdo a su implantaciéon (areas deportivas, recreativas, de circulacion).

3. DISENO PAISAJISTICO

Vegetacion

Se debe propender por la conservacion de aquellos drboles cuya condicion fitosanitaria lo
amerite. Se deben utilizar especies nativas y propias de la zona segun el espacio que se
quiera conformar dentro de la propuesta paisgijistica.

Nota: Lo anterior deberd desarrollarse conforme a las dreas definidas para tal fin en cada
proyecto, asi como de acuerdo a la implantacién del mismo (empradizarian segun
implantacién y vegetacién de la region).

4. DESCRIPCION ESPACIAL DE LOS AMBIENTES

Para dreas de Centros de Formacion: Las recomendaciones minimas de los materiales a
utilizar se relacionan en el Capitulo 14 del presente documento. A continuacion se
relacionan algunas caracteristicas a tener en cuenta en el disefo para la construccion del
Centro de Formacion.

Nota: obedece a recomendaciones, pero el CONTRATISTA podrd plantear sistemas
constructivos de método alternativo, debidamente homologado por la Comisién Asesora
Permanente para el Régimen de Construccion Sismorresistente de acuerdo al capitulo Il de
la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas del
lugar donde se desarrollardn las obras y que contemple materiales de fdcil fransporte,
rapidez en la ejecucion y facilidad en mantenimiento.

Cuando sea necesario, los espacios deberdn ser distribuidos y disefiados teniendo en
cuenta la capacidad proyectada de acuerdo a la NTC 4595 y/o la norma que le aplique.
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AMBIENTES DE FORMACION

AMBIENTES

Relacién con| Relacion coherente con el entorno urbano, en términos de escala, accesibilidad e
el Entorno imagen institucional.

Las circulaciones deben ser de fdcil lectura, disposicion y que garanticen el acceso
a las diferentes zonas.

RAMPA: ancho minimo de 1,80 m (sin contemplar cdrcamos, cunetas, bordillos,
etc.), con pendientes enfre 5% y 9% y longitud no superior a 9 m, con piso
antideslizante con color diferente al del corredor. Y demds disposiciones incluidas
enla NTC 4595, 4140, 4143 y 4144, Con pasamanos de 0,90 m de altura. Ninos 0,45m
y 0,60m.

CORREDORES: ancho minimo de 1,80 m (sin contemplar cdrcamos, cunetas,
bordillos, etc.), con pendientes no superiores al 5%, con piso antideslizante. Y demds
disposiciones incluidas en la NTC 4595, 4140, 4143 y 4144,

ESCALERAS: ancho minimo1.20 m, huellas entre 0,28m y 0,35m y contra huellas
enfre 0,14my 0,18 m. con pasamanos de 0,20 m de altura. Ninos 0,45my 0,60m.
NTC 4145

LOS ANCHOS ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS DEBEN SER LIBRES EN SU TOTALIDAD
EN EL CASO DE PRESENTARSE TELEFONQOS, CASILLEROS, BEBEDEROS, DEBEN ESTAR EN
NICHOS, O EMPOTRADOS CON COLORES DIFERENCIADORES.

Circulaciones

Recomendaciones Generales

Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la elaboracién de los estudios técnicos
y disenos las siguientes normas:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que
aplique

Norma vigente con relacion al "Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién
del proyecto para los tfrédmites de obtencion de la licencias o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefo y construccién sismo resistente en Colombia.

NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings — Provisions
and Commentary”, 2003 Edition, Federal Emergency Management Agency, FEMA 450,
Building Seismic Safety Council, National Institute of Buildings Sciences, Washington,
D.C., USA, 2004, la norma que la modifique o sustituya.

Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SElI 7-05, Structural
Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA,
2006, la norma que la modifique o sustituya.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las
personas con limitacion y se dictan ofras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiqguen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144,
NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andilisis y aplicacién de las
normas de Construccidén y Adecuaciéon en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400
de 1979.
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Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demds
aplicables al proyecto.

Normas de Trénsito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y
maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753
de 1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protecciéon y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental
Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencidn y control de la contaminacion atmosférica y
la proteccién de la calidad del aire.

NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cdédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bdsico, RAS —2000 vy
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

Coédigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Cédigo para suministro y distribucidn de agua para extincion de incendios en
edificaciones, NTC-1669. Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de
abril de 2004, Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio
de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacion y Alumbrado PUblico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios puUblicos o con las que se proveerd los
servicios.

Legislacion de trdnsito vehicular y peatonal vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad
competente.

Norma NTC 2505 y demds Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico
No. 46 de A.lS.)

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollard el proyecto.
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e Demds normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del diseno y construccién del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

e Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

e Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7
de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y
lineamientos de construccidn sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

e Resolucion 2674 del Ministerio de salud.

e Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad vy Territorio.

¢ Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado
por FINDETER.

e Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no
cuenta con reglamentaciéon al respecto

¢ Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefalizacion tactil”.

¢ Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas
y Tope llantas de Concreto™.

¢  Norma Técnica Colombiana NTC 4595.

e Guia Diseno De Pavimentos Para Bajos Volumenes De Transito Y Vias Locales Para
Bogotd D.C.

¢ Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucién 1782 de 2009.

e Demds Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el

proyecto.

¢ Las demds normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

En fodas las zonas a las que fengan acceso los aprendices y en los casos en que aplique se
deberdn tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las tomas eléctricas deben estar a la altura indicada de acuerdo a la norma RETIE vigente.
Los Centros de Formacién deben contar con un adecuado sistema de manejo de residuos.
Se debe propender porque el diseno plantee el reciclaje de agua y el ahorro de la misma.
Se deben revisar los filos en paredes y pisos.

De acuerdo ala NTC 4595, las dreas de circulacién dispuestas deben ser accesibles y deben
permitir una rdpida evacuacion. En general las puertas no deben abrir hacia las
circulaciones, salvo que cuenten con dispositivos de proteccion (topes debidamente
senalizados o nichos).

Los corredores en circulaciones interiores, con pendientes inferiores al 5%, no tendrdn
anchos menores a 1.8 m en dreas donde transiten estudiantes periédicamente, puede
disminuirse hasta 1,2 m en dreas de oficina u otras dependencias donde no fransiten
estudiantes continuamente.

Las rampas deben tener pendientes comprendidas entre el 5y 9% con tramos de ancho no
inferior a 1.8 m y longitud no superior a 9 m. Los descansos, medidos en el senfido del
recorrido, no pueden ser inferiores a 1,5 m con un ancho no inferior al de la rampa, la cual
debe tener un ancho constante y debe tener piso antfideslizante, al igual que circulaciones.
En general, las circulaciones deben tener minimo una altura libre de 2.20 m.

En lo referente a dreas libres, los andenes y vias peatonales deben tener anchos minimos
de 1,8 m y deben estar construidos con materiales firmes y anfideslizantes que contrasten
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con las dreas de piso circundante y no deben tener cambios bruscos de nivel en su trazado
y configuracién. Las rampas deben tener un ancho minimo de 0.9 m.

Las rejas no deben contar con elementos que ofrezcan peligro a los transelntes y los arboles
gue se encuentren en dreas de circulacién, no deben entorpecer la misma, cuidando que
sus ramas estén ubicadas a, por lo menos, 2 m de altura de estas dreas. Los estanques
deben contar con barreras de proteccién.

En general, la edificacién debe garantizar la seguridad a sus usuarios y funcionabilidad, con
unas condiciones bdsicas de comodidad, las cuales se clasifican de acuerdo con la norma
NTC 4595 en comodidad visual, térmica y auditiva. Con la comodidad visual se busca
garantizar una visibilidad apropiada en las distintas actividades que alli se desarrollen, en la
norma se hace énfasis en la provision de luz natural, de tal forma que durante la mayor
parte del tiempo se pueda satisfacer los requerimientos de iluminacidn sin necesidad de
utilizar fuentes de iluminacidén artificial.

Respecto a comodidad térmica, se hace referencia a las condiciones necesarias para
garantizar que un numero mdximo de usuarios de las instalaciones no considere el clima
como factor que perturbe el desarrollo de sus actividades. En la norma se hace énfasis en
la morfologia y constitucion de los edificios como instrumentos moduladores del clima, sin
contemplar el uso de equipos mecdnicos especializados.

Por Ultimo, en cuanto a comodidad auditiva, hace referencia a las condiciones
ambientales indispensables para garantizar un acondicionamiento acUstico apropiado en
los distintos espacios, haciendo énfasis en la adecuacién sonora de los diferentes recintos
para la buena audicién sin utilizacion de medios electrénicos de amplificacion.

En lo referente al tema de seguridad, es necesario proveer a los distinfos espacios que
conforman las instalaciones para garantizar a los usuarios condiciones bdsicas de
seguridad. Se organizan de acuerdo con la norma en cinco grupos: cdlculo, disefo y
construccion de estructura; medios de evacuacion, prevencidn de riesgos por uso de las
instalaciones, prevencion de actos vanddlicos y aseo.

Respecto a cdilculo, revisidn, disefo y construccidn de estructuras hace referencia a los
criterios que deben regirse por la NSR-10; en medios de evacuacion hace referencia a los
criterios de planeamiento, diseno y construccién de medios de evacuaciéon para reducir
un minimo el riesgo en caso de emergencia; en cuanto a prevencion de riesgos por uso de
las instalaciones, se deben tener en cuenta los criterios para reducir a un minimo el riesgo
de accidentes ocasionados por el uso diario de las instalaciones. Se deben tener en cuenta
las medidas para prevenir la ejecucion de actos de vandalismo contra los usuarios y/o
bienes muebles e inmuebles de los mismos. Por Ultimo, se deben tener en cuenta las
caracteristicas de diseno para facilitar un adecuado aseo y mantenimiento de las
instalaciones y fratamiento y disposicion de basuras y de esta manera garantizar ambientes
salubres y en buen funcionamiento.

5. ALCANCE DE LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES.

5.1. INVESTIGACION PRELIMINAR:

El contratista es responsable de garantizar que su propuesta de diseno integral cumpla con
las exigencias normativas y legales aplicables al proyecto, por lo tanto, es responsabilidad
de éste garantizar la verificacion de los siguientes aspectos:
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APNTOS LG HALTMOS POSIBLE

Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

¢ Informacion Cartogrdfica Catastral

e Consulta y compilacién informacién de Catastro y Secretaria del Municipio
correspondiente.

e Situacioén legal del predio

¢ Informacién general del inmueble

¢ Localizacién urbanistica

e Titularizacién del predio

e Situacién juridica del inmueble vy titulos de valorizacién

« Areasy linderos

¢ Naturaleza juridica del inmueble

e Gravédmenes y limitaciones

¢ Impuestos y contribuciones

¢ Servicios puUblicos domiciliarios

¢ Observaciones y recomendaciones

* Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

e Estudio Normativa, Afectaciones

e Compilaciéon y andlisis de informacién de las entidades pertinentes

e Cesidn: Volumen de ocupacién en relacion con el POT vigente

e Esguema de implantacién — Aislamientos y cesiones

Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana.

Consultas a las demds entidades competentes, para garantizar el cumplimiento
de las normas vigentes aplicables (Arquitecténicas, estructurales, de seguridad
contra incendios, servicios pUblicos, obras de mitigacién, entre otras).

Verificary tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan
directamente en el predio, para lo cual, este deberd dentro de sus obligaciones
realizar las consultas necesarias a las enfidades competentes.

Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogrdfica y linderos del predio para
que la implantacién se readlice dentro del drea legalizada juridica vy
cartogrdficamente.

Tener en cuentalos estdndares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente
para terrenos planos o en ladera.

Entregar un informe con los siguientes elementos correspondientes al componente
de LECTURA TERRITORIAL:

Identificacién del drea de influencia.

Mapa cartogrdfico de la situacién social y de seguridad.
Matriz de riesgos sociales y reputacionales

Directorio de actores

Socializacién de inicio con los diferentes actores

®© 0000

Realizar el Plan de gestion Social, teniendo en cuenta la informacién recolectada
y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan
debe contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya
gue serd la hoja de ruta para implementar las gestiones pertinentes durante la
ejecucién de la obra.

En cualquier evento deberd garantizar a FINDETER que la entrega de la
informacion permita la legalizacién, construccion y puesta en funcionamiento del
Centro de Formacion objeto del contrato.
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5.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LOTE

En el caso que se requiera se debe realizar los levantamientos de campo con la medicion
de pardmetros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y
objetivos del proyecto que servirdn de base en la preparacién de los documentos técnicos
objeto del contrato. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de
coordenadas local (coordenadas cartogrdficas cartesianas), y la informacién altimétrica
con la precisién requerida, referida al sistema de Catastro Municipal o la entidad que haga
sus veces y que permitan adelantar los trdmites y obtencién de permisos y licencia
necesarios.

Se deberd redlizar el levantamiento topogrdfico del lote en el cual se encuentran las
edificaciones priorizadas por el SENA y verificadas por FINDETER, referenciando las mismas
de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades
preliminares necesarias para el diseno y futuro proceso de construccion, efectuando los
amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC
(debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano
de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales
del proyecto. En caso de que el municipio no cuente con placa certificada, se debe hacer
el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del
proyecto.

Los levantamientos topogrdficos deberdn incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo
con los requerimientos de la Interventoria y acorde a lo indicado a continuacién:

e Al iniciar el proyecto el CONTRATISTA deberd realizar una visita previa, revisar la
informacion cartogrdfica existente en los mapas del Instituto Nacional Geogrdfico, para
tener una idea de la localizacidén del drea en estudio y determinar la existencia de
acceso al mismo.

e Materializacién en terreno de por lo menos ocho puntos de referencia o mojones inter-
visibles con sus respectivos datos en coordenadas planas (norte, este y altura) y
geogrdficas (latitud, longitud y altitud) para la localizacion de los ejes planteados, estos
amarrados a las placas del IGAC (Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi) o coordenadas
aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC.

e Dichos puntos (mojones) se deben instalar con el fin, de facilitar el posterior replanteo
de las obras, la nivelacién de los mismos se debe realizar con nivel de precision
(automdtico o electrénico), amarrados previamente a vértices "NP", datos suministrados
con IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con
placa certificada del IGAC, para garantizar las cotas (altura sobre el nivel del mar) de
todo el proyecto a contratar. Los mojones y en particular las referencias se instalardn en
lugares claramente visibles en el terreno; asi mismo, se deberdn colocar en sitios estables
y protegidos, donde no sean estropeados por personas, maquinaria, vehiculos, animales
y/o desarrollos constructivos futuros.

e lLevantamiento de campo en planta, perfil y curvas de nivel, para tal fin el CONTRATISTA
determinard una cuadricula de nivelaciéon debidamente geo-referenciada y dibujada
en planos. El CONTRATISTA calculard curvas de nivel cada 50 cm y puntos de nivel cada
cinco (5) mts. EI CONTRATISTA, con el apoyo de los mapas cartogrdficos ubican los
puntos de control y amarre del frabajo a realizar, estos son puntos de coordenadas
exactas de posicionamiento; en tal caso que no se cuente con placa certificada del
IGAC, se amarrard a las coordenadas aprobadas por la interventoria.
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Secciones Transversales: el CONTRATISTA suministrard por lo menos tres (3) secciones
transversales segun el criterio del SUPERVISOR o INTERVENTORIA y por donde lo indique
este Ultimo.

es de todos

Levantamiento de redes: El CONTRATISTA hard el levantamiento de todas las redes
hidrdulicas tanto de agua potable como de aguas servidas que afecten el predio,
tuberias, cajas, pozos, valvulas, canuelas, aliviaderos, sumideros, etc., del levantamiento
de dichas redes se indicard en los planos: didmetros, pendientes, cotas claves, cotas
del terreno, profundidades, sentidos de flujo, flujo transportado (ALL, AN, Combinado)
materiales, estado actual de las redes y cualquier otra indicacién solicitada por el
SUPERVISOR o el INTERVENTOR.

El CONTRATISTA hard el levantamiento de todas las redes eléctricas que afecten el
proyecto, tanto aéreo como subterrdneo, postes, tuberias, cajas, lineas de alta y media
tensién, subestaciones, etc. Del levantamiento de dichas redes se indicard en los planos:
didmetros, tipo de luminarias, tipo de material, cotas de las cajas, cotas del terreno,
profundidades, tipo de cableado, materiales, estado actual de las redes y cualquier
otfra indicacién solicitada por el SUPERVISOR o el INTERVENTOR. En el plano topogrdfico,
se indicard la posicidon y vistas de cada una de las fotos que se tomen, el plano
topogrdfico contard con el Cuadro de dreas, respectivo.

EI CONTRATISTA deberd calcular cada una de las dreas dentro del predio discriminando
las dreas duras, en concreto, asfalto o cualquier ofro tipo existente, asi como
construcciones existentes con alcance de localizacion de perimetro y determinacion
de volimenes de lo construido y no construido para determinar dreas disponibles de
intervencién e implantacion del proyecto.

En el informe de topografia se hard un diagndstico de estructuras, materiales y estado
de los diferentes elementos que hacen parte del predio.

En la memoria topogrdfica se deben anexar las carteras topogrdficas de campo,
cdlculos de coordenadas y poligonal y los certificados del IGAC, a los cuales se amarra
el proyecto en caso de que apliquen. Se deben hacer los traslados, de las referencias
geodésicas que permitirdn asegurar el nivel de precision de los frabajos ejecutados.

El CONTRATISTA deberd anexar a su informe copia del plano donde se determine el
limite del poligono del proyecto. Se debe presentar los levantamientos y cdlculos
ejecutados en AUTOCAD.

Cdlculo de dreas verdes vy su localizacion y levantamiento de los drboles existentes

En caso necesario, participar en reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones
en la consecucién de los objetivos del proyecto.

Todos los trabajos serdn revisados por el equipo técnico de la INTERVENTORIA del
Proyecto para su aprobacién y en caso de error, deberd hacer las correcciones
pertinentes.

Productos esperados:

a.
.

Levantamientos topogrdficos en planta y perfil.

Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacién de los amarres
al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria,
cuando no se cuente con placa certificada del IGAC vy los puntos internos de conftrol
amarrados a €sos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.
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Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro
de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes, puntos de conexién
eléctricos, acometida de acueducto y domiciliaria.

Planos topogrdaficos completos de cada una de las dreas a intervenir, que incluyan
todos los elementos existentes: construcciones, estructuras, drboles, postes, seiales,
cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales vy
vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entfre otros.

Registro ordenado de los datos de los levantamientos en Ias libretas de campo.
Memorias de cdilculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de
nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos
y cdlculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Carteras de levantamiento

Memorias de levantamiento

Informe de control topogrdfico durante la ejecucién del proyecto

Diagndstico general de las edificaciones existentes y recomendaciones de intervencion
El topdgrafo encargado de cada levantamiento topogrdfico anexard en las memorias
copia de su respectiva matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas
de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK,
GPS de alta precisidon, estaciones totales, niveles automdticos. etc.).

Requerimientos:

a.

5.3.

Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales
como entre otros:

e Estacién total

e Nivel de precisidon

e GPS

e Computadoras con programas necesarios para hacer los cdlculos y dibujos

requeridos a nivel de AUTOCAD.

Disponer de un sitio donde realizard estos trabajos, con la debida comunicacién con las
oficinas del proyecto via internet.
Disponer de medio transporte para su movilidad en el drea de interés del proyecto.
Disponer de los materiales necesarios para la impresién de los trabajos e informes.
Contar con el personal para redlizar los trabajos de forma eficiente y en el fiempo
esperado.
Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacion.

ESTUDIO DE SUELOS

En el caso que se requiera El CONTRATISTA deberd redlizar el estudio de suelos para el
proyecto, con el fin de determinar las caracteristicas del terreno, para luego definir el tipo
de cimentacioén apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad de los
proyectos.

En el estudio se dard a conocer las caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo, es decir la
composicién de los elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de
cimentaciéon mds acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion con el peso que va a soportar.
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Los estudios se desarrollardn tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefo y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto
926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y foda aquella que para tal efecto regule
su ejecucion.

El CONTRATISTA deberd redalizar sondeos, pruebas de campo vy laboratorio, andlisis
geotécnico y recomendaciones. Antes de iniciar las actividades de exploracion, el
CONTRATISTA presentard para aprobacién del INTERVENTOR el programa de exploracion
de campo y ensayos de laboratorio. Igualmente, los métodos, procedimientos y
metodologia de disefo, deberdn ser preestablecidos a través de un documento previo que
se someterd a la aprobacién de la INTERVENTORIA. Sin esta aprobacién, no se podrd dar
curso a la elaboracién de los estudios, siendo responsabilidad del CONTRATISTA cualquier
atraso por este motivo. La ejecucion de los ensayos deberd realizarse bajo la supervision de
los profesionales encargados de la INTERVENTORIA. El INTERVENTOR podrd oponerse al
concepto del Especialista de suelos, cuando su propuesta resulte antiecondmica, siendo
obligaciéon del CONTRATISTA presentar otfras alternativas de diseno para su revision y
aprobacion.

Dentro del alcance del estudio se incluyen las siguientes actividades:

* Obtener informacién sobre las condiciones estratigrdficas del sitio, desarrollar el andlisis
de los datos obtenidos, tanto en campo como en laboratorio; determinar las
caracteristicas del subsuelo, su estratigrafia y realizar una interpretacién geotécnica.

e Eltrabajo de campo, previa consulta y aprobacién del INTERVENTOR, debe comprender
como minimo perforaciones mecdnicas, en nUmero (las que crea conveniente el
especialista de geotecnia) y profundidad adecuada que permita conocer el limite de
la interaccidén subsuelo-estructura. Durante las perforaciones se deben identificar los
materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las caracteristicas
de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas y/o inalteradas de cada uno
de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse pruebas de
campo, tales como penetracién estdndar (SPT) o veleta segun el caso, para verificar la
resistencia de las materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién
del nivel fredtico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluard el
potencial de expansion libre y confinada.

e Las muestras seleccionadas deberdn ser evaluadas mediante ensayos de
comportamiento geomecdnicos de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del
estudio. El frabajo de laboratorio deberd comprender como minimo, pero no limitarse, a
los siguientes ensayos: Prueba de identificacién y clasificacion: Humedad natural, limites
de Atterberg y peso especifico de sdélidos. Compresidn inconfinada Prueba de
compresibilidad: Consolidacion Evaluacion del potencial expansivo, controlada v libre,
en caso de que se detecten suelos expansivos.

» Determinar las propiedades mecdnicas de los suelos (resistencia, compresibilidad, etc.).

» Establecer la profundidad de las aguas fredticas.

* Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Recomendaciones y
conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el diseno
estructural para el proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento
geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas vy
econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las
estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir; y que garanticen el adecuado
comportamiento del sistema y la estabilidad de la estructura proyectada.

¢ Determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura (asentamientos, problemas
potenciales) y los métodos constructivos mds adecuados.

e Comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad del proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia
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y estabilidad de los suelos. Con los resultados del estudio de suelos, se suministrard Ia
informacién necesaria para el desarrollo de los disenos técnicos. Adicionalmente de lo
anterior, el CONTRATISTA deberd realizar el andlisis de estabilidad de taludes respectivo
para los sitios criticos; en casos de requerirse, se adelantard un plan de exploracion del
subsuelo y ensayos, con el fin de determinar las caracteristicas fisicas y pardmetros de
resistencia requeridos para llevar a cabo el andilisis de estabilizacion de los taludes. El
estudio geotécnico de estabilidad de taludes busca que se defina el comportamiento
mecdnico de la masa en movimiento y/o posibles movimientos, generados por la
construccion de las obras. Con base en lo anterior, se deberdn recomendar las
caracteristicas fisicas tales como la altura, inclinacién de los cortes, etc., y las obras
necesarias para garantizar la estabilidad de las construcciones proyectadas.

Productos esperados:

a. Plano de localizacion de sondeos, perfiles estratigrdficos o registro de las exploraciones,
resultados de los ensayos de laboratorio, conformacion, caracteristicas o condiciones
del subsuelo de las dreas estudiadas, capacidad portante o resistencia del suelo, cota
de fundacién de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de
fundaciéon, recomendaciones de la cimentacidon y excavacion mds conveniente,
asentamientos probables, clasificacion del suelo segin la Norma NSR-10 y el mapa de
micro zonificacién sismica de la regidén si aplica, recomendaciones para excavaciones,
otras recomendaciones segun resultados de sondeos, especificaciones para base de
pisos y placas de contra pisos para edificaciones, asentamientos tedricos maximos
estimados para el tipo de cimentacién recomendada y las cargas existentes,
recomendaciones para posibles obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo
cargas sismicas, recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas para
tuberias, presencia de arcillas expansivas y su influencia, tfratamientos para prevenir o
contrarrestar la expansién, especificaciones para muros de contencidn.

b. Informe en el cual muestren los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas
a partir del andlisis geotécnico realizado en el lote ubicado para cada uno de los
proyectos, donde se proyecta la elaboracién de los estudios y disefos y la futura
construccién.

c. Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Se deberd contar con un
resumen de las investigaciones de campo y laboratorio, caracteristicas morfoldgicas,
geoldégicas y geotécnicas de los suelos que conforman el sitio, descripcion
estratigrdfica, su origen y comportamiento.

d. Con base en todos los datos obtenidos de la informacién y ensayos realizados, el
contratista deberd estudiar, las alternativas de solucidon que estime mds convenientes
para las cimentaciones.

e. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que
permitan realizar el diseno estructural para cada una de las estructuras y cimentaciones,
de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo,
garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas.

f. Diseno geotécnico, que debe comprender todos los andlisis de suelos y disenos
necesarios que permitan garantizar la estabilidad de las estructuras propuestas. Para tal
efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos,
ademds deberd contener todas las recomendaciones y especificaciones de
construccion, que incluya los procedimientos de verificacion en obra, tolerancias
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constructivas y controles para evaluar el comportamiento de las fundaciones de tal
forma que se garantice un comportamiento adecuado de la futura edificacion.

Esquemas indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcidn de las muestras extraidas, registro fotogrdfico y pruebas sobre
cada una de ellas.

Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacién e
Capacidad portante de suelos, nivel fredtico, coeficientes de presiones de tierras, K de
subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros. EI Confratista
deberd presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacién con sus respectivos andlisis
de costo beneficio para evaluacion y aprobacién por parte de la Interventoria y de
FINDETER

Investigacion del Sub - Suelo
i. Caracteristicas del Sitio
1. Accidentes Geomorfoldgicos
2. Caracteristicas de las edificaciones adyacentes
i. Condiciones del Entorno

1. Geologia
2. Sismicidad
3. Clima

iii. Caracteristicas del Proyecto

iv. Exploracion de Campo: La Investigacion de campo deberd contemplar
visitas al sitio y la ejecucidon de minimo el nUmero de perforaciones
recomendadas por la NSR-10 y acordadas con la interventoria, llevadas
a profundidades de 0.00 metros a 20.00 metros o lo que establezca la
normatividad.

v. Ensayos de Laboratorio

Geotecnia del Perfil Estratigrdfico y Discusidn de los Resultados
i. Estratigrafia

ii. Nivel Fredtico

ii. Interpretacién Geotécnica

iv. Discusién de los Resultados

Conclusiones y Recomendaciones
i. Adecuacioén del Terreno
ii. Tipo de Cimentacion
iii. Caracteristicas de la Cimentacién
iv. Limitaciones

Memorial de responsabilidad.

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SiSMICA:

Cabe sefalar que se realizardn los estudios técnicos y disefos para el reforzamiento
estructural y rehabilitaciéon de las edificaciones ubicadas en los Centros de Formacion
priorizados por el SENA y evaluadas por FINDETER.

Una vezrecopilados los pardmetros resultantes del estudio de suelos y los datos geométricos
producto de los levantamientos arquitectdnicos y estructurales ejecutados, el contratista
deberd revisar el informe de vulnerabilidad derivado de las consultorias desarrolladas por el
SENAy el diagndstico integral realizado por la Universidad Distrital, documentos entregados
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como insumo, verificando que fodos los datos ingresados en el modelo estructural
correspondan a las caracteristicas espaciales, geométricas y/o mecdnicas de los
materiales y elementos estructurales y no estructurales que conforman la edificacién, al
igual que la pertinencia de los resultados enfregados por el modelo de vulnerabilidad.

Si al revisar el informe de vulnerabilidad sismica de la estructura se evidencian diferencias
entre las caracteristicas espaciales, geométricas y/o mecdnicas de los elementos que
componen la edificacién, es obligacidon del contratista actualizar el modelo de
vulnerabilidad incluyendo los ajustes y complementaciones necesarias que garanticen sus
resultados.

De igual forma, el contratista deberd llevar a cabo los ensayos de patologia que
correspondan en un laboratorio acreditado, que permitan verificar y determinar el estado
actual de los materiales y elementos que componen la estructura ya construida. El
confratista, bajo su cuenta vy riesgo, deberd adelantar los ensayos y pruebas que sean
necesarias para garantizar los resultados del estudio de vulnerabilidad. Lo anterior debe ser
concertado con la interventoria del contrato. Una vez se cuente con los resultados de los
ensayos de patologia se deberd entregar el correspondiente informe, incluyendo registro
fotogrdfico de la jornada de ensayos, resultados y conclusiones.

En todo caso, se reitera que este capitulo corresponde a la revisidn, y si es el caso el ajuste
y complementacién segin la normatividad aplicable, del estudio de vulnerabilidad
entregado por el SENA, el cual se requiere para el desarrollo de los demds productos
contemplados en el contrato, al igual que para soportar los trdmites de licencias y permisos
pertinentes para la obra, y finalmente la ejecucién de las intervenciones planteadas segin
los diagndsticos, estudios y disefos. Se aclara que las actividades que correspondan a los
posibles ajustes y complementaciones que se requieran, serdn asumidas por el contratista.

En el caso en que sea necesario realizar nuevamente el estudio de vulnerabilidad, se
deberd cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma
Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar
el respectivo andlisis, de acuerdo con el capitulo A.10.8.1:

a. Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos
estructurales y la capacidad de resistirlos.

b. Formulacion de una hipdtesis de secuencia de falla de la edificacidén con base en la
linea de menor resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los
elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de sobreesfuerzo.

c. Definicién de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacion, definido con base
en los resultados.

d. Obtencién de un indice de flexibilidad general de la edificacién, definido con base en
el procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

e. Para redlizar lo anterior, la informacion preliminar como en la evaluacion de la
estructura existente, ademds de una memoria justificativa de cdlculos, en la cual
deben quedar claramente consignados los aspectos especificados en el numeral
A.10.1.5de la NSR 10.

f. Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los
coeficientes de calidad estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10,
todo lo anterior acompanado con un registro fotogrdfico de la misma, indicando las
falencias y situaciones de riesgo que presente la edificacién y de los apiques realizados
a la cimentacién. Este documento debe ser la justificacidn técnica para cualquier
demolicién, en caso de ser sugerida.

14| 125



nanciers del Desarrolla

El futuro Findete :

es de todos

g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construccidon debe presentarse un
informe de vulnerabilidad sismica acompanado del levantamiento estructural, ensayos
de materiales y todo lo estipulado en el titulo

h. A.10 dela NSR 10.

Como producto de este capitulo, se deberd entregar un informe que contenga entre otros
aspectos los siguientes:

Diagndstico derivado de la revision del estudio de vulnerabilidad entregado por el
SENA.

Evaluacion de la calidad del concreto, mediante la extraccion de nicleos en vigas
y columnas de la edificacién, para determinar la resistencia a compresion del
concreto, en caso de requerirse. Con el fin de determinar la resistencia a compresiéon
del concreto, el contratista deberd, en el caso en que aplique, realizar ensayos de
compresion sobre los nUcleos extraidos de los elementos estructurales, siguiendo el
proceso descrito en la norma NSR-10 y ASTM C-42-94; indicando la ubicacion de los
nUcleos y andlisis de los resultados producto del ensayo.

Evaluacion de la profundidad de Carbonatacion, sobre elementos estructurales en
concreto reforzado, en caso de requerirse. Con el fin de determinar la accién de
cloruros, sulfatos o didéxido de carbono en el concreto, el contratista deberd, en el
caso en que aplique, redlizar el ensayo de carbonatacién y respectivo andlisis de
resultados, siguiendo el procedimiento descrito en la normativa y estdndares
aplicables a este tipo de ensayo.

Ajuste y complementacion efectuada al estudio de vulnerabilidad entregado por
el SENA, en caso de que aplique.

Niveles de sobreesfuerzos en los diferentes elementos estructurales. Con referencia
a lo establecido por la NSR-10, la evaluacién de la vulnerabilidad sismica de la
edificacioén se realizard de acuerdo con las metodologias de andlisis aprobadas por
este reglamento y que describen la obtencién de indices de sobreesfuerzos en los
diferentes elementos y para los diferentes efectos de las cargas, al igual que la
evaluacién de un indice de sobreesfuerzo e indice de flexibilidad general de la(s)
edificacién(es), indicativos del grado de vulnerabilidad intrinseco de las estructuras
al verse sometidas a los sismos esperados en la ciudad y en particular en la zona
bajo estudio.

Formulacién de una hipdtesis de secuencia de falla de la edificacién con base en
la linea de menor resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los
elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de sobreesfuerzo.
Planteamiento de las posibles soluciones de reforzamiento estructural de la
edificacion.

Memorias de cdlculo en las cuales se debe incluir la descripcidén de las teorias vy
andlisis estructurales aplicados, descripcién del sistema estructural predominante,
hipdtesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de
temperatfura y condiciones especiales ambientales. Debe entregarse una
descripcién de los principios bajo los cuales se realiza el estudio y los datos
identificables tanto de entrada de datos al procesador automdtico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

Conclusiones y recomendaciones.

Planos donde se evidencien los elementos estructurales y no estructurales con mayor
grado de vulnerabilidad.
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Memorial de responsabilidad del Disenador con copia de la matricula profesional.
Los demds aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER vy el
SENA, que den cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista deberd tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de
formacién a intervenir, de tal forma que sean tenidos en cuenta para los disefos y
consideraciones pertinentes. De igual forma garantizard el trémite y la obtencién de
permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos serdn acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las
necesidades, nivel de detalle que se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del
proyecto, se deberd soportar técnicamente mediante un documento, el cual serd revisado
y aprobado por la interventoria del contrato de obra.

No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de vulnerabilidad se entfrega como insumo
producto de la consultoria ejecutada por el SENA, si posterior a la revisién se concluye que
NO requiere ajustes o complementacién por parte del contratista, se deberd presentar un
concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo
segun lo requerido para la ejecucién del proyecto, y no requiere ningun aqjuste.
Adicionalmente se deberd entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de
aclarar que el producto derivado de este numeral, incluyendo los respectivos conceptos,
deberdn ser revisados y avalados por parte de la interventoria del contrato, acorde a la
normatividad vigente aplicable.

5.5. COMPONENTE ARQUITECTONICO
CRITERIOS PARA ELABORAR PROYECTO DEFINITIVO

En caso que se requiera, se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y
armonia con la NTC 4595 (incluye elaboracién de los detalles constructivos necesarios para
construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitecténico segin el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad
competente para la obtencidén de la licencia de construccion), que se hayan visto
afectados por el nuevo diseno estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de
dreas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas,
axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y
FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas.

Se deberdn redlizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y
construccion de los planos y de las especificaciones de diseio del proyecto, deben estar
en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores,
amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidrdulico vy
sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas, carpinteria,
obras metdlicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada,
enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de
FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas
y especiales que requieran solucidén arquitectdnica; especificaciones detalladas que
complementen los planos arquitectdnicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicaciéon; coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si
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y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total correspondencia de todos los
estudios.

El contratista estd obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de
disenos y estudios descritos al igual que los correspondientes medios Opticos (Discos
compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista estd obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccion,
todos los reglamentos vigentes correspondientes a la construccidn, posibles afectaciones
que tenga el predio. El desconocimiento de alguna de ellas no dard lugar a reclamaciones
posteriores.

Los criterios para elaborar el esquema arquitecténico serdn los siguientes:

Criterio Bdsico: La INTERVENTORIA tendrd como criterio bdsico para la aprobacién del
esquemaq, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluard la respuesta arquitectdnica y urbanistica a los programas arquitectdnicos y a
su entorno urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios y edificios
representativos para la comunidad. De igual forma su facil mantenimiento y utilizacién de
materiales comerciales y de fdcil consecucion en las zonas donde se ejecutardn las obras.

Criterios Especificos: Ademds del criterio bdsico, las propuestas arquitectdnicas serdn
analizadas por la INTERVENTORIA teniendo en cuenta enfre ofros los siguientes aspectos de
evaluacion:

e Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccién de ciudad -
espacio publico).

e Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

e Cumplimiento del Programa Arquitecténico y de los lineamientos de los Estdndares
Bdsicos para Construcciones Escolares.

e Calidad estética, imagen arquitectdnica e institucional.

e Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos directos
especificados para cada caso.

e Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

e Criterios Bioclimdaticos.

El arquitecto disenador debe adelantar como minimo 1 visita de campo previa a la
elaboracién del proyecto arquitecténico que recoja las inquietudes y expectativas de la
comunidad vy los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento serdn asumidos
por el contratista. Se presentard un informe de dichas visitas.

El contratista debe incluir en criterios de diseio bioclimdtico, que ofrezca mejores
condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible.
lgualmente debe considerar:

La cultura del Municipio y el entorno del sitio de implantacion
Orientacidén y proteccidn solar

Ventilacion natural

Materiales y sistemas constructivos

lluminacién natural

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
AcUstica

Aprovechamiento de aguas lluvias.
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El CONTRATISTA deberd establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de
agua), gue garanticen menores costos de operacién y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitecténicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacion de la
arborizacion nativa del predio.

El CONTRATISTA debe garantizar una adecuada acUstica e iluminacién natural de los
espacios, principalmente en aulas de formacién y auditorios.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo
permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que
se piensa dar a cada uno de los espacios, dreas, edificios o cualquier otro elemento que
arquitecténicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto serd necesario basarse
y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectdnico y el andlisis de
dreas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las
inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

PROYECTO

Los disenos deberdn dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y demds
normas aplicables a este tipo de intervenciones. Igualmente deben cumplir con los
contenidos bdsicos determinados en el DOCUMENTO SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de Colombia-
"Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de disefo arquitecténico.”
Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en
cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Dentro de la consultoria, y en los casos que aplique el contratista se compromete a entregar
en original y las copias fisicas y magnéticas que requiera FINDETER y el SENA de los siguientes
productos:

Estudio de suelos

Estudio topogrdfico

Diseno arquitectdnico y urbano paisajistico bajo criterios de bioclimdatica y sostenibilidad
Diseno estructural y de elementos no estructurales

Diseno de redes hidrosanitarias

Diseno de redes de gas propano y/o gas natural en los sifios que se requieran en la
construccion

e Diseno de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de
requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se
requiere)

Disefno redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Diseno de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Presupuesto Detallado, Andlisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de Construccion.
Cronograma de Actividades de la Obra.

5.5.1. Diseno Arquitecténico y Proyecto urbanistico, paisaijistico, normatividad personal
con limitaciones fisicas y normatividad urbanistica de la ciuvdad o municipio

Corresponde al disefio arquitectdénico y proyecto urbanistico, paisgjistico que deberd
cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, dreas minimas y demds
estipulaciones de acuerdo con la normatividad urbanistica requerida por el proyecto a
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La participacion de los profesionales en el asesoramiento bioclimdatico y sostenibilidad debe
presentarse en todos los estudios y disenos a realizarse en este proceso. Estos comprenden
el cdlculo y disefo bioclimdtico.

En caso que aplique, el diseno arquitectdnico de los mddulos deberd respetar las dreas
minimas que se indican en el programa arquitecténico, la descripcidén espacial de los
ambientes y las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas).

El desarrollo del diseno del proyecto deberd obedecer a procedimientos de diseno
estandarizados basados en estimacién de pardmetros y criterios técnicos acordes con la
normatividad técnica vigente. No se aceptardn disenos no argumentados, ni aquellos que
no puedan ser justificados técnicamente.

Productos esperados

El CONTRATISTA elaborard y entregard a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y
documentos que a continuacién se relacionan:

a. Planos urbanisticos y de detalles (constructivos) de la propuesta urbana, en original y
dos copias en medio fisico y medio magnético. Incluye cuadro de dreas, cuatro (4)
imdgenes tridimensionales o renders del proyecto urbano con los blogues y cerramiento
por sus cuatro fachadas y el entorno inmediato, debidamente firmados por el consultor
y/o arquitectos proyectistas incluida la INTERVENTORIA.

b. Planos arquitecténicos y de detalles (constructivos) de cada uno de los bloques que
resulten y cerramiento que conforman el proyecto, en original y dos copias en medio
fisico y medio magnético, debidamente fimado por el consultor y/o arquitectos
proyectistas incluido la INTERVENTORIA. Incluye plantas arquitecténicas de todos los
pisos o niveles y corredores, fachadas de todas las vistas o caras, cuatro (4) cortes
(minimo dos cortes fransversales y dos cortes longitudinales), seis (6) imdgenes
tfridimensionales o renders (minimo dos exteriores, tres interiores y una aérea), detalles
constructivos y arquitectdnicos generales (pisos, enchapes, cielo raso, entre otros), de
carpinteriac metdlica y madera, de cada blogue u edificio y cerramiento. Las
especificaciones de materiales a utilizar en la construccion se marcardn en la totalidad
de los planos referidos.

c. Memorias y cdlculos de los resultados del comportamiento de la simulacion del
asoleamiento. comportamiento térmico y vientos sobre el proyecto.

d. Cuantificacién de las cantidades de obra y especificaciones técnicas, involucrando
todas las actividades que se requieren para la construccién del proyecto. Se debe
adjuntar memorias de cdlculo.

e. Formulario solicitud de expedicidn de la licencia de construccion debidamente
diligenciado vy firmado por los arquitectos que ejecutardn el anteproyecto
arquitecténico y urbano vy el ajuste a dicho anteproyecto, bajo los criterios de
bioclimdtica y sostenibilidad y la radicacion correspondiente ante la oficina de
planeacién municipal y/o curaduria urbana.
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NOTA: LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORIA CONTRATADA POR FINDETER, SERAN
PROPIEDAD DEL SENA Y FINDETER Y PODRAN SER UTILIZADOS TOTAL O PARCIALMENTE COMO
PROTOTIPOS EN OTROS PROYECTOS.

FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO.

Una vez conocida la vulnerabilidad de la estructura se explorardn al menos tres (3)
alternativas de reforzamiento estructural aplicable a la edificacion. Estas alternativas se
planteardn de acuerdo con los sistemas estructurales permitidos por la NSR-10, una de ellas
deberd desarrollarse ajustando, actualizando y complementando la tipologia de
reforzamiento planteado por la consultoria ejecutada por el SENA, y otra deberd
desarrollarse implementando disipadores de energia sismica contemplando la totalidad de
requerimientos estipulados en esta norma y las demds que apliquen para cada
metodologia de reforzamiento.

En la definicion de la dptima alternativa de reforzamiento el contratista deberd plantear un
diseno que mitigue el nivel de vulnerabilidad presente en las estructuras, y optfimice el
diseno inicialmente desarrollado, justificado técnicamente en los siguientes criterios:

a) uso de la edificacion durante el proceso constructivo

b) funcionalidad de la estructura

c) impacto arquitectdnico interior y exterior

d) afectacién sobre la cimentacidn, estructuras y dreas existentes

e) costos y tiempos de ejecucidn de las obras de reforzamiento propuestas

Se propondrdn alternativas para el reforzamiento estructural de cada uno de los edificios
objeto del Proyecto, teniendo en cuenta que las estructuras en estudio fueron disenadas
con anterioridad a la NSR-10. Los resultados de los andlisis obtenidos en el capitulo anterior
exigirdn un reforzamiento y rigidizacion de las estructuras. En los casos en que aplique, se
deberdn presentar alternativas estructurales que tengan en cuenta la valoracion
patrimonial y sus recomendaciones, haciendo hincapié en que algunas construcciones
pueden ser parte del patrimonio cultural de la Nacion.

Es de igualimportancia que en esta fase de planteamiento de alternativas de reforzamiento
se tenga en cuenta que cada edificacion se encuentra en servicio y que las acciones de
reforzamiento a realizar, es decir, las obras fisicas en si, deben causar el minimo impacto en
los procesos internos que alli se realizan y que en pocos casos se deben interrumpir; por lo
tanto, se deben adoptar tanto sistemas de reforzamiento estructural, como tecnologias
constructivas y materiales que posibiliten procesos constructivos "limpios” y en lo posible, de
rdpida implementacion, con lo cual se pueda restituir en menores tiempos la utilizacién de
las dreas ocupadas.

Con base en las consideraciones anteriores, se determinard el sistema de reforzamiento
estructural mds adecuado para las edificaciones y se verificard la vulnerabilidad del edificio
después de la metodologia de reforzamiento propuesta.

Se deberd proveer un sistema estructural que no solo vele por la seguridad de la estructura,
sino por la de los elementos no estructurales. Dentro de este concepto, la estructura no solo
debe proteger, sino que debe permitir desarrollar los procedimientos de proteccién de los
sistemas no estructurales.
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Las alternativas seleccionadas para cada uno de los proyectos deberdn contar con la
revision y aprobacion de la INTERVENTORIA.

APROBACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA POR LAS PARTES

Definidas por EL CONTRATISTA y aprobadas por la INTERVENTORIA las tres (3) alternativas de
reforzamiento estructural aplicables a las edificaciones objeto del contrato, se deberdn
socializar a FINDETER y el SENA con el fin de seleccionar entre las partes la alternativa éptima
de reforzamiento y continuar con su respectivo desarrollo.

En todo caso la alternativa éptima de reforzamiento aplicable a cada proyecto deberd
seleccionarse y aprobarse por las partes teniendo en cuenta los plazos limites estipulados
en los términos de referencia.

Acorde a lo anterior, es importante la coordinaciéon de entrega de este producto entre
contratista e interventoria, garantizando que se revise, apruebe y avale dentro del plazo
establecido anteriormente.

Para soportar la seleccion mencionada anteriormente, se deberd suscribir un acta por parte
del Contratista, Interventoria, FINDETER y el SENA.

5.6 DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

En caso de requerirse y con base en el estudio de suelos, el levantamiento topogrdfico, el
disefo arquitectdénico, la implantacidn del proyecto y la informacién recopilada vy
analizada, el CONTRATISTA deberd desarrollar el andlisis estructural de las edificaciones
objeto del contrato, asi como de todos los elementos portantes y no portantes con criterios
de economia y estabilidad en el tiempo.

En consecuencia los estudios y disenos estructurales de cada uno de los bloques que
conforman el Proyecto, el cerramiento perimetral y obras exteriores (vias internas,
parqueaderos, andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros y segun lo defina el disefio
arquitecténico y paisqjistico), como estructuras adicionales se tendrian en cuenta tanques
de agua, muros de contencidén en caso de requerirse, se realizardn acatando la Norma
Sismo Resistente del 2010 (NSR-2010), los Decretos de Microzonificacion Sismica del
Municipio y demds normas complementarias vigentes, bajo criterios de bioclimdtica y
sostenibilidad, normatividad urbanistica vigente y los requerimientos propios de los Centros
de formacién. Los disefos deben contemplar los andlisis previos, las memorias de cdlculo y
andlisis de resultados, informacion sobre el software utilizado, los planos de diseno para la
construccion estructural de la cubierta, de los elementos portantes y no portantes; asi mismo
debe incluir las correspondientes cantidades de obra, andlisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuracion y despieces de estructuras. Estos
estudios y disefos se realizardn para todos los elementos que lo requieran.

Lo deberd realizar un ingeniero civil con especializacién o maestria en estructuras.
Corresponde al diseno y cdlculo de la totalidad de elementos en concreto reforzado
convencional u material estructural que se ajuste al proyecto arquitectdnico, para la
cimentaciéon y estructura de los bloques o edificaciones en todos sus niveles y cubierta,
elementos no estructurales y estructura metdlica o de concreto para los elementos
arquitectdnicos que caracterizan cada una de las edificaciones a construir y a lo dispuesto
en la Ley 400 de 1997, NORMA NSR-10 CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES. De igual
manera el diseno de estructuras complementarias como tanques, plantas de tratamiento,
muros de contencién que se puedan llegar a requerir en el proyecto.
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En los casos en que aplique el nuevo diseno estructural comprenderd como minimo entre
otros los siguientes aspectos:

e Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas
estructurales; planteamiento de ventajas y desventajas para tomar la decisién sobre el
sistema estructural mds conveniente.

e Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectdnicas
del proyecto.

e Evaluacion de los diferentes tipos de cargas a aplicar a las estructuras.

e Estudio y andilisis dindmico de las estructuras que incluye la determinacion de las
caracteristicas dindmicas, cdlculo de los periodos y modos de vibracion, cdlculo de las
fuerzas de inercia probables segin la norma sismo-resistente NSR-10 y cdlculo
comparativo con lo obtenido por la superposicion de modos de respuesta, si las
condiciones de la estructura asi lo hicieran recomendabiles, cdiculo de los efectos
sismicos y de viento sobre la estructura. Se tendrdn en cuenta los efectos torsionales por
causas sismicas y de viento y se someterd la estructura a todas las posibles
combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad, combinaciones
de carga, con el objeto de seleccionar los valores mds desfavorables.

e El diseno estructural debe ser concordante con el estudio de suelos principalmente en
lo relacionado con el disefio de la cimentacion, las estructuras de contencidén y en la
definicidén de los pardmetros del espectro de aceleraciones para la evaluacion de los
efectos sismicos.

e FEstudio y diseno de la cimentacién de cada blogue o edificio, cerramiento perimetral y
demds elementos que asi lo requiera y que conforman el proyecto.

e Andlisis estructural en el software para efectos de cargas muertas o permanentes de las
estructuras y de las sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar segun el uso
de las construcciones.

e Andlisis estructural en el software para cargas verticales u horizontales o de sismo vy las
combinaciones de ellas, de acuerdo con la NSR-10.

e Estudio y diseio de los elementos metdlicos que componen la estructura de escaleras
y cubierta de los bloques que conforman el proyecto, segun lo requiera.

e Las estructuras de cada bloque que conforma el proyecto puede ser en concreto
reforzado o un material alternativo que cumpla la resistencia exigida en la NSR-10.

e Memoria de Cdiculo para el diseno estructural de cada uno de los elementos
estructurales de cada bloque, entre otras con la siguiente informacion: andilisis sismico
teniendo en cuenta para ello el estudio de micro zonificacion si existe, andlisis
estructural, interpretacion de los resultados y determinacion de la cuantia de refuerzo
(cartillas de despiece) incluyendo entre otros pilofes en concreto o madera, o caissons
o zapatas segun se defina, placa flotante y/o de contra piso, vigas de cimentacion y
aéreas, tangues de almacenamiento de agua, cuartos de mdquinas y equipos, muro
de cerramiento, columnas, escaleras, placas de entrepiso y cubierta, dinteles, efc.

e Diseno y cdlculo de elementos no estructurales correspondiente a los muros divisorios y
de fachada, antepechos y dinteles.

e Disenos estructurales para todos los elementos que resulten de los disefios hidrdulicos y
sanitarios anteriormente mencionados. Planos de todos los elementos estructurales de
cada blogue o edificacion, indicando en cada caso los pardmetros sismicos del suelo,
capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos de
tfodos los elementos estructurales y no estructurales, incluyendo placa de contra piso y
vigas de cimentacion, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las
juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, tanques de almacenamiento
de agua, la carga viva, grupo de uso.

e Coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para
efectos de aclarar mejor el diseno.
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El plano de cimentacién debe estar firmado con Matricula Profesional y avalado por el
Ingeniero Civil Contratista del Estudio de Suelos.

Diseno de Tanques de almacenamiento, segun las condiciones de suministro vy
abastecimiento permanente de agua especificadas por el diseno hidrdulico interior y
exterior. Serdn disefados en concreto reforzado impermeabilizado con una resistencia
minima de 4.000 PSI y/o un sistema alterno que cumpla con las capacidades minimas
de la demanda del proyecto.

La placa y/o cubierta se disefnard en el material especificado por la asesoria en
bioclimdtica y sostenibilidad.

Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad de elementos estructurales
incluida la cimentacién, estructura en concreto reforzado y elementos no estructurales.
Redalizar las reuniones de coordinacién programadas del proyecto, antes de su
iniciacion y durante la ejecucién del mismo; con el fin de coordinar los trabajos y que
los disenadores entre otros el arquitecténico, hidrdulico, sanitario, eléctrico vy
geotecnista tengan pleno conocimiento del proyecto.

Productos esperados:

El consultor elaborard y entregard a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y
documentos que a continuacién se relacionan:

a.

Memorias de cdlculo y disefio de la cimentacidn, estructura en concreto reforzado y/o
metdlica segin se requiera, muros divisorios y de fachada, antepechos y dinteles
disenados como elementos no estructurales y estructuras complementarias como
tanqgues, plantas de tratamiento, muros de contencién, etc., cartilla de despieces del
refuerzo para todos los elementos estructurales, de cimentacion y no estructurales y
obras exteriores en original y dos copias en papel y medio magnético.

Juego de planos correspondiente al diseno estructural de las edificaciones y sus
cubiertas, el cual deberd contener, todas las plantas, cortes necesarios y suficientes
para una debida comprensidon y construccidon del proyecto. Planos estructurales
constructivos, los cuales deben contemplar las plantas de formaletas con localizacién y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacién de refuerzos, traslapos,
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil
interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se deberd indicar las especificaciones
de los materiales de construccién, los procedimientos constructivos y toda la
informacion que se considere relevante para la construccidn y supervisidon técnica
estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disend el
material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados
supuestas en los cdlculos y el grupo de uso al cual pertenece.

Cuadro resumen de cantidades de obra. Listas de hierros y figuracién para elementos
de concreto y despiece de elementos. Especificacidn de materiales, detalles vy
procedimientos constructivos.

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias famano carta.

Formulario para la solicitud de expedicién de la licencia de construccion debidamente
diligenciado y firmado por el consultor o profesional que ejecutard el diseno estructural
del proyecto. En todo caso serd obligacién del contratista adelantar todas las gestiones
y actividades requeridas en las normas vigentes que garanticen la obtencion de las
licencias y permisos necesarios para la ejecucién de la obra.
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5.7 ESTUDIOS Y DISENOS HIDROSANITARIOS, GAS PROPANO Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y
EXTERIOR

Comprende el estudio y diseno de las redes hidraulicas, sanitarias, de drenaje superficial y
subterrdneo y demdas estructuras, necesarias para el éptimo suministro de agua potable; el
sistema de tratamiento; la evacuacién y disposicidn de las aguas negras y lluvias, gas
propano y contraincendios interior y exterior de todas las estructuras y del proyecto en
general (nuevas edificaciones a construirse) si éste lo requiere.

Para la Elaboracion de los diseios hidrdulicos, sanitarios y gas se deberd tener en cuenta
las conexiones internas, externas y las redes principales del municipio, se deberd realizar una
investigacion previa sobre las normas y redes existentes, tanto de agua potable, como de
aguas negras y lluvias y contraincendios mds proximas al proyecto, en las empresas pUblicas
prestadoras del servicio y el cuerpo de bomberos de las Ciudades y Municipios. De igual
manera presentard los respectivos disenos y cdlculos ante dichas entidades para obtener
la respectiva aprobacion y permisos de conexion definitiva en el caso que se requiera. Se
deberd propender por incluir un sistema de recoleccion de agua a partir de las cubiertas
para su reutilizacién y garantizar un manejo eficiente del agua. Los diseios Hidrosanitarios
incluyen los disefios de las redes de distribucidon de agua potable, de incendios si el proyecto
(nuevas edificaciones a construirse) lo requiere, de alcantarillado de aguas lluvias y aguas
negras, con sus respectivos empates con las tuberias existentes.

Nota: los disenos de las obras a construir deberdn garantizar su funcionamiento integral
(agua, alcantarillado, red eléctrica, voz, datos, gases, redes contraincendios, iluminacién,
exteriores, etc.).

Por lo anterior, para el proyecto se debe proponer instalaciones y redes hidrosanitarias que
garanticen el servicio y el funcionamiento de las dreas intervenidas y que competen a las
edificaciones nuevas que se pretenden ejecutar mediante la presente convocatoria.

Se consultard normas y recomendaciones técnicas relativas a las redes de conduccion de
gas propano, desde el punto de almacenamiento (tanque principal), hasta los puntos de
servicios localizados en comedores que lo requieran.

Los disenos y cdilculos se ejecutardn de acuerdo con la normatividad vigente, establecida
por las entidades prestadoras de los servicios publicos referidos y el honorable cuerpo de
bomberos de las ciudades y Municipios, la entidad ambiental competente y foda aquella
que para tal efecto regule su ejecucidon. Dentro de dichas normas se encuentran las
siguientes:

¢ NSR 10 Norma Sismo Resistente de 2010

NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos
residenciales y comerciales

RAS 2000 Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico

NTC 1500 Cdédigo Colombiano de Fontaneria

NTC 1669 Norma para la instalacion de conexiones de mangueras contra incendio
Normas locales del Municipio.

Demds normas aplicables.

En caso de no existir redes o capacidad insuficiente de las existentes dentro de la
infraestructura, se deben realizar los disefios hidrdulico, sanitario, pluvial para las redes
matrices internas de los sistemas de acueducto, alcantarillodo de aguas residuales y
alcantarillado de aguas lluvias incluida la especificacién de los sistemas de tratamiento
segun el plan maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con la Norma RAS/2000,
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y demds normas y reglamentos que lo aclaren, amplien o modifiquen, y contener entre
ofras como minimo la siguiente informacion:

Evaluacion del consumo y gasto de los servicios indicados, para lo cual se debe tener
en cuenta los manuales de diseno y los consumos para los diferentes bloques o edificios
gue conforman el proyecto.

Diseno y cdlculo de acometidas de red principal hidrdulica y distribucién interior por
cada blogue si da a lugar.

Diseno y cdlculo de acometidas a red principal, ventilacién y reventilacién interior,
colectores finales de aguas negras vy lluvias (secundarios).

Diseno dimensional de tanques de agua y especificacion de equipos de presidén o de
bombeo

Dimensionamiento y diseno de la Fuente de Abastecimiento, reservorio de
abastecimiento de agua cruda, para utilizacién durante los periodos de sequia, con
una capacidad de uso institucional minima de reserva de tres dias, para la capacidad
de hombres exigida por el proyecto.

Especificacién de la planta de tratamiento de agua potable.

Diseno de la red matriz de impulsion de agua cruda y agua tratada hasta el reservorio
de tanques altos y bajos del sistema de acueducto, en caso de requerirse por
inexistencia de redes en la localidad donde se construird el proyecto.

Disefo de los tanques de almacenamiento de agua fratada con capacidad mdaxima
de almacenamiento para 3 dias, distribuidos entre en tanque subterrdneo y los tanques
elevados, en el porcentaje que arroje el diseno de conformidad con el niUmero de
homlbres que utilizan los diferentes bloques o edificaciones del proyecto.

Diseno de la estacion de bombeo del tanque badjo, sistema y tanques elevados, del
agua tratada, con el empleo de Equipos de Presidon, para mantener de forma constante
el suministro de agua potable y el sistema confraincendios interior y exterior del
proyecto.

Diseno y cdlculo de la red de distribucion matriz (exterior) e interior de acueducto por
cada blogue que conforma el proyecto, sectorizando por circuitos.

Diseno de las redes de alcantarillado matriz (exterior) de agua residual del proyecto
calculando los caudales reales por aparatos sanitarios instalados.

Dimensionamiento de pozos, cdmaras de caida, cajas de inspeccidon necesarios para
el frazado de las redes matrices en los regimenes de diseno.

En caso de que las Ciudades y Municipios, no cuenten con sistema de evacuacion de
aguas servidas, disefar la red de alcantarillado sanitario de conducciéon hasta la planta
de tratamiento de aguas residuales y de alli a la entrega final de campos de infilfracion
y/o fuentes superficiales de agua segin la disponibilidad de servicios.

Diagndstico del funcionamiento de pozos sépticos y Plantas de tratamiento de aguas
residuales, y posterior diseno de solucién técnica (cuando aplique).

Especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de aguas residuales. Disefio del
drenaje superficial para el dimensionamiento del alcantarillado de aguas lluvias.
Diseno de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.

Disefio de las redes de alcantarilado pluvial interno de conduccién hasta los
vertimientos finales a los cuerpos de agua aceptados por la corporacién autbnoma
regional correspondiente.

Diseno y cdlculo para la implementacion de sistemas de reutilizacién de aguas lluvias y
grises, los cuales incluyen desde la captacion, almacenamiento, tratamiento vy
distribucion.

Nota: de acuerdo con las condiciones de accesibilidad y ubicacién del proyecto, y en caso
de que el mismo lo requiera, se disenard y construird la implementacion del sistema
alternativo de captacion y conduccion de aguas residuales mds adecuado ya sea por
pozo séptico o conexidon a red matriz y garantizar la disposicidn de aguas residuales.
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En caso de requerirse, se debe contemplar diseno, cdlculo para construccion del sistema o
red contraincendios interior y exterior, por cada bloque o edificio que conforma el
proyecto. El diseno y la construccion debe contemplar los gabinetes de incendio y/o
rociadores, segun la norma NSR 10. (Consultar requisitos para obtener aval del cuerpo oficial
de las Ciudades y Municipios, si se requiere), y de igual forma contempla el disefo, cdlculo
y construccién de la red de gas propano interior y exterior por cada blogue que conforma
el proyecto. El CONTRATISTA deberd realizar los disefos y construccion de gas, de acuerdo
con: El tipo de servicio de gas que existe en el lugar del proyecto (por acometida o por
tanques) vy los respectivos disefos arquitectdnicos.

Se requiere redlizar las reuniones de coordinacién programadas del proyecto, antes de su
iniciacion y durante la ejecucion del mismo; con el fin de supervisar los trabajos y que la
fotalidad de los disenadores en todas las especialidades, tengan pleno conocimiento del
proyecto.

El consultor debe tramitar los contadores de los servicios pUblicos para los proyectos que asi
lo requieran.

Productos esperados:

El consultor elaborard y entregard a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y
documentos que a continuacion se relacionan:

a. Memorias de cdlculo, especificaciones generales, especificaciones de equipos y disefio
de las redes y equipos hidrdulicos de agua potable y contraincendios, sanitarias de
aguas servidas y lluvias y de gas propano interior y exterior de cada bloque y obras
exteriores (urbanismo) que conforman el proyecto, en original y dos copias en medio
fisico y medio magnético.

b. Memorias de cdlculo, especificaciones y planos para la implementacién de los sistemas
de la reutilizacion de aguas grises y lluvias en original y dos copias en medio fisico y
medio magnético.

c. Cuantificacion de las cantidades de obra, involucrando todas las actividades que se
requieren para la construccion del proyecto. Indicar las especificaciones de materiales,
equipos requeridos y procedimientos constructivos.

d. Planos Isométricos de las redes hidrdaulicas de agua potable, incendio y gas, en original
y dos copias en medio fisico y medio magnético, debidamente firmados por el consultor
y el proyectista hidro-sanitario y de gas propano. Detalles de conexidn de equipos
hidrdulicos; tanques de agua; conexidn de aparatos sanitarios; cajas de inspeccién;
pozos de inspeccidn; Medidores; esquemas verticales y demds detalles que se
consideren necesarios para la correcta interpretacién del proyecto.

e. Planta y perfiles generales de tuberias de suministro, de desagles de aguas negras,
lluvias y drenajes, suministro y red de incendios, gas y demds, indicando longitudes de
framos, didmetros, especificacién de materiales y demds informacién necesaria para la
perfecta ejecucién del proyecto. Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

f.  Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamano carta.

g. Trdmite de presentacién y aprobacion de los disefios de las redes hidro-sanitarias, gas
propano y contraincendios interior y exterior por parte de las empresas publicas
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prestadoras de los servicios referidos y el honorable cuerpo de bomberos de las
Capitales y Municipios (confraincendios).

58 ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICOS

Corresponderia ala ejecucion del disefio y calculo eléctrico de media y baja tensidn interior
y exterior y el apantallamiento de cada bloque y obras exteriores que conforman el
proyecto arquitectdnico y urbano final, incluidos el tfrdmite de presentacién y aprobacion
del proyecto por parte de las entidades competentes en la ciudad y Municipio, para lo cual
el consultor dispondrd a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea
el caso y vidticos de un Ingeniero Electricista y equipo requerido, con el fin de recopilar la
informacion bdsica en las entidades competentes de las Ciudades y Municipios, conocer
el predio y sus determinantes eléctricas para el diseno y la respectiva aprobacién de los
disenos eléctricos.

El diseno se realizard en dos fases, siendo la primera un anteproyecto, en el cual se plasma
una idea bdsica y general del proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las
necesidades del contratante (iluminacion, tomacorrientes y potencia). El resultado de este
frabajo preliminar debe contener los diagramas esquemdticos (no necesitan ser elaborados
a escala) y documentos que sean suficientes para definir las caracteristicas principales de
la obra.

El Ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan
al contratante tomar una decision, para elaborar el proyecto definitivo.

Igualmente se deben incorporar criterios de bioclimdatica relacionados con la iluminacién
natural y artificial de bajo consumo energético y contaminacién ambiental, que en
conjunto con la automatizacién del proyecto se logre la optimizacién y eficiencia del
sistema y de sostenibilidad para determinar un sistema de energia renovable basado en la
luz solar (ESTE PUNTO DEBE SER COORDINADO CON EL DISENO ARQUITECTONICO QUE
PERMITA UN EXCELENTE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ SOLAR), de tal manera que permita
su implementacion para la red de iluminacién del proyecto, si asi lo define el contratante.
Por ser un frabajo preliminar no contiene planos ni especificaciones que permitan realizar la
obra.

Con relacion al proyecto definitivo, previa concertacién y aprobacion del anteproyecto
con la INTERVENTORIA vy la supervision, se definirdn:

e Determinarlas normas, cédigos, restricciones, licencias y todas las variables que puedan
influir en el proyecto, por parte de las entidades gubernamentales.

e Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del
proyecto, tales como:

o Locadlizacién de redes eléctricas, tensiones de servicio, equipos, espacios y vias
de acceso.

o Elaborar los planos esquemdticos que permitan la interpretacion global del
proyecto.

o Elaborar las posibles alternativas de disefno y construccidn con  sus
correspondientes descripciones de funcionamiento u operacién, incluidos
criterios de bioclimdtica y sostenibilidad descritos en el anteproyecto.

o Presentar un presupuesto detallado de la posible inversion determinando, el
posible margen de error con el cual se calculd.

El diseno eléctrico se ejecutard de acuerdo con la norma NTC 2050 Cédigo Eléctrico
Colombiano ICONTEC Ultima revisién, norma para el sistema de apantallamiento bajo los

27 1 125



nanciers del Desarrolla

El futuro Findete :

es de todos

lineamientos de la NTC4552 vigente y demds normas que de este instituto se apliquen y RETIE
vigente, la normatividad del operador de red eléctrica de la zona y toda aquella que para
tal efecto regule su ejecucidn. Para su ejecucidn se requiere la realizacion del
levantamiento de las redes e instalaciones eléctricas existentes en el drea bajo diseno o
asociadas directamente a esta, de baja fensién y alumbrado general.

En caso de requerirse, el consultor deberd tramitar los contadores de los servicios publicos
para garantizar el servicio y funcionamiento del proyecto, se precisa que las redes, tanques
y demds elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad del
proyecto.

Nota: los disenos de las obras a construir deberdn garantizar su funcionamiento integral
(agua, alcantarillado, red eléctrica, voz, datos, gases, redes contraincendios, iluminacion,
exteriores, efc.).

Por lo anterior, para el proyecto se debe proponer instalaciones y redes eléctricas que
garanticen el servicio y el funcionamiento de las dreas intervenidas y que competen a las
edificaciones nuevas que se pretenden ejecutar mediante la presente convocatoria.

De acuerdo con las condiciones de accesibilidad y ubicacion del proyecto, y en caso de
que el mismo lo requiera, se disefard y construird la implementacién del sistema alternativo
de suministro eléctrico mds adecuado ya sea por planta eléctrica o paneles solares.

Productos esperados:

El CONTRATISTA elaborard y entregard a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y
documentos que a continuacion se relacionan:

a. Memorias de cdilculo y diseio de las redes eléctricas de media y baja tensién interior y
exterior y apantallamiento, incluidos criterios de bioclimdtica y sostenibilidad, para cada
bloque y obras exteriores que conforman el proyecto, en original y dos copias medio
fisico y medio magnético.

b. Planos de las redes eléctricas de media y baja tensidn y apantallamiento interior y
exterior de cada blogue (por piso) y obras exteriores que conforman el proyecto,
incluidos detalles especificos y de construccidn para conexién, detalle estructuras de
arrangue vy llegada; detalle de subestacion de energia; detalle del equipo de medida;
detalle de canalizaciones y cdmaras; detalle arquitectdnico dellocal de la subestacion;
detalle de la planta eléctrica, plano de canalizaciones internas eléctricas, cuadros de
carga y diagramas unifilares; diagrama de TV; diagrama de sistema a ftierra vy
apantallamiento; diseio del sistema externo de proteccidén contra descargas eléctricas
atmosféricas de acuerdo a la NTC 4552 Ultima actualizacion en original y dos copias en
papel rebordeado y medio magnético, debidamente firmados por el consultor vy el
proyectista eléctrico.

c. Especificaciones técnicas de equipos y disefios de las redes, incluyendo luminarias y
demds accesorios que se conectardn a las redes proyectadas y materiales a utilizar.

d. Elaborar cantidades detalladas de obra para el proyecto eléctrico, de acuerdo con los
diferentes capitulos y etapas constructivas en que se divida el mismo.

e. Elaborar el Presupuesto del proyecto eléctrico de acuerdo con las cantidades de obra.
Elaborar las especificaciones técnicas de cada uno de los items del presupuesto.
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f.  Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias en medio fisico.

g. Tramite de presentacién y aprobacion de los disenos de las redes eléctricas de mediay
baja tension interior y exterior del proyecto por parte de las empresas publicas
prestadoras del servicio de energia eléctrica en las ciudades y Municipios.

5.9 ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS

Corresponderia a la ejecucion del diseno y cdiculo de la red de voz y datos, interior y
exterior, que incluya la integraciéon de todos los sistemas control y verificaciéon existente en:
cuartos técnicos, cuarto de control, back bon, UPS, plantas eléctricas, bombas hidrdulicas
y contraincendios, control de acceso, CCTV, deteccidn de incendios, torres y antenas para
comunicaciones, cableado estructurado, comunicaciones, sistema Pidem para control
acceso, circuito cerrado de television exterior e interior para vigilancia y seguridad, control
de iluminacién, deteccién de incendios, control de climatizacion y ventilacidén natural y/o
mecdnica, entre otfros, con tecnologia de punta, de tal manera que se integren las redes
de comunicaciones, seguridad, energia, cdmputo y control de la edificacion, para lo cual
el consultor dispondrd a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea
el caso vy vidticos del profesional y equipo requerido, con el fin de recopilar la informacion
bdsica en las entidades competentes de la ciudad y Municipios.

El disefio de voz y datos y domdtica se ejecutard de acuerdo con las normas ANSI e ISO,
segun corresponda y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.

Productos esperados:

El consultor elaborard y entregard a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y
documentos que a continuacion se relacionan:

e Memorias de cdlculo y diseio de las redes de voz y datos y domética (automatismo)
bajo criterios de bioclimdtica y sostenibilidad, para cada blogue y obras exteriores que
conforman el proyecto, en original y dos copias en medio fisico y medio magnético.

e Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos y domdtica (automatismo
interior y exterior de cada blogque, incluidos detalles especificos y constructivos de
equipos, cuarto de control (integracién del sistema automatizado), cuartos técnicos y
de UPS, torres de comunicaciones, cdrcamos, canalizaciones y demds que se requieran
por el proyecto, en original y dos copias en medio fisico y medio magnético,
debidamente firmados por el consultor y el proyectista.

e Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamano carta.

5.10 OTROS DISENOS

En caso de requerirse El CONTRATISTA deberd plantear un DISENO PAISAJISTICO que procure
la conservacion de agquellos drboles cuya condicion fitosanitaria lo amerite. Se deben utilizar
especies nativas y propias de la zona segun el espacio que se quiera conformar.

Estos deben incluir:

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién.
Cobertura vegetal propuesta segin las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacién.

Lineamientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional correspondiente,
incluyendo la aprobacién de la propuesta.
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e Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en
tfemas relacionados con ruido.

Se debe enfregar planos y detalles constructivos, juego de planos correspondiente a otros
disenos (Diseno geométrico de vias, Disefos de estructura de andenes y pavimentos,
mobiliario urbano, etc. ;) los cuales deberdn contener, todos los planos necesarios y
suficientes para una debida comprensidn y construccién del proyecto. El disefo Paisqjistico
debe incluir planos con la vegetacioén, arborizacién vy flora propuesta. Debe especificar las
especies escogidas.

511 PRESUPUESTO DE OBRA, APUs, MEMORIAS DE CANTIDADES, ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y PROGRAMACION DE OBRA

Con base en todos los estudios y disenos técnicos, el consultor deberd medir, cuantificar y
presupuestar todos los elementos para la ejecucion de las obras. Previo al inicio de esta
actividad la INTERVENTORIA del proyecto deberd haber revisado y aprobado la
concordancia y coherencia entre todos los disenos.

El CONTRATISTA deberd elaborar el presupuesto detallado de obra bajo las siguientes
consideraciones:

El presupuesto, el listado de insumos bdsicos y las cantidades de obra deberdn contener en
forma clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la
construccion de los capitulos de: cimentacion, estructura, obra negra, obra gris, acabados,
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc, basado en el
banco de datos de la Gobernacion, municipio o grandes superficies del lugar de ejecucion
del proyecto y el LISTADO DE PRECIOS de referencia que entregard FINDETER.

La elaboracion del presupuesto de obra requiere del conocimiento detallado de los disefios
de los proyectos, pues implica contar con dos insumos fundamentales que son las
especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra.

La definicidn de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto se
readlizard mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra,
conocida como "Andlisis de Precios Unitarios" APU.

Nota: Para la elaboracién del presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y memorias de
cantidades, se empleardn los formatos que FINDETER facilite como modelo, previo al inicio
del contrato. Para la elaboracidon de los APUs se deberd tener en cuenta los siguientes

pardmetros:

Se deben incluir las cuadrillas de mano de obra que se adapten a la actividad respectiva,
teniendo como limite precios de mercado (cotizaciones y/o precios de referencia emitidos
por construdata, Gobernaciones o similares) y de acuerdo con la siguiente descripcion:

e CUADRILLA AA - ALBANILERIA
DESCRIPCION: Conformada por un oficial y un ayudante, equipo que ejecuta las tareas
mds comunes en obra entre las que incluyen excavacion, rellenos, demoliciones,
cimentacioén, formaleteria, estructuras en concreto, mamposteria, enchapes, cubiertas,
fachadas y pisos.

o CUADRILLA BB - INSTALACIONES
DESCRIPCION: Conformada por un oficial y un ayudante, esta cuadrilla ejecuta las obras
especializadas de redes de gas, hidrdulicas, sanitarias e instalacién de aparatos.
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CUADRILLA CC - PINTURA Y ACABADOS

DESCRIPCION: Conformada por un oficial, un estucador y un ayudante, esta cuadrilla
ejecuta las actividades de pintura interior y exterior, en las que se incluye la preparacion
de las superficies, resanes, filos, remates y acabado final.

CUADRILLA DD - CAPINTERIA EN MADERA

DESCRIPCION: Conformada por un carpintero y un ayudante, ejecuta las tareas de
elaboracién e instalacion de carpinteria en madera (cldsets, muebles fijos, puertas,
ventanas, escaleras, barandas, entre otros).

CUADRILLA EE - CABLEADO ESTRUCTURADO

DESCRIPCION: Conformada por dos oficiales con formacién especializada en
infraestructura de transmision de voz y datos. Con conocimiento en la instalacion y
configuracién de sistemas de automatizacién, domaética y nuevas tecnologias.

CUADRILLA FF - INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION: Conformada por un encargado de obra (dedicacién 30 %), un oficial y
un ayudante, equipo que ejecuta las labores especificas de instalaciones eléctricas.
Deben tener conocimiento sobre las medidas de seguridad que exigen este tipo de
labor especializada. Realizan ductos, tuberias, alambrado e instalacién de equipos,
entre ofros.

CUADRILLA FF1 - INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS

DESCRIPCION: Conformada por un encargado de obra (dedicacion 60 %), dos oficiales
especializados y un ayudante que ejecutan las labores especificas de instalaciones
eléctricas, con conocimientos que le permitan desarrollar sus funciones manteniendo
las medidas de seguridad que requieren el manejo de energia eléctrica. Su tarea es la
de hacer el tendido de cables en postes para acometidas aéreas e instalar cajas,
cdmaras y canalizaciones para acometidas subterrdneas.

CUADRILLA GG - DRYWALL

DESCRIPCION: Conformada por dos oficiales y un ayudante, ejecuta las actividades de
estructura de base (metdlica o en madera) y el montaje de Idminas de yeso y/o
fibrocemento para muros, cielorrasos, fachadas y otfros.

CUADRILLA HH - METALICAS

DESCRIPCION: Conformada por un oficial, un ayudante y un soldador, ejecuta las
actividades de armada, soldadura, montaje v fijacién de estructuras metdlicas dentro
de la obra.

CUADRILLA Il - TOPOGRAFIA

DESCRIPCION: Esta cuadrilla, conformada por un topégrafo profesional, un cadenero y
un auxiliar de topografia, quienes ejecutan las labores de levantamiento topogrdfico,
replanteo, localizacion, ubicacion de ejes, verificacion de medidas vy
georreferenciacién para las tareas de una obra.

CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS

DESCRIPCION: Cuadrilla conformada minimo por un jefe de obra, un oficial tipo 2, un
oficial tipo 1 y un ayudante, equipo que ejecuta las labores especificas de
administracién y coordinacion del proyecto, manejo de inventarios y corte de obra,
corte e instalacion de tuberia, instalacién de accesorios, ensamble de componentes y
equipos de bombeo contra incendios.

CUADRILLA KK - ASEO
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DESCRIPCION: Conformada por dos operarios que ejecutan las labores de limpieza de
la obra final. Las tareas en obra negra deben incluir la recogida y retirada de
escombros, la limpieza de rebabas de mortero sobre muros y placas. En obra blanca, la
cuadrilla debe limpiar el acabado final de pisos y vidrios, cubrir rayones y manchas
producidos al momento de instalar aparatos y pulir pisos de madera o piedra.

Los rendimientos de la mano de obra deben ser coherentes a la nueva actividad de
acuerdo a la siguiente formula:

1

Unidades ejecutadas de la
actividad en 1 dia

RENDIMIENTO =

Cada uno de los APUs que se generen durante la ejecucién del contrato deberdn ser
revisados y aprobados por la interventoria, y avalados por el SENA y Findeter.

La herramienta menor para cualquier actividad serd hasta el 10% del valor de la mano de
obra.

El presupuesto para la obra deberd estar conformado por los siguientes elementos:

e No. de item: Es la numeracién consecutiva y ordenada que identifica cada una de las
actividades que se requieren ejecutar para la construccién de la obra. El orden de
numeracién de capitulos y actividades se debe realizar conforme a la cronologia de
ejecucion de las actividades. La numeracion se realizard de acuerdo con el modelo del
siguiente esquema:

o NuUmero del Subcapitulo
o NuUmero de la Actividad
o NuUmero de Capitulo

e Descripcién: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o
descripcidén deberd corresponder a una especificacidon técnica detallada, la cual
deberd identificarse con la misma numeracién (No. de item).

e Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, deberd usarse el sistema métrico
internacional.

e Cantidad: Esla cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad.
Se deberd utilizar, en lo posible, niUmeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser
necesario, redondear a mdximo dos cifras decimales. Deber corresponder a la
medicion o al cdlculo realizado con base en los planos de construccidn y/o memorias
de diseno, y tendrd el soporte correspondiente en las memorias de cdlculo de
cantidades.

e Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo
directo de la ejecucién de una unidad de la respectiva actividad.

e Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicacion de la cantidad por el
valor unitario.

e Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores
Parciales de todas las actividades que conforman un Capitulo.

e Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores
Totales de todos los Capitulos.
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e Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores
Correspondientes a la Administracion, los Imprevistos y la Utilidad.

e Discriminacién detallada de los costos indirectos. A.lLU.

e Vadalor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al cdiculo del IVA,
correspondiente al 19%, sobre el valor de la Utilidad.

e Valor Total de la Propuesta: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del
Costo Directo Total, mds el valor de los Costos Indirectos mds el valor del IVA sobre la
utilidad.

Datos especificos del Presupuesto.

e Equipos:
Se debe redlizar una descripcidén del equipo necesario para la realizacién de cada
actividad. Los costos relacionados con la utilizacion de equipos deben incluir los costos
de fransporte.

e Materiales:
Se debe hacer una descripcidon clara del tipo de material con sus especificaciones
técnicas. Se debe describir la unidad de medida utilizada relacionada con las
cantfidades para cada [TEM.

e Transporte:
Los precios unitarios deben incluir el fransporte de los materiales a utilizar.

¢ Mano de obra:
Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y de acuerdo con el perfil
necesario para cada actividad.

Especificaciones Técnicas de Construccién Generales y Particulares:

Con base en la revisiéon, y de ser necesario, ajuste, actualizacién y complementacion de los
estudios y disenos técnicos entregados por FINDETER, el CONTRATISTA deberd entregar,
debidamente aprobado por la INTERVENTORIA, el documento de especificaciones
técnicas constructivas; éste documento deberd recoger la totalidad de especificaciones
resultantes de los distintos estudios y disenos, perfectamente coordinadas y coherentes
entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y
disenos, obedeciendo a una misma redaccién y presentacién. Se debe presentar una
especificaciéon técnica para cada uno de los items a ejecutar, la cual debe contener como
minimo: Alcance de la actividad, materiales, equipos, mano de obra y unidad de medida.

Las especificaciones técnicas se recopilardn y presentardn en un solo documento, deberdn
ser perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con
los planos y con las memorias de estudios y disenos, obedeciendo a una misma redaccion
y presentacién y deberdn incluir como minimo los siguientes capitulos:

indice

Introduccidn (objetivos generales)
Generalidades.

Obras preliminares.
Cimientos.

DesaguUes, ducterias y manejo de aguas de infiltracion o subterrdneas.
Mamposteria

Panetes y revoques
Estructuras en concreto.
Estructuras metdlicas.

Pisos bases y acabados

0. Enchapes y accesorios

SO NOO AW~

Pdagina 33125



Financieras ded Desarrollo

El futuro Gobierno Findeter :

es de todos de Colombia

SUNTOS L0 HACTMOS POSIBLE
11. Pinturas
12. Carpinteria en madera.
13. Carpinteria metdlica.
14. Aparatos sanitarios.
15. Cerrajeria.

16. Vidrios y espejos.
17. Cubiertas.

18. Instalaciones hidrosanitarias.

19. Instalaciones eléctricas.

20. Instalaciones de gas.

21. Circulaciones internas y externas
22. Paisajismo y obras exteriores

23. Equipos especiales

24, Aseo.

Productos esperados:

El consultor elaborard y entregard a la INTERVENTORIA del proyecto, los documentos que a
continuacién se relacionan:

Especificaciones técnicas de construccidn generales
Especificaciones de construccién particulares
Presupuesto general

Andlisis de precios unitarios

Andlisis del AlU

Programaciéon detallada de obra

"0 0000

5.12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacién del medio ambiente, se
deberd presentar al Interventor el andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo
indicado en las normas, para que se entregue como insumo este documento para la
construccion del Proyecto.

5.13 DOCUMENTO GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la localizacién del proyecto se deberd presentar al interventor el
documento de gestidn de seguridad y salud en el trabajo, ajustado éste a lo indicado en
las normas, para que se entregue como insumo este documento para la construccién del
Proyecto.

5.14 FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y CONTENIDO MINIMO DE LOS MISMOS

El CONTRATISTA entregard a la INTERVENTORIA en medio fisico y magnético un original y dos
copias de todos los informes, estudios, memorias, planos y demds informacion
correspondiente a cada una de las entregas programadas. De cada uno de los esfudios y
disenos mencionados, se elaborard un informe, con sus anexos si los hay, indicando los
pardmetros utilizados, el andilisis de los resultados obtenidos, las conclusiones. La informacion
presentada debe cefirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demds contenidos en la Norma Técnica Colombiana. A continuacién, se listan los
elementos minimos bdsicos que debe contener un informe:

e Portada que indique el diseno contenido, al inicio del mismo.
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Infroduccién donde se establezca el alcance del diseno, sus objetivos bdsicos y los
frabajos desarrollados.

Tabla detallada de contenido o indice.

Descripcién del tfrabajo de campo u oficina realizado.

Descripcién de los criterios bdsicos de diseno.

Normas y coédigos a los cuales se cifen los disenos.

Descripciéon de la metodologia de disefio empleada.

Descripciéon y andlisis de las condiciones existentes

Para los disefos incluir los Andlisis, cdlculos detallados y memorias de cdlculo.

Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo
con lo dispuesto en este numeral.

Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con
lo dispuesto en este numeral.

Protocolos de Procedimientos.

Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el
presupuesto.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.

Esquemas.

Bibliografia.

Las tablas incluidas deben tener una presentacién unificada en cuanto a encabezados
y deben estar incluidas en la tabla de contenido.

En caso de requerirse el contratista deberd tener en cuenta los siguientes alcances para
cada ajuste del disefo del Centro de Formacién, los cuales serdn complementados de
acuerdo con la necesidad del proyecto:

Proyecto Arquitecténico de Conjunto.

Plano de trazo.

Plantas arquitectdnicas generales acotadas y con gjes.

Planta de azoteas.

Cortes generales acotados y con gjes.

Fachadas generales.

Plano de plataformas.

Plano de nivel de desplante por edificio.

Acabados exteriores de conjunto.

Planos de detalles arquitectdnicos.

Localizacién de detalles.

Detalles de obras exterior.

Integracién de los estudios técnicos con el proyecto arquitectdnico
Vistas renderizadas (exteriores, interiores y una vista aérea del proyecto implantado)

Proyecto Arquitectdnico por Edificio.

Plantas arquitectdénicas generales.

Plantas arquitectdnicas por espacio tipo.

Planta de azoteas.

Fachadas generales.

Cortes generales.

Cortes por fachada.

Carpinteria y su localizacion en planos arquitectdnicos.
Carpinteria por espacio tipo.

Herreria y su localizacion en planos arquitectdnicos.
Herreria por cada espacio tipo.
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- Planos de obra y localizacion de detalles.

- Detalles constructivos y localizacidon de detalles.

- Plano de escaleras.

- Detalles de escaleras, cortes fransversales.

- Despiece de pisos.

- Despiece de muros.

- Plano de detalles por espacio tipo.

- Acabados en plantas, cortes, fachadas.

- Plano de acabados por espacio tipo.

- Plano de despieces de acabados tipo.

- Detalle de los acabados propuestos.

- Plantas de amueblado.

- Plantas de mobiliario fijo.

- Detalles de mobiliario fijo.

- Detalles de puertas, colocacion, anclajes, bisagras, mirillas, etc.
- Alzados interiores por cada espacio fipo en todos los muros.
- Plano de detalles en esquinas, cambio de materiales, etc.

- Plantas de sefalizacion, detalles y ambientacion.

Adicional a ellos el contratista debe entregar:

. Estructura

- Planos de cimentacioén.

- Planos de desplante de muros, o replanteo de muros.
- Planos de pdrticos, con vigas y pilares.

- Planos de losas de entrepiso y azoteas, o de forjados.

. Instalaciones

- Plano de saneamiento enterrado.

- Planos de instalaciones: eléctricas, hidrdulicas, sanitarias, contra incendios,
mecdnicas, especiales, voz y datos, etcétera.

. Cerramiento y compartimentacion
- Planos definiendo los elementos de cerramiento y compartimentacién: muros,
tabiques, puertas, ventanas, rejas, cubierta, etcétera.

J Acabados

- Planos de acabados: pavimentos, pinfuras, escayolas,
dislamientos  acuUsticos y térmicos, impermeabilizaciones, etcétera.

. Urbanizacion

- Planos de los elementos que conforman las zonas exteriores: aceras, ajardinamiento,
vallado, instalaciones, etcétera.

. Detalles constructivos
- Planos de detalles constructivos (por oficios).

. Memoria descriptiva y constructiva con:

- Normativa de aplicacioén.

- Fichas de cumplimiento de normativa.

- Justificacion de las soluciones adoptadas
- Programacién de la obra.
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- Memoria de cdlculo estructural.
- Catdlogo de conceptos o Pliegos de condiciones.

J Presupuesto

- Cuantificacion de obra o Presupuesto (con mediciones detalladas y precios
unitarios).

Orientacidén con respecto a elementos que afectan el lugar como la luz, soleamiento, las
vistas que se pueden admirar, asi como las condiciones para el suministro eléctrico y de
agua y drenagje, durante y después de la construccion.

Importante: el contratista podrd plantear en sus disenos y modelos de construccidn sistemas
constructivos de método alternativo, debidamente homologado por la Comisidn Asesora
Permanente para el Régimen de Construccidn Sismoresistente de acuerdo con el capitulo
Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y bioclimdticas del
lugar donde se desarrollardn las obras y que contemple materiales de fdcil transporte,
rapidez en la ejecucién y facilidad en mantenimiento.

Eventualmente y durante los comités de diagndsticos, estudios técnicos, ajustes a disenos o
disenos integrales, se contard con la participacién del SENA, quien hard recomendaciones
y/o dard lineamientos arquitectdnicos para los proyectos.

6. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y PERMISOS

El CONTRATISTA deberd realizar los disenos acordes con los permisos y consultas previas
emitidas por las Entidades competentes, tales como Planeacion Municipal, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado Municipal, Empresa de Energia, Curaduria Urbana, y demds
entidades que intervengan en la reglamentacion, control y aprobacién de estos proyectos.
Entre los trdmites que deberd redlizar se incluyen la licencia de construccion. Asi mismo
deberd consultar con los entes correspondientes sobre demds licencias o requisitos que se
requieran para la ejecucién de sus diseios y la construccidn.

El CONTRATISTA deberd realizar toda la gestion, trdmites y demds permisos requeridos y serd
responsable de la aprobacién de sus disenos ante las respectivas curadurias o entidades
correspondientes y, por ende, deberd realizar los ajustes necesarios para obtener dicha
aprobacién para la obtenciéon de la licencia, la cual serd prerrequisito para el pago de los
estudios y disefos. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresién,
presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia
correrdn por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia serd a
cargo del CONTRATISTA y serd un costo reembolsable.

EI CONTRATISTA adelantard bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en
su cronograma de tfrabajo los trdmites para obtener la licencia de construccién y permisos
ante las entidades competentes.

La gestion anterior debe comenzar con la radicacidén del proyecto ante la entidad
responsable inmediatamente se cuente con levantamientos, estudios de suelos,
anteproyecto arquitectdnico y anteproyecto estructural, de acuerdo con los hitos de
programacion presentados y avalados por la interventoria.
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Gestidon con Empresas de Servicios PUblicos.

El CONTRATISTA deberd entregar, dentro del plazo definido, todos los disenos y estudios,
aprobados por el INTERVENTOR, y las empresas de servicios pUblicos y demds entidades del
orden municipal. Para este efecto deberd programar sus reuniones con representantes de
esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion
dentro del plazo estipulado en el contrato.

El CONTRATISTA deberd radicar ante las empresas de servicios publicos, los disehos que
requieran aprobacién de éstas. De acuerdo con el alcance de la revisién, y de ser
necesario, ajuste, actualizacién los Estudios y Disenos entregados por FINDETER, el
CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los disenos que se radiquen en cada una
de las empresas de servicios pUblicos, hasta obtener su aprobacion.

El INTERVENTOR del contrato presentard por escrito su aprobacién o sus observaciones, a la
informacion y documentacion que le entregue el CONTRATISTA. De igual forma, el
CONTRATISTA deberd realizar las correcciones y ajustes solicitados por interventor y/o las
empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha
de la solicitud. Estos términos deberdn ser considerados por el CONTRATISTA en su
programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y diseios,
debidamente revisados y aprobados por el INTERVENTOR, dentro del plazo de ejecucion
del contrato.

Todos los costos y gastos que se generen correrdn por parte del CONTRATISTA.

7. GESTION SOCIAL

En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado deberd garantizar que el
Profesional Social sea de la zona de influencia del proyecto; adicionalmente, en atencion
a las actividades sociales a desarrollar (Plan de gestidon social, caracterizaciones, reuniones,
conformacién de comité de seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos
sociales, caracterizacidn de actores institucionales y no institucionales, entre oftras), el
confratista  garantizard el suministro de los materiales IUdicos, refrigerios, material
tecnoldégico y demds que se requieran para la normal ejecucion de estas, dando total
cumplimiento a los pardmetros estipulados en el Plan de Gestidn Social.

De igual manera, se requerird acompanamiento constante durante la ejecucion del
Proyecto, con el fin de llevar a cabo un andlisis social con el entorno y su impacto en el
mismo.

8. MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el
medio ambiente se enmarcardn dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el
objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los
animales, los vegetales y su correlacién, de tal forma que se oriente todo el proceso a la
proteccién, la conservacién y el mejoramiento del entorno humano y biolégico, tanto en
las dreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

EI CONTRATISTA estd en la obligacién de realizar todas las actividades pertinentes a permisos
ambientales o framitar todas las licencias a que hubiera lugar.
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9. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El CONTRATISTA considerard todas las disposiciones legales vigentes relacionadas con la
seguridad del personal que laborard en las obras y del publico que directa o
indirectamente pueda afectarse por la ejecucidon de las mismas, acatando la resolucion
02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se
dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccién, como
también lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. De igual forma se tendrd en cuenta la
normativa vigente en cuanto a los protocolos de Bioseguridad a implementar en las obras
a causa de la pandemia por el COVID-19.

10. MATERIALES

Los materiales propuestos que en estas recomendaciones no se mencionen explicitamente,
deberdn cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las
condiciones de operacién, incluyendo la mds adversa y satisfacer las Ultimas versiones de
las normas aplicables mencionadas en este documento.

El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, proponiendo
materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida Util y bajo costo
de sostenimiento.

11. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y dptima ejecucion
de las obras deberdn ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a
ejecutar y asimismo deberdn incluirse dentro de los Andlisis de Precios unitarios que
desarrolle el contratista.

La maquinaria, equipos y herramienta NO serd objeto de pago independiente.
12. TRANSPORTES

EL CONTRATISTA deberd estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio
de la obra, de los recorridos horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y todo aquello que sea necesario para el cabal
desarrollo del proyecto, e incorporar denfro de sus costos (directos o indirectos)
proyectados para la obra las partidas para atender este rubro.

El transporte NO serd objeto de pago independiente.

13. PRUEBAS Y ENSAYOS

El CONTRATISTA deberd adelantar todas las pruebas y ensayos que se requieran para
corroborar, validar y/o actualizar los estudios técnicos, modelos y disefos entregados como
insumo. Las pruebas y ensayos deberdn ser ejecutadas en un laboratorio acreditado por la
ONAC y deberdn estar previamente aprobados por la Interventoria del Contrato.

EL INTERVENTOR debe realizar una interpretaciéon de los resultados de los ensayos realizados,

definiendo explicitamente la conformidad con las normas técnicas exigidas. Como minimo
deben realizarse los ensayos que determina el cddigo NSR 10 o las normas que apliquen.
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14. RECOMENDACIONES MINIMAS PARA LA CONSTRUCION DE LAS OBRAS

A continuacion se presentan algunas recomendaciones minimas a tener en cuenta en la
proyeccion de las actividades para las obras. En caso de que se requiera el ajuste o
modificacion de alguna de ellas deberd soportarse técnicamente y aprobarse por parte
de la Interventoria, siempre garantizando la calidad y durabilidad de las obras.

14.1. CIMENTACION
14.1.1. Excavacion

Esta actividad consistird en el desplazamiento de volimenes de excavacién y rellenos,
necesarios para obtener las cotas de fundacion y los espesores de subbases de acuerdo
con los niveles de pisos contenidos en los planos. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes.

Para su ejecucién se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos
constructivos en el estudio de suelos y proyecto estructural.

Respecto a limites, métodos de excavacién, proteccidén de las superficies excavadas y
cargue, retiro y disposicién de sobrantes.

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo vy la
ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas
para la obra, entre las cuales se incluyen:

e Excavacion para estructuras tales como cimentaciones.

e Excavaciones misceldneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para
tuberias.

e Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavacion.

e Disposiciéon de materiales en el botadero.

Las excavaciones misceldneas incluyen las excavaciones menores tales como canales,
cunetas, apiques, trincheras y otros tipos de zanjas y todas las demds excavaciones que no
estén especificadas por separado ni que correspondan a estructuras mostradas en los
planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorizacién de la
INTERVENTORIA. Los apiques y ftrincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la
investigacion y localizacién de interferencias se realizardn de acuerdo con la
INTERVENTORIA. Las excavaciones misceldneas se deberdn hacer de acuerdo con las lineas
y pendientes mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los materiales
excavados serdn cargados y fransportados a las zonas de botadero aprobadas por la
INTERVENTORIA, de acuerdo con lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de Sobrantes
y Disposicidon de Materiales.

Controles durante las excavaciones para las estructuras

Los limites de excavaciones y sus métodos ya expresados se complementan para las
estructuras con los controles que El CONTRATISTA determinard. Controlard el efecto que las
excavaciones para las estructuras podrdn tener sobre las construcciones aledanas. Para
esto implantard un sistema de control topogrdfico, con el cual se medird periddicamente
de acuerdo con el avance de la excavacion, el comportamiento del terreno y de las
estructuras; de acuerdo con los resultados obtenidos, en caso de requerirse, el CONTRATISTA
soportard las excavaciones en la forma que le sefale el INTERVENTOR, de manera que evite
los dafos en las edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control deberd estar
instalado antes del inicio de las excavaciones y estard sometido a la aprobacion de la
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INTERVENTORIA. El CONTRATISTA deberd realizar un inventario del estado de las estructuras
vecinas antes de iniciar las excavaciones y serd el responsable de los danos que ocurran
en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.

14.1.2. Perfilada manual fondo de excavacion

Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o
material orgdnico del fondo resultantes de la excavacidén mecdnica del terreno. Incluye
todas las herramientas, equipos, mano de obra, fransporte interno y externo, insumos y
materiales necesarios para su correcta ejecucion, de igual manera el apilado vy retiro del
material perfilado.

14.1.3. Paiete de proteccién paredes de zapatas, vigas y zarpas

En caso de que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen, se debe llevar
a cabo la ejecucion de panetes sobre las superficies de excavacion de dados y vigas,
como proteccion contra la erosién, en mortero de arena de pefa y cemento de 2 cm de
espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo
con lo sehalado en planos constructivos. Se requiere verificacion de niveles para
aceptacién por parte de la INTERVENTORIA.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, fransporte interno y externo, insumos
y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

14.1.4. Panete de proteccion taludes

En caso de que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevard a
cabo la ejecucion de panetes sobre taludes de terreno natural resultante de la excavacion
mecdnica, como proteccion contra la erosidén, en mortero de arena de peina y cemento
2cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de
acuerdo con lo sefalado en los Planos Constructivos. Se requiere verificacién de niveles
finales para aceptacién.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, fransporte intferno y externo, insumos
y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

14.1.5. Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacion, para renivelacidon de
terreno y para los rellenos que se deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques
subterrdneos, muros de contencidn y oftros sitios, de acuerdo con lo relacionado en los
planos arquitectdnicos, estructurales y estudio de suelos.

El material local seleccionado solo se podrd utilizar con la aprobacién del ingeniero de
suelos e INTERVENTORIA, de acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos. Para
este fin se requiere determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de las
excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacién y compactaciéon del
material, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, la cual verificard las condiciones
finales de compactacion y niveles definitivos.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, fransporte interno y externo, insumos

y materiales necesarios para su correcta ejecucion. Estos materiales son propiedad de la
obra y el CONTRATISTA deberd emplearlos para las actividades previstas en la misma.
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Cuando el material proveniente de la excavaciéon pueda ser empleado como material de
lleno, pero no pueda ser utilizado en el mismo dia, el CONTRATISTA deberd trasladarlo a sus
cenfros de acopio de materiales y almacenarlos temporalmente con las protecciones
requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

es de todos

14.1.6. Relleno

A continuacién, se describen los requisitos minimos que deberd cumplir el tipo de relleno
que se empleard en la construccién de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los
planos de construccién.

Relleno Tipo |

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan
limo orgdnico, materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros. Este relleno se utilizard
alrededor de las estructuras de concreto o donde lo indiguen los planos de construccion. El
tamano mdaximo del material no deberd exceder de cinco (5) centimetros. El contenido de
finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberd ser inferior al veinticinco por ciento
(25%), y el indice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 serd menor de diez
por ciento (10%). El material deberd cumplir la siguiente granulometria: Tamiz Porcentaje
que pasa 2" 100 1" 50- 100 No. 4 20 -70 No. 40 0 —40 No. 200 0 -25. La compactacién se hard
con el equipo apropiado y con la humedad éptima, a fin de obtener una densidad minima
igual al 95% de la mdaxima obtenida en el ensayo préctor Modificado.

Equipo de compactaciéon

La compactacion de los rellenos se hard por medio de equipos manuales o mecdnicos,
rodillos apisonadores o compactadores vibratorios, segun sea el sitio de localizacion, y de
acuerdo con lo indicado u ordenado por la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA mantendrd en
los lugares de trabajo, el equipo mecdnico y manual necesario en condiciones de
funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacion
exigida en estas Especificaciones. Los apisonadores manuales para la compactacion de
las capas horizontales deberdn tener una superficie de apisonamiento no mayor de 15x 15
centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacion

El control de compactacién de los rellenos se llevard a cabo comparando la densidad de
campo con la méxima densidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo
de los rellenos se determinard de acuerdo con la norma D-1556 de la ASTM. La mdaxima
densidad seca de los materiales, se determinard en el laboratorio de acuerdo con la Norma
D-1557 de la ASTM. El CONTRATISTA ejecutard por su cuenta y a su costo, en un laboratorio
de suelos aceptado por la INTERVENTORIA los ensayos de proctor Modificado, gravedad
especifica y los andlisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar vy,
antes de colocarlos y compactarlos deberdn contar con la respectiva aprobacion de la
INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacién en el terreno, las hard la INTERVENTORIA con
muestras tomadas de los sitios que estime conveniente. En caso de que los resultados de los
ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se tomardn las medidas
complementarias necesarias tales como compactacién adicional, escarificacién,
estabilizacién o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificacion requerida.
Estos trabajos deberdn adelantarse sin ningun costo adicional para la INTERVENTORIA, sin
ser motivo de aplazamiento a la fecha limite de entrega de la obra.
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14.1.7. Subbase granular equivalente al recebo segin especificaciéon y recomendacion del
estudio de suelos

Comprende el suministro, colocacion y compactacion de material de subbase granular de
acuerdo con especificacion del estudio de suelos, sobre una superficie de relleno
debidamente preparada, un una o mds capas, de acuerdo con los lineamientos vy
dimensiones que se indiquen en los planos de construccidén y de detalle del proyecto.
Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, fransporte interno y externo, insumos
y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

Para su ejecucioén se requiere verificacion de las condiciones y niveles de terreno donde se
aplicard el relleno y verificacion con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple
con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradacién y limpieza. De igual
manera se deberd determinar y aprobar los métodos de disposicion y compactacion,
especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y
magnitud del relleno, verificando que estos no causen esfuerzos indebidos a ninguna
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno.

Se verificard y controlard el grado de humedad requerido del material a través de riego o
secado garantizando uniformidad, y se efectuard correcciones, ajustes y/o modificaciones
de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de serrequeridos. Se requiere
registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacién vy
estado general del relleno.

Para aceptacion se verificardn niveles finales y grados de compactacién por parte de la
INTERVENTORIA. La rasante intervenida deberd quedar conforme a las secciones
fransversales, perfiles longitudinales y alineamientos senalados en los planos. Se permitirdn
diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de md&s o menos 1,5 cm, siempre
gue no se repita sistemdticamente. El espesor de la base serd comprobado mediante
perforaciones, espaciadas como mdximo cada 50 cm en el perfil longitudinal del eje, y no
deberd ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las cotas de superficie de la base terminada
no deberdn variar en mds de 3 cm de las del proyecto.

Ensayos a Realizar

Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la
INTERVENTORIA solicite que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia o solicite la
ejecucion de pruebas diferentes a las citadas en caso de ser necesario.

e Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2;
métodos: MOP — E9 — 59T o ASTM D422 — 63 o AASHO T-88 - 57.

e Limite liquido, limite pldstico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2;
métodos: MOP E3 - 57 y E4 — 59 0 ASTM D423 - 61Ty T0O1 — 54.

e Proctor modificado para determinar densidad seca mdxima y humedad éptima; una
prueba cada 200 m2.

e Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; métodos:
MOP E-11A—-60To ASTM D 1556 — 64 0 AASHO T 147 — 54.

Agregados Pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales o materiales
provenientes de la frituracion de fragmentos rocosos o una combinacién de ambos. Las
particulas deben ser duras y resistentes, de caracteristicas uniformes, libres de terrones de
arcilla y de otras sustancias objetables y deberdn satisfacer los siguientes requisitos:
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Granulometria: Deberd ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja
por emplear serd establecida en los documentos del proyecto o serd la que indigue el
Interventor.

Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia
exigidos por la presente especificacién, el material que suministre el contratista debe
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de
la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la
adyacente, etc.

El tamano mdximo nominal del agregado por utilizar no podrd exceder la mitad del
espesor de la capa compactada.

Limites de consistencia: La fraccién del material de la subbase granular que pase el
tamiz No 40 deberd presentar un limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice
pldstico inferior a seis (6).

Limpieza: El equivalente de arena de la fraccién inferior al tamiz No 4, deberd ser por lo
menos del veinticinco por cienfo (25%).

Resistencia a la abrasiéon: El desgaste del material, determinado mediante la méquina
de los Angeles, no podrd ser superior al cincuenta por ciento (50%).

Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%)
del Proctor Modificado, deberd presentar un CBR igual o superior al veinticinco por
ciento (25%).

Equipo

La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el Ingeniero de Suelos definirdn
cualquiera de los siguientes métodos:

Rodillos lisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede
variar de dos a dieciséis toneladas, segun el tamano y fabricacién.

Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud minima de 17 cmy el drea
de sus extremidades serd superior a 25 cm?. Es preferible que el peso del cilindro sea tal
que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la presidn tfransmitida al terreno sea mayor
de 90 Ibs/pul? ; se puede admitir para esta Ultima presidén un valor minimo de 60 lbs/pul?.
El peso global de un cilindro pata de cabra serd como minimo de 8000 lbs. Al iniciar la
primera pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata
cabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda
que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes
del patacabra.

Rodillos de llantas neumdticas: Se deben preferir las llantas de alta presidn de inflado;
60 lbs/pul? o superior. El ancho minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe
ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo de los cilindros de llantas neumdticas serd de
9000 libras y dispondrdn de un platdn para recibir lastre y aumentar su peso.

Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros estd constituida por una malla,
fabricada generalmente por varillas redondas de 1 %" de didmetro abertura cuadrada
entre barras de 3 2". El equipo suele constar de dos cilindros de 60" de didmetro
montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso
bruto de 30000 lbs.

Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se
usan con frecuencias de 1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos
vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de 48" de didmetro y peso de 7000
libras.

Cilindros oscilantes de neumdticos: Estos cilindros se pueden emplear para suelos
granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un gje con
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llantas de gran dimension. El sistema de vibracion puede ser desconectado de modo
gue se pueda operar el cilindro sin vibracion.

e Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las maquinas,
se emplean pisones neumdaticos, ranas o pisones de mano. Estos Ultimos se suelen
construir de hierro o de acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm?.

es de todos

Velocidades de operacién de las magquinas

Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad éptima es de 5 km/h.
Patecabras: de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h.

Rodillos de llantas neumdticas: de 10 - 20 km/h. Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h.
Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es
suministrada, disminuye la eficiencia de la maquina. En general la velocidad debe ser de 3
a8 km./h.

Control de compactacion:

Para obtener densidades dptimas es necesario que, al iniciar la compactacién el contenido
de humedad sea ligeramente superior al éptimo. Asi como hay humedades y densidades
éptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y una presidén unitaria que
suelen producir compactacion éptima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos
de compactacion sean susceptibles de admitir variaciones de peso para compactar
diversos suelos. El nUmero de pasadas que debe dar un equipo sobre determinado suelo
para obtener la densidad requerida se determina para cada caso experimentalmente en
el terreno.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el
CONTRATISTA deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

14.2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETOS

La parte especificada en esta seccidn comprende el suministro y procesamiento de
materiales, preparacion, formaletas, suministro e instalacion de sellos PVC, construccion de
juntas de construccion, transportes, aditivos, colocacién, fraguado, impermeabilizaciones y
acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de las estructuras
permanentes de la obra como: cimentaciones, placas, graderias, vigas, columnas, viguetas
y columnetas de confinamiento, muros de contencidn, mesones, cubiertas, dinteles, placas
de sobrepiso, placas aéreas, cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y demds.

Generalidades

Cédigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construccidn deben cumplir con
los requisitos establecidos en la Ultima revisidon de las normas del "American Concrete
Institute" (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), Instituto
Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR-2010, en especial lo correspondiente
a las “Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales".

Mvuestras y Ensayos

Todos los materiales y métodos de preparacion y colocacion del concreto estardn sujetos
a la aprobacién de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccién de cualquier parte
de la obra o cuando asi lo exijan las especificaciones o lo ordene la INTERVENTORIA, el
CONTRATISTA deberd presentar para la aprobaciéon de la INTERVENTORIA, las muestras,
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informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se requieran
para obtener dicha aprobacion. El CONTRATISTA deberd llevar a cabo ensayos para el
control de los materiales y suministrard todas las muestras que la INTERVENTORIA requiera,
en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el CONTRATISTA deberd
hacer las correcciones determinadas por la INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

Ensayo de Resistencia a la Compresion

Los ensayos de resistencia a la compresidon a que se someterdn las muestras suministradas
en pares por el CONTRATISTA serdn realizados con el propdsito de evaluar la calidad de las
mezclas de concreto disenadas por el CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de
concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que se requieran. Los ensayos
para esta evaluacion se realizardn en cilindros standard de ensayo y con una elaboracién
y fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de Ia norma ASTM C31; dichos ensayos
se hardn para cada mezcla que se someta a aprobacion. Los cilindros se ensayardn a los
7. 14y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORIA.

El concreto se considerard de composicidn y consistencia uniforme y aceptable, si los
resultados de los ensayos realizados en dos (2) muestras tomadas en los puntos
correspondientes a un cuarto (1/4) y tfres cuartos (3/4) de una tanda en el momento en que
ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes limites: El peso unitario
del mortero de cada muestra no deberd variar en mdés de 0.8 por ciento del promedio del
peso del mortero en las 2 muestras. El porcentaje en peso del agregado retenido en el famiz
No.4, para cada muestra, no deberd variar en mdas del cinco por ciento (5%) con respecto
al promedio de los porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras. La diferencia en el
asentamiento de las muestras no debe exceder de 1.5 centimetros.

Diseno de mezclas de concreto

El suministro y diseno de las mezclas de concreto estard a cargo del CONTRATISTA y se hard
para cada clase de concreto solicitado en estas especificaciones y con los materiales que
haya aceptado la INTERVENTORIA, con base en ensayos previos de laboratorio. Todos los
disenos de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberdn someterse a la aprobacion
previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a
aprobacién, el CONTRATISTA deberd suministrar por cuenta suya y cuando la
INTERVENTORIA lo requiera, muestras de las mezclas disefiladas que representen a criterio
del Interventor la calidad del concreto que habrd de utilizarse en la obra. La aprobacién
del disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al CONTRATISTA de
la responsabilidad que tiene de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las normas
especificadas.

Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estard compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado
grueso, agua y adifivos especificados, bien mezclados hasta obtener la consistencia
especificada en los requisitos establecidos en las normas del ACI, ASTM, ICONTEC y NSR-
2010. En general las proporciones de los componentes del concreto se establecerdn con el
criterio de producir un concreto que tfenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad,
impermeabilidad, durabilidad, textura superficial y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrard todos los materiales que se requieran en la elaboracién del
concreto y notificard a la INTERVENTORIA con suficiente anticipacién, respecto del uso de
cualquier material en las mezclas de concreto. No deberd efectuarse ningdn cambio
respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacién previa de la
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INTERVENTORIA, por escrito. Cualquier material que se haya deteriorado, danado o
contaminado durante el tfransporte, o en el sitio de la Obra, deberd ser inmediatamente
desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

. Cemento

El CONTRATISTA deberd suministrar a la INTERVENTORIA por escrito, antes de empezar la
produccién, el nombre del fabricante del cemento que utilizard vy la forma en que lo
colocard en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la preparacién del concreto
deberd ser de buena calidad, procedente de una fdbrica aprobada por la INTERVENTORIA,
su contenido de dlcalis no deberd exceder del 0.6% y deberd cumplir con los requisitos para
cemento Portland, Tipo |, segun la designacion ASTM C-150y las normas ICONTEC 121 y 321.

La temperatura mdxima del cemento en el momento de entfrar a las mezcladoras no
deberd exceder de 60 grados centigrados, a menos que la INTERVENTORIA tome otra
determinaciéon. El cemento a granel deberd transportarse hasta el sitio de la obra en
recipientes protegidos contra la intemperie y deberd ser almacenado en sitios igualmente
protegidos contra la intemperie y contra la absorcion de humedad, los cuales serdn
construidos por el CONTRATISTA.

El cemento proveniente de distintas fdbricas deberd almacenarse separadamente en silos
o recipientes limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también serdn
suministrados por el CONTRATISTA. Sin embargo, para el vaciado de una misma estructura
se deberd utilizar cemento de una sola marca. El cemento suministrado en sacos deberd
estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y deberd almacenarse
en bodegas protegidas confra la infemperie; en estas bodegas, construidas por el
CONTRATISTA, el material no debe quedar en contacto con el suelo y debe permanecer
protegido contra cualquier dano ocasionado por la absorcién de humedad.

Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas cuya altura no sea mayor
de 5 sacos y deben voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse en el
lugar de almacenamiento de tal manera que permitan libre acceso para las labores de
inspecciéon e identificacion de cada lote El cemento deberd usarse tan pronto como sea
posible y deberd tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en el mismo
orden cronoldégico en el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos
almacenados por un periodo mayor a 30 dias.

El cemento que la INTERVENTORIA considere que se ha deteriorado debido a la absorcién
de humedad o a cualquier otra causa, serd sometido a ensayo por la INTERVENTORIA v si se
encuentra en mal estado serd rechazado y retfirado del sitio por cuenta y costo del
CONTRATISTA.

. Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacién
de la INTERVENTORIA y deberd estar limpia, fresca, y exenta de impurezas perjudiciales tales
como aceite, dcidos, dlcalis, sales, sedimentos, materia orgdnica u otras substancias
perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-%4.

. Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero serdn producidos y/o suministrados por el
CONTRATISTA a partir de las fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin
que dicha aprobacion de la fuente de suministro signifique una aprobacion tdcita de todos
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los materiales que se obtengan de esa fuente. EI CONTRATISTA serd responsable por la
producciéon de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para uso en la
elaboracién del concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA como fuente de
materiales para la produccion de agregados de concreto, debe explotarse de tal manera
que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con las normas
establecidas en estas Especificaciones.

es de todos

El CONTRATISTA deberd efectuar los ensayos y demds investigaciones que sean necesarios
para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida permite
producir agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se someterd a
ensayos de gravedad especifica, abrasiéon en la maquina de los Angeles, inalterabilidad en
términos de sulfato de magnesio, reaccion dlcali-agregado, impurezas orgdnicas y otros
ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son adecuados
para producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna
fabrica especializada, el CONTRATISTA deberd presentar para aprobacién de la
INTERVENTORIA las cerfificaciones del fabricante con respecto a la calidad de los
agregados.

Agregado Fino:

El agregado fino deberd ser arena natural, arena elaborada, o una combinacion de arenas
naturales y elaboradas con tamano mdximo igual a 4.8 mm. La arena consistird en
particulas duras, fuertes, durables y limpias y deberd estar bien lavada, tamizada,
clasificada y mezclada, segun se requiera para producir un agregado fino aceptable que
cumpla con los requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener,
por lo general, forma cuUbica, y el agregado debe estar razonablemente exento de
particulas de forma plana o alargada.

Las rocas que se desintegran formando particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual
fuere el tipo del equipo de procesamiento, no serdn aprobadas para uso en la produccidén
del agregado fino. Se considerardn como particulas delgadas, planas y alargadas, aquellas
cuya dimensidn mdxima sea cinco veces mayor que su dimensidn minima. La arena
procesada deberd manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacién vy
contaminacién con impurezas o con otros materiales y particulas extranas y que su
contenido de humedad no varie apreciablemente. Las dreas en las cuales se deposite la
arena deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacién de las dreas para
las pilas de arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de
cualquier material rechazado, estardn en todo tiempo sujetos a la aprobacién de la
INTERVENTORIA.

Agregado Grueso:

El agregado grueso consistird en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava
natural o triturada, o de una combinacién de ambas y debe estar exento de particulas
alargadas o blandas, materia orgdnica y otras substancias perjudiciales. El agregado
grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran
para obtener un material aceptable, este agregado se suministrard en dos (2) tamanos, los
cuales deberdn estar dentro de los limites especificados en el siguiente cuadro
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TAMANO DEL TAMIZ MALLA CUADRADA GRUPOS POR TAMANOS

et 5

o . Porcentaje en peso que pasa por los
Malla Cuadrada Orificios del Tamiz Jtc:mi:?es in?:lividF:Jalesp
(mm) 48a19 19 a 38
11/2" 38 0 100
1" 25 0 20 - 55
3/4" 19 100 0-15
3/8" 10 20 - 55 0-5
No. 4 4,8 0-10 0

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasidn en la mdquina de Los
Angeles, de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacion A,
deberdn tener una pérdida mdxima de diez por ciento (10%) en peso, a cien (100)
revoluciones y de no mds de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500)
revoluciones. Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanfo al famano, deben
amontonarse en pilas separadas una de otra. Las dreas en las cuales se apilan los
agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de manejo y
apilamiento de los diferentes tipos de agregado debe redalizarse en tal forma que éstos no
se entremezclen antes de que se efectie la dosificacion, no sufran rotura o segregacion, y
Nno se mezclen con impurezas y substancias extranas.

Si las dreas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben
instalarse elementos divisorios para separar los diferentes tipos de agregados. La
preparacién de las dreas para el almacenamiento de los agregados que ya hayan sido
procesados y el desecho del material que se haya rechazado, estardn en todo tiempo
sujetos a la aprobacidon de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA deberd tomar las
precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en las dreas de
almacenamiento del agregado grueso. El contenido de humedad de los agregados
deberd controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través de la masa de
los mismos.

. Aditivos

El CONTRATISTA podrd usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla
con los requisitos establecidos en este capitulo. A menos que el producto tenga
antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA deberd suministrar, una muestra de
5 kilogramos, para ensayos. El CONTRATISTA deberd suministrar también datos certificados
sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la
resistencia de concretos con edades hasta de un ano y con intervalos de temperaturas
iniciales de 10 a 32 grados centigrados. La aceptacién previa de estos datos certificados
no eximird al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que
cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se suministren deberdn tener las
mismas caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras anteriores.

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado:
Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberdn cumplir con los

requisitos de la norma ASTM C494 y deberdn manejarse y almacenarse de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la INTERVENTORIA.
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Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los adifivos en polvo que se
requieran para cada dosificacion, se determinardn por peso. La cantidad de aditivos
liguidos se determinard por peso o por volumen. Cuando se utilice cemento en sacos, la
dosificacién se hard en funcidn de un nUmero entero de sacos. No se permitirdn
dosificaciones en funcién de fracciones de saco. El CONTRATISTA deberd regular los pesos
de las dosificaciones para mantener el asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro
de los limites requeridos.

Clases de concreto

Resistencia de Diseno del Concreto tamano Méximo de Agregados a los 28 dias (fc).

Clase Kg / cm2 Lb / pg2 Milimetros Pulgadas
A 280 4000 19 3/4
B 210 3000 19 3/4
C 175 2500 38 11/2
D 140 2000 38 11/2
E Ciclopeo
F Pobre | 2000 | 38 | 11/2

El concreto ciclopeo Clase E, consistird en una mezcla de piedras tamano entre 6 vy 8
pulgadas y concreto clase C (2500 psi) y se usard donde lo indiquen los planos o lo requiera
la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas serdn las especificadas para los agregados del
concreto, sdlidas vy libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos estructurales
o imperfecciones. No se permitird el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas,
desgastadas, o meteorizadas. Las piedras deben mantenerse libres de polvo, aceite, o de
cualquiera otra impureza que pueda afectar su adherencia con el concreto. Cada piedra
debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar.

Las piedras por incorporar en el concreto ciclépeo deben tener una dureza no inferior a la
especificada para los agregados del concreto y que se encuentren totalmente saturadas
en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras no debe ser
mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que se vayan a colocar. Cada piedra
deberd quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor,
por lo menos en la cara superior.

Resistencia: El criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hard de acuerdo con
las normas del cédigo ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construccién y
Conftrol de Calidad de los Materiales” del NSR-2010.

Consistencia: La cantidad de agua gue se use en el concreto debe ser la minima necesaria
para obtener una consistencia tal que el concreto pueda colocarse faciimente en la
posicidn que se requiera y cuando se someta a la vibraciéon adecuada, fluya alrededor del
acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla serd regulada
por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacion en el contenido de humedad
de los agregados, a medida que éstos entran a la mezcladora. En ningdn caso podrd
aumentarse la relacion agua / cemento aprobada por la INTERVENTORIA. No se permitird
la adicidon de agua para contrarrestar el endurecimiento del concreto que hubiera podido
presentarse antes de su colocacidn. La consistencia del concreto serd determinada por
medio de ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos establecidos en la
norma ASTM-C143
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Equipo

Con suficiente anficipacién al inicio del procesamiento, manejo, tfransporte,
almacenamiento, dosificacidon, mezcla, transporte, colocacidn y compactacién, el
CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA el equipo a utilizar para su respectiva
aprobacién. El equipo del CONTRATISTA deberd mantenerse en condiciones de éptimo
servicio, y por lo tanto, limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero endurecidos
o de cualquiera otra sustancia extrana.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos
o vehiculos para el transporte y colocacion de los agregados, etc. Todos los equipos
deberdn estar en perfectas condiciones de servicio. Cualquier elemento que funcione
deficientemente deberd ser reparado o reemplazado. Para la construccidn de estructuras
gue requieran un vaciado sin interrupcién, el CONTRATISTA deberd proveer capacidad
adicional o de reserva para garantizar la continuidad de la operacién. A menos que la
INTERVENTORIA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por medios mecdnicos
en mezcladoras. Las mezcladoras deberdn ser de un tipo adecuado que permitan obtener
una mezcla uniforme, deberdn tener depdsito de agua y dispositivos que permitan medir
con precisidn y controlar automdticamente, tanto la aplicacién del agua como el tiempo
de mezclado.

Variacion permisible en la dosificacion de mezclas

Materiales Variacién Permisible:

Agua cemento y aditivos +1%
Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%

Operaciéon de Mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberdn depositarse simultdneamente en la
mezcladora, con excepcidon del agua, que se verterd primero y que se dejard fluir
continuamente mientras los materiales sdlidos entran a la mezcladora y continuard fluyendo
por un corto periodo adicional después de que los Ultimos materiales sdlidos hayan entrado
a la mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberdn entrar en la mezcladora
durante un periodo que no sea superior al 25% del tiempo total de mezclado. La
INTERVENTORIA se reservard el derecho de aumentar el ftiempo de mezcla, si las
operaciones de mezclado no permiten producir un concreto que tenga una composicion
y consistencia uniforme, de acuerdo con estas especificaciones.

En ningUn caso el tiempo de mezcla podrd ser superior a 3 veces el tiempo minimo de
mezcla especificado y no se permitird mezclado excesivo que requiera la adicidén de agua
para mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operacién de mezclado, la
primera tanda de los materiales colocados en la mezcladora debe contener un exceso de
cemento, arena y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el contenido del
mortero requerido para la mezcla. Cada mezcladora deberd limpiarse después de cada
periodo de operacion continua y deberd mantenerse en condiciones que no perjudiquen
la operacién del mezclado. A menos que se especifique lo contrario la temperatura del
concreto, en el momento de colocarse, no deberd ser mayor de veinte (20) grados
centigrados para el concreto masivo y de veintisiete (27) grados centigrados para todos los
concretos.
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Formaletas

El CONTRATISTA suministrard e instalard todas las formaletas necesarias para confinar y dar
forma al concreto de acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la
INTERVENTORIA. Las formaletas deberdn instalarse y mantenerse dentro de los limites
especificados en este capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca dentro
de dichos limites. El concreto que exceda los limites establecidos deberd ser corregido y
demolido y reemplazado por y a cuenta del CONTRATISTA. Antes de iniciar la colocacion
de las formaletas para cualquier estructura, el CONTRATISTA deberd someterlas a la
aprobaciéon de la INTERVENTORIA.

La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA no eximird al CONTRATISTA de su
responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las formaletas y la obra falsa
deberdn ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a estar
sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocacion y vibraciéon del concreto. Todas
las formaletas y obras falsas deberdn ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas
del concreto. Dichas formaletas y andamios deberdn permanecer rigidamente en sus
posiciones desde el momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando
éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por si mismo.

Las formaletas se construirdn en tal forma que las superficies del concreto terminado sean
de textura y color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el CONTRATISTA deberd
tener en cuenta que el acabado tenga excelentes condiciones, para lo cual deberd utilizar
formaletas nuevas y para su utilizacién deberd contar con la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Como procedimiento constructivo, se deben haber llenado los muros o
elementos verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de cubiertas cuidando
dejar sin recubrir los framos correspondientes a las tuberias de alimentacién hidrdulica. Los
limites de tolerancia para el concreto, especificados en este capitulo y las irregularidades
de las superficies permitidas por la INTERVENTORIA, no constituyen limites para la
construccion de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan utilizar formaletas
defectuosas.

Dichos limites se establecen Unicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen
inadvertidas o que sean poco frecuentes. Se prohibirdn los procedimientos y materiales que,
en opinidn de la INTERVENTORIA den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque
dichas irregularidades estén dentro de los limites especificados. Las formaletas deberdn
disenarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su posicion final y que la
inspeccion, revisidén y limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. Los elementos
metdlicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas deberdn permanecer
embebidos y estar localizados a una distancia no menor de cinco centimetros de cualquier
superficie que esté expuesta al agua y de 2.5 centimetros de cualquiera otra superficie,
pero dicha separacion no deberd ser menor de dos veces del didmetro del amarre.

Los huecos que dejen sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres
deberdn ser regulares y de tal forma que permitan el escariado; estos huecos deberdn
llenarse con relleno seco (Drypack). No se permitird el uso de alambres o sujetadores de
resorte, y si se usan travesanos de madera, éstos no deberdn estropear o deformar la
formaleta y deberdn removerse antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En
el momento de la colocacidén del concreto, las superficies de las formaletas deberdn estar
libres de mortero, lechada o cualesquiera ofras sustancias exfranas que puedan
contaminar el concreto o que no permitan obtener los acabados para las superficies.

Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberdn cubrirse con una
capa de aceite comercial, o de un producto especial que evite la adherencia y que no
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manche la superficie del concreto. Deberd tenerse especial cuidado en no dejar que el
aceite o el producto penetre en el concreto que vaya a estar en contacto con una nueva
colada. A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sélo podrd usarse de
nuevo una vez que haya sido sometida a limpieza y reparacién adecuadas, y siempre y
cuando la INTERVENTORIA considere que dicha formaleta permitird obtener los acabados
requeridos para el concreto.

Las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento que
estén adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les deberd adicionar un perfil de madera
en los vértices de la formaleta que quedard a la vista con el fin dejar una dilatacion
arquitectdnica entre el muro y la columna. El CONTRATISTA usard formaletas para las
superficies del concreto cuyas pendientes sean superiores 15 grados respecto de la
horizontal. Para las superficies con pendientes entre 15y 30 grados, estas formaletas serdn
elementos prefabricados de facil remocién. Una vez que el concreto se haya endurecido
lo suficiente, en forma que no haya posibilidad de desplazamiento del mismo, se retirardn
las formaletas.

Juntas

Se dejardn juntas de construccién y dilatacidn en los sitios mostrados en los planos o en
donde lo indique la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA no deberd introducir juntas adicionales,
o modiificar el disefo en la localizacién de las juntas mostradas en los planos o aprobadas
por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacion por escrito de esta Ultima. En las superficies
expuestas, las juntas serdn horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se
indique lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, deberd permanecer
inalterado durante los primeros dias después de su colocacion y no se permitird el trafico
de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya endurecido lo
suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar dafo alguno.

Se dejardn llaves en las juntas segun lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA.
No se permitirdn juntas frias. En el caso de que el equipo sufra daifos o de que por cualquier
razén se interrumpa la colocacion continua de la mezcla, el concreto ya colocado deberd
consolidarse mientras se halle en estado pldstico, hasta obtener una superficie con
pendiente uniforme y estable y si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de
una hora después de dicha interrupcidn, se deberd suspender la colocacidn hasta cuando
el concreto haya fraguado lo suficiente para que su superficie pueda ser convertida en una
junta de construccion. Antes de reanudar la colocacién de la mezcla, la superficie del
concreto deberd prepararse y tratarse segun se especifica para juntas de construccion.

Juntas de Construccidn

Se denominan juntas de construccidon a las superficies sobre, o contra las cuales se va a
colocar concreto nuevo. El CONTRATISTA podrd proponer, con suficiente anticipaciéon a la
fecha prevista para la fundida del concreto que contemple las juntas de construccion, que
éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos. Sin embargo, la
INTERVENTORIA aceptard dichas modificaciones, tan sélo cuando las considere
convenientes y se reserva el derecho de rechazar los cambios propuestos por el
CONTRATISTA.

Una vez la INTERVENTORIA acepte la relocalizacion de juntas de construccion en cualquier
parte de una estructura, el CONTRATISTA deberd revisar los planos de refuerzo por su cuenta
y someter las respectivas revisiones a la aprobacion de la INTERVENTORIA; cualquier demora
que pueda presentarse en el suministro de los correspondientes planos revisados no serd
motivo de reclamo, por parte del CONTRATISTA en cuanto a extensiones en el plazo o
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compensacion adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o que se consideren
necesarios durante la construccidén, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones
e instrucciones del fabricante y el Interventor.

Preparacion para la colocacién

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de
la Obra el CONTRATISTA deberd notificar por escrito a la INTERVENTORIA al respecto, vy
deberd darle suficiente tiempo para verificar y aprobar los sitios donde el concreto se vaya
a colocar. No se iniciard la colocacién del concreto mientras la INTERVENTORIA no haya
aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de las superficies
gue han de gquedar contra el concreto. La INTERVENTORIA establecerd procedimientos
para revisar o aprobar cada sitio de colocacién del concreto y el CONTRATISTA deberd
acatar dichos procedimientos.

No se permitird la instalacién de encofrados, ni la colocacién de concreto en ninguna
seccién de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacion
para dicha seccidn, incluyendo la limpieza final y remocién de soportes mds alld de los
limites de la seccidn, de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el
encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estard en contacto.

Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las
superficies de las juntas de construccidn, el refuerzo, las partes embebidas y las superficies
de la roca, deberdn estar completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa,
aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias perjudiciales. La limpieza
incluird el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo
orellenos, para los cuales este método no serd obligatorio. Las fundaciones en suelo comun
contra las cuales se cologue el concreto deberdn recubrirse con una capa de concreto
pobre.

Transporte

El concreto deberd protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes
del concreto o bandas transportadoras deberdn cubrirse, cuando lo requiera la
INTERVENTORIA. La utilizacidn de cualquier sistema de transporte o de conduccion del
concreto estard sujeta a la aprobacién de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacién no deberd
ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se dard bajo la condicion de
suspender inmediatamente el uso del sistema de conduccidn o de transporte del concreto,
si el asentamiento o la segregacién exceden los limites especificados.

Ejecucion de los trabajos

La colocacidén del concreto deberd redlizarse solaomente en presencia de la
INTERVENTORIA. El concreto no deberd colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la
INTERVENTORIA. Dicho permiso se dard solamente cuando el CONTRATISTA suministre
cubiertas que, en opinidon de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccion del
concreto durante su colocacién y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el
concreto deberd depositarse lo mds cerca posible de su posicién final y no deberd hacerse
fluir por medio de los vibradores.

Los métodos y equipos que se utilicen para la colocacién del concreto deberdn permitir
una buena regulaciéon de la cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi que éste
salpique, o que haya segregacion cuando el concreto caiga con demasiada presion, o
que choqgue contra los encofrados o el refuerzo. No se permitird que el concreto caiga
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libremente desde alturas mayores de 1.5 metros. A menos que se especifique lo confrario,
el concreto deberd colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no
exceda de 0.5 metros. La INTERVENTORIA podrd exigir profundidades ain menores cuando
lo estime conveniente, silas considera necesarias para la adecuada realizacion del trabajo.

Cada capa de concreto deberd consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible,
igualmente deberd quedar exenta de huecos y cavidades causados por el agregado
grueso y deberd llenar completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse
completamente a la superficie exterior de los elementos embebidos. No se colocardn
nuevas capas de concreto mientras las anteriores no se hayan consolidado
completamente seguin se ha especificado, ni tampoco deberdn colocarse después de que
la capa anterior haya empezado a fraguar, a fin de evitar danos al concreto recién
colocado vy la formacién de juntas frias.

No se permitird el uso de concreto al cual se haya agregado agua después de salir de la
mezcladora. Todo concreto que haya endurecido hasta tal punto que no se pueda colocar
apropiadamente, serd desechado. El CONTRATISTA deberd tener especial cuidado de no
mover los extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante
veinticuatro (24) horas después de que éste se haya colocado.

Consolidacion del Concreto

El concreto se consolidard mediante vibracién hasta obtener la mayor densidad posible,
de manera que guede libre de cavidades producidas por particulas de agregado grueso
y burbujas de aire y que cubra completamente las superficies de los encofrados y materiales
embebidos. Durante la consolidacién de cada capa de concreto, el vibrador deberd
operarse a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi vertical. La cabeza del
vibrador debe penetrar profundamente dentro del concreto. No se deben colocar nuevas
capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las operaciones
especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los encofrados o
con los elementos metdlicos embebidos para evitar que éstos puedan danarse o
desplazarse. La consolidacién del concreto deberd llevarse a cabo con vibradores
eléctricos o a gasolina de inmersidn o de tipo neumdtico, que tengan suficiente potenciay
capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y rdpida. Los vibradores de
inmersion deberdn operar, por lo menos a 7.000 r.p.m.

Remocidén de encofrados

Los encofrados no deberdn removerse sin previa autorizaciéon de la INTERVENTORIA. Esto
con el fin de realizar el curado vy la reparacion de las imperfecciones de la superficie se
realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados generalmente deberdn moverse
tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberdn
removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier
otro dafo en el concreto. Solamente se permitird utilizar cunas de madera para retirar los
encofrados del concreto.

Los encofrados y la obra falsa solo se podrdn retirar cuando el concreto haya obtenido la
resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso de cualquier carga superpuesta;
siempre y cuando la remocién no le cause absolutamente ningun dano al concreto. Previa
aprobacién de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podrd dejar permanentemente en su
sifio y asumiendo el costo, los encofrados para superficies de concreto que no queden
expuestas a la vista después de terminada la obra y que estén tan cerca de superficies
excavadas en la roca y cuya remocidon sea dificil. La aprobacion dada por la
INTERVENTORIA para la remocion de los encofrados no exime en ninguna forma al
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CONTRATISTA de la obligacién que tiene de llevar a cabo dicha operacién sdlo cuando el
concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de danos; el CONTRATISTA
deberd reparar por su propia cuenta, y a satisfaccién de la INTERVENTORIA, cualquier dano
causado al remover los encofrados.

Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto deberd curarse manteniendo sus
superficies permanentemente hiUmedas con agua, durante un periodo de por lo menos 14
dias después de la colocaciéon del concreto o hasta cuando la superficie se cubra con
concreto nuevo. La INTERVENTORIA podrd aprobar otros métodos alternativos propuestos
por el CONTRATISTA, tales como el curado con vapor o con membrana. Porlo menos cinco
(5) dias antes de usar métodos del curado diferentes del curado con agua, el CONTRATISTA
deberd notificar a la INTERVENTORIA al respecto. El equipo y los materiales para el curado
deberdn estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la colocacién del
concreto.

J Agua

El curado se hard cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o
mediante el empleo de cualquier otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA,
gue conserve continuamente (y no periédicamente) humedad las superficies que se vayan
a curar, desde el momento en que el concreto haya fraguado suficientemente, hasta el
final del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado del concreto
deberd cumplir con lo especificado para el agua destinada a usarse en mezclas de
concreto.

. Curado con Membrana

Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hard aplicando un compuesto
sellante que al secarse forme una membrana impermeable en la superficie del concreto. El
compuesto sellante deberd cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C309
para compuestos liquidos del tipo 2 y deberd ser de consistencia y de calidad uniforme. El
equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante deberdn corresponder a las
recomendaciones del fabricante. El compuesto sellante que se vaya a usar en superficies
no encofradas se aplicard inmediatamente después de haber concluido el fratamiento con
los respectivos acabados.

Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies encofradas, éstas deberdn
humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas
las formaletas y deberdn mantenerse hUmedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan
pronto como desaparezca la pelicula superficial de humedad, se aplicard el compuesto
sellante. Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto en las cuales se vayan
a reparar imperfecciones, deberdn removerse completamente por medio de chorros de
arena humeda. La membrana deberd protegerse cuando sea inevitable el trdfico sobre la
superficie del concreto; ésta deberd cubrirse con una capa de arena u otro material
adecuado previamente aprobado por la INTERVENTORIA.

Tolerancias

Las tolerancias serdn las establecidas en las "Especificaciones de Construccién y Control de
Calidad de los Materiales” del NSR-2010.
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Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de iregularidades
superficiales deba ser demolido y reconstruido adecuadamente, se retirard del sitio de la
obra y se reemplazard con concreto, mortero o resinas epdxicas, segun lo exija la
INTERVENTORIA. En general tales materiales se usardn en la siguiente forma:

Concreto: Deberd ser usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las secciones
del concreto, sin encontrar refuerzo, donde el drea de tales huecos sea mayor de 0.1 metros
cuadrados y su profundidad mayor de 10 centimetros; también se usard para huecos en
sitios reforzados, cuya drea sea mayor de 0.05 metros cuadrados y su profundidad se
extienda mdas alld del refuerzo. Los huecos cuya drea sea menor de 0.05 metros cuadrados
y que se extiendan mads alld del refuerzo, deberdn ensancharse para facilitar la colocacién
del relleno de concreto.

Mortero: Se usard para llenar huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales
Nno se pueda usar concreto.

Mortero Epdxico: Se usard cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie.
Todos los rellenos anteriores deben quedar firmemente adheridos a las superficies del
concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA se usardn compuestos pegantes epdxica
para obtener adecuada adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier aditivo necesario
para garantizar el buen rendimiento de la obra, en ningun caso serd motivo de reajuste en
los precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA prever el uso de
dichos aditfivos como acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para
el curado.

14.2.1. Concreto Pobre Limpieza

El concreto "pobre" tendrd la resistencia especificada como resultado de los disefos y
estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA y se usard para nivelacién de las
fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo indiquen los planos o lo ordene
la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de cualquier
tipo de contaminacién o alteracién de las condiciones naturales del terreno.

14.2.2. Cimentacion en Concreto

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentaciéon en concreto (incluidos
muros de contencion y demds elementos que se requieran en el proyecto), consignados
en los planos estructurales y de detalle, resultado de los disefos y estudios técnicos
elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR/2010 vy las
especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas
especificaciones.

Se empleard el concreto especificado en los planos estructurales. El INTERVENTOR deberd
comprobar peridédicamente por medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los
materiales para establecer comparaciones con lo exigido en estas especificaciones.
14.2.3. Vigas de amarre en concreto

Se refiere a la construccidn de las vigas en concreto especificadas en los planos

estructurales, que enlazan las columnas o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para
absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven para los cimientos de los
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antepechos de las fachadas y muros divisorios y el CONTRATISTA deberd verificar los niveles
de los pisos terminados para cumplir con esta recomendacidn.

Se usard el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disenos y
estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones
para concretos reforzados.

14.2.4. Concreto Ciclépeo

Se usard concreto cicldpeo, si se requiere en los sitios indicados en los disenos estructurales
y en los planos o definidos por la INTERVENTORIA. Su dosificacién serd la indicada en los
planos, o la definida por la INTERVENTORIA y se preparard por volumen.

14.2.5. Placa de Contrapiso

Se ejecutardn de acuerdo con las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de
Suelos y planos estructurales. Se cuidardn especialmente los niveles y pendientes senalados
en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORIA. Se instalardn las
juntas de retraccién o construccién de listdbn de madera, asfalto o gravilla de acuerdo con
lo especificado por la norma NSR/2010. Las placas estardn provistas de un desnivel que
deberd ser acordado junto con la INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usard el concreto y refuerzo que se especifigue en los estudios y disenos técnicos, las
formaletas se hardn utilizando listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

14.2.6. Cimiento de Cerramiento

Se deberd tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros
de refuerzo dadas por el Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados vy
una cinta continua de concreto a lo largo de todo el cerramiento o el detalle de los
elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefos técnicos.

14.2.7. Muro de Contencidn

En caso de que se requiera y asi lo definan los disefos, se llevard a cabo la ejecucion de
muros de contencidon para los niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista
o en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitecténico y en los Planos
Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional ala
norma NSR/2010 vy las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo
dadas en estas especificaciones.

14.2.8. Carcamo de piso con tapa en rejilla de concreto

Se construird el cdrcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas
en concreto para la recoleccién de aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle
estructural de los elementos y materiales que se especifique en los estudios y disenos
técnicos. El cdrcamo deberd ser panetado en su interior con mortero impermeable 1:4,
creando las canuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

14.2.9. Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metdlica de 0.15x0.10

Se efectuard una excavacién de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para
fundir un cdrcamo con dimensiones interiores Utiles de 0.15 x 0.10 en concreto reforzado
(incluye refuerzo), con muros de 0.10 de espesor y piso de igual espesor, rematados en su
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parte superior con tapa en rejilla metdlica (incluye wash primer y pintura), esta tapa deberd
permitir el correcto mantenimiento del cdrcamo, éste deberd ser panetado en su interior
con mortero impermeable 1:4, creando canuelas necesarias para su correcto
funcionamiento.

14.2.10. Tanque de agua

Incluird de acuerdo con el resultado de los estudios y disefos, concreto impermeabilizado,
acero de refuerzo indicado en los planos estructurales, panete con mortero
impermeabilizado, mediacanas, impermeabilizacién, mano de obra, y demds, tales como
desinfeccién y lavado, escotilla de inspeccidon con marco y dngulo de 2*2*3/16". Se fundird
en lo posible piso y muros monoliticamente para evitar filfraciones y juntas frias. Si se llegare
a fundirindependiente los muros del piso por solicitud del CONTRATISTA, este suministrard sin
ningun costo adicional los elementos a tfratar para las juntas tales como cintas de PVC,
pegantes epdxidos, etc.

14.2.11. Concreto Arquitecténico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland
tipo | o similar, con agregados grises, grava didmetro 3/8" o similar (lijado y retapado segun
muestra arquitectdnica). El concreto debe ser fluido para acabado arquitectdnico con
asentamiento de 7" +/- 1. Formaleta en tablero de listdn, disposicidén vertical o similar,
armada a tope, dimensiones y acabado segun detalle especifico, con desencofrante.
Segun detalle especifico, todos los elementos deben ser del mismo tono y color, y deben
ser aprobados por el arquitecto proyectista e INTERVENTORIA.

. Fabricacion

Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado.

a. Tamano mdximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= %" (19mm) - F=1/2"(12.7mm) -
G=3/8"(9.51Tmm)

b. Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima cdlido = 2.0 h Asentamiento de
diseno: 4"

Tiempo de fraguado Inicial: Clima frio: 9 horas - Clima cdlido = 7 horas Tiempo de
fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima cdlido = 9 horas Densidad: 2200 a 2550
kg/m3

Contenido de aire: méximo 3%

C. Cemento Gris Portland Tipo |

d. El concreto debe ser reopldstico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos,
confrolando los aspectos fundamentales:
Relacion Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme.
Conftrol de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.
En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe
tener minimas variaciones. Asentamiento de 6" +/-1"

Aditivos previamente ensayados, segun se describe a continuacion:

e. Aditivos:
Super Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e
Icontec 1299 como aditivo tipo F. Este aditivo genera altas resistencias fempranas
sin necesidad del uso de acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de reduccion
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de agua disminuye el consumo de cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad
y la calidad de la apariencia de la superficie. Este aditivo favorece la reologia del
concreto al disminuir segregacién y exudacion.

Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el fiempo de manejabilidad
del concreto. El Fraguado del concreto debe ser programado para que se inicie
cuando se ha terminado la colocacion completa en la zona de trabajo. De esta
manera se mejora la uniformidad del color final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo Unico que cumpla ambas
funciones.

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista,
para lograr certeza de que no afectan el color ni el tfono final del concreto gris.

Ensayos de resistencia a la compresion:

o O

O O O O

Se debe tomar muestras segun la NSR 2010.

Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo. Las roturas de
cilindros deben ser:

2 a 3 dias de edad.

2 a 14 dias de edad.

2 a 28 dias de edad.

2 testigos

. Acero de Refuerzo y Mallas

Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el éxido se pegue
a ella; para ello, se sugiere pre-asegurar los distanciadores a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

Usar distanciadores pldsticos o de concreto, que garanticen los espesores de
recubrimiento.

No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

Los pasadores para “formclamps” deben ser de manguera, removibles, colocados
con localizacion uniforme y geométrica.

Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no debben quedar en contacto con la
formaleta. Por lo tanto, sus puntas deben ser dobladas hacia adentro.

Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro
de aire a presidn, antes de colocar el concreto.

Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes framos de colocacién
de concreto, se debe proteger el refuerzo para evitar contacto con agua vy los
subsecuentes riesgos de mancha por dxido.

. Formaletas

Salvo cuando la direccién arquitectdnica lo autorice, todas las formaletas serdn en
tablero liso en madera de aglomerado espesor 19 mm fipo T.

El diseno estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacién de la
supervision arquitectonica.

El despiece de la madera también requiere la aprobacién de la supervision
arquitecténica.

Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amairillo,
sqjo, pino pdtula y ofros.

Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada vy
limpiada.
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El fiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la
vista no puede superar 26 horas, para evitar manchas por oscurecimiento del
concretfo. Por lo tanto, el diseno de la mezcla de concrefo y el diseno de la
formaleta debe prever la necesidad de liberaciéon de formaleta, con el eventual uso
de apuntalamiento por tiempo adicional.

Encorozado: La unién de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar
qgue no se producirdn chorreaduras ni filtraciones de la pasta de mortero. Los
elementos de sello que se utilicen no deben afectar el aspecto estético de la unién
de placa y cabeza de columna.

La mezcla de concreto y el diseno de la formaleta debe prever la necesidad de
liberacion de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo
adicional.

. Filos, Chaflanes, Juntas de Construccion y de Colocacion del Concreto.

La localizacidn y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la
supervision arquitectdnica.

Se debe dar especial atencién a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y
juntas resulten perfectamente rectos, alineados y verticales (cuando sea el caso),
disenando la forma, el material y la manera de asegurar el elemento.

. Pegantes o Puentes de Adherencia.

La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de
colocacién deben ser tales que garanticen la continuidad del concreto y de la
estructura.

Su colocacién o aplicacién debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto
técnico, segun instrucciones del fabricante, sino también en el aspecto estético,
para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del concreto a la
vista.

. Desmoldantes.

No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la
textura de la superficie.

Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de
concretos gris.

Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y
sometiendo el resultado a aprobacién de la supervisidon arquitectonica:

° ACPM simple

° ACPM con parafina, en varias concentraciones
° Esmalte tfransparente

° Parafina simple

° Emulsidn acuosa de parafina

° Cera neutra en pasta

° Aceites vegetales

El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:

° Evitar sacudidas

° Evitar golpes y choques

° Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona
y cada caso, recurriendo cuando sea necesario a sistemas complementarios tales
como gatos, cuias, bolsas de arena, aire a presidn, etc.
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Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo
residuo sélido, éxidos, charcos de agua, etc.

Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite
capas delgadas uniformes y la aplicacién en zonas de dificil acceso.
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. Curado y Proteccidn del Concreto.

Columnas: Deben ser forradas en polietieno negro, cumpliendo la funcidén de
mantener humedad uniforme. Ademds, el forro debe ser mantenido durante toda
la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgunos en las columnas.

Placas aéreas: Se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacion, el secado
rdpido, el efecto de vientos y de sol directo. Sin embargo, las peliculas no deben
cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la superficie inferior de
la placa.

Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno
negro, primero para mantener humedad de curado y después para proteger la
superficie de concreto a la vista.

Vigas descolgadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que
pasado cierto tiempo desaparece por oxidacion por la luz.

. Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista.

El CONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervision arquitectdnica tanto
los elementos y materiales como los métodos constructivos para garantizar que los
bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no afectan la estética del
concreto a la vista.

Esta observacién es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas
aéreas.

. Vibrado y Compactacion del Concreto.

Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de didmetro apropiado para cada
circunstancia de dimensidn de elementos y densidad de armaduras de refuerzo.
Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacion del
concreto y deben ser lavados al terminar la jornada.

Estd prohibido:

° Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta.

° Hacer contacto forzado para “*magnificar” la vibracién, entre el acero de refuerzo
y el vibrador.

Se puede utilizar "chapulines” o mazos de caucho, siempre y cuando se garantice
la uniformidad vy frecuencia del golpeteo, asi como el cubrimiento de toda la
superficie con golpes.

La introduccion del viorador en la masa del concreto debe ser rdpida, hasta la parte
inferior, retirdndola luego lentamente para evitar la formacion de cavidades vy
burbujas de aire.

J Colocacion del Concreto.

Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad vy
velocidad suficiente del suministro para evitar depdsitos pequefios de concreto en
los elementos de transporte y colocacién, asi como el llenado con gran diferencia
de horario.
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C. El proceso de amasado, suministro y colocacién del concreto debe ser lo
suficientemente rdpido para evitar tales problemas, pero lo suficientemente lento
para permitir la correcta colocacion y el suficiente vibrado del concreto.

. Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

a. Utilizar mdquina hidrolavadora a presién de 140 kg/cm2, con calentamiento de
agua a 90°C.

b. Alternativamente, usar mdquina de vapor a presidn, con agua a 140°C de
temperatura.

. Proteccién Hidrofugante.

a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacién y ensayos de
hidrofugantes para proteccién del concreto, presentando andlisis de eficacia y de
costos.

b. Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es
el de no afectar la apariencia, ni la textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a
la vista.

C El tratamiento hidrofugante no debe formar [dmina sobre el concreto.

d. El tratamiento hidrofugante debe permitir la tfranspiracion de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista se centra
en la Prevencion.

Esto implica el andlisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa
programacion de actividades y recursos. Es fundamental el andlisis de los detalles de
formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas, suspensidn de llenado, niveles
superiores, etfc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberdn tener en cuenta en
la totalidad de actividades en concreto que se deriven de los disenos del Proyecto.

14.2.12. Elementos en Concreto Arquitecténico
14.2.12.1. Mesdn en concreto y granito pulido Inc. poyo

Se refiere a los mesones con dimensiones variables fundidos en concreto de 3.000 psi
corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados en granito pulido, incluyendo
salpicaderos, bordes, dilataciones pldsticas o en bronce. Incluye la construccion de sus
muros de apoyo, entrepaino en concreto prefabricado enchapado en cerdmica y poyo
enchapado en cerdmica, asi como los enchapes laterales y posteriores de los nichos
internos del mesén. Estos mesones se colocardn en las zonas de lactario y cambio de
panales del drea de Sala Cuna, en las zonas de armada de platos, lavado de alimentos y
menaje en el drea de cocina, banos, laboratorios y dreas especificadas en los disenos.

Se utilizard un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 psi
de 2" fundido en sitio confinado con tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser
de 5 cm. aproximadamente. Granito blanco No 2, marmolina, cemento gris y blanco,
blogue, arena, dilataciones pldsticas o de bronce. Bloque, Ladrilo macizo, enchape
cerdmico blanco 20x20 y remates en win de aluminio o pldstico. Se podrd incluir como
acabado un aditivo que de color al granito.
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Se elaborard la formaleta con tabla chapa y cerco ordinario dependiendo del tamano del
mesoén indicado en los planos. Se procede a armar el hierro y se funde finalmente el mesén.
Se debe cuidar el empate de la superficie la cual deberd quedar con los dngulos
estipulados en los planos, asi como el afinado de la superficie. Incluye el acabado en
granito blanco y marmolina pulido y brillado, mds los entrepanos y poyos, debidamente
enchapados y rematados segun lo indiquen los planos de detalle o la INTERVENTORIA.

es de todos

Nota: Esta especificacién NO APLICA al mesdn principal de la cocina, el cual es en acero
inoxidable.

14.2.12.2. Mesdn en concreto y granito pulido para lavamanos

Mesones fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi,
rematados en granito pulido, incluyendo salpicaderos, bordes, lavamanos si asi se define
en el diseno, dilataciones pldsticas o en bronce. Estos mesones se colocardn en las zonas
de lavamanos de las dreas de banos para ninos y estudiantes.

Se utilizard un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 psi
de 2" fundido en sitio confinado con tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser
de 5 cm. aproximadamente. Granito blanco No 2, marmolina, cemento gris y blanco,
blogue, arena, dilataciones pldsticas o de bronce. Bloque, Ladrilo macizo, enchape
cerdmico blanco 20x20 y remates en win de aluminio o pldstico de cuerdo a disefio.

Se debe estudiar y definir formaletas a emplear, luego estudiar y definir métodos de vibrado
mecdnico, se limpian las formaletas y se preparan los moldes aplicando desmoldantes. Se
coloca acero de refuerzo para cada elemento y se verifican los refuerzos, traslapos vy
recubrimientos, se estudian y definen las dilataciones y modulaciones. Se debe prever
negativos dentro de la formaleta para la incrustacién de aparatos segun dimensiones
suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. Se debe readlizar pases de
instalaciones técnicas, al igual que prever el sistema de anclaje y suspension. Se verifican
las dimensiones, plomos y secciones. Se prepara el concreto con arena lavada y gravilla de
%" (12mm). Se vacia el concreto sobre los moldes el cual se vibra mecdnicamente. Se
verifican plomos y alineamientos, y finalmente se resanan y aplica el acabado exterior.

14.2.12.3. Bordillo poceta ducha

Se hardn prefabricados con concreto de 2.500 P.S.I. o tolete en pandereta, de 30 cm. de
altura, 7 cm de ancho y la longitud requerida, se instalardn rematando sus caras en
enchape de baldosin de los muros.

14.2.12.4. Entrepanos prefabricados en concreto Inc. poyo

Se refiere al conjunto de Entrepanos con dimensiones variables en los nichos de los
diferentes espacios (aulas, servicios, administracion y aula multiple), fundidos en concreto
de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados esmaltados. El
entrepano incluird la construccion de sus muros de apoyo, entrepanos en concreto
prefabricado y poyo esmaltado, segun lo indiquen los planos de detalles.

Se construirdn en concreto de 3000 psi en un espesor minimo de 5 cm. y llevardn un refuerzo
en malla electro soldada de 15x15 cm en grafil de 4mm o hierro de 4" cada 10 cms. En
ambas direcciones, serdn afinados con llana metdlica para dar acabado esmaltado y se
colocardn segun lo indique los planos. Los entrepanos incluirdn el mortero esmaltado.
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14.2.12.5. Dintel concreto reforzado

Irdn sobre los vanos de las puertas y ventanas segun se indique en los planos
arguitecténicos, se construirdn en concreto reforzados de 3000 psi y hierro 2 varillas de
didmetro 3/8" para el refuerzo longitudinal y de flejes de 4" para el transversal. Con
dimensiones y especificaciones segun lo indiquen los detalles estructurales.

14.3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO

La parte especificada en esta seccidn cubre los requisitos referentes al suministro,
fransporte, figurado, armado e instalacion del acero de refuerzo para concretos. Los planos
gue muestran todos los detalles de las dimensiones de figurado vy localizacion para el
armado e instalacién del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la revisién y
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA y su aprobacién debe obtenerse antes de la
figurado. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo
deberdn estar de acuerdo con el NSR-2010. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia
indicada dentro de los planos y las cartillas de despiece, documentos que son resultado de
la ejecucion del contrato.

14.3.1. Mallas Electrosoldadas

Incluye suministro, cargue, descargue, armado e instalacion de las mallas electrosoldadas,
fabricadas con alambres lisos o corrugados perpendicularmente segun las indicaciones o
detalles de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las placas de
contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencion, pantallas y cubiertas, entre otros.
Deben cumplir con la norma NSR 2010. De igual manera se podrdn utilizar como refuerzo de
elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamano de alambre liso o
corrugado requerido o detallado en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes
requisitos: Para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto
que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la
direccién del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma
NTC 2310 (ASTM A 497) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un
espaciamiento mayor a 40 cm en la direccidn del refuerzo principal.

14.3. 2. Acero de Refuerzo

Incluye suministro, cargue, descargue, corte, figurado, armado, amarre e instalacién del
acero de refuerzo de acuerdo con especificaciones técnicas, para elementos en concreto
reforzado segun las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su
instalacion deben cumplir con la NSR 2010.

Suministro y Aimacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser
doblado y figurado, deberd estar identificado con etiquetas que referencie la fabrica, que
indigue el grado del acero y el lote o colada a la que corresponde. Las varillas se
fransportardn y almacenardn en forma ordenada y no deberdn ser descargadas
directamente sobre el piso. Asimismo, deberdn ser agrupadas y marcadas de acuerdo con
su especificacion, tamano, forma y tipo de refuerzo a implementar.
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Planos y Despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizaciéon, ubicacion y las formas tipicas de
las varillas requeridas en la obra. En caso necesario durante la ejecucion del frabgjo, la
INTERVENTORIA suministrard al CONTRATISTA cartillas de despiece, en los cuales se indicard
en detalle la figurado y disposicion del refuerzo. Los despieces del refuerzo se hardn de
forma tal que se ajuste a las juntas de construccidn, contraccion y expansién mostradas en
los planos o requeridas por la INTERVENTORIA. A menos que se indique lo confrario, las
dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicardn las distancias hasta los ejes o
centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicardn las
distancias entre las superficies externas de las varillas.

Doblagje

Las varillas de refuerzo deberdn ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en
la seccion pertinente de las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor
cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el CONTRATISTA deberd suministrar y
mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una mdqguina dobladora y una existencia
adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que
llegue a requerirse por cambios o adiciones en las estructuras.

Colocacién

El refuerzo se colocard con exactitud segin lo indiquen los planos y deberd asegurarse
firmemente en las posiciones indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la
colocaciény fraguado del concreto. El refuerzo deberd mantenerse en su posicion correcta
por medio de blogques pequenos de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o
cualesquiera ofros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas
de refuerzo se crucen, éstas deberdn unirse con alambre amarrado firmemente alrededor
del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en
ambas direcciones, solo se requerird que se amarre cada tercera varilla. El alambre para
amarre de cruces y los soportes de acero estardn sujetos a los mismos requisitos referentes
a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitird que sus extremos
queden expuestos en las superficies del concreto. En el momento de su colocacion, el
refuerzo y los soportes metdlicos deberdn estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura,
aceite o cualquiera otra materia extrana que pueda perjudicar su adherencia con el
concreto. Las varillas de refuerzo se colocardn en tal forma que quede una distancia libre
de por lo menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metdlicos
embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA indiquen lo contrario, deberdn
obtenerse los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicardn las
siguientes tolerancias en la colocacion del acero de refuerzo: Desviaciéon en el espesor del
recubrimiento Con recubrimiento igual o inferiora 5 cm: 1/2 cm Con recubrimiento superior
abcm:1cm

Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de
elementos estructurales, debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al
vaciado de concreto.

Traslapos y Uniones

Los fraslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberdn cumplir con los requisitos de la
norma ACI y se hardn en los sitios mostrados en los planos o donde lo indigue la
INTERVENTORIA. Los traslapos se localizardn de acuerdo con las juntas del concreto, y en
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forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El CONTRATISTA
podrd introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los
planos, siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la
INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados segun
lo exija la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por
cuenta del CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo serdn las
que se indiguen en los planos de construccion, o las que determine la INTERVENTORIA, sin
embargo, previa aprobacién de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podrd reemplazar las
uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en
las normas.

es de todos

Ensayos a Realizar

. Ensayo de doblamiento para producto metdlico. (NTC 1 — ASTM A370)
. Ensayo de tracciéon para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

14.4. ESTRUCTURA METALICA

Comprende la fabricacién, suministro, transporte, instalacion y pintura de todos los
elementos que componen la estructura metdlica tales como columnas, cerchas, vigas,
correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo a especificaciones técnicas en el disefo, en
perfiles estructurales, disefo estructural y los planos arquitectdnicos. Incluye anticorrosivo y
pinfura de acabado de estos elementos en el color definido en los disenos. El CONTRATISTA
deberd presentar los planos de taller para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

La estructura deberd ser montada e instalada por el CONTRATISTA, segun los alineamientos
y niveles indicados en los planos, para lo cual ademds el CONTRATISTA deberd proveer
fodos los elementos de anclaje correspondientes. Los sistemas de empalmes, fipos de
perfiles y clases de aceros serdn los indicados en los planos de detalles y en las
especificaciones particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumplirdn las
especificaciones generales y encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir
de la fdbrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningin elemento
metdlico deberd sufrir accidentes mecdnicos o quimicos antes, durante y después del
montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las
propiedades mecdnicas del elemento, caso en el cual se sustituird.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricardn en la forma indicada
en los planos, de modo que no varien sus centros de gravedad.

Envio, almacenamiento y manejo

Las secciones fabricadas y las partes componentes serdn enviadas completamente
identificadas de acuerdo con los planos de taller. Se almacenardn de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del
clima y cualguier tipo de actividades de construccion.

Fabricacién
Se utilizardn materiales del tamano y espesor requeridos para producir la dureza y
durabilidad necesaria en el producto terminado. Se fabricardn en las dimensiones

mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en planos para su
fabricacioén y soporte.
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Para la ejecucién de las dreas a la vista, se utilizardn materiales lisos y libres de defectos de
superficie como perforaciones, marcas de costuras y marcas de rodaduras, etfc.

Se removerdn los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos
antes de iniciar las actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la aplicacion de
pinfura.

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacion de los elementos metdlicos le precedan otros
frabajos como apoyos en concreto o similares, se verificardn en obra las dimensiones y
niveles de la instalaciéon, permitiendo los ajustes necesarios en planta.

Esquinas v filos:

En dreas de trabajo metdlico expuesto se esmerardn los alineamientos y niveles de los
elementos. En caso de no existir aclaraciones especificas los filos tendrdn un radio
aproximado de Tmm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serdn del tipo boca de pescado.
Soldadura:

Las soldaduras expuestas, serdn esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas vy
lisas. Las juntas serdn tan rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando
completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicardn framos de
soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podrdn ser soldadas a criterio del
fabricante.

Las soldaduras a emplear serdn del tipo E60XX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberdn adaptarse a los detalles de las
juntas indicadas en los planos de fabricacion y alas posiciones en que las soldaduras deben
llevarse a cabo para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda
la longitud y en todo el espesor de la junta, y se reduzcan al minimo las distancias y los
esfuerzos por la retraccidén del material. Las caras de fusion vy las superficies circundantes
estardn libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, dxidos o cualquier otra sustancia o
elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se
estén soldando se mantendrdn firmemente en su posicidon correcta por medio de prensas o
abrazaderas. Las partes que deban soldarse con filete se pondrdn en contacto tan
estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento para soldar sea superior
a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el espesor es mayor de 5 cm, el
precalentamiento serd de 93 o C (200 o F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar
lioremente. Después de cada paso de soldadura se removerd completamente toda la
escoria que haya quedado. El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer
sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de
posicién. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada serd aceptada o
no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundird adecuadamente con el de
las piezas por juntar, sin socavacién seria o fraslapo en los bordes de la soldadura, la cual
debe pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes. En las juntas que
presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el
metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusidn adecuada, las
porciones defectuosas se recortardn y escopleardn y la junta se soldard de nuevo. Las
socavaciones se podrdn reparar depositando mds metal.
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APNTOS LG HALTMOS POSIBLE

Fijaciones:

Las conexiones expuestas serdn ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que
serdn perfectamente continuas v lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible.
Tornilleria avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos
entre elementos metdlicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serdn
ejecutadas en taller. El trabajo estard totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado
de acuerdo con los requisitos para ser recibido como material en obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveerd los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de
los elementos metdlicos. Los envios serdn coordinados con oftros trabajos en obra como
dreas de soporte en concreto o similares.

Misceldnea:

Se proveerd la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metdlicos
a las dreas de estructura en concreto, o mamposteria incluyendo vigas suplementarias,
canales, pernos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos, anclas de expansion, y otros elementos
requeridos.

Ensamble:

Los elementos llegardn a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las
actividades de ensamble en la
obra. Las unidades llegardn marcadas, asegurando un adecuado ensamble e instalacion.

Instalacion:

La obra se ejecutard perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y
nivel, de acuerdo con los gjes y niveles generales de la obra.

Los anclajes se ejecutardn de acuerdo con los requerimientos y especificaciones de uso de
los elementos.

Una vez montada la estructura, ésta deberd ofrecer todas las condiciones de seguridad
necesarias; si el INTERVENTOR lo exigiere, el CONTRATISTA deberd hacer las pruebas de
cargas apropiadas para el caso. Todas las partes de la estructura deberdn ser revisadas
detalladamente por el INTERVENTOR antes del montaje para su aceptacién u observacion.
Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de diseno aplicada, su
flecha no deberd exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacién de la
estructura en general, las medidas y niveles deberdn ser verificadas en la obra antes para
evitar modificaciones posteriores.

Conexiones:
Los conectores se ajustardn perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutardn en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se
limardn las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados detallados.

Incrustaciones a concreto y mamposteria
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A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalardn a concreto
sélido con pernos de expansiéon. El anclaje a chazos de madera no serd permitido.

Pintura:

Los elementos de la estructura metdlica deberdn llegar a la obra pintados con una mano
de anticorrosivo gris (proteccidon temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacién
se les aplicard un anticorrosivo), una vez instalados los elementos se le dard acabado final
en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco o igual al color del concreto,
aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por el
arquitecto disenador). El costo de la pintura estd incluido en este item.

Nota: Una vez instalada la cubierta se deberd realizar perforaciones a la estructura para
asegurar la evacuacion de posibles aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles
metdlicos

14.5 OBRAS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
14.5.1 Demoliciones

Las primeras actividades por ejecutar en la etapa de obra ademds de la adecuacion y
cerramientos son las demoliciones, en donde se incluyen en los casos que se requierq, el
desmonte y/o demolicién de muros, enchapes de pisos, enchapes de muros, placas de
confra piso, retiros parciales de concreto en elementos estructurales, cielo raso, estructuras
metdlicas, tejas, aparatos sanitarios, entre otros.

Para las demoliciones de pisos existentes se deberd mantener el nivel existente luego de la
instalacion de los nuevos acabados; es decir, se retira el acabado actual adecuando el
piso para el nuevo material y se instala el nuevo, pero siempre manteniendo el mismo nivel;
en teoria se sustituye es el material.

Previo a la intervencion de las dreas producto de las obras de reforzamiento y rehabilitacion
de los edificios y/o blogques en los casos en que aplique, es necesario el desmonte de
puertas, ventanas, rejas, de la misma manera el retiro y/o proteccién de herramientas,
mdaquinas y/o equipos que hagan parte del funcionamiento para la formacién de los
aprendices del SENA, de lo confrario si se llegase a deteriorar alguno de estos elementos
durante el proceso de rehabilitacién de las dreas intervenidas, es responsabilidad del
CONTRATISTA asumir el ajuste o reposicidn parcial o total de los elementos averiados
durante la intervencion.

14.5.2 Demolicidon de mamposteria para columnetas

Corresponde a los frabajos de demolicidén de todos los elementos de mamposteria de arcilla
o concreto, que se requiera para adelantar la ejecucion de las columnetas de refuerzo de
la mamposteria. Se considera como parte de la demolicién para columnetas la demolicién
de la porcién de alfajias y vigas de amarre que formen parte de la seccién de muro a
demoler. La mamposteria se demolerd conjuntamente con todos sus recubrimientos
(revoque o enchapes de cualquier tipo).

La actividad incluye el trasiego (traslado y almacenamiento temporal) dentro del perimetro

de la obra y el posterior cargue retiro y disposicién final en sitios autorizados de todo el
material proveniente de las demoliciones.
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Las actividades de demolicién se adelantardn por medios mecdnicos y/o manuales de
modo que se garantice la estabilidad de la seccidon de muro contiguo a conservar y/o los
demds elementos o estructuras contiguas que deban permanecer en su lugar; por lo tanto
incluyen las labores de apuntalamiento y demds actividades complementarias que se
considere necesario ejecutar para una apropiada y segura labor de demolicién. El corte
mecdnico requerido para la perfecta demarcacién de la seccién de muro a demoler se
cancelard por el item previsto para el electo. Por lo tanto, no se reconocerdn los costos de
reconstruccidon de secciones demolidas mds alld de los limites previstos, bien sea por
inadecuada realizacién del corte de demarcacidn o inadecuada utilizacidén de equipos de
demolicion.

Durante la ejecucion de la demolicion y el posterior traslado de los residuos, dentro y fuera
de la obra, el contratista debe adelantar el control del material particulado resultante para
evitar las molestias que estas emisiones puedan generar.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Definir el drea o seccién de la demolicién a realizar.

e Antes de iniciar la demolicién todas las dreas de trabajo deben estar debidamente
senalizadas e implementadas las actividades de control recomendadas en la
evaluacién del panorama de riesgos de la obra.

e Verificar la correcta y completa realizacién de cortes de guia con pulidora en el muro
para delimitar el drea de la demolicién.

e Desarrollar de las demoliciones por medios mecdnicos y/o manuales de las dreas
establecidas.

¢ Adelantar el Acarreo, acopio del material resultante de la demolicién.

e Redlizar el retiro de sobrantes hasta el sitio de disposicion final aprobado para los
residuos y sobrantes de la construccion.

14.5.3 Escarificacion de superficies
ALCANCE:

Escarificacion manual o por medios mecdnicos del recubrimiento superficial de los
elementos en concreto que se vayan a recalzar tales como vigas, placas, columnas, etc.
Para alistar la superficie sobre la cual se va aplicar el tratamiento que produce el puente
de adherencia entre el concreto viejo y el nuevo concreto, de acuerdo con lo indicado en
los planos estructurales. La escarificacidn es una demolicién parcial controlada de la
superficie (recubrimiento) de los elementos estructurales en concreto hasta dejar expuesto
el acero de refuerzo, de esta manera adicionar posteriormente los refuerzos requeridos
segun se especifica en los planos de intervencion, y conferir el anclaje suficiente para la
posterior ampliacién en los elementos que asi se requiera.

EJECUCION:

* Consultar NSR 2010.

* Consultar Planos Estructurales.

* Replantear segun dimensiones del recalce.

* Replantear segun cantidad, despiece y didmetro del nuevo refuerzo.

Pagina 71125



Financiers deld Desarrollo

El futuro Gobierno Findeter :

es de todos de Colombia

APNTOS LG HALTMOS POSIBLE

¢ Hacer escarificacion manualmente o por medios mecdnicos.

e Verificar la correspondencia del refuerzo que se va a colocar con el espesor de la
escarificacion.

e Limpiary preparar superficie escarificada para continuar proceso constructivo.

MATERIALES Y EQUIPOS

e Material de adherencia para concretos.
* Fresadora.
* Taladro o martillo neumdatico capacidad max. 20 kg.

14.5.4 Demolicién y reparacion placa de contrapiso y andenes

Se refiere a la demolicion y posterior reparacién y reposicion de piso en concreto y franjas
de andén intervenidas durante el proceso de reforzamiento estructural generadas por el
recalce o construccion nueva de elementos estructurales. El trabajo incluye, ademds, la
conservacion en buen estado de las dreas intervenidas hasta el recibo definitivo de los
frabajos.

El proceso de intervencién y reconstruccion de pisos y andenes debe seguir la siguiente
secuencia salvo aquellas modificaciones que defina la Interventoria:

e A partirde lainformacién obtenida de los planos existentes, se ubicardn en sitio las dreas
a intervenir, las dimensiones se precisardn de comuUn acuerdo con la Interventoria.

* El corte del perimetro se realizard con equipo mecdnico siguiendo alineamientos rectos
y con una profundidad minima de 7 mm para minimizar los efectos de la demolicién
sobre los pisos y andenes aledanos que no serdn intervenidos.

e Los andenes y pisos se construirdn en concreto segun la especificacion y espesores
detallados en los planos. Se construird sobre una base de afimado compactado del
espesor especificado el cual a su vez se apoyard sobre terreno firme natural o
conformado. El contratista deberd tomar todas las previsiones necesarias que
garanticen que las dreas nuevas enrasen perfectamente con el nivel del andén
existente.

e El acabado final y su ubicacién estard definido en planos y en aquellos sitios que a
criterio del interventor sean requeridos para lograr el alcance del proyecto.

14.5.5 Corte de mamposteria

La actividad corresponde al suministro del equipo y personal necesario para el corte de
mamposteria requerido para la incorporacion de las columnetas de amarre de muros
contempladas para el reforzamiento de la edificacién. Incluye el corte de la seccion de
vigas de amarre o alfajias localizadas en la seccidn de mamposteria demarcada para la
ejecucion de las columnetas.

Previo replanteo y delimitacién de las dreas de columnetas que requieren demoliciéon de
mamposteria, el contratista procederd a realizar el corte mecdnico del muro de arcilla de
cualquier tipologia, incluyendo alfajias y vigas de amarre que se localicen en el drea
demarcada. Se debe controlar, cuando las condiciones asi lo exijan, la profundidad del
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corte para no afectar el refuerzo de las vigas de amarre el cual debe permanecer sin
interrupcion después del corte y la demolicidn a realizar.

EJECUCION

e Replanteary delimitar el drea a demoler.

e Redlizar el corte mecdnico de la mamposteria en las profundidades apropiadas para
permitir su posterior demolicién, cuidando no afectar el acero de refuerzo existente.

e Readlizar el retiro de sobrantes hasta el sitio de disposicion final aprobado para los
residuos y sobrantes de la construccién.

14.5.6 CONCRETOS
DESCRIPCION

Este aspecto reglamenta la ejecucién de las operaciones de suministro, almacenamiento
de materiales, suministro, colocacion y remocién de formaletas, dosificacion, preparacion
y diseno de mezclas; fransporte, colocacién, vibrado, fraguado, acabado, curado, ensayos
de resistencia de las mezclas usadas, suministro y colocaciéon de sellos y sellantes, terminado
y reparacion de los concretos, conforme a las resistencias, alineamientos, dimensiones y
detalles indicados en los planos estructurales.

REQUISITOS

El Contratista debe cumplir con los requisitos, las especificaciones, normas e indicaciones
contenidas en los estudios y disenos entregados a este, asi como lo establecido en las
Normas Sismo-Resistentes NSR-10.

a. Todos los materiales y métodos de preparacion Yy colocaciéon del concreto estdn sujetos
a aprobacién del CONTRATANTE y/o INTERVENTORIA.

b. Antes de iniciar la construccidén de cualgquier parte de la obra o cuando lo solicite El
CONTRATANTE y/o INTERVENTORIA, el Contratista debe presentar para su aprobacion
muestras de los materiales, diseno de mezclas, certificados sobre productos elaborados, y
toda la informacién relacionada con la elaboracién y colocaciéon del concreto.

c. A menos que se especifique algo diferente, los ensayos de los materiales usados en la
preparacién del concreto, asi como los ensayos del concreto preparado, serdn llevados a
cabo por el Contratista, en el nUmero, volumen y periodicidad que aqui se especifiquen o
que ordene el CONTRATANTE y/o INTERVENTORIA.

MATERIALES

Se podrdn utilizar concretos de una central de mezclas, aprobada por la INTERVENTORIA, o
concreto mezclado “in situ”. Los concretos suministrados por centrales de mezclas, deben
cumplir con todas las especificaciones prescritas en este documento.

Salvo cuando el concreto sea de una Central de Mezclas, el Contratista debe suministrar
todos los materiales requeridos para la elaboracion del concreto y nofificar la
INTERVENTORIA con 30 dias de anticipacion, su intencién de emplear materiales diferentes
a los aprobados. Las fabricas de cemento, las fuentes de materiales y las caracteristicas de
los mismos requieren aprobacién del CONTRATANTE y/o INTERVENTORIA para poder ser
empleados en la producciéon de concreto. Todo material deteriorado, danado o
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contaminado, no se puede emplear en la elaboracién de concreto y el Contratista debe
reemplazarlo.

Dentro de una misma estructura no se permite emplear concretos provenientes de
diferentes centrales de mezclas ni utilizar cementos de marcas distintas.

ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO

Los ensayos sobre muestras de concreto suminis’rrodos,por el Contratista serdn realizados
por el Contratista, con la supervision de la INTERVENTORIA con los siguientes propdsitos:

a. Evaluar la calidad de las mezclas de concreto disenadas por el Contratista, para aprobar
o indicar las modificaciones que se requieran.

b. Establecer un criterio que permita la aceptacion del concreto colocado en obra. Para
los anteriores propdsitos se efectuardn los siguientes ensayos:

- Ensayo de consistencia:

La consistencia del concreto serd determinada por medio de los ensayos de asentamiento
y de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ASTM C 143.

El asentamiento del concreto que sale de la mezcladora no debe exceder de cinco (5)
centimetros, exceptos en concretos bombeados para lo cual se permiten asentamientos
hasta de diez (10) centimetros.

- Ensayo de resistencia a la compresion:

Antes de iniciar la construccion de estructuras, se hardn ensayos a los concretos, tanto para
concreto 3000 PSI o los de 4000 PSI. Para este propdsito se tomardn 8 cilindros de prueba de
cada clase. Los cilindros se someterdn a ensayos de compresidén a los 7, 14 y 28 dias de
tomadas las muestras, en juegos de 2 cilindros cada vez, quedando 2 de ellos para
verificaciones futuras si es del caso. Las pruebas se hardn de acuerdo con las normas ASTM
C 392 y ASTM C 192 hasta que se obtengan resultados aceptables.

Durante las operaciones de vaciado del concreto, el Contratista debe suministrar muestras
de cada concreto colocado. Cada muestra constara de seis cilindros como minimo por
cada dia de mezcla o por cada 40 m3 de concreto mezclado en obra. Si el concreto es
proveniente de una central de mezclas, se tomardn la misma cantidad de cilindros por
cada mixer que llegue a la obra, con un minimo de una muestra diaria segun lo indicado
anteriormente.

Los cilindros de prueba serdn tomados y curados por el Contratista, con la supervision del
CONTRATANTE de acuerdo con las normas ASTM C172 y ASTM C31 respectivamente.

Los cilindros serén ensayados por el Contratista, con la supervision de la INETERVENTORIA a
los 28 dias de tomados, pero podrdn ser ensayados a los 7 y 14 dias, para estimar la
resistencia probable a los 28 dias, siempre que esté perfectamente establecida la relacion
entre la resistencia alos 7, 14 y 28 dias.

Si existe alguna duda sobre la calidad del concreto en la estructura, la INTERVENTORIA
podrd exigir ensayos de compresion a muestras tomadas de la estructura por rotaciéon con
recobro de nlcleo, de acuerdo con la norma ASTM C42. Estos ensayos serdn por cuenta
del Contratista. La INTERVENTORIA podrdn solicitar al Contratista, efectuar el ensayo de
resistencia en cilindros curados bajo condiciones de campo, con el objeto de comprobar
la bondad del curado y de la proteccién del hormigdn de la estructura.
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Los procedimientos de proteccién y curado del hormigdn deben mejorarse cuando las
resistencias de los cilindros curados bajo condiciones de campo, a la edad especificada
para medir f'c, sea menor del 85% de la resistencia de los cilindros curados en el laboratorio.

Los ensayos se hardn y se evaluardn de acuerdo con las normas ASTM C39.
PREPARACION PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO

Por lo menos cuarenta y ocho horas (48) antes de colocar concreto en cualquier lugar de
la obra, el Contratista deberd nofificar por escrito a la INTERVENTORIA el sitio donde
proyecta realizar la colocacién del concreto con el fin de darle suficiente tiempo para
verificar y aprobar dicha colocacién. No se podrd colocar concreto en ningun sitio hasta
tanto la INTERVENTORIA no haya inspeccionado y aprobado la formaleta, el refuerzo, las
partes embebidas y la preparacidon de las superficies que quedardn en contacto con el
concreto que se vaya a colocar en dicho sitio. La INTERVENTORIA establecerd
procedimientos para revisar y aprobar cada sitio antes de la colocacién del concreto, vy el
Contratista deberd acatar dichos procedimientos.

No se permitird la instalacién de formaletas, ni la colocacién de concreto en ninguna
seccion de una estructura, mientras que NO se haya terminado en su totalidad la
excavacion para dicha seccidn, incluyendo la limpieza final y remocién de soportes hasta
mas alld de los limites de la seccidén, de manera que las excavaciones posteriores no
interfieran, disturben o afecten la formaleta, el concreto o las fundaciones sobre las cuales
el concreto vaya a estar colocado o en contacto.

Sin la previa autorizacion de la INTERVENTORIA no se podrd colocar concreto bajo agua. Se
deberd eliminar toda el agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se va a
colocar la mezcla. Se evitard por todos los medios que el agua lave, se mezcle o se infiltre
dentro del concreto.

Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las
superficies de las juntas de construccidén entre colocaciones sucesivas de concreto, asi
como el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de roca, deben estar
completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechadaq,
particulas sueltas u otfras sustancias perjudiciales.

La limpieza incluird el lavado por medio de chorros de agua y aire a presion, excepto para
superficies del suelo o excavaciones en la que este método no serd obligatorio. Las
fundaciones en suelo no rocoso y confra las cuales se coloque el concreto, se
humedecerdn completamente para que no absorban el agua del concreto recién
colocado. Adicionalmente las fundaciones deben tener los requisitos de compactacion
requeridos antes de iniciar la colocacion del concreto. Si de acuerdo con los planos
estructurales se debe usar concreto pobre o solado, éste se verterd y se dejard endurecer
antes de fundir sobre él ofro tipo de concreto.

TRANSPORTE

a. El concreto debe transportarse de las mezcladoras al sitio de colocacién final utilizando
medios que eviten la segregacion, perdida o adicidon de materiales, y que aseguren que la
diferencia mdéxima en el asentamiento de muestras de concreto tomadas en la mezcladora
y en las formaletas no exceda de 2.5 centimetros. El concreto debe protegerse contra la
infemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas transportadas
deberdn cubrirse cuando asf lo requiera la INTERVENTORIA.
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c. Sin la aprobacion previa de la NTERVENTORIA, el Contratista no podrd transportar el
concreto por medio de sistemas de bombeo cuando la distancia de acarreo sea mayor de
300 metros.

CURADO

A menos que se especifique algo diferente, el concreto debe curarse manteniendo sus
superficies permanentemente humedas. El curado con agua se debe hacer durante un
periodo de por lo menos 7 dias después de la colocacién del concreto, o hasta cuando la
superficie se cubra con mds concreto. La INTERVENTORIA podrd aprobar métodos
alternativos propuestos por el Contratista.

Porlo menos ocho (8) dias antes de usar métodos de curado diferentes al curado con agua,
el Contratista deberd notificar e informar a la INTERVENTORIA al respecto. El equipo vy los
materiales para curado deberdn estar disponibles en el sitio de la obra antes de iniciar la
colocacién del concreto.

REPARACION DEL CONCRETO DETERIORADO O DEFECTUOSO

El Conftratista debe reparar, remover y reemplazar el concreto deteriorado o defectuoso,
segun lo requiera la INTERVENTORIA y debe corregir todas las imperfecciones del concreto,
en la medida que sea necesario, siempre y cuando la INTERVENTORIA no especifiquen,
requieran o aprueben algo diferente, todos los materiales y métodos usados en la
reparacion del concreto deben estar de acuerdo con los procedimientos recomendados
por el Disefador Estructural y la reparacién debe ser hecha por trabajadores calificados, en
presencia de la INTERVENTORIA.

Las reparaciones del concreto deben hacerse inmediatamente después que la
INTERVENTORIA hayan inspeccionado la localizacién y aprobado por escrito los
procedimientos para estas reparaciones.

No deben llevarse a cabo reparaciones mientras que la INTERVENTORIA no hayan
inspeccionado la localizacion de las reparaciones propuestas.

Cualquier reparacién que el Contratista ejecute sin la previa inspeccién y aprobacion de
los procedimientos particulares por parte de la INTI,ERVENTORIA, debe ser removida y
ejecutada de nuevo a satisfaccion de la INTERVENTORIA y a costa del Contratista.

La reparaciéon de las imperfecciones de las superficies encofradas determinadas a juicio de
la INTERVENTORIA debe llevarse a cabo tan pronto como se haya hecho el retiro de las
formaletas y, de ser posible, debe terminarse dentro de las 24 horas siguientes.

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de iregularidades
superficiales deba ser demolido y reconstruido adecuadamente, se retirard del sitio de la
obra y se reemplazard con concreto, mortero o resinas epdxicas, segun lo exija la
INTERVENTORIA.

Todo el concreto dafado o defectuoso debe removerse hasta que en opinidén de la
INTERVENTORIA se haya alcanzado concreto sano, ademds las superficies sobre las cuales
se efectuara la reparacion deben ser lavadas con chorros de arena y/o agua y aire a
presion. Los equipos que se usen para la operacidon de limpieza deben suministrar aire y
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agua sin aceite U ofros contaminantes. A menos que la INTERVENTORIA indiquen lo
conftrario, las superficies deben estar secas antes de ejecutar la reparacion.

En los sitios donde las reparaciones deban hacerse en concreto expuesto a la vista, el
material de reemplazo debe ser de color igual al del concreto adyacente.

Toda la mano de obra, planta y materiales incluidos los aditivos requeridos en la reparacion
del concreto serdn suministrados por y a cuenta del Contratista.

VIGAS DE CIMENTACION

Ejecucion de vigas de cimentacion en concreto reforzado de acuerdo con las dimensiones,
detalles, configuracién y especificaciones de resistencia consignados en los planos
estructurales.

EJECUCION

* Consultar Estudio de Suelos.

e Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

e Verificar excavaciones.

e Verificar cotas de cimentacién.

* Verificar excavacion y concreto de limpieza.

» Verificar localizacién y dimensiones.

* Replantear los dados sobre concreto de limpieza.

e Verificar nivel superior del concreto de limpieza.

* Colocary revisar refuerzo de acero.

* Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.

e Verificar refuerzos y recubrimientos.

e Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. La formaleta debe quedar debidamente
nivelada, acodada y debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto.

* Vaciar concreto progresivamente, en conjunto con las vigas de cimentacion.

e Vibrar el concreto por medios manuales y mecdnicos para evitar el hormigueo de la
estructura.

* Propinar golpes con martillo de caucho a diferentes distancias.

e Curar el de manera constante durante los primeros siete dias de vida posteriores al
vaciado del concreto.

e Verificar niveles finales para aceptacion.

MATERIALES

e Concreto segun especificaciones de planos y diseno estructural.
e Soportes y distanciadores para el refuerzo.

* Madera Y/o Formaleta y elementos de fijacion.

* Aditivo desmoldante.

e Elementos para el curado

e Equipo de bombeo de concreto.

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto

e Equipo para vibrado del concreto.

e Equipo para vaciado del concreto
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¢ Herramienta menor
RECALCE DE ZAPATAS

Ejecucidon de recalce de zapatas en concreto reforzado de acuerdo con las dimensiones,
detalles, configuracidén y especificaciones de resistencia consignados en los planos
estructurales.

EJECUCION

e Consultar Estudio de Suelos.

e Consultar Cimentacién en Planos Estructurales.

e Verificar excavaciones.

e Verificar cotas de cimentacién.

e Verificar excavacién y concreto de limpieza.

» Verificar localizacion y dimensiones.

e Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.

e Verificar nivel superior del concreto de limpieza.

e Colocary revisar refuerzo de acero.

* Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.

* Verificar refuerzos y recubrimientos.

e Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. La formaleta debe quedar debidamente
nivelada, acodada y debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto.

* Preparacién de superficies para unidn de concreto existente con concreto nuevo
mediante puente de adherencia.

¢ Aplicacién puente de adherencia entre concreto existente con concreto nuevo segin
especificaciones del producto.

e Vaciar concreto progresivamente.

* Vibrar el concreto por medios manuales y mecdnicos para evitar el hormigueo de la
estructura. Propinar golpes con martillo de caucho a diferentes distancias.

e Curar de manera constante durante los primeros siete dias de vida del concreto.

» Verificar niveles finales para aceptacién.

MATERIALES Y EQUIPOS

* Puente de adherencia entre concreto existente con concreto nuevo (Sika, Toxement o
similar).

¢ Concreto segun especificaciones de planos y diseno estructural.

e Soportes y distanciadores para el refuerzo y anclajes.

« Formaleteria y elementos de fijacion.

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

e Equipo para vibrado del concreto.

e Equipo para vaciado del concreto.

* Herramienta menor.
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RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Este item corresponde al encamisado estructural de elementos estructurales existentes en
las edificaciones. El recalce se realizard de acuerdo con las dimensiones, detalles,
configuracion y especificaciones de resistencia consignados en los planos estructurales.
Para su ejecucién se deben cumplir todas las indicaciones dadas por el especialista
estructural. El recalce consiste en la ampliacidén de la seccidon y reforzamiento de los
elementos estructurales existentes.

Para iniciar las obras se deben retirar los elementos no estructurales adosados a los
elementos estructurales como muros, cielo raso, bajantes de aguas lluvias, conexiones
eléctricas, puertas, ventanas, mamparas cumpliendo con los requerimientos particulares
para la ejecucion de cada actividad consignados en el presente documento. El contratista
no podrd iniciar el desmonte sin contar con previa autorizacién escrita del Interventor en la
cual se definird el alcance del trabajo por ejecutar, el cronograma de trabajo y los métodos
propuestos para hacerlo.

Antes y después de retirar los elementos no estructurales contratista e Interventoria deberdn
verificar su estado y conjuntamente definir si deben ser reemplazados y refirados de la obra
por presentar deterioro avanzado o si pueden ser reinstalados cuando finalicen los trabajos
de reparacion.

Algunas dreas de las edificaciones estdn destinadas al uso de espacios de formacién y
contienen equipos fijos que no pueden ser tfrasladados; por lo tanfo, el confrafista debe
cubrirlos y protegerlos de cualquier agente externo que pueda danarlos durante el
desarrollo de los frabajos.

Una vez cumplidas las labores preliminares se procederd a limpiar la superficie de cada
elemento retirando los panetes y acabados existentes, posteriormente serd escarificada
dejando rugosidades con profundidades minimas de 3mm.

Posteriormente se debe verificar que el acero de refuerzo longitudinal y de confinamiento
cumpla con las condiciones de anclaje e instalacion requeridas en las especificaciones
particulares y generales del presente documento y con los detallados en los planos
estructurales.

El concreto serd el especificado en planos segun disefo estructural.

El contratista debe garantizar éptimas condiciones de colocaciéon del concreto, la
superficie debe estar saturada con agua desde el dia anterior y el acero de refuerzo y
demds elementos embebidos deben asegurarse mediante separadores para evitar que
durante la colocacién del concreto se presenten desplazamientos que afecten los
recubrimientos o la configuracion prevista.

El encofrado debe ser con la formaleta detallada en los planos y especificaciones técnicas.

Todas las formaletas que sean usadas durante los vaciados de columnas deben estar en
buenas condiciones para obtener el acabado del concreto requerido.
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En la ejecucion de los procesos se deberdn tener en cuenta tfodas las indicaciones sobre
concreto, formaletas y acero de refuerzo establecidas en los planos, las normas técnicas
aplicables y en la seccion de generalidades sobre estructuras de concreto.

MATERIALES Y EQUIPOS

¢ Concreto seguin especificacion.

* Acero de refuerzo y anclajes segun se indique en los planos de construccién.

e Aplicacién del puente de adherencia entre el elemento existente y el concreto nuevo.

e Desmoldantes.

* Formaleta Madera.

e Punftillay alambre.

e Deberd cumplir con todas las especificaciones del Titulo C de la NSR-10, vy
adicionalmente deberd cumplir con las especificaciones de la norma NTC.

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

e Equipo para vibrado del concreto.

e Equipo para vaciado del concreto.

e Formaletas para concreto segun especificacion.

e Andamios.

EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectdnicos.

* Consultar Planos Estructurales.

e Consultar NSR 10.

e Locadlizar elementos a escarificar. Verificar la ejecucién de la escarificacion.

e Verificar ejecucién de anclajes. Colocar refuerzos de acero.

e Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

e Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

e Levantary acodalar formaletas.

e Verificar plomos y dimensiones.

» Verificar aplicacion de tratamiento superficial para adherencia del concreto. Vaciar y
vibrar el concreto.

e Desencofrar. verificar tiempos minimos de remocion de encofrados.

e Curar concreto.

» Verificar plomos y niveles para aceptacién. Resanar y aplicar acabado exterior. Si el
concreto es premezclado (preparado en planta), el proveedor deberd garantizar al
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto,
ademds de la manera de vaciarse, vibrarse y curarse, segun la norma NSR-10 y
observaciones de la interventoria.

COLUMNAS CUADRADAS Y/O RECTANGULARES EN CONCRETO

Corresponde a la ejecucidon de columnas en concreto reforzado segun la resistencia,
localizacién y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.
Columnas en concreto premezclado o mezclado en obra, incluye la elaboraciéon y armado
de la formaleta, desmoldantes, tiempos de fraguado, transportes horizontales y verticales
del concreto.
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EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectdnicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consultar NSR 10.

e Replantear gjes, verificar niveles y localizar columnas.
e Colocarrefuerzos de acero.

* Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
e Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

e Levantary acodalar formaletas.

e Verificar plomos y dimensiones.

e Vaciary vibrar el concreto.

e Desencofrar columnas. Verificar tiempos minimos de remocién de encofrados.
e Curar concreto.

e Verificar plomos y niveles para aceptacion.

Es indispensable la utilizacion del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la
estructura y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. El Contratista deberd
verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta recomendacion. No se
incluye el acero de refuerzo. Si el concreto es premezclado (preparado en planta), el
proveedor deberd garantizar al CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para
la mezcla de concreto, ademds de la manera de vaciarse, vibrarse y curarse, segun la
norma NSR-10 y observaciones de la interventoria.

MATERIALES Y EQUIPOS

» Concreto segun especificacion de disefio estructural.

* Desmoldantes.

e Formaleta segun especificacion.

e Puntillay alambre.

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vibrado del concreto.

e Equipo para vaciado del concreto.

* Formaletas para concreto segun especificacion.

* Paral telescodpico y Andamios.

Para la construccién de las columnas se preparard, transportard y colocard concreto segin
la resistencia, localizacion y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos
Estructurales. Deberd cumplir con todas las especificaciones del Titulo C de la NSR-10, y
demds normas que apliquen.

VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO

Corresponde a la ejecucion de vigas y viguetas en concreto reforzado segun la resistencia,
localizacién y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.
Elementos en concreto premezclado o mezclado en obra, incluye la elaboracién y armado
de la formaleta, desmoldantes, fiempos de fraguado, transportes horizontales y verticales
del concreto.
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EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectdnicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consultar NSR 10.

e Replantear ejes, verificar niveles.

e Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

* Levantary acodalar formaletas.

e Colocarrefuerzos de acero.

e Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

e Redlizar pases de instalaciones técnicas.

e Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

* Instalar anclajes para estructuras metdlicas y cielos rasos.

e Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

e Vaciar el concreto en una sola etapa.

e Vibrar concreto.

* Desencofrar vigas. Verificar tiempos minimos de remocion de encofrados.
e Curar concreto.

* Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Es indispensable la utilizacion del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la
estructura y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. El Contratista deberd
verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta recomendacion. No se
incluye el acero de refuerzo. Si el concreto es premezclado (preparado en planta), el
proveedor deberd garantizar al CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para
la mezcla de concreto, ademds de la manera de vaciarse, vibrarse y curarse, segun la
norma NSR-10 y observaciones de la interventoria.

MATERIALES Y EQUIPOS

* Concreto segun especificacion de diseno estructural.

* Desmoldantes.

e Formaleta segun especificacion.

e Punfillay alambre.

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vibrado del concreto.

e Equipo para vaciado del concreto.

* Formaletas para concreto segun especificacion.

* Paral telescopico y Andamios.

Para la construccion de vigas y viguetas se preparard, transportard y colocard concreto
segun la resistencia, localizacién y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y
Planos Estructurales. Deberd cumplir con todas las especificaciones del Titulo C de la NSR-
10, y demds normas que apliquen.
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MUROS EN CONCRETO

Ejecucidn de muros en concreto reforzado premezclado o mezclado en obra, incluye la
elaboracién y armado de la formaleta, desmoldantes, tiempos de fraguado, transportes
horizontales y verticales del concreto, segun resistencia, localizacidon y dimensiones
expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectdnicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consultar NSR 10.

e Replantear ejes, verificar niveles y localizar muros.

e Colocarrefuerzos de acero.

e Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
* Preparar pases de instalaciones técnicas.

e Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

e Preparar formaleta y aplicar desmoldantes.

e Levantary acodalar formaletas.

e Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

e Vaciar el concreto en una sola etapa.

e Vibrar concreto.

e Desencofrar muros. Verificar tiempos minimos de remocién de encofrados.
e Curar concreto.

e Resanary aplicar acabado exterior.

e Verificar plomos y niveles para aceptacion.

Es indispensable la utilizacion del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la
estructura y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. El Contratista deberd
verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta recomendacion. No se
incluye el acero de refuerzo. Si el concreto es premezclado (preparado en planta), el
proveedor deberd garantizar al CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para
la mezcla de concreto, ademds de la manera de vaciarse, vibrarse y curarse, segun la
norma NSR-10 y observaciones de la interventoria.

MATERIALES Y EQUIPOS

e Concreto segun especificacion de diseno estructural.

* Desmoldantes.

» Formaleta segun especificacion.

e Puntillay alambre.

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vibrado del concreto.

e Equipo para vaciado del concreto.

* Formaletas para concreto segun especificacion.

e Paral telescopico y Andamios.
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Para la construccién de las columnas se preparard, tfransportard y colocard concreto segun
la resistencia, localizacién y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos
Estructurales. Deberd cumplir con todas las especificaciones del Titulo C de la NSR-10, vy
demds normas que apliquen.

ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO

Corresponde ala ejecucion de los ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO O AMARRE de los muros
de mamposteria de ladrillo de arcilla o blogue de cemento. Ademds del suministro de mano
de obra, concreto y formaleta, los items incluyen el suministro e instalacién del acero de
refuerzo y anclajes.

Para el amarre superior se pueden usar cintas de amare de muros o vigas de amarre de la
seccidén especificada en los planos de construccion.

El uso de columnetas, cinta de amarre de muros o vigas de amarre de muros se indica en
los planos del proyecto en funcién de los requerimientos estructurales que apliquen.

EJECUCION

e Consultar los planos arquitectdnicos y estructurales.

e Verificar la instalacién del acero de refuerzo de acuerdo con los detalles del
proyecto.

e Instalar la formaleta ajustada a las caras de las unidades de mamposteria.

e Fundir Concreto y dejar fraguar

e Refirar la formaleta y resanar donde sea necesario.

14.5.7 ACERO
DESCRIPCION

Esta norma reglamenta la ejecucion de las operaciones de suministro y almacenamiento
de materialesy ala ejecuciéon de las operaciones de corte, figuracion, colocacion y amarre
del acero de refuerzo en las estructuras de concreto, conforme a lo indicado en los planos
de Ingenieria de detalle, cumpliendo con la NSR-10 y especificaciones de los planos
estructurales.

REQUISITOS

El Contratista debbe cumplir con los requisitos y las especificaciones, normas e indicaciones
contenidas en las Ultimas revisiones de los planos estructurales y lo establecido las Normas
Sismo-Resistentes NSR-10,) y de las Normas ICONTEC.

Las varillas de refuerzo y las mallas electrosoldadas deben ser sometidas a ensayos en la
fabrica, de acuerdo con las normas aplicables de la ASTM. El Contratista debe suministrar a
la INTERVENTORIA una copia certificada de los andilisis fisicoquimicos realizados por el
fabricante para cada lote. Si el Contratista no suministra evidencia satisfactoria de que el
refuerzo cumple con los requisitos establecidos en esta seccidn, el Contratista debe someter
el refuerzo a los ensayos del caso, de acuerdo con las normas aplicables y presentarlos a la
INTERVENTORIA para su aprobacién. No se deben usar varillas de acero con resistencias
obtenidas a partir de tfratamientos en frio.
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MATERIALES

El refuerzo consiste en varillas de acero corrugadas, o lisas, o en malla electro soldada. Las
varillas se denominan por su didmetro en pulgadas o por el nUmero que corresponde al
didmetro nominal de éstas, expresado en el nUmero de octavos de pulgada.

VARILLAS LISAS

Las varillas lisas que se empleen para refuerzo de concreto deben ser de grado estructural
y deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM A 615, con una resistencia
nominal a la fluencia minima (fy) de 2400 kg/cm?2.

El refuerzo liso solo puede utilizarse en estribos, espirales, tendones o refuerzo de reparticidon
y temperatura.

VARILLAS CORRUGADAS

Las varillas corrugadas que se empleen para refuerzo de concreto deben cumplir con la
norma ASTM A-706, con una resistencia nominal a la fluencia minima (fy) de 4200 kg/cm2.
Las varillas corrugadas con una resistencia nominal a la fluencia fy que exceda de 4200
kg/cm2 pueden utilizarse siempre y cuando fy sea el esfuerzo correspondiente a una
deformacion unitaria del 0,35.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Cada uno de los envios de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde
se ejecute su figuracién debe identificarse con etiquetas que indiquen la fdbrica, calidad y
el nUmero de identificacion del acero correspondiente al lote. Las varillas se deben
fransportar y almacenar en forma ordenada; no se deben colocar directamente en el
suelo, y se deben agrupar y marcar debidamente de acuerdo con el tamano, forma vy tipo
de refuerzo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- DESPIECES:

Con el resultado de la revisién, actualizacion, ajuste y/o complementacion de los planos de
detalles, entregada por el Contratista y aprobado por EL CONTRATANTE y/o INTERVENTORIA,
con los planos y cartillas de despiece que correspondan el Contratista debe comenzar a
cortar y a doblar el refuerzo segun las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece.

- DOBLADO:

Las varillas de refuerzo deben doblarse con los didmetros minimos de doblamiento, de
acuerdo con los requisitos establecidos en la norma NSR-10. Todos los dobleces y ganchos
deben hacerse en frio y de acuerdo con las cartillas de despiece. Las barras que ya estén
parcialmente embebidas dentro del concreto no pueden doblarse o desdoblarse en el ssitio.
Cuando el doblado del refuerzo vaya a ser realizado por un proveedor cuyas instalaciones
se encuentren fuera de la obra, el Contratista debe suministrar y mantener en el sitio de la
obra, una maquina dobladora y una existencia adecuada de varillas de refuerzo que
permitan ejecutar rédpidamente las adiciones o revisiones que se consideren mds urgentes.
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- COLOCACION:

Las varillas, antes de su colocacion, deben estar libres de barro, dxido, aceite, pintura, grasa
y cualquier otro material extrano. El refuerzo se debe colocar con precisidn en los sitios
mostrados en los planos aprobados para construccion la INTERVENTORIA y debe asegurarse
firmemente en su posicién durante la colocacién vibrado y fraguado del concreto. El
refuerzo se debe mantener en su posicidn correcta por medio de tirantes, bloques de
mortero premoldeado, silletas de metal, espaciadores, tensores u otros dispositivos
previamente aprobados la INTERVENTORIA. Las silletas de metal que entren en contacto
con la superficie exterior del concreto deberdn ser galvanizadas. No se permitird el uso de
fragmentos de piedra, ladrillos quebrados, tuberia de metal, bloques de madera o guijarros.
En todas las intersecciones, las varillas deben ser amarradas entre si por medio de alambre
negro calibre 18. Si la separacién del refuerzo es menor de30 centimetros se realizardn
amarres alternos. Los extremos del alambre y los elementos de acero usados para mantener
las varillas en su posicidon no deben quedar al descubierto y estdn sujetos a los mismos
requisitos de recubrimiento de concreto de las varillas que soportan.

Las varillas de refuerzo se deben colocar de tal forma que quede una distancia libre de por
lo menos 2.5 centimetros entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metdlicos
embebidos. A menos que en los planos la INTERVENTORIA indique algo diferente, deben
obtenerse los recubrimientos minimos especificados la norma NSR-10.

- EMPALMES:

Los empalmes de las varillas y mallas electrosoldadas de refuerzo deben cumplir con los
requisitos de la norma NSR-10. Solamente se permiten los empalmes mostrados en los planos
estructurales o los aprobados con anterioridad por la INTERVENTORIA. Los empalmes o
traslapos de varillas paralelas, sometidas a esfuerzos de traccién y en el mismo elemento
estructural, deben ser alternados mientras esto sea posible; las longitudes de los traslapos
de las varillas y las mallas electrosoldadas de refuerzo serdn las que se muestren en los planos
y a no ser que se indique ofra cosa deben corresponder a traslapos clase B cuya longitud
minima es de 1,3 la longitud de desarrollo de la varilla segin definicién de las normas arriba
mencionadas.

14.5.8 ANCLAJES PERFORACIONES Y REFUERZO
DESCRIPCION

Presentar la forma de fijacién mediante la perforacién de orificios por medio de taladro
roto-percutor y la introduccion de anclajes.

DEFINICION

La fijacion indirecta o por taladro es la que se realiza perforando un orificio con un taladro
en el material base (concreto) con una broca, para introducir un elemento de fijacién
quimica (adhesién), denominado anclaje.

Estos anclajes serdn realizados donde el Disenador Estructural los indique en los planos,
siguiendo en todo momento sus requerimientos de capacidad de carga.

Elemento instalado en el concreto por medio de perforacion usando taladro-roto percutor
y broca de tungsteno o similar.
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ALCANCE:

Los anclajes deben cumplir con la norma, los cuales deberdn regirse segun las indicaciones
establecidas por el diseno estructural en cuanto a didmetros y longitudes de cada uno de
estos.

Se deberd utilizar un epdxico tipo Sika Anchor Fix 4 o similar; para los anclajes se deberd
redlizar la perforaciédn con un didmetro mayor al anclaje, luego se debe soplar
completamente la perforacién con una sopladora con el fin de garantizar que el agujero
qguede completamente limpio y sin polvo para garantizar el buen funcionamiento del
epdxico, luego aplicar el material de anclaje hasta que este rebose en la parte exterior
para luego infroducir el respectivo refuerzo.

Es de anotar que las longitudes serdn revisadas con anterioridad por la Interventoria.

Existen otros anclajes los cuales se deben realizar con Resina Epdxica de acuerdo con lo
indicado en los planos estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Definirmagnitud de cargas y productos a utilizar: La definicién de la profundidad de anclaje
se establece buscando que la varilla sea la que frabaje en tfodo momento, garantizando
que alcance a desarrollar una capacidad de carga no menor al 1.25 fy de la misma o la
que el calculista exija, antes que el sistema presente algun tipo de falla en la conexion, estas
profundidades deben tener en cuenta las distancias entre varillas ancladas y las distancias
al borde del elemento donde se estén realizando los anclajes, con el fin de minimizar la
interferencia que se pueda generar de los conos de extraccion entre los anclajes. La barra
de anclaje debe estar completamente recta para garantizar que el epdxico quede
aplicado en todo su conforno.

Para perforar concreto con refuerzo y es posible o necesario cortar éste, se utilizan brocas
fubulares (cuerpo en fubo) con insertos de diamante industrial para cortar el conjunto, ya
no por percusidn sino por friccion, lubricando con agua y montadas en taladros especiales.
En tales casos es fundamental consultar con el ingeniero calculista. Si se utiliza este método,
se deben volver rugosas las superficies de la perforacion ya que las brocas tubulares de
diamante dejan la perforacion muy lisa.

Cuando la superficie del material base, el eje longitudinal del anclaje vy la linea de accidon
de la carga aplicada, no tienen un punto comun de interseccion, se estd sometiendo el
anclaje a una fuerza en flexién.

Calidad del material base: Concreto. Resistencia minima necesaria, segun diseno.

Método de instalacién: Partiendo de un adecuado equipo de perforacion para el
concreto, es vital utilizar brocas con didmetros adecuados para el anclaje dispuesto, pues
si se perfora con didmetros aun ligeramente mayores se pierde parte de la carga o de la
resistencia de fijacién.

Debido a la importancia de estos anclajes en la estabilidad de la estructura, se solicita
como minimo las siguientes profundidades y didmetros de perforacién, para el Sika
AnchorFix-4 o similares, los cuales son vdlidos para la distancia entre barras y distancias los
recomienda:
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Pre-requisito de limpieza: Antes de proceder a la instalacion se debe evacuar
completamente el polvo del orificio para evitar el posible desplazamiento del anclaje o
limitar la profundidad de colocacién. Previa a su colocacion, la barra de acero debe estar
completamente libre de éxido, grasa o cualquier particula o material contaminante.

Dimensiones del material base: Deben como minimo permitir el cumplimiento de las normas
respecto a la distancia entre anclajes, distancia al borde y profundidad de colocacién.

Tiempo de Curado Total del Aditivo Epdxico: Su tiempo de curado total no debe superar las
24 Horas a la Temperatura de 20 0C. La barra debe quedar normal a la superficie. Esta
caracteristica se exige para permitir la reutilizacion muy rdpida de formaleta y/o lograr
agilidad en el avance de los trabajos.

Diadmetro de perforaciéon: Debe ser acorde con los requerimientos del Fabricante en cuanto
arecomendaciones de perforacion e indice de retracciéon. Como minimo la perforacion se
deberd realizar con un didmetro de 1/8" mayor del didmetro de la varilla a anclar.

METODO DE INSTALACION

Debe ser acorde con el manual de aplicacion suministrado por el fabricante, del cual debe
poseer una copia el Supervisor, el manual como minimo, debe contener las siguientes
recomendaciones generales:

 Se descubren y limpian los elementos estructurales como vigas de cimiento, vigas aéreas
y/o terminacién de placas, acorde a los planos de diseno, ejecutando las obras necesarias
para ello (demoliciones, excavaciones, retiro de cubiertas, etc.).

* La perforacién debe ser soplada, y limpiada con cepillo para aflojar el material suelto que
queda adherido a las paredes de la misma.

* Se realiza la perforacién normal a la superficie con un taladro roto percutor, con broca
adecuada.

» Con ayuda del cepillo metdlico redondo se limpiard el orificio hecho tantas veces sea
necesario para que quede libre de polvo y en condiciones perfectamente limpios.

« Si se utilizara agua a presidn para la limpieza la perforaciéon no deberd esta anegada.

e Antes de instalar la varilla esta deberd ser impiada de éxido o algiun material engrasante.
 Se debe verificar la profundidad de perforacién, asi como su didmetro.

eLa perforacion deberd redalizarse iniciando con 1/4 del didmetro deseado y aumentar el
tamano de la broca en cada 1/4 del didmetro, para asi llegar al didmetro deseado
evitando el dano del concreto en la periferia.

* Antes de la aprobacién del epdxico se realizardn pruebas de campo, con el fin de
comprobar su carga a tension.

» Se procede a colocar el producto epdxico seleccionado en la cantidad especificada
por el fabricante, desde el fondo de la perforacién con la ayuda de una pistola.

* Se introduce el perno girdndolo lentamente hasta que éste toque el fondo de la
perforacidén o pase al ofro extremo de la estructura, como se muestre en los detalles de
planos de disefo, de tal forma que el epdxico se desplace por la superficie para garantizar
que éste ocupe la totalidad de la longitud del anclaje y desplace al aire atrapado.

¢ Una vez instalado el anclaje este puede ser manipulado hasta tanto no se cumple el
tiempo de gelado, después del cual el anclaje no debe ser movido.

 Se debe garantizar que el elemento fijado no se moverd por minimo 8 horas.

* En fodo caso se deben seguir las especificaciones al pie de la letra del proveedor del
epdxico, teniendo en cuenta recomendaciones de temperatura, humedad, estado de
limpieza etc.
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

«El didmetro final de la perforacion deberd ser 1/8 mayor al del anclagje.
eLa profundidad de la perforacién tendrd como minimo veces el didmetro del anclaje o lo
que especifique el fabricante

ENSAYOS A REALIZAR

*Ensayo de arrancamiento y/o los demds que se requieran para este tipo de
procedimientos.

MATERIALES

El Conftratista suministrard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para
ejecutar las actividades correspondientes al item anclajes de acuerdo con los detalles de
los planos de diseno. Los materiales, herramientas y equipos necesarios son los siguientes:

* Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 — ASTM A 706)
* Soldadura epdxica, especificada en los planos estructurales.
* Taladro roto-percutor, broca para concreto con punta de tungsteno de didmetro

adecuado, cepillo de alambre redondo (churrusco).

e Adherentes epdxicos que cumplan las Especificaciones ASTM C-881, tipo IV, como
Sikadur, Sika Anchor Fix 4, o similar.

* EPP, Andamios, escaleras, senalizacion.

EQUIPO

Sistema epodxico estructural: debe cumplir la Norma ASTM C-881 Tipo IV Grado lll. Utilizar el
adhesivo epdxico Sika AnchorFix-4 o equivalente.

Roto-percutores electromecdnicos: Son taladros que le transmiten vibracién a la broca por
medio de dos superficies.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Norma NSR 10

*La perforacion debe ser soplada, y limpiada con cepillo para aflojar el material suelto que
queda adherido a las paredes de la misma.

« Si se utilizara agua a presion para la limpieza la perforacion no deberd esta anegada.
Antes de instalar la varilla esta deberd ser limpiada de dxido o algun material engrasante.
Siempre debe verificarse la profundidad de perforacién, asi como su didmetro.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon o a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista
deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

14.5.9 ANCLAJES PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Se refiere a la fabricacion, suministro y montaje en el sitio, de anclajes metdlicos, para
columnas, cerchas, vigas, porticos, armaduras de entrepisos, cerchas para cubierta,
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correas de acero, (platinas, pernos, arandelas, epdxico, varilla, soldadura), especificados
en el proyecto estructural.

EJECUCION

e Consultar la ubicacion de anclajes de acero en planos estructurales.

e Verificar medidas, cantidades y despieces.

¢ Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones en caso de que
aplique.

e Cumplir con las especificaciones de los planos estructurales en cuanto a separaciones,
didmetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

e Verificar que los materiales empleados cumplan los requisitos de calidad especificados.

* Revisary aprobar cuando corresponda, los disenos, planos y diagramas necesarios para
la ejecucion de los trabajos.

* Verificar que las conexiones con pernos tengan la tensidén apropiada.

e Exigir las cerfificaciones requeridas para el equipo de soldadura y sus operarios.

e Siempre que lo considere conveniente, el Interventor exigird al Constructor los informes
de andlisis quimicos y pruebas fisicas efectuadas por el fabricante, que determinen la
calidad del acero empleado.

e Redlizar el anclaje especificado en planos, incluir e instalar la platina especificada. Sélo
se aceptard la obra ejecutada de acuerdo con los disefos y diagramas de montaje,
empleando los materiales adecuados y cumpliendo los requisitos y tolerancias. Sélo se
aceptard acero en el cual las perforaciones efectuadas a las piezas se encuentren
denfro de las tolerancias.

e Verificar la instalacioén.

MATERIALES Y EQUIPOS

¢ Anclaje de muro existente y columna nueva. Incluye platinas, pernos y anclajes segun
especificaciéon y planos.

e Anficorrosivo

e Pernos de anclaje

e Soldadura Eléctrica

* Equipo para fabricacién, ensamble, soldadura e instalacion de estructuras metdlicas.

14.5.10 CERCHAS Y CORREAS METALICAS

Manufactura, suministro e instalacién de cerchas y correas en tuberia metdlica estructural
y/o barras de acero.

EJECUCION

* Envio, almacenamiento y manejo: Las secciones fabricadas y las partes componentes
serdn enviadas completamente identificadas de acuerdo con los planos de taller. Se
almacenardn de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de
humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construccion.

e Fabricacién: Se utilizarédn materiales del tamano y espesor requeridos para producir la
dureza y durabilidad necesaria en el producto terminado. Se fabricardn en las
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dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las previsiones
en planos para su fabricacién y soporte. Para la ejecucion de las dreas a la vista, se
utilizardn materiales lisos vy libres de defectos de superficie como perforaciones, marcas
de costuras, marcas de rodaduras, etc. Se removerdn los defectos de superficie
mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades de
limpieza, y los fratamientos previos a la pintura.

Dimensiones: En aguellos casos en que a la instalacién de los elementos metdlicos le
precedan otros trabajos como apoyos en concreto o similares, se verificardn en obra
las dimensiones de la instalacién, permitiendo los ajustes necesarios en planta.

Esquinas vy filos: En dreas de trabajo metdlico expuesto se esmerardn los alineamientos y
niveles de los elementos. En caso de no existir aclaraciones especificas los filos tendrdn
un radio aproximado de Tmm. Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serdn
del fipo boca de pescado.

Soldadura: Las soldaduras expuestas, serdn esmeriladas y pulidas para obtener uniones
continuas vy lisas. Las juntas serdn tan rigidas y fuertes como las secciones adyacentes,
soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicardn
tframos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podrdn ser soldadas a
criterio del fabricante. Las soldaduras a emplear serdn las especificadas en los planos
de diseno.

Fijaciones: Las conexiones expuestas serdn ejecutadas con alineamientos exactos en
las uniones que serdn perfectamente continuas v lisas, utilizando soportes incrustados
donde fuera posible. Tornilleria avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones
para tornillos y pernos entre elementos metdlicos, o las correspondientes a las superficies
de anclaje serdn ejecutadas en taller. El trabajo estard totalmente cortado, reforzado,
perforado y rematado de acuerdo con los requisitos para ser recibido como material
en obra.

Anclas y empotramientos: Se proveerdn los anclajes indicados en planos, coordinados
con la estructura de soporte de los elementos metdlicos. Los envios serdn coordinados
con otros trabajos en obra como dreas de soporte en concreto o similares.
Misceldnea: Se proveerd la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los
elementos metdlicos a las dreas de estructura en concreto, 0 mamposteria incluyendo
vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos, anclas de
expansion, y otros elementos requeridos.

Ensamble: Los elementos llegardn a la obra en las mayores dimensiones posibles,
reduciendo las actividades de ensamble en la obra. Las unidades llegardn marcadas,
asegurando un adecuado ensamble e instalacion.

Instalacion: La obra se ejecutard perfectamente aqjustada  en localizacién,
alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo con los niveles y ejes generales de la obra.
Los anclajes se ejecutardn de acuerdo con los requerimientos de uso de los elementos.
Conexiones: Los conectores se ajustardn perfectamente presentando uniones limpias y
ajustadas. Se ejecutardn en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de
transporte. Se limardn las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados.
Incrustaciones a concreto y mamposteria: A menos que existiera alguna
contraindicacion, los elementos se instalardn a concreto sélido con pernos de
expansion. El anclaje a chazos de madera no serd permitido.

Pintura: Los elementos de la estructura metdlica deberdn llegar a la obra pintados con
una mano de anticorrosivo gris (proteccion temporal) y posteriormente en obra antes
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de su instalacion se les aplicard anticorrosivo. Una vez instalados los elementos se les
dard como acabado final una capa de esmalte del color indicado por la Interventoria.

MATERIALES Y EQUIPOS

Tubo circular estructural segun planos tipo Colmena o su equivalente.

Uniones articuladas

Platina anclajes

Soldadura segun electrodo especificado.

Soporteria y materiales de anclaje:

Accesorios para uso exterior o empotrado en muros exteriores serdn de acero
galvanizado.

Pernos y tuercas

Tornillos maquinados

Anclas de expansion: Anclas de camisa tubular expansiva con pernos galvanizados
Equipo para fabricacién, ensamble, soldadura e instalacién de estructuras metdlicas.
Equipo menor de albadileria.

Equipo para pintura.

CONTRAVIENTOS Y TEMPLETES

Suministro, corte y colocacion del refuerzo de acero para templetes y contravientos de
cubierta segun las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Incluye arandelas y
tfuercas indicadas en planos.

EJECUCION

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la infemperie y evitando esfuerzos y
deformaciones.

Consultar en Planos Estructurales.

Verificar medidas, cantidades y despieces.

Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones en caso de que
aplique.

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longifud,
calibres y resistencias especificadas.

Colocar el acero de templetes y contravientos segun lo indican los planos.

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, efc.

MATERIALES Y EQUIPOS

Barras de acero para refuerzo, templetes y contravientos segun especificacion.
Arandelas y tuercas.
Equipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo.
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14.6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, vdlvulas, equipos de
bombeo, aparatos sanitarios, etc., necesarias para la instalacién de las redes generales de
agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red contra incendio y gas; de igual manera,
suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo superficie del proyecto,
incluyendo ejecucién de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios
para su correcta instalacion; tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas
negras, ventilaciones, reventilaciones, ramales y red de recoleccién de aguas lluvias. Se
debe ajustary dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las disposiciones sobre redes
gue requiera las empresas de servicios locales.

El contratista deberd establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de
agua), que garanticen menores costos de operacién y mantenimiento.

Se deben incluir todos los puntos hidrdulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de acuerdo con el diseno hidrosanitario.

Se instalard la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se
especifiquen en los estudios y disefios técnicos, conservando los alineamientos, niveles y
pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan explicitamente indicadas, se inferird
que son de 2" en tuberias de desagles y de 0.4" en redes de drenagje.

Incluye el suministro e instalacién de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y
afraque, mano de obra y equipos.

14.6.1. Sistema de desagies Tuberia PVC Sanitaria 4”, 6"

Las bajantes y tramos horizontales de aguas residuales y los framos horizontales de aguas
lluvias irdn en tuberia y accesorios de PVC Sanitaria. Las uniones se sellardn con soldadura
liguida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las superficies a soldar con liquido
limpiador removedor PVC. La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacion deberdn
cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.

Tuberia PVC Liviana

Las reventilaciones de aguas residuales irdn en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con
accesorios de PVC Sanitarios. Para las uniones y ejecucidon, se seguirdn las
recomendaciones del numeral anterior.

Rejillas Piso

Las rejillas de los sifones del piso serdn de acuerdo con los didmetros de las tuberias y
especificaciones de los planos.

Desagiies PVC 2", 3" y 4"

Serdn instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura
liguida PVC. La localizacion de los puntos sanitarios deberd hacerse de acuerdo con los
planos de detalles arquitectdnicos correspondientes. Los tramos incrustados en las losas irdn
apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro de 3/8" con alturas que permitan
el pendientado de las tuberias especificado en los planos. Estos soportes se asegurardn a la
formaleta con puntillas y el tubo se asegurard al soporte con alambre negro calibre 18.
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14.6.2. Sistema de suministro de agua Redes de conduccién de agua.

Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de
suministro de agua fria hasta los registros de los cuartos de utilizacién, irdn en tuberia y
accesorios PVC RDE-21 en didmetros de 1" y superiores; RDE-11, en didmetro de %" y RDE-9,
en didmetro de %2". Las uniones serdn soldadas con soldadura liquida PVC la cual deberd
ser aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido removedor
para PVC.

Tanque de almacenamiento de agua

Serd subterrdneo en concreto reforzado segun disenos estructurales y capacidad de
acuerdo con los estudios hidrdulicos.

El accesorio de derivacion de lared ala cajilla; la tuberia y el accesorio después de la cajilla
ird en hierro galvanizado calibre 40 en el mismo diédmetro de la red de ingreso a la
construcciéon. Dentro de la cajilla se dejard un espacio de 48 cm., Con copas reducidas a
%" en los dos extremos para la instalacion del medidor y sus accesorios. Este espacio se
instalard, provisionalmente, con tuberia PVC presidén la que permanecerd alli hasta el
montaje del medidor.

Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexion de desagle como las conexiones de
agua. Incluye la mano de obra, herramientas, y accesorios tales como acoples,
adaptadores, necesarios para la instalacion de los aparatos y las conexiones de empate
de la tuberia hasta la griferia e instalacién de grapas segin el caso.

Sanitarios

El tubo que recibird el aparato deberd sobresalir 1.5 centimetros del nivel del piso terminado
y se deberd tener especial cuidado en que la pestaia del sanitario penetre en el tubo de
desagUe. La “taza" se instalard sobre mortero 1:8 de cemento y arena semilavada; una vez
que el mortero haya fraguado se emboquillard con cemento blanco. La conexidon de agua
se hard mediante un acople pldstico flexible de alta presién de 2" con tuercas roscadas al
niple en el muro y al drbol de entrada del sanitario. Las uniones se sellardn con cinta teflon.

Lavamanos o lavaplatos o vertederos

El sifon del aparato se conectard al desagle en el muro, mediante un adaptador de sifén
de PVC sanitaria de 1-1/4" en los lavamanos y de 1-1/2", en los lavaplatos o vertederos. No
se aceptard el uso de igds en esta conexiéon. El suministro de agua se hard mediante
acoples flexibles pldsticos para agua caliente. Las uniones se hardn con cinta tipo teflon.

Llaves de manguera

Serdn cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos; la unidn se
sellard con cinta tipo Teflon

Acometidas, redes, sifones, puntos, tuberias, llaves, registros, cheques, cqijillas, flotador, entre
otros

Las especificaciones hidrdulicas y sanitarias para Equipos y materiales serdn las incluidas en
las especificaciones particulares del proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el
CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios y disenos de la fase uno (I).
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Instalacion Equipo Hidroneumdtico Incluye accesorios y registros.

Se refiere ala instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tangque, mano
de obra desde la acometida, pasando por el tangque hasta el equipo hidroneumdtico y
dentro del cuarto de bombas, para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo con
los planos hidrdulicos.

En tuberia y accesorios en hierro Galvanizado:

Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.
Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extiremo abierto.
La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14,332y 1189.

Tuberias por concreto:

Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente
cubiertos para permitir el acceso de la tuberia con el minimo de dafos a la misma.
Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento Portland por
lo menos de tres centimetros de concreto.

Evitar contacto fisico de la tuberia con algun ofro elemento metdlico.

Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosidon

Evitar incrustar las tuberias en concretos que contengan acelerantes, agregados o
blogques de escoria.

En Tuberia y accesorios PVC Presiéon (PVCP)

Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del
accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies se encuentren
aparentemente limpias.

La presidon de prueba serd de 150 PSI por lapso no menor a seis horas. En caso de
presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberd ser reemplazado por otro
nuevo.

Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

Prever para la tuberia subterrdnea en zonas vehiculares como minimo una
profundidad de 60 centimetros a la clave. En zonas peatonales podrd reducirse a
30 centimetros.

Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor
y dejar completamente liso y regular para evitar flexiones de la tuberia.

Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes,
evitdndose rellenar con arena y ofros materiales que no permitan una buena
compactacion.

Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las
uniones.

Seguir las recomendaciones que aparecen en los catdlogos de los fabricantes.

En tuberia y accesorios PVC Sanitaria y Liviana

Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con
limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren limpios.

Unir la tuberia con soldadura PVC o similar.

Dejar en la unidén del tubo y accesorio un delgado corddn de soldadura.

Dejar estdtico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no
efectuar pruebas antes de 24 horas.
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. Recubrir las tuberias verticales por muros con panete de espesor minimo de dos
centimetros.
. Prever para las tuberias subterrdneas en zonas vehiculares una profundidad minima
de 100 centimetros.
. Colocar la tuberia sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos
agudos.
. Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas

estructurales o muros de contencién en tuberias de mayor didmetro o recubrir la
tuberia con material blando que la proteja y aisle de los esfuerzos estructurales.

. Consultar la instalacion de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el
interventor.
. Cumplir, durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones

contenidas en los catdlogos de los fabricantes. Cumplir con lo determinado y
regulado por la norma NSR-98.

. La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65y
con las normas ICONTEC.

En IGmina galvanizada

. Exigir gue las uniones sean soldadas y grapadas.

. Utilizar soldadura de estano.

. Ejecutar los quiebres de las esquinas con mdqguina dobladora. No se permitird ningin
ofro tipo de doblez.

. Realizar las uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro.

. Ejecutar la transicién con otros materiales mediante adaptadores. En el espacio libre

se empleard estopa debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras
partes de la campana del accesorio respectivo. El resto se llenard con mortero 1:3
impermeabilizado hasta quedar a nivel con el resto de la campana.

. Seguir las recomendaciones de la norma NSR-98 al incrustar la I&dmina en el
concreto.

Vdlvulas para las redes generales de distribucion

. Exigir gue las uniones sean roscadas.

. Exigir que las valvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa
metdlica de 20 x 20 cms, cromada del tipo levantable.

. En los tangues altos se instalard un flotador tipo Helbert del didmetro que se indica

en los Planos Pintura para tuberias
Todas las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte
sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas Internacionales e
ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que estdn conduciendo. Asi mismo se debe indicar en
la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

- Tuberia de agua fria: Azul Oscuro
- Tuberia de agua fria bombeada: Azul, anillo amarillo
- Tuberia de agua fria acueducto: Azul, anillo blanco

- Tuberia de agua fria incendio: Rojo

- Tuberia de Caliente 140 G.F.: Verde

- Tuberia de aguas negras : Negro

- Tuberia de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro

- Tuberia de reventilacion A. N.: Negro, anillo blanco

Referente a la red de distribucion subterrdnea de gas de media presién se utilizard tuberia
de polietileno y las uniones se hardn con accesorios del mismo material. Deberd cumplir con
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las normas NTC 1746, 3728 y 3742. Se debe llevar a cabo una inspeccion rigurosa de la
tuberia antes de su colocacidn para detectar cualquier tipo de deterioro, dano u
obstrucciéon, en caso de que se perciba algin tipo de averia o dano se procederd al
remplazo de la tuberia. En redes de baja presidon se recomienda utilizar tuberia de acero
galvanizado calidad certificada para conduccién de gas Schedule 40, deberd cumplir con
la norma NTC 3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarillo
gris de acuerdo con la norma NTC 3458.

Ensayos a realizar

e Prueba de desagues:

Antes de cubrir todas las aranas, se probardn llendndolas con una columna de agua
de 5 metros. En caso de presentarse fugas en la tuberia, accesorio o unién de tubo con
accesorio, este deberd desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir
la operacién de prueba.

Las bajantes y redes colgantes de desagles se llenardn paralelamente con su
prolongacién y no se desocupardn hasta tanto no se hayan terminado la mamposteria
y los panetes.

e Prueba de presion de desagie:
Probar la tuberia de desagle con aire o agua a solicitud del Interventor.
Instalar el compresor, mandmetros, y equipos.
Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, ftomando las previsiones
para la remocion de tales equipos.

e Prueba con agua
Probar la instalacion totalmente o por tramos.
Para prueba ftotal, tapar las bocas dejando abierta solamente Ila mayor,
correspondiente al tramo principal.
Lienar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningun tramo se probard con
menos de 5 metros de cabeza de presion de agua.
Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccidn, las juntas estardn
firmes en todos los puntos.

e Prueba con aire.

Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y mandmetros a
una presion de 5 psi.

Mantener la presién por un periodo minimo de 15 minutos.

Instalar el compresor, mandmetros, y equipos, realizando los taponamientos
provisionales que fueran necesarios.

e Pruebared de suministro:

Todas las redes se mantendrdn en estado permanente de prueba hasta el montaje de
los aparatos y puesta en funcionamiento.

e Pruebas de flujo:
Antes de montar los aparatos se deberdn efectuar pruebas de flujo de agua tanto en
las redes de agua potable como en la red de suministro de aguas lluvias y la red de

desagues.

El costo de las pruebas correrd por cuenta del CONTRATISTA.
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14.6.3. Acometida de Acueducto.

La acometida de servicio de agua se hard de acuerdo con las especificaciones técnicas
exigidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Debe comprender la mano de
obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc., necesarias para la instalacion y
puesta en funcionamiento de la acometida desde la derivacién de la red publica hasta los
flotfadores de los tanques de reserva.

14.6.4. Cajas de Inspeccidn, Distribucion y trampa de grasas.

Todas las cajas frampas de grasa y cdmaras de inspeccidn serdn enterradas y servirdn para
la conexion de las redes de desagUe. Serdn construidas con forma cuadrada o de acuerdo
con los requerimientos de frampa de grasas y en las dimensiones que se especifique en los
estudios y disefos técnicos. La base de las cajas estard constituida por una capa de
concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros serdn construidos en ladrillo recocido
sentado con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pena a no
ser que en los estudios y disefos se indique otro material. Interiormente se panetardn con el
mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en forma redondeada o
de media cana; al comenzar el fraguado del panete este se esmaltard con cemento puro
y llana metdlica.

En el fondo de las cajas se hardn caiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado
1:3 y arena lavada de pena. El piso de las cajas tendrd una inclinacién minima de 5% hacia
las canuelas. Las canuelas se hardn de tal

forma que se asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcion y sin que se formen remansos
o remolinos en la corriente. Tendrdn una profundidad minima de 5cm respecto ala cota de
batea del tubo saliente mds bajo. Las tapas tendrdn un espesor de 10 cm, marco en hierro
de 2 X 2'x 3/16", serdn reforzadas y estardn provistas de una argolla metdlica para su
remocién, tendrdn un refuerzo de 3/8 cada 10cms en ambos sentidos y se hardn en
concreto de

2.000 PSI. No se aceptard que la tapa de una caja o cdmara de inspeccién o trampa de
grasa sea pegada ya que debe ser facil su remocidén. La tapa debe ajustarse
perfectamente sobre el panete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello
hermético en caucho para evitar el escape de olores.

14.6.5. Equipo presion HidroFlow Caracteristicas.

Serd un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por
lo tanto, serd un equipo que tenga tanque hidroacumulador. EIl CONTRATISTA deberd
constatar en obra el espacio disponible para la instalacidn de sus equipos. Las
especificaciones del equipo estardn de acuerdo con el resultado de los estudios técnicos.
La bomba serd centrifuga de eje horizontal Para 3.600 R.P.M Los motores serdin eléctricos de
tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y con las siguientes caracteristicas: Pintura
exterior especial para protegerlo contra la corrosién. Tension conmutable de 220 a 440.
Capacidad de reduccion de tensidon hasta en un 15% de nominal. Capacidad hasta de un
5% en las oscilaciones de tensidn, sin disminucién de su potencia nominal. Capacidad
admisible de sobre carga de 1.5 veces la corriente nominal durante 60 segundos.
Variaciones del par de arranque: -15% y +25% par de arranque garantizado. Disminucién
madxima del nUmero nominal de revoluciones: 20% con carga nominal. La bomba y el motor
irdn montados sobre una base rigida anti vibradora, tendrdn un acoplamiento flexible y
estardn balanceadas dindmicamente. Los pernos de anclaje se ajustardn uniformemente,
para evitar que las patas y la carcasa queden sometidas a esfuerzos internos de flexion.
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Conexion eléctrica

La motobomba se alimentard tanto del sistema normal como del sistema de emergencia,
en caso de que este Ultimo exista se conectard a ambos sistemas del total de la carga
instalada y para efectos de cdlculo de protecciones y controles, se tomard el 100% de la
carga que estd en posibilidad de funcionalidad simultdneamente la acometida al tablero
de control del equipo de bombeo, se calculard de acuerdo con el Articulo 430 del CODIGO
NACIONAL(NEC) sujetard a tamanos de conductores y tuberia Conduit. El tablero de control
para el equipo de bombeo constard de las siguientes partes:
. De un armario metdlico en I&dmina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de
bonderizacién y fosfatado para evitar la corrosion y lograr la méxima adherencia de
la pintura, el acabado final serd en esmalte horneado de color azul marino.

. Tendrd un baraje entre un rango de 250 Amps. el cual estard montado sobre
aisladores para 600 voltios, desde donde se alimentardn, cada uno de los motores
instalados.

. Poseerd puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de
conftrol, senalizaciéon y operacion.

. Un interruptor automdtico termo magnético para proteccion y desconexiéon general

de los equipos. Su tamano y capacidad se calculardn con base en la potencia del
equipo conectado y de acuerdo con la tabla 430-152 del CODIGO NACIONAL y de
los Articulos que sobre el hagan referencia.

. Se escogerd entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Merlin Gerin, General
Electric y AEG. Telefunken.
J Arrancadores de motores: Los motores se arrancardn mediante conexidon directa o

arranque en estrella-tridngulo, de acuerdo con su potencia nominal a las
recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10 H.P. 0 mds se
utilizard el arranque estrella-tridngulo.

Los contactores trabajardn al 80% de su capacidad nominal y los relees térmicos de
sobrecarga se calculardn al
1.25 del valor de la corriente nominal del motor.

Sistema de seializacién y control:

Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:

J Dos pulsadores: Uno para arranque y otro para parada.

. Una ldmpara de seializacién para funcionamiento normal

. Una I[dmpara de senalizacién para indicacion de disparo del relee térmico.

. Pulsador para reposicion del relee térmico.

. Un switch para seleccidon manual de la secuencia de arranque de las bombas.
. Un switch para seleccionar la operacién manual o automdtica de los equipos.

Las convenciones a usar para lamparas y pulsadores serdn:

. Rojo: Peligro inminente.

. Amarillo: Precaucién, atencion.

. Verde: Funcionamiento normal (sin Peligro)

. Azul: Informacién especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con

indicador luminoso incluido o pulsadores independientes del tipo botdn.
Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

. Capacidad de corriente de un rango de 220 voltios: 7 Amps.
. Capacidad de corriente de un rango de 125 voltios: 7 Amps.
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. Capacidad de corriente de un rango de 380 voltios: 6 Amps.
. Vida Util: 10 millones de maniobras
. Conductor de conexiéon: Maximo No. 14 AWG. Los aparatos de sefalizacién y control

se escogerdn entre las siguientes marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General
Electric y AEG. Telefunken.

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usardn aparatos
de hierro maévil, tipo cuadro para montaje vertical, 60 HZ, clase de exactitud 1.5 y las
siguientes caracteristicas:

Caracteristicas del voltimetro:

. Capacidad de sobre carga: 20% de la tensién normal.
. Rango de la escala  : 0-600 Volfios.

Caracteristicas del Amperimetro:

Existird un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunird las siguientes
caracteristicas:

. Capa de sobre carga: 7 veces la corriente nominal durante 20 segundos.

. Tipo de conexidén: A través de transformadores de corriente. Rangos de medicidon a
escoger para conexion directa. ¢ -10 Amps. 0 -60 Amps. ¢ -25 Amps. 0 -100 Amps.
Rangos de medicidn a través de transformadores de corriente.

. 100/ 5 Amps. 400 / 5 Amps.

. 200/ 5 Amps. 600 / 5 Amps.

Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro:

. Tipo de accionamiento: Manual.

. Tensién nominal: 600 Voltios.

. Corriente nominal: 25 Amperios.

. NUmero de posiciones: Cuatro (4).

. Fusibles de proteccién: 25 Amps. tipo Diazed.

Caracteristicas de los transformadores de corriente:

Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen en vacio para evitar sobre
fensiones peligrosas. Los rangos de corrientes primarias a escoger son: 100-200-400-600-800-
1000-1500-2000 Amps.

. Tension nominal: 600 Voltios.
. Clase de exactitud: 1.2
o Frecuencia nominal: 60 HZ.

Conmutador para selecciéon de tipo de operacion.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos
arquitectdénicos. Las instalaciones comunes para aparatos se hardn de acuerdo con planos
hidrduulicos y a los detalles tipicos para seleccionar el tipo de operacion deseada, serd de
tfres (3) posiciones: (manual automdtico) vy tendrd las caracteristicas del conmutador de
fase para voltimetro en cuanto a capacidad se refiere.
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Tanque Hidroacumulador:

El tanque hidroacumulador debe cumplir con las recomendaciones del estudio técnico
hidrosanitario

Accesorios:

Cada CONTRATISTA disefard los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo
especificado en las condiciones generales. La descarga de cada motobomba tendrd un
mandmetro para la lectura hasta 150 PSI y cardtula de por lo menos 8 CMS. de didmetro.
Asi mismo se proveerd de un manémetro para ser instalado en la acometida antes del paso
directo.

14.4.6. Instalaciones de Gas

Las especificaciones de las redes de gas en materiales serdn las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto de gas, segin proyecto aprobado y de acuerdo
con las condiciones particulares de este servicio en el municipio a intervenir.

14.6.7. Centro de medicién, regulador y derechos de conexion Acometida Gas

Suministro e instalacién de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexiéon
al servicio de gas de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Gas
Natural. Debe comprender la mano de obra, herramientas, materiales, derechos, etc.,
necesarias para la conexién y funcionamiento de la red de gas interna a la red pUblica de
gas natural.

14.7. INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas especificaciones pretenden hacer una resena de los materiales, equipos, mano de
obra y servicios necesarios para acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto
con los disenos finales ejecutados por el CONTRATISTA previa aprobacion de la
INTERVENTORIA, hardn parte integral y complementaria de la documentacién relacionada
para el desarrollo y construccion del sistema eléctrico requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y tradmites
necesarios para instalar y dar el servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento
del proyecto; Incluye todos los elementos necesarios y suficientes para dar una correcta
funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademds deberd ajustarse y dar
cumplimiento a las normatividad establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE vigente y a las disposiciones sobre redes de distribucidén que requiera La
Empresa de Distribucion de Energia Local.

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el
CONTRATISTA se guiard por los siguientes documentos Planos arquitecténicos, estructurales
y de instalaciones hidrdulicas: Serd responsabilidad del CONTRATISTA familiarizarse con estos
planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucidén de las instalaciones
eléctricas con todos los sistemas mencionados.

El CONTRATISTA se cenird en un todo a los planos aprobados resultado de los disefos.
Cualqguier detalle que se muestre en los planos aprobados y no figure en las
especificaciones o que se encuentre en estas, pero no aparezca en los planos, tendrdn
tanta validez como si se presentase en ambos documentos.
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El CONTRATISTA deberd mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados,
con el Unico fin de indicar en ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto
durante su construcciéon. Al terminar las obras correspondientes el CONTRATISTA hard
entrega de los planos definitivos (planos récord) con todos aquellos cambios al diseno
original ocasionados por ajuste alas condiciones iniciales de obra. De igual manera, deberd
obtener el recibo de las obras por parte de la empresa respectiva.

El CONTRATISTA cumplird cabalmente con la totalidad de estas especificaciones; asi como
también con todas aquellas instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los
equipos y material concerniente con la instalacién, operacién y mantenimiento de la red
eléctrica.

La localizacion indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y
salidas es aproximada y por lo tanto el CONTRATISTA hard los desplazamientos requeridos
para satisfacer las caracteristicas arquitecténicas o estructurales de la Edificacion; sin que
ello implique costo adicional para el propietario y por consiguiente serd necesario que el
CONTRATISTA se familiarice completamente con los detalles arquitectdnicos y estructurales.
Para la instalacién de los tableros, el CONTRATISTA verificard todas las dimensiones,
accesibilidad y demds condiciones existentes en el sitio, teniendo en cuenta los tamanos y
dreas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales pueden ser instalados y
operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos serdn montados de tal
manera que se preserven las alturas vy libre circulacion. Los equipos v las cajas de paso serdn
instalados en sitios accesibles. Los CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el
CONTRATISTA hard todos los replanteos necesarios a partir de ellos. El CONTRATISTA ejercerd
especial cuidado en la instalacién de las salidas haciéndolo de tal manera que se permita
dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las superficies
finales de acabado.

Cualqguier modificacién que involucre cambios en el disefio original, en la especificacién o
en la calidad de los materiales deberd ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA,
que a su vez deberd hacer las consultas requeridas al ingeniero disefiador y aprobadas por
el mismo.

Caédigos y Reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de
los trabajos deberd tener en cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas -RETIE-vigente, ademds dard cumplimiento en lo que a este tipo de
edificaciones se refiere el Cddigo Eléctrico Colombiano norma ICONTEC NTC 2050 Ultima
revision, ademds dard cumplimiento al Reglamento de Redes de Distribucién adoptado por
la Empresa de Distribucion de Energia Local.

Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevard a cabo las
siguientes pruebas cuyos resultados serdn comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en
formularios previamente aprobados para el registro de ensayos y datos.

Se medird la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una
de las acometidas y de los circuitos ramales. Se medird con equipo apropiado la resistencia
del sistema de puesta a fierra en caso de que esta prueba indique una resistencia mayor
de 5 ohmios, el CONTRATISTA instalard electrodos adicionales hasta obtener un valor de
resistencia no mayor de lo anotado. El CONTRATISTA comprobard que la carga de cada
fase de los tableros no senale un desequilibrio mayor del 10% con respecto a ofras fases,
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esta comprobacion se realizard con la totalidad de la carga conectada. Para la puesta en
marcha de los motores se determinard su correcto alineamiento y sentido de rotacion, se
debe medir las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los
equipos, medidores, aparatos de proteccidn, control, etc. para una correcta operacion de
los equipos serdn hechos por el CONTRATISTA siguiendo las instrucciones del fabricante.

14.7.1. Tuberia

Los planos indicardn el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se
pueden hacer cambios menores durante el proceso de instalacién para que el sistema se
adapte a los detalles arquitectdnicos y a las condiciones estructurales y mecdnicas de los
equipos. Pero ningin cambio puede hacerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA.
La mayor cantidad de la tuberia deberd quedar expuesta en ejecucidon "a la vista" excepto
para el sistema de tomas en el cual la tuberia deberd quedar incrustada en las placas y
muros. La tuberia deberd fijarse a las superficies de acero concreto, ladrillo, etc. Por las
grapas y soportes se sujetardn utilizando pernos de fijaciéon tipo "RAM set u Omark" o
similares, incrustados a pistola. En ningun caso podrdn usarse chazos de madera o pldsticos.
El espaciamiento de los soportes deberd exceder las siguientes distancias: Hasta 1" cada
1.00 mts.

Desde 1 1/4" hasta 1 1/2" cada 2.00 mts De 1 1/2" en adelante cada 2.50 mts. Cuando se
requieran curvas solamente se permitird doblado en la tuberia hasta 1"y de tal manera que
el tubo no se lastime o sufra reduccién en su didmetro inferior. Un tendido de tuberia entre
dos cajas consecutivas no debe tener mds curvas que el equivalente a cuatro codos en
dngulo recto. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso deberd hacerlo en dngulo
recto con la caja y ser corfada de tal manera que sus extiremos coincidan exactamente
con las perforaciones en Idmina de sus caras. La tuberia deberd terminar a nivel con la
Idmina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de los tramos de
la tuberia instalados a la vista deberdn proveerse de orificios apropiados para el drenaje de
la humedad que pueda condensarse para ellos. La totalidad de las curvas deberdn cumplir
con lo estipulado en la Tabla 360-10 del Capitulo 3 del Codigo Eléctrico colombiano, NTC
2050.

La tuberia en general deberd colocarse con una pendiente hacia las caojas de paso.
Cuando no se pueda proveer de orificios a un framo, se deberdn sellar sus dos extremos
después de que el cable haya sido instalado a fin de evitar la entrada de agua. Toda
tuberic que deba quedar incrustada serd inspeccionada antes de la fundicidon
correspondiente con el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacion.

Durante la construccion todos los extremos de la tuberia permanecerdn cerrados con
tapones hechos del mismo tubo y no se aceptardn tapones de papel.

Deberd utilizarse flexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracién o movimiento,
de acuerdo con lo indicado en los planos arquitecténicos u ordenados por la
INTERVENTORIA. Todo el sistema de la tuberia deberd ser soplado y limpiado con
anterioridad a la instalacion de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo
acometidas, sean metdlicas del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por
SIMESA o COLMENA. Las tuberias que se encuentren incrustadas en placas o muros pueden
ser en PVC de igual o mejor calidad a las producidas por PAVCO.
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14.7.2. Cajas para salidas

La instalaciéon de cajas para salidas cumplird con los requisitos de la seccién 370 del Cédigo
Eléctrico Nacional. Las cajas para salidas de ldmparas, tomacorrientes, aparatos, etc...
Serdn del tamano suficiente para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos
en la caja. Las salidas para luminarias estardn provistas de una conduleta acorde con el
tamano de la tuberia. Las salidas para interruptores sencillos y tomacorrientes dispondrdn
de una caja fundida de 2x4x1.1/2" con suplemento, correspondiente al tipo de aparato que
se vaya a utilizar. Amenos que se indique lo contrario, las cajas serdn colocadas a las alturas
indicadas en la norma RETIE vigente.

El CONTRATISTA deberd verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las
alturas de las diferentes salidas antes de iniciar los frabajos.

14.7.3. Tomas de corrientes

Se contard con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas
reguladas. Estas tomas reguladas se ubicardn en todos aquellos sitios donde se prevé la
instalacion de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales serdn dobles, con polo a
tierra, con capacidad minima de 15 Amperios a 120 voltios, de igual o mejor calidad que
las fabricadas por Luminex Linea Cldsica.

Las salidas para conexidon de computadores deberdn ser tomacorrientes dobles con polo a
fierra aislado de igual o mejor calidad a las fabricadas por Pass & Seymour — Legrand.

La tierra de estas fomas deberdn conectarse a las barras de fierra aislada de los tableros
utilizando un conductor aislado de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estardn provistas de tomas con capacidad para 20
amperios. Las salidas en mesones de baios y cocinas contardn con tomas con interrupciéon
de falla fierra.

Las salidas que alimenten equipos trifdsicos hasta de 30 Amperios deberdn contar con una
toma de 30 Amperios como minimo. Las que tengan capacidades entre 30 y 50 amperios
tendrdn una toma de 50 Amperios. Para capacidades superiores no se instalard aparato
alguno y la conexién serd directa.

14.7.4. Tableros de distribucion

La totalidad de los tableros se colocardn empotrados y en forma tal que sus lados queden
completamente nivelados. El cableado de los tableros se hard en forma completamente
nitida dejando una longitud suficiente de conductor para efectos de permitir la adecuada
conexion de los mismos a los interruptores automdaticos. Antes de hacer entrega de la
instalacion eléctrica el CONTRATISTA imprimird a mdéqguina o a dingrafo en el tarjetero del
tablero la nomenclatura senalada en los planos.

El CONTRATISTA suministrard y colocard placas pldsticas con un grabado en bajo relieve de
color negro v letras blancas de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros.
Estas placas indicardn la destinacion dada a cada equipo o elemento del diagrama unifilar
y ademds su voltaje. Sin embargo, las especificaciones eléctricas para Equipos y materiales
serdn las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto eléctrico.
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No se aprueba la colocaciéon/instalacién de cajas de inspeccidon eléctricas a una altura
inferior a los 1.50m, independiente de la zona.

14.7.5. Conductores

Debe comprender el suministro e instalacion de todos los cables y alambres requeridos para
completar la instalacién de todos los sistemas requeridos.

Para el sistema de alumbrado no se permitird en ningun caso la ejecucion de empalmes de
cable y alambre dentro de la tuberia conduit. En el sistema de alumbrado todas las
conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibre AWG #10
inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se ejecutardn por medio de cinta Tipo 33 de
3M o similar. Todos los conductores del caliore AWG #8 y mayores utilizardn para sus
terminales conductores del tamano apropiado y equipos de comprensidn hechos con
herramienta adecuada. Durante los cambios de direccién de los cables se tendrd en
extremo cuidado que estos cambios se hagan por medio de curvaturas suaves,
considerando necesario no exceder un radio minimo de curvatura de 20 veces el didmetro
del cable

Caodigo de colores: Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacion de los
conductores con los siguientes colores:

- Conductor de puesta a tierra (Continuidad) Desnudo.

- Conductor de puesta a tierra (Regulado) Verde.

- Conductor neutro Blanco o gris claro.

- Conductor de fases Amairillo, Azul y Rojo.

La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de
fuerza motriz, serdn plenamente identificados en el Tablero General con la nomenclatura
sefalada en los planos. Para este propdsito el CONTRATISTA presentard para aprobacién
de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos en material aislante e incombustible que se
proponga utilizar. Durante el cableado la tensidn serd aplicada gradualmente a los cables
evitando jalones fuertes, la tensidon mdxima recomendada por el fabricante del cable y por
la buena prdctica no serd excedida por ningUn cable. Los cables deberdn ser empalmados
a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan
uniformemente. Ningun cable o alambre serd metido dentfro de la tuberia hasta que esta
no haya sido completamente limpiada y secada. Los conductores de las acometidas
deberdn ser del mismo tamano a través de toda su longitud vy los alimentadores para
motores, paneles, interruptores, etc. serdn continuos sin empalmes en todo su trayecto. El
tamano del conductor mds pequeno que se permitird serd el AWG #12 excepto donde se
indique lo contrario. Se instalard un conductor aislado AWG #10 color verde, el cual llegard
a todas las salidas reguladas.

14.7.6. Sistema de alumbrado

Los niveles de iluminacion de los diferentes espacios del Centro de Formacién deben
corresponder a los establecidos en la NTC 4595 o los que apliquen. Es importante
contemplar dentro del diseno la instalacion de luminarias de bajo consumo. Se recomienda
el uso de los siguientes tipos de luminarias:

- L&dmparas Fluorescentes de 3x32 W con tubo T8 (balasto electronico)

- Balas para bombillos fluorescentes compactos.

- Apligues para bombillos fluorescentes compactos.

- Luminarias de Sodio para exteriores.

- Luminarias de Metal Halide con pantalla acrilica para coliseos o aulas multiples.
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Unicamente se permitird la instalacion de rosetas en dreas tales como depdsitos, cuartos de
aseo, cuartos de mdaquinas, etc. La salida para roseta deberd incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, deberd
hacerse una derivacion en coraza. No se permitirdn derivaciones donde el cable no tenga
ningun tipo de proteccidén. Para las derivaciones de postes de alumbrado exterior que se
hagan en cajas de mamposteria, deberdn utilizarse empalmes en resina tipo alumbrado
puUblico de igual o mejor calidad a los producidos por 3M.

Respecto alosinterruptores ainstalar deberdn tener una capacidad minima de 15 amperios
y sus terminales tendrdn capacidad para revivir conductores caliore 10 AWG. Deberdn
conectarse alas fases y nunca debe interrumpirse el neutro. Serdn de igual o mejor calidad
a los fabricados por Luminex Linea Cldsica.

Sistemas de control

Comprende el suministro de los tableros para el control de iluminacién, los cuales realizardn
el control de los circuitos de alumbrado a través de tele ruptores marca Merlin Gerin o de
caracteristicas iguales o superiores o minicontactores dependiendo de la capacidad y
numero de polos a manejar.

Los elementos de control serdn manejados mediante selectores de dos (2) posiciones o
mediante manejo remoto a través de controladores I6gicos programables;
simultdneamente se pueden tener controles por grupos de acuerdo con los niveles
luminicos debidos a la luz solar, los cuales pueden funcionar mediante la medicidén del nivel
luminico a través de transductores de luz a senales de corriente o tensidon leidas por un
controlador légico programabile. Los tableros se cableardn con cable flexible y llevardn
Bornes monopolares para la conexién del cableado exterior. Para proteccidn del cableado
de control, se utilizardn protecciones de montaje enriel DIN, de acuerdo con el nUmero de
tele ruptores a utilizar.

El control debe estar en un cofre de aluminio o cualquier ofro material que garantice
adecuada resistencia mecdnica, proteccidén contra corrosion y como minimo, un (1) grado
de hermeticidad IP 54 y proteccidén contra elimpacto IK 08; los orificios para salida de cables
deben ser protegidos por un empagque adecuado al calibre de éstos y a la capacidad del
control y que garantice el IP requerido para el cofre.

14.7.7. Sistema de tierra

El sistema de tfierra se ejecutard de acuerdo con lo estipulado en el cédigo eléctrico
nacional seccion 250. Para la construccién del sistema de tierra se utilizardn varillas Copper
Weld de 5/8" de 8 pies de longitud, entrelazadas con cable de cobre desnudo calibre 2
AWG. En caso de que al medirse la resistencia a fierra su valor sea mayor de 5 ohmios, el
CONTRATISTA colocard varillas Copper Weld adicionales, en sitios determinados
conjuntamente con la INTERVENTORIA y profundizard los electrodos existentes afadiéndoles
varillas Copper Weld hasta obtener el valor deseado. Todos los sistemas de canalizaciones,
tuberia conduit, bandeja, cajas, partes metdlicas de equipos eléctricos serdn puestos a
fierra de acuerdo con las estipulaciones del "CEN" Todas las derivaciones de malla de fierra
subterrdneas, serdn hechas por medio del proceso de termo-soldadura Cadwell o similar,
los empalmes con soldadura blanda no serdn permitidos. Cada equipo o parte que deba
ser aterrizado deberd ir conectado a la red colectora o malla de tierra, por medio de una
uniéon directa individual y continUa. Para la conexidn del cable de tierra para los equipos
propiamente dichos se empleardn conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado en
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caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por ejemplo un tanque subterrdneo, su
conexion al sistema de tierra se hard con un proceso de soldadura exotérmica. La
continuidad de tierra se mantendrd a través de todo el sistema de distribucidn para
asegurar la operacion de los elementos de proteccién y eliminar voltajes causados por
corrientes de corto circuito. Los empalmes en los conductores de tierra no serdn mads
frecuentes que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes serdn soldadas
exotérmicamente. Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la
posibilidad de dano mecdnico serd protegido por medio de un tubo PVC. Cuando se utilice
un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su aislamiento serd de
color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metdlica serd
asegurado firmemente a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de
malla de tierra en el exterior de la construccidn serdn tendidos a una profundidad no menor
50 cm. por debajo de larasante de la placa y se colocardn completamente distensionadas
para evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a fierra de los equipos serdn suministrados por el
CONTRATISTA

Nota: Las especificaciones del sistema de puesta a tierra para Equipos y materiales serdn
las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el
CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios y disenos.

El CONTRATISTA suministrard y colocard el sistema de pararrayos de acuerdo con lo
especificado en los estudios de instalaciones Eléctricas a su cargo, segun las normas
vigentes.

14.7.8. Transformador eléctrico

Contempla el suministro e instalacién del transformador eléctrico con la capacidad
recomendada en los estudios técnicos correspondientes. La estructura para su montaje
deberd cumplir con la norma vigente correspondiente se acuerdo a su ubicacion vy
tfamano. Normas LA 500, LA 501, LA 502, LA 503 y LA 504.

Se deberd incluir la totalidad de los elementos necesarios para completar la estructura
correspondiente, tales como: postes, aisladores, crucetas, vigas y cercos de maderq,
estribos, conductores para derivaciéon, pararrayos, cortacircuitos, accesorios para puesta a
tierra, etc. La bajante deberd cumplir con la Norma AE 239.

Es responsabilidad del confratista la entrega a la Empresa Prestadora del Servicio de fodos
los documentos necesarios para su conexion tales como protocolos de prueba, garantias y
facturas; de igual manera la entrega de las instalaciones y el frdmite de conexién.

14.7.9. Suministro e instalacién de planta de energia eléctrica trifasica

Planta eléctrica para suplir las necesidades de energia en casos de falla en el sistema
normal de La Empresa Distribuidora de Energia, segun el diagrama unifilar. La potencia serd
de acuerdo con lo indicado en los disefos. Esta planta alimentard el Equipo
Hidroneumdtico, el circuito de neveras y un circuito en el aula multiple, zonas administrativas
y demds dreas indicadas en los disefos, segun se indique en los planos.

Se debe incluir suministro, instalacién y montaje en la obra. Deberd ser de las marcas
recomendadas o de caracteristicas similares. La instalacion incluye el desfogue de la planta
a través de ducto que sale a una altura minima de 3.00m.
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14.8. INSTALACIONES TELEFONICAS Y DE COMUNICACIONES

Las instalaciones telefénicas y de voz y datos se ejecutardn de acuerdo con las normas de
la Empresa Prestadora del Servicio y a las Normas ISO-11801, ANSI / EIA / TIA 569 y 568 A, TBS-
36 y TBS-40.

Una vez terminadas las instalaciones, el CONTRATISTA deberd obtener el recibo de las obras
por parte de las empresas respectivas; y se comprometerd a entregar un juego de planos
y archivos magnéticos actualizados de acuerdo con la obra ejecutada, incluyendo
cualquier modificacién que se presente al diseio original.

La totalidad de la obra deberd ser ejecutada de acuerdo con el diseno original. En los
planos se encontrardn consignados los didmetros de las tuberias y los calibres a utilizar.

El didmetro minimo a utilizar para las instalaciones eléctricas serd 2" para los sistemas de
voz y datos, para television y sonido serd 34",

En el caso de sistemas de comunicaciones, sonido, seguridad o television; las ducterias
deberdn ser inspeccionadas y entregadas con un alambre guia que facilite su posterior
cableado.

Deberd instalarse una bandeja portacables que permita la instalacién posterior de un
Sistema de Cableado Estructurado. Esta bandeja portacables, deberd permitir la
distribucion del cableado a todas las dependencias de la edificacidén desde un centro de
cableado principal ubicado en el drea de informdtica. La ubicacidon de otros centros de
cableado para distribucion deberd tener en cuenta las distancias mdximas establecidas de
acuerdo con normas infernacionales.

La bandeja portacables podrd ser tipo escalera excepto en aquellos sitios donde sea
facilmente accesible alos alumnos. En estos casos deberd instalarse ducto cerrado.

Las bandejas a instalar deben ser de las dimensiones indicadas en los planos vy las
especificaciones. Deben ser metdlicas y galvanizadas de igual o mejor calidad a las
producidas por MECANO.

Se debe incluir todas las curvas, tees, reducciones y accesorios de fijacion necesarios para
su instalacion.

La fijacién de bandejas portacables deberd hacerse utilizando elementos de fijacion
estructural de igual o mejor calidad a los producidos por MECANO.

Los ductos a instalar a la vista (fipo guardaescoba) deben ser de las dimensiones que
figuran en planos y en las cantidades de obra. Serdn metdlicos, con divisidbn que permita
cablear independientemente voz, datos y potencia. Serdn acabados con pintura
electrostdtica y deberdn tener secciones troqueladas que permitan la instalacion de las
diferentes tomas.

Estos ductos serdn instalados principalmente en dreas tales como el aula de informdtica o
el drea administrativa, donde se requiere un gran niUmero de salidas o donde la instalacion
deba adaptarse al mobiliario.

En las dreas comunes del edificio se instalard un Strip General de teléfonos para recibir los
cables de la Empresa que suministre el servicio y para repartir a las cajas de derivacion.
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El Strip general debe ser construido segun las normas de la Empresa Prestadora del Servicio.
En uno de sus lados se colocardn las regletas que reciben los cables del exterior y en el otro
lado las que enfregan a los diferentes pisos.

Todas las regletas deben ser de igual a mejor calidad a las producidas por ZUNDELL y
deberdn ser identificadas por medio de plaguetas de acrilico.

14.9. MAMPOSTERIA

En acabados exteriores, se utilizard mamposteria a la vista (ladrillo de arcilla o blogue en
concreto de colores). Se utilizard ladrilo de arcilla o bloque de concreto prensado
aligerado de perforacién vertical, segun lo disponible en la regién donde se realizard la
construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con el INTERVENTOR. No
se aprueba el uso blogue de concreto con acabado abujardado para evitar lesiones y
raspaduras al contacto de las personas con el mismo. Para clima cdlido se recomienda el
uso de bloque en concreto.

Por tema de mantenimiento se dard prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a
la vista deberd incluir limpieza y proteccién con lavado hidréfugo. El proveedor de material
deberd contar con los certificados de cumplimiento de la norma del producto. En climas
con indices de humedad altos, se debe prever la protecciéon especial del material.

Todos los muros de ladrillo deberdn entregarse completamente limpios. Las superficies
expuestas a la intemperie que vayan terminados en ladrillo a la vista, se protegerdn contra
la humedad, formacién de lama o colonias de hongos, con un hidréfugo fabricado con
siliconas. Esta proteccién, ademds de ser incolora vy sin brillo, serd de tal calidad que no
cambie en ninguna forma el aspecto y color de los materiales. Su aplicacién se efectuard
acogiéndose

a las instrucciones del fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola,
fumigador o brocha, segun el caso.

Se utilizard el ladrillo previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura
homogénea que garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro
debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccién.
En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas
estructurales, se deberd tener en cuenta los detalles de dilatacién entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto se construirdn de acuerdo con la
localizaciéon y dimensiones consignadas en los planos arquitectdnicos, de acuerdo con los
estudios y disenos, cumpliendo con lo sefalado en la NSR-2010 y se deberdn entregar
perfectamente limpios para la posterior aplicacién del acabado especificado, quedando
estas perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos,
cajas de contadores tuberias, etc., deberdn colocarse al tiempo. Cuando sea necesaria la
apertura de regatas para incrustacién de instalaciones u otros elementos, estas deberdn
ejecutarse en los muros después de 20 dias de haber sido construidos cada uno de ellos
con el fin de evitar que por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se
autorizard la ejecuciéon de regatas una semana después de haber sido panetados y en los
muros a la vista se deberdn reponer con piezas completas.

En la obra se deberdn definir las trabas de los ladrillos y blogues vy las dilataciones entre los
mismos con el fin de dar estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea
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necesario y de acuerdo con lo que se defina en los estudios y disenos utilizando para el
complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podrd rechazar aquellos muros que estén desplomados mds de 5 lineas
qgue no hayan sido repartidas sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo
adecuado en la colocacién de las hiladas horizontales, que el grosor de las pegas varie en
un mismo pano del muro, que los materiales no cumplan con las especificaciones, que
tengan piezas fracturadas o desportilladas.

Los muros no estructurales se aislardn lateralmente de la estructura dejando una separacion
suficiente para que la estructura al deformarse como consecuencia de los sismos, no los
afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizard un adislamiento de lana mineral o
poliestireno o el que se especifique en los estudios y disenos, sin que en el acabado final del
muro se note.

Estos muros se apoyardn en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo
tanto deben ser capaces de resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el
sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el disefio estructural particular, deben ser
capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el sismo, ademds la
separacion de la estructura de la edificacion debe ser lo suficientemente amplia para
garantizar que no entren en contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo ni
para el vuelco o particiones de los mismos, cuando los muros den contra un vano de
ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenardn las dovelas con concreto
reforzado y anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asi con lo sehalado en el
Capitulo A.9 del NSR-2010. EI mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros
serd de proporcién 1:4, los resanes se hardn con mezcla himeda en la misma proporcién.

Para los muros de fachada podrd incluirse los calados o celosias. En los casos que se amerite
se deberd proteger con mallas de angeo estructuradas con un marco de aluminio y
adosadas al interior del muro. Nota: Las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros
vistos, serdn repelladas a ras con el muro.

Bloques para muros interiores

Se utilizard en muros interiores con acabado panetado, enchapado o estucado y pintado.
Se empleard bloque

divisorio de espesor 12.5 cmy 9.0 cm de primera calidad y con acabado de panete. Incluye
mano de obra, materiales y transporte de los insumos necesarios. Estos muros se podrdn
realizar en Bloque de arcilla o de cemento.

Las divisiones de bano Se construirdn en mamposteria, serdn panetadas segin
especificaciones de morteros, se enchapardn en colores a definir y se instalardn segin lo
indique los planos de detalles.

Ensayos a Realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria NSR 2010 — Titulo D 3.8.

14.9.1. Celosia/Mamposteria sobre viga aérea perimetral

Proyecto ubicado en regidon de clima CALIDO: Se refiere a la celosia en calados de

mamposteria utilizada en la estructura que rematan las aulas de la viga de concreto a la
cubierta, de acuerdo con los planos de detalle, se construird por hiladas de calado
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rematadas en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado en su cara exterior
con un anjeo tipo mosquitero (debidamente marqueteado), se deberd ejecutar una
muestra fisica instalada para la aprobaciéon de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA deberd
verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para elementos no
estructurales. Esta especificaciéon solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas
de clima cdlido.

Proyecto ubicado en regién de clima FRIO: Se utilizard en mamposteria utilizada en la
estructura, segun lo disponible en la regidn donde se realizard la construccién, del espesor
determinado acordados con el INTERVENTOR. Se utilizard el ladrillo o blogue previamente
limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un
resulfado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente
hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccidn. En todos los sitios donde los
muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se deberd tener en
cuenta los detalles de dilatacidén entre muro y estructura.

14.9.2. Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccién de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de
placas, columnas, dinteles, alfajias, bajantes de A.LL., etc., segin lo indique los planos
arquitectdénicos.

14.9.3. Viga cinta de remate muros no estructurales

Se refiere este item a la construccién de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la
mamposteria no estructural y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente
estas vigas serdn en los muros de mayor altura y su posicidén, dimensiones y refuerzo serdn
los senalados en los planos de detalles.

14.9.4. Llenado de celdas

Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido grouting tipo S (12.5 Mpa) de forma
vertical y a medida que se avance la mamposteria cuidando la colocacion de los
conectores horizontales cada 4 hiladas y el refuerzo vertical de acuerdo con las
indicaciones senaladas en los planos de detalles no estructurales. Se deberd verificar las
condiciones para cumplir con esta recomendacion y las indicadas para concretos
reforzados.

14.9.5. Refuerzo vertical, grafil y cintas

Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural,
tanto vertical como horizontal (conectores) de acuerdo con las indicaciones senaladas en
los planos de detalles no estructurales. El CONTRATISTA deberd verificar las condiciones para
cumplir con esta recomendacion.

Incluye el suministro, figuracion, transporte y colocacion del acero de refuerzo para los
detalles de mamposteria no estructural y debe cumplir con las recomendaciones para
aceros de refuerzo.

14.9.6. Filos y dilataciones

Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas,
dilataciones entre la placa y el muro de aprox. 8mm. en los sitios que se defina en los disenos
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bordes de muro tanto en vanos de puertas y ventanas, como el remate hacia la placa.
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14.10. CUBIERTA
No aprueba el uso de teja de asbesto cemento.

Contemplar la ejecucidén de cubiertas verdes construidas sobre las placas en concreto
reforzado del proyecto, de acuerdo con la localizacién y especificacién indicada en los
planos arquitectdnicos y proyecto paisajistico. Las cubiertas verdes son un sistema de capas
sobrepuestas conformada por lo menos de los siguientes elementos: Geotextil de
proteccion + impermeabilizacion + barrera protectora antiraiz + medio drenante + manto
filtrante + sustrato mineral + cobertura vegetal.

14.10.1. Cubierta tipo Sandwich

Suministro y montaje de cubierta tipo Sdndwich Deck tipo Hunter Douglas o similar, en
aluzinc cal 26, compuesta por dos elementos metdlicos pre pintados, uno superior o
cubierta color azul y uno inferior o bandeja microperforada color blanco, separado por una
ldmina intermedia de material qislante de poliuretano con densidad 50 kg/m3, 30 mm de
espesor. Pintura poliéster horneable de 22 micras.

14.10.2. Cubierta en teja termo acustica en fibra de carbono UPVC

Suministro e instalacién de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no
plastificado) con proteccién UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil frapezoidal,
con espesor minimo de 3 mm. Debe incluir materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, transportes, en términos generales, todos los costos directos e indirectos en
que deba incurrir para el cumplimiento de instrucciones y especificaciones.

14.10.3. Cielo falso

Se utilizard como minimo en las dreas del centro de formacién acordadas entre el
CONTRATISTA y el CONTRATANTE durante el proceso de consultoria. La estructura de soporte
del cielo falso deberd construirse en perfiles de acero galvanizado debidamente colgados
de la estructura mediante un sistema de cuelga propuesto por el CONTRATISTA vy el
fabricante y garantizado por él. Los calibres de la perfileria serdn propuestos por el
CONTRATISTA segun sus cdlculos y las normas de uso de los fabricantes (minimo calibre 20).

El proponente debe garantizar la estabilidad del cielo falso y su perfecta nivelacién o
inclinacién en el momento de la entrega definitiva del proyecto, para lo cual debe utilizar
los perfiles, soportes y Idminas adecuadas para cada caso. Los proponentes deberdn
considerar en sus andlisis unitarios las juntas de control que segun las recomendaciones de
los fabricantes se requieran.

Los cielos falsos deberdn cumplir con las Normas Americanas vigentes ASTM y las que hagan
referencia a sus propiedades mecdnicas, acuUsticas, de resistencia al fuego (muy
especialmente los cielos que cubren estructuras metdlicas) y de estabilidad. Ademds,
deberdn cumplir con las recomendaciones conjuntas de la Gypsum Association

y de la AWCI (Association of the Wall and Ceiling Industries - Internacional), las cuales

establecen los niveles de calidad, apariencia, ejecucién y niveles finales de acabado
dependiendo de la aplicacion.
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Todos los elementos deberdn instalarse de acuerdo con los disenos consignados en 1os
planos arquitectdnicos; las dimensiones definitivas, los materiales, los accesorios, la masilla,
los pernos y la tornilleria, deberdn cumplir el grado de desempeno estructural requerido
para cada elemento segun las normas de la NSR-10. Deben suministrarse catdlogos y
especificaciones técnicas de los materiales empleados.

Las superficies serdn uniformes, no deberdn percibirse las juntas (salvo donde se especifique
algo distinto por disefo), y no deben presentar deformaciones en toda su extensidon ni en
las aristas, para lo cual el CONTRATISTA deberd utilizar los accesorios propios del sistema que
sean necesarios.

La superficie se entregard lista con la pintura de acabado final. Todos los elementos
deberdn llevar los accesorios requeridos para su correcta terminacién tales como
esquineros, perfiles de junta, perfiles de remate contra otros materiales, ranuras, etc.; fodos
ellos perforados para garantizar la adherencia con el panel.

Todas las juntas entre paneles deberdn tratarse con la aplicacidon de por lo menos tres
capas de masilla con la cinta adecuada para ese uso. Los accesorios deberdn tratarse de
la misma forma que las juntas.

En los cielos en los cuales vayan registros de redes, [dmparas para iluminacion de los distintos
espacios, instalaciones hidrdulicas y/o sanitarias, y cualquier otro tipo de instalacién
necesaria, se deberdn hacer los cortes y la estructura requerida en la Idmina para soportar
estos elementos, Igual situacién ocurre con los huecos o vanos para la instalacién de
luminarias, parlantes, detectores, aspersores, etc.

Se construirdn segun lo especificado en los planos de detalles, respetando los pases de las
tuberias y ldmparas y garantizando la seguridad y acabado del cielo, sin que éste se
deforme o pandee.

14.10.4. Afinado cubierta plana

Incluye la construccién de los pendientados de las cubiertas planas en mortero 1:4
impermeabilizado hasta los bordes de los remates, dando los desniveles necesarios hacia
los desagUes, incluye la construccidon de las mediacanas para los remates de
impermeabilizacion.

14.10.5. Impermeabilizacién edil especial

Se redlizardn donde indiguen los planos arquitecténicos con mantos impermeabilizantes
asfdlticos tipo manto Edil, de fabricacién tipo laminar flexible a base de asfaltos cataliticos
modificados y alma central reforzada en poliéster o fibra de vidrio, resistentes al
envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con terminacion en pelicula de foil aluminio
para la reflexién solar., o productos similares segun lo apruebe la INTERVENTORIA.

14.10.6. Cubiertas en policarbonato

Como minimo se podrdn usar cubiertas en policarbonato en fibra de carbono UPVC
(policloruro de vinilo no plastificado, con proteccion UV por ambas caras, y repeledores de
calor, perfil trapezoidal, con espesor minimo de 3 mm) para las dreas de circulaciones y
zonas de transicion. Debe incluir materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
fransportes, en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir
para el cumplimiento de instrucciones y especificaciones, de ancho minimo de 1.8 m a una
sola agua y dilatada de los bloques, para las dreas de circulaciones y zonas de fransicién.
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Incluye cimentacién, estructura metdlica con acabados, cafuela de conduccién de
aguas, suministro y colocacién de teja.

14.11. PANETES
14.11.1. Panete liso muros 1:4

Se refiere al panete interior que se aplicard sobre los muros indicados en los planos o lo que
sefale el INTERVENTOR. Se utilizard mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con
un contenido mdximo del 20% de arcilla adiciondndole los aditivos necesarios para
asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacién del INTERVENTOR. La cantidad de
agua con relacion al cemento deberd ser uniforme permitiendo la obtencién de una pasta
consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm
aproximadamente. El muro debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la
aplicaciéon del panete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicard directamente sobre
este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

En las zonas hUmedas a ser acabadas en enchapes de cerdmica se deberd aplicar el
panete impermeabilizado. Se utilizard mortero impermeabilizado.

Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, fransporte, insumos
y materiales para su correcta ejecucion, ademds de filos y dilataciones.

14.11.2. Panete liso bajo placas

Se refiere al panete interior que se aplicard bajo las placas donde a criterio de la
INTERVENTORIA no se haya logrado un concreto para dejar a la vista. Se utilizard mortero
1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido mdximo del 20% de arcilla
adiciondndole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. La
cantidad de agua con relacién al cemento deberd ser uniforme permitiendo la obtencidn
de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe serde 1.5 a
2 cm aproximadamente. La placa debe quedar perfectamente afinada y nivelada
después de la aplicacion del panete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicard
directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el
mortero.

14.11.3. Estuco sobre panetes

Se refiere al estuco interior que se aplicard sobre los muros en lo que el acabado es pintura
de cualquier tono o lo que senale el INTERVENTOR. Se utilizard estuco fino y uniforme
adiciondndole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa
aprobacién del INTERVENTOR. La cantidad de agua con relacién al material deberd ser
uniforme permitiendo la obtencidén de una pasta consistente que no se deforme al ser
aplicaday su espesor debe ser de 0.1 a 0.2 cm aproximadamente, teniendo en cuenta que
la pintura se aplicard directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e
iregularidades en el mortero.

Color
El uso del color debe medirse en torno a la sensacidon que se quiere crear en un espacio
determinado. Se debe evitar los ambientes visualmente saturados a través de uso de

colores brillantes dispersos. Por el contrario, debe primar un color neutro (ejemplo blanco) y
anadir color en elementos especificos: un muro, los estantes de almacenamiento, un vano,
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etc. Cada caso debe estudiarse de acuerdo con el diseno y al cardcter del espacio
planteado por el CONTRATISTA.

14.12. PISOS -BASES
14.12.1. Placa base concreto

Se construirdin pisos de concreto de 3000 psi, a los 28 dias y de espesor y ubicacion indicados
en los planos estructurales, los cuales serdn ejecutados de acuerdo con el resultado de los
estudios y disenos, observando las normas establecidas en estas especificaciones en el
capitulo de concretos, para los materiales de agregado, diseno de mezclas, ensayos de
resistencia, transporte, colocacién y curados del concreto. Ver especificaciones de
concretos.

14.12.2, Concreto estriado rampas

En donde se requieran, se construirdn rampas en concreto estriado con acabado en espina
de pescado, de acuerdo con el resultado de los estudios y disenos. Ver especificaciones
de concretos.

14.12.3. Pisos - Acabados
J Adoquin concreto 6 cm

Como minimo se utilizard este acabado en circulaciones entre mddulos, plazoleta central,
terrazas de aulas y plazoleta de acceso y en general para las zonas exteriores, su instalaciéon
serd de acuerdo con las Normas del fabricante, para la distribucidn de los adoquines se
establecerdn dos colores, uno para los marcos y otros para su interior. Se presentard el
material para la aprobacién de la INTERVENTORIA con dimensiones minimas de 10*20%6 cm,
para trédfico peatonal. Sobre la base de agregado pétreo compactada al 95% del proctor
modificado, se colocard una capa de arena gque sirve como elemento de soporte directo
a los adoquines (incluida en este item de adoquin), la capa de arena debe ser gruesa y
limpia con una granulometria tal que la totalidad de la arena pase por el tamiz 3/8" y no
mds del 5% pasando la malla No 200. La capa base de arena antes de colocarse se debe
remover para buscar homogeneidad y protegerse de la lluvia para que su contenido de
humedad sea lo mds uniforme posible; su colocacion se realiza en toda el drea
obteniéndose un espesor suelto de 4cms de tal forma que al compactarse se obtenga un
espesor no mayor de 3 cm. La arena fina para el sello de las juntas (incluida en este item de
adoquin), debe estar libre de materia orgdnica y de elementos contaminantes, debe tener
una granulometria continua de tal forma que todo el material pase la malla No 8 y no mdas
del 1% pasando la malla No 200, esta arena debe estar seca y suelta para su colocacion y
asi pueda penetrar en las juntas, se hace el barrido con cepillos de cerdas largas y duras
repitiendo la operaciéon de manera que las juntas queden completamente llenas; se deja
durante un tiempo arena esparcida en la superficie del adoquin de manera que el trdfico
y las probables lluvias ayuden a su acomodamiento y consolidacidon. Se recomienda
mezclar la arena de sello con cemento en proporcion 1:10 Incluye los materiales, equipos y
mano de obra necesarios para el suministro y la correcta instalacién en la obra.

. Baldosa vibro prensada en granito pulido cristalizado (0.33 x 0.33) pulido y brillado

Como minimo se utilizard este acabado en los ambientes de formacion y demds como
servicios, comedor (en color blanco) y donde se especifique en los planos. De acuerdo con
los niveles y espesores indicados en los planos y apoyado sobre la placa de concreto de
piso, se vaciard una capa de mortero 1:3 de cemento y arena lavada, sobre la cual se
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sentard y ajustard correctamente el baldosin de granito, cuyas uniones serdn paralelas y
coincidentes, ademds se deberd destroncar y pulir con maqguinaria lijas de acuerdo con las
recomendaciones de los fabricantes. Su forma de aparejo serd a junta perdida. No se debe
regar ningun material seco ni hUmedo sobre el piso a embogquillar. Seguidamente se
emboquillardn las uniones con una lechada de color especificado, luego se procederd a
proteger el piso de forma adecuada para garantizar su conservacion mientras se entrega.

. Media cana en granito pulido

Se refiere ala instalacion de mediacaia en las zonas interiores con piso en baldosa granito
pulido y brillado, especificamente en el drea de cocina, bafos y en zonas de asepsia donde
se especifique en los disenos. Este trabajo deberd ser ejecutado por graniteros expertos con
piezas de granito similares al acabado de los pisos.

. Bordillo en concreto

Se utilizard como minimo este acabado en mdrgenes de circulaciones exteriores. Se refiere
a la construccion de

bordillos en concreto de 2500 psi de 0.15x 0.40, ubicados en las circulaciones contra las
zonas verdes y confinando el adoquin lateralmente, su acabado es en concreto a la vista
con los filos redondeados con llana de borde, este item incluye un refuerzo de 2 varillas de
3/8" longitudinales con flejes de 1/4" segin detalle amarradas a taches cada 60 cms.
Incluye todas las obras adicionales al item para su perfecto funcionamiento.

. Baldosa cerdmica Trafico 4.

Cerdmica Trdfico 4, tipo Corona o similar, linea y color segun especificaciones
arquitecténicas. Instalacién de pisos en baldosa cerédmica negra antideslizante tipo pizarra
para dreas de bafos y zonas humedas, en formatos nominales de acuerdo con la
localizacién y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos
Arquitecténicos.

. Tableta de gres tipo “Sahara”

Se instalard tableta antideslizante en las zonas interiores de Administracién, circulacion
interior y/o exterior y donde especifiguen los planos. Se instalard de acuerdo con las
instrucciones del proveedor del material. Incluye la instalacién del guardaescoba
correspondiente en el mismo material.

. Piso en concreto endurecido

Se podrd utilizar este acabado en talleres, cuartos técnicos y cuartos de basuras. El
endurecedor debe estar dentro de la gama de endurecedores de cuarzo. El concreto del
piso de soporte debe ser de muy buena calidad vy resistencia minima de3.000 psi. Estd
resistencia debe ser verificada por medio de los ensayos correspondientes y aprobada por
la INTERVENTORIA.

El producto deberd ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes
de su fraguado incrustando el material con llana de madera y dédndole el terminado o
afinado con llana metdlica o palustradora mecdnica. Las placas de piso deben ser
fundidas en cuadros de 10m2 a 16m2, o tiras largas para después cortar las juntas
fransversales, con sus respectivas dilataciones.
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Tan pronto como el agua de exudacién ha desaparecido de la superficie, se aplicard el
producto espolvoredndolo metro cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la
humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado. Luego se incrusta con
llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparicion de masilla,
inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del producto y se incrusta como en
el paso anterior. Finalmente se da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.

Después de la aplicacion la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de
mejorar asi las caracteristicas en el blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrird con papel para
protegerlo del polvo; no se permitird el tfrdnsito o la colocacién de objetos pesados sobre el
piso, hasta tanto el INTERVENTOR considere que el piso ya ha adquirido la resistencia
requerida. El CONTRATISTA deberd hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean
necesarios y los solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto
adecuado a las circunstancias solicitadas por éstas. Se deberd colocar el endurecedor en
cuantia de 4 a 5 kg/m2.

. Piso de vinilo en rollo. Espesor 3mm

Como minimo se aplicard en las zonas pedagdgicas de acuerdo con las instrucciones del
proveedor, en los disefios y colores previstos en los planos de disefo arquitectdnico. El
CONTRATISTA deberd hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean necesarios y
los solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto adecuado a
las circunstancias solicitadas. Su instalacion incluye el guardaescoba respectivo. Sin textura.

. Piso en concreto endurecido y esmaltado

Construccién de piso en concreto pulido, en colores combinados gris/ocre, de 7
centimetros de espesor, resistencia igual a 3.000 PSI, endurecido con silkafloor 3, reforzado
con malla electrosoldada, dilatado con disco, pulido y brillado con allanadora metdlica,
como parte de las dreas duras del proyecto. Se ejecutard a los niveles estipulados en los
planos constructivos y con el acabado y recubrimiento indicado. Se aplicard en zonas
pedagdgicas de las aulas.

. Piso a base de resinas de poliuretano

Pisos para laboratforios, agroindustria y cocinas a base de resinas de poliuretano
anfideslizante, de alta resistencia al impacto y al desgaste, tolerante a la humedad, con
resistencia a choques térmicos, derrames, de fdcil higiene y alta resistencia quimica. El
espesor, color y modo de aplicacion deberd ser propuesta por el consultor y aprobada por
la Interventoria y el SENA.

14.13. ENCHAPES Y ACCESORIOS
14.13.1. Enchape muro

Se refiere a la ejecucidén de enchapados en muros de banos, cocina, cuartos de aseo vy
donde se especifique en el diseno; en baldosin de porcelana y en altura de piso a techo,
y/o la altura indicada en planos (1.8 m en zonas hUmedas). Una vez conformado el alistado
o panete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas,
desplomes y desniveles, esto serd previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que
eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie. Las zonas donde se formen esquinas
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el enchape deberd instalarse win de remate en aluminio o pldstico de acuerdo con disefio
arquitecténico; asi como también, el remate de la cenefa de baldosa.

Nota: El acabado de los muros del cuarto de basuras deberd ser en enchape desde el piso
hasta el techo.

Habrd que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja hUmeda mientras
la mezcla estd fresca. Si se utiliza pegacor no se deben remojar las baldosas. No se
embogquilla con pegacor, debe realizarse con cemento blanco, concolor o boquilla similar.
No mezclar el pegacor con otros productos.

14.13.2. Win de aluminio o pldastico

Se instalard el win de aluminio o pldstico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo
con los disenos, para evitar accidentes y desportilladuras, el color del win debe ser igual o
similar al del enchape instalado, previa autorizacion de la INTERVENTORIA.

14.13.3. Tapas registro 20x20

Se refiere a la tapa de registro que se instalard en bafos para colocar el registro que
permitird el control del agua vy la presidn de la misma, el interior del nicho deberd tener un
acabado uniforme en pafete que permitir el facil acceso y maniobra de los registros.

Después de enchapado el muro se procederd a instalar las tapas registro pldsticas 20x20
cm en los lugares y segun indicaciones de planos y aprobacién de la INTERVENTORIA.

14.14. PINTURA
14.14.1. Esmalte sobre lamina llena

Se deberd preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego
aplicar una mano de

anticorrosivo o Wash Primer en casos de Idmina galvanizada, para luego dar el acabado
final en esmalte sintético de primera calidad. Se aplica para elementos como puertas y
estructuras metdlicas de cubiertas.

14.14.2. Pintura sobre estuco en vinilo acrilico super lavable tipo 1 para muros
interiores.

Aplicacién de pintura vinilo acrilico super lavable para interiores, sobre las superficies
estucadas. Sobre los estucos se aplicardn, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de
pintura. La pintura de acabado se aplicard directamente sobre los estucos, después de
resanary limpiar la superficie de contacto. EL CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados,
respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con
preparacién de superficies, mezcla y aplicacién de pinturas. Los muros acabados deben
guedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de rugosidades, rayas,
manchas y goteras, o marcas de brochas. EL CONTRATISTA preparard muestras de pintura
para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los materiales recibidos en la obra deben
conservarse bien almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazard los
envases cuyo contenido haya sido alterado.
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14.14.3. Pintura epdxica para muros en espacios con control aséptico
14.14.4. Pintura en vinilo acrilico sUper lavable para exteriores o de alta resistencia

para muros exteriores.

14.14.5 Imprimante alquidico para estructura metalica Principal y Secundaria.
14.14.6 Pintura de acabado en esmalte alquidico para estructura metalica Principal y
Secundaria.

14.15. CARPINTERIA EN MADERA
14.15.1. Casillero en Triplex 14 Compart

Comprende el suministro, instalacién, pintura de casillero en triplex de 4mm seguin diseios
de planos arquitectdnicos. Para las dreas de Aula MUltiple y comedor.

14.15.2. Casillero en Triplex 8 Compart

Comprende el suministro, instalacién, pintura de casillero en triplex 4mm segin disefos de
planos arquitecténicos. Para las dreas de aulas.

14.15.3. Puertas y marcos en madera

Comprende el suministro e instalacion de puertas en los sitios determinados en los disefios
arquitectdénicos, las cuales estardn compuestas por un bastidor y un marco de la madera
determinada por la INTERVENTORIA. Incluye la pintura, cerraduras y demds accesorios para
su correcto funcionamiento.

14.16. CARPINTERIA METALICA

Nota: El CONTRATISTA realizard el diseno para la carpinteria metdlica de las edificaciones y
esta propuesta deberd presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA

14.16.1. Puerta ventana aluminio

Se utilizard en sala cunas, Aula muUltiple y Comedor. Las Puertas ventanas deben ser de
bisagra doble para ser recogidas en dos mitades sobre los muros colindantes, de manera
que permitan una fdcil movilizacién de las personas y se construird de acuerdo con los
planos de detalles previa rectificacién de los vanos de obra, de acuerdo con muestra
aprobada por la INTERVENTORIA. Incluye los marcos, paneles fijos, vidrio con pelicula de
seguridad (4 micras), accesorios y demds segun lo muestren los planos arquitectonicos.
Cada cuerpo gue conforma la puerta ventana tendrd la distribucion en las secciones de
vidrios y aluminio de forma tal que permita la seguridad de los ninos. Incluye los refuerzos
internos, rieles, bisagras, rodachinas, cerraduras, sistema de apertura y cierre y demds
herrajes para su normal funcionamiento.

14.16.2. Ventana aluminio
Se utilizard en ambientes pedagdgicos, administrativos y de apoyo. La Ventaneria se
construird de acuerdo con los planos de detalles previa rectificacién de los vanos de obra.

Esta ventanearia incluird los paneles fijos, vidrio con pelicula de seguridad (4 micras),
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accesorios y demds segin lo muestren los planos arquitecténicos. Cada cuerpo que
conforma la ventana tendrd la distribucidén en las secciones de vidrios y aluminio de forma
tal que permita la seguridad de los ninos. La INTERVENTORIA aprobard una muestra de la
Ventaneria a instalar. Toda ventana se debe instalar con su respectiva alfajia en el mismo
material de la ventana.

14.16.3. Puerta aluminio

Se utilizard en ambientes pedagdgicos y de apoyo de acuerdo con planos arquitectdnicos.
Las Puertas se construirdn de acuerdo con los planos de detalles previa rectificacion de los
vanos de obra, de acuerdo con muestra aprobada por la INTERVENTORIA. Estas incluirdn los
marcos, paneles fijos, celosias, vidrio con pelicula de seguridad (4 micras), cerraduras,
accesorios y demds segin lo muestren los planos arquitectédnicos. Cada cuerpo que
conforma la puerta tendrd la distribucién en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal
que permita la seguridad de los ninos. Las puertas de los banos o vestieres que den sobre
una circulacién exterior deberdn tener en sus vidrios una pelicula distorsionante. Incluye los
refuerzos internos, bisagras, sistema de apertura y cierre y demds herrajes para su normal
funcionamiento.

Se usardn cerraduras CERROJO sencillo, segun las referencias adecuadas para cada tipo
de puerta de acuerdo con la especificacién o planos previa aprobacion del INTERVENTOR.
Incluird el suministro, instalacion de la cerradura y tope de resorte, la cerradura tendrd poma
o perilla en aluminio satinado.

Nota: La seccidn inferior de las puertas, puerta ventanas y las ventanas de piso a techo, se
realizardn en I&dmina llena de aluminio. El vidrio serd crudo, de espesor de acuerdo con su
tamano y con una pelicula de seguridad.

Nota: Se usardn cerraduras, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de
acuerdo con la especificacién previa aprobacién del INTERVENTOR. EI CONTRATISTA
deberd entregar las cerraduras con dos llaves cada una, ademds de una llave maestra que
abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de llaves se proveerd de una ficha acrilica
explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluird el suministro, instalacion
de la cerradura, las fallebas de fijacion de la hoja y tope de resorte, la cerradura tendrd
poma o perilla en aluminio satinado. Para los ambientes pedagdgicos se usardn cerraduras
con apertura con y sin llave por ambas caras.

Respecto a los candados, el CONTRATISTA tendrd cuidado en instalar todos los candados,
deberd entregar los candados con dos llaves cada uno. Cada par de llaves se proveerd
de una ficha acrilica explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Se usardn
candado de seguridad, segun las referencias adecuadas para cada puerta de acuerdo
con la especificacion previa aprobacion del INTERVENTOR.

14.16.4. Puerta ldmina CR C18

Se utilizard en cuartos técnicos y ambientes que requieran una seguridad especial. Se refiere
a la instalacién de las puertas entamboradas o en persiana en I[dmina CR cal 18, instalada
con 4 bisagras, segun indiguen los planos de detalles, donde se muestran su localizacién y
detalles especificos de las puertas, las puertas de celosia exteriores llevardn ademds
pasador y porta candado cada una. Incluye el marco metdlico cal 18, los vidrios crudos
segun los detalles de los planos arquitectdnicos, cerraduras y demds accesorios para su
funcionamiento. La fijacidn de las puertas a los marcos se hard de tal manera que garantice
la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas vy
niveladas
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Se usardn cerraduras cerrojo sencillo tipo tambor de 1" de penetracion al momento del
cierre segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacion o planos previa aprobacién del INTERVENTOR. Incluird el suministro e
instalacion de la cerradura y tope de resorte, la cerradura tendrd poma

o perilla en aluminio satinado.

14.16.5. Puerta en reja perfileria rectangular DE 2” x 2”.

Se utilizard en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja deben ser de bisagra doble
para ser recogidas en dos mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan
una facil movilizacion de las personas y se construird de acuerdo con los planos de detalles
previa rectificacion de los vanos de obra. Se refiere a la instalacion de la puerta reja. Este
incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los
marcos, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta candado. La fijacién de las puertas
a los marcos se hard de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el
suficiente cuidado para que queden plomadas y niveladas.

14.16.6. Reja fija metdlica

Se refiere a la instalacién de la reja fija la cual va fabricada segun indiguen los planos, los
detalles que muestran su localizacion y especificaciones. Este item incluye suministro e
instalacion debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los anclajes y herrajes
necesarios.

La fijacién de las rejas a los marcos o muros se hard de tal manera que garantice la
adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.

14.16.7. Puerta en reja de malla eslabonada

Se utilizard en el acceso de suministros del proyecto. Incluye el suministro y fabricacion de
la puerta en reja con tubos cuadrados anclados al cerramiento, con un marco en dngulo
de 11/2 x 3/16 con malla eslabonada galvanizada. Incluye el anclaje al cerramiento. Los
marcos en dngulo, parales metdlicos y malla. Incluird para la puerta el suministro, instalacion
de candado y porta candado debidamente instalado y asegurado.

14.16.8. Reja de cerramiento malla y tubo

Se utilizard como cerramiento minimo permitido de las zonas verdes y exteriores del
proyecto. Se refiere al suministro y fabricacion de un Cerramiento de 2.00 mts. De altura en
modulos con tubos anclados al piso en concreto cada 3m, con un marco en dngulo de
11/2 x 11/2 x 3/16 con malla eslabonada galvanizada, el cerramiento deberd quedar
separado del piso para evitar su deterioro, segin recomendaciones que imparta
INTERVENTORIA.

14.16.9. Flanche Idmina galvanizada - Desarrollo: 0.7m

Esta especificacion se refiere ala instalacién de remates metdlicos tipo flanche en las zonas
indicadas en los planos de cubiertas o cortes. Los remates metdlicos se deberdn construir
empleando Idmina metdlica galvanizada que se especifique, se instalardn embebidas
haciendo regata en el muro, y se rematard con mortero impermeabilizado con el fin de
sellar las fisuras. Igualmente, el CONTRATISTA podrd someter a consideracion del
INTERVENTOR antes de su ejecucioén algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La
ldmina se cortard en sentido longitudinal y las diferentes secciones se empatardn por medio
de remaches y soldadura de estano. La Idmina galvanizada se cubrird por todas sus caras
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con Wash Primer. El acabado final serd en esmalte de color §imilor al color de la cubierta,
el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero.

14.16.10. Canal ldmina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m

Se refiere al suministro e instalacién de canales metdlicas en I[dmina doblada de acuerdo
con los detalles de corte de fachada arquitectdnicos, en las zonas indicadas en los planos.
Las canales metdlicas se deberdn construir empleando Idmina metdlica galvanizada en el
calibre 18, se instalardn embebidas haciendo regata en el muro, y se rematard con mortero
impermeabilizado con el fin de sellar las fisuras. Igualmente, el CONTRATISTA podrd someter
a consideraciéon del INTERVENTOR antes de su ejecucidn algun tratamiento alternativo para
sellar las juntas. La I[dmina se cortard en sentido longitudinal y las diferentes secciones se
empatardn por medio de remaches y soldadura de estano. La Idmina galvanizada se
cubrird por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final serd en esmalte de color
similar al color de la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la
INTERVENTORIA. Incluye gotero.

14.16.11. Mesdn en Acero Inoxidable

Se refiere al suministro e instalacidén del mesén en acero inoxidable tipo industrial para la
cocina y/o donde se requieran de acuerdo con diseno, del tamano especificado en los
planos. Incluye el mueble de soporte en acero inoxidable y un entrepano en acero
inoxidable continuo en la longitud del mesén. Incluye LAVAPLATOS ACERO Inoxidable.
0.90x0.50x.0.30 tipo industrial incluye el suministro de las canastillas de desagUes vy el sifén.

14.16.12. Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30

Se utilizard en las zonas de lavado de alimentos y lactario. Se refiere al suministro y
colocacién del lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial, del tamano y profundidad
especificado en los planos (60x60x30 cms); se sobrepondrd la poceta a los mesones
garantizando que queden perfectamente sentadas vy firmes, se impermeabilizard y sellard
la junta bajo la pestana con un corddn de silicona transparente, cuidando de limpiar los
sobrantes, incluye el suministro de las canastillas de desagUes v el sifdn pldstico.

14.16.13. Lavaplatos sencillo en Acero Inoxidable

Suministro e instalacion de la Poceta en acero inoxidable lavaplatos, de 60x40 cm, con
hueco para canastilla de 4", tipo socoda o equivalente igual o de mejor calidad, de
sobreponer, para laboratorios y aseo, de acuerdo con la localizacién y las especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitectdnicos y de Detalle.

14.16.14. Puerta para sanitario en acero inoxidable CAL. 18. Perfiles segun
especificaciones

Suministro e instalacién de puertas para sanitarios, linea institucional, de acuerdo con el
diseno, localizacién y especificaciones establecida dentro de los planos arquitectdnicos y
de detalle.

14.16.15. Baranda Metdlica

Como minimo se deben instalar barandas de minimo 1.10 de altura con paral en doble
platina metdlica incluido bastidor con marco en dngulo, todo con acabado anticorrosivo
y pintura reflectiva segin se requiera, mds pasamanos en acero inoxidable. Estas deben
instalarse en escaleras, circulaciones y demds espacios donde se requiera.
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14.17. APARATOS SANITARIOS - Linea Institucional
14.17.1. Lavamanos Tipo Corona o similar blanco + griferia

De acuerdo con los planos se instalard el lavamanos de colgar o equivalente de color
blanco. Serd de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivanddlico) y
desagle en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y
adosado a la pared por medio de grapas atornilladas a chazos anclados en el muro. La
instalacion serd cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples,
sifon y desaguUe, vdlvula reguladora de caudal.

14.17.2. Lavamanos de sobreponer Linea infantil blanco + Griferia Tipo Corona o
similar

Se utilizard en el médulo de banos de nifos en las zonas de primera infancia y preescolar
de acuerdo con lo especificado en los planos arquitectdnicos. De acuerdo con los planos
se instalard el lavamanos linea infantil de color blanco sobre el mesén de granito (en caso
de gue este no lo incluya). Serd de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema
antivanddlico) y desagle en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar
perfectamente nivelado y adosado al mesén. La instalacidon serd cumpliendo las
instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagUe, vdalvula reguladora
de caudal. Antivanddlico.

No aprueba el uso de la griferiac que con una sola llave controla el suministro de dos
temperaturas. Se debe manejar griferia que, en caso de contar con las dos temperaturas
(agua fria o caliente) se maneje con llaves independientes.

Para su instalacién, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura
de los ninos, de acuerdo con la NTC 4595 para colegios y/o Guia de Implementacion de
Infraestructura para Primera Infancia para el desarrollo de los proyectos.

14.17.3. Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar

Lavamanos de incrustar redondos de base esférica en porcelana color blanco, para banos
de acuerdo con lo especificado en planos arquitectdnicos, de una llave para agua fria con
griferia (incluye sistema antivanddlico) y desagUle en sifén, desmontable o inspeccionable,
debe quedar perfectamente nivelado y adosado al mesdn. La instalacién serd cumpliendo
las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagle, vdalvula
reguladora de caudal. Antivanddlico.

14.17 4. Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar

Se utilizard en los bafos de adultos para discapacitados, de acuerdo con lo especificado
en los planos. Serd de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivanddlico)
y desaguUe en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado
y adosado a la pared. La instalacién serd cumpliendo las instrucciones de la casa
fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagUe, vdlvula reguladora de caudal. Vanddlico.

14.17.5. Sanitario tipo Corona o similar blanco

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalard
el conjunto sanitario de color blanco. Incluye los acoples y vdlvula reguladora de caudal.
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14.17.6. Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar

Se utilizard en los banos de adultos para discapacitados. De acuerdo con los planos vy
cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalard el conjunto sanitario tipo
discapacitado o equivalente de color blanco. Incluye los

14.17.7. Orinal tipo Corona o similar

Se utilizard en el médulo de banos de hombres y donde se especifique en los planos. De
acuerdo con los planos se instalard los orinales de color blanco de colgar. Incluye
accesorios griferia (incluye sistema antivanddlico), vdlvula alta y la instalacidon serd
cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.

14.17.8. Ducha

Se utilizard en el Vestier de adultos, en los mddulos de banos de hombres, el médulo de
comedor, |, el médulo de aula mdultiple, y donde se especifique en los planos. Para los
laboratorios contemplar lavaojos y ducha de emergencia. De acuerdo con los planos y
cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalard la ducha galaxia sencilla,
cierre rdpido.

Para su instalacion, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura
de las personas de acuerdo con la NTC 4595 para colegios y/o Guia de Implementacién
de Infraestructura para el desarrollo de los proyectos.

Nota: En regiones de clima frio se debe cambiar por ducha eléctrica y se debe incluir la
instalacion eléctrica respectiva. En los banos para nifos se deben instalar duchas tipo
teléfono.

14.17.9. Ducha eléctrica

Se refiere al suministro e instalacion de duchas eléctricas en polipropileno de primera
calidad, de tres temperaturas marca Boccherini ref. millenium o equivalente. Incluye
montaje, anclaje y fodos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

14.17.10. Juego de incrustaciones sencillo

De acuerdo con los planos se instalard el juego de incrustaciones de 2 ganchos, jabonera,
toallero. Su ubicacidn es en los banos para adulto del mdédulo de servicios.

14.17.11. Dispensador de jabén en acero inoxidable

Tipo industrial para instalar en pared, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero
inoxidable, con pernos de anclaje.

14.17.12. Dispensador de papel acero inoxidable

Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de
anclaje. Incluir protector para papel higiénico de sobreponer en la pared.
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14.17.13. Dispensador de papel para manos en acero inoxidable

Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de
anclaje

14.17.14. Lavadero L=.80x.60.

Lavadero en concreto con poceta prefabricada, de dimensiones de 0.80x0.60, incluyendo
salpicaderos.

14.17.15. Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalard
la griferia para agua fria Unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia, cromo. Incluye el sifon
“p" de desague.

14.18. VIDRIOS Y ESPEJOS

Los espejos serdn de calidad A de 4 mm, adherido a la superficie con silicona e icopor y
soportes que garanticen la estabilidad segun las indicaciones suministradas por el
proveedor al CONTRATISTA, el espejo deberd ser con los bordes pulidos para evitar
cortaduras. Biselado e instalado colgado sobre listones de madera como lo indica los
planos arquitectdnicos. Se utilizardn materiales de primera calidad, las herramientas y mano
de obra cdalificada que sean necesarias para la correcta instalaciéon del espejo.

Nota: para el bano de discapacitados, el espejo se realizard de acuerdo con la norma
respectiva.

14.18.1. Vidrios

Se utilizard vidrio con pelicula de seguridad (4 micras) y vidrio crudo, de acuerdo a lo
indicado en planos.

14.19. SENALIZACION
Se requiere considerar la instalacién de senalizacién, tanto preventiva como informativa,
rutas y plano de evacuacion en todas las dreas de los Centros de Formacion de acuerdo

con disefio aprobado por INTERVENTORIA y CONTRATANTE y segin la norma NTC 4596
SefAalizaciéon para instalaciones y ambientes escolares para colegios.
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