

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-SENA-O-039-2020**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

Siendo las 8:00 am del seis (6) de octubre de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-SENA-O-039-2020**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día cinco (5) de octubre del año 2020.

PROPONENTE
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS- CIVITARQ SAS
CONSORCIO BUGA 39
CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA
CONSORCIO IP REFORAZAMIENTOS 2020
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CONSORCIO SAN DAMIAN
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
CONSORCIO AIJ FINDETER
CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

CONSORCIO BUGA G-C
INTELCA PROYECTOS, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.A.S-INTELCA PST S.A.S
CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 039
CONSORCIO QUINDIO
CONSORCIO SENA BUGA JC 2020
GEOESTRUCTURAS SAS

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

“El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.

(...)”

En constancia de lo anterior, se firma a las 8:29 am por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Fiduciaria:

Por BBVA Fiduciaria:

(Firmado en Original)

GINA VALENCIA DONADO

(Firmado en Original)

LUISA SERRANO

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 165.000.000	31.350.000	\$ 196.350.000

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 661.350.000	
	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración	29,00%	\$	191.791.500
Imprevistos	3%	\$	19.840.500
Utilidad	5%	\$	33.067.500
Iva sobre la utilidad	19%	\$	6.282.825
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$	250.982.325

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 912.332.325
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 36.577.553
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,85%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)

\$ 1.108.682.325



MONICA GOMEZ MORENO
REP. LEGAL CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 158.424.580	30.100.670,17	\$ 188.525.250

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)


DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 660.250.450
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	29%	\$ 192.529.031
Imprevistos	3%	\$ 19.807.514
Utilidad	5%	\$ 33.012.523
Iva sobre la utilidad	19%	\$ 6.272.379
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 251.621.446

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 911.871.896
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 37.037.982
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,90%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.100.397.146

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: CARMELO SANJUANES MEDINA
C.C.: 7.697.417 de Neiva
Representante Legal

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO, Arquitecto, con Matrícula Profesional No. 17700-36812 y C. C. No. 12.131.436 de Neiva, abono la presente propuesta”.

Firma: 
Nombre: DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO
C.C.: 12.131.436 de Neiva

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 167.977.487	\$ 31.915.723	\$ 199.893.210

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 662.335.679
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	29,16%	\$ 193.137.084
Imprevistos	% -	3%	\$ 19.870.070
Utilidad	% -	5%	\$ 33.116.784
Iva sobre la utilidad	% -	19%	\$ 6.292.189
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 252.416.127


VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 914.751.806
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 34.158.072
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,9734%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.114.645.016



JOSÉ FERNANDO SUAREZ DUQUE
Representante Legal
Consortio AIJ Findeter 2020

ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U
CONVOCATORIA No PAF-SENA-O-039-2020

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	Vr. Capitulo
1	ADMINISTRACIÓN	%	29,16%			193.137.084,00
101	Staff de Personal + prestaciones sociales	Mes	4	7.000.000,00	28.000.000,00	
102	Personal de apoyo administrativo + prestaciones sociales	Mes	4	3.000.000,00	12.000.000,00	
103	Personal de Vigilancia + prestaciones sociales	Mes	4	1.500.000,00	6.000.000,00	
104	Software/Hardware para Obra	Gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
105	Sistema de Seguridad Industrial/Dotación	Gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
106	Sistema de Aseguramiento de Calidad	Gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
107	Suministro y consumo de servicios Públicos durante la ejecución del proyecto	Gl	1	1.200.000,00	1.200.000,00	
108	Sistema plan de manejo ambiental	Gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
109	Ensayos de Control de Calidad	Gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
110	Papelería/Empastes	Gl	1	800.000,00	800.000,00	
111	Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías	Gl	1	800.000,00	800.000,00	
112	Mantenimiento Equipos/Herramientas	Gl	1	1.200.000,00	1.200.000,00	
113	Registro Fotográfico/Videos/Informes	Gl	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
114	Registro y Elaboración Planos Record	Gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
115	Elaboración manuales operación y mantenimiento	Gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
116	Transportes / almacenamiento	Gl	1	1.200.000,00	1.200.000,00	
117	Costo Proporcional Oficina Central	Gl	1	1.600.000,00	1.600.000,00	
118	Publicaciones Contrato	Gl	1	5.573.225,08	5.573.225,00	
119	Pólizas	Gl	1	16.719.675,23	16.719.675,00	
120	Impuestos Indirectos	Gl	1	100.318.051,40	100.318.051,00	
121	Valla	Gl	1	826.000,00	826.000,00	
122	Servicios Públicos	Gl	1	900.133,00	900.133,00	
123	Cerramiento provisional / seguridad Industrial	Gl	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
124	Otros (indicar)	Gl	1			
1	ADMINISTRACIÓN	%	29,16%			193.137.084,00
2	IMPREVISTOS	%	3%			19.870.070,00
3	UTILIDAD	%	5%			33.116.784,00
	TOTAL AIU	%	37,16%			246.123.938,00



JOSÉ FERNANDO SUAREZ DUQUE

Representante Legal

Consorcio AIJ Findeter 2020



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

SOBRE NO. 2:

PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-SENA-O-039-2020

**“CONSTRUCCIÓN DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE ÁREAS DEL
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
DEL SENNA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
GUADALAJARA DE BUGA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN,
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS
POR EL SENNA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”**



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIAMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 162.913.451	\$ 30.953.556	\$ 193.867.007

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 666.355.068	
	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración	% - 29,15%	\$	194.242.502
Imprevistos	% - 3,00%	\$	19.990.652
Utilidad	% - 5,00%	\$	33.317.753
Iva sobre la utilidad	% - 19,00%	\$	6.330.373
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$	253.881.280
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A	\$ 920.236.348
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B	\$ 948.909.878
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 28.673.530
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN %	3,02%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.114.103.355	

Atentamente,

Firma:

Nombre: MÓNICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ C.C.: 60356576 de Cúcuta Norte de Santander Representante Legal



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 163,778,050.00	\$ 31,117,829.50	\$ 194,895,879.50

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 669,891,485
			Expresado en Pesos
		En porcentaje	
Administración	% -	29.16%	\$ 195,340,357.03
Imprevistos	% -	3.00%	\$ 20,096,744.55
Utilidad	% -	5.00%	\$ 33,494,574.25
Iva sobre la utilidad	% -	19.00%	\$ 6,363,969.11
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 255,295,644.93

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 925,187,129.93
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948,909,878
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 23,722,748.0665
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2.50%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1,120,083,009


GUSTAVO ADOLFO SOLANO COLON
CC 92522136
REPRESENTANTE CONSORCIO BUGA 39

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 163 290 915	\$ 31 025 274	\$ 194 316 189

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 667 898 987
	Expresado en Pesos
	En porcentaje
Administración % -	29,16%
Imprevistos % -	3,00%
Utilidad % -	5,00%
Iva sobre la utilidad % -	19%
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 254 536 304

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 922 435 291
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948 909 878
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 26 474 587
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,79%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)

\$ 1 116 751 480

CONSORCIO SAN DAMIAN

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
C.C.: 79.453.948 de Bogotá
Representante legal



PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA

CONVOCATORIA PAF-SENA-O-039-2020

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENNA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENNA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

PROPUESTA ECONÓMICA - SOBRE 2

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA

CONVOCATORIA PAF-SENA-O-039-2020

CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020

TABLA DE CONTENIDO - SOBRE 2 - PROPUESTA ECONOMICA		
	TABLA DE CONTENIDO	Folio
	INDICE	1
I	PROPUESTA ECONOMICA	2
1	FORMATO No. 4 - OFERTA ECONOMICA	3

CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA

PROPUESTA ECONOMICA

CONVOCATORIA PAF-SENA-O-039-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 164.114.005	\$ 31.181.661	\$ 195.295.666

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 671.169.677
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	29,16%
imprevistos	% -	1%
Utilidad	% -	6%
Iva sobre la utilidad	% -	19%
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 250.346.290
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A \$ 921.515.967
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B \$ 948.909.878
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 27.393.911
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN % 2,89%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.116.811.633


JAIRO LOPEZ ESCOBAR
 Representante CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 167.977.487,00	\$ 31.915.723,00	\$ 199.893.210,00

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 666.387.437
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	29,16%	\$ 194.318.577,00
Imprevistos	% -	3%	\$ 19.991.623,00
Utilidad	% -	5%	\$ 33.319.372,00
Iva sobre la utilidad	% -	19%	\$ 6.330.681,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 253.960.253

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 920.347.690
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 28.562.188
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,01%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.120.240.900



ARQ. ARIEL ALEXANDER RÚA CORTES
C. C 79.671.481 de Bogota
Representante Legal
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER –
SENA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**CONVOCATORIA No.
PAF-SENA-O-039-2020**

PRODUCTO:

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA
NIT. 830.085.683-6

PROPUESTA ECÓNOMICA – PRESUPUESTO DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PAF-SENA-O-039-2020


FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 162.602.207	\$ 30.894.419	\$ 193.496.626

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 665.082.008
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	29,16%
Imprevistos	% -	3%
Utilidad	% -	5%
Iva sobre la utilidad	% -	19%
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 253.462.753
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 918.544.761
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.877
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 30.365.116
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,20%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.112.041.388


 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
 REP LEGAL. LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
 C.C. 19.460.521