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ANEXO TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA BIM (BUILDING
INFORMATION MODELING)

1. COORDINACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS IMPLEMENTACION DE
METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

Para el desarrollo del diseno, la gerencia, el manejo y/o administracion, las entregas
parciales y finales de la integralidad de la presente consultoria técnica, y su
correspondiente interventoria, se deberdn utilizar herramientas bajo Metodologia BIM
(Building Information Modeling) en formato .RVT. Los usos y procesos de la Metodologia
BIM serdn aplicables a la ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS, OBTENCION
DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS, y su correspondiente interventoria, los cuales
deberdn de estar sujetos a las siguientes condicionantes aplicables a cada proyecto:

1.1 ALCANCE.

1.1.1 Elaboracion de estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia BIM
(BUILDING INFORMATION MODELING) del proyecto.
1.1.2 Coordinacion en las etapas de elaboracion, desarrollo y enfrega de los
productos de la etapa de estudios técnicos y disenos.
1.1.3 Fijarlos lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes dreas
que intervendrdn en el proyecto.
1.1.4 Seguimiento y control a los indicadores SPI (Schedule Performance Index)
avalados y aplicables al proyecto durante los estudios técnicos y disenos.
1.1.5 Realizar el levantamiento As Built de la realidad en 3D de la zona de intervencion,
bajo archivo de nube de puntos, el cual tiene los siguientes requerimientos
minimos:
Levantamiento con equipo Laser Scan estatico
Precision admisible: +- 3mm
El levantamiento del Laser Scan debe ser ftomado a color RGB y a su mds alta
resolucion
e segun su referencia
Nube de puntos amarrada al sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS (de
acuerdo con ubicacion geogrdfica en Colombia del levantamiento)
e Enfrega de nube de puntos densa procesada en archivo .rcp
6 Controlarla calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.
.7 Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccién
de todos los componentes del proyecto.
1.1.8 Elaborar presentaciones cuando se requieran por parte de FINDETER y el SENA.
1.1.9 Coordinacién funcional y estructuracion, articulacién y traslapo de los estudios
y disenos técnicos en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega.
1.1.10 Revision previa a la presentacion de la totalidad de los Estudios Técnicos vy
Disenos elaborados por cada uno de los especialistas.
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1.1.11

1.1.12
1.1.13

1.1.14
1.1.15

Revision y verificacion de los alcances y enfregables de cada uno de los
especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa al SENA
e Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucién de los disenos.
Asociar a todos los objetos/elementos con la informacidon paramétrica
respectiva.

Mantener los modelos BIM actualizados de manera constante a lo largo de todo
el proceso de desarrollo del Proyecto.

Generar los Planos 2D a partir del modelo BIM.

Generar las cuantias del proyecto a partir del modelo BIM.

1.2 ENTREGABLES.

1.21
1.2.2

1.23

1.24

1.2.5

1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.9

Presentar todos los documentos solicitados en el presente anexo técnico.
Elaborary presentar la formulacion de los indicadores SPI (Schedule Performance
Index) aplicables al proyecto de estudios técnicos y disenos. Este producto se
debe revisar y aprobar por la interventoria, y posteriormente ser socializado con
FINDETER y el SENA hasta lograr el correspondiente aval. En todo caso deberd
estar avalado por las partes a mds tardar la segunda semana posterior al inicio
de los contratos.

Presentacion de informes quincenales sobre el desarrollo y cumplimiento del
alcance y los entregables del proyecto.

Proyectos estructurados, articulados, coordinados y fraslapo de los estudios
técnicos y disenos en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega.
Elaborary presentarla formulaciéon de los indicadores SPI (Schedule Performance
Index) aplicables al proyecto en su Etapa de obra. Este producto se debe revisar
y aprobar por la interventoria, y posteriormente ser socializado con FINDETER vy el
SENA hasta lograr el correspondiente aval. En todo caso deberd estar avalado
por las partes a mds tardar cuatro semanas antes de la finalizacién del plazo
contractual de cada proyecto.

Proceso constructivo de la estructura a partir del modelo BIM.

Presentacion total de los productos del proyecto.

Entrega de los planos en medio magnético, en archivos de acceso total sin
restricciones.

Entrega de los planos fisicos con todos sus anexos.

1.3 CONSIDERACIONES GENERALES.

1.3.1

1.3.1.1

Los perfiles y dedicaciones minimas de los profesionales que implementardn la
metodologia BIM, serdn los estipulados en los términos de referencia de los
procesos de consultoria e interventoria del proyecto.

Coordinador BIM

Es el encargado de coordinar el frabajo a fin de que se cumplan los
requerimientos acordados con quien defina la estrategia. Esto incluye llevar a
cabo procesos de control y aseguramiento de la calidad de los proyectos BIM a

Péagina2de 8



El futuro Gobierno Fl ndEter é

es de todos de Colombia Banca de Desarrollo Territorial

fin de que su contenido sea compatible con los del resto de disciplinas. Debe
tener conocimientos especificos sobre las herramientas definidas para el
proyecto a fin de poderlas usar como herramientas de gestion. Se ocupa
también de que los modelos sigan los estandares definidos por el rol encargado
de la estrategia para que sean sean faciimente procesables por otros agentes.
Define el alcance del trabajo que desarrolla el rol de modelador BIM y audita la
calidad de los entregables. Debe tener conocimientos acerca de los distintos
protocolos que existen para el intercambio de informaciéon a fin de poder
implementarlos en los flujos de trabajo colaborativo que se dan en el proceso
BIM. Consolida la informacion y la gestiéon a través del Plan de Ejecucion BIM

(BEP).
BIM KIT - Guias para la adopcidon BIM en las organizaciones — 1. Roles y perfiles, pagina 7, cdmara
colombiana de la construccion, CAMACOL, 2019. https://camacol.co/documentos-bim-forum-
colombia

1.3.1.1.1 Capacidades del coordinador BIM

. Experimentado en la coordinacion y gestion de proyectos.

. Conocimiento en la metodologia BIM.

. Experiencia en procesos BIM.

. Conocimientos en arquitectura e ingenieria.

. Conocimiento en procesos constructivos.

. Planificacion y administracion de proyectos.

. Conocimiento de aspectos técnicos y normativos del proyecto,
especialidad y fase a coordinar.

. Conocimiento en modelacion BIM.

BIM KIT - Guias para la adopcién BIM en las organizaciones — 1. Roles y perfiles, pagina 7, cdmara
colombiana de la construccion, CAMACOL, 2019. https://camacol.co/documentos-bim-forum-
colombia

Tanto el contratista como la Interventoria adjudicada, deberdn cumplir con los requisitos
minimos establecidos en los Terminos de Referencia para el perfil establecido para el
cargo de coordinador BIM.

1.3.1.2 Especialista BIM

Es el responsable técnico de las especialidades. Modela y/o andaliza la informacion
asociada a los modelos para la coordinaciéon de proyectos, programacion,
cuantificacién, fabricacién, entre otros. Como revisor, visualiza y verifica la informacion
propia de las especialidades (geometria, y datos) de los entregables desarrollados en
BIM, segun la etapa del ciclo de vida del proyecto (esquema bdsico, anteproyecto,
proyecto, construcciéon y operacion).

BIM KIT - Guias para la adopcion BIM en las organizaciones — 1. Roles y perfiles, pdgina 7, cdmara
colombiana de la construccion, CAMACOL, 2019 https://camacol.co/documentos-bim-forum-
colombia
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1.3.1.2.1 Capacidades del especialista BIM

. Experto en el uso del software elegido para el modelado y andlisis.

. Elaboracion y funcionamiento de Familias.

. Conocimiento en la metodologia BIM.

. Conocimiento en Construccion.

. Conocimientos técnicos en las especialidades.

. Capacidad de trabajo colaborativo.

. Conocimiento de objetivos técnicos y normativos del tipo de proyecto,
especialidades y etapas del ciclo de vida del proyecto.

BIM KIT - Guias para la adopcion BIM en las organizaciones — 1. Roles y perfiles, pdgina 7, cdmara
colombiana de la construccion, CAMACOL, 2019
https://camacol.co/documentos-bim-forum-colombia

Tanto el contratista como la Interventoria adjudicada, deberdn cumplir con los requisitos
minimos establecidos en los Terminos de Referencia para el perfil establecido del cargo
de especialista BIM.

1.3.2 Especialidades de disenos

Las especialidades a desarrollar en la implementacion de la metodologia BIM del
presente contratos son: arquitectura, urbanismo, estructura, instalaciones eléctricas,
instalaciones de voz y datos, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de red
contraincendios, instalaciones mecdnicas y las demds que apliquen para el proyecto.

1.3.3 Desarrollar el BEP (BIM Execution Plan) de acuerdo a los siguientes pardmetros
minimos:

BEP (BIM Execution Plan) Plan de Ejecucion BIM mediante el cual se controlan las fases,
tareas, entregables, recursos, costos, plazos, riesgos y calidad del proyecto.

e Esel documento especifico de desarrollo y coordinacién de un proyecto BIM.

e Proporciona el marco necesario para todas las partes interesadas: propietarios o
clientes, arquitectos, ingenieros, gestores de proyectos y obras, constructores,
contratistas, subconftratistas y fabricantes, etc, que desarrollen los procesos del
modelo de informacién.

e Debe ser consensuado; acordado por todas y cada una de las partes
infervinientes.

e Es evolutivo, modificado y ajustado para acomodar el flujo de trabagjo vy el
alcance a lo largo de las diferentes etapas del proyecto. Con revisiones
periddicas en funcién de la duracion del proyecto.

e Debe describir cada una de las actividades que se realizan en la aplicacion de
la metodologia BIM en el proyecto.

e Aniveljuridico debe ser un anexo al confrato o, al menos, debe estar coordinado
con el mismo para no entrar en contradicciones.
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e FIBEP define usos BIM en el proyecto, para la creaciéon del diseno, la coordinacion,
la administracion de la construccion y, en definitiva, sienta las bases para la
gestion de edificios a lo largo del ciclo de vida.

1.3.3.1 Informacién general del proyecto.

1.3.3.1.1 Descripcidén del proyecto.

1.3.3.1.2 Alcance y retos del proyecto.

1.3.3.1.3 Descripcién de todos los interesados: contratante, contratistas, proyectistas,
calculistas, coordinadores.

1.3.3.1.4 Establecer la organizaciéon por roles y definir los equipos de personal
(Organigrama y roles nominativos).

1.3.3.1.5 Matriz de responsabilidades. Establecer qué va a ser modelado y qué no, y
quién es el responsable de modelar qué para cada una de las categorias de
las disciplinas del proyecto.

1.3.3.2 Objetivos del proyecto.

1.3.3.2.1 Objetivos BIM del proyecto.

1.3.3.2.2 Planificacion y cronograma del proyecto BIM.
1.3.3.2.3 Matriz del LOD.

1.3.3.2.4 Indicadores clave del desarrollo.

1.3.3.3 Interoperabilidad.

1.3.3.3.1 Estdndar BIM aplicable.

1.3.3.3.2 Ubicacion y gestidon de coordenadas.

1.3.3.3.3 Estdndares de modelado.

1.3.3.3.4 Protocolo de comunicaciones y reuniones.

1.3.3.3.5 Protocolo de intfercambio de informacién.

1.3.3.3.6 Protocolo de validacién de modelos y datos (auditoria).
1.3.3.3.7 Submodelos y/o familias.

1.3.3.3.8 Unidades de modelo y tolerancias.

1.3.3.3.9 Prototipo de modelos de interoperabilidad BIM.
1.3.3.3.10 Protocolos de cdlculo de drecs.

1.3.3.4 Recursos logisticos y técnicos.

1.3.3.4.1 Software BIM y control de versiones y actualizaciones.

1.3.3.4.2 Entorno de datos compartidos.

1.3.3.4.3 Requerimientos de hardware / Infraestructura TIC.

1.3.3.4.4 Contenido BIM especifico del proyecto.

1.3.3.4.5 Establecer las necesidades de infraestructura tecnoldgica. (post-entrega).
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1.3.4 Definir los estandares para el modelado en el disefio.

1.3.4.1 Ficha descriptiva del modelo.

1.3.4.2 Georreferenciacion y manejo de coordenadas.

1.3.4.3 Unidades de medida y escalas.

1.3.4.4 Segregaciones, ejes y niveles.

1.3.4.5 Nivel de Desarrollo (LOD).

1.3.4.6 Convenciones Grdficas.

1.3.4.7 Configuraciéon de lineas y visualizacion de elementos en la representacion
planimétrica.

1.3.4.7.1 Lineas de Modelo (Model Line).

1.3.4.7.2 Lineas de Anotacion (Annotation Line).

1.3.4.7.3 Lineas de Perspectiva (Perspective Line).

1.3.4.7.4 Plumas, anchos, nombres y pafrones para lineas.

1.3.5 Implementacion de los requerimientos del modelo BIM en el diseno
1.3.5.1 Usos BIM

1.3.5.2 Modelos de trabajo Colaborativo

1.3.5.3 Relacién de etapas de diseiio los niveles de desarrollo LOD

1.3.5.3.1 Conceptualizacion / Prefactibilidad (5%)

1.35.3.1.1  Definir el estado actual del sitio del emplazamiento del modelo.
1.3.5.3.1.2 Redlizar la planificacion del proyecto.

1.3.5.3.1.3 Establecer las condiciones iniciales del prediseno / esquema bdsico.
1.35.3.1.4 Modelaciéon de edificios existentes.

1.35.3.1.5 Informacion o levantamiento digital de redes.

1.3.5.3.1.6  Aerografias.

1.35.3.1.7 Georreferenciacion y coordenadas.

1.3.5.3.1.8 Mediciones en sitio.

1.35.3.1.9 Levantamiento topogrdfico.

1.3.5.3.1.10 Informacion climdtica.

1.3.5.3.2 Diseno esquemadatico-/ (15%) --LOD 100.

1.3.5.3.2.1 Establecer el nivel de desarrollo (LOD) en etapa de diseno esquemdtico.
1.3.5.3.2.2 Readlizar el modelo BIM espacial.

1.3.5.3.23 Informacion minima en espacios y grupos de espacios.

1.3.5.3.2.4 Establecer las condiciones iniciales del disefo esquemdtico.

1.3.5.3.25 Requisitos definidos de la fase anterior.

1.35.3.2.6  Programa arquitecténico definido en el BEP.

1.3.5.3.2.7  Criterios de diseno (30%) — LOD 200.

1.3.5.3.2.8 Nivel de desarrollo (LOD) en etapa de criterios de diseno.

1.3.5.3.3 Modelo BIM constructivo

1.35.3.3.1 Modelo BIM constructivo en la fase de diseno general.
1.35.3.3.2 Modelo BIM en la fase de diseno detallado.

1.3.5.3.3.3  Definicién del producto.

1.35.3.34 Definicion de acabados y materiales.
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1.35.3.3.4.1 Objetivos de eficiencia energética.

1.3.5.3.3.4.2 Area aferente a recubrimiento de tuberias.

1.3.5.3.3.4.3 Areas de servicios y mantenimientos primarios.

1.3.5.3.3.4.4  Separacion de elementos (uso interno o externo).

1.3.5.3.3.4.4.1 Tipos estructurales y normativa.

1.3.5.3.3.4.4.2 Niveles definidos.

1.3.5.3.3.4.4.3 Requisitos espaciales para instalaciones.

1.3.5.3.3.4.4.4 Materialidad estructural de muros y espesores.

1.3.5.3.3.4.4.5 Espesores de suelos.

1.3.5.3.3.4.4.6 Dimensiones reales de ventanas y puertas.

1.3.5.3.3.4.4.7 Modelamiento de elementos que componen ventanas y puertas.

1.3.5.3.3.4.4.8 Modelamiento de perfiles y grosores de vidrio en muros cortinas.

1.3.5.3.3.4.4.9 Modelamiento de elementos que complementan escaleras (Barandas
cumpliendo normativa).

1.3.5.3.3.4.4.10 Planimetrias definitivas.

1.3.5.3.3.5 Modelado de elementos constructivos.

1.3.5.3.3.5.1 Muros.

1.3.5.3.3.5.2 Puertas y ventanas.

1.3.5.3.3.5.3 Muros cortina y otras fachadas de cristal.

1.3.5.3.3.5.4 Forjados.

1.3.5.3.3.5.5 Vigas y columnas.

1.3.5.3.3.5.6 Escaleras y rampas.

1.3.5.3.3.5.7 Otros elementos constructivos.

1.3.5.3.4 Diseno detallado / Anteproyecto (75%) — LOD 300

1.3.5.3.5 Nivel de desarrollo (LOD) en etapa de anteproyecto.

1.3.5.3.5.5 Definicién del producto.

1.3.5.3.5.6 Definicidn de acabados y materiales.

1.3.5.3.5.6.1 Separaciéon de elementos (uso interno o externo).

1.3.5.3.5.6.2 Niveles definidos.

1.3.5.3.5.6.3 Materialidad estructural de muros y espesores.

1.3.5.3.5.6.4 Espesores de suelos.

1.3.5.3.5.6.5 Dimensiones reales de ventanas y puertas.

1.3.5.3.5.6.6 Modelamiento de elementos que componen ventanas y puertas.

1.3.5.3.5.6.7 Modelamiento de perfiles y grosores de vidrio en muros cortinas.

1.3.5.3.5.6.8 Modelamiento de elementos que complementan escaleras (Barandas
cumpliendo normativa).

1.3.5.3.5.6.9 Entregables de disenos detallados / anteproyecto.

1.3.5.3.5.6.10 Planos generales (Plantas, cortes, fachadas).

1.3.5.3.5.6.11 Cuadros de indices y dreas.

1.3.5.3.5.7 Documentos de construccion (100%) - LOD 350.

1.3.5.3.5.8 Nivel de desarrollo (LOD) en etapa de documentos de construccion.
1.3.5.3.5.9 Modelo estructural definido cumpliendo normativa.

1.3.5.3.5.10 Modelo disenos técnicos definidos cumpliendo normativa.
1.3.5.3.5.11 Coordinacion espacial para instalaciones.

1.3.5.3.5.12 Enfregables de documentos de construccion.
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1.3.5.3.5.13 Planos generales (Plantas, cortes, fachadas).

1.3.5.3.5.14 Detalles arquitectdnicos.

1.3.5.3.5.15 Fichas técnicas.

1.3.5.3.5.16 Documentaciéon no grdfica.

1.3.5.3.5.17 Aseguramiento de la Calidad de los modelos BIM y sus entregables.
1.3.5.3.5.18 Control de Calidad del modelado BIM.

BIM KIT - Guias para la adopcién BIM en las organizaciones — 2. Guia de modelado BIM, cdmara
colombiana de la construccion, CAMACOL, 2019
https://camacol.co/documentos-bim-forum-colombia

Péagina 8 de 8


https://camacol.co/documentos-bim-forum-colombia

