

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA
FINDETER**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Asunto CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Proceso: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

PROPONENTE: **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S.**



Dirección: Carrera 7 No 27 – 40 Piso 5 Bogotá D.C.

Dirección electrónica: asepulveda@servinc.org ;
asepulveda.servinc@gmail.com

Teléfono: 60 1 2831026 EXT. 137

CONTIENE:

SOBRE 1. PROPUESTA TÉCNICA

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

TABLA DE CONTENIDO

Pag.

FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	1
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	7
CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	20
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	22
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	25
CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y CERTIFICACION RNMC	28
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA - RECIBO DE PAGO DE LA PRIMA	31
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	38
FORMATO No. 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	45
DOCUMENTOS REVISOR FISCAL	47
CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	51
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO: CUPO DE CREDITO	188
FORMATO No. 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	190
CONTRATO No. 1	192
CONTRATO No. 2	224
CONTRATO No. 3	227
CONTRATO No. 4	230
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO	233
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	234
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	247
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	259
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3	267
CONTRATOS EN EJECUCIÓN FINDETER - CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	279

FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 3 de mayo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener

respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SERVINS S.A.S.
 Documento de identidad o NIT: 800.252.997-0
 Representante Legal: ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
 País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía desieriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Cra 7 No. 27- 40 Piso 5

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono(s): 601 2831026

Teléfono Móvil: 3188015782 3107941069

Correo Electrónico: asepulveda@servinc.org ; asepulveda.servinc@gmail.com

Atentamente,

Firma: 
 ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
 C.C.: 9.083.091 de Cartagena
 Representante Legal
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
SERVINC S.A.S.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9083091**

APELLIDOS **BETTIN DIAGO**

NOMBRES **ALVARO FRANCISCO**

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-DIC-1951**
CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-ENE-1974 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR




A-1300100-38105271-M-0009083091-20020902

0460102241A 02 127088824

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA No. 2520203421CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 18/02/1981
BETTIN DIAGO
ALVARO FRANCISCO
C.C. 9088091
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Alvaro Francisco Bettin Diago

PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 9083091, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-03421 desde el 18 de Febrero de 1981, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 316.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Sigla: SERVINC SAS
Nit: 800.252.997-0
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02379378
Fecha de matrícula: 22 de octubre de 2013
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 7 No. 27 - 40 Ap 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: servinc@servinc.org
Teléfono comercial 1: 2831026
Teléfono comercial 2: 3188216636
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 7 No. 27 - 40 Ap 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: servinc@servinc.org
Teléfono para notificación 1: 2831026
Teléfono para notificación 2: 3188216636
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33**

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 3442 del 22 de diciembre de 1993 de Notaría 1 de Montería (Córdoba), inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2013, con el No. 01775302 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 1107 del 15 de mayo de 1995 de Notaría 1 de Montería (Córdoba), inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2013, con el No. 01775321 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA a SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA.

Por Escritura Pública No. 1390 del 15 de junio de 2011 de Notaría 1 de Montería (Córdoba), inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2013, con el No. 01775432 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA a SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA.

Por Escritura Pública No. 2459 de la Notaría 3 de Montería (Córdoba), del 23 de septiembre de 2013, inscrita el 22 de octubre de 2013, bajo el número 01775450 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: Montería (Córdoba), a la ciudad/municipio de: Bogotá D.C.

Se aclara que por Acta No. 3 de la Junta de Socios del 26 de octubre de 2018, inscrita el 19 de diciembre de 2018 bajo el número 02406499 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. sigla: SERVINC LTDA, por el de: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS. sigla: SERVINC SAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 3 de la Junta de Socios, del 26 de octubre de 2018, inscrito el 19 de diciembre de 2018 bajo el número 02406499 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada SAS bajo el nombre de: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS sigla: SERVINC SAS.

Por Acta No. 3 del 26 de octubre de 2018 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2018, con el No. 02406499 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA a SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La compañía, en los términos del artículo 5° de la Ley 1256 de 2006, tiene por objeto general realizar cualquier actividad comercial, civil o industria lícita, entre ellas las siguientes: 1. Elaborar y presentar estudios de consultarlas técnicas, financiera, interventoría y locución de construcciones en las ramas de la ingeniería civil, sanitaria, hidráulica, mecánica, eléctrica, industrial y sistemas, así como desarrollar actividades de consultoría, interventoría, supervisión, auditoría en proyectos del área social, educativa, de salud, de alimentos y actividades afines o relacionadas con estas. Así mismo, podrá desarrollar la importación, exportación y comercialización de toda clase de equipos, materiales, mecánicos, industriales, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, como a explotación y exploración de recursos minerales de tecnología minera, explotación, comercialización de minerales usuales y procesados. Por lo tanto, la sociedad en desarrollo de su objeto podrá suscribir todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de su objeto social, entre ellos: A) Elaborar y presentar estudios de consultoría técnica y financiera, así como interventoría y ejecución de proyectos en la rama de ingeniería civil, sanitaria hidráulica, mecánica, eléctrica y de sistemas; B) Elaborar estudios

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33**

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de factibilidad técnica, económica y social en general; C) Realizar estudios y planos de manejo e impacto ambiental y recursos naturales; D) Prestación de servicios de aseo urbano e industrial, acueducto alcantarillado, mantenimiento y demás servicios asociados a esta rama de la ingeniería; E) Realizar importaciones y exportaciones, comercialización de toda clase de equipos, materiales mecánicos, industriales, eléctricos y electrónicos; F) Celebrar negocios jurídicos legales en el extranjero y constituir filiales y/o sucursales si a ello hubiere lugar; G) La realización de todo tipo de interventorías, Inspecciones, supervisiones y consultorías técnicas, administrativas, etc., H) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estudios de factibilidad, calculo, diseño, interventoría y/o supervisión administrativa, técnica y operativa, sistemas de control de calidad, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) y en general el desarrollo de las actividades propias derivadas de producción, procesamiento empaque, almacenamiento, embalaje. suministro y transporte de alimentos. I) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría administrativa, técnica y operativa, sistemas de control de calidad, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación y administración) y en general el desarrollo de las actividades propias de la operación de plantas de producción de alimentos, empaque y distribución, así como todo lo relacionado directa o indirectamente con el desarrollo de nuevos productos y la distribución de estos alimentos, etc. J) La compra, venta, importación, exportación y en general la comercialización de diseños, repuestos, equipos y maquinaria y/o instalaciones y en general de elementos necesarios para desarrollar las actividades anteriormente expuestas. La Realización de toda clase de operaciones con entidades bancarias y compañías de seguros. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La Sociedad no podrá constituirse en fiadora, deudora o codeudora de obligaciones de los accionistas o de terceras personas, salvo que de ello se reportare un beneficio manifiesto para ella y se aprobare por la Asamblea General de Accionistas con el voto del 70% de las acciones ordinarias presentes o representadas en la respectiva reunión. Los accionistas no podrán gravar o dar en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

garantía sus acciones sin la previa autorización de la Asamblea General de Accionistas aprobada con el voto del 70% de la mayoría de las acciones ordinarias presentes o representadas en la respectiva reunión.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$1.500.000.000,00
No. de acciones : 150.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$800.000.000,00
No. de acciones : 80.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$800.000.000,00
No. de acciones : 80.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente que será el representante legal de la misma y como tal, ejecutor y gestor de los negocios y asuntos sociales. El Gerente podrá celebrar toda clase de contratos sin limitación alguna. El Gerente tendrá dos (2) suplentes que lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, tendrán las mismas facultades del Gerente, y por tanto podrán celebrar toda clase de contratos sin limitación alguna.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones del Gerente: 1. Representar a la sociedad, judicial y extrajudicialmente como persona jurídica y usar la firma social; 2.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ejecutar y hacer cumplirlos acuerdos de la Asamblea General de Accionistas convocarlos a reuniones ordinarias y extraordinarias; 3. Nombrar y remover libremente los funcionarios o empleados de la sociedad cuyo nombramiento no corresponda a la Asamblea General; 4. Nombrar los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las funciones que estime convenientes, de aquellas de que el mismo goza. 5. Arbitrar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros; 6. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social, sin limitación alguna. En ejercicio de esta facultad podrá comprar o adquirir, vender o enajenar a cualquier título, los bienes muebles o inmuebles, darlos en prenda o hipoteca o gravados en cualquier forma; alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su destino; dar y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer depósitos bancarios o de cualquier otra clase, fumar toda clase de títulos valores, girarlas, endosados, negociarlos, aceptarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos, descontarlos, etc.; obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la compañía, transigir, comprometer, desistir, novar, ejercer o interponer acciones y recursos de cualquier género en todos los asuntos o negocios que tenga pendientes la sociedad representada ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, etc., y en general, actuar en la dirección y administración de los negocios sociales; 7. Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias un informe detallado de gestión sobre la marcha de los negocios y sobre las reformas que crea que sea necesario introducir en los métodos de trabajo o en estos estatutos; 8. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, con corte al 31 de diciembre al fin de cada ejercicio; 9. Las demás que le confieran la ley y los estatutos, así como las que le correspondan por la naturaleza de su cargo.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 3 del 26 de octubre de 2018, de Junta de Socios, inscrita

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2018 con el No. 02406499 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Alvaro Francisco Bettin Diago	C.C. No. 000000009083091

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Miguelangel Bettin Jaraba	C.C. No. 000000079733242
Representante Legal Suplente	Paolo Mafioli Puche	C.C. No. 000001010188895

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 01 del 26 de agosto de 2005, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2013 con el No. 01775395 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Raul Antonio Ortiz Begambre	C.C. No. 000000006867594

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 3647 del 30 de diciembre de 1994 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775309 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 3647 del 30 de diciembre de 1994 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775310 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 3647 del 30 de diciembre	01775314 del 22 de octubre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33**

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 1994 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	2013 del Libro IX
E. P. No. 1107 del 15 de mayo de 1995 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775321 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1278 del 5 de julio de 1996 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775338 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1278 del 5 de julio de 1996 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775342 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1278 del 5 de julio de 1996 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775345 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 174 del 9 de febrero de 1998 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775354 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1087 del 27 de mayo de 1998 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775366 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 2296 del 19 de noviembre de 1999 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775379 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
Acta No. 10 del 16 de junio de 2000 de la Junta de Socios	01775385 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 552 del 6 de abril de 2010 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775401 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 559 del 7 de abril de 2010 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775404 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1309 del 22 de julio de 2010 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775422 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1390 del 15 de junio de 2011 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	01775432 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 2459 del 23 de septiembre de 2013 de la Notaría 3 de Montería (Córdoba)	01775450 del 22 de octubre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 346 del 24 de febrero de 2015 de la Notaría 18 de Bogotá	01921411 del 17 de marzo de 2015 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.
E. P. No. 810 del 14 de abril de 2016 de la Notaría 18 de Bogotá D.C.
02094870 del 19 de abril de 2016 del Libro IX

D.C.
Acta No. 3 del 26 de octubre de 2018 de la Junta de Socios
02406499 del 19 de diciembre de 2018 del Libro IX

Acta No. 2 del 11 de agosto de 2021 de la Asamblea de Accionistas
02737699 del 26 de agosto de 2021 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. sinnum del 26 de noviembre de 2015 de Representante Legal, inscrito el 30 de noviembre de 2015 bajo el número 02040501 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- BETMAF SAS

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de control : 2015-11-01

Por Documento Privado del 19 de diciembre de 2019 de Representante Legal, inscrito el 20 de diciembre de 2019 bajo el número 02535568 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- BRAIN INGENIERIA SAS

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de control : 2019-12-01

Por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 6 de febrero de 2020, inscrito el 14 de febrero de 2020 bajo el número 02553156 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GCI CONSULTORES S.A.S

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 7110 Y 7010
Presupuesto: Numeral 3 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2020-02-07

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 22 de octubre de 2013, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7010, 6130

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 21.035.006.149

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 26 de agosto de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de abril de 2022 Hora: 14:47:33

Recibo No. AA22743697

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22743697414BD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9083091**

BETTIN DIAGO
APELLIDOS

ALVARO FRANCISCO
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-DIC-1951**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-ENE-1974 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1300100-38105271-M-0009083091-20020902

0460102241A 02 127088824

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 05 de mayo de 2022, a las 11:42:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002529970
Código de Verificación	8002529970220505114235

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 05 de mayo de 2022, a las 11:40:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	9083091
Código de Verificación	9083091220505114052

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195812588



WEB

11:39:14

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA identificado(a) con NIT número 8002529970:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195812312



WEB

11:37:00

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 9083091:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y CERTIFICACION RNMC



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO

CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:52:56 AM horas del 05/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **9083091**

Apellidos y Nombres: **BETTIN DIAGO ALVARO FRANCISCO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2022 11:52:10 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **9083091** y Nombre: **ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32610671** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



**GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA - RECIBO DE PAGO DE LA
PRIMA**



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101368435		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 26	MES 04	AÑO 2022	VIGENCIA DESDE DÍA 28	MES 04	AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 10	MES 09	AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.252.997-0
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 27 - 40 APTO 501	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2831026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SOCIETAD FINANCIERA ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022 TRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURDICA), PARA LA EJECUCION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	28/04/2022	10/09/2022	\$ 280,592,659.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 22/05/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****336,711.00	\$ *****8,000.00	\$ *****65,495.00	\$ *****410,206.00	\$ *****280,592,659.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101368435

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101368435		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO			
DÍA 26	MES 04	AÑO 2022	DÍA 28	MES 04	AÑO 2022	HORAS 00:00	DÍA 10	MES 09	AÑO 2022	HORAS 23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	IDENTIFICACIÓN NIT:	800.252.997-0
DIRECCIÓN:	CR 7 NRO. 27 - 40 APTO 501	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	2831026

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	RATONIA AUTÓNOMA MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER S.A. NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT:	830.052.998-9
DIRECCIÓN:	CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	3123711

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
 C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
 D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

[Firma Autorizada]
 21-45-101368435

[Firma Tomador]

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



7709998021167003772706

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000037727060

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
27/04/2022 10:40a.m.				
RECIBIMOS DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS				NIT. 800.252.997
LA SUMA DE: Cuatrocientos diez mil doscientos seis pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037727060				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101368435-0-1	\$344,711.00		\$65,495.00	\$410,206.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 410,206.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	410,206.00
			OTROS:	\$410,206.00
TRANSACCION: 0003772706			TOTAL:	\$410,206.00
			CAJERO: PAGUESTADO	



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

- 2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- 2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

- 2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.
- 2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
- 2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.
- 2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.
- 2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.
- 2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- 2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.



Firma Autorizada

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14741271890



(415)7707212489984(8020) 000001474127189 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 5 2 9 9 7 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla SERVIC SAS

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 7 27 40 AP 501

42. Correo electrónico servinc@servinc.org

43. Código postal 44. Teléfono 1 2 8 3 1 0 2 6 45. Teléfono 2 3 1 8 8 2 1 6 6 3 6

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for activity and occupation.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 8 2 6 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio 26- Declaración individual precios de tran

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA


07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

18- Precios de transferencia



Obligados aduaneros

54. Código 2 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 3 56. Tipo 3 Servicio 1 2 3 57. Modo 4 58. CPC 8 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 02 - 15 / 16 : 30: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre BETTIN DIAGO ALVARO FRANCISCO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14741271890



(415)7707212489984(8020) 000001474127189 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 5 2 9 9 7 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	3 4 4 2	3	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	1 9 9 3, 1 2, 2 2	2 0 1 8, 1 0, 2 6	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	1		85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 1, 1 7	2 0 1 8 1 2, 1 9	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil	3 3 7 6 3	0 2 3 7 9 3 7 8	
78. Departamento	2 3	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 3, 1 2, 2 2		
81. Hasta	2 0 3 3, 1 2, 2 2		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	<input type="text" value="5"/>
---	--------------------------------

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 8, 1 0, 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14741271890



(415)7707212489984(8020) 000001474127189 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 2 9 9 7	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 0 2 6		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 3 0 9 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
BETTIN	DIAGO	ALVARO	FRANCISCO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 1 0 2 6		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 3 3 2 4 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
BETTIN	JARABA	MIGUELANGEL		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 1 0 2 6		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 1 8 8 8 9 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
MAFIOLI	PUCHE	PAOLO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14741271890



(415)7707212489984(8020) 000001474127189 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 5 2 9 9 7 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadada	1 3 9 0 8 3 0 9 1		COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	BETTIN	116. Segundo apellido	DIAGO	117. Primer nombre	ALVARO	118. Otros nombres	FRANCISCO
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	0 2 0 1 8 1 0 2 6	123. Fecha de retiro			
2	Cédula de Ciudadada	1 3 3 2 6 5 7 8 4 8		COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	PUCHE	116. Segundo apellido	AMADOR	117. Primer nombre	DIVA	118. Otros nombres	ELISA
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	0 2 0 1 8 1 0 2 6	123. Fecha de retiro			
3	Cédula de Ciudadada	1 3 1 0 1 0 1 8 8 8 9 5		COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	MAFIOLI	116. Segundo apellido	PUCHE	117. Primer nombre	PAOLO	118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 8 1 0 2 6	123. Fecha de retiro			
4	Cédula de Ciudadana	1 3 7 9 7 3 3 2 4 2		COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	BETTIN	116. Segundo apellido	JARABA	117. Primer nombre	MIGUELANGEL	118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 8 1 0 2 6	123. Fecha de retiro			
5	Cédula de Ciudadana	1 3 2 2 5 1 9 9 3 8		COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	MAFIOLY	116. Segundo apellido	RODRIGUEZ	117. Primer nombre	TATIANA	118. Otros nombres	MIJAILAV
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 8 1 0 2 6	123. Fecha de retiro			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14741271890




(415)7707212489984(8020) 000001474127189 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 5 2 9 9 7 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 6 8 6 7 5 9 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 8 5 4 7 3 T
	128. Primer apellido ORTIZ	129. Segundo apellido BEGAMBRE	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ANTONIO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 5 0 8 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			



FORMATO No. 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2022

Señores,
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Yo, **RAÚL ANTONIO ORTÍZ BEGAMBRE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.867.594 de Montería, en mi condición de Revisor Fiscal de **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** “SERVINC S.A.S.” identificada con Nit 800.252.997-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014

Atentamente,



RAÚL ANTONIO ORTIZ BEGAMBRE
Matrícula Profesional No. 85473-T
C.C. 6.867.594 de Montería
Revisor Fiscal
SERVINC S.A.S



DOCUMENTOS REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
6867594
NUMERO

ORTIZ BEGAMBRE
APELLIDOS

RAUL ANTONIO
NOMBRES

Raul Antonio Ortiz Begambre
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1952**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

29-NOV-1973 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1300100-38109531-M-0006867594-20030523 03398 03142B 01 132439145



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B E 1 2 2 1 5 2 0 F 0 3 7 A E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RAUL ANTONIO ORTIZ BEGAMBRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6867594 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 85473-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 1 DE 68

* * * * *



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 00000800252997-0
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058458

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/07/01
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/04

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 3442 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1993 DE NOTARÍA 1 DE MONTERÍA (CÓRDOBA), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE OCTUBRE DE 2013, CON EL NO. 01775302 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA.

SE ACLARA QUE POR ACTA NO. 3 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE OCTUBRE

DE 2018, INSCRITA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02406499 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. SIGLA: SERVINC LTDA, POR EL DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS. SIGLA: SERVINC SAS POR ACTA NO. 3 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018, INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02406499 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BAJO EL NOMBRE DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SIGLA: SERVINC SAS. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA Y COMO TAL, EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES. EL GERENTE PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA. EL GERENTE TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, TENDRÁN LAS MISMAS FACULTADES DEL GERENTE, Y POR TANTO PODRÁN CELEBRAR TODA CIASE DE CONTRATOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA. POR ACTA NO. 3 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 CON EL NO. 02406499 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO	C.C. NO. 000000009083091

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MIGUELANGEL BETTIN JARABA	C.C. NO. 000000079733242
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PAOLO MAFIOLI PUCHE	C.C. NO. 000001010188895

FACULTADES:

SON FUNCIONES DEL GERENTE: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE COMO PERSONA JURÍDICA Y USAR LA FIRMA SOCIAL; 2. EJECUTAR Y HACER CUMPLIRLOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCARLOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; 3. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL; 4. NOMBRAR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FUNCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS DE QUE EL MISMO GOZA. 5. ARBITRAR O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS; 6. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ COMPRAR O ADQUIRIR, VENDER O ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA O GRAVADOS EN CUALQUIER FORMA; ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO; DAR Y RECIBIR EN MUTUO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 2 DE 68

* * * * *

CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPÓSITOS BANCARIOS O DE CUALQUIER OTRA CLASE, FUMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, GIRARLAS, ENDOSADOS, NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, DESCONTARLOS, ETC.; OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, NOMBRES, EMBLEMAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS DE CUALQUIER CLASE; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, EJERCER O INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO EN TODOS LOS ASUNTOS O NEGOCIOS QUE TENGA PENDIENTES LA SOCIEDAD REPRESENTADA ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., Y EN GENERAL, ACTUAR EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 7. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME DETALLADO DE GESTIÓN SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS Y SOBRE LAS REFORMAS QUE CREA QUE SEA NECESARIO INTRODUCIR EN LOS MÉTODOS DE TRABAJO O EN ESTOS ESTATUTOS; 8. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, JUNTO CON SUS NOTAS, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE AL FIN DE CADA EJERCICIO; 9. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LA LEY Y LOS ESTATUTOS, ASÍ COMO LAS QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU CARGO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 7 NO. 27 - 40 AP 501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN DIEGO
TELEFONO 1: 2831026
TELEFONO 2: 3188216636
CORREO ELECTRONICO: SERVINC@SERVINC.ORG

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 7 NO. 27 - 40 AP 501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN DIEGO
TELEFONO 1: 2831026
TELEFONO 2: 3188216636
CORREO ELECTRONICO: SERVINC@SERVINC.ORG

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$15.713.509.533,00
ACTIVO TOTAL: \$17.585.568.111,00
PASIVO CORRIENTE: \$4.775.149.158,00
PASIVO TOTAL: \$5.941.374.561,00
PATRIMONIO: \$11.644.193.550,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.170.211.736,00
GASTOS DE INTERESES: \$133.528.727,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$14.931.030.323,00
ACTIVO TOTAL: \$16.670.122.001,00
PASIVO CORRIENTE: \$4.415.211.710,00
PASIVO TOTAL: \$6.907.475.449,00
PATRIMONIO: \$9.762.646.552,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.305.578.795,00
GASTOS DE INTERESES: \$111.221.849,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$20.836.399.803,00
ACTIVO TOTAL: \$21.953.545.302,00
PASIVO CORRIENTE: \$8.245.400.295,00
PASIVO TOTAL: \$13.591.941.332,00
PATRIMONIO: \$8.361.603.970,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.173.780.083,00
GASTOS DE INTERESES: \$31.873.929,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,33
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 23,74

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,38



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 3 DE 68

* * * * *

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,41
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 20,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,52
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,61
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 99,57

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,27
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,37
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	27	00	EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
52	12	17	00	TOALLAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 4 DE 68

* * * * *

71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍ FERO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLeros
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 5 DE 68

* * * * *

77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 14 17 00 DISTRIBUCIÓN
80 15 16 00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA
81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO

81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====					
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
=====					
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
=====					
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
=====					
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====					
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
=====					
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
=====					
82	11	15	00	ESCRITURA TÉCNICA	
=====					
82	12	17	00	FOTOCOPIADO	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
=====					
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====					
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
=====					
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
				GA DISTANCIA	
=====					
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES	
=====					
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA	
=====					
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
=====					
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====					
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 6 DE 68

* * * * *

85 10 15 00 CENTROS DE SALUD
=====
85 15 15 00 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
=====
85 15 16 00 ASUNTOS NUTRICIONALES
=====
85 15 17 00 PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
=====
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
86 12 16 00 COLEGIOS MENORES
=====
86 12 17 00 UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
=====
93 13 15 00 PROGRAMAS DE REFUGIADOS
=====
93 13 16 00 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIM
ENTACIÓN Y NUTRICIÓN
=====
93 13 17 00 PROGRAMAS DE SALUD
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 16 00 POBLACIÓN
=====
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
93 16 15 00 IMPUESTO DE RENTA
=====
95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.487,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 7 DE 68

* * * * *

72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	82 11 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESIONARIO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.525,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00

72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.513,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 8 DE 68

* * * * *

80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS Y RURALES DE CORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====

80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 9 DE 68

* * * * *

93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00

```

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BSI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.495,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL G2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 10 DE 68

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.396,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB02
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE

CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.330,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB03

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.237,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 11 DE 68

* * * * *

72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SBO BOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.244,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.573,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 12 DE 68

* * * * *

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 960,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.395,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 13 DE 68

* * * * *

81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCALES RURALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.018,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PUENTE LA GAZAPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.224,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 14 DE 68

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDOMA SAN MATEO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,33
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IMSERBRA CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.491,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 16 DE 68

* * * * *

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.808,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====

80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 964,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 17 DE 68

* * * * *

```

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
 LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 18 DE 68

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BERMAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 19 DE 68

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 20 DE 68

* *

81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00

81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 21 DE 68

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,51
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS REGIONALES 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
 - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	15	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 22 DE 68

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS NACIONALES EPM SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 871,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00

72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.550,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 23 DE 68

* * * * *

81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAR CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00

81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB 18

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 733,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 24 DE 68

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVINC LTDA - BRAIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	76	12	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 25 DE 68

* * * * *

41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS Y AGUAS 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ARAUJOS 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 26 DE 68

* * * * *

77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIENAGA DE ORO 2005
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 27 DE 68

* * * * *

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO DE AYAPEL 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	16	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANTARRANA 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	14	10	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	16	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CERETE 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 701,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 28 DE 68

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	16	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	16	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 29 DE 68

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 819,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00

81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMINOS Y CANALES C. LTDA - SERVINC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.277,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 30 DE 68

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 31 DE 68

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMANDO CAREPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPEREIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 18 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 32 DE 68

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	86 12 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 16 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 33 DE 68

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES CENTRO COMERCIAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.166,75
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES ESPACIO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.909,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 34 DE 68

* * * * *

72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 16 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERBRA 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
	41		10		17		00			55		12		17		00			70		13		17		00	
	72		10		15		00			72		10		29		00			72		10		33		00	
	72		11		10		00			72		12		10		00			72		12		11		00	
	72		12		14		00			72		14		10		00			72		14		11		00	
	77		10		15		00			77		10		16		00			77		10		17		00	
	77		10		18		00			80		10		15		00			80		10		16		00	
	80		10		17		00			80		11		15		00			80		12		17		00	
	80		16		15		00			81		10		15		00			81		10		16		00	
	81		10		17		00			81		10		26		00			81		10		27		00	
	81		14		15		00			81		16		17		00			83		10		15		00	
	83		10		18		00			84		11		15		00			84		11		16		00	
	93		14		19		00			93		14		20		00			93		15		15		00	
	93		15		16		00			95		11		15		00			95		11		16		00	
	95		12		15		00			95		12		16		00			95		12		17		00	
	95		12		18		00			95		12		19		00			95		12		20		00	
	95		12		21		00			95		12		23		00			95		12		24		00	
	95		12		25		00			95		12		26		00			95		12		27		00	
	95		13		16		00			95		14		16		00			95		14		17		00	
	95		14		18		00																			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPOPAYAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 35 DE 68

* * * * *

41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 16 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 16 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	16	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	85	10	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&P INGENIEROS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 36 DE 68

* * * * *

41 10 27 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 16 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSUL VALLE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE VALLEDUPAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,50
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	16	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00	86	12	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
 LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URRSA SA ESP



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 37 DE 68

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,38
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	16	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	14	17	00	95	14	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	16	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES DEL CARIBE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.569,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 38 DE 68

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	16	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.239,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	16	17	00	84	11	15	00	84	11	16	00
85	15	15	00	85	15	16	00	85	15	17	00
93	13	15	00	93	13	16	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.452,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00	81	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 39 DE 68

* * * * *

81 11 16 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 15 15 00	85 15 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
93 13 16 00	93 13 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	93 16 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.006,88
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,50%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 14 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 26 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 15 15 00	85 15 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
93 13 15 00	93 13 16 00	93 13 17 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====

```

=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - CONCESION 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.049,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 40 DE 68

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,94
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INVERNAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.647,08
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 41 DE 68

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD VERDE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	52 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUBARA XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.364,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 42 DE 68

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	16	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS SB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.004,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00

72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ALCANTARILLADO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 43 DE 68

* * * * *

| 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

| 95 | 12 | 16 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES SOACHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	29	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	16	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	14	17	00
95	14	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 44 DE 68
 * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.687,45
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
 LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.796,06
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	15	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	16	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOPLAVIENTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 45 DE 68

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOGISTICA HIDRAULICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.490,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 46 DE 68

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	16	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CISMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.426,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 16 00	72 15 14 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 15 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 47 DE 68

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.850,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 48 DE 68

* * * * *

41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS URBANAS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 915,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGROPECUARIO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.541,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 49 DE 68

* * * * *

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITOS DE RIEGO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.718,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO BOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.515,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 50 DE 68

* * * * *

84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERNOTARIADO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.123,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSABANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 15 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
82 12 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION CELULAR S.A - COMCEL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.258,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	31	24	21	00	41	10	17	00
41	11	37	00	43	19	15	00	43	20	14	00
43	22	29	00	43	22	33	00	55	12	17	00
70	13	17	00	72	14	11	00	72	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	16	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	83	11	23	00	84	11	15	00
93	14	19	00	93	15	15	00	95	12	21	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	16	00
95	14	16	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 52 DE 68
 * * * * *

| 72 | 14 | 10 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
 DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.735,42
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00

```

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO K10 SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDUCESAR 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.617,15



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 53 DE 68

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	16	17	00	84	11	15	00	84	11	16	00
85	15	15	00	85	15	16	00	85	15	17	00
93	13	15	00	93	13	16	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00

72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.052,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 54 DE 68

* * * * *

81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.828,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00

81 10 27 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EHSB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.155,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 55 DE 68

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	82	11	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECCION VIAL PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83.320,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANUAL VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.107,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 56 DE 68

* * * * *

72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	82 11 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER REDES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 27 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&Q - SERVINC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.314,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	82 11 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 57 DE 68

* * * * *

84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 16 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00

93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECOSARAVENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.275,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	82 11 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 58 DE 68

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.635,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00

95 11 16 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 16 00	72 15 14 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 15 16 00
81 10 22 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	82 11 15 00	95 12 16 00
72 10 29 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	83 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 59 DE 68

* * * * *

81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTÁ 072
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.324,89
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

81 16 17 00	82 11 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.567,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERENCIA RED TERCIARIA VSR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 60 DE 68

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.415,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUNJA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 791,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	15	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	16	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	86	12	16	00
86	12	17	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	16	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 61 DE 68

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	15	00	84	11	16	00
85	15	15	00	85	15	16	00	85	15	17	00
93	13	16	00	93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION SB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 924,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	55	12	17	00	70	13	17	00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	86 12 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 62 DE 68

* * * * *

41 10 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	77 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 13 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 15 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 12 14 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 15 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO APARTADÓ EPM ZOMAC 2017
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,55
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	70	15	18	00	70	17	18	00
72	12	15	00	72	14	15	00	77	10	17	00
77	12	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	19	00	81	16	17	00	84	11	16	00
93	15	15	00	95	11	16	00	55	12	17	00
70	16	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	12	17	00	81	10	16	00	81	10	26	00
83	10	15	00	93	14	19	00	93	15	16	00
70	13	17	00	70	17	17	00	72	10	33	00
72	14	12	00	77	10	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	17	00
81	10	27	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO SANTANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 862,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	13	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	11	16	00	80	15	16	00
81	10	16	00	81	10	26	00	81	14	18	00
83	10	18	00	86	12	16	00	93	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 63 DE 68

* * * * *

95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 13 16 00	95 14 18 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	72 10 29 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 14 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 13 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 12 17 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 14 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 11 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES ECG-SERVINC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.348,83
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	14	10	00	72	15	14	00
77	10	17	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	15	16	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	16	17	00	84	11	16	00
93	15	15	00	95	11	16	00	55	12	17	00
72	10	33	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	17	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	17	00	81	10	26	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	19	00
93	15	16	00	95	12	16	00	41	10	17	00
70	13	17	00	72	12	14	00	72	14	16	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	11	15	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	19	00
81	10	27	00	81	14	18	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.857,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	14	00	77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	15	16	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	16	17	00
84	11	16	00	93	15	15	00	95	11	16	00
55	12	17	00	72	10	33	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 64 DE 68

* * * * *

77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 17 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 14 19 00	93 15 16 00	95 12 16 00
70 13 17 00	72 12 14 00	72 14 16 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 11 15 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 19 00
81 10 27 00	81 14 18 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 15 14 00	77 10 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 19 00
81 10 27 00	81 14 18 00	84 11 16 00
93 15 15 00	95 11 16 00	55 12 17 00
72 10 33 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 18 00	80 10 17 00	80 11 17 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 13 15 00

81 16 17 00	93 14 19 00	93 15 16 00
95 12 16 00	70 13 17 00	72 12 14 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 11 15 00
80 15 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	72 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPM-SERVINC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 10 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 15 14 00	77 10 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 15 16 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 13 15 00	81 16 17 00
84 11 16 00	93 15 15 00	95 11 16 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 17 00
80 11 17 00	80 16 15 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 14 16 00	93 15 16 00	95 12 16 00
70 13 17 00	72 12 14 00	72 14 16 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 11 15 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 19 00
81 10 27 00	81 14 18 00	84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 65 DE 68

* * * * *

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS SANITARIOS - ENACAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.387,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	70	15	18	00	70	17	18	00
72	12	15	00	72	14	15	00	77	10	17	00
77	12	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	19	00	81	16	17	00	84	11	16	00
93	15	15	00	95	11	16	00	55	12	17	00
70	16	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	12	17	00	81	10	16	00	81	10	26	00
83	10	15	00	93	14	19	00	93	15	16	00
70	13	17	00	70	17	17	00	72	10	33	00
72	14	12	00	77	10	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	17	00
81	10	27	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 66 DE 68

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00	72	12	15	00	77	12	17	00
81	10	19	00	93	15	15	00	70	16	17	00
77	10	15	00	80	12	17	00	83	10	15	00
70	13	17	00	72	14	12	00	80	10	16	00
81	10	27	00	95	11	15	00	70	15	18	00
81	10	15	00	72	14	15	00	80	11	15	00
81	16	17	00	95	11	16	00	72	10	15	00
77	10	18	00	81	10	16	00	93	14	19	00
70	17	17	00	77	10	16	00	80	16	15	00
84	11	15	00	70	17	18	00	77	10	17	00
84	11	16	00	55	12	17	00	72	14	10	00
80	10	15	00	81	10	26	00	93	15	16	00
72	10	33	00	77	12	16	00	81	10	17	00
93	14	20	00								

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CONTROLANTE:
NOMBRE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
IDENTIFICACION: 000008002529970

DOMICILIO: BOGOTA D.C.
 CONTROLADA:
 NOMBRE: BETMAF SAS
 IDENTIFICACION: 00009002246693
 DOMICILIO: BOGOT DC
 NOMBRE: GCI CONSULTORES SAS
 IDENTIFICACION: 00009013633974
 DOMICILIO: BOGOT DC

CONTROLANTE:
 NOMBRE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
 IDENTIFICACION: 000008002529970
 DOMICILIO: BOGOTA D.C.
 CONTROLADA:
 NOMBRE: BRAIN INGENIERÍA SAS
 IDENTIFICACION: 00008000647749
 DOMICILIO: BOGOTÁ DC

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 CERTIFICA:

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00540816 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00568820 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583989 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147

PÁGINA: 67 DE 68

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597137 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00616932 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00620867 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ENERO DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00622400 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625704 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00640263 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662719 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00684572 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO

DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00690646 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00699301 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ENERO DE 2020.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710083 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735347 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744050 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763918 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765112 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00767497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2022.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771786 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22727147FADB4

25 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:39:14

AA22727147 PÁGINA: 68 DE 68

* * * * *

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 369-2019

FECHA INICIO: 2019/04/05

FECHA TERMINACION: 2019/06/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.169.716,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/12/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00731096

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO: CUPO DE CREDITO

Bogotá, abril 25 de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA
PROGRAMA: PROYECTO ESTRATÉGICO DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SERVINC**, con Nit. **800252997** tiene con nuestra entidad un **cupo de crédito preaprobado** por valor de **\$561.200.000** (Quinientos sesenta y un millones doscientos mil pesos m/c), destinado para la convocatoria No. **PAF-SUCRE-I-105-2022** que tiene por objeto **“CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**.

La vigencia del cupo de crédito preaprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-SUCRE-I-105-2022**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SERVINC** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo preaprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2022

Cordialmente,



YESID CORREDOR ISSA
C.C. 79.950.139
Gerente Zona Bogota 2 - BANCOLOMBIA S.A.

** En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Yamili Moreno Fonseca

Cargo: Asesor Comercial

Teléfono: 4886000 ext. 14242 - 17835

ymoreno@bancolombia.com.co

FORMATO No. 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

OBJETO:		CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".					
PROPONENTE: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S."							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S."							
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL Y QUE CORRESPONDE AL SECTOR 2 COMPRENDIDO ENTRE PUERTO SALGAR – SAN ROQUE	CONSTRUCCION DE VIAS NUEVAS EN PAVIMENTOS ASFALTICO EN CALIENTE CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES incluyendo el puente sobre el rio sogamoso con sistema constructivo de vigas postensada en una longitud total de 749,10 m l	83.320,73	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15-jun-12	8-mar-19	40%
2	ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRE TRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES: AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUE ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	INCLUYE LA CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RIGIDO	1.513,63	TRANSCARIBE S.A	11-abr-11	11-mar-12	100%
3	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA CALZADA DE LA VÍA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA.	INCLUYE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS	3.052,92	INVIAS	31-dic-14	20-ene-17	100%
4	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PUERTO REY-ARBOLETES, SECTOR K63+500-65+200	CONSTRUCCION DE LA VIA PRIMARIA EN PAVIMENTO ASFALTICO.	561,44	INVIAS	9-sep-97	30-dic-97	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
C.C.9.083.091 de Cartagena
Representante Legal**

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S."

CONTRATO No. 1



Agencia Nacional de
Infraestructura

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020
----------------	------------	-----------------	-----	---------------	------------

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

Bogotá, D.C.

Doctor
MIGUELANGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
SERVINC S.A.S.
Correo electrónico: servinc@servinc.org
Ciudad



ASUNTO: Respuesta a sus radicados ANI Nos. 20214091478012 y 20214091478052 de fecha 20 de diciembre de 2021. Solicitud certificación del Contrato de Interventoría No. SEA -016 de 2012.

Cordial Saludo Doctor Bettin:

En atención a la comunicación relacionada en el asunto, conforme a la actualización y consolidación de la información, esta Agencia:

CERTIFICA

En virtud del Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011 se creó la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, como Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de Transporte que tiene por objeto, planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación"; en ejercicio de las facultades conferidas mediante Decreto 1745 de 2013, modificado por el Decreto 2191 de 2016, por la Resolución No. 1529 de 2017, Resolución No. 315 de 2018 y la Resolución No. 1987 de 2021.

Una vez consultados los archivos que reposan en la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, se verificó la siguiente información respecto a la firma **CONSORCIO PROYECCIÓN VIAL PUERTO SALGAR**, identificada con el Nit. 900489160-4, la cual ejecutó las actividades de Interventoría bajo el siguiente contrato:

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre: Nelcy Jenith Maldonado Bullen

Cargo: Coordinador GRT Administrativo y Financiero

Firma: [Firma]

Fecha: 26-Ene-2022

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 - www.ani.gov.co Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre: Nelcy Jenith Maldonado Ballen

Cargo: Coordinador GJT Administrativo y Financiero

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 26-Ene-2022

CONTRATO. NO. SEA - 16 DEL 30 DE ENERO DE 2012

OBJETO:

Interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2 comprendido entre Puerto Salgar – San Roque.

FECHA DE INICIACIÓN: 15 de junio de 2012

FECHA DE TERMINACIÓN: 8 de marzo de 2019

PLAZO INICIAL: El plazo total máximo se ha definido en noventa y ocho (98) meses y once (11) días. Sin embargo, el plazo de la Fase de Construcción y de la Etapa de Operación y Mantenimiento dependerá de la duración de la etapa preoperativa (Fase de Construcción) y de la etapa de operación y mantenimiento del Contrato de Concesión.

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (incluyendo Prórrogas, adiciones y Rebalanceo): Setenta y Siete (77) meses y Dieciocho (18) días. Terminado el 08 de marzo de 2019.

OTROSÍ No 1:

FECHA: 19 de septiembre de 2013.

OBJETO: Adicionar el Contrato de Interventoría para que **LA INTERVENTORÍA** ejecute las actividades de coordinación, control y vigilancia para **LA AGENCIA**, desarrollando la Interventoría Integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, a las obligaciones señaladas en el Otrosí No. 3 del Contrato de Concesión No. 001 de 2010.

VALOR: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/LEGAL (\$281.191. 169.00), incluido IVA, a precios de agosto de 2013.



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

OTROSÍ No 2

FECHA: 03 de diciembre de 2014.

OBJETO: Adicionar al Contrato de Interventoría para que **LA INTERVENTORÍA** ejecute para **LA AGENCIA**, la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, de las obligaciones señaladas en el Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010, "Transversal Rio de Oro- Aguaclara-Gamarra".

PLAZO: 69 meses aprox., a ejecutar dentro del plazo inicial del contrato.

VALOR: QUINCE MIL SEISCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/LEGAL (\$15.601.851.229) constantes del 31 de diciembre de 2008, IVA incluido.

OTROSÍ No 3

FECHA: 19 de agosto de 2016.

OBJETO: Adicionar al Contrato de Interventoría para que LA INTERVENTORÍA dentro de la fase de construcción, ejecute las actividades de coordinación, control y vigilancia para LA AGENCIA al Otrosí No. 9 del Contrato de Concesión 001 de 2010 "Con la cual se modifica la fórmula de traslado de recursos establecida en la Sección 13.04 literal (h)" del Contrato de Concesión 001 de 2010.

PLAZO: 6.5 meses aproximadamente, a ejecutar dentro del Plazo inicial del Contrato.

VALOR: SETECIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/LEGAL (\$704.236.000) a diciembre de 2008 incluido IVA.

El presente documento es copia del original que se encuentra en el Archivo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre: Nelcy Jenith Maldonado Ballen

Cargo: Coordinador GT Administrativo y Financiero

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 26-Ene-2022



Agencia Nacional de
Infraestructura

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020
----------------	------------	-----------------	-----	---------------	------------

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo
de la Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre: Nelcy Jeneth Maldonado Ballen

Cargo: Coordinador GT Administrativo y Financiero

Firma:

Fecha: 26-Ene-2022

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

Con ocasión a las circunstancias de conocimiento público en cuanto a las irregularidades respecto de la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, y con el objeto de dar cumplimiento a las decisiones judiciales y administrativas adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., suscribieron el día 22 de febrero de 2017 el “ACUERDO PARA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 de 2010”, en cuyo numeral Primero se dispuso dar por terminado de común acuerdo el Contrato a partir del día 22 de febrero de 2017.

Para los efectos descritos, las Partes se vieron avocadas así mismo realizar el rebalanceo del Contrato de Interventoría SEA -016 de 2012, en los términos y condiciones previstos en la Sección 8.01 del precitado contrato, que se lee:

“SECCIÓN 8.01. Terminación del Contrato.

(...)

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión. (...)” Negrilla y subrayado fuera de texto.

OTROSÍ No 4

FECHA: 18 de mayo de 2017.

OBJETO: Modificar y rebalancear el Contrato de Interventoría **SEA 016 de 2012**, con ocasión a la suscripción del Acuerdo de terminación y liquidación y su modificatorio No. 01 de 2017 del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, a fin de que **LA INTERVENTORÍA** ejecute las actividades de coordinación, control y vigilancia para **LA AGENCIA**, desarrollando la interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, a las obligaciones contempladas en el Acuerdo para la Terminación del Contrato de Concesión 001 de 2010 y su modificación No. 1 de 27 de marzo de 2017, así como continuar con aquellas que se encuentren vigentes del Contrato de Interventoría como lo son la supervisión de las actividades de operación y mantenimiento del Corredor Concesionado.

PLAZO: Las actividades y obligaciones se extenderán hasta la reversión efectiva y dos (2) meses más, término último éste en el cual se realizará la verificación y aprobación de la respectiva Liquidación.



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

VALOR: El valor mensual a remunerar a **LA INTERVENTORÍA** es **QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/LEGAL (\$521.420.595)**, por el término de ciento veinte (120) días que corresponde a la fecha prevista como periodo de reversión.

OTROSÍ No 5

FECHA: 22 de diciembre de 2017.

OBJETO: Modificar la Cláusula Segunda y el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Otrosí 4 al Contrato de Interventoría, en el sentido de ejecutarse las actividades de liquidación del Contrato de Concesión por parte de **LA INTERVENTORÍA**, en un término inicial de cuatro (4) meses y diez (10) días contados a partir del 23 de diciembre de 2017, sin perjuicio de que dichas actividades, en todo caso, se extiendan hasta la culminación efectiva de la fase de liquidación del Contrato de Concesión 001 de 2010 por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PLAZO: Por el término inicial de cuatro (4) meses y fracción de diez (10) días.

VALOR: El valor mensual a remunerar a **LA INTERVENTORÍA** es **QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/LEGAL (\$527.671.775.00)** mensuales a precios de noviembre de 2017.

OTROSÍ No 6

FECHA: 30 de abril de 2018.

OBJETO: Prorrogar el plazo contemplado en la Cláusula Segunda del Otrosí 5 al Contrato de Interventoría, previsto para la ejecución de las actividades dentro de la fase de liquidación del Contrato de Concesión, por un término de dos (2) meses y ocho (8) días, contados a partir del día 3 de mayo de 2018.

PLAZO: Por el término de dos (2) meses y ocho (8) días.

VALOR: El valor a pagar a la Interventoría por concepto de las actividades de liquidación correspondiente a la suma de **QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE \$505.886.327 PESOS M/L** mensuales a precios de marzo de 2018.

OTROSÍ No 7

FECHA: 25 de julio de 2018.

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre: Nelcy Jeniffer Maldonado Ballen

Cargo: Coordinador GIP Administrativo y Financiero

Firma: [Firma]

Fecha: 26-Ene-2022

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 - www.ani.gov.co Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.



Agencia Nacional de
Infraestructura

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El presente documento es copia del original que se encuentra en el archivo de la Agencia Nacional de Infraestructura

CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020
----------------	------------	-----------------	-----	---------------	------------

Nombre: Nely Jenith Maldonado Bailen

Cargo: Coordinador Oficina Administrativa y Financiera

Firma: [Firma]
Fecha: 26-Ene-2022

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

OBJETO: Prorrogar el plazo contemplado en la Cláusula Primera del Otrosí No. 6 al Contrato No. SEA 016 de 2012, previsto para la ejecución de las actividades dentro de la fase de liquidación por parte de **LA INTERVENTORÍA**, en un término de cuatro (4) meses y veinticinco (25) días, contados a partir del día 26 de julio de 2018.

PLAZO: Por el término de cuatro (4) meses y veinticinco (25) días.

VALOR: El valor a pagar a la Interventoría por concepto de las actividades de liquidación correspondiente a la suma de **CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (\$412.644.288)** mensuales a precios de mayo de 2018.

SUSPENSIONES

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA: 10 de julio de 2018.

CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENDER la ejecución del Contrato de Interventoría SEA 016 de 2012 por el término de quince (15) días contados a partir del día 10 de julio hasta el 24 de julio de 2018 inclusive.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

FECHA: 13 de diciembre de 2018.

CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENDER la ejecución del Contrato de Interventoría SEA 016 de 2012 a partir del día 14 de diciembre de 2018 y hasta el 3 de febrero de 2019 inclusive, la Interventoría retomará nuevamente el cumplimiento de sus obligaciones el día 4 de febrero de 2019.

MODIFICACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

FECHA: 04 de enero de 2019

PRIMERO. Modificar la cláusula primera del Acta de Suspensión No. 02 del 13 de diciembre de 2018, la cual quedara así:

CLÁUSULA PRIMERA. - El contrato de Interventoría estará suspendido desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el 3 de febrero de 2019 inclusive, exceptuando los días 8 y 9 de enero de 2019.



Agencia Nacional de
Infraestructura

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El presente documento de copia del que reposa en el Archivo
de la Agencia Nacional de Infraestructura

CÓDIGO: GCSP-F-020 VERSIÓN: 004 FECHA: 09/06/2020

Nombre: Nelcy Jenith Maldonado Ballen

Cargo: Coordinador GDT Administrativo y Financiero

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 26-Ene-2022

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA: 01 de febrero de 2019.

PRIMERO. Ampliar el plazo de suspensión del Contrato de Interventoría hasta el día 3 de marzo de 2019, por lo que sus actividades deberán reiniciarse el día 4 de marzo del año en curso.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: EL Contrato de Interventoría No. SEA 016 de 2012, terminó el día 8 de marzo de 2019, y se encuentra liquidado.

Ahora bien, respecto a la solicitud realizada por la Interventoría **CONSORCIO PROYECCIÓN VIAL PUERTO SALGAR**, mediante radicados ANI Nos. 20214091478012 y 20214091478052 de fecha 20 de diciembre de 2021, a través del cual solicita discriminar el valor ejecutado en las Fases del Contrato, de acuerdo con la relación de los pagos realizados que se encuentran relacionados en la Resolución No. 20215000013795 del 23 de agosto de 2021, a través del cual se liquida unilateralmente el Contrato de interventoría No. SEA-016 de 2012, los cuales se detallan a continuación:

- Pagos realizados con relación al **Contrato Inicial**, correspondiente a la interventoría integral, que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2 comprendido entre Puerto Salgar- San Roque, durante la **Fase de Construcción:**

FASE DE CONSTRUCCIÓN CONTRATO INICIAL						
No. DE PAGO	PERIODO	MES	\$ 2.008	VALOR BASE	IVA 16%	TOTAL
1	15/06/2012 - 30/06/2012	Junio	\$ 326.813.614	\$ 313.431.160	\$ 50.148.986	\$ 363.580.146
2	01/07/2012 - 31/07/2012	Julio	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
3	01/08/2012 - 31/08/2012	Agosto	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
4	01/09/2012 - 30/09/2012	Septiembre	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
5	01/10/2012 - 31/10/2012	Octubre	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
6	01/11/2012 - 30/11/2012	Noviembre	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
7	01/12/2012 - 31/12/2012	Diciembre	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
8	01/01/2013 - 31/01/2013	Enero	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 - www.ani.gov.co Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.



CERTIFICACIÓN						
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE						
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020	

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 2022500011821



Fecha: 20-01-2022

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo

de la Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre: Nely Jenith Maldonado BalenCargo: Coordinador Administrativo y FinancieroFirma: [Firma manuscrita]Fecha: 26-ENE-2022

9	01/02/2013 - 28/02/2013	Febrero	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
10	01/03/2013 - 31/03/2013	Marzo	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
11	01/04/2013 - 30/04/2013	Abril	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
12	01/05/2013 - 31/05/2013	Mayo	\$ 612.775.526	\$ 587.683.425	\$ 94.029.348	\$ 681.712.773
13	01/06/2013 - 14/06/2013	Junio	\$ 285.961.912	\$ 274.252.265	\$ 43.880.362	\$ 318.132.627
14	15/06/2013 - 30/06/2013		\$ 326.813.614	\$ 319.713.870	\$ 51.154.219	\$ 370.868.088
15	01/07/2013 - 31/07/2013	Julio	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
16	01/08/2013 - 31/08/2013	Agosto	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
17	01/09/2013 - 30/09/2013	Septiembre	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
18	01/10/2013 - 31/10/2013	Octubre	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
19	01/11/2013 - 30/11/2013	Noviembre	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
20	01/12/2013 - 31/12/2013	Diciembre	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
21	01/01/2014 - 31/01/2014	Enero	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
22	01/02/2014 - 28/02/2014	Febrero	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
23	01/03/2014 - 31/03/2014	Marzo	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
24	01/04/2014 - 30/04/2014	Abril	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
25	01/05/2014 - 31/05/2014	Mayo	\$ 612.775.526	\$ 599.463.506	\$ 95.914.161	\$ 695.377.667
26	01/06/2014 - 14/06/2014	Junio	\$ 285.961.912	\$ 279.749.636	\$ 44.759.942	\$ 324.509.578
	15/06/2014 - 30/06/2014		\$ 326.813.614	\$ 329.095.674	\$ 52.655.308	\$ 381.750.982
27	01/07/2014 - 31/07/2014	Julio	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
28	01/08/2014 - 31/08/2014	Agosto	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
29	01/09/2014 - 30/09/2014	Septiembre	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
30	01/10/2014 - 31/10/2014	Octubre	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
31	01/11/2014 - 30/11/2014	Noviembre	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
32	01/12/2014 - 31/12/2014	Diciembre	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
33	01/01/2015 - 31/01/2015	Enero	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
34	01/02/2015 - 28/02/2015	Febrero	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
35	01/03/2015 - 31/03/2015	Marzo	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
36	01/04/2015 - 30/04/2015	Abril	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
37	01/05/2015 - 31/05/2015	Mayo	\$ 612.775.526	\$ 617.054.390	\$ 98.728.702	\$ 715.783.091
38	01/06/2015 - 14/06/2015	Junio	\$ 285.961.912	\$ 287.958.715	\$ 46.073.394	\$ 334.032.109
	15/06/2015 - 30/06/2015		\$ 326.813.614	\$ 343.576.898	\$ 54.972.304	\$ 398.549.202
39	01/07/2015 - 31/07/2015	Julio	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
40	01/08/2015 - 31/08/2015	Agosto	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
41	01/09/2015 - 30/09/2015	Septiembre	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 - www.ani.gov.co Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.



Agencia Nacional de
Infraestructura

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: GCSP-F-020 VERSIÓN: 004 FECHA: 09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

42	01/10/2015 - 31/10/2015	Octubre	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
43	01/11/2015 - 30/05/2015	Noviembre	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
44	01/12/2015 - 31/12/2015	Diciembre	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
45	01/01/2016 - 31/01/2016	Enero	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
46	01/02/2016 - 29/02/2016	Febrero	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
47	01/03/2016 - 31/03/2016	Marzo	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
48	01/04/2016 - 30/04/2016	Abril	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
49	01/05/2016 - 31/05/2016	Mayo	\$ 612.775.526	\$ 644.206.684	\$ 103.073.070	\$ 747.279.754
50	01/06/2016 - 14/06/2016	Junio	\$ 285.961.912	\$ 300.629.786	\$ 48.100.766	\$ 348.730.552
	15/06/2016 - 30/06/2016		\$ 326.813.614	\$ 371.750.486	\$ 59.480.078	\$ 431.230.563
51	01/07/2016 - 31/07/2016	Julio	\$ 612.775.526	\$ 697.032.161	\$ 111.525.146	\$ 808.557.307
52	01/08/2016 - 31/08/2016	Agosto	\$ 612.775.526	\$ 697.032.161	\$ 111.525.146	\$ 808.557.307
53	01/09/2016 - 30/09/2016	Septiembre	\$ 600.247.526	\$ 682.781.561	\$ 109.245.050	\$ 792.026.611
54	01/09/2016 - 31/10/2016	Octubre	\$ 600.247.526	\$ 682.781.561	\$ 109.245.050	\$ 792.026.611
55	01/11/2016 - 30/11/2016	Noviembre	\$ 600.247.526	\$ 682.781.561	\$ 109.245.050	\$ 792.026.611
56	01/12/2016 - 31/12/2016	Diciembre	\$ 600.247.526	\$ 682.781.561	\$ 109.245.050	\$ 792.026.611
57	01/01/2017 - 31/01/2017	Enero	\$ 600.247.526	\$ 682.781.561	\$ 109.245.050	\$ 792.026.611
58	01/02/2017 - 28/02/2017	Febrero	\$ 600.247.526	\$ 682.781.561	\$ 109.245.050	\$ 792.026.611
59	01/03/2017 - 15/03/2017	Marzo	\$ 300.123.763	\$ 341.390.780	\$ 54.622.525	\$ 396.013.305
	16/03/2017 - 31/03/2017		\$ 306.387.763	\$ 348.516.080	\$ 55.762.573	\$ 404.278.653
60	01/04/2017 - 30/04/2017	Abril	\$ 612.775.526	\$ 697.032.161	\$ 111.525.146	\$ 808.557.307
61	01/05/2017 - 18/05/2017	Mayo	\$ 367.665.316	\$ 418.219.296	\$ 66.915.087	\$ 485.134.384
	19/05/2017 - 31/05/2017		\$ 240.433.090	\$ 273.492.640	\$ 43.758.822	\$ 317.251.463
62	01/06/2017 - 15/06/2017	Junio	\$ 300.541.363	\$ 356.789.234	\$ 57.086.277	\$ 413.875.511
	16/06/2017 - 30/06/2017		\$ 300.541.363	\$ 341.865.800	\$ 54.698.528	\$ 396.564.328
63	01/07/2017 - 31/07/2017	Julio	\$ 601.082.726	\$ 713.578.467	\$ 114.172.555	\$ 827.751.022
64	01/08/2017 - 31/08/2017	Agosto	\$ 601.082.726	\$ 713.578.467	\$ 114.172.555	\$ 827.751.022
65	01/09/2017 - 30/09/2017	Septiembre	\$ 601.082.726	\$ 713.578.467	\$ 114.172.555	\$ 827.751.022
66	01/10/2017 - 20/10/2017	Octubre	\$ 400.721.817	\$ 475.718.978	\$ 76.115.037	\$ 551.834.015
1	21/10/2017 - 31/10/2017	Octubre	\$ 276.839.173	\$ 329.462.481	\$ 52.713.997	\$ 382.176.478
2	01/11/2017 - 30/11/2017	Noviembre	\$ 830.517.518	\$ 988.387.443	\$ 158.141.991	\$ 1.146.529.434
3	01/12/2017 - 22/12/2017	Diciembre	\$ 609.046.180	\$ 724.817.458	\$ 115.970.793	\$ 840.788.251
TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN CONTRATO INICIAL						\$ 49.508.600.457

- Pago realizado con relación al Otrosí No. 1: \$281.191.169 Incluido IVA

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo

de la Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre: Nely Jenyth Maldonado Ballen

Cargo: Coordinador de Administrativo y Financiero

Firma: 26-Ene-2022



CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020
---------	------------	----------	-----	--------	------------

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

El alcance del Otrosí No. 1 corresponde a la interventoría integral al Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010. Se realizaron las siguientes actividades:

- I. Revisión de los Estudios y Diseños Fase III del Tramo Aguaclara – Gamarra – Puerto Capulco y demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a 5 km de distancia del casco urbano del Municipio de Gamarra, incluidas las variantes de Aguachica y Ocaña; así como la estructuración jurídica, técnica y financiera del Proyecto relacionado con la vía Ocaña – Aguaclara – Gamarra – Puerto Capulco y demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a 5km de distancia del caso urbano del Municipio de Gamarra, y las variantes de Aguachica y Ocaña, presentados por EL CONCESIONARIO.
- II. Acompañamiento a EL CONCESIONARIO en la determinación del valor tope de las obras adicionales, así como la determinación del valor de la operación y mantenimiento de las obras adicionales.
- III. Revisión de Fichas Prediales y de los estudios ambientales y sociales propios de los Estudios de Detalle Fase III.

- Pagos realizados con relación al **Otrosí No. 2**, correspondiente a la Interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, de las obligaciones señaladas en el Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010, “Transversal Río de Oro – Aguaclara – Gamarra”:

FASE DE PRE-CONSTRUCCIÓN OTROSÍ No. 2					
No. DE PAGO	PERÍODO	\$ 2.008	VALOR BASE	IVA 16%	TOTAL
1	04-30 DIC 2014	89.911.600,00	\$82.420.259,00	\$13.187.241,00	\$95.607.500,00
2	01-31 ENE 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
3	01-28 FEB 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
4	01-31 MAR 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
5	01-30 ABR 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
6	01-31 MAY 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
7	01-30 JUN 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
8	01-31 JUL 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
9	01-31 AGO 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
10	01-30 SEP 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
11	01-31 OCT 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
12	01-30 NOV 2015	89.911.600,00	\$91.337.784,00	\$14.614.045,00	\$105.951.829,00
13	01-03 DIC 2015	8.991.160,00	\$9.133.778,36	\$1.461.404,54	\$10.595.182,90
TOTAL FASE DE PRE-CONSTRUCCIÓN OTROSÍ No. 2					\$1.271.672.802

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 – www.ani.gov.co Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

Página 10 de 16

El presente documento es copia del que se encuentra en el Archivo de la Agencia Nacional de Infraestructura
 Nombre: Nety Dany MacKenzo Ballen
 Cargo: Coordinador Administrativo y Financiero
 Firma: [Firma]
 Fecha: 26-Ene-2022



Agencia Nacional de
Infraestructura

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: GCSP-F-020 VERSIÓN: 004 FECHA: 09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo
de la Agencia Nacional de Infraestructura
Nombre: Nely Jeany Meléndez Ballén
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera
Firma: [Firma]
Fecha: 26-Ene-2022

FASE DE CONSTRUCCIÓN OTROSÍ No. 2					
14	04-31 DIC 2015	246.766.243,50	\$266.698.999,00	\$42.671.840,00	\$309.370.839,00
15	01-31 ENE 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
16	01-29 FEB 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
17	01-31 MAR 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
18	01-30 ABR 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
19	01-31 MAY 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
20	01-30 JUN 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
21	01-31 JUL 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
22	01-31 AGO 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
23	01-30 SEP 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
24	01-31 OCT 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
25	01-30 NOV 2016	274.184.715,00	\$296.332.222,00	\$47.413.155,00	\$343.745.377,00
26	01-03 DIC 2016	27.418.471,50	\$29.633.222,00	\$4.741.316,00	\$34.374.538
	04-31 DIC 2016	246.766.243,50	\$282.611.167,00	\$45.217.787,00	\$327.828.954
27	01-31 ENE 2017	274.184.715,00	\$314.012.409,00	\$50.241.985,00	\$364.254.394
28	01-28 FEB 2017	274.184.715,00	\$314.012.409,00	\$50.241.985,00	\$364.254.394
29	01-31 MAR 2017	274.184.715,00	\$314.012.409,00	\$50.241.985,00	\$364.254.394
30	01-30 ABR 2017	274.184.715,00	\$314.012.409,00	\$50.241.985,00	\$364.254.394
31	01-18 MAY 2017	164.510.829,00	\$304.346.576,00	\$48.695.452,00	\$353.042.028
	19-30 MAY 2017	101.234.017,60			
32	01-30 JUN 2017	253.085.044,00	\$289.847.828,00	\$46.375.652,00	\$336.223.480
33	01-31 JUL 2017	253.085.044,00	\$289.847.828,00	\$46.375.652,00	\$336.223.480
34	01-31 AGO 2017	253.085.044,00	\$289.847.828,00	\$46.375.652,00	\$336.223.480
35	01-30 SEP 2017	253.085.044,00	\$289.847.828,00	\$46.375.652,00	\$336.223.480
36	01-20 OCT 2017	168.723.362,67	\$193.231.885,33	\$30.917.102,00	\$224.148.987
TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN OTROSÍ No. 2					\$7.831.875.989

- Pagos realizados con relación al **Otrosí No. 3**, el cual consistió en:

“Modificar la Sección 1.01 literal (b) subíndice (i) del Contrato 016 de 2012, el cual quedará de la siguiente forma: “La Etapa Pre-operativa la cual tendrá una duración aproximada de cincuenta y seis (56) meses y comprende la Fase de Construcción”

(...)



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

Adicionar el Contrato de Interventoría para que LA INTERVENTORÍA dentro de la Fase de Construcción, ejecute las actividades de coordinación, control y vigilancia para LA AGENCIA, desarrollando la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, a las obligaciones modificadas y adicionales, señaladas en el Otrosí No. 9 del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, "Por la cual se modifica la fórmula de traslado de recursos establecida en la Sección 13.04 literal (h)" del Contrato de Concesión No. 001 de 2010. (...)"

FASE DE CONSTRUCCIÓN OTROSÍ No. 3					
No. DE PAGO	PERIODO	\$ 2.008	VALOR BASE	IVA 16%	TOTAL
1	Septiembre de 2016	\$ 120.872.000	\$ 138.429.700	\$ 22.148.752	\$ 160.578.452
2	Octubre de 2016	\$ 120.872.000	\$ 138.429.700	\$ 22.148.752	\$ 160.578.452
3	Noviembre de 2016	\$ 120.872.000	\$ 138.429.700	\$ 22.148.752	\$ 160.578.452
4	Diciembre de 2016	\$ 120.872.000	\$ 138.429.700	\$ 22.148.752	\$ 160.578.452
5	Enero de 2017	\$ 120.872.000	\$ 138.429.700	\$ 22.148.752	\$ 160.578.452
6	Febrero de 2017	\$ 120.872.000	\$ 138.429.700	\$ 22.148.752	\$ 160.578.452
7	01/03/2017 - 15/03/2017	\$ 60.436.000	\$ 69.214.850	\$ 11.074.376	\$ 80.289.226
TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN OTROSÍ No. 3					\$ 1.043.759.938

- Pagos realizados con relación al **Otrosí No. 4**, correspondiente a la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, a las obligaciones en el Acuerdo para la Terminación y Liquidación del Contrato de Concesión 001 de 2010 y su modificación No. 1 de 27 de marzo de 2017:

OTROSÍ No. 4 - INTERVENTORIA AL ACUERDO PARA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2010 Y SU MODIFICACIÓN No. 1 DE 2017					
No. DE PAGO	PERIODO	\$ 2.008	VALOR BASE	IVA 16%	TOTAL

El presente documento es copia del que se encuentra en el sistema de la Agencia Nacional de Infraestructura
 Nombre: Nancy Jeneth Macanudo Ballen
 Cargo: Coordinador GT Administrativo y Financiero
 Firma: [Firma]
 Fecha: 26-Ene-2022

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo
de la Agencia Nacional de Infraestructura
Nombre: Rely Jenith Maldonado Ballen
Cargo: Coordinador Administrativo y Financiero
Firma: [Firma]
Fecha: 26-Ene-2022



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

1	19/05/2017 - 31/05/2017	\$ 208.568.238	\$ 247.045.482	\$ 39.527.277	\$ 286.572.759
2	01/06/2017 - 30/06/2017	\$ 521.420.595	\$ 617.613.705	\$ 98.818.193	\$ 716.431.897
3	01/07/2017 - 31/07/2017	\$ 521.420.595	\$ 617.613.705	\$ 98.818.193	\$ 716.431.897
4	01/08/2017 - 31/08/2017	\$ 521.420.595	\$ 617.613.705	\$ 98.818.193	\$ 716.431.897
5	01/09/2017 - 30/09/2017	\$ 521.420.595	\$ 617.613.705	\$ 98.818.193	\$ 716.431.897
6	01/10/2017 - 20/10/2017	\$ 347.613.730	\$ 411.742.470	\$ 65.878.795	\$ 477.621.265
TOTAL OTROSÍ No. 4					\$ 3.629.921.612

- Pagos realizados con relación al **Otrosí No. 5**, correspondiente a la ejecución de las actividades de liquidación por parte de LA INTERVENTORÍA, en un término inicial de cuatro (4) meses y diez (10) días contados a partir del 23 de diciembre de 2017, sin perjuicio de que dichas actividades, en todo caso, se extiendan hasta la culminación efectiva de la fase de liquidación del contrato de concesión 001 de 2010 por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007:

OTROSÍ No. 5 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA					
No. DE PAGO	PERIODO	\$ 2.008	VALOR BASE	IVA 16%	TOTAL
1	23/12/2017 - 31/12/2017	\$ 101.729.666	\$ 121.303.856	\$ 19.408.617	\$ 140.712.473
2	01/01/2018 - 31/01/2018	\$ 381.486.246	\$ 454.889.462	\$ 72.782.314	\$ 527.671.775
3	01/02/2018 - 28/02/2018	\$ 381.486.246	\$ 454.889.462	\$ 72.782.314	\$ 527.671.775
4	01/03/2018 - 31/03/2018	\$ 381.486.246	\$ 454.889.462	\$ 72.782.314	\$ 527.671.775
5	01/04/2018 - 30/04/2018	\$ 381.486.246	\$ 454.889.462	\$ 72.782.314	\$ 527.671.775
6	01/05/2018 - 02/05/2018	\$ 25.432.416	\$ 30.325.964	\$ 4.852.154	\$ 35.178.118
TOTAL OTROSÍ No. 5					\$ 2.286.577.691

- Pagos realizados con relación al **Otrosí No. 6**, correspondiente a la prórroga del plazo previsto para la ejecución de las actividades dentro de la fase de liquidación por parte de LA INTERVENTORÍA:



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo

de la Agencia Nacional de Infraestructura

Ballen

Nombre: *Vely Jenith Alarcado*

Cargo: *Coordinador Administrativo y Financiero*

Firma: *[Firma manuscrita]*

Fecha: *26-Ene-2022*

OTROSÍ No. 6 - PRÓRROGA DEL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No. DE PAGO	PERIODO	\$ 2.008	VALOR BASE	IVA 16%	TOTAL
1	03/05/2018 - 31/05/2018	\$ 334.746.949	\$ 408.910.712	\$ 65.425.714	\$ 474.336.426
2	01/06/2018 - 30/06/2018	\$ 358.657.445	\$ 438.118.620	\$ 70.098.979	\$ 508.217.600
3	01-09 Y 27 DE JULIO	\$ 119.552.482	\$ 145.369.634	\$ 23.259.141	\$ 168.628.776
TOTAL OTROSÍ No. 6					\$ 1.151.182.802

- Pagos realizados con relación al **Otrosí No. 7**, correspondiente a la prórroga del plazo previsto para la ejecución de las actividades dentro de la fase de liquidación por parte de LA INTERVENTORÍA:

OTROSÍ No. 7 -PRÓRROGA DEL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No. DE PAGO	PERIODO	\$ 2.008	VALOR BASE	IVA 16%	TOTAL
1	26/07/2018 - 25/08/2018	\$ 290.471.835	\$ 355.727.834	\$ 56.916.454	\$ 412.644.288
2	26/08/2018 - 25/09/2018	\$ 290.471.835	\$ 355.727.834	\$ 56.916.454	\$ 412.644.288
3	26/09/2018 - 25/10/2018	\$ 290.471.835	\$ 355.727.834	\$ 56.916.454	\$ 412.644.288
4	26/10/2018 - 25/11/2018	\$ 290.471.835	\$ 355.727.834	\$ 56.916.454	\$ 412.644.288
5	26/11/2018 - 08/03/2019	\$ 242.059.863	\$ 296.439.862	\$ 47.430.378	\$ 343.870.240
TOTAL OTROSÍ No. 7					\$ 1.994.447.392

Resumen de los pagos realizados al CONSORCIO PROYECCIÓN VIAL PUERTO SALGAR, durante la ejecución del Contrato de Interventoría No. SEA-016-2012:

CONCEPTO	ALCANCE	VALOR PAGADO
Contrato Inicial	Interventoría integral, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2 comprendido entre Puerto Salgar- San Roque.	\$ 49.508.600.457

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 – www.ani.gov.co Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.



Agencia Nacional de
Infraestructura

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: GCSP-F-020 VERSIÓN: 004 FECHA: 09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo
de la Agencia Nacional de Infraestructura
Nombre: Nely Jenith Meloncos Ballen
Cargo: Coordinador General Administrativo y Financiero
Firma: [Firma]
Fecha: 26-Ene-2022

	FASE DE CONSTRUCCIÓN.	
Otrosí No. 1	<p>Interventoría integral al Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010. Se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>I. Revisión de los Estudios y Diseños Fase III del Tramo Aguaclara – Gamarra – Puerto Capulco y demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a 5 km de distancia del casco urbano del Municipio de Gamarra, incluidas las variantes de Aguachica y Ocaña; así como la estructuración jurídica, técnica y financiera del Proyecto relacionado con la vía Ocaña – Aguaclara – Gamarra – Puerto Capulco y demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a 5km de distancia del caso urbano del Municipio de Gamarra, y las variantes de Aguachica y Ocaña, presentados por EL CONCESIONARIO.</p> <p>II. Acompañamiento a EL CONCESIONARIO en la determinación del valor tope de las obras adicionales, así como la determinación del valor de la operación y mantenimiento de las obras adicionales.</p> <p>III. Revisión de Fichas Prediales y de los estudios ambientales y sociales propios de los Estudios de Detalle Fase III.</p>	\$281.191.169
Otrosí No. 2	<p>Interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, de las obligaciones señaladas en el Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010, “Transversal Río de Oro – Aguaclara – Gamarra”.</p> <p>FASE DE PRE-CONSTRUCCIÓN.</p>	\$1.271.672.802
	<p>Interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, de las obligaciones señaladas en el Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010, “Transversal Río de Oro – Aguaclara – Gamarra”.</p> <p>FASE DE CONSTRUCCIÓN.</p>	\$7.831.875.989
Otrosí No. 3	<p><i>Modificar la Sección 1.01 literal (b) subíndice (i) del Contrato 016 de 2012, el cual quedará de la siguiente forma: “La Etapa Pre-operativa la cual tendrá una duración aproximada de cincuenta y seis (56) meses y comprende la Fase de Construcción”</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Adicionar el Contrato de Interventoría para que LA INTERVENTORÍA dentro de la Fase de Construcción, ejecute las actividades de coordinación, control y vigilancia para LA AGENCIA, desarrollando la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, a las obligaciones modificadas y adicionales, señaladas en el Otrosí No. 9 del Contrato de Concesión No. 001 de 2010. “Por la cual se modifica la fórmula de traslado de recursos establecida en la Sección 13.04 literal (h)” del Contrato de Concesión No. 001 de 2010.</i></p> <p>(...)</p> <p>FASE DE CONSTRUCCIÓN.</p>	\$ 1.043.759.938
Otrosí No. 4	<p>Interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, a las obligaciones en el Acuerdo para la Terminación y Liquidación del Contrato de Concesión 001 de 2010 y su modificación No. 1 de 27 de marzo de 2017.</p>	\$ 3.629.921.612
Otrosí No. 5	<p>La ejecución de las actividades de liquidación por parte de LA INTERVENTORÍA, en un término inicial de cuatro (4) meses y diez (10) días contados a partir del 23 de diciembre de 2017, sin perjuicio de que dichas actividades, en todo caso, se extiendan hasta la culminación efectiva de la fase de liquidación del contrato de concesión 001 de 2010 por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.</p>	\$ 2.286.577.691

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 – www.ani.gov.co Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20225000011821



Fecha: 20-01-2022

Otrosí No. 6	Prórroga del plazo previsto para la ejecución de las actividades dentro de la fase de liquidación por parte de LA INTERVENTORÍA.	\$ 1.151.182.802
Otrosí No. 7	Prórroga del plazo previsto para la ejecución de las actividades dentro de la fase de liquidación por parte de LA INTERVENTORÍA.	\$ 1.994.447.392

Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 20215000013795 del 23 de agosto de 2021, a través de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Interventoría No. SEA – 016 DE 2012 y sus Otrosíes, de acuerdo con lo anotado anteriormente, se presentan los valores resultados de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SEA-016 de 2012:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES \$ CORRIENTES
Valor contrato inicial	\$57.324.511.287
Valores Adicionales Otrosíes 1, 2 y 3	\$16.587.278.398
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y ADICIONES	\$73.911.789.685
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO (inicial y Otrosíes 1,2,3,4,5,6 y 7)	\$68.999.229.862
VALOR NO EJECUTADO	\$4.912.559.823

El valor no ejecutado corresponde al valor del contrato que no fue realizado por la interventoría **CONSORCIO PROYECCIÓN VIAL PUERTO SALGAR** con ocasión a la terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en cumplimiento de las decisiones judiciales y administrativas proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Superintendencia de Industria y Comercio y, por tanto, dichos recursos no fueron fondeados por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., en la subcuenta de interventoría.

La información anterior es tomada de la Resolución No. 20215000013795 del 23 de agosto de 2021, a través de la cual se liquida el Contrato de interventoría SEA-016 de 2012.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

Anexos:

C.C.:

Proyectó: Ing. Luis Fernando Castaño – Gestor T1-13. Vicepresidencia Ejecutiva.

Vo. Bo: ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS 1, EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ, JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS, LUIS FERNANDO CASTANO SUAREZ 1, LUIS GERMAN VIZCAINO SABOGAL, MARTHA LUCIA MAHECHA RODRIGUEZ Coord GIT, SANDRA ROCIO SILVA GONZALEZ

Nro. Rad Padre: 20214091478052

Nro. Borrador: 20225000002548

El presente documento es copia del que reposa en el Archivo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre: Nelcy Jenith Maldonado Balen

Cargo: Coordinador GIT Administrativo y Financiero

Firma: [Firma]

Fecha: 26-Ene-2022

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2
PBX: 4848860 – www.ani.gov.co Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

En virtud del Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011 mediante el cual se creó la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** como una Agencia Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte que tiene por objeto *“Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en el artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación”*.

Y, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Decreto 1745 de 2013, modificado por el Decreto 2191 de 2016, por la Resolución No. 1529 de 2017 y la Resolución No. 315 de 2018,

CERTIFICA

Que la Agencia Nacional de Infraestructura celebró con el **CONSORCIO PROYECCIÓN VIAL PUERTO SALGAR** identificado con NIT. 900489160-4, el **Contrato de Interventoría No.SEA-016**, suscrito el día **treinta (30) de enero de dos mil doce (2012)**, con Acta de Inicio del Contrato suscrita el 15 de junio de 2012; dicho Consorcio se encuentra conformado de la siguiente manera:

RAZÓN SOCIAL	NIT	DOMICILIO	PARTICIPACION
R Y Q INGENIERIA S.A. SOCIEDAD COMERCIAL CHILENA	84.865.00-5	Miguel Claro No. 578, Providencia, Santiago (Chile)	60 %
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA “SERVINC LTDA”	800.252.997-0	Carrera 7 No. 27 – 40 piso 5, Bogotá D.C.	40 %

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

OBJETO: Interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2 comprendido entre Puerto Salgar – San Roque.

La ejecución del Contrato está dividida en dos (2) etapas diferentes, la Etapa Preoperativa la cual tendrá una duración aproximada de cincuenta y un (51) meses y comprende la Fase de Construcción; y la Etapa de Operación y Mantenimiento que tendrá una duración aproximada de cuarenta y siete (47) meses y once (11) días contados a partir de la terminación de la Etapa Preoperativa.

VALOR: El valor del Contrato mencionado es de **CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/LEGAL (\$ 57.324.511.287,00)** en pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, valor que incluye el IVA. Valor que expresado en dólares corresponde a VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (US\$ 25.550.350,68) considerando la TRM al 31 de diciembre de 2008.

PLAZO: El plazo total máximo se ha definido en noventa y ocho (98) meses y once (11) días. Sin embargo, el plazo de la Fase de Construcción y de la Etapa de Operación y Mantenimiento dependerá de la duración de la etapa preoperativa (Fase de Construcción) y de la etapa de operación y mantenimiento del Contrato de Concesión.

Durante la ejecución del Contrato, se han suscrito los siguientes Otrosíes:

OTROSÍ No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.SEA-016

OBJETO: “(...) CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar el Contrato de Interventoría para que **LA INTERVENTORÍA** ejecute las actividades de coordinación, control y vigilancia para **LA AGENCIA**, desarrollando la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, a las obligaciones señaladas en el Otrosí No.3 del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, por el cual se adicionó el Contrato de Concesión No.001 de 2010 para que: “... **EL CONCESIONARIO** elabore los Estudios y Diseños Fase III del Tramo Aguaclara – Gamarra – Puerto Capulco y demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a 5 km de distancia del casco urbano del Municipio de Gamarra, incluidas las variantes de Aguachica y Ocaña; así como la estructuración jurídica, técnica y financiera del Proyecto relacionado con la vía Ocaña-Aguaclara-



 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

*Gamarra- Puerto Capulco y demás puertos ribereños localizados en una longitud menor igual a 5 km de distancia del casco urbano del Municipio de Gamarra, y las variantes de Aguachica y Ocaña. Así mismo, para que **EL CONCESIONARIO** pueda asumir sus responsabilidades como Concesionario dentro de este Contrato, incluyendo las responsabilidades por la construcción de la nueva obra, deberá seleccionar y contratar al constructor, a través del procedimiento de licitación privada de que trata el Literal (b) la Sección 13.01 del Contrato de Concesión No.001 de 2010.”*

PARÁGRAFO PRIMERO. - Para los efectos del presente Otrosí, siempre que se haga mención a la Nueva Obra, Obras Adicionales o Proyecto, se estará haciendo referencia a la vía Ocaña-Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco y demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a 5 km de distancia del casco urbano del Municipio de Gamarra, incluidas las variantes de Aguachica y Ocaña.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los costos derivados de la Interventoría Integral al Otrosí No.3 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010 ascienden a la suma de de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$281.191.169.00) M/L., incluido IVA, a precios de agosto de 2013; los cuales serán asumidos por **LA INTEVENTORÍA** y reconocidos por **LA AGENCIA** mediante instrucción de pago a la Fiduciaria, previa presentación de la factura por parte de **LA INTERVENTORÍA** dirigida al Patrimonio Autónomo, la cual deberá ser previamente aprobada por el Supervisor del Contrato. En todo caso para la forma de pago se dará aplicación a lo establecido en la Sección 1.03 del Contrato de Interventoría (...).”

VALOR: “(...) **CLÁUSULA SEGUNDA. - FORMA DE PAGO.** Una vez revisados y aprobados los Estudios y Diseños Fase III del Tramo Aguaclara – Gamarra – Puerto Capulco, determinado el valor tope de las Obras Adicionales, así como la determinación del valor de la Operación y Mantenimiento de las Obras Adicionales, y revisados y aprobadas las Fichas Prediales y de los Estudios Ambientales y Sociales propios de los Estudios de Detalle Fase III; se procederá el pago de la suma de de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$281.191.169.00) M/L., incluido IVA, previa aprobación de la **AGENCIA.** (...)”

OTROSÍ No.2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.SEA-016

OBJETO: “(...) **CLÁUSULA PRIMERA.**- Adicionar el Contrato de Interventoría para que **LA INTERVENTORÍA** ejecute para **LA AGENCIA**, la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, de las obligaciones señaladas en el Otrosí No.6 al Contrato de

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

Concesión No. 001 de 2010, por el cual se adicionó el Contrato de Concesión No.001 de 2010, para que: "...EL CONCESIONARIO por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las Licencias Ambientales y demás permisos, adquiera predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Tramo denominado "Transversal Rio de Oro – Aguaclara – Gamarra", de conformidad con lo previsto en el Numeral 4 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (...)"

VALOR: "(...) **CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DE LA ADICIÓN.-** las Partes acuerdan adicionar al valor inicial del Contrato, que corresponde a CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$57.324.511.287.00) constantes a 31 de diciembre de 2008, valor que incluye el IVA, la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS (\$15.601.851.229.00) constantes del 31 de diciembre de 2008, IVA incluido (...)"

PARÁGRAFO PRIMERO. FORMA DE PAGO.- Para la forma de pago se dará aplicación a lo establecido especialmente en los Literales (e) y (f) de la Sección 1.03 del Contrato de Interventoría".

OTROSÍ No.3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.SEA-016

OBJETO: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA.** - Modificar la Sección 1.01 literal (b) subíndice (i) del Contrato 016 de 2012, el cual quedará de la siguiente forma: "La Etapa Pre operativa la cual tendrá una duración aproximada de cincuenta y seis (56) meses y comprende la Fase de Construcción"

CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar el Contrato de Interventoría para que **LA INTERVENTORÍA** dentro de la Fase de Construcción, ejecute las actividades de coordinación, control y vigilancia para **LA AGENCIA**, desarrollando la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, a las obligaciones modificadas y adicionales, señaladas en el Otrosí No.9 del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, "Por la cual se modifica la fórmula de traslado de recursos establecida en la Sección 13.04 literal (h)" del Contrato de Concesión No.001 de 2010.

La propuesta presentada por **LA INTERVENTORÍA**, mediante comunicación No. CO-PVPS-ADM-047-2016 ANI 2016-409-051502-2, se hace con fundamento en los precios de la propuesta inicial al Contrato de interventoría No. SEA – 016 de 2012 (diciembre de 2008), la cual asciende a la suma de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$108.344.000.00) M/L mensuales, contado a partir de la suscripción del presente Otrosí."



 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

VALOR: “(...) **PARÁGRAFO PRIMERO.**- Los costos derivados de la Interventoría Integral al Otrosí No.9 durante la etapa de Construcción desde la suscripción del presente otrosí hasta febrero 13 de 2017 ascienden aproximadamente a la suma de SETECIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$704.236.000) de diciembre de 2008, incluido IVA; los cuales serán asumidos por **LA INTERVENTORÍA** y reconocidos por **LA AGENCIA** mediante instrucción de pago a la Fiduciaria, previa presentación de la factura por parte de **LA INTERVENTORÍA** dirigida al Patrimonio Autónomo, la cual deberá ser previamente aprobada por el Supervisor del Contrato. En todo caso para la forma de pago se dará aplicación a lo establecido en la Sección 1.03 del Contrato de Interventoría.”

OTROSÍ No.4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.SEA-016

OBJETO: “(...) **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO.** Modificar y Rebalancear el Contrato de Interventoría **SEA-016 de 2012**, con ocasión a la suscripción del Acuerdo de terminación y liquidación y su Modificadorio No.01 de 2017 del Contrato de Concesión No.001 de 2010, a fin de que a partir de la suscripción del presente documento **LA INTERVENTORÍA** ejecute las actividades de coordinación, control y vigilancia para **LA AGENCIA**, desarrollando la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, a las obligaciones contempladas en el Acuerdo para la Terminación del Contrato de Concesión 001 de 2010 y su modificación No. 1 de 27 de marzo de 2017, así como continuar con aquellas que se encuentren vigentes del Contrato de Interventoría como lo son la supervisión de las actividades de operación y mantenimiento del Corredor Concesionado.”

VALOR: “(...) **CLAUSULA TERCERA.- VALOR.** El valor mensual a remunerar a **LA INTERVENTORÍA** por las actividades contempladas en el presente documento conforme a lo señalado en el Acuerdo de terminación y liquidación y su Modificadorio No.1, corresponde a la suma de **QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L** Mensuales, por el termino de ciento veinte (120) días que corresponden a la fecha prevista como periodo de reversión, en el Modificadorio No.1 de 2017 del acuerdo de terminación y liquidación.

OTROSÍ No.5 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.SEA-016

OBJETO: “(...) **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO.** Modificar la Cláusula Segunda y el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Otrosí 4 al Contrato de Interventoría, en el sentido de ejecutarse las actividades de liquidación por parte de **LA INTERVENTORÍA**, en un término inicial de cuatro (4) meses y diez (10) días contados a partir del 23 de diciembre de 2017, sin perjuicio de que dichas actividades, en todo caso, se

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

extiendan hasta la culminación efectiva de la fase de liquidación del contrato de concesión 001 de 2010 por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007."

VALOR: "(...) **CLÁUSULA SEGUNDA.-** El valor a pagar a la Interventoría por las actividades de liquidación contempladas en el presente documento contractual corresponden a la suma de **QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO \$527.671.775 PESOS M/L Mensuales a precios de noviembre de 2017, por el término inicial de cuatro (4) meses y fracción de diez (10) días, de conformidad a la disponibilidad de recursos existentes en la subcuenta de Interventoría."**

OTROSÍ No.6 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.SEA-016

OBJETO: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO.** Prorrogar el plazo contemplado en la Cláusula Segunda del Otrosí 5 al Contrato de Interventoría, previsto para la ejecución de las actividades dentro de la fase de liquidación por parte de **LA INTERVENTORÍA, en un término de dos (2) meses y ocho (8) días, contados a partir del día 3 de mayo de 2018."**

VALOR: "(...) **CLAUSULA SEGUNDA.-** El valor a pagar a la Interventoría por concepto de las actividades de liquidación corresponde a la suma de **QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE \$ 505.886.327 PESOS M/L mensuales a precios de marzo de 2018, por el término de dos meses (2) meses y ocho (8) días, de conformidad a la disponibilidad de recursos existentes en las subcuentas de Interventoría y de Estudios y Obras. Dicho valor no será objeto de actualización durante la vigencia del presente Otrosí."**

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SEA-016 DE 2012

"CLÁUSULA PRIMERA. – SUSPENDER la ejecución del Contrato de Interventoría SEA 016 de 2012 por el término de quince (15) días contados a partir del día 10 de julio hasta el 24 de julio de 2018 inclusive."

OTROSÍ No.7 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.SEA-016

OBJETO: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO.** Prorrogar el plazo contemplado en la Cláusula Primera del Otrosí No. 6 al Contrato No. SEA 016 de 2012, previsto para la ejecución de las actividades dentro de la fase de Liquidación por parte de **LA INTERVENTORÍA, en un término de cuatro (4) meses y veinticinco (25) días, contados a partir del día 26 de julio de 2018."**



 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

VALOR: "(...) **CLAUSULA SEGUNDA.**- El valor a pagar a la interventoría por concepto de las actividades de liquidación corresponde a la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (\$ 412.644.288) mensuales a precios de mayo de 2018, por el término de cuatro (4) meses y veinticinco (25) días, equivalente a un valor total de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L (\$1.994.447.392), los cuales serán cancelados con recursos del rubro 24016003 "Apoyo a la Gestión del Estado Obras Complementarias y Compra de Predios Contratos de Concesión" aprobados mediante CDP No. 80218 de fecha 18/7/2018. Dicho valor no será objeto de actualización durante la vigencia del presente Otrosí."

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SEA-016 DE 2012

"CLÁUSULA PRIMERA. – **SUSPENDER** la ejecución del Contrato de Interventoría SEA 016 de 2012 a partir del día 14 de diciembre de 2018 y hasta el 3 de febrero de 2019 inclusive, la interventoría retomará nuevamente el cumplimiento de sus obligaciones el día 4 de febrero de 2019."

MODIFICACIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SEA-016 DE 2012

"PRIMERO. – Modificar la cláusula primera del Acta de Suspensión No. 02 del 13 de diciembre de 2018, la cual quedara así:

CLAUSULA PRIMERA. – El contrato de Interventoría estará suspendido desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el 3 de febrero de 2019 inclusive, exceptuando los días 8 y 9 de enero de 2019."


AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SEA-016 DE 2012

"PRIMERO. – Ampliar el plazo de suspensión del Contrato de Interventoría hasta el día 3 de marzo de 2019, por lo que sus actividades deberán reiniciarse el día 4 de marzo del año en curso."

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: EL Contrato de Interventoría No. SEA 016 de 2012, terminó el pasado 8 de marzo de 2019, y se encuentra en fase de liquidación.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SEA-016 DE 2012, CON OTROSÍES:

El valor pagado al interventor (menos retención) por parte de la fiduciaria Corficolombiana, asciende a la suma de **SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$63.425.285.333,00)** de acuerdo con certificación emitida por la Fiduciaria Corficolombiana de fecha 06 de junio de 2019.



 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

ACTIVIDADES BÁSICAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE 2010: Diseño y construcción de una nueva calzada, rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar); que incluyen entre otras obras, el diseño, la construcción, rehabilitación, repotenciación y ampliación de puentes vehiculares, intersecciones a desnivel, peajes, estaciones de pesaje, centros de control operacional, retornos, áreas de servicio, construcción de puentes peatonales.

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE 2010: 22 de febrero de 2017. (Suscripción acuerdo de Terminación y Liquidación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010).

ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE 2010: Terminado el 22 de febrero de 2017, revertido el 20 de octubre de 2017 y en etapa de liquidación.

DESCRIPCIÓN GENERAL TRONCAL PUERTO SALGAR – SAN ROQUE: La troncal del Sector 2 del Proyecto Vial Ruta del Sol, entre Puerto Salgar – San Roque, tienen una longitud origen – destino aproximada de 528 km, y su propósito es mejorar la comunicación entre el interior del país y la Costa Caribe. Se ejecuta en gran parte del trazado en la zona rural de 5 departamentos del país, incluyendo en éste 23 variantes de población (aproximadamente 46 km), por fuera del ámbito urbano. Buscando con esto transformar la red vial existente en una vía de doble calzada y buenas condiciones geométricas.

PRINCIPALES OBRAS TERMINADAS QUE FUERON OBJETO DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA, EN LA TRONCAL PUERTO SALGAR – SAN ROQUE:

- **Vía nueva construida en pavimento asfáltico en caliente⁽¹⁾:** 311,42 kilómetros.
- **Vía existente rehabilitada y mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente⁽¹⁾:** 210.35 kilómetros.
- **Principales Puentes Vehiculares Construidos⁽²⁾:**

⁽¹⁾ Tal como consta en el Informe Mensual de Interventoría del periodo 01 a 28 de febrero de 2017. Anexo 10 del Capítulo 5 Relación de Anexos. Remitido mediante la comunicación CO-PVPS-ADM-0018-2017 del 16-Fb-2017 (Radicado ANI No. 2017-409-016240-2).

⁽²⁾ Tal como consta en el Informe Mensual de Interventoría del periodo 01 a 28 de febrero de 2017. Anexo Magnético # 4 "Avances de Puentes Vehiculares en Ejecución". Remitido mediante la comunicación CO-PVPS-ADM-0042-2017 del 15-marzo-2017 (Radicado ANI No. 2017-409-027881-2).



 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

- **Puente Río Sogamoso**

Ubicación: Ruta Nacional 4513. PR 09+970.7 a 10+719.8

Longitud: 749.10 metros

Estado: Construido

Estructura: en concreto reforzado

Número de luces: 15 luces

Distancia entre ejes de pilas:

Pila 1 a Pila 2: 43.05 metros

Pila 2 a Pila 3: 51.0 metros

Pila 3 a Pila 4: 51.0 metros

Pila 3 a Pila 4: 51.0 metros

Pila 4 a Pila 5: 51.0 metros

Pila 5 a Pila 6: 51.0 metros

Pila 6 a Pila 7: 51.0 metros

Pila 7 a Pila 8: 51.0 metros

Pila 8 a Pila 9: 51.0 metros

Pila 9 a Pila 10: 51.0 metros

Pila 10 a Pila 11: 51.0 metros

Pila 11 a Pila 12: 51.0 metros

Pila 12 a Pila 13: 51.0 metros

Pila 13 a Pila 14: 51.0 metros

Pila 14 a Pila 15: 51.0 metros.

Pila 15 a Pila 16: 43.05 metros.

Número de Pilas con cimentación en el cauce del río: 8

Sistema Constructivo: Vigas postensadas lanzadas; Cimentación de Pilas con Pilotes Pre-Excavados.

Puente El Opón – Calzada Tránsito Sur – Hito H21N

Ubicación: Ruta Nacional 4511. PR 96+108 a 96+269.75

Longitud: 161.75 metros

Estado: Construido

Estructura: en concreto reforzado

Número de luces: 6 luces.

Distancia entre ejes de pilas:

