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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR: “LA REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA ViA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO
Y TOLU EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecuciéon y administracién de proyectos o programas de inversién
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150
de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cddigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

CONTRATAR: “LA REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA EL
DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLU EN EL DEPARTAMENTO
DE SUCRE”.

1.1.2.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende la ejecucion de las siguientes dos etapas:

La primera de ellas, etapa I, corresponde a (i) La etapa de revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o
complementacion de los estudios y disefios y la etapa Il (i) Las obras de mejoramiento de la via el Delirio - Puerto Viejo.
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Revision ylo Ajuste y/o Actualizacion ylo Modificacion ylo
Complementacion de los estudios y disefios existentes, entregados a
Findeter por la Gobernacion de Sucre para llevar a cabo el presente
proceso.

, . . . . . 13,2 KM
Nota: Debera realizar las intervenciones necesarias sobre dichos

estudios y disefios existentes, con el fin de garantizar, la funcionalidad y
calidad de las obras de mejoramiento a ejecutar, igualmente debe
tramitar las licencias y permisos necesarios para el desarrollo de las
obras.

Ejecucion de las obras de mejoramiento vial priorizadas por el Departamento de Sucre, en la via el Delirio - Puerto
Viejo, con base en los productos entregados y aprobados por la Interventoria, resultado de la ETAPA I.

1

FINDETER y el Departamento de Sucre establecieron que el alcance esta determinado por las actividades priorizadas de
acuerdo con la necesidad particular del proyecto y con el Presupuesto estimado con que se cuenta, ademas todas las
actividades deberan enmarcarse en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado por el departamento de
Sucre, establecido para este proceso, después de aplicado el % de descuento segiin  la oferta econdémica del oferente
seleccionado.

De manera transversal a la ejecucion de la Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Complementacion de
los estudios, disefios y construccién del proyecto, el contratista debe desarrollar e implementar un plan de Gestion Social
y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

El propésito de esta gestién se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos negativos.

Para lograr lo anterior, el contratista debera formular el Plan de Gestion Social y Reputacional para el proyecto, a desarrollar
en cada una de etapas, que contenga como minimo los siguientes componentes, acorde a los lineamientos de Gestion
Social anexos:

Para esta gestion social se contemplan los siguientes componentes:

a. Componente lectura territorial

b.  Componente comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
c. Componente de mano de obra en la zona

d.  Componente Seguimiento y evaluacion

A continuacion, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

e T m—,
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DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO
1.1.21.1 ETAPAL

Consiste en la Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Complementacion de los estudios y disefios
existentes, entregados a Findeter por la Gobernaciéon de Sucre para llevar a cabo el presente proceso, asi como la
obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras de mejoramiento de la via El Delirio-Puerto
Viejo.

Durante esta Etapa, el CONTRATISTA debera realizar sobre los estudios y disefios existentes las Intervenciones
necesarias y suficientes para poder ejecutar las obras del alcance del contrato, de acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico, para lo cual debe garantizar que la propuesta de disefios a ejecutar aproveche al maximo las condiciones actuales
de la via y el disefio geométrico aprobado en 2014, minimizando la afectacion sobre los predios colindantes y el medio
ambiente y presentando el proyecto aprobado por la interventoria a las comunidades en un proceso de socializacion,
teniendo en cuenta las particularidades de la poblacién, sus necesidades y ajustandose al presupuesto asignado para la
ejecucion del mismo.

La Revisién ylo Ajuste y/o Actualizacién y/o Modificacion y/o Complementacion de los estudios y disefios existentes,
entregados a Findeter por la Gobernacién de Sucre para llevar a cabo el presente proceso, se debera ajustar con los
lineamientos y recomendaciones establecidos en los manuales, normas, especificaciones técnicas y cartillas del Instituto
Nacional de Vias - INVIAS, vigentes. Estos productos deberan ser presentados para la aprobacién del Interventor,
enmarcados en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado por el departamento de Sucre y los recursos
de la etapa 2 disponibles para esta convocatoria y dispuestos en el futuro contrato a celebrar. Con lo anterior, se busca
contar con las obras de mejoramiento vial que seran ejecutadas acorde con las necesidades y condiciones reales de la via
objeto de intervencion. En todo caso, el contratista debera entregar la totalidad de los estudios y disefios necesarios para
la construccion de la totalidad del proyecto (EI Delirio-Puerto Viejo), independiente del alcance fisico a ejecutar en el
contrato.

a) Revision estudios y disefios

El contratista debe considerar en su programacion para la ETAPA |, que el tiempo maximo que podra emplear para la
revision de los Estudios y Disefios entregados por la entidad seré de quince (15) dias calendario, contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio o de la emision de la de inicio del contrato.

Durante esta etapa, el Contratista debera realizar las actividades necesarias y suficientes para conocer, revisar y estudiar
por completo los estudios y disefios existentes aportados por la Gobernacion de Sucre y que serén suministrados por
FINDETER para la ejecucion de las obras objeto de este proyecto. En consecuencia, si en el tiempo previsto en el
cronograma para la revision de estudios y disefios, el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por FINDETER y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el presente literal, en caso de avalar cada estudio sin necesidad
de Ajustes ylo Actualizaciones y/o Modificaciones y/o Complementaciones, debera presentarse Unicamente el concepto
técnico respectivo por el especialista correspondiente el cual debera ser avalado por la interventoria.

En todo caso, una vez aceptados los estudios y disefios por el contratista y aprobados por la interventoria, el contratista
debera continuar con la gestién para obtener los permisos y licencias que permitan la correcta ejecucion de la etapa Il.

b) Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Complementacion de Estudios y Disefios.

Si como consecuencia de la revisién de los estudios y disefios entregados por FINDETER, se concluye por parte del
contratista, con el aval de la interventoria, que es necesario Ajustar y/o Actualizar y/o Madificar y/o Complementar los
estudios y disefios existentes con el fin de asegurar los resultados del Contrato, el Contratista debera realizarlo
entregarlos a satisfaccion del interventor dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a p
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vencimiento de la revision inicial (literal a), para lo cual se obligara a respetar las condiciones que para el efecto se definen
en el anexo técnico. En todo caso el contratista entregara al interventor los estudios y disefios diez (10) dias calendario
antes del vencimiento de este plazo, de los cuales el interventor tendra cinco (5) dias calendario para pronunciarse al
respecto, si éste solicita correcciones y el contratista tendra un plazo maximo de cinco (5) dias calendario para resolverlas
y presentarlas al interventor.

Cualquier ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o complementacion que el Contratista efectué a los estudios y disefios
existentes, debera ser tramitados por el Contratista para su aprobacion por parte de la Interventoria, sin que ello se
constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

En todo caso el ajuste y/o actualizacion y/o modificacién y/o complementacion de los Estudios y Disefios existentes debera
elaborarse para todas las obras necesarias y complementarias para la construccion de la totalidad del proyecto (Desde el
Delirio hasta Puerto Viejo), independiente de las obras a ejecutar en la etapa Il del contrato. No habra pagos adicionales
al previsto para la elaboracién de estudios y disefios en la oferta del proponente adjudicatario, por ningin concepto, ya
que el Contratista debera contemplar con cargo a este rubro todos los estudios y disefios necesarios para la construccién
y funcionalidad de la obra.

El Contratista debera responder por la calidad de la obra disefiada y por la construida, de tal manera que entregara una
garantia de calidad que ampare los ajustes y/o actualizaciones y/o modificaciones y/o complementaciones realizadas por
éste a los estudios y disefios existentes, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

Ninguno de los ajustes y/o actualizaciones y/o modificaciones y/o complementaciones podra disminuir las especificaciones
técnicas establecidas en este documento o en el anexo técnico adjunto al mismo.

Durante la etapa Il el contratista sera responsable por la transitabilidad y seguridad vial del usuario en el corredor vial
objeto del contrato, para lo cual efectuara los trabajos que sean necesarios para tal fin.

c) Gestion social

Durante esta etapa es muy importante realizar la implementacion en su totalidad del componente de lectura territorial, ya
que esta serd la base sobre la cual el contratista presentara el plan de gestion social con las correspondientes metodologias
a implementar durante la etapa de ejecucion.

La construccion del plan de gestion social debe tener en cuenta los lineamientos entregados por Findeter, y que se
encuentran anexos al presente documento, asi como el PAGA (Plan de adaptacion de la guia ambiental) del INVIAS.

1.1.21.1.1. Productos a Entregar

EL CONTRATISTA esta obligado a realizar las diferentes actividades para ejecutar la Revision y/o Ajuste y/o Actualizacién
ylo Modificacion y/o Complementacién de los estudios y disefios existentes, entregados a Findeter por la Gobernacion de
Sucre para llevar a cabo el presente proceso, dentro del plazo estipulado para la Etapa I; adicionalmente, en caso de que
para la ejecucion de la obra se requieran documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se encuentren, sera
responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo, garantizando en todo caso el desarrollo del proyecto en
su etapa de ejecucion, acorde a toda la normatividad aplicable y que sean necesarios para la realizacion de la obras de
mejoramiento de la via el Delirio-Puerto Viejo, esto soportado en los conceptos realizados por los diferentes especialistas
que intervengan en el desarrollo del proyecto (disefio geométrico, pavimentos, geotécnico, estructural, hidraulico, etc).

El alcance del Mejoramiento previsto en el presente proyecto, estd enmarcado en mejorar la via existente en pavimento
asfaltico, fundamentalmente en cuanto al trazado, alineamiento horizontal y vertical, de manera que ofrezca una
transitabilidad segura al usuario con los niveles de servicio esperados de acuerdo al transito actual y proyectado, por lo
que se deberan disefiar las obras requeridas para adecuar la via a un nivel de servicio que satisfaga el transito actual y
futuro. Estos estudios y disefios deberan considerar todos los elementos constitutivos de la via tales como estructura del
pavimento, obras de arte y drenaje, obras de contencién, puentes (si fueren requeridos), obras de seguridad vial como
sefializacion vertical y horizontal etc, obras para el mejoramiento del alineamiento horizontal y vertical adecuandog
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corredor vial existente con el propésito de garantizar la velocidad de disefio adoptada, con la debida seguridad para el
usuario.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberadn ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacidn del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera:
Planos topogréficos de ingenieria de detalle en 2D .DWG AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG y de
ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. Varios Programacion de obra .MPP
Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros., .PDF, .DOC, efc.

Los resultados de la Revisién y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacidn y/o Complementacion de los estudios y disefios
existentes, especificaciones técnicas de construccion y demas documentos producto de la Etapa | del proyecto, deben ser
revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo requerido por FINDETER, el cliente y
la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y FINDETER.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER,; entre los cuales se
encuentra MiObra, utilizado por FINDETER para el reporte requerido.

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa | deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER vy el cliente y seran los relacionados en
el anexo técnico.

Sera responsabilidad del contratista cumplir con las obligaciones contenidas en el presente documento de estudios previos
para la Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Complementacion de los estudios y disefios existentes,
tendientes a obtener unos estudios y disefios definitivos para la ejecucion de la obra del presente proceso de contratacion,
cada uno debe cumplir lo especificado en las normas INVIAS que le apliquen, que para el caso del presente proyecto
corresponde a Mejoramiento Vial, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el documento Manual de Consultoria del
INVIAS y deben comprender como minimo los Volumenes que se enuncian en la lista de chequeo, para conseguir los
objetivos y alcances definidos para el proyecto, considerando para ello el alcance real que se requiere para este tipo de
intervencién de acuerdo con la importancia y categorizacién de la via:

1 ESTUDIO DE TRANSITO

ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA.

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES
DE PUENTES (si fueran requeridos) - OBRAS DE DRENAJE Y
4 OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES

ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION
ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

GESTION AMBIENTAL
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y
10 PROGRAMACION
1 GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL
PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE MANEJO DE
| 12 TRANSITO

PLAN DE TRABAJO SISO, INCLUYE PROTOCOLO DE
“ 13 BIOSEGURIDAD Y SU IMPLEMENTACION

© [0 [N | | »n
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14 INFORME FINAL EJECUTIVO
15 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el literal a) del presente numeral, en caso de avalar cada
estudio sin necesidad de Ajustes y/o Actualizaciones y/o Modificaciones y/o Complementaciones, debera presentarse
Unicamente el concepto técnico respectivo por el especialista correspondiente el cual debera ser avalado por la
interventoria.

> VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSITO: Se determinan los requerimientos que en este sentido se busca
satisfacer. En este volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehiculo para determinar el transito existente,
mediante la realizacion de aforos durante 24 horas (de ser necesario), asi como determinar el transito atraido y
generado, haciendo proyeccion del mismo para un periodo de disefio correspondiente a 10 afios. Con esta
informacion se calcula el parametro esencial para el disefio de pavimento, nimero de ejes equivalentes,
aplicando los programas y métodos de proyeccidn existentes, en los casos que requiera se debera comprobar
la eficiencia y eficacia de la solucién planteada previa aprobacién de la interventoria.

> VOLUMEN II: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. El
objetivo de este volumen es definir el trazado y disefio geométrico de la via que permita mejorar, ampliar y
pavimentar la carretera actual, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas exigidas en cuanto
a radios de curvatura, pendiente y otros elementos con el fin de ofrecer una via, de acuerdo con los traficos
esperados y a las caracteristicas topograficas y climaticas de la zona donde se desarrolla el proyecto, asi como
hacer los mejoramientos en el trazado y/o las ampliaciones de la calzada en los sitios que no cumplan con los
anchos minimos y en los que por razones de seguridad vial sean necesarios, con el fin garantizar una operacion
segura, reduccién en los tiempos de viaje y menores costos de operacion.

En caso de ser necesario, en este volumen se revisara y redisefiard la seccién transversal referente a
ampliaciones, sobre anchos, bombeo y peraltado etc; se identificaran riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la
operacion futura de la via existente y se disefiara el tratamiento adecuado en términos, disefios y protocolos
precisos para disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial.

> VOLUMEN lll: ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA. El alcance fundamental del
estudio geoldgico y geomorfoldgico de la zona de influencia y principalmente del corredor vial, es la de identificar
todos los problemas de inestabilidad que se puedan presentar a la hora de la ejecucion de la obra y ponga en
riesgo la estabilidad de las mismas.

Adicionalmente el consultor debera caracterizar las fuentes de materiales y ubicar los posibles sitios para la
disposicion del material sobrante de corte, desarrollar los andlisis de estabilidad, seguridad, obtencion de
materiales de construccion, disposicidn de materiales sobrantes de excavacion asi como todo lo relacionado con
el impacto ambiental.

> VOLUMEN IV: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES - OBRAS DE
DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION. En este volumen se presenta la exploracion y
caracterizacion de los suelos en los lugares de ubicacion de las obras, de acuerdo a los requerimientos
establecidos. Mediante la ejecucion de sondeos se encontrara la caracterizacion de los suelos que serviran
como fundacién de las obras proyectadas. En caso de requerirse, se deberén determinar las caracteristicas
fisicas y quimicas en la composicién de los suelos mediante ensayos de laboratorio e insitu.

> VOLUMEN V: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES. El estudio debe determinar las
condiciones de estabilidad de las laderas existentes, definir las condiciones de inclinacién y proteccion de
taludes, obras de contencién, obras hidrdulicas y bermas, que garanticen la estabilidad de los cortes que se
requieran para la implantacién del proyecto. Iguaimente, deberan determinarse las condiciones de cimentacion
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y taludes para los terraplenes que se requieran, como también la evaluacién de estabilidad y capacidad de
soporte para las zonas de disposicion de sobrantes

> VOLUMEN VI: ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO. En este volumen se deben identificar
los requerimientos necesarios para determinar los disefios tanto para estructuras de pavimentos nuevos, como
para las soluciones a las problematicas actuales. El principal objetivo es definir la estructura de pavimento del
proyecto con base en: i) las caracteristicas geomecanicas de la subrasante y de la estructura vial existente, ii) la
caracterizacion de las fuentes de materiales, iii) nimero de repeticiones esperadas de ejes equivalentes.

> VOLUMEN VII: ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION. Se obtendra el disefio,
dimensionamiento, ubicacion, niveles para drenajes mayores y menores de obras como son (puentes en caso
de requerirse, pontones, alcantarillas, cunetas, y demas obras menores), realizando estudios de socavacion, se
definirg asi mismo obras de subdrenaje como son filtros, drenes horizontales, zonas de inestabilidad, etc. Estas
deben ser concordantes con el disefio geométrico de la via.

> VOLUMEN VIiIl: ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS. Se disefiaran las obras basados en topografia,
batimetria, disefio geométrico, geologia, geotecnia, fundaciones, estabilidad de taludes, hidraulica, ambiental y
demas areas aplicables, para obras como son alcantarillas, muros, puentes vehiculares y pontones (en caso de
requerirse conforme los resultados de los estudios hidraulicos).

El objeto de este volumen es el de realizar el disefio de todas y cada una de las estructuras que permitan
garantizar condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento, tomando como base los pardmetros de
geometria, geologia, fundaciones, hidraulica y ambiental. El objetivo es tomar los parametros establecidos en
los estudios complementarios aplicables requeridos y realizar un anélisis de alternativas para de alli concluir en
la seleccion y ejecucion del proyecto estructural definitivo real y ejecutable.

> VOLUMEN IX: GESTION AMBIENTAL. El contratista establecera la linea de influencia directa del proyecto,
elaboraré la linea base, describira las actividades constructivas necesarias para implementar su disefio, definira
los impactos ambientales que se generaran, indicara los programas de manejo ambiental que aplican para la
construccion de las obras disefiadas, elaborara el cronograma de los programas de manejo ambiental e
investigara sobre los permisos por uso e intervencidn de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de
las obras y el &rea de influencia del proyecto y si es del caso debera solicitar los permisos ante las autoridades
competentes.

Con toda la informacién anteriormente mencionada segun el caso elaborara el Programa de Adaptacion de la
Guia Ambiental - PAGA y/o el Estudio de Impacto Ambiental - E.I.A y/o el Diagnostico Ambiental de Alternativas
D.A.A, segun la necesidad del proyecto y de acuerdo con lineamientos contenidos en la Guia ambiental del
INVIAS la cual pueden consultar en la pagina web del INVIAS y requerimientos técnicos de la Autoridad
Ambiental competente.

Adicionalmente debera entregar el presupuesto del PAGA, el cual debera ser aprobado por la interventoria y
ajustarse al costo reembolsable estipulado en la etapa Il, sin que en ningln caso supere el monto méaximo
establecido en el presupuesto oficial.

> VOLUMEN X: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION. Se busca
obtener la informacion necesaria tomando como base los estudios y disefios de las &reas que intervienen para
determinar las cantidades finales de las obras a ejecutar en el proyecto. Ademas se elaboraran los analisis de
precios unitarios, para ello se tendra en cuenta el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado por
el departamento de Sucre y publicado en la presente convocatoria al cual se le aplicara a cada uno de los valores
unitarios el porcentaje de descuento ofrecido en la oferta econdmica por el oferente y en el caso de no contar
con un precio en la mencionada lista, se deberé realizar el estudio de mercado respectivo, y se procedera a
calcular los costos con las cantidades de obra producto de los disefios, teniendo en cuenta los turnos de personal
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definidos en la Ley 1682 de 2013 denominada ley de Infraestructura, igualmente se definiran las especificaciones
particulares y se propondra el programa de trabajo para la ejecucion de las obras.

Se deben definir aquellas especificaciones de construccion generales o particulares que no estén estipuladas en
las especificaciones técnicas del INVIAS (vigentes al cierre del proceso), pero que se requieran para la adecuada
construccion de las obras.

Elaboracién de planos detallados de construccién: Se debe disponer de detalles que incluyan el disefio
geométrico, estructuras de pavimento, obras de arte, puentes y tuneles (en caso de requerirse), y demas obras
requeridas para la construccion de los disefios.

> VOLUMEN XI GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

El CONTRATISTA debe realizar la implementacion en su totalidad del componente de lectura territorial, descrito
en los Lineamientos de gestidn social y reputacional, ya que esta sera la base sobre la cual el contratista
presentara el plan de gestion social con las correspondientes metodologias a implementar durante la etapa de
ejecucion.

La gestion social debe incluir los siguientes componentes:

e  Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social.
e (Capacidad de mano de obra.
e  Seguimiento y evaluacion.

La informacion de los lineamientos para la gestion social debe estar complementada por los diferentes programas
de gestion social descritos en la guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del subsector vial del
INVIAS.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demés actores involucrados que el momento en que se encuentra
el proyecto es preliminar a la de la ejecucién del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario
tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de la obra,
respetando las distintas apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo
anterior, el CONTRATISTA debe corroborar la aceptacién del proyecto y no oposicién de la comunidad en la
ejecucion del Contrato.

Adicionalmente debera entregar el presupuesto del PAGA, el cual debera ser aprobado por la interventoria y
ajustarse al costo reembolsable estipulado en la etapa II, sin que en ningin caso supere el monto maximo
establecido en el presupuesto oficial.

> VOLUMEN XII PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.

PLAN DE CONTINGENCIA- Este documento tiene por objeto establecer acciones que se deben ejecutar frente
a una posible ocurrencia de eventos ya sea de caracter técnico, accidental humano, entre otros, con el fin de
proteger la vida, los recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto y sus vecinos, asi como de evitar
posibles retrasos y costos extra durante la ejecucion de la obra.

Se debera contemplar un Plan de Contingencia soportado con el panorama de riesgos del proyecto y que incluya
las medidas para responder y controlar tales hechos, en este Plan se debera esquematizar las acciones que
seran implementadas si ocurrieran contingencias que no puedan ser controladas y que puedan interferir con el
normal desarrollo del Proyecto.

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: De acuerdo con lo establecido en la Ley 769 del 2002 -Cédigo Nacional
j de Transito-, articulo 101 “Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulacién en las vias publicas,
el interesado en tal labor obtendra en forma previa la autorizacién correspondiente de la autoridad competenig
” sefializara el sitio de labor mediante la colocacion de sefiales preventivas, reglamentarias e informativas g
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de iluminarse en horas nocturnas” y teniendo como premisa el ingreso y salida de volquetas, asi como la
intervencién de la via EL DELIRIO — PUERTO VIEJO, se debera presentar el PMT, documento que debe ser
aprobado por la autoridad competente previo a la ejecucion del proyecto.

El Contratista debe adoptar todas las medidas de seguridad y proteccion, tanto del personal, del area de trabajo
ademas del transito de los usuarios de la via; el plan de manejo de transito debera ser aprobado por la
interventoria y estar de acuerdo con el Manual de Sefializacion Vial del INVIAS, vigente y a los requerimientos
propios de los Municipios o la entidad territorial competente. Una vez aprobados, deben presentarse ante la
autoridad correspondiente para su aprobacién (si existe este requerimiento en la entidad territorial donde se
trabaje) o en su defecto para su conocimiento. El Plan de Manejo de Transito debe instalar la sefializacion de
seguridad vial de acuerdo con los planos aprobados por la autoridad de transito.

Es importante aclarar que dichos planes de manejo de transito deben asegurar unos anchos minimos de
circulacion de acuerdo de la normatividad vigente, para peatones y personas con movilidad reducida, ciclistas y
por Ultimo los automotores teniendo en cuenta el orden de prioridad de la piramide invertida de la movilidad.

La sefializacion debera propender por una identificacion rapida de los espacios correspondientes a cada actor
en el caso de que se separen a través de maletines, delineadores tubulares, conos en ambos extremos de la
zona a intervenir.

El PMT debe identificar el estado de las vias de acceso al proyecto e incluir las trayectorias de los vehiculos de
la obra hasta la via principal, el contratista debera realizar un acta con el Municipio o la entidad correspondiente
para verificar el estado de dichas vias.

El objetivo general del Plan de Manejo de Transito es mitigar el impacto generado por las obras que se
desarrollan en las vias publicas o en las zonas aledafias a éstas, con el propésito de brindar un ambiente seguro,
limpio, agil y cémodo a los conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el
cumplimiento de las normas establecidas para la regulacion del trénsito.

Adicionalmente debera entregar el presupuesto de los suministros requeridos para la correcta ejecucion del plan
de manejo de trafico, el cual debera ser aprobado por la interventoria y ajustarse al costo reembolsable estipulado
en la etapa Il, sin que en ningiin caso supere el monto maximo establecido en el presupuesto oficial.

> VOLUMEN XIll PLAN DE TRABAJO SISO, INCLUYE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y SU
IMPLEMENTACION. Durante la primera Etapa del proyecto el contratista debera entregar el correspondiente
plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucién de las obras durante la Etapa II. Este Plan, de
estricto cumplimiento por parte del contratista, y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas
las actividades y lineamientos requeridos procurando controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el
personal presente en la obra, por medio de la aplicacion de sistemas de trabajo que prioricen el principio de la
prevencion.

Este documento debe incluir la presentaciéon e implementaciéon de las medidas generales y especificas de
protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las directrices y normas municipales, departamentales y
nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que continGe vigente la declaratoria de emergencia
sanitaria causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

> VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO. En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le
permita al lector, localizar geogréficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia socio-econdmica
del mismo y a través de una ficha técnica resumen, disponer de los resultados técnicos mas importantes de cada
uno de los volumenes desarrollados en la consultoria, de igual manera dicha ficha se debera presentarse en
digital en formato (.PDF).

Para la localizacion geografica del proyecto, el consultor debera indicar la troncal o transversal a la que
pertenecera, e identificar la ruta y tramos de acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto
” 2001 o el equivalente que se encuentre vigente en el momento de realizacion de los estudios. Esta locali
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se podré ilustrar con cartografia del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizaran las fotografias
aéreas o las imagenes de satélite existentes, adquiridas para los estudios, en coordenadas planas de Gauss en
el sistema Magna-Sirgas.

El Consultor, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a FINDETER-Gobernacion de
Sucre, los estudios y disefios requeridos, que posibiliten una solucion ingenieril construible y sera el responsable
por un adecuado planeamiento, programacion, conduccion de estudios basicos, disefios y en general, por la
calidad técnica de todo el estudio definitivo que debera ser ejecutado en concordancia con las normas INVIAS
vigentes al momento de desarrollar la consultoria y los estandares actuales de disefio en todas las especialidades
de Ingenieria relacionadas con el estudio. Asi mismo, para la construccion el consultor definira las
especificaciones generales y particulares aplicables al proyecto.

Con respecto al contenido de cada uno de los volumenes ya mencionados, se debe dar cumplimiento —en lo que
aplique- a lo especificado en el anexo técnico adjunto.

1.1.21.1.2. Entrega de documentos a Findeter

Los volimenes se entregaran a FINDETER, impresos en original y dos (2) copias y en medio magnético en formato PDF
una vez sean aprobados por la interventoria. Asi mismo, los planos originales se entregaran debidamente firmados y con
visto bueno de la interventoria, adicionalmente se entregara copia de los planos en medio magnético que contenga los
planos firmados en formato PDF.

La revisién, ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o complementacion de los Estudios y Disefios se realizara para todo
el proyecto (El Delirio-Puerto Viejo), independiente del alcance fisico con los recursos presupuestales del contrato.

El Contratista entregara a FINDETER, dentro del plazo previsto para la ETAPA I, los volimenes descritos en los numerales
anteriores incluidas tablas, anexos, planos, y demas informacion.

Para cada volumen técnico que contenga informacién georeferenciada se debera entregar la respectiva base de datos
espacial y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS, lo cual debera ser consultado por
el consultor con dicha entidad.

El contratista elaborara conjuntamente con el interventor un cronograma de ejecucion de la actualizacion de los estudios
y disefios, teniendo en cuenta las areas que intervienen en el desarrollo de los estudios las cuales seran programadas en
funcién de las entregas parciales.

1.1.21.1.3. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios, aprobados por la
INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes
de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado
en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacién.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacién, y no lo exoneran
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de cumplir con la entrega de los estudios, disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad y
la obtencién de los permisos y licencias requeridos, dentro del plazo de ejecucion previsto en el Contrato.

1.1.21.1.4. Licencias, Permisos y Autorizaciones aplicables

La gobernacion de Ssucre entregara las Licencias y Permisos existentes para la ejecucion de la obra, no obstante, en el
caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el trdmite de licencias o permisos o actualizacion de las mismas,
sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras. Todo lo anterior dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo,
sin que supere el plazo establecido para la Etapa I.

El CONTRATISTA debe realizar a su costa los tramites para obtener los permisos requeridos o sus modificaciones o
actualizaciones para realizar las obras de mejoramiento vial, para lo cual debera realizar la validacion y/o ajuste de los
estudios técnicos y disefios requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias o permisos que
apliquen, con el fin de garantizar la ejecucién del proyecto, los cuales deberéa tener en cuenta para la elaboracion de su
propuesta economica.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucion de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de las licencias o permisos requeridos que correspondan, al igual
que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencién, y los demas que apliquen y se requieren para el normal
desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa II.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningtin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucion de la Etapa |, ni
valores adicionales a los establecidos en el Cor]trato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

1.1.2.1.1.5. Pautas elaboracion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en
donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los respectivos volimenes consignados en esta
metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos para la aprobacion por parte
de la Interventoria, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

+NTC 1456
+NTC 5613
+NTC 4490
+NTC 1594
+NTC 1580
+NTC 1687
*NTC 1914
+ Demés normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
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de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacién y aprobacién por parte
de cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del director de la etapa |

1.1.2.1.1.6.  Aprobacion de los productos

Dentro del plazo establecido para la Etapa |, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance de la
mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantara la revision y aprobacion de la totalidad de los mismos. Acorde a lo
anterior, es importante la coordinacion de entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que
estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa I, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizara el tramite y
obtencién de licencias y permisos.

1.1.21.1.7. Validacion de los disefios con el Departamento de Sucre.

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de gestionar el visto bueno del proyecto por parte del
Departamento de Sucre, con el fin de iniciar el proceso de expedicién de licencias y permisos requeridos para la ejecucién
del mismo.

En caso de que el Departamento de Sucre, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido
para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes.
Por lo tanto, este periodo debera ser considerando dentro de la programacién presentada por el contratista para la
ejecucion de la Etapa .

Una vez concluida la etapa | y de acuerdo con el presupuesto aprobado por la interventoria el departamento de Sucre y
Findeter priorizaran las obras a ejecutar, en el caso que aplique, previo inicio a la ejecucion de la etapa I.

1.1.2.1.2. ETAPAII

La etapa Il consiste en la ejecucion de “LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA EL DELIRIO - PUERTO
VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLU EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE’, de
acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | aprobados por la interventoria, los recursos presupuestales del
contrato establecidos para la etapa Il y la priorizacion que se realice con el departamento de Sucre.

Para el inicio de esta etapa, los estudios y disefios, deben estar aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.),
de igual forma, se deberd contar con los permisos que se requieran para la ejecucion de las obras, ademas, se deberd
contar con el respectivo balance de cantidades de obra definitivo debidamente suscrito por el contratista e interventor, y
aprobado por FINDETER. Por lo tanto, una vez finalizada la etapa | y priorizadas las obras a ejecutar en la etapa Il en caso
de que aplique, el contratista debera iniciar inmediatamente la presente etapa.

Las obras que se ejecutaran en la ETAPA Il deberén ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa I, deberé contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Las principales actividades y obras para ejecutar en los proyectos y que seran supervisadas, controladas, verificadas,
aprobadas, medidas y constatadas por la interventoria, en desarrollo del contrato, comprenden entre ofras, las siguientes:

Estructura de pavimento flexible.

Instalacion de base Granular.

Instalacién de Subbase Granular.

Construccion de cunetas.

Construccion de estructuras menores de drenajes.
Sefializacién y Seguridad.

Reparacion y mejora de sitios criticos.
Conformacion de calzada.
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e Las demas que se requieran para garantizar la funcionalidad del proyecto.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue; valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
funcionabilidad y operacién de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la implementacion
de vigilancia, sefializacion, SISO y plan de bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y deméas elementos requeridos para la construccién, para el correcto y adecuado
funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

En desarrollo del contrato se debe dar cumplimiento a las Especificaciones descritas en el presente documento y en el
Anexo Técnico.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion consisten en la
intervencion de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre 0 adyacentes a la calzada, el contratista en ninglin
momento puede suspender el tréfico vehicular, y es su obligacién proveer todas las medidas e implementar toda la
sefializacion y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, dando estricto cumplimiento a
lo estipulado en el Manual de Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia,
adoptado mediante la Resolucién No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte y demas
normatividad que le aplique.

Al final de la etapa I, y con el fin de reportar la informacién requerida del proyecto vial, se debe realizar la
CARACTERIZACION VIAL de todo el corredor vial desde el Delirio hasta Puerto Viejo, la cual se realiza de acuerdo con
lo dispuesto en las Resoluciones 1860 de 2013, 1067 de 2015 y 412 del 26 de febrero de 2020, “por la cual se adopta la
Metodologia General para reportar la informacién que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras
"SINC" versién 4., del Ministerio de Transporte o las que se encuentren vigentes.

Resultados de la caracterizacion vial:

e  Caracterizacion en los formatos exigidos por la norma.
¢ Informe técnico donde reposan los datos tomados en campo.

1.1.21.21. Recibo de la via para la ejecucion de las obras

EI CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, una vez se suscriba el acta de inicio o la orden de inicio del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes, procedera a recibir la custodia de la via en la que se van a ejecutar las obras. De
este procedimiento se deberd dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

* Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.
* Registro fotografico.
+ y las demas actividades que se requieran.

1.1.21.2.2. Demoliciones
En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucion del proyecto, estas deberan estar contempladas

durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucidn se deberan realizar las siguientes actividades conjuntamente
entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

o Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicidn de tal manera que no se produzcan dafios en las
i estructuras adyacentes.
o Cantidad.
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o Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar que se determine para ello).

o Registro fotogréfico del procedimiento.

o Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicién, suscrita por
las partes.

1.1.21.2.3. Ejecucién de la obra
El contratista debera:

e Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables, dando estricto cumplimiento a lo establecido
en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, Ultima actualizacion (2014), en las
especificaciones del anexo técnico particulares para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales
para Carreteras del Instituto Nacional de Vias. Adoptado por Resolucion No. 0001375 y No. 0001376 del 26 de
mayo de 2014, el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnicos de la pagina
http://www.invias.gov.co/

e Tener como referencia los lineamientos establecidos por las entidades que hacen parte del proyecto, asi como
la normatividad departamental y nacional que rigen el tipo de obras a ejecutar.

e Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion la cual debe estar enmarcada en los items
s y dentro del plazo de la etapa Il.

e Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultdnea para la ejecucion de los proyectos
priorizados, con el personal y maquinaria minimo requerido, en el presente documento y en el anexo técnico.

e Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, completamente funcional, con la totalidad de conexiones
a servicios publicos listas, funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio
publico.

1.1.21.2.4. Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

o ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante Resolucion
No. 001376 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ademas de los documentos que las
actualicen, modifiquen 0 aumenten.

e NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolucién No. 001375
del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ademés de los documentos que las actualicen,
modifiquen o aumenten.

o DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. Instituto Colombiano de
Productores de Cemento — ICPC. 2004.

e MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores de
Cemento — ICPC. 2002.

e MANUAL PARA LA INSPECCION VISUAL DE PAVIMENTOS RiGIDOS. Ministerio de Transporte — Instituto
Nacional de Vias. 2006.

e NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES - LRF -CCP14, adoptada mediante Resolucion
No.0000180 del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

e NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el cual se
establecen los requisitos de caracter técnico y cientifico para construcciones sismo resistentes NSR-10.

e MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES
CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA, adoptado mediante Resolucién No. 001050 de 5 de mayo de
2004 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

e MANUAL DE SENALIZACION VIAL - 2015-INVIAS

NORMA TECNICA COLOMBIANA - NTC 4739 LAMINAS RETROREFLECTIVAS PARA CONTROL D&

TRANSITO.
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e CAPITULO 7 ,—SENALIZACION Y SEGURIDAD- DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante Resolucién No. 003288 del 15 de agosto de 2007
del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

e MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolucion No. 000744 del
04 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

e MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA
VERSJON adoptado mediante Resolucién No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS.

e AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993” American Association of
State Highway and Transportation Officials, 1993.

o “DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto Colombiano
de Productores de Cemento — ICPC. 2004.

o MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS PARA VIAS CON BAJOS VOLUMENES DE
TRANSITO INVIAS 2007.

e MANUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS, INTERVENTORIA DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y GERENCIA DE PROYECTOS EN INVIAS.

e MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS CON MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE
TRANSITO-INVIAS.

o MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS
VOLUMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.

o MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN ViAS CON BAJOS VOLUMENES DE TRANSITO.
Resolucion No. 003482 del 29 de agosto de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

e MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolucion No. 000024 del 07 de enero de 2011 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

e MANUAL PARA EL DISENO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA CARRETERAS.
Resolucion No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

o  GUIA DE MANEJO AMBIENTAL-INVIAS.

o Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado
de la Gestion y Conservacion del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios

e Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte y sus Normas reglamentarias.

e Ley 769 de 2002. Cédigo Nacional de Transito y sus Normas reglamentarias.

e Resolucion No. 412 del 26 de febrero de 2020, “por la cual se adopta la Metodologia General para reportar la
informacion que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras "SINC" version 4., del
Ministerio de Transporte.

e La sefializacion horizontal y vertical retroreflectiva, se debera elaborar con tecnologia prismatica Tipo VIl o de
caracteristicas superiores.

e Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

e  Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique.

e Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencion del plan de implantacién, licencias y/o permisos.

e Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

e Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

e Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

e Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Anélisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.
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e Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

e Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

e  Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

e Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

e Reglamentaciéon de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

e Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.
Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

e Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

e Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental.

e Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) y

RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que

adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas

que la modifiquen o desarrollen.

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique)

NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique)

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando

aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

e  (Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

e Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP.

¢ Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

e Legislacién de transito vehicular y peatonal.

o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

e  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

e Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizaciéon del Proyecto) y su
regulacion especifica.

e  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

e Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta
la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

e  Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

e (Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al
respecto.

§ e  Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacig

|:| tactil” y Guia de accesibilidad.
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e Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

e Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota
D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto

e Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el disefio y ejecucion del proyecto.

e Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

1.1.2.1.2.5. Plan de Gestion Social y Reputacional

Implementar el plan de gestién social entregado y aprobado en la etapa |. El propésito de esta gestién se encamina hacia
la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva
la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios
y se minimicen los impactos.

NOTA: Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucion de la contingencia de
la pandemia por COVID-19, deberan revisarse, complementarse, y ajustarse a partir de otras alternativas de obtencién de
informacién en relacién con actividades que reflejen comportamientos tendenciales anteriores a la pandemia. Estas
alternativas pueden tomar estudios vigentes de referencia, informacién de plataformas informaticas, redes sociales, redes
celulares, y en general procesamientos BIG Data validos, que permitan caracterizar con la mayor precision las
mencionadas tendencias de comportamiento de los actores poblacionales de la zona.

1.1.2.1.2.6. Gestion Ambiental

Implementar el plan de gestion ambiental entregado y aprobado en la etapa I; corresponde al Contratista dar cumplimiento
a los programas ambientales y a las obligaciones derivadas de la obtencién de permisos; la ejecucion de medidas de
compensacion, programas y obras, deben ser simultaneas a la ejecucién de las obras del contrato y dentro plazo del
contrato. El contratista debe aportar las certificaciones (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros) de
cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte del formato de cierre ambiental.
Ademés, el contratista no podrd en ningln caso, adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y
autorizaciones ambientales que lo requieran, lo cual sera verificado por la interventoria previo al inicio de la obra. De otra
parte, el contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

La via el Delirio - Puerto Viejo se encuentra ubicada en los municipios de San Antonio de Palmito y Tolu en el departamento
de Sucre, corresponde a una via terciaria de 13.2 Km de longitud, se localiza hacia el noroccidente del Departamento de
Sucre, dentro de la Subregién Golfo de Morrosquillo, iniciando de sur a norte, en el cruce con la via que comunica los
municipios de San Antonio de Palmito con Tolu Viejo. Este sector es conocido como El Delirio, ya que alli se localiza una
hacienda con este mismo nombre. De alli, se recorren 13.2 Km aproximadamente, en el sentido norte, hasta llegar la via
nacional pavimentada, sobre el corregimiento de Puerto Viejo.
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k0+000,00 (EL DELIRIO) 1.530.266,208 840.153,452
k13+185,90 (PTO VIEJO) 1.539.129,829 832.149,349

Dichas coordenadas corresponden aproximadamente a la siguiente informacién suministrada por el GOOGLE MAPS:

K0+000: 9°23'16.6"N 75°31'57.6"W
K13+185,90: 9°28'04.0"N 75°36'21.1"W

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo como puntos de referencia; en las coordenadas sefialadas previamente.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de
canteras, zonas de préstamo y/o zonas de deposito (ZODMES), asi como la facilidad de suministro de materiales e
insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Registro Fotografico estado actual de la via El Delirio-Puerto Viejo (Sucre)

Comprometidos
con Colombia

f~""3 El emprendimiento Minhacienda
es de todos

22



BBVA :
@ El futuro Presidencia Asset Management F | I‘I d Ete I' é

de la Republica ez iduciariz
s de todos i Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

K0+000 (EI Delirio) K 1+200 (Aprox)

K2+000 (Aprox) K 3+500 (aprox)

K 7+000 (aprox) K 8+500 (aprox)

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
1.3.1.  ACTA DEINICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el
acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deberan contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion del contrato y de cada Etapa.

5. Valor.

6. Informacién del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcidn del contrato:

a.  Programas detallados para la ejecucion cada una de las etapas.

b.  Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del contrato.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos.

Flujo de inversion del contrato.

Programa detallado de compras e insumos.

Garantias aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalizacién del contrato).

Afiliacion a la seguridad social integral.

Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.

134

Se -0 o

!i Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
i* vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documeg
” por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.
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Nota 2: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa |, se deberéa suscribir el acta de inicio para la etapa II. La suscripcion de
dicha acta se considera como condicién suspensiva del plazo contractual.

1.3.2.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la ETAPA |y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del Ente Territorial, se procedera
a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION del Informe de la ETAPA | y de los productos asociados a dicha etapa.

NOTA: Los productos correspondientes para cada intervencion particular, entregados durante le ejecucion de la ETAPA |
y aprobados por la interventoria serén recibidos mediante actas de recibo parcial.

1.3.3.  ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del contrato, contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emision de la orden de
Inicio, EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben
suscribir la correspondiente acta de terminacion del contrato.

Nota: Se suscribira un acta de terminacion para cada una de las etapas por EL CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA 'y la CONTRATANTE.

1.3.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio 0 emision
de la Orden de Inicio, el CONTRATISTA, deberéa entregar la obra objeto de la Etapa II, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoria se dejara constancia mediante Acta de
Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos que
apliquen y su funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de
la obra es exclusiva del CONTRATISTA.

NOTA: Las obras correspondientes para cada intervencion particular, entregadas durante le ejecucion de la ETAPA Il y
aprobados por la interventoria seran recibidos mediante acta de recibo parcial de obra.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1.4.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.4.1.1 ETAPA|. ESTUDIOS Y DISENOS.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para la determinacion del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (equipos, computadores, papeleria, ploteo de planos, copias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos),
implementacién del protocolo de bioseguridad, asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de
su celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucig
del mismo.
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LA CONTRATANTE no reconocerd, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta Etapa.

1.4.1.2 ETAPA Il. EJECUCION OBRAS

Para esta Etapa se determina que el precio del contrato es por la modalidad de monto agotable por PRECIOS UNITARIOS
SIN FORMULA DE AJUSTE, basados en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado por el departamento
de SUCRE, con los recursos disponibles para la ejecucién de las obras y entregado por FINDETER, el cual sera publicado
como anexo a este proceso de contratacion, afectado por el porcentaje de descuento ofrecido en la propuesta econémica.

Para la estructuracion del presupuesto de esta etapa se ha tenido en cuenta, ademas de los costos directos de las obras,
los siguientes aspectos:

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de:

> Administracién: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre), transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso hasta el lugar de las
obras, asi como la sefializacion, viaticos, campamento, bafios méviles, celaduria 24 horas, pruebas psicotécnicas en
caso de requerirse, radios de comunicacion, servicio médico colectivo, , fotografias y videos aéreos con dron,
cerramiento de obra, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de
planos, servicios publicos, comunicaciones, cargos de conexion de servicios publicos, implementacion de plan de
gestion de calidad, implementacién del protocolo de bioseguridad, implementacion de PMT, implementacion del plan
de trabajo SISO, sefalizacion (incluyendo cinturones de seguridad, cintas de seguridad, vallas de seguridad),
dotacién, pruebas y ensayos de laboratorio, copias, costos de pélizas e Impuestos y tributos aplicables, entre otros.

> Imprevistos: se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo, se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente, con este imprevisto el
CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra
(excavacion — cimentacion estructuras — concretos — entre otros).

> Utilidad: El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais, las condiciones
econdmicas y experticia de su entidad.

Nota 1. El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad y correcta operacién del corredor vial, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos entregados en la Etapa | del contrato y
aprobadas por la Interventoria y FINDETER.

Nota 2: Con base en los resultados de la ejecucidn de la etapa | del proyecto, se definira el alcance real de la intervencién
sobre la via, teniendo como insumo el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA y las prioridades de intervencion que
defina el Departamento, las cuales serdn presentadas para aprobacién por parte de la interventoria y FINDETER, pero
garantizando que se conserve el valor final adjudicado.

1.5. PRESUPUESTO

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de TREINTA'Y SIETE MIL SETECIENTOS
NOVENTA MILLONES NOVENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 37.790.091.028), el cual incluye:

e  Elvalor de las actividades de Revisidn y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Complementacion de los
estudios y disefios existentes y el IVA sobre dichas actividades

e ElAIU de las obras civiles y el valor del IVA sobre la utilidad de las obras civiles y

Todos los costos, gastos, tasas, impuestos y demas contribuciones de orden nacional o territorial a que hubiere

lugar en que deba incurrir el contratista para la ejecucién del objeto contractual.
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El presupuesto se desglosa de acuerdo con lo siguiente:

A REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Presupuesto
Fiaa | MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS | $71.400.000,00 M/CTE. | Precio Global
P ESTUDIOS Y DISENOS
Presupuesto
B EJECUCION DE LAS OBRAS § 3136208989200 | £imago  a
Etapa Il M/CTE
Monto Agotable
- Presupuesto
COSTOS REEMBOLSABLES (GESTION AMBIENTAL
c Y SOCIAL, CARACTERIZACION VIAL Y PLAN DE | 332060143600 nitegado por @
MANEJO DE TRANSITO) - NO MODIFICABLE Sucre

1.5.1 VALORES MAXIMOS Y MiNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo de cada una de las etapas, y
del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econémicas.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los topes
maximos de Administracion e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato 4 “Presupuesto del
Proyecto” presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

A REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Hasta la suma de
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS | $ 64.260.000,00 M/CTE.
Etapa | ESTUDIOS Y DISENOS $ 71.400.000,00 M/CTE.
B ) Hasta la suma de
EJECUCION DE LAS OBRAS $ 33.625.880.633,00 M/CTE $ 37.362.089.592,00
Etapa Il
M/CTE
C COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE $ 356.601.436,00 M/CTE $ 356.601.436,00 M/CTE

i

VALOR MAXIMO DEL A.LU.

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AlU no podra superar el 29.20% en la oferta econdmica, so pena
de rechazo de la misma.

El proponente debera considerar en su propuesta econdémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
méaximo del valor del Presupuesto Estimado (PE) total, asi como para cada una de las etapas, presentadas anteriormente.

El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podré otorgar el oferente dentro de su oferta
econdmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el
proyecto, por lo cual el valor de la oferta y de sus etapas no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor maximo so
pena de rechazo de la propuesta.

como el tope maximo de AlU.

e T m—,

i La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos y méximos para cada etapa, agi
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El porcentaje de descuento que se establezca en la oferta econdémica del proponente, especificamente para la Etapa Il,
serd aplicable a cada uno de los items relacionados en el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA suministrado por el
departamento, el cual sera publicado como anexo a este proceso de contratacién. Dicho porcentaje es el equivalente a la
diferencia del valor que se obtenga como ahorro entre el Presupuesto Oficial de la Etapa Il y la Propuesta Econémica del
Proponente para la Etapa II. El valor méximo del porcentaje de descuento (PD) sera de hasta 10%.

Nota 1: El valor de los costos rembolsables es un costo fijo, por lo cual no se le aplicara el descuento ofrecido por el
proponente en su oferta econdmica.

Ejemplo:

PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA Il (incluye AlU e IVA) A $ 37.362.089.592,00
PRESUPUESTO OFERTADO ETAPA Il (incluye AU e IVA) B $ 33.625.880.633.00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=A-B $ 3.736.208.959 ,00
PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO D=C/A EXPRESADOEN % | 10%

PRECIOS UNITARIOS ETAPA II

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucion del proyecto se detalla a
continuacion:

DESCRIPCION VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA | $ 71.400.000,00
VALOR ETAPA | ANTES DE IVA $ 60.000.000,00
VALOR TOTAL IVA ETAPA | (19%) $ 11.400.000,00
2. ETAPA 2 - EJECUCION DE OBRA
ITEM DESCRIPCION VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA $ 28.740.511.079,00

VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la $ 8.621578513,00

Utilidad) + AlU
Expresado en % Expresado en valor
Administracion 23,00% $ 6.610.317.548,00
Imprevistos 2,00% $ 574.810.222,00
Utilidad 4,20% $ 1.207.101.465,00

Valor IVA sobre la utilidad 19,00% §  229.349.278,0Q
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2. VALOR TOTAL ETAPA Il (A+B) $37.362.089.592,00

3. COSTOS REEMBOLSABLES (C+D+E) $  356.601.436,00

C GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA $  287.559.867,00
D CARACTERIZACION VIAL $ 13.200.000,00
E PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $ 55.841.569,00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3) $ 37.790.091.028,00

Nota 1: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para las etapas | y Il por el contratista.

Nota 2: El valor total de la oferta incluye la construccion de las obras para garantizar su funcionalidad, cumpliendo con los
estudios y disefios aprobados y con el cumplimiento de la normatividad vigente, acorde a la priorizacién establecida por la
Gobernacion.

Nota 3: El valor de los costos rembolsables incluye lo siguiente:

e  GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA: la elaboracion e implementacién de las fichas PAGA.

e CARACTERIZACION VIAL: Todo lo requerido para obtencion de los resultados descritos en el alcance de la
etapa Il

e PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: Unicamente los suministros necesarios para la implementacion del Plan de
Manejo

El proponente debera considerar en la administracion de su oferta econdmica, todos los demas costos que no se
encuentran definidos en los costos reembolsables y que se requieran para la correcta ejecucion del proyecto.

1.6. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucidn y liquidacién del contrato y demas a
que haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacidén de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE, es EL CONTRATANTE vy realiza la
contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.7. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa asi:

1.71 ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS.

LA CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa |, previo recibo a satisfaccion y aprobacién
por parte de la Interventoria, de la totalidad de los productos requeridos para esta etapa, junto a la entrega de los permisos
requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de que aplique).
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Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa | de los
proyectos, incluidos los permisos requeridos (si aplica), se podré dar inicio a la ejecucidn de la Etapa Il.

1.7.2 ETAPAIL
LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, contar con la aprobacién por parte de LA CONTRATANTE de
las pdlizas correspondientes a la Ultima minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico aprobado de avance de obra
mensual de los proyectos. El contratista de obra tendra derecho a recibir el pago pactado de imprevistos establecido para
la etapa Il del contrato siempre y cuando estos sean soportados y avalados por la interventoria en cada acta parcial de
pago para cada proyecto.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
reintegrara al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega ala INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE de los documentos detallados en la etapa de entrega de
obras, sefialados en los Términos de Referencia.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d.  Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra
dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado
el tiempo para la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida
forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se
utilizara para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de
interventoria.

Nota 1: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA, si aplica.

Nota 2: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA y sus integrantes para el caso de la conformacion asociativa
debera(n) acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo.

Nota 3: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30)
DIAS siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en FINDETER, por parte de la Direccion de Control
de Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 5: Los pagos que corresponden a los reembolsables, de acuerdo con el PRESUPUESTO ESTIMADO, se pagaran
de la siguiente manera:

> GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA: Se pagara acorde con el presupuesto presentado y aprobado
en la etapa |, conforme los entregables establecidos en el Volumen del IX “Gestion Ambiental” y XI “Plan de
gestion social y reputacional”, mediante la presentacion de los soportes que evidencien la ejecucion de las fic
” PAGA, lo anterior debera ser avalado por la interventoria.
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» PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: Se pagara acorde con el presupuesto presentado y aprobado en la etapa |,
conforme los entregables establecidos en el Volumen XII Plan de Contingencia y Plan de Manejo de Trénsito,
mediante la presentacién de los soportes que evidencien la adquisicién y puesta en obra de cada uno de los
suministros que hacen parte del presupuesto, lo anterior debera ser avalado por la interventoria.

> CARACTERIZACION VIAL: Se realizara un Unico pago, mediante la presentacion de la Caracterizacion en los
formatos exigidos por la norma y el Informe técnico donde reposan los datos tomados en campo, lo anterior
deberé ser avalado por la interventoria.
Una vez esta caracterizacion vial sea aprobada por la Interventoria y radicada ante la entidad competente, se puede
realizar el pago de la misma, por el monto definido en el PRESUPUESTO.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de DOCE (12) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo estimado para cada una de las etapas:

ETAPA I: REVISION Y/O AJUSTE Y/O

ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS v | DOS () MESES DOCE (12) MESES
DISENOS (12) :
ETAPA II: EJECUCION DE LAS OBRAS | DIEZ (10) MESES

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacion.
En el plazo establecido para la Etapa |, se contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y
obtencidn de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras. Por lo tanto, es responsabilidad
del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos
de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta situacién es aceptada por el contratista
con la presentacién de la propuesta y la posterior suscripcidn del contrato.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo maximo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos
descrita anteriormente deberéa tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento del plazo méximo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacién de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién.

EI CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la via, dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes
Términos de Referencia y sus anexos.

NOTA: La ejecucion de las obras podra empezar con anterioridad a la terminacion del plazo maximo de la ETAPA |y de
manera simultanea, en la medida que la INTERVENTORIA apruebe los estudios y disefios junto con la respectiva obtencion
de licencias y permisos de cada intervencion y se realice el proceso de priorizacion entre La Gobernacién y FINDETES
para definir el alcance de la ejecucion en la ETAPA I1. En todo caso, el plazo de ejecucion de la ETAPA Il no podré
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el plazo establecido en el contrato. De acuerdo a lo mencionado, el CONTRATISTA debera tener la cantidad de personal
o frentes de trabajo (con su respectiva maquinaria y equipos) simultaneos para las diferentes etapas, para dar cumplimiento
con el plazo general del contrato.

Se aprobara el inicio de la etapa Il, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones para cada intervencion:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion parcial para la intervencion

2. Permisos que se requieran para la ejecucion de la intervencion.

3. Validacion por parte de la interventoria del Contrato, de las hojas de vida del personal minimo exigido para la
ejecucion de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algin cambio del personal aprobado requisito para la
suscripcion del acta de inicio.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos
previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones
generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demés normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del mismo, sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

10. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las polizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso
que aplique.

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento o Municipio
segun corresponda.
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13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, vy el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como
las demas normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas.

17. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

19. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

20. Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

21. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecuciéon de cada intervencién, para cumplir la
ejecucion del objeto contractual en el plazo establecido.

22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

23. Utilizar la informacién entregada por FINDETER o LA CONTRATANTE y Gobernacion de Sucre estrictamente
para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia
a terceros.

24. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

25. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra
a los cuales podra asistir FINDETER, Gobernacion de Sucre y demas entidades involucradas en el desarrollo
del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer
compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir
con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y
dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
el contrato.

27. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato.

28. Participar y apoyar al CONTRATANTE, FINDETER, y a la Gobernacion de Sucre en todas las reuniones a las
que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

29. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
contrato.

30. Colaborar con el CONTRATANTE, FINDETER, y la Gobernacién de Sucre en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.
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31. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del Gobernacion de Sucre, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes ningtn funcionario, podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

32. Entregar al CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

33. Velar porque el CONTRATANTE, FINDETER y la Gobernacién de Sucre se mantengan indemnes de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan
sido requeridas para la ejecucion del contrato.

34. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

35. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

36. Realizar tomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestién mensual o periodica del avance
presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la programacién para las distintas
etapas.

38. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021 o las normas que lo modifiquen,
adicionen y/o sustituyan en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social.

39. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas Etapas contractuales.

40. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del contrato.

41. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5)
afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

42. Las demés que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

19.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

1. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

3. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato.

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica.

5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con la presentacion de la
propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades asumidas.

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacidn y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del
CONTRATO.

7. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada
con ocasién de la celebracion y ejecucion del contrato.

8. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER

” aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminagid
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contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE.

1.9.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL-

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado
de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto (departamento de Sucre). En caso
de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

b.  Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un cincuenta por ciento (50%) del personal de obra calificado de
la region (departamento de Sucre). Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la
ejecucién del proyecto, la interventoria debera evaluar dicha situacidn y autorizar el ajuste en el porcentaje.

c.  Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un cincuenta por ciento (50%) de mujeres en el personal de obra
calificado del proyecto. Dicha condicién sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicioén por circunstancias que afecten la ejecucion del
proyecto, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

d.  Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un treinta por ciento (30%) de jovenes en el personal de obra
calificado del proyecto, con edades comprendidas entre los 18 y 28 afios. Dicha condicion seréa verificada por el
Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion
por circunstancias que afecten la ejecucion del proyecto, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar
el ajuste en el porcentaje.

e. Vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional del primer empleo, teniendo en cuenta las condiciones definidas para
el primer empleo.

f.  Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra
relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado.
El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal,
quien debera tener un perfil igual o superior al que se retir6. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a
la aprobacion de INTERVENTORIA.

g. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

h. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas del contrato a mantener al director del Proyecto y
demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

i.  Eldirector del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

j. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

k. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripcion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

[ Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

” m. Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, de conformidad con lo establecido en los té
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de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas y mentales
para el desarrollo de las actividades asignadas.

n. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

0. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial, implementacién de protocolos de bioseguridad y dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos e implementacion de protocolos.

p. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

q. Presentar mensualmente al interventor, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.9.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de
la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucién de cada una de las etapas (Diagrama de Gantt): Los programas detallados
para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas y conteniendo para la programacién de la etapa Il, los vinculos con rendimientos,
insumos, flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al
plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran, como minimo:

e  Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econémica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos, rendimientos y método
de seguimiento y monitoreo a la programacion.

e Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

La indicacién de la duracién de la ejecucién del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
Ruta critica.

b.  Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente
documento y los cuales deberan ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado
en el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos. Deberéd especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias
y horas laborales para cada una de las semanas.

d.  Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacién del flujo de inversion de los recursos del contrato
debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una
de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
semana.

e. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos
de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucién del proyecto.

ottt
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g. Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

h. Verificacién de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.: El interventor validara cada uno de los formatos
de la oferta econdémica discriminada y la consistencia con la propuesta econémica.

Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo tramite y obtencién de las
licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica con los Centros de Formacion para la intervencion de las
obras), EL CONTRATISTA debera dar inicio a la Etapa II.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa Il dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE
SUCRE No. 3-1-97902, descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que
no sea posible efectuar dicho descuento, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE No.
3-1-97902 podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberé dejar constancia en el documento de prérroga. Lo
anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE No. 3-1-97902 para obtener la indemnizacion de
los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

1.9.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1.9.51 ETAPAI

a.  Cumplir con todas las normas y especificaciones técnicas contenidas en el presente documento y el Anexo Técnico.
(Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras
del Instituto Nacional de Vias - version 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375y 1376 del 26 de mayo
de 2014 o las que se encuentren vigentes, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de
asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién Unicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ninglin caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
productos de la etapa | a ejecutar.

d. Dentro de la programacion elaborada por el contratista debera contemplar como plazos maximos y de obligatorio
cumplimiento la ejecucion de las siguientes actividades: Elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos,
memorias, ensayos, y obtener las licencias y permisos necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

e. Leer, conocer y aceptar los estudios y disefios entregados por la Gobernacién de Sucre, los cual serén objeto de
revision y/o actualizacién y/o ajustes y/o complementaciones durante la etapa | por parte del contratista.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los

proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Presentar la totalidad de los productos de la etapa |, conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados

y aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de

los especialistas del contratista.

5 i. Las demas actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias para la obtencion de

|:| licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion del contrato y de las obras.
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j- Entregarlos productos de la etapa | completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para la ejecucién de las obras e interventoria respectiva.

k. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental y social del proyecto, como minimo en los siguientes
términos:

e Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;

o  Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

e  Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién y la aprobacién de
los productos de la etapa I, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que
haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo servicios publicos, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

m. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion del proyecto para la obtencién de permisos
requeridos para la correcta ejecucion del contrato, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion,
presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de las Licencias o Permiso correran por
cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha licencia, permisos, sera a cargo del CONTRATISTA,
valor que se le reembolsara al entregar todos los soportes del caso. El CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en la etapa | dentro de su cronograma de trabajo los tramites para
obtener las licencias o permisos necesarios ante las entidades competentes.

n. Elresultado de los productos de la etapa | realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados
y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

0. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER y todas aquellas entidades
que se requieran durante la totalidad del desarrollo de los productos de la etapa |, para definir los parametros a
aplicar en los mismos. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

p. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién aplicando metodologia
BIM (si aplica) en los productos de la etapa | contemplados en el proyecto.

g. Coordinary asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de la Gobernacion se Sucre,
FINDETER y demés que apliquen.

r.  Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas, o los productos donde se implemente Revit
para la facil divulgacion y socializacion del proyecto.

s.  Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

t.  El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto, con el fin de ajustarse al presupuesto disponible.
De igual manera debera entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral del presente
documento, los requerimientos técnicos para la elaboracion de los productos de la etapa I, los cuales, se
encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa I, ha sido culminada a
satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.

u. Los disefiadores deben adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del disefio de la via y
sus obras complementarias, para que recojan las inquietudes y expectativas de la comunidad y de los interesados
del proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Se requiere como minimo una visita
adicional para la socializacion definitiva del proyecto.

v. Parapoderiniciarla Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los productos
de la etapa | por parte de la Interventoria y verificacién de LA CONTRATANTE.

w. Tener en cuenta en la elaboracién de los productos de la etapa | el Anexo Técnico, que forman parte integral de
los Términos de Referencia.

x. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el Anexo Técnico.

y. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Transito, y demas planes que se requieran para
aprobacion por parte de la Interventoria, y trdmites que correspondan.

z.  Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacién de FINDETER, se
llevard a cabo socializacion de los disefios la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, FINDETER,
Gobernacion de Sucre y demas entidades participantes.

aa. Asegurar acompafiamiento social durante los estudios y disefios de los Proyectos, con el fin de atender inquietug

” de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.
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dd. Garantizar el desarrollo e implementacion del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, contemplados en el Anexo.

ee. Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional al finalizar la etapa |, el cual debe ser aprobado por la
interventoria, garantizando el desarrollo e implementacién de los componentes relacionados en los lineamientos
anexos.

ff.  Presentar Informes periodicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios productos de la etapa |
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar
caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se
trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. Todos los documentos concernientes a
los diferentes productos de la etapa | realizados (memorias de calculo, informes periddicos, bitacora, registro
fotografico, planos definitivos de construccidn, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo,
cronograma de actividades para ejecucién constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas
detalladas, entre otras) deberan ser entregados en medio magnético, en original y en las copias que se requieran
por parte de FINDETER y la Gobernacién de Sucre, los cuales deben contener:
a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.

Registros fotograficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

PoooT

gg. Llevar una bitacora de la ejecucion de los productos de la etapa |, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las dérdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la
interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE y FINDETER.

hh. El Contratista en coordinacion con la Interventoria, debera consultar en la Subdireccion de Estudios e Innovacién
el sistema de informacién geogréfico (SIG) del INVIAS, con el fin de que el sistema de referenciacion utilizado en
los planos sea compatible con éste.

ii.  Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

* Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

+ Documentacién técnica productos entregables de la consultoria

+ Bitacora.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

+ Pdliza de la calidad del servicio para la etapa | y actualizacién de las demés.

+ Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a
satisfaccion.

+ Entrega de los productos resultado de la etapa I.

ji- Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de la etapa
I'y de la entrega final de los productos para la aprobacién y recibo a satisfaccion.

kk. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado por
la Interventoria.

Il. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de los estudios técnicos y disefios en original, y las copias fisicas
y magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y la Gobernacién de Sucre.
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a. Encaso de requerirse obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario, y al término de su uso debera presentar los recibos de pago
de estos servicios publicos.

b.  Responder por el suministro y pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion
del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

c. Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacion debera contar
con la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento serén las siguientes:

+ EL CONTRATISTA construira o adecuaréa en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retina
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccién y seguridad.

+ El campamento estara conformado por oficinas para la direccién de la obra y la interventoria, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depoésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie.

+ La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada de
la obra.

+ El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados
alos colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento O Instalacion de bafios méviles
de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA
sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas
vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

+ Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

+ El contratista deberé tener en cuenta que en la distribucion del campamento debera dejar el area requerida en
el Protocolo de Bioseguridad como son asilamiento, lavados, zona de cambio de ropa, zona de alimentacién,
descanso entre otras.

+ El contratista debera instalar toda sefialética requerida segun las normas del Minsalud para la prevencién del
covid19 y las que se indiquen en el protocolo propuesto por él y aprobado por el municipio. Asi como la
requerida por la normativa indicada para la seguridad industrial durante la ejecucion del proyecto.

d. Instalar dos (2) vallas informativas (L: 12,0 x A: 4.0 mt) con la suscripcidén del contrato y de acuerdo con la
informacion y modelo que debe ser suministrado por FINDETER.

e. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas
a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de
obra, vecinos vy terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos estan asumidos en la
Administracién del proyecto.

. Suscribir el acta de terminacion una vez finalizado el plazo contractual.

v OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION.

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los deméas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo propuestos, asi como para las jornadas
solicitadas en los Términos de Referencia.

b. EL CONTRATISTA debera planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria y equipos
especiales. En todo caso LA CONTRATANTE no reconocera cargos por mayor permanencia y stand by de estos
€quipos y maquinaria.

c. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de
los mismos en el sitio de la obra.
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d.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el
avance de los trabajos.

e. EL CONTRATISTA asumira los transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al
Centro de gravedad de la obra, asi como la sefializacion y demas requerimientos para mitigacion de riesgo que
por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacion.

f.  Garantizary acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecuciéon de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan
metroldgico de los equipos a utilizar.

g. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y
de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

h. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran
o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

«  Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicion
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

«  Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

+ ldentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

«  Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el almacenamiento.

« Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostética y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR, FINDETER o la CONTRATANTE para verificar la
calidad de las obras, asi como de los materiales y demés elementos que se instalen en la obra.

v OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo
con la programacién estimada de la etapa de la obra, la cual deberd conservar la tipologia y reglas de su
presentacion.

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato. En compafiia de la Interventoria, se hara
una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas, vias de acceso y trasiego
para ingreso de materiales y el estado actual de estas &reas. Al final de la ejecucién se debera levantar las
respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejara consignado segin las actas de vecindad inicial, todas
las observaciones y correcciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y que permitan estar a paz y salvo.
En todo caso EL CONTRATISTA debera subsanar las posibles afectaciones que se generen en las estructuras
vecinas, vias de acceso Y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del proceso constructivo.

c. Efectuarlas reuniones de socializacion con la comunidad y demés actores involucrados, de acuerdo al componente
de Comunicacién, Divulgacién y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestidn
Social y Reputacional, anexos a la presente.

d. Conformar el comité de sostenibilidad de acuerdo a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional anexo,
durante la reunién de inicio con representantes comunitarios e institucionales, a través del cual se realice
seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo al componente de Comunicacién Divulgacién
y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional.

e. EL CONTRATISTA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de intervencién en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn del Proyecto hasta el recibo a satisfaccién por parte de los intervinientes.

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad,
y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

” h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER
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CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el anélisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

i.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las &reas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

j-  Garantizar durante la ejecucion de la obra la implementacion de los protocolos de bioseguridad requeridos.

k.  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial lo que guarda relacién con:

+  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades
de obra.

«  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

«  Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucién de objeto contractual.

. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para
dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas actividades,
deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte
del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo,
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el numero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

m. Implementar, en los casos que sea posible, jornada de trabajo extendido de diez (10) horas como minimo con el
fin de cumplir los plazos de ejecucién establecidos en el presente documento. En el caso que las condiciones
externas no permitan laimplementacion de esta jornada, la interventoria debera certificar cual es la jornada maxima
que puede implementar.

n. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacidn, asi mismo las jornadas adicionales.

0. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el
Interventor por esta causa podré ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se
requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de
las actividades correspondientes.

p. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA,
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

q. Entregar a la interventoria los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro del plazo previsto en el contrato
para el cierre y liquidacion del mismo, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados,
con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

r. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

s. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

t.  Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

u. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

|:| v. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucid
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contrato.

w. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

x.  Encaso de que aplique, tramitar y obtener la certificacion RETIE, RETILAP y otras, de las obras ejecutadas ante
la Empresa de Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las
conexiones definitivas debidamente energizadas.

y.  Elsistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Normas de
Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del Instituto
Nacional de Vias - version 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o
las que se encuentren vigentes).

z.  El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

aa. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver el Anexo Técnico.

bb. Solicitar y justificar ante la interventoria del contrato, con la debida antelacion, la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

cc. En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la
suficiente antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspensién
para el contrato de obra y remitila a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor,
o0 acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que
motivé la suspension del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR darén aviso a FINDETER y remitiran
suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las pdlizas.

dd. Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra que se requieran del personal que elabor6 los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propésito
de hacer verificacion al proyecto.

1.9.6  OBLIGACIONES SOCIALES

a. Desarrollar e implementar el Plan de Gestion Social y Reputacional entregado y aprobado durante la etapa I. El
desarrollo de estos componentes con sus correspondientes productos, debe contar con la complementacion de
informacion descrita en el programa de gestién social de la Guia de manejo ambiental de proyectos de
infraestructura para el subsector vial del INVIAS.

b. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestién social para la lectura territorial, la
comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social, capacidad de mano de obra, seguimiento y evaluacion.
Efectuar las reuniones de socializacién con la comunidad y demas actores involucrados, de acuerdo al
componente de Comunicacién, Divulgacion y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos
de Gestion Social y Reputacional, anexos a la presente.

c. Garantizar el desarrollo del proyecto y/o programa y del plan de gestion social con todos sus componentes y
productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se
tengan condiciones de emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional.

d. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del proyecto y/ programa, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

e. Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunién de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo
al componente de Comunicacién Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestidn
Social y Reputacional.

1.9.7 OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

a. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno
de los frentes de trabajo:
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* Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas, andlisis y
recomendaciones.

+  Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

*  Registros fotograficos.

*  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que su concepto de aceptacién
por parte de la interventoria.

* Informe de control topografico.

*  Informe de seguridad industrial.

¢ Informe de implementacién protocolos de Bioseguridad.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestién social.

* Informe de compra y entrega de insumos.

+  Andlisis del avance de obra conforme al programa de ejecucion de obra.

+  Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

b.  Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

+  Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
+  Documentacion técnica, entre ella:

a.  Bitacora de obra.

Libro de medidas.

c.  Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los By disefios,
en medio impreso y magnético.

d.  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo funcionan,
y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

e. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Podliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los Términos de Referencia.

Registro fotografico definitivo.

o

«  Realizar capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para
lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

Para la entrega de la obra a la Gobernacién de Sucre se debe contar con la siguiente documentacion, debidamente
aprobada por la interventoria:

«  Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, en
medio impreso y magnético

+  Manual de mantenimiento y correcta operacion con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar cémo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

«  Acta de inventario que contenga la relacién de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario
de elementos visibles y contables.

+  Garantias de equipos especiales instalados en los proyectos (cuando aplique).

§ «  Pdlizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE.
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Durante la ejecucion del objeto contractual, el CONTRATISTA deberé tener en cuenta también lo siguiente:

> Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados, su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos de ser
necesario. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos de la via, estructurales,
hidrosanitarios, etc. EIB manual debera contar con la aprobacién por parte de la interventoria.

> Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

> Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de entrega
final de obra y de cierre y liquidacion.

> Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales son requisito para la
liquidacion del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacién, con la debida
aprobacion de la interventoria.

» Lainformacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos
y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el Anexo Técnico se listan los elementos minimos basicos
que debe contener un informe.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo la informacion final de la etapa Il en original, y las copias fisicas y
magnéticas que se requieran por parte de FINDETER vy la Gobernacion de Sucre.

110 PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

1.10.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El contratista deberd presentar para aprobacion de la interventoria y su correspondiente implementacion, el plan de
aseguramiento de calidad de la obra, el cual debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos:

@ "o oo o

*  Provision de recursos

+  Materiales

*  Recursos humanos

« Infraestructura y ambiente de trabajo

h.  Requisitos
i.  Comunicacion con el Cliente
j Disefioy desarrollo:

+  Proceso de disefio y desarrollo
+  Control de cambios del disefio y desarrollo

§ k. Compras
” . Produccion y prestacion del servicio
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Identificacién y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria

T LT o 53

1.10.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como
minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de los

trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con la CONTRATANTE, FINDETER vy el interventor durante la
ejecucion del contrato.

. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y

seguridad industrial.

oo oo

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.10.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucidn de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad
industrial y salud ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto
y de la regién, incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia ofertada para desarrollar cada una de las actividades indicadas
en el programa detallado de obra.

b.  Organizacién y control, exponiendo la forma de como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de
trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion o fabricacion, ensayos, transporte ha
la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.
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e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programadas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

1.10.4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Adicional a lo anterior debera presentar el Protocolo de Bioseguridad: Es de obligatorio cumplimiento implementar el
protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta la reglamentacion relacionada con las medidas preventivas y de mitigacién
para reducir la exposicion y contagio por infeccidn respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y/o otras
normas expedidas por el Gobierno Nacional.

1.10.5. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial.

Programa de salud ocupacional.

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de tréfico.

Programa de Compras y entrega de insumos.
Protocolo de Bioseguridad.

Los demas que se requieran.

@0 oo0 o

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos,
el interventor podré exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el
equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate,
sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso. Si, por circunstancias imputables a EL
CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion
del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de
interventoria, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE No. 3-1-97902, descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE No. 3-1-97902, podra reclamarlo judicialmente.
De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
DEPARTAMENTO DE SUCRE No. 3-1-97902, para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias la generen.
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) SUBCAPITULO Il )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE est4 interesado en realizar la contratacion que
tiene por objeto CONTRATAR: “LA REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA ViA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y
TOLU EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
teniendo como puntos de referencia; en las coordenadas sefialadas previamente

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de
canteras, zonas de préstamo y/o zonas de depésito (ZODMES), asi como la facilidad de suministro de materiales e
insumos generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Registro Fotografico estado actual de la via El Delirio-Puerto Viejo (Sucre)

K0+000 (El Delirio) K 1+200 (Aprox)
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K2+000 (Aprox) ' . 7 K 3+500 (aprox)

K 7+000 (aprox) K 8+500 (aprox)

2.3. PERSONAL

EI CONTRATISTA DE OBRA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del
proyecto dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, experiencia general y especifica
exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. (ver Anexo 1)

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrato la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en cueg
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verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado 4 afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (i) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segun area y nucleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacién de
Educacion Superior — SNIES”

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe el INVIAS para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE OBRA.

El CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacién de conocer las disposiciones de los Manuales de Supervision e Interventoria de cada una de las entidades que
intervienen en el proyecto y que se encuentren vigentes, los cuales seran suministrados por el CONTRATANTE.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis

Cumplimiento contrato. (6) meses mas.

De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
indemnizaciones laborales contrato. (3) afios mas.
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30% del valor — Vigente por (3) tres afos contados desde la fecha de
Calidad del Servicio — Etapa | Etaoa | suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion final
pal. de la Etapa I.
Estabilidad y calidad de obra— | 30% del valor de | V/9%M PO cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion final
Etapa Il la Etapa Il.
de obra (Etapa Il).

2,6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Responsabilidad ~ Civil 20% del valor
Extracontractual del contrato.

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.

Para las garantias sefialadas El CONTRATISTA se constituird como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO
y BENEFICIARIO

e  PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE, identificado con NIT 830.052.998-9.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electronica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
identificado con NIT 830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razon por la cual, ningun
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva
aprobacion de estas.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE

Beneficiario: EL CONTRATANTE Y TERCEROS AFECTADOS

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciongs
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.
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PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado por el Departamento de Sucre para la ejecuciéon del contrato,
corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados; en el evento de
presentarse durante la ejecucién del mismo un cambio en el alcance del proyecto o0 una variacion en la cantidad de obra,
que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato
por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato
Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del
contrato.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo modificatorio segin corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa del
documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE OBRA de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto en su etapa de obra, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, la CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA unicamente el
valor establecido para la etapa I. Por ningtin motivo la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa |. En caso de incumplimiento dentro de la ejecucién de la etapa, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el contratista para la etapa II.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa I, una vez se cuente con el acta de recibo definitiva o parcial de la etapa |
que permitan el inicio de la etapa II, vez recibida a satisfaccién la etapa I, y expedidas todas las licencias y permisos
requeridos para su normal desarrollo; conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO,
incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de
todos los entregables de la Etapa I.

En caso en que el contratista advierta su posiciéon con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa I, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

2.81  CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucidn del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los
efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato serén eventos que determinen la resolucion del contrato:
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a. Exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada
en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad deberé tener la entidad suficiente para hacer
imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdmicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad
después de implementadas las acciones del Plan de Gestiéon Social y Equidad de Género que incluye las
actividades de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece
la oposicion de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible
continuar con la ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar
la informacién y la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicion de la
comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera licencias
0 permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o CONTRATISTA DE OBRA a cuyo
cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencion
de predios que impliquen costos que el departamento de Sucre no pueda sufragar. La gobernacion de Sucre debera
pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el departamento de Sucre no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto
(En los casos que aplique).

e. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado, o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion, y esta
no es atendida previamente por la Gobernacién de Sucre. (En los casos que aplique).

f. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

h. No allegarse por la Entidad correspondiente, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato
Interadministrativo, los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y
cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de dos (2) meses o segun el
plazo maximo acordado entre las partes.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se terminara en el estado en que
se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto,
el mencionado contrato de terminard de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance
financiero y ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la etapa I. Por ningtn motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para la etapa |. En caso de incumplimiento de la etapa I, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
contratista para la etapa Il.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.82  CLAUSULA DE INDEMNIDAD
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El Contratista se obliga a:

a.  Mantenerindemne al CONTRATANTE, a FINDETER y al departamento de Sucre (directivos, socios, miembros de
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier reclamacion,
pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA,
en ejecucion del contrato.

b.  Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y la Gobernacién de Sucre, con ocasion de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, FINDETER y la Gobernacion de Sucre,
deberan ser asumidos por el contratista operador.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y la gobernacion de Sucre, estos podran requerir al
INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER y
la Gobernacion de Sucre.

283  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.3.1 GESTION DE RIESGOS.

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutard el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

i.  Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizard las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determig
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.
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i. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestién del
Riesgo.

iii. UnPlan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2832 TIPIFICACION, ESTI'MACI(')N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacién, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4. Enelelemento de la asignacidn de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacidn de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la
actualizacién de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGOS.
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2.9 NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacién del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto.
Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

i
i
I
i
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtn corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

15 de junio de 2021

Recepcidn de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 15 al 17 de junio de 2021
Hasta las 5:00 pm
A través del correo electronico
convocatorias_at@findeter.gov.co

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 17 de junio de 2021
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

18 de junio de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 5:00 p.m.

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

A través del correo electronico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

24 de junio de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 25 al 28 de junio de 2021
A través del correo electronico
convocatorias_at@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

30 de junio de 2021

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

1 de julio de 2021
Hora: 11:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacion del Informe de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

2 de julio de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 6 de julio de 2021, a través del correo electrénico

convocatorias_at@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacién econémica
y asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda.

7 de julio de 2021

El emprendimiento

es de todos

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
5 experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
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presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE identificado con NIT 830.052.998-9; Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demés
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

| La propuesta deberé enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el cronograma
i del proceso.
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Los deméas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co , los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Teléfonos: 6230311

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c.  Identificacidn de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
DEPARTAMENTO DE SUCRE y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE. Aquellos documentos o estudios
que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podra asistir alguin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
5 proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
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proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en
forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE y deberan expedirse, a mas
tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberéd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

5 Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hg
” establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sg
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No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia

(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdémica:

Deberéa contener Gnica y exclusivamente la propuesta econdémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional
y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

!
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1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.”

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefalar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningln motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la

!

” Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los docug
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privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de

Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

5 d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
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informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.
e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.
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1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacidn que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma 0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora
limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

5 b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnicg
” el segundo a la propuesta econémica.
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Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta economica Proponente xxx.

c) La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet). para la audiencia
de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la
propuesta econémica.

d) El proponente al incluirle clave o contrasefia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No.
2 - Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa
que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e) Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:
Ciudad y Fecha

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Google Meet

Firma representante legal.

f) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g) Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacién, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdmica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h)  Se verificara el numero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado més de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la
lista de las quince (15) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso
de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacién de la precitada consolidacién de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

fry
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términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.
1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcidon de aquellos cuya omisidon o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos

de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informaciéon o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico convocatorias_at@findeter.gov.co En el evento en
que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el “Informe
de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de aclaracion o
explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minig
” requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.
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La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
convocatorias_at@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Economica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacién y archivados
en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de
la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacién econémica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, |nd|cando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El Comj
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Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidn del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,

para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel
que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con
lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la audiencia
5 (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.
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1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva 0 que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electronica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccidn objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL
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1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada (valor total del presupuesto estimado) para el proyecto y sus etapas,
luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa, asi como
también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdémica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.
1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Actade inicio y orden de inicio conforme sea requerida.
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siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.

Nooakowd

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello
hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas
por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

1.43. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefaré las funciones previstas en el manual de

Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esté en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual de Supervisidn e Interventoria que se encuentre vigente.
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, SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.
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5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en

Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién

del consorcio o union temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacidn de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podréa ser superior al 100%.

Ld

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
5 los siguientes documentos:
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1. Acta de constitucion del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia

3. yrepresentacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cdmara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

4. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

5. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

6. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

7. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

8. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

9. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

10. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

11. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

12. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

13. Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

14. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia dg
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberé
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente
ala entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta, una pdliza
de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta
en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.
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La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia deberéa sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. Elproponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE identificado con NIT.
830.052.998-9

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES D&
” SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

SITAES M mamRm e

Comprometidos

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

con Colombia

77



| BBVA :
El futuro . Asset Management Fl ndeter é

es de todos Sociedad Fiduciaria

Banca de Desarrollo Territorial

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a.  Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el
certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero de
Transporte y Vias, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln corresponda, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o
5 Ingeniero de Transporte y Vias, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado g
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vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, segin corresponda, el cual debe encontrarse
vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sdlo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevenciéon y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacidn y bases de datos a los que haya luga
” que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacién.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA'Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 7.558.018.206,00) En
caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 union temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Silaentidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Cada uno de los oferentes debera aportar la informacion correspondiente a los siguientes perfiles requeridos para la
ejecucion de la ETAPAII;

a) Director de Obra,
i b) Ingeniero residente
c) Ingeniero Auxiliar y/o profesional del primer empleo.
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Igualmente debera adjuntar la carta de compromiso de cada uno de los profesionales propuestos (Formato No. 5), y
presentar la documentacién requerida para la acreditacion de la experiencia especifica relacionada en el cuadro de
personal para estos perfiles conforme las REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PERSONAL PROPUESTO establecidas en los términos de referencia.

La experiencia especifica requerida para cada uno de los perfiles se describe a continuacion:

Director de obra o de interventoria de
proyectos de carreteras y/o vias urbanas
| . ylo pistas de aeropuertos.
ngeniero
. Chvil . 0 La sumatoria de la longitud de kilémetros
1 Director de Obra | Ingeniero de | 8 afios . . . 4
ejecutados, acreditados mediante los
Transporte y . .
Vi contratos aportados, debera ser igual o
ias . o
superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Residente de obra o de interventoria de
proyectos de carreteras y/o vias urbanas
| , ylo pistas de aeropuertos.
ngeniero
Residente  de .CIV" . 0 < La sumatoria de la longitud de kilémetros
1 ingeniero de | 4 afios . . . 4
obra ejecutados, acreditados mediante los
Transporte y . .
. contratos aportados, debera ser igual o
vias . M
superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Ingeniero
Civil 0
Ingeniero ingeniero de
1 Auxﬂ@r ylo Tfansporte y N/A N/A NA
profesional del | Vias
primer empleo (Programa
Primer
empleo).

Nota 1: La validacion de la experiencia general se computara de conformidad con el articulo 12 de la Ley 842 de 2003
“Por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, se adopta el Codigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones’, para efectos del ejercicio de la
ingenieria o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computara a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional.

Para acreditar la formacién profesional el proponente deberéa presentar las actas de grado y/o diploma de grado.

Nota 2: En el presente proceso serdn tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia general y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia general o viceversa, (ii) titulo de maestria por tres
(3) afios de experiencia general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia

i general o viceversa.

El emprendimiento

Saldaitoros Minhacienda

Comprometidos

con Colombia



|
|z|
-

ottt

| BBVA :
El futuro Asset Management Fl ndeter é

es de todos S mmined=d Fidl jrimr s
| Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

Nota 3: Para la validacion de la experiencia especifica se tendran en cuenta las mismas definiciones establecidas para la
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE y para su acreditacion se debera dar cumplimiento a lo establecido en
las REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO de los
términos de referencia.

Nota 4: En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos,
solo se tendra en cuenta para la acreditacién de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia.

Nota 5: Para el caso del “Ingeniero Auxiliar y/o profesional del primer empleo” se evaluara adicionalmente, que se
encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad a la fecha de cierre del presente proceso y que acredite como lugar de
nacimiento el departamento de Sucre.

2.1.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y
recibidos a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CQNSTRUCCION O AMPLIACION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACION DE CARRETERAS O
VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO O EN CONCRETO HIDRAULICO.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia, deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucién) previamente a
la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Uno de los contratos aportados deberé ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO
(PE) del proceso, expresado en SMMLV.

c) Al'menos uno de los contratos aportados, debe contener la elaboracién o ajustes o actualizacion o modificacién o
complementacién de Estudios y Disefios de construccion o ampliacion o rehabilitacién o mejoramiento o
pavimentacion de carreteras o vias urbanas o pistas de aeropuertos, en pavimento asfaltico o en concreto
hidraulico.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.
AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida de una obra existente.

REHABILITACION: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales
iniciales de la via de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue disefiada. Este proceso puede
comprender actividades de construccién de capas granulares para estructura de pavimento y construccion de superficie
de rodadura en pavimento asfaltico o hidraulico. No se considera rehabilitacién cuando Unicamente se realicen actividades
de mantenimiento periédico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte
y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la via; Este proceso puede comprender
actividades de: rectificacion (alineamiento horizontal y vertical), ampliacion de la seccion de la via, construccion de obras
de drenaje, construccion de capas granulares para estructura de pavimento y construccion de superficie de rodadura g
concreto asfaltico o hidraulico. No se considera mejoramiento cuando Unicamente se realicen actividage
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mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar
mejoramiento cuando Unicamente se haya ejecutado placa huella.

PAVIMENTACION: Es la actividad cuyo propésito es la materializacién de la estructura de pavimento constituida por
concreto asfaltico y/o hidraulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulacion
de automéviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el
tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios carriles en
cada sentido. Para el presente proceso solo se tendran en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

CARRETERAS PRIMARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto
1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nacion Instituto Nacional de Vias y se adopta
el Plan de Expansion de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.

CARRETERAS SECUNDARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vias que unen
las cabeceras municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.

CARRETERAS TERCIARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vias de acceso que
unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si.

VIAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendran en cuenta las vias urbanas cuya finalidad sea permitir la circulacion
de automdviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el
tiempo las cuales pueden ser de uso publico o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacion, despegue y aterrizaje,
de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado a cualquiera de las
siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en
carreteras.

c. Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento de Vias en Afirmado.

d. Puentes Peatonales.

e. Placas Huella y/u obras de transitabilidad.

f.  Vias Férreas.

g. Vias en afirmado.

h.  Obras de Sefializacion.

i.  Mantenimiento y/o conservacion.

j- Pavimentos articulados. (adoquin y demas elementos prefabricados).
Definiciones:

Alameda: Franja de circulacién peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano.

Ciclo ruta: Via o seccion de la calzada destinada al transito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar publico o privado destinado al estacionamiento de vehiculos.
Patio de maniobras: Es el espacio designado para transito de vehiculos en zonas de cargue o descargue

5 Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamienig
” urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vias urbanas o en carreteras relacionadas Unicamente con cug
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de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocacién de bancas, pintura de barandas, pintura de postes,
arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de é&rboles y/o plantas
ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vias.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento
todas las obras, que comprenden la realizacion de actividades de conservacion y/o mantenimiento periddico, y que no
involucren actividades de construccion o ampliacién o rehabilitacién o mejoramiento o pavimentacion.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vias de trafico o valles en
las montafias. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estaticos y méviles. Los tamafios son muy
diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Placa huella: Elemento estructural, en el cual se pavimentan Unicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los
vehiculos, la separacion entre las franjas de concreto se rellena con piedra pegada.

Vias Férreas: Para el presente proceso se entiende por vias férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad
es permitir la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o
rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de
comodidad.

Obras de sealizacion: Dispositivo fisico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de
las vias y se instala a nivel de la via para transmitir érdenes o instrucciones mediante palabras o simbolos. Sefial
informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por contener
mensajes de mayor tamafio y estar a una altura superior a las demas sefiales de transito.

Para efectos de acreditacion de experiencia, no se tendran en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de
ADMINISTRACION DELEGADA.

NOTA 3: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacidn de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.2.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificardn en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.
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En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un

proponente plural, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio
o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacidn del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ningUn caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) seg
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.
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En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Autonomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta recibo a
satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion pero
seré tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccién o cuando
el Unico proponente habilitado.
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NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.”
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:;

Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

3.1.1.

INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1.

!

En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto
al peso.

En el evento que la propuesta econdémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

ottt

” ! Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica
Menor valor

FNQ SO Y N

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

De00a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

i
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Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n
Xi
£=)
- 4 n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V
Puntaje i = {100 x (1 - (_Tl>> para valores menores o iguales a X 100

X = Vil
X|1-2 % para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vmax + K
)
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

|
d
E,
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X .
Puntajei = {100 x| 1 — <%) para valores menores o iguales a X, 100
44

X4 — Vil
X|1—2|—=——] |para valores mayores a X,
X4

Donde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= Eni,"PI* P, = ..+ P

n
Donde
& = Media Geométrica.
n = Numero de propusstias econdmicas validas.
F; =Valor de la propuestia econdmica corregida del proponenigi

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntajei = { 100 x (1 - <_Tl)> para valores menores o iguales a G 100

|6 - il
X |1—=2-|=——=—] | para valores mayores a G

G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad dg
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. P
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aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 = V,
Puntaje i = ((71\“’))
Vi

Dénde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

[ = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluaciéon econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

“Una vez realizada la ponderaciéon econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forg
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Uni
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Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autonomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.”

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluaciéon Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

EI CONTRATISTA DE OBRA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del
proyecto dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, experiencia general y especifica
exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El CONTRATISTA DE OBRA dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, debera presentar al
Interventor, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida y demas soportes correspondientes
del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo
del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de apremio
establecida en el contrato por este concepto.

o ETAPA | DEL CONTRATO - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
REQUERIDOS.

Para la ejecucion de esta etapa, EL CONTRATISTA DE OBRA debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo de los mismos segun lo descrito a continuacion:

Director de obra o de interventoria de
proyectos de carreteras y/o vias urbanas
lo pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos|
aportados debe tener experiencia como
Director de estudios y disefios definitivos

Ingeniero Civil o o ; -
g actualizacion de estudios y disefios, de

1 Director ] defingeniero €M afios carreteras y/o vias urbanas y/o pistas de| 4 40%
consultoria Transporte Y|
Vias aeropuertos.

La sumatoria de la longitud de kildmetros
ejecutados, acreditados mediante los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 9.5 km de via ¢ el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser|
igual o superior a 29.000 SMMLV.
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Especialista en

Ingeniero  Civil
icon posgrado en|

Experiencia profesional en disefio de
estructuras en contratos de estudios |
disefios o actualizacién de estudios y/o
disefios definitivos, para carreteras y/o
vias urbanas y/o pistas de aeropuertos.

A 0,
Estructuras el area de4 anos La sumatoria de la longitud de kildmetros 20%
estructuras disefiados, acreditados mediante los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 9.5 km de via ¢ el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser|
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Experiencia  profesional en disefio
geotécnico en contratos de estudios |
Ingeniero  Civil disefios o actualizacion de estudios vy
y/o ingeniero en disefios definitivos, para carreteras y/o
. Transporte  y vias urbanas y/o pistas de aeropuertos.
Especialista enf .
geotecnia y/oV'a,s’ y/o4 afios . . " 20%
. Geologo.  Con La sumatoria de la longitud de kilémetros
geologia o . .
posgrado en el disefiados, acreditados mediante los
area de contratos aportados, debera ser igual 0
geotecnia superior a 9.5 km de via ¢ el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser|
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Experiencia profesional en disefios
hidraulicos en contratos de estudios y
, . disefios 0 actualizacién de estudios y
Ingeniero Civil o o e
) . disefios definitivos, para carreteras y/o
ingeniero  de . .
vias urbanas y/o pistas de aeropuertos.
- Transporte Y|
Especialista enf . ~ .
o \Vias conl4 afios . . o 20%
Hidraulica La sumatoria de la longitud de kilometros|
posgrado en el o . )
. disefiados, acreditados mediante los
area de| . .
L contratos aportados, debera ser igual o
hidraulica . o
superior a 9.5 km de via ¢ el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Ing. Civil o
sanitario 0
Profesional forestal o de Experiencia en el manejo ambiental de
- recursos ; .
Especialista ~ proyectos (consultoria 0 construccion) 0

. naturales  con|3 afios . . 20%

Ambiental e relacionados con carreteras y/o vias
especializacion .
; urbanas y/o pistas de aeropuertos.
en ambiental o
Ingeniero
IAmbiental.
Experiencia profesional en disefios de|
Ingeniero Civil 0 estructuras de pavimentos, en contratos
ingeniero  de| de estudios y disefios o actualizacion de
- Transporte estudios y disefios definitivos, para
Especialista enf . . .

. \Vias conl, . carreteras y/o vias urbanas y/o pistas de 0
Pavimentos 0 4 afios 20%
ias posgrado en el aeropuertos.

area de

pavimentos 0
vias

La sumatoria de la longitud de kildmetros
disefiados, acreditados mediante los

contratos aportados, debera ser igual o
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superior a 9.5 km de via ¢ el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.

Areas niicleo del

gic;r:]c:;;nsnento en Experiencia . pr_ofesional en

sociales lacompafiamiento social en proyectos de

1 Profesional L " infraestructura vial. 0
social 0 ciencias 3 afios 4 10%

zgumczr:;z: Debe gpreditar un (1) afio de experiencia
o especifica en trabajo con comunidades.
econémicas o
ladministrativas.
Experiencia profesional en disefios de
transito, en contratos de estudios vy
Ingeniero Civil 0 d?serjos 0 gqtgalizacién de estudios vy
ingeniero  de disefios definitivos, para carreteras y/o
T vias urbanas y/o pistas de aeropuertos.
- ransporte Y
1 Especialista Mias con4 afios 4 10%
Transito La sumatoria de la longitud de kilometros °
posgrado en el s . .
irea de vias o disefiados, acreditados rr]edlan_te los
ransito contratos aportados, debera ser igual o
superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos deberd ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Profesional  delngeniero Civil 0 Experiencia en programacion de obra,

1 Programacion, [ingeniero de3 < elaboracion de  presupuestos, en 4 10%
Costos y[Transporte 'y anos contratos consultoria u obra de vias °
Presupuesto Vias. primarias, secundarias o terciarias.

Ingeniero Civil 0
Ingeniero Auxiliarjingeniero  de
y/lo  profesionalTransporte 0

1 el orimeVias N/A N/A N/A 10%
empleo (Programa

primer empleo).

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la ejecucion de la Etapa I.
El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, Gobernacién de Sucre
y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 2. Para el caso del Ingeniero Auxiliar y/o profesional del primer empleo, el contratista seleccionado deberéa garantizar
que dicho Profesional sea de la zona de influencia del proyecto (departamento de Sucre).

Nota 3: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado debera garantizar que el Profesional Social sea
de la zona de influencia del proyecto (departamento de Sucre); adicionalmente, en atencién a las actividades sociales a
desarrollar durante la Etapa | (Plan de gestion social, caracterizaciones, reuniones, conformacion de comité de
seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos sociales, caracterizacion de actores institucionales y no

institucionales, entre otras), el contratista garantizara el suministro de los materiales ludicos, refrigerios, material
tecnoldgico y demés que se requieran para la normal ejecucién de estas, dando total cumplimiento a los pardmetros

estipulados en el Plan de

No obstante la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles
El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizg
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desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, la GOBERNACION DE
SUCRE y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una (1) comisién de topografia, integrada como minimo por un (1) topégrafo profesional y dos (2) auxiliares
cadeneros junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas,

cintas métricas y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.
Un (1) Asesor juridico (abogado) con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.
Un (1) revisor fiscal con dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.

Adicional a la dedicacién minima exigida previamente, el proponente debera considerar para la elaboracion de su oferta
economica, todos los demas costos que no se encuentran definidos y que se requieran para la correcta ejecucion de la

etapa .

ETAPA Il DEL CONTRATO - OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIiA

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma segun lo descrito a continuacién:

Director de Obra

Ingeniero Civil
0 Ingeniero de
Transporte 'y
Vias

8 afos

Director de obra o de interventoria de
proyectos de carreteras y/o vias urbanas
y/o pistas de aeropuertos.

La sumatoria de la longitud de kilémetros
ejecutados, acreditados mediante los|
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.

100%

Residente de obra

Ingeniero Civil
0 ingeniero de
Transporte 'y
vias

4 afos

Residente de obra o de interventoria de
proyectos de carreteras y/o vias urbanas
y/o pistas de aeropuertos.

La sumatoria de la longitud de kilémetros
ejecutados, acreditados mediante los|
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.

100%

Residente auxiliar

Ingeniero Civil
0 ingeniero de
Transporte 'y
vias

3 afios

Residente o residente auxiliar, en
contratos de carreteras y/o vias urbanas
y/o pistas de aeropuertos

La sumatoria de la longitud de kilémetros
ejecutados, acreditados mediante los

contratos aportados, deberd ser igual o

100%
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superior a 5 km de via ¢ el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 20.500 SMMLV.
Experiencia profesional en disefio de
estructuras en contratos de estudios Yy
disefios 0 actualizacién de estudios y/o
disefios definitivos, para carreteras y/o|
Ingeniero Civil vias urbanas y/o pistas de aeropuertos.
Especialista  enjcon posgrado|, _.. 0
1 Estructuras en el area de4 anos La sumatoria de la longitud de kilometros 4 20%
estructuras disefiados, acreditados mediante los|
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Experiencia  profesional en disefio
geotécnico en contratos de estudios Yy
Ingeniero Civil disefios o actualizacién de estudios Yy
y/o ingeniero disefios definitivos, para carreteras y/o|
- en Transporte vias urbanas y/o pistas de aeropuertos.
Especialista  en ;
1 |geotecnia y/oy Vias, y/o4 afios . . . 4 20%
. Geologo. Con La sumatoria de la longitud de kilometros
geologia o . )
posgrado en el disefiados, acreditados mediante los
area de contratos aportados, debera ser igual o
geotecnia superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Experiencia profesional en disefios
hidraulicos en contratos de estudios y
| , - disefios 0 actualizacion de estudios vy
ngeniero Civil S -
; . disefios definitivos, para carreteras y/o
0 ingeniero de , X
vias urbanas y/o pistas de aeropuertos.
- Transporte |
Especialista  en . < o
1 o \VVias con@ afios . . " 4 20%
Hidraulica osarado en el La sumatoria de la longitud de kilometros
POsg disefiados, acreditados mediante los|
area de . .
hidrauli contratos aportados, debera ser igual o
idraulica . .
superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos deberd ser|
igual o superior a 29.000 SMMLV.
Experiencia profesional en disefios de
estructuras de pavimentos, en contratos
| , - de estudios y disefios o actualizacion de
ngeniero  Civil . L o
: . estudios y disefios definitivos, para
0 ingeniero de ; .
e carreteras y/o vias urbanas y/o pistas de
ransporte |
.- ] aeropuertos.
Especialista  en|Vias conl, . o
1 ) . 4 afios 4 20%
Pavimentos o vias|posgrado en el . . 4
. La sumatoria de la longitud de kilometros
area de o . .
. disefiados, acreditados mediante los|
pavimentos 0 . .
, contratos aportados, debera ser igual o
vias . o
superior a 9.5 km de via 6 el valor de la
sumatoria de los contratos debera ser|
igual o superior a 29.000 SMMLV.
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Ing. Civil o
sanitario 0
forestal o de
recursos Experiencia en el manejo ambiental de
naturales con3 afos proyectos (consultoria o construccion) de 4 100%
especializacion infraestructura vial.
en ambiental 0
Ingeniero
Ambiental
Areas  nucleo
del
conocimiento
en Experiencia profesional en
ciencias lacompafiamiento social en proyectos de
1 |Profesional social [sociales 3 afios infraestructura vial 4 100%
0 ciencias Debe acreditar un (1) afio de experiencia
humanas o lespecifica en trabajo con comunidades.
educativas,
econémicas o
administrativas

Profesional
Especialista
IAmbiental

Experiencia en programacion de obra,
elaboracion de  presupuestos, en

Profesional — defingeniero Civi contratos de estudios y disefios o

1 Programacion, [0 ingeniero de

sostos Transoorte actualizacion de estudios y disefios| 4 15%
yi! P y3 afnos definitivos, de vias secundarias 0
Presupuesto. vias terciarias

Experiencia  en  estructuracion o
implementacion  de  planes  de
3 afios aseguramiento de calidad de proyectos| 4 25%
de Infraestructura vial.

Profesional enArquitecto 0
Aseguramiento dejlngeniero  Civil
Calidad 0 Ingeniero
Industrial

Profesional en
Salud
ocupacional,
Profesional  defarquitecto,
Seguridad ingeniero  civil
Industrial Y Saludingeniero

1 |Ocupacional  yjindustrial o3 afios
medio  ambientefareas afines a
(SISOMA) la construccion
que cuente con
licencia en
salud
Ocupacional
Ingeniero  Civil
0 ingeniero de
Ingeniero  AuxiliarTransporte 'y

Experiencia profesional como encargado
de seguridad industrial y salud
ocupacional ~ para  proyectos  de
infraestructura civil.

4 100%

1 |ylo profesional delVias N/A N/A
primer empleo. | (Programa
Primer
empleo).

i
i
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Experiencia en el manejo de
1 Ingeniero Forestal Ianeniero 3 afios aprovechqmiento forestal en .proyectos 4 10%
orestal (consultoria o construccién)  de
infraestructura vial.
Profesional
con posgrado
en  Calidad, Experiencia en la implementacién de
1 |Profesional PGIO |Salud 3 afios PGIO en proyectos (consultoria o 4 25%
Ocupacional 0 construccion) de infraestructura vial.
Medio
Ambiente.

El “Profesional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o Profesional en Aseguramiento
de Calidad”, adicional a sus funciones naturales, debera estar a cargo del estricto cumplimiento del protocolo de
bioseguridad avalado por la interventoria.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos, en el contrato:

> Dos comisiones de topografia, integrada como minimo con dos (2) topografos profesionales y cuatro (4)
auxiliares cadenero junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision,
prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicacion del 100%.

Dos (2) Maestros de obra para el proyecto, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, Un (1) asesor juridico, Un (1) revisor fiscal y Un (1) contador con dedicacién
acorde con las necesidades de los proyectos.

Un (1) almacenista para el proyecto con una dedicacion del 100%.

Celaduria veinticuatro (24) horas.

Cuatro (4) obreros como el personal para el plan de manejo de trafico

Una (1) secretaria y un auxiliar administrativo con una dedicacion del 100%.

Dos (2) laboratoristas para el proyecto con una dedicacion del 100%

Personal requerido en el Anexo, plan de gestion social.

VVVVYVYYVY VYV

Nota 1: El director de proyecto debera tener una dedicacion del 100% y deberéa estar presente en la toma de decisiones,
en los Comités de Seguimiento (a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones
citadas por FINDETER, la GOBERNACION DE SUCRE y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 2: Los residentes de obra deberan tener una dedicacion del 100% y los demas profesionales tendran una dedicacién
acorde con las necesidades del proyecto que sera como minimo la dedicacion indicadas anteriormente. No obstante, la
dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su permanencia,
sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor numero de perfiles.

Nota 3: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado debera garantizar que el Profesional Social sea
de la zona de influencia del proyecto (departamento de Sucre); adicionalmente, en atencién a las actividades sociales a
desarrollar durante la Etapa Il (Actas de vecindad, mesas de apropiacion social, reuniones, desarrollo de microproyectos,
jornadas de armonizacidn con trabajadores, atencidn de PQRs, entre otras), el contratista garantizara el suministro de los
materiales ludicos, refrigerios, material tecnoldgico y demés que se requieran para la normal ejecucién de estas, dando
total cumplimiento a los parametros estipulados en el Plan de Gestion Social.

Nota 4: Para el caso del Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo, el contratista seleccionado debera garantizar que
dicho Profesional sea de la zona de influencia del proyecto (departamento de Sucre).

Nota 5: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas de la Etapa | toda vez que ellos son los
responsables de los estudios y disefios, por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucion de la etap
Il, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.
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Nota 6: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 7: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 8: Durante la ejecucion de obra, el CONTRATISTA, debera propender, en los casos que sea posible, implementar
UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO y los frentes que se indiquen en la estructura
de la programacion, teniendo en cuenta que la ejecucion de los proyectos puede ser en varios frentes de forma simultanea,
con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. En el caso que las condiciones
externas no permitan la implementacion de esta jornada, la interventoria deberé certificar cual es la jornada maxima que
puede implementar.

Nota 9: EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la regidn (departamento de Sucre), preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria
donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la region. Para
ello seré la Interventoria la encargada de su verificacion.

Nota 10. El CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un cincuenta por ciento (50%) del
personal de obra calificado de la regién (departamento de Sucre). Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en
los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicidn por circunstancias que
afecten la ejecucion del proyecto, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 11: EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un cincuenta por ciento (50%) de
mujeres en el personal de obra calificado del proyecto. Dicha condicidn seré verificada por el Interventor y en los casos en
los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la
ejecucion del proyecto, la interventoria deberd evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 12: El CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un treinta por ciento (30%) de jovenes
en el personal de obra calificado del proyecto, con edades comprendidas entre los 18 y 28 afios. Dicha condicién sera
verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta
condicion por circunstancias que afecten la ejecucién del proyecto, la interventoria debera evaluar dicha situacion y
autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 13. Las hojas de vida de estos tres (3) profesionales de la etapa 2 (ejecucidn de obras), correspondiente a: a) Director
de Obra, b) Ingeniero residente y ¢) Ingeniero Auxiliar y/o profesional del primer empleo, deberan ser presentados con
la propuesta del oferente como requisito habilitante cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral “EXPERIENCIA
HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO”, Las demés hojas de vida del personal minimo requerido, NO
deben presentarse con la propuesta sino Gnicamente por el proponente que resulte seleccionado previo a la suscripcién
acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato, conforme a lo sefialado en el PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO.

Nota 14: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes.

Nota 15: El profesional SISOMA debera estar encargado del cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de carécter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.
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Adicional a la dedicacién minima exigida previamente, el proponente debera considerar para la elaboracion de su oferta
econdmica, todos los demas costos que no se encuentran definidos y que se requieran para la correcta ejecucion de la
etapa Il.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello
hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas
por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

En concordancia con lo establecido en la ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalizacién y Generacion
de Empleo” y las modificaciones contenidas en la Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras
disposiciones”y la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”, reglamentada por el Decreto 2365 de 2019; el CONTRATISTA debera vincular en los términos alli
establecidos, el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en cuenta la siguiente condicion:

o  Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.
e Que acredite como lugar de nacimiento el departamento de Sucre.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-0-039-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR: “LA REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA ViA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y
TOLU EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucidn del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas

5 para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deber estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte
y Vias.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Ingeniero de Transporte y Vias, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, con
Matricula Profesional No. y C. C. No. de , abono
la presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-0-039-2021

Objeto  CONTRATAR: “LA REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZA(}ION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y
TOLU EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén _social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segUn el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

ottt

f~""3 El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos

con Colombia

105



BBVA :
El futuro Presidencia Asset Management F l n d Ete r é

de la Republica R PR
es de todos é Sociedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacién del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BUETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE ,
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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