SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ESPITIA
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER VIAS DE SANTANDER

INTERVENTOR NORBERTO BAYONA ESPITIA

C.C. 7.223.883
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE
SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) PARA LA
TERMINACION SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350
RUTA 6602 GESTION VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE -
INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL

OBIETO AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA
INTERSECCION T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO
DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION DE
PALENQUE- CAFE MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER. INCLUYE GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE
UN (1) ANO Y OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE

PLAZO LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $2.373.552.994

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

LUGAR DE EJECUCION |DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOMICILIO ;

CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE

MANUAL OPERATIVO SANTANDER

ANEXO TECNICO

SUPERVISION

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania niumero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Namero cuatro mil
treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno
(1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con domicilio
principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia 'y
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Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien actia
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE
SANTANDER, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de
administraciébn y pagos No. 4.2-107087 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR SA y
FINDETER el dia 21 de junio de 2022 y quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, NORBERTO BAYONA ESPITIA,
mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania numero 7.223.883, quien actla en
su propio nombre y representacion, quien en adelante se denominara EL INTERVENTOR, se
celebra el presente contrato de Interventoria cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo
establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS
DE SANTANDER, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacion
privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacién, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el Instituto Nacional de Vias -INVIAS-, La Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI-, La Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil -AEROCIVIL-, el
Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga y el Instituto Financiero para el
Desarrollo de Santander — IDESAN-, se suscribié el 29 de agosto de 2016 el Convenio
Interadministrativo de Cooperacién No. 1113 de 2016 el cual tiene por objeto: “Aunar
esfuerzos técnicos, juridicos y financieros entre el INVIAS, LA ANI, LA AEROCIVIL, EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL INSTITUTO
FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN, para adelantar
actividades necesarias relacionadas con los estudios, disefios y la ejecuciéon de las obras
requeridas de construccion, rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento, el recaudo de
peajes, asi como la operacion total de los siguientes tramos vialesl, que fueron objeto del
contrato de Concesion No. 002 de 2006, incluyendo las nuevas obras que se identifiquen
como prioritarias por el Comité Directivo”.

SEGUNDA: Que mediante documento del 24 de mayo de 2022, se suscribié la maodificacion
No. 2 al Convenio Interadministrativo de Cooperacién No. 1113 de 2016, a través de la cual
se sustituye al IDESAN, quien fungia como operador del Convenio, por la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER, quien ingresé a ser parte del Convenio como
gerente integral. En virtud de dicha modificacion, FINDETER adquiri6 como obligaciones
adelantar la contratacion derivada, para asumir las intervenciones que se requieran en virtud
del objeto del convenio sobre la infraestructura vial y adelantar la contratacion derivada para
llevar a cabo la operacion total de la infraestructura vial, garantizando de manera continua e
ininterrumpida la transitabilidad por los corredores viales afectos al desarrollo del convenio.

TERCERA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato de
fiducia mercantil de administracion, fuente de pago y pagos No. 4-2-107087 del 21 de junio
de 2022, constitutivo del Patrimonio Autbnomo Findeter Vias de Santander, el cual tiene como
objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o
las Entidades del Orden Nacional y Territorial, en virtud de un Contrato Interadministrativo de
Cooperacion No. 1113 de 2016, para que el FIDEICOMISO administre, se endeude con las
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entidades prestamistas, sirva de garantia y fuente de pago de los créditos adquiridos por el
Patrimonio Autbnomo, pague y realice la contratacion derivada que sea instruida por el Comité
Fiduciario tendiente a ejecutar las obligaciones del Convenio Interadministrativo de
Cooperacion”.

CUARTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato interadministrativo de
cooperacién No. 1113 de 2016, se requiere contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE
SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) PARA LA TERMINACION SEGUNDA CALZADA
PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE -
INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO
DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO
DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION DE PALENQUE- CAFE MADRID
RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE.

QUINTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacidon anterior, Findeter adelant6é la
Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022, cuyo objeto es CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) PARA LA
TERMINACION SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION VIAL
INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL
AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL
AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION
DE PALENQUE- CAFE MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER. INCLUYE GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.

SEXTA: Que en sesién del 01 de diciembre de 2022, el Comité Fiduciario adopt6 la siguiente
decision: “Con base en la recomendacion, los miembros del Comité Fiduciario ADJUDICAN
la convocatoria No PAF-VIASSANTANDERI-174-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURiDICA) PARA LA
TERMINACION SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION VIAL
INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL
AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL
AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION
DE PALENQUE- CAFE MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER. INCLUYE GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”, al
Proponente NORBERTO BAYONA ESPITIA, identificado con cédula de ciudadania No.
7.223.883, por el valor de su oferta econdémica la cual ascienda a la suma de DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.373.552.994,00) M/CTE, incluido IVA,
gastos y/o costos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar”.
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SEPTIMA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y deméas documentos de la Convocatoria No.
PAF-VIASSANTANDER-1-174-2022.

OCTAVA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad,
éste cederd el contrato previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no
fuera posible, renunciard a su ejecucién sin que ello genere el pago a favor de EL
CONTRATISTA de ninguna compensaciéon o indemnizacién en relacién con la obra
que no se llegara a ejecutar

c. Que sin perjuicio de la informacién que conocio en la etapa precontractual y, que sirvié
para la elaboracién de su propuesta, adicionalmente verificd, evalud y analizé las
condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el
desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se compromete a realizar la
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) PARA LA
TERMINACION SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION VIAL
INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL
AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL
AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION
DE PALENQUE- CAFE MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER. INCLUYE GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022.

CLAUSULA SEGUNDA .- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato sera de UN (1) ANO Y
OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden
de inicio, discriminados asi:
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DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
Interventoria al contrato de obra 1 aflo y 6 meses (*)
Cierre contractual 2 meses

(*) Este plazo incluye la interventoria a la “revision, ajuste y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios”, la cual tendra una duracion maxima de DOS (2) MESES,
tiempo que contempla la revision, observaciones y recibo a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA de los productos que se deriven de la misma, de conformidad lo establecido
en la convocatoria del contrato de obra.

Nota 1: De acuerdo con lo mencionado, la INTERVENTORIA debera tener la cantidad de
personal o frentes de trabajo (con sus respectivos equipos, si aplica) simultdneos para las
diferentes actividades, para garantizar el seguimiento y control adecuado del contrato y de
cada una de las actividades establecidas en el alcance.

Nota 2: La INTERVENTORIA realizara seguimiento y control a las actividades de elaboracién
de los estudios y disefios y a las obras, las cuales se realizaran a partir de la suscripcion del
acta de inicio o emision de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecucién del
proyecto. La discriminaciéon del plazo descrita anteriormente deberd tenerse en cuenta
independientemente al momento de validar el presupuesto del proyecto.

El incumplimiento del plazo méaximo individual establecido para cada actividad del proyecto
dara lugar a la aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar conforme a los
atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacion de la programacion y cumplimiento
del plazo de ejecucion.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningdn motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el contrato, por lo tanto, es responsabilidad del
INTERVENTOR, verificar que cada CONTRATISTA adopte los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar la ejecucién del contrato.

Nota: El acta de inicio del contrato de interventoria deberd firmarse o emitirse
simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio de los contratos objeto de interventoria,
segun lo establecido en los documentos y plazos, previa aprobacién de las pélizas respectivas
y demas requisitos previos.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma
de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
($2.373.552.994), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y
cierre, balance financiero y ejecucién del contrato, de acuerdo con la oferta econémica
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corregida, presentada por EL INTERVENTOR dentro de la Convocatoria No. PAF-
VIASSANTANDER-I-174-2022.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste efectuadas por EL
INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que
aguel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de presentacion de
su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, materiales
consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa
pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard a EL
INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

1. El valor de la interventoria al contrato de obra, asi:

a. Un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la interventoria (excluyendo los
gastos y/o costos reembolsables), mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales
deben ser aprobados por la supervision del contrato.

b. Un SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del valor de la interventoria
(excluyendo los gastos y/o costos reembolsables), se pagara proporcional al avance
de estudios y disefios, ejecucién de la obra (incluye mantenimientos, atencion de
emergencias, en los casos gue aplique). Para este pago, se verificara el porcentaje de
avance mediante las actas de recibo parcial soportado con la programacion de dichas
actividades y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c. EI CINCO POR CIENTO (5%) restante de la interventoria (excluyendo los gastos y/o
costos reembolsables), se pagara previo recibo a satisfaccion del contrato.

2. El valor del cierre contractual, asi:

a. EI CIEN POR CIENTO (100%) del valor de la actividad, se pagara al finalizar el plazo
previsto para el cierre contractual, y se tenga suscrita el acta de recibo a satisfaccion.

3. El valor de los costos reembolsables jornada 7x24, asi:

a. El item correspondiente a las provisiones de trabajo 7X24, tiempo extra y frente
adicional seran gastos reembolsables que se pagaran por parte de la Contratante
previa aprobacion de la Supervision. Dicho pago debe contemplar la némina del
personal empleado en dichas jornadas con los recargos salariales, de acuerdo con la
legislacién laboral colombiana

Nota 1: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del CINCO POR
CIENTO (5%) la cual se devolvera a la interventoria una vez se suscriba por las partes el acta
de liquidacion del contrato.
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Nota 2: Para cada pago el interventor presentard, a satisfaccion del supervisor del contrato,
comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes
parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la
legislacion tributaria vigente.

Nota 3: En los casos en que sea necesaria la suscripcion de prérrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos
establecidos en la presente forma de pago durante el término de la prérroga.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de
interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la
radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

Nota 5: El valor global de la interventoria incluye, entre otros, los gastos y/o costos de
administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales anual, dotacion; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentaciéon del equipo de trabajo del interventor; equipos de topografia y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de interventoria, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-
[-174-2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento indicado
en el Manual Operativo aplicable. EL INTERVENTOR aportara todos los soportes exigidos y
adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefale el Manual Operativo
aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL INTERVENTOR
se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le sean
aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demas normas
especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva de
las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente,
no eximen a EL INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos,
de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el 5%
del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
INTERVENTOR con la suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-1-174-
2022; las que se resulten de la propuesta presentada por EL INTERVENTOR, asi como las
incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles
para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen
la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, EL INTERVENTOR tendra en general, las siguientes obligaciones:

a) Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, ambientales,
sociales, prediales, administrativas y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion
del contrato.

b) Tener conocimiento completo de los términos de referencia, anexos, propuesta, contrato,
cronograma de ejecucion, metodologias de trabajo y cualquier otro documento con
informacién relevante para la ejecucién del contrato de obra.

c) Vincular a la ejecucién del contrato de interventoria, como minimo un cincuenta por ciento
(50%) de mujeres en el personal del proyecto. Dicha condicidon sera verificada por el
supervisor y en los casos en los que la interventoria demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la ejecucion del proyecto, la
supervision deberd evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el porcentaje.

d) Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacién
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

e) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, prediales, seguridad industrial, legal y social del contrato objeto de interventoria.

f) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la
ejecucion del contrato y su cierre contractual y liquidacion.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

g) Verificar que se dé cumplimiento a losrequerimientos exigidos en cada una de las licencias
0 permisos dados porlas entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de
interventoria.

h) Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.

i) Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos
en el Plan de Gestién Social por parte del contratista de obra.

j) Asegurar que el contratista de obra en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

k) Asegurar, el cumplimiento por parte del contratista de los Anexos que forma parte integral
de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

[) Mantener permanente comunicacion con el contratista, FINDETER en calidad de
Fideicomitente de la CONTRATANTE Y LA CONTRATANTE.

m) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

n) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

0) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la
realidad de la ejecucion contractual.

p) La INTERVENTORIA debera allegar oportunamente los conceptos, actas, formatos y
demas documentos a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante, necesarios
para los tramites correspondiente a que haya lugar.

) Mantener durante la ejecucién del proyecto el personal minimo requerido en la presente
convocatoria; de ser necesario un mayor numero de perfiles y/u otro tipo de profesional, estos
deberan estar disponibles a solicitud de FINDETER en calidad de Fideicomitente de la
Contratante y/o INVIAS. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los
minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicardn las clausulas contractuales
correspondientes, previo aviso que sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres
(3) requerimientos, el cual solicitard a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto
incumplimiento parcial del contrato.

r) Solicitar informacion, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y mantener informada a LA CONTRATANTE y FINDETER en calidad de
Fideicomitente de la Contratante sobre de hechos y circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

s) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion del contrato.

t) Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del
contrato.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

u) Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, El INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de
Comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacién
de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién del contrato.
La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

v) Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 666 del 28 de abril de 2022, referente
a los elementos de bioseguridad, o cualquier norma que la modifique, o la que la sustituya o
adicione.

w) Cumplir el Cédigo de Etica Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherentes
al desarrollo del contrato.

X) Coordinar con el contratista de obra la atencién oportuna de las peticiones, quejas y
reclamos de los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas sobre el desarrollo y
ejecucion del proyecto.

y) Impartir instrucciones de caracter obligatorio al contratista de obra, siempre que se
encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia escrita
de toda la actuacién con firma de recibido por parte del contratista de obra y FINDETER en
calidad de Fideicomitente de la Contratante.

z) Establecer por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacién administrativa, presupuestal, técnica, ambiental, social, predial,
de sostenibilidad juridica, financiera y contable.

aa) Requerir al contratista de obra la presentacion oportuna de los documentos necesarios
para la debida ejecucion y liquidacion del contrato.

bb) Suscribir conjuntamente con el contratista el acta de inicio del CONTRATO DE OBRA.

cc) Verificar que las garantias y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las
vigencias y montos pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados por LA
CONTRATANTE.

dd) Informar a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante y emitir concepto
en forma oportuna sobre las controversias gue se presenten en desarrollo del seguimiento y
control durante la vigencia del contrato.

ee) Informar a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante por escrito y de
manera oportuna sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del
contrato de obra, a través de comunicaciones e informes periédicos que deba presentar.

ff) Interactuar con FINDETER en calidad de Fideicomitente de la Contratante y el contratista
de obra para el logro del objetivo general del proyecto y la obtencién de excelentes estudios,
disefios y obras, segun el caso, que satisfagan las necesidades de la comunidad en forma
adecuada y oportuna.

gg) Desempefiarse de manera proactiva para asegurar el debido cumplimiento del objeto del
contrato de obra.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

hh) Las demés que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

i) Implementar un sistema de registro y control de seguimiento del avance de los proyectos
gue permita visualizar la historia de la ejecucién del Proyecto y su estado actualizado de
acuerdo con las especificaciones que para ello determinen FINDETER y el INVIAS, con la
finalidad que cualquier interesado pueda estar informado y adelantar un seguimiento
permanente a los avances de las obras para la culminacién del proyecto.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional
y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la
Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la
obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencion u omision a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.
De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios, seguin
el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de
seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la hormativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las politicas,
estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales justas
del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia social.

PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: ElI INTERVENTOR debera pagar los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional,
departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las,
garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las actividades
que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, ElI INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, pdélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
gue surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui
enunciados.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, ambiental, de seguridad, y en general, todas las que se
encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia, anexos y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-1-174-2022.
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CLAUSULA OCTAVA.- PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales,
y del cumplimiento demas obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran productos
especificos del contrato, los siguientes:

INFORMES SEMANALES:

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato
de interventoria como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control
de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el
mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista de obra debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion
gue deberda incluir como minimo los hitos de control mas relevantes.

Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoria debera entregarse a FINDETER el
primer dia habil de cada semana y contener como minimo los siguientes aspectos:

* Relacion de los Hitos criticos de la Programacion indicando fecha maxima de
cumplimiento.

* Indicadores Financieros.

* Indicadores Fisicos.

* Situaciones problematicas.
* Plan de Accion.

 Actividades Desarrolladas durante la semana (técnica, ambiental, social, predial,
atencion de emergencias, mantenimiento rutinario, servicios de atencién al usuario,
administrativas, etc.).

+ Actividades programadas para la siguiente semana.
« Comentarios de la Interventoria.
* Registro Fotografico.

* Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado
durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto
gue presenta el contrato. Para lo cual se aplicara el formato y lineamientos establecidos en el
Manual de Interventoria de INVIAS, vigente.

INFORMES MENSUALES:

La Interventoria presentard mensualmente a FINDETER un informe en donde se consigne el
trabajo ejecutado en el mes reportado, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto,
los indices de gestibn mensual y el estado de avance con respecto a lo programado. El informe
mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias siguientes al vencimiento de este.
Como minimo deberd incluir:

* Informe ejecutivo.
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* Informe técnico.

*» Acta parcial y balance presupuestal.

* Actas de vecindad (cuando aplique).

» Avance de cada una de las actividades programadas.

* Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
* Relacion de planos.

* Registros fotograficos.

* Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el
concepto sobre los mismos.

* Calibracién y control de equipos.

* Fotocopia de la bitacora.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
* Informe de control topografico.

* Informe de control pdlizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e
interventoria.

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados.

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestion social.

* Informe de gestion predial.

* Informe de sostenibilidad.

* Informe de seguimiento a actividades de atencion de emergencias.
* Informe de seguimiento actividades de mantenimiento rutinario.

* Informes de seguimiento actividades de servicios de atencion al usuario.
+ Informe mensual de accidentalidad.

* Informe de aplicacién e implementacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando
aplique).

» Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del
Proyecto.
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* Relacion de correspondencia.
* Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

* Acreditacidn que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

* Las demas actividades contenidas en el Manual de Supervisién e Interventoria de
FINDETER y en el manual de interventoria de INVIAS.

OTROS INFORMES:

La interventoria, entregard ademas del informe mensual, un informe trimestral de gestiéon en
el que se describan todas las actividades desarrolladas como parte de las actividades de
Administracion Vial, incluyendo en medio magnético como soporte los reportes fotograficos
y/o de video que se consideren necesarios y un informe semestral del estado del (de los)
tramo(s) de re d vial a su cargo con criterio técnico, de acuerdo con la metodologia
suministrada que para ello indique el INVIAS, con envio de copia en medio magnético.

INFORME FINAL:

La Interventoria entregara al terminar los trabajos objeto del contrato de interventoria un
informe final cuyo contenido sera como minimo el siguiente:

* Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcién de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

» Balance econdmico final del contrato.

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

* Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.
+ Cierre de las actas de vecindad.

* Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

» Copia de la bitacora y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre el cumplimiento de las pdlizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones de los contratistas.
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* Relacion del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

* Planos finales originales.

* Informe final de control topografico.

* Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.

* Informe final de gestion social.

* Informe final de gestion predial.

* Informe final de sostenibilidad.

* Informe final de seguimiento a las actividades de atencion de emergencias.

* Informe de seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario.

* Informe final de accidentalidad.

* Informe final de seguimiento a las actividades de servicios de atencion al usuario.

* Informe final de aplicacién e implementacién de protocolos de Bioseguridad (Cuando
aplique).

* Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a
cada maodificacién o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a
satisfaccion.

» Las demas actividades contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
FINDETER y en el manual de interventoria de INVIAS.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato con apoyo del supervisor designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER y hasta concurrencia de los
mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Manual Operativo aplicable, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter y el
Manual de Interventoria de Invias.

4. Las deméas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.
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CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en el
Departamento de Santander.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce Yy, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorolégicas y climéticas del Sitio; b) la suficiencia vy
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos necesarios;
f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera
afectar la ejecucion del contrato sobre el cual ejercera vigilancia y, su terminacion oportunay
exitosa. De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha determinado y
analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las
dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion del cumplimiento
de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el
presente Contrato. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato, se mantendra un SUPERVISOR designado por FINDETER, con el fin que realice el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico, juridico, social y ambiental, y
verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el
presente contrato y demas documentos que hacen parte del mismo , en condiciones de
oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve al INTERVENTOR de su responsabilidad
por la ejecucion del contrato. El supervisor ejercera su labor de acuerdo al Manual de
Supervision e Interventoria de Findeter.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL INTERVENTOR para la ejecucion del contrato y con ocasion del contrato sobre el
cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO, EL
INVIAS y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o
divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante acciéon contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al INVIAS,
FINDETER y AL INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente
el contrato, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato y con
ocasion del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma 'y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hard responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios gue llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER
directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razén, se podran adelantar
las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacion
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER y a sus directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes
o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas 0 terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTONOMO o
FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razon por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL INTERVENTOR destine para la ejecucion del contrato. En
consecuencia, EL INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliaciobn y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado
mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado
a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente al
Patrimonio Autébnomo, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el
INTERVENTOR deberéa constituir las garantias, expedidas por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) afios mas
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Vigente por cinco (5) afios
contados desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor del contrato suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 10% del valor del contrato V_|gentt_=,=, por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas el INTERVENTOR se constituira como TOMADOR, vy el
PATRIMONIO AUTONOMO CONTRATANTE, el INVIAS y el Municipio de Bucaramanga
como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

« PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER, con NIT 830.053.691-8
« INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, con NIT 800.215.807-2
* MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, con NIT 890.201.222-0

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos
y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se
identifique el nUmero de la péliza allegada.

No serd valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningln contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de
estas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones
a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones. En caso de
presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés
asegurable en las garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que
EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para
gue en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga
el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA.
Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento
0 indemnizacion.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion
del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se
suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberéa reponer las
garantias cuando su valor se afecte por razoén de la ocurrencia de los siniestros amparados.
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento
del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo,
el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL
INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi
como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al
cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante,
podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectiva
la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucién del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO descrito en el Anexo 1, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV)
por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio
de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen
el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo
Civil.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se
acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del
contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podré& exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi
lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segln el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones
correspondientes.

3. EI INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos de
EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacibon o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la
clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.
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6. El informe del supervisor sera sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podréa reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias hébiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora
serdn analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen
los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida
de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruird a EL CONTRATANTE
para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria se aplicara la
formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR
autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensaciéon del valor de las medidas que se
le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le
adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y
1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir
la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o
clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo. EL
INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS: Considerando que el
contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento
de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO
DE OBRA, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segin corresponda. Dichas circunstancias son las
establecidas en la convocatoria que se adelanta para el “TERMINACION SEGUNDA
CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE
- INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO
DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO
DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION DE PALENQUE- CAFE MADRID
RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.
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Si como resultado de la “REVISION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS” y/o en la ejecucion de las obras, se presentara
alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico
constituye el acaecimiento de una condicidén resolutoria y por lo tanto dard origen a la
resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resoluciéon
del contrato, los siguientes:

a. Exista oposicién de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la revision, ajuste y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no
pueda adoptarse una solucion técnica viable econémicamente. Es responsabilidad del
CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad después de
implementadas las acciones del Plan de Gestion Social y Equidad de género que incluye las
actividades de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas
acciones permanece la oposicién de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la
suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucién debido a esta situacion.
Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la
documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicion de la
comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen gastos y/o costos que el INVIAS no pueda
sufragar. EI INVIAS debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE y/o FINDETER en calidad de
Fideicomitente de la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el INVIAS
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicién resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso, adquisicién de predios y de otros requisitos
prediales necesarios para la ejecucion del proyecto (En los casos que aplique).

e. Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucioén, trazado, o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucién del proyecto
requiere de la reubicacion de poblacion, y esta no es atendida previamente por el INVIAS. (En
los casos que aplique).

f. Sila CONTRATANTE o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato
se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

g. Unavez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar
las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al
CONTRATISTA, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la
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poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

h. No allegarse por la Entidad correspondiente, de acuerdo con las obligaciones establecidas
en el Contrato Interadministrativo, los permisos y demas requisitos de diversa indole
necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la misma o por
el CONTRATISTA en un plazo maximo de tres (3) meses o segun el plazo maximo acordado
entre las partes.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

Nota: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil,
quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de manera
anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause
ningln reconocimiento econdémico distinto al valor del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accion u omision imputable al CONTRATISTA, se entenderé que es
responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria
o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GESTION DE RIESGOS: El INTERVENTOR,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos que
puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucién del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion del
riesgo establecida por el INTERVENTOR debe abarcar las etapas fundamentales:

a. Ildentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucién del contrato. En el evento en que el
INTERVENTOR identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de
riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicion: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion de
estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

nauciana  Revisado Gerencia Junicica
@popu Il Secretaria General

fiduciaria

IQ popular

ﬂv‘_



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo
residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la
definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rdpida deteccion y correccion
de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que los controles
funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo
requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Interventor debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga
la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los roles y
responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion general de las
metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podria
ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

4. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre el cual se
realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se daré por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
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CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte
de EI INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato.
Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion
dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucién de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificaciéon sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifiqgue que EL INTERVENTOR en su propuesta
o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de precios,
respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido
dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.
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13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracioén del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del contrato,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada
del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR
y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos de
EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor deberd analizar la ocurrencia o0 no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de
terminaciéon anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

7. La decisiéon que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serad comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podréa reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora
serdn analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen
los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora
y, se ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las
acciones correspondientes.
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10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirA a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacién del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicion resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento
tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva,
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR,;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor
de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del
contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y
reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, debera
acompafarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Unavez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendaciéon al Comité
Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningln momento la suspension modificara el plazo de ejecucién pactado.
El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizard, y se
reiniciara su conteo una vez termine la suspension.
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio por EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecuciéon del contrato, El
INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del contrato EL INTERVENTOR
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La
suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobara la suspension del presente contrato
mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya suspendido.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. — CESION Y SUBCONTRATACION: El INTERVENTOR
no podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
Cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la soluciébn de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidaciéon del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacién de
uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida
la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles
contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse de ser
requerida informacién adicional para el correspondiente andlisis, y que debera ser informado
por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren
ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion
ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de
solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relaciébn con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.
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Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho serd presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o
totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE
de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula
de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion,
ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidacion del contrato a través de arreglo directo,
transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal de
Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de
Bogota en la ciudad de Bogota, sujetandose a las hormas vigentes sobre la materia, pero en
especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre
las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Céamara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliaciéon de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable serd el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de dltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos
gue surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente,
se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las
partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a
presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el
cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podra exigir la
liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para
la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21y 23,
Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL INTERVENTOR recibira notificaciones en la Carrera 67 No. 167 — 61, Oficina 616, Bogota
D.C.

Correo electronico:  bucaros.2023@gmail.com

Tel: 6016694151 - 3102056624

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente a
las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022.
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Estudios previos, Anexos, Informes y demas documentos para la contratacion.
Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.

Manual Operativo correspondiente al Contrato No. 4-2-107087 del 21 de junio de 2022.
Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas por
Findeter.

6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

arwDd

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de proteccion de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos,
y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15
de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en el articulo 20
de la misma. Asi mismo, LA FIDUCIARIAY EL INTERVENTOR con la celebracion del presente
contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA
FIDUCIARIA o de EL INTERVENTOR, se interpretard directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte 0 a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar
dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio de
cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos de
la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actla Unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la Fiduciaria
mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

Por parte de EL INTERVENTOR:
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e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen plenas
facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y no
requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es necesaria la
aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcion del Acta de Inicio por
las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los quince (15) dias de diciembre de 2022.

EL INTERVENTOR EL CONTRATANTE
I\’IC%B/E A TIA ADRIANA RODRIGUEZ LEON
C.C. 7.223.883 Representante legal

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo FINDETER VIAS DE SANTANDER
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