PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER FIDUCIARIA POPULAR S.A.

CONVOCATORIA NO.
PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022

PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

NIT.: 804.003.941-6

3 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CARTA DE PRESENTACION





FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: 24 DE OCTUBRE DE 2022

Señores PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR EL "MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

- 1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
- 2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
- 3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
- 4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
- 5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
- 6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en
- consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
- 7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
- 8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,

incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.







- 9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
- 10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
- 11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
- 12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
- 13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
- 14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 167 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
- 15. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucionalo legal, excepto los siguientes:

a, la reserva se encuentra documento contenido a folios	establ	ecida ei	n la	Ley	_de,					
b- documento contenido a folios .	la	reserva	se	encuentra	establecida	en	la	Ley_	_de	
C	_ la	reserva	se	encuentra	estable cid a	en	la	Ley_	_de	





documento contenido a folios De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

16. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: PAVIMENTOS ANDINOS S.A

Documento de identidad o NIT: 804.003.941-6

Representante Legal: ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

(Actuando en mi condición y funciones de Representante Legal ante la renuncia irrevocable del Representante Legal Principal)

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en: Dirección: CALLE 31 A # 26 - 15, CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA, OFICINA 606.

Ciudad: BUCARAMANGA, SANTANDER

Teléfono(s): 6383866 Teléfono Móvil: 6383866

Correo Electrónico: licitaciones@paviandi.com

Atentamente.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: Nombre: ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.C.: 13.259.936

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

Comprometidos con Colombia

CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 13.259.936
RODRIGUEZ RODRIGUEZ

FIRMA

APELLIDOS

ARMANDO

NUMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1956

BUCARAMANGA (SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

A+ GS RH M

22-OCT-1976 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION June June Jan

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-2700100-00112682-M-0013259936-20081026

0004898037A 1

6850005375

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL



Cámara de Comercio de Barranquilla AMARADE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50 Recibo No. 9766045, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: TC4C4D6AFF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO +60 (5) 330 37 00 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CAMARABAQ.ORG.CO"

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. Sigla: PAVIANDI S.A. Nit: 804.003.941 - 6

Domicilio Principal: Barranquilla

MATRÍCULA

Matrícula No.: 722.300

Fecha de matrícula: 11 de Dic/bre de 2018

Último año renovado: 2022

Fecha de renovación de la matrícula: 31 de Marzo de 2022

Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CR 57 No 99 A - 65 OF 612

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrónico: secretaria@paviandi.com

Teléfono comercial 1: 3667462 Teléfono comercial 2: No reportó





Cámara de Comercio de Barranquilla MARADE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. RANQUILLA Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50

Recibo No. 9766045, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: TC4C4D6AFF

Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: CR 57 No 99 A - 65 OF 612 Municipio: Barranquilla - Atlantico Correo electrónico de notificación: secretaria@paviandi.com Teléfono para notificación 1: 3667462 Teléfono para notificación 2: No reportó Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 883 del 09/05/1997, del Notaria 9 a. de Bucaramanga, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada PAVIMENTOS ANDINO LIMITDA PAVIANDI LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública número 560 del 02/04/2002, otorgado(a) en Notaria 9 a. de Bucaramanga, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX, la sociedad

Por Escritura Pública número 560 del 02/04/2002, otorgado(a) en Notaria 9 a. de Bucaramanga, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX, la sociedad cambió su razón social a PAVIMENTOS ANDINOS LIMITADA SIGLA PAVANDI LTDA.

Por Escritura Pública número 3.113 del 14/12/2007, otorgado(a) en Notaria 9 a. de Bucaramanga, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX, la sociedad se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo la denominación PAVIMENTOS ANDINO S.A. SIGLA PAVIANDI S.A.

Por Escritura Pública número 471 del 02/03/2011, otorgado(a) en Notaria 9 a. de Bucaramanga, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX, la sociedad que la sociedad cambió su domicilio al municipio de FLORIDABLANCA

Por Escritura Pública número 2.142 del 05/10/2018, otorgado(a) en Notaria 9 a. de Bucaramanga, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX, la sociedad cambió su domicilio a la ciudad de Barranquilla

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: se fijó hasta 2047/05/09



Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. ARRANQUILIA Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50

Recibo No. 9766045, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: TC4C4D6AFF

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: El objeto de la sociedad será: a.- La adquisición, construcción y montaje de Plantas industriales. b. Prestación de servicios de asesoría y diseño para los Usuarios de las materias primas industriales incluyendo las emulsiones asfálticas, asfaltos, la mezcla asfáltica en frío y el motero asfáltico "slurry Seal", mezclas en caliente, terraplenes, sub -bases, bases y en general todas aquellas que se relacionen o complementen c.- Prestación de los servicios de Aplicación de las mezclas asfálticas en frió y/o caliente y el mortero Asfáltico. d.- Tomar en arrendamiento instalaciones y equipos industriales y de Transporte cuando ello sea necesario para el desarrollo del objeto social. e. -La adquisición, pignoración y enajenación de bienes muebles de cualquier clase. f.- El transporte - sic- de materia primas. g.- El ingreso como socio de otras Compañías, o la celebración de contratos de sociedad o de cualquier otra clase. Con sociedades que tengan fines similares o complementarios, de los del objeto Social. h.- La adquisición del derecho al uso de toda clase de concesiones Privilegios o patentes que puedan ser utilidades - sic - al mejor desarrollo del objeto social y la enajenación de los que estime conveniente. I. Dar y tomar dinero en muto con o sin garantía de los bienes sociales, girar, endosar, adquirir, aceptar, protestar, avalar o pagar letras de cambio, cheques, pagarés o cualquiera otros efectos de comercio y general celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas. j.- Celebrar Toda clase de operaciones con Entidades bancarias O de crédito. k.- Celebrar toda clase de contratos relacionados con el objeto social. l.- La empresa puede garantizar con sus bienes o firmas obligaciones contraídas por otras compañías o personas vinculadas con la empresa o socios de la misma. m -Exploración, explotación y comercialización de minerales, material de arrastre, petreos y de peña. n -En general todas las actividades que se relacionen con la ingeniería civil. Prohíbese en Pavimentos Andinos S.A., sigla Paviandi S.A.: A) Constituirse garante de obligaciones de tercero o caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias de la compañía o de sus filiales, a menos que alguno de estos actos sea autorizado expresamente por la Asamblea General de Accionistas. B) Hacer nombramientos por aclamación. C) Hacer nombramientos que contrarien lo dispuesto sobre incompatibilidades, según lo prescrito por los estatutos.

CERTIFICA

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor : \$3.700.000.000,00 Número de acciones : 370.000,00 Valor nominal : 10.000,00





Cámara de Comercio de Barranquilla ARADE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50 Recibo No. 9766045, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: TC4C4D6AFF

** Capital Suscrito/Social **

Valor \$3.700.000.000,00 Número de acciones 370.000.00 Valor nominal 10.000,00

** Capital Pagado **

Valor \$3.700.000.000,00 Número de acciones 370.000,00 Valor nominal 10.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

El representante Legal es el Gerente y un Suplente que reemplazará al principal en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. En el desempeño de sus funciones el gerente puede dentro de los límites y con los requisitos que señalen los estatutos, enajenar, transigir, comprometer, someterse a arbitramento, desistir, interponer todo género o Recursos, comparecer en los juicios en que se discuta el dominio de los bienes Sociales de cualquier clase, mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o Prenda o gravarlos o enajenarlos, abrir o mover cuentas bancarias, novar y renovar obligaciones y créditos, girar, extender, endosar, aceptar y firmar títulos valores y delegar facultades en los apoderados, judiciales o extrajudiciales, que constituya. También puede el gerente, con el voto favorable de la junta Directiva, recibir dinero en mutuo, darlo en los casos no prohibidos y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo. Son funciones del gerente: -Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva. Nombrar los empleados de la compañía, con excepción de aquellos cuya designación corresponda a la asamblea general de accionistas. -Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando a sus órdenes, juzgue necesarios para representar a la compañía, y delegarles las facultades que a bien tenga. -Celebrar, con el voto favorable de la junta directiva, contratos de sociedad en los cuales la compañía intervenga como socia o accionista. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. - Organizar todo lo relativo a prestaciones sociales de los trabajadores, sujetándose a lo que sobre estos particulares resuelvan la junta directiva y las leyes del país. - Elaborar y presentar a la Asamblea general en sus reuniones ordinarias un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito de la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de Distribución de utilidades. - Visitar con toda frecuencia las dependencias de La compañía. -Cumplir las demás funciones que le asignen la asamblea General y junta directiva, y las que, por naturaleza de su cargo, le correspondan." Por unanimidad se autoriza al representante legal para que realice operaciones sin límite de cuantía. La asamblea extraordinaria general de accionistas da facultades al representante legal para presentar oferta, celebrar los contratos y realizar todo tipo de operaciones que tiendan a llenar los fines sociales sin límite de cuantía. Son funciones de la Junta Directiva entre otras: Dar el voto consultivo al Gerente para el nombramiento de los directores de departamento.



Cámara de Comercio de Barranquilla ADE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50
Recibo No. 9766045, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: TC4C4D6AFF

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 316 del 01/09/2016, correspondiente a la Junta Directiva en Floridablanca, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX.

Cargo/Nombre Identificación
Gerente Sanabria Mejia Orlando Javier CC 91245153

Nombramiento realizado mediante Acta número 319 del 23/02/2017, correspondiente a la Junta Directiva en Floridablanca, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX.

Cargo/Nombre Identificación
Suplente del Gerente
Rodriguez Rodriguez Armando CC 13259936

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Acta número 13 del 22/03/2012, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Floridablanca, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Arenas Garcia Manuel Guillermo	CC 91.506.817
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Higuera Becerra Jairo Albeiro	CC 91.493.079
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Rodriguez Rodriguez Armando	CC 13.259.936
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Arguello Mendez Carolay	CC 1.098.636.633
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Suarez Ordoñez Jhon Jairo	CC 91.521.614
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Monsalve Villanoba Oscar	CC 91.247.341

REVISORÍA FISCAL



Cámara de Comercio de Barranquilla DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50 Recibo No. 9766045, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: TC4C4D6AFF

Nombramiento realizado mediante Acta número 3 del 06/11/2008, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Bucaramanga, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/12/2018 bajo el número 353.669 del libro IX:

Cargo/Nombre Revisor Fiscal Suplente Lugo Avala Heyda Patricia Identificación

CC 63361549

Nombramiento realizado mediante Acta número 35 del 30/05/2019, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Floridablanca, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10/07/2019 bajo el número 366.583 del libro IX:

Cargo/Nombre Revisor Fiscal Ppal. Ramos Mercado Carlos Alberto Identificación

CC 1098619251

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen					Insc.	Fecha	Libro	
Escritura	1.673	21/08/1997	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	2.741	31/12/1997	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	552	07/04/1999	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	646	20/04/1999	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	1.521	06/09/1999	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	602	05/04/2001	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	1.977	01/11/2001	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	560	02/04/2002	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	1.162	24/06/2002	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	617	02/04/2003	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	2.208	12/12/2003	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	273	16/02/2004	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	1.125	10/05/2007	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	3.113	14/12/2007	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	875	27/04/2010	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	1.189	20/06/2010	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	2.124	20/09/2010	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	2.129	20/09/2011	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	225	06/02/2017	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	
Escritura	2.819	05/12/2017	Notaria	9	a.	de	Bucara	353.669	11/12/2018	IX	

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.



Cámara de Comercio de Barranquilla AMARADE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O MERCIO DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. RRANQUILA Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50

Recibo No. 9766045, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: TC4C4D6AFF

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4210 Actividad Secundaria Código CIIU: 4220 Otras Actividades 1 Código CIIU: 4923 Otras Actividades 2 Código CIIU: 4663

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSS

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matrículado en el formualario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria: 42.396.145.146,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.



Cámara de Comercio de Barranquilla

RADE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:31:50

Recibo No. 9766045, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: TC4C4D6AFF

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:24:08 AM horas del 02/11/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 13259936

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las <u>preguntas frecuentes</u> o acérquese a las <u>instalaciones de la **Policía Nacional**</u> más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C. Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00

CERTIFICADO ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS



□ ⑥ (Default.aspx) ○

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/11/2022 11:26:34 a.m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **13259936** y Nombre: **ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **45308332**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de noviembre de 2022, a las 10:30:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	8040039416
Código de Verificación	8040039416221102103045

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

> YEZID LOZANO PUENTES Contralor Delegado



Generó: WEB



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de noviembre de 2022, a las 10:30:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	13259936	
Código de Verificación	13259936221102103003	

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado





CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES



CERTIFICADO ORDINARIO No. 208544436

Bogotá DC, 02 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PAVIMENTOS ANDINOSS.A, identificado(a) con NIT número 8040039416:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

WEB 10:36:57

CERTIFICADO ORDINARIO No. 208544561

Bogotá DC, 02 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13259936:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

SOCIEDAD ANONIMA



CERTIFICACIÓN

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 1.098.619.251 de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional No. 162697-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PAVIMENTOS ANDINOS S.A., identificado con Nit 804.003.941-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio, CERTIFICO que la sociedad anónima anteriormente mencionada es de tipo cerrada, toda vez que la obtención del capital es enteramente privado.

Dada en Floridablanca, a los 24 días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
REVISOR FISCAL
PAVIMENTOS ANDINOS S.A.







REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

						1	
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	F	ormulario del Registro Único l	ributario			00	1
2. Concepto 1 3 Actualización o	de oficio						
			4. Número de	formulario		14707	263839
**			4. Numero de	iornulario		14/0/	203039
			9				
		90 300 000	Š				
				(415)7707212	489984(8020) 0000 (01470726383 9	
		EDITE SOLID 1-71.			0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.1	DV 12. Dirección seccional		10	1 (1)4	Buzón electrónico	
8 0 4 0 0	3 9 4 1	6 Impuestos de Barranquilla		(1/22		
		IDENT	TIFICACIÓN				
24. Tipo de contribuyente	25	. Tipo de documento	26. Número de Identifica	ción	15	27. Fecha expedició	n
Persona jurídica	1		_	/// (
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento	17	30, Cit	odadoMunicipio		
			0	1			
31. Primer apellido	32. Segundo a	apellido 33. Pri	mer nombre	34. Ot	res nombres		
				((h			
35. Razón social		The state of the s	7/1	1			
PAVIMENTOS ANDINOS S.A			(4) V				
36. Nombre comercial			37: Sigla				
PAVIMENTOS ANDINOS PAVIA	ANDI		PAVIAN				
	7/12/2/	AB	ICACIÓN	-			
38. País		39. Departamento	V77~~	40. Ciudad/l	Municipia		
COLOMBIA	1 6 9	/ _ /	(5)	8 Barranquil			0 0 1
41. Dirección principal		766	4				
CR 57 99 A 65 OF 612		14721					
	ad@paviandi.c	om /					
	ad@pavidridi.o	44. Teléfono	6202	8 6 6 45. Teléfo	no 2	2 1	3 6 1 7 3 4
43. Código postal			IFICACIÓN	5 6 6 45. Telesc	110 2	5 (301734
	,	ctividad económica	FICACION		Ocupación		
Authilded unbestend		Actividad secundaria	Otras activid	adae	Осирасіон		rymann
Actividad principal 46. Código 47. Fecha inicio activid	dad 48. Códi		50. Código 1	2	51. Código	52 estat	. Número elecimientos
4 2 1 0 1 9 9 7,0 6,0				3 4 6 6 3	1		1
4 2 1 0 1 3 3 7 0 0 0	0) 17 2 2						
		120	s, Calidades y Atribute		40 00 04	22 22 24	05 00
1 2 3 4	5 6	0 10 11 12	13 14 15 1	5 17 18 	19 20 21	22 23 24	25 26
53. Código 5 7 9 1 0		8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen		cturador electronico					
07- Retención en la fuente a título d	17 ^	$\bigcirc)$					
09- Retención en la fuente en el Imp	tiesto/	_					
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena	0						
42- Obligado a llevar contabilidad	(())						
48 - Impuesto sobre las ventas - IV							
/(0	bligados aduan	neros			Exportadores		
1 2 3	1 5	6 7 8 9 1	0				
23	Y		55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
54. Codigo	14 15	16 17 18 19 2	10		57. Modo		
11 12 13	15				58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las act	ualizaciones a que			-, tendrá vigencia	indefinida y en consec	cuencia no se exigira	su renovación
	7		clusivo de la DIAN		[0000 00	24 / 45 - 45 - 50	
59. Anexos SI NO	(60. No. de Folios:	0	61.	Fecha 2020 - 08 -	31 / 15 : 45: 59	
La información suministrada a través del	formulario oficial de	Inscripción, actualización, suspensión	Sin perjuicio de las verific	caciones que la DIA	N realice.		
y cancelación del Registro Único Tributar inexactitud en alguno de los datos sumini	istrados se adelanta	er exacta y veraz; en caso de constatar arán los procedimientos administrativos	Firma autorizada:				
sancionatorios o de suspensión, según el Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decr	caso.	PROPERTY OF STREET AND ASSESSMENT OF STREET AND ASSESSMENT OF STREET ASSESSMENT OF STREET ASSESSMENT OF STREET					
Firma del solicitante:	1020 00 2010		984. Nombre ACTUA	CIÓN DE OFICI	O AUTOMÁTICA		
			985. Cargo				

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

CERTIFICA

IDENTIFICACIÓN

OUE: PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

NTT: 804.003.941 - 6

NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 16.033

CERTIFICA

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 1997/06/03 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/21

CERTIFICA

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADOUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1997/05/09

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NÚMERO DEL DOCUMENTO: 883

FECHA DEL DOCUMENTO: 1997/05/09

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria 9 a. de Bucaramanga

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2018/12/11

DURACION: 2047/05/09

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Sanabria Mejia Orlando Javier

CC: 91.245.153

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2018/12/11

NOMBRE: Rodriguez Rodriguez Armando

CC: 13.259.936

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2018/12/11

FACULTADES Y LIMITACIONES

El representante Legal es el Gerente y un Suplente que reemplazará al principal en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. En el desempeño de sus funciones el gerente puede dentro de los límites y con los requisitos que señalen los estatutos, enajenar, transigir, comprometer, someterse a arbitramento, desistir, interponer todo género o Recursos, comparecer en los juicios en que se discuta el dominio de los bienes Sociales de cualquier clase,





Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARA E CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o Prenda o gravarlos o enajenarlos, abrir o mover cuentas bancarias, novar y renovar obligaciones y créditos, girar, extender, endosar, aceptar y firmar títulos valores y delegar facultades en los apoderados, judiciales o extrajudiciales, que constituya. También puede el gerente, con el voto favorable de la junta Directiva, recibir dinero en mutuo, darlo en los casos no prohibidos y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo. Son funciones del gerente: -Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva. Nombrar los empleados de la compañía, con excepción de aquellos cuya designación corresponda a la asamblea general de accionistas. -Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando a sus órdenes, juzgue necesarios para representar a la compañía, y delegarles las facultades que a bien tenga. -Celebrar, con el voto favorable de la junta directiva, contratos de sociedad en los cuales la compañía intervenga como socia o accionista. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. - Organizar todo lo relativo a prestaciones sociales de los trabajadores, sujetándose a lo que sobre estos particulares resuelvan la junta directiva y las leyes del país. - Elaborar y presentar a la Asamblea general en sus reuniones ordinarias un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito de la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de Distribución de utilidades. - Visitar con toda frecuencia las dependencias de La compañía. -Cumplir las demás funciones que le asignen la asamblea General y la junta directiva, y las que, por naturaleza de su cargo, le correspondan." Por unanimidad se autoriza al representante legal para que realice operaciones sin limite de cuantía. La asamblea extraordinaria general de accionistas da facultades al representante legal para presentar oferta, celebrar los contratos y realizar todo tipo de operaciones que tiendan a llenar los fines sociales sin límite de cuantía. Son funciones de la Junta Directiva entre otras: Dar el voto consultivo al Gerente para el nombramiento de los directores de departamento.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 57 No 99 A - 65 OF 612

MUNICIPIO: Barranquilla DEPARTAMENTO: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: NO DETERMINADO TELÉFONO1: 3667462 TELÉFONO2: No reportó

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@paviandi.com

FAX: A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 57 No 99 A - 65 OF 612

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: NO DETERMINADO

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3667462 TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: No reportó

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: secretaria@paviandi.com

FAX: A.A:



Cámara de Comercio de Barranquilla ARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO: Gran empresa

CERTIFICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ: FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

Activo Corriente:	\$48.578.979.973,00
Activo Total:	\$67.437.642.592,00
Pasivo Corriente:	\$10.913.073.744,00
Pasivo Total:	\$29.183.898.133,00
Patrimonio:	\$38.253.744.459,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$2.496.677.402,00
Gastos de Intereses:	\$493.653.742,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$42.576.683.407,00
Activo Total:	\$61.971.128.389,00
Pasivo Corriente:	\$10.774.718.454,00
Pasivo Total:	\$22.258.605.106,00
Patrimonio:	\$39.712.523.284,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$9.824.372.129,00
Gastos de Intereses:	\$1.099.104.464,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$43.529.497.332,00
Activo Total:	\$62.355.917.200,00
Pasivo Corriente:	\$13.980.491.812,00
Pasivo Total:	\$33.670.965.204,00
Patrimonio:	\$28.684.951.996,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$10.010.311.857,00
Gastos de Intereses:	\$1.119.200.579,00

CERTIFICA

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

fndice de liquidez: 4,45
fndice de endeudamiento: 0,43
Razon de Cobertura de Intereses: 5,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

Índice de liquidez: Índice de endeudamiento: 0,35 8,93 Razon de Cobertura de Intereses:

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

3,11 Índice de liquidez: 0,53 Índice de endeudamiento: Razon de Cobertura de Intereses: 8.94

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

CERTIFICA

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

0,06 Rentabilidad del Patrimonio: 0,03 Rentabilidad del Activo:

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,24 0,15 Rentabilidad del Activo:

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

0,34 Rentabilidad del Patrimonio: 0,16 Rentabilidad del Activo:

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, INDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEC	MENTO] FAI	MILIA]C	LASE] PRO	DUCTO]DESCRIPCION
Γ	11]	11]	15]	00]Barro y Tierra
ſ	11]	11]	16]	00]Piedra
Ĩ	11]	11]	17]	00]Arena
Ī	151	10]	17]	00]Gasoil
Î	20]	10]	15]	00]Equipo de corte
Ì	22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
1	221	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
Î	221	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
Ī	22]	10]	19]	00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
1	26]	12]	15]	00]Alambre eléctrico




Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[27]	111	22]	00]Herramientas de albañilería y
				concreto
1	301	10]	17]	00]Vigas
ſ	30]	10]	18]	00]Conductos
Ī	301	101	22]	00]Plancha]
r	30]	10]	23]	00]Perfiles
F .	30]	10]	241	00]Varillas
L	301	101	28]	00]Pilotaje
L	30]	10]	291	00]Pilares
Į.			110000000000000000000000000000000000000	00]Enrejado
L	30]	10]	32]	
Į.	30]	10]	36]	00]Productos estructurales
	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]Yesos
	30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
1	30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos
Г	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de
				caminos y carrileras]
Г	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura
P	501	12.	201	paisajística]
ř	301	12]	19]	00]Materiales para estabilización y
L	30]	12]	13]	refuerzo de suelos
è	201	121	1.51	
L	30]	13]	15]	00]Bloques
	30]	13]	16]	00]Ladrillos
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]Aislamiento térmico
[30]	14]	16]	00]Aislamiento especial
[30]	14]	17]	00]Capas de sellamiento de
				aislamiento]
Ī	30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos]
Î.	301	15]	16]	00]Accesorios para tejados]
Ē	30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios]
ľ	30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de
L	50,	201	201	paredes y exterior
r	30]	15]	19]	00]Materiales y productos para
L	30]	101	12]	acabados]
į.	207	151	201	
L	30]	15]	20]	00]Cercado
I	30]	15]	21]	00]Superficie
	30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de
				paredes
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos
]	30]	16]	17]	00]Suelos
[30]	16]	18]	00]Ebanistería]
Ī	30]	16]	19]	00]Moldeado y carpintería mecánica]
Ī	30]	16]	20]	00]Molduras y carpintería]
r	30]	16]	21]	00]Laminados interiores
r.	30]	16]	241	00]Muros divisorios
È	30]	17]	15]	00]Puertas
L	30]	17]	16]	00]Ventanas
L		1872200		00]Productos de cristal
L	30]	17]	17]	
L	30]	17]	18]	00]Claraboyas
Ĺ	30]	17]	19]	00]Marcos de ventanas
	30]	17]	20]	00]Puertas
[30]	17]	21]	00]Puertas para garaje y operadores]
1	30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso



Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

	201	101	4 79.1	sanitarias]
[30]	18]	17]	00]Grifos
	30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y
		407		accesorios de grifos y duchas
1	301	19]	15]	00]Escaleras y andamios
1	30]	19]	16]	00]Escaleras y accesorios de
	0.07	1.01		andamiaje]
I	30]	19]	17]	00]Cobertizos y remolques de
	001	2.03	101	construcción
I	30]	19]	18]	00]Equipos y materiales para
				construcciones temporales y apoyo
	201	0.41	1.51	al mantenimiento]
L	30]	24]	15]	00]Componentes de consolidación de
	201	241	161	estructuras portátiles] 00]Componentes estructurales de
L	30]	24]	16]	
r.	201	2.41	171	tribunas, gradas y escalera] 00]Componentes soporte y cobertura de
L	30]	24]	17]	
				tiendas, carpas y estructuras de membrana
	201	251	151	
Ţ	30]	25]	15]	00]Estructuras de soporte de techos bajo tierra
r	31]	211	15]	00]Pinturas y tapa poros
L	31]	21]	16]	00]Aditivos para pinturas
L	31]	21]	17]	00]Acabados en general
I.	31]	21]	18]	00]Disolventes y diluyentes para
L	21]	21]	101	pinturas
r	31]	21]	19]	00]Aplicadores de pintura y
F	211	21]	19]	accesorios para pintar
r	39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y
L	221	111	131	artefactos]
г	39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
I.	39]	11]	19]	00]Señalización e iluminación de
C	221	111	7-7	emplazamientos peligrosos
r	39]	121	17]	00]Ferretería eléctrica y suministros]
ſ	39]	12]	18]	00]Instalaciones de Edificios
L	221	1	101	Inteligentes - IBI
Γ	39]	12]	21]	00]Equipo de transmisión y
	0.21	0.74		distribución eléctrica
Γ	401	14]	17]	00]Material de ferretería y
L				accesorios
F	401	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales
Ī	40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
Î	401	18]	29]	00]Tubos de acero inoxidable
		: 55764	7070-E	extruidos
Г	401	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico
Ī	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos
Ĩ	46]	16]	15]	00]Control de tráfico
Ī	55]	12]	17]	00]Señalización
Γ	55]	12]	19]	00]Señalizaciones
Ī	70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
1	70]	17]	17]	00]RieGO
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje
[71]	10]	15]	00]Prospección minera]
I	71]	10]	16]	00]Servicios mineros de perforación y
				voladura]
[71]	10]	17]	00]Extracción
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la



				construcción	1
1	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	9
r	72]	10]	331	reparación de instalaciones 00]Servicios de mantenimiento y	1
-	12]	101	221	reparación de infraestructura	1
T	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de	4
				unidades unifamiliares	1
[72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de	445
				unidades multifamiliares	1
[72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y	
				bodeqasuevas	1
E	721	12]	11]	00]Servicios de construcción de	*
				edificios comerciales y de oficin	a]
[72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de	
	70.1	101	171	edificios agrícolas	1
L	72]	12]	13]	00]Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones	Q
				de servicio	1
1	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de	
				edificios públicos especializados	1
1	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de	-
г	72]	14]	10]	plantas industriales 00]Servicios de construcción de	1
L	121	141	10]	autopistas y carreteras	1
E	72]	14]	11]	00] Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura]
Į,	72] 72]	14] 14]	12]	00]Servicios de construcción marina 00]Servicio de construcción de	1
1	72]	14]	13]	facilidades atléticas y	
				recreativas	1
]	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y	
				reparación de facilidades de	-
r	72]	14]	15]	detención 00]Servicios de preparación de	1
L	/2]	141	13]	tierras	1
Ī	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de	
				sistemas de tránsito masivo]
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y maguinaria de construcción	1
F	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y	1
1.0	1.2.1	101	101	mantenimiento de calderas y horno	s]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción	
				y enfriamiento y aire	
				acondicionado]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalació	n
	7.03	A F.3	7.47	de papel de colgadura]
	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	1
ī	721	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	j
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
10 ⁴		reneral		especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				sistemas de seguridad física e industrial	1
	701	151	101	00]Servicios de mantenimiento y	1
L	72]	15]	18]	reparación de instalación de	
				máquinas	1
r	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	1
5	121	10]	10]	mampostería	1
1	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	i
ſ	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
				aislamiento]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	
				mármol y mosaicos]
	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	n
				de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	1
]	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	4
			0.77	externas y láminas de metal	1
	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	7
£	701	1 51	201	reparación de concreto	4
	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	1
r	72]	15]	29]	de agua 00]Servicios de montaje de acero	1
-	12]	13]	23]	estructural	1
r	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	1
	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	1
L	121	10]	0.2.)	facilidades atléticas y	
				recreativas	1
Î	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fueGO]
[72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
2				andamiaje	1
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	-
	201	4.53	261	externa	1
	72]	15]	36]	00] Servicios de terminado interior,	1
	701	151	37]	dotación y remodelación 00]Servicios de instalación,	1
L	72]	15]	3/]	mantenimiento y reparación de	
				equipos y construcción de	
				parqueaderos	1
F	72]	15]	391	00]Servicio de preparación de obras	
L	7 4- 1			de construcción	1
f.	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios]
Ī	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	7
	701	1.51	421	instrumentación	1
L	72]	15]	43]	00] Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	1
				generación de chergra executiva	1



Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				CODIGO DE VERTITERCION: DO TO TO ODEL
P.	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y
1	123	101	441	fabricación de accesorios para
				tuberías
	701	3 5 3	4 E 3	00]Servicios de mantenimiento e
L	72]	15]	45]	
				instalación de equipo pesado]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y
				mantenimiento de edificios
				generales y de oficinas]
E.	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de
				componentes de edificios]
T.	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de
L	, -,			basuras
r	761	12]	16]	00]Disposición de desechoso
L	101	12]	101	peligrosos]
	221	101	151	
L	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
1	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
E.	781	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
î	781	10]	19]	00]Transporte de carga intermodal]
	78]	13]	16]	00]Almacenamiento de bienes generales]
L	801	10]	15]	00]Servicios de consultoría de
L	00]	101	101	negocios y administración
	0.07	101	1 61	corporativa
1	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial
	80]	- 11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal
I	80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de
				propiedades o edificaciones]
5	80]	13]	16]	00] Ventas de propiedades y edificios]
1	80]	13]	17]	00]Servicios de custodia y título]
r.	80]	13]	18]	00]Servicios de administración
L	001	101	101	inmobiliaria]
	901	14]	16]	00]Actividades de ventas y promoción
-	80]	Tal	101	
	017	101	1.51	de negocios
	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas
1	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
1	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de
-				energía eléctrica
r	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos
r.	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
L		100 1100 100		00]Servicios de diseño e ingeniería
L	81]	10]	27]	
				de sistemas instrumentados de
-3-		112011111111111111111111111111111111111		control
[81]	14]	15]	00]Control de calidad
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
1	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y
8				alcantarillado]
ſ	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos
Ī	83]	10]	19]	00]Conservación de energía
r	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales
Ī	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales
L	201	101	-01	



Cámara de Comercio de Barranquilla AM CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

ſ	951	101	17]	00]Lotes industriales]
ř	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales]
Ī	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas]
Î	951	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
Ī	95]	111	16]	00]Vías de tráfico abierto]
r	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras
•				comerciales y de entretenimiento]
ř	951	121	16]	00]Edificios y estructuras de
5				transporte]
1	951	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
r	951	12]	18]	00]Edificios y estructuras
E.		200.50.4		utilitarios
F.	951	12]	19]	00]Edificios y estructuras
L				educacionales y de administración]
r	951	12]	20]	00]Edificios y estructuras
				hospitalarias]
E	951	12]	211	00]Edificios y estructuras de
	201			acomodaciones]
Г	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y
				deportivas]
Γ	951	121	24]	00]Edificios y estructuras
	201	22,		industriales
Г	951	121	251	00]Edificios y estructuras agrícolas
1				y de cultivos y pesca]
Γ	951	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]
Ī	951	121	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]
Ī	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías
Ē	951	13]	16]	00]Edificios y estructuras
				comerciales e industriales
				portátiles]
r	951	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de
				membrana]
1	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras
				prefabricados para fincas]
r	951	14]	16]	00]Edificios y estructuras
L				prefabricados residenciales 1
Γ	95]	141	17]	00]Edificios y estructuras
				prefabricados comerciales e
				industriales
Γ	951	14]	18]	00]Edificios y estructuras
				prefabricados de emergencia y
				alivio
E.	951	141	19]	00]Edificios y estructuras
6.		25.54		prefabricados médicos]
		4		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ: NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTAR NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 28.644,07



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 30] 11] 151 00]Concreto y morteros 301 121 161 00]Asfaltos 301 121 171 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras 12] 19] 00]Materiales para estabilización y 301 refuerzo de suelos 18] 00]Servicios de drenaje 701 17] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y 721 reparación de infraestructura 72] 00]Servicios de construcción de 141 101 autopistas y carreteras 72] 141 111 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 14] 15] 00]Servicios de preparación de 72] tierras 00]Servicios de alquiler o 721 141 17] arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 191 00]Servicios de albañilería y 721 151 mampostería 00]Servicios de instalación y 72] 27] 15] reparación de concreto 781 101 181 00]Transporte de carga por carretera 10] 151 00]Ingeniería civil 811 81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte 11] 00] Vías de tráfico limitado 951 15] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVICALI 2013 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 716,58 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras 17] 181 00]Servicios de drenaje 00]Servicios de mantenimiento y 72] 10] 33] reparación de infraestructura 00] Servicios de pavimentación y 721 141 111 superficies de edificios de infraestructura 161 001Vías de tráfico abierto 11] NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONTERIA 2011



Cámara de Comercio de Barranquilla AMARA E CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.346,69 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 12] 17] 00]Materiales de construcción de 30] caminos y carrileras 00]Servicios de mantenimiento y 72] 101 331 reparación de infraestructura 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 00]Servicios de alquiler o 72] 141 17] arrendamiento de equipo y maguinaria de construcción 00] Vías de tráfico abierto 951 11] 16] NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.211,64 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 00]Varillas 30] 10] 24] 00]Concreto y morteros 30] 11] 15] 00]Materiales de construcción de 30] 12] 17] caminos y carrileras 00]Materiales para estabilización y 30] 12] 19] refuerzo de suelos 00]Servicios de drenaje 701 171 18] 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 15] 00]Servicios de preparación de 14] tierras 171 00]Servicios de alquiler o 721 141 arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 27] 00]Servicios de instalación y 72] 15] reparación de concreto 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero 72] estructural 00]Transporte de carga por carretera 781 101 181 00] Vías de tráfico abierto 11] 16] 951 NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOLINOS NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 672,07 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla ARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 00]Asfaltos 12] 16] 00]Materiales de construcción de 12] 17] 30] caminos y carrileras 00]Materiales para estabilización y 19] 301 12] refuerzo de suelos 181 00]Servicios de drenaje 17] 70] 00]Servicios de mantenimiento y 33] 10] 72] reparación de infraestructura 00]Servicios de construcción de 72] 14] 10] autopistas y carreteras 00]Servicios de pavimentación y 72] 14] 11] superficies de edificios de infraestructura 00]Servicios de preparación de 15] 14] 72] tierras 00]Servicios de alquiler o 721 141 17] arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 00]Transporte de carga por carretera 78] 10] 181 16] 00]Vías de tráfico abierto 951 11] NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NEOMUNDO NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 101.594,53 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 00] Varillas 30] 10] 24] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 00]Materiales de construcción de 30] 12] 17] caminos y carrileras 00]Materiales de arquitectura 18] 12] 30] paisajística 00]Materiales para estabilización y 19] 301 12] refuerzo de suelos 001Suelos 17] 301 16] 00]Iluminación exterior y artefactos 11] 16] 391 00] Tuberías de caucho y plástico 401 181 301 00]Accesorios de tubos 18] 311 401 00]Servicios de drenaje 17] 18] 70] 00] Servicios de mantenimiento y 10] 29] 72] reparación de instalaciones 00]Servicios de mantenimiento y 72] 10] 33] reparación de infraestructura 00] Servicios de construcción de 72] 14] 10] autopistas y carreteras 00]Servicios de pavimentación y 14] 11] 72] superficies de edificios de

CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES EARRANQUILLA Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				infraestructura]	
Ī	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas]	
I	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
	100000	-		tierras	
E	721	141	17]	00]Servicios de alquiler o	
			otolne:	arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción]	
Γ	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]	
Ī	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
L		10000		mampostería	
Г	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]	
È	721	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
1.	121	10]		reparación de concreto	
r	721	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
1	72]	10]	23]	estructural	
r	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
L	12]	13]	211	facilidades atléticas y	
				recreativas	
r.	771	101	1 5 1		
L	77]	-	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]	
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]	
Ĺ	81]	10]		00]Ingeniería civil	
1	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]	
5	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	
1	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	
				RTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8	
	RATO CELE			PONENTE	
	RE DEL CO				
	MENTOS AN				
	RE DEL CO				
				ARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN IECE-ES	5P
				O (SMMLV): 3.465,70	
				EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ALES: 0,00%	
				CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
				CER NIVEL:	
[SEG				DUCTO]DESCRIPCION]	
[30]	10]	24]	00]Varillas	
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	
[30]	12]		00]Asfaltos	
]	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				caminos y carrileras]	
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	
				refuerzo de suelos	
I	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]	
1	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]	
1	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	
Ī	701	17]	18]	00]Servicios de drenaje	
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
	Matter		SASE IN	reparación de instalaciones]	
Γ	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
		- 0.4	55505	reparación de infraestructura]	
t	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
	1000	10.00		superficies de edificios de	
				infraestructura]	
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]	

AM CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o
				arrendamiento de equipo y
				maquinaria de construcción
1	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de
				plomería]
Ī	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y
				reparación de concreto
T	721	151	291	00]Servicios de montaje de acero
				estructural]
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
Î	811	101	15]	00]Ingeniería civil
Ť	831	101	151	00]Servicios de acueducto y
				alcantarillado
ſ	951	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto
NÚME	RO CONSE	CUTIVO	DEL REPO	ORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
and the second	RATO CELI			
COLLAT	THEFT CHILL	mark and	TOTAL COT	001010

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.487,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEC				DUCTO]DESCRIPCION
1	30]	10]		00]Varillas
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
[30]	12]	16]	00]Asfaltos
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras
Į.	30]	12]	19]	<pre>00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos</pre>
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales
1	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje
Ī	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto
1	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
Ī	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera
1	951	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FLORIDABLANCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA



CÁMARA E CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.134,77 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 10] 24] 00] Varillas 301 00]Concreto y morteros 30] 11] 15] 161 00]Asfaltos 301 121 00]Materiales de construcción de 301 12] 17] caminos y carrileras 19] 00]Materiales para estabilización y 301 12] refuerzo de suelos 00]Servicios de mantenimiento y 72] 10] 33] reparación de infraestructura 10] 00]Servicios de construcción de 141 72] autopistas y carreteras 00]Servicios de pavimentación y 721 14] 11] superficies de edificios de infraestructura 00]Servicios de preparación de 721 141 151 tierras 00]Servicios de alquiler o 72] 14] 17] arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 00]Servicios de instalación y 72] 15] 27] reparación de concreto 29] 00]Servicios de montaje de acero 721 15] estructural 10] 181 00]Transporte de carga por carretera 78] 15] 00]Ingeniería civil 81] 10] 11] 00]Vías de tráfico abierto 95] 16] NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.601,03 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 11] 00]Concreto y morteros 15] 301 30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística 00]Suelos 301 161 17] 00]Servicios de mantenimiento y 10] 29] 72] reparación de instalaciones 00]Servicios de construcción de 10] 721 14] autopistas y carreteras 00]Servicios de instalación de pisos] 721 251 151 72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto 00]Vías de tráfico abierto 951 11] 16] NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE



301

30]

301

72]

12]

12]

161

101

18]

19]

17]

29]

Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46
Recibo No. 9766048, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.465,71 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 12] 161 00]Asfaltos 301 00]Materiales para estabilización y 12] 19] 301 refuerzo de suelos NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.176,05 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 00]Materiales para estabilización y 301 12] 19] refuerzo de suelos 00] Servicios de preparación de 72] 151 14] tierras 00] Servicios de alquiler o 72] 14] 17] arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 00]Transporte de carga por carretera] 781 101 181 00]Edificios y estructuras 95] 12] 19] educacionales y de administración] NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROPAVIMENTO NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD METROPOLITANA S.A. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.880,93 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 00]Concreto y morteros 151 301 111 00]Asfaltos 12] 16] 30] 00]Materiales de construcción de 12] 17] caminos y carrileras

paisajística

00]Suelos

00]Materiales de arquitectura

refuerzo de suelos

00]Materiales para estabilización y

00]Servicios de mantenimiento y

reparación de instalaciones



Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

			CODI	GO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF	
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	1
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	1
1	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de	3
]	72]	14]	15]	infraestructura OO]Servicios de preparación de tierras]
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y	1
1	72]	15]	19]	maquinaria de construcción 00]Servicios de albañilería y mampostería]
1	72] 72]	15] 15]	25] 27]	00]Servicios de instalación de pisos 00]Servicios de instalación y	j
[NÚMERO	78] CONSECU	10] TIVO DE	18] EL REPORTI	reparación de concreto 00]Transporte de carga por carretera E DEL CONTRATO EJECUTADO: 15]
			DR: PROPO		
NOMBRE	DEL CON	TRATIST	TA:		
PAVIME	NTOS AND	INOS S.	.A.		
	DEL CON				
			BUCARAMAI		
VALOR	DEL CONT	RATO EC	PACTÁN	(SMMLV): 978,72 N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ES: 0,00%	
CONSUR	TO FIFCH	MIONES	PNTTETCA	DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OBRAS	Y SERVIC	IOS EN	EL TERCE		1
[JEGNE	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
1	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	1
1	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de	
				infraestructura	1
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	1
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y	-
				maquinaria de construcción]
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
				E DEL CONTRATO EJECUTADO: 16	
CONTRA	TO CELEB	RADO PO	OR: CONSO	RCIO	
	DEL CON				
			NTANDER 2	008	
	DEL CON				
	UTO NACI			(6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
VALOR	DEL CONT	RATO E	JECUTADO	(SMMLV): 6.064,28 N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
CONCOR	CIOC V II	MITOMES.	TEMPODAL	ES: 50,00%	
CONTOR	TO ETECH	MIDNES	DENTIFICA	DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OBRAS	Y SERVIC	IOS EN	EL TERCE	R NIVEL:	
[SEGMF	NTOIFAMI	LIAICL	ASE] PRODU	CTO]DESCRIPCION]
[30]	10]		00]Varillas]
Î	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	12]		00]Asfaltos	1



ADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

1	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura
[30]	12]	19]	paisajística] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
]	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales
	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
]	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras
1	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural
r	77]	101	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
Ī	781	10]	0.0000000000000000000000000000000000000	00]Transporte de carga por carretera]
ĺ	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
1	951	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
NÚMERO	CONSEC	UTIVO	DEL REPO	ORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRA	ATO CELE	BRADO	POR: CON	ISORCIO

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DONADO PAVIANDI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

72]

15]

27]

DISTRITO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 19.165,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 10] 24] 00] Varillas 30] 15] 00]Concreto y morteros 301 11] 301 121 16] 00]Asfaltos 12] 17] 00]Materiales de construcción de 301 caminos y carrileras 00]Materiales para estabilización y 30] 12] 19] refuerzo de suelos 00]Servicios de construcción de 72] 14] 10] autopistas y carreteras 00]Servicios de pavimentación y 72] 14] 11] superficies de edificios de infraestructura 00]Servicios de preparación de 72] 14] 15] tierras 17] 00]Servicios de alquiler o 72] 14] arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción

00] Servicios de instalación y reparación de concreto



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

```
00]Servicios de montaje de acero
                     291
       721
               151
                                  estructural
                               001Transporte de carga por carretera
       78]
               10]
                     18]
                               00]Ingeniería civil
               10]
                     15]
       81]
                               00] Vías de tráfico abierto
       951
               111
                     16]
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS SANTANDER 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.802,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
                               00]Varillas
       30]
               10]
                     24]
                               00]Concreto y morteros
               11]
                     15]
       30]
               12]
                     16]
                               00]Asfaltos
       30]
                               00]Materiales de construcción de
       301
               121
                     17]
                                  caminos y carrileras
                               00]Materiales para estabilización y
               12]
                     19]
       30]
                                  refuerzo de suelos
                               00] Tuberías de caucho y plástico
                      30]
       40]
               18]
                               00]Servicios de mantenimiento y
       721
               10]
                      33]
                                  reparación de infraestructura
                               00]Servicios de construcción de
       721
                   10]
               14]
                                  autopistas y carreteras
                               00]Servicios de pavimentación y
       72]
                      11]
                                  superficies de edificios de
                                  infraestructura
               141
                      15]
                               00]Servicios de preparación de
       72]
                                  tierras
                               00]Servicios de alquiler o
       72]
                14]
                      17]
                                  arrendamiento de equipo y
                                  maguinaria de construcción
       72]
                               00]Servicios de instalación y
               151
                      27]
                                  reparación de concreto
                               00]Servicios de montaje de acero
                      29]
       72]
               15]
                                  estructural
                               00]Transporte de carga por carretera
       781
               10]
                      18]
                10]
                      15]
                               00]Ingeniería civil
       81]
                               00] Vías de tráfico abierto
                      16]
       951
                11]
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO BARRANQUILLA FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR
S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18.127,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
```



Cámara de Comercio de Barranquilla RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

			COD	IGO DE VERIFICACION: SJ4C4D6DFF	
1	30]	10]	24]	00 Varillas	1
ſ	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	i
r r	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	ž.
L	201	12]	- /]	caminos y carrileras	1
r	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura	A)
L	30]	12]	101	paisajística	1
	201	101	101		1
L	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	3
	0.01			refuerzo de suelos	1
l	30]	16]	17]	00]Suelos	ļ
I I	39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos	1
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico	1
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones]
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	1
r	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	4
1	12-1	1	101		1
r	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	1
L	12]	T.4.]	1/1	arrendamiento de equipo y	
					4
	701	1.52	1.51	maquinaria de construcción	1
L	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	1
L	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	1
	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	1
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
1	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
NÚMERO	CONSECU	TIVO DE	EL REPORTI	E DEL CONTRATO EJECUTADO: 20	
CONTRA	TO CELEB	RADO PO	DR: PROPO	NENTE	
NOMBRE	DEL CON	TRATIST	CA:		
	NTOS AND				
	DEL CON				
	AMENTO D				
				(SMMLV): 3.641,46	
				N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ES: 0,00%	
				DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
			EL TERCE		1
SEGME				CTO]DESCRIPCION	1
[30]	10]	24]	00]Varillas	1
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
1	30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	
]
ſ	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
	(2)(2)(2)(3)(4)				1
1	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	5
	33,000,140	- Control of the		superficies de edificios de	
				To the state of th]
ſ	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	4
1	12]	Tal	10]	adjoctatoro de brebaractou de	

Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superfícies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto 72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 78] 10] 16] 00]Vías de tráfico abierto 78] 10] 16] 16] 17] 16] 17] 17] 18] 18] 18] 18] 18] 19] 18] 19] 19] 19] 19] 19] 19] 19] 19] 19] 19						
arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto estructural [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATORISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATORISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superfícies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción (PS) 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO PAVIMENTOS EMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras (DIMAETIALES) para estabilización y refuerzo de suelos	arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto 72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 78] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto 78] 18] 18] 18] 18] 18] 18] 19] 19] 19] 19] 19] 19] 19] 19] 19] 19					tierras]
maguinaria de construcción [72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto [72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 16] 00]Servicios de preparación de CONTRATO EJECUTADO POR CONTRATO EJECUTADO EN CASO DE CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSOCCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSOCCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	maquinaria de construcción 72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto 81 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 78] 10] 18] 00]Materiales para 78] 10] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 79 por celebrado por: consorcio 80 pel contratista: 80 pel contr	[72]	14]	17]		
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto [72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de preparación de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [73] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras [74] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO ELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATO ELERDADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS EMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto estructural 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto 10 CELEBRADO POR: PROPONENTE 10 CELEBRADO POR: PROPONENTE 10 EL CONTRATISTA: 10 EL CONTRATISTA: 10 EL CONTRATO EJECUTADO: 21 EL CONTRATISTA: 10 EL CONTRATO EJECUTADO EN CASO DE CANTRATO EJECUTADO EN CASO DE CANTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 10 EL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 10 EL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, 10 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 11 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 12 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 13 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 14 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 15 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 16 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 17 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 18 EJECUTADO EN EL TERCER EN EL TERCER DEL CONTRATISTA: 10 EJECUTADO EN EL TERCER EN EL TERCER EN EL CANTRATO EJECUTADO EN EL CONTRATISTA: 10 EJECUTADO EN EL CASO DE EL CONTRATISTA: 10 EJECUTADO EN EL TERCER NIVEL: 10 EJECUTADO EL CONTRATISTA: 10 EJECUTADO EL CONTRATISTA: 10 EJECUTADO EL CONTRATISTA: 10 EJECUTADO	17.5					
reparación de concreto [72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 16] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSOCCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSOCCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSOCCIO PAVIMENTOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	reparación de concreto 72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 FO CELEBRADO POR: PROPONENTE DEL CONTRATISTA: TYPOS ANDINOS S.A. DEL CONTRATANTE: PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 FAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE ETIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% FO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TYPO]FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 10] 14] 10] 00]Servicios de pavimentación y superfícies de edificios de infraestructura 10] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 10] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 178] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 195] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto 10 CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 FO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% FO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TYO]FAMILIA CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 130] 11] 15] 00]Concreto y morteros 130] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos					maquinaria de construcción]
reparación de concreto [72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vás de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 16] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vás de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSOCCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSOCCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSOCCIO PAVIMENTOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	reparación de concreto 72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 78] 10] 18] 00]Vías de tráfico abierto 70 CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 70 CELEBRADO POR: PROPONENTE DEL CONTRATISTA: 710 SANDINOS S.A. DEL CONTRATANTE: 720 DE TAURAMENA 721 DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE 721 TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, 722 PROPENTALIA CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 723 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 724 14] 10] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 725 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 726 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 727 14] 16] 00]Vias de tráfico abierto 728 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 729 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 720 120 130 181 00]Transporte de carga por carretera 730 10] 18 00]Vias de tráfico abierto 740 CELEBRADO POR: CONSORCIO 751 10] 18 00]Vias de tráfico abierto 752 11] 16 00]Vias de tráfico abierto 753 10] 10] 18 00]Transporte de Carga por carretera 754 10] 10] 18 00]Transporte de Carga por Carretera 755 11] 16 00]Vias de tráfico abierto 766 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	ſ	721	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superfícies de edifícios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [73] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [74] 14] 15] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [75] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	00]Servicios de montaje de acero estructural 18] 10] 18] 18] 10] 17ansporte de carga por carretera 195] 11] 16] 18] 10] 17ansporte de carga por carretera 195] 11] 16] 18]					reparación de concreto]
estructural [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELERADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SECEMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de pavimentación de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 10] 24] 16] 00] Avarillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	estructural 78	E	721	151	291		
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras valopistas y carreteras entierras [72] 14] 15] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 11] 15] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 11] 15] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 TO CELEBRADO POR: PROPONENTE DEL CONTRATISTA: TYPOS ANDINOS S.A. DEL CONTRATANTE: PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 FAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PTO[FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras] 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura] 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras] 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción] 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	L	, - 3	20,	(T. T. J.)		1
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATA O EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00] Servicios de pavimentación y superfícies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00] Servicios de laquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00] Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [95] 11] 16] 00] Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 FOR CELEBRADO POR: PROPONENTE DEL CONTRATISTA: NTOS ANDINOS S.A. DEL CONTRATISTA: PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE PROS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, PO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 3 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superfícies de edificios de infraestructura 3 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 15] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATOS EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	r	791	101	181	001Transporte de carga por carretera	1
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 16] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21 TO CELEBRADO POR: PROPONENTE DEL CONTRATISTA: NTOS ANDINOS S.A. DEL CONTRATANTE: PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE PROSECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras] 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura] 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción] 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vása de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 PO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CLO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE COS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	L	10.75	200000000000000000000000000000000000000	300 March 1		1
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 15] 00] Servicios de payimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00] Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00] Servicios de preparación de tierras [72] 14] 16] 00] Vervicios de preparación de tierras [73] 10] 18] 00] Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [75] 10] 18] 00] Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00] Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO BEJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	DEL CONTRATISTA: TYPOS ANDINOS S.A. DEL CONTRATANTE: PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 FAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE DES Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% FOR EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TYPOJFAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 10]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 10]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 15] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 195] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 FO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 FAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% FO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTOJFAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	NITHATEDO	CONCEC	TT]			4.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTACE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superfícies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	DEL CONTRATISTA: TTOS ANDINOS S.A. DEL CONTRATANTE: PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 TRAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superfícies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 10 OCNSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CLI CONTRATISTA: MENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	NUMERO	CONSEC	DDARO D	OD - DDOD	ONENEE	
PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00] Servicios de pavimentación y superfícies de edifícios de infraestructura [72] 14] 15] 00] Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00] Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00] Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	NTOS ANDINOS S.A. DEL CONTRATANTE: PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superfícies de edificios de infraestructura 10]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 10]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 PO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 10] 10] 24] 00]Varillas 11] 15] 00]Concreto y morteros 12] 11] 15] 00]Concreto y morteros 130] 12] 16] 00]Asfaltos 130] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras					JNEN I E	
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	DEL CONTRATANTE: PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PEAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE PROJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras] 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura] 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [] 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [] 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto [] 70 CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: MENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% FO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO] DESCRIPCION [] 30] 10] 24] 00]Varillas [] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [] 30] 12] 16] 00]Asfaltos [] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras						
MUNICIPIO DE TAURAMENA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	PIO DE TAURAMENA DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 FAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE DIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, TO SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE CONSTRUCCIÓN DE TODOR SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: TO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE TODOR SERVICIOS DE CONTRATICION DE CAMBOR TO DEL CONTRATICO CON EL CLASIFICADOR DE TODOR SERVICIOS DE CONTRATICO CON EL CLASIFICADOR TO DEL CONTRATICO CON EL CLASIFICADOR TO DEL CONTRATICO CON EL CLASIFICADOR TO DEL CONTRATICO CON						
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICTOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y	DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.908,78 RAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: PO EJECUTADO IDENTIFICADO						
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	PAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% FO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, EN SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: POSIFIAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 1						
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATATE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 11] 15] 00]Asfaltos [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: YTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras] 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [79] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto [70] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 [70] CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 CTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% [70] EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, [71] Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [72] Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [73] 10] 10] 24] 00]Varillas [74] 10] 11] 15] 00]Concreto y morteros [75] 10] 11] 15] 00]Concreto y morteros [76] 11] 11] 15] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	VALOR	DEL CON	TRATO E	JECUTADO	(SMMLV): 1.908,78	
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y	FO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 FO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% FO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO] FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras						
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera experimento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera experimento experimento de equipo y maquinaria de construcción experimento experim	Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: YTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 72] 14] 10] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00] Servicios de preparación de tierras 72] 14] 15] 00] Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00] Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00] Transporte de carga por carretera 95] 11] 16] 00] Vías de tráfico abierto 95] 11] 16] 00] Vías de tráfico abierto 95] 11] 16] 00] Vías de tráfico abierto 96] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATISTA: CEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE COS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 1 30] 10] 24] 00] Varillas 1 30] 11] 15] 00] Concreto y morteros 30] 12] 16] 00] Asfaltos 30] 12] 16] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras 30]	CONSOR	CIOS Y	UNIONES	TEMPORA	LES: 0,00%	
[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 FO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 FAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% FO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y ESERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO] DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	CONTRA	TO EJEC	UTADO I	DENTIFICA	ADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos] 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras] 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura] 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras] 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción] 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 FO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 16] 00]Asfaltos de construcción de caminos y carrileras						
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos] 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras] 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura] 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras] 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción] 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 FO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 16] 00]Asfaltos de construcción de caminos y carrileras	SEGME	NTO] FAM	ILIA]CL	ASE] PRODU	UCTO] DESCRIPCION]
refuerzo de suelos [72] 14] 10] 00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00] Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00] Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00] Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00] Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	refuerzo de suelos 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras					00]Materiales para estabilización y	
autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATISTA: DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras						1
autopistas y carreteras [72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATISTA: DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 16] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	ř.	721	141	101	001Servicios de construcción de	
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura		, - 1				1
superficies de edificios de infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	superficies de edificios de infraestructura] 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras] 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción] 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	Г	721	141	111		*
infraestructura [72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	L	12]	7.4.1	111		
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras] 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción] 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATISTA: CHARACTORIA DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]						1
tierras [72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 FO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 FAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	r	701	1 4 1	151		1
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 17] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción] 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	L	121	14]	12]		1
arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras						1
maquinaria de construcción [78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	maquinaria de construcción 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANDER DEL CONTRATANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	L	72]	14]	1/]	OUJServicios de alquiler o	
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera [95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de	78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]						
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras				terchalites.		1
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras		777.2]
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	TO CELEBRADO POR: CONSORCIO DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	[]
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	DEL CONTRATISTA: CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras						
CONSORCIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	CIO PAVIMENTOS ANDINOS U OTROS DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	CONTRA	TO CELE	BRADO P	OR: CONS	ORCIO	
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	NOMBRE	DEL CO	NTRATIS	TA:		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	DEL CONTRATANTE: AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	CONSOR	CIO PAV	TIMENTOS	ANDINOS	U OTROS	
DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	AMENTO DE SANTANDER DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras						
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.361,86 TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras						
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	TAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]					(SMMLV): 9.361.86	
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	CIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	DODGEN	DEL CON	DADTIC	TRACTÓN	EN ET VALOR ETECHTADO EN CASO DE	
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	TO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras						
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION [30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION 30] 10] 24] 00]Varillas 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 12] 16] 00]Asfaltos 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	CONSOR	CIOS Y	UNIONES	TEMPURA	ADO CON EL CLACTETCADOD DE DIENEC	
[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN [30] 10] 24] 00] Varillas [30] 11] 15] 00] Concreto y morteros [30] 12] 16] 00] Asfaltos [30] 12] 17] 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	NTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 30 10 24 00 Varillas 30 11 15 00 Concreto y morteros 30 12 16 00 Asfaltos 30 12 17 00 Materiales de construcción de caminos y carrileras	CONTRA	TO EJEC	UTADO I	DENTIFIC	ADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
[30] 10] 24] 00]Varillas [30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	30] 10] 24] 00]Varillas] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	OBRAS	Y SERVI	CIOS EN	EL TERC	ER NIVEL:	7
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros [30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	30] 11] 15] 00]Concreto y morteros] 30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	SEGME					1
[30] 12] 16] 00]Asfaltos [30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	30] 12] 16] 00]Asfaltos] 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	[100000000000000000000000000000000000000]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	[30]				1
caminos y carrileras [30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	caminos y carrileras	[30]				1
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	caminos y carrileras	1	30]	12]	17]		25
refuerzo de suelos						caminos y carrileras]
refuerzo de suelos	30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y	1	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	
1 401 181 301 001Tuberías de caucho y plástico			00.000%	0000077	32 70]
40 TO JO DO TUDELTAS AC CAGONO Y PLANETTO	40] 18] 30] 00]Tuberías de caucho y plástico]	Γ	401	181	301	00] Tuberías de caucho y plástico	1
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y		ř		-	7.0		
reparación de infraestructura		L	7 1				1
	Topological de Tillegoorgoude					Topulation of Therefore a good a	4

ARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de	
72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	
72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maguinaria de construcción]	
72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	
781	101	181	00]Transporte de carga por carretera]	
77.5				
951		M0.003	00]Vías de tráfico abierto]	
CONSECU'				
	72] 72] 72] 72] 72] 72] 78] 81] 95] CONSECU	72] 14] 72] 14] 72] 14] 72] 15] 72] 15] 72] 15] 78] 10] 81] 10] 95] 11] CONSECUTIVO	72] 14] 11] 72] 14] 15] 72] 14] 17] 72] 15] 27] 72] 15] 29] 78] 10] 18] 81] 10] 15] 95] 11] 16] CONSECUTIVO DEL REPORT	autopistas y carreteras 72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto 72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera] 81] 10] 15] 00]Ingeniería civil 95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS REGIONAL SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.728,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEC				DUCTO]DESCRIPCION 00]Concreto y morteros]
L	30]	11]	15]	00]Asfaltos	1
L	30]	12]			4
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
]	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	1
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	<pre>00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción</pre>]
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
Г	781	101	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
r	951	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
L	221		-01		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS REGIONAL SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.183,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%



Cámara de Comercio de Barranquilla AMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO WERCIO WILLO DE PROPONENTES RRANQUILLA Fecha de expedición

ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

OBRAS	Y SERVIC	IOS EN	EL TERCE	DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, ER NIVEL: ICTO]DESCRIPCION	1
LOUGIT	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
L L	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
L			36.374.23.3714	00]Materiales de construcción de	1
L	30]	12]	17]		1
2	001	1.01	101	caminos y carrileras	1
	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	7
				refuerzo de suelos	1
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	1
E	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	1
r	721	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
4	121		101	tierras	1
r	701	1.41	17]	00]Servicios de alquiler o	4
L	72]	14]	1/1		
				arrendamiento de equipo y	4
				maquinaria de construcción	1
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
F	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
ſ	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
NITMEDO				E DEL CONTRATO EJECUTADO: 25	
			OR: CONSO		
				RCIO	
	DEL CON				
	CIO DE I				
	DEL CON				
UNIDAD	ADMINIS	TRATIV	A ESPECIA	L DE LA AREONAUTICA CIVIL	
VALOR	DEL CONT	RATO E	JECUTADO	(SMMLV): 1.976,77	
PORCEN	TAJE DE	PARTIC	IPACIÓN E	N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ES: 32,50%	
				DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
			EL TERCE		
					1
SEGME				CTO]DESCRIPCION	1
L	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
Į.	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				caminos y carrileras]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
8				autopistas y carreteras	1
Г	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
L	121	4.4.1	**1	superficies de edificios de	
				infraestructura	1
	701	7 4 7	171		1
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción]
	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
Ī	951	11]	151	00]Vías de tráfico limitado	1
NUMERO		TTVO F	EL REPORT	E DEL CONTRATO EJECUTADO: 26	
			OR: CONSC		
				ACTO	
	DEL CON		IA.		
	CIO PAVI		and the second		
	DEL CON				
	PIO DE V				
VALOR	DEL CONT	RATO E	JECUTADO	(SMMLV): 5.581,87	
PORCEN	TAJE DE	PARTIC	CIPACIÓN E	EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
CONSOR	CIOS Y U	NIONES	TEMPORAL	LES: 50,00%	
CONTRA	TO EJECT	TADO I	DENTIFICA	ADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
		minorani e	A COMPANY OF THE PARTY OF THE P		



Cámara de Comercio de Barranquilla RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				RCER NIVEL:	
LSEG	The state of the s	- The second sec	The state of the s	ODUCTO]DESCRIPCION]	
[30]	12]	16]	00]Asfaltos	
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	
1	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
[72]	14]	10]	reparación de infraestructura] 00]Servicios de construcción de	
1	72]	14]	11]	autopistas y carreteras] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]	
	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción]	
	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]	
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	
NÚME	RO CONSEC	CUTIVO D	EL REPO	ORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27	
CONT	RATO CELI	EBRADO F	OR: COM	NSORCIO	
NOMB	RE DEL CO	ONTRATIS	TA:		
UNIO	N TEMPORA	AL ADECU	ACION U	JRBANA	
	RE DEL CO				
	CIPIO DE				
			TECHTAI	OO (SMMLV): 3.035,79	
DODG	ENTATE DE	P DADTTO	TPACTÓN	N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				RALES: 45,00%	
				ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
				RCER NIVEL:	
[SEG				DDUCTO]DESCRIPCION]	
L	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	
265	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura	
				paisajistica]	
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]	
[301	16]	17]	001Suelos]	
r	391	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]	
Г	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]	
r	401	18]	301	00]Tuberías de caucho y plástico]	
F	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	
r.	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]	
L	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
L	121	101	231	reparación de instalaciones]	
Ε.	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
	/2]	10]		reparación de infraestructura]	
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]	
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
	200	1.41	177	tierras	
L	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
			4.53	maquinaria de construcción]	
	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]	



RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

Γ	72]	15]	251	00]Servicios de instalación de pisos]
ĵ.	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y
				reparación de concreto]
ſ	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
Ī	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
1	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto
NÚMERO	CONSECU	OVITE	DEL REPO	RTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PAIN-085

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.901,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEC		MILIA]C	LASE]PRO	DDUCTO] DESCRIPCION]
1	30]	10]	24]	00]Varillas
]	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
]	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
I	30]	16]	17]	00]Suelos
Ī	40]	17]	15]	00] Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00] Tuberías de caucho y plástico
1	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos
Î	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
1	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
Ĺ	72]	14]	11]	<pre>00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura</pre>
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras
1	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería
1	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera
ſ	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
Ī	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIA SANTANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.360,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%



Cámara de Comercio de Barranquilla MARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

OBRAS	S Y SERVI	CIOS EN	N EL TER	CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, CER NIVEL: DUCTO]DESCRIPCION]	
[D.L.O.	301	10]	24]	00]Varillas	
r .	301	11]	15]	00]Concreto y morteros	
L			- 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00]Asfaltos	
L	30]	12]	16]		
	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				caminos y carrileras	
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura	
	202	101	101	paisajística]	
L	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	
r	301	16]	17]	001Suelos	
L	1000	2011		00]Tubos y tuberías comerciales]	
L	40]	17]	15]		
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]	
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones]	
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura]	
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
E	143		,	autopistas y carreteras]	
r	721	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
L	12]	T.41]	111	superficies de edificios de	
				-	
				infraestructura]	
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]	
]	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción]	
T.	721	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]	
Ť	721	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
	, 2 3			reparación de concreto]	
r	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
L	12]	121	23]	estructural	
	777	101	101	00]Auditoría ambiental	
L	77]	10]	18]		
	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]	
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	
1	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]	
1	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]	
Î	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	
f	951	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
L	201		7.7.4	transporte	
MITMET	O CONSEC	TITTUO I	DEL REPO	RTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30	
	RATO CELE				
				SORCIO	
	RE DEL CO				
	ORCIO PAR				
NOMBI	RE DEL CO	ONTRATAI	NTE:		
	OLINEA S.				
VALO	R DEL COM	NTRATO I	EJECUTAD	O (SMMLV): 21.679,71	
PORCI	ENTAJE DE	E PARTIC	CIPACIÓN	EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
CONS	ORCIOS Y	UNIONE	S TEMPOR	ALES: 80,00%	
CONTI	RATO EJEC	CUTADO	IDENTIFI	CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OBBA	S Y SERVI	ICTOS EI	N EL TER	CER NIVEL:	
Lerch	MENTO LEVI	ATT TA 10	TAGEIDDA	DUCTO] DESCRIPCION]	
[256]				00]Varillas	
L	30]	10]	24]		
L	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				caminos y carrileras	



CÁMARA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO COMERCIO DE BARRANQUILLA Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura
				paisajística]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
1	30]	16]	17]	00]Suelos
ſ	391	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
-	40]	171	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
-		1 1000 11 000		00]Tuberías de caucho y plástico
L	40]	18]	30]	
L	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
I	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
F	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y
L	1 2- 1	201		reparación de infraestructura]
r	721	12]	14]	00]Servicios de construcción de
L	72]	1Z]	Tal	
				edificios públicos especializados]
	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de
				autopistas y carreteras]
1	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y
50				superficies de edificios de
				infraestructura]
r:	701	7.47	151	00]Servicios de preparación de
	72]	14]	15]	프로그램 경험에 있었다면 가장 없었다면 하는 것이 되는 그 아이를 가장 하는 것이 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없다면 하는 것이 없다면 하는 것이 없다면 하는 것이다면 하는 것이다
				tierras
E	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o
				arrendamiento de equipo y
				maquinaria de construcción]
ſ	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de
				plomería]
r	72]	15]	14]	001Servicios de construcción de
1	121	101	141	recubrimientos de muros
	201	151	252	
L	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas
				especializados de comunicación]
1	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y
				reparación de instalación de
				máquinas]
F.	721	15]	19]	00]Servicios de albañilería y
L	121	101	721	mamposteria
,	701	151	201	00]Servicios de pañetado y drywall
L	72]	15]	20]	
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación
				de ventanas y puertas
]	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
Ī	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes
T.		- 50	*	externas y láminas de metal]
r	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y
1	12]	13]	211	reparación de concreto
2		4 50 5	0.03	
1	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero
				estructural
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
1	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,
5				impermeabilización protección
				contra clima y fueGO
ſ	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y
L	121	701	0.1	andamiaje]
,	701	151	251	00]Servicios de limpieza estructural
L	72]	15]	35]	
			263	externa
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,

Cámara de Comercio de Barranquilla ÁMARAM CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO

ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				dotación y remodelación]
[72]	15]	37]	00]Servicios de instalación,	
				mantenimiento y reparación de	
				equipos y construcción de	
				parqueaderos]
ſ	721	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
	7.1555 (#):			de construcción]
ſ	771	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	1
Î	781	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
Ī	811	101	151	00]Ingeniería civil]
r	811	101	22]	00]Ingeniería de transporte	1
ī	951	121	16]	00]Edificios y estructuras de	
i.				transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL DE BARRANQUILLA 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 19.405,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[]	SEGMENTO] FAM	ILIA] CI	LASE] PRO	DDUCTO]DESCRIPCION
ſ	26]	12]	15]	00]Alambre eléctrico
1	301	10]	17]	00]Vigas
Ĩ	301	101	22]	00]Plancha
ſ	301	10]	24]	00]Varillas
Î	301	10]	32]	00]Enrejado
ſ	301	10]	361	00]Productos estructurales
ſ	30]	11]	151	00]Concreto y morteros
Ī	301	11]	16]	00]Cemento y cal
Ī	301	11]	17]	00]Yesos
ř	301	11]	18]	00]Agregados
î	30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
Ī	301	12]	15]	00]Derivados bituminosos
Î	301	12]	16]	00]Asfaltos
Ī	301	12]	17]	00]Materiales de construcción de
				caminos y carrileras
Γ	30]	121	18]	00]Materiales de arquitectura
				paisajística]
ſ	30]	12]	191	00]Materiales para estabilización y
-				refuerzo de suelos
ſ	301	15]	15]	00]Material para tejados y techos]
Î	30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios]
Ī	301	15]	19]	00]Materiales y productos para
			54	acabados
1	301	16]	18]	00]Ebanistería
Ī	301	161	191	00]Moldeado y carpintería mecánica]
Ī	301	16]	20]	00]Molduras y carpintería
Ī	301	16]	24]	00]Muros divisorios
Ĩ	301	17]	15]	00]Puertas
ſ	301	17]	16]	00]Ventanas
Ī	30]	17]	19]	00]Marcos de ventanas
Ī	30]	17]	20]	00]Puertas
Ī	30]	17]	21]	00]Puertas para garaje y operadores]
Ī	31]	21]	15]	00]Pinturas y tapa poros]
		-		

Cámara de Comercio de Barranquilla
CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

E	31]	21]	16]	00]Aditivos para pinturas]
ř	31]	21]	17]	00]Acabados en general]
i	31]	21]	18]	00]Disolventes y diluyentes para	
*:				pinturas]
F	311	21]	19]	00]Aplicadores de pintura y	
	200			accesorios para pintar]
D	46]	16]	15]	00]Control de tráfico]
Î	551	12]	17]	00]Señalización]
Ī	551	121	19]	00]Señalizaciones]
Î	70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos]
Ī	721	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la	
				construcción	1
Γ	721	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones]
ſ	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura]
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras]
ſ	72]	141	11]	00]Servicios de pavimentación y	
		118		superficies de edificios de	
				infraestructura	1
ſ	721	141	14]	00]Servicios de construcción y	
				reparación de facilidades de	
				detención]
	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras	1
1	721	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería]
1	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y	
				mantenimiento de HVAC calefacción	
				y enfriamiento y aire	
				acondicionado]
MINTERO	CONCECT	mTTTO F	TET DEDODE	E DET COMPRADO E TECHTADO: 30	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DE INGENIEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AREONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.238,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

OB	RAS Y SERV	ICIOS EN	I EL TER	CER NIVEL:	
[S	EGMENTO] FAN	MILIA]CI	ASE] PRO	DUCTO]DESCRIPCION]
ſ	30]	10]	24]	00]Varillas]
Ĩ	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
ſ	301	16]	17]	00]Suelos]
Ī	401	17]	15]	00] Tubos y tuberías comerciales]
ſ	401	181	30]	00] Tuberías de caucho y plástico]
Ī	401	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
]	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
1	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
I	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	

superficies de edificios de



RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				infraestructura]
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras
1	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de
1	72]	15]	19]	plomería] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
]	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto
1	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural
ſ	771	101	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
Ī	781	101	18]	00]Transporte de carga por carretera]
1	811	101	15]	00]Ingeniería civil
Ī	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CGP PINCHOTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.797,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SE	GMENTO] FAI	MILIA]CI	LASE] PRO	DUCTO]DESCRIPCION	1
1	30]	10]	24]	00]Varillas]
Ī	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
1	301	16]	17]	00]Suelos]
Ī	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales	1
1	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
Ī	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	1
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	1
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	1
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	1
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	1
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	1
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	1
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	1
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
1	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	1
1	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
Ī	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
Ī	811	10]	15]	00]Ingeniería civil]
i	831	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado	



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CGP CERRITO NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.313,65 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 00] Varillas 101 24] 301 00]Concreto y morteros 11] 15] 30] 00]Materiales de construcción de 30] 12] 17] caminos y carrileras 30] 191 00]Materiales para estabilización y 12] refuerzo de suelos 00]Suelos 30] 17] 00] Tubos y tuberías comerciales 40] 17] 15] 18] 30] 00] Tuberías de caucho y plástico 401 40] 18] 31] 00]Accesorios de tubos 00]Servicios de drenaje 70] 17] 18] 00]Servicios de mantenimiento y 10] 291 72] reparación de instalaciones 00]Servicios de mantenimiento y 721 101 331 reparación de infraestructura 00]Servicios de pavimentación y 14] 11] 72] superficies de edificios de infraestructura 14] 15] 00]Servicios de preparación de 721 tierras 00]Servicios de alquiler o 721 141 17] arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 00]Servicios de construcción de 72] 15] 11] plomería 27] 00]Servicios de instalación y 72] 15] reparación de concreto 00]Servicios de montaje de acero 29] 721 15] estructural 00]Evaluación de impacto ambiental 77] 10] 15] 00]Transporte de carga por carretera 101 181 781 811 10] 15] 00]Ingeniería civil 00]Servicios de acueducto y 831 10] 15] alcantarillado NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDADELA 2013 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38.434,10 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION



Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

			0001	too bi viitiiioitoiii oo lo loobii	
7	30]	10]	24]	00]Varillas	1
r r	301	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
L r	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
Į.			17]	00]Materiales de construcción de	4
L	30]	12]	1/]	The state of the s	7
	201	101	101	caminos y carrileras	1
L	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura	4
				paisajística	1
1	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	120
				refuerzo de suelos	1
1	30]	16]	17]	00]Suelos]
]	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
]	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones	1
]	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura]
Ī	721	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	1
r	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	-
L	121	7.1		superficies de edificios de	
				infraestructura	1
*	701	7.47	151		ė.
L	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	1
	201	2.42	171	tierras	Ţ
L	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	7
			0.00	maquinaria de construcción]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mamposteria	1
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
-	100			reparación de concreto]
1	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
	1000		0.000	estructural	1
r	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	1
Ī	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
r r	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	1
L	81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte	1
-			12.71(2)(0.75)	00]Vías de tráfico abierto	1
L AND CO	95]	11]	16]		1
				E DEL CONTRATO EJECUTADO: 36	
			POR: CONSOI	RC10	
	DEL CON				
			CIO URBANO		
	DEL CON				
MUNICI	PIO DE P	ORE -	CASANARE		
VALOR	DEL CONT	RATO I	EJECUTADO	(SMMLV): 7.078,20	
PORCEN	TAJE DE	PARTIC	CIPACIÓN E	N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
			S TEMPORALI		
CONTRA	TO EJECU	TADO :	IDENTIFICA	DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OBRAS	V SERVIC	TOS E	N EL TERCE	R NIVEL:	
ISEGME	NTOLEAMI	TITALCI	LASE 1 PRODUC	CTO]DESCRIPCION	1
[JEGPIE	30]	10]	24]	00]Varillas	1
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
L	100000000000000000000000000000000000000		17]	00]Materiales de construcción de	-
1	30]	12]	T /]	caminos y carrileras	1
	201	101	101	001Materiales de arquitectura	1
L	30]	12]	18]		1
	201	101	1.01	paisajística	1
	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	1
		200	4.01	refuerzo de suelos	1
[30]	16]	17]	00]Suelos	1



ADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

]	39]	11]	19]	00]Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos	1
r	401	171	151	00]Tubos y tuberías comerciales	1
-		18]			1
L	40]		30]	00]Tuberías de caucho y plástico	1
Į.	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	1
	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	1
T	72]	10]	331	00]Servicios de mantenimiento y	1
L	12]	10]	22]	reparación de infraestructura	7
	701	1 4 1	3.5.1		J
L	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	1
I	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras	1
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	1
I	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería]
]	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	1
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	1
1	721	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
-	TO THE REAL PROPERTY.		2000	reparación de concreto	1
Ī	721	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	1
1	781	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
Ì	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	1
Ī	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	-
L	,		7.74	alcantarillado	1
r	951	11]	161	00]Vías de tráfico abierto	1
NÚMERO	CONSECU'	and the state of		E DEL CONTRATO EJECUTADO: 37	3.
21023311			POR: CONSOL		

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DESARROLLO VIAL ARAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32.528,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ODIG	TO T DUTTE			10211 112 1221
[SE	GMENTO] FAI	MILIA]C	LASE] PRO	DUCTO]DESCRIPCION
1	30]	10]	24]	00]Varillas
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
1	30]	12]	16]	00]Asfaltos
I	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras
1	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística
1	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
1	30]	16]	17]	00]Suelos
1	39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos
1	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales
Ī	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico
1	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos
ĺ	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones



Cámara de Comercio de Barranquilla AMARA E CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO WILLO DE PROPONENTES WRANQUILLA Fecha de expedición

ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

			(CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF	
r	72]	10]	331	00]Servicios de mantenimiento y	
L	12]	10]	23]	reparación de infraestructura	1
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	-
177				autopistas y carreteras]
]	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	9
	703			infraestructura]
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	1
r	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	1
L	12]	7.47	1/1	arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	1
1	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	-
				plomería]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	21
			0.01	reparación de concreto	1
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	7
r	701	101	101	estructural	1
ſ	78] 81]	10]	18] 15]	00]Transporte de carga por carretera 00]Ingeniería civil	1
L	831	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	1
L	00]	10]	101	alcantarillado	1
Ī	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
NÚMERO				ORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38	1
CONTRA	TO CELE	BRADO I	POR: CO	NSORCIO	
NOMBRE	DEL CO	NTRATIS	STA:		
CONSOR	CIO PC	2015			
	DEL CO				
AREA M	ETROPOL	T TO A NIA I	DE BUCA	RAMANGA	
The street and the same					
VALOR	DEL CON	TRATO H	EJECUTA	DO (SMMLV): 6.180,99	
PORCEN	DEL CON	TRATO PARTIC	EJECUTA CIPACIÓ	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
PORCEN	DEL CON TAJE DE CIOS Y	TRATO E PARTIC UNIONES	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00%	
PORCEN CONSOR CONTRA	DEL CONTAJE DE CIOS Y TO EJEC	TRATO E PARTIC UNIONES UTADO	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CONTAJE DE CIOS Y TO EJECY SERVI	TRATO E PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL:	1
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CONTAJE DE CIOS Y TO EJECY SERVI	TRATO E PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	1 1
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CONTAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVINTO] FAM	TRATO I PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE]PR	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION]
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CONTAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVINTO FAM 30	TRATO I PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI 10] 11] 12]	EJECUTA CIPACIÓI S TEMPO! IDENTIF N EL TE: LASE]PR 24] 15]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION 00]Varillas	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO] FAM 30] 30]	TRATO I PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI 10] 11]	EJECUTA CIPACIÓI S TEMPO! IDENTIF N EL TE: LASE]PR 24] 15]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION 00]Varillas 00]Concreto y morteros 00]Asfaltos 00]Materiales de construcción de]
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO]FAM 30] 30] 30]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO C CIOS EN ILIA] CI 10] 11] 12]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE]PRO 24] 15] 16] 17]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION 00]Varillas 00]Concreto y morteros 00]Asfaltos 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO]FAM 30] 30]	TRATO I PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI 10] 11] 12]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE]PRO 24] 15] 16]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION 00]Varillas 00]Concreto y morteros 00]Asfaltos 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras 00]Materiales de arquitectura	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO]FAM 30] 30] 30] 30]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO C CIOS EN ILIA]CI 10] 11] 12] 12]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE]PRO 24] 15] 16] 17]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION 00]Varillas 00]Concreto y morteros 00]Asfaltos 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras 00]Materiales de arquitectura paisajística	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO]FAM 30] 30] 30]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO C CIOS EN ILIA] CI 10] 11] 12]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE]PRO 24] 15] 16] 17]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION 00]Varillas 00]Concreto y morteros 00]Asfaltos 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras 00]Materiales de arquitectura paisajística 00]Materiales para estabilización y	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO FAM 30 30 30 30 30	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO C CIOS EN ILIA] CI 10] 11] 12] 12] 12]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE]PRO 24] 15] 16] 17]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION 00]Varillas 00]Concreto y morteros 00]Asfaltos 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras 00]Materiales de arquitectura paisajística 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO FAM 30 30 30 30 30 30	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO C CIOS EN ILIA] CI 10] 11] 12] 12] 12] 12]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE]PRO 24] 15] 16] 17]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO] DESCRIPCION 00] Varillas 00] Concreto y morteros 00] Asfaltos 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras 00] Materiales de arquitectura paisajística 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 00] Suelos	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO FAM 30 30 30 30 30 30 30	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA] CI 10] 11] 12] 12] 12] 12]	EJECUTA CIPACIÓN S TEMPON IDENTIF N EL TEN LASE] PRO 24] 15] 16] 17] 18]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO] DESCRIPCION 00] Varillas 00] Concreto y morteros 00] Asfaltos 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras 00] Materiales de arquitectura paisajística 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 00] Suelos 00] Iluminación exterior y artefactos	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO FAM 30 30 30 30 30 30 30 30	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI 10] 11] 12] 12] 12] 12]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE]PR 24] 15] 16] 17] 18]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO] DESCRIPCION 00] Varillas 00] Concreto y morteros 00] Asfaltos 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras 00] Materiales de arquitectura paisajística 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 00] Suelos 00] Iluminación exterior y artefactos 00] Tubos y tuberías comerciales	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO FAM 30 30 30 30 30 30 30	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA] CI 10] 11] 12] 12] 12] 12]	EJECUTA CIPACIÓN S TEMPON IDENTIF N EL TEN LASE] PRO 24] 15] 16] 17] 18]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO] DESCRIPCION 00] Varillas 00] Concreto y morteros 00] Asfaltos 00] Materiales de construcción de caminos y carrileras 00] Materiales de arquitectura paisajística 00] Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 00] Suelos 00] Iluminación exterior y artefactos	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO]FAM 30] 30] 30] 30] 30] 30] 30]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI 10] 11] 12] 12] 12] 12] 12]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE] PR 24] 15] 16] 17] 18] 19]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION O0]Varillas O0]Concreto y morteros O0]Asfaltos O0]Materiales de construcción de caminos y carrileras O0]Materiales de arquitectura paisajística O0]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos O0]Suelos O0]Iluminación exterior y artefactos O0]Tubos y tuberías comerciales O0]Tuberías de caucho y plástico	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO]FAM 30] 30] 30] 30] 30] 30] 40] 40] 40]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI 10] 11] 12] 12] 12] 12] 12] 13]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE: LASE]PR 24] 15] 16] 17] 18] 19]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION O0]Varillas O0]Concreto y morteros O0]Asfaltos O0]Materiales de construcción de caminos y carrileras O0]Materiales de arquitectura paisajística O0]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos O0]Suelos O0]Iluminación exterior y artefactos O0]Tubos y tuberías comerciales O0]Tuberías de caucho y plástico O0]Accesorios de tubos O0]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO]FAM 30] 30] 30] 30] 30] 30] 40] 40] 40]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI 10] 11] 12] 12] 12] 12] 12] 13]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE: LASE]PR 24] 15] 16] 17] 18] 19]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION O0]Varillas O0]Concreto y morteros O0]Asfaltos O0]Materiales de construcción de caminos y carrileras O0]Materiales de arquitectura paisajística O0]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos O0]Suelos O0]Iluminación exterior y artefactos O0]Tubos y tuberías comerciales O0]Tuberías de caucho y plástico O0]Accesorios de tubos O0]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones O0]Servicios de mantenimiento y]
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO] FAM 30] 30] 30] 30] 30] 40] 40] 40] 40] 72]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA] CI 10] 11] 12] 12] 12] 12] 16] 11] 17] 18] 18] 10]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE] PR 24] 15] 16] 17] 18] 19] 17] 16] 15] 30] 31] 29]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION O0]Varillas O0]Concreto y morteros O0]Asfaltos O0]Materiales de construcción de caminos y carrileras O0]Materiales de arquitectura paisajística O0]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos O0]Suelos O0]Iluminación exterior y artefactos O0]Tubos y tuberías comerciales O0]Tuberías de caucho y plástico O0]Accesorios de tubos O0]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones O0]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO]FAM 30] 30] 30] 30] 30] 40] 40] 40] 40] 72]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA]CI 10] 11] 12] 12] 12] 12] 13] 16] 11] 17] 18] 18]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE] PR 24] 15] 16] 17] 18] 19] 17] 16] 17] 16] 17]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION O0]Varillas O0]Concreto y morteros O0]Asfaltos O0]Materiales de construcción de caminos y carrileras O0]Materiales de arquitectura paisajística O0]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos O0]Suelos O0]Iluminación exterior y artefactos O0]Tubos y tuberías comerciales O0]Tuberías de caucho y plástico O0]Accesorios de tubos O0]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones O0]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura O0]Servicios de construcción de]
PORCEN CONSOR CONTRA OBRAS	DEL CON TAJE DE CIOS Y TO EJEC Y SERVI NTO] FAM 30] 30] 30] 30] 30] 40] 40] 40] 40] 72]	TRATO F PARTIC UNIONES UTADO I CIOS EN ILIA] CI 10] 11] 12] 12] 12] 12] 16] 11] 17] 18] 18] 10]	EJECUTA CIPACIÓ S TEMPO IDENTIF N EL TE LASE] PR 24] 15] 16] 17] 18] 19] 17] 16] 15] 30] 31] 29]	DO (SMMLV): 6.180,99 N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE RALES: 50,00% ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, RCER NIVEL: ODUCTO]DESCRIPCION O0]Varillas O0]Concreto y morteros O0]Asfaltos O0]Materiales de construcción de caminos y carrileras O0]Materiales de arquitectura paisajística O0]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos O0]Suelos O0]Iluminación exterior y artefactos O0]Tubos y tuberías comerciales O0]Tuberías de caucho y plástico O0]Accesorios de tubos O0]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones O0]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla ARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				superficies de edificios de
				infraestructura]
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de
				tierras]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o
				arrendamiento de equipo y
				maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de
				plomería
1	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
Î	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y
				reparación de concreto]
T	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero
				estructural 1
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
ľ	811	10]	15]	00]Ingeniería civil
r	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
L F	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y
L	03]	10]	101	alcantarillado
	051	111	161	
1	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
				RTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
	RATO CELI			SORCIO
	RE DEL CO			
	N TEMPORA			IIA
NOMB	RE DEL CO	ONTRATA	NTE:	
GOBE	RNACION I	DE ARAUC	CA	
VALO	R DEL CON	NTRATO E	EJECUTAD	OO (SMMLV): 20.391,05
PORC	ENTAJE DI	E PARTIC	CIPACIÓN	EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
				ALES: 19,00%
				CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
				CER NIVEL:
				DUCTO]DESCRIPCION]
LODG	30]	10]	241	00]Varillas
r r	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
T.	301	12]	16]	00]Asfaltos
L	30]		14.00014.000	00]Materiales de construcción de
L	30]	12]	17]	
	201	101	101	caminos y carrileras
L	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura
	9129	500mm	1202	paisajística]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y
				refuerzo de suelos
1	30]	16]	17]	00]Suelos
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y
				reparación de infraestructura]
Ť	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de
8				autopistas y carreteras]
r	72]	14]	11]	00] Servicios de pavimentación y
L	, 21	2 - 1	,	superficies de edificios de
				infraestructura]
T	721	1.41	15]	00]Servicios de preparación de
ſ	72]	14]	12]	
	701	1.41	1 77 3	tierras
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o
				arrendamiento de equipo y
	1227 60.101	-2-2-10	400	maquinaria de construcción]
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y
				reparación de concreto]
1	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero



Cámara de Comercio de Barranquilla RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

	enginera no	4 6 4		estructural	1
Į.	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
]	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
NÚME	RO CONSE	CUTIVO I	DEL REPO	RTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40	
CONT	RATO CELI	EBRADO I	POR: CON	ISORCIO	
NOME	BRE DEL CO	ONTRATIS	STA:		
CONS	ORCIO SAN	NTANDER			
NOME	RE DEL CO	ONTRATAL	NTE:		
MUNI	CIPIO DE	BARRANG	CABERMEJ	TA .	
VALO	R DEL CON	NTRATO E	EJECUTAD	OO (SMMLV): 24.191,63	
				EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ALES: 2,00%	
				CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
				CER NIVEL:	
				DUCTO]DESCRIPCION	7
[010	30]	10]	29]	00]Pilares	1
r.	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
r	30]	11]	16]	00]Cemento y cal	1
r.	30]	12]		00]Asfaltos	1
r.	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	7
L	30]	12]	1/1	caminos y carrileras	7
T	201	101	101		3
L	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura	1
r	201	101	101	paisajística	1
L	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	2
2	201	1.61	171	refuerzo de suelos	1
	30]	16]	17]	00]Suelos	1
L	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales	1
L	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico	1
l	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	
1	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	4
			001	reparación de instalaciones	1
L	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	-
	501		101	reparación de infraestructura	1
L	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	1
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
	VENTA I		1112/21	infraestructura	1
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas]
I	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	1
]	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería	1
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	1
]	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	1
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	1



Cámara de Comercio de Barranquilla ADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
1	811	101	22]	00]Ingeniería de transporte]
Ī	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
			20.00	alcantarillado	1
ř	951	111	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
NÚMERO				E DEL CONTRATO EJECUTADO: 41	*
			OR: PROPO!		
	DEL CON			NUMBER	
	NTOS AND				
	DEL CON				
			UYANA S.A		
VALOR	DEL CONT	RATO E	JECUTADO	(SMMLV): 3.585,44	
				N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
			TEMPORALI		
				DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OBRAS	Y SERVIC	IOS EN	EL TERCE	R NIVEL:	
[SEGME	NTO] FAMI	LIA] CL	ASE] PRODUC	CTO]DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de	
				desmonte	1
[221	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado	1
ĺ	721	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la	
L				construcción	1
Γ	721	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
L			77.7	reparación de instalaciones	1
Г	721	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	,
L	123	101	221	reparación de infraestructura	1
Г	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	1
[121	14]	777	superficies de edificios de	
				infraestructura	1
	701	1.41	1.51		1
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	1
12				tierras	1
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	40
				maquinaria de construcción	1
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	1
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
]	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal]
]	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
NÚMERO	CONSECU	TIVO D	EL REPORTI	E DEL CONTRATO EJECUTADO: 42	
			OR: PROPO!		
NOMBRE	DEL CON	TRATIS	TA:		
	NTOS AND				
	DEL CON				
	PIO DE G				
			TECHTADO	(SMMLV): 4.482,90	
PORCEN	TATE DE	PARTIC	TPACTÓN E	N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
			TEMPORAL		
COMPO	TO FIFCH	T ON ATT	DENTIFICA	DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OPPAC	V SEDUTO	TOS EN	EL TERCE	R NIVEL:	
				CTO]DESCRIPCION	1
LOEGME					1
I T	30]	10]	24]	00]Varillas 00]Concreto y morteros	1
l r	30]	11]	15]	00]Materiales de arquitectura	1
1	30]	12]	18]		7
	201	161	171	paisajística	1
L	30]	16]	17]	00]Suelos	1
1	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales	1



Cámara de Comercio de Barranquilla RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46
Recibo No. 9766048, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

Ē	401	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico	
È	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	ľ
[55]	12]	17]	00]Señalización	
r	70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos	1
È	70]	17]	17]	00]RieGO	
ſ	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
5	3			autopistas y carreteras	
Γ	72]	14]	111	00]Servicios de pavimentación y	
F.				superficies de edificios de	
				infraestructura	1
Г	72]	141	15]	00]Servicios de preparación de	
L			- 1000go#	tierras	
F.	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción]
Γ	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
Î	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
Î	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
	AMERICA			reparación de concreto]
Γ	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
ř	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
Î	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
Î	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	1
Î	951	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
Ī	951	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
1	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
				transporte	1
and a second		OTTENTO	DET DEDC	DEE DEL CONTRATO E TECHTADO: 43	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ICSM 968 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 26.161,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ODRA	O I DELLA	LCIOU DI	TOD TOO	DUGMO L DEGODIDATON	
[SEG	MENTO] FAI			DUCTO]DESCRIPCION	
1	30]	10]	24]	00]Varillas	
1	301	11]	15]	00]Concreto y morteros	
į	30]		17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	
]	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	
Γ	301	16]	17]	00]Suelos	
ſ		111		00]Iluminación exterior y artefactos]	
1	401		15]	00] Tubos y tuberías comerciales	
ſ	401	18]		00]Tuberías de caucho y plástico	
[401	18]		00]Accesorios de tubos	
1		17]	18]	00]Servicios de drenaje	
Ì	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
1	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
]	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
Ţ	721	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	



RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				superficies de edificios de infraestructura
]	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y
[72]	15]	11]	maquinaria de construcción 00]Servicios de construcción de plomería
1	72]	151	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos
Ĺ	72]	15]		00]Servicios de albañilería y mampostería
I	721	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos
Ī	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
NÚMERO	CONSEC	OVITIE	DEL REPO	DRTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FUNZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.539,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 11,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRI [SE	GMENTO] FAI	MILIA]C	LASE] PRO	RCER NIVEL: DDUCTO]DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	12]		00]Asfaltos	1
[30]	12]		00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	1
1	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística]
]	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
1	30]	16]	17]	00]Suelos]
Ī	301	17]	18]	00]Claraboyas]
]	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
1	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de	
				infraestructura	1
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y	
[72]	15]	19]	maquinaria de construcción 00]Servicios de albañilería y	1



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición

ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0


CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				mammastaria					
	221	1 = 1	251	mampostería]					
L r	72] 72]	15] 15]	25] 27]	00]Servicios de instalación de pisos] 00]Servicios de instalación y					
1	12]	101	2/1	reparación de concreto					
	701	101	101						
L	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera] 00]Ingeniería civil]					
L	81]	10]	15]						
L	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]					
L	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]					
l www.n	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]					
				E DEL CONTRATO EJECUTADO: 45					
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO NOMBRE DEL CONTRATISTA:									
			TA:						
	CIO VIAL								
	DEL CON								
DISTRI	TO ESPEC	IAL, I	NDUSTRIAL	Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA					
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18.537,68									
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE									
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%									
				DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,					
			EL TERCEI						
[SEGME				CTO]DESCRIPCION]					
[30]	10]	24]	00]Varillas]					
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales					
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]					
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal					
1	30]	11]	18]	00]Agregados]					
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]					
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de					
				caminos y carrileras]					
[46]	16]	15]	00]Control de tráfico]					
[55]	12]	17]	00]Señalización					
[55]	12]	19]	00]Señalizaciones					
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la					
				construcción]					
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y					
				reparación de instalaciones]					
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y					
				reparación de infraestructura]					
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de					
				autopistas y carreteras]					
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y					
				superficies de edificios de					
				infraestructura]					
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de					
	1000	C16500.		tierras]					
1	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de					
		15073571		sistemas de tránsito masivo					
1	811	101	151	00]Ingeniería civil					
ſ		14]		00]Control de calidad					
ſ	951	111	161	00]Vías de tráfico abierto]					
NÚMERO		TIVO D	EL REPORT	E DEL CONTRATO EJECUTADO: 46					
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA:									
	NTOS AND								
NOMBRE DEL CONTRATANTE:									
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P									
				(SMMLV): 1.914,89					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE									
TOTOLOGICAL DEL TENTE CENTER DE CONTROL DE C									



Cámara de Comercio de Barranquilla ADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

CONTRAT	O EJECUT SERVICI	rado II	EL TERCER	OO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, R NIVEL:	
[SEGMEN				CTO]DESCRIPCION	1
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales	1
]	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
T	30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
ſ	30]	11]	18]	00]Agregados	1
i	30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto	1
î	30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos	î
ſ	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
r.	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	ž.
L	20]	7.4.1	+ / 1	caminos y carrileras	1
r	161	161	151	00]Control de tráfico	1
L	46]	16]	15]		1
L	55]	12]	17]	00]Señalización	3
L	55]	12]	19]	00]Señalizaciones	1
Į.	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	1
	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la	
				construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones]
1	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura	1
T	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	1
ſ	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	10
L	, - 1	,		superficies de edificios de	
				infraestructura	1
r	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	7
L	12]	14]	13]		1
	701	1 41	171	tierras	1
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
	and the second		5725	maquinaria de construcción	j
]	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería]
]	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
1	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
1	81]	10]	221	00]Ingeniería de transporte]
Î	81]	14]	15]	00]Control de calidad	1
ì		11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	1
ì	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
NÚMERO				DEL CONTRATO EJECUTADO: 47	1
			R: CONSOR		
				(C10	
	DEL CONT				
			7 2016		
	DEL CONT		E:		
****	PIO DE GI				
VALOR D	EL CONTE	RATO E	JECUTADO	(SMMLV): 12.755,71	
PORCENT	AJE DE E	PARTICI	PACION EN	N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
CONSORC	IOS Y UN	NIONES	TEMPORALE	ES: 25,00%	
				OO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
			EL TERCER		
[SEGMEN	TO] FAMII	LIA] CLA	ASE] PRODUC	CTO]DESCRIPCION]
[221	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
.4.					7.5



				CODIGO DE VERIFICACION: SJ4C4D6DFF
r	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
ř	30]	11]	18]	00]Agregados
L	30]	12]	16]	00]Asfaltos
L	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de
L	20]	12]	1/1	caminos y carrileras
r	301	12]	18]	00]Materiales de arquitectura
L	30]	12]	10]	
r	201	101	101	paisajística]
1	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y
				refuerzo de suelos
	30]	13]	16]	00]Ladrillos
[30]	16]	17]	00]Suelos
[31]	21]	15]	00]Pinturas y tapa poros
[31]	21]	16]	00]Aditivos para pinturas]
]	31]	21]	19]	00]Aplicadores de pintura y
				accesorios para pintar]
[40]	14]	17]	00]Material de ferretería y
				accesorios
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
Γ	401	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
Î	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos
í	46]	16]	15]	00]Control de tráfico
r	55]	12]	17]	00]Señalización
ř	70]	111	17]	00]Parques, jardines y huertos]
ľ	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
7	701	17]	17]	00]RieGO
r.	701	17]	18]	00]Servicios de drenaje
r r	721	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la
1	12]	101	131	construcción]
1	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y
				reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y
				reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de
				autopistas y carreteras
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y
				superficies de edificios de
				infraestructura
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de
				facilidades atléticas y
				recreativas
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de
				tierras
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o
_				arrendamiento de equipo y
				maquinaria de construcción]
T	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
Î	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y
L			77:30-6	mampostería l
T	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
-	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y
L.	72]	101	211	reparación de concreto
ř	721	151	29]	00]Servicios de montaje de acero
L	72]	15]	20]	estructural
r	771	1.0.1	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
L	77]	10]		00]Servicios de seguridad ambiental
L	77]	11]	15]	00]Transporte de carga por carretera]
Ĺ	78]	10]	18]	
L	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
L	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]



Cámara de Comercio de Barranquilla CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO

ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

]	81] 95]	14] 11]	15] 15]	00]Control de calidad 00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
NÚMERO	CONSECU	TIVO D	EL REPORT	E DEL CONTRATO EJECUTADO: 48	
CONTRA	TO CELEB	RADO P	OR: CONSO	RCIO	
	DEL CON				
	CIO IFG				
	DEL CON	TRATAN	TE:		
EMPAS					
VALOR	DEL CONT	RATO E	JECUTADO	(SMMLV): 7.795,35	
				N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ES: 75,00%	
			EL TERCE	DO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
				CTO]DESCRIPCION	1
[SEGME	30]	10]	24]	00]Varillas	1
r.	301	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
r r	30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos	1
L	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
				00]Materiales de construcción de	J
L	30]	12]	17]	caminos y carrileras	1
r	201	101	101		1
L	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	1
r	401	171	151		1
L	40]	17]	15]	00] Tubos y tuberías comerciales	1
L	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico	1
L	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	1
L	55]	12]	17]	00]Señalización 00]Protección del terreno y del suelo	0]
L	70]	13]	15]		2]
	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	1
1	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la	1
	201	101	201	construcción	1
L	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	1
2	201	101	221	reparación de instalaciones	1
T.	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	7
F	701	2 4 1	11]	reparación de infraestructura	1
	72]	14]	11)	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de	
				infraestructura	1
г	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	1
L	12]	T41	13]	tierras	1
r	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	1
Į.	12]	141	1/]	arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	1
r	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	1
L	12]	10]	111	plomería	1
	701	1 5 1	27]	00]Servicios de instalación y	1
L	72]	15]	21]	reparación de concreto	1
Ē	701	151	29]	00]Servicios de montaje de acero	1
L	72]	15]	291		1
,	771	111	151	estructural 00]Servicios de seguridad ambiental	1
	77]	11]	15]	00]Transporte de carga por carretera	1
Ĺ	78]	10]	18]	00]Ingeniería civil	1
į.	81]	10]	15]	00]Control de calidad	1
L	81] 83]	14]	15] 15]	00]Servicios de acueducto y	1
L	0.01	10]	13)	alcantarillado	1
r	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
MIMEDO				E DEL CONTRATO EJECUTADO: 49	4
COMPRA	TO CELED	DADO D	OR: CONSO	RCTO	
CONTRA	TO CELLED	ILADO F	OIL. COMOU	1010	



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELEÑO NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 69.402,08 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION 111 00]Herramientas de albañilería y 221 concreto 00]Pilotaje 30] 10] 28] 30] 11] 15] 00]Concreto y morteros 30] 11] 18] 00]Agregados 30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto 30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras 30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos 55] 12] 17] 00]Señalización 55] 12] 19] 00]Señalizaciones 701 17] 18] 00]Servicios de drenaje 72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras 72] 14] 111 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras 72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción 72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería v mampostería 72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto 771 11] 151 00]Servicios de seguridad ambiental 78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera 81] 10] 15] 00]Ingeniería civil 81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte 00]Control de calidad 81] 141 15] 95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado 00]Vías de tráfico abierto 16] 95] 11] NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.872,32 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00% CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: [SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE



MARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.872,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

				RCER NIVEL:	
				DDUCTO]DESCRIPCION	1
SEC					1
L	30]	10]	17]	00]Vigas	1
Ĺ	30]	10]	17]	00]Vigas	1
l.	30]	10]	24]	00]Varillas	1
	30]	10]	24]	00]Varillas	1
I	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	J
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	1
r	301	121	19]	00]Materiales para estabilización	**
L	30]	12]	19]	refuerzo de suelos	7
F	201	101	101	00]Materiales para estabilización	
L	30]	12]	19]	refuerzo de suelos	Y 1
	403	101	201		1
L	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico	1
L	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico	1
L	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	1
L	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	1
	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	1
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	1
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
		50.000	45-00-0	reparación de infraestructura]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura]
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	1
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	1
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	1
1	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería]

ADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				AND A VANCOUS AND A COMMENT OF A SAME OF A SAM
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería
r	72]	151	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
r	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
ŗ	721	15]	271	00]Servicios de instalación y
L	, - 1	201	2.1	reparación de concreto]
1	72]	151	27]	00]Servicios de instalación y
L	1	201		reparación de concreto
r	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero
L	, - 1		201	estructural 1
r	72]	15]	291	00]Servicios de montaje de acero
L	1-3			estructural
Γ	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de
L	1-1		021	facilidades atléticas y
				recreativas
r	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de
L	, 2 ,	20,	221	facilidades atléticas y
				recreativas
1	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
ſ	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
ŗ	77]	111	151	00]Servicios de seguridad ambiental]
ř	771	11)	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
ŗ	78]	101	181	00]Transporte de carga por carretera]
Ĺ	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
r	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
ſ	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
ſ	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
r	81]	101	22]	00]Ingeniería de transporte]
ì	95]	111	15]	00]Vías de tráfico limitado]
Ī	951	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
Ī	951	111	16]	00]Vías de tráfico abierto
Ì	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
MITMEDO			and the second s	F DEL CONTRATO E TECHTADO: 51

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 12.443,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	30]	10]	24]	DUCTO]DESCRIPCION 00]Varillas
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
[30]	11]	18]	00]Agregados
1	30]	12]	16]	00]Asfaltos
1	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras
Į.	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
1	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico
1	55]	12]	17]	00]Señalización
ſ	55]	12]	19]	00]Señalizaciones
ſ	701	17]	18]	00]Servicios de drenaje
Ī	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y
40		11.000		reparación de infraestructura



RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DULLA Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	1
r	721	14]	151	00]Servicios de preparación de	2
	72]	141	13]	tierras	1
[721	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
-				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción]
ſ	72]	151	271	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
Γ	721	151	291	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural]
٢	771	111	151	00]Servicios de seguridad ambiental]
ſ	781	10]	181	001Transporte de carga por carretera	1
r	811	000000000000000000000000000000000000000	15]	00]Ingeniería civil]
r	811	141	151	001Control de calidad]
1	951	111	161	00]Vias de tráfico abierto]
NÚMERO	CONSECU	TIVO	DEL REPORT	E DEL CONTRATO EJECUTADO: 52	

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.264,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

				RCER NIVEL:	7
[SEC				DDUCTO] DESCRIPCION	j
[30]	10]	24]	00]Varillas	1
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
[30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	1
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística]
]	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
1	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
]	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
]	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	J
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
I	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
Γ	771	101	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
Ī	771	111	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	1
ſ	78]	101	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]



Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO COMERCIO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

CONTRAT	TO CELEBR	RADO PO	OR: CONSOR	00]Vías de tráfico abierto E DEL CONTRATO EJECUTADO: 53 RCIO]
	TEMPORAL				
	DEL CONT ACIÓN DEI				
				(SMMLV): 10.843,31	
VALOR I	DEL CONTR	ADDITO	DECUIADO P	N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ES: 25,00%	
				OO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
			EL TERCER		
					7
LSEGMEN		11.50	Per Call Co.	CTO]DESCRIPCION	1
L	30]	10]	19902357	00]Varillas	1
L	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
Ţ	30]	11]	17]	00]Yesos	4
1	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura	7
	201	101	1.01	paisajística	1
	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
1	30]	16]	17]	00]Suelos]
1	39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
1	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
1	55]	12]	17]	00]Señalización	1
]	70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos	1
1	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
1	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	1
1	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción]
1	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
]	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	1
]	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural]
1	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas]
]	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	1
]	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[81]	10]	15]	00]Ingenieria civil]
1	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[91]	10]	15]	00]Facilidades de spa y ejercicios y	
				rejuvenecimiento]
1	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
NÚMERO	CONSECUT	LIAO DI	EL REPORTI	E DEL CONTRATO EJECUTADO: 54	



Cámara de Comercio de Barranquilla CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46
Recibo No. 9766048, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCARAMANGA NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 108.063,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONSORC	CIOS Y UN	NIONES	TEMPORALE	ES: 50,00%	
				OO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OBRAS Y	SERVIC:	IOS EN	EL TERCER	R NIVEL:	4
[SEGMEN				CTO]DESCRIPCION	1
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación	1
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado	1
[30]	10]	24]	00]Varillas	1
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	1
1	30]	11]	18]	00]Agregados	1
1	30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos	1
[30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
1	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				caminos y carrileras	1
1	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura	
	-		A. C.	paisajística	1
ſ	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	
L			77.554	refuerzo de suelos	1
Г	30]	16]	17]	001Suelos]
r	39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos	1
T	401	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico	1
r	401	18]	31]	00]Accesorios de tubos	1
L	461	16]	15]	00]Control de tráfico	1
ſ	55]	12]	17]	001Señalización	1
1	551	12]	19]	00]Señalizaciones	1
r r	701	11]	171	00]Parques, jardines y huertos	1
r r	701	17]	18]	00]Servicios de drenaje	1
L	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	1
L	12]	10]	23]	reparación de instalaciones	1
	721	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	1
L	12]	10]	221	reparación de infraestructura	7
	721	7.41	10]	00]Servicios de construcción de	1
L	72]	14]	101	autopistas y carreteras	1
r	701	1.41	11]	00]Servicios de pavimentación y	1
L	72]	14]	111	superficies de edificios de	
				infraestructura	1
2	701	1 4 3	1 2 1		1
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	1
	201	1 11	1.53	recreativas	1
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	7
		24.70		tierras	1
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	,
			2.22	maquinaria de construcción	1
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de	1
		222		recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	-
	-			mampostería	1
1	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	-
				reparación de concreto	



Cámara de Comercio de Barranquilla RAM CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	1
				estructural	1
[72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	4
				recreativas	1
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
I	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
t	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
ſ	81]	101	15]	00]Ingeniería civil]
Ī	811	101	221	00]Ingeniería de transporte]
Ī	81]	141	151	00]Control de calidad	1
r	83]	101	151	00]Servicios de acueducto y	
t.	001	= 53		alcantarillado	1
I	951	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
Ť	951	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
NÚME	RO CONSE	CUTIVO	DEL REPO	ORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55	
CONTENT	DAMO OFF	mppapo	DOD . CON	CODOTO	

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALCANTARILLADO GIRON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.141,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ODR				CUIT INT VIII.	
[SE				DDUCTO]DESCRIPCION	1
I	30]	10]	24]	00]Varillas	1
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
1	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
1	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización	У
				refuerzo de suelos]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
1	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
E	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
1	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura	1
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras]
1	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	1
1	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
1	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	1

Cámara de Comercio de Barranquilla RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
1	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado]
1	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
NÚMEI	RO CONSE	CUTIVO			
CONTI	RATO CELE	EBRADO	POR: CON	ISORCIO	
NOMBI	RE DEL CO	ONTRATI	STA:		
CONS	ORCIO REI	DES BUC	ARAMANGA	2018	
	RE DEL CO				
EMPRE	ESA PUBI	LICA DE	ALCANTA	ARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P.	
				OO (SMMLV): 8.454,94	
PORCE	ENTAJE DE	E PARTI	CIPACIÓN	I EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ALES: 50,00%	
CONTI	RATO EJEC	CUTADO	IDENTIFI	CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OBRAS	S Y SERVI	ICIOS E	N EL TER	CER NIVEL:	
[SEGN	MENTO] FAN	MILIA]C	LASE] PRO	DUCTO]DESCRIPCION]
]	30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
]	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	
				refuerzo de suelos]
	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales	1
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	1
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	1
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	1
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	1
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería	1
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
1	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
-[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado]
[95]	11]	16]	00] Vías de tráfico abierto]
NÚMER	O CONSEC	UTIVO I	DEL REPO	RTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57	
CONTR	RATO CELE	BRADO I	POR: PRO	PONENTE	
NOMBE	RE DEL CO	NTRATIS	STA:		
PAVIM	ENTOS AN	DINOS S	5.A.		
NOMBR	RE DEL CO	NTRATA	NTE:		
	DIA DE B				
VALOR	DEL CON	TRATO I	EJECUTAD	O (SMMLV): 7.374,83	
				EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
CONSC	RCIOS Y	UNIONES	S TEMPOR	ALES: 0,00%	
CONTR	ATO EJEC	UTADO 1	IDENTIFI	CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
				CER NIVEL:	
[SEGM	ENTO] FAM	ILIA]CI	LASE] PRO	DUCTO] DESCRIPCION	1
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]



Cámara de Comercio de Barranquilla ARAM CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

20			4.61	0017-6-11	
L	30]	12]		00]Asfaltos	
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				caminos y carrileras	
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	
				refuerzo de suelos	
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	
Ī	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
	0.772.40	122.5	3533	reparación de infraestructura]	
r.	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
4:	1-1		77.	autopistas y carreteras]	
r	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
L.	121	+ + 1	441	superficies de edificios de	
				infraestructura	
r	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
L	12]	141	101	tierras	
6	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
L	/2]	TAI	T , I	arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	
r	701	151	101		
E	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
			0.71	mampostería]	
I	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
		The Francisco		reparación de concreto	
1	78]	10]	The state of the s	00]Transporte de carga por carretera]	
[81]	10]		00]Ingeniería civil	
1	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]	
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]	
NÚMERO	CONSECU'	TIVO	DEL REPORT	E DEL CONTRATO EJECUTADO: 58	
COMMINA	TO CELED	DADO	DOD. CONCO	POTO	

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCAMBIADORES 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53.904,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEC	GMENTO] FAI	MILIA]C	LASE] PRO	DDUCTO]DESCRIPCION
[22]		16]	
Ī	22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado
Ĩ		10]	24]	00]Varillas
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
[30]	11]	18]	00]Agregados
I	30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos
ſ	30]	12]	16]	00]Asfaltos
1	30]		17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras
]	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística
1	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
1	30]	16]	17]	00]Suelos
I	39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico
1	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos
1	46]	16]	15]	00]Control de tráfico
Ī	55]	12]	17]	00]Señalización
r	551	121	191	001Señalizaciones

Cámara de Comercio de Barranquilla RAM CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46

Recibo No. 9766048, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	1
]	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones	1
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	4
		271		reparación de infraestructura	1
	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	1
	501	2.43	111	autopistas y carreteras 00]Servicios de pavimentación y	1
	72]	14]	11]	superficies de edificios de	
				infraestructura	1
r	721	141	15]	00]Servicios de preparación de	1
L	121	T-4.]	13]	tierras	1
r	721	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	d
L	/ 4 1		+ - 1	arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	1
1	72]	15]	141	00]Servicios de construcción de	151
		-		recubrimientos de muros]
1	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	1
	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	1
	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	1
	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	1
NAME DO	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto E DEL CONTRATO EJECUTADO: 59	1
			OR: PROPON		
	DEL CON			ADIVIE	
	NTOS AND				
	DEL CON				
	A DE BU				
				(SMMLV): 6.549,47	
				N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
CONSOR	CIOS Y UI	NIONES	TEMPORALI	ES: 0,00%	
				OO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
			EL TERCE		
[SEGMEN				CTO]DESCRIPCION]
1	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
1	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
[-	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	,
	001	103	1.01	caminos y carrileras	1
1	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	1
r	701	171	181	refuerzo de suelos 001Servicios de drenaje	1
1	(411	1.7	101	OUTDELVICION DE DIEHATE	- 1



Cámara de Comercio de Barranquilla RADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46
Recibo No. 9766048, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				maquinaria de construcción
1	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y
	781	101	181	reparación de concreto 00]Transporte de carga por carretera]
L	81]	10]	151	00]Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[95]	3076363	15]	00]Vías de tráfico limitado
[95]	11] CUTIVO	16]	00]Vías de tráfico abierto] ORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONT	RATO CEL			

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALCANTARILLADOS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.710,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGI	MENTO] FAI	MILIA]CI	LASE]PRO	DDUCTO]DESCRIPCION
]	22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de
-				desmonte
1	22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
Ī.	22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
Ī	30]	10]	18]	00]Conductos
ſ	301	101	24]	00]Varillas
[3]	301	11]	15]	00]Concreto y morteros
ſ	30]	12]	16]	00]Asfaltos
1	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de
1				caminos y carrileras
I	301	12]	18]	00]Materiales de arquitectura
*				paisajística]
1	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y
				refuerzo de suelos
1	30]	16]	17]	00]Suelos
ſ	301	19]	18]	00]Equipos y materiales para
-				construcciones temporales y apoyo
				al mantenimiento]
1	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
Γ	401	18]	15]	00]Tubos de cobre soldados]
[401	18]	16]	00]Tubos de latón soldados]
1	40]	18]	17]	00]Tubos de aluminio soldados]
1	40]	18]	18]	00]Tubos de acero soldados]
]	40]	18]	19]	00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40]	18]	20]	00]Tubos de cobre sin uniones]
Ĩ	401	18]	22]	00]Tubos de aluminio sin uniones
1	40]	18]	23]	00]Tubos de acero sin uniones
1	40]	18]	24]	00]Tubos de acero inoxidable sin
				uniones]
I	40]	18]	29]	00]Tubos de acero inoxidable
				extruidos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
1	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos
[46]	16]	15]	00]Control de tráfico
[55]	12]	17]	00]Señalización
]	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje

Cámara de Comercio de Barranquilla ARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO

ÚNICO DE PROPONENTES Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
		2.0		reparación de instalaciones	1
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	1
,	701	1 4 1	101	reparación de infraestructura 00]Servicios de construcción de	1
[72]	14]	10]	autopistas y carreteras	1
r	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	1
L	121	+ 11	101	tierras	1
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de	
3				sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	7
	201	1.53	111	maquinaria de construcción	1
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	1
r	721	15]	27]	00]Servicios de instalación y	J.
[12]	13]	2/1	reparación de concreto	1
r	72]	151	29]	00]Servicios de montaje de acero	1
L	,	1		estructural	1
[781	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
Ī	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	1
Ī	81]	14]	15]	00]Control de calidad	1
]	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado	1
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	1
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	1
				E DEL CONTRATO EJECUTADO: 61	
	DEL CON		R: CONSOR	RC10	
	O VIAS				
	DEL CON				
				DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN	
				(SMMLV): 5.607,93	
PORCENT	AJE DE I	PARTICI	PACIÓN EN	N EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
CONSORC	CIOS Y UN	NIONES	TEMPORALE	ES: 75,00%	
CONTRAI	O EJECU	rado II	ENTIFICAL	OO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
			EL TERCER		
[SEGMEN				CTO] DESCRIPCION]
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
I	22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado	1
Į.	30]	10]	24]	00]Varillas	1
L	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros 00]Agregados	1
L	30]	11] 11]	18] 19]	00]Elementos para reforzar concreto	1
į.	30]	12]	16]	00]Asfaltos	1
1	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	4
r.	~~1	1		caminos y carrileras	1
ſ	301	12]	18]	00]Materiales de arquitectura	~
	7050B	12.27.11			2

00]Servicios de drenaje

paisajística

00]Señalización

suelo

00]Materiales para estabilización y

00]Protección del terreno y del suelo]

refuerzo de suelos 00]Tuberías de caucho y plástico

00]Preparación del terreno y del

00] Servicios de apoyo para la

19]

30]

17]

15]

16]

18]

15]

12]

18]

12]

13]

13]

17]

10]

30]

40]

55]

70]

70]

70]

72]

				construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	1
	701	1.01	221	reparación de instalaciones 00 Servicios de mantenimiento y	
L	72]	10]	33]	reparación de infraestructura	1
Г	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	1
L	721	7.11	101	autopistas y carreteras	1
Ĺ	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	7
	701	1.41	161	tierras 00]Servicios de construcción de	1
	72]	14]	16]	sistemas de tránsito masivo	1
Г	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	- alo
L	121			arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	7
	701	1.01	1.01	estructural	1
L	78]	10]	18] 15]	00]Transporte de carga por carretera 00]Ingeniería civil	1
L	81] 81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	1
Ī.	95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto	i
NÚME				RTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62	
	RATO CELE				
NOME	RE DEL CO	ONTRATIS	STA:		
	ORCIO LOS				
	RE DEL CO			TANTAG	
	TTUO NAC			O (SMMLV): 6.206,45	
POPC	FNTATE DE	TTTTAGE	TPACTÁN	EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE	
				ALES: 70,00%	
				CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,	
OBRA	S Y SERV	ICIOS EN	I EL TER	CER NIVEL:	
[SEG	MENTO] FAN	MILIA]CI	LASE]PRO	DUCTO] DESCRIPCION	1
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[30]	10]	17]	00]Vigas	1
[30]	10]	24]	00]Varillas	1
L	30]	10]		00]Pilotaje 00]Concreto y morteros	1
L	30] 30]	11]	15] 16]	00]Asfaltos	1
L	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	4
L	30]	441	1.1	caminos y carrileras	1
Ī	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y	
		4.5		refuerzo de suelos	1
]	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
1	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura]
	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	1
r	721	1/1	111	autopistas y carreteras 00]Servicios de pavimentación y	1
L	72]	14]	11]	superficies de edificios de	
				infraestructura]
1	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	177
35				tierras]
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	



CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES EARRANQUILLA Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46 Recibo No. 9766048, Valor: 0 CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				arrendamiento de equipo y
				maquinaria de construcción
1	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y
				reparación de concreto
1	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera
Ī.	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
Ī	811	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
Ī	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería
	1000000		HARACA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	de sistemas instrumentados de
				control
Γ	951	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto
VILIME	DO CONCE	TITUTUO I	OFI PEPOI	RTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
COME	RATO CELI	EDDADO I	DOD . CON	SOPCIO
CONT	RAIO CELI	DIMPART	eor. com	SORCIO
	RE DEL CO			01.0
	ORCIO VI			019
NOMB	RE DEL CO	ONTRATAL	NTE:	PROPERTY OF GAMMANDED TORGAN
INST	ITUTO FI	NANCIERO	D PARA E	L DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN
VALO	R DEL CO	NTRATO I	EJECUTADO	O (SMMLV): 59.569,87
				EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONS	ORCIOS Y	UNIONES	S TEMPOR	ALES: 75,00%
CONT	RATO EJE	CUTADO :	IDENTIFI(CADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
				CER NIVEL:
ISEG	MENTO FAI	MILIAICI	LASE PRO	DUCTO]DESCRIPCION
1	22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación
r.	22]	10]	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00]Componentes de equipo pesado
r	30]	10]	24]	00]Varillas
L	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
L	30]	11]	18]	00]Agregados
L .				00]Elementos para reforzar concreto
L	30]	11]	19]	
L	30]	12]		00]Asfaltos
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de
				caminos y carrileras
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y
				refuerzo de suelos
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico
[46]	16]	15]	00]Control de tráfico
ſ	721	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y
-				reparación de infraestructura
1	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de
	. 2]	1		autopistas y carreteras
Г	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y
L	121	7.11	441	superficies de edificios de
				infraestructura
	201	2.43	151	
	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de
				tierras
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de
				sistemas de tránsito masivo
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o
				arrendamiento de equipo y
				maquinaria de construcción
1	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de
r.	. 40]	,		recubrimientos de muros
r	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y
L	12]	10]	1-1	mampostería
r	721	151	271	00]Servicios de instalación y
L	72]	15]	27]	
		4	001	reparación de concreto
l	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero
				estructural

CÁMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE BARRANQUILLA Fecha de expedición: 25/10/2022 00 00 00 00

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46
Recibo No. 9766048, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

				CODIGO DE VERIFICACION, SO TCTDODIT
r	77]	101	151	00]Evaluación de impacto ambiental]
1	771	101	161	001Planeación ambiental 1
L	781	101	18]	00]Transporte de carga por carretera]
L		-		00]Ingeniería civil
l	81]	10]	15]	00]Ingeniería de transporte
	81]	10]	22]	
	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado
1	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
NÚMI	ERO CONSE	CUTIVO D	EL REPO	ORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CON	TRATO CEL	EBRADO F	OR: PRO	OPONENTE
	BRE DEL C			
	IMENTOS A			
	BRE DEL C			
NOM	DEL DEL C	CTONAL	TE TITAC	- INVIAS
INS	TITUTO NA	CIONAL L	E VIAS	- INVIAS
VAL(OR DEL CO	NTRATO E	JECUTÁ	DO (SMMLV): 16.744,72
				N EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONS	SORCIOS Y	UNIONES	TEMPO	RALES: 0,00%
CON	TRATO EJE	CUTADO I	DENTIF:	ICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
				RCER NIVEL:
				ODUCTO]DESCRIPCION]
[30]	101	171	00]Vigas]
r	301	10]	24]	00]Varillas
Į.				00]Pilotaje
L	30]	10]	28]	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L	30]	10]	29]	00]Pilares
	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros
[30]	12]	16]	00]Asfaltos
1	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de
				caminos y carrileras
Γ	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y
				refuerzo de suelos
T	40]	181	301	00]Tuberías de caucho y plástico]
r	701	131	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
L r	C1.000 T1		The state of the s	00]Preparación del terreno y del
L	70]	13]	16]	
				suelo]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y
				reparación de infraestructura]
]	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de
				autopistas y carreteras]
Γ	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y
				superficies de edificios de
				infraestructura
*	701	1.41	151	00]Servicios de preparación de
L	72]	14]	13]	And the product of the control of th
	w.w.			tierras]
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de
				sistemas de tránsito masivo]
1	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o
				arrendamiento de equipo y
				maquinaria de construcción]
T	72]	15]	27]	001Servicios de instalación y
E	12]	101	4,1	reparación de concreto
r	701	151	201	00]Servicios de montaje de acero
1	72]	15]	29]	
			222	estructural
I	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
1	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
Î	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
ſ	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
I.	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
T	011	201	20]	



Cámara de Comercio de Barranquilla CAMARADE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 25/10/2022 - 09:32:46
Recibo No. 9766048, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ4C4D6DFF

[81] 81]	10] 10]	22] 27]	00]Ingeniería de transporte] 00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de
			OBJETO	control] 00]Vías de tráfico abierto] DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE

CERTIFICA

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 21 de Abril de 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 72.664 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 de Abril de 2022 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMRPE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

MEJORES ESTADOS FINANCIEROS



Estados de Situación Financiera Individual PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

NIT 804.003.941-6

A 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 (Valores expresados en pesos colombianos)

		SUPERING AND ADDRESS.	THE RESIDENCE OF
ACTIVOS	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street, Original Property and Name of Stree	CHARLES TO	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	10,775,819,779	4,523,870,910
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar ctes	4	19,779,105,767	8,645,961,742
Inventarios corrientes	5	780,524,890	5,799,397,180
Activos por impuestos corrientes	6	3,085,022,552	266,106,524
Otros activos no financieros corrientes	7	9,109,024,344	5,304,592,468
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		43,529,497,332	24,539,928,824
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	8	18,724,585,185	17,353,551,015
Otros Activos Financieros	9	70,000,000	17,303,351,015
Activos intangibles distintos de la plusvalia			20.040.505
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	10	31,834,684	36,818,585
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	1	18,826,419,869	17,390,369,600
TOTAL DE ACTIVOS	STORMER	62,355,917,200	41,930,298,424
PASIVOS PASIVOS CORRIENTES	NOTA	31/12/2019	2447/2040
	The state of the s		31/12/2018
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	11	811,922,940	472,839,142
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12	10,619,894,532	5,193,835,615
Pasivos por impuestos corrientes	13	446,544,414	338,646,133
Otros pasivos financieros	14	1,597,830,913	2,125,501,962
Otros pasivos no financieros corrientes	15	504,299,013	249,369,828
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		13,980,491,812	8,380,192,680
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corrientes			
Otros pasivos financieros	14	6,391,323,652	8,502,007,850
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no ctes	12	4,551,383,371	2,225,929,549
Pasivo por Impuestos diferidos	16	499,931,179	499,931,179
Otros pasivos no financieros no corrientes	15	8,247,835,190	1,735,524,303
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		19,690,473,392	12,963,392,881
TOTAL DE PASIVOS	MUCHININA	33,670,965,204	21,343,585,561
TOTAL DE L'AGIVOS		33,070,300,204	21,040,000,001
PATRIMONIO			
Capital emitido	17	3,700,000,000	3,700,000,000
Resultado del Ejercicio	18	8,398,214,745	1,174,146,331
Ganancias acumuladas	18	7,546,348,600	6,672,177,880
Superavit por valorización ORI	19	8,416,144,494	8,416,144,494
Otras reservas	19	624,244,158	624,244,158
PATRIMONIO TOTAL		28,684,951,996	20,586,712,863
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	- THE THE	62,355,917,200	41,930,298,424
1 Vahaaaaaa V		21	1
() MX (ID II) (IV IX) .	V	DIMINA.	Enhos
WILLIAM V	1	& MANNA	TUDITO

ORLANDO JAVIER SANABRIA MEHA Representante Legal

NIDIA JOHANNA FUENTES SANABRIA Contadora Pública ¹Tarjeta Profesional 187612-T

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

Re risor F iscal Tarjeta profesional 162697-T

(Ver Opinión Adjunta)

Oficina Principal: Calle 31A No. 26 -15 Oficina 606 Centro Empresarial La Florida. Telefax: (7) 638 3866 Teléfono: (7) 639 6066

Planta de producción Kilómetro 4,5 de la Vía Piedecuesta - Aratoca Santander - Colombia











Estados de Resultados PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NIT 804.003.941-6

A 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 (Valores expresados en pesos colombianos)


	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20	102,708,871,116	34,142,863,241
Costo de ventas y operación	21	88,837,240,775	27,010,256,103
UTILIDAD BRUTA		13,871,630,341	7,132,607,138
Otros ingresos	22	204,959,962	133,051,996
Gastos de Administración	23	4,066,278,446	3,185,966,261
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACI	ÓN	10,010,311,857	4,079,692,873
Otros gastos	24	114,844,631	144,649,658
Costos Financieros	24	1,623,010,702	1,377,239,020
Otras ganancias (venta de activos)	25	318,616,956	51,519,894
Otras pérdidas (venta de activos)	25	4,209,069	261,948,352
Ingresos financieros	26	7,158,331	52,237,200
GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS		8,594,022,744	2,399,612,937
Gasto por impuestos (impuesto de renta)	27	195,808,000	1,168,962,992
Gasto por impuestos (Impuesto diferido)	27		56,508,614
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUA	DAS	8,398,214,745	1,174,146,331
TOTAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		8,398,214,745	1,174,146,331

Representante Legal

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

Revisor Fiscal Tarjeta profesional 162697-7

Kilómetro 4,5 de la Via Piedecuesta - Aratoca Santander - Colombia







NIDIA JOHANNA FUENTES SANABRIA

Contadora Pública Tarjeta Profesional 187612-T







Notas de Carácter Específico

RESUMEN DE POLITÍCAS DE CONTABILIDAD BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1 - Información de la entidad.

PAVIANDI S.A. Fue constituida por escritura pública N° 560 del 02 de Abril de 2002 e inscrita en Cámara de Comercio el 16 de Abril de 2002, con una duración de 45 años, hasta el 09 de septiembre de 2047.

Su objeto social comprende las siguientes actividades: a) La adquisición, construcción y montaje de planta industriales. b) prestación de servicios de asesoría y diseños para los usuarios de las materias primas industriales incluyendo las emulsiones asfálticas, asfaltos, la mezcla asfáltica en frio y el motero asfaltico "slurry seal", mezclas en caliente, terraplenes, sub-bases, bases y en general todas aquellas que se relacionen o complementen. c) prestación de los servicios de aplicación de las mezclas asfálticas en frio y/o caliente y el mortero asfaltico. d) tomar en arrendamiento instalaciones y equipos industriales y de soporte cuando ello sea necesario para el desarrollo del objeto social.

El domicilio principal de la entidad se encuentra en la ciudad de Floridablanca — Colombia, Calle $31^{\frac{1}{2}}$ 26-15 oficina 606 Centro Empresarial La Florida, los estados financieros de la entidad corresponden a estados financieros Individuales.

NOTA 2 - Resumen principales políticas contables.

Las principales políticas aplicadas en la preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura se detallan a continuación:

2.1. BASES DE PRESENTACIÓN

El Estado Financiero de Paviandi, Ha sido preparado de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIIF) Plenas, contenidas dentro del Decreto 2784 del 2012 y sus reglamentarios. El Estado Financiero de Apertura está presentado en miles pesos.

2.2. MONEDA FUNCIONAL Y TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA MONEDA FUNCIONAL

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad.











Los activos y pasivos representados en otras monedas, son re-expresados en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio vigente en la fecha de cierre, con cargo o abono a gastos o ingresos financieros según sea el caso, salvo cuando deba capitalizarse.

En base a lo anterior PAVIANDI S.A, ha establecido que las condiciones actuales que sustentan el análisis de moneda funcional son las siguientes:

Factores Moneda

- La moneda que influye principalmente en los precios de venta de bienes y servicios; normalmente aquella con la que se "denominan" y "liquidan" los precios de venta de los mismos. Para este casos Peso Colombiano.
- La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los materiales y de otros costos de producir bienes o suministrar servicios (normalmente aquella en la cual se "denominan" y "liquidan" tales costos). Para este caso Peso Colombiano

Adicionalmente, los siguientes aspectos fueron considerados para reafirmar la determinación de la moneda funcional de PAVIANDI S.A.,

- La moneda en la cual se generan principalmente los fondos de las actividades de financiamiento (obligaciones bancarias, patrimonio). Peso Colombiano
- La moneda en que principalmente se reciben los montos cobrados por las actividades operacionales. Peso Colombiano

Por todo lo expresado anteriormente, PAVIANDI S.A., considera que bajo las circunstancias vigentes, la moneda funcional es el Peso Colombiano.

PAVIANDI S.A, reconocerá, en los resultados del periodo en que aparezcan, las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron para su conversión, en el reconocimiento inicial durante el periodo o en periodos anteriores.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, PAVIANDI S.A, convertirá las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre y revelará la información en las Notas a los Estados Financieros.

2.2.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el disponible en efectivo, bancos, depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, que fácilmente son convertibles en efectivo en el momento que la empresa lo requiera y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.











POLITICA MEDICION ESFA, INICIAL Y POSTERIOR

Estas partidas se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir. Si existe efectivo restringido o de destinación específica, PAVIANDI S.A, realizara su revelación.

2.2.2. **INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

POLITICA MEDICION ESFA

PAVIANDI S.A., Reconocerá sus cuentas comerciales en el Estado de Situación financiera al costo Amortizado. De acuerdo a la NIC 39 Parr9. El costo Amortizado de un Activo Financiero o Pasivo Financiero es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada calculada con el método de la tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora).

POLÍTICA MEDICIÓN INICIAL

PAVIANDI S.A., Medirá sus cuentas comerciales por cobrar en el reconocimiento inicial, por su valor razonable más o menos, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero1.

POLÍTICA MEDICIÓN POSTERIOR

PAVIANDI S.A., medirá sus cuentas comerciales por cobrar al costo amortizado², ya que el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas

Especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

El interés es la contraprestación por el valor temporal del dinero y por el riesgo de crédito asociado con el importe del principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto.

La tasa que aplicará PAVIANDI S.A, para medir sus instrumentos financieros será el costo promedio ponderado de sus obligaciones.

² NIIF9 Párr. 5.2.1











¹ NIIF9 Párr. 5.1.1



Deterioro

PAVIANDI S.A., evaluará al final de cada periodo sobre él que informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado estén deteriorados.

La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados incluye la información observable que requiera la atención del tenedor del activo sobre los siguientes eventos que causan la pérdida:

- (a) dificultades financieras significativas del emisor o del obligado;
- (b) infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el principal;
- (c) el prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias;
- (d) es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera;
- (e) la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras; o los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un grupo de activos financieros existe una disminución medible en sus flujos futuros estimados de efectivo, aunque no pueda todavía identificársela con activos financieros individuales del grupo, incluyendo entre tales datos debido a dificultades financieras.

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en activos financieros medidos al costo amortizado, PAVIANDI S.A,,, medirá el importe de la perdida como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial). El importe en libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del periodo.

Si, en periodos posteriores, el importe de la pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, va sea directamente o mediante el ajuste de la cuenta correctora que se haya utilizado. El importe de la reversión se reconocerá en el resultado del periodo.









CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -OTROS PASIVOS FINANCIEROS

POLITICA MEDICION ESFA

PAVIANDI S.A., reconocerá sus cuentas por pagar en el Estado de Situación financiera al costo Amortizado.³ El costo Amortizado de un Pasivo Financiero es la medida inicial de dicho pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada—calculada con el método de la tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento

POLÍTICA MEDICIÓN INICIAL

PAVIANDI S.A., Medirá sus cuentas por pagar en el reconocimiento inicial, por su valor razonable más o menos, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del pasivo financiero⁴.

POLÍTICA MEDICIÓN POSTERIOR

PAVIANDI S.A. medirá sus cuentas comerciales por pagar al costo amortizado⁵, utilizando el método de interés.

Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada—calculada con el método de la tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencímiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora).

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante.

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros del activo financiero o pasivo financiero

Al aplicar el método del interés efectivo, PAVIANDI S.A., amortizará generalmente cualquier comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.









³ NIC 39 Parr9

⁴ NIIF9 Párr. 5.1.1

⁵ NIIF9 Párr. 5.2.1



La tasa que aplicará PAVIANDI S.A, para medir sus instrumentos financieros será el costo promedio ponderado de sus obligaciones.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

POLÍTICA MEDICIÓN ESFA E INICIAL

PAVIANDI S.A. Medirá sus otros activos financieros al Valor razonable.

Valor razonable es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición

POLÍTICA MEDICIÓN POSTERIOR

PAVIANDI S.A, medirá sus otros activos financieros al Valor razonable.

2.2.3. INVENTARIOS CORRIENTES

Inventarios son activos:

- (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;
- (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o
- (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

Valor razonable es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasívo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

POLITICA MEDICION ESFA

PAVIANDI S.A., medirá sus inventarios al costo al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor⁶.









⁶ NIC2 Párr. 9



La tasa que aplicará PAVIANDI S.A, para medir sus instrumentos financieros será el costo promedio ponderado de sus obligaciones.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

POLÍTICA MEDICIÓN ESFA E INICIAL

PAVIANDI S.A. Medirá sus otros activos financieros al Valor razonable.

Valor razonable es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición

POLÍTICA MEDICIÓN POSTERIOR

PAVIANDI S.A, medirá sus otros activos financieros al Valor razonable.

2.2.3. **INVENTARIOS CORRIENTES**

Inventarios son activos:

- (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;
- (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o
- (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.


Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

Valor razonable es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

POLITICA MEDICION ESFA

PAVIANDI S.A., medirá sus inventarios al costo al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor⁶.

6 NIC2 Párr. 9











POLITICA MEDICION INICIAL

PAVIANDI S.A, medirá sus inventarios al costo. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.

Costos de adquisición

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

Costos de transformación

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa.

Otros costos

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales, Son costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto reconocidos como gastos del período en que se incurren, los siguientes:

- Las cantidades anormales de desperdicios de materiales, mano de obra u otros costos de producción.
- Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración.
- Los costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales; y Los costos de ventas.

POLITICA MEDICION POSTERIOR

PAVIANDI S.A, medirá sus inventarios al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.

La fórmula del cálculo del costo se aplica utilizando el método promedio ponderado para establecer el costo del inventario.

PAVIANDI S.A, realizara las estimaciones del valor neto realizable en la información más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar los inventarios. Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o











Costos relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al final del periodo.

Al hacer las estimaciones del valor neto realizable, PAVIANDI S.A, tendrá en consideración el propósito para el que se mantienen los inventarios. Por ejemplo, el valor neto realizable del importe de inventarios que se tienen para cumplir con los contratos de venta, o de prestación de servicios, se basa en el precio que figura en el contrato. Si los contratos de ventas son por una cantidad inferior a la reflejada en inventarios, el valor neto realizable del exceso se determina sobre la base de los precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos contingentes por contratos de venta firmes que excedan las cantidades de productos en existencia, o bien de productos que vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes.

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar.

2.2.4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PAVIANDI S.A, reconocerá un elemento de propiedades, planta y equipo como activo si, y sólo si:

- (a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y
- (b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

PAVIANDI S.A, evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de él o mantener el elemento correspondiente.

POLITICA DE MEDICION ESFA

PAVIANDI S.A, eligió en la fecha de transición a las NIIF Plenas utilizar la excepción del Modelo de Revaluación como costo atribuido para todos los elementos de las propiedades planta y Equipo;









POLITICA DE MEDICION INICIAL

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, PAVIANDI S.A, los medirá por su costo. El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende;

- (a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
- (b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
- (c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.

POLITICA DE MEDICION POSTERIOR


PAVIANDI S.A, eligió como política contable el modelo de revaluación para Terrenos y Edificaciones, los demás elementos se medirán al Costo-Depreciación-Deterioro.

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros,

en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo.













Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación.

Depreciación.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento.

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, el importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

La intención de uso de los activos por parte de PAVIANDI S.A. es utilizarlos hasta el final de su vida útil, por lo tanto la estimación del valor residual para los activos es cero.

Método de depreciación

PAVIANDI S.A, considera que el método lineal refleja el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo.

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón

Baja en cuentas

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:

- (a) por su disposición; o
- (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias.

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la disposición y el importe en libros del elemento.











2.2.5. IMPUESTO A LAS GANANCIA

Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo.

El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo.

Activos por impuestos diferidos:

Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con:

- (a) las diferencias temporarias deducibles;
- (b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y
- (c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores

Pasivo por impuesto diferido:

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su importe en libros se recuperará, en forma de beneficios económicos, que la entidad recibirá en periodos futuros. Cuando el importe en libros del activo exceda a su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. Esta diferencia será una diferencia temporaria imponible, y la obligación de pagar los correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por impuestos diferidos.

Medición

Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo Proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes











fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en la que PAVIANDI S.A. espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informe. La entidad debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte, de los beneficios que comporta el activo por impuestos diferidos. Esta reducción deberá ser objeto de reversión, en la medida en que la entidad recupere la expectativa de suficiente ganancia fiscal futura, como para poder utilizar los saldos dados de baja.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.2.6.

Se reconocerán por el valor de compra, siempre y cuando cumplan con la definición de activo.

POLITICA DE MEDICION ESFA

PAVIANDI S.A, medirá sus otros activos no financieros al costo de la transacción

POLITICA DE MEDICION INICIAL

Al costo de la transacción.

Los pagos por anticipado serán reconocidos como Activos cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios

POLITICA DE MEDICION POSTERIOR

Al costo de la transacción.

Los pagos por anticipado serán reconocidos como Activos cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios


PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. 2.2.7.

Los beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación concedida por PAVIANDI S.A, a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese.

Los beneficios a los empleados son beneficios a los empleados que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados.

Reconocimiento:















PAVIANDI S.A, reconocerá el costo de todos los beneficios a empleados a los que estos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa.

La Medición inicial y Posterior de los beneficios a empleados será el costo liquidado individualmente a cada empleado, de existir algún beneficio por cancelar será reconocido el importe no cancelado como pasivo.

2.2.8. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

Reconocimiento

PAVIANDI S.A, reconocerá una provisión cuando se den las siguientes condiciones:

- (a) PAVIANDI S.A, tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- (b) es probable que PAVIANDI S.A, tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y
- (c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Si estas condiciones no se cumplen, PAVIANDI S.A, no reconocerá una provisión.

Medición

Mejor estimación

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del periodo sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente.

Riesgo e incertidumbres

Para realizar la mejor estimación de la provisión, PAVIANDI S.A. tendrá en cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma.

En el caso de que PAVIANDI S.A, espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea prácticamente segura su recepción si la entidad cancela la obligación objeto de la provisión. El reembolso, en tal caso, debe ser tratado como un activo separado. El importe reconocido para el activo no debe exceder al importe de la provisión.

En el estado del resultado integral, el gasto relacionado con la provisión puede ser objeto de presentación como una partida neta del importe reconocido como reembolso a recibir.











PAVIANDI S.A, revisara al final de cada periodo sobre el que se informa las provisiones y las ajustara consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.

2.2.9. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

POLITICA MEDICION ESFA, INICIAL Y POSTERIOR

Al costo

2.2.10. ACUERDOS CONJUNTOS

PAVIANDI S.A. determinará el tipo de acuerdo conjunto en el que está involucrada. La clasificación de un acuerdo conjunto como una operación conjunta o un negocio conjunto dependerá de los derechos, las obligaciones de las partes y al acuerdo.

Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo. Esas partes se denominan operadores conjuntos "CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES."

Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Esas partes se denominan participantes en un negocio conjunto.

En el caso de operaciones conjuntas, PAVIANDI S.A. reconocerá en relación con su participación en una operación conjunta:

- (a) Sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente;
- (b) Sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente;
- (c) Sus ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de su participación en el producto que surge de la operación conjunta;
- (d) Su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta del producto que realiza la operación conjunta;
- (e) Sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente.











NOTA 3 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La composición del rubro al 31 de Diciembre es la siguiente:

Moneda	31/12/2019	31/12/2018
pesos	877,291,883	291,498,839
pesos	6,726,577,231	2,994,279,563
	185,550,670	268,370
1.000	2,986,399,994	1,237,824,138
-	10,775,819,777	4,523,870,910
	-	pesos 877,291,883 pesos 6,726,577,231 pesos 185,550,670 pesos 2,986,399,994

El efectivo hace referencia a los recursos que la empresa mantiene con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras.

NOTA 4 - Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes

El detalle de cuentas por cobrar es el siguiente:

31/12/2019	31/12/2018
19,857,776,099	8,912,153,647
19,857,776,099	8,912,153,647
397,612,831	0
(476,283,163)	(266,191,905)
19,779,105,767	8,645,961,742
	19,857,776,099 19,857,776,099 397,612,831 (476,283,163)

(1) El saldo de esta cuenta está conformado como sigue:

31/12/2019	31/12/2018
14,947,218,348	5,194,069,499
1,005,453,922	915,498,410
0	0
283,744,862	509,389,414
3,621,358,967	2,293,196,325
19,857,776,099	8,912,153,647
	14,947,218,348 1,005,453,922 0 283,744,862 3,621,358,967

(1) Movimiento del deterioro de cuentas por cobrar a clientes comprende;

The state of the s	31/12/2019	31/12/2018
Saldo inicial	-266,191,905	-266,191,905
Castigos de cartera	-210,091,258	
Recuperación	476.283.163	-266,191,905
SALDO FINAL	-4/6,283,163	-200,131,303

Se tomo la totalidad de clientes con saldo de cartera en mora superior a 1 año

Se valido cada tercero, teniendo en cuenta la La evidencia objetiva de que el activo financiero está deteriorado incluyendo información observable que requiera la atención al respecto sobre los siguientes sucesos que causan pérdida:

Dificultades financieras significativas del obligado.

Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago.

Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago.

Probabilidad que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.

Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo

NOTA 5 - Inventarios corrientes

	31/12/2019	31/12/2018
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO	780,524,890	5,799,397,180
	780,524,890	5,799,397,180
TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES		SAN THE PERSON NAMED IN

El inventario existente representa los bienes almacenados para venta, uso o transformación. De el hacen parte los suministros que se utilizan en nuestras operaciones el detalle del saldo esta comprendido en:

iente es el detalle del valor de los inventarios:

El Siguiente es el decane del valor de los reconstantes	31/12/2019	31/12/2018
Materiales, Repuestos y varias Obras en curso	0	4,371,428,911
Inventario Partic CONSORCIOS Y UT	780,524,890	1,427,968,269
Inventario Partic CONSORCIOS 1 01	780,524,890	5,799,397,180
TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES	780,524,890	3,733,337,100

Oficina Principal: Calle 31A No. 26 -15 Oficina 606 Centro Empresarial La Florida. Telefax: (7) 638 3866 Teléfono: (7) 639 6066 Floridablanca, Santander.

Planta de producción Kilómetro 4,5 de la Vía Piedecuesta - Aratoca Santander - Colombia











NOTA 6 - Activos por impuestos corrientes, corriente

El siguiente es el detalle de activos por impuestos corrientes a 31 de Diciembre de 2019:

	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVOS POR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	195,808,000
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE	0	0
ACTIVOS POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	797,002,178	16,825,401
RETENCION EN LA CUENTE	1,410,551,064	0
AUTORETENCION RENTA	821.302.163	0
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3,301,623
SOBRANTES EN LIQUIDACION DE IMPUESTOS	56,167,147	50,171,500
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE.	3,085,022,552	266,106,524

NOTA 7 -Otros activos no financieros corrientes

El siguiente es el detalle de otros activos no financieros corrientes a 31 de Diciembre de 2019;

	31/12/2019	31/12/2018
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	155,936,376	19,271,634
PAGOS, ANTICIPOS Y AVANCES	8,906,532,429	5,260,413,923
PRESTAMOS A TRABAJADORES	46,555,539	24,906,911
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	9,109,024,344	5,304,592,468

Pavimentos andinos, reconoce los anticipos como activos cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios.

NOTA 8 - Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:

	31/12/2019	31/12/2018
Propiedad Planta y Equipo	24,778,312,360	23,140,852,382
Depreciación acumulada	-6,197,727,176	-5,931,301,367
Propiedad de Inversión	144,000,000	144,000,000
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,724,585,185	17.353.551.015

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciación:

	31/12/2019	31/12/2018
TERRENOS	3,708,612,900	3,708,597,400
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,171,865,934	2,160,084,934
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,619,279,248	9,825,348,186
EQUIPO DE OFICINA	154,591,131	146,547,002
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	139,488,860	117,050,050
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,227,830,120	3,916,130,643
TERRENOS LEASING	58,589,570	58,589,570
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEASING	392,099,430	392,099,430
MAQUINARIA Y EQUIPO LEASING	1,488,476,909	1,020,926,909
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LEASING	1,817,478,258	1,795,478,258
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,778,312,360	23,140,852,382
·斯尔里可以1000000000000000000000000000000000000	31/12/2019	31/12/2018

 PREDIOS
 0
 0

 Apartamentos
 144,000,000
 144,000,000

Pavimentos Andinos, aplica el método de la revalorización a la propiedad planta y equipo de los rubros terrenos y edificaciones, los demas

Oficina Principal: Calle 31A No. 26 -15 Oficina 606 Centro Empresarial La Florida. Telefax: (7) 638 3866 Teléfono: (7) 639 6066

elementos en la medicion posterior se trataran al costo

Floridablanca, Santander. www.pavlandi.com Planta de producción Kilórnetro 4,5 de la Vía Piedecuesta - Aratoca Santander - Colombia











El movimiento del costo de propiedades, planta y equipo se detalla a continuación

El saldo por cada elemento de la Propiedad Planta y Equipo, incluye la participacion de las operaciones conjuntas

CUENTA .	SALDO INICIAL	TRASLADOS	BAJAS	ADICIONES	REVALUACION DE	SALDO FINAL
TERRENOS	3,708,597,400	0	0	15,500	. 0	3,708,612,90
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,160,084,934	0	0	11,781,000	0	2,171,865,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,825,348,186	0	0	2,793,931,062	0	12,619,279,248
EQUIPO DE OFICINA	146,547,002	0	0	8,044,129	0	154,591,131
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	117,050,050	0	0	22,438,810	0	139,488,860
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,916,130,643	0	-2,113,075,819	424,775,296	0	2,227,830,120
MAQUINARIA Y EQUIPO LEASING	1,020,926,909	0	0	0	467,550,000	1,488,476,909
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LEASING	1,795,478,258	0	0	22,000,000	0	1,817,478,258
TERRENOS LEASING	58,589,570	0	0	0	. 0	58,589,570
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEASING	392,099,430	0	0	0	0	392,099,430
APARTAMENTO	144,000,000	0	0	0	0	144,000,000

El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente:

CUENTA	SALDO INICIAL	BAJAS	AJUSTE	GASTO DEPRECIACIÓN	SALDO FINAL
TERRENOS	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	285,543,370	0		62,541,312	348,084,682
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,501,648,766	0		965,950,598	3,467,599,364
EQUIPO DE OFICINA	91,617,946	0		0	91,617,946
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	86,291,167	0		8,715,276	95,006,443
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,699,500,385	-1,370,639,706		685,324,657	1,014,185,336
MAQUINARIA Y EQUIPO LEASING	473,917,398	-213,320,000		0	260,597,398
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LEASING	691,278,085	0	0	0	691,278,085
TERRENOS LEASING	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEASING	0	0	. 0	0	0
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR OPERACIONES CONJUNTAS	101,036,195	0	0	115,346,624	216,382,819

Las vidas útiles aplicadas para la depreciación son:

Clase de activo	Rango de vida útil
Construcciones y edificaciones	20-80
Maguinaria y equipo	5-10
Equipo de oficina	5-10
Equipo de computación y comunicación	4-10
Flota y equipo de transporte	5 - 20

NOTA 09 - Otros Activos Financieros

El siguiente es el detalle del valor en libros de los Activos Financieros a 31 de Diciembre de 2019:

	31/12/2019	31/12/2018
Activos Financieros medidos a valor Razonable	70,000,000	0
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	70,000,000	0

NOTA 10 - Activos Intangibles distintos de la plusvalfa

El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles a 31 de Diciembre de 2019:

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	31/12/2019	31/12/2018
Costo	48,736,778	44,449,119
Amortización acumulada	(16,902,094)	(7,630,534)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	31,834,684	36,818,585

El saldo corresponde a Licencias de Software. Las vidas útiles aplicadas para la amortización son:

Oficina Principal: Calle 31A No. 26 -15
Oficina 606 Centro Empresarial La Florida.
Telefax: (7) 638 3866 Teléfono: (7) 639 6066
Floridablanca, Santander.
www.pavlandl.com

Planta de producción Kilómetro 4,5 de la Via Piedecuesta - Aratoca Santander - Colombia











Clase de activo Rango de vida útil Licencias 10 años

NOTA 11 - Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

El siguiente es el detalle de las provisiones corrientes por beneficios a los empleados a 31 de Diciembre de 2019:

	31/12/2019	31/12/2018
OBUGACIONES CON EMPLEADOS	281,772,439	126,074,388
PRESTACIONES LABORALES	402,417,408	261,701,397
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	127,733,093	85,063,357
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	811,922,940	472,839,142

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que Paviandi proporciona a los trabajadores, extrabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales a cambio de sus servicios.

NOTA 12 - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El saldo de cuentas por pagar comprendía a 31 de Diciembre de 2019:

	31/12/2019	31/12/2018
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	
PROVEEDORES NACIONALES	3,108,880,062	3,259,263,560
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,103,176,947	763,316,915
A COMPAÑIAS VINCULADAS	247,935,925	0
A CONTRATISTAS '	3,230,523,537	548,386,492
ACREEDORES VARIOS	1,659,497,520	622,844,258
DIVIDENDOS POR PAGAR	269,880,541	0
TOTAL CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR (CORRIENTE)	10,619,894,532	5,193,811,225
	31/12/2019	31/12/2018
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	0
PROVEEDORES NACIONALES	1,332,377,169	- 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	901,361,549	0

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	0
PROVEEDORES NACIONALES	1,332,377,169	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	901,361,549	0
A COMPAÑIAS VINCULADAS	106,258,253	1,904,404,759
A CONTRATISTAS	1,384,510,087	0
ACREEDORES VARIOS	711,213,223	321,524,790
DIVIDENDOS POR PAGAR	115,663,089	0
TOTAL CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR (NO CORRIENTE)	4,551,383,371	2,225,929,549
TOTAL CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR	15,171,277,903	7,419,740,774

El período promedio para el pago a proveedores y acreedores comerciales fluctúa entre 60 y 90 días, por lo que el valor razonable no difiere de forma significativa de su valor contable.

NOTA 13 - Pasivos por impuestos corrientes, corriente y no corrientes

El saldo de pasivos por impuestos corrientes comprendía a 31 de Diciembre de 2019:

	31/12/2019	31/12/2018
Impuesto de Renta	0	218,769,567
Impuesto a la Riqueza	0	0
Impuesto sobre las ventas por pagar	240,530,803	111,736,799
Impuesto de Industria y Comercio	206,013,611	8,139,767
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	446,544,414	338,646,133

NOTA 14 - Otros pasivos financieros corrientes y no corriente

El siguiente es el detalle de los otros activos a 31 de Diciembre de 2019:

	31/12/2019	31/12/2018
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
Sobregiros	0	0
Pagarés	982,752,721	1,769,145,882
Leasing Financiero	418,226,349	279,172,029
Leasing Operativo	29,686,385	29,686,385
Otras Obligaciones Financieras	167,165,459	47,497,667
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	1.597.830.913	2 125 501 962

Oficina Principal: Calle 31A No. 26 -15 Oficina 606 Centro Empresarial La Florida. Telefax: (7) 638 3866 Teléfono: (7) 639 6066 Floridablanca, Santander. www.paviandi.com

Planta de producción Kilómetro 4,5 de la Vía Piedecuesta - Aratoca Santander - Colombia











TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Sobregiros	0	(
Pagarés	3,931,010,884	7,076,583,527
Leasing Financiero	1,672,905,394	1,116,688,118
Leasing Operativo	118,745,539	118,745,539
Otras Obligaciones Financieras	668,661,835	189,990,666
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,391,323,652	8,502,007,850
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	7,989,154,565	10,627,509,812

NOTA 15 - Otros pasivos no financieros corrientes

El saldo de otros pasivos no financieros corrientes comprendía a 31 de Diciembre de 2019:

	31/12/2019	31/12/2018
RETENCION EN LA FUENTE	369,679,891	64,115,385
AUTORENTA POR PAGAR	23,301,510	105,193,177
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	111,317,612	80,061,266
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	504,299,013	249,369,828
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,806,417,618	1,606,149,839
DEPOSITOS RECIBIDOS	151,349,742	97,802,441
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	86,300,211	1,640,691
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	197,590,801	26,778,717
DIVERSOS	6,176,818	3,152,615
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	8,247,835,190	1,735,524,303
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	8,752,134,203	1,984,894,131

NOTA 16 - Pasivo por impuestos diferidos

El saldo de pasivo por impuestos diferidos a 31 de Diciembre de 2019:

3 5 4 6 6	SALDO NIIF	COSTO PCGA ANTERIORES	DIFERENCIA TEMPORARIA	IMPUESTO DIFERIDO	IMPUESTO DIFERIDO 2016	DIFERENCIA TEMPORARIA 2019	IMPUESTO DIFERIDO	IMPUESTO DIFERIDO 2019
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,455,668,116	10.902.300.429	1.553.367,687	342,045,249		4,999,311,794	499,931,179	
TERRENOS	725.217.166	150,308,396	574,908,770	57,490,877		2.913,612.100	291,361,210	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.707,720,140	1.351.622.825	356.097.315	35,609,732		253,876,481	25,387,648	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,626,579,383	5,461,385,306	165,194,077	66,077,631		1.239,418,061	123,941,806	
EQUIPO DE OFICINA	118.146.405	73,983,790	44,162,615	17,665,046		0	0	
EQUIPO DE COMPUTACION Y	126,486,377	98,228,700	28,257,677	11,303,071		01	0	
FLOTA Y FOLIPO DE TRANSPORTE	3.261.636.629	3.178.561.071	82.975,558	33,190,223		592,405,152	59,240,515	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	889.882.016	588,110,341	301,771,675	120,708,670			0	
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,895,426,595	-4,183,170,580	287,743,985	101,377,315	499,931,179	. 0	0	499,931,179
TERRENOS	0	0	0	0	493,331,172	0	0	433,332,213
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-167.825.457	-213,559,719	45,734,262	4,573,426	5 K C		0	21 17 17 17
MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.549,468,083	-1,654,522,795	105,054,711	42,021,885			0	
EQUIPO DE OFICINA	-81,185,383	-66,804,849	-14,380,535	-5,752,214			0	
FOUIPO DE COMPUTACION Y	-79.069.596	-64,480,904	-14,588,692	-5,835,477		4 1000	0	The state of
FLOTA Y FOUIPO DE TRANSPORTE	-1.301.105.151	-1.595,691,973	294,586,822	117,834,729			0	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	-716,772,925	-588,110,341	-128,662,584	-51,465,034			0	6171
LEASING PROPIEDAD PLANTA Y	2.376.397.257	0	0	0			0	
TOTAL	10,936,638,778	6,719,129,849	1,841,111,672	443,422,565		4,999,311,794	499,931,179	

PAVIMENTOS ANDINOS S.A., deberá reconocer en sus estados financieros las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se

hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido.

El impuesto corriente corresponde a los importes que se cancelaran, utilizando las tasas impositivas y la legislación aprobada a la fecha, sobre la cual se está informando , por el contrario el impuesto diferido corresponde al impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de altuación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales.

Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos cotejadas contra las bases fiscales, generan diferencias temporarias imponibles y deducibles , que se resumen en el reconocimiento de Activos y Pasivos por impuestos diferidos.

NOTA 17 - Capital emitido

A 31 de Diciembre de 2019 el capital suscrito y pagado estaba conformado asi

	31/12/2019	31/12/2018
Capital suscrito y pagado	3,700,000,000	3,700,000,000
TOTAL CAPITAL EMITIDO	3,700,000,000	3,700,000,000

El capital pertenece a cinco (5) accionistas.

Oficina Principal: Calle 31A No. 26 -15 Oficina 606 Centro Empresarial La Florida. Telefax: (7) 638 3866 Teléfono: (7) 639 6066 Floridablanca, Santander. www.paviandi.com

Planta de producción Kilómetro 4,5 de la Via Piedecuesta - Aratoca Santander - Colombia











NOTA 18 - Ganancia (Pérdida)

La Ganancia (Pérdida) a 31 de Diciembre de 2019 estaba conformada así:

V	31/12/2019	31/12/2018
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,398,214,745	1,174,146,331
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,274,437,516	5,400,266,796
PERDIDAS ACUMULADAS		(00 BER 005)
GANANCIAS O PERDIDAS RESULTADOS TRANSICION 2015	(60,058,986)	(60,058,986)
GANANCIAS O PERDIDAS APLICACIÓN INICIAL NIIF	1,331,970,070	1,331,970,070
TOTAL GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUAS	15,944,563,344	7,846,324,211

NOTA 19 - Otras Reservas

El saldo de Otras Reservas estaba conformado así a 31 de Diciembre de 2019:

	31/12/2019	31/12/2018
TARREST CONTRACTOR AT	624.244.158	624,244,158
RESERVAS OBLIGATORIAS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	8,416,144,494	8,416,144,494
TOTAL RESERVAS Y REVALORIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,040,388,652	9,040,388,652
TOTAL RESERVAS Y REVALORIZACIONES DE PROFIEDAD PENTIA I EXCENS	Section and the second	

De acuerdo con la Ley, Pavimentos Andinos está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.

NOTA 20 - Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias Al 31 de Diciembre de 2019 comprendian:

	31/12/2019	31/12/2018
IVENTA DE OTROS PRODUCTOS	842,785,531	362,471,214
DEVOLUCIONES POR ACTIVIDADES CONEXAS	-4,868,783	-92,898,071
CONTRATOS DE OBRA INGRESOS GRAVADOS	1,458,030,328	941,001,962
CONTRATOS DE OBRA INGRESOS DIRAVADOS	42,737,435,679	18,737,576,443
	57,382,527,529	14,103,514,284
CONTRATOS OBRA PARTIC. CONSORCIOS Y UT	293,310,831	89,408,609
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA	253,520,052	1,788,800
ALQUILER DE MAQUINARIA	102.708,871,115	34,142,863,241
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES		The state of the s

NOTA 21 - Costos de ventas y operación

Los costos de ventas y operación al 31 de Diciembre comprendían:

	31/12/2019	31/12/2018
	74,252,944,688	21,817,235,385
COSTOS DE CONSTRUCCION	11.836.576,210	4,235,827,813
MATERIAS PRIMAS OBRAS	297,152,176	259,998,409
GASTOS DE PERSONAL PLANTA PESCADERO	0	3,735,604
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CONSORCIOS	2.450,567,701	693,458,892
COSTOS INDIRECTOS DE PLANTA	88,837,240,775	27,010,256,103
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	mental and the later of the lat	

NOTA 22 - Otros ingresos

Los otros ingresos e Ingresos financieros Al 31 de Diciembre de 2019 comprendían:

	31/12/2019	31/12/2010
TOTAL REPUBLICATION OF COCTOS	200,765,263	63,396,619
GANANCIAS POR RECUPERACION DE COSTOS	2,035,452	194,072
INDEMNIZACIONES	2,159,247	69,461,305
DIVERSOS	204,959,962	133,051,996
OTROS INGRESOS		



21/12/2018









NOTA 23 - Gastos de administración

Los gastos de administración a 31 de Diciembre de 2019 comprendian:

	31/12/2019	31/12/2018
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	793,786,158	761,384,825
HONORARIOS ,	132,640,153	83,553,994
IMPUESTOS	772,158,646	388,338,581
ARRENDAMIENTOS	8,427,105	350,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	- 5,703,000
SEGUROS	11,283,974	2,246,561
SERVICIOS	112,992,347	141,499,426
LEGALES	24,965,502	9,833,756
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,090,870	799,550
ADECUACION E INSTALACION	0	0
GASTOS DE VIAJE	31,283,500	15,101,443
DEPRECIACIONES	1,808,713,806	1,706,708,058
AMORTIZACIONES	16,396,818	2,694,004
DIVERSOS	140,448,309	67,753,063
PROVISIONES	210,091,258	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4,066,278,446	3,185,966,261

NOTA 24 - Otros gastos y costos financieros

El saldo de otros gastos a 31 de Diciembre de 2019 comprendian:

	31/12/2019	31/12/2018
OTROS GASTOS	20,138,328	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	15,234,979	86,876,237
% CONSORCIOS DEDUCIBLE	4,752,507	1,650,165
% CONSORCIOS NO DEDUCIBLE	277,583	7,557,724
INDEMNIZACIONEES	0	0
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	1,594,000	994,995
DONACIONES	6,343,000	5,000,000
AJUSTE AL PESO	149,355	159,855
GASTOS NO DEDUCIBLES	17,878,964	28,222,033
OTROS	5,426,527	14,183,650
%GASTOS PARTICIPACIÓN CSC-UT	43,049,388	0
Total Otros Gastos	114,844,631	144,644,659
Gastos Bancarios	18,046,117	69,104,251
GMF	190,245,697	127,261,362
Gasto Financiero Leasing	820,540	0
Comisiones	24,560,344	20,378,393
Intereses	1,119,200,579	1,050,983,582
Descuentos Comerciales No Condicionados	0	0
Otros	0	39,830,298
IVA Gastos Financieros	7,907,020	3,699,578
% Consorcios Deducibles	228,168,981	41,441,265
% Consorcios No Deducibles	34,061,425	24,540,291
Total Costos Financieros	1,623,010,702	1,377,239,020
TOTAL OTROS GASTOS Y GASTOS FINANCIEROS	1,737,855,332	1,521,883,679

NOTA - 25 Otras Ganancias y Perdidas

El saldo de gastos por impuestos a 31 de Diciembre de 2019 comprendían:

	31/12/2019	31/12/2018
Alquiler de Maquinaria	56,844,000	0
Ganancias ventas MAQUINARIA	0	0
Ganancias TERRENOS	0	0
Ganancias FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	261,772,956	51,519,894
TOTAL OTRAS GANANCIAS	318,616,956	51,519,894
Pérdidas MAQUINARIA	4,209,069	76,606,142
Pérdidas CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	2,017,278
Pérdidas FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	181,536,315
Pérdida MAQUINARIA Y EQUIPO CSC - UT	0	1,788,617
TOTAL OTRAS PERDIDAS	4,209,069	261,948,352











NOTA - 26 Ingresos financieros

El saldo de de los ingresos financieros a 31 de Diciembre de 2019 comprendían:

	31/12/2019	31/12/2018
INTERESES FINANCIEROS	16,811	1,648,217
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	270,279	42,335,916
Financieros POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS	6,871,241	8,253,067
TOTAL OTRAS GANANCIAS	7,158,331	52,237,200
Perdidas venta Maquinaria	0	0
TOTAL OTRAS PERDIDAS .	0	0

NOTA 27- Gastos por impuestos

El saldo de gastos por impuestos a 31 de Diciembre de 2018 comprendian:

	31/12/2019	31/12/2018
IMPUESTO DE RENTA	195,808,000	1,168,962,992
IMPUESTO DIFERIDO	0	56,508,614
TOTAL OTROS GASTOS	195,808,000	1,225,471,606

NOTA 28- Partes Relacionadas - Operaciones Conjuntas

Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo. Esas partes se denominan operadores conjuntos (Consorcios y

Con corte a 31 de Diciembre de 2019 PAVIMENTOS ANDINOS reporta como operación conjunta los siguientes acuerdos

ACUERDO	PARTICIPACION
CSC ALCANTARILLADO GIRON	70%
CSC ALCANTARILLADOS 2019	20%
CSC BUCARAMANGA	50%
CSC DES. VIAL ARAUCA	50%
CSC IFG SANTANDER	75%
CSC INTERCAMBIADORES 2018	55%
CSC MEJORAMIENTO VIAL	60%
CSC REDES BUCARAMANGA	50%
CSC VELEÑO	25%
CSC VIAL 2016	25%
CSC VIAL FUNZA	1196
CSC VIAL ZONA V	25%
CSC VIAS AEROPUERTO 2019	75%
CSC VIAS SANTANDER 2020	75%
UT ICSM 968	30%
UT INPAVIG 2017	25%
UT VIAS DEL ATLANTICO PCI	25%

PAVIMENTOS ANDINOS S.A. reconocerá en relación con su participación en una operación conjunta:

- (a) Sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente.
- (b) Sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente.
- (c) Sus Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de su participación en el producto que surge de la operación conjunta
- (d) Su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta del producto que realiza la operación conjunta.
- (e) Sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente.

El detalle de las operaciones conjuntas a 31 de Diciembre de 2019 comprende:













GRUPO NIIF	CSC ALCANTARILLADO GIRON	CSC ALCANTARILLADOS 2019	CSC BUCARAMANGA	CSC DES, VIAL ARAUCA	CSC IFG SANTANDER	CSC INTERCAMBIADORE 5 2018	CSC MEJORAMIENTO VIAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	442,771,787	65,412,846	50,965,740		30,741,123	899,926,447	403,889,370
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	394,178,910	9,608,690	767,889,010	59,658,267	1,155,240,411	3,055,906,072	469,202,116
INVENTARIOS	18	18,066,606					
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,277,196	-	5,444,360		-		
ACTIVOS POR IMPUESTO		1,645,021	213,398,967		38,050,055	444,774,745	123,657,266
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-		-33,918,479	11,174,166	5,068,544	444,774,743	123,037,200
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA	-	46,797,426	-	12,174,100	-	541,184,411	H.
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	+	-				
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,860,440,658		532,904,093	51,486,109	230,677,492	2,598,489,887	918,615,414
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	314,664,097	40,670,496	4,661,458		12,116,380	82,342,840	
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	60,936,653		139,369,435		1,492,827	55,408,450	27,357,014
BENEFICIOS A EMPLEADOS	19,286,809	1,315,355	27,846,928			63,696,899	9,051,021
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6,163,859,869	82,251,032	4,851,342,519	7.07	790,668,994	17,036,657,051	6,182,863,331
INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS	658	467			498,729	1,055,816	-
OTRAS GANACIAS Y/O PÉRDIDAS	-						1,770
COSTO DE VENTAS	-	-				230	4,770
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	64,721,475	990,406	38,457,114		6,971,250	346,074,075	47,617,650
COSTOS FINANCIEROS	15,515,448	252,791	28,215,581		4,278,585	71,197,895	19,485,352
GASTOS DIVERSOS	5,364	45,304	866,824		267,708	4,496,880	8,004
GASTOS EXTRAORDINARIOS	672,000		268,505			796,618	0,001
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			Jan Barre		-	-	

GRUPO NIIF	CSC VELEÑO	CSC VIAL 2016	CSC VIAL ZONA V	CSC VÍAS AEROPUERTO 2019	CSC VÍAS SANTANDER 2020	UT ICSM 968	UT INPAVIG- 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,636,893	1,103,507	125,735	4,714,667,164		185,550,668	53,980,056
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,514,943	313,020,834	144,779,936	1,699,502,871	7	972,890,849	44,689,296
INVENTARIOS		-		-		122,509,252	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	20,149,079	NE A	0.1	-	49,774,738
ACTIVOS POR IMPUESTO				122,641,286			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,250,000			25,132,693			
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-				-	+	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,093,573		232,115,036	932,751,703		289,856,662	231,261,519
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	7,463,788		2,535,024	4,682,627,004		46,593,057	10,469,666
PASIVO POR IMPUESTOS - CORRIENTES	2,076,250			94,779,000		23,700	6,243,123
BENEFICIOS A EMPLEADOS	951,662	-		77,636,828			ALERT.
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	240,641,073	-	144,195,066	6,398,551,988	-	119,410,710	1,373,994,676
INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS				2,467	-	10,067	
OTRAS GANACIAS Y/O PÉRDIDAS						4000	
COSTO DE VENTAS	227	-	-				-
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	18,313,065		1,519,832	57,686,285	Malur.	17,772,349	604,250
COSTOS FINANCIEROS	A CONTRACTOR	-	895,806	30,222,809	3 -		5,798,793
GASTOS DIVERSOS	9,151,240	-	42,174,560	4,383,863		975,592	646,959
GASTOS EXTRAORDINARIOS			-	-	-	67,080	30,011
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	The same					arga.	











GRUPO NIIF	CSC REDES BUCARAMANGA	UT VIAS DEL ATLANTICO PCI	CSC VIAL FUNZA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	500,506,704	304,097,152	399,621
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214,435,361	786,933,017	63,740,952
INVENTARIOS		762,458,284	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	*		
ACTIVOS POR IMPUESTO	59,560,082	228,702,403	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23,981,060	
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA	-	-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213,550,628	983,112,982	11,774,984
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	5,266,676	111,866,576	2,559,947
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	10,468,000	25,467,166	777,260
BENEFICIOS A EMPLEADOS	20,619,992	21,888,189	472,016
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,878,519,168	11,119,572	
INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS	-	3,722,824	-
OTRAS GANACIAS Y/O PÉRDIDAS	-	-	
COSTO DE VENTAS		-	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	15,215,250	47,704,224	
COSTOS FINANCIEROS	17,781,279	58,196,230	
GASTOS DIVERSOS	800	237	
GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			



NIDDA-IOHANNA FUENTES SANABRIA Contador Público Tarjeta Profesional 187612-T

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO Revisor Fiscal Tarjeta profesional 16,697-T (Ver Opinion Adjunta)












Estado de cambios en el Patrimonio Individual PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

NIT 804.003.941-6

		Res	Reservas	Ga	Ganancias acumuladas	las
	Capital Social	Otras reservas	Superavit por Revalorizacion	ganacias o perdidas del elercicio	ganacias o perdidas	Efecto de Convergencia
Resultado integral Resultado integral Ganancia (pérdida)	3,700,000,000	624,244,158	8,416,144,494	1,174,146,331	6,274,437,516	1,271,911,084
Resultado integral	3,700,000,000	624,244,158	8,416,144,494	1,174,146,331	6 274 417 546	4 774 044 004
Emisión de patrimonio Cambios por efecto del Resultado del Ejercicio Ganancias del Ejercicio Constitucion Reservas Pago de Dividendos Incremento (disminución) en el patrimonio por efecto de revaluaciones Ajuste de resultado transición ESFA Ajuste de resultado periodo de transicion 2015				8,398,214,745	1,174,146,331	
Patrimonio al final del periodo 31.12.2019	3,700,000,000	624,244,158	8,416,144,494	8,398,214,745	6,274,437,516	1,271,911,084
	17	19	19	18	18	18

Contador Público Tarjeta Profesional 187612-T



Oficina Principal: Calle 31A No. 26 -15 Oficina 606 Centro Empresarial La Florida. Telefax: (7) 638 3866 Teléfono: (7) 639 6066 Floridablanca, Santander. www.pavlandi.com

A 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

Planta de producción Kilómetro 4,5 de la Via Piedecuesta - Aratoca Santander - Colombia












Estado de flujo de efectivo Indirecto PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NIT 804.003.941-6

Al 31 de Diciembre de 2019 (Valores expresados en pesos colombianos)		
	2.019	2,018
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	N. Philipped Co.	
Utilidad Neta	8,398,214,745	1,174,146,33
Depuración por ingresos y gastos que no implicaron movimiento de efectivo:		31113110101
+ Gasto por Depreciaciones	1,808,713,806	1,706,708,08
+ Gasto por Amortizaciones	16,396,818	2,691,00
+ Pasivo por impuesto diferido	0	56,508,81
	10,223,325,369	2,940,054,00
Variaciones en el capital de trabajo:		
- Aumento de activos operacionales tales como	19,197,526,098	1,480,941,76
Activos por impuestos corrientes	2,818,916,028	
Otros activos no financieros corrientes	3,804,431,878	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	11,133,144,025	
Otros Activos Financieros	70,000,000	
inventarios	0	1,480,941,76
Propledades, planta y equipo	1,371,034,170	
+ Disminución de activos operacionales tales como	5,023,856,192	3,010,053,88
Inventarios	5,018,872,290	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-	1,799,394,88
Activos intangibles distintos de la plusvalia	4,983,901	
Otros activos no financieros corrientes		35,718,42
Activos por impuestos corrientes		1,174,940,59
- Disminución de pasivos operacionales tales como	2,638,355,247	1,118,070,91
Provisiones por beneficios a empleados	0	
Otros pasivos financieros corrientes	527,671,049	447,746,43
Otros pasivos financieros no corrientes	2,110,684,198	
Pasivos por impuestos corrientes	0	670,324,48
+ Aumento de pasivos operacionales tales como	14,965,734,890	511,965,42
Provisiones por beneficios a empleados	339,083,798	16,469,80
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	5,426,058,917	348,596,42
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes	2,325,453,822	540,500,42
Pasivos por impuestos corrientes	107,898,281	
Otros pasivos no financieros no corrientes	6,512,310,887	
Otros pasivos no financieros corrientes	254,929,185	146,899,19
Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Operación:		
	8,377,035,105	3,863,060,63
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,963,855,798	
- Pago por compra de Propiedad, planta y equipo	-2,558,115,798	-1,559,169,34
- Pago por compra de Intangibles	-8,610,876	-21,681,80
+ Producto de la venta de PPYE	2,113,075,819	377,285,00
- Pago por Compra de Inversiones	-70,000,000	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión:	-523,650,855	-1,203,586,14
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	I DOWN THE PARTY OF THE PARTY O	
+ Aumento de Obligaciones Financieras o Nuevas Obligaciones adquiridas	13,575,773,629	17,896,810,80
- Pago de Obligaciones financieras	14,877,209,010	16,668,744,84
- Dividendos pagados	300,000,000	494,016,62
lujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación:	-1,601,435,381	734,049,33
/ariación del Efectivo		
	6,251,948,870	3,393,543,82
Efectivo inicial	4,523,870,910	1,130,324,08
Efectivo actual	10,775,819,779	1,130,324,08

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO Revitor Fiscal Tarjeta Professional 182897-T (Ver Opinion Adjunta)

Oficina Principal: Calle 31A No. 26 -15
Oficina 606 Centro Empresarial La Fiorida.
Telefax: (7) 638 3866 Teléfono: (7) 639 6066
Fioridablanca, Santander.
www.pavlandi.com







Contador Público
Tarjeta Profesional 187612-T







Inicadores Financieros PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NIT 804.003.941-6

Detalle	31/12/2019
Capital de Trabajo	29,549,005,520
Liquidez ó Razón corriente	3.11
Endeudamiento	54.00%
Razón de Cobertura de Intereses	8.94
Rentabilidad del Activo	16.05%
Rentabilidad del Patrimonio	34.90%
Patrimonio	28,684,951,996











INFORME DE GESTIÓN 2019 PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

Presentado por el Gerente General

SEÑORES ACCIONISTAS:

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General de Accionistas, este informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2019.

Evolución de los negocios y situación económica administrativa y jurídica de la sociedad Pavimentos Andinos S.A.

La Gerencia en el presente año y como retos de su administración dio cumplimiento de las siguientes metas:

Durante el 2019, se mantuvo el norte de buscar la rentabilidad de los negocios en importantes contratos que generaron en total más de \$102.708 millones de pesos en ingresos operacionales, lo cual representó un aumento considerable con relación al año anterior debido a una mayor participación en operaciones conjuntas con consorcios, mejorando el promedio de ventas respecto a los últimos cinco años.

Análisis del estado de resultados y el estado de situación financiera

Las razones financieras, muestran lo siguiente: Liquidez 3.11% Capital de trabajo \$29.549 millones, Razón de endeudamiento 54%, razón de cobertura de intereses 8.94. Estos indicadores muestran una mayor solidez de empresa y nos permite ser más competitivos en los procesos licitatorios para el año 2020

Con el fin de aplicar las mejoras prácticas en dirección, la empresa cuenta con herramientas como: el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Políticas de Calidad y de Salud Ocupacional, el Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas. Las reuniones de la asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva y las decisiones que ella adopte se ajustan a lo dispuesto en la ley comercial, los estatutos sociales y sus reglamentos internos.

Así mismo, conforme a lo estipulado por la ley, este informe, los estados financieros y los demás documentos exigidos por la ley, fueron puestos a disposición de los Accionistas con la debida anticipación.











Así mismo, conforme a lo estipulado por la ley, este informe, los estados financieros y los demás documentos exigidos por la ley, fueron puestos a disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

La administración dio cumplimiento a las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera, elaborando y presentando el Estado de Situación Financiera de cada uno de los periodos correspondientes, de conformidad con el Decreto 2420 de 2015 y sus demás decretos modificatorios.

De igual manera, me permito informar que la empresa ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han calculado las bases reales de cotización.

La Gerencia agradece a los ejecutivos, empleados, clientes y proveedores en general, el apoyo y la dedicación que nos han brindado en cada momento, para el logro de los resultados que hoy estamos presentando.

De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.

A los Señores Accionistas una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.

Barranguilla, Marzo 16 de 2020.

ORLANDO JÁVIER SANABRÍA MEJIA

C.C No. 91 245.153 de Bucaramanga

Gerente











EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NIT. 804.003.941-6

CERTIFICAN

Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación financiera (ESF), Estado de Resultado Integral (ERI), Estado de Cambios en el Patrimonio (ECP) y Estado de Flujo de Efectivo, a Diciembre 31 de 2019, de acuerdo con la ley 222 de 1995, y el decreto 2420 de 2015 y sus demás decretos modificatorios, incluyendo las correspondientes notas que conforman un todo indivisible con estas.

Los procedimientos de valuación y valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa 31 de Diciembre del 2019; así como los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las demás cifras incluidas, son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto sobre los estados financieros enunciados.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

THIRTICAL STREET, STRE











Los hechos económicos se han registrado clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros, y no se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieren ajustes o revelación en los estados financieros o en notas consecuentes.

La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

En constancia firmamos la presente en Floridablanca, a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2020.

Atentamente,

THE THEORY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF

ORLANDO JAVIER SANABRIA MEJIA

Representante Legal

C.C 91.245.153 Bucaramanga

NIDIA JOHANNA FUENTES SANABRIA

Contadora Pública

T.P. 187612-T









Revisor Fiscal

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL

SEÑORES
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
PAVIMENTOS ANDINOS S.A.
Ciudad.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He examinado el Estado de la Situación Financiera de PAVIMENTOS ANDINOS S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los correspondientes Estados de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, por los años que terminaron en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas que han sido preparadas como lo establecen los Decretos 2784 de 2012 y 2615 de 2014 y forman con ellos un todo indivisible. La elaboración de dichos estados financieros es de responsabilidad de la administración de la sociedad PAVIMENTOS ANDINOS S.A. Una de mis funciones consiste en expresar una opinión sobre ellos fundamentado en las Normas Internacionales de Auditoría.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION EN LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO, decreto 2420 de 2015 Anexo N°1 y sus decretos modificatorios 2496 de 2015, para los preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2 acogidos al Grupo 1, siendo su responsabilidad la de diseñar, implementar y mantener el control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de Estados Financieros libre de errores materiales, bien sea por fraude o error; aplicando políticas y estimados contables razonables.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos basado en mi auditoría, la cual se realizó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría – NIAS-, contenidas en el decreto obligatorio 2420 de 2015 anexo N°4. Dichas normas exigen que cumpla con los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de errores significativos a fraudes.

Calle 31 A N° 26-15 Oficina 606 C. Empresarial la Florida Tel. 3167106435

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

Revisor Fiscal

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la Valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la empresa de los Estados Financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la revelación de las políticas contables significativas en los Estados Financieros, siendo congruentes y adecuadas con el nuevo marco técnico normativo, la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, y así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros.

Considero que la evidencia de auditoría efectuada proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría sobre dichos estados financieros.

OPINIÓN

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON O

En mi opinión, los Estados Financieros auditados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales la situación financiera de **PAVIMENTOS ANDINOS S.A.** a 31 de diciembre de 2019 comparados con 31 de Diciembre de 2018, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, las notas y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con el nuevo marco de información financiera aplicable al grupo 1, los cuales fueron aplicados uniformemente en los dos periodos.

CUMPLIMIENTO SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

- Basado en el alcance del resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo que durante los años 2019 y 2018 la contabilidad de la Sociedad PAVIMENTOS ANDINOS S.A. se lleva conforme a las normas legales y la técnica contable.
- Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social y de la Junta de Accionistas. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y registro de socios se llevaron y se conservan debidamente.
- De conformidad con el párrafo 1 y 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, la administración de la Sociedad no entorpeció la libre circulación de las facturas de venta de productos y/o en la prestación de servicios en el desarrollo de su objeto social que fueron emitidas por los proveedores a la empresa PAVIMENTOS ANDINOS S.A. por el periodo al 31 de diciembre de 2019.

Calle 31 A N° 26-15 Oficina 606 C. Empresarial la Florida Tel. 3167106435 TF

Revisor Fiscal

- A 31 de diciembre 2019, se observaron medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad de terceros en su poder, los informes fueron presentados en el trascurso del año a medida que se efectuaron.
- A 31 de diciembre 2019, se liquidaron en forma correcta y se pagaron oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral. En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 y demás normas legales, he verificado que la sociedad no se encuentra en mora por concepto de aportes a dicho sistema.
- El informe de gestión correspondiente al periodo a 31 de diciembre de 2019 ha sido preparado por la administración de la Sociedad para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte integral de los Estados Financieros que he auditado; de conformidad con lo dispuesto en el art 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe sea concordante con los Estados Financieros correspondiente al periodo mencionado. Mi trabajo como Revisor Fiscal consistió en verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por la ley y constatar su concordancia con los Estados Financieros de la Empresa PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

Revisor Fiscal

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Tarjeta Profesional 162697-T

Calle 31 A No. 26- 15 Oficina 606

Floridablanca- Colombia.

Marzo 18 de 2020

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGIRIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES





FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: 24 de octubre de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022

Objeto Contratar el "Mantenimiento vial integral de las calzadas existentes de los tramos: Café madrid (pr 19+300 de la ruta 45asto8) - intersección la cemento (pr 0+300 ruta 45a08); el puente la cemento (pr 0+000 de la ruta 45a08) - intersección la cemento (pr 0+300 ruta 45a08); cai la virgen (bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) - la intersección la cemento (pr 0+30 ruta 45a08); intersección la cemento (pr 0+30 ruta 45a08); intersección la cemento (pr 0+30 ruta 45a08); intersección la cemento (pr 0+30 ruta 45a08) - el cero (pr 11+150 ruta 45a08); y el cero (pr 11+150 ruta 45a08) - el municipio de rionegro (pr 18+000 ruta 45a08), en el marco del convenio interadministrativo de cooperación no. 1113 de 2016 en el departamento de santander."

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO, identificado con 1.098.619.251 en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural __ Representante Legal ___ Revisor Fiscal __ X __ de PAVIMENTOS ANDINOS S.A. identificada con Nit.804.003.941-6, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente.

Revisor Fiscal y/o Representante Legal Matricula Profesional: 162697-T

CC.: 1.098 619.251

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificación de la Tarjeta Profe



DOCUMENTOS REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.619.251 **RAMOS MERCADO**

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO







FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1986

URUMITA (LA GUAJIRA) LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

0+ G.S AH M

09-AGO-2004 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Books, dwel, During for

INDICE DERECHO



A-2700100-00396859-M-1096619251-20120905

0030959228A 2

Ministerio de Colombia:

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

UNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

162697-I

CARLOS ALHERED RAMOS MERCADO C.C. 1098619251

C.C. 1098619251 RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 2 UNIVERSIDAD ECOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 27/10/2011

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

FIRMALED TITUE ARE

89288

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolveria al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores





Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DOCUMENTOS CONTADORA



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1980
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA O+

F

30-JUN-1998 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION bouls free Sunua !

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-2700100-00265706-F-0037751076-20101116

0024813775A 2

7171053809

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

137512

AMMAHOL AIDIM EVENTES SANABRIA

C.C. 37751076

RESOLUCION INSCRIPCION 140

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

DIRECTOR GENERAL

PECHA 12/03/2014

195138

julio-cesar acuña gonzal







LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDIA JOHANNA FUENTES SANABRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37751076 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 187612-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EXPERIENCIA





FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

CONTRATAR EL "MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

PROPONENTE: PAVIMENTOS ANDINOS S.A.

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA PAVIMENTOS ANDINOS S.A

NIT.: 804.003.941-6 EXPERIENCIA:

	EXPERIENCIA DEL PROPO						PORCENT
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRAT ANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	
	REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA (COLEGIO LA SALLE), SIN INCLUIR EL PUENTE HASTA LA INTERESECCIÓN PALENQUE (PR 71+301). 2. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+310 RUTA 6602) Y LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800) Y 3. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO UBICADO EN EL PR 76+990 DEL TRAMO ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301).	DE 34.12 KM DE VIA.	59.569,87	IDESAN	23/07/2019	15/12/2021	75%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.









Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.





ACREDITACION EXPERIENCIA



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESAPROLLO DE SANTANDER-IDESAN

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

20.038.02-174 VERSIÓN FECHA 62 18/05/2020 PÁGINA DE FECHA

CONTRATO DE OBRA No.

J-100 DE 2019 licar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301), 2. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+310 RUTA 6602) Y LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y 3. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 53+800 RUTA 6602) Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO UBICADO EN EL PR. 76+680 AL PR 76+990 DEL TRAMO ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS AEROPUERTO 2019

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

Ruta 6602, , RUTA 66ST02 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

23/07/2019

FECHA DE INICIO:

(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL:

07 Meses

ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

15 de Diciembre de 2021

(Incluye prórrogas y suspensiones)

FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

15 de Diciembre de 2021 (incluye prórrogas y suspensiones)

41,444,388,571,00

VALOR INICIAL: VALOR ACUMULADO:

54.120.782.931,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

J-108 de 2019 (Indicar número y año del contrato) INTERVENTOR:

CONSORCIO REHABILITACION VIAL BUCARAMANGA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	* FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	V	LOR ACUMULADO
J-100 de 2019	28/06/2019	7 meses	\$ 41,444,388,571,00	1 5	41,444.388.571,00
Prorroga 1	12/05/2020	15 dies	\$.	15	41,444,388,571,00
Ampliación prórroga 1	27/05/2020	10 dias	s -	S	41,444,388,571,00
Prómoga 2	5/06/2020	6 meses y 24 dias	5	5	41.444.388.571,00
Adicional 1 y prórroga 3	11/02/2021	6 meses	\$ 12,678,394,380,0	\$	54.120.782.931,00
Prórroga 4	20/08/2021	10 dias	5 -	\$	54,120,782,931,00
Prorroga 5	2/09/2021	2 mases y 28 dias	s .	\$	54,120,782,931,00
Promoga s	20/11/2021	15 dias	\$	15	54.120.782.931.00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PER	FECHA REANUDACIÓN	
No.			DESDE	HASTA	
- 1	CONTRACTOR OF THE STATE OF	20/02/2020	21/02/2020	12/03/2020	
	1	10/03/2020	13/03/2020	21/04/2020	
	9	20/04/2020	22/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
		21/12/2020	21/12/2020	12/01/2021	
-		12/01/2021	13/01/2021	31/01/2021	1/02/2021
		4/05/2021	5/05/2021	10/05/2021	
3	- 1	10,05/2021	11/05/2021	17/05/2021	18/05/2021

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

Departamento de Santander, Ruta 5602, RUTA 66ST02, en los siguientes sectores;
TRAMO 1 RUTA 6602. ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301). Longitud Via: 14.44 km en doble caltada de dos carriles cada una.
TRAMO 2 RUTA 6602. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+310 RUTA 6502) Y LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6502). Longitud Via: 14.67 km en doble caltada de dos carriles cada una.
TRAMO 3 RUTA 6502. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA.
Longitud Via: 3.17 km en caltada de dos carriles.
TRAMO 4 RUTA 6502. SECTOR INTERCAMBIADOR EL PALENQUE (Orejas y Ramales). Longitud Via: 1,13 km en caltada de dos carriles.
TRAMO 5 RUTA 6502. SECTOR INTERCAMBIADOR T AEROPUERTO (Orejas y Ramales). Longitud Via: 0,51 km en caltada de dos carriles.
Adecuación de espacio público (endenes en concreto y/o losetas prefabricadas) sector comprendido entre La Salle – Intercambiador El Palenque. Longitud de la Intervención: 9,60 km de longitud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER-IDESAN

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CODIGO 20.038.02-174 VERSIÓN FECHA PAGINA 2 DE FECHA 31 (Dis 2022

La obra ejecutada corresponde a un proyecto de rehabilitación vial, que tuvo por objeto la reconstrucción y/o recuperación de las condiciones estructurales y funcionale: la del ajectual y a cuantifica de la via, para lo cual se ejecutaron actividades como la construcción de capas granulares para estructura de pavimento, la construcción de la superficie de rodadura en concreto asfaltico, entre otras actividades de rehabilitación, que obedecieron a la ejecución de unos estudios y diseños que permitieron el dimensionamiento de las estructuras construidas.

Le Intervención se realizo sobre una vía primaria perteneciante a la red nacional primaria de carreteras (carratera Bucaramanga - Barrancabermeja).

La Intervención se realizo sobre una vía primaría perteneciante a la red nacional primaria de carreteras (carratera Bucaramanga - Barrancabermeja).

Catadé Urica

Sectión homoginea 1: (Capa de refuerzo) Desde el PR0-500 hasta el PR0-500, se realizo parcheo localizade mas una capa de refuerzo de especor Som con mezcla lipo MGCR-19

Sectión homoginea 2: (Capa de refuerzo) Desde el PR0-500 hasta el PR0-500, se realizo parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla lipo MGCR-19

Sectión homoginea 4: (Capa de refuerzo) Desde el PR0-500 hasta el PR1-500, se realizo parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla lipo MGCR-19

Sectión homoginea 4: (Capa de refuerzo) Desde el PR1-500 hasta el PR1-500, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla sigo MGCR-19

Sectión homoginea 5: (Capa de refuerzo) Desde el PR1-500 hasta el PR2-50, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla sigo MGCR-19

Sectión homoginea 8: (Capa de refuerzo) Desde el PR1-500 hasta el PR2-50, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla sigo MGCR-19

Sectión homoginea 8: (Capa de refuerzo) Desde el PR1-500 hasta el PR2-50, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla sigo MGCR-19

Sectión homoginea 8: (Capa de refuerzo) Desde el PR1-500 hasta el PR2-50, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla sigo MGCR-19

Sectión homoginea 8: (Capa de refuerzo) Desde el PR1-500 hasta el PR2-50, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla sigo MGCR-19

Sectión homoginea 8: (Capa de refuerzo) Desde el PR1-500 hasta el PR2-50, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla sigo MGCR-19

Sectión homoginea 8: (Capa de refuerzo) Desde el PR1-500 hasta el PR2-50, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de especor Som con mezcla sigo MGCR-19

Sectión homoginea 8: Calzada Derecha

Cabusto Berecha

Peigle - Miscod Lebrija: (Caps de refuerzo) Desde el PRB3+600 hasta el Peaje de la T del Aeropuerto, se realizó parcheo localizado y una cape de refuerzo de espesor 7cm con mecola lipo MDC-19 Sección homogines 1: (Daps de refuerzo) Desde el Peaje de la T del Aeropuerto hasta el PRB3+600, as realizó parcheo localizado más use cape de refuerzo de espesor Som con mancle lipo MBCR-19 Sección homogines 2: (Daps de refuerzo) Desde el PRB3+600 hasta el PRB3+600, as realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de espesor Som con mecola lipo MBCR-19 Sección homogines 3: (Daps de refuerzo) Desde el PRB3+600 hasta el PRB3+700, as realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de espesor Som con mecola lipo MBCR-19 Sección homogines 4: (Daps de refuerzo) Desde el PRB3+800 hasta el PRB3+700, as realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de espesor Som con mecola lipo MBCR-19 Sección homogines 5: (Pabalificación) Desde el PRB3+700 hasta el PRB3+700, as realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de espesor Som con mecola lipo MBCR-19 Sección homogines 5: (Pabalificación) Desde el PRB3+700 hasta el PRB3+500, as realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de espesor Som con mecola lipo MBCR-19 Sección homogines 5: (Pabalificación) Desde el PRB3+700 hasta el PRB3+500, as realizó parcención para reparación de perimento y se hastaló 30cm de base granular clasa A, 15cm de Maccle sigo MBC-19 y Som de MBCR-19 Sección homogines 8: (Pabalificación) Desde el PRD1+500 hasta el PRD1+500, se realizó excención para reparación de perimento y se hastaló 30cm de base granular clasa A, 15cm de MBCR-19 Sección homogines 8: (Pabalificación) Desde el PRD1+500 hasta el PRD1+500, se realizó excención para reparación de perimento y se hastaló 16 cm de meccle 300 MDC-19 y Som de MBCR-19 Sección homogines 8: (Pabalificación) Desde el PRD1+500 hasta el PRD1+

Secrión homogénica 8 Sector puntual: (Rahabilitación) Carril inquiero desde el PR72-206 hasta el PR72-453, se realizó excavación para reparación de pavimento y se instaló 15om de base granular clase A, 15om de base gr 19 v 5cm de MGCR-19

Sección homogénes 9: (Renabilitación) Desde el PR72+500 hasta el PR72+772, as malizó excavación para reparación de pavimento y se inataló geomalia para gramulares más 20cm de material granular remanente, 15cm de base granular clase A. 15cm de Meacla tipo MDC-19 y 5cm de MGCR-19

Sección homogénea 9 Sector puntual: (Rehabilitación A, 15cm de Mezcla tipo MDC-19 y Som de MGCR-19 oción) En ambos cardies deade el PR72+772 hasta el PR73+150, se realizó excavación pera reperación de pavimento y se instaló geomalta para granutaras, 15cm de base granutar clase

A 150m of waters ago adult-19 y 50m or excitors por enterprises and PR73+150 hasts at PR73+700, as resilizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de espesor 7cm con mescia tipo MGCR-19 Sección homogénea 11; (Capa de refuerzo) Desde al PR73+700 hasts at PR73+700, as maitizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de espesor 8cm con mescia tipo MDC-19 más 5cm de MGCR-19 Sección homogénea 12; (Capa de refuerzo) Desde al PR73+700 hasts at PR73+500, as maitizó parcheo localizado y una capa de refuerzo Desde produción MDC-19 más 5cm de MGCR-19 Sección homogénea 15-14; (Capa de refuerzo) Desde al PR73+700 hasts at PR75+500, se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de espesor 11cm con mescia tipo MDC-19 más 5cm de MGCR-19 Sección homogénea 15-14; (Capa de refuerzo Desde al PR73+00) hasts at PR76+500, se realizó parcheo localizado más una capa de refuerzo de espesor 11cm con mescia tipo MDC-19 más 5cm de MGCR-19

Sección homogènes 15 Sectos puntual (Rehabilitación) En ambos carriles desde el PR75+350 hasta el PR76+550, se realizó excavación para rep granular clase A, 14cm de Mezdia ligo MDC-19 y Som de MGCR-19

Sección homogénea 15: (Capa de refuerza) Desde el PR77+500 hasta el PR78+100, se realizó paroneo localizado más una capa de refuerzo de espesor Som con mercia lipo MGCR-19
Sección homogénea 17: (Rehabilitación) Desde el PR78+100 hasta el PR78+500, se realizó excavación para reparación de pavimento y se instaló 15cm de base granular clase A, 14cm de Mazda lipo MDC-19 y Som de MGCR-19
Sección homogénea 17 Sector puntual intersección: (Rehabilitación) Desde el PR78+100 hasta el

19 v 7.5cm de MGCR-19

Cathod trajuerra

Praja - Dáscuda Labrija: (Capa de refuerzo) Deade el PRS)+800 hasta el Pauje de la T del Auropuerto, se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de espesor 7cm con mezda (spo MDC-19 más. Scm de MGCR-19

Sección homogènea 1: (Capa de refuerza) Deade el PRS)+850 hasta el PRS+950, se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de espesor (fom con mezda (spo MDC-19 más. Scm de MGCR-19

Sección homogènea 2: (Capa de refuerzo) Deade el PRS+950 hasta el PRS+950, se realizó parcheo localizado y se instaló una capa de refuerzo de 5cm con mezda (spo MGCR-19.

Sección homogènea 3: (Capa de refuerzo) Deade el PRS+950 hasta 19 y 7cm de MOCR-13

Secsión homogènes & (Caps de refuerzo) Desde el PR89+950 hasta el PR71+550, se realizó parcheo localizado y se instaló una capa de refuerzo de 6cm de MGCR-19.
Secsión homogènes 6 Sector puntual (Rehabilización) En ambos carriles desde el PR70+060 hasta el PR70+450, se realizó excavación para reparación de pevimento y se instaló 20cm de material granular remanente, 19.5cm de base granular clace A, 17cm de Mezzta lipo MDC-19 y 7.5cm de MGCR-19.

Sección homogènes 6 Sector suntual. (Rehabilitación) En ambos cardes de PR70+700 hasta el PR70+800, se realizó excavación para reparación de pavimento y se instaló 20cm de material granular remanente. 19.5cm de base Section homogenes a Section pinuse, representante only on antions certain cases or returnous naise in Privinous, se reactor escavacion para reparation de privincia y participante classe 4, 17cm de Marcha fep MDC-19 y 25cm de MGCR-19
Section homogènes 7: (Capa de refuerzo) Desde el PR71+500 hasta el PR72+000, se realizó excivación para reparación de pavimento y se instaló 17 cm de MGCR-19
Sectión homogènes 8: (Rehasticación) Desde el PR72+500 hasta el PR72+50, se realizó excivación para reparación de pavimento y se instaló 17 cm de marcia ligo MDC-19 y 7cm de MGCR-19
Sectión homogènes 8: (Rehasticación) Desde el PR72+750 hasta el PR72+850, se realizó excivación para reparación y se instaló georrale para granular se marcia figo MDC-19 y 7cm de MGCR-19.

17cm de Mezda too MDC-19 y 7cm de MGCR-19

Sección homogènes B. (Reposición de carpeta) Desde el PR72+530 hasta el PR73+100, se realizó excavación para reparación de pavimento y se instaló 17 on de marcia Spo MDC-19 y 7om de MGCR-19 Sección homogènes B. (Rehabilización) Desde el PR73+100 hasta el PR73+200, se realizó excavación para reparación y se instaló geomata para granular es más 20cm de material granular remanente. 3 17cm de Maccla tipo MDC-19 y 7cm de MGCR-19

Section homogénes 8: (Reposicion de carpeta) En el carril derecho desde el PR73+200 hasta el PR74+560, se restizó fresado y se instaló 12 cm de mezda tipo MDC-19 y 7cm de MGCR-19

Sección homogènes il: (Repealción de carpeta) En el carri derecho desde el PP74+50 hasta el PP74+517, se realizó excavación para respecación de pavimento y se instaló 17 on de metoda (spx MDC-19 y 7om de MGCR-19 Sección homogènes il: (Repealción de carpeta) En el carri derecho desde el PP74+50 hasta el PP73+50 hasta el PP74+517, as realizó para los que instaló 12 om de metoda (spx MDC-19 y 7om de MGCR-19 Sección homogènes il: (Repealción de carpeta) En el carri laquidando desde el PP73+50 hasta el PP73+50, es realizó a comoción para resperación de pavimento y es instaló 17 om de metoda (spx MDC-19 y 7om de MGCR-19 Sección homogènes il: (Repealción de carpeta) En el carri laquidando desde el PP73+50 hasta el PP73+50, es realizó es comoción para resperación de pavimento y es instaló 17 om de metoda (spx MDC-19 y 7om de MGCR-19 Sección homogènes il: (Repealción de carpeta) En el carri derecho desde el PP73+50 hasta el PP73+50 hast

Sección homogénes 8: (Rehabilitación) En el carril izquiento desde el PR73+823 hasta el PR73+935, se realizó excavación para reparación de pavimento y se instaló geomalla para granulares más 20cm de material granular reman 30cm de base granular clase A, 17cm de Mezcla tipo MDC-19 y 7cm de MGCR-19

Succión horrogènes à: (Reposición de sectra epo NAC-19 y Tom de MOCR-19
Sección horrogènes à: (Reposición de carpeta) En el carri largelerdo desde el PR73+935 hasta el PR75+196, se realizó excavación para reparación de pavimento y se instaló 17 cm de mercia (spo NDC-19 y 7cm de MGCR-19
Sección horrogènes à: (Rehabilitación) En el carri largelerdo desde el PR73+196 hasta el PR75+203, se realizó excavación para reparación de pavimento y se instaló geomalia para granulares más 20cm de material granular remane
30cm de base granular clase A, 17cm de Mezda tipo NDC-19 y 7cm de MGCR-19

Sección homogénea 8: (Reposición de carpeta) En el carri Inquierdo desde el PR73-923 hasta el PR75-959, se realizó escavación para reparación de psivimento y se instató 17 cm de mezola tipo MDC-19 y 7cm de MGCR-19
Sección homogénea 8: (Reposición de carpeta) En el carri Inquierdo desde el PR73-959 hasta el PR78-9400, se realizó fresado y se instató 12 cm de mezola tipo MDC-19 y 7cm de MGCR-19
Sección homogénea 8: (Capa de refuerzo) Desde el PR78-9400 hasta el PR77-900, se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de especar 7cm con mezola tipo MDC-19 más Som de MGCR-19.
Sección homogénea 9: (Capa de refuerzo) Desde el PR77-900 hasta el PR77-900, se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de especar 7cm con mezola tipo MDC-19 más 7.5cm de MGCR-19.
Sección homogénea 9: (Capa de refuerzo) Desde el PR77-900 hasta el PR77-900, se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de especar 7cm con mezola tipo MDC-19 más 7.5cm de MGCR-19.
Sección homogénea 9: (Capa de refuerzo) Desde el PR77-900 hasta el PR77-900, se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de especar 7cm con mezola tipo MDC-19 más 5cm de MGCR-19.
Sección homogénea 10: (Capa de refuerzo) Desde el PR77-900 hasta el PR78-900 hasta Sección homogènes 11 Sector Puntual intersección: (Rehabilitación) Desde el PR78+397 hasta el PR78+30, se realizó excavación para reparación de pavimento y se institato 35cm de base granular clase A, 17.5cm de Mezcia tipo MDC-19 y 7.5cm de MGCR-19.

18 y 7.5cm de NGCR-19
Intervención sobre Puente Palenque Calzadas loquiarda y derecha: (Raposición de carpata): Se realizó eccavación para reparación de parimento y as instaló 6cm de MGCR-19
Intervención sobre Puente Palenque Calzadas loquiarda y derecha: (Raposición de carpata): Se realizó eccavación para reparación de parimento y se instaló 6cm de MGCR-19
Creja 7. (Raposición de carpata): Se realizó excavación para reparación de parimento de la estructura y se instaló 17 cm de mazda tipo MDC-19 y 7cm de MGCR-19
Creja 2. (Raposición de carpata): Se realizó excavación para reparación de parimento de la estructura y se instaló 19 cm de mazda tipo MDC-19 y 8cm de MGCR-19
Creja 2. (Raposición de carpata): Se realizó excavación para reparación de parimento de la estructura y se instaló 19 cm de mazda tipo MDC-19 y 8cm de MGCR-19
Creja 2. (Raposición de carpata): Se realizó excavación para reparación de parimento de la estructura y se instaló 19 cm de mazda tipo MDC-19 y 8cm de MGCR-19
Creja 4. (Raposición de carpata): Se realizó excavación para reparación de parimento de la estructura y se instaló 17 cm de mazda tipo MDC-19 y 8cm de MGCR-19
Creja 4. (Raposición de carpata): Se realizó excavación para reparación de parimento de la estructura y se instaló 19 cm de mazda tipo MDC-19 y 8cm de MGCR-19
Creja 4. (Raposición de carpata): Se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de espasor 10cm con mazca tipo MDC-19 más 4,5cm de MGCR-19.

Ramal 4. (Capa de refuerzo): Se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de espasor 10cm con mazda tipo MDC-19 más 6cm de MGCR-19.

Ramal 4. (Capa de refuerzo): Se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de espasor 10cm con mazda tipo MDC-19 más 6cm de MGCR-19.

Ramal 4. (Capa de refuerzo): Se realizó parcheo localizado y una capa de refuerzo de espasor 10cm de MGCR-19.

ROTA: Se realizaron majoramientos de subrazante con orudo de rio en sectoras purtuales de las sectoras homogêneas, debido a que se encontraren zonas donde se presentaban bajo capacidad portan



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER-IDESAN

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

1	CODIGO		20.038.0	2-174
1	VERSIÓN		02	. 1
- 5	FECHA		18/05/2	020
-	PÁGINA	3	DE	6
	FECHA	31	1	2022
		(Cita)	(Nes)	(Alla)

LIRELANSIMO

Espacios público en losata prefatricada y anderes en concretor. Se realizó artecusción de anderes en losata lisa, losata tácili guía y/o toperol, sarcinel prefabricado y anderes en concreto, en lo sectores comprendidos desde PRZ#-550 (Bector Palesque) en ambos costados.

Además, se adecusero los anderes en tosta prefabricada y reposición de los sardineles existentes en sarcinel prefabricado, en el sector del intercambiador Palenque.

Cunetas: Se repuso las cunetas desde el PRZ#-500 (Resono Puerole Bueno) hasta el PRZ#-500 (Sector Hotel San Juan) por el costado lixyulendo.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Entre el PR67+225 al PR67+317 de la ruta 6602 la calizada derecha presentaba fuertes ondulaciones, producto de la inestabilidad geológica existente en la zona, luego de que el IDESAN el contrato de obra J-100 de 2019

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:

53,588.679.734,60

Valor IVA:

\$ 395,361,958,00

Valor total ejecutado del contrato:

53.984.041.692,00

AIU:32 %

A: 22 % £5 %

__ U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS (El Interventor debe sjustar y discriminar de forma indepe

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL EJECUTADO
Dan H	EXPLANACIONES				\$	445.615.168,00
1.1	Desmonte y Limpieza En Zonas No Boscosas	На		5 939,180	s	
1.2	Demolición de Estructuras	m ^a	2356,63	\$ 189.090	5	445.615.168
1.3	RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOSINTETICOS	m ³	0	\$ 101,152	s	- Biologia
	SUB BASE, BASES Y AFIRMADO	10 11 11			5	3.101.078.262,00
2.1	Base granular clase A	m²	16.508,62	5 132.594	s	2,188,943,96
2.2	Geomalia para Refuerzo de capas granulares	m ²	57.008.40	\$ 16.000	s	912.134,40
	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				8	43,813.040.274,00
3.1	Riego de Imprimación con emulsión asféltica CRL-1	m³	196200,6	\$ 2,250	s	441,451,35
3.2	Riego de liga con emulsión asfábica CRR-t	m³	463621,26	\$ 1.500	8	695,431,89
3.3	Mezcla densa en callente tipo MDC-19	m³	26009,64	\$ 639.936	s	16.844.504.98
3.4	Mezcla asfáltica de Refuerzo TIPO M - GCR 19 - Modificada con GCR Tipo I	m³	18905,47	s 800,000	5	15.124.376.00
3.5	Fresado de pavimento asfaltico de espesor Variable	m³	12446,64	\$ 63.320	s	788.121,24
3.6	Excavación para reparación de pavimento asfático existente incluyendo el corte, namoción y transporte de las capas asfáticas y de las subnesentes.	m ²	50954,82	\$ 76.000	s	3.872.566.32
3.7	Geomalia para rehabilitacion de pavimentos astáticos, (geomalia en fibra de vidrio TDM FV100 o Similar)	m²	15092,66	\$ 10.000	\$	150.926.60
3.8	Mezda en callente para Bechec Con MDC-19	m³	9082,41	\$ 666.811	s	6.056.250.89
3.0	Base granular para becheo Clase A	m²	264,08	5 138.732	s	39.410.98
3.10	Setio da grietas en pavimento asfáldos con ruteo	m	0,00	\$ 3,775	8	
	ESTRUCTURAS Y DRENAJES			S. D	s	289.654.358,00
4.1	Excavaciones varias sin clasificar	m ^a	0,00	5 24.724	s	
4.2	Excavaciones varias en material comun en seco	m³	898,62	\$ 34.967	s	31.422.04
4.3	Relieno para estructuras con suelo	m³	2418,67	\$ 61.261	s	148.182.39
4.4	Concreto clase 28 MPA	m³	0,00	\$ 669.926	5	
4.5	Concreto class 14 MPA	m ^a	0,00	5 436.220	\$	
4.6	Acero de refuerzo Fyr-420 Mpz.	kg	22375,24	\$ 4,673	s	104.559,49
4.7	Tuberla de Plástico Tipo PVC, de Norma NTC 5055, de diámetro 400 mm	m	0.00	\$ 251.632	s	SPECIAL OF

12	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE	SANTANDER-KIESAN					CODIGO VERSIÓN	-151	20.038.0	
4			nna.				ECHA		18/05/2	020
DESAN	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEF	-INITIVO DE C	JBKA		100	P	PÁGINA	-4	DE	18
							FECHA	31 (D(x)	1 (Mat)	2
4.8	Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	\$ 6	36.200	5		*****		
4.9	Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	0,00	5 9	48.908	5			10	
4.10	Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de	m	0,00	s	61.750	s				
4.11	apoyo Fachada en páneles de Concreto Para Muro Reforzado mecánicamente con Geomalias	m²	0,00	5 1	86.450	5				
4.12	Geomalia Unidireccional Tipo 1 (Resistencia última 114 Kn/m - Admisible 41 Kn/m) para	m³	0,00	5	27.839	5				
4.13	Muros de lierra estabilizada Mecánicamente con Geosintáticos Geomalia Unidireccional Tipo 2 (Resistencia última 70 Kn/m - Admisible 25 Kn/m) para	m²	0,00	5	21,595	5				
	Muros de tierre establizada Mecánicamente con Geosintáticos GEODREN PLANAR	m ³	0,00			s				
4.14	GEODREN VIAL 500 Mm x 1.0m	m	118,30	s	46,411	5	5,490,421			
4.15			110,000	-		5	450.889.030,00			
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Suministro y aplicación de pintura en frío acrítica pura base agua para líneas de			-						
5.1	Suministro y apricación de plotura en frio acritica pura base agua para marca Vial con Suministro y apricación de plotura en frio acritica pura base agua para marca Vial con	m	98827,81	5		5	189.156,429			
5.2	pintura en firio	m ³	1376,76	-		S	34.675.078			
5.3	Suministro e instalación de lachas reflectiva bidireccionales	u	8565,00	5		s	69,076,725	10		
5.4	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	198,00	-		5	54.028.260			
5.5	Surrinistro e instalación de Señel vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con tamina acero galvanizado retroreflectiva	U	217,00	5 4	35.022	5	94.616.774			
5.6	Poste de referencia	U	38,00	5 2	245.678	\$	9.335.764			
	URBANISMO					\$	990.942.116,00	2.0		
6.1	Concreto clase D para andenes	lu _a	655,63	8 4	35.220	5	285.998.920			
6.2	Sardinel Prefabricado Tipo A-10 (0.8 x0.2 x 0.5 m)	m	10264,17	s	68.680	5	704.943.196	-		
6.3	Protección de taludes con tierra organica	m ^a	0,00	\$	23.826	s		13		
6.4	Empradización	in ²	0,00	s	15.880	s	who will	0.0		
6.5	Pompayano	ma	0,00	S	118.774	s		100		
	ITEMS NO PREVISTOS					5	2.674.327.532,00			
**	Nejoramiento de subrasante con bolo y/o crudo da río	mª	7952,49	5	101,049	5	803.591,162			
7.1		m³	13404,70	s		s	41,876.283			
7.2	Conformación de material granular existenta Cuneta de concreto F.C= 21kiPa vaciada in situ; no incluye la conformación de la	m³	147,96	-	-	s	84.793.954			
7.3	superficis de apoyo			-	-	5	58.370.057			
7,4	Corona y tapa are con nucleo en concreto para pozo	U	59,00		286.016	s	2,002,112	1		
7,5	Realce en mamposteris de pozo de Inspección	U	7,00	-	1000	100	174.358.690			
7.6	Transporte, instalación y conformación de material granular remanente	m ³	3909,30	5	44,601	5		-		
7.7	Tomografia geolécnica	m	275,00	\$	22.258	S	6.120.950	1		
7.8	Losa en concreto para protección talud separador E=10cm en concreto 3.000 psi, Incluye acero de refuerzo	m ³	26,45		991,208	S	26,217,451	1		
7.9	Serdinal Fundido in-situ de 0.70m*0,25m	m	83,31	-	139.148	5	11.592.420	-		
7,10	Apiques, Ioma de muestras y caracterización de subrasante	u	110,00		813.467	5	69.481.370	1		
7.11	Concreto clase D (3000 psi) acelerado a 3 días para rampas y accesos	m³.	61,67		767.705	\$	47.344.367	-		
7.12	Concreto clase C (4000 pal) acelerado a 3 días para pompayanos y/a rampes	W _p	274,87		861.575	\$	236.821.122	1		
7.13	Mamposteria en Ladrillo Temosa	m2	10,28	-	124.405		1.278.883	-		
7.14	Suministro e instalación de loseta prefabricada lisa, toperol ylo guia de 40x40cm	m2	3660,99	5	110.683	\$	405.209.353	5		
7.15	Suministro e instalación de loseta prefabricada demarcación visual (Color amarillo) de ancho 20cm	mi	897,23	\$	36,198	\$	32.477.93	2		
7,16	Realice de sumidero (Incluye tragente)	ml	185,00	5	901.716	5	166.617.460	2		
7.17	Realce yla nivelación tragante sumidero (Incluye acero de refuerzo)	ml	32,00	5	289.634	s	9.274.68	3		
7,18	Surnidero SL-200	und	1,00	5 3	277.790	5	3.277.79	0		
7.19	Sumidero SL-400	und	1,00	\$ 4	.603.185	\$	4.603.18	5		
7.20	Realce de sardinel in situ (Incluye anclaje y acero de refuerzo)	ml	429,76	S	147.330	s	63.316.54	1		
7.21	Corte de concreto simple e=10cm	mi	10720,94	\$	13.183	5	141,334.15	2		
7.22	Demarcación linea visual color amarillo en andenes en concreto	ml	8275.29	s	4.613	s	38.173.91	3		
7.23	Remoción de defensa metálica	ml	108,65	\$	11.967	s	1.302.60	18		
7.24	Defensa Metálica	mi	305,74	5	245.307	5	75.000.16	12		
7.25	Captafaros	und	78,00	s	17,527	\$	1.367.10	16		

-	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE	SANTANDER- IDESA			MA	1	CÓDIGO VERSIÓN		20.638.6	
IDESAN	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEF	INITIVO DE	OBRA				PÁGNA	5	18/05/2 DE	6
		No.	Man.	100			FECHA	31	1	202
7.26	Elemento Especial Tipo Amortiguadores	und	83,00	s	45.864	5	3.790.112	(Dia)	(Mess)	(AA)
7.27	Cargue fresado del acopio para municipios	m3	3499,00	s	5.077	s	17.764.423	3		
7.28	Realce en mampostaria de medidor y válvula de corte de acueducto en andenes	und	19,00	s	131.101	5	2.490.919			
7.29	Suministro e instalación de tapas de medidores (incluye base y vaso en cemento)	und	13,00	5	295,154	5	3.850.002			
7.30	Suministro e instalación de rejillas metálicas para tipo pesado incluye ángulo	m2	6.58	s	1.863.065	5	12.258.968			
7.31	Suministro e instalación de bordillo recto para confinamiento de 0,80°0,35°0,20m	ml	448,27	5	68.004	\$	30.348.145			
7,32	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (75 cm *75 cm) doble con lamina acero galvanizado retroreflectiva	und	12,00	s	786.302	5	9.435.624			
7.33	Suministro e instalación de Señal vertical de transito Chevron doble con lámina acero palvanizado retrorellectiva	und	21,00	5	268.748	\$	5,601,708			
7.34	Suministro e instalación de Señal vertical tipo SI-05 y/o SI-27 en támina galvanizada	m2	47,88	s	525.510	s	25.161.419			
7.35	Realce Instalación Paradero Tipo M-10	GI	1,00	\$	3.159.273	5	3,159,273			
7.38	Franja de ajuste de 3.000 psi	ml	562,22	5	18.059	3	10,153,131			
7.37	Retiro de señales verticales (incluye transporte a disposición final)	und	301,00	8	64.753	\$	19.490,853			
7.35	Suministro e instalación de reductor de velocidad con estoperol con espigo	und	431,00	5	11,182	s	4.819.442			
					1.05					
UBTOTAL BASICO D	E OBRAS (A) USTES DE FACTURACION POR GRANDES PARTIDAS DE PAGO (3.0%) (B)	Contract	ALL REAL PROPERTY.		-	5	51.765.546.840,00 1.566.077.664,00			
ROVISION PARA JO	RNADAS DE TRABAJO NOCTURNO (Recargo del 35% al 45% del total de Mano de Cibra) (C) CONTRATO INCLUYE AJUSTES De(A+8+C)					5	53.331.624.504.00			
	9% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)					S	383.826.087			
LOR DBRAS (INCL		Z-12-2015	EIL GOREGOVEN	10.375		5	53.715.450.591,00			
	NTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 UNIDAD GLOBAL (G)					\$	185.123.590,00			
	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-18 UNIDAD GLOBAL (2.5%) (H)			100		S	4.628.090,00			
A hem 102.1P IMPLS	EMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 UNIDAD GLOBAL (I)			13	9 69	s	879.337,00			
OTAL Rem 102.1P IN	IPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 UNIDAD GLOBAL (I=C+II)					\$	190.631.017,00			
	REDIAL (Incluye IVA 19%) (Incluye PAGA e IVA 19%) (J)	25,5					44 246 520 20			
	E Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E	STABILIZACION M	URO PR68+270 (K)		10.70	\$	11,216.530,00 56.087.020,00			
A (19%) (L)			The same and the	-		S	10.656.534,00			
ALOR TOTAL AJUST	TE REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE S ESTABILIZACION MURO PRIM-279 (MMX-L)	3-00 N/2 /	Con As	501	98 180	\$	66.743.554,00		100	
						52.5	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO Valor total concedido; Valor total amortizado y/o legalizado: Saldo por amortizar del Anticipo

\$ 7.942.888.797,00 \$ 7.942.888.797,00 \$

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES		VALOR BÁSICO	A	VALOR IVA CTA PARCIAL DE OBRA		JUSTES DEFINIT.	٧	ALOR IVA ACTA DE AJUSTES		VALOR TOTAL
Obra No.1	ago-19		\$ 1.258,099,939,00		\$ 9.054.507,00	5		5			\$ 1.267.154,446,00
Ajuste No.1	ago-19	s		s			\$ 573,694,00	5	4,129,00		\$ 577.823,00
Obra No.2	sep-19	- 5	\$ 2,942,781,540,00		\$ 21,179,110,00	s		5		377	\$ 2.963.960.650,00
Ajusta No.2	sep-19	S		ŝ			\$ 2,596,152,00	\$	18,684,00	1	\$ 2.614.836,00
Obra No.3	oct-19		\$ 4,327,351,325,00		\$ 31,143,816,00	\$		5			\$ 4.358,495,141,00
Ajuste No.3	oct-19	S		s			\$ 9.852.514,00	s	70,908,00		\$ 9.923.422,00
Obra No.4	nov-19	S	2.031,193,516,00	s	14,618,438,00	s		S		S	2.045.811,954,00
Ajusta No,4	nov-19	S		s		S	6,854,347,00	S	49.331.00	S	6,903,678,00
Obra No.5	dio-19	S	1,489,938,313,00	S	10.723.041,00	s		\$		5	1.500.861.354,00
Ajusta No.5	dic-19	S		s		15	5,124,390,00	s	36.880.00	\$	5,161,270,00
Obra No.6	ene-20	s	1,783,408,581,00	S	12.835.138,00	s	-	s		\$	1.796.243,719,00
Ajuste No.6	ene-20	S		5		5	6.254,135.00	s	45,011,00	\$	6.299,147,00
Obra No.7	feb-20	S	2.240.373.857.00	S	16.123,901,00	5		5		5	2.256,497,558,00
Ajuste No.7	feb-20	S		15		s	7.985.101.00	S	57,489,00	\$	8.042.570,00
Obra No.6	jun-20	\$	905.604,439,00	S	6.526.244,00	s		s		5	913,330,683,00
Ajuste No,6	jun-20	8		8		S	20,009.872,00	s	144.010,00	5	20.153.682,00
Obra No.9	Jul-20	S	3.669,189,386,00	S	26.407.045,00	s		5	1	5	3,695,596,431,00
Ajuste No.9	Jul-20	2		15		18	90.227.608,00	S	649.365.00	5	90,876,973
Obra No.10	#go-20	S	5.655.604.223,00	5	40.703.212,00	s		S		\$	5.695,307,435
Ajuste No.10	ago-20	5		5		5	139.467,842,00	S	1.003.748,00	5	140.471,588
Obra No.11	sep-20	5	2.963.219.215,00	S	21,326,199,00	18		S	Removal T.	5	2.984.545.414
Ajuste No.11	sep-20	s		15		15	78.378.522,00	s	564,088,00	\$	78.942.610
Obra No.12	oct-20	S	2.924.877.476,00	5	21.050.255,00	s		5		S	2.945.927.73
Ajuste No.12	oct-20	5		15		5	77.836.901,00	5	560,190,00	5	78.397.09
Obra No.13	nov-20	S	4,386,951,390,00	1 5	31,379,420,00	18		15		S	4,418.330.810

	Obra N Ajuste 1 Obra N	io.13 0.14 10.15 10.15 10.15 10.15 0.16 0.17	nov-20 dic-20 dic-20 feb-21 feb-21 mar-21 mar-21	\$ 1.241.253.990.00 \$ 1.145.399.566,00 \$ 2.409.501.728,00	S - S 8.933.123.0 S - S 8.243.406.0	OBF	119.126.305,00 - 33.253.746,00	\$ 857.94 \$ \$ 239.32 \$	FECHA 8,00 S - S 6,00 S - S	31 (0th) (119.983 1.250.167 33.493 1.153.642	18/05/2020 DE 1 2 Mas) (.853 .053 .074 .972
Ajuste No.13	Obra N Ajuste 1 Obra N	io.13 0.14 10.15 10.15 10.15 10.15 0.16 0.17	nov-20 dic-20 dic-20 feb-21 feb-21 mar-21 mar-21	\$ 1.241.233.930,00 \$ 1.145.399.566,00 \$ 2.409.501.728,00	\$ 8.933.123.0 \$. \$ 8.243.406,0 \$.	S S S S S S S	119.126.305,00 - 33.253.746,00	\$ 857.34 \$ \$ 230.32 \$	FECHA 8.00 S - S 6.00 S	31 (0th) (119.983 1.250.167 33.493 1.153.642	1 2 Mass) (.853 .053 .074 .972
Ajuste No.13	Obra N Ajusta I	0.14 10.14 0.15 10.15 0.16 10.16 10.17	dic-20 dic-20 feb-21 feb-21 mar-21 mar-21	\$ 1.145.399.566,00 \$ - \$ 2.409.501.728,00	\$ 8.243.406,00 \$ +	S S S	33.253.748,00	\$ \$ 239.32 \$	8,00 S - S 6,00 S - S	(0%) (119.963 1.250.167 33.493 1.153.642	Mas) (.653 .053 .074 .972
Ajuste No.13	Obra N Ajuste 1	0.14 10.14 0.15 10.15 0.16 10.16 10.17	dic-20 dic-20 feb-21 feb-21 mar-21 mar-21	\$ 1.145.399.566,00 \$ - \$ 2.409.501.728,00	\$ 8.243.406,00 \$ +	S S S	33.253.748,00	\$ \$ 239.32 \$	5 6,00 5	119.983 1.250.167 33.493 1.153.642	653 053 074 972
Obra No.14	Obra N Ajusta I	0.14 10.14 0.15 10.15 0.16 10.16 10.17	dic-20 dic-20 feb-21 feb-21 mar-21 mar-21	\$ 1.145.399.566,00 \$ - \$ 2.409.501.728,00	\$ 8.243.406,00 \$ +	S S S	33.253.748,00	\$ \$ 239.32 \$	5 6,00 5	33.493 1.153.642	972
Ajuste No.14 dic-20 S	Ajuste I Obra N	0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17	dic-20 feb-21 feb-21 mar-21 mar-21	\$ 1.145.399.566,00 \$ - \$ 2.409.501.728,00	\$ 8.243.406,00 \$ +	S S S		5	. 5	1.153.642	972
Obra No.15	Obra N Ajuste 1 Obra N	0.15 (c.15 0.16 (c.16 (c.17	feb-21 feb-21 mar-21 mar-21	\$ 2,409,501,728,00	s .	8	47.312.645.00	5	. 5		10000
Apuste No.15	Ajusta I Obra N	ia.15 a.16 ia.16 a.17	feb-21 mar-21 mar-21	\$ 2,409,501,728,00	s .	5	47.312.645.00	\$ 340.50	ann S	47 669	
Obra No.16	Obra N Ajuste I Obra N Ajuste I Obra N Ajuste I	a.16 ia.18 a.17	mar-21 mar-21	\$ 2,409,501,728,00	-	-				41,000	.153
Ajuste No.16 mar-21 \$ 1.879.869.065,00 \$ 14.249.058,00 \$ - \$ 1.063.003,00 \$ 148.764.440 Obra No.17 abv-21 \$ 1.879.869.065,00 \$ 14.249.058,00 \$ - \$. \$ 1.894.118.124 Ajuste No.17 abv-21 \$ 5 - \$ 98.070.081,00 \$ 705.807,00 \$ 98.773.688 Obra No.18 may-21 \$ 676.256.625,00 \$ 4.881.392,00 \$ - \$. \$ 583.138.017 Ajuste No.18 may-21 \$ 1.539.509.418,00 \$ 10.551.315,00 \$ 293.949,00 \$ 41.137.358 Obra No.19 jun-21 \$ 1.539.509.418,00 \$ 10.551.315,00 \$. \$. \$ 1.550.466,733 Ajuste No.20 jul-21 \$ 1.276.916.080,00 \$ 9.189.926,00 \$. \$. \$ 1.286.106.008 Ajuste No.20 jul-21 \$ 1.276.916.080,00 \$ 9.189.926,00 \$. \$. \$ 1.286.106.005 Ajuste No.21 ago-21 \$ 848.171.318,00 \$ 6.769.024,00 \$. \$. \$ 95.513.815,00 \$ 96.201.225 Ajuste No.21 ago-21 \$ 763.702.327,00 \$ 6.496.343,00 \$. \$. \$. \$ 95.340.00 \$ 5 77.800.724 Ajuste No.22 ago-21 \$ 763.702.327,00 \$ 8.496.343,00 \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$	Ajuste I Obra M Ajuste I Obra M Ajuste I Obra M	io.18 o.17 io.17	mar-21	the state of the s		2 0		5		2.426.842	839
District No.17 Abs-21 \$ 1.978.869.086.00 \$ 14.249.058.00 \$ 5	Obra N Ajuste I Obra N Ajuste I Obra N Obra N	a.17			15 .	-	147.701.437.00	\$ 1,063.00	3.00 \$	148.764	.440
Ajusta No. 17 abi-21 \$	Ajuste I Obra N Ajuste I Obra N	10.17		and the same of th	\$ 14,249,058,0	2 5				1,994,115	124
Ohra No.18 may-21 \$ 676.256.625,00 \$ 4.881.392,00 \$ \$ 883.138.017 Ajusta No.18 may-21 \$ - \$ - \$ 40.843.409,00 \$ 293.949,00 \$ 41.137.358 Obra No.19 jun-21 \$ 1.539.508.418,00 \$ 10.951.315,00 \$ - \$ \$ \$ 1.539.406,00 \$ 1.539.508.418,00 \$ 1.086.768.865,00 \$ 768.940,00 \$ 1.276.916.080,00 \$ 9.189.928,00 \$ \$ \$ 1.286.106,00 \$ 1.286.106,006 \$ 9.189.928,00 \$ \$ \$ 1.286.106,006 \$ 9.189.928,00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 1.286.106,005 \$	Obra N Ajuste I Obra N			5 -	s .	8	98.070.061,00	\$ 705.80	7,00 \$	98.775	883.
Ajuste No.18 may-21 \$ - \$ - \$ 40.843.409.00 \$ 283.949.00 \$ 41.137.398	Ajuste I Obra N	0.18	may-21	\$ 678.256.625,00	\$ 4.881.392,0	0 5		\$. 5	683,138	.017
Obra No.19	Obra N				Is .	-	40.843.409,00	5 293.94	9,00 \$	41,137	.358
Ajuste No.19 jul-21 \$ 1.276.915.080,00 \$ 9.189.926,00 \$ 768.940,00 \$ 107.527.205 Dors No.20 jul-21 \$ 1.276.915.080,00 \$ 9.189.926,00 \$ - \$ - \$ 1.286.106.006 Ajuste No.20 jul-21 \$ 948.171.316,00 \$ 6.769.024,00 \$ - \$ - \$ 95.513.815,00 \$ 867.410,00 \$ 96.201.225 Obra No.21 ago-21 \$ 948.171.316,00 \$ 6.769.024,00 \$ - \$ - \$ 95.513.815,00 \$ 853.828,00 \$ 77.509.724 Ajuste No.21 ago-21 \$ 763.702.327,00 \$ 5.496.343,00 \$ - \$ - \$ 769.952.896,00 \$ \$ 853.828,00 \$ 77.509.724 Obra No.22 asp-21 \$ 763.702.327,00 \$ 5.496.343,00 \$ - \$ - \$ 769.968.721 Obra No.23 oct-21 \$ 1.120.612.285,00 \$ 8.085.015,00 \$ - \$ - \$ 1.128.677.296 Obra No.24 nov-21 \$ 2.037.429.396,00 \$ 24.843.856,00 \$ - \$ - \$ 2.062.273.252 Obra No.24 nov-21 \$ 2.037.429.396,00 \$ 24.843.856,00 \$ 131.982,00 \$ 131.982,00 \$ 133.982,00 \$ 160.21 \$ 300.264.983 Obra No.25 dic-21 \$ 301.207.331,00 \$ 2.057.052,00 \$ 131.982,00 \$ 30.92.810 N. actas 107.4288 \$ \$52.022.662.070,00 \$ \$384.090.945,00 \$ \$1.566.077.864,00 \$ \$11.271.013,00 \$ 353.984.041.692,00			The state of the s		\$ 10.951,315,0	3 8		5		1,550,460	.733
Obra No.20 jul-21 S 1.278.916.080,00 S 9.189.926,00 S S S S S S S S S		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	-		5	5	106.758,865,00	5 768.34	0.00 5	107.527	205
Ajuste No.20 Jul-21 \$ - \$ - \$ 95.513.815.00 \$ 867.410.00 \$ 96.201.225 \$ 948.171.316.00 \$ 6.768.024,00 \$ - \$ - \$ 955.940.235 \$ 955.940.235 \$ 955.940.242 \$ 96.21 \$ \$ - \$ 5 955.940.242 \$ 96.21 \$ \$ - \$ 5 955.940.242 \$ 96.21 \$ \$ - \$ 5 955.940.242 \$ 96.21 \$ \$ - \$ 5 955.940.242 \$ 96.221 \$ 96.21 \$ 96.21 \$ 96.313,00 \$ - \$ - \$ 96.313,00 \$ 96.21 \$ 96.313,00 \$ - \$ - \$ 96.3198.670 \$ 96.3198				5 1,276,916,080,00	\$ 9.189.926,0	0 5	-	S		1.286.106	300,
Obra No.21 ago-21 \$ 949,171,318,00 \$ 6.768,024,00 \$ - \$ - \$ 955,940,342 Ajuste No.21 ago-21 \$ - \$ - \$ 76,952,896,00 \$ 533,828,00 \$ 77,000,724 Obra No.22 aep-21 \$ 763,702,327,00 \$ 5.496,343,00 \$ - \$ - \$ 769,198,570 Ajuste No.22 esp-21 \$ - \$ - \$ 58,422,256,00 \$ 420,463,00 \$ 58,842,719 Obra No.23 oct-21 \$ 1,120,612,285,00 \$ 8,085,013,00 \$ - \$ - \$ 1,128,677,298 Ajuste No.23 oct-21 \$ 1,120,612,285,00 \$ 8,468,733,00 \$ 807,494,00 \$ 65,017,227 Obra No.24 nov-21 \$ 2,037,429,396,00 \$ 24,843,856,00 \$ - \$ 2,062,273,252 Ajuste No.24 nov-21 \$ 2,037,429,396,00 \$ 182,574,349,00 \$ 1,319,982,00 \$ 133,889,331 Obra No.24 nov-21 \$ - \$ 182,574,349,00 \$ 1,319,982,00 \$ 133,889,331 Obra No.25 dio-21 \$ 301,207,331,00 \$ 2,057,052,00 \$ 5 \$ 5 \$ 303,264,383					5 .	5	95.513.815,00	\$ 687,41	0.00 5	96.201	.225
Ajuste No.21 ago-21 \$ 763.702.327,00 \$ 5.496.343,00 \$ 5.58.422.58,00 \$ 77.506.724 Obra No.22 aep-21 \$ 763.702.327,00 \$ 5.496.343,00 \$ - \$ - \$ 769.196.570 Ajuste No.22 aep-21 \$ - \$ - \$ 58.422.58,00 \$ 420.483,00 \$ 58.842.719 Obra No.23 oct-21 \$ 1.120.612.285,00 \$ 8.085.013,00 \$ - \$ - \$ 1,128.677.296 Ajuste No.23 oct-21 \$ - \$ - \$ 84.408.733,00 \$ 807.494,00 \$ 65.017.227 Obra No.24 nov-21 \$ 2.037.429.396,00 \$ 24.843.856,00 \$ - \$ 2.062.273.252 Ajuste No.24 nov-21 \$ - \$ - \$ 182.574.349,00 \$ 1.319.802,00 \$ 183.889.331 Obra No.25 dic-21 \$ 301.207.331,00 \$ 2.057.052,00 \$ - \$ 5 303.264.983 Ajuste No.25 dic-21 \$ - \$ - \$ 28.577.086,00 \$ 215.744,00 \$ 30.192.810 N. actas TOTALES \$ \$52.022.602.070,00 \$ \$384.090.945,00 \$ 51.566.077.864,00 \$ \$11.271.013,00 \$ \$53.984.041.692,00					5 6,769,024,0	2 0		5		955.940	342
Obra No.22 sep-21 \$ 763.702.327,00 \$ 5.496.343,00 \$ - \$ \$ 769.198.670						_	78.952.896,00	\$ 553.82	8.00 5	77,506	.724
Ajuste No.22 sep-21 \$ - \$ - \$ 58.422.258,00 \$ 420.453,00 \$ 58.842.719 Obra No.23 oct-21 \$ 1.120.512.285,00 \$ 6.065.013,00 \$ - \$ - \$ 5 1.126.677.295 Ajuste No.23 oct-21 \$ - \$ - \$ 58.409.733,00 \$ 607.494,00 \$ 65.017.227 Obra No.24 nov-21 \$ 2.037.429.396,00 \$ 24.843.856,00 \$ - \$ - \$ 2.062.273.252 Ajuste No.24 nov-21 \$ - \$ - \$ 182.574.349,00 \$ 1.319.982,00 \$ 183.883.331 Obra No.25 dio-21 \$ - \$ - \$ 182.574.349,00 \$ 1.319.982,00 \$ 303.264.383 Ajuste No.25 dio-21 \$ - \$ - \$ 2.057.052,00 \$ 2.857.066,00 \$ 215.744.00 \$ 301.92.510 N. actas TOTALES \$ \$52.922.602.070,00 \$ \$384.080.945,00 \$ \$1.566.077.864,00 \$ \$11.271.013,00 \$ \$53.984.041.892,00						-		\$		769.198	.670
Obra No.23						-	58.422.256,00	\$ 420.45	3.00 \$	58.842	719
Ajuste No.23 oct-21 \$ - \$ - \$ 84.409.733.00 \$ 807.494.00 \$ 65.017.227 Obra No.24 nov-21 \$ 2.037.429.396.00 \$ 24.843.856.00 \$ - \$ - \$ 2.062.273.252 Ajuste No.24 nov-21 \$ - \$ - \$ 182.574.349.00 \$ 1.319.82.00 \$ 183.889.331 Obra No.25 dic-21 \$ 301.207.331.00 \$ 2.057.052.00 \$ - \$ - \$ 300.264.983 Ajuste No.25 dic-21 \$ - \$ - \$ 28.977.068.00 \$ 215.744.00 \$ 30.192.810 N. actas TOTALES \$ \$52.822.662.070,00 \$ \$384.080.945,00 \$ \$1.566.077.864,00 \$ \$11.271.013,00 \$ \$53.984.041.692,00					5 8.065.013.0	-		S		1.128.677	298
Obra No.24 nov-21 \$ 2.037.429.396,00 \$ 24.843.856,00 \$ - \$ \$ 2.062.273.252 Aputie No.24 nov-21 \$ - \$ \$ 182.574.349,00 \$ 1.313.982,00 \$ 133.982,00 \$ 133.982,303 Obra No.25 dic-21 \$ 301.207.331,00 \$ 2.057.052,00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$					-	-	84.409.733,00	\$ 607.49	4.00 \$	85.017	.227
Ajusie No.24 nov-21 s - s - \$ 182.574.349,00 s 1.313.982,00 5 183.888.331 Obra No.25 dic-21 s 301.207.331,00 s 2.057.052,00 s - s - 5 303.264.383 Ajusie No.25 dic-21 s - s - 5 29.577.086,00 s 215.744,00 s 30.192.810 N. actas TOTALES \$ \$2.022.602.070,00 \$ 384.090.945,00 \$ \$1.566.077.864,00 \$ \$11.271.013,00 \$ \$53.984.041.892,00					\$ 24.843.856.0	0 5		\$		2.062.273	252
Obra No.25 dic-21 \$ 301.207.331,00 \$ 2.057.052,00 \$ - \$ \$ 303.264,383 Ajuste No.25 dic-21 \$ - \$ \$ 28.577.086,00 \$ 215.744,00 \$ 30.192,610 N. actas TOTALES \$ \$2.022,602.070,00 \$ \$384,090,945,00 \$ \$1.566,077,864,00 \$ \$11.271,013,90 \$ \$33,984,041,692,00					4	-	182,574,349.00	5 1,313.08	200 5	183.888	.331
Ajuste No.25 dio-21 5 - \$ - \$ 28.977.068,00 \$ 215.744,00 \$ 30.192.610 N. actas TOTALES \$ \$2.022.602.070,00 \$ 384.080.945,00 \$ 1.566.077.864,00 \$ \$11.271.013,00 \$ \$53.984.041.692,00	The second secon	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN			\$ 2,057,052.0	3 8		S		303.264	.383
N. acas TOTALES \$52,022,602,070,00 \$584,090,945,00 \$1.566,077,864,00 \$11,271,013,00 \$53,984,041,692,00	- Contraction of the Contraction	The same of the sa		The second second second second		-	29.977.066.00	\$ 215.74	400 8	30.192	.810
TOTALES \$52.022.602.070,00 \$384.090.945,00 \$1.566.077.864,00 \$11.271.013,00 \$53.984.041.692,00			0021			1			100	DOM: NO	
			100	£ 53,032 602 070 00	C 384 090 945 00	1 5	1 556 077 554 00	\$ 11.271.0	13,00	\$ 53,984,041.6	92,00
eventoria deja constancia que les obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones para este proyecto.		les obras recibidas cum	iplen con las normas y	especificaciones genera	des de construcción	y dem	nás condiciones con	tractuales, de acuerdo	con los dise/	los, planos, carte	ra y especifi

DESEMPATE

VINCULACION
PERSONAL EN
CONDICION DE
DISCAPACIDAD

FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONASMAYORES Y NO BENEFICIARIASDE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

(EMPLEADOR - PROPONENTE)

Ciudad y Fecha: Floridablanca, 24 de octubre de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER FIDUCIARIA POPULAR S.A

Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA PAF-VIASSANTANDER-O-087 -2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto:

CONTRATAR LA "MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Estimados señores.

ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.259.936, actuando como representante legal de **PAVIMENTOS ANDINOS S.A.**, identificada con NIT 804.003.941-6, ante la renuncia irrevocable del representante legal principal, certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión
186	1

En constancia, se firma en Floridablanca, a los 24 días del mes de octubre de 2022.

ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE
PAVIMENTOS ANDINOS S.A.





FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)

Ciudad y Fecha: Floridablanca, 24 de octubre de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER FIDUCIARIA POPULAR S.A Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: "CONTRATAR LA "TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE - CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE"

Estimados señores:

JORGE ERNESTO DIAZ JAIMES, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.588.402, en mi condición de trabajador vinculado a **PAVIMENTOS ANDINOS S.A.**, con NIT 804.003.941-6, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en Floridablanca a los 24 días del mes de octubre de 2022.

JORGE ERNESTO DIAZ JAIMES TRABAJADOR

or management one of a







Se certifica que PAVIMENTOS ANDINOS S.A. identificado(a) con NI 804003941 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ERNESTO DIAZ JAIMES identificado(a) con CC 5588402

Certificado de Aportes

	Tarifa Cotizacion	\$40,000	SO	\$40,000
1	Tarifa	4%	%0	4%
	IBC	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sin ige ima vac avp vct iri vip	2		
E	ct ir	1.6		
R	avp			
	vac	7	7	7
	ewl .			
	in ige			
Novedades	rst s	1		
Nove	cor		Q.	
H	vsp		<	
ř	det d	-	14.	3
	ae td	0		0
Į,	tde t	-		9.1
g	ret	F		-
		1		
i	Dias	30	30	30
	Periodo Dias	2022-10	2022-09	2022-09
	Concepto	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA
	Kiesgo Codigo Administradora	2022-10-11 EPS EPS037 NUEVA E.P.S.	COLMENA	CAJASAN
	Codigo	EPS037	14-25	CCF39
	Kiesgo	EPS	ARL	CCF
Fecha	Pago	2022-10-11	2022-10-11 ARL 14-25	2022-10-11 CCF CCF39
Tipo	Planilla	ш	ш	ш
100	Clave Pago	1700377893	1700377893	9441294230 1700377893
	Clave Planilla Clave Pago Planilla	9441294230	9441294230	9441294230

Este certificado se expide el día 2022-11-02 a las 06:21.

CUPO DE CREDITO PREAPROBADO

■ Bancolombia

Bucaramanga, 24 octubre 2022

Señores PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER FIDUCIARIA POPULAR S.A.

BANCOLOMBIA S.A. CERTIFICA

Que la sociedad PAVIMENTOS ANDINOS SA con Nit 804003941 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de 4.000.000.000_M/CTE. Cuatro mil millones de pesos), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022 que tiene por objeto EL "MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PAVIMENTOS ANDINOS SA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bucaramanga a los (24) Veinticuatro días del mes de Octubre del año 2022

Cordialmente,

Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A. C.C. 80.198.853 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

■ Bancolombia

Nombre: Nicolas Celis Salazar Cargo: Gerente de Zona Correo electrónico: ncelis@bancolombia.com.co

Teléfono: 3186229155

Dirección: Carrera 33 # 45 - 52 metropolitan

GARANTIA DE SERIEDAD



NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A Date: 2022.10.27 13:36:48 -05:00

Código de Seguridad: Yf0uEEObFNUE7HrdQUKzbg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 86-84-2821-1317-P-85-PPSUS2R88888865-D891

No. PÓLIZA B-19	9939936	No. ANEXO 8			No. CERTIFICADO	22183866		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUME	NTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/10/2022	SUC. E	XPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA
VIGENCIA	DESDE	VIGENCIA	HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL	CERTIFICADO DESDE	VIC	ENCIA DEL C	ERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	01/11/2022	24:00 Horas Del	01/04/2023		N/A	N/A	1	I/A	N/A
TOMADOR	MADOR PAVIMENTOS ANDINOS SA						No. DOC.	IDENTIDAD	804.003.941-6
DIRECCIÓN	CALLE 31A	NRO 26-15 CENTRO	EMPRESARIAL L	A FLORI	DA		TEL	FONO	3212109048
ASEGURADO	PATRIMONIO	AUTONOMO FINDETE	R VIAS DE SAN	TANDER		No			830.053.691-8
DIRECCIÓN	DIAGONAL 7	7 BIS NO. 79 A -	61				TEL	FONO	7079977
BENEFICIARIO	PATRIMONIO	AUTONOMO FINDETE	R VIAS DE SAN	TANDER			No. DOC.	IDENTIDAD	830.053.691-8
DIRECCIÓN	DIAGONAL 7	7 BIS NO. 79 A -	61				TEL	FONO	7079977

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022, CUYO OBJETO ES TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45A5708) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL DEPARTAMENTO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

WEETHERA HACTA

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

WYCENCTA DEEDE

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

NOMBRE DEL AMPARO		IGENCIA DESDE	VIGENCIA	HASTA	SUMA ASEGURADAŞ	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00	Horas Del 01/11/2022	24:00 Horas 0	Del 01/04/2023	1.820.000.000,0	1.820.000,00
						4
American Server 12 (2012)			TOTAL AS	EGURADO	\$ 1.820.000.000,0	98
INTERMEDIARIOS		TIPO	% PAR	TICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$ 1.820.000,00
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCI	AS	100,00		DESCUENTOS	\$
	DISTRIBUCIÓN CO	ASEGURO			EXTRA PRIMA	
COMPAÑÍA	TIPO COASEG	URO PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$ 1.820.000,00
					GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
				1	IVA	\$ 346.750,0

CONDICIONE	GENERALES	DE LA PÓLIZA
------------	-----------	--------------

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS COMICO DÍGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL. CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/10/2022

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.





TOTAL A PAGAR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 327 4713




Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento. 2.171.750,00

PASA

RBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

A LA CÁMARA COLON

LIADOS





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOCOTÁ TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	B-1000	30036	No. ANEXO θ			No. CERTIFICADO	22183866		No. RIESGO	
TIPO DE DOC	UMENT	0				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/18/2022	SUC. E	EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA
VIGE	NCIA DE	SDE	VIGENCIA	HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL	CERTIFICADO DESDE	VI	GENCIA DEL	CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas	Del (01/11/2022	24:00 Horas Del	01/04/2023		N/A	N/A	N	I/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O
LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO

ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

TARJETA PROFESIONAL INGENIERO Y COPNIA





Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios CVAD-2022-1659899

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

- Que ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13259936, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-11912 desde el 21 de Septiembre de 1983, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2732.
- 2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
- 3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
- 4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
- 5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

www.copnia.gov.co

PAGO GARANTIA DE SERIEDAD



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

605F167441 Página 1 de 3

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860037013-6 Dirección CARRERA 36 - 51 - 122 BARRIO CABECERA DEL LLANO. Bucaramanga, Colombia

(E) INFORMACIÓN DEL CLIENTE				
Nombre	NIT	Teléfono	Contacto	
PAVIMENTOS ANDINOS SA	804003941-8	08383868	PAVIMENTOS ANDINOS SA	
Dirección	Ciudad		Correc Electrónico	
CALLE 31A NRO 28-15 CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA	Fioridablanca, Colombia	•	facturacion@paviandl.com	·

DATOS DE LA FACTURA

DETALLE DE LA FACTURA

Fecha Factura .	Fecha Vencimiento	Fecha Valideción DIAN	Forma Da Pago	Medio De Pago	
27.10.2022 00:00:00		28,10,2022 03:18;24-05:00	Contado	Efectivo	
		<u> </u>		A	

DESCUENTOS / CARGOS IMPUESTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M UNITARIO VALOR TOTAL POLIZA CUMPLIMIENTO 100030036 ANEXO 0. IVA 19,00 1.825.000 346,750 1.825.000 CERTIFICADO 22183866

235

SUBTOTAL 1.825.000 Esta factura esusará intereses de moza a fa tasa máxima permitida a partir de su facha da vendimiento. Art. 884 del Código de IVA 18,00% Comercio. TOTAL OPERACION COP

346,750 2:171.780 2.171.760

Facturación Electrónice, según resolución de la CIAN No 18784027011485 con vigenda del 2022-03-24 al 2023-09-24. Numeración habilitada del 605F121812 el 605F100000 AGTIVIDAD ECONÓMICA 6511.

RESPONSABLES DEL MIPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1081 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. DDI-010781 DEL 30 DE MARZO DE 2016. A LAS PRIMAS DE SEBUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART, 17 DECRETO 2509 DE 1985, CUFE : 3469449b8459804d83223acca4918938co194489546425679d(d848b7;de78b2b34014883c43cd898246ce4da97c88 Proyector Tecnológico: Cervejai Teccológia y Servicios S.A.S BBC - Nombre del SW; DEN-Financiero - Nit; 890,321,151-0 Representación Gráfica De Fectura Electrónica De Venta

tu compañía siempre



tu compañía siempre

5-e 10.teo (ab tid 24thayobhitho) 29drard 20mo2 23rocentai arotua - Rémod Nambaram

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A Date: 2022,10.27 13:36:48 -05:00

Código de Seguridad: YffluEEObFHUE7HrdQUKzbg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGÚROS S DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - EOGGÍA TELEFONO: 2855600 FAX 2851770 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

.WERSTON CLAUSULADO 06.88.3931-1217->-81-0510538800000063-popi

FOLIZA DE SEGURO DE CURPLINIENTO

ON FAVOR DE ENTEGADES PARTICULANES

							·		800
No. PÓLIZA 8-1889	30035	No. AMEXO: 6			No. CERTIFICADO 2	2183866	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMEN	ro .				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/10/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUEARAHANG	
VIGEHCIA I	ESDE	VIDENCIA	HASTA	DIAS	VICENCIA DEL	CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL	CERTIFICADO HASTA	7.7
00:00 Horas Del	B1/11/2022 24	1:00 Horas Dei	01/84/2923		N/A	N/A	N/A	N/A	."i

00: PAVIMENTOS ANDINOS SA TOMADOR No. DOC. IDENTIDAD 864.683.941-6 CALLE 31A NRO 26-15 CENTRO EMPRESARTAL LA FLORIDA DIRECCIÓN 3212109048 **ASEGURADO** PATREMONTO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDES 839.853.691-8 No. DOC. IDENTIDAD DIRECCIÓN DZAGONAL 77 BIS NO. 79 A - 61 TELÉFONO 7074977 BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTAMOER 830.053.591-8 No. DOC. IDENTIDAD DIRECCIÓN DIAGONAL 77 815 NO. 79 A - 61 7079977 TELÉFONO

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OPERIA PRESENTADA POR EL OPERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. PAP-VIASSANTAMDER-O-087-2822, CUYO OBJETO ES TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAPÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A00) - EL MUNICÍPIO DE RIONEGRO (PR 18+800 RUTA 45408), EN EL MARCO DEL CONVENTO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

•	×					γ,
:	NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS	ì
	SERTEDAD DE LA GRERTA	06:00 Horos Del 01/11/2022	24188 Koras Del 81/84/2923	1,820,889,869,80	1.820.808,00	1
٠			7		'	ŀ
			,	,		į
						ļ.
į			i.			į
!						:
ĺ						ŀ
- 1	The search of the service of the ser		TOTAL ASEGURADO	\$ 1,828,800,088,80)
:	INTERMEDIARIOS	TIPO	₩ PARTICIPACIÓN	PRIMA DRUTA	\$ 1.829.986.88	į

BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	,,	199,69			<u> </u>
,	1		1		DESCUENTOS ,	\$
) • 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	STRIBLICIÓN COASEG	URO	g give to a way and the hands of the state o		EXTRA PRIMA	
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF LIDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA HETA	j \$
; Stach waren 1. wei resembleeren (i. 147 MANNE Bleit wheels feelf are serwenerer en en enthalf in bleis.			`. 		GASTOS EXP.	\$

CONVENTO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha da Pago: 27/18/2022

PRIMA DRUTA	*	1.829,000,00
DESCUENTOS ,	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	1,820.000,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA: 17:50	\$	346.750,00
TOTAL A PAGAR	3	2.171.750,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONDCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE [CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR V/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PACAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DELA LEY 45 DE 1999, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAR CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR OE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TEMBO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
MANIFIESTO ADEMÁS, QUE CURRANTE EL PROCESO DE NECOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARIA
PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA RE HESTE DOCUMENTO.

PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Nacional: 01 8000 111 935

Bagatá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta restriando reponsablemente. Protego el medio ambiente evilando la impresión de este documento.

38

0000167

Clientes Especiales - Judiciales - Recaudos Accidentes Personales

Anterior Manu principal

PAGO EN KUSHKI-PSE INFORMACION DEL PAGO

Comercio
SEGUROS MUNDIAL
NIT
8500370136
Codigo de Servicio PSE
0308
Fecha y Hora de la Operación
2022/11/03 13:26:34
Nro. de Transacción
237473269
Monteda
COP
Valor Total
\$2,171,750.00
IVA
\$0.00
Descripción
Pago de Polizas asociadas a la boleta de pago No. 20221000561839
Estado de Transacción
Aprobada
Respuesta
Numero de Autorización(CUS)
1738412224
Banco
1002 - 8ANCO POPULAR
Numero de Ciclos

Imprimir

Si desea mayor información ecerca del estado de la transacción puede comunicarse a nuestra línea de atención (±571) 3274712/13 (Opción 3), o enviar sus inquietudas al correo electrónico masadeservicio@segurosmundial.com.co

ALCANTARILLEANCO GIRCON