

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER  
FIDUCIARIA POPULAR S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**PROGRAMA: VÍAS DE SANTANDER**

**CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022**

**OBJETO: CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”**

Siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del veintidós (22) de noviembre de 2022, se da inicio a la Audiencia de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resultaron habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el 21 de noviembre del año 2022.

**ASISTENTES:**

PROPONENTE	EN REPRESENTACIÓN:
UNION TEMPORAL OBRAS VIALES 2022	CRISTIAN ARROYO – C.C. 1.143.254.095
COINOBRAS SAS	LAURA BLANCO – C.C. 1.098.757.428
CONSORCIO SANTANDER 087	SILVIA CUELLAR – C.C. 1.079.410.750
UNION TEMPORAL VIAS ATTA 087	JOSE LUIS RADA – C.C. 79.958.305

**VALOR OFERTA ECONÓMICA:**

PROPONENTE	OFERTA ECONÓMICA
UNION TEMPORAL OBRAS VIALES 2022	\$17.842.247.594
COINOBRAS SAS	\$17.635.800.000
CONSORCIO SANTANDER 087	\$17.336.215.189,71
UNION TEMPORAL VIAS ATTA 087	\$17.379.185.809

**Observaciones:** Sobre No. 2 del proponente UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES 2022 no cuenta con clave de acceso.

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A No. 29 – 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co

● Línea Nacional Gratuita 018000-513962

● Redes Sociales:  fidupopular  Fiduciaria Popular  Fiduciaria Popular S.A.

Siendo las 10:41 a.m., se da por terminada la audiencia.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron.



**Ian Sanchez Barrera**  
Profesional de Negocios Fiduciarios  
Fiduciaria Popular S.A.



**Edwin Arteaga Lopez**  
Abogado Senior  
Fiduciaria Popular S.A.



"MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

OFERTA ECONOMICA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (AIU INCLUIDO)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
<b>EXPLANACIONES</b>								
1	<a href="#">201.7</a>	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	375.00	\$ 122.500,00	\$ 45.937.500,00
2	<a href="#">210.2.2</a>	210-22		EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	5.335,00	\$ 10.500,00	\$ 56.017.500,00
3	<a href="#">211.1</a>	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	4.250,00	\$ 10.500,00	\$ 44.625.000,00
4	<a href="#">220.1</a>	220-22		TERRAPLENES (INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO)	m3	660,00	\$ 60.000,00	\$ 39.600.000,00
Subtotal								<b>\$ 186.180.000,00</b>
<b>BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS</b>								
5	<a href="#">320.1</a>	320-22		SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	1.584,00	\$ 132.000,00	\$ 209.088.000,00
6	<a href="#">330.1</a>	330-22		BASE GRANULAR CLASE A	m3	3.342,00	\$ 160.000,00	\$ 534.720.000,00
7	<a href="#">330.4</a>	330-22		BASE GRANULAR CLASE A PARA BACHEOS	m3	6.684,00	\$ 176.000,00	\$ 1.176.384.000,00
Subtotal								<b>\$ 1.920.192.000,00</b>
<b>PAVIMENTOS ASFALTICOS</b>								
8	<a href="#">420.2</a>	420-22		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	28.314,00	\$ 2.605,00	\$ 73.757.970,00
9	<a href="#">421.1</a>	421-22		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60	m2	56.628,00	\$ 2.411,00	\$ 136.530.108,00
10	<a href="#">450.2</a>	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	4.924,00	\$ 1.090.000,00	\$ 5.367.160.000,00
11	<a href="#">450.2P</a>		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS	m3	4.787,00	\$ 1.120.000,00	\$ 5.361.440.000,00
12	<a href="#">460.1</a>	460-22		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	3.379,00	\$ 93.000,00	\$ 314.247.000,00
13	<a href="#">465.1</a>	465-22		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO EXISTENTE, INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOSIÓN DE LAS CAPAS ALFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTE	m3	6.344,00	\$ 85.000,00	\$ 539.240.000,00
14	<a href="#">466.2</a>	466-22		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁTICO CON RUTEO	m	13.750,00	\$ 3.997,00	\$ 54.958.750,00
Subtotal								<b>\$ 11.847.333.828,00</b>
<b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>								
15	<a href="#">600.1.1</a>	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	792,00	\$ 38.000,00	\$ 30.096.000,00
16	<a href="#">600.2.4</a>	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	m3	264,00	\$ 40.102,00	\$ 10.586.928,00
17	<a href="#">610.1</a>	610-22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	312,00	\$ 125.000,00	\$ 39.000.000,00
18	<a href="#">610.2</a>	610-22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	684,00	\$ 77.000,00	\$ 52.668.000,00
19	<a href="#">630.7</a>	630-22		CONCRETA CLASE 21 MPA	m3	504,00	\$ 696.985,00	\$ 351.280.440,00
20	<a href="#">630.8</a>	630-22		CONCRETA CLASE 14 MPA	m3	624,00	\$ 464.798,00	\$ 290.033.952,00
21	<a href="#">640.1</a>	640-22		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.	kg	3.564,00	\$ 8.074,00	\$ 28.775.736,00
22	<a href="#">671.3</a>	670-22		CUNETAS DE CONCRETO 21 MPA VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	344,00	\$ 650.000,00	\$ 223.600.000,00
Subtotal								<b>\$ 1.026.041.056,00</b>
<b>SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD</b>								
23	<a href="#">700.1.2</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUA AMARILLA (12CM)	ml	41.600,00	\$ 2.700,00	\$ 112.320.000,00
24	<a href="#">700.1.3</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA AMARILLA (12CM)	ml	22.100,00	\$ 2.700,00	\$ 59.670.000,00
25	<a href="#">700.3.1</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN	m2	348,00	\$ 29.000,00	\$ 10.092.000,00
26	<a href="#">701.1</a>	701-22		TACHA REFLECTIVA	und	4.680,00	\$ 7.700,00	\$ 36.036.000,00
27	<a href="#">701.1.1P</a>			TACHON O BORDILLO TRASPASABLE	und	1.782,00	\$ 32.000,00	\$ 57.024.000,00
28	<a href="#">710.1</a>	710-22	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO	und	263,00	\$ 435.000,00	\$ 114.405.000,00
29	<a href="#">710.1.1P</a>			MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA	und	70,00	\$ 109.000,00	\$ 7.630.000,00
30	<a href="#">710.1.2P</a>			RETIRO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM)	und	105,00	\$ 66.000,00	\$ 6.930.000,00
31	<a href="#">730.1</a>	730-22		DEFENSA METÁLICA DOBLE	ml	382,00	\$ 351.577,00	\$ 134.302.414,00
32	<a href="#">740.1</a>	740-22		CAPTAFAROS	und	3.000,00	\$ 19.000,00	\$ 57.000.000,00
Subtotal								<b>\$ 595.409.414,00</b>
<b>TRANSPORTES</b>								
33	<a href="#">900.2</a>	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	m3-km	9.002,00	\$ 1.240,00	\$ 11.162.480,00
34	<a href="#">900.3</a>	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100M)	m3-km	82.875,00	\$ 1.240,00	\$ 102.765.000,00
Subtotal								<b>\$ 113.927.480,00</b>
							<b>SUBTOTAL OBRAS</b>	<b>\$ 15.689.083.778,00</b>

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (AIU INCLUIDO)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			NO MODIFICAR	\$ 806.337.767,00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			NO MODIFICAR	\$ 50.000.000,00
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (INCLUYE AIU)				\$ 16.545.421.545,00
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				\$ 120.908.850,00
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU E IVA)				\$ 16.666.330.395,00
	Especificación Particular			TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA -19%)			NO MODIFICAR	\$ 53.000.000,00
				GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD (Incluye PAGA e IVA19%)			NO MODIFICAR	\$ 288.552.781,00
				VALOR TOTAL				\$ 17.007.883.176,00

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	22,00%
IMPREVISTO	I=	3,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30,00%

MANTENIMIENTO RUTINARIO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2022 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	2,00	\$ 32.590.556	\$ 65.181.112,00
2	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2023 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	12,00	\$ 35.197.801	\$ 422.373.612,00
3	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2024 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	4,00	\$ 38.013.625	\$ 152.054.500,00
<b>Subtotal</b>								\$ 639.609.224,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO							NO MODIFICAR	\$ 191.882.767,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO								\$ 831.491.991,00
VALOR IVA 19 % (SOBRE UTILIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO)								\$ 2.872.427,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO								\$ 834.364.418,00

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	7,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	2,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	10,00%

VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 17.842.247.594,00
----------------------	----------------------

<b>VALOR TOTAL EN LETRAS:</b>	
<p><b>NOTA 1:</b> Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.</p> <p>En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, Findeter procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.</p>	
<p><b>NOTA 2:</b> Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.</p>	
<p><b>NOTA 3:</b> El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, Findeter procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.</p>	
<p><b>NOTA 4:</b> Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.</p>	
<p><b>NOTA 5:</b> En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.</p>	
<p><b>NOTA 6:</b> EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROponente PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECEERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.</p>	
<p><b>NOTA 7:</b> Findeter realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.</p>	
<p><b>NOTA 8:</b> Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.</p>	

  
 UNION TEMPORAL OBRAS VIALES 2022  
 ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA  
 REPRESENTANTE LEGAL



NIT. 804.000.152-8

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER**

**OFERENTE: COINOBRAS S.A.S**

**CONVOCATORIA No.  
PAF-VIASSANTANDER-O-087-2022**

### **OBJETO:**

CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”

### **SOBRE 2 – PROPUESTA ECONOMICA**

---

coinobras@hotmail.com  
Carrera 34 No. 37 – 07  
6340254 - 6356313  
Bucaramanga - Santander





“MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”

OFERTA ECONOMICA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (AIU INCLUIDO)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
<b>EXPLANACIONES</b>								
1	<a href="#">201.7</a>	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	375.00	\$ 118,877.00	\$ 44,578,875.00
2	<a href="#">210.2.2</a>	210-22		EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	5,335.00	\$ 10,212.00	\$ 54,481,020.00
3	<a href="#">211.1</a>	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	4,250.00	\$ 10,217.00	\$ 43,422,250.00
4	<a href="#">220.1</a>	220-22		TERRAPLENES (INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO)	m3	660.00	\$ 59,609.00	\$ 39,341,940.00
Subtotal								<b>\$ 181,824,085.00</b>
<b>BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS</b>								
5	<a href="#">320.1</a>	320-22		SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	1,584.00	\$ 128,818.00	\$ 204,047,712.00
6	<a href="#">330.1</a>	330-22		BASE GRANULAR CLASE A	m3	3,342.00	\$ 156,182.00	\$ 521,960,244.00
7	<a href="#">330.4</a>	330-22		BASE GRANULAR CLASE A PARA BACHEOS	m3	6,684.00	\$ 170,793.00	\$ 1,141,580,412.00
Subtotal								<b>\$ 1,867,588,368.00</b>
<b>PAVIMENTOS ASFALTICOS</b>								
8	<a href="#">420.2</a>	420-22		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	28,314.00	\$ 2,552.00	\$ 72,257,328.00
9	<a href="#">421.1</a>	421-22		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60	m2	56,628.00	\$ 2,387.00	\$ 135,171,036.00
10	<a href="#">450.2</a>	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	4,924.00	\$ 1,068,678.00	\$ 5,262,170,472.00
11	<a href="#">450.2P</a>		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS	m3	4,787.00	\$ 1,098,048.00	\$ 5,256,355,776.00
12	<a href="#">460.1</a>	460-22		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	3,379.00	\$ 91,071.00	\$ 307,728,909.00

13	<a href="#">465.1</a>	465-22		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO EXISTENTE, INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOSIÓN DE LAS CAPAS ALFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTE	m3	6,344.00	\$ 83,683.00	\$ 530,884,952.00
14	<a href="#">466.2</a>	466-22		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁTICO CON RUTEO	m	13,750.00	\$ 3,916.00	\$ 53,845,000.00
Subtotal								<b>\$ 11,618,413,473.00</b>
<b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>								
15	<a href="#">600.1.1</a>	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	792.00	\$ 37,097.00	\$ 29,380,824.00
16	<a href="#">600.2.4</a>	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	m3	264.00	\$ 38,498.00	\$ 10,163,472.00
17	<a href="#">610.1</a>	610-22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	312.00	\$ 124,230.00	\$ 38,759,760.00
18	<a href="#">610.2</a>	610-22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	684.00	\$ 75,479.00	\$ 51,627,636.00
19	<a href="#">630.7</a>	630-22		CONCRETA CLASE 21 MPA	m3	504.00	\$ 816,043.00	\$ 411,285,672.00
20	<a href="#">630.8</a>	630-22		CONCRETA CLASE 14 MPA	m3	624.00	\$ 544,597.00	\$ 339,828,528.00
21	<a href="#">640.1</a>	640-22		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.	kg	3,564.00	\$ 8,651.00	\$ 30,832,164.00
22	<a href="#">671.3</a>	670-22		CUNETA DE CONCRETO 21 MPA VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	344.00	\$ 691,026.00	\$ 237,712,944.00
Subtotal								<b>\$ 1,149,591,000.00</b>
<b>SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD</b>								
23	<a href="#">700.1.2</a>	700-22	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUA AMARILLA (12CM)	ml	41,600.00	\$ 2,628.00	\$ 109,324,800.00
24	<a href="#">700.1.3</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA AMARILLA (12CM)	ml	22,100.00	\$ 2,628.00	\$ 58,078,800.00
25	<a href="#">700.3.1</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN	m2	348.00	\$ 28,297.00	\$ 9,847,356.00
26	<a href="#">701.1</a>	701-22		TACHA REFLECTIVA	und	4,680.00	\$ 7,590.00	\$ 35,521,200.00
27	<a href="#">701.1.1P</a>			TACHON O BORDILLO TRASPASABLE	und	1,782.00	\$ 30,759.00	\$ 54,812,538.00
28	<a href="#">710.1</a>	710-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO	und	263.00	\$ 436,262.00	\$ 114,736,906.00
29	<a href="#">710.1.1P</a>			MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA	und	70.00	\$ 108,673.00	\$ 7,607,110.00
30	<a href="#">710.1.2P</a>			RETIRO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM)	und	105.00	\$ 65,698.00	\$ 6,898,290.00
31	<a href="#">730.1</a>	730-22		DEFENSA METÁLICA DOBLE	ml	382.00	\$ 337,514.00	\$ 128,930,348.00
32	<a href="#">740.1</a>	740-22		CAPTAFAROS	und	3,000.00	\$ 18,918.00	\$ 56,754,000.00

Subtotal								\$ 582,511,348.00
<b>TRANSPORTES</b>								
33	<a href="#">900.2</a>	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3-km	9,002.00	\$ 1,209.00	\$ 10,883,418.00
34	<a href="#">900.3</a>	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	m3-km	82,875.00	\$ 1,209.00	\$ 100,195,875.00
Subtotal								\$ 111,079,293.00
							<b>SUBTOTAL OBRAS</b>	<b>\$ 15,511,007,567.00</b>

	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	<b>NO MODIFICAR</b>	\$ 806,337,767.00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	<b>NO MODIFICAR</b>	\$ 50,000,000.00
	<b>VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (INCLUYE AIU)</b>		\$ 16,367,345,334.00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA )		\$ 119,607,524
	<b>SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU E IVA)</b>		\$ 16,486,952,858
Especificacion Particular	<b>TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA -19%)</b>	<b>NO MODIFICAR</b>	\$ 53,000,000.00
	<b>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD (Incluye PAGA e IVA19%)</b>	<b>NO MODIFICAR</b>	\$ 288,552,781.00
	<b>VALOR TOTAL</b>		\$ 16,828,505,639.00

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	24.00%
IMPREVISTO	I=	1.00%
UTILIDAD	U=	5.00%
<b>TOTAL A.I.U</b>	<b>A.I.U.=</b>	<b>30.00%</b>

<b>MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR						
1	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2022 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	2.00	\$ 30,590,686	\$ 61,181,372.00	
2	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2023 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	12.00	\$ 33,789,889	\$ 405,478,668.00	
3	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2024 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	4.00	\$ 36,493,080	\$ 145,972,320.00	
Subtotal								\$ 612,632,360.00	
							<b>PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>	<b>NO MODIFICAR</b>	<b>\$ 191,882,767.00</b>

	VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO	\$	804,515,127.00
	VALOR IVA 19 % (SOBRE UTILIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO) MANTENIMIENTO RUTINARIO	\$	2,779,234.00
	TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	\$	807,294,361.00

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	7.00%
IMPREVISTO	I=	1.00%
UTILIDAD	U=	2.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	10.00%

VALOR TOTAL PROYECTO	\$	17,635,800,000.00
----------------------	----	-------------------

VALOR TOTAL EN LETRAS:	DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
------------------------	--

Firma:



Nombre: MILTON VILLARREAL MURILLO

R.L COINOBRAS S.A.S

**NOTA 1:** Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las

**NOTA 2:** Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

**NOTA 3:** El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, Findeter procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.

**NOTA 4:** Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.

**NOTA 5:** En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.

**NOTA 6:** EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

**NOTA 7:** Findeter realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

**NOTA 8:** Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.



# **CONSORCIO VÍAS SANTANDER 087**

## **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-O-**

**087-2022**

### **OBJETO:**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”**

## **PROPUESTA ECONOMICA**

Carrera 49ª No. 94-76 oficina 204

TEL: 3004649 / 3004368

EMAIL: [gerenciacomercial@lydcoingenieria.com](mailto:gerenciacomercial@lydcoingenieria.com) /  
[licitaciones@lydcoingenieria.com](mailto:licitaciones@lydcoingenieria.com)



"MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

## OFERTA ECONOMICA

## MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (AIU INCLUIDO)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
<b>EXPLANACIONES</b>								
1	<a href="#">201.7</a>	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	375,00	\$ 117.638,00	\$ 44.114.250,00
2	<a href="#">210.2.2</a>	210-22		EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	5.335,00	\$ 10.106,00	\$ 53.915.510,00
3	<a href="#">211.1</a>	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	4.250,00	\$ 10.110,00	\$ 42.967.500,00
4	<a href="#">220.1</a>	220-22		TERRAPLENES (INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO)	m3	660,00	\$ 58.988,00	\$ 38.932.080,00
Subtotal							\$ -	\$ 179.929.340,00
<b>BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS</b>								
5	<a href="#">320.1</a>	320-22		SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	1.584,00	\$ 127.475,00	\$ 201.920.400,00
6	<a href="#">330.1</a>	330-22		BASE GRANULAR CLASE A	m3	3.342,00	\$ 154.555,00	\$ 516.522.810,00
7	<a href="#">330.4</a>	330-22		BASE GRANULAR CLASE A PARA BACHEOS	m3	6.684,00	\$ 169.013,00	\$ 1.129.682.892,00
Subtotal							\$ -	\$ 1.848.126.102,00
<b>PAVIMENTOS ASFALTICOS</b>								
8	<a href="#">420.2</a>	420-22		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	28.314,00	\$ 2.525,00	\$ 71.492.850,00
9	<a href="#">421.1</a>	421-22		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60	m2	56.628,00	\$ 2.361,00	\$ 133.698.708,00
10	<a href="#">450.2</a>	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	4.924,00	\$ 1.046.643,00	\$ 5.153.670.132,00
11	<a href="#">450.2P</a>		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS	m3	4.787,00	\$ 1.075.407,00	\$ 5.147.973.309,00
12	<a href="#">460.1</a>	460-22		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	3.379,00	\$ 90.122,00	\$ 304.522.238,00
13	<a href="#">465.1</a>	465-22		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO EXISTENTE, INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOSIÓN DE LAS CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTE	m3	6.344,00	\$ 82.811,00	\$ 525.352.984,00
14	<a href="#">466.2</a>	466-22		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	m	13.750,00	\$ 3.875,00	\$ 53.281.250,00
Subtotal							\$ -	\$ 11.389.991.471,00
<b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>								
15	<a href="#">600.1.1</a>	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	792,00	\$ 36.710,00	\$ 29.074.320,00
16	<a href="#">600.2.4</a>	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	m3	264,00	\$ 38.096,00	\$ 10.057.344,00
17	<a href="#">610.1</a>	610-22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	312,00	\$ 122.935,00	\$ 38.355.720,00

18	<a href="#">610.2</a>	610-22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	684,00	\$ 74.692,00	\$ 51.089.328,00
19	<a href="#">630.7</a>	630-22		CONCRETA CLASE 21 MPA	m3	504,00	\$ 807.542,00	\$ 407.001.168,00
20	<a href="#">630.8</a>	630-22		CONCRETA CLASE 14 MPA	m3	624,00	\$ 538.924,00	\$ 336.288.576,00
21	<a href="#">640.1</a>	640-22		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.	kg	3.564,00	\$ 8.560,00	\$ 30.507.840,00
22	<a href="#">671.3</a>	670-22		CUNETA DE CONCRETO 21 MPA VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	344,00	\$ 683.828,00	\$ 235.236.832,00
Subtotal							\$ -	\$ 1.137.611.128,00
<b>SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD</b>								
23	<a href="#">700.1.2</a>	700-22	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUA AMARILLA (12CM)	ml	41.600,00	\$ 2.600,00	\$ 108.160.000,00
24	<a href="#">700.1.3</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA AMARILLA (12CM)	ml	22.100,00	\$ 2.600,00	\$ 57.460.000,00
25	<a href="#">700.3.1</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN	m2	348,00	\$ 28.002,00	\$ 9.744.696,00
26	<a href="#">701.1</a>	701-22		TACHA REFLECTIVA	und	4.680,00	\$ 7.510,00	\$ 35.146.800,00
27	<a href="#">701.1.1P</a>			TACHON O BORDILLO TRASPASABLE	und	1.782,00	\$ 30.438,00	\$ 54.240.516,00
28	<a href="#">710.1</a>	710-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO	und	263,00	\$ 431.718,00	\$ 113.541.834,00
29	<a href="#">710.1.1P</a>			MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA	und	70,00	\$ 107.540,00	\$ 7.527.800,00
30	<a href="#">710.1.2P</a>			RETIRO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM)	und	105,00	\$ 65.013,00	\$ 6.826.365,00
31	<a href="#">730.1</a>	730-22		DEFENSA METÁLICA DOBLE	ml	382,00	\$ 333.998,00	\$ 127.587.236,00
32	<a href="#">740.1</a>	740-22		CAPTAFAROS	und	3.000,00	\$ 18.720,00	\$ 56.160.000,00
Subtotal							\$ -	\$ 576.395.247,00
<b>TRANSPORTES</b>								
33	<a href="#">900.2</a>	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	m3-km	9.002,00	\$ 1.196,00	\$ 10.766.392,00
34	<a href="#">900.3</a>	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100M)	m3-km	82.875,00	\$ 1.196,00	\$ 99.118.500,00
Subtotal							\$ -	\$ 109.884.892,00
							<b>SUBTOTAL OBRAS</b>	<b>\$ 15.241.938.180,00</b>

	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	NO MODIFICAR	\$ 806.337.767,00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	NO MODIFICAR	\$ 50.000.000,00
	<b>VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (INCLUYE AIU)</b>		\$ 16.098.275.947,00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		\$ 94.112.997,84
	<b>SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU E IVA)</b>		\$ 16.192.388.944,84
Especificación Particular	<b>TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA -19%)</b>	NO MODIFICAR	\$ 53.000.000,00
	<b>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD (Incluye PAGA e IVA19%)</b>	NO MODIFICAR	\$ 288.552.781,00
	<b>VALOR TOTAL</b>		\$ 16.533.941.725,84

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	25,99%
IMPREVISTO	I=	0,01%
UTILIDAD	U=	4,00%
<b>TOTAL A.I.U</b>	<b>A.I.U.=</b>	<b>30,00%</b>

MANTENIMIENTO RUTINARIO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2022 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	2,00	\$ 30.961.028,00	\$ 61.922.056,00
2	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2023 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	12,00	\$ 33.437.910,00	\$ 401.254.920,00
3	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2024 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	4,00	\$ 36.112.943,00	\$ 144.451.772,00
<b>Subtotal</b>								\$ 607.628.748,00
<b>PROVISIÓN FREENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								NO MODIFICAR \$ 191.882.767,00
<b>VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								\$ 799.511.515,00
<b>VALOR IVA 19 % (SOBRE UTILIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO) MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								\$ 2.761.948,87
<b>TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								\$ 802.273.463,87

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	7,99%
IMPREVISTO	I=	0,01%
UTILIDAD	U=	2,00%
<b>TOTAL A.I.U</b>	<b>A.I.U.=</b>	<b>10,00%</b>

<b>VALOR TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 17.336.215.189,71</b>
-----------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL EN LETRAS:**

NOTA 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, Findeter procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, Findeter procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.

NOTA 4: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.

NOTA 5: En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.

NOTA 6: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMES Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FREENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECE ESTÁ ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

NOTA 7: Findeter realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

NOTA 8: Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

**DIEGO FERNANDO AYALA SOMBRADERO**  
Representante legal  
CONSORCIO VIAS SANTANDER 087



"MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

OFERTA ECONOMICA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (AIU INCLUIDO)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
<b>EXPLANACIONES</b>								
1	<a href="#">201.7</a>	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	375,00	\$ 117.378,00	\$ 46.436.250,00
2	<a href="#">210.2.2</a>	210-22		EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	5.335,00	\$ 10.084,00	\$ 56.753.730,00
3	<a href="#">211.1</a>	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	4.250,00	\$ 10.088,00	\$ 45.232.750,00
4	<a href="#">220.1</a>	220-22		TERRAPLENES (INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO)	m3	660,00	\$ 58.858,00	\$ 40.981.380,00
Subtotal								\$ 189.404.110,00
<b>BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS</b>								
5	<a href="#">320.1</a>	320-22		SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	1.584,00	\$ 122.767,00	\$ 194.462.928,00
6	<a href="#">330.1</a>	330-22		BASE GRANULAR CLASE A	m3	3.342,00	\$ 148.421,00	\$ 496.022.982,00
7	<a href="#">330.4</a>	330-22		BASE GRANULAR CLASE A PARA BACHEOS	m3	6.684,00	\$ 162.118,00	\$ 1.083.596.712,00
Subtotal								\$ 1.774.082.622,00
<b>PAVIMENTOS ASFALTICOS</b>								
8	<a href="#">420.2</a>	420-22		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	28.314,00	\$ 2.520,00	\$ 71.351.280,00
9	<a href="#">421.1</a>	421-22		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60	m2	56.628,00	\$ 2.356,00	\$ 133.415.568,00
10	<a href="#">450.2</a>	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	4.924,00	\$ 1.060.956,00	\$ 5.224.147.344,00
11	<a href="#">450.2P</a>		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS	m3	4.787,00	\$ 1.089.738,00	\$ 5.216.575.806,00
12	<a href="#">460.1</a>	460-22		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	3.379,00	\$ 89.923,00	\$ 303.849.817,00
13	<a href="#">465.1</a>	465-22		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO EXISTENTE, INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOSIÓN DE LAS CAPAS ALFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTE	m3	6.344,00	\$ 82.628,00	\$ 524.192.032,00
14	<a href="#">466.2</a>	466-22		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	m	13.750,00	\$ 3.866,00	\$ 53.157.500,00
Subtotal								\$ 11.526.689.347,00
<b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>								
15	<a href="#">600.1.1</a>	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	792,00	\$ 36.630,00	\$ 29.010.960,00
16	<a href="#">600.2.4</a>	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	m3	264,00	\$ 38.013,00	\$ 10.035.432,00
17	<a href="#">610.1</a>	610-22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	312,00	\$ 122.664,00	\$ 38.271.168,00
18	<a href="#">610.2</a>	610-22		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	684,00	\$ 74.528,00	\$ 50.977.152,00
19	<a href="#">630.7</a>	630-22		CONCRETA CLASE 21 MPA	m3	504,00	\$ 767.041,00	\$ 386.588.664,00
20	<a href="#">630.8</a>	630-22		CONCRETA CLASE 14 MPA	m3	624,00	\$ 512.560,00	\$ 319.837.440,00
21	<a href="#">640.1</a>	640-22		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.	kg	3.564,00	\$ 8.542,00	\$ 30.443.688,00
22	<a href="#">671.3</a>	670-22		CUNETA DE CONCRETO 21 MPA VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	344,00	\$ 649.837,00	\$ 223.543.928,00
Subtotal								\$ 1.088.708.432,00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
23	<a href="#">700.1.2</a>	700-22	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUA AMARILLA (12CM)	ml	41.600,00	\$ 2.594,00	\$ 107.910.400,00	
24	<a href="#">700.1.3</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA AMARILLA (12CM)	ml	22.100,00	\$ 2.594,00	\$ 57.327.400,00	
25	<a href="#">700.3.1</a>	700-22		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN	m2	348,00	\$ 27.940,00	\$ 9.723.120,00	
26	<a href="#">701.1</a>	701-22		TACHA REFLECTIVA	und	4.680,00	\$ 7.494,00	\$ 35.071.920,00	
27	<a href="#">701.1.P</a>			TACHON O BORDILLO TRASPASABLE	und	1.782,00	\$ 30.372,00	\$ 54.122.904,00	
28	<a href="#">710.1</a>	710-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO	und	263,00	\$ 426.856,00	\$ 112.263.128,00	
29	<a href="#">710.1.P</a>			MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA	und	70,00	\$ 107.303,00	\$ 7.511.210,00	
30	<a href="#">710.1.2P</a>			RETIRO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM)	und	105,00	\$ 64.870,00	\$ 6.811.350,00	
31	<a href="#">730.1</a>	730-22		DEFENSA METÁLICA DOBLE	ml	382,00	\$ 333.260,00	\$ 127.305.320,00	
32	<a href="#">740.1</a>	740-22		CAPTAFAROS	und	3.000,00	\$ 18.679,00	\$ 56.037.000,00	
Subtotal								<b>\$ 574.083.752,00</b>	
TRANSPORTES									
33	<a href="#">900.2</a>	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3-km	9.002,00	\$ 1.193,00	\$ 10.739.386,00	
34	<a href="#">900.3</a>	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	m3-km	82.875,00	\$ 1.193,00	\$ 98.869.875,00	
Subtotal								<b>\$ 109.609.261,00</b>	
<b>SUBTOTAL OBRAS</b>								<b>\$ 15.262.577.524,00</b>	

Especificación Particular	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	<b>NO MODIFICAR</b>	<b>\$ 806.337.767,00</b>
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	<b>NO MODIFICAR</b>	<b>\$ 50.000.000,00</b>
	<b>VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (INCLUYE AIU)</b>		<b>\$ 16.118.915.291,00</b>
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA )		\$ 117.792.073,00
	<b>SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU E IVA)</b>		<b>\$ 16.236.707.364,00</b>
	<b>TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA -19%)</b>	<b>NO MODIFICAR</b>	<b>\$ 53.000.000,00</b>
	<b>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD (Incluye PAGA e IVA19%)</b>	<b>NO MODIFICAR</b>	<b>\$ 288.552.781,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 16.578.260.145,00</b>

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	24,97%
IMPREVISTO	I=	0,03%
UTILIDAD	U=	5,00%
<b>TOTAL A.I.U</b>	<b>A.I.U.=</b>	<b>30,00%</b>

MANTENIMIENTO RUTINARIO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2022 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	2,00	\$ 30.892.588,00	\$ 61.785.176,00
2	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2023 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	12,00	\$ 33.363.996,00	\$ 400.367.952,00
3	MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL			MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2024 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9	MES	4,00	\$ 36.033.115,00	\$ 144.132.460,00
<b>Subtotal</b>								<b>\$ 606.285.588,00</b>
<b>PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>							<b>NO MODIFICAR</b>	<b>\$ 191.882.767,00</b>
<b>VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								<b>\$ 798.168.355,00</b>
<b>VALOR IVA 19 % (SOBRE UTILIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO) MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								<b>\$ 2.757.309,00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								<b>\$ 800.925.664,00</b>

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	7,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	2,00%
<b>TOTAL A.I.U</b>	<b>A.I.U.=</b>	<b>10,00%</b>

<b>VALOR TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 17.379.185.809,00</b>
-----------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL EN LETRAS:**

**NOTA 1:** Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, Findeter procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.

**NOTA 2:** Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

**NOTA 3:** El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, Findeter procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.


**NOTA 4:** Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.

**NOTA 5:** En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.

**NOTA 6:** EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECE ESTE ÚLTIMO, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

**NOTA 7:** Findeter realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

**NOTA 8:** Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

  
 JOSE LUIS RADA RAYO  
 Representante Legal  
 UNION TEMPORAL VIAS ATTA 087