



"MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO

| MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Nº                                                | ITEM DE PAGO            | ESPECIFICACIONES |            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | UND. | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO (AIU INCLUIDO) | VALOR TOTAL                 |
|                                                   |                         | GENERAL          | PARTICULAR |                                                                                                                                           |      |           |                               |                             |
| <b>EXPLANACIONES</b>                              |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               |                             |
| 1                                                 | <a href="#">201.7</a>   | 201-22           |            | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS                                                                                                                 | m3   | 375,00    | \$ 123.830,00                 | \$ 46.436.250,00            |
| 2                                                 | <a href="#">210.2.2</a> | 210-22           |            | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES                                                                                | m3   | 5.335,00  | \$ 10.638,00                  | \$ 56.753.730,00            |
| 3                                                 | <a href="#">211.1</a>   | 211-22           |            | REMOCIÓN DE DERRUMBES                                                                                                                     | m3   | 4.250,00  | \$ 10.643,00                  | \$ 45.232.750,00            |
| 4                                                 | <a href="#">220.1</a>   | 220-22           |            | TERRAPLENES (INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO)                                                                                               | m3   | 660,00    | \$ 62.093,00                  | \$ 40.981.380,00            |
| Subtotal                                          |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               | <b>\$ 189.404.110,00</b>    |
| <b>BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS</b>                |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               |                             |
| 5                                                 | <a href="#">320.1</a>   | 320-22           |            | SUBBASE GRANULAR CLASE A                                                                                                                  | m3   | 1.584,00  | \$ 134.185,00                 | \$ 212.549.040,00           |
| 6                                                 | <a href="#">330.1</a>   | 330-22           |            | BASE GRANULAR CLASE A                                                                                                                     | m3   | 3.342,00  | \$ 162.690,00                 | \$ 543.709.980,00           |
| 7                                                 | <a href="#">330.4</a>   | 330-22           |            | BASE GRANULAR CLASE A PARA BACHEOS                                                                                                        | m3   | 6.684,00  | \$ 177.909,00                 | \$ 1.189.143.756,00         |
| Subtotal                                          |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               | <b>\$ 1.945.402.776,00</b>  |
| <b>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS</b>                      |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               |                             |
| 8                                                 | <a href="#">420.2</a>   | 420-22           |            | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57                                                                                        | m2   | 28.314,00 | \$ 2.658,00                   | \$ 75.258.612,00            |
| 9                                                 | <a href="#">421.1</a>   | 421-22           |            | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60                                                                                               | m2   | 56.628,00 | \$ 2.486,00                   | \$ 140.777.208,00           |
| 10                                                | <a href="#">450.2</a>   | 450-22           |            | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19                                                                                                      | m3   | 4.924,00  | \$ 992.667,00                 | \$ 4.887.892.308,00         |
| 11                                                | <a href="#">450.2P</a>  |                  | 450.2P     | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS                                                                                         | m3   | 5.416,00  | \$ 1.022.945,00               | \$ 5.540.270.120,00         |
| 12                                                | <a href="#">460.1</a>   | 460-22           |            | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                            | m3   | 3.379,00  | \$ 94.866,00                  | \$ 320.552.214,00           |
| 13                                                | <a href="#">465.1</a>   | 465-22           |            | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO EXISTENTE, INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOSIÓN DE LAS CAPAS ALFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTE | m3   | 6.344,00  | \$ 87.170,00                  | \$ 553.006.480,00           |
| 14                                                | <a href="#">466.2</a>   | 466-22           |            | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO                                                                                         | m    | 13.750,00 | \$ 4.079,00                   | \$ 56.086.250,00            |
| Subtotal                                          |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               | <b>\$ 11.573.843.192,00</b> |
| <b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>                     |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               |                             |
| 15                                                | <a href="#">600.1.1</a> | 600-22           |            | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR                                                                                                        | m3   | 792,00    | \$ 38.643,00                  | \$ 30.605.256,00            |
| 16                                                | <a href="#">600.2.4</a> | 600-22           |            | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA                                                                                           | m3   | 264,00    | \$ 40.102,00                  | \$ 10.586.928,00            |
| 17                                                | <a href="#">610.1</a>   | 610-22           |            | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO                                                                                        | m3   | 312,00    | \$ 129.406,00                 | \$ 40.374.672,00            |
| 18                                                | <a href="#">610.2</a>   | 610-22           |            | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO                                                                                                       | m3   | 684,00    | \$ 78.624,00                  | \$ 53.778.816,00            |
| 19                                                | <a href="#">630.7</a>   | 630-22           |            | CONCRETA CLASE 21 MPA                                                                                                                     | m3   | 504,00    | \$ 696.985,00                 | \$ 351.280.440,00           |
| 20                                                | <a href="#">630.8</a>   | 630-22           |            | CONCRETA CLASE 14 MPA                                                                                                                     | m3   | 624,00    | \$ 464.798,00                 | \$ 290.033.952,00           |
| 21                                                | <a href="#">640.1</a>   | 640-22           |            | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.                                                                                                             | kg   | 3.564,00  | \$ 8.074,00                   | \$ 28.775.736,00            |
| 22                                                | <a href="#">671.3</a>   | 670-22           |            | CUNETÁ DE CONCRETO 21 MPA VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO                                              | m3   | 344,00    | \$ 677.693,00                 | \$ 233.126.392,00           |
| Subtotal                                          |                         |                  |            |                                                                                                                                           |      |           |                               | <b>\$ 1.038.562.192,00</b>  |

| VALOR UNITARIO MÍNIMO (AIU INCLUIDO) | VALOR UNITARIO MÁXIMO (AIU INCLUIDO) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| \$ 111.447,00                        | \$ 136.213,00                        |
| \$ 9.574,00                          | \$ 11.702,00                         |
| \$ 9.579,00                          | \$ 11.707,00                         |
| \$ 55.884,00                         | \$ 68.302,00                         |
| \$ 120.767,00                        | \$ 147.604,00                        |
| \$ 146.421,00                        | \$ 178.959,00                        |
| \$ 160.118,00                        | \$ 195.700,00                        |
| \$ 2.392,00                          | \$ 2.924,00                          |
| \$ 2.237,00                          | \$ 2.735,00                          |
| \$ 893.400,00                        | \$ 1.091.934,00                      |
| \$ 920.651,00                        | \$ 1.125.240,00                      |
| \$ 85.379,00                         | \$ 104.353,00                        |
| \$ 78.453,00                         | \$ 95.887,00                         |
| \$ 3.671,00                          | \$ 4.487,00                          |
| \$ 34.779,00                         | \$ 42.507,00                         |
| \$ 36.092,00                         | \$ 44.112,00                         |
| \$ 116.465,00                        | \$ 142.347,00                        |
| \$ 70.762,00                         | \$ 86.486,00                         |
| \$ 627.287,00                        | \$ 766.684,00                        |
| \$ 418.318,00                        | \$ 511.278,00                        |
| \$ 7.267,00                          | \$ 8.881,00                          |
| \$ 609.924,00                        | \$ 745.462,00                        |

| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD |                          |        |                                 |                                                                                                                                                                                        |       |           |                       |                             |  |
|--------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 23                       | <a href="#">700.1.2</a>  | 700-22 | MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUA AMARILLA (12CM)                                                                                                 | ml    | 41.600,00 | \$ 2.737,00           | \$ 113.859.200,00           |  |
| 24                       | <a href="#">700.1.3</a>  | 700-22 |                                 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA AMARILLA (12CM)                                                                                              | ml    | 22.100,00 | \$ 2.737,00           | \$ 60.487.700,00            |  |
| 25                       | <a href="#">700.3.1</a>  | 700-22 |                                 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN                                                                | m2    | 348,00    | \$ 29.476,00          | \$ 10.257.648,00            |  |
| 26                       | <a href="#">701.1</a>    | 701-22 |                                 | TACHA REFLECTIVA                                                                                                                                                                       | und   | 4.680,00  | \$ 7.906,00           | \$ 37.000.080,00            |  |
| 27                       | <a href="#">701.1.1P</a> |        |                                 | TACHON O BORDILLO TRASPASABLE                                                                                                                                                          | und   | 1.782,00  | \$ 32.041,00          | \$ 57.097.062,00            |  |
| 28                       | <a href="#">710.1</a>    | 710-22 |                                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO                                                                          | und   | 263,00    | \$ 449.316,00         | \$ 118.170.108,00           |  |
| 29                       | <a href="#">710.1.1P</a> |        |                                 | MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA                                                                     | und   | 70,00     | \$ 113.201,00         | \$ 7.924.070,00             |  |
| 30                       | <a href="#">710.1.2P</a> |        |                                 | RETIRO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM)                                                                                                                         | und   | 105,00    | \$ 68.435,00          | \$ 7.185.675,00             |  |
| 31                       | <a href="#">730.1</a>    | 730-22 |                                 | DEFENSA METÁLICA DOBLE                                                                                                                                                                 | ml    | 382,00    | \$ 351.577,00         | \$ 134.302.414,00           |  |
| 32                       | <a href="#">740.1</a>    | 740-22 |                                 | CAPTAFAROS                                                                                                                                                                             | und   | 3.000,00  | \$ 19.706,00          | \$ 59.118.000,00            |  |
| Subtotal                 |                          |        |                                 |                                                                                                                                                                                        |       |           |                       | \$ 605.401.957,00           |  |
| TRANSPORTES              |                          |        |                                 |                                                                                                                                                                                        |       |           |                       |                             |  |
| 33                       | <a href="#">900.2</a>    | 900-22 |                                 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M) | m3-km | 9.002,00  | \$ 1.259,00           | \$ 11.333.518,00            |  |
| #¡VALOR!                 | <a href="#">900.3</a>    | 900-22 |                                 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100M)                                                                                            | m3-km | 82.875,00 | \$ 1.259,00           | \$ 104.339.625,00           |  |
| Subtotal                 |                          |        |                                 |                                                                                                                                                                                        |       |           |                       | \$ 115.673.143,00           |  |
|                          |                          |        |                                 |                                                                                                                                                                                        |       |           | <b>SUBTOTAL OBRAS</b> | <b>\$ 15.468.287.370,00</b> |  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | \$ 2.463,00   | \$ 3.011,00   |
|  | \$ 2.463,00   | \$ 3.011,00   |
|  | \$ 26.528,00  | \$ 32.424,00  |
|  | \$ 7.115,00   | \$ 8.697,00   |
|  | \$ 28.837,00  | \$ 35.245,00  |
|  | \$ 404.384,00 | \$ 494.248,00 |
|  | \$ 101.881,00 | \$ 124.521,00 |
|  | \$ 61.592,00  | \$ 75.279,00  |
|  | \$ 316.419,00 | \$ 386.735,00 |
|  | \$ 17.735,00  | \$ 21.677,00  |
|  |               |               |
|  | \$ 1.133,00   | \$ 1.385,00   |
|  | \$ 1.133,00   | \$ 1.385,00   |

|                           |                                                                                                            |                     |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                           | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES                                              | <b>NO MODIFICAR</b> | \$ 1.082.780.116,00  |
|                           | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA                                    | <b>NO MODIFICAR</b> | \$ 54.139.006,00     |
|                           | <b>VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (INCLUYE AIU)</b>                     |                     | \$ 16.605.206.492,00 |
|                           | VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)                                                                 |                     | \$ 121.345.740,00    |
|                           | <b>SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU E IVA)</b>                                                                  |                     | \$ 16.726.552.232,00 |
| Especificación Particular | <b>TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA -19%)</b> | <b>NO MODIFICAR</b> | \$ 53.000.000,00     |
|                           | <b>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD (Incluye PAGA e IVA19%)</b>                               | <b>NO MODIFICAR</b> | \$ 288.552.781,00    |
|                           | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                         |                     | \$ 17.068.105.013,00 |

| DESCRIPCION        |                | PORCENTAJE    |
|--------------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRACION     | A=             | 22,00%        |
| IMPREVISTO         | I=             | 3,00%         |
| UTILIDAD           | U=             | 5,00%         |
| <b>TOTAL A.I.U</b> | <b>A.I.U.=</b> | <b>30,00%</b> |

| MANTENIMIENTO RUTINARIO                                                                |                                 |                  |            |                                                          |      |          |                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                     | ITEM DE PAGO                    | ESPECIFICACIONES |            | DESCRIPCION                                              | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%) | VALOR TOTAL              |
|                                                                                        |                                 | GENERAL          | PARTICULAR |                                                          |      |          |                                  |                          |
| 1                                                                                      | MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL |                  |            | MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2022 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9 | MES  | 2,00     | \$ 32.590.556                    | \$ 65.181.112,00         |
| 2                                                                                      | MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL |                  |            | MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2023 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9 | MES  | 12,00    | \$ 35.197.801                    | \$ 422.373.612,00        |
| 3                                                                                      | MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL |                  |            | MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2024 TRAMOS 5, 6A, 6B, 7 Y 9 | MES  | 10,00    | \$ 38.013.625                    | \$ 380.136.250,00        |
| <b>Subtotal</b>                                                                        |                                 |                  |            |                                                          |      |          |                                  | <b>\$ 867.690.974,00</b> |
| <b>PROVISIÓN FRENTA ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>                              |                                 |                  |            |                                                          |      |          | <b>NO MODIFICAR</b>              | <b>\$ 260.307.292,00</b> |
| <b>VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>                                            |                                 |                  |            |                                                          |      |          | <b>\$</b>                        | <b>1.127.998.266,00</b>  |
| <b>VALOR IVA 19 % (SOBRE UTILIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO) MANTENIMIENTO RUTINARIO</b> |                                 |                  |            |                                                          |      |          | <b>\$</b>                        | <b>3.896.721,00</b>      |
| <b>TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>                                                   |                                 |                  |            |                                                          |      |          | <b>\$</b>                        | <b>1.131.894.987,00</b>  |

| VALOR UNITARIO MÍNIMO (AIU INCLUIDO) | VALOR UNITARIO MÁXIMO (AIU INCLUIDO) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| \$ 29.331.500,00                     | \$ 35.849.612,00                     |
| \$ 31.678.021,00                     | \$ 38.717.581,00                     |
| \$ 34.212.263,00                     | \$ 41.814.988,00                     |

| DESCRIPCION        |                | PORCENTAJE    |
|--------------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRACION     | A=             | 7,00%         |
| IMPREVISTO         | I=             | 1,00%         |
| UTILIDAD           | U=             | 2,00%         |
| <b>TOTAL A.I.U</b> | <b>A.I.U.=</b> | <b>10,00%</b> |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO</b> | <b>\$ 18.200.000.000,00</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL EN LETRAS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE</b> |
| <p><b>NOTA 1:</b> Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.<br/>En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de las provisiones, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, Findeter procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.</p> |                                                         |
| <p><b>NOTA 2:</b> Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| <p><b>NOTA 3:</b> El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).<br/>Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, Findeter procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <p><b>NOTA 4:</b> Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <p><b>NOTA 5:</b> En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| <p><b>NOTA 6:</b> EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTA A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECE LA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <p><b>NOTA 7:</b> Findeter realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <p><b>NOTA 8:</b> Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |