
  
 
 
 

 

CONTRATO DE OBRA No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022-01 SUSCRITO ENTRE 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER Y CONSORCIO RYE SERCO  

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER VÍAS DE SANTANDER 

CONTRATISTA CONSORCIO RYE SERCO 

NIT  901.662.436-6 

OBJETO 

 
TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 
60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA 
SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA 
INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO 
DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL 
AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO 
RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ 
MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 
2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
  

PLAZO 
UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE 
LA ORDEN DE INICIO 

VALOR $18.882.827.245 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE 
SANTANDER 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., 

sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 

Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 

novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 

de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER, constituido en virtud del contrato de 

fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. 4.2-107087 suscrito entre 

FIDUCIARIA POPULAR S.A y FINDETER el día 21 de junio de 2022 y quien para los 

efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la 



otra, MAURICIO BURITICA GALVIS, mayor de edad, identificado(a) con cédula 

de ciudadanía número 75.100.330, quien ostenta la calidad representante del 

CONSORCIO RYE SERCO, integrado por COMPUSER SAS, sociedad comercial 

identificada con Nit. 810.006.568-7, representada legalmente por HENRY BURITICA 

GALVIS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 75.073.252, con un porcentaje 

de participación del 50%, y por REDES Y EDIFICACIONES S.A., sociedad 

comercial identificada con Nit. 830.003.733-5, representada legalmente por FABIO 

ARTURO GOMEZ SANABRIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 

13.839.294, con un porcentaje de participación del 50%, quien en adelante se 

denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y 

estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER, así como a las 

normas civiles y comerciales que regulan la contratación privada, y específicamente por 

las cláusulas que se enuncian a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que entre el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, La Agencia Nacional de 

Infraestructura -ANI-, La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil -AEROCIVIL-, el 

Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga y el Instituto Financiero para el 

Desarrollo de Santander – IDESAN-, se suscribió el 29 de agosto de 2016 el Convenio 

Interadministrativo de Cooperación No. 1113 de 2016 el cual tiene por objeto: “Aunar 

esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros entre el INVIAS, LA ANI, LA AEROCIVIL, EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL 

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN, para 

adelantar actividades necesarias relacionadas con los estudios, diseños y la ejecución de 

las obras requeridas de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, el 

recaudo de peajes, así como la operación total de los siguientes tramos viales1, que fueron 

objeto del contrato de Concesión No. 002 de 2006, incluyendo las nuevas obras que se 

identifiquen como prioritarias por el Comité Directivo”. 

SEGUNDA: Que mediante documento del 24 de mayo de 2022, se suscribió la modificación 

No. 2 al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1113 de 2016, a través de la cual 

se sustituye al IDESAN, quien fungía como operador del Convenio, por la FINANCIERA 

DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER, quien ingresó a ser parte del Convenio 

como gerente integral. En virtud de dicha modificación, FINDETER adquirió como 

obligaciones adelantar la contratación derivada, para asumir las intervenciones que se 

requieran en virtud del objeto del convenio sobre la infraestructura vial y adelantar la 

contratación derivada para llevar a cabo la operación total de la infraestructura vial, 

garantizando de manera continua e ininterrumpida la transitabilidad por los corredores 

viales afectos al desarrollo del convenio. 

TERCERA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribió el contrato 

de fiducia mercantil de administración, fuente de pago y pagos No. 4-2-107087 del 21 de 

junio de 2022, constitutivo del Patrimonio Autónomo Findeter Vías de Santander, el cual 

tiene como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTÒNOMO con los recursos transferidos 



  
 
 
 

 

por Findeter o las Entidades del Orden Nacional y Territorial, en virtud de un Contrato 

Interadministrativo de Cooperación No. 1113 de 2016, para que el FIDEICOMISO 

administre, se endeude con las entidades prestamistas, sirva de garantía y fuente de pago 

de los créditos adquiridos por el Patrimonio Autónomo, pague y realice la contratación 

derivada que sea instruida por el Comité Fiduciario tendiente a ejecutar las obligaciones 

del Convenio Interadministrativo de Cooperación”. 

CUARTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato interadministrativo de 

cooperación No. 1113 de 2016, se requiere contratar la TERMINACIÓN SEGUNDA 

CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA 

SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL 

AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- 

CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE. 

QUINTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratación anterior, Findeter adelantó el 

proceso de contratación directa No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022, cuyo objeto es 

CONTRATAR LA “TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 

6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA 

INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA 

INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 

66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 

2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL 

Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”. 

SEXTA: Que en sesión del 29 de noviembre de 2022, el Comité Fiduciario adoptó la 

siguiente decisión: “Con base en la recomendación, los miembros del Comité Fiduciario 

ADJUDICAN la Convocatoria No. PAFVIASSANTANDER-O-088-2022 que tiene por objeto 

CONTRATAR LA “TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 

6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA 

INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA 

INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 

66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 

2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL 

Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”, al Proponente CONSORCIO RYE SERCO, representada 

por MAURICIO BURITICÁ GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.100.330; 

conformado por: (1) COMPUSER S.A.S., con NIT. 810.006.568-7, representado legamente 

por HENRY BURITICÁ GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.073.252 con 

un porcentaje de participación del 50% y por (2) REDES Y EDIFICACIONES S.A., con NIT. 

830.003.733-5, representado legalmente por FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, con 

cédula de ciudadanía No. 13.839.294, con un porcentaje de participación del 50%; por el 

valor de su oferta económica la cual ascienda a la suma de DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL 



  
 
 
 

 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($18.882.827.245,00), el cual 

incluye: • El valor de la actividad de la “Revisión, ajuste y/o complementación y/o 

elaboración de estudios y diseños” para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial y 

el IVA sobre dicha actividad. • El valor de las obras de terminación de la construcción de la 

segunda calzada en el tramo entre la intersección T del Aeropuerto y el municipio de 

Lebrija. (incluye demolición y construcción de puente peatonal) • El valor de las obras de 

Mantenimiento Periódico en los corredores, durante el plazo de ejecución del contrato. • El 

valor de las actividades de Mantenimiento Rutinario del corredor, durante el plazo de 

ejecución del contrato. • El valor de las actividades del Servicio de Atención al Usuario – 

SAU, durante 3 meses. • El valor de Atención de Emergencias, durante el plazo de 

ejecución del contrato. • La provisión para “Ajustes, obras complementarias y/o adicionales” 

que resulten durante la ejecución del contrato. • Las provisiones para la gestión predial, 

social, ambiental, jornadas 7 x 24, sostenibilidad, que resulten durante la ejecución del 

contrato. • El AIU de las obras civiles, así como el valor del IVA de todas las actividades a 

ejecutar y todos los costos, gastos, tasas, impuestos y demás contribuciones de orden 

nacional o territorial a que hubiere lugar en que deba incurrir el contratista para la ejecución 

del objeto contractual”. 

SÉPTIMA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran 

contenidas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demás documentos de la 

convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2002. 

OCTAVA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA 

declara: 

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos 

que lo integran. 

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco 

en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del 

presente contrato. Así mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o 

incompatibilidad, éste cederá el contrato previa autorización escrita de EL 

CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello 

genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensación o 

indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar 

c. Que sin perjuicio de la información que conoció en la etapa precontractual y, que 

sirvió para la elaboración de su propuesta, adicionalmente verificó, evaluó y analizó 

las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, 

sociales, económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que 

puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato. 

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 



  
 
 
 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la 

ejecución de la TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 

GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA 

INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA 

INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 

66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 

2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL 

Y AMBIENTAL SOSTENIBLE. 

El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades específicas para el 

proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y 

demás documentos de la convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2002. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de UN (1) AÑO y 

SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden 

de inicio del contrato.  

Este plazo incluye la “Revisión, ajuste y/o complementación y/o elaboración de estudios y 

diseños”, la cual tendrá una duración máxima de dos (2) meses, tiempo que contempla la 

revisión, observaciones y recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de los 

productos que se deriven de la misma, de conformidad con el anexo técnico. 

El cronograma que contiene la programación de las actividades específicas del proyecto 

se encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos 

de la Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022.  

Nota 1: El CONTRATISTA deberá tener la cantidad de personal o frentes de trabajo (con 

su respectiva maquinaria y equipos) simultáneos para las diferentes actividades, para dar 

cumplimiento con el plazo general del contrato y de cada una de las actividades 

establecidas en el alcance.  

Nota 2: El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO deberá firmarse o emitirse 

simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, 

según lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa 

aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos.  

El incumplimiento del plazo del proyecto dará lugar a la aplicación de las cláusulas 

contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría 

según la evaluación de los programas requeridos.  

Una vez suscrita el acta de inicio o emisión de la orden de inicio, el CONTRATISTA será el 

responsable del levantamiento de la información requerida para el trámite de cesión de la 

licencia ambiental y permisos aplicables a los mismos. Por lo tanto, es responsabilidad del 

contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha 

situación, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos y/o gastos 

este procedimiento; esta situación es aceptada por el contratista con la presentación de la 

propuesta y la posterior suscripción del contrato. 



  
 
 
 

 

 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la 

suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($18.882.827.245), incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, 

legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con 

la oferta económica corregida, presentada por EL CONTRATISTA dentro de la 

Contratación Directa No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022, el cual se detalla a 

continuación: 

SUBTOTAL DE LAS OBRAS $12.718.683.244,00 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $795.680.292,00 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 

TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA $50.000.000,00 

PROVISIÓN PARA TRASLADO DE 

REDES DE SECAS Y HUMEDAS $300.000.000,00 

VALOR BASICO DEL CONTRATO 

INCLUYE OBRAS AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 

PROVISIÓN DE 7X24 Y PROVISIÓN 

TRASLADO DE REDES (INCLUYE AIU) $13.864.363.536,00 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE 

UTILIDAD OBRA) $101.316.503,00 

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O 

COMPLEMENTACIÓN Y/O 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS (INCLUYE IVA - 19%) $102.599.420,00 

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL, 

AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 

(Incluye PAGA,LICENCIA AMBIENTAL e 

IVA19%) $3.120.570.561,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU, 

PROVISIONES E IVA 

CORRESPONDIENTE) $17.188.850.020,00 

    



  
 
 
 

 

PROVISIÓN MANTENIMIENTO 

RUTINARIO $887.630.780,00 

PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO $288.723.012,00 

VALOR BASICO MANTENIMIENTO 

RUTINARIO $1.176.353.792,00 

VALOR IVA 19 % (SOBRE UTILIDAD 

MANTENIMIENTO RUTINARIO) 

MANTENIMIENTO RUTINARIO $4.063.768,00 

TOTAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO $1.180.417.560,00 

    

SERVICIOS AL USUARIO TRAMOS 

VIALES SERVICIOS AL USUARIO $513.559.665,00 

    

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 

ECONOMICA DEL ADJUDICATARIO $18.882.827.245,00 

 

El valor del contrato se pacta por: 

Precio global: Corresponde a la remuneración de una suma fija, la cual incluye todos los 

costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecución de la obra como 

vinculación de personal, subcontratos, materiales, entre otros. Por consiguiente, no se 

reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias que no hayan sido 

previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato. 

Sistema de precios unitarios: Corresponde al costo por unidad de cada una de las 

actividades y suministros de obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, se 

define la estimación inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la 

multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada 

unidad de obra. El precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos 

derivados de la ejecución del contrato. 

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por 

EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales 

que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de 

presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, 

materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que 

dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes. 

 



  
 
 
 

 

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al 

CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la 

siguiente forma de pago: 

a. Para la REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS por PRECIO GLOBAL FIJO sin formula de ajuste, EL 

CONTRATANTE pagará el cien por ciento (100%) del valor total de esta actividad, 

una vez se obtenga el acta de recibo a satisfacción final de la de la actividad de 

“Revisión, ajustes y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños” por 

parte del Interventor.  

b. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades 

relacionadas con la ejecución de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO, mediante pagos parciales, de acuerdo a actas 

mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, por 

PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES, basados en el PRESUPUESTO 

OFERTADO POR EL CONTRATISTA para el presente proceso, los cuales deberán 

contar con la revisión y aprobación de la INTERVENTORÍA, contar con la 

aprobación por parte de EL CONTRATANTE de las pólizas correspondientes a la 

última minuta contractual y/o modificatorio y el informe técnico aprobado de avance 

de obra mensual del proyecto por parte de la INTERVENTORÍA.  

c. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades 

relacionadas con la ejecución de la PROVISIÓN PARA OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE POSIBLES OBRAS 

AMBIENTALES DERIVADAS DE LA CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, DEL 

PAGA, POSIBLES TRASLADOS DE REDES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS), 

mediante pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance 

y recibo parcial de obra ejecutada revisadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA, 

por PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES basados en el PRESUPUESTO 

OFERTADO POR EL CONTRATISTA para el presente proceso o en los nuevos 

APUs que surjan de la actividad de revisión, ajuste y/o complementación y/o 

elaboración de estudios y diseños, los cuales deberán contar con la revisión y 

aprobación de la INTERVENTORÍA, contar con la aprobación por parte de EL 

CONTRATANTE de las pólizas correspondientes a la última minuta contractual y/o 

modificatorio e informe técnico aprobado de avance de obra mensual del proyecto 

por parte de la INTERVENTORÍA.  

d. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades 

relacionadas con la ejecución de la PROVISIÓN PARA AJUSTES, de acuerdo con 

lo establecido en Manual de Interventoría del INVIAS vigente. El cálculo de estos 

se detalla en el numeral AJUSTES del presente documento.  

e. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades 

relacionadas con la ejecución de las obras de MANTENIMIENTO RUTINARIO, 

mediante pagos parciales mensuales por PRECIOS UNITARIOS SIN AJUSTES 

basados en el PRESUPUESTO OFERTADO POR EL CONTRATISTA, acorde al 

flujo de inversión revisado y aprobado por la interventoría y supeditado al 

cumplimiento del 100% de todos los indicadores establecido en el numeral de 

MANTENIMIENTO RUTINARIO del Manual de Gestión Vial Integral sector vial no 



  
 
 
 

 

concesionado del INVIAS publicado con el presente proceso de contratación. El 

Interventor deberá certificar dicho cumplimiento y lo correspondiente para el pago 

respectivo.  

f. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de los SERVICIOS DE 

ATENCIÓN AL USUARIO mediante pagos parciales mensuales por PRECIOS 

UNITARIOS SIN AJUSTES basados en el PRESUPUESTO OFERTADO POR EL 

CONTRATISTA acorde con el flujo de inversión aprobado por la interventoría, el 

cual deberá contemplar lo establecido en el Manual de Gestión Vial Integral sector 

vial no concesionado del INVIAS y el INSTRUCTIVO PARA CALCULAR NIVELES 

DE SERVICIO MEDICIÓN DE INDICADOR ATENCIÓN 

ACCIDENTES/INCIDENTES del INVIAS. Dicho pago se realizará previa 

certificación por parte del Interventor sobre la disponibilidad de los equipos de 

operación en la vía. Lo anterior luego de aplicar los descuentos establecidos en el 

INSTRUCTIVO PARA CALCULAR NIVELES DE SERVICIO MEDICIÓN DE 

INDICADOR ATENCIÓN ACCIDENTES/INCIDENTES (en caso de que aplique).  

g. Los ítems correspondientes a las provisiones de carácter social, ambiental, predial 

y de sostenibilidad, serán costos y/o gastos reembolsables y se pagarán conforme 

a lo establecido en los anexos correspondientes así:  

✓ PROVISIÓN GESTIÓN SOCIAL: Anexo gestión social.  

✓ PROVISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL: Anexo gestión ambiental.  

✓ PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: Anexo gestión predial.  

✓ PROVISIÓN COMPONENTE SOSTENIBILIDAD: Anexo sostenibilidad  

h. El ítem correspondiente a las provisiones de trabajo 7X24, serán costos y/o gastos 

reembolsables que se pagarán por parte de la Contratante previa aprobación de la 

interventoría. Dichos pagos deben contemplar la nómina del personal empleado en 

dichas jornadas con los recargos salariales, de acuerdo con la legislación laboral 

colombiana, equipo de iluminación (si aplica). 

Nota 1: De cada uno de los pagos mencionados anteriormente, se efectuará una retención 

en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se reintegrará al CONTRATISTA, una vez 

cumplidos los siguientes requisitos:  

a. Suscripción del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO por parte de la Interventoría.  

b. Aprobación de las garantías correspondientes por parte de EL CONTRATANTE, 

señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento.  

c. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella 

intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las 

obligaciones de información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para 

la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma 

presentados en debida forma y aprobados por la interventoría por causas 

imputables al CONTRATISTA, se liquidará el contrato de manera unilateral sin la 

devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los productos que 

queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría.  



  
 
 
 

 

Nota 2: En la reunión de contextualización se entregarán al contratista y a la interventoría 

el Manual de Interventoría de FINDETER y de INVIAS y los formatos que se requieran para 

la ejecución del presente contrato.  

Nota 3: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando 

se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 

INTERVENTORÍA, si aplica.  

Nota 4: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA y sus integrantes para el caso de la 

conformación asociativa deberá(n) acreditar, que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago 

de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de 

todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 

independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo.  

Nota 5: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 

gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes 

autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 

las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes.  

Nota 6: Para los pagos, se debe contar con la revisión y aprobación de la interventoría y se 

efectuarán dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la radicación en debida forma de 

la respectiva factura en FINDETER en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, 

con el cumplimiento de los requisitos solicitados por la CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación 

de disponer durante la ejecución del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos 

los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo 

establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 

Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022.  

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la 

factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento 

indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportará todos los soportes 

exigidos y adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que señale el 

Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.  

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de 

pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así 

como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la 

certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso.  

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las 

retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL 



  
 
 
 

 

CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento 

jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y 

demás normas especiales aplicables.  

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva 

de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por 

consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad 

de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 

PARÁGRAFO SEXTO: Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado por el Comité 

Directivo del Convenio Interadministrativo No. 1113 de 2016, para la ejecución del contrato, 

corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del mismo y que fueron 

aprobados; en el evento de presentarse durante la ejecución del mismo un cambio en el 

alcance del proyecto, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser 

planteada a la Interventoría y posteriormente al Supervisor designado por parte de 

FINDETER en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, para que se proceda de 

conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato Derivado y en el Contrato 

Interadministrativo. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo 

establecido para la adición del contrato.  

Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el 

contrato, sin que previamente se haya suscrito el respectivo modificatorio según 

corresponda. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa del documento 

contractual será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA de manera que LA 

CONTRATANTE no reconocerá valores por tales conceptos.  

En caso en que el contratista advierta su posición con respecto a la no continuación del 

contrato, la INTERVENTORÍA y la entidad CONTRATANTE verificarán sus argumentos y 

con base en los mismos decidirán si se da o no por terminado el contrato. En caso de que 

los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad 

CONTRATANTE podrá dar inicio a las cláusulas contractuales pertinentes a que haya lugar 

por presunto incumplimiento. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- RETENCIÓN EN GARANTÍA: El CONTRATISTA faculta a EL 

CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecución del contrato, retenga en garantía, el 

5% del valor de cada pago. 

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, podrán ser 

usadas para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato.  

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantía serán reintegradas a EL 

CONTRATISTA con la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, deduciendo el 

valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El 

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o 



  
 
 
 

 

se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de 

los Términos de Referencia y anexos, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y 

esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en 

los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código 

Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: 

1. Acatar la Constitución, la ley, los principios de la función administrativa y los principios 

de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el 

Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes 

y reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demás 

normas relacionadas con la ejecución de obras.  

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo 

con los criterios de calidad exigible, especificaciones técnicas y demás anexos que hacen 

parte del proyecto, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, económicas, financieras y 

comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 

en desarrollo del CONTRATO.  

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por 

parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que, en 

desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación 

técnica, jurídica o administrativa necesaria.  

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, 

evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del 

CONTRATO.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho.  

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del CONTRATO.  

9. Radicar oportunamente las actas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de 

acuerdo con los procedimientos señalados en el Manual Operativo del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER o los indicados por LA CONTRATANTE.  

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los 

términos establecidos. Las garantías deberán presentarse a la CONTRATANTE en el 

término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, 

los cuales también son requisito para el inicio del contrato.  

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas 

requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás 

requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de que aplique.  



  
 
 
 

 

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 

urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación 

Autónoma Regional, el Departamento o Municipio según corresponda.  

13. Instalar y disponer del equipo necesario e idóneo para la ejecución del CONTRATO, 

desde el momento en que sea requerido y/o el INTERVENTOR o FINDETER en calidad de 

Fideicomitente de la CONTRATANTE lo dispongan.  

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles 

no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 

normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 

requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a 

los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR 

por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 

trabajos.  

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 

ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 

perjuicio a la CONTRATANTE o a terceros por esta causa, por lo tanto, las cláusulas 

contractuales pertinentes que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se 

pagarán directamente por EL CONTRATISTA quien, mediante el presente documento, 

autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 

Ministerio de Trabajo, así como las demás normas vigentes. Deberá tener especial cuidado 

para salvaguardar la integridad física de todas las personas a su cargo que desarrollen 

actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 

y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra 

un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento 

en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la 

CONTRATANTE para efecto de las cláusulas contractuales pertinentes.  

17. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional 

vigentes en el país.  

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 

CONTRATO.  

19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros 

en la ejecución del CONTRATO.  

20. Presentar a la interventoría el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, 

de acuerdo con lo establecido en el “PERSONAL MÍNIMO”, previo al inicio del contrato. 

Toda solicitud de cambio de personal deberá ser previamente aprobada por la 

INTERVENTORÍA e informado a FINDETER en calidad de Fideicomitente de la 

CONTRATANTE.  

21. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecución de cada 

intervención, para cumplir la ejecución del objeto contractual en el plazo establecido y de 



  
 
 
 

 

acuerdo con los requerimientos de la INTERVENTORÍA, de FINDETER en calidad de 

Fideicomitente de la CONTRATANTE y/o el INVIAS.  

22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 

permanencia sea imputable al CONTRATISTA.  

23. Utilizar la información entregada por FINDETER en calidad de Fideicomitente de la 

CONTRATANTE o LA CONTRATANTE, estrictamente para el proyecto asignado en 

desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a 

terceros.  

24. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto para el desarrollo de cada una 

de las actividades y por el término de ejecución de las mismas, así como disponer de los 

medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.  

25. Participar a través del representante legal y/o director de Obra en el comité de 

seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir FINDETER en calidad de 

Fideicomitente de la CONTRATANTE, INVIAS y demás entidades involucradas en el 

desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisarán 

los compromisos de las actas anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los 

acuerdos establecidos, además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en 

cualquiera de sus actividades), en dicho comité se pueden establecer compromisos, 

requerimientos, solicitudes de gestión, y demás aspectos, en pro de cumplir con el objeto 

contractual. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos 

conforme a los formatos que FINDETER en calidad de Fideicomitente de la 

CONTRATANTE y/o LA CONTRATANTE indique para ello.  

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 

obligaciones establecidas en el contrato.  

27. Dar estricto cumplimiento al anexo de gestión social, el cual hace parte integral de los 

términos de referencia y del contrato.  

28. Participar y apoyar al CONTRATANTE y a FINDETER en calidad de Fideicomitente de 

la CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la 

ejecución del contrato.  

29. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 

documentación objeto del contrato.  

30. Colaborar con el CONTRATANTE y FINDETER en calidad de Fideicomitente de la 

CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante 

cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación 

con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.  

31. Utilizar la imagen de FINDETER en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, 

LA CONTRATANTE y en caso tal del de los miembros del Comité Técnico del Convenio 

Interadministrativo No. 1113 de 2016, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

estos. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar 



  
 
 
 

 

el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier 

otra índole.  

32. Entregar al CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en 

desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con 

las normas y disposiciones vigentes.  

33. Velar porque el CONTRATANTE, FINDETER en calidad de Fideicomitente de la 

CONTRATANTE y los demás miembros del Comité Técnico del Convenio 

Interadministrativo No. 1113 de 2016.se mantengan indemnes de cualquier reclamación de 

terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta 

hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.  

34. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios 

a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u 

omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

35. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en 

desarrollo del contrato.  

36. Realizar tomas aéreas que deberán ser incorporadas en los informes de gestión del 

avance presentado en la ejecución de las obras.  

37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la 

programación para las distintas actividades.  

38. Dar cumplimiento a lo establecido la reglamentación vigente o las normas que lo 

modifiquen, adicionen y/o sustituyan en relación con los protocolos y elementos de 

bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

39. Acatar las indicaciones del INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato y de 

manera general obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del proyecto.  

40. Mantener actualizado el registro en la Cámara de Comercio, durante la ejecución del 

contrato.  

41. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación 

del contrato y cinco (5) años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cámara 

de Comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de 

la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impidala 

suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 

plural persona jurídica.  

42. Dar a conocer a la CONTRATANTE cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

43. Abstenerse de adelantar intervención alguna a las obras priorizadas por la 

INTERVENTORÍA y/o FINDETER en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE y/o 

INVIAS, sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones).  



  
 
 
 

 

44. Comunicarle a la CONTRATANTE cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 

Contrato.  

45. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. 

Con la presentación de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y 

responsabilidades asumidas.  

46. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la 

INTERVENTORÍA, FINDETER en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE y LA 

CONTRATANTE, máximo dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes al requerimiento.  

47. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o 

sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO:  

1. Verificar junto con el INTERVENTOR, el flujo de inversión del contrato, para lo cual 

deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.  

2. Realizar mensualmente junto con la INTERVENTORÍA un análisis del avance financiero 

del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, 

eventuales necesidades de modificaciones o medidas deban tomar para asegurar el flujo 

de fondos del contrato e informarlas con la debida antelación a la CONTRATANTE.  

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales 

donde se desarrolle el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución 

del mismo. Es entendido que todos estos gastos y/o costos han sido estimados por el 

CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica.  

4. Radicar las cuentas correspondientes a las actas de la “revisión, ajuste y/o 

complementación y/o estudios y diseños”, de recibo parcial de obra y demás establecidas 

de acuerdo con la forma de pago. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, 

deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como 

de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal 

destinado a la ejecución del CONTRATO, y demás documentos necesarios solicitados por 

la CONTRATANTE.  

5. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la 

carga tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

6. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 

necesarias para tal fin, tales como, la terminación, entrega y recibo a satisfacción del 

contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación 

por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la 

terminación del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de 

liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER en 

calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE y la CONTRATANTE.  



  
 
 
 

 

7. En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, éste 

deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 

necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y demás normas que 

los modifiquen, complemente o sustituyan. 

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: Sumado a las obligaciones generales, el 

CONTRATISTA debe:  

a. El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta 

por ciento (70%) del personal de obra calificado y/o no calificado de la región o que resida 

en la misma, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se está 

desarrollando el proyecto. Para el caso de las actividades de mantenimiento periódico, la 

vinculación del personal de mano de Obra no Calificado deberá ser en un cien por ciento 

(100%) de la región o que resida en la misma, preferiblemente habitantes de la zona 

beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la 

disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su 

contratación con personas de otras ciudades, para ello será la Interventoría la encargada 

de su verificación.  

b. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) de 

mujeres en el personal de obra calificado del proyecto. Dicha condición será verificada por 

el Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de 

cumplimiento de esta condición, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar 

su ajuste.  

c. Vincular los perfiles de primer empleo descritos en el numeral de “PERSONAL MÍNIMO 

Y DEDICACIONES MÍNIMAS”, teniendo en cuenta las condiciones definidas para el primer 

empleo.  

d. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 

contrato, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato, el 

cual se encuentra relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con 

la metodología para cumplir cabalmente el contrato. El contratista se compromete a 

suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para 

dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno 

a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica 

que presente el interesado. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el 

CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por 

escrito a la INTERVENTORÍA la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá 

tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará 

sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA y posteriormente ser informado a la 

contratante.  

e. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos 

de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  



  
 
 
 

 

f. El contratista se obliga durante la ejecución de cada actividad a mantener el personal 

mínimo requerido en el presente documento, aprobados por la interventoría.  

g. El director de obra/consultoría, deberán tener autonomía para actuar en nombre del 

CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o 

administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen 

modificaciones en las condiciones contractuales.  

h. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo 

del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que 

aplique según las normas colombianas.  

i. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de honorarios, 

los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 

leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es 

entendido que todos estos gastos y/o costos han sido estimados por el contratista al 

momento de la suscripción de la carta de la presentación de la propuesta, quedando claro 

que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA 

CONTRATANTE.  

j. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección 

competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

k. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo 

establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se 

encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades 

asignadas.  

l. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 

prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  

m. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos y/o gastos administrativos, 

el valor correspondiente a elementos de seguridad industrial y dotación de su personal, 

implementación del PMT, del PAGA y el componente de gestión social (de conformidad 

con el anexo de gestión ambiental y social del INVIAS, adjunto en la presente 

convocatoria). LA CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por 

tales fines y será causal de aplicación de las cláusulas contractuales pertinentes por 

incumplimiento en el suministro de los elementos e implementación de protocolos.  

n. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y 

soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización 

de inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORÍA.  

o. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, según sea el caso, las respectivas 

afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su 

personal.  



  
 
 
 

 

p. Responder a todas las solicitudes que le realice el INTERVENTOR y/o FINDETER en 

calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, de forma oportuna e integral en los 

términos y plazos establecidos.  

q. Disponer de los profesionales aprobados que se requieran, para atender las solicitudes 

o reuniones que se susciten en las instalaciones de la INTERVENTORÍA y/o FINDETER 

en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, en la zona del proyecto y demás 

entidades donde sean citados.  

r. El especialista en sostenibilidad debe cumplir como mínimo las siguientes obligaciones:  

- Liderar el proceso de elaboración del componente de sostenibilidad del proyecto 

integrando la información proporcionada por cada uno de los profesionales en las 

dimensiones ambiental, social, técnico, económico y financiero.  

- Realizar el desarrollo de la metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad en la 

ejecución del proyecto.  

- Efectuar visitas de campo necesarias para el logro de los objetivos, análisis y 

procesamiento de la información primaria y secundaria de los criterios de sostenibilidad.  

- Generar entregas parciales, así como la elaboración de informes mensuales de 

seguimiento a los requerimientos de sostenibilidad.  

- Elaborar el plan de acción y cronograma de trabajo, hasta la finalización del contrato en 

el que se detallen los productos mensuales a entregar en el componente de sostenibilidad.  

- Identificar y poner en práctica las diferentes soluciones técnicas que minimicen los 

impactos negativos en el entorno del proyecto (técnico, ambiental, social, económico y 

financiero). 

 - Identificar y evaluar la incorporación de elementos técnicos tales como nuevas 

tecnologías, diseños y trazados sostenibles, entre otros aspectos indicados en el anexo de 

sostenibilidad para el desarrollo de infraestructura sostenible.  

- Tener en cuenta los requerimientos técnicos y normativa vigente, para obtener un 

documento de sostenibilidad con altos niveles de calidad.  

- Las demás actividades que sean necesarias relacionadas con el objeto del contrato y/o 

actividades de obra indicadas en el anexo de sostenibilidad.  

s. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación 

con el artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la 

Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1082 de 2015. 

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE 

LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO:  

Entregar al INTERVENTOR, para verificación o aprobación, dentro de los TRES (3) días 

siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del acta de inicio o emisión 

de la orden de Inicio del Contrato, entre otros, de los siguientes requisitos:  



  
 
 
 

 

a. Personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El contratista entregará las 

hojas de vida con sus respectivos soportes para los perfiles exigidos de los profesionales 

definidos en el presente documento. El INTERVENTOR verificará y aprobará el 

cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el 

presente documento y los cuales deberán ser presentados con anterioridad al inicio del 

contrato y conforme a lo señalado en el Numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO.  

b. Garantías contractuales para aprobación de LA CONTRATANTE.  

c. Formatos de la Oferta Económica discriminada: El CONTRATISTA, entregará la 

propuesta económica discriminada, los análisis de precios unitarios – APUs (firmados por 

el Representante Legal del CONTRATISTA), la justificación y desglose del AIU 

(discriminando el A).  

d. Programa detallado para la ejecución de cada una de las actividades de la revisión, 

ajuste y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños y de la actividad de 

mantenimiento rutinario. 

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:EL 

CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, 

administrativo, jurídico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran 

descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 

Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA 

deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 

por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para 

el desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan 

de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben 

soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, 

entidades u organizaciones competentes. Así mismo, El CONTRATISTA tendrá a su cargo 

el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, 

daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del 

contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- NORMAS Y POLÍTICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar 

las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales 

vigentes, del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por 

Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y 

aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, 

deberá adelantar el trámite para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en 



  
 
 
 

 

caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran 

su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será 

responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.  

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, 

según el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en 

materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la 

materia. 

 

CLÁUSULA DECIMA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL 

CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el 

cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos 

humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados 

internacionales suscritos por Colombia en materia social. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL 

CONTRATANTE se obliga a:  

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y 

el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el 

cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.  

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 

incumplimiento remitidas por la interventoría y la supervisión.  

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los 

recursos existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER 

y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de 

Supervisión e Interventoría de Findeter.  

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se 

ejecutará en el Departamento de Santander. 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones 

geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y 

disponibilidad de las vías de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes 

en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; 

e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, agua y demás recursos 

necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo 

cuanto pudiera afectar la ejecución de las obras y su terminación oportuna y exitosa. De 

conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera 



  
 
 
 

 

satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, 

obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las obligaciones 

a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para 

asumirlas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es 

responsable por el cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los 

plazos establecidos, de acuerdo las especificaciones señaladas en el presente contrato, 

en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria 

No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022. Concretamente, EL CONTRATISTA será 

responsable por:  

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega material 

y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume 

su debido cuidado. En caso de que se produzca daño, deterioro, pérdida o destrucción de 

las obras o parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las 

obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas 

definidas en el presente contrato, particularmente, en el estudio previo, los términos de 

referencia y demás documentos de la Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-

2022.  

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y 

productos objeto del contrato corresponde única y exclusivamente a EL CONTRATISTA. 

El Interventor advertirá al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos, 

servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas 

en el contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la 

Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022, si se han empleado materiales o 

procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA 

deberá rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término 

que FINDETER le indique, sin que ello implique modificación al plazo del contrato o al 

cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL 

CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos de 

acuerdo con las observaciones de la Interventoría y la supervisión del contrato, se 

entenderá que éstos no son recibidos a satisfacción. Si EL CONTRATISTA se rehúsa a 

ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL 

CONTRATANTE podrá realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrará la 

totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes 

de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato. Lo 

anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantía de cumplimiento y la 

cláusula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligación y la 

responsabilidad por la correcta ejecución del objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a 

ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad 



  
 
 
 

 

de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberán informar dentro de los tres (3) días 

calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito 

y usando el medio más expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor 

concluyen que los daños fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL 

CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la 

suspensión del contrato deberá suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo 

establecido en el Manual Operativo aplicable. Así mismo, si como resultado de la 

ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, 

previo concepto favorable del interventor y el supervisor, se procederá a suscribir una 

modificación contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, 

siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del 

contrato.  

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro 

cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL 

CONTRATISTA, serán por cuenta de éste, y por consiguiente, deberá tomar las medidas 

pertinentes para su aseguramiento durante la ejecución del contrato.  

Si se concluye que no se presentó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las 

reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberán ser asumidas 

por EL CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución 

del contrato, se mantendrá un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que 

realice la interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, jurídica, social y 

ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones 

señaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demás 

documentos de la Convocatoria y demás documentos que hacen parte del presente 

contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecución del contrato. El interventor ejercerá 

su labor de acuerdo al Manual de Interventoría aprobado por Findeter. 

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus 

actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual Operativo 

vigente del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER y del Manual 

de Supervisión e Interventoría de FINDETER en calidad de Fideicomitente de EL 

CONTRATANTE que se encuentre vigente y los dispuestos por el INVIAS (en el caso que 

aplique). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN: Si bien el control y la vigilancia del 

presente contrato estará a cargo de la Interventoría contratada para el efecto, Findeter 

designará un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estarán reguladas en 

el Manual de Supervisión aprobado por Findeter. 

 



  
 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que 

reciba EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, EL INVIAS y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá 

ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.  

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto 

y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 

ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de 

que un tercero pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por 

presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo 

acordado en la cláusula de indemnidad.  

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al 

INVIAS, FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras 

esté vigente el contrato, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa 

para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado 

implicará el incumplimiento del presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL 

CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la información clasificada como 

confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato. Por 

tanto, se obliga a:  

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y 

medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban 

tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las 

obligaciones del presente contrato.  

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL 

CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o 

subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL 

CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. 

Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles 

correspondientes.  

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, información 

confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al 

supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión.  

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, 

de lo cual se dejará constancia expresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:  



  
 
 
 

 

a. Mantener indemne al CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONIO AUTÓNOMO) y 

los demás miembros del Comité Técnico del Convenio interadministrativo No. 1113 de 

2016 (directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, 

clientes, representantes o apoderados) de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, 

sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, 

en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de 

los mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros 

presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE 

(FINDETER / EL PATRIMONIO AUTÓNOMO), y los demás miembros del Comité Técnico 

del Convenio Interadministrativo No. 1113 de 2016, con ocasión de acciones u omisiones 

suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE (FINDETER 

/ EL PATRIMONIO AUTÓNOMO) y los demás miembros del comité técnico del Convenio 

Interadministrativo No. 1113 de 2016, deberán ser asumidos por el CONTRATISTA.  

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE (FINDETER / EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO), y los demás miembros del Comité Técnico del Convenio 

Interadministrativo No. 1113 de 2016, estos podrán requerir al CONTRATISTA o vincularlo 

bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL 

CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de LA 

CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONIO AUTÓNOMO) y los demás miembros del 

Comité Técnico del Convenio Interadministrativo No. 1113 de 2016. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE 

RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL 

CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 

representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y 

FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  

EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica 

y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno 

entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL 

CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la 

ejecución del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de 

honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y 

dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto 

incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de 

indemnidad. 

 



  
 
 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada 

pago, EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes 

al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el 

personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 

independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y 

de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones 

deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de 

acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el 

representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el 

cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista 

frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo 

efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la 

necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantía que el contratista 

deberá constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compañía de 

seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y 

vigencia: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 
(3) años más 

Calidad del servicio 

30% del valor de la 
“revisión, ajuste y/o 
complementación y/o 
elaboración de los estudios 
y diseños” 

Vigente por (3) tres años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del 
contrato. 

Estabilidad y Calidad de 
Obra 

30% del valor de las obras 

Vigente por cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del 
contrato 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

 



  
 
 
 

 

GARANTÍA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato 

 

Para las garantías señaladas en los numerales anteriores, el CONTRATISTA se constituirá́ 

como TOMADOR, EL CONTRATANTE, el INVIAS y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.  

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER, con 

NIT 830.053.691-8  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, con NIT 800.215.807-2  

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, con NIT 890.201.222-0 

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS VALOR TOTAL OBRAS 

$102.599.420  $15.146.097.599 

 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos 

anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual 

se identifique el número de la póliza allegada.  

No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago.  

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con 

el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.  

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las 

garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL 

CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que 

en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga 

el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo 

descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL 

CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir 

el cumplimiento o indemnización. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE 

es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual ningún 

contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin 

su respectiva aprobación. En caso de presentarse alguna observación por parte del 

CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA deberá responder en un plazo no 

superior a dos (2) días hábiles.  



  
 
 
 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. 

EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 

garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de 

ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste 

correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual 

modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por 

razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya 

vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 

contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado 

también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El 

pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y 

el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El 

CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la 

cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- GESTIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA, 

previamente a la celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, 

con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben 

haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los 

fenómenos que puedan afectar la ejecución de este.  

En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y 

buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin 

de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. La gestión 

del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:  

a. Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a 

administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que 

el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz 

de riesgos publicada con el proceso de selección, estos deberán ser informados a la 

CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la 

modificación contractual correspondiente.  

b. Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización 

de estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del contrato.  

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o 

el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar 

dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá poder establecer el perfil de 

riesgo residual del contrato.  

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través 

de la definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y 

corrección de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados y que asegure que 

los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una 

periodicidad acorde con lo requerido en la ejecución del contrato.  



  
 
 
 

 

Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista 

deberá presentar a FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que 

contenga la siguiente información como mínimo:  

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles 

y responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las 

metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual.  

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera 

individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se 

podría ver expuesta la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma 

del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la 

cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 

adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de 

forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio 

corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor 

del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de 

retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo 

caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se 

generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado 

anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.  

Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del 

contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos 

de referencia y demás documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico 

propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o 

que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir 

a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes 

(SMLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe 

contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con 

el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el 

supervisor solicitará a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial 

del contrato.  

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se 

harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues 

buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 

tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 

1600 del Código Civil. 

 



  
 
 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente 

contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE 

a exigir a El CONTRATISTA a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor 

total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, en el evento 

de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena 

aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL 

CONTRATANTE podrá exigir a El CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios 

causados. La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no 

requerirá de reconvención judicial previa.  

La entidad podrá declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva 

la cláusula penal pecuniaria respecto de la obligación o prestación del contrato incumplida, 

aplicando la proporcionalidad de la pena. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, 

y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se 

acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la 

cláusula penal: 

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un 

retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 

contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El 

CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en 

el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial 

de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una 

o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las 

evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones 

correspondientes.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 

de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 

consideraciones.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 

documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.  

5. Si la interventoría y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificación 

o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser 

exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a: a) Determinar los días 

de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la 

pena.  



  
 
 
 

 

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 

EL CONTRATISTA y a la aseguradora.  

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora 

podrá pronunciarse sobre la medida.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la 

aseguradora serán analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a 

consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 

Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA 

o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la 

cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones 

correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida 

a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la 

fórmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato 

AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensación del valor de las medidas 

que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL 

CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos 

de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL 

CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva 

alguna de las medidas estipuladas.  

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser 

compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio 

o clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones 

claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. 

EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en 

mora. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de 

la “REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS” y/o en la ejecución de las obras, se presentara alguno de los eventos listados 

a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de 

una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del contrato y a la 

cesación de los efectos que de éste se deriven. 

Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la 

resolución del contrato:  



  
 
 
 

 

a. Exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia 

no haya sido evidenciada en el informe producto de la revisión, ajuste y/o complementación 

y/o elaboración de estudios y diseños. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la 

entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma 

que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. Es responsabilidad 

del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad después de 

implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de 

socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones 

permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la 

suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido a esta 

situación. Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información 

y la documentación de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposición de 

la comunidad.  

b. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el 

proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del 

CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.  

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposición de 

servidumbres u obtención de predios que impliquen costos y/o gastos que el Contrato 

Interadministrativo No. 1113 no pueda sufragar. El Comité Técnico del Convenio 

Interadministrativo No. 1113 deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días 

calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE y/o FINDETER en 

calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, informando tal situación. Si en dicho 

término el Comité Técnico del Convenio Interadministrativo No. 1113 no ha manifestado la 

disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la 

condición resolutoria.  

d. Falta de servidumbres, permisos de paso, adquisición de predios y de otros requisitos 

prediales necesarios para la ejecución del proyecto (En los casos que aplique).  

e. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de 

ejecución, trazado, o modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto 

requiere de la reubicación de población, y esta no es atendida previamente por los 

miembros del Comité Técnico del Convenio Interadministrativo No. 1113 de 2016. (En los 

casos que aplique).  

f. Si la CONTRATANTE o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del 

contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño.  

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para 

aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas 

imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga 

efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el 

proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.  

h. No allegarse por la Entidad correspondiente, de acuerdo con las obligaciones 

establecidas en el Contrato Interadministrativo, los permisos y demás requisitos de diversa 

índole necesarios para la ejecución del proyecto, y cuya consecución no se logre por la 



  
 
 
 

 

misma o por el contratista en un plazo máximo de tres (3) meses o según el plazo máximo 

acordado entre las partes.  

Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el contrato se terminará en 

el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine.  

Nota: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos 

y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código 

Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de 

manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y liquidación, sin que se 

cause ningún reconocimiento económico.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la INTERVENTORÍA del proyecto la 

condición resolutoria surja por una acción u omisión imputable al CONTRATISTA, se 

entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia LA 

CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento 

de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

Las partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.  

2. Por mutuo acuerdo de las partes.  

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del 

contrato.  

Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 

CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, 

acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los 

siguientes eventos:  

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:  

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o 

documentos para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos 

previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a 

EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por 

parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 

contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto 

del mismo. Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el 

presente contrato.  



  
 
 
 

 

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera 

de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del 

presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su 

ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las 

actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las 

mismas de acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o EL 

CONTRATANTE.  

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 

imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por 

disolución de la persona jurídica CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que 

integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El 

CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 

contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 

económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.  

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su 

propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial 

de precios, respecto a las condiciones del mercado.  

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables 

Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales 

vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas 

otras listas de criminales y terroristas.  

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o 

constitucional.  

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la 

celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.  



  
 
 
 

 

15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 

terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 

determine. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 

DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de 

defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por 

el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del contrato o 

condición resolutoria:  

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una 

de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo 

soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en 

el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 

anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL 

CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 

de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 

documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.  

5. La interventoría y el supervisor deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de 

incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.  

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia 

de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de 

recibidos los descargos.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 

EL CONTRATISTA.  

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA será analizada por el interventor y el 

supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 

acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados 

por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL 

CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.  

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, 

balance financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones 

que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  



  
 
 
 

 

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco 

(5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, 

tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva 

a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:  

1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA;  

2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;  

3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  

4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse 

a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y 

ejecución del contrato;  

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en 

el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la 

estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento 

por parte de ELCONTRATISTA, y demás acciones legales.  

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a 

EL CONTRATISTA se aplicará la fórmula prevista en el estudio previo, los términos de 

referencia y demás documentos de la Convocatoria. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El 

presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según 

las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del 

acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 

deberá:  

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 

requerido por la Interventoría.  

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.  

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al 

Comité Técnico. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN: Se podrá suspender 

temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las 

partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo 

de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no 

se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.  



  
 
 
 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo 

acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el 

evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá 

suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, El 

CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.  

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL 

CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, 

entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 

CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El 

CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del 

supervisor y autorización expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la 

ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y 

autorización expresa de EL CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas 

cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal 

colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias 

contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de 

conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización 

de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. 

Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) 

días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse 

de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser 

informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes 

logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la 

jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el 

escrito de solicitud.  

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 

mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las 

circunstancias descritas en el mencionado documento.  

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común 

acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del 



  
 
 
 

 

presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato 

en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes. 

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 

cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. 

Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 

procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los 

mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales 

o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL 

CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer 

efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según 

corresponda. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las 

partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la 

suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de 

arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de 

un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes 

sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:  

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 

partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del 

árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento 

al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo 

designe conforme al reglamento.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de 

última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes.  

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo 

de la parte vencida.  

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o 

conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente 

contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación 

anticipada del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan 

liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En caso de 



  
 
 
 

 

requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de 

los diez (10) meses siguientes a la terminación.  

Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, 

balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, 

económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 

prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por 

todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a 

las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades 

que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.  

De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en 

caso de que el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria 

que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante 

dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común 

acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del 

Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes.  

En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, 

esta podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos 

anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar 

acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su 

defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual 

certificación expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los 

efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES:  

EL CONTRATANTE recibirá notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 – 24, pisos 20, 21 y 

24. Bogotá D.C. 

Correo electrónico: servicioalcliente@fidupopular.com.co 

EL CONTRATISTA recibirá notificaciones en la Carrera 24 No 55 A 36, Manizales. 

Correo electrónico: compuser@compuser.com.co 

Tel:  606 8853018 - 3157376557 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes 

documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente 

a las partes:  

mailto:servicioalcliente@fidupopular.com.co


  
 
 
 

 

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-VIASSANTANDER-O-088-2022.  

2. Estudios previos y Anexos para la contratación.  

3. Glosario de términos.  

4. Propuesta presentada por CONSORCIO RYE SERCO.  

5. Manual Operativo del Contrato No. 4-2-107087 del 21 de junio de 2022. 

6. Manual de Interventoría o las disposiciones establecidas por Findeter.  

7. Manual de Supervisión de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.  

8. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria.  

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo 

obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la 

suscripción. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen 

a mantenerse actualizados y a cumplir la legislación Colombiana de protección de datos, 

reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar 

y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en 

el artículo 20 de la misma. Así mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la 

celebración del presente contrato, se comprometen a cumplir las políticas de tratamiento 

de datos que cada una tenga. 

Ni la celebración o ejecución del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL 

CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretará directa e indirectamente como 

otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para 

utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio 

de cualquier otra persona natural o jurídica. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- VALIDÉZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: Las 

Partes reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es 

(son) confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relación con 

el contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos 

jurídicos de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran: 

Por parte de EL CONTRATANTE: 

• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 

firmante, quien actúa única y exclusivamente en nombre y representación legal de 



  
 
 
 

 

Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad jurídica para comprometer a 

Fiduciaria Popular S.A.  

• Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la 

Fiduciaria mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para 

ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación 

de la firma.  

Por parte de EL CONTRATISTA: 

• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 

firmante quien tiene la capacidad jurídica para comprometer a la sociedad que 

representa. 

• Que los firmantes actuando en representación de cada una de las Partes tienen 

plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrónica y 

no requieren de autorización adicional para ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación 

de la firma. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 

Este contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución 

es necesaria la aprobación de las garantías por EL CONTRATANTE y, la suscripción del 

Acta de Inicio por las partes. 

Para constancia, se firma en Bogotá a los 

 

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

 

 

 

MAURICIO BURITICA GALVIS  ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante     Representante legal 

CONSORCIO RYE SERCO    FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo FINDETER VIAS DE SANTANDER 

 

ventiocho (28) días de diciembre de 2022.

https://na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZULpTR06s2oY0SX6ldUWgiwqsgGUBO4I

		2022-12-28T11:49:29-0800
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




