

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN
ANDRES FIDUAGRARIA S.A.

PROGRAMA: EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO.



CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO **DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”**

PROPONENTE:

GNG INGENIERÍA S.A.S.

DIRECCION: Carrera 49# 104B - 49

TELEFONO: (1) 7122685 - 5202359 – 317 367 51 54

EMAIL: licitaciones@gng.com.co - gerencia@gng.com.co

CIUDAD: BOGOTA-COLOMBIA

SOBRE No. 1
PROPUESTA TÉCNICA



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



TABLA DE CONTENIDO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

CERTIFICADO DE CUPO DE CRÉDITO.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

CONTRATO 1.

CONTRATO 2.

CONTRATO 3.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C, 24 de enero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2021.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO **“LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:


Nombre del Proponente:	GNG INGENIERÍA S.A.S
Documento de identidad o NIT:	830.515.117-5
Nombre del Representante Legal:	JORGE GOMEZ FALLA
C. C. No.	72.007.216 de Barranquilla
Matrícula Profesional No.	08202 - 097717
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección de correo:	Carrera 49 No. 104B – 49
Ciudad:	Bogotá D.C
Teléfono(s):	7122685 - 5202359
Teléfono Móvil:	317 367 51 54
Correo electrónico:	licitaciones@gng.com.co / gerencia@gng.com.co

Atentamente,



JORGE GOMEZ FALLA
C.C 72.007.216 de Barranquilla
Ingeniero Civil
M.P. 08202-097717
Representante legal principal y quien avala la propuesta
GNG INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 830.515.117 – 5.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

72.007.216

NUMERO

GOMEZ FALLA
APELLIDOS

JORGE
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAR-1979**

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-MAY-1997 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500113-45135163-M-0072007216-20050826 0135905238N 02 179129156

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 08202097717ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 24/04/2003
APELLIDOS
GOMEZ FALLA
NOMBRES
JORGE
C.C. 72007216
UNIVERSIDAD
DEL NORTE

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Jorge Gomez Falla", written over a horizontal line.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FESA SA

10/02-26074

Esta tarjeta es un documento público que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/78, y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con los cuales se expide.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Cra. 7 No. 64 - 19

Tel. 2498138 Bogotá D.C.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE GOMEZ FALLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72007216, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-097717 desde el 24 de Abril de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3404.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GNG INGENIERIA S A S

N.I.T. : 830.515.117-5 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

MATRICULA NO: 01898137 DEL 20 DE MAYO DE 2009

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 24,919,025,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 49 NO 104 B 49

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : gerencia@gng.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CRA 49 NO 104 B 49

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : gerencia@gng.com.co

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 209 del 24 de enero de 2005 de Notaría 7 de Barranquilla (Atlántico), inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009, con el No. 01298891 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GNG INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 2451 del 27 de abril de 2009 de Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico), inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009, con el No. 01298898 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GNG INGENIERIA LTDA a GNG INGENIERIA S A S.

CERTIFICA:

Que por escritura publica no. 2451 de la notaria 5 de barranquilla (atlantico), del 27 de abril de 2009, inscrita el 20 de mayo de 2009 bajo el numero 1298898 del libro ix, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la ciudad de: barranquilla (atlantico) a la ciudad de: bogota d.C.

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Que por escritura publica no. 2451 de la notaria 5 de barranquilla (atlantico), del 27 de abril de 2009, inscrita el 20 de mayo de 2009 bajo el numero 1298898 del libro ix, la sociedad de la referencia se transformo de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: gng ingenieria s a s.

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 5228 del 15 de agosto de 2008 de la Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico)	01298895 del 20 de mayo de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2451 del 27 de abril de 2009 de la Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico)	01298898 del 20 de mayo de 2009 del Libro IX
Acta No. 20 del 26 de septiembre de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01736063 del 1 de junio de 2013 del Libro IX
Acta No. 26 del 29 de noviembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01803037 del 3 de febrero de 2014 del Libro IX
Acta No. 31 del 23 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02177514 del 19 de enero de 2017 del Libro IX
Acta No. 32 del 23 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02184067 del 8 de febrero de 2017 del Libro IX
Acta No. 35 del 20 de febrero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02305857 del 23 de febrero de 2018 del Libro IX
Acta No. 36 del 10 de julio de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02356264 del 11 de julio de 2018 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

indefinida.

CERTIFICA:

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto: la prestación de servicios profesionales a los sectores públicos y privados, en las actividades de la construcción y la consultoría mediante la participación en especialidades como: obras civiles, hidráulicas, obras sanitarias y ambientales; edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios generales en la actividad de la construcción y como agricultura y desarrollo rural, industrial, social energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, suministro de agua y saneamiento y otros en la actividad de la consultoría o proyectos de infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorías e interventorías, construcción de toda clase de obras de ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar prenda bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, deposito, prenda, anticresis o hipoteca, realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades como accionistas o socio fundador o que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los ; asociados, fusionarse, incorporarse o absorber

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$2.700.000.000,00

No. de acciones : 2.700.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$2.700.000.000,00

No. de acciones : 2.700.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$2.700.000.000,00

No. de acciones : 2.700.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CERTIFICA:

Representación legal - la representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente quien tendrá tres (3) suplentes, de los cuáles dos,(2) de ellos contarán con las mismas facultades del titular y uno - (1) con, facultades restringidas, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad, de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados por periodos indefinidos, hasta nueva decisión de la asamblea de accionistas.

CERTIFICA:

Mediante Escritura Pública No. 2451 del 27 de abril de 2009, de Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico), inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009 con el No. 01298898 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Gomez Falla Jorge	C.C. No. 000000072007216
Suplente	Del Gonzalez Fandiño	C.C. No. 000000072227511
Gerente	Antonio Rafael	

Mediante Acta No. 32 del 23 de diciembre de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2017 con el No. 02184062 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Del Sanchez Mercado	C.C. No. 000000032728546
Gerente	Liliana Astrid	

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Mediante Acta No. 35 del 20 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de febrero de 2018 con el No. 02305858 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Narvaez Guillermo Emilio	Velez C.C. No. 000000072201382

CERTIFICA:

Facultades del representante legal: funciones: el gerente, tendrá las siguientes funciones: 1) ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial 2) dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas; 5) cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general de accionistas; 7) presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la asamblea general de accionistas; 8) las demás funciones que le señala la asamblea general de accionistas. Se otorga poder al gerente para negociar en nombre de la sociedad; sin límite de cuantía toda clase de acto o contrato lícito. Los suplente del gerente antonio rafael gonzalez fandiño, nombrado mediante escritura publica no. 2451 de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

notaria 5 de barranquilla (atlantico) del 27 de abril de 2009, inscrita el 20 de mayo de 2009 bajo el número 01298898 del libro ix y guillermo emilio narvaez velez, nombrado mediante acta no. 35 de asamblea de accionistas del 20 de febrero de 2018, inscrita el 23 de febrero de 2018 bajo el número 02305858 del libro ix, tendrá las siguientes funciones: 1) ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial 2) dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya, designación no corresponda a la asamblea general de accionistas; 5) cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general de accionistas; 7) presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la asamblea general de accionistas. 8) las demás funciones que le señala la asamblea general de accionistas. Se otorga poder a los gerentes para negociar en nombre de la sociedad, sin límite de cuantía toda clase acto o contrato lícito. El suplente del gerente, liliana astrid sánchez mercado nombrada mediante acta no. 32 de asamblea de accionistas del 23 de diciembre de 2016, inscrita el 8 de febrero de 2017 bajo el número 02184062 del libro ix, tendrá las siguientes funciones: 1) ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial 2) dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) ejecutar o celebrar todos los actos o

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, hasta la cuantía de dos mil (2000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). 4) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas; 5) cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general de accionistas; 7) presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la asamblea general de accionistas; 8) las demás funciones que le señala la asamblea general de accionistas. Asimismo, tendrá las siguientes limitaciones en sus funciones: 1. No podrá enajenar activos de la sociedad o realizar la compra de bienes. 2. No podrá constituir derechos reales sobre los bienes de la sociedad. 3. No podrá adquirir créditos en nombre de la sociedad. 4. No podrá suscribir contratos con cuantía superior a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

CERTIFICA:

Mediante Acta No. 23 del 25 de julio de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2013 con el No. 01774048 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Pardo Llamas Jesus	C.C. No. 000000073090339
	Pantracio	T.P. No. 52249-T

CERTIFICA:

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 20

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

de mayo de 2009, fueron inscritos previamente por otra camara de comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la circular única de la superintendencia de industria y comercio.-

CERTIFICA:

Que por Documento Privado No. sinnum de Representante Legal del 19 de junio de 2020, inscrito el 8 de julio de 2020 bajo el número 02584998 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GNG INGENIERIA S A S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GNG INGENIERIA SERVICIOS S A S

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2017-01-27

Que por Documento Privado No. sinnum de Representante Legal del 19 de junio de 2020, inscrito el 9 de julio de 2020 bajo el número 02585505 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GNG INGENIERIA S A S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

2020-05-22

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 9 DE MAYO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 12

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Grande

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$27,390,913,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/01/19

HORA: 10:31:40

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ju0LpzQctx

OPERACION: AA22057452

PAGINA: 13

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
72.007.216
 NUMERO
GOMEZ FALLA
 APELLIDOS
JORGE
 NOMBRES
 FIRMA



27-MAR-1979
 FECHA DE NACIMIENTO
NEIVA
 (HUILA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
07-MAY-1997 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500113-45135163-M-0072007216-20050826 0135905238N 02 179129156

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 08202097717ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 24/04/2003
APELLIDOS
GOMEZ FALLA
NOMBRES
JORGE
C.C. 72007216
UNIVERSIDAD
DEL NORTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jorge Gomez Falla', written over a horizontal line.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FESA SA

10/02-26074

Esta tarjeta es un documento público que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/78, y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con los cuales se expide.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Cra. 7 No. 64 - 19

Tel. 2498138 Bogotá D.C.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE GOMEZ FALLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72007216, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-097717 desde el 24 de Abril de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3404.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de diciembre de 2021, a las 15:17:05, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8305151175
Código de Verificación	8305151175211230151705

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de diciembre de 2021, a las 15:18:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	72007216
Código de Verificación	72007216211230151809

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185790116



WEB
15:21:06
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GNG INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 8305151175:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185789915



WEB
15:19:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE GOMEZ FALLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72007216:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 30/12/2021 03:23:30 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **72007216** y Nombre: **JORGE GOMEZ FALLA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28433747** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



No. PÓLIZA	CSC-100018085	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	280040348	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas De1	24/01/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas De1	30/05/2022	DÍAS	
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	GNG INGENIERIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	830.515.117-5
DIRECCIÓN	CR 49 104 B 49	TELÉFONO	2360929
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	TELÉFONO	5802080
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	TELÉFONO	5802080

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.No. PAF-AASB-I-003-2022 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONVOCATORIA NO. PAF-AASB-I-003-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE:

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$		
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas De1	24/01/2022	24:00 Horas De1	30/05/2022	111.103.475,60	111.103,00
			TOTAL ASEGURADO	\$ 111.103.475,60		

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLADYS CASALLAS MARTINEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	111.103,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	111.103,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	22.060,00
TOTAL A PAGAR	\$	138.163,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/01/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma Tomador]
TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
 • Nacional: 01 8000 111 935
 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CSC-100018085	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	280040348	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas De1	24/01/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas De1	30/05/2022	DÍAS	
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	GNG INGENIERIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	830.515.117-5
DIRECCIÓN	CR 49 104 B 49	TELÉFONO	2360929
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	TELÉFONO	5802080
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	TELÉFONO	5802080

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.No. PAF-AASB-I-003-2022 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONVOCATORIA NO. PAF-AASB-I-003-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE:

- LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
 - LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$		
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas De1	24/01/2022	24:00 Horas De1	30/05/2022	111.103.475,60	111.103,00
			TOTAL ASEGURADO	\$ 111.103.475,60		

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLADYS CASALLAS MARTINEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	111.103,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	111.103,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	22.060,00
TOTAL A PAGAR	\$	138.163,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/01/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
 • Nacional: 01 8000 111 935
 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CSC-100018085	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	280040348	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	24/01/2022	24:00 Horas Del	30/05/2022		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.





PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.


EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CSC-100018085 y endoso, 0 cuyo afianzado es: GNG INGENIERIA S.A.S Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES , expedida por la Compañía en 18/01/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN SABANA CENTRO a los 18 días del mes ENERO del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



RECIBO ELECTRONICO No. 1878386780

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/01/19 17:50:53

VALOR TOTAL: 138.163,00

RECIBO DE: GNG INGENIERIA S.A.S

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 830515117

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000036274	1291592852	BANCOLOMBIA	138,163.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100018085 Certificado(s): 280040348;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27 CORREO: gngingeni

TES-08N-05/2019

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.


Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14744373786



(415)7707212489984(8020) 000001474437378 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento Bogotá D.C. 30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social 36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.

41. Dirección principal 42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/>		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio

57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ FALLA JORGE
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y APORTES PARAFISCALES.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, 24 de enero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2021.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO **DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”**

Yo, JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS, identificado con 73.090.339 de Cartagena (Bol), en mi condición de Revisor Fiscal de GNG INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit 830.515.117-5, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) día del mes de enero de 2022.



JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS
C.C. No. 73.090.339 de Cartagena, Bolívar
T.P. 52249 – T
Revisor Fiscal
GNG INGENIERIA S.A.S.
NIT. 830.515.117 – 5



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73090339**

PARDO LLAMAS
APELLIDOS

JESUS PANCRACIO
NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1960**
CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUN-1979 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500116-45100321-M-0073090339-20020205 0005102036A 01 112666456

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



52249-T

**JESUS PANCRACIO
PARDO LLAMAS
C.C. 73090339
RES. INSCRIPCION 46
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA**


DEL 03/04/1997



288701

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

57761



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F C C 6 9 4 0 0 8 0 5 6 8 F 8 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESUS PANCRACIO PARDO LLAMAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73090339 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 52249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 1 DE 356

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GNG INGENIERIA S A S

NIT: 00000830515117-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00045649

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/11/05

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 209 DEL 24 DE ENERO DE 2005 DE NOTARÍA 7 DE BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE MAYO DE 2009, CON EL NO. 01298891 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA GNG INGENIERIA LTDA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE LA NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009

BAJO EL NUMERO 1298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GNG INGENIERIA S A S. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL - LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN TENDRÁ TRES (3) SUPLENTES, DE LOS CUÁLES DOS, (2) DE ELLOS CONTARAN CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR Y UNO - (1) CON, FACULTADES RESTRINGIDAS, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD, DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERIODOS INDEFINIDOS, HASTA NUEVA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 2451 DEL 27 DE ABRIL DE 2009, DE NOTARÍA 5 DE BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE MAYO DE 2009 CON EL NO. 01298898 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	GOMEZ FALLA JORGE	C.C. NO. 000000072007216
SUPLENTE DEL GERENTE	GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL	C.C. NO. 000000072227511

MEDIANTE ACTA NO. 32 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE FEBRERO DE 2017 CON EL NO. 02184062 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	SANCHEZ MERCADO LILIANA ASTRID	C.C. NO. 000000032728546

MEDIANTE ACTA NO. 35 DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE FEBRERO DE 2018 CON EL NO. 02305858 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO	C.C. NO. 000000072201382

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES: EL GERENTE, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 2 DE 356

* * * * *

SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER AL GERENTE PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE DE ACTO O CONTRATO LÍCITO. LOS SUPLENTE DEL GERENTE ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO, NOMBRADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NÚMERO 01298898 DEL LIBRO IX Y GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ, NOMBRADO MEDIANTE ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02305858 DEL LIBRO IX, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA, DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER A LOS GERENTES PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE ACTO O CONTRATO LÍCITO. EL SUPLENTE DEL GERENTE, LILIANA ASTRID SÁNCHEZ MERCADO NOMBRADA MEDIANTE ACTA NO. 32 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02184062 DEL LIBRO IX, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, HASTA LA CUANTÍA DE DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV). 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL

DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ASIMISMO, TENDRÁ LAS SIGUIENTES LIMITACIONES EN SUS FUNCIONES: 1. NO PODRÁ ENAJENAR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD O REALIZAR LA COMPRA DE BIENES. 2. NO PODRÁ CONSTITUIR DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. 3. NO PODRÁ ADQUIRIR CRÉDITOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 4. NO PODRÁ SUSCRIBIR CONTRATOS CON CUANTÍA SUPERIOR A DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV).

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 49 NO 104 B 49
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA MARGARITA
TELEFONO 1: 2360929
TELEFONO 2: 4700213
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO
FAX: 6210332
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 49 NO 104 B 49
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA MARGARITA
TELEFONO 1: 2360929
TELEFONO 2: 4793777
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO
FAX: 6210332
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 3 DE 356

* * * * *

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$9.801.323.000,00
ACTIVO TOTAL: \$24.919.025.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$2.427.473.000,00
PASIVO TOTAL: \$9.969.523.000,00
PATRIMONIO: \$14.949.502.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$4.255.595.000,00
GASTOS DE INTERESES: \$322.004.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$7.370.132.000,00
ACTIVO TOTAL: \$20.683.841.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$1.964.673.000,00
PASIVO TOTAL: \$8.744.046.000,00
PATRIMONIO: \$11.939.795.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$4.310.458.000,00
GASTOS DE INTERESES: \$436.074.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$6.900.913.000,00
ACTIVO TOTAL: \$13.764.866.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$1.343.290.000,00
PASIVO TOTAL: \$4.575.793.000,00
PATRIMONIO: \$9.189.073.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.732.456.000,00
GASTOS DE INTERESES: \$402.523.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,40
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 13,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,75
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,42
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 9,88

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,13
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,33
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 9,27

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,36
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,20

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,27

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
			A	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 4 DE 356

* * * * *

30	10	15	00	ÁNGULOS	
=====					
30	10	17	00	VIGAS	
=====					
30	10	18	00	CONDUCTOS	
=====					
30	10	22	00	PLANCHA	
=====					
30	10	23	00	PERFILES	
=====					
30	10	24	00	VARILLAS	
=====					
30	10	28	00	PILOTAJE	
=====					
30	10	32	00	ENREJADO	
=====					
30	10	35	00	ALMA DE PANAL	
=====					
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
=====					
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS	
=====					
30	12	16	00	ASFALTOS	
=====					
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
				RILERAS	
=====					
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====					
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
=====					
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====					
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====					
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====					
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
				PORTÁTILES	
=====					
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
				AS Y ESCALERA	
=====					

39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
				AD	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I	
				BI	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
55	12	16	00	ETIQUETAS	
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	16	17	00	ECOSISTEMAS	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 5 DE 356

* * * * *

71 12 16 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71 15 14 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
72 10 15 00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 29 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 11 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72 11 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72 12 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72 12 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72 12 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS	
72 12 13 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72 12 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72 12 15 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	

72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====					
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 6 DE 356

* * * * *

72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	

76 12 19 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
78 14 17 00 SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78 14 18 00 SERVICIOS AL TERMINAL
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 15 16 00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO DE OFICINA
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 7 DE 356

* * * * *

81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
=====
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
86 12 16 00 COLEGIOS MENORES
=====
92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES
=====
93 10 17 00 CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
=====
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN

95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.418,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 8 DE 356

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 9 DE 356

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 10 DE 356

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,54
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 11 DE 356

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.474,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 12 DE 356

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |

```

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 17 | 00 |

```

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 18 | 00 |

```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 13 DE 356

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.817,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 14 DE 356

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) - UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE (UNGRD)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 15 DE 356

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 16 DE 356

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 17 DE 356

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 18 DE 356

* * * * *

30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 19 DE 356

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 20 DE 356

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 21 DE 356

* * * * *

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 22 DE 356

* * * * *

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 23 DE 356

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 24 DE 356

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 25 DE 356

* * * * *

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 26 DE 356

* * * * *

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 27 DE 356

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
 FONADE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.097,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 28 DE 356

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS CAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.048,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 29 DE 356

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CUENCAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 30 DE 356

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS - FORO HIDRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.307,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 31 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 32 DE 356

* * * * *

81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 33 DE 356

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 34 DE 356

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 35 DE 356

* * * * *

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

=====
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE
 MEDELLIN - EDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 36 DE 356

* * * * *

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00

72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 37 DE 356

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.235,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 38 DE 356

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 39 DE 356

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 40 DE 356

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.613,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 41 DE 356

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PARQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 42 DE 356

* * * * *

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 43 DE 356

* * * * *

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.887,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 44 DE 356

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 45 DE 356

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.902,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 46 DE 356

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 47 DE 356

* * * * *

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.116,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 48 DE 356

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.891,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 49 DE 356

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,40
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 50 DE 356

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.764,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 51 DE 356

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-TUBARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.154,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 52 DE 356

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DE SUMAPAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ, FONDO DE DESARROLLO LOCAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 53 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 54 DE 356

* * * * *

81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 55 DE 356

* * * * *

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFASE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 56 DE 356

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAINIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 57 DE 356

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBUGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 58 DE 356

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 59 DE 356

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 60 DE 356

* * * * *

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 61 DE 356

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 62 DE 356

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 63 DE 356

* * * * *

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 64 DE 356

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 65 DE 356

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 66 DE 356

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 67 DE 356

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 68 DE 356

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 69 DE 356

* * * * *

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 70 DE 356

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 71 DE 356

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 72 DE 356

* * * * *

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 73 DE 356

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	72 12 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 17 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 74 DE 356

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
72 15 16 00	78 14 18 00	81 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 17 17 00	30 19 16 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 75 DE 356

* * * * *

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 10 36 00
30 12 18 00	30 24 15 00	70 13 17 00
72 15 16 00	78 14 17 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 76 DE 356

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data separated by vertical bars.

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 77 DE 356

* * * * *

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	30 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 78 DE 356

* * * * *

72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	72 14 13 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 79 DE 356

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERATLANTICO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00	30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 80 DE 356

* * * * *

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	27 11 20 00
80 10 17 00	81 14 18 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 12 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	55 12 16 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 81 DE 356

* * * * *

72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	76 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 82 DE 356

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====

84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	72 15 24 00	72 15 25 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 83 DE 356

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

77 11 15 00	78 14 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	78 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 84 DE 356

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data separated by vertical bars.

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 85 DE 356

* * * * *

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 86 DE 356

* * * * *

72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	70 15 18 00	72 15 39 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 87 DE 356

* * * * *

84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	80 11 15 00
95 10 17 00	95 11 16 00	72 11 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 88 DE 356

* * * * *

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 89 DE 356

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 28 00	30 10 32 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 90 DE 356

* * * * *

72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00

93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 19 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 91 DE 356

* * * * *

55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	27 11 20 00
72 12 11 00	72 14 15 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 92 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 93 DE 356

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 16 00

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 94 DE 356

* * * * *

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
72 14 15 00	72 15 39 00	78 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.882,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00

39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 95 DE 356

* * * * *

78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 96 DE 356

* * * * *

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 97 DE 356

* * * * *

76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00

86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARAUCA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 98 DE 356

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	72 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO ASIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 99 DE 356

* * * * *

70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	86 12 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G & G 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 100 DE 356

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 101 DE 356

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
72 14 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 102 DE 356

* * * * *

72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	72 15 26 00	81 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 103 DE 356

* * * * *

83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	80 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 18 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 104 DE 356

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00

30 10 28 00	30 10 32 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	95 10 18 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 105 DE 356

* * * * *

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 106 DE 356

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	30 10 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	27 11 20 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	76 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 107 DE 356

* * * * *

55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
39 11 16 00	72 15 14 00	72 15 20 00
86 12 15 00	95 10 17 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 108 DE 356

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 109 DE 356

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	46 16 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 110 DE 356

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAG 30

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 111 DE 356

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - RIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,67
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 112 DE 356

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 113 DE 356

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 114 DE 356

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 115 DE 356

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 15 15 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	77 10 18 00
81 10 17 00	81 14 15 00	81 15 16 00
93 14 20 00	95 10 17 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 116 DE 356

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 117 DE 356

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
72 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 118 DE 356

* * * * *

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIA - ANSERMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 119 DE 356

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
 DESASTRES - FIDUPREVISORA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.189,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 120 DE 356

* * * * *

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00

30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	81 14 18 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYOPAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.507,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 17 17 00	30 19 16 00
30 24 15 00	39 11 16 00	39 12 18 00
46 16 15 00	47 10 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	55 12 16 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 121 DE 356

* * * * *

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00

72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	78 14 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 122 DE 356

* * * * *

72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	86 12 15 00	93 14 19 00

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	70 13 15 00
70 13 16 00	84 11 17 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 123 DE 356

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 124 DE 356

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of values, separated by vertical bars and horizontal lines.

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 125 DE 356

* * * * *

39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 126 DE 356

* * * * *

95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	80 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 127 DE 356

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERADMINISTRACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.243,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 128 DE 356

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00

39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 129 DE 356

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEDRO TAKOA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.749,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 130 DE 356

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 131 DE 356

* * * * *

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 132 DE 356

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 133 DE 356

* * * * *

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLAZA-PARQUES 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 134 DE 356

* * * * *

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANCHAS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 135 DE 356

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 136 DE 356

* * * * *

72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00

72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	72 11 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 137 DE 356

* * * * *

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00

95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
95 12 20 00	72 11 11 00	72 15 44 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 968,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 138 DE 356

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00

81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	72 11 11 00	72 15 44 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 139 DE 356

* * * * *

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 15 13 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 140 DE 356

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00	72	15	24	00

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 141 DE 356

* * * * *

30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
95 12 20 00	49 24 15 00	72 11 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00

72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 142 DE 356

* * * * *

72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
95 12 20 00	72 11 11 00	72 15 44 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 143 DE 356

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	72 11 11 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| SEGM| FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

```

=====
| SEGM| FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 18 | 00 |
=====

```

```

=====
| SEGM| FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 144 DE 356

* * * * *

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00

72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 145 DE 356

* * * * *

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 146 DE 356

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 147 DE 356

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
95 12 20 00	49 24 15 00	56 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAMPOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 148 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 149 DE 356

* * * * *

30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FUNZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 150 DE 356

* * * * *

72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	77 10 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 151 DE 356

* * * * *

86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
95 12 20 00	56 10 19 00	95 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 152 DE 356

* * * * *

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
=====	=====	=====

30 10 32 00	72 11 10 00	80 11 15 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.286,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 153 DE 356

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00

72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SABANALARGA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 154 DE 356

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 155 DE 356

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	83 10 18 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 156 DE 356

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 157 DE 356

* * * * *

72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 158 DE 356

* * * * *

72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	72 15 39 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 159 DE 356

* * * * *

86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 11 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 160 DE 356

* * * * *

78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	72 15 11 00	72 15 31 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPARTAMENTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 161 DE 356

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VELEZ PAREJA LTDA - "VELPAR LTDA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 162 DE 356

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00

81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 163 DE 356

* * * * *

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	70 15 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 164 DE 356

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIDISE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 165 DE 356

* * * * *

72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 19 16 00	39 12 18 00
46 16 15 00	47 10 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	55 12 16 00	55 12 18 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00

72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 166 DE 356

* * * * *

30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	27 11 20 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
39 11 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 11 11 00	72 15 16 00	72 15 44 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 17 00	78 14 18 00
81 14 18 00	93 15 15 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER MALLA VIAL 017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.760,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 167 DE 356

* * * * *

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	72 14 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 15 35 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPAQUIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 168 DE 356

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00

72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMOSQUERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 169 DE 356

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUENCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 170 DE 356

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DP & GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.591,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 171 DE 356

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 172 DE 356

* * * * *

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.599,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 173 DE 356

* * * * *

72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 174 DE 356

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 17 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 18 | 00 |
```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 175 DE 356

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00

30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	86 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVILLANUEVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 176 DE 356

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 177 DE 356

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 178 DE 356

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 179 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 180 DE 356

* * * * *

86 12 16 00	95 12 20 00	80 11 16 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.294,45
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 181 DE 356

* * * * *

72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MERLOT Y CIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.802,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 182 DE 356

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.937,51
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 183 DE 356

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====

81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 184 DE 356

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00

72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 185 DE 356

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 186 DE 356

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 187 DE 356

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 188 DE 356

* * * * *

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.617,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 189 DE 356

* * * * *

20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 17 17 00	72 15 41 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSA FUTURO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====

70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 190 DE 356

* * * * *

93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 17 17 00	72 15 41 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOGUA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,66
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	14	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 191 DE 356

* * * * *

78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====

73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 17 17 00	72 15 41 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS 008-2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 192 DE 356

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 193 DE 356

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-REDES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.724,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 194 DE 356

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 195 DE 356

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 18

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 196 DE 356

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 197 DE 356

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 17 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 18 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 198 DE 356

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 199 DE 356

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.060,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 200 DE 356

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00

83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 201 DE 356

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 202 DE 356

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 203 DE 356

* * * * *

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 204 DE 356

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 205 DE 356

* * * * *

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 206 DE 356

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GALAPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 207 DE 356

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 656,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 208 DE 356

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 209 DE 356

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 210 DE 356

* * * * *

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.422,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 211 DE 356

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.291,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 212 DE 356

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 213 DE 356

* * * * *

80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES ZONA 4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.279,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 214 DE 356

* * * * *

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 215 DE 356

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 731,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 216 DE 356

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====

80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	70 17 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 217 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 218 DE 356

* * * * *

72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	39 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE - GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.761,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 219 DE 356

* * * * *

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 220 DE 356

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |

```

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 17 | 00 |

```

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 18 | 00 |

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 221 DE 356

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA ?FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 222 DE 356

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 223 DE 356

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLOCALIDADES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 224 DE 356

* * * * *

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 225 DE 356

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 226 DE 356

* * * * *

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 227 DE 356

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.399,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 228 DE 356

* * * * *

81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
72 11 10 00	80 11 15 00	93 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 229 DE 356

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 230 DE 356

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.132,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 231 DE 356

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR ESPACIO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 732,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 232 DE 356

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 233 DE 356

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 234 DE 356

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTO DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.680,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,90%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 235 DE 356

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 236 DE 356

* * * * *

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 237 DE 356

* * * * *

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 238 DE 356

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 239 DE 356

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTAURAMENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.702,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 240 DE 356

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 241 DE 356

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 242 DE 356

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 243 DE 356

* * * * *

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 15 36 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 244 DE 356

* * * * *

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 245 DE 356

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLATANAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 246 DE 356

* * * * *

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	56 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.358,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 247 DE 356

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 248 DE 356

* * * * *

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 249 DE 356

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 250 DE 356

* * * * *

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.235,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 251 DE 356

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.664,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00

70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	81 10 27 00	93 14 20 00
95 12 19 00	80 16 15 00	77 10 17 00
80 10 15 00	30 11 15 00	30 12 17 00
72 14 10 00	72 14 15 00	77 10 16 00
95 11 15 00	81 14 15 00	80 10 16 00
81 10 22 00	81 15 16 00	81 10 17 00
77 10 18 00	77 10 15 00	77 10 20 00
72 14 11 00	84 11 16 00	72 10 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 17 00
80 16 18 00	72 10 33 00	81 10 15 00
93 14 19 00	95 11 16 00	77 11 15 00
80 11 16 00	72 11 10 00	80 11 15 00
81 12 15 00	72 10 29 00	72 12 11 00
83 10 18 00	72 15 19 00	72 15 26 00
72 15 36 00	49 22 15 00	49 24 15 00
56 10 16 00	56 10 19 00	30 17 17 00
83 10 15 00	46 16 15 00	70 11 17 00
72 15 35 00	30 19 16 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 252 DE 356

* * * * *

72 14 12 00	81 15 17 00	70 17 18 00
55 12 19 00	72 14 13 00	72 12 14 00
84 11 17 00	95 12 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	72 15 30 00	72 14 16 00
30 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
70 11 15 00	72 15 39 00	72 15 25 00
72 15 24 00	72 15 23 00	72 15 15 00
72 15 11 00	55 12 16 00	95 12 16 00
95 10 18 00	95 12 23 00	72 15 31 00
27 11 20 00	70 12 19 00	70 13 17 00
78 14 17 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MITIGACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 253 DE 356

* * * * *

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANISMO BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.805,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 15 18 00	30 17 17 00	30 19 16 00
30 24 15 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 254 DE 356

* * * * *

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00

95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	55 12 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 12 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO FUTURO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 255 DE 356

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 256 DE 356

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 257 DE 356

* * * * *

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I-CHAPINERO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00

70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	77 11 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	49 24 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 16 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	84 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	70 11 15 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 258 DE 356

* * * * *

95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 259 DE 356

* * * * *

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 260 DE 356

* * * * *

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 261 DE 356

* * * * *

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 262 DE 356

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIA BOGOTA - PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 263 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 264 DE 356

* * * * *

```

=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAERO HUILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====

```

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 265 DE 356

* * * * *

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 266 DE 356

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA- VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.444,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 267 DE 356

* * * * *

78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00

71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 17 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAJIRA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 268 DE 356

* * * * *

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00

95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 17 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 269 DE 356

* * * * *

70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00

70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PARQUE 31

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 270 DE 356

* * * * *

93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00

81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 271 DE 356

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LAGUNETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00

84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 272 DE 356

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.309,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00

95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 273 DE 356

* * * * *

95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00

77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 274 DE 356

* * * * *

72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	14	11	00	81	10	27	00
77	10	17	00	30	12	17	00	77	10	16	00
93	14	20	00	77	10	18	00	80	11	16	00
72	15	27	00	80	16	18	00	93	14	19	00
81	12	15	00	83	10	18	00	72	15	36	00
56	10	16	00	83	10	15	00	30	19	16	00
70	17	16	00	81	15	17	00	72	14	13	00
95	12	15	00	72	15	30	00	76	12	17	00
72	15	39	00	72	15	23	00	55	12	16	00
95	12	23	00	70	12	19	00	30	10	36	00
70	17	15	00	95	12	25	00	47	10	15	00
95	10	17	00	72	15	13	00	72	14	14	00
86	12	15	00	39	11	16	00	72	11	11	00
72	15	21	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	19	00	80	10	15	00	72	14	10	00
95	11	15	00	81	10	17	00	77	10	15	00
84	11	16	00	72	15	29	00	72	10	33	00
80	11	15	00	72	10	29	00	72	15	19	00
49	22	15	00	56	10	19	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	12	14	00	70	13	15	00	72	14	16	00
76	12	19	00	72	15	25	00	72	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 275 DE 356

* * * * *

95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 909,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 276 DE 356

* * * * *

72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00

30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 277 DE 356

* * * * *

70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
72 15 11 00	77 11 15 00	72 12 11 00
72 15 26 00	49 24 15 00	72 15 35 00
70 11 17 00	70 16 17 00	72 14 12 00
55 12 19 00	84 11 17 00	70 13 16 00
30 12 16 00	70 11 15 00	72 15 24 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.150,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 278 DE 356

* * * * *

81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00

95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 279 DE 356

* * * * *

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00

70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 280 DE 356

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
95 12 25 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 17 00	95 12 19 00	80 16 15 00
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 27 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00

72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 281 DE 356

* * * * *

86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 27 00	95 12 19 00	80 16 15 00
=====	=====	=====

77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 282 DE 356

* * * * *

30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO- GOBERNACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.066,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	27	00	95	12	19	00
80	16	15	00	72	15	32	00	72	14	14	00
39	12	18	00	95	12	17	00	86	12	15	00
72	15	14	00	72	15	20	00	39	11	16	00
76	12	16	00	72	15	44	00	72	11	11	00
72	15	41	00	72	15	37	00	72	15	21	00
77	10	17	00	80	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	95	11	15	00	81	14	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	20	00	81	10	17	00	77	10	18	00
77	10	15	00	77	10	20	00	72	14	11	00
84	11	16	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	10	17	00	80	16	18	00
72	10	33	00	95	11	16	00	93	14	19	00
77	11	15	00	80	11	16	00	72	11	10	00
80	11	15	00	81	12	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	83	10	18	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	36	00	49	22	15	00
49	24	15	00	56	10	16	00	56	10	19	00
30	17	17	00	83	10	15	00	46	16	15	00
70	11	17	00	72	15	35	00	30	19	16	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 283 DE 356

* * * * *

70 17 17 00	72 14 12 00	81 15 17 00
70 17 18 00	55 12 19 00	72 14 13 00
72 12 14 00	84 11 17 00	95 12 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 15 30 00
72 14 16 00	30 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	70 11 15 00	72 15 39 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 15 00	72 15 11 00	55 12 16 00
95 12 16 00	95 10 18 00	95 12 23 00
72 15 31 00	27 11 20 00	70 12 19 00
70 13 17 00	78 14 17 00	30 10 36 00
30 12 18 00	30 24 15 00	70 17 15 00
72 15 16 00	78 14 18 00	95 12 25 00
81 14 18 00	93 15 15 00	47 10 15 00
81 10 16 00	80 15 16 00	95 10 17 00
95 12 24 00	72 12 10 00	72 15 13 00
72 15 40 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 27 00	95 12 19 00	80 16 15 00
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 284 DE 356

* * * * *

46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
=====	=====	=====

72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE ARIGUANI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 27 00	95 12 19 00	80 16 15 00
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 285 DE 356

* * * * *

72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====

95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.013,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 286 DE 356

* * * * *

77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00

72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	81 10 27 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 287 DE 356

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	19	00	80	16	15	00	77	10	17	00
80	10	15	00	30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
95	11	15	00	81	14	15	00	80	10	16	00
81	10	22	00	81	15	16	00	93	14	20	00
81	10	17	00	77	10	18	00	77	10	15	00
77	10	20	00	72	14	11	00	84	11	16	00
72	10	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
80	10	17	00	80	16	18	00	72	10	33	00
81	10	15	00	93	14	19	00	95	11	16	00
77	11	15	00	80	11	16	00	72	11	10	00
80	11	15	00	81	12	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	83	10	18	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	36	00	49	22	15	00
49	24	15	00	56	10	16	00	56	10	19	00
30	17	17	00	83	10	15	00	46	16	15	00
70	11	17	00	72	15	35	00	30	19	16	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	16	00

70 17 17 00	72 14 12 00	81 15 17 00
70 17 18 00	55 12 19 00	72 14 13 00
72 12 14 00	84 11 17 00	95 12 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 15 30 00
72 14 16 00	30 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	70 11 15 00	72 15 39 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 15 00	72 15 11 00	55 12 16 00
95 12 16 00	95 10 18 00	95 12 23 00
72 15 31 00	27 11 20 00	70 12 19 00
70 13 17 00	78 14 17 00	30 10 36 00
30 12 18 00	30 24 15 00	70 17 15 00
72 15 16 00	78 14 18 00	95 12 25 00
81 14 18 00	93 15 15 00	47 10 15 00
81 10 16 00	80 15 16 00	95 10 17 00
95 12 24 00	72 12 10 00	72 15 13 00
72 15 40 00	72 15 32 00	72 14 14 00
39 12 18 00	95 12 17 00	86 12 15 00
72 15 14 00	72 15 20 00	39 11 16 00
76 12 16 00	72 15 44 00	72 11 11 00
72 15 41 00	72 15 37 00	72 15 21 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 288 DE 356

* * * * *

30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFONADE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.434,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00

46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	81 10 27 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	77 10 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	80 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 289 DE 356

* * * * *

81 15 16 00	93 14 20 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 27 00	95 12 19 00	80 16 15 00

77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 290 DE 356

* * * * *

30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER COLISEO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
70	11	15	00	72	15	39	00	72	15	25	00
72	15	24	00	72	15	23	00	72	15	15	00
72	15	11	00	55	12	16	00	95	12	16	00
95	10	18	00	95	12	23	00	72	15	31	00
27	11	20	00	70	12	19	00	70	13	17	00
78	14	17	00	30	10	36	00	30	12	18	00
30	24	15	00	70	17	15	00	72	15	16	00
78	14	18	00	95	12	25	00	81	14	18	00
93	15	15	00	47	10	15	00	81	10	16	00
80	15	16	00	95	10	17	00	95	12	24	00
72	12	10	00	72	15	13	00	72	15	40	00
72	15	32	00	72	14	14	00	39	12	18	00
95	12	17	00	86	12	15	00	72	15	14	00
72	15	20	00	39	11	16	00	76	12	16	00
72	15	44	00	72	11	11	00	72	15	41	00
72	15	37	00	72	15	21	00	95	11	16	00
77	11	15	00	80	11	16	00	72	11	10	00
80	11	15	00	81	12	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	83	10	18	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	36	00	49	22	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 291 DE 356

* * * * *

49 24 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
30 17 17 00	83 10 15 00	46 16 15 00
70 11 17 00	72 15 35 00	30 19 16 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 16 00
70 17 17 00	72 14 12 00	81 15 17 00
70 17 18 00	55 12 19 00	72 14 13 00
72 12 14 00	84 11 17 00	95 12 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 15 30 00
72 14 16 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 11 15 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 10 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 16 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 27 00	95 12 19 00	80 16 15 00
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 292 DE 356

* * * * *

49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
72 15 32 00	95 10 17 00	95 12 24 00
72 12 10 00	72 15 13 00	72 15 40 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00

86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.991,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 293 DE 356

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 294 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	78	14	17	00	30	10	36	00
30	12	18	00	30	24	15	00	70	17	15	00
72	15	16	00	78	14	18	00	95	12	25	00
81	14	18	00	93	15	15	00	47	10	15	00
81	10	16	00	80	15	16	00	95	10	17	00
95	12	24	00	72	12	10	00	72	15	13	00
72	15	40	00	72	15	32	00	39	12	18	00
72	14	14	00	95	12	17	00	86	12	15	00
72	15	14	00	72	15	20	00	39	11	16	00
76	12	16	00	72	15	44	00	72	11	11	00
72	15	41	00	72	15	37	00	72	15	21	00
81	10	27	00	95	12	19	00	80	16	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	95	11	15	00	81	14	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	20	00	81	10	17	00	77	10	18	00
77	10	15	00	77	10	20	00	72	14	11	00
84	11	16	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	10	17	00	80	16	18	00
72	10	33	00	81	10	15	00	93	14	19	00

95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 295 DE 356

* * * * *

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.093,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 296 DE 356

* * * * *

81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER AGUAS 028

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.832,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 297 DE 356

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,91
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 298 DE 356

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CDI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.978,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 299 DE 356

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 300 DE 356

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES DISTRITALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 301 DE 356

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	80 16 18 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 302 DE 356

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 303 DE 356

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	80 16 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 304 DE 356

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE JAPON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |

```

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 17 | 00 |

```

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 18 | 00 |

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 305 DE 356

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 306 DE 356

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00

95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 307 DE 356

* * * * *

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	55 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAIMI NEIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 308 DE 356

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES PARA TODOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 983,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 309 DE 356

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 310 DE 356

* * * * *

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00

72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 311 DE 356

* * * * *

95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 312 DE 356

* * * * *

81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 957,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 313 DE 356

* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 314 DE 356

* * * * *

72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FACATATIVA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 14 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 315 DE 356

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====

81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 316 DE 356

* * * * *

30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 317 DE 356

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	14	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
27	11	20	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
55	12	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
70	17	18	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00

81 10 15 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	80 10 15 00	80 10 16 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
72 15 30 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	72 15 39 00	72 15 40 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
77 10 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 318 DE 356

* * * * *

81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00

70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 319 DE 356

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00

39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 320 DE 356

* * * * *

78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 321 DE 356

* * * * *

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC-GNG-PEB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.518,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 322 DE 356

* * * * *

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCION ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 323 DE 356

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====

78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GNH SANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 324 DE 356

* * * * *

30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====

72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLAGUNAS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,25



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 325 DE 356

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of values, separated by vertical bars and horizontal lines.

72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 326 DE 356

* * * * *

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMAPE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MATECAÑA - PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.732,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 35 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00

56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 327 DE 356

* * * * *

80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====

30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 328 DE 356

* * * * *

76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL 004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 329 DE 356

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 330 DE 356

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.381,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 331 DE 356

* * * * *

56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 332 DE 356

* * * * *

30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 333 DE 356

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 334 DE 356

* * * * *

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAPITAL 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00

70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	78 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 335 DE 356

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ESTACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00

30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 336 DE 356

* * * * *

72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 337 DE 356

* * * * *

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022

HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 338 DE 356

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.405,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 339 DE 356

* * * * *

56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00

76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2019 - 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE UTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 340 DE 356

* * * * *

30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 16 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 341 DE 356

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA - 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	18	00
30	24	16	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
81 14 18 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 342 DE 356

* * * * *

93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER 047 - 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00

39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 21 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	72 15 41 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 343 DE 356

* * * * *

78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

MATRIZ:

NOMBRE: GNG INGENIERIA S A S

IDENTIFICACION: 000008305151175

DOMICILIO: BOGOTA D.C.
SUBORDINADA:
NOMBRE: GNG INGENIERIA SERVICIOS S A S
IDENTIFICACION: 00009010472545
DOMICILIO: BOGOT DC
NOMBRE: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION: 00009013837173
DOMICILIO: BOGOT DC

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345022 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00381542 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00420709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00430724 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 344 DE 356

* * * * *

FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448887 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00482498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491295 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499949 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529915 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550812 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00569688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00571355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598451 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00638205 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649264 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652035 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 345 DE 356

* * * * *

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661984 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00700550 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718982 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00729509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON

CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 004 DE 2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 85.468.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA

21002 SISTEMAS DE INFORMACION

21003 ORGANIZACION

21004 GESTION DE PROYECTOS

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387027

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-1898-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.046.055,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391492

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-431-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 500.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

10103 SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE

10208 EMPRADIZACION

10209 REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329654

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-468-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/07/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.400.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

10107 CONDUCCION DE AGUAS

10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS

10208 EMPRADIZACION

10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

10802 PAVIMENTOS RIGIDOS

10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00336001



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393 PÁGINA: 346 DE 356
* * * * *

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-1488-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.999.500,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00396178

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)

NUMERO DEL CONTRATO: CO 0701-2013

FECHA DE ADJUDICACION: 2013/02/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 582.048.810,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459397

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 466 DE 2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.716.250,00

CLASIFICACION CONTRATO

20803 SERVICIOS URBANOS

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354057

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-638-2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/11/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 484.160.544,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619645

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 280

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.502.820,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 283
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 61.225.448,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-001 DE 2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 123.554.130,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620427
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-063-19
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/04/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 64.912.140,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00678537
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-700 DE 2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.549.176,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687455

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10063-10
FECHA INICIO: 2010/06/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.496.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS
DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331748
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 347 DE 356

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10090-11
FECHA INICIO: 2011/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 317.592.865,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS
DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00380500
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 471-2015
FECHA INICIO: 2015/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 145.677.150,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546448
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1122
FECHA INICIO: 2015/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.762.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541649
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1124
FECHA INICIO: 2015/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 611.389.960,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541650
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3578-2018
FECHA INICIO: 2018/09/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.909.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653720
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3783-2018
FECHA INICIO: 2018/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 738.990.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656747
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000318-OH
FECHA INICIO: 2012/02/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.300.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00400176
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000056-OH
FECHA INICIO: 2012/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 120.607.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415886
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 70
FECHA INICIO: 2011/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.206.481,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 348 DE 356

* * * * *

20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394398
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 74
FECHA INICIO: 2014/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 414.094.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507578
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 79
FECHA INICIO: 2014/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.286.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507580
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 85-2012
FECHA INICIO: 2013/01/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 489.574.404,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436420
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 87
FECHA INICIO: 2016/01/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.872.990,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547564
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2121853
FECHA INICIO: 2012/10/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.937.600,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429648
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2122720
FECHA INICIO: 2012/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.057.944,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429309
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.996.682,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614889
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2018
FECHA INICIO: 2018/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 340.908.106,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652633
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 469-2017
FECHA INICIO: 2017/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 177.595.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621155
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 349 DE 356

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-001-2013
FECHA INICIO: 2013/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.122.720,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468458
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-002-2013
FECHA INICIO: 2013/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 241.315.380,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468459
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 010-2014
FECHA INICIO: 2014/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.019.648.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498118
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 011-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498189
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 012-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498190

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 18-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.372.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509605
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 19-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.299.060,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509606
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 20-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.408.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509607
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 170 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.718.554,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647956
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-041-2016
FECHA INICIO: 2016/06/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 165.532.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548187
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3824-2018
FECHA INICIO: 2018/12/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 248.591.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 350 DE 356

* * * * *

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659590
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3889-2018
FECHA INICIO: 2018/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.175.866,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661240
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3908-2018
FECHA INICIO: 2018/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 885.697.297,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661265
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203 FIP DE 2019
FECHA INICIO: 2019/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.217.362.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00681336
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-318-2018
FECHA INICIO: 2018/11/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 280.390.478,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694262
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 261-2019
FECHA INICIO: 2019/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.693.903,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700194
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 328-2019
FECHA INICIO: 2020/02/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 947.729.888,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702614
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 129-2020
FECHA INICIO: 2020/06/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.550.689.198,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00707811
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 409 FIP DE 2021
FECHA INICIO: 2021/07/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.786.264.350,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765191

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 399
FECHA INICIO: 2009/06/13
FECHA TERMINACION: 2009/12/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 393.105.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 393.105.440,00
CLASIFICACION CONTRATO
20402 ENERGIA ELECTRICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378061



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 351 DE 356

* * * * *

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1116

FECHA INICIO: 2015/11/09

FECHA TERMINACION: 2016/03/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.157.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541646

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 11000332-OH

FECHA INICIO: 2012/01/30

FECHA TERMINACION: 2012/08/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 424.887.120,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 424.887.120,00

CLASIFICACION CONTRATO

20103 APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398705

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 12000147-OH

FECHA INICIO: 2012/10/05

FECHA TERMINACION: 2013/02/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.713.160,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 148.713.160,00

CLASIFICACION CONTRATO

20501 PLANEACION Y LEGISLACION

7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/23

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422733

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203-FDLU-2013
FECHA INICIO: 2014/01/21
FECHA TERMINACION: 2014/05/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 422.957.261,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536889
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383136
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3731-2015
FECHA INICIO: 2016/01/13
FECHA TERMINACION: 2016/08/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 326.291.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 342.606.348,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545569
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2268-2017
FECHA INICIO: 2017/08/14
FECHA TERMINACION: 2018/11/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 390.148.759,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 511.272.962,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00611331
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1829-2013
FECHA INICIO: 2014/02/17
FECHA TERMINACION: 2015/06/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 900.862.905,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 352 DE 356

* * * * *

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463834

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1840-2014

FECHA INICIO: 2015/01/16

FECHA TERMINACION: 2015/04/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 52.011.793,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506016

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-5-2013

FECHA INICIO: 2013/04/01

FECHA TERMINACION: 2014/09/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.410.595.116,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433793

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-85-2012

FECHA INICIO: 2013/02/22

FECHA TERMINACION: 2013/09/13

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 204.105.981,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433794

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2082705

FECHA INICIO: 2009/05/13

FECHA TERMINACION: 2010/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 115.462.050,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 115.462.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082927
FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.155.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.155.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091267
FECHA INICIO: 2009/05/14
FECHA TERMINACION: 2009/09/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 113.085.253,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 113.085.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091321
FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.181.148,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.181.148,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100068
FECHA INICIO: 2010/02/05
FECHA TERMINACION: 2010/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 313.799.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.799.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 353 DE 356

* * * * *

FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100898
FECHA INICIO: 2010/03/23
FECHA TERMINACION: 2010/06/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.679.568,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.679.568,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101071
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 23.383.164,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.383.164,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101376
FECHA INICIO: 2010/07/26
FECHA TERMINACION: 2011/05/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 950.910.255,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 950.910.255,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337626
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102401
FECHA INICIO: 2010/11/22
FECHA TERMINACION: 2011/03/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.468.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.468.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352154
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110024
FECHA INICIO: 2011/01/20
FECHA TERMINACION: 2011/07/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 258.867.912,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 258.867.912,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00357805
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110295
FECHA INICIO: 2011/02/23
FECHA TERMINACION: 2011/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 50.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110643
FECHA INICIO: 2011/06/13
FECHA TERMINACION: 2012/02/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.686.890,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.686.890,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111774
FECHA INICIO: 2011/10/31
FECHA TERMINACION: 2011/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.190.708,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 71.190.708,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389935
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 517
FECHA INICIO: 2011/06/22
FECHA TERMINACION: 2011/09/22



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 354 DE 356

* * * * *

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 72.700.100,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 72.700.100,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-043-2016
FECHA INICIO: 2016/01/19
FECHA TERMINACION: 2017/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 186.905.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 186.905.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548485
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO
MUNICIPIO: SINCELEJO (SUCRE)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-010-2017
FECHA INICIO: 2018/03/21
FECHA TERMINACION: 2020/11/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.547.590.240,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00684098
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-247-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/12/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 95.107.180,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692964
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-248-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/11/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.197.770,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692966
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-246-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 141.595.720,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692981
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-042-2016
FECHA INICIO: 2016/05/16
FECHA TERMINACION: 2017/03/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.292.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 149.292.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693845
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100937
FECHA INICIO: 2010/04/18
FECHA TERMINACION: 2010/10/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.100.232,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.100.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101072
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.228.848,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 80.228.848,00
CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 355 DE 356

* * * * *

21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101428
FECHA INICIO: 2010/07/26
FECHA TERMINACION: 2010/10/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 51.270.697,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 51.270.697,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110257
FECHA INICIO: 2011/04/06
FECHA TERMINACION: 2011/06/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.362.621,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.362.621,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362746
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110303
FECHA INICIO: 2011/02/28
FECHA TERMINACION: 2011/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.612.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 140.612.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111818
FECHA INICIO: 2011/10/27
FECHA TERMINACION: 2011/11/27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 88.550.085,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 88.550.085,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386168
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
 MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 113-2013
 FECHA INICIO: 2013/08/01
 FECHA TERMINACION: 2014/06/16
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 193.972.229,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 193.972.229,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/20
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451615
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: SCJ-992-2019
 FECHA INICIO: 2019/07/22
 FECHA TERMINACION: 2020/12/20
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 776.362.459,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.212.688.534,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/29
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755505

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
 ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
 POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
 LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
 ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
 CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22007393FD815

5 DE ENERO DE 2022 HORA 08:27:25

AA22007393

PÁGINA: 356 DE 356

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CERTIFICADO DE CUPO DE CRÉDITO.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad **GNG INGENIERIA S.A.S.** con Nit. **830.515.117** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito **PRE-APROBADO** por valor de: **Doscientos veintidós millones doscientos seis mil novecientos cincuenta y un pesos M/CTE. (\$222,206,951.00)**, que podrá ser destinado en la **CONVOCATORIA N° PAF-AASB-I-003-2022**, el cual tiene por objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”**

La vigencia del cupo de crédito **PRE-APROBADO** es de **(3) tres meses** contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria **PAF-AASB-I-003-2022**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **GNG INGENIERIA S.A.S.** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogota a los dieciocho (18) días del mes de enero del año 2022

Cordialmente,



Nombre: **YESID DARÍO CORREDOR ISA**

C.C. 79.950.139

BANCOLOMBIA S.A.

Correo electrónico. ycorredo@bancolombia.com.co

Tel. 3203410024

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Johan Camilo Cubides Triana

Cargo: Asesor Comercial

Correo electrónico: jcubiede@bancolombia.com.co

Teléfono: 3436000 ext. 14070.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.




Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



FORMATO 3							
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
OBJETO		CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS."					
PROPONENTE:		GNG INGENIERIA S.A.S.					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:		GNG INGENIERIA S.A.S.					
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C. UT)
1	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTIUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.307,77	FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSION HIDRICA DISTRIALES-FORO HIDRICO	10-nov-10	17-oct-12	95%
2	INTERVENTORIA DURANTE LA REHABILITACION LA DE LA REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL DEL BARRIO MUJU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.	INTERVENTORIA A REDES DE ALCANTARILLADO	3.279,52	ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	3-mar-14	2-jul-16	60%
3	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA.	INTERVENTORIA A REDES DE ACUEDUCTO	1.016,32	FINETER	11-feb-16	21-may-18	30%
<p>El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.</p> <p>Nota 1: En caso de propuestas parciales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, resumiendo su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.</p> <p>Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.</p> <p>Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falta.</p> <p>Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.</p> <p>Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que require sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.</p>							
 JORGE GOMEZ FALLA, C.C. No. 72.007.216 de Barranquilla, Atlántico. Representante Legal. GNG INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.515.117 – 5.							



CONTRATO 1.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA:

Que revisados los archivos del FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES - FORO HIDRICO se pudo constatar que el CONSORCIO INTERAGUAS conformado por GNG Ingeniería S.A.S. participación 95% y LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO participación 5%, ha ejecutado para esta entidad un 100% del siguiente contrato:

CONTRATO: FROIH 123/2010

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera De Las Siguietes Obras: (i) Contrato de Obra FROIH 117/2010 - Suministro E Instalación Del Sistema De Alcantarillado Y Construcción De La Estación De Bombeo De Aguas Residuales En El Corregimiento De Juan Mina. (ii) Contrato de Obra FROIH 130/2010 - Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: El Milagro, Bella Arena, José Antonio Galán, La Unión, La Chinita, La Luz, Rebolo, San Nicolás, Simón Bolívar, Villa Blanca, El Carmen Y Otros. (iii) Contrato de Obra FROIH 131/2010 - Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: Carrizal, Ciudadela 20 De Julio, Siete De Abril Y Otros. (iv) Contrato de Obra FROIH 132/2010 Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: Las Flores, Olaya, Me Quejo, Carlos Meisel, El Ruby, El Valle, Las Estrellas, La Playa, La Victoria, San José, La Esmeralda, San Felipe, San Isidro, San Salvador, Las Nieves, Las Palmas, El Limón, Kennedy, Santuario, Y Otros. (v) Contrato de Obra FROIH 044/2011 - Construcción De Soluciones Hidráulicas Para Atender La Problemática De Los Arroyos Y De Movilidad En El Distrito De Barranquilla"

FECHA DE INICIACIÓN:	10 de Noviembre de 2010
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de Octubre de 2012
VALOR INICIAL:	\$ 599.984.606
VALOR ADICIONAL:	\$ 141.128.994
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 741.113.600

Página 1 de 3


A continuación enumeramos una a una, las actividades y cantidades ejecutadas dentro de los contratos anteriormente mencionados:

ACTIVIDAD	UNIDAD	TOTALES
Demolición de andén	m2	1.342
Demolición de pavimento	m2	5.954
Excavacion a mano	m3	39.447
Excavacion a maquina	m3	20.104
Entibado	m2	18.097
Tuberías PEAD 90 mm PN 10 para acueducto	ml	1.790
Tuberías PEAD 110 mm PN 10 para acueducto	ml	5.871
Tuberías PEAD 160 mm PN 10 para acueducto	ml	1.577
Tubería PEAD 250 mm para impulsión alcantarillado	ml	4.084
Tubería de PVC de 200 mm (8") alcantarillado	ml	21.289
Tubería de PVC de 250 mm (10") alcantarillado	ml	1.870
Tubería de PVC de 300 mm (12") alcantarillado	ml	1.411
Tubería de PVC de 400 mm (16") alcantarillado	ml	1.416
Cimentaciones y Rellenos	m3	55.774
Pozos de Inspección	un	270
Acometidas para acueducto en Polietileno	un	1.691
Domiciliarias para Alcantarillado en PVC 160 mm (6")	un	3.804
Concreto f'c = 3.000 psi para Estructuras	m3	33
Concreto f'c = 3.500 psi para Estructuras	m3	82
Concreto f'c = 4.000 psi para Estructuras	m3	774
Concreto ciclopeo	m3	344
Acero f'y = 60.000 psi	kg	84.848
Suministro e Instalación de linea primaria sist. Electrico	un	1
Subestación eléctrica	un	1
Sistema de Telemando y Telecontrol	un	1
Planta de emergencia	un	1
Estación de bombeo de aguas residuales de 180 lps	un	1

Motobombas sumergibles, 60 lps a TDH 35m, trabajando en paralelo, Motor 35 Kw.	un	3
Estabilización de vías (Incluye corte, suministro, extendido y compactación de material seleccionado y retiro de material sobrante a sitio autorizado)	m3	10.028
Pavimento en concreto rígido e= 0.20 m	m2	2.544
Pavimento en asfalto e= 0.15 m	m2	469

CUMPLIMIENTO: El contratista interventor ha cumplido con las obligaciones contractuales, y hasta la fecha no ha recibido sanciones o multas por ningún concepto.

La anterior información se expide por solicitud del interesado en Barranquilla, a los Dieciséis (16) días del mes de Noviembre de 2012.



ING. MARTHA CASTRO
APOYO SUPERVISIÓN
FORO HÍDRICO

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Bogotá, Agosto 23 de 2010

Señoras

FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIÓN HIDRICA DISTRITAL

Ciudad

REF.: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2010.

Los suscritos, JORGE GOMEZ FALLA y LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de GNG INGENIERIA S.A.S y LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO, respectivamente manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2010, CONCURSO DE MERITOS DE RESULTAR PREGALIFICADO, Y FINALMENTE EN LA CEBRACION Y EJECUCION DEL CONTRATO, cuyo objeto es LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

y por lo tanto expresamos

1 El CONSORCIO INTER-AGUAS está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
GNG INGENIERIA S A S	95%
LUIS GUILLERMO NARVAEZ R	5%

2. La duración del consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato y un año más.

3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4. El representante legal del CONSORCIO es JORGE GOMEZ FALLA con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. Como representante legal suplente, sin necesidad de demostrar la ausencia del principal, se designa a GUILLERMO E. NARVAEZ VELEZ, identificado con Cédula No. 72.201.382 de Barranquilla, con las mismas facultades del Representante legal


6. El nombre del CONSORCIO es CONSORCIO INTER-AGUAS

7. La sede principal del CONSORCIO es:

Dirección:	Carrera 49 No. 104B - 49
Teléfono:	2360920 - 6210332
Fax:	2360920 - 6210332
Ciudad:	Bogotá D.C.

En constancia se firma en Bogotá a los Veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2010

Atentamente,



JORGE GOMEZ FALLA

C.C. 72.007.216 de Barranquilla

Representante Legal

NIT 830.515.117-5

GNG INGENIERIA S.A.S.

LUIS GUILLERMO NARVAEZ R.

C.C. 9.050.725 de Cartagena

PERSONA NATURAL



JORGE GOMEZ FALLA

C.C. 72.007.216 de Barranquilla

Representante Legal

CONSORCIO INTER--AGUAS

GUILLERMO E. NARVAEZ VELEZ

C.C. 72.201.382 de Barranquilla

Representante Legal Suplente

CONSORCIO INTER-AGUAS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO DONADO ROSALES		Valor Inicial:	2.450.896.552	Plazo Prórroga 3:	Hasta 26 de Agosto 2011
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERAGUAS		Valor Actualizado:	3.350.896.552	Fecha de Inicio:	17 de Noviembre de 2010
		Plazo Prórroga 1:	Hasta 31 de Diciembre de 2010	Fecha de Corte:	Agosto 17 al 22 de 2011 y Noviembre 22 a 23 de 2011
CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRIALES DE BARRANQUILLA		Plazo Prórroga 2:	Hasta 12 de marzo de 2011	Valor total Acta:	\$ 409.233.530
		Plazo Prórroga 3:	Hasta 26 de Abril 2011	Valor total ejecutado:	\$ 3.350.896.552

En Barranquilla, a los veintitres (23) días del mes de Noviembre de 2011, en las oficinas de la Interventoría, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto HECTOR AMARIS RODRIGUEZ, Gerente del FORO HIDRICO y supervisor del Contrato, la Ingeniera MARTHA CASTRO TORRES, apoyo a la supervisión por parte de Foro Hidrico, el Ingeniero GUILLERMO NARVAEZ VELEZ, representante legal (s) del CONSORCIO INTERAGUAS en su condición de Interventor, y el Ingeniero ROBERTO DONADO ARCE, Representante Legal del CONSORCIO DONADO ROSALES en su condición de Contratista, con el fin de establecer las cantidades de obras ejecutadas durante el periodo descrito y que son relacionadas en los documentos anexos a la presente acta.

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CONDICIONES VIGENTES ACTA MODIFICATORIA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		SALDO	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT
1. ACUEDUCTO												
1.1	Demolición de andén con mona. (cualquier espesor).	m2	5,0	\$ 3.650	\$ 18.250	5,0	\$ 0	\$ 18.250	5,0	\$ 18.250	0,0	\$ 0
1.2	Perfilación de pavimento Rígido y Asfáltico, andén en: concreto, mortero, pisos. (Cualquier espesor)	m	1.304,7	\$ 3.800	\$ 4.958.012	1.274,7	\$ 4.844.012	\$ 114.000	1.304,7	\$ 4.958.012	0,0	\$ 0
1.3	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m3	1.287,7	\$ 14.333	\$ 18.456.031	1.253,3	\$ 17.964.122	\$ 491.909	1.287,7	\$ 18.456.031	0,0	\$ 0
	Empalme a la red Existente, incluye instalación, excavación de cajas y accesorios (codos pead, portaflanjes pead, tornillería, flanche metálico y Bidas universales)					0,0						
1.4	Empalme a la tubería 63 mm - 90 mm	un	2,0	\$ 555.000	\$ 1.110.000	2,0	\$ 1.110.000	\$ 0	2,0	\$ 1.110.000	0,0	\$ 0
1.5	Empalme a la tubería 110 mm - 200 mm	un	76,0	\$ 1.214.000	\$ 92.264.000	54,0	\$ 65.556.000	\$ 26.708.000	76,0	\$ 92.264.000	0,0	\$ 0
	Suministro e Instalación de Acometidas domiciliarias con silleta de Polietileno para Acueducto. Incluye excavación, instalación de tubería y accesorios, cinta referenciadora y relleno.					0,0						
1.6	Acometida en zona verde a favor y en contra de la red (cruce de vía).	un	383,0	\$ 79.500	\$ 30.448.500	371,0	\$ 29.494.500	\$ 954.000	383,0	\$ 30.448.500	0,0	\$ 0
	Suministro e Instalación de tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) y accesorios para acueducto					0,0	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
1.7	Tuberías PEAD 90 mm	m	84,7	\$ 30.350	\$ 2.570.645	84,7	\$ 2.570.645	\$ 0	84,7	\$ 2.570.645	0,0	\$ 0
1.8	Tuberías PEAD 110 mm	m	2.230,1	\$ 41.950	\$ 93.552.695	2.152,1	\$ 90.280.595	\$ 3.272.100	2.230,1	\$ 93.552.695	0,0	\$ 0
1.9	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modificado	m3	1.192,8	\$ 55.845	\$ 66.613.145	1.159,2	\$ 64.737.869	\$ 1.875.275	1.192,8	\$ 66.613.145	0,0	\$ 0
1.10	Construcción de andén de concreto f'c 21.0 Mpa (3000 psi) e = 0.10 m, Tamaño Máximo del agregado: 25 mm (1") (CENTRAL DE MEZCLAS)	m2	0,0	\$ 55.965	\$ 0	0,0	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
	TOTAL COSTO DIRECTO ACUEDUCTO				\$ 309.991.277		\$ 276.575.994	\$ 33.415.284		\$ 309.991.277		\$ 0
2. ALCANTARILLADO												
2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m2	10.973,5	\$ 14.333	\$ 157.283.206	9.490,5	\$ 136.027.653	\$ 21.249.246	10.973,1	\$ 157.276.899	0,4	\$ 6.307
	Suministro e Instalación de domiciliaria de alcantarillado con tubería de PVC 160 mm (6"), incluida Tee o Yee, codo o accesorios de derivación											
2.2	Tipo 3, 3< L <=5 m	un	1.510,0	\$ 350.000	\$ 528.500.000	1.282,0	\$ 448.700.000	\$ 79.800.000	1.510,0	\$ 528.500.000	0,0	\$ 0
	Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado de PVC de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad											
2.3	Tubería de PVC de 200 mm (8")	m	7.927,1	\$ 51.750	\$ 410.228.460	6.898,1	\$ 356.977.710	\$ 53.250.750	7.927,1	\$ 410.228.460	0,0	\$ 0
2.4	Empalme de tuberías desde 160 mm (6") hasta 300 mm (12") a pozo existente	un	251,0	\$ 73.000	\$ 18.323.000	229,0	\$ 16.717.000	\$ 1.606.000	251,0	\$ 18.323.000	0,0	\$ 0
2.5	Limpieza De Pozo De Inspeccion Existente	un	136,0	\$ 51.500	\$ 7.004.000	121,0	\$ 6.231.500	\$ 772.500	136,0	\$ 7.004.000	0,0	\$ 0

[Handwritten signature]

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO DONADO ROSALES
 INTERVENOR: CONSORCIO INTERAGUAS
 CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA

Valor Inicial: 2.450.896.552 Plazo Prórroga 3: Hasta 26 de Agosto 2011
 Valor Actualizado: 3.350.896.552 Fecha de Inicio: 17 de Noviembre de 2010
 Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2010 Fecha de Corte: Agosto 17 al 22 de 2011 y Noviembre 22 a 23 de 2011
 Plazo Prórroga 1: Hasta 12 de marzo de 2011 Valor total Acta: \$ 409.233.530
 Plazo Prórroga 2: Hasta 26 de Abril 2011 Valor total ejecutado: \$ 3.350.896.552

En Barranquilla, a los veintitres (23) días del mes de Noviembre de 2011, en las oficinas de la Interventoría, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto HECTOR AMARIS RODRIGUEZ, Gerente del FORO HIDRICO y supervisor del Contrato, la Ingeniera MARTHA CASTRO TORRES, apoyo a la supervisión por parte de Foro Hidrico, el Ingeniero GUILLERMO NARVAEZ VELEZ, representante legal (s) del CONSORCIO INTERAGUAS en su condición de Interventor, y el Ingeniero ROBERTO DONADO ARCE, Representante Legal del CONSORCIO DONADO ROSALES en su condición de Contratista, con el fin de establecer las cantidades de obras ejecutadas durante el periodo descrito y que son relacionadas en los documentos anexos a la presente acta.

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CONDICIONES VIGENTES ACTA MODIFICATORIA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		SALDO		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
2.6	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modificado	m3	10.553,5	\$ 55.845	\$ 589.359.589	9.110,5	\$ 508.774.697	1.443,0	\$ 80.584.891	10.553,5	\$ 589.359.589	0,0	\$ 0
2.7	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado	m3	0,0	\$ 16.000	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
2.8	Registro de unión domiciliar de 0,30x0,30 Zona verde	m3	1.532,0	\$ 75.684	\$ 115.947.888	1.304,0	\$ 98.691.936	228,0	\$ 17.255.952	1.532,0	\$ 115.947.888	0,0	\$ 0
2.9	Tapa y aro de 600 mm (24") Trafico pesado de Alcantarillado	m3	68,0	\$ 348.000	\$ 23.664.000	64,0	\$ 22.272.000	4,0	\$ 1.392.000	68,0	\$ 23.664.000	0,0	\$ 0
	TOTAL COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO				\$ 1.850.310.142		\$ 1.594.392.497		\$ 255.911.339		\$ 1.850.303.836		\$ 6.307
4. NUEVAS ACTIVIDADES ACTA MOD. 1													
4.1	Actividades SISO por tramo (Cintas, Soportes, Vallas Informativas, Vallas Señalizadoras, Señalización, Manejo del Trafico y Trabajo Social incluyendo Actas de Vecindad)	un	37,0	\$ 6.400.000	\$ 236.800.000	37,0	\$ 236.800.000	0,0	\$ 0	37,0	\$ 236.800.000	0,0	\$ 0
	TOTAL COSTO DIRECTO NUEVAS ACTIVIDADES MOD 1				\$ 236.800.000		\$ 236.800.000		\$ 0		\$ 236.800.000		\$ 0
5. NUEVAS ACTIVIDADES ACTA MOD. 2													
5.1	Demolición de Pavimento	m2	1.233,8	\$ 19.050	\$ 23.503.700	1.224,8	\$ 23.332.250	9,00	\$ 171.450	1.233,8	\$ 23.503.700	0,0	\$ 0
5.2	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 250 mm (10") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	125,0	\$ 67.250	\$ 8.406.250	125,0	\$ 8.406.250	0,0	\$ 0	125,0	\$ 8.406.250	0,0	\$ 0
5.3	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 315 mm (12") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	0,0	\$ 93.782	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
5.4	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 350 mm (14") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	0,0	\$ 108.521	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
5.5	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 400 mm (16") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	0,0	\$ 142.190	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
5.6	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 450 mm (18") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	0,0	\$ 182.100	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
5.7	Suelo Cemento f _c = 3,5 Mpa con proporción de cemento al 6%	m3	0,0	\$ 108.872	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
5.8	Pozo de Inspección en ladrillo 1.00m < h < 1.45m (no incluye tapa)	un	7,0	\$ 1.627.080	\$ 11.389.560	0,0	\$ 0	7,00	\$ 11.389.560	7,0	\$ 11.389.560	0,0	\$ 0
5.9	Pozo de Inspección en ladrillo 1.45 m < h < 1.80m (no incluye tapa)	un	65,0	\$ 1.986.770	\$ 129.140.050	58,0	\$ 115.232.660	7,00	\$ 13.907.390	65,0	\$ 129.140.050	0,0	\$ 0
5.10	Pozo de Inspección en ladrillo 1.80 < h < 3.00m (no incluye tapa)	un	0,0	\$ 2.648.745	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
5.11	Suministro e instalación de domiciliar de alcantarillado de 10" con tubería de PVC 160mm (6"), incluida Tee o Yee, codo o accesorios de derivación	un	17,0	\$ 474.809	\$ 8.071.753	17,0	\$ 8.071.753	0,00	\$ 0	17,0	\$ 8.071.753	0,0	\$ 0
5.12	Suministro e instalación de domiciliar de alcantarillado de 12" con tubería de PVC 160mm (6"), incluida Tee o Yee, codo o accesorios de derivación	un	0,0	\$ 537.334	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
5.13	Registro domiciliar para alcantarillado de 60 x 60 cm	un	0,0	\$ 150.486	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO DONADO ROSALES	Valor Inicial: 2.450.896.552	Plazo Prórroga 3: Hasta 26 de Agosto 2011
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERAGUAS	Valor Actualizado: 3.350.896.552	Fecha de Inicio: 17 de Noviembre de 2010
CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA	Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2010	Fecha de Corte: Agosto 17 al 22 de 2011 y Noviembre 22 a 23 de 2011
	Plazo Prórroga 1: Hasta 12 de marzo de 2011	Valor total Acta: \$ 409.233.530
	Plazo Prórroga 2: Hasta 28 de Abril 2011	Valor total ejecutado: \$ 3.350.888.354

En Barranquilla, a los veintitres (23) días del mes de Noviembre de 2011, en las oficinas de la Interventoría, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto HECTOR AMARIS RODRIGUEZ, Gerente del FORO HIDRICO y supervisor del Contrato, la Ingeniera MARTHA CASTRO TORRES, apoyo a la supervisión por parte de Foro Hidrico, el Ingeniero GUILLERMO NARVAEZ VELEZ, representante legal (s) del CONSORCIO INTERAGUAS en su condición de Interventor, y el Ingeniero ROBERTO DONADO ARCE, Representante Legal del CONSORCIO DONADO ROSALES en su condición de Contratista, con el fin de establecer las cantidades de obras ejecutadas durante el periodo descrito y que son relacionadas en los documentos anexos a la presente acta:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES VIGENTES ACTA MODIFICATORIA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		SALDO	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT
	TOTAL COSTO DIRECTO NUEVAS ACTIVIDADES MOD 2				\$ 180.511.313	\$ 155.042.913	\$ 25.468.400	\$ 180.511.313			\$ 0	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 2.577.612.731	\$ 2.262.811.403	\$ 314.795.023	\$ 2.577.606.426			\$ 6.307	
	A.I.U (30%)				\$ 773.283.819	\$ 678.843.421	\$ 94.438.507	\$ 773.281.928			\$ 1.892	
	TOTAL COSTO OBRA				\$ 3.350.896.552	\$ 2.941.654.824	\$ 409.233.530	\$ 3.350.888.354			\$ 8.198	
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%)				\$ 490.179.310	\$ 490.179.310	\$ 0	\$ 490.179.310			\$ 0	
	TOTAL A PAGAR				\$ 2.860.717.242	\$ 2.451.475.514	\$ 409.233.530	\$ 2.860.709.044			\$ 8.198	

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.5: CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ML

- 1: El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.
- 2: El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, Supervisor y el Contratista debe actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

ROBERTO DONADO ARCE
 CONSORCIO DONADO ROSALES
 CONTRATISTA

MARTHA CASTRO TORRES
 FORO HIDRICO DE BARRANQUILLA
 APOYO SUPERVISION
 CONTRATANTE

HECTOR AMARIS RODRIGUEZ
 FORO HIDRICO DE BARRANQUILLA
 GERENTE - SUPERVISOR
 CONTRATANTE

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO DONADO ROSALES	Valor:	\$ 2.462.136.367,00	Fecha de Inicio:	17 de Noviembre de 2010
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERAGUAS	Plazo Inicial:	Hasta 31 de Diciembre de 2010	Fecha de Corte:	Mayo 17 a Junio 20 2011 y del 18 al 20 Octubre 2011
CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA	Plazo Prórroga 1:	Hasta 12 de marzo de 2011	Valor total Acta:	\$ 223.741.415
	Plazo Prórroga 2:	Hasta 26 de Abril 2011	Valor total ejecutado:	\$ 2.462.136.367
	Plazo Prórroga 3:	Hasta 26 de Junio 2011		

En Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de Octubre de 2011, en las oficinas de la interventoría, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto HECTOR AMARIS RODRIGUEZ, Gerente del FORO HIDRICO y supervisor del Contrato, la Ingeniera MARTHA CASTRO TORRES, apoyo a la supervisión por parte de Foro Hidrico, el Ingeniero GUILLERMO NARVAEZ VELEZ, representante legal (s) del CONSORCIO INTERAGUAS en su condición de interventor, y el Ingeniero ROBERTO DONADO ROSALES, Representante Legal del CONSORCIO DONADO ROSALES en su condición de Contratista, con el fin de establecer las cantidades de obras ejecutadas durante el periodo descrito y que son relacionadas en los documentos anexos a la presente acta:

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNID.	CONDICIONES VIGENTES ACTA MODIFICATORIA No. 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		SALDO	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1. ACUEDUCTO													
1.1	Demolición de andén con mona. (cualquier espesor).	m2	335,2	\$ 3.650	\$ 1.223.480	110,0	\$ 401.500	225,2	\$ 821.980	335,2	\$ 1.223.480	0,0	\$ 0
1.2	Perfilación de: pavimento Rígido y Aftaltico, andén en: concreto, mortero, pisos. (Cualquier espesor)	m	37,3	\$ 3.800	\$ 141.854	37,3	\$ 141.854	0,0	\$ 0	37,3	\$ 141.854	0,0	\$ 0
1.3	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m3	1.254,1	\$ 14.333	\$ 17.974.332	1.016,3	\$ 14.566.662	237,8	\$ 3.407.671	1.254,1	\$ 17.974.332	0,0	\$ 0
	Empalme a la red Existente, incluye instalación, excavación de cajas y accesorios (codos pead, portaflecheros pead, tornillería, flanche metálicos y Bridas universales)	un	0,0	\$ 555.000	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
1.4	Empalme a la tubería 63 mm - 90 mm	un	0,0	\$ 555.000	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
1.5	Empalme a la tubería 110 mm - 200 mm	un	35,0	\$ 1.214.000	\$ 42.490.000	7,0	\$ 8.498.000	28,0	\$ 33.992.000	35,0	\$ 42.490.000	0,0	\$ 0
	Suministro e instalación de Acometidas domiciliarias con silleta de Polietileno para Acueducto. Incluye excavación, instalación de tubería y accesorios, cinta referenciadora y relleno.	un	461,0	\$ 79.500	\$ 36.649.500	380,0	\$ 30.210.000	81,0	\$ 6.439.500	461,0	\$ 36.649.500	0,0	\$ 0
	Suministro e instalación de tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) y accesorios para acueducto	m	0,0	\$ 30.350	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
1.7	Tuberías PEAD 90 mm	m	2.198,6	\$ 41.950	\$ 92.231.307	1.608,0	\$ 67.454.798	590,6	\$ 24.776.509	2.198,6	\$ 92.231.307	0,0	\$ 0
1.8	Tuberías PEAD 110 mm	m	260,0	\$ 81.000	\$ 21.060.000	260,0	\$ 21.060.000	0,0	\$ 0	260,0	\$ 21.060.000	0,0	\$ 0
1.9	Tuberías PEAD 160 mm	m	1.240,5	\$ 55.845	\$ 69.277.858	1.007,6	\$ 56.269.852	232,9	\$ 13.008.005	1.240,5	\$ 69.277.858	0,0	\$ 0
1.10	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modificado	m3	83,0	\$ 55.965	\$ 4.645.095	0,0	\$ 0	83,0	\$ 4.645.095	83,0	\$ 4.645.095	0,0	\$ 0
1.11	Construcción de andén de concreto Fc 21.0 Mpa (3000 psi) e = 0.10 m. Tamaño Máximo del agregado: 25 mm (1") (CENTRAL DE MEZCLAS)	m2	912,07	\$ 13.072.684	\$ 130.418.621	8.187,0	\$ 117.344.414	912,07	\$ 13.072.684	9.099,1	\$ 130.418.621	0,1	\$ 1.522
TOTAL COSTO DIRECTO ACUEDUCTO													
					\$ 285.693.426		\$ 198.602.666		\$ 87.090.760		\$ 285.693.426		\$ 0
2. ALCANTARILLADO													
2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad Incluye retiro a lugar autorizado.	m3	9.099,2	\$ 14.333	\$ 130.418.621	8.187,0	\$ 117.344.414	912,07	\$ 13.072.684	9.099,1	\$ 130.417.098	0,1	\$ 1.522
2.2	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad Incluye retiro a lugar autorizado. (Tramo 033)	m3	0,0	\$ 14.667	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0	\$ 0
	Suministro e instalación de domiciliaria de alcantarillado con tubería de PVC 160 mm (6"). Incluida Tee o Yee, codo o accesorios de derivación	un	795,0	\$ 350.000	\$ 278.250.000	778,0	\$ 272.300.000	17,00	\$ 5.950.000	795,0	\$ 278.250.000	0,0	\$ 0
2.3	Tipo 3. 3< L <= 5 m	un	4.294,7	\$ 51.750	\$ 222.250.725	4.294,7	\$ 222.250.725	0,00	\$ 0	4.294,7	\$ 222.250.725	0,0	\$ 0
	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	141,0	\$ 73.000	\$ 10.293.000	136,0	\$ 9.928.000	5,00	\$ 365.000	141,0	\$ 10.293.000	0,0	\$ 0
2.4	Empalme de tuberías desde 160 mm (6") hasta 300 mm (12") a pozo existente	un	101,0	\$ 51.500	\$ 5.201.500	97,0	\$ 4.995.500	4,00	\$ 206.000	101,0	\$ 5.201.500	0,0	\$ 0
2.5	Limpieza De Pozo De Inspeccion Existente	un	1,0	\$ 51.750	\$ 51.750	1,0	\$ 51.750	0,00	\$ 0	1,0	\$ 51.750	0,0	\$ 0
2.6	Limpieza De Pozo De Inspeccion Existente	un	1,0	\$ 51.750	\$ 51.750	1,0	\$ 51.750	0,00	\$ 0	1,0	\$ 51.750	0,0	\$ 0
2.7	Limpieza De Pozo De Inspeccion Existente(Tramos 034-038)	un	1,0	\$ 51.750	\$ 51.750	1,0	\$ 51.750	0,00	\$ 0	1,0	\$ 51.750	0,0	\$ 0

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO DONADO ROSALES	Valor: \$ 2.462.138.347,00	Fecha de Inicio: 17 de Noviembre de 2010
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERAGUAS	Hasta 31 de Diciembre de 2010	Fecha de Corte: Mayo 17 a Junio 20 2011 y del 18 al 20 Octubre 2011
	Plazo Prórroga 1: Hasta 12 de marzo de 2011	Valor total Acta: \$ 223.741.415
	Plazo Prórroga 2: Hasta 26 de Abril 2011	Valor total ejecutado: \$ 2.462.138.367
	Plazo Prórroga 3: Hasta 28 de Junio 2011	

CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA

En Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de Octubre de 2011, en las oficinas de la interventoría, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto HECTOR AMARIS RODRIGUEZ, Gerente del FORO HIDRICO y supervisor del Contrato, la Ingeniera MARTHA CASTRO TORRES, apoyo a la supervisión por parte de Foro Hidrico, el Ingeniero GUILLERMO NARVAEZ VELEZ, representante legal (s) del CONSORCIO INTERAGUAS en su condición de Interventor, y el Ingeniero ROBERTO DONADO ARCE, Representante Legal del CONSORCIO DONADO ROSALES en su condición de Contratista, con el fin de establecer las cantidades de obras ejecutadas durante el periodo descrito y que son relacionadas en los documentos anexos a la presente acta

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CONDICIONES VIGENTES ACTA MODIFICATORIA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		SALDO		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2.8	Rellenos de Zanjias y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modificado	m3	8.778,4	\$ 55.845	\$ 490.230.869	7.967,3	\$ 444.935.548	811,09	\$ 45.295.321	8.778,4	\$ 490.230.869	0,0	\$ 0
2.9	Registro de unión domiciliar de 0,30x0,30 Zona verde	un	841,0	\$ 75.684	\$ 63.650.244	818,0	\$ 61.909.512	23,00	\$ 1.740.732	841,0	\$ 63.650.244	0,0	\$ 0
2.10	Registro de unión domiciliar de 0,30x0,30 Zona verde(Tramo 011)	un	0,0	\$ 55.985	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
2.11	Tapa y aro de 600 mm (24") Trafico pesado de Alcantarillado	un	30,0	\$ 348.000	\$ 10.440.000	29,0	\$ 10.092.000	1,00	\$ 348.000	30,0	\$ 10.440.000	0,0	\$ 0
	TOTAL COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO				\$ 1.210.734.959		\$ 1.143.755.700		\$ 66.977.737		\$ 1.210.733.437		\$ 1.522
4.	NUEVAS ACTIVIDADES ACTA MOD. 1												
4.1	Actividades SISO por tramo (Cintas, Soportes, Vallas Informativas, Vallas Señalizadoras, Señalización, Manejo del Trafico y Trabajo Social incluyendo Actas de Vecindad)	un	39,0	\$ 6.400.000	\$ 249.600.000	39,0	\$ 249.600.000	0,00	\$ 0	39,0	\$ 249.600.000	0,00	\$ 0
	TOTAL COSTO DIRECTO NUEVAS ACTIVIDADES				\$ 249.600.000		\$ 249.600.000		\$ 0		\$ 249.600.000		\$ 0
5.	NUEVAS ACTIVIDADES ACTA MOD. 2												
5.1	Demolición de Pavimento	m2	415,1	\$ 19.050	\$ 7.908.227	412,1	\$ 7.851.077	3,00	\$ 57.150	415,1	\$ 7.908.227	0,00	\$ 0
5.2	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 250 mm (10") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	280,3	\$ 67.250	\$ 18.850.175	244,2	\$ 16.422.450	36,10	\$ 2.427.725	280,3	\$ 18.850.175	0,00	\$ 0
5.3	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 315 mm (12") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	144,0	\$ 93.782	\$ 13.504.608	144,0	\$ 13.504.608	0,00	\$ 0	144,0	\$ 13.504.608	0,00	\$ 0
5.4	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 350 mm (14") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	0,0	\$ 108.521	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
5.5	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 400 mm (16") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	235,8	\$ 142.190	\$ 33.528.402	216,3	\$ 30.755.697	19,50	\$ 2.772.705	235,8	\$ 33.528.402	0,00	\$ 0
5.6	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de PVC de 450 mm (18") de superficie interior lisa y exterior perfilada, bajo cualquier condición de humedad	m	0,0	\$ 182.100	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
5.7	Suelo Cemento f _c = 3.5 Mpa con proporción de cemento al 6%	m3	0,0	\$ 108.872	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
5.8	Pozo de Inspección en ladrillo 1.00m < h < 1.45m (no incluye tapa)	un	4,0	\$ 1.627.080	\$ 6.508.320	4,0	\$ 6.508.320	0,00	\$ 0	4,0	\$ 6.508.320	0,00	\$ 0
5.9	Pozo de Inspección en ladrillo 1.45 m < h < 1.80m (no incluye tapa)	un	24,0	\$ 1.986.770	\$ 47.682.480	19,0	\$ 37.748.630	5,00	\$ 9.933.850	24,0	\$ 47.682.480	0,00	\$ 0
5.10	Pozo de Inspección en ladrillo 1.80 < h < 3.00m (no incluye tapa)	un	0,0	\$ 2.648.745	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
5.11	Suministro e instalación de domiciliar de alcantarillado de 10" con tubería de PVC 160mm (6"), incluida Tee o Yee, codo o accesorios de derivación	un	42,0	\$ 474.809	\$ 19.941.978	36,0	\$ 17.093.124	6,00	\$ 2.848.854	42,0	\$ 19.941.978	0,00	\$ 0
5.12	Suministro e instalación de domiciliar de alcantarillado de 12" con tubería de PVC 160mm (6"), incluida Tee o Yee, codo o accesorios de derivación	un	0,0	\$ 537.334	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
5.13	Registro domiciliar para alcantarillado de 60 x 60 cm	un	0,0	\$ 150.486	\$ 0	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 147.924.190		\$ 129.883.906		\$ 18.040.284		\$ 147.924.190		\$ 0

[Handwritten signature]

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO DONADO ROSALES	Valor: \$ 2.462.138.347,00	Fecha de Inicio: 17 de Noviembre de 2010
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERAGUAS	Hasta 31 de Diciembre de 2010	Mayo 17 a Junio 20 2011 y del 18 al 20 Octubre 2011
	Plazo Prórroga 1: Hasta 12 de marzo de 2011	Valor total Acta: \$ 223.741.415
	Plazo Prórroga 2: Hasta 26 de Abril 2011	Valor total ejecutado: \$ 2.462.136.367
	Plazo Prórroga 3: Hasta 26 de Junio 2011	

CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA

En Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de Octubre de 2011, en las oficinas de la Interventoría, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto HECTOR AMARIS RODRIGUEZ, Gerente del FORO HIDRICO y supervisor del Contrato, la Ingeniera MARTHA CASTRO TORRES, apoyo a la supervisión por parte de Foro Hidrico, el Ingeniero GUILLERMO NARVAEZ VELEZ, representante legal (s) del CONSORCIO INTERAGUAS en su condición de Interventor, y el Ingeniero ROBERTO DONADO ARCE, Representante Legal del CONSORCIO DONADO ROSALES en su condición de Contratista, con el fin de establecer las cantidades de obras ejecutadas durante el periodo descrito y que son relacionadas en los documentos anexos a la presente acta:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES VIGENTES ACTA MODIFICATORIA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		SALDO	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT
	TOTAL COSTO DIRECTO											
	A.I.U (30%)				\$ 1.721.842.271			\$ 172.108.781			\$ 1.893.951.052	\$ 1.522
	TOTAL COSTO OBRA				\$ 516.552.681			\$ 51.632.634			\$ 568.185.316	\$ 457
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%)				\$ 2.238.394.952			\$ 223.741.415			\$ 2.462.136.367	\$ 1.979
	TOTAL A PAGAR ACTA				\$ 447.678.990			\$ 44.748.283			\$ 492.427.273	\$ 396
					\$ 1.790.715.962			\$ 178.993.132			\$ 1.969.709.094	\$ 1.583

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.4: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ML

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, Supervisor y el Contratista debe actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

ROBERTO DONADO ARCE
CONSORCIO DONADO ROSALES
CONTRATISTA

GUILLERMO NARVAEZ VELEZ
CONSORCIO INTERAGUAS
INTERVENTOR

MARTHA CASTRO TORRES
FORO HIDRICO DE BARRANQUILLA
APOYO SUPERVISION
CONTRATANTE

HECTOR AMARIS R.
FORO HIDRICO DE BARRANQUILLA
GERENTE - SUPERVISOR
CONTRATANTE

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

Entre los suscritos, **HECTOR AMARIS RODRIGUEZ**, mayor de edad, domiciliado en Barranquilla, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.009.818 expedida en Barranquilla, obrando en nombre y Representación del **FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL – FORO HIDRICO**, Establecimiento Público sin ánimo de lucro del Orden Distrital, creado por Decreto No. 006 de 2006, facultado mediante acta de Junta Directiva No. 2 de 2006, para celebrar contrato, de mayor cuantía, y quien para los efectos de este documento, se llamará el **FORO HIDRICO**, por una parte, y por la otra, **JORGE GOMEZ FALLA**, mayor de edad, domiciliado en Barranquilla, identificado con c.c. No. 72.007.216, expedida en Barranquilla, quien obra como representante legal de **CONSORCIO INTER AGUAS**, quien declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la Ley, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se regirá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus Decretos Reglamentarios, así como por las cláusulas que se expresan a continuación, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el FORO HÍDRICO adelanta procesos de Licitación Pública, cuyos objetos son: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. **2.** Que la Ley 80 de 1993 señala en su artículo 32, que los contratos de obra deben tener Interventoría Externa cuando hayan sido celebrados como resultado de un proceso de Licitación Pública, para que ésta supervise, controle y vigile las acciones del contratista, verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras establecidas en el contrato celebrado por éste con el **FORO HIDRICO**. **3.** Que conforme al estudio previo realizado para el efecto, se hace necesario contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES,

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA..

4. Que estas labores las debe realizar una persona jurídica o natural idónea, capacitada, con experiencia en este tipo de actividades y con una organización de empresa, que le garantice al Fondo de Restauración, Obras e Inversión Hídrica Distrital, un adecuado ejercicio de Interventoría y por ende la buena y correcta ejecución del contrato. 5. Que para la realización de esta Interventoría y de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y todos sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 2474 de 2008 artículo 54 y subsiguientes, se procedió a abrir Convocatoria Pública No. 03. 6. Que dentro del plazo establecido en la convocatoria se recibieron las expresiones de interés y se procedió a conformar la lista corta con la cual se surtió el Concurso de Méritos No. 03 de 2010 y se procedió a recibir y evaluar las propuestas presentadas. 7. Que una vez realizada la asignación de puntaje y verificados los requisitos habilitantes el Comité Evaluador recomienda suscribir el contrato con el **CONSORCIO INTERAGUAS**, el cual obtuvo una calificación de **Mil (1000) puntos**. 8. Que el Informe de Evaluación de la propuesta fue publicado en el portal único de contratación estatal www.contratos.gov.co, por tres (3) días hábiles a disposición de los interesados. 9. Que para tal efecto se cuenta con Disponibilidad Presupuestal No. 230 del 15 de Julio de 2010, del Presupuesto de Rentas y Gastos Vigencia 2010. En mérito de lo expuesto se acuerda por las partes: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:** El que aparece en los **Datos del Contrato**. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO:** El que aparece en los **Datos del Contrato**. **CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: EL FORO HÍDRICO** cancelará el valor del Contrato, en los términos consignados en los **Datos del Contrato**. En todo caso, cada pago debe estar precedido de la respectiva certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por parte del Supervisor del Contrato y la presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente. **CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución del Contrato será el indicado en los **Datos del Contrato**. **CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Además de las obligaciones específicas derivadas de la oferta y/o aquellas contenidas en los **Datos del Contrato**, **EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL FORO HÍDRICO** a lo siguiente: a)

Calle 34 No. 43-31 Piso 7 Tel.: 3399730 - Fax 3399731 - Barranquilla Colombia

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

Cumplir de buena fe el objeto contractual. **b)** Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad. **c)** Cumplir el objeto del contrato, en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta y requeridas por **EL FORO HÍDRICO**. **d)** Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. **CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL FORO HÍDRICO:** A su vez, **EL FORO HÍDRICO** se obliga para con **EL CONTRATISTA** a lo siguiente: **a)** Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. **b)** Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los **Datos del Contrato**. **c)** Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del **CONTRATISTA**. **d)** Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:** **EL CONTRATISTA** Siempre y cuando aplique, otorgará a favor del **FORO HÍDRICO**, una garantía única de cumplimiento expedida por una compañía aseguradora autorizada para funcionar en Colombia por parte de la Superintendencia Financiera, con los amparos y condiciones que se consignan en los **Datos del Contrato**. **EL CONTRATISTA** será responsable de mantener vigentes los amparos establecidos y de reponer su valor en caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la aprobación de esta garantía por parte del **FORO HÍDRICO**, antes de la iniciación del Contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.- SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El Contrato se encuentra amparado en la(s) Disponibilidad(es) Presupuestal(es) que se indica en los **Datos del Contrato**. **CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISION:** La supervisión será ejercida por quien se indica en los **Datos del Contrato**. El supervisor deberá cumplir con las obligaciones previstas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. **PARÁGRAFO:** el Gerente del **FORO HÍDRICO**, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza la Supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA.- MULTAS:** **EL FORO HÍDRICO** podrá imponer al **CONTRATISTA** multas sucesivas del 0.5% del valor del Contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Para su imposición deberá surtir el procedimiento establecido en el Manual de Contratación del **FORO HÍDRICO**, y en todo caso, deberá respetarse el ejercicio del derecho de defensa por parte del **CONTRATISTA**. **CLÁUSULA UNDÉCIMA.- PENA PECUNIARIA:** El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por parte del **CONTRATISTA**, dará lugar a que **EL FORO HÍDRICO** le imponga una pena pecuniaria, a título de indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La aplicación de esta pena igualmente deberá estar precedida de las actuaciones que aseguren el ejercicio del derecho de defensa por parte del **CONTRATISTA**. Esta pena se impondrá sin perjuicio de que **EL FORO HÍDRICO** persiga la indemnización de perjuicios adicionales ocasionados con el incumplimiento, cuando el monto de la pena pecuniaria no permita su total reparación. **PARÁGRAFO:** El valor de las multas o de la pena pecuniaria, impuestas al

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

CONTRATISTA, podrá ser tomado del saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se podrá cobrar por vía ejecutiva. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con expresa autorización del **FORO HÍDRICO**. En el segundo caso, será responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN:** El presente Contrato podrá ser liquidado de común acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, tal como lo establecen las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO.-** En todo caso, sí no fuere posible realizar la liquidación en este término, **EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL FORO HÍDRICO** a mantener vigente la garantía única por el término legal previsto para ese efecto. **PARÁGRAFO SEGUNDO.-** Si **EL CONTRATISTA** no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por **EL FORO HÍDRICO**, en los términos establecidos en la ley. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se necesita de la aprobación de la garantía única y de la expedición del Registro Presupuestal respectivo. En materia de publicación se aplicará lo dispuesto en el Artículo 84 del Decreto 2474 de 2008. El Contratista asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003, **EL CONTRATISTA** se obliga a presentar al **FORO HÍDRICO** los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago **EL CONTRATISTA** deberá acreditar estar al día en el pago de estos aportes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INDEMNIDAD:** De acuerdo con lo estipulado el artículo 6 del Decreto 4828 de 2008, constituye una obligación de **EL CONTRATISTA** mantener indemne al **FORO HÍDRICO** de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de **EL CONTRATISTA** en la ejecución del objeto del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACION, MODIFICACION, INTERPRETACION UNILATERALES:** **EL FORO HÍDRICO** podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes de terminación, modificación e interpretación unilaterales, y de caducidad, en los términos y condiciones establecidos en la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Oferta presentada por **EL CONTRATISTA** en las partes aceptadas por **EL FORO HÍDRICO**. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS


REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

correspondan. e) Las actas y demás documentos que suscriban las partes. g) Los **Datos del Contrato**, adjuntos.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en la ciudad de Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre de 2010.

EL FORO HÍDRICO



HECTOR AMARIS RODRIGUEZ

Gerente

EL CONTRATISTA



JORGE GOMEZ FALLA

Representante Legal

CONSORCIO INTER-AGUAS

**FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-**

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

Datos del Contrato

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DEL	CONSORCIO INTERAGUAS NIT: 900.384.934-6
OBJETO CONTRATO:	DEL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR CONTRATO:	DEL	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS (\$ 599.984.606.00) IVA incluido.
PLAZO CONTRATO:	DEL	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de Diciembre de 2010.

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

FORMA DE PAGO:	<p>El FORO HIDRICO pagará al contratista un anticipo del 40% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. El valor del contrato, se pagará por mensualidades vencidas o por la fracción de mes que corresponda, previa amortización del anticipo, de acuerdo con el avance porcentual promedio de los contratos de obra que forman parte del alcance de la interventoría. Los pagos se realizarán, previa entrega de informe de interventoría que incluya registro fotográfico, seguimiento a cada ítem ejecutado de las obras, resultados de ensayos de laboratorios practicados, avances y retrasos en porcentajes, esquemas y demás información que se genere durante la ejecución de las obras.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que las partes decidan suprimir y/o modificar las dedicaciones o la cantidad de personal, y/o cualquier otro recurso, se disminuirá en lo que corresponda el valor total del contrato, exclusivamente para efectos del cálculo del monto a pagar mensualmente, según lo establecido en esta cláusula.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Las modificaciones de recursos y/o personal de que trata el inciso anterior, no generarán desequilibrio económico del contrato, tal y como lo reconoce el contratista con la firma del mismo. Estas deberán ser aprobadas por las partes, previo visto bueno del supervisor.</p>
-----------------------	---

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

GARANTÍAS:

Para efectos de constitución de la garantía se estima el plazo de ejecución del contrato en tres (3) meses.

- a- **CUMPLIMIENTO:** Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
- b- **CALIDAD DEL SERVICIO:** Por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a ejecutar, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
- c- **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO,** por un monto igual al 100% del valor entregado a dicho título, y una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.
- d- **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL:** Igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de duración del contrato y tres (3) años más.
- e- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por un valor igual a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y una vigencia igual al plazo del contrato.

**FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-**

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA

CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA:

- Ejecutar el objeto del contrato, llevando a cabo un control administrativo, financiero y técnico a las obras que se realizarán de construcción de canal en concreto ciclópeo, en el Distrito de Barranquilla.
- Vigilar, controlar y supervisar al contratista de los trabajos, para que garantice el cumplimiento del objeto del contrato, con las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales y equipos que suministrará, para el desarrollo de las obras.
- Supervisión, colaboración y apoyo al FORO HÍDRICO, en todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos.
- Solicitar al contratista la realización de los ensayos o pruebas de laboratorios a los materiales suministrados por el contratista y exigir los resultados.
- Aprobar o rechazar los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas.
- Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución del contrato de obra.
- Informar oportunamente al FORO HÍDRICO sobre la ejecución y desarrollo del contrato de obra.
- Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra.
- Velar porque se cumpla el cronograma de ejecución e inversión entregado por el contratista de las obras.
- Informar a la compañía de seguros, garante del contrato, y al FORO HÍDRICO sobre los incumplimientos del CONTRATISTA de las obras a realizar.
- Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previstas en el contrato.
- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo de la Interventoría bajo su propia responsabilidad.
- Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
- Presentar informes periódicos del avance de las obras que incluya: calculo de cantidades correspondientes a cada ítem del contrato al cual le está realizando la Interventoría, registro fotográfico y resultados de los ensayos de laboratorios practicados a los materiales.

Calle 34 No. 43-31 Piso 7 Tel.: 3399730 - Fax 3399731 - Barranquilla Colombia

**FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL
-FORO HÍDRICO-**

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA. ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

**CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216**

	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. • Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. • Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de obra.
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES:	CDP N° 230 del 15 de julio de 2010
SUPERVISION:	El Gerente o su designado.

EL FORO HIDRICO


HECTOR AMARIS RODRÍGUEZ
Gerente

EL CONTRATISTA


JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal
CONSORCIO INTER-AGUAS

Fecha: Septiembre 27 de 2010

Proyectó: Cesar Rueda B., Asesor LEGAL S.A.S



Calle 34 No. 43-31 Piso 7 Tel.: 33997300 - Fax 3399731 - Barranquilla Colombia

CONTRATO 2.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



El suscrito OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ en calidad de supervisor certifica:

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	1-15-34100-1239-2013
OBJETO	INTERVENTORÍA DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C".
PLAZO	28 MESES
VALOR TOTAL	\$ 2.261.080.695,00
VALOR EJECUTADO	\$ 2.261.080.695,00
FECHA DE INICIO	3 DE MARZO DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2016
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES ZONA 4
SUPERVISOR	OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ
PARTICIPACIÓN	GNG INGENIERÍA S.A.S 60% LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO 40%

ACTIVIDADES

El contrato se encuentra actualmente terminado, y a la fecha se encuentra en etapa de liquidación

El alcance contractual del proyecto, consistió en la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, así como la construcción en pavimento asfáltico de las vías del Barrio Muzu, de la Localidad de Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá D.C. La ejecución del contrato incluyó el componente ambiental, con el cumplimiento de la norma del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ NS-038 *Manual de Manejo del Impacto Urbano*. Dentro de las actividades ejecutadas se encuentra:

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDAD EJECUTAD A
FORMULARIO No 1 (RED SANITARIA)			
103	IMPACTO URBANO		
103.001	Impacto Urbano	GLB	152
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104.001	Excavaciones		
104.001.001	"Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m	M3	41907,69
104.001.002	"Excavacion red 12 a 36"" protec temp H<=3	M3	5396,12
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	6671,03
106	RELLENOS		
106.001	Recebo	M3	46138,84
106.006.001	Arena peña	M3	1337,58
106.008	Gravilla	M3	3308,83

107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES		
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	60115,83
109	INSTALACION TUBERIAS		
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado		
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	10003,22
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	550,62
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24""	M	228,65
109.002	Instalación Tuberías acueducto		
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4""	M	796,22
109.002.001.002	"Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8""	M	1682,18
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	1559,04
301	POZOS INSPECCION		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	265
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		
301.002.001	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	425,04
301.004	Base y cañuela	UN	330
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	265
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL		
303.001	"Inst acometida domiciliaria alcant D6""	M	6421,38
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN		
401.001	Pavimentos		
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	4538,28
401.001.003	Construcción pavimento flexible		
401.001.003.001	Construcción pavimento flexible en MDC-1	M3	2587,5
401.001.003.003	Construcción pavimento flexible en MDC-3	M3	1395,6
401.002	Andenes		
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	23836,5
401.002.005.001	Construc./reconstruc. andenes T B-30	M2	565,4
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	23836,5
401.003	Sardineles		
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	7604,7
401.003.004	Construcción sardineles concreto 0.50 m	M	7604,7
901	SUMIN VÁLV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO		
901.006.002.001.002	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	2
901.006.002.001.003	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	5
901.006.002.001.004	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	4
901.006.002.001.006	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	4
901.006.003.001.012	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	14
901.006.003.001.013	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	5
901.006.003.001.014	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	2
901.006.003.001.016	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	10
901.006.005.001.012	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	16
901.006.005.001.013	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	17
901.006.005.001.014	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	23
901.006.005.001.016	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	
901.006.006.001.002	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	5
901.006.006.001.003	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	5
901.006.006.001.004	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	5

Formato: M4FB0203F09-02

901.006.006.001.006	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	6
901.015.003.005	Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 6" x 4"	UN	4
901.015.003.014	Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12" x 4"	UN	
901.015.003.016	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 8"	UN	1
901.018.007.029	Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 4"x 4"	UN	5
901.018.007.035	Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8"x 4"	UN	1
901.018.007.044	Tee ext. lisos HD,para PVC,D 12"x 4"	UN	1
901.018.007.046	Tee ext. lisos HD,para PVC,D 12"x 8"	UN	1
901.018.007.048	Tee ext. lisos HD, para PVC,D 12"x 12	UN	3
901.020.004.004	Unión mec. simple PVC,D 4"	UN	54
901.020.004.005	Unión mec. simple PVC,D 6"	UN	55
901.020.004.006	Unión mec. simple PVC,D 8"	UN	38
901.020.004.008	Unión mec. simple PVC,D 12"	UN	18
901.020.007.004	"Unión rápida PVC,D 4""	UN	14
901.020.007.005	"Unión rápida PVC,D 6""	UN	25
901.020.007.006	"Unión rápida PVC,D 8""	UN	21
901.020.007.008	"Unión rápida PVC,D 12""	UN	14
901.023.004.002.002	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD4	UN	9
901.023.004.002.003	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD6	UN	8
901.023.004.002.004	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD8	UN	5
901.023.004.002.006	Vál comp.elást.HD,no ascend.ext lisoD12	UN	2
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.001	Suministro De Tuberia Para Acueducto		
903.001.003	Suministro de Tubería acueducto PVC		
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	513,97
903.001.003.036	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D6	M	967,45
903.001.003.037	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D8	M	714,73
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	1559,04
903.003	Suministro Tubería Para Alcantarillado		
903.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		
903.003.006.001	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D160 mm	M	6421,38
903.003.006.002	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D200 mm	M	1083,85
903.003.006.003	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D250 mm	M	8783,42
903.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm	M	135,95
903.003.006.006	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D350 mm	M	96,3
903.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm	M	179,77
903.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm	M	274,55
903.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm	M	228,65
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT		
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO		
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado		
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	210
904.003.003.001.003	Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	1398
904.003.003.001.005	Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm	UN	11
904.003.003.001.007	Silla yee PVC, alcant.,D355 x 160 mm	UN	17
904.003.003.001.007	Silla yee PVC,alcant.,D400 x 160 mm	UN	32
904.003.003.001.008	Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm	UN	23
904.003.003.001.009	Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm	UN	17
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		

Formato: M4FB0203F09-02

904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m	UN	330
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	265
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	265
ITEM EXTRA			
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104.001	Excavaciones		
104.001.009	"Excavacion red <=12" H>3m"	M3	2903
104.001.014	"Excavaciones redes 12a36" H>3m"	M3	6845
104.002	Demoliciones		
104.002.001	Demolic estructura concret/otro material	M3	282
106	RELLENOS		
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	3607
106.005	Piedra partida	M3	2735
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS		
108.007	Suministro+instalación Malla electrosold	KG	7810
110	PROTECCION TUBERIAS		
110.002	Cárcamo protección		
110.002.001	"Cárcamo protección diámetro 8"'"	M	24
110.002.002	"Cárcamo protección diámetro 10"'"	M	30
110.002.003	"Cárcamo protección diámetro 12"'"	M	166
110.002.011	"Cárcamo de protección diámetro 3 a 6"'"	M	143
202.016	Instalación Accesorios para Acueducto		
202.016.001	"Instalación Accesorios 3"'" y 8"'"	UN	754
202.016.002	"Instalación Accesorios 10"'" y 12"'"	UN	68
202.019	Tapa para válvula		
202.019.001	Tapa válvula tipo común tráfico liviano	UN	24
203	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO		
203.001	Instalación acometida medidor piso 1/2		
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	432
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	9
203.015	Reparación acometidas acueducto		
203.015.001	"Reparación acometidas acueducto D 1/2"'"	UN	291
301	POZOS INSPECCION		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	65
404	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
404.001	Reconstrucción banco ducto cable teléf.		
404.001.001	"Reconstr bancos cabl teléf D=4"'" 1 duct	M	938
601	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES		
601.011	Vegetalización		
601.011.002	Empradización con cespedón	M2	23750
901.009	SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA ACUEDUCTO		
901.009.001	Suministro de Hidrante		
901.009.001.001.007	"Hidrante HD, D 6"'" tres salidas ext. Li	UN	4
901.015	SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO		
901.015.003.007	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"'" x 4"'"	UN	1
901.015.003.008	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"'" x 6"'"	UN	1
901.018	SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO		
901.018.007.026	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 3"'"x 3"'"	UN	12

Formato: M4FB0203F09-02

901.018.007.031	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6" x 3"	UN	8
901.018.007.032	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6" x 4"	UN	7
901.018.007.033	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6" x 6"	UN	5
901.018.007.036	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8" x 6"	UN	2
901.018.007.037	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8" x 8"	UN	3
901.020	SUMINISTRO DE UNIONES		
901.020.005.015	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D3	UN	
901.020.005.016	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D4	UN	
901.020.005.017	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D6	UN	5
901.020.005.018	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D8	UN	4
901.020.005.020	Unión multi. HD AC-PVC (Rango fijo),D12	UN	8
901.020.007.003	"Unión rápida PVC,D 3"	UN	141
901.024	SUMINISTRO DE CAJILLA UNITARIA		
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria	UN	540
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO		
903.001.003.034	Tub PVC U. mec.acued.,RDE 26 NTC382,D 3	M	282,25
904.002	SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO		
904.002.002.002	Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm	UN	990
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	65
NP-001	Marco y tapa caja de inspección	UN	958
NP-002	Camara Prefabricada	UN	6
NP-003	Cajas de inspección h aprox 1,0 m (0,6mx0,6)	UN	139
FORMULARIO No 2 (RED PLUVIAL)			
103001	Impacto Urbano	GLB	91,00
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104001	Excavaciones		
104.001.001	"Excavacion red <=12" protec temp H<=3m	M3	7245,18
104.001.002	"Excavacion red 12a36" protec temp H<=3	M3	3618,06
104.001.004	Excavacion vias	M3	21919,45
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	7069,76
106	RELLENOS		
106.001	Recebo	M3	14970,36
106.006.001	Arena peña	M3	
106.008	Gravilla	M3	3063,67
106.014	SubBase Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	14878,40
106.015	Base Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	5953,10
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES		
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	45962,44
108006	Suministro e Instalación Varillas		
108.001	Instalac Concr Baja Resist 7-17.5MPa	M3	53,85
108.002.004	Instalación Concreto cajas o camaras	M3	235,12
108.006.001	Varillas Corrugadas		
108.006.001.001	Varillas Corrugadas tipo A 37	KG	5192,96
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG	8369,35
109	INSTALACION TUBERIAS		
109001	Instalación Tuberías alcantarillado		
109001001	Instalación tub flexibles alcantarillado		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"	M	3893,14

Formato: M4FB0203F09-02

109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	724,91
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24""	M	641,78
109.001.001.004	"Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30""	M	451,36
109.001.001.005	"Inst tub flexibles alcant, Dn36""-1.00m	M	704,50
109.001.001.006	Inst tub flexibles alcant Dn1.10 y 1.20m	M	399,30
301	POZOS INSPECCION		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	137,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		
301.002.001	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	258,76
301.004	Base y cañuela	UN	164,00
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	137,00
302	SUMIDEROS		
302.003	SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN	UN	32,00
902	SUMINISTRO CONCRETOS		
902001	SUMINISTRO DE CONCRETO		
902.001.003	Concreto resist. 14,0 MPa (140 kg/cm2)	M3	53,85
902.001.004	Concreto resist. 17,5 MPa (175 kg/cm2)	M3	
902.001.006	Concreto resist. 24,5 MPa (245 kg/cm2)	M3	
903.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		
903.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm	M	3893,14
903.003.006.006	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D350 mm	M	314,37
903.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm	M	111,60
903.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm	M	298,94
903.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm	M	93,50
903.003.006.010	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D600 mm	M	548,28
903.003.006.012	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D700 mm	M	274,16
903.003.006.014	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D800 mm	M	177,20
903.003.006.015	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm	M	269,80
903.003.006.016	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1000 mm	M	434,70
903.003.006.017	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1200 mm	M	399,30
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m	UN	187,00
904.007.001.001	Rejlla sumidero 83.5 x 45.5 cm (NP-023)	UN	213,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	137,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	137,00
ITEM EXTRA			
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104.001	Excavaciones		
104.001.003	"Excavacion red >36"" protec temp H<=3"	M3	561,00
104.001.015	"Excavaciones para redes >36"" H>3m"	M3	5549,00
301	POZOS INSPECCION		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	50,00
404.010	Cunetas o canaletas prefabricadas		
404.010.002	Cuneta/canalet prefabric secc semicircul	M	4064,00
902	SUMINISTRO CONCRETOS		

Formato: M4FB0203F09-02

902.001	SUMINISTRO DE CONCRETO		
902.001.007	Concreto resist. 28,0 MPa (280 kg/cm2)	M3	235,12
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	50,00
NP-004	Rehabilitación de Tubería CIPP DN-950mm DN-1000mm	M	140,00
NP-005	Sumidero prefabricado	UN	181,00

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. Agosto 11 de 2016

FIRMA

NOMBRE: OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ
Supervisor contrato de interventoría

Copia: Contratación y Compras / Archivo (EAAB/3431001/089.064/2014/84)

CONSORCIO REDES – ZONA 4

ACTA N° 1 ACUERDO DE CONSORCIO

Señores:

ACUEDUCTO DE BOGOTA

Dirección de Contratación y Compras

Bogotá D.C.

Los suscritos, **JORGE GOMEZ FALLA Y LUIS GUILLERMO NARVEZ RICARDO**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GNG INGENIERIA S.A.S con Nit 830.515.117-5 Y LUIS GUILLERMO NARVAEZ con cedula de ciudadanía N° 9.070.275 de Cartagena**, respectivamente, manifestamos que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA No. INVITACIÓN PUBLICA No. ICSC-0779-2013**

cuyo objeto es **INTERVENTORÍA DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZÚ, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.,.**

1. El **CONSORCIO REDES - ZONA 4**, está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (*) (%)
GNG INGENIERIA S.A.S	60%
LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	40%

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100%.

2. La duración de este **CONSORCIO** será igual al lapso comprendido entre la fecha de entrega de la propuesta y/o duración del contrato y un (1) año después de finalizado el contrato objeto del presente proceso de selección.

3. La responsabilidad de los integrantes del **CONSORCIO** es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4. El representante legal del **CONSORCIO** es, **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con Cédula No. 72.007.216 de Barranquilla. quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. El representante legal suplente del **CONSORCIO**, sin necesidad de demostrar la ausencia del principal, es **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO.**, identificado con Cédula No. 9050725 de Cartagena, con las mismas facultades.

6. El nombre del **CONSORCIO** es: **CONSORCIO REDES - ZONA 4**

Carrera 49 No. 104 B -49 / Telefax: 2360929 - 6210332
licitacionesgng@hotmail.com / gerencia@gng.com.co


CONSORCIO REDES – ZONA 4

7. La dirección del CONSORCIO es:


Dirección: Carrera 49 No 104B - 49
Teléfono: 6210332
Fax: 2360929
Mail: gerencia@gng.com.co / licitacionesgng@hotmail.com
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia, se firma en Bogotá, a los Dos (02) días del mes de Diciembre de 2013.

Atentamente,




JORGE GOMEZ FALLA
C.C 72.007.216 de Barranquilla
Representante Legal
GNG INGENIERIA S.A.S



LUIS GUILLERMO NARVEZ RICARDO
C.C No. 9.050.725 de Cartagena



JORGE GOMEZ FALLA
C.C 72.007.216 de Barranquilla
Representante Legal
CONSORCIO REDES - ZONA 4



LUIS GUILLERMO NARVEZ RICARDO
C.C No. 9.050.725 de Cartagena
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO REDES – ZONA 4

Carrera 49 No. 104 B -49 / Telefax: 2360929 - 6210332
licitacionesgng@hotmail.com / gerencia@gng.com.co



ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE: OBRA No.1-01-34100-1162-2013
 PEDIDO No. 4600010980
 CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
 SUPERVISOR: ING. OSCAR RAUL SARRALDE
 INTERVENIOR: CONSORCIO REDES ZONA 4
 PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR		
ALCANTARILLADO SANITARIO																	
103		IMPACTO URBANO	152	\$ 1,000.000	\$ 152,000.000	152.00	\$ 1,000.000	\$ 152,000.000	152.00	\$ 152,000.000	\$ 1,180.000.000		\$	\$	\$	\$	
104		EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT.															
104.001		Excavaciones															
104.001.001	M3	"Excavación red 4x12" protec. temp H=3m	15,446	\$ 40.000	\$ 617,864.000	28,696.00	\$ 40.000	\$ 1,147,856.000	40,028.19	\$ 40.000	\$ 1,619,756.000	-6,805.00	\$	\$	\$	\$ -272,198.807	
104.001.002	M3	"Excavación red 12 a 34" protec. temp H=3	114	\$ 43.000	\$ 4,902.000	5,422.00	\$ 43.000	\$ 232,296.000	3,556.11	\$ 43.000	\$ 152,912,893.000	-97,453.000	\$	\$	\$	\$ 116,628.107	
104.001.003	M3	Excavación estructura incluye prote temp	1,858	\$ 52.000	\$ 96,816.000	7,120.00	\$ 52.000	\$ 370,736.000	5,349.79	\$ 52.000	\$ 278,160,080.000	2,822,560.00	\$	\$	\$	\$ 89,899.300	
106		RELLENOS															
106.001	M3	Receso	18,168	\$ 42.000	\$ 769,096.000	22,200.00	\$ 42.000	\$ 934,620.000	38,215.00	\$ 42.000	\$ 1,621,036,182.000	1,096,969.105.000	\$	\$	\$	\$ -1,683,079.297	
106.006.001	M3	Ariete peña	494	\$ 52.000	\$ 25,688.000	1,053.00	\$ 52.000	\$ 54,776.000	1,120.58	\$ 52.000	\$ 58,270,236.000	11,284.000.000	\$	\$	\$	\$ -14,278.256	
106.008	M3	Gravilla	1,153	\$ 105.000	\$ 121,065.000	2,200.00	\$ 105.000	\$ 231,000.000	3,850.83	\$ 105.000	\$ 407,486,704.000	-65,328.711.000	\$	\$	\$	\$ -111,157.993	
107		RETRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRESANTES															
107.001	M3	Retiro y disposic. materiales sobrantes	17,418	\$ 23.000	\$ 400,614.000	38,775.00	\$ 23.000	\$ 914,817.000	60,330.08	\$ 23.000	\$ 1,382,191,470.000	-177,074.354.000	\$	\$	\$	\$ -300,200.118	
109		INSTALACION TUBERIAS															
109.001		Instalación Tuberias alcantarillado															
109.001.001	M	"Inst tub flexibles alcatil Dn18 x 10,12"	11,505	\$ 10.000	\$ 115,050.000	9,891.00	\$ 10.000	\$ 98,910.000	10,941.31	\$ 10.000	\$ 100,413,100.000	-3,800.000.000	\$	\$	\$	\$ -1,122.200	
109.001.002	M	"Inst tub flexibles alcatil Dn14 x 16,18"	534	\$ 25.000	\$ 13,350.000	593.00	\$ 25.000	\$ 14,825.000	702.81	\$ 25.000	\$ 17,570,250.000	-3,804.750.000	\$	\$	\$	\$ -1,190.500	
109.001.003	M	"Inst tub flexibles alcatil Dn20 y 24"	241	\$ 30.000	\$ 7,230.000	227.00	\$ 30.000	\$ 6,810.000	228.78	\$ 30.000	\$ 8,003,400.000	58,100.000	\$	\$	\$	\$ -49.500	
109.002		Instalación Tuberias acueducto															
109.002.001.001	M	"Inst tub flexibles acueducto, Dn5 y 4"	4,065	\$ 2.500	\$ 10,162.500	6,268.00	\$ 2.500	\$ 15,670.000	569.30	\$ 2.500	\$ 1,396,250.000	582,300.000	\$	\$	\$	\$ -425.560	
109.002.001.002	M	"Inst tub flexibles acueducto, Dn5 y 4"	2,868	\$ 3.500	\$ 10,038.000	1,656.00	\$ 3.500	\$ 5,821.000	1,386.09	\$ 3.500	\$ 4,851,315.000	1,036,915.000	\$	\$	\$	\$ -626.630	
109.002.001.003	M	"Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12"	1,900	\$ 5.000	\$ 9,500.000	1,454.00	\$ 5.000	\$ 7,270.000	1,603.50	\$ 5.000	\$ 8,017,500.000	-222,300.000	\$	\$	\$	\$ -525.200	
301		POZOS INSPECCION															
301.001		Piaca circular cubierta para pozo															
301.001.002	UN	"Inst plate cuba etc D1.0m D0.7m cónica	307	\$ 50.000	\$ 15,350.000	338.00	\$ 50.000	\$ 16,900.000	348.00	\$ 50.000	\$ 17,400.000.000	-4,150.000.000	\$	\$	\$	\$ 3,650.000	
301.002		Cilindro para Pozos Inspección															
301.002.001	M	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	680	\$ 420.000	\$ 285,600.000	690.00	\$ 420.000	\$ 289,800.000	416.10	\$ 420.000	\$ 176,516,497.000	294.86	\$	\$	\$	\$ 107,061.503	
301.004	UN	Bolsa y canchales	307	\$ 520.000	\$ 159,640.000	355.00	\$ 520.000	\$ 184,800.000	350.00	\$ 520.000	\$ 182,000.000.000	-9,800.000.000	\$	\$	\$	\$ 12,460.000	
301.005.001	UN	"Inst Cono flexible Freibair CR 28lmpa pozos.	307	\$ 50.000	\$ 15,350.000	338.00	\$ 50.000	\$ 16,900.000	286.00	\$ 50.000	\$ 14,800.000.000	-1,850.000.000	\$	\$	\$	\$ 3,650.000	
303		INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL															
303.001	M	"Inst acometida domiciliar alcatil DN"	10,892	\$ 14.000	\$ 152,488.000	10,892.00	\$ 14.000	\$ 152,488.000	6,473.88	\$ 14.000	\$ 90,834,320.000	-725,200.000	\$	\$	\$	\$ 51,306.680	
401		ROTURA-CONSTRUCC VIA ANDEN PISO Y SARDIN															
401.001		Pavimentos															
401.001.001	M3	Demolição pavimento asfalt. existente	10,730	\$ 80.000	\$ 858,400.000	5,845.00	\$ 80.000	\$ 467,600.000	3,480.81	\$ 80.000	\$ 278,464,440.000	84,538,470.000	\$	\$	\$	\$ 104,537,090	
401.001.003		Construcción pavimento flexible															
401.001.003.001	M3	Construcción pavimento flexible en MDC-1	7,153	\$ 650.000	\$ 4,649,450.000	3,902.00	\$ 650.000	\$ 2,536,300.000	2,481.97	\$ 650.000	\$ 1,613,293,555.000	68,011,776.000	\$	\$	\$	\$ 854,404,889	
401.001.003.003	M3	Construcción pavimento flexible en MDC-3	3,577	\$ 700.000	\$ 2,503,900.000	1,940.00	\$ 700.000	\$ 1,360,100.000	1,258.15	\$ 700.000	\$ 908,704,275.000	68,211,468.000	\$	\$	\$	\$ 363,194,257	
401.002		Andenes															
401.002.002	M2	Retiro anden concreto B=0.12m	29,472	\$ 25.000	\$ 736,800.000	29,472.00	\$ 25.000	\$ 736,800.000	21,301.14	\$ 25.000	\$ 532,528,403.000	49,248,256.000	\$	\$	\$	\$ 155,023.341	
401.002.005.001	M2	Construc./reconstruc. andenes 1 B=30	460	\$ 51.000	\$ 23,560.000	450.00	\$ 51.000	\$ 22,950.000	539.74	\$ 51.000	\$ 27,526,746.000	-1,310,700.000	\$	\$	\$	\$ -5,887,440	
401.002.005.002	M2	Constr o reconstr anden concreto e=0.12m	29,022	\$ 51.000	\$ 1,480,122.000	29,022.00	\$ 51.000	\$ 1,480,122.000	20,837.38	\$ 51.000	\$ 1,062,705,569.000	124,118,814.000	\$	\$	\$	\$ 292,297,617	
401.003		Sardinetas															
401.003.001	M	Retiro sardinetas concreto	4,460	\$ 7.000	\$ 31,220.000	8,380.00	\$ 7.000	\$ 58,660.000	8,149.26	\$ 7.000	\$ 57,045,170.000	-3,812,270.000	\$	\$	\$	\$ 5,427.100	
401.003.004	M	Construcción sardinetas concreto 0.50 m	4,460	\$ 55.000	\$ 245,300.000	8,380.00	\$ 55.000	\$ 460,900.000	8,149.26	\$ 55.000	\$ 448,209,300.000	-29,950,800.000	\$	\$	\$	\$ 42,641,500	
901		SUMIN VALV. ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO															
901.005.002.001.002	UN	*Codo 11x1" HD ext. lites PVC D 6"	12	\$ 71.000	\$ 852.000	12.00	\$ 71.000	\$ 852.000	1.00	\$ 71.000	\$ 71,000.000	71,000.000	\$	\$	\$	\$ 710.000	
901.006.002.001.003	UN	*Codo 11x1" HD ext. lites PVC D 6"	3	\$ 135.000	\$ 405.000	3.00	\$ 135.000	\$ 405.000	8.00	\$ 135.000	\$ 1,080.000.000	-675.000.000	\$	\$	\$	\$ 405.000	
901.006.002.001.004	UN	*Codo 11x1" HD ext. lites PVC D 6"	3	\$ 230.000	\$ 690.000	5.00	\$ 230.000	\$ 1,150.000	5.00	\$ 230.000	\$ 1,150,000.000	-230.000.000	\$	\$	\$	\$ 230.000	
901.006.002.001.006	UN	*Codo 11x1" HD ext. lites PVC D 12"	2	\$ 600.000	\$ 1,200.000	4.00	\$ 600.000	\$ 2,400.000	4.00	\$ 600.000	\$ 2,400,000.000	-2,400.000.000	\$	\$	\$	\$	

CONTRATO DE: OBRA No. 01-34100-1162-2013
 PEDIDO No. 4600010930
 CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
 SUPERVISOR: ING. OSCAR RAUL SARRALDE
 INTERVENIOR: CONSORCIO REDES ZONA 4
 PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACIÓN 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
901.006.003.001.012	UN	"Codo 22 1/2" HD ext. lisa PVC D 4"	3	\$ 96.000	\$ 287.000	6,00	\$ 99.000	\$ 792.000,00	8,00	\$ 792.000,00	6,00	\$ 594.000,00	6,00	\$ 594.000,00
901.006.003.001.013	UN	"Codo 22 1/2" HD ext. lisa PVC D 6"	3	\$ 190.000	\$ 570.000	5,00	\$ 190.000	\$ 950.000,00	5,00	\$ 950.000,00	5,00	\$ 950.000,00	5,00	\$ 950.000,00
901.006.003.001.014	UN	"Codo 22 1/2" HD ext. lisa PVC D 8"	3	\$ 276.000	\$ 828.000	7,00	\$ 276.000	\$ 1.946.000,00	7,00	\$ 1.946.000,00	5,00	\$ 1.380.000,00	5,00	\$ 1.380.000,00
901.006.003.001.016	UN	"Codo 45" HD ext. lisa PVC D 12"	24	\$ 1.800.000	\$ 21.600.000	24,00	\$ 278.000	\$ 21.878.000,00	9,00	\$ 9.000.000,00	14,00	\$ 12.600.000,00	14,00	\$ 12.600.000,00
901.006.003.001.017	UN	"Codo 45" HD ext. lisa PVC D 4"	9	\$ 85.000	\$ 765.000	29,00	\$ 85.000	\$ 2.450.000,00	10,00	\$ 950.000,00	4,00	\$ 380.000,00	4,00	\$ 380.000,00
901.006.003.001.018	UN	"Codo 45" HD ext. lisa PVC D 6"	6	\$ 140.000	\$ 840.000	9,00	\$ 140.000	\$ 1.260.000,00	29,00	\$ 2.970.000,00	12,00	\$ 1.440.000,00	12,00	\$ 1.440.000,00
901.006.003.001.019	UN	"Codo 45" HD ext. lisa PVC D 8"	2	\$ 340.000	\$ 680.000	9,00	\$ 340.000	\$ 3.060.000,00	9,00	\$ 3.060.000,00	14,00	\$ 4.760.000,00	14,00	\$ 4.760.000,00
901.006.003.001.020	UN	"Codo 45" HD ext. lisa PVC D 12"	2	\$ 627.000	\$ 1.254.000	2,00	\$ 627.000	\$ 1.254.000,00	1,00	\$ 627.000,00	-1,00	\$ -627.000,00	2,00	\$ 1.254.000,00
901.006.003.001.021	UN	"Codo 90" HD ext. lisa PVC D 6"	9	\$ 160.000	\$ 1.440.000	8,00	\$ 160.000	\$ 1.280.000,00	7,00	\$ 630.000,00	-2,00	\$ -320.000,00	3,00	\$ 480.000,00
901.006.003.001.023	UN	"Codo 90" HD ext. lisa PVC D 8"	3	\$ 320.000	\$ 960.000	7,00	\$ 320.000	\$ 2.240.000,00	7,00	\$ 2.240.000,00	-2,00	\$ -640.000,00	2,00	\$ 640.000,00
901.006.003.001.024	UN	"Codo 90" HD ext. lisa PVC D 12"	2	\$ 700.000	\$ 1.400.000	6,00	\$ 700.000	\$ 4.200.000,00	6,00	\$ 4.200.000,00	6,00	\$ 4.200.000,00	6,00	\$ 4.200.000,00
901.015.003.005	UN	Reduc. ext. lisa HD para PVC D 6" x 4"	7	\$ 110.000	\$ 770.000	9,00	\$ 110.000	\$ 990.000,00	10,00	\$ 1.100.000,00	-6,00	\$ -660.000,00	5,00	\$ 550.000,00
901.015.003.014	UN	Reduc. ext. lisa HD para PVC D 12" x 4"	5	\$ 900.000	\$ 4.500.000	5,00	\$ 900.000	\$ 2.500.000,00	1,00	\$ 900.000,00	-1,00	\$ -900.000,00	5,00	\$ 2.500.000,00
901.015.003.016	UN	Tredes ext. lisa HD para PVC D 12" x 6"	3	\$ 670.000	\$ 2.010.000	3,00	\$ 670.000	\$ 2.010.000,00	1,00	\$ 670.000,00	1,00	\$ 670.000,00	2,00	\$ 1.340.000,00
901.016.007.029	UN	Tee ext. lisa HD sector. PVC D 4" x 4"	11	\$ 110.000	\$ 1.210.000	30,00	\$ 110.000	\$ 3.300.000,00	30,00	\$ 3.300.000,00	-25,00	\$ -2.750.000,00	5,00	\$ 550.000,00
901.016.007.035	UN	Tee ext. lisa HD sector. PVC D 6" x 4"	3	\$ 440.000	\$ 1.320.000	11,00	\$ 440.000	\$ 4.840.000,00	11,00	\$ 4.840.000,00	-10,00	\$ -4.400.000,00	1,00	\$ 440.000,00
901.016.007.044	UN	Tee ext. lisa HD para PVC D 12" x 4"	2	\$ 920.000	\$ 1.840.000	3,00	\$ 920.000	\$ 2.760.000,00	3,00	\$ 2.760.000,00	-2,00	\$ -1.840.000,00	2,00	\$ 1.840.000,00
901.016.007.046	UN	Tee ext. lisa HD para PVC D 12" x 6"	1	\$ 1.230.000	\$ 1.230.000	1,00	\$ 1.230.000	\$ 1.230.000,00	1,00	\$ 1.230.000,00	1,00	\$ 1.230.000,00	1,00	\$ 1.230.000,00
901.020.004.005	UN	Unión mec. simple PVC D 6"	98	\$ 28.000	\$ 2.744.000	98,00	\$ 28.000	\$ 2.744.000,00	52,00	\$ 1.456.000,00	2,00	\$ 56.000,00	54,00	\$ 1.512.000,00
901.020.004.006	UN	Unión mec. simple PVC D 6"	8	\$ 123.000	\$ 984.000	36,00	\$ 123.000	\$ 4.428.000,00	36,00	\$ 4.428.000,00	-2,00	\$ -134.000,00	34,00	\$ 4.294.000,00
901.020.004.008	UN	Unión mec. simple PVC D 12"	65	\$ 390.000	\$ 25.350.000	65,00	\$ 390.000	\$ 25.405.000,00	24,00	\$ 9.360.000,00	-6,00	\$ -2.340.000,00	18,00	\$ 7.020.000,00
901.020.007.004	UN	"Unión rápida PVC D 4"	56	\$ 25.000	\$ 1.400.000	75,00	\$ 25.000	\$ 1.875.000,00	77,00	\$ 1.912.500,00	14,00	\$ 350.000,00	61,00	\$ 3.052.500,00
901.020.007.005	UN	"Unión rápida PVC D 6"	11	\$ 56.000	\$ 616.000	52,00	\$ 56.000	\$ 2.912.000,00	54,00	\$ 3.016.000,00	-28,00	\$ -1.568.000,00	26,00	\$ 1.448.000,00
901.020.007.006	UN	"Unión rápida PVC D 8"	2	\$ 100.000	\$ 200.000	47,00	\$ 100.000	\$ 4.700.000,00	47,00	\$ 4.700.000,00	21,00	\$ 2.100.000,00	26,00	\$ 2.600.000,00
901.020.007.008	UN	"Unión rápida PVC D 12"	10	\$ 300.000	\$ 3.000.000	28,00	\$ 300.000	\$ 8.400.000,00	28,00	\$ 8.400.000,00	-14,00	\$ -4.200.000,00	14,00	\$ 4.200.000,00
901.023.004.002.002	UN	Válv. comp. alást. HD PH10-16 no sec. lisa D4	21	\$ 350.000	\$ 7.350.000	21,00	\$ 350.000	\$ 7.350.000,00	7,00	\$ 2.450.000,00	2,00	\$ 700.000,00	12,00	\$ 3.150.000,00
901.023.004.002.003	UN	Válv. comp. alást. HD PH10-16 no sec. lisa D6	7	\$ 670.000	\$ 4.690.000	7,00	\$ 670.000	\$ 4.690.000,00	7,00	\$ 4.690.000,00	1,00	\$ 670.000,00	1,00	\$ 670.000,00
901.023.004.002.004	UN	Válv. comp. alást. HD PH10-16 no sec. lisa D8	2	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	6,00	\$ 1.000.000	\$ 6.000.000,00	6,00	\$ 6.000.000,00	-1,00	\$ -1.000.000,00	5,00	\$ 5.000.000,00
901.023.004.002.006	UN	Válv. comp. alást. HD no sector. ext. lisa D12	3	\$ 2.500.000	\$ 7.500.000	4,00	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000,00	4,00	\$ 10.000.000,00	-2,00	\$ -5.000.000,00	2,00	\$ 5.000.000,00
903.001		SUMIN. TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO												
903.001.003		Suministro de Tubería Para Acueducto												
903.001.003.005	M	Tub PVC RDE26 NTC392-105pa ASTM1483D4	4.095	\$ 14.000	\$ 57.330.000	529,00	\$ 14.000	\$ 7.406.000,00	590,67	\$ 8.332.000,00	46,70	\$ 670.580,00	513,97	\$ 8.161.420,00
903.001.003.006	M	Tub PVC RDE26 NTC392-105pa ASTM1483D6	1.549	\$ 30.000	\$ 46.470.000	1.124,00	\$ 30.000	\$ 33.720.000,00	1.130,84	\$ 34.850.840,00	-163,89	\$ -4.931.700,00	967,45	\$ 29.919.140,00
903.001.003.007	M	Tub PVC RDE26 NTC392-105pa ASTM1483D8	820	\$ 51.000	\$ 41.820.000	492,00	\$ 51.000	\$ 25.102.000,00	560,04	\$ 25.662.040,00	154,68	\$ 7.889.160,00	714,73	\$ 33.551.200,00
903.001.003.008	M	Tub PVC RDE26 NTC392-105pa ASTM1483D12	1.900	\$ 110.000	\$ 209.000.000	1.454,00	\$ 110.000	\$ 159.940.000,00	1.840,98	\$ 188.380.980,00	-61,82	\$ -6.801.200,00	1.389,04	\$ 181.579.780,00
903.003.006		Suministro Tubería Para Alcantarillado												
903.003.006.001	M	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D160 mm	10.952	\$ 20.000	\$ 219.040.000	10.952,00	\$ 20.000	\$ 219.040.000,00	6.779,88	\$ 135.597.800,00	-3.956,50	\$ -79.170.000,00	6.421,38	\$ 126.427.800,00
903.003.006.002	M	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D200 mm	1.506	\$ 33.000	\$ 49.700.000	1.130,00	\$ 33.000	\$ 37.290.000,00	692,90	\$ 12.982.900,00	390,59	\$ 12.982.900,00	1.063,85	\$ 35.767.050,00
903.003.006.003	M	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D250 mm	9.869	\$ 45.000	\$ 444.125.000	8.002,00	\$ 45.000	\$ 360.090.000,00	9.238,08	\$ 415.712.700,00	-454,64	\$ -20.458.800,00	8.783,42	\$ 345.253.900,00
903.003.006.004	M	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D300 mm	128	\$ 60.000	\$ 7.680.000	159,00	\$ 60.000	\$ 9.540.000,00	218,15	\$ 13.198.000,00	-69,20	\$ -4.082.000,00	133,95	\$ 8.117.000,00
903.003.006.006	M	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D350 mm	89	\$ 65.000	\$ 5.785.000	86,00	\$ 65.000	\$ 5.610.000,00	198,00	\$ 12.096.000,00	-96,30	\$ -6.290.000,00	96,30	\$ 5.816.000,00
903.003.006.007	M	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D400 mm	174	\$ 105.000	\$ 18.270.000	186,00	\$ 105.000	\$ 19.740.000,00	289,41	\$ 30.389.000,00	-109,64	\$ -11.512.000,00	176,77	\$ 18.876.000,00
903.003.006.008	M	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D450 mm	271	\$ 140.000	\$ 37.940.000	227,00	\$ 140.000	\$ 31.780.000,00	272,30	\$ 38.122.000,00	2,25	\$ 315.000,00	274,55	\$ 38.437.000,00
903.003.006.009	M	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D500 mm	241	\$ 170.000	\$ 40.970.000	227,00	\$ 170.000	\$ 38.590.000,00	283,03	\$ 48.115.100,00	-54,38	\$ -9.244.600,00	228,65	\$ 38.870.500,00
904		SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICION ALCANT												
904.003		SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO												
904.003.003.001	UN	Suministro Silla yes PVC acantarrillado	331	\$ 52.000	\$ 17.212.000	166,00	\$ 52.000	\$ 8.736.000,00	154,00	\$ 8.108.000,00	56,00	\$ 2.912.000,00	210,00	\$ 10.950.000,00
904.003.003.001.001		Silla yes PVC acant. D200 x 180 mm												

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE:
PEDIDO NO. 4600010930
SUPERVISOR:
ING. OSCAR RAUL SARRALDE
PERIODO A PAGAR:
DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CONTADORES			VALORES			VALORES	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACIÓN 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MODIFICADO	PRESENTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL		
904.003.003.001.003	Silla yee PVC alcant. D250 x 160 mm	UN	1.174	\$ 100.000	\$ 117.400.000	1.586.000	\$ 100.000	\$ 158.600.000	1.027.000	\$ 167.700.000.000	\$ 168.727.000.000	-229.000	\$ -22.900.000.000	\$ 145.827.000.000	188.000	\$ 18.800.000
904.003.003.001.005	Silla yee PVC alcant. D315 x 160 mm	UN	28	\$ 120.000	\$ 3.360.000	14.000	\$ 120.000	\$ 1.680.000.000	14.000	\$ 1.680.000.000	\$ 1.694.000.000	-3.000	\$ -360.000.000	\$ 1.334.000.000	3.000	\$ 360.000
904.003.003.001.007	Silla yee PVC alcant. D355 x 160 mm	UN	19	\$ 110.000	\$ 2.090.000	22.000	\$ 110.000	\$ 2.420.000.000	22.000	\$ 2.420.000.000	\$ 2.442.000.000	-5.000	\$ -550.000.000	\$ 1.892.000.000	5.000	\$ 550.000
904.003.003.001.007	Silla yee PVC alcant. D400 x 160 mm	UN	38	\$ 110.000	\$ 4.180.000	26.000	\$ 110.000	\$ 2.860.000.000	48.000	\$ 5.260.000.000	\$ 5.308.000.000	-18.000	\$ -1.980.000.000	\$ 3.328.000.000	-4.000	\$ -460.000
904.003.003.001.008	Silla yee PVC alcant. D450 x 160 mm	UN	59	\$ 120.000	\$ 7.080.000	8.000	\$ 120.000	\$ 960.000.000	8.000	\$ 960.000.000	\$ 1.048.000.000	15.000	\$ 1.800.000.000	\$ 2.768.000.000	-15.000	\$ -1.800.000
904.003.003.001.009	Silla yee PVC alcant. D500 x 160 mm	UN	62	\$ 180.000	\$ 11.160.000	5.000	\$ 180.000	\$ 900.000.000	5.000	\$ 900.000.000	\$ 1.200.000.000	12.000	\$ 2.160.000.000	\$ 3.360.000.000	-12.000	\$ -1.440.000
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS															
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.															
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilindro No Reciclable D=370mm	UN	307	\$ 400.000	\$ 122.800.000	355.000	\$ 400.000	\$ 142.000.000.000	357.000	\$ 142.800.000.000	\$ 143.157.000.000	-27.000	\$ -10.800.000.000	\$ 132.357.000.000	25.000	\$ 10.000.000
904.006	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)															
904.006.002	Cargue cono D1.0m para D0.70m pazo cónico	UN	307	\$ 400.000	\$ 122.800.000	338.000	\$ 400.000	\$ 135.200.000.000	323.000	\$ 129.200.000.000	\$ 157.400.000.000	-56.000	\$ -22.400.000.000	\$ 135.000.000.000	73.000	\$ 29.200.000
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT															
904.010.001	Cono red. Prefabr. CR 280pa Pazo Imp	UN	307	\$ 400.000	\$ 122.800.000	338.000	\$ 400.000	\$ 135.200.000.000	303.000	\$ 121.200.000.000	\$ 156.400.000.000	-38.000	\$ -15.200.000.000	\$ 141.200.000.000	73.000	\$ 29.200.000
ITEM EXTRA																
104	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT															
104.001	Excavaciones	M3				2.665.000	\$ 54.493	\$ 145.123.734.000	2.768.000	\$ 59.811.160.000	\$ 204.934.894.000	115.000	\$ 2.490.000.000	\$ 207.424.894.000	-96.000	\$ -4.224.000
104.001.009	"Excavación red. <math>4 \times 12 \times 15 \times 20 \times 30 \times 40 \times 50 \times 60 \times 70 \times 80 \times 90 \times 100 \times 110 \times 120 \times 130 \times 140 \times 150 \times 160 \times 170 \times 180 \times 190 \times 200 \times 210 \times 220 \times 230 \times 240 \times 250 \times 260 \times 270 \times 280 \times 290 \times 300 \times 310 \times 320 \times 330 \times 340 \times 350 \times 360 \times 370 \times 380 \times 390 \times 400 \times 410 \times 420 \times 430 \times 440 \times 450 \times 460 \times 470 \times 480 \times 490 \times 500 \times 510 \times 520 \times 530 \times 540 \times 550 \times 560 \times 570 \times 580 \times 590 \times 600 \times 610 \times 620 \times 630 \times 640 \times 650 \times 660 \times 670 \times 680 \times 690 \times 700 \times 710 \times 720 \times 730 \times 740 \times 750 \times 760 \times 770 \times 780 \times 790 \times 800 \times 810 \times 820 \times 830 \times 840 \times 850 \times 860 \times 870 \times 880 \times 890 \times 900 \times 910 \times 920 \times 930 \times 940 \times 950 \times 960 \times 970 \times 980 \times 990 \times 1000 \times 1010 \times 1020 \times 1030 \times 1040 \times 1050 \times 1060 \times 1070 \times 1080 \times 1090 \times 1100 \times 1110 \times 1120 \times 1130 \times 1140 \times 1150 \times 1160 \times 1170 \times 1180 \times 1190 \times 1200 \times 1210 \times 1220 \times 1230 \times 1240 \times 1250 \times 1260 \times 1270 \times 1280 \times 1290 \times 1300 \times 1310 \times 1320 \times 1330 \times 1340 \times 1350 \times 1360 \times 1370 \times 1380 \times 1390 \times 1400 \times 1410 \times 1420 \times 1430 \times 1440 \times 1450 \times 1460 \times 1470 \times 1480 \times 1490 \times 1500 \times 1510 \times 1520 \times 1530 \times 1540 \times 1550 \times 1560 \times 1570 \times 1580 \times 1590 \times 1600 \times 1610 \times 1620 \times 1630 \times 1640 \times 1650 \times 1660 \times 1670 \times 1680 \times 1690 \times 1700 \times 1710 \times 1720 \times 1730 \times 1740 \times 1750 \times 1760 \times 1770 \times 1780 \times 1790 \times 1800 \times 1810 \times 1820 \times 1830 \times 1840 \times 1850 \times 1860 \times 1870 \times 1880 \times 1890 \times 1900 \times 1910 \times 1920 \times 1930 \times 1940 \times 1950 \times 1960 \times 1970 \times 1980 \times 1990 \times 2000 \times 2010 \times 2020 \times 2030 \times 2040 \times 2050 \times 2060 \times 2070 \times 2080 \times 2090 \times 2100 \times 2110 \times 2120 \times 2130 \times 2140 \times 2150 \times 2160 \times 2170 \times 2180 \times 2190 \times 2200 \times 2210 \times 2220 \times 2230 \times 2240 \times 2250 \times 2260 \times 2270 \times 2280 \times 2290 \times 2300 \times 2310 \times 2320 \times 2330 \times 2340 \times 2350 \times 2360 \times 2370 \times 2380 \times 2390 \times 2400 \times 2410 \times 2420 \times 2430 \times 2440 \times 2450 \times 2460 \times 2470 \times 2480 \times 2490 \times 2500 \times 2510 \times 2520 \times 2530 \times 2540 \times 2550 \times 2560 \times 2570 \times 2580 \times 2590 \times 2600 \times 2610 \times 2620 \times 2630 \times 2640 \times 2650 \times 2660 \times 2670 \times 2680 \times 2690 \times 2700 \times 2710 \times 2720 \times 2730 \times 2740 \times 2750 \times 2760 \times 2770 \times 2780 \times 2790 \times 2800 \times 2810 \times 2820 \times 2830 \times 2840 \times 2850 \times 2860 \times 2870 \times 2880 \times 2890 \times 2900 \times 2910 \times 2920 \times 2930 \times 2940 \times 2950 \times 2960 \times 2970 \times 2980 \times 2990 \times 3000 \times 3010 \times 3020 \times 3030 \times 3040 \times 3050 \times 3060 \times 3070 \times 3080 \times 3090 \times 3100 \times 3110 \times 3120 \times 3130 \times 3140 \times 3150 \times 3160 \times 3170 \times 3180 \times 3190 \times 3200 \times 3210 \times 3220 \times 3230 \times 3240 \times 3250 \times 3260 \times 3270 \times 3280 \times 3290 \times 3300 \times 3310 \times 3320 \times 3330 \times 3340 \times 3350 \times 3360 \times 3370 \times 3380 \times 3390 \times 3400 \times 3410 \times 3420 \times 3430 \times 3440 \times 3450 \times 3460 \times 3470 \times 3480 \times 3490 \times 3500 \times 3510 \times 3520 \times 3530 \times 3540 \times 3550 \times 3560 \times 3570 \times 3580 \times 3590 \times 3600 \times 3610 \times 3620 \times 3630 \times 3640 \times 3650 \times 3660 \times 3670 \times 3680 \times 3690 \times 3700 \times 3710 \times 3720 \times 3730 \times 3740 \times 3750 \times 3760 \times 3770 \times 3780 \times 3790 \times 3800 \times 3810 \times 3820 \times 3830 \times 3840 \times 3850 \times 3860 \times 3870 \times 3880 \times 3890 \times 3900 \times 3910 \times 3920 \times 3930 \times 3940 \times 3950 \times 3960 \times 3970 \times 3980 \times 3990 \times 4000 \times 4010 \times 4020 \times 4030 \times 4040 \times 4050 \times 4060 \times 4070 \times 4080 \times 4090 \times 4100 \times 4110 \times 4120 \times 4130 \times 4140 \times 4150 \times 4160 \times 4170 \times 4180 \times 4190 \times 4200 \times 4210 \times 4220 \times 4230 \times 4240 \times 4250 \times 4260 \times 4270 \times 4280 \times 4290 \times 4300 \times 4310 \times 4320 \times 4330 \times 4340 \times 4350 \times 4360 \times 4370 \times 4380 \times 4390 \times 4400 \times 4410 \times 4420 \times 4430 \times 4440 \times 4450 \times 4460 \times 4470 \times 4480 \times 4490 \times 4500 \times 4510 \times 4520 \times 4530 \times 4540 \times 4550 \times 4560 \times 4570 \times 4580 \times 4590 \times 4600 \times 4610 \times 4620 \times 4630 \times 4640 \times 4650 \times 4660 \times 4670 \times 4680 \times 4690 \times 4700 \times 4710 \times 4720 \times 4730 \times 4740 \times 4750 \times 4760 \times 4770 \times 4780 \times 4790 \times 4800 \times 4810 \times 4820 \times 4830 \times 4840 \times 4850 \times 4860 \times 4870 \times 4880 \times 4890 \times 4900 \times 4910 \times 4920 \times 4930 \times 4940 \times 4950 \times 4960 \times 4970 \times 4980 \times 4990 \times 5000 \times 5010 \times 5020 \times 5030 \times 5040 \times 5050 \times 5060 \times 5070 \times 5080 \times 5090 \times 5100 \times 5110 \times 5120 \times 5130 \times 5140 \times 5150 \times 5160 \times 5170 \times 5180 \times 5190 \times 5200 \times 5210 \times 5220 \times 5230 \times 5240 \times 5250 \times 5260 \times 5270 \times 5280 \times 5290 \times 5300 \times 5310 \times 5320 \times 5330 \times 5340 \times 5350 \times 5360 \times 5370 \times 5380 \times 5390 \times 5400 \times 5410 \times 5420 \times 5430 \times 5440 \times 5450 \times 5460 \times 5470 \times 5480 \times 5490 \times 5500 \times 5510 \times 5520 \times 5530 \times 5540 \times 5550 \times 5560 \times 5570 \times 5580 \times 5590 \times 5600 \times 5610 \times 5620 \times 5630 \times 5640 \times 5650 \times 5660 \times 5670 \times 5680 \times 5690 \times 5700 \times 5710 \times 5720 \times 5730 \times 5740 \times 5750 \times 5760 \times 5770 \times 5780 \times 5790 \times 5800 \times 5810 \times 5820 \times 5830 \times 5840 \times 5850 \times 5860 \times 5870 \times 5880 \times 5890 \times 5900 \times 5910 \times 5920 \times 5930 \times 5940 \times 5950 \times 5960 \times 5970 \times 5980 \times 5990 \times 6000 \times 6010 \times 6020 \times 6030 \times 6040 \times 6050 \times 6060 \times 6070 \times 6080 \times 6090 \times 6100 \times 6110 \times 6120 \times 6130 \times 6140 \times 6150 \times 6160 \times 6170 \times 6180 \times 6190 \times 6200 \times 6210 \times 6220 \times 6230 \times 6240 \times 6250 \times 6260 \times 6270 \times 6280 \times 6290 \times 6300 \times 6310 \times 6320 \times 6330 \times 6340 \times 6350 \times 6360 \times 6370 \times 6380 \times 6390 \times 6400 \times 6410 \times 6420 \times 6430 \times 6440 \times 6450 \times 6460 \times 6470 \times 6480 \times 6490 \times 6500 \times 6510 \times 6520 \times 6530 \times 6540 \times 6550 \times 6560 \times 6570 \times 6580 \times 6590 \times 6600 \times 6610 \times 6620 \times 6630 \times 6640 \times 6650 \times 6660 \times 6670 \times 6680 \times 6690 \times 6700 \times 6710 \times 6720 \times 6730 \times 6740 \times 6750 \times 6760 \times 6770 \times 6780 \times 6790 \times 6800 \times 6810 \times 6820 \times 6830 \times 6840 \times 6850 \times 6860 \times 6870 \times 6880 \times 6890 \times 6900 \times 6910 \times 6920 \times 6930 \times 6940 \times 6950 \times 6960 \times 6970 \times 6980 \times 6990 \times 7000 \times 7010 \times 7020 \times 7030 \times 7040 \times 7050 \times 7060 \times 7070 \times 7080 \times 7090 \times 7100 \times 7110 \times 7120 \times 7130 \times 7140 \times 7150 \times 7160 \times 7170 \times 7180 \times 7190 \times 7200 \times 7210 \times 7220 \times 7230 \times 7240 \times 7250 \times 7260 \times 7270 \times 7280 \times 7290 \times 7300 \times 7310 \times 7320 \times 7330 \times 7340 \times 7350 \times 7360 \times 7370 \times 7380 \times 7390 \times 7400 \times 7410 \times 7420 \times 7430 \times 7440 \times 7450 \times 7460 \times 7470 \times 7480 \times 7490 \times 7500 \times 7510 \times 7520 \times 7530 \times 7540 \times 7550 \times 7560 \times 7570 \times 7580 \times 7590 \times 7600 \times 7610 \times 7620 \times 7630 \times 7640 \times 7650 \times 7660 \times 7670 \times 7680 \times 7690 \times 7700 \times 7710 \times 7720 \times 7730 \times 7740 \times 7750 \times 7760 \times 7770 \times 7780 \times 7790 \times 7800 \times 7810 \times 7820 \times 7830 \times 7840 \times 7850 \times 7860 \times 7870 \times 7880 \times 7890 \times 7900 \times 7910 \times 7920 \times 7930 \times 7940 \times 7950 \times 7960 \times 7970 \times 7980 \times 7990 \times 8000 \times 8010 \times 8020 \times 8030 \times 8040 \times 8050 \times 8060 \times 8070 \times 8080 \times 8090 \times 8100 \times 8110 \times 8120 \times 8130 \times 8140 \times 8150 \times 8160 \times 8170 \times 8180 \times 8190 \times 8200 \times 8210 \times 8220 \times 8230 \times 8240 \times 8250 \times 8260 \times 8270 \times 8280 \times 8290 \times 8300 \times 8310 \times 8320 \times 8330 \times 8340 \times 8350 \times 8360 \times 8370 \times 8380 \times 8390 \times 8400 \times 8410 \times 8420 \times 8430 \times 8440 \times 8450 \times 8460 \times 8470 \times 8480 \times 8490 \times 8500 \times 8510 \times 8520 \times 8530 \times 8540 \times 8550 \times 8560 \times 8570 \times 8580 \times 8590 \times 8600 \times 8610 \times 8620 \times 8630 \times 8640 \times 8650 \times 8660 \times 8670 \times 8680 \times 8690 \times 8700 \times 8710 \times 8720 \times 8730 \times 8740 \times 8750 \times 8760 \times 8770 \times 8780 \times 8790 \times 8800 \times 8810 \times 8820 \times 8830 \times 8840 \times 8850 \times 8860 \times 8870 \times 8880 \times 8890 \times 8900 \times 8910 \times 8920 \times 8930 \times 8940 \times 8950 \times 8960 \times 8970 \times 8980 \times 8990 \times 9000 \times 9010 \times 9020 \times 9030 \times 9040 \times 9050 \times 9060 \times 9070 \times 9080 \times 9090 \times 9100 \times 9110 \times 9120 \times 9130 \times 9140 \times 9150 \times 9160 \times 9170 \times 9180 \times 9190 \times 9200 \times 9210 \times 9220 \times 9230 \times 9240 \times 9250 \times 9260 \times 9270 \times 9280 \times 9290 \times 9300 \times 9310 \times 9320 \times 9330 \times 9340 \times 9350 \times 9360 \times 9370 \times 9380 \times 9390 \times 9400 \times 9410 \times 9420 \times 9430 \times 9440 \times 9450 \times 9460 \times 9470 \times 9480 \times 9490 \times 9500 \times 9510 \times 9520 \times 9530 \times 9540 \times 9550 \times 9560 \times 9570 \times 9580 \times 9590 \times 9600 \times 9610 \times 9620 \times 9630 \times 9640 \times 9650 \times 9660 \times 9670 \times 9680 \times 9690 \times 9700 \times 9710 \times 9720 \times 9730 \times 9740 \times 9750 \times 9760 \times 9770 \times 9780 \times 9790 \times 9800 \times 9810 \times 9820 \times 9830 \times 9840 \times 9850 \times 9860 \times 9870 \times 9880 \times 9890 \times 9900 \times 9910 \times 9920 \times 9930 \times 9940 \times 9950 \times 9960 \times 9970 \times 9980 \times 9990 \times 10000															

CONTRATO DE: OBRA No. 1-01-34100-1162-2013
 PEDIDO No. 4600010930
 CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
 SUPERVISOR: ING. OSCAR RAUL SARRALDE
 INTERVENIOR: CONSORCIO REDES ZONA 4
 PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTES MIES	ACUMULADO TOTAL	PRESENTES MIES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
901.020	UN	SUMINISTRO DE UNIONES														
901.020.005.015	UN	Union multi HD AC-PVC (Rango 1/9)/D3	2,00	\$ 48.278	\$ 96.556,00											
901.020.005.016	UN	Union multi HD AC-PVC (Rango 1/9)/D4	1,00	\$ 57.380	\$ 57.380,00											
901.020.005.017	UN	Union multi HD AC-PVC (Rango 1/9)/D6	3,00	\$ 88.427	\$ 265.281,00											
901.020.005.018	UN	Union multi HD AC-PVC (Rango 1/9)/D8	3,00	\$ 216.429	\$ 649.287,00											
901.020.005.020	UN	Union multi HD AC-PVC (Rango 1/9)/D12	7,00	\$ 382.561	\$ 2.677.927,00											
901.020.007.003	UN	Union tipo PVC D 3"	11,00	\$ 18.353	\$ 201.883,00											
901.024	UN	SUMINISTRO DE CAJILLA UNITARIA														
901.024.001	UN	Cajilla Unitaria Acomodada Domiciliar	650,00	\$ 67.510	\$ 43.931.250,00											
903	M	SUMIN. TUBERIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO														
903.001	M	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO														
903.001.003.034	M	Tub PVC U. mee. acued. RDE 28 NTC932 D 3	100,00	\$ 8.053	\$ 805.300,00											
904.002	UN	SUMINISTRO DE CODO PARA ALCANTARILLADO														
904.002.002.002	UN	Codo 45° PVC abant. D 180mm	880,00	\$ 28.408	\$ 24.823.040,00											
904.005	UN	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR. (GARGUES)														
904.005.001	UN	Carpas con: 50.25m01.7m piso insp. C/lin	17,00	\$ 587.352	\$ 9.984.984,00											
NP-001	UN	Mercy Y tapa caja de Inspeccion	1.700,00	\$ 129.920	\$ 220.664.000,00											
NP-002	UN	Camara Prefabricada	4,00	\$ 5.012.814	\$ 20.051.285,00											
NP-003	UN	Cajillas de Inspeccion 1.1x0.6 (0.5mxd.6)	50,00	\$ 381.676	\$ 19.083.800,00											
		SUB TOTAL			\$ 15.204.916.600			\$ 16.204.916.600								
		AU (25%)			\$ 3.801.228.875			\$ 3.801.228.875								
		TOTAL ACTA			\$ 19.006.144.375			\$ 19.006.144.375								
		ALCANTARILLADO PLUVIAL														
103001	GLB	Impacto Urbano	91	\$ 1.000,00	\$ 91.000,00											
104	M	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT														
104001	M	Excavaciones														
104.001.001	M3	"Excavacion red =12" protos limp H=3m	11.612,00	\$ 40,00	\$ 464.480,00											
104.001.002	M3	"Excavacion red 12x30" protos limp H=3	8.988,00	\$ 43,00	\$ 386.624,00											
104.001.004	M3	Excavacion via	16.659,00	\$ 21,00	\$ 349.776,00											
104.001.007	M3	Excavacion estructura Incluye prote limp	2.862,00	\$ 52,00	\$ 148.824,00											
106	M	RELLENOS														
106.001	M3	Recebo	13.800,00	\$ 42,00	\$ 579.600,00											
106.009.001	M3	Arera para	846,00	\$ 52,00	\$ 43.992,00											
106.008	M3	Gravilla	1.327,00	\$ 105,00	\$ 139.335,00											
106.014	M3	SubBase Granular (Espec. DU-ET-2005)	15.329,00	\$ 89,50	\$ 1.371.945,00											
106.015	M3	Base Granular (Espec. DU-ET-2005)	15.329,00	\$ 98,00	\$ 1.502.242,00											
107	M	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRESANTES														
107.001	M3	Rullo y disposic. materiales sobrantes	54.100,00	\$ 20,00	\$ 1.082.000,00											
108006	M	Suministro e instalacion Varillas														
108.001.001	M3	Instalacion Concreto cajita e empuja	92,00	\$ 59,00	\$ 5.428,00											
108.002.004	M3	Varillas Corrugadas tipo A.37	60,00	\$ 107,00	\$ 6.420,00											
108.006.001.001	KG	Varillas Corrugadas tipo A.37	3.332,00	\$ 3,50	\$ 11.662,00											
108.006.001.002	KG	Varillas Corrugadas tipo A.50	5.185,00	\$ 4,00	\$ 20.740,00											
109	M	INSTALACION TUBERIAS														
109001	M	Instalacion Tuberias alcantarillado														
109.001.001	M	Instalacion tub flexibles alcantarillado														
109.001.001.001	M	"Inst tub flexibles abant Dn68.8.10.12"	4.654,00	\$ 10,00	\$ 46.540,00											
109.001.001.002	M	"Inst tub flexibles abant Dn14.16.19"	943,00	\$ 25,00	\$ 23.575,00											
109.001.001.003	M	"Inst tub flexibles abant Dn20 y 24"	734,00	\$ 30,00	\$ 22.020,00											
109.001.001.004	M	"Inst tub flexibles abant Dn27 y 30"	433,00	\$ 32,00	\$ 13.856,00											
109.001.001.005	M	"Inst tub flexibles abant. Dn36=1.00m	715,00	\$ 38,00	\$ 27.170,00											
109.001.001.006	M	"Inst tub flexibles abant. Dn36=1.10m	394,00	\$ 46,00	\$ 18.124,00											
301	M	POZOS INSPECCION														
301.001	M	Pieza circular cubierta para pozo														



ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE: OBRA No. 01-34100-1162-2013
 PEDIDO No. 4600010930
 CONTRATISTA : CONSORCIO ACCIONA CINCO 778
 SUPERVISOR : ING. OSCAR RAUL SARRALDE
 INTERVENIOR : CONSORCIO REDES ZONA 4
 PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			VALORES			SALDOS				
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACIÓN 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR		
301.001.002	UN	Inet plus cubre etc D1 (Dn 7m cónica	167	\$ 50.000	\$ 8.350.000	148,00	\$ 50.000	\$ 7.400.000,00	120,00	\$ -	17,00	197,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.800.000,00	11,00	\$ 550.000
301.002.001	M	Cilindro para Pozos Inspección	424	\$ 420.000	\$ 178.080.000	424,00	\$ 420.000	\$ 178.080.000,00	108,44	\$ -	89,32	258,76	\$ 71.163.540,00	\$ 108.679.855,00	165,24	\$ 69.400.445
301.004	UN	Bata y calzaba	152	\$ 520.000	\$ 79.040.000	180,00	\$ 520.000	\$ 93.600.000,00	101,00	\$ -	83,00	184,00	\$ 52.520.000,00	\$ 86.280.000,00	18,00	\$ 9.320.000
301.005.001	UN	Isol. Concreto Prebital CR 28Mpa peso.	167	\$ 50.000	\$ 8.350.000	148,00	\$ 50.000	\$ 7.400.000,00	83,00	\$ -	54,00	137,00	\$ 4.150.000,00	\$ 6.850.000,00	11,00	\$ 550.000
302		SUMIDERSOS														
302.003	UN	SUMIDERO ALICANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN	120	\$ 2.800.000	\$ 336.000.000	35,00	\$ 2.800.000	\$ 98.000.000,00		\$ -	32,00	32,00	\$ -	\$ 89.600.000,00	3,00	\$ 8.400.000
902		SUMINISTRO CONCRETOS														
902.001		SUMINISTRO DE CONCRETO														
902.001.003	M3	Concreto resist. 14.0 MPa (140 kg/cm2)	17	\$ 250.000	\$ 4.250.000	92,00	\$ 250.000	\$ 23.250.000,00	44,78	\$ -	9,09	53,85	\$ 12.880.400,00	\$ 15.616.500,00	38,15	\$ 11.083.500
902.001.004	M3	Concreto resist. 17.5 MPa (175 kg/cm2)	75	\$ 305.000	\$ 22.875.000	75,00	\$ 305.000	\$ 22.875.000,00		\$ -			\$ -	\$ -	75,00	\$ 22.875.000
902.001.006	M3	Concreto resist. 24.5 MPa (245 kg/cm2)	80	\$ 340.000	\$ 27.200.000	90,00	\$ 340.000	\$ 30.600.000,00	-0,03	\$ -	0,03		\$ -8.808,00	\$ 8.808,00	80,00	\$ 27.200.000
902.003.006		Suministro Tuberia PVC Perfil. Abierto														
902.003.006.004	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D3000 mm	4.454	\$ 60.000	\$ 267.240.000	4.919,00	\$ 60.000	\$ 295.140.000,00	-1.011,19	\$ -	-206,05	3.892,14	\$ 246.071.400,00	\$ 253.588.400,00	725,66	\$ 43.551.800
902.003.006.006	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D3500 mm	445	\$ 85.000	\$ 37.825.000	262,00	\$ 85.000	\$ 22.270.000,00	262,32	\$ -	52,05	314,37	\$ 17.650.800,00	\$ 39.320.200,00	-52,37	\$ -3.654.050
902.003.006.007	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D400 mm	125	\$ 105.000	\$ 13.125.000	112,00	\$ 105.000	\$ 11.760.000,00	112,49	\$ -	-0,80	111,69	\$ 11.862.000,00	\$ 11.718.000,00	0,40	\$ 42.000
902.003.006.015	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D450 mm	373	\$ 140.000	\$ 52.220.000	291,00	\$ 140.000	\$ 40.740.000,00	288,98	\$ -	9,96	288,94	\$ 40.572.000,00	\$ 41.851.600,00	-7,84	\$ -1.111.600
902.003.006.016	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D500 mm	141	\$ 170.000	\$ 23.970.000	94,00	\$ 170.000	\$ 15.980.000,00	94,00	\$ -	-0,50	93,50	\$ 15.890.000,00	\$ 15.895.000,00	0,50	\$ 85.000
902.003.006.017	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D600 mm	583	\$ 200.000	\$ 116.600.000	589,00	\$ 200.000	\$ 117.800.000,00	94,90	\$ -	-6,02	548,28	\$ 128.980.000,00	\$ 109.658.000,00	10,72	\$ 2.144.000
902.003.006.018	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D800 mm	266	\$ 270.000	\$ 71.820.000	281,00	\$ 270.000	\$ 75.870.000,00	288,60	\$ -	-12,44	274,16	\$ 77.382.000,00	\$ 74.023.200,00	6,84	\$ 1.848.800
902.003.006.019	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D900 mm	167	\$ 330.000	\$ 55.110.000	112,00	\$ 330.000	\$ 36.960.000,00	141,80	\$ -	35,60	177,20	\$ 48.728.000,00	\$ 58.478.000,00	-65,20	\$ -21.518.000
902.003.006.020	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D1000 mm	428	\$ 700.000	\$ 300.000.000	433,00	\$ 700.000	\$ 303.100.000,00	432,70	\$ -	2,00	434,70	\$ 302.890.000,00	\$ 304.290.000,00	-1,70	\$ -1.160.000
902.003.006.021	M	Tub PVC Perfil. Abierto.PS10.D1200 mm	394	\$ 950.000	\$ 374.300.000	383,00	\$ 950.000	\$ 363.850.000,00	545,80	\$ -	-146,50	385,30	\$ 518.510.000,00	\$ 379.335.000,00	-4,30	\$ -5.985.000
904.006		SUMINISTRO DE TAPAS														
904.006.001.003	UN	Suministro Tapas No recitable, alcant.	120	\$ 400.000	\$ 48.000.000		\$ -	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -		\$ -
904.006.001.003.001	UN	Tapas tipo Concreto No Recitable,Alcant,60cm	120	\$ 400.000	\$ 48.000.000		\$ -	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -		\$ -
904.006.001.003.002	UN	Tapas tipo Clind No Recite/Alcant.D=60cm	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	180,00	\$ 400.000	\$ 72.000.000,00	124,00	\$ -	63,00	197,00	\$ 49.600.000,00	\$ 74.800.000,00	-7,00	\$ -2.800.000
904.007.001.001	UN	Redes sumidero 83.5 x 46.5 cm (NP-023)	120	\$ 96.000	\$ 11.520.000	288,00	\$ 96.000	\$ 27.648.000,00	181,00	\$ -	32,00	213,00	\$ 17.878.000,00	\$ 20.448.000,00	56,00	\$ 5.378.000
904.008		SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)														
904.008.002	UN	Cargas sans D1,Umbraga D03,7cm peso concreto	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	148,00	\$ 400.000	\$ 59.200.000,00	94,00	\$ -	43,00	137,00	\$ 37.800.000,00	\$ 54.800.000,00	11,00	\$ 4.400.000
904.010		SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALICANT														
904.010.001	UN	Cono redar Prefabr CR 28Mpa Peso 1mtp	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	148,00	\$ 400.000	\$ 59.200.000,00	90,00	\$ -	47,00	137,00	\$ 36.000.000,00	\$ 54.800.000,00	11,00	\$ 4.400.000
ITEM EXTRA																
104		EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT														
104.001		Excavaciones														
104.001.003	M3	"Excavacion red >3m" protec temp H=3m"	86,00	\$ 52.976	\$ 4.536.000	86,00	\$ 52.976	\$ 4.536.000,00	561,00	\$ -		561,00	\$ 29.719.480,00	\$ 29.719.480,00	-472,00	\$ -25.657.698
104.001.015	M3	"Excavaciones para redes >3m" H=3m"	331,92	\$ 66.313	\$ 22.074.714,00	300,00	\$ 66.313	\$ 19.895.916,00	300,00	\$ -		300,00	\$ 20.493.985,00	\$ 20.493.985,00	31,92	\$ 2.180.829
901		POZOS INSPECCION														
901.001.001	UN	Inet plus cubre etc E0,25m D1,70m clin	32,00	\$ 23.440	\$ 750.080,00	32,00	\$ 23.440	\$ 750.080,00	42,00	\$ -	8,00	50,00	\$ 984.462,00	\$ 1.171.979,00	-18,00	\$ -421.912
404.010		Cuerdas o canchales prefabricadas														
404.010.002	M	Cuerdas/canchales prefabric sec semicircul	100,00	\$ 22.930	\$ 2.293.015,00	100,00	\$ 22.930	\$ 2.293.015,00	4.064,00	\$ -		4.064,00	\$ 93.188.130,00	\$ 93.188.130,00	-3.964,00	\$ -80.895.115
902		SUMINISTRO CONCRETOS														
902.001		SUMINISTRO DE CONCRETO														
902.001.007	M3	Concreto resist. 28.0 MPa (280 kg/cm2)	20,00	\$ 386.250	\$ 7.705.000,00	20,00	\$ 386.250	\$ 7.705.000,00	239,00	\$ -	-4,00	235,00	\$ 92.089.870,00	\$ 90.526.050,00	-215,00	\$ -82.824.450

CONTRATO DE: OBRA No.1-01-34100-1162-2013
 PEDIDO No. 4600010930
 CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA CINCO 778
 SUPERVISOR ING. OSCAR RAUL SARRALDE
 INTERVENOR CONSORCIO REDES ZONA 4
 PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01		CANTIDADES		VALORES			SALDOS				
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTES MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR			
004-008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARQUES)	UN														
	Cargue conc. E0,25mD1,7m poco imp. Cillin	UN		597,352	\$	16,795,284,00	32,00	\$	24,888,784,00	\$	4,696,816,00	\$	26,367,800,00	-18,00	\$	-10,572,336
NP-004	Rehabilitación de Tubería CIPP DN=550mm DN=1000mm	M		4,000,000	\$	350,610,000,00	87,00	\$	564,200,000,00	\$	-	\$	564,200,000,00	50,00	\$	-213,590,000
NP-005	Sumidero prefabricado	UN		1,652,341	\$	99,140,480,00	60,00	\$	297,421,380,00	\$	1,652,341,00	\$	299,073,721,00	-121,00	\$	-199,633,261
	SUB TOTAL				\$	8,852,879,500			8,852,879,500	\$	1,886,173	\$	8,852,879,500		\$	-
	IVA (25%)				\$	2,213,219,875			2,213,219,875	\$	495,043	\$	2,213,219,875		\$	-
	TOTAL ACTA				\$	11,066,099,375			11,066,099,375	\$	2,477,216	\$	11,066,099,375		\$	-
	AL CANTARRILLADO SANTIBARRIO				\$	19,006,144,376			19,006,144,376	\$	1,292,408,820	\$	19,006,144,376		\$	-
	AL CANTARRILLADO PLUVIAL				\$	11,066,099,376			11,066,099,376	\$	2,475,216	\$	11,066,099,376		\$	-
	TOTALES				\$	30,072,243,750			30,072,243,750	\$	1,284,884,036	\$	30,072,243,750		\$	-
	IMPRES/ISTOS (5%)				\$	1,503,612,188			1,503,612,188	\$	51,936,361	\$	1,202,889,760		\$	-
	TOTALES				\$	27,568,631,562			27,568,631,562	\$	1,233,488,676	\$	28,802,120,238		\$	-

EL CONTRATISTA

LIBARDO VARGAS JIMBO
 REPRESENTANTE LEGAL (S)
 CONSORCIO ACCIONA - CINCO 778

LA INTERVENTORIA

JORGE GOMEZ FALLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO REDES ZONA 4


30 DE JUNIO DE 2016
 FECHA DE ELABORACION

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1-15-34100-
INTERVENTOR: CONSORCIO REDES ZONA 4
NIT:

1239 2013 d)

Entre los suscritos a saber: **ALBERTO MERLANO ALCOCER**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 7.407.031** de Barranquilla, en su calidad de GERENTE GENERAL de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP**, nombrado mediante Decreto 086 del 6 de marzo de 2013 y acta de posesión No. 72 del 12 de marzo de 2013, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte, y por la otra, **JORGE GOMEZ FALLA** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 72.007.216** de barranquilla quien obra como representante del **CONSORCIO REDES ZONA 4** integrado por G.N.G INGENIERIA S.A.S NIT No.830.515.117-5 y **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO** C.C. No. 9.050.725 de Cartagena y que en adelante se denominará el **INTERVENTOR**, hemos convenido celebrar el contrato contenido en las siguientes estipulaciones: **PRIMERA.- OBJETO:** El objeto del contrato es realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los trabajos que se indican en los **Datos del Contrato**. **SEGUNDA.- VALOR:** Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato es el que se indica en los **Datos del Contrato**. **TERCERA.- FORMA DE PAGO: EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** pagará al **INTERVENTOR** el valor del contrato de acuerdo a lo indicado en los **Datos del Contrato**. **PARAGRAFO PRIMERO: CONDICIONES PARA EL PAGO:** a) Si el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría se ejecuta totalmente antes del plazo total programado, el valor faltante por cancelar del contrato de Interventoría, correspondiente a los valores fijos y proporcionales mensuales pactados, se pagarán con el acta de Liquidación del contrato de Obra. b) Si por alguna razón el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría se prorroga, es optativo para el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** continuar o no con el contrato de **INTERVENTORÍA**. Si el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** opta por continuar con el contrato de Interventoría, el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** prorrogará el contrato de **INTERVENTORÍA**, siempre y cuando el nuevo plazo total del contrato de obra supere el plazo vigente del contrato de Interventoría, en el mismo plazo en que se adicione el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría, lo adicionará por el valor que resulte de multiplicar el valor fijo mensual por el numero de meses prorrogados. En caso de que la **INTERVENTORÍA** no requiera el mismo personal promedio solicitado en las Condiciones y Términos de la Invitación, el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** y el **INTERVENTOR** acordarán un nuevo valor fijo mensual conforme al personal requerido, reconociendo los valores de acuerdo con lo establecido en la forma de pago. c) Si el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría se adiciona solo en valor, el contrato de **INTERVENTORÍA** se adicionará solo en valor, así: el valor fijo mensual no se adicionará y el valor variable se adicionará en el mismo porcentaje en que se adicionó el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría y se continuará pagando proporcional al avance del contrato al cual se le está haciendo la Interventoría. d) Si el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría se adiciona en valor y plazo, es optativo para el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** continuar o no con el contrato de **INTERVENTORÍA**. Si el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** opta por continuar con el contrato

Formato M4FB0111F24-03



EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANANA

*




acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



de Interventoría, el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** prorrogará el contrato de INTERVENTORÍA, siempre y cuando el nuevo plazo total del contrato de obra supere el plazo vigente del contrato de Interventoría, en el mismo plazo en que se adicione el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría y adicionará su valor así: por el valor que resulte de multiplicar el valor fijo mensual por el número de meses prorrogados, más el valor variable que se adicionará en el mismo porcentaje en que se adicionó el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría. El valor total adicionado se pagará de acuerdo con la forma de pago establecida. e) Si el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría se termina anticipadamente por una causal diferente a la prevista en el literal a) de este Parágrafo, el contrato de INTERVENTORÍA igualmente se dará por terminado una vez se efectuó la liquidación del contrato de obra en el plazo establecido para ello y el valor fijo mensual se liquidará proporcionalmente al tiempo ejecutado y el valor variable se liquidará en proporción a lo realmente ejecutado a la fecha en el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría. f) Si el contrato al cual se le está haciendo la Interventoría es suspendido por cualquier causa, el contrato de INTERVENTORÍA también será suspendido sin ocasionar ningún costo para el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** durante el periodo de suspensión. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El último pago se efectuará una vez el **INTERVENTOR** cumpla los requisitos para la liquidación del contrato. **PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos de que trata esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que acuerde el **INTERVENTOR** con la Pagaduría del **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**. **PARAGRAFO CUARTO:** El **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** retendrá por concepto de garantía el cinco por ciento (5%) del valor de cada una de las facturas. Valores que serán reintegrados una vez suscrita el acta de liquidación del contrato, menos los descuentos de los valores causados por concepto del pago de compromisos contractuales dejados de efectuar por el **INTERVENTOR**, entre otros, pago de primas de pólizas, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, etc., previa certificación del interventor del contrato de INTERVENTORÍA. **CUARTA.- AJUSTES:** En caso que parte de la ejecución de la interventoría pase de un año a otro, se aplicará el ajuste señalado en los *Datos del Contrato*. **QUINTA.- INTERESES MORATORIOS:** En caso de mora en los pagos por parte del **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, se reconocerán intereses a la tasa de interés bancario corriente vigente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el valor neto a pagar. **SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION:** El plazo para la ejecución del contrato es el que se indica en los *Datos del Contrato*, el cual se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. **PARAGRAFO: VIGENCIA:** Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. **SEPTIMA.- GARANTIAS:** El **INTERVENTOR** se obliga a constituir a favor de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E. S. P.** garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia, las segundas acreditando un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de patrimonio adecuado, de acuerdo con el último Boletín expedido por la Superintendencia Financiera, que amparen los siguientes riesgos: 1) **EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** veinte por


Formato M4FB0111F24-03



Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000, www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANANA



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



ciento (20%) del valor total del contrato y por un término igual a la vigencia del contrato. **2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y por una vigencia igual a la del mismo y tres (3) años más. **3) CALIDAD DE LA INTERVENTORÍA:** Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la interventoría. **4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un término igual a la vigencia del mismo. **PARAGRAFO PRIMERO:** El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta estipulación no exonera al **INTERVENTOR** de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Será de cargo del **INTERVENTOR** el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de demora en pagar oportunamente tales gastos, el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al **INTERVENTOR**. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. **PARAGRAFO TERCERO:** No obstante, la constitución de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante la ejecución del contrato. **PARAGRAFO CUARTO:** Las Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera deberá hacer constar en la póliza de cumplimiento que se adhiere a la Clausula Compromisoria. **OCTAVA.- MULTAS DE APREMIO:** En caso de mora o incumplimiento parcial en cualquiera de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR**, durante la vigencia del contrato y sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria, el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** podrá aplicar multas de apremio hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que se causarán hasta cuando el **INTERVENTOR** cumpla las obligaciones respectivas. Cuando el valor acumulado de las multas supere la cuantía de la penal pecuniaria, el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** tendrá por incumplido definitivamente el contrato, lo dará por terminado y procederá a hacer efectivas las obligaciones del caso. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las partes acuerdan que durante la ejecución del contrato y en el evento que se compruebe el incumplimiento por parte del **PROVEEDOR** durante dos (2) meses consecutivos del pago de sus obligaciones frente a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF, el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** impondrá multas de apremio. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. **NOVENA.- PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento grave y definitivo del contrato, se causará a cargo del **INTERVENTOR** una pena pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**. El pago de la pena no extingue para el **INTERVENTOR** el cumplimiento de la obligación principal. El **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto pactado, siempre que los mismos se acrediten. **DECIMA.- APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** El **ACUEDUCTO DE**

Formato M4FB0111F24-03

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANA



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



BOGOTÁ podrá compensar el valor de las sanciones pecuniarias hasta concurrencia de los valores que se adeuden al **INTERVENTOR** por cualquier concepto, si esto no fuere posible, el **INTERVENTOR** se obliga a consignar el valor o saldo no compensado en la cuenta y plazo que le indique el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, de lo contrario, se procederá exigirlas al garante, o cobrarlas por vía judicial. Con la firma del contrato, el **INTERVENTOR** renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. **DECIMA PRIMERA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS:** El **INTERVENTOR** no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita del **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al **INTERVENTOR** de las responsabilidades que asume en virtud del contrato. El **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. **PARÁGRAFO:** En caso de cesión de derechos económicos derivados del presente contrato, se entenderá que quedan cedidos únicamente aquellos que resulten disponibles luego de realizar los descuentos tributarios y retenciones pertinentes, así como de la aplicación de deducciones por concepto de sanciones contractuales u órdenes proferidas por autoridades competentes o embargos judiciales en contra del **INTERVENTOR** que hubiesen sido notificados al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** en fecha anterior o concomitante al trámite de la cesión e inclusión del interlocutor. **DECIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS:** El **INTERVENTOR** pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana. **DECIMA TERCERA.- PERSONAL Y EQUIPO DEL INTERVENTOR:** Puesto que el **INTERVENTOR** ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el **INTERVENTOR** y el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**. Por lo tanto, será de cargo del **INTERVENTOR** el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El **INTERVENTOR** deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el **INTERVENTOR** proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el programa aprobado. Si el **INTERVENTOR** no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**. **DECIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Condiciones y Términos de la Invitación, modificaciones, aclaraciones, formularios de preguntas y respuestas y demás documentos de la invitación. 2) Oferta del **INTERVENTOR** en aquellas partes aceptadas por el **ACUEDUCTO DE**

Formato M4FB0111F24-03

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000, www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANANA



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



BOGOTÁ. 3) Ordenes escritas al INTERVENTOR para la ejecución de los trabajos. 4) Acta de iniciación. 5) Especificaciones de construcción y planos que serán suministrados al INTERVENTOR por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ para la ejecución de las obras. 6) Anexos, bitácora o libro de obra y las demás actas y documentos que suscriban las partes contratantes. DECIMA QUINTA.- RÉGIMEN LEGAL: El contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por el Manual de Contratación del **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. DECIMA SEXTA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA:** Las controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución o liquidación del contrato que no puedan ser resueltas mediante la aplicación de los mecanismos de solución directa de controversias, serán sometidas a tres árbitros en cumplimiento de la Ley 1563 de 2012, artículos 7° y 8° que serán designados así: dos designados por cada una de las partes y un tercero designado de común acuerdo por las partes o en su defecto por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien decidirá en derecho. Para efectos de su funcionamiento se aplicará en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. **DECIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD:** El **INTERVENTOR** se compromete a mantener bajo estricta reserva de confidencialidad toda la información del **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** que conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y en consecuencia se compromete a no divulgarla ni a utilizarla para ningún efecto diferente al establecido en el contrato, salvo requerimiento de autoridad competente, de lo cual deberá informar al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**. La obligación de confidencialidad de que trata la presente cláusula permanecerá vigente por el término del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación e incluye el deber de adoptar las medidas necesarias para que los empleados, asesores y cualquier otra persona que actúe o intervenga en nombre del **INTERVENTOR** mantengan bajo reserva la referida información. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad hará responsable al **INTERVENTOR** por los perjuicios o sanciones que la revelación o utilización de la información pueda causar al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** o a cualquiera de sus clientes, terceros o involucrados directos o subsecuentes en la información y dará lugar a la terminación del contrato por parte del **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. DECIMA OCTAVA.- EXENCION DE IVA POR BENEFICIO AMBIENTAL:** El **INTERVENTOR** está obligado a entregar al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** la información y los documentos o soportes a que haya lugar relacionados con la compra de todos los elementos, maquinaria o equipo nacionales o importados, que se requieran para la ejecución del contrato y para el trámite de las exenciones que estén acordes con las definiciones adoptadas en los artículos 424-5 numeral 4, y 428 literales f) e i) del Estatuto Tributario, así como sus normas reglamentarias o las que los sustituyan o modifiquen. **DECIMA NOVENA.-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El **INTERVENTOR** declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley. **VIGESIMA.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES:** El contrato cuenta con respaldo presupuestal según la(s) Solicitud(es) de Pedido en SAP que se indican en los *Datos del Contrato*. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. **VIGESIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD:** EL **INTERVENTOR** mantendrá

Formato M4FB0111F24-03

Jax

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUCZANA

indemne al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por la respectiva parte en la ejecución del objeto y obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, deberá adoptar oportunamente las medidas previstas por la ley para mantenerlo indemne. El **INTERVENTOR**, será responsable de todos los daños causados al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** por su culpa y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción. **VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Este contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal y de la aprobación de las garantías. **VIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN:** El contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución, los cuales podrán prorrogarse por acuerdo de las partes. **VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS:** Los derechos sobre los estudios, informes y demás documentos objeto del contrato, elaborados por el **INTERVENTOR**, pertenecen al **ACUEDUCTO DE BOGOTÁ** y están amparados por las normas que protegen los derechos de autor. **VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos del contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D. C. Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D. C., a los

17 DEC 2013


POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

POR EL INTERVENTOR





ALBERTO MERLANO ALCOCER

C. C. No. 7.407.031
Gerente General



JORGE GOMEZ FALLA

C. C. No 72.007.216
Representante

Trámite Grupo Ejecución Procesos: Ana Marcela Arias M.
Trámite Grupo Control Legal Contratos: 
Revisó trámite precontractual: Dolly Arias Casas Directora de Contratación (e) 



Formato M4FB0111F24-03

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1-15-34100- 1239 2013	
INTERVENTOR:	CONSORCIO REDES ZONA 4
REPRESENTANTE:	JORGE GOMEZ FALLA
INTEGRANTES:	GNG INGENIERIA S.A.S NIT No.830.515.117-5 LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO C.C. No. 9.050.725 de Cartagena
PRIMERA.- OBJETO:	INTERVENTORÍA DURANTE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZÚ, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.
SEGUNDA.- VALOR:	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS (\$2.261.080.695) M/CTE INCLUIDO IVA
TERCERA.- FORMA DE PAGO	El ACUEDUCTO DE BOGOTÁ pagará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente manera: El cien por ciento (100%) será pagado como un costo variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la obra, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación, previa presentación del informe y soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el interventor



Formato M4FB0111F24-03

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUCIANA



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



<p>CUARTA.- AJUSTES:</p>	<p>SI APLICA.</p> <p>Se ajustará el valor del contrato de acuerdo al IPC Nacional por cambio de año, entendiéndose como cambio de año el mes número trece (13) siguiente a la fecha de la firma del acta de iniciación.</p> <p>$P_i = P_o * IPC$</p> <p>Donde: <i>P_i</i>: Valor del ajuste a la cuenta. <i>P_o</i>: Valor de la cuenta (valor acta) objeto del ajuste.</p> <p>IPC: Índices de precios al consumidor, a partir del mes ejecución del contrato se ajustara con el IPC del año inmediatamente anterior es decir: IPC (enero – diciembre).</p>
<p>SIXTA.- PLAZO DE EJECUCION:</p>	<p>VEINTITRÉS (23) MESES.</p>
<p>VIGESIMA.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES:</p>	<p>Solicitud de Pedido No. 6000013113, 6000013114 y Certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 1600019659, 1600019660, 1600019661, 1600019662, 1600019663 y 1600019664.</p>

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

Alberto Merlano Alcocer

ALBERTO MERLANO ALCOCER

C. C. No. 7.407.031
Gerente General

POR EL INTERVENTOR


Jorge Gomez Falla

JORGE GOMEZ FALLA

C. C. No 72.007.216
Representante

Trámite Grupo Ejecución Procesos: Ana Marcela Arias M. *[Signature]*
 Trámite Grupo Control Legal Contratos: *[Signature]*
 Revisó trámite precontractual: Dolly Arias Casas Directora de Contratación (e) *[Signature]*

Formato M4FB0111F24-03



Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUCYRNA

CONTRATO 3.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

Teléfono: 236 09 29.

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co



FIDUCIARIA BOGOTÁ

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma **CONSORCIO INTERMUN 2015** identificada con NIT. **900.930.324-6** desarrolla las funciones de **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA"**, en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de noviembre de 2012
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Luis Fernando Millan Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8191 Bogotá D.C. Colombia
Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA
Número del Contrato	PAF-ATF-I-094-2015
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA".
Descripción del Contrato	FASE I: INTERVENTORÍA A LA CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS. FASE II: INTERVENTORÍA A LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS. FASE III: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

	<p>OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARÍA LA BAJA, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE 50 L/S DE CAPACIDAD - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MEZCLA RÁPIDA- SUMINISTRO DE CONO MEZCLA RÁPIDA APLICACIÓN DE SOLUCIÓN SULFATO (1,0 Unidad) Y CONO MEZCLA RÁPIDA APLICACIÓN DE CAL (1,0 unidad) - CONSTRUCCION DE 2 ZONAS DE FLOCULACION TIPO ALABAMA (9,0 Unidades cada una) - CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR ALTA TASA CADA UNIDAD DE 25L/S DE CAPACIDAD (4,0 Unidades) - CONSTRUCCIÓN DE BATERIA DE FILTROS RETROLAVANTES (5,0 Unidades) - SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE DOSIFICACIÓN PARA DESINFECCIÓN (1,0 Unidad) - CONSTRUCCION LECHOS DE SECADO (1,0 Unidad) - LABORATORIO Y OPERACIONES (1,0 Unidad) AMPLIACIÓN DE 24.871,30 ML DE TUBERÍA PEAD EN DIÁMETROS Ø12", 10", 8", 6", 4" Y 3" PARA CONSOLIDAR EL 100% DE COBERTURA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD Ø12" (312 M) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD Ø10" (2.798,50 m) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD Ø8" (526,45 m) - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD Ø6" (3.703,73 m) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD Ø4" (9.750.82 m) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD Ø3" (7.779.80 m) INSTALACION DE TUBERIA SIN ZANJA METODO "PIPE BURSTING" (59 M.L. Ø3", 1245,90 M.L. Ø4", 206,20 M.L. Ø6", 59 M.L. Ø8") CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 600 M3 - CONCRETO 4.000 PSI PARA LOSA FONDO, MUROS Y CUBIERTA (274.16 M3) - SUMINISTRO DE ACERO DE 60.000 PSI (27.294.12 Kilograma) CONSTRUCCIÓN ESTACION DE BOMBEO AGUA TRATADA, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ELECTRO BOMBAS PARA IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA A TANQUE ELEVADO LAS DELICIAS Q=75,24 LPS PARA CUBRIR NECESIDADES DE SUMINISTRO DE AGUA HASTA EL AÑO 2029, VELOCIDAD VARIABLE HDT=49,95 M Y 37 KW - 1773 RPM, EFICIENCIA > 0,7 PARA ACOPLAR A UNA DERIVACIÓN DE Ø8" HD EN LA SUCCIÓN Y Ø14 " HD EN LA IMPULSIÓN - ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA PARA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA LA PTAP 50L/S, SUMINISTRO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA UN CAUDAL DE SERVICIO DE 73,6 LPS DE VELOCIDAD VARIABLE Y ALTURA DE SERVICIO DE 15 M, NPSH 5,2 M.C.A , POTENCIA MÁXIMA DE 15 KW A 1.750 RPM. DIÁMETRO SUCCIÓN 125 MM, DIÁMETRO DESCARGA 100 MM. (2,0 Unidad)</p>
<p>Nombre Del Contratista E Identificación</p>	<p>CONSORCIO INTERMUN 2015. NIT : 900.930.324-6</p>
<p>Integrantes del Consorcio, Identificación y porcentaje de participación.</p>	<p>CONSORCIO INTERMUN 2015: Integrante1: LUIS G NARVAEZ RICARDO LUIS G NARVAEZ RICARDO Rep. Legal C.C.9.050.725 70 % de participación</p> <p>Integrante2: GNG JORGE GOMEZ FALLA Rep. Legal C.C. 72.007.216 30 % de participación</p>
<p>Interventor</p>	<p>CONSORCIO INTERMUN 2015</p>
<p>Supervisor Designado</p>	<p>CESAR OSWALDO CASTRO LEÓN</p>




Plazo Inicial Total	14 MESES ✓
Acta De Iniciación Fase I	11/02/2016 ✓
Acta De Terminación Fase I	11/03/2016 ✓
Plazo Final Fase I	1 MES ✓
Valor Ejecutado Fase I	\$ 18,461,034.00 ✓
Acta De Iniciación Fase II	14/06/2016 ✓
Acta de Terminación Fase II	14/09/2016 ✓
Plazo Final Fase II	3 MESES ✓
Valor Ejecutado Fase II	\$53,745/572,40 ✓
Otro si N° 1 – Variación Valor y plazo de la Fase III	Fecha de firma: 08/03/2017 ✓ Adición plazo para la Fase III: un (01) mes Desde 21/02/2018 hasta 20/03/2018 ✓ Valor adición Fase III: \$ 34.669.325,00 ✓
Acta de Iniciación fase III	21/04/2017 ✓
Otro si n° 2 – Variación valor y plazo de la Fase III.	Fecha de firma: 06/03/2018 ✓ Adición plazo para la Fase III : dos (02) meses Desde 21/03/2018 hasta 21/05/2018 ✓ Valor adición Fase III: \$ 69.338.652,00 ✓
Acta de Terminación Fase III	21/05/2018 ✓
Plazo Final Fase III	13 MESES ✓
Valor inicial de fase III	\$ 617.774.089,20 ✓
Valor Ejecutado Fase III	\$721,782.066,20 ✓

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

Fecha De Inicio	11/02/2016(Fase I) ✓
Valor Total Ejecutado (fase I,II y III)	\$793.988.672,60 ✓
Fecha De Terminación (fase I,II y III)	21/05/2018 ✓
Fecha De Recibo A Satisfacción	19/07/2018 ✓
Plazo Total Fase I, II Y III	17 MESES ✓

Una vez verificados los productos objeto del contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación y/o recibo a satisfacción suscrita el diecinueve (19) de julio de 2018, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

En consecuencia, del objeto del contrato INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA, y de acuerdo al Balance Final de Obra, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes actos administrativos:

1- componentes y cantidades ejecutadas relacionadas en ACTA N°13 – FINAL de la fase III:

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
OBRA CIVIL			
1	PRELIMINARES		
1.1	Instalación de Tubería		
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	24.932,10
1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN .PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00	M3	3.992,81
PN1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	M3	14.335,10
1.1.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,15MTS	M2	791,57
1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES	M2	591,81
1.1.5	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD 10" (250mm)	ML	2.798,50
1.1.6	INSTALACIÓN ACCESORIO PEAD 10" (250mm)	UNID	24,00
1.1.7	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD 8" (200M)	ML	467,45
NP-R-61	Perforación e instalación de tubería PEAD Ø8" por método Pipe Buring	ML	59,00
1.1.8	INSTALACIÓN ACCESORIO PEAD 8" (200mm)	UNID	101,00
1.1.9	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD 6" (160MM)	ML	3.497,43



Calle 67 No. 7 -37. Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

NP-R-60	Perforación e instalación de tubería PEAD Ø6" por método Pipe Burtng	ML	206,20
1.1.10	INSTALACIÓN ACCESORIO PEAD 6" (160mm)	UNID	145,00
1.1.11	INSTALACIÓN TUBERÍA 4"(110mm)	ML	8.504,92
1.1.12	INSTALACIÓN ACCESORIO PEAD 4" (110mm,)	UNID	239,00
NP-R-59	Perforación e instalación de tubería PEAD Ø4" por método Pipe Burtng	ML	1.245,90
1.1.13	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD 3"	ML	7.708,30
NP-R-58	Perforación e instalación de tubería PEAD Ø3" por método de Pipe Burtng	ML	71,50
1.1.14	INSTALACIÓN ACCESORIO PEAD 3"	UNID	347,00
1.1.5A	INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD 12"(300mm)	ML	312,00
1.1.15	RELLENO CON MATERIAL COMÚN PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	9.952,38
1.1.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA AL 95% DEL P.M.	M3	8.035,53
1.1.17	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE ,INCLUYE ÁCARREO LIBRE DE 20KMS	M3	8.243,93
1.1.18	SUBBASE GRANULAR	M3	104,83
1.1.19	RECONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,15 MTS-3000PSI	M2	669,03
1.1.20	ANDENES EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,10MTS	M2	1.143,18
1.1.21	ACERO DE REFUERZO	KG	253,80
1.1.22	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	252,45
1.1.23	PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	164,09



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

1.1.24	CONCRETO DE 21 MPA EN ATRAQUES, MICROMEDIDORES, HIDRANTES Y SILLAS.	M3	83,99
NP-R-056	Reparacion de pisos y adenes	UND	100,00
NP-R-057	Suelo-cemento dosificacion 1:10, E0 0.10mt	M2	460,28
1.3	Empalme a tuberías existentes		
1.3.1	EMPALME A TUBERIA ACUEDUCTO EXISTENTE DE 6 Y 8PLG.INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	9,00
1.3.2	EMPALME A TUBERIA DE ACUEDUCTO EXISTENTE DE 3Y4PLG. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	22,00
1.4	Limpeza y desinfecciones tubería		
1.4.1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIAS	ML	24.932,10
			0,00
1.5	Instalación de válvulas		
1.5.2	INSTALACION DE VALVULA DE 8"	UN	10,00
1.5.3	INSTALACION DE VALVULA DE 6"	UN	0,00
1.5.4	INSTALACION DE VALVULA DE 4" Y 3"	UN	0,00
1.5.5	INSTALACION DE VALVULA DE 4" Y 3"	UN	0,00
1.5.SA	CONSTRUCCION CAJA PARA VALVULA	UN	7,00
1.5.3A	INSTALACION VALVULA 10"	UND	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

1.5.4A	INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA DE 12"	UND	0,00
1.5.5B	INSTALACION Y SUMINSTRO TAPA CHOROTE	UND	46,00
5,23	Instalación de Válvulas de diámetro Ø14"	UND	1,00
1.6	Conexiones domiciliarias		
1.6.1	INSTALACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". (INCLUYE TUBERÍA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LONG.. PROM. = 4.50M).	UN	2.475,00
1.6.2	INSTALACION DE MICROMEDIDORES	UN	4.100,00
1.6.3	CONEXIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE A RED DE DISTRIBUCION NUEVA, (INCLUYE TUBERÍA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LONG.. PROM. = 1.50M).	UN	1.200,00
NP-R-043	Instalación de acometida domiciliaria de Ø3/4". (Incluye tubería PF Ø3/4", registros y accesorios, Long. Prom = 4.50 mts).	UND	10,00
NP-R-01	Suministro de medidor chorro único de Ø3/4" R160 CAM4CTP050R160CA o equivalente calibrado plástico, incluye cajilla plástica, válvula antifraude de Ø3/4" HXH y válvula mariposa de Ø3/4"	UND	10,00
NP-R-62	Instalación de acometida con Topo Neumático para Instalación de Acometida Domiciliaria de Ø1/2" a Ø3/4" de 0 a 5 ml de Longitud	UND	14,00
NP-R-63	Instalación de acometida con Topo Neumático para Instalación de Acometida Domiciliaria de Ø1/2" a Ø3/4" de 5 a 10 ml de Longitud	UND	111,00
1.7	Macromedidores		
1.7.1	CAJA DE PROTECCIÓN PARA MACROMEDIDORES, ENCONCRETO REFORZADO DE 21MPa ELABORADO EN OBRA	UN	0,00
NP64	Caja de protección para macromedidores, en concreto reforzado de 21 MPa, según rediseño estructural	UND	8,00
1.7.2	INSTALACION MACROMEDIDORES 4"	UN	8,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

1.7.3	INSTALACIÓN FILTRO EN "Y" DE 4"	UND	8,00
1.7.4	INSTALACIÓN UNIÓN DE DESMONTAJE DE 4"	UND	8,00
1.8	Hidrantes		
1.8.1	INSTALACIÓN DE HIDRANTE TIPO CHICAGO DE 3" CON SUS ACCESORIOS.	UN	8,00
1.8.2	CONSTRUCCION CAJA PARA VALVULA	UN	0,00
1.8.3	INSTALACION DE VALVULA DE 4" Y 3"	UN	46,00
1.9	Ventosas		
1.9.1	INSTALACIÓN VENTOSA DOBLE ACCIÓN DE 4"	UND	0,00
1.5.4	INSTALACION DE VALVULA DE 4" Y 3"	UN	4,00
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		
2	PRELIMINARES		
2.01	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN (INCLUYE RETIRO A LUGAR AUTORIZADO)	M2	411,00
2.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	M2	1.302,88
2.03	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	555,30
2.04	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON CINTA PLASTICA. INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR PLASTICO Y DOS CINTAS	ML	431,00
2.05	SEÑALES VERTICALES REFLECTIVAS REGLAMENTARIAS Y PREVENTIVAS	UND	10,00
2.06	TALA DE ARBOLES Y RETIRO	UND	20,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

2.07	PLANTACION DE ARBOLES 70 cm y MANTENIMIENTO UN AÑO	UND	300,00
2.08	EMPRADIZACION DE TALUDES	M2	158,00
2.09	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y URBANISMO		
3.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN .PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00	M3	200,73
3.02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00	M3	0,00
3.03	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN.PROFUNDIDAD DE 2,00 A 4,00	M3	2,30
3.04	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO . PROFUNDIDAD DE 2,00 A 4,00	M3	0,00
3.05	EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	3.244,82
3.06	EXCAVACIÓN EN ROCA HASTA 4MTRS	M3	0,00
3.07	RELLENO CON MATERIAL COMÚN PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	334,01
3.08	RELLENO COMPACTO CON BALASTRO	M3	182,05
3.09	CONCRETO CICLOPEO (40% PIEDRA BRUTA Y 60% CONCRETO DE 21MPa) ELABORADO EN OBRA	M3	577,32
3.10	ANDENES EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,10MTS	M2	260,00
PNP-PTAP-28	Suministro e instalación de Malla electrosoldada		420,77
3.11	BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 0.15 X 0.40 M	ML	371,00
3.12	SOLADOS DE LIMPIEZA EN CONCRETO 2000PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	32,05



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

3.13	TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE	M3/KM	13,421,28
2.14	UNIDAD FOTOVOLTAICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR. INCLUYE: UN (1) PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 150W/12VDC, REGULADOR TEMPORIZADOR DE 20A AL, BATERIA TIPO GEL 100AH, REFLECTOR 50W-12/24VDC, OCHO (8) METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 2X12, GABINETE ELECTRICO PARA BATERÍA Y REGULADOR Y POSTE METÁLICO DE 6M 3-4" GALVANIZADO CON SOPORTE PARA PANELES	UND	12,00
1.1.19	RECONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,15 MTS-3000PSI	M2	256,50
PNP-PTAP-12	Puerta Vehicular de 4.92mx2.10m en perfil cuadrado 2 "con anticorrosivo y acabado en esmalte, incluye 2 hojas ", según especificaciones de diseño de cerramiento	UND	2,00
PNP-PTAP-055	Construcción de Cerramiento de la PTAP con bloque y malla metálica instalacion y suministro	ML	78,00
PNP-PTAP-056	Democión de cerramiento en mallas eslabonada, muro en bloque de cemento y columnas cortas de confinamiento	ML	78,00
PNP-PTAP-057	Suministro e instalacion de malla eslabonada para cerramiento de transformador y planta eléctrica	M2	47,22
PNP-PTAP-058	Desmote y retiro de cerramiento existente en malla eslabonada de transformador existente	M2	27,72
1.1.16	Relleno con material seleccionado de cantera al 95% del P.M.	M3	808,82
1.1.18	Sub-base granular	M3	175,05
4	MEZCLA RÁPIDA		



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

4.01	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO, D = 8", ALIMENTACIÓN POR BATERÍA INTERNA DENTRO DEL EQUIPO, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 5 AÑOS. BRIDADO, FABRICADO EN ACERO AL CARBÓN, DISEÑADO PARA AGUAS CRUDAS O AGUAS POTABLES, CON UNA CONDUCTIVIDAD SUPERIOR A 20 MS. IP68 CON SALIDA A PULSOS.	UND	1,00
4.02	INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO DE 8"	UND	1,00
13.19	Suministro de Brida acople universal 8"		6,00
13.34	Instalación de accesorios HD 6" a 8"		6,00
9.18	Concreto de 21 Mpa para elementos estructurales		3,70
5.26	Acero de Refuerzo		1.557,73
4.03	SUMINISTRO DE CONO DE MEZCLA PARA APLICACIÓN DE SOLUCIÓN DE CAL, EN LÁMINA DE SS 3/16" CON CONEXIÓN BRIDADA DE ENTRADA DE 8" Y SALIDA INFERIOR BRIDADA DE 6". VER DETALLES EN PLANOS.	UND	1,00
4.04	SUMINISTRO DE CONO DE MEZCLA RÁPIDA PARA APLICACIÓN DE SOLUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO, EN LÁMINA DE SS 3/16" CON CONEXIÓN BRIDADA DE ENTRADA DE 6" Y SALIDA RECTA EN 141MM. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	1,00
4.05	INSTALACIÓN DE CONO DE MEZCLA PARA APLICACIÓN DE SOLUCIÓN DE CAL, EN LÁMINA DE SS 3/16" CON CONEXIÓN BRIDADA DE ENTRADA DE 8" Y SALIDA INFERIOR BRIDADA DE 6". VER DETALLES EN PLANOS.	UND	1,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

4.06	INSTALACIÓN DE CONQ DE MEZCLA RÁPIDA PARA APLICACIÓN DE SOLUCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO, EN LÁMINA DE SS 3/16" CON CONEXIÓN BRIDADA DE ENTRADA DE 6" Y SALIDA RECTA EN 141MM. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	1,00
4.07	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE ACCESO A LOS PROCESOS DE LA PLANTA, ESTRUCTURA METÁLICA.	UND	1,00
4.08	INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE ACCESO A LOS PROCESOS DE LA PLANTA.	UND	1,00
4.09	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LOS CONOS DE MEZCLA, EN ACERO INOXIDABLE TUBERÍA DE 60X60MM ESPESOR 2MM.	UND	1,00
4.10	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LOS CONOS DE MEZCLA.	UND	1,00
5	FLOCULACIÓN		
5.01	SUMINISTRO DE TEE EXTENDIDA DE 18" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN HR DE 5/16", RECUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA. PERFORACIONES SEGÚN ANSI 150. LONGITUD 1,172M. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
5.02	SUMINISTRO DE TEE EXTENDIDA DE 18" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN HR DE 5/16", RECUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA. PERFORACIONES SEGÚN ANSI 150. LONGITUD 0,84M. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	2,00
5.03	SUMINISTRO DE TAPA MANHOLE DIÁMETRO 18" DE ACUERDO CON PLANOS DE DETALLE EN HR DE 1.1/4". INCLUYE PINTURA EPÓXICA.	UND	4,00
5.04	SUMINISTRO DE SISTEMA DE LAVADO DE FLOCULADORES EN TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE SCH 40 DE 2". INCLUYE CODO 90° Y ROSCA DE 2" NPT. EL SISTEMA INCLUYE LAS DOS TUBERÍAS DE LAVADO DE CÁMARAS CONTIGUAS, LONGITUDES SECCIÓN RECTA 2,3M Y 0,95M. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	9,00



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

5.05	SUMINISTRO DE PASAMURO DE 18" PARA SALIDA DE FLOCULADORES, EN HR DE 5/16". PERFORACIONES Y BRIDAS SEGÚN ANSI 150. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	2,00
5.06	SUMINISTRO DE SISTEMA DE INGRESO A CADA CÁMARA DE FLOCULACIÓN DIÁMETRO 14", EN HR DE 1/8", CON PINTURA EPÓXICA. INCLUYE PASAMURO, CODO 90°, Y SECCIÓN DE TUBERÍAS (2), DE ACUERDO CON LONGITUDES Y DETALLES DESCRITOS EN PLANOS. INSTALACIÓN EN CÁMARAS 8 Y 9.	UND	4,00
5.07	SUMINISTRO DE SISTEMA DE INGRESO A CADA CÁMARA DE FLOCULACIÓN, EN HR DE 1/8", CON PINTURA EPÓXICA. INCLUYE PASAMURO, CODO 90°, Y SECCIÓN DE TUBERÍAS (2), DE ACUERDO CON LONGITUDES Y DETALLES DESCRITOS EN PLANOS. INSTALACIÓN EN CÁMARAS 5, 6 Y 7.	UND	6,00
5.08	SUMINISTRO DE SISTEMA DE INGRESO A CADA CÁMARA DE FLOCULACIÓN, EN HR DE 1/8", CON PINTURA EPÓXICA. INCLUYE PASAMURO, CODO 90°, Y SECCIÓN DE TUBERÍAS (2), DE ACUERDO CON LONGITUDES Y DETALLES DESCRITOS EN PLANOS. INSTALACIÓN EN CÁMARAS 2, 3 Y 4.	UND	6,00
5.09	SUMINISTRO DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE 18" A 14" EN LÁMINA HR 5/16", BRIDA EN DIÁMETRO 18", EXTREMO LISO EN DIÁMETRO 14". INCLUYE PINTURA EPÓXICA. BRIDA Y PERFORACIONES SEGÚN ANSI 150. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
5.10	SUMINISTRO DE VERTEDERO RECTANGULAR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CON RANURAS PARA AJUSTE. INSTALACIÓN EN INGRESO A FLOCULADORES. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.	UND	2,00
5.11	INSTALACIÓN DE TEE EXTENDIDA DE 18" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN HR DE 5/16", RECUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA. PERFORACIONES SEGÚN ANSI 150. LONGITUD 1,172M. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
5.12	INSTALACIÓN DE TEE EXTENDIDA DE 18" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN HR DE 5/16", RECUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA. PERFORACIONES SEGÚN ANSI 150. LONGITUD 0,84M. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	2,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

5.13	INSTALACIÓN DE TAPA MANHOLE DIÁMETRO 18" DE ACUERDO CON PLANOS DE DETALLE EN HR DE 1.1/4". INCLUYE PINTURA EPÓXICA.	UND	4,00
5.14	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LAVADO DE FLOCULADORES EN TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE SCH 40 DE 2". INCLUYE CODO 90° Y ROSCA DE 2" NPT. EL SISTEMA INCLUYE LAS DOS TUBERÍAS DE LAVADO DE CÁMARAS CONTIGUAS, LONGITUDES SECCIÓN RECTA 2,3M Y 0,95M. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	9,00
5.15	INSTALACIÓN DE PASAMURO DE 18" PARA SALIDA DE FLOCULADORES, EN HR DE 5/16". PERFORACIONES Y BRIDAS SEGÚN ANSI 150. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	2,00
5.16	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INGRESO A CADA CÁMARA DE FLOCULACIÓN DIÁMETRO 14", EN HR DE 1/8", CON PINTURA EPÓXICA. INCLUYE PASAMURO, CODO 90°, Y SECCIÓN DE TUBERÍAS (2), DE ACUERDO CON LONGITUDES Y DETALLES DESCRITOS EN PLANOS. INSTALACIÓN EN CÁMARAS 8 Y 9.	UND	4,00
5.17	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INGRESO A CADA CÁMARA DE FLOCULACIÓN, EN HR DE 1/8", CON PINTURA EPÓXICA. INCLUYE PASAMURO, CODO 90°, Y SECCIÓN DE TUBERÍAS (2), DE ACUERDO CON LONGITUDES Y DETALLES DESCRITOS EN PLANOS. INSTALACIÓN EN CÁMARAS 5, 6 Y 7.	UND	6,00
5.18	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INGRESO A CADA CÁMARA DE FLOCULACIÓN, EN HR DE 1/8", CON PINTURA EPÓXICA. INCLUYE PASAMURO, CODO 90°, Y SECCIÓN DE TUBERÍAS (2), DE ACUERDO CON LONGITUDES Y DETALLES DESCRITOS EN PLANOS. INSTALACIÓN EN CÁMARAS 2, 3 Y 4.	UND	6,00
5.19	INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE 18" A 14" EN LÁMINA HR 5/16", BRIDA EN DIÁMETRO 18", EXTREMO LISO EN DIÁMETRO 14". INCLUYE PINTURA EPÓXICA. BRIDA Y PERFORACIONES SEGÚN ANSI 150. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
5.20	INSTALACIÓN DE VERTEDERO RECTANGULAR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CON RANURAS PARA AJUSTE. INSTALACIÓN EN INGRESO A FLOCULADORES. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.	UND	2,00



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

5.21	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE DIÁMETRO 2" A 4"	UND	18,00
5.22	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE, DIÁMETRO 14", B X B.	UND	11,00
5.23	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE DIÁMETRO 14"	UND	11,00
5.24	CONCRETO DE 28 MPa CON IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE FORMALETAS	M3	60,00
5.25	CONCRETO DE 17,5 MP CON IMPERMEABILIZACIÓN PARA LLENOS NO ESTRUCTURALES	M3	1,43
5.26	ACERO DE REFUERZO	KG	5.978,81
5.27	ESCALERA TIPO GATO EN TUBO GALVANIZADO D = 1 1/2 "	ML	0,00
5.28	BARANDA EN TUBO GALVANIZADO 2"	ML	16,00
5.29	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE BOLA EN BRONCE ROSCA NPT PN16. DIÁMETRO 2"	UND	18,00
5.30	CINTA PVC O-22	ML	28,42
PNP-PTAP-37	Instalación y Suministro de Niple roscado de Ø2"	UND	26,00
PNP-PTAP-42	Suministro e instalación de Tee HD Ø4" x Ø2" BxB	UND	18,00
PNP-PTAP-43	Suministro e instalación de agitador eléctrico para los reactivos	UND	2,00
PNP-PTAP-44	Suministro e instalación de bomba dosificadora para los reactivos	UND	2,00
PNP-PTAP-51	Suministro e instalación de Brida Ciega Ø4"	UND	2,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

13.22	Suministro de Brida acople universal 14"		4,00
13.36	Instalación de accesorios HD 14"		4,00
13.33	Instalación de accesorios HD 2" a 4"		111,00
6	SEDIMENTACIÓN		
6.01	SUMINISTRO DE SALIDA DE TANQUES DE SEDIMENTADORES PARA EVACUACIÓN DE LODOS, EN LÁMINA HR DE 5/16", CON BRIDA 14" Y EXTREMO LISO. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. LONGITUDES SEGÚN PLANOS.	UND	7,00
6.02	SUMINISTRO DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN DIÁMETRO 24". ACCESO A TANQUES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
6.03	SUMINISTRO DE TAPA MANHOLE DIÁMETRO 24" DE ACUERDO CON PLANOS DE DETALLE EN HR DE 1.1/4" PARA ACCESO A TANQUES. INCLUYE PINTURA EPÓXICA.	UND	5,00
6.04	SUMINISTRO DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN DIÁMETRO 14". INSTALACIÓN EN ENTRADAS Y SALIDAS DE SEDIMENTADORES. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	12,00
6.05	SUMINISTRO DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN AMBOS EXTREMOS DIÁMETRO 14". ENTRADA A TANQUES SEDIMENTADORES. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
6.06	SUMINISTRO DE SOPORTE FLAUTA PARA APOYO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FLOCULADA A SEDIMENTADORES, DE ACUERDO CON PLANOS DE DETALLE.	UND	8,00
6.07	SUMINISTRO DE VERTEDERO DENTADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CON RANURAS PARA AJUSTE. INSTALACIÓN EN CANALETAS DE AGUA SEDIMENTADA. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.	UND	24,00




ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

6.08	INSTALACIÓN DE SALIDA DE TANQUES DE SEDIMENTADORES PARA EVACUACIÓN DE LODOS, EN LÁMINA HR DE 5/16", CON BRIDA 14" Y EXTREMO LISO. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. LONGITUDES SEGÚN PLANOS.	UND	7,00
6.09	INSTALACIÓN DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN DIÁMETRO 24". ACCESO A TANQUES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
6.10	INSTALACIÓN DE TAPA MANHOLE DIÁMETRO 24" DE ACUERDO CON PLANOS DE DETALLE EN HR DE 1.1/4" PARA ACCESO A TANQUES. INCLUYE PINTURA EPÓXICA.	UND	5,00
6.11	INSTALACIÓN DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN DIÁMETRO 14". INSTALACIÓN EN ENTRADAS Y SALIDAS DE SEDIMENTADORES. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	12,00
6.12	INSTALACIÓN DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN AMBOS EXTREMOS DIÁMETRO 14". ENTRADA A TANQUES SEDIMENTADORES. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
6.13	INSTALACIÓN DE SOPORTE FLAUTA PARA APOYO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FLOCULADA A SEDIMENTADORES, DE ACUERDO CON PLANOS DE DETALLE.	UND	8,00
6.14	INSTALACIÓN DE VERTEDERO DENTADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CON RANURAS PARA AJUSTE. INSTALACIÓN EN CANALETAS DE AGUA SEDIMENTADA. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.	UND	24,00
6.15	ESCALERA TIPO GATO EN TUBO GALVANIZADO D = 1 1/2 ".	ML	0,00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DELGADAS DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, MATERIAL 100% VIRGEN, COLOR BLANCO. DIMENSIONES 1.00 X 1.50 X 0.08 M	UND	240,00
6.17	CONCRETO DE 28 Mpa CON IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE FORMALETAS	M3	62,54
6.18	CONCRETO DE 17,5 MP CON IMPERMEABILIZACIÓN PARA LLENOS NO ESTRUCTURALES	M3	2,26



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

6.19	ACERO DE REFUERZO	KG	6.663,59
6.20	BARANDA EN TUBO GALVANIZADO 2"	ML	13,00
6.21	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 14" PARA DISTRIBUCIÓN A SEDIMENTADORES	ML	15,16
6.22	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 14" PARA DISTRIBUCIÓN A SEDIMENTADORES	ML	15,16
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA 14" PVC	UND	4,00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA PARA SOLDAR PVC 14"	UND	0,00
13.22	Suministro de Brida acople universal 14"		14,00
13.36	Instalación de accesorios HD 14"		14,00
11.06	Pañete liso sobre muro Mortero 1:4		0,00
6.25	CINTA PVC O-22	ML	54,20
7	FILTRACIÓN		
7.01	SUMINISTRO DE PASAMURO DE 16" EN LÁMINA HR DE 5/16", CON BRIDA DE 16", PARA ENTRADA A FILTROS. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	5,00
7.02	SUMINISTRO DE TEE ESPECIAL EN LÁMINA HR 5/16" CON DOS BRIDAS Y UN EXTREMO LISO, EN 16", PARA SALIDA DE FILTROS. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00

A



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

7.03	SUMINISTRO DE TEE EN LÁMINA HR 5/16" CON TRES BRIDAS, EN 16", PARA SALIDA DE FILTROS. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	1,00
7.04	SUMINISTRO DE TAPA MANHOLE DIÁMETRO 16" DE ACUERDO CON PLANOS DE DETALLE EN HR DE 1.1/4". INCLUYE PINTURA EPÓXICA.	UND	2,00
7.05	SUMINISTRO DE VERTEDERO RECTANGULAR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CON RANURAS PARA AJUSTE. LONGITUD 2,50M. INSTALACIÓN EN CANALETAS DE LAVADO DE FILTROS. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.	UND	10,00
7.06	SUMINISTRO DE VERTEDERO RECTANGULAR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CON RANURAS PARA AJUSTE. LONGITUDES SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. INSTALACIÓN EN VERTEDERO DE AGUA FILTRADA. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.	UND	5,00
7.07	SUMINISTRO DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN DIÁMETRO 24". ACCESO A TANQUES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	1,00
7.08	SUMINISTRO DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN DIÁMETRO 14". INSTALACIÓN EN ENTRADAS A FILTROS. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
7.09	INSTALACIÓN DE PASAMURO DE 16" EN LÁMINA HR DE 5/16", CON BRIDA DE 16", PARA ENTRADA A FILTROS. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	5,00
7.10	INSTALACIÓN DE TEE ESPECIAL EN LÁMINA HR 5/16" CON DOS BRIDAS Y UN EXTREMO LISO, EN 16", PARA SALIDA DE FILTROS. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
7.11	INSTALACIÓN DE TEE EN LÁMINA HR 5/16" CON TRES BRIDAS, EN 16", PARA SALIDA DE FILTROS. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	1,00
7.12	INSTALACIÓN DE TAPA MANHOLE DIÁMETRO 16" DE ACUERDO CON PLANOS DE DETALLE EN HR DE 1.1/4". INCLUYE PINTURA EPÓXICA.	UND	2,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

7.13	INSTALACIÓN DE VERTEDERO RECTANGULAR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CON RANURAS PARA AJUSTE. LONGITUD 2,50M. INSTALACIÓN EN CANALETAS DE LAVADO DE FILTROS. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.	UND	10,00
7.14	INSTALACIÓN DE VERTEDERO RECTANGULAR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CON RANURAS PARA AJUSTE. LONGITUDES SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. INSTALACIÓN EN VERTEDERO DE AGUA FILTRADA. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.	UND	5,00
7.15	INSTALACIÓN DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN DIÁMETRO 24". ACCESO A TANQUES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	1,00
7.16	INSTALACIÓN DE PASAMURO EN LÁMINA HR DE 5/16" CON BRIDA EN DIÁMETRO 14". INSTALACIÓN EN ENTRADAS A FILTROS. INCLUYE PINTURA EPÓXICA. VER DETALLES EN PLANOS.	UND	4,00
7.17	VIGUETAS EN CONCRETO DE 300 PSI PARA FALSO FONDO, SEGÚN DISEÑO Y PLANOS DE DETALLE. LONGITUD: 2,5M, ALTURA: 0,26M.	UND	25,00
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA SÍLICE PARA BASE DE FILTROS. RANGO DE TAMAÑOS: 1/4" - 2", SEGÚN ESPESORES DEFINIDOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M3	4,70
7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA SÍLICE PARA FILTROS. COEFICIENTE DE ESFERICIDAD 0,80. RANGO DE DIÁMETROS 0,42 - 1,41 MM.	M3	5,63
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTRACITA PARA FILTROS. COEFICIENTE DE ESFERICIDAD 0,70. RANGO DE DIÁMETROS 0,71 - 2,00 MM.	M3	9,38
7.21	CONCRETO DE 28 Mpa CON IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE FORMALETAS	M3	111,17
7.22	CONCRETO DE 17,5 MP CON IMPERMEABILIZACIÓN PARA LLENOS NO ESTRUCTURALES	M3	0,46



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

7.23	ACERO DE REFUERZO	KG	13.529,30
7.24	ESCALERA TIPO GATO EN TUBO GALVANIZADO D = 1 1/2 "	ML	0,00
7.25	MURO EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE PARA SOPORTES DE FALSO FONDO DE FILTROS	M2	0,00
7.26	PAÑETE EN MÓRTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (E= 0,02 M), PARA SOPORTES DE FALSO FONDO DE FILTROS	M2	0,00
7.27	BARANDA EN TUBO GALVANIZADO 2"	ML	46,50
7.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA INSPECCIÓN (ACCESO A ESTRUCTURAS), LÁMINA DE ALFAJOR, CON MARCO EN ÁNGULO CALIBRE 1/4" DE 70X70CM.	UND	4,00
7.29	SUMINISTRO DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE. DIÁMETRO 12". CUADRADA	UND	5,00
7.30	SUMINISTRO DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE. DIÁMETRO 14". CUADRADA	UND	5,00
7.31	SUMINISTRO DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE. DIÁMETRO 16". CUADRADA	UND	5,00
7.32	SUMINISTRO COLUMNA DE MANIOBRA	UND	15,00
7.33	SUMINISTRO VÁSTAGO PARA COMPUERTAS DESLIZANTES	ML	83,30
7.34	SUMINISTRO SOPORTE Y GUÍAS PARA COMPUERTAS DESLIZANTES	UND	15,00
7.35	SUMINISTRO RUEDAS DE MANEJO	UND	15,00
7.36	INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE, 10" A 14". INCLUYE, COMPUERTA, VÁSTAGO, GUÍAS, COLUMNA DE MANIOBRA.	UND	10,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

7.37	INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE, 16" A 20". INCLUYE, COMPUERTA, VÁSTAGO, GUÍAS, COLUMNA DE MANIOBRA.	UND	5,00
7.38	CINTA PVC O-22	ML	62,20
13.22	Suministro de Brida acople universal 14"		1,00
13.36	Instalación de accesorios HD 14"		1,00
PNP-PTAP-25	Válvula de Clapeta en línea Ø4"	UN	1,00
PNP-PTAP-26	Adaptador Brida para HR Ø16" en HD	UN	4,00
1.5.4	Instalación de válvula de Ø4" Y Ø3"		5,00
13.33	Instalación de accesorios HD 2" a 4"		30,00
8	DESINFECCIÓN		
8.01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN MEDIANTE GENERACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	UND	1,00
8.02	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN MEDIANTE GENERACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	UND	1,00
8.03	CONCRETO DE 28 Mpa CON IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE FORMALETAS	M3	60,66
8.04	ACERO DE REFUERZO	KG	8.511,27
8.05	BARANDA EN TUBO GALVANIZADO 2"	ML	12,00




ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

7.24	Escalera tipo gato en tubo galvanizado d = Ø1-1/2 "		4,90
8.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA INSPECCIÓN (ACCESO A ESTRUCTURAS), LÁMINA DE ALFAJOR, CON MARCO EN ÁNGULO CALIBRE 1/4" DE 70X70CM.	UND	2,00
13.22	Suministro de Brida acople universal 14"		0,00
13.36	Instalación de accesorios HD 14"		0,00
1.S.4	Instalación de válvula de Ø4" Y Ø3"		5,00
13.33	Instalación de accesorios HD 2" a 4"		18,00
8.07	CINTA PVC O-22	ML	28,00
9	LECHOS DE SECADO		
9.01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN .PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00	M3	0,00
9.02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO PROFUNDIDAD DE 0,00-A 2,00	M3	0,00
9.03	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN.PROFUNDIDAD DE 2,00 A 4,00	M3	0,00
9.04	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO . PROFUNDIDAD DE 2,00 A 4,00	M3	0,00
9.05	EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	0,00
9.06	RELLENO COMPPACTO CON BALASTO	M3	0,00
9.07	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 6"	ML	0,00
9.08	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UM DE 6" A 8"	ML	0,00
9.09	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 2" PERFORADA	ML	192,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

9.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2"	ML	192,00
9.11	SUMINISTRO DE YEE PVC 2"	UND	180,00
9.12	SUMINISTRO DE TAPÓN PVC 2"	UND	192,00
9.13	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC 2"	UND	372,00
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA SEGÚN GRANULOMETRÍA INDICADA EN PLANOS DE DETALLE	M3	31,30
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA SEGÚN GRANULOMETRÍA INDICADA EN PLANOS DE DETALLE	M3	23,47
9.16	SUPERFICIE EN LADRILLO JUNTA PÉRDIDA. ESPESOR 0,06M	M2	78,24
9.17	MURO EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE PARA SOPORTES DE FALSO FONDO DE FILTROS	M2	0,00
9.18	CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	83,60
9.19	ACERO DE REFUERZO	KG	7.551,48
PNP-PTAP-28	Suministro e instalación de Malla electrosoldada		0,00
9.20	PAÑETE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (E= 0,02 M), PARA SOPORTES DE FALSO FONDO DE FILTROS	M2	0,00
9.21	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA	M2	167,40
9.22	CABALLETE PARA CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA	ML	13,90
9.23	PERLÍN PHR C 160 X 60 X 20 TIPO ACESCO O SIMILAR	ML	0,00
9.24	SUMINISTRO DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA 4" JH	UND	12,00
9.25	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE DIÁMETRO 2" A 4"	UND	12,00
17.1.7	Pañete 1:4 impermeabilizado	M2	94,08
PNP-PTAP-13	Instalación y suministro de Tubo Dren Ø3"	ML	183,16



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

PNP-PTAP-14	Instalación y suministro de rejilla para cárcamo de 0,50 * 0,70 en HD	ML	2,10
PNP-PTAP-16	Suministro e instalación de Mampostería es bloque estructural de 0,14 m x 0,20 m x 0,39 m	M2	91,00
PNP-PTAP-17	Suministro e instalación de Correa en perfil estructural 120 * 60 * 2 mm ASTM A-500	ML	185,40
PNP-PTAP-18	Suministro e instalación Columna en perfil estructural 150*150*6 ASTM A-500	ML	50,00
PNP-PTAP-19	Suministro e instalación Varilla lisa 3/8" extremos roscado	ML	83,00
PNP-PTAP-20	Suministro e instalación Varilla lisa 5/8" extremos roscados	ML	84,00
PNP-PTAP-30	Suministro e instalación de viga cercha en perfil estructural (200x70x4mm) ASTM A-500	MI	61,00
PNP-PTAP-31	Suministro e instalación de Platina de 30x30 e=1/4" incluye pernos de 1/2"	UN	32,00
PNP-PTAP-45	Suministro e instalación de Canaleta tipo Amazonas	ML	43,30
PNP-PTAP-46	Suministro e instalación de Pernos SAE 1020 Zincado D=3/4" L=10-50-10	UND	64,00
PNP-PTAP-47	Instalación de Anclaje Epóxico Varilla D=5/8" Para dovelas de mampostería	UND	116,00
5.28	Baranda en tubo galvanizado Ø 2"	ML	43,00
PNP-PTAP-49	Suministro e instalación de semicodo 45° Ø2" PVC CxC	UND	0,00
PNP-PTAP-50	Suministro e instalación de reducción de Ø14" - Ø4" HD	UND	1,00
11	EDIFICIO DE OPERACIONES Y LABORATORIO		
11.01	Concreto f'c 3000psi para placa de piso E= 0,10.	M2	71,13
11.02	Concreto viga de cimentación 0,20*0,25m 3000 PSI.	ML	0,00
11.46	Concreto viga de 0,3*0,2 m 3000 PSI.	ML	113,55
11.47	Concreto viga de 0,3*0,2 m 4000 PSI.	ML	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

11.48	Concreto viga de 0,3*0,25 m 3000 PSI.	ML	33,10
11.49	Concreto viga de 0,3*0,1 m 3000 PSI.	ML	44,16
11.50	Columnas en concreto 0,25*0,25m f'c 4000 PSI.	M3	4,38
11.03	Columnas en concreto 0,25*0,15m f'c 3000 PSI.	ML	0,00
11.04	Concreto viga de confinamiento y vigas cinta. Concreto de 3000 psi	M3	1,15
11.05	Muro en mampostería ladrillo tolete	M2	212,22
11.06	Pañete liso sobre muro Mortero 1:4	M2	262,09
11.07	ENCHAPE DE PISO DIMENSIONES 33,8 X 33,8 CM COLOR BLANCO O BEIGE, TIPO SOLETTA, SAMANA O SIMILAR	M2	137,00
11.08	ENCHAPE DE PARED DIMENSIONES 33,8 X 33,8 CM COLOR BLANCO O BEIGE	M2	86,00
11.09	PUERTA METALICA EN LAMINÁ CAL 20 CON MONTANTE INCL MARCO (0,8X2,2)	UND	5,00
11.10	Ventana con reja en varilla cuadrada tipo banco CR Cal 20	M2	12,76
11.11	PERLÍN PHR C 160 X 60 X 20 TIPO ACESCO O SIMILAR	ML	77,50
11.12	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA	M2	85,80
11.13	CABALLETÉ PARA CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA	ML	9,20
11.14	PORTÓN EN REJA TIPO BANCO	M2	0,00
11.15	PUNTO TOMACORRIENTE 6 MTS	UND	21,00
11.16	PUNTO LUMINARIA 2#12 TUB 1/2" 6 MTS.	UND	21,00
11.17	LAMPARA PARA BOMBILLO TIPO LED	UND	21,00
11.18	RED 1#12 + 2#14 + DESNUDO TUBERIA 3/4"	ML	104,80



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

11.19	PINTURA VINILO BLANCO TIPO I	M2	321,15
17.08	Estuco acrílico		330,54
11.20	VIDRIO INCOLORO 4 MM	M2	12,76
11.21	ACERO DE REFUERZO	KG	4.068,32
11.22	MESÓN EN CONCRETO ANCHO 0,55M, ESPESOR 0,10M EN CONCRETO 3000 PSI	ML	12,00
11.23	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4	M2	71,74
11.24	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC RDE 13,5 DIÁMETRO 1/2" PARA REDES INTERNAS	ML	12,00
11.25	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC RDE 21 DIÁMETRO 3/4" PARA REDES INTERNAS	ML	0,00
11.26	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC RDE 21 DIÁMETRO 1" PARA REDES INTERNAS	ML	30,00
11.27	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1/2" A 1"	ML	42,00
11.28	REGISTRO DE BOLA 1/2" TIPO RED WHITE O SIMILAR	UND	4,00
11.29	REGISTRO DE BOLA 3/4" TIPO RED WHITE O SIMILAR	UND	0,00
11.30	REGISTRO DE BOLA 1" TIPO RED WHITE O SIMILAR	UND	1,00
11.31	SUMINISTRO DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE 2"	ML	10,00
11.32	SUMINISTRO DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE 4"	ML	10,71
11.33	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE 2" A 4"	ML	20,71
11.34	SUMINISTRO DE ACCESORIO SANITARIO PVC 2" - CODO	UND	19,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

11.35	SUMINISTRO DE ACCESORIO SANITARIO PVC 4" - CODO	UND	1,00
11.36	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4 X 2"	UND	3,00
11.37	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA 4"	UND	1,00
11.38	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC 2" A 4"	UND	24,00
11.39	PUNTO SANITARIO. INCLUYE VENTILACIÓN.	UND	15,00
11.40	PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" PVC AGUA FRIA.	UND	6,00
11.41	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO 35 X 50 CM. INCLUYE GRIFERÍA	UND	2,00
11.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO CORRIENTE	UND	11,00
11.43	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA. DIMENSIONES 0,8 X 0,8 X 0,8 M. INCLUYE EXCAVACIONES, LLENOS COMPACTADOS PERIMETRALES, TAPA EN CONCRETO Y MARCO EN ÁNGULO DE ACERO.	UND	6,00
11.44	SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BOMBAS DOSIFICADORAS Y ALIMENTACIÓN DE LAS REDES INTERNAS DE LA CASETA. INCLUYE: SEIS (6) PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS DE 280W/24VDC, DOS (2) REGULADORES DE 30A AL, CUATRO (4) BATERIA TIPO GEL 200AH, UN (1) INVERSOR DE 600W 24VDC, SEIS (6) BOMBILLOS TUBO LED 20W, 20 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 2X10, 8 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 2X16, POLO A TIERRA, SET DE ESTRUCTURA PARA PANEL EN ALUMINIO, UN COFRE PARA BATERÍAS/INVERSOR/REGULADOR Y PROTECCIONES	GL	1,00
11.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PVC TIPO BOTELLA CON CAPACIDAD PARA 600 L PARA MEZCLA DE QUÍMICOS. INCLUYE CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA, Y CONEXIONES A LOS EQUIPOS DE BOMBEO.	UND	3,00

A



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

PNP-PTAP-21	Suministro e instalacion Varilla lisa Ø1/2" extremos roscados	ML	49,04
PNP-PTAP-23	Suministro e instalación de Portón entaborado en lámina coll roll calibre 18 de 2,2 * 2,1 mt.	UN	1,00
PNP-PTAP-27	Suministro e instalación de Concreto para zapatas 3.000 PSI	M3	9,00
PNP-PTAP-28	Suministro e instalación de Malla electrosoldada	M2	144,00
PNP-PTAP-29	Construcción de Losa de entepiso (Incluye Concreto, Formaleta y Casetón)	M2	63,74
PNP-PTAP-40	Suministro e instalación de Tanque de 500 Lt PVC (Incluye tanque y accesorios de instalación)	UND	1,00
PNP-PTAP-41	Suministro e instalación de Equipo hidrofresh (hidroflo) bomba jet 1/2HP 60	UND	1,00
PNP-PTAP-48	Suministro e Instalación de Pozo Séptico Horizontal prefabricado. Cap 2,000 lt	UN	1,00
PNP-PTAP-53	Suministro e instalacion de combo sanitario incluye (sanitario y lavamanos)	UN	1,00
5.28	Baranda en tubo galvanizado Ø2"	ML	10,00




Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

PNP-PTAP-54	Suministro e instalación de minisplit, 24.000 BTU	UN	4,00
17.1.14	Puerta metálica en lámina calibre 16, 1,00mx2,0m	UND	2,00
12	LABORATORIO Y EQUIPOS		
12.01	SUMINISTRO DE DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE COAGULANTE.	UND	1,00
12.02	SUMINISTRO DE CONTROLADOR EN LÍNEA DE PH.	UND	1,00
12.03	INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE COAGULANTE. INCLUYE MATERIALES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA FLUJO DE AGUA DE MUESTRA.	UND	1,00
12.04	INSTALACIÓN DE CONTROLADOR EN LÍNEA DE PH. INCLUYE MATERIALES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA FLUJO DE AGUA DE MUESTRA.	UND	1,00
12.05	SUMINISTRO DE FOTÓMETRO COLORÍMETRO MULTIPARÁMETRO, INCLUYE MEDICIÓN DE TURBIEDAD Y COLOR, Y ALMACENAMIENTO DE DATOS. BATERÍA RECARGABLE.	UND	1,00
12.06	REACTIVOS CLORO LIBRE RESIDUAL	UND	1,00
12.07	REACTIVOS ALCALINIDAD	UND	1,00
12.08	REACTIVOS DUREZA TOTAL	UND	1,00
12.09	REACTIVOS HIERRO	UND	1,00
12.10	REACTIVOS NITRATO	UND	1,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

12.11	REACTIVOS NITRITO	UND	1,00
12.12	TURBIDÍMETRO DIGITAL RANGO 0 - 4000 NTU. BATERÍA RECARGABLE	UND	1,00
12.13	PHMETRO DIGITAL RANGO 0,0 - 14,0 PH. ALIMENTACIÓN A BATERÍAS.	UND	1,00
12.14	CONDUCTÍMETRO RANGO 0 - 200 MS. ALIMENTACIÓN A BATERÍAS.	UND	1,00
12.15	MEDIDOR DE SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, RANGO 0,0 - 10,00, 100,00, 1000 PPM. ALIMENTACIÓN A BATERÍAS.	UND	1,00
12.16	MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO, RANGO 0 - 20 PPM, 0 - 200%.	UND	1,00
12.17	FLOCULADOR PARA PRUEBA DE JARRAS CON CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, TIEMPO, APAGADO, ENCENDIDO. AGITADORES EN ACERO INOXIDABLE Y BASE ANTIDESLIZANTE.	UND	1,00
12.18	DESTILADOR DE AGUA 3,0 A 4,0 L/H EN VIDRIO, CON BASE EN ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00
12.19	BALÓN VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE A DE 200 ML.	UND	1,00
12.20	BALÓN VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE A DE 500 ML.	UND	1,00
12.21	BURETA CLASE A, LLAVE DE TEFLÓN, 10 ML (0,05).	UND	1,00
12.22	BURETA CLASE A, LLAVE DE TEFLÓN, 50 ML (0,10).	UND	1,00
12.23	EMBUDO EN VIDRIO, VÁSTAGO CORTO. 70 MM.	UND	1,00
12.24	ERLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO, 250 ML	UND	1,00
12.25	FILTRO CUALITATIVO MEDIO, 70 MM. CAJA X 100	UND	1,00
12.26	FRASCO LAVADOR PLÁSTICO GRADUADO, 250 ML.	UND	1,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

12.27	GUANTES DE LÁTEX BLANCO NO ESTERIL TALLA L. CAJA X 100.	UND	1,00
12.28	PIPETA GRADUADA CLASE A, 1 ML (0,010)	UND	1,00
12.29	PIPETA GRADUADA CLASE A, 10 ML (0,0010)	UND	1,00
12.30	MEDICIÓN DE COLIFORMES	UND	1,00
12.31	INCUBADORA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 32 L, RANGO DE TEMPERATURA 30 - 70°C.	UND	1,00
13	REDES HIDRÁULICAS		
13.01	Suministro de tubería PVC RDE 26 de 4". Incluye accesorios.	ML	134,60
13.02	Suministro de tubería PVC RDE 26 de 6". Incluye accesorios.	ML	115,40
13.03	Suministro de tubería PVC RDE 26 de 8". Incluye accesorios.	ML	50,10
13.04	Suministro de tubería PVC RDE 26 de 12". Incluye accesorios.	ML	0,00
13.05	Suministro de tubería PVC RDE 26 de 14". Incluye accesorios.	ML	151,50
13.06	Instalación de tubería PVC UM de 2" a 4"	ML	134,60
13.07	Instalación de tubería PVC UM de 6" a 8"	ML	165,50
13.08	Instalación de tubería PVC UM de 10" a 12"	ML	0,00
13.09	Instalación de tubería PVC UM de 14"	ML	151,50
13.10	Cama de apoyo en arena fina para base de tuberías	M3	51,79
13.11	Suministro de Codo 45° HD - Diámetro 12" JH	UND	0,00
13.12	Suministro de Codo 90° HD - Diámetro 12" JH	UND	0,00
13.13	Suministro de Brida acople universal 12"	UND	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

13.14	Suministro de Codo 90° HD - Diámetro 14" BB	UND	10,00
13.15	Suministro de Reducción de 14" a 12" conexión bridada	UND	0,00
13.16	Suministro de Codo 90° HD - Diámetro 8" JH	UND	5,00
13.17	Suministro de Codo 45° HD - Diámetro 8" JH	UND	2,00
13.18	Suministro de Cruz bridada HD 8"	UND	0,00
13.19	Suministro de Brida acople universal 8"	UND	15,00
1.1.7	Instalación de tubería PEAD Ø8" (200M)		10,00
1.1.8	Instalación de accesorios PEAD Ø8" (200mm)		10,00
13.20	Suministro de Válvulas de compuerta elástica BB de 8"	UND	4,00
16.24	Instalacion tuberia HD 8" Interconexion PT existente con EBAP #1		0,00
13.21	Suministro de Codo 45° HD - Diámetro 14" JH	UND	5,00
13.22	Suministro de Brida acople universal 14"	UND	7,00
13.23	Suministro de Válvula de bola en bronce roscada NPT 2"	UND	0,00
13.24	Suministro de Válvula de bola en bronce roscada NPT 4"	UND	0,00
13.25	Suministro de Válvula de bola en bronce roscada NPT 6"	UND	0,00
13.26	Suministro de Codo PVC soldar 90° de 2"	UND	16,00
13.27	Suministro de Tee PVC 4"	UND	10,00
13.28	Suministro de Codo PVC soldar 45° de 4"	UND	2,00
13.29	Suministro de Tee HD BxB 12"	UND	0,00
13.30	Suministro de Codo 11.25° HD BxB de 12"	UND	0,00
13.31	Suministro de Válvulas de compuerta elástica BB de 12"	UND	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

PNS22	Instalación de tubería HD de 4"		36,00
13.32	Instalación de accesorios PVC de 2" a 4"	UND	28,00
13.33	Instalación de accesorios HD 2" a 4"	UND	15,00
13.34	Instalación de accesorios HD 6" a 8"	UND	36,00
13.35	Instalación de accesorios HD 10" a 12"	UND	2,00
13.36	Instalación de accesorios HD 14"	UND	31,00
5.22	Suministro de válvula de compuerta elástica vástago no ascendente, diámetro Ø14", B x B.		0,00
5.23	Instalación de Válvulas de diámetro Ø14"		0,00
14.27	Instalación y suministro de codos de 4" de HD BR 90º	UND	2,00
14	TANQUE DE ALMACENAMIENTO		
14.01	Movimiento de tierra		
14.02	Excavación manual en material común. Profundidad de 0.00 a 2.00m	M3	0,00
14.03	Relleno con material común proveniente de la excavación	M3	0,00
14.04	Relleno con material seleccionado de cantera al 95% del P.M.	M3	0,00
14.05	Retiro de material sobrante, incluye acarreo libre de 20 kmts	M3	0,00
14.06	Concretos		
14.07	Solado de 2000 psi e = 0.05 m	M3	0,00
14.08	Losa de fondo en concreto de 4000 PSI (28 MPA)	M3	113,66
14.09	Muros en concreto de 4000 PSI (28 MPA)	M3	86,13
14.10	Losa cubierta 4000 PSI (28 MPA) incluye vigas	M3	76,02
14.11	Junta de construcción Tipo V-22 o similar	ML	113,50



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

14.21	Pintura IGOL Estructura Enterrada	UND	144,00
14.12	Acero de refuerzo		
14.13	Acero de 60.000 psi	KG	27.294,12
14.14	Escalera tipo gato en tubo galvanizado de 1½"	UND	7,00
14.15	Instalación de accesorios		
14.16	Suministro e instalación de respiraderos 6" incluye niple, codo, soldadura y colocación	UND	10,00
14.17	Escotilla de acceso		
14.18	Construcción de pollo en concreto de 0.15 m de altura y suministro e instalación de escotilla en lámina de acero	UND	0,00
14.19	Tapa de acceso para tanque	UND	8,00
14.18	Concretos del pozo inyector		
14.07	Solado de 2000 psi e = 0.05 m	M3	0,00
14.08	Losa de fondo en concreto de 4000 PSI (28 MPA)	M3	4,20
14.09	Muros en concreto de 4000 PSI (28 MPA)	M3	17,84
14.10	Losa cubierta 4000 PSI (28 MPA) incluye vigas	M3	1,11
14.11	Junta de construcción Tipo V-22 o similar	ML	10,40
14.19	Acero de refuerzo del pozo inyector		
14.13	Acero de 60.000 psi	KG	1.956,11
14.20	Bombas y accesorios pozo inyector		
14.22	Instalación de bomba sumergible de 20l/s 6hp	UND	2,00
14.23	Instalación y suministro niple de Hd 4" de 0,6m	UND	2,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

14.25	Instalación de tubería HD de 4"	ML	0,00
1.1.11	Instalación de tubería Ø4"(110mm)		10,00
14.26	Instalación y suministro de cheque de 4"	UND	2,00
14.27	Instalación y suministro de codos de 4" de HD BR 90º	UND	4,00
1.5.4	INSTALACION DE VALVULA DE 4" Y 3"	UND	3,00
14.28	Instalación y suministro de TEE de HD BR 6-4"	UND	4,00
14.29	INSTALACION DE VALVULA PILOTADA 6"	UND	1,00
13.33	Instalación de accesorios HD 2" a 4"		12,00
13.34	Instalación de accesorios HD 6" a 8"		1,00
PNP-PTAP-25	Válvula de Clapeta en línea Ø4"		7,00
14.14	Escalera tipo gato en tubo galvanizado de 1½"	UND	0,00
9.18	Concreto de 21 Mpa para elementos estructurales	M3	0,00
9.19	Acero de refuerzo	KG	0,00
5,28	Baranda en tubo galvanizado Ø 2"	ML	29,00
16	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EBAP		
16.01	Instalación y montaje de electro bombas para impulsión de agua tratada a Tanque elevado Las Delicias Q=80 lps, de velocidad variable, HDT=40,65 m y 72,09 HP - 1750 RPM, Eficiencia > 0,8 para acoplar a una derivación de 12" HD en la succión y 12" PVC en la impulsión	UND	0,00
16.02	Instalación de válvula de pie con coladera bridada de 12"	UND	0,00

J



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

16.03	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 3,62 m	UND	0,00
16.04	Instalación Codo HD Bridado 12" x 90°	UND	0,00
16.05	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 4,94 m	UND	0,00
16.06	Instalación Válvula de compuerta HD Bridada con rueda de manejo de 12"	UND	0,00
16.07	Instalaciones de Tee 12x12x12"	UND	0,00
16.08	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 9,03 m	UND	0,00
16.09	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 1,71 m	UND	0,00
16.10	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 6,63 m	UND	0,00
16.11	Instalación de reducción excéntrica HD Bridada de 12" x 8"	UND	0,00
16.12	Instalación Válvula de retención HD Bridada de 12"	UND	0,00
16.13	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 4,73 m	ML	0,00
16.14	Instalación niple HD Bridado 12" L = 3,88 m	UND	0,00
16.15	Instalación de niple pasamuro HD bridada de 12" L = 0,81 m	UND	0,00
16.16	Instalación de niple HD Bridado de 12" L = 0,43 m	UND	0,00
16.17	Instalación niple HD Bridado 12" L = 1,54 m	UND	0,00
16.18	Instalación niple HD Bridado 12" L = 2,83 m	UND	0,00
16.19	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 1,11 m	UND	0,00
16.20	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 1,76 m	ML	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

16.21	Instalación de niple HD bridada de 12" L = 0,93 m	ML	0,00
16.22	Instalación Válvula de compuerta HD Bridada con rueda de manejo de 8"	UND	2,00
16.23	Instalación de manómetro de glicerina de 100 psi	UND	2,00
16.24	Instalacion tubería HD 8" interconexion PT existente con EBAP #1	ML	0,00
16.25	Instalación y montaje de electro bombas para impulsión de agua tratada a Tanque elevado Lás Delicias Q=75,24 LPS para cubrir las necesidades de suministro de agua hasta el año 2029, de velocidad variable, HDT=49,95 m y 37 KW - 1773 RPM, Eficiencia > 0,70 para acoplar a una derivación de 8" en la succión y 14" en la impulsión.	UND	2,00
1.5.3	Instalación de válvula 6"	UN	7,00
16.26	Instalación de Válvula de retención HD Bridada de 6"	UND	3,00
16.27	Instalación de accesorios de succión en acero inox. Formados por: niple pasamuro B-L de 8" L = 0,7 m, niple B-B de 8" de L=0,15 m y cono excéntrico de 5" a 8" B-B.	UND	2,00
16.28	Instalación accesorios de descarga en acero inox. Formado por: 4 conos excéntricos de 3 a 6" B-B, 4 niples B-B de 6" y L=0,15 m y "flauta de descarga" de 12" y L=4,25m con 4 salida soldadas de 6" terminadas en brida y 2 salidas soldadas de 2" con brida.	UND	1,00
16.29	Instalación ventosa doble efecto de 2".	UND	4,00
16.30	Instalación de Válvula de compuerta HD B-B de 2"	UND	2,00
1.5.4	Instalación de válvula 4"	DUN	1,00

4



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

16.31	Instalación de accesorios varios en EBAP en acero inox. Formados por: 2 niples pasamuro B-L de 4" L = 0,7 m, 6 niples pasamuro B-L de 6" L = 0,7 m, 1 niple pasamuro B-B de 12" L = 0,7 m, 4 niples B-B de 6" L = 2,60 m, 1 niple B-B de 12" L = 0,65 m, 1 niple B-B de 12" L = 0,40, 6 codos B-B de 6" a 90°, 4 codos de 8" a 90°, 2 codos de 14" a 45° y 1 cono concéntrico de 12" a 14" B-B.	UND	1,00
16.10	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA EBAC		
16.1.1	Instalación y montaje de bombas centrífugas para un caudal de servicio de 35 l/s y altura de servicio de 20 m, NP5Hr 2,41 m, potencia máxima de 15 HP a 1750 rpm. Diámetro succión 125mm, diámetro descarga 100mm.	UND	0,00
16.1.2	Instalación de válvula de pie con coladera bridada de 10"	UND	2,00
16.1.3	Instalación de niple HD bridada de 10" L = 2,77 m	UND	0,00
16.1.4	Instalación Codo HD Bridado 10" x 90°	UND	0,00
16.1.5	Instalación de niple HD bridada de 10" L = 7,30 m	UND	0,00
16.1.6	Instalación Válvula de compuerta HD Bridada con rueda de manejo de 12"	UND	0,00
16.1.7	Instalaciones de Tee 10x10x10"	UND	0,00
16.1.8	Instalación de niple HD bridada de 10" L = 4,23 m	UND	0,00
16.1.9	Instalación de niple HD bridada de 10" L = 0,66m	UND	0,00
16.1.10	Instalación de niple HD bridada de 10" L = 0,65 m	UND	0,00
16.1.11	Instalación de reducción excéntrica HD Bridada de 10" x 8"	UND	0,00
16.1.12	Instalación Válvula de cheque HD Bridada de 10"	UND	0,00
16.1.13	Instalación de niple HD bridada de 10" L = 1,54 m	ML	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

16.1.14	Instalación niple HD Bridado 10" L = 2,23 m	UND	0,00
16.1.15	Instalación de niple HD Bridado de 10" L = 1,07 m	UND	0,00
16.1.16	Instalación niple HD Bridado 10" L = 1,59 m	UND	0,00
16.1.17	Instalación y montaje de bombas centrífugas para un caudal de servicio de 73,6 L/s y altura de servicio de 15 m, potencia máxima de 15 KW a 1.750 rpm. Diámetro succión 6", diámetro descarga 6".	UND	2,00
16.1.18	Instalación accesorios de succión en acero inoxidable formado por niple de 10" de L= 13 m, niple 10" de L= 3 m, codo 10" a 90º, cono excéntrico de 6 a 10", brida de 6" y brida de 10".	UND	2,00
16.1.19	Instalación accesorios de descarga en acero inoxidable formado por 4 niples de 8" de L= 0,5 m, 2 niples 8" de L= 4 m, 2 niple de 8" de L=2,5 m, 1 niple de 8 de 12 m, 8 codos 8" a 90º, 1 TE de 8, y 2 conos excéntrico de 5 a 8", bridados.	UND	1,00
16.22	Instalación Válvula de compuerta HD Bridada con rueda de manejo de 8"	UND	2,00
16.1.20	Instalación de válvula de retención de 8"	UN	2,00
16.23	Instalación de manómetro de glicerina de 100 psi	UND	0,00
16.24	Instalación tubería HD 8" interconexión PT existente con EBAP #1		0,00
17,00	CONSTRUCCIÓN CASETA DE BOMBEO EBAP		
17.01	Localización y replanteo de estructuras	M2	0,00
17.02	Excavación manual en material común. Profundidad de 0.00 a 2.00m	M3	0,00
17.03	Relleno con material común proveniente de la excavación	M3	0,00
17.04	Zapatillas 0,4x0,4 en concreto de 3500 psi	UND	0,00



ISO 9001



Icontec Internacional

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

17.05	Columnas 0,3x0,3 en concreto de 3500 psi	M3	0,00
17.06	Levante de muros en Bloque de cemento de 0,15 m x 0,20 m x 0,40 m	M2	0,00
17.07	Pañete 1:4 impermeabilizado	M2	0,00
17.08	Estuco acrílico	M2	0,00
17.09	Pintura Viniltex tipo I tres manos para muros pañetados	M2	0,00
17.10	Viga en concreto 3500 PSI de 0,20 m x 0,20 m	ML	0,00
17.11	Acero de Refuerzo 6000 PSI	KG	0,00
17.12	Piso en concreto para la edificación e = 0,10 m	M2	0,00
17.13	Cubierta en lamina ondulada de fibrocemento No. 6 incluye caballete y estructura de soporte en madera	M2	0,00
17.14	Puerta metálica en lámina calibre 16, 1,00mx2,0m	UND	0,00
17.15	Ventana con reja en varilla cuadrada tipo banco CR Cal 20	M2	0,00
17.16	Bases para bombas en concretos de 3000 PSI	M3	0,00
17.17	Tubería de conexión HD 12" con tubería PVC 14"	ML	0,00
17,1	CONSTRUCCION CASETA DE BOMBEO EBAC #2		
17.1.1	Localización y Replanteo	M2	0,00
17.1.2	Excavación manual en material común. Profundidad de 0.00 a 2.00m	M3	0,00
17.1.3	Relleno con material común proveniente de la excavación	M3	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

17.1.4	Zapatas 0,4x0,4 en concreto de 3500 psi	UND	0,00
17.1.5	Columnas 0,3x0,3 en concreto de 3500 psi	ML	0,00
17.1.6	Levante de muros en Bloque de cemento de 0,15 m x 0,20 m x 0,40 m	M2	95,45
17.1.7	Pañete 1:4 impermeabilizado	M2	187,88
17.1.8	Estuco acrílico	M2	95,45
17.1.9	Pintura Vinilítex tipo I tres manos para muros pañetados	M2	281,41
17.1.10	Viga en concreto 3500 PSI de 0,20 m x 0,20 m	ML	29,70
17.1.11	Acero de Refuerzo 6000 PSI	KG	1.159,28
17.1.12	Piso en concreto para la edificación e = 0,10 m	M2	28,09
17.1.13	Cubierta en lamina ondulada de fibrocemento No. 6 incluye caballete y estructura de soporte en madera	M2	0,00
17.1.14	Puerta metálica en lámina calibre 16, 1,00mx2,0m	UND	0,00
17.1.15	Suministro e Instalación de calados	M2	0,00
17.1.16	Bases para bombas en concretos de 3000 PSI	M3	0,35
9.18	Concreto de 21 Mpa para elementos estructurales		2,54
8.04	Acero de refuerzo		0,00
PNP-PTAP-15	Columnas en concreto 0.20 x 0.12 m f'c 3000 PSI. Para la caseta de agua bombeo de agua cruda	ML	25,41
PNP-PTAP-22	Suministro e instalación de Persiana en lámina coll roll calibre 18 de 0.8 x 1.0 mt para ventilación	UN	1,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

PNP-PTAP-24	Suministro e instalación de Puerta entamborada en lámina coll roll calibre 18 2x1 para la caseta de bombeo de agua cruda	UN	1,00
PNP-PTAP-52	Suministro e instalación de Cubierta en lamina ondulada de fibrocemento. No. 6 incluye estructura de soporte metalica para caseta de bombeo de agua cruda	M2	34,16
	OBRAS ELECTRICAS		
18	INSTALACIONES ELECTRICAS		
18.01	SUBESTACION ELECTRICA AEREA		0,00
18.02	Suministro e instalación de estructura de retención doble, de acuerdo a planos	UND	0,00
18.03	Suministro e instalación de retenida primaria completa.	UND	0,00
18.04	Suministro e instalación de corta circuitos de 100 am, incluye aisladores postype	UND	0,00
18.05	Suministro, instalación y puesta en servicio de transformador de potencia de 112KVA, DYn5 sumergido en aceite, 13200/220V de acuerdo a especificaciones técnicas.	UND	0,00
18.06	Suministro y Tendido de acometida trifásica para transformador de potencias en No 1/0 AAAC	ML	0,00
18.07	Suministro e instalación de pararrayo de 10KA, 12 KV, incluye aisladores postype.	UND	0,00
18.08	Suministro e instalación de estructura de paso, de acuerdo a especificaciones	UND	0,00
18.09	Suministro, instalación y puesta en servicio de planta de emergencia de 112,5KVA, 220 V, Cabinado de acuerdo a especificaciones técnicas.	UND	0,00
18.10	Transferencia Automática 400 A, tarjeta inteligente ATS, contactores CHINT de 400 Amp, Incluye cargador Automático de Baterías.	UND	0,00
PNP-PTAP-59	Transferencia Automática 800 A, tarjeta inteligente ATS, contactores CHINT de 800 Amp, Incluye cargador Automático de Baterías.		1,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

18.11	Suministro e instalación de acometida en baja tensión del transformador a la celda de baja tensión, según especificaciones técnicas.(600 Kcmil)	ML	0,00
18.12	Suministro e instalación de acometida en baja tensión desde la planta de emergencia a la transferencia, según especificaciones técnicas.(600 Kcmil)	ML	0,00
18.13	Suministro e instalación de acometida en media tensión, según especificaciones técnicas.(600 Kcmil)	ML	0,00
18.14	Suministro e instalación de tablero electrónico de control para dos (2) motobombas de 72,06 HP - 1750 RPM, Eficiencia > 0,8 ;220V, 46.4 Amp y para dos (2) motobombas de 15 HP a 220 V, con variador electrónico de velocidad con potenciómetros. Uno por cada unidad.	UND	0,00
18.15	Suministro e instalación de acometida en cable # 2/0 para motobombas de 72,09 HP	ML	0,00
18.16	Suministro e instalación de acometida en cable # 8 para motobombas de 15HP	ML	0,00
18.17	Suministro e instalación de cable de control de bombas de 72,09 HP	ML	0,00
18.18	Suministro e instalación de cable de control de bombas de 15 HP	ML	0,00
18.19	Suministro e instalación de malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos, según especificaciones técnicas.	GL	0,00
18.20	Suministro e hincada de poste de concreto	UND	0,00
18.21	Registro eléctrico 0,4x0,4x0,4	UND	2,00
18.22	Salidas completas para toma corriente 110 V.	UND	2,00
18.23	Suministro e instalación de tablero electrónico de control para tres motobombas de 15 HP a 220V, 46.4 Amp, con variador electrónico de velocidad con potenciómetros. Uno por cada unidad.	UND	0,00
18.24	Instalación de equipo de bombeo	UND	0,00




ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

18.25	CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS	UD	3,00
18.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS EN CUBA TRANSFORMADOS DE 500 KVA	UD	3,00
18.27	SUMINISTRO Y MONTAJE TERMINACIONES PREMOLDEADAS USO EXTERIOR	GLB	1,00
18.28	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE 500 KVA Y SUMINISTRO-E INSTALACION TRANSFORMADOR PROVISIONAL	GB	1,00
18.29	MALLA DE TIERRA DE SEIS VARILLAS - CABLE No. 2/0 (INCLUYE 6 COLAS DE DERIVACION)	GB	1,00
18.30	ACOMETIDA SUTERRANEA DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TBG) (3 FASES EN 4 CABLES 3/0 AWG X FASE + 2 No 3/0 NEUTRO + 1 No 1/0 Tierra), EN 4 TUB. PVC = 2"	GB	1,00
18.31	ACOMETIDA SUTERRANEA DE TABLERO GENERAL (TBG) A PLANTA DE EMERGENCIA (3 FASES EN 3 CABLES 3/0 X FASE + 1 No 3/0 NEUTRO + 1 No 1/0 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 3"	GB	1,00
18.32	ACOMETIDA SUTERRANEA DE TABLERO GENERAL (TBG) A TABLERO IMPULSION AGUA TRATADA (TPI) (3 FASES EN 2 CABLES 2/0 X FASE + 1 No 2 NEUTRO + 1 No 2 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 3"	GB	1,00
18.33	ACOMETIDA SUTERRANEA DE TABLERO GENERAL (TBG) A TABLERO CAPTACION (TPC) (3 FASES EN 1 CABLES # 6 X FASE + 1 No 8 NEUTRO + 1 No 8 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 1"	GB	1,00
18.34	ACOMETIDA DESDE TABLERO IMPULSION AGUA TRATADA (TPI) A 4 VARIADORES DE VELOCIDAD 50 HP, EN 3 CABLES 4 + 1 No 8 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 1"	GB	1,00
18.35	ACOMETIDA DESDE VARIADORES DE VELOCIDAD 50 HP A MOTORES DE 50 HP, EN 1 CABLE TIPO-VFD No 4 CENTELSA), EN 1 TUB. PVC = 1-1/4"	GB	1,00
18.36	ACOMETIDA DESDE TABLERO CAPTACION (TPC) A VARIADORES DE VELOCIDAD 20 HP, EN 3 CABLES 8 + 1 No 10 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 3/4"	GB	1,00
18.37	ACOMETIDA DESDE VARIADORES DE VELOCIDAD 20 HP A MOTORES DE 20 HP, EN 1 CABLE TIPO VFD No 8 CENTELSA), EN 1 TUB. PVC = 1"	GB	1,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

18.38	ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR DE 25 KVA A TABLERO DE BAJA TENSION (TBT), (EN 2 No 1/0 FASES MAS 1 No 1/0 NEUTRO MAS 1 No 4 TIERRA), EN 1 TUB. METALICA = 1-1/2"	GB	1,00
18.39	ACOMETIDA DESDE TABLERO BAJA TENSION (TBT) A TABLERO MB EXISTENTE, EN 2 CABLES 10 FASES MAS 1 No 10 NEUTRO + 1 No 12 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 1/2"	GB	1,00
18.40	ACOMETIDA TABLERO MB EXISTENTE A CASETA DE CAPTACION PARA ALUMBRADO Y TOMAS, EN 2 No 12, MAS 3 No 10 mas 1 No 14 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 3/4"	GB	1,00
18.41	ACOMETIDA TABLERO MB EXISTENTE A CASETA DE IMPULSION AGUA TRATADA PARA ALUMBRADO Y TOMAS, EN 2 No 12, MAS 3 No 10 mas 1 No 14 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 3/4"	GB	1,00
18.42	ACOMETIDA DESDE TABLERO TBT A TABLERO BAJA TENSION (TBLCA), (EN 2 CABLES 1/0 + 1 No 1/0 NEUTRO MAS 1 No 6 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 1-1/2"	GB	1,00
18.43	ACOMETIDA DESDE TABLERO (TBLCA) A TABLERO GENERADOR DE HIPOCLORITO, (EN 2 CABLES 8 + 1 No 8 NEUTRO MAS 1 No 10 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 3/4"	GB	1,00
18.44	ACOMETIDA DESDE TABLERO (TBLCA) A BOMBA DE 5 HP, (EN 2 CABLES 8 + MAS 1 No 10 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 3/4"	GB	1,00
18.45	ACOMETIDA DESDE TABLERO (TBLCA) A BOMBAS DE 1 HP, (EN 2 CABLES 12 + MAS 1 No 14 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 1/2"	GB	1,00
18.46	ACOMETIDA DESDE TABLERO BAJA TENSION (TBLCA) A TABLERO MB, EN 2 CABLES 10 FASES MAS 1 No 10 NEUTRO + 1 No 12 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 1/2"	GB	1,00
18.47	ACOMETIDA DESDE TABLERO BAJA TENSION (TP1) A BOMBAS EYECTORAS, EN 3 CABLES 10 FASES + MAS 1 No 12 Tierra), EN 1 TUB. PVC = 3/4"	GB	1,00
18.48	SALIDAS DE LUCES CASÉTA DE CAPTACION EN TUBERIA EMT	UND	2,00
18.49	SALIDAS DE TOMAS CASETA DE CAPTACION EN TUBERIA EMT	UND	2,00
18.50	SALIDAS DE LUCES CASETA DE IMPULSION AGUA TRATADA EN TUBERIA EMT	UND	3,00




ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

18.51	SALIDAS DE TOMAS CASETA DE IMPULSION AGUA TRATADA EN TUBERIA EMT	UND	2,00
18.52	SALIDAS DE LUCES CASETA LABORATORIO, ADMINISTRACION, CLORACION EN TUBERIA EMT	UND	11,00
18.53	SALIDAS DE TOMAS CASETA LABORATORIO, ADMINISTRACION, CLORACION EN TUBERIA PVC	UND	20,00
18.54	SALIDAS DE TOMAS 220 V CASETA LABORATORIO, ADMINISTRACION, CLORACION EN TUBERIA PVC	UND	30,00
18.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 375 KVA	UND	1,00
18.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TBG	UND	1,00
18.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TPI	UND	1,00
18.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TPC	UND	1,00
18.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TPT	UND	1,00
18.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TBLCA	UND	1,00
18.61	SUMINISTRO E INSTALACION VARIADOR DE VELOCIDAD MOTOR 50 HP	UND	2,00
18.62	SUMINISTRO E INSTALACION VARIADOR DE VELOCIDAD MOTOR 20 HP	UND	2,00
18.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR ESTRELLA - TRIANGULO MOTOR 5HP	UND	0,00
18.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO 1 HP	UND	0,00
18.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO 3 HP	UND	0,00
18.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MB Y PROTECCIONES	UND	3,00
18.67	TANQUE COMBUSTIBLE	UND	1,00




Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

18.68	ACOMETIDA PARA CONTROL DE NIVEL TANQUES EN 1 CABLE 4 X 16 EN 1/2"	ML	30,00
18.69	ACOMETIDA PARA CONTROL DE NIVEL TANQUES EN 1 CABLE 2 X 16 EN 1/2"	ML	20,00
18.70	REGISTROS ELECTRICOS	UND	16,00
18.71	ESTRUCTURA TIPO 1, ALUMBRADO	UND	0,00
18.72	ESTRUCTURA TIPO 2, ALUMBRADO	UND	0,00
18.73	ESTRUCTURA TIPO 3, ALUMBRADO	UND	0,00
PN40	Columnas en concreto 0.25 x 0.25m f'c 4.000 PSI.	M3	1,04
9.18	Concreto de 21 Mpa para elementos estructurales	M3	9,89
9.19	Acero de refuerzo	KG	612,64
PNP-PTAP-17	Suministro e instalación de Correa en perfil estructural 120 * 60 * 2 mm ASTM A-500	ML	18,00
PNP-PTAP-19	Suministro e instalacion Varilla lisa 3/8" extremos roscado	ML	0,00
PNP-PTAP-20	Suministro e instalacion Varilla lisa 5/8" extremos roscados	ML	20,62
PNP-PTAP-30	Suministro e instalacion de viga cercha en perfil estructural (200x70x4mm) ASTM A-500	MI	12,00
9.21	Cubierta en teja termoacústica	M2	32,00
PNP-PTAP-45	Suministro e Instalación de Canaleta tipo Amazonas	ML	0,00
PNP-PTAP-46	Suministro e Instalación de Pernos SAE 1020 Zincado D=3/4" L=10-50-10	UND	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
SUMINISTROS			
19,00	EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERÍAS Y ACCESORIOS		
19.01	Suministro electro bombas para impulsión de agua tratada a Tanque elevado Las Delicias Q=80 lps, de velocidad variable, HDT=40,65 m y 72,09 HP - 1750 RPM, Eficiencia > 0,8 para acoplar a una derivación de 12" HD en la succión y 14" PVC en la impulsión	UND	0,00
19.02	Válvula de pie con coladera bridada de 12"	UND	0,00
19.03	Niple HD bridada de 12" L = 3,62 m	UND	0,00
19.04	Codo HD Bridado 12" x 90°	UND	0,00
19.05	Niple HD bridada de 12" L = 4,94 m	UND	0,00
19.06	suministro Válvula de compuerta elastica no ascendente HD Bridada con rueda de manejo de 12"	UND	0,00
19.07	Tee de 12x12x12" Bridada	UND	0,00
19.08	Niple HD bridada de 12" L = 9,03 m	UND	0,00
19.09	Niple HD bridada de 12" L = 1,71 m	UND	0,00
19.10	Niple HD bridada de 12" L = 6,63 m	UND	0,00




Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

19.11	Reducción excéntrica HD Bridada de 12" x 8"	UND	0,00
19.12	Válvula de retención HD Bridada de 12"	UND	0,00
19.13	Niple HD bridada de 12" L = 4,73 m	UND	0,00
19.14	Niple HD Bridado 12" L = 3,88 m	UND	0,00
19.15	Niple pasamuro HD bridada de 12" L = 0.81 m	UND	0,00
19.16	Niple HD Bridado de 12" L = 0,43 m	UND	0,00
19.17	Niple HD Bridado 12" L = 1,54 m	UND	0,00
19.18	Niple HD Bridado 12" L = 2,83 m	UND	0,00
19.19	Niple HD bridada de 12" L = 1,11 m	UND	0,00
19.20	Niple HD bridada de 12" L = 1,76 m	UND	0,00
19.21	Niple HD bridada de 12" L = 0,93 m	UND	0,00
19.23	Suministró de bombas centrífugas para un caudal de servicio de 35 L/s y altura de servicio de 20 m, NPSHr 2,41 m, potencia máxima de 15 HP a 1750 rpm. Diámetro succión 125mm, diámetro descarga 100mm.	UND	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

19.24	suministro de válvula de pie con coladera bridada de 10"	UND	2,00
19.25	suministro de niple HD bridada de 10" L = 2,77 m	UND	0,00
19.26	suministro Codo HD Bridado 10" x 90°	UND	0,00
19.27	suministro de niple HD bridada de 10" L = 7.30 m	UND	0,00
19.28	suministro Válvula de compuerta elastica no ascendente HD Bridada con rueda de manejo de 10"	UND	0,00
19.29	suministro de Tee 10x10x10" Bridada	UND	0,00
19.30	suministro de niple HD bridada de 10" L = 4,23 m	UND	0,00
19.31	suministro de niple HD bridada de 10" L = 0,66m.	UND	0,00
19.32	suministro de niple HD bridada de 10" L = 0,65 m	UND	0,00
19.33	suministro de reducción excéntrica HD Bridada de 10" x 8"	UND	0,00
19.34	suministro Válvula de cheque HD Bridada de 10"	UND	0,00
19.35	suministro de niple HD bridada de 10" L = 1,54 m	ML	0,00
19.36	suministro niple HD Bridado 10" L = 2,23 m	UND	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

19.37	suministro de niple HD Bridado de 10" L = 1,07 m	UND	0,00
19.38	suministro n niple HD Bridado 10" L = 1,59 m	UND	0,00
19.39	Suministro de electro bombas para impulsión de agua tratada a Tanque elevado Las Delicias Q=75,24 LPS para cubrir las necesidades de suministro de agua hasta el año 2029, de velocidad variable, HDT=49,95 m y 37 KW - 1773 RPM, Eficiencia > 0,70 para acoplar a una derivación de 8" en la succión y 14" en la impulsión.	UND	2,00
19.40	Suministro de Válvula de retención HD Bridada de 6"	UND	3,00
19.41	Suministro de accesorios de succión en acero inox. Formados por: niple pasamuro B-L de 8" L = 0,7 m, niple B-B de 8" de L=0,15 m y cono excéntrico de 5" a 8" B-B.	UND	2,00
19.42	Suministro accesorios de descarga en acero inox. Formado por: 4 conos excéntricos de 3 a 6" B-B, 4 niples B-B de 6" y L=0,15 m y "flauta de descarga" de 12" y L=4,25m con 4 salidas soldadas de 6" terminadas en brida y 2 salidas soldadas de 2" con brida.	UND	1,00
19.43	Suministro ventosa doble efecto de 2".	UND	2,00
19.44	Suministro de Válvula de compuerta HD B-B de 2"	UND	2,00
19.45	Suministro de accesorios varios en EBAP en acero inox. Formados por: 2 niples pasamuro B-L de 4" L = 0,7 m, 6 niples pasamuro B-L de 6" L = 0,7 m, 1 niple pasamuro B-B de 12" L = 0,7 m, 4 niples B-B de 6" L = 2,60 m, 1 niple B-B de 12" L = 0,65 m, 1 niple B-B de 12" L = 0,40, 6 codos B-B de 6" a 90°, 4 codos de 8" a 90°, 2 codos de 14" a 45° y 1 cono concéntrico de 12" a 14" B-B.	UND	1,00
19.46	Suministro de bombas centrífugas para un caudal de servicio de 73,6 L/s y altura de servicio de 15 m, potencia máxima de 15 KW a 1.750 rpm. Diámetro succión 6", diámetro descarga 6".	UND	2,00



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

19.47	Suministro accesorios de succión en acero inoxidable formado por niple de 10" de L= 13 m, niple 10" de L= 3 m, codo 10" a 90º, cono excentrico de 6 a 10", brida de 6" y brida de 10".	UND	2,00
19.48	Suministro accesorios de descarga en acero inoxidable formado por 4 niples de 8 " de L= 0,5 m, 2 niples 8" de L= 4 m, 2 niple de 8" de L=2,5 m, 1 niple de 8 de 12 m, 8 codos 8" a 90º, 1 TE de 8, y 2 conos excentrico de 5 a 8", bridados.	UND	1,00
19.49	Suministro de válvula de retención de 8"	UN	2,00
19.50	Suministro de manómetro de glicerina de 100 psi	UND	2,00
19.51	SUMNISTRO VALVULA PILOTADA 6"	UND	1,00
19.52	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA 12"	UND	0,00
19.53	Tuberia PEAD 12" PN 10	ML	312,00
19.54	Suministro de bomba sumérgible de 20l/s 6hp	UD	2,00
19.55	Suministro de tubería HD de 4"	ML	36,00
24.03	Válvula Compuerta elastica Ø6" JB	UN	7,00
PNP-PTAP-38	Suministro de Brida roscada de Ø2"	UN	18,00




Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

PNP-PTAP-01	Suministro Niple pasa muro 0.45 m HD LxB Ø4"	UN	4,00
PNP-PTAP-02	Suministro de Tee PVC Ø14" x Ø4" JH	UN	3,00
PNP-PTAP-03	Suministro Adaptador Brida Universal Ø4" HD	UN	99,00
PNP-PTAP-04	Suministro Tee PVC Ø14 x Ø6" JR	UN	1,00
PNP-PTAP-05	Suministro de Reducción de Ø14" x Ø6" PVC JH	UN	1,00
PNP-PTAP-06	Suministro de Codo Ø6" 90° JH	UN	11,00
PNP-PTAP-07	Suministro de Reducción de Ø4" X Ø2" HD BXB	UN	0,00
PNP-PTAP-08	Suministro de Tee Ø14" x Ø14" JH HD.	UN	0,00
PNP-PTAP-09	Sumistro de Tubo HD Ø8"	ML	19,05
PNP-PTAP-10	Sumistro Union Universal Ø8" PVC- AC	UN	1,00
PNP-PTAP-11	Suministro de Adaptador Brida para HR Ø14" en HD	UN	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

PNP-PTAP-32	Suministro de Reducción HD de Ø6" X Ø8" Bridado	UN	1,00
PNP-PTAP-33	Suministro Adaptador Brida Universal Ø6"	UN	11,00
PNP-PTAP-34	Suministro codo 90° Ø4" PVC CXC	UN	16,00
PNP-PTAP-35	Suministro Codo 90° de 4" en HD BxC	UN	18,00
PNP-PTAP-36	Suministro de Tee HD Ø4 X Ø4" BXC	UN	21,00
PNP-PTAP-39	Suministro de Tee HD Ø4 X Ø4" BXC	ML	36,00
20,00	SUMINISTROS ACCESORIOS PEAD		
20.1	Tee PEAD		
20.1.1.	Tee 4" x 4" x 4" PE100 PN10	UND	64,00
20.1.2.	Tee 6" x 6" x 6" PE100 PN10	UND	32,00
20.1.3.	Tee 8" x 8" x 8" PE100 PN10	UND	27,00
20.1.4.	Tee 10" x 10" x 10" PE100 PN10	UND	4,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

20.1.5.	Tee 14" x 14" x 14" PE100 PN10	UND	1,00
20.1.6.	Tee 3" x 3" x 3" PE100 PN10	UND	89,00
NP-R-006	Suministro TEE Ø6 x Ø4" PE	UD	6,00
NP-R-013	Suministro TEE Ø8 x Ø4" PE	UD	4,00
NP-R-014	Suministro TEE Ø4 x Ø3" PE	UD	28,00
NP-R-016	Suministro TEE Ø6 x Ø3" PE	UD	20,00
NP-R-019	Suministro TEE Ø10 x Ø3" PE	UD	1,00
NP-R-020	Suministro TEE Ø8 x Ø3" PE	UD	1,00
NP-R-036	Suministro Tee Ø10 x Ø8" PE	UD	0,00
NP-R-037	Suministro Tee Ø12 x Ø8" PE	UD	3,00
NP-R-027	Suministro TEE Ø8 x Ø6" PE	UD	0,00
20.2	Codo PEAD		
20.2.1	Codo 14" x 90º PE100 PN10	UND	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

20.2.2	Codo 10" x 90° PE100 PN10	UND	0,00
20.2.3	Codo 6" x 90° PE100 PN10	UND	6,00
20.2.4	Codo 4" x 90° PE100 PN10	UND	24,00
20.2.5	Codo 3" x 90° PE100 PN10	UND	22,00
20.2.6	Codo 6" x 45° PE100 PN10	UND	2,00
20.2.7	Codo 10" x 45° PE100 PN10	UND	4,00
20.2.8	Codo 4" x 45° PE100 PN10	UND	12,00
NP-R-009	Suministro Codo Ø8" PE 90°	UD	19,00
NP-R-018	Suministro Semi codo Ø3" 45° PE	UD	5,00
NP-R-024	Suministro Semicodo 22,5° Ø4" PE	UD	0,00
NP-R-025	Suministro Semicodo 22,5° Ø3" PE	UD	0,00
NP-R-026	Suministro Semicodo 11,5° Ø6" PE	UD	0,00
NP-R-038	Suministro codo Ø12" 90° PE	UD	3,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

NP-R-039	Suministro semicodo Ø8" 45° PE	UD	0,00
20.4	Reducción PEAD		
20.4.1	4"x3" PE100 PN10	UND	45,00
20.4.2	6"x3" PE100 PN10	UND	21,00
20.4.3	6"x4" PE100 PN10	UND	33,00
20.4.4	8"x3" PE100 PN10	UND	1,00
20.4.5	8"x4" PE100 PN10	UND	4,00
20.4.6	8"x6" PE100 PN10	UND	29,00
20.4.7	10"x4" PE100 PN10	UND	0,00
20.4.8	10"x6" PE100 PN10	UND	0,00
20.4.9	10"x8" PE100 PN10	UND	7,00
NP-R-034	Suministro Reduccion Ø3 x Ø2" PE	UD	0,00
NP-R-040	Suministro Reduccion Ø12" x Ø10" PE	UD	2,00



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

21,00	TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD PARA INTERCONEXION		
21.01	Tuberia PEAD 10" PN 10	ML	2.798,50
21.02	Tuberia PEAD 8" PN 10	ML	526,45
21.03	Tuberia PEAD 6" PN 10	ML	3.703,63
21.04	Tuberia PEAD 4" PN 10	ML	9.750,82
22,00	TUBERIA PEAD PARA SECTORIZACION		
22.01	Tuberia PEAD 6" PN 10	ML	0,00
22.02	Tuberia PEAD 4" PN 10	ML	0,00
22.03	Tuberia PEAD 3" PN 10	ML	7.789,80
23,00	SUMINISTRO ACCESORIOS PEAD SECTORIZACION		
23,1	Tapon Campana PEAD		0,00
23.1.1	TAPON PE100 PN 10- 110 mm (4")	UND	7,00
23.1.2	TAPON PE100 P10 - 90 mm (3")	UND	27,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

PNS13	TAPON PE100 PN-10 150 mm (6")	UND	2,00
PNS16	TAPON PE100 PN-10 200 mm (8")	UND	0,00
NP-R-042	Suministro Tapon Ø12" PE	UN	0,00
23,2	Reducción PEAD		0,00
23.2.1.	REDUCCION PEAD 160 x 90 mm PN 10 (6" - 3")	UND	0,00
23.2.2	REDUCCION PEAD 250 x 160 PN 10 (6" -10")	UND	0,00
23.2.3	REDUCCION PEAD 160 x 110 PN 10 (6" - 4")	UND	0,00
23,3	Accesorios HD		0,00
NP-R-002	Suministro Union PE - PVC Ø3" HD	UD	97,00
NP-R-005	Suministro Union PE - PVC Ø4" HD	UD	8,00
NP-R-007	Suministro Union HD PE-PE Ø6" HD	UD	19,00
NP-R-008	Suministro Porta brida + Brida loca Ø4"	UD	18,00
NP-R-010	Suministro Niple pasa muro HD 4" BxB L=0,55m ruana a 0,275m	UD	16,00



ISO 9001



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

NP-R-011	Suministro Niple HD Ø4" BxB L=0,60m	UD	8,00
NP-R-012	Suministro Niple HD Ø4" BxB L=0,40m	UD	8,00
NP-R-015	Suministro Dresser PE-PE Ø4" HD	UD	42,00
NP-R-017	Suministro Dresser PE-PE Ø3" HD	UD	27,00
NP-R-021	Suministro Union dresser PE-AC 6" HD	UD	0,00
NP-R-022	Suministro Union PE - PVC Ø8" HD	UD	0,00
NP-R-023	Suministro Union PE - PVC Ø6" HD	UD	4,00
NP-R-028	Suministro Dresser AC-PE Ø4" HD	UD	9,00
NP-R-033	Suministro Union PVC-AC Ø4" HD dresser	UD	1,00
NP-R-035	Suministro Union PVC-PE Ø2" HD	UD	0,00
NP-R-041	Dresser PVC-AC Ø8" HD	UD	0,00
NP-R-044	Suministro Dresser PE-PE Ø10" HD	UD	8,00
NP-R-045	Suministro Dresser PE-PE Ø12" HD	UD	0,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

NP-R-046	Suministro Dresser PE-PE Ø8" HD	UD	9,00
NP-R-047	Suministro Union dresser PVC-AC Ø6" HD	UD	0,00
NP-R-048	Suministro Union dresser PVC-AC Ø3" HD	UD	9,00
NP-R-050	Suministro e instalación de tubería de HD Ø6" para pasos de viaductos	ML	14,30
NP-R-051	Suministro de ventosa de 3" triple accion doble camara	UD	4,00
NP-R-052	Suministro de tapon 3" PVC liso	UD	42,00
NP-R-053	Suministro de tapon 4" PVC liso	UD	2,00
NP-R-054	Suministro de reduccion de 14"- 12 " PE	UD	1,00
NP-R-055	Suministro de Union HD 14" PVC-PE	UD	1,00
			0,00
23,4	Accesorios PVC		0,00
NP-R-003	Suministro TEE Ø3" PVC ensamblada	UD	18,00
NP-R-004	Suministro Union de reparacion Ø3" PVC	UD	13,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com


NP-R-029	Suministro Codo junta hidraulica 90° Ø4" PVC	UD	0,00
NP-R-030	Suministro Union de reparacion Ø4" PVC	UD	0,00
NP-R-031	Suministro Reducciones Ø4"xØ3" junta hidraulica PVC	UD	0,00
NP-R-032	Suministro Tapon Ø4" junta hidraulica PVC	UD	0,00
NP-R-049	Suministro Tubo PVC RDE 26 Ø3"	ML	50,90
24,00	VALVULAS SECTORIZACIÓN		
24.01	Válvula Compuerta Elastica 10" JB	UND	0,00
24.02	Válvula Compuerta elastica 8" JB	UND	10,00
24.03	Válvula Compuerta elastica 6" JB	UND	0,00
24.04	Válvula Compuerta elasticas 4" JB	UND	31,00
24.05	Válvula Compuerta elastico 3" JB	UND	17,00
24.06	Válvula de Retención 6"	UND	0,00
5.22	Suministro de válvula de compuerta elástica vástago no ascendente, diámetro Ø14", B x B.	UND	1,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

25,00	MACROMEDIDORES Y MICROMEDIDORES		
25.01	Suministro de macromedidor de 4" tipo Woltman con sus accesorios.	UND	8,00
25.02	Suministro de medidor chorro unico de 1/2 R160 CAM4CTP050R160CA O EQUIVALENTE Calibrado plastico incluye cajilla pastica, válvula antifraude de 1/2 HxH y válvula mariposa de 1/2"	UND	4.090,00
PNS15	Suministro de Filtro en "Y" de 4"	UND	8,00
PNS14	Suministro de Unión de desmontaje de 4".	UND	8,00
26,00	HIDRANTES		
26.01	Suministro de hidrante tipo Chicago de 3" con sus accesorios.	UND	8,00
24.05	Válvula Compuerta elastico 3" JB	UND	8,00
27,00	GEOMEMBRANA Y TEXTIL		
27.01	Geomembrana	M2	0,00
27.02	Geotextil	M2	226,40


- 2- Que el día veintiuno (21) de Mayo de 2018 se realizó el ACTA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO con pendientes.
- 3- Que el día veintisiete (27) de junio de 2018 el Contratista de obra SOCIALIZÓ ante la Comunidad de MARÍA LA BAJA, el cierre y final de proyecto.
- 4- Que día diecinueve (19) de julio de 2018 se realizó y firmó el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- 5- El día dos (2) de agosto de 2018, el Contratista de obra y los Funcionarios de ACUMARIA realizaron según compromiso de acta de fecha primero (1) de agosto de 2018, la VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS Y UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE LA COMPONEN.
- 6- El día dieciocho (18) de Septiembre de 2018, se firma el Acta de Entrega y recibo a satisfacción de la Obra, entregándole la misma al Municipio.





Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

En consecuencia, del objeto del contrato de EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO y de acuerdo al Balance Final de Obra relacionado anteriormente, las obras se reciben a entera satisfacción.


Se expide la presente CERTIFICACION a solicitud de la firma contratista CONSORCIO INTERMUN 2015 a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2019.



LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO ASI
STENCIA TÉCNICA – FINDETER.


DIANA PATRICIA TAVERA MORENO
GERENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL -
FINDETER.


CESAR OSWALDO CASTRO LEÓN
Supervisor (d)
FINDETER S.A.

Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión





CONSORCIO INTERMUN 2015

MODELO DE LA CARTA DE INFORMACION DEL CONSORCIO

Barranquilla, Octubre 29 de 2015

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**
Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATF-094-2015**. **OBJETO: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA”.**

Los suscritos, **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO** con C.C. No. 9.050.725 de Cartagena y **JORGE GÓMEZ FALLA** con C.C. No. 72.007.216 de Barranquilla, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO** y **GNG INGENIERÍA S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es **TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA”**. y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y cinco (05) años más.


El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)⁽¹⁾	TEL/CEL
LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	70%	3569022
GNG INGENIERÍA SAS	30%	6210332

⁽¹⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina **CONSORCIO INTERMUN 2015**.

Quienes integran este consorcio, responde solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.



CONSORCIO INTERMUN 2015

El representante del Consorcio es **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO**, identificado con C. C. No. **9.050.725** de **Cartagena**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. El representante legal suplente es **JORGE GOMEZ FALLA**, quien tendrá las mismas facultades del representante legal.

Una vez constituido este Consorcio, los integrantes de este, se comprometen a no ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación. En caso de ser necesaria la realización de algún tipo de modificación, se requerirá por escrito la autorización de la entidad CONTRATANTE.

La sede del Consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 48 N° 72-40 Oficina 503
Dirección electrónica	luisgnarvaezr@yahoo.com – dimmater7@gmail.com
Teléfono	3569022 - 3588670
Telefax	3588670
Ciudad	Barranquilla


Domicilio LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO


Dirección de correo Carrera 48 N° 72-40 Oficina 503


Domicilio GNG INGENIERIA SAS


Dirección de correo CRA. 49 No. 104B-49

En constancia, se firma en Barranquilla, a los siete (07) días del mes de Octubre de 2015.


LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO
C.C. C.C. 9.050.725


LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO
C.C. C.C. 9.050.725
Representante Legal
CONSORCIO INTERMUN 2015


JORGE GÓMEZ FALLA
C.C. 72.007.216
Representante Legal
GNG INGENIERÍA S.A.S


JORGE GÓMEZ FALLA
C.C. 72.007.216
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERMUN 2015

CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUN 2015

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA".

Entre los suscritos, por una parte **CAROLINA LOZANO OSTOS**, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número 39.692.985 expedida en Bogotá, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER**, debidamente facultada para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente contrato, se denominará **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **LUIS GUILVERMO NARVAEZ RICARDO**, mayor de edad, (identificado) con cédula de ciudadanía No. 9.050.725 expedida en Cartagena, obrando en condición de Representante Legal del **CONSORCIOINTERMUN 2015** quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regirá en general por las normas comerciales o civiles y por lo dispuesto en el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-30462 del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y, en especial por las cláusulas que se exponen a continuación.

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO El objeto del presente contrato es realizar **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA"**.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-094-2015.
2. Estudios previos para la contratación.
3. Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA".
4. Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter.
5. Propuesta económica presentada por el **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** en el marco de la convocatoria **PAF-ATF-I-094-2015**.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarán, en el siguiente orden:

- 1) Este contrato.
- 2) Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-094-2015.
- 3) Estudios previos para la contratación.
- 4) Documentos del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA".



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

CLÁUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACIÓN. El presente contrato de interventoría será ejecutado en tres (3) Fases condicionales diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas de la siguiente manera:

Fase I. INTERVENTORÍA A LA CONSTATAción DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO: Consiste en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, a la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuyo objeto es la «CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO «CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA».

Fase II. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNÓSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO. Consiste en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, a la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA"».

Fase III. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA: Consiste en la realización de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA». **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La ejecución del presente contrato se realizará conforme con el modelo contenido en el CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-094-2015, la cual hace parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Suscrita el Acta de Terminación de la Fase I y vencido el plazo de veinte (20) días calendario que se le conceda al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo contenido en el CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-094-2015, la CONTRATANTE verificará que haya ocurrido una condición resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producido de la FASE I. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente.

ii. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentran en construcción, sobre las cuales no es posible hacer intervención alguna, por corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solución técnica y económica viable.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

iii. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE:

Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecución condicional por fases que resulte de la Convocatoria que tiene por objeto contratar la obra haya sido ejecutado.

iv. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

v. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria.

vi. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificación al proyecto, con la cual el ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

vii. REUBICACION DE POBLACIÓN:

Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución, trazado, o modificación del proyecto, se advierte que la ejecución requiere de la reubicación de población.

viii. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emita su pronunciamiento, en los términos establecidos en la convocatoria de la obra.

PARÁGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la FASE I del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Terminada la Fase II y con la suscripción del Acta de Terminación de esta Fase, el contrato quedará suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollará actividad alguna, en consecuencia, no habrá lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Así, el inicio de la Fase III quedará suspendido al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuación se señalan:

1. **OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:** Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminación de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

2. **OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES:** Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase III y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida.
3. **APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:** Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptación del proyecto, tal como resulta de la ejecución de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida.
4. **IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCIÓN DE PREDIOS:** Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposición de las servidumbres o la obtención de los predios requeridos conforme el trazado o solución técnica resultante de la FASE II. Esta condición deberá acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comuniqué tal situación al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de las servidumbres o la obtención de los predios, se entenderá fallida la condición.
5. **APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:** Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido en la Resolución 379 de 2012, modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicación de la solicitud de reformulación ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderá fallida la condición.

PARÁGRAFO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos en los artículos 1536 y 1537 del Código Civil. En consecuencia el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO - El valor del presente contrato se determina para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente cláusula y en el modelo contenido en los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-094-2015, incluido impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con la oferta económica presentada por el oferente, de la siguiente manera: 1) La Fase I "CONSTATAción DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO", tiene un valor de **DIECISIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 18.461.034,00 M/CTE.)** Un único pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a. Recibo a satisfacción de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.
- b. Suscripción del acta de terminación de la Fase I.
- c. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

Para los pagos, el INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la Fase.

Parágrafo: Para los pagos, el CONTRATISTA Interventor deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la Fase.

2) Para la Fase II "EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I", el presupuesto para esta fase será hasta la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. (\$53.745.572.40.00)**.

El sistema de pago del contrato para esta Fase es por "Honorarios reales afectados por factor multiplicador, más costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad", como principal herramienta para estimar el presupuesto de la Fase II del proyecto para las actividades de actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, gestión predial, de servidumbres, licencias y permisos efectivamente ejecutados. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la Fase II.

Dicha suma se pagará en un único pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentación presentada por el contratista
- b. Recibo a satisfacción de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE
- c. Suscripción del acta de terminación de la Fase II.
- d. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.

Parágrafo: Para los pagos, el INTERVENTOR deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la Fase.

3) Para la Fase III "EJECUCIÓN DE LA OBRA", el presupuesto de esta fase será hasta por la suma de **SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$617.774.089.20)** la contratante realizará el pago de este valor así:

- a. Se pagará hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa presentación del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.
- b. Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagará proporcionalmente de acuerdo con el avance y cumplimiento alcanzado en la ejecución de obra física por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de obra física y presentación de actas parciales en concordancia con la programación de obra vigente, la aprobación para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- c. El diez por ciento (10%) restante, se pagará contra el acta de liquidación del contrato de interventoría, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripción del acta de terminación y acta de liquidación de la obra. Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con la cuenta de cobro, concepto de aprobación del entregable por la supervisión del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la interventoría, éste es suspendido por períodos mayores a 30 días, la CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR durante el período de suspensión del contrato de obra, únicamente los costos sobre los cuales el interventor demuestra su utilización y/o consumo, aprobados por el Supervisor del proyecto. En ningún caso se reconocerán costos por alquiler de vehículos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante la ejecución de la Fase III el INTERVENTOR está obligado a verificar la ejecución de las cantidades de obra que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos y de evidenciar retrasos, incumplimientos, o alguna situación anormal en dicha ejecución deberá ponerlo en conocimiento de LA CONTRATANTE, al momento de advertir dicha eventualidad. LA INTERVENTORIA deberá aprobar si lo considera necesario si las cantidades de obra podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las obras, EL INTERVENTOR, situación que deberá ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se deberá suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra, siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter.

PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por la CONTRATANTE al INTERVENTOR, respecto a Fase I, Fase II y Fase III, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el INTERVENTOR y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para la cumplida ejecución del contrato. Por lo que la CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.

PARÁGRAFO CUARTO: Le está prohibido al INTERVENTOR autorizar ítems o actividades de obra no previstas en el contrato, sin que, previamente se haya suscrito el respectivo documento modificatorio al contrato, cualquier ítem que ejecute si la celebración previa del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de tal manera que la CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto.

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar la EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

BAJA, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y jurídicos, para las tres (3) fases del contrato de la citada convocatoria, durante la ejecución y liquidación del mismo.

El Contratista de Interventoría, sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar tendrá aquellas incorporadas en el contrato, en los términos de referencia, en el Manual de Supervisión e Interventoría Anexo 4 del Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter y las siguientes obligaciones de carácter general:

1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

- a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
- b. Revisar y aprobar, previa suscripción del acta de inicio de interventoría, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos al personal mínimo requerido en los Términos de Referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato de EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El plazo para la revisión de la anterior documentación será de diez (10) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría.
- c. Aceptar de manera ordenada en medios físico y magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE y/o Findeter tenga acceso a la misma en cualquier momento.
- d. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo.
- e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase I, Fase II y/o Fase III según corresponda), de tal forma que la CONTRATANTE y/o Findeter cuenten con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.
- f. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
- g. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera,



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- contable, administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.
- h. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.
 - i. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.
 - j. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica.
 - k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.
 - l. Acompañar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.
 - m. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.
 - n. Cumplir y atender dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.
 - o. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto.
 - p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.
 - q. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere y las contenidas en el Manual Operativo de Asistencia Técnica.

2. OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
- b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES del proyecto y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.
- c. Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
- d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual.
- e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
- f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
- g. Proyectar y suscribir el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción de cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO así como el acta de entrega al Municipio y al Operator y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
- h. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo final y acta de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la
- i. Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
- j. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial la establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- k. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en materia jurídica y legal se formulen.
- l. Responder por cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o subcontratistas con ocasión del contrato.
- m. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.
- n. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere.

3. OBLIGACIONES TÉCNICAS: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

- a. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
- b. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para cada una de las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.
- c. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda.
- d. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- e. Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.
- f. Revisar durante las fases de ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.
- g. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna.
- h. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompañamientos necesarios ante el o los comité (s) respectivo (s).
- i. Analizar, conceptualizar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificación en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.
- j. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto.
- k. Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y cuya detección no fuere posible en las Fases I y II, deben estar justificadas única y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito.
- l. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que se requieran en desarrollo del proyecto.
- m. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- n. En aquellos casos en que impliquen mayores ó menores cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO haya cumplido con el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto.
- o. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.
- p. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el supervisor delegado.
- q. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado.
- r. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto.
- s. Verificar la instalación de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en las condiciones y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
- t. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO durante la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO, con el fin de que cumpla con lo ofertado así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.
- u. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- v. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.
- w. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

4. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

- a. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
- b. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para tal efecto.
- c. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuente con recursos económicos disponibles durante todo el plazo de ejecución.
- d. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.
- e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, llevando un registro de cada una de las operaciones.

5. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORÍA

La interventoría implica una posición imparcial y equánime por lo tanto debe:

- a. Armonizar la interacción de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.
- b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.
- c. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permitan tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.
- d. Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir la optimización general, y lograr así, la detección y solución oportuna de cualquier problema asociado con el proyecto.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- e. Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y los organismos del control del estado.
- f. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o a la CONTRATANTE.

CLAÚSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR- FASE I CONSTATAción DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones específicas:

1. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase I del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA", el ACTA DE INICIO de la Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
3. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
4. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas para esta Fase conforme al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO resultante de la convocatoria que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA.
5. Rentar para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de interventoría para esta Fase.
6. Aprobar la metodología y programación de actividades para Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
7. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
8. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la verificación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.
9. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, exigido y necesario para la ejecución de esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

10. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

11. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cuál fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato de Interventoría.

12. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta fase.

13. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, frente a la obligación de identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.

14. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

15. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto.

16. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.

17. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

18. Presentar informes semanales (al primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, según el formato establecido.

19. Evaluar y aprobar las necesidades del personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase II.

20. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realice con base en las referencias entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias.

21. Convocar al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se desarrollan semanalmente durante la ejecución de la Fase I del proyecto.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

22. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que puedan dificultar, retrasar o afectar su ejecución.

23. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, con acciones inmediatas para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

24. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR- FASE I CONSTATAción DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO de la siguiente forma

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones específicas:

1. Describir el Acto de Inicio de la Fase I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte seleccionado en la convocatoria No. PAF-ATF-O-163-2015 el ACTA DE INICIO de la Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
3. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
4. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas para esta Fase conforme al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO resultante de la convocatoria No. PAF-ATF-O-163-2015.
5. Aprobación metodología y programación de actividades para Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
6. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
7. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la verificación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.
8. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta Fase que resulte de la convocatoria No. PAF-ATF-O-163-2015 conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

9. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
10. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato de Interventoría.
11. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta fase.
12. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, frente a la obligación de identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto así como el costo de las mismas, las cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.
13. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
14. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto.
15. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.
16. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.
17. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, según el formato establecido.
18. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase II.
19. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realice con base en las referencias entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias.
20. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase I del proyecto.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

21. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.

22. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión y hacerlo seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

23. El informe de la Fase I deberá ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, dentro de un (1) mes siguiente a la suscripción del Acta de inicio de la Fase I.

24. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE II, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones específicas:

1. Suscribir el acta de inicio de la FASE II del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el ACTA DE INICIO de la Fase II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
3. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.
4. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA.
5. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
6. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
7. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado, como requisito para la suscripción del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

8. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de esta fase.
9. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales deben ser certificados.
10. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana y mensuales (5 primeros días del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.
11. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en esta fase.
12. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto.
13. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.
14. Evaluar los resultados presentados por el contratista de acuerdo a las necesidades planteadas en la fase I, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.
15. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase III, resultado de los ajustes de la Fase II, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya cumplido el deber de formular el presupuesto resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto.
16. Aprobar los plenos, diseños y estudios finales producto de esta etapa.
17. Verificar el avance en la gestión y consecución de permisos, licencias y trámites a cargo del Ente Territorial necesarios para garantizar la ejecución del proyecto.
18. Convocar al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se desarrollan semanalmente durante la ejecución de la Fase II del proyecto.
19. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.
20. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

21. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR – FASE III “EJECUCIÓN DE OBRA”: Con el fin de dar cumplimiento con la FASE III, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las obligaciones específicas:

1. Suscribir el acta de inicio de la FASE III del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el ACTA DE INICIO de la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
3. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.
4. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia.
5. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO desarrolle esta Fase se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
6. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
7. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado como requisito para la suscripción del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.
8. Disponer y mantener durante la ejecución de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.
9. Diligenciar diariamente la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas, así como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.
10. Deberá garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el numeral anterior, así como el personal en obra firme diariamente en las mismas.
11. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la normalidad técnica aplicable a la obra.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

12. En los casos que la ejecución de obra implique el uso de explosivos, llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Además del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.
13. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
14. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar su contenido.
15. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las mediciones de cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente a la indicada en el numeral 9.
16. Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, solicitando los ajustes pertinentes; hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el contratista medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del cronograma, si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestión del INTERVENTOR.
17. Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos única y exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.
18. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, pruebas de soldadura (control radiográfico mediante fuentes electrónicas (Rayos X) o Isotópicas (Rayos Gamma), ejecutables de acuerdo con la norma aplicable para cada caso) pruebas de presión hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.
19. Elaborar el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.
20. Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL.
21. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.
22. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, que se cumpla con la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

23. Aprobar los procedimientos constructivos.
24. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros - SYSO y comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por: EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.
25. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase III del proyecto.
26. Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás materiales en obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normalidad exigida en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
27. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se encuentre en obra con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.
28. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se encuentren debidamente calibrados.
29. Tomar las acturas que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.
30. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se realizan con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
31. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades solicitadas.
32. Revisar, estudiar, conceptualizar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.
33. Revisar, estudiar, conceptualizar y aprobar los planos record.
34. Elaborar y llevar un registro fotográfico y filmico de manera cronológica del avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.
35. Revisar y verificar las actas de vericidad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
36. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cumple con esto.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

37. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.
38. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
39. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera en cualquier momento de ejecución de la interventoría.
40. En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
41. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana y quincenales (5 primeros días del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.
42. Revisar y conceptualizar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.
43. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los APUS para la Fase III, como requisito para la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en esta Fase.
44. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y operatividad del proyecto en construcción y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobación como base única los precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoría debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente ítem del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y los ítems adicionales sean contractuales y objeto de pago.
45. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada) cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.
46. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que valen por el cumplimiento de sus funciones y de la política y reglamentación del sector de aguas, liderado por el MVCT.
47. Preparar, conceptualizar y elaborar la reformulación de los proyectos objeto de la interventoría en el marco de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones técnicas que afectan su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA CONTRATANTE lo soliciten.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

48. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la interventoría, cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.
49. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo del proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permitan tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.
50. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
51. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.
52. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO).
53. Elaborar el informe final de interventoría en los que se conceptúe sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con la calidad y oportunidad exigida, de la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en los términos de referencia.
54. Las demás que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORÍA le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: PRODUCTOS DE LA FASE I: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el INTERVENTOR en cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos específicos en la FASE I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes: a) verificación de cumplimiento del informe de la fase I del contrato de ejecución del proyecto rendido por el contratista de ejecución del proyecto, b) Concepto del interventor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: PRODUCTOS DE LA FASE II: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los demás soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA INTERVENTOR, se consideran productos específicos en la Fase II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes: a) verificación de cumplimiento del informe de la fase II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO rendido por el contratista de ejecución del proyecto, b) concepto técnico que soporta la reformulación del proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en el numeral 3.B. de este capítulo.

PARÁGRAFO TERCERO: PRODUCTOS DE LA FASE III: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los demás soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA INTERVENTOR, se consideran productos específicos en la Fase III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes:

- a. Informes semanales, el cual incluye registro fotográfico,
- b. Informes mensuales, el cual incluye registro fotográfico,
- c. Actas contractuales.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- d. Actas de pago parcial. e) Acta de terminación.
- e. Acta de entrega y recibo final.
- f. Acta de liquidación.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante el supervisor designado para el efecto y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento del mismo.
2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.
3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previo autorización por parte del supervisor y la acreditación de la documentación requerida y exigida para los mismos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del presente CONTRATO, se realizarán conforme se establece en el Capítulo III de los Términos de Referencia y el "Esquema de ejecución".

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo máximo previsto para la Interventoría al contrato de ejecución por fases obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de cada fase, es de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, cada fase contará con plazos individuales. Los plazos discriminados se presentan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA FASE	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
FASE I: Interventoría a la Constatación de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto.	Un (1) Mes	catorce (14) meses
FASE II: Interventoría a la Ejecución de las actividades requeridas conforme el diagnóstico de ejecutabilidad del proyecto.	Tres (3) Meses	
FASE III: Interventoría a la Ejecución de Obra	Diez (10) Meses	

El plazo de ejecución se contabilizará a partir de la firma del acta de inicio de cada fase. Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. Durante el tiempo estableciendo entre la terminación del plazo de cada Fase y la suscripción del Acta de Inicio de la siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido para cada Fase en los términos de referencia. El contratista deberá suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases. Las actas del contrato de interventoría deberán firmarse simultáneamente con las actas del contratista de ejecución del proyecto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El INTERVENTOR cumplirá con las obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de MARÍA LA BAJA, Departamento de BOLIVAR.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN: Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, se mantendrá una supervisión por parte de la CONTRATANTE, con el fin que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervisión releve al INTERVENTOR de su responsabilidad.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LOS COMITÉS: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento a la ejecución técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integración a la infraestructura del sistema de acueducto o sistema de saneamiento básico, según corresponda se conformará un (1) comité que estará integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el supervisor de Interventoría, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se adelanten, podrá asistir un delegado del prestador de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Básico quien opere la infraestructura de servicios públicos del Ente Territorial, así como un delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El INTERVENTOR será el responsable de convocar semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR deberá llevar registro mediante acta suscrita por todos los presentes, y deberá suministrar copia de la misma a los asistentes, además deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas adoptadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificación que deberá constar por escrito. En todo caso, las prórrogas y modificaciones, deben:

- a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor.
- b. Estar acompañadas de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que dieron lugar a la prórroga o a la modificación.
- c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramación del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 2013, y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecución son necesarios ajustes o modificaciones al proyecto, deberá estarse a lo previsto en los literales (j) y (k), del numeral 6.2 del Capítulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demás que lo modifiquen o complementen.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN: El INTERVENTOR no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización escrita por parte de LA CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El INTERVENTOR, con la suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes sobre la materia y en los Términos de Referencia, que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé la ley.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- GARANTÍAS: El INTERVENTOR se obliga a constituir, en los términos indicados por la CONTRATANTE, una garantía otorgada por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o entidad bancaria en formato para particulares, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, el cual ampare los siguientes riesgos:

GARANTÍAS PARA AMPARAR LA FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍA	COBERTURA DE LA GARANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento Fase I	20% del valor de la Fase I	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I y cuatro (4) meses más
De salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor de la Fase I	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I y tres (3) años más
Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor de la Fase I	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I y cuatro (4) meses más
Calidad del Servicio Fase I	30% del valor de la Etapa 1 (Interventoría de Estudios y Diseños)	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I y cuatro (4) meses más

GARANTÍAS PARA AMPARAR LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍA	COBERTURA DE LA GARANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento Fase II	20% del valor de la Fase II	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II y cuatro (4) meses más
De salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor de la Fase II	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II y tres (3) años más
Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor de la Fase II	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II y cuatro (4) meses más
Calidad del servicio Fase II	30% del valor total de la Fase II	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II y cuatro (4) meses más



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA	COBERTURA DE LA GARANTIA	VIGENCIA
Cumplimiento Fase III	20% del valor de la Fase III.	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III y cuatro (4) meses más.
De salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor de la Fase III.	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III y tres (3) años más.
Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor de la Fase III.	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio Fase III	30% del valor total de la Fase III.	Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III y cuatro (4) meses más.

La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. Tratándose de contrato de ejecución condicional por fases, la aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución de la fase, razón por la cual ninguna fase podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.

PARÁGRAFO PRIMERO. Término para su Entrega: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá entregar a la CONTRATANTE, la garantía única dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Suficiencia de las garantías: el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia deba prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibida a satisfacción de las obras objeto del mismo, el valor amparado también deba reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

Página 28 de 37

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubierto por la garantía, LA CONTRATANTE, procederá a hacerla efectiva en los términos y con el procedimiento señalados por las normas vigentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que son causales de terminación del contrato las siguientes:

1. **VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.**
2. **TERMINACIÓN ANTICIPADA:** Las partes acuerdan que el presente contrato se terminará anticipadamente en los siguientes eventos:
 - a. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
 - b. Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal, así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin autorización de LA CONTRATANTE.
 - c. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
3. **Terminación por mutuo acuerdo.** Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato, podrán acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.
4. **Terminación por orden judicial.**
5. **Terminación por accedimiento de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones suspensivas.**
6. **Por las demás causas dispuestas en la ley.**

PARAGRAFO. Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA por parte de LA CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CONDICIÓN RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO. Las partes acuerdan que la CONTRATANTE podrá terminar el contrato por incumplimiento, en los eventos y conforme al procedimiento que se señala en el numeral 2 de la presente Clausula, como consecuencia del accedimiento de una condición resolutoria expresa por incumplimiento:

1. Eventos de terminación por incumplimiento del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

- a. Si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA no presenta los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio de la Fase I dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en los términos descritos en el numeral primero de la cláusula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de selección.
- b. Cuando EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA no empiece la ejecución de las actividades de la fase correspondiente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.
- c. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.
- d. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el INTERVENTOR no reanuda la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta de reinicio.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

- u. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA suspende la ejecución total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instrucción dada por el supervisor y/o la CONTRATANTE.
- l. Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos en la ley.
- g. Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de la CONTRATANTE.
- h. Cuando por negligencia, omisión o retardo por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se suspendan, afecten o ejecuten de forma deficiente las actividades contenidas en el contrato de obra al cual se realiza la interventoría.

2. Procedimiento para la constitución del incumplimiento: En garantía del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantará el siguiente trámite:

- i. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los argumentos que sustentan el posible acaecimiento de una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas, aportando las evidencias que así lo soporten.
- ii. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación anterior, podrán pronunciarse al respecto. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contará con cinco (5) días para determinar el acaecimiento o no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informará al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora.

3. Efectos del acaecimiento de la condición resolutoria expresa:

Determinado el acaecimiento de cualquiera de las condiciones resolutorias expresas enumeradas en el numeral primero de la presente cláusula y una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA el Acta de Liquidación del contrato suscrita por él y por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la misma.

Si vencido ese término el CONTRATISTA no se ha pronunciado, se entenderá aceptada el Acta de Liquidación, liquidado el contrato y prestara mérito ejecutivo.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contará con cinco (05) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas, luego de lo cual se entenderá liquidado el contrato.

En consideración a la importancia que reporta para los derechos constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la ejecución del proyecto, una vez liquidado el contrato en los términos anteriormente descritos, la CONTRATANTE entrará en posesión de las obras con el fin de culminar su ejecución a través de la contratación de una nueva persona natural y/o jurídica.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en los plazos establecidos en los siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLÁUSULA TERCERA del presente contrato, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el acaecimiento de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidación y a partir de dicha fecha se contará el término de dos (2) meses, para su suscripción.

2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLÁUSULA CUARTA del presente contrato, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha situación, el proyecto de Acta de Liquidación y a partir de dicha fecha se contará el término de dos (2) meses para su suscripción.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Cláusula Vigésimo Primera, referente a la "Terminación Anticipada", la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, el documento en el que informe dicha situación y remitirá el Acta de Liquidación y a partir de dicha fecha se contará el término de dos meses (2) meses para su suscripción.

4. En el evento de culminación de las obras, procederá la liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de terminación del contrato.

La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE elaborará un "acta de cierre contractual", la cual constituirá un balance del contrato, y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias frente a incumplimientos del CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se considere el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato.

Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, etc.

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure la suspensión, de haber lugar a ella.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no darán lugar a reclamaciones económicas por parte de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, cuando sea imputable a él.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE podrá exigir al CONTRATISTA la cláusula penal de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de la o las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada día de retraso, sin que



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

se supere el cinco por ciento (5%) del valor total de la Fase y en todo caso, dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio.

PARÁGRAFO: Las cláusulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecución total o parcial de la o las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se harán efectivas, sin detrimento de la indemnización de perjuicios a que haya lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: En garantía del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicación de la CLÁUSULA PENAL DE APREMIO prevista en la cláusula anterior, será el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, aportando las evidencias que así lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.
2. El CONTRATISTA contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación anterior, para presentar por escrito sus explicaciones.
3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, hacen exigible la CLÁUSULA PENAL DE APREMIO, determinará los días de retraso y el monto de las cláusulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la cláusula VIGÉSIMO QUINTA.
4. La CONTRATANTE comunicará la decisión al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.
5. El CONTRATISTA podrá impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL CONTRATISTA, y ratifica la exigencia de la cláusula penal de apremio, podrá descontarla de los pagos a favor del CONTRATISTA, mediante compensación, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CLÁUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que este pagará a la CONTRATANTE, a título de pena, la suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá exigir del CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios causados.


PARÁGRAFO PRIMERO: La aplicación de la presente cláusula se hará conforme a lo establecido en las cláusulas vigésima segunda y vigésima tercera.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Para la solución de las controversias que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como: la conciliación, el arreglo directo, la transacción y el amigable componedor.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

Para tal efecto, las partes dispondrán de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido y se señale de común acuerdo el mecanismo a utilizar, a través de comunicación escrita entre las partes, término este que podrá ser prorrogado de común acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria.

- 
- a. Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por las partes. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
 - b. Arreglo directo: Constara en acta suscrita entre las partes, los efectos de dicha acta solamente cubrirán los hechos y circunstancias descritas en el mencionado documento.
 - c. Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en forma definitiva resolver una controversia derivada de la ejecución del presente contrato, prever una controversia futura así como dar claridad al presente contrato.
 - d. Amigable composición: El amigable componedor será designado de mutuo acuerdo entre las partes o delegar en un tercero su designación. Este obrará como mandatario de las partes para la solución de las controversias derivadas del presente contrato, y tendrá la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes la controversia contractual, precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de este; determinar la existencia o no de un incumplimiento; decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras.

PARÁGRAFO: CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO: Cualquier diferencia entre las partes de carácter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingeniería, financieros o contables, será resuelta a través del mecanismo de la Amigable Composición de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolución de Conflictos. El amigable componedor será designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estos no se ponen de acuerdo para escoger el amigable componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá. El amigable componedor no tendrá competencia para modificar las cláusulas del contrato, aunque sí para definir aspectos técnicos para interpretarlos, de ser necesario, caso en el cual aplicarán las reglas de interpretación de los contratos, previstas en las normas vigentes. La amigable composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correrán por cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composición de carácter técnico se regirá por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal designación haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su designación, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendrá el mismo término de (10) días hábiles, contados desde la fecha en que la sean notificados, para contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para determinar la fórmula de arreglo a la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación de los alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.



CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

3. Los alegatos deberán contener, como mínimo:
 - a. Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería, financieros y/o contables, según corresponda, y contractuales que sustentan la posición de la respectiva parte.
 - b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.
4. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable Componedor efectúe relacionado con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.
5. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se podrá acudir a otro Amigable Componedor de igual reputación académica y experiencia en el aspecto en cuestión, mutuamente escogido por LAS PARTES. Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
6. Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor serán cubiertos, en principio, por partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor, los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos serán distribuidos entre LAS PARTES por partes iguales. Culminada la amigable composición, las partes se harán los reembolsos de gastos por la intervención del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda según lo previsto en este numeral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, deberá acreditar mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando ésta exista, o por el representante legal de ser el caso, la afiliación y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de tener lugar a ello.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA mantendrá indemne a LA CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o proveedores durante la ejecución del objeto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obligará a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se obligará en los siguientes términos:

- a. **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA independiente:** Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con LA CONTRATANTE, de los regulados por la legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda liberada de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar como representante o como empleador de LA CONTRATANTE, ni de tomar acción que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.

- b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la asunción exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y en ningún caso por cuenta o a cargo de LA CONTRATANTE.
- c. Asunción de riesgos: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendrá indemne en todo tiempo frente a cualquier pleito, querrela, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasión y/o en ejecución del Contrato.
- d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos los empleados, del mismo, que destine a la o las obras, actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral.
- e. Tributaria: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LA CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia y en el "Esquema de Ejecución".

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.-EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y AUTONOMÍA DEL INTERVENTOR: El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA, así debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificación suscrita por

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

Página 35 de 37



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATP-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015

cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que deberá ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecución de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratación de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice esta último en la ejecución de las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligación exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías y toda otra obligación o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razón de su carácter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de carácter administrativo o judicial que le sean impuestas por omisión de sus obligaciones. En el evento de que LA CONTRATANTE hiciera pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podrá repeler contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligación legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA reembolsará a LA CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la reclamación que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL CONTRATISTA, LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste último emplee en el desarrollo del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicación alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitios de obra. LA CONTRATANTE y el Interventor, podrán verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demás derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA se obliga a suministrar la información que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el Interventor dentro de los dos (2) días calendario siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condición, es el único empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Además, se reitera que constituye una obligación fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculación y protección de todo su personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- IMPUESTOS: EL INTERVENTOR deberá pagar por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarán de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EL INTERVENTOR se compromete a tramitar las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas serán un menor valor del contrato.

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

Página 36 de 37



CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-094-2015 SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y EL CONSORCIO INTERMUN 2015


CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-I-094-2015 y las adendas expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3) La garantía única. 4) Los demás que se produzcan durante el desarrollo del mismo.
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C. dando su conformidad al contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los 28 días del mes de Julio.

CONTRATANTE



CAROLINA LOZANO OSTOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

CONTRATISTA



LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO
CONSORCIO INTERMUN 2015

