

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN
CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA
TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA ISLAS.”**

PROPUESTA TÉCNICA

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.



REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

ENERO -2022

**CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA
TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”.**

1. CARTA DE PRESENTACIÓN

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 24 de enero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-AASB-I-003-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:


Nombre o Razón Social del Proponente: **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.**
Documento de identidad o NIT: **860.041.968-1**
Representante Legal: **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS**
País de Origen del Proponente: **Colombia**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **Cra 18 No. 116-24**
Ciudad: **Bogotá**
Teléfono(s): **601 214 5198** Teléfono Móvil: **3112027033**
Correo Electrónico: **cptpropuestas@gmail.com**
Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS**
C.C.: **80.412.013**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.412.013**
ALFARO DE LOS RIOS

APELLIDOS
JORGE ENRIQUE

NOMBRES

 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAR-1967**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-1985 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00009821-M-0080412013-20080530 0000340495A 1 1960013100

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
2520244184CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/09/1992

JORGE ENRIQUE
ALFARO DE LOS RIOS
C.C. 80412013
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA


PRESIDENTE DEL CONSEJO

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220157931AD37

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 1 DE 4

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
N.I.T. : 860.041.968-1
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00054860 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1974

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE MARZO DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
ACTIVO TOTAL : 8,590,620,999

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 18 NO. 116-24
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CPTSA@CABLE.NET.CO
DIRECCION COMERCIAL : CRA 18 NO. 116-24
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CPTSA@CABLE.NET.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3.456, NOTARIA 13 BOGOTA, DEL
14 DE NOVIEMBRE DE 1.974, INSCRITA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1.974,
BAJO EL NO.22.649, DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD, LIMI-

TADA, DENOMINADA "COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS C.P.T. LTDA."

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1321 DE LA NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 04 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL NO. 797029 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA. POR EL DE: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1321 DE LA NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C., DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 04 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 797029 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURA NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
154	29-I-1.983	13. BOGOTA.	4-II-1.983 NO. 28.542
2697	21-X-1.992	44 STAFE BTA	22-X- 1.992 NO.383.198
1724	16-IX-1996	44 STAFE BTA	18-IX-1.996 NO.555.321

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0003880	1996/12/05	NOTARIA 59	1998/03/06	00625435
0001209	2000/08/30	NOTARIA 44	2000/09/08	00744111
0001321	2001/09/27	NOTARIA 44	2001/10/04	00797029
0002051	2007/07/12	NOTARIA 33	2007/07/12	01144529

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2100 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA Y DE SUS PROFESIONES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS; EN TODAS SUS AREAS O ACTIVIDADES, REALIZAR CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS EN SERVICIOS PUBLICOS Y DEMAS AREAS DE LA INGENIERIA CIVIL, SANITARIA Y AMBIENTAL, PERO CON LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRA OCUPARSE VALIDAMENTE EN CUALESQUIERA OTROS ACTOS O CONTRATOS, SEAN O NO DE COMERCIO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LA SOCIEDAD PODRA ENAJENAR, ADQUIRIR USUFRUCTUAR, GRAVAR, LIMITAR, ADMINISTRAR, TOMAR O DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES; DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN INTERESES, GIRAR ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE TITULOS DE CREDITO, DAR EN GARANTIA SUS BIENES O INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; CONSTITUIR CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, Y COMPAÑIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERESES COMO PARTICIPE ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS DE OBJETO SEMEJANTE COMPLEMENTARIO O ACCESORIO AL SUYO; ABSORBER TALES EMPRESAS; TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION; CELEBRAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220157931AD37

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 2 DE 4

* * * * *

Y/O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS Y OPERACIONES CON ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES; TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ARBITROS EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS Y A LOS ACCIONISTAS MISMOS O A SUS ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES; CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, LOS QUE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6920 (ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORÍA FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA)

OTRAS ACTIVIDADES:

7490 (OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.)

3600 (CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$50,010,000.00

NO. DE ACCIONES : 10,002.00

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$50,010,000.00

NO. DE ACCIONES : 10,002.00

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$50,010,000.00

NO. DE ACCIONES : 10,002.00

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01805496 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

ALFARO URUEÑA JORGE

C.C. 000000017009455

SEGUNDO RENGLON

ALFARO DE LOS RIOS CLAUDIA ALICIA C.C. 000000039691684
TERCER RENGLON

ALFARO DE LOS RIOS JORGE ENRIQUE C.C. 000000080412013
** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01805496 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
LONDOÑO ALFARO JUAN CAMILO	C.C. 000001032470383
SEGUNDO RENGLON	
GARCIA RAMIREZ ILEANA	C.E. 000000000318764
TERCER RENGLON	
SIN DESIGNACION	*****

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL SERA UN GERENTE, CON UN SUPLENTE, EL SUBGERENTE, QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 579 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 6 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01805500 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ALFARO DE LOS RIOS JORGE ENRIQUE	C.C. 000000080412013
SUBGERENTE	
ALFARO DE LOS RIOS CLAUDIA ALICIA	C.C. 000000039691684

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS; 3) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA; 4) CUIDAR DE LA ADECUADA Y OPORTUNA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA; 5) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CUYO VALOR NO EXCEDA DE DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, Y AUTORIZAR CON SU FIRMAS TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD; 6) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS; 7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCION DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO ESTE ATRIBUIDO A OTRO ORGANO SOCIAL; 8) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LOS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220157931AD37

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 3 DE 4

* * * * *

DE LA COMPAÑIA; 9) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD; 10) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 11) SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO; 12) ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA, TODAS LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 13) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS, ASUNTOS Y TRAMITES; 14) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 15) LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LEY O LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000575 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE JULIO DE 2000, INSCRITA EL 18 DE JULIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00737406 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL RAMIREZ RAMIREZ LUIS ORLANDO	C.C. 000000014220231

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : CONSORCIO INTERVENTORIAS DE SERVICIOS PUBLICOS.CONSORCIO ISP
MATRICULA NO : 01374367 DE 10 DE MAYO DE 2004
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 15 DE MARZO DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : CRA 20 NO. 37-28
TELEFONO : 2875300
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : CPTSA@CABLE.NET.CO

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * *

FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 27 DE MARZO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$9,630,853,596

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220157931AD37

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 4 DE 4

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.
JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 1848


En la Ciudad de Bogotá D.C., a las 10:30 A.M. del día (20) del mes de enero 2022, se reunieron los Señores **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Y JORGE ALFARO URUEÑA**, en su calidad de miembros de la Junta Directiva de la **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.**, domiciliada en esta ciudad y constituida por Escritura Pública N° 3.456 del 14 de Noviembre de 1974 de la Notaría Trece (13) de Bogotá, reformada por Escritura Pública N° 154 del 29 de Enero de 1983 de la Notaría Trece (13) de Bogotá, Escritura Pública N° 2697 del 21 de Octubre de 1992 de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) de Bogotá, Escritura Pública N° 1724 del 16 de Septiembre de 1996 de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44), y Escritura Pública N° 1321 del 27 de Septiembre de 2001 de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44). Habiéndose verificado que estuvieran presentes la mayoría de miembros principales de la Junta Directiva **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.** se procedió a nombrar presidente y secretario de la respectiva reunión. Por unanimidad se nombró al Doctor **JORGE ALFARO URUEÑA** para que presidiera la reunión y al Doctor **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS** como secretario Ad-hoc. Acto seguido el Ingeniero **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 80.412.013 de Bogotá, solicitó autorización a la Junta Directiva para presentar Propuesta Técnica y Económica ante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES FIDUAGRARIA S.A.**, para la **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022**, cuyo objeto es:

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS ".

Posteriormente se procedió a autorizar al Ingeniero **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS**, identificado con C.C N° 80.412.013 de Bogotá, quedando expresamente facultado para presentar la Propuesta Técnica y Económica por cualquier cuantía y si se es favorecido con la adjudicación, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades como su Representante. Sometida a discusión la presente autorización, la Junta Directiva la aprobó por unanimidad.

No habiendo otros asuntos por tratar, se llevó a cabo un receso con el fin de elaborar el Acta. Posteriormente se leyó y aprobó por unanimidad el Acta y se levantó la sesión a las 11:00 AM. Del mismo día y fecha.

Dada en Bogotá D.C. el veinte (20) día del mes de enero de 2022.



JORGE ALFARO URUEÑA
Presidente



JORGE E. ALFARO DE LOS RÍOS
Secretario

Es fiel copia del original



JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
Secretario Ad-hoc

3. CÉDULA DE REPRESENTANTE LEGAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.412.013**
ALFARO DE LOS RIOS

APELLIDOS
JORGE ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAR-1967**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-1985 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00009821-M-0080412013-20080530 0000340495A 1 1960013100

4. CERTIFICADO RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALORIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 20 de enero de 2022, a las 19:41:27, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	860041968
Código de Verificación	860041968220120194127

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 20 de enero de 2022, a las 19:40:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80412013
Código de Verificación	80412013220120194052

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 188075271



WEB
19:45:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A identificado(a) con NIT número 8600419681:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 188075194



WEB
19:44:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80412013:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

1. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/01/2022 07:50:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80412013** y Nombre: **JORGE ENRIQUE ALFARO DELOSRIOS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29314309** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101357864		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
17 01 2022	20 01 2022		00:00	30 05 2022		23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.041.968-1
DIRECCIÓN: CARRERA 18 NO. 116-24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2145198

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.630-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A. LA NO SUSCRIPCIN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TRMINO PREVISTO EN LOS TRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO DE TRES (3) MESES. C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	20/01/2022	30/05/2022	\$111,103,476.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/03/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****111,103.00	\$ *****8,000.00	\$ *****22,629.00	\$ *****141,733.00	\$ *****111,103,476.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101357864

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


8. RUT

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14741253913



(415)7707212489984(8020) 000001474125391 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20210215"/>	<input type="text" value="6920"/>	<input type="text" value="19741129"/>	<input type="text" value="7490"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="111"/>	<input type="text" value="1"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALFARO DE LOS RIOS JORGE ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

9. CERTIFICADO PARAFISCAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 24 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **PAF-AASB-I-003-2021**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”**

Yo, **LUIS ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ**, identificado con C.C. 14.220.231 de Ibagué, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.** identificada con Nit 860.041.968-1 certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Revisor Fiscal

LUIS ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ

Matricula Profesional No. 45.592-T

CC. 14.220.231 de Ibagué

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

06EF8927560F7C46

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14220231 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 45592-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45592-T


LUIS ORLANDO
RAMIREZ RAMIREZ
 C.C. 14220231

RESOLUCION INSCRIPCION 141 FECHA 14/12/95
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente:  00053302



C. Contadores S.A. 70255-21726



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

000594

REVISOR FISCAL

Tarjeta profesional



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.220.231**
RAMIREZ RAMIREZ

APELLIDOS
LUIS ORLANDO

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1956**
GUAMO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-1976 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00028182-M-0014220231-20080721 0001351234A 1 1520012071

REVISOR FISCAL

Cédula de ciudadanía

10. CERTIFICADO SOCIEDAD CERRADA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS


EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.

CERTIFICA QUE

La **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.** identificada con número de NIT 860.041.968-1, es una sociedad anónima de carácter cerrado y No corresponde a lo señalado en el Art 5º DEC. 679 de 1994.

Dada en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2022.

Atentamente,



LUIS ORLANDO RAMÍREZ RAMÍREZ
C.C. No. 14.220.231 de Ibagué (Tol)
Revisor Fiscal
Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A.
T.P. 45592-T

11. RUP

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 1 DE 88

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NIT: 00000860041968-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000222

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/09/14

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/05

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3.456, NOTARIA 13 BOGOTA, DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1.974, INSCRITA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1.974, BAJO EL NO.22.649, DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD, LIMITADA, DENOMINADA "COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS C.P.T. LTDA." QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1321 DE LA NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 04 DE OCTUBRE DE

2001 BAJO EL NO. 797029 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA. POR EL DE: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1321 DE LA NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C., DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 04 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 797029 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A. VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2100 .

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL SERA UN GERENTE, CON UN SUPLENTE, EL SUBGERENTE, QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 579 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 6 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01805500 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ALFARO DE LOS RIOS JORGE ENRIQUE	C.C. 000000080412013
SUBGERENTE	
ALFARO DE LOS RIOS CLAUDIA ALICIA	C.C. 000000039691684

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS; 3) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA; 4) CUIDAR DE LA ADECUADA Y OPORTUNA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA; 5) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CUYO VALOR NO EXCEDA DE DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, Y AUTORIZAR CON SU FIRMAS TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD; 6) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS; 7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCION DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO ESTE ATRIBUIDO A OTRO ORGANO SOCIAL; 8) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LOS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA; 9) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS , LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 2 DE 88

* * * * *

JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD; 10) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 11) SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO; 12) ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA, TODAS LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 13) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS, ASUNTOS Y TRAMITES; 14) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 15) LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LEY O LOS ESTATUTOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 18 NO. 116-24
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA BARBARA
TELEFONO 1: 2136402
TELEFONO 2: 2145198
CORREO ELECTRONICO: CPTSA@CABLE.NET.CO
FAX: 2142596
A.A.: 057969

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 18 NO. 116-24
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA BARBARA
TELEFONO 1: 2136402
TELEFONO 2: 2145198
CORREO ELECTRONICO: CPTSA@CABLE.NET.CO
FAX: 2142596
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$6.812.245.754,00
ACTIVO TOTAL: \$8.590.620.999,00
PASIVO CORRIENTE: \$454.089.283,00
PASIVO TOTAL: \$3.343.701.532,00
PATRIMONIO: \$5.246.919.467,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$941.893.649,00
GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$6.679.387.874,00
ACTIVO TOTAL: \$7.285.542.429,00
PASIVO CORRIENTE: \$522.298.884,00
PASIVO TOTAL: \$2.746.351.240,00
PATRIMONIO: \$4.539.191.189,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.355.688.207,00
GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$5.392.314.778,00
ACTIVO TOTAL: \$5.968.893.918,00
PASIVO CORRIENTE: \$509.585.968,00
PASIVO TOTAL: \$2.321.497.212,00
PATRIMONIO: \$3.647.396.706,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.262.438.741,00
GASTOS DE INTERESES: \$4.082.097,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 15,00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 12,78
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,37
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 3 DE 88

* * * * *

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	309,26

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
------	------	------	------	-------------

40 10 15 00 VENTILACIÓN
=====
40 15 15 00 BOMBAS
=====
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40 18 23 00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
=====
41 10 15 00 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
=====
41 10 50 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO
PARA LABORATORIO
=====
41 11 15 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
=====
41 11 23 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
=====
41 11 38 00 INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR
OLÓGICOS
=====
41 11 39 00 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
=====
41 11 42 00 INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
=====
43 23 23 00 SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
=====
43 23 27 00 SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
=====
43 23 35 00 SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
=====
43 23 37 00 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
=====
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
=====
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
=====
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
=====
60 10 42 00 PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
=====
60 10 44 00 GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
=====
60 12 42 00 PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS
=====
70 10 15 00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
=====
70 10 16 00 VIGILANCIA PESQUERA
=====
70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 4 DE 88

* * * * *

70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS
70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 16 15 00 FAUNA
70 16 16 00 FLORA
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
70 17 15 00 DESARROLLO
70 17 16 00 VIGILANCIA
70 17 17 00 RIEGO
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
71 11 20 00 SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 23 00 SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 10 00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 12 00 SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS	
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 5 DE 88

* * * * *

72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
=====					
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
=====					
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====					
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
=====					
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
=====					
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
=====					
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
=====					
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS	
=====					
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====					
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
=====					
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	

77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 6 DE 88

* * * * *

DIFICACIONES				
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
				ICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET

81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81 13 15 00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81 14 17 00 PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 14 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
=====
81 15 15 00 METEOROLOGÍA
=====
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
81 15 19 00 GEOFÍSICA
=====
82 11 15 00 ESCRITURA TÉCNICA
=====
82 12 15 00 IMPRESIÓN
=====
82 13 16 00 FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
=====
82 14 15 00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
=====
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
=====
84 14 15 00 AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
=====
85 11 16 00 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CON
TAGIOSAS
=====
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C
IENTÍFICA
=====
86 10 18 00 ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M
ANO DE OBRA
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 7 DE 88

* * * * *

93 14 15 00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
93 14 16 00	POBLACIÓN	
93 14 17 00	CULTURA	
93 14 18 00	EMPLEO	
93 14 19 00	DESARROLLO RURAL	
93 14 20 00	DESARROLLO URBANO	
93 14 21 00	DESARROLLO REGIONAL	
93 15 15 00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
93 15 16 00	FINANZAS PÚBLICAS	
95 11 15 00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95 11 16 00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95 12 15 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO	
95 12 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95 12 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95 12 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95 12 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
95 12 20 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95 12 21 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS	
95 12 24 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95 12 25 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA	

95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT - ACFA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.454,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	15	19	00
84	11	16	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA EL DESARROLLO 2003

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 8 DE 88

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS PARA EL DESARROLLO 2003

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 810,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	15	00

70 15 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 10 15 00	70 13 17 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	80 14 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 9 DE 88

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.691,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	13	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	16	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 994,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 10 DE 88

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C.P.T LTDA - INTERSA-GUSTAVO REYES DUARTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.486,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 13 16 00	83 10 15 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT-PSI S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 971,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	14	18	00	70	15	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 11 DE 88

* * * * *

84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A -CPT LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.564,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROJEKTA-CPT LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,60
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.476,50
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 12 DE 88

* * * * *

70 13 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 12 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 19 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT -CONDESA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.485,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 14 17 00	70 14 18 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 15 15 00	77 11 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 924,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 19 00	82 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 13 DE 88

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.598,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CSC-2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.160,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 14 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
82 13 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 14 DE 88

* * * * *

60 10 44 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 14 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAMPLONITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 15 00	70 14 17 00	70 14 18 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====

72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 12 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 13 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
93 15 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 16 00
70 17 18 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 27 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 19 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 15 DE 88

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
 PÚBLICOS - UAESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.645,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	11	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	13	17	00	81	10	15	00
81	10	24	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
 PUBLICOS - UAESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 996,84
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S.A -COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.855,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00	43	23	27	00	43	23	35	00
43	23	37	00	70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	33	00	72	14	15	00	76	11	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	17	00	77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 16 DE 88

* * * * *

80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 808,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 23 23 00	43 23 27 00	43 23 35 00
43 23 37 00	70 13 15 00	70 15 18 00
72 10 33 00	72 14 15 00	76 11 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00

84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT - SEDIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ASOCIACION DE LOS USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA-USOCOELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.293,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 12 00	72 15 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 25 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 17 DE 88

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COMPAÑIA DE PREOYECTOS TECNICOS C.P.T LTDA - ESTUDIOS Y ACESORIAS R.P.G LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 97,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	17	00	80	13	18	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
82	13	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00

```

=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA - CPT LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 18 DE 88

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONCESION 849

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 336,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00

83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT LTDA - CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.893,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS C.P.T LTDA - ESTUDIOS Y ASESORIAS R.P.G LTDA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.378,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 19 DE 88

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	17	00	80	13	18	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
82	13	16	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMPAÑIA DE PROYECTOS CPT LTDA - INTERSA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	17	00
80	13	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	13	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL C.P.T. LTDA - R.P.G LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.433,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 20 DE 88

* * * * *

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNOCONSULTA LTDA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.088,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====

80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 13 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNOCONSULTA - CPT LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.897,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.608,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 21 DE 88

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.857,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.917,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.712,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 22 DE 88

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.506,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00

93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
60 10 44 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 13 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 23 DE 88

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 808,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: SEGMENT, FAMI, CLAS, PROD. It lists various contract codes and their corresponding classification levels.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 24 DE 88

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 25 DE 88

* * * * *

93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 17 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 26 DE 88

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 234,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 27 DE 88

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	12	14	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANOV INGENIERIA LTDA - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	13	17	00	72	12	14	00
72	15	27	00	76	11	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 13 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 11 18 00	81 12 15 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 15 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPAM S.A ESP - CPT S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	76 12 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 12 15 00
81 15 19 00	84 11 16 00	93 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANOV - CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.021,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	76 12 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 12 15 00
81 15 19 00	84 11 16 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 28 DE 88

* * * * *

70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 13 18 00	81 10 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.719,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 15 18 00	70 16 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00

80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DE RESIDUOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 13 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROEZA CONSULTORES S.A.S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 29 DE 88

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 571,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various items.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSOLIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.647,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various items.

77 10 18 00	77 11 16 00	77 13 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ISP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35.309,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 31,80%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 23 23 00	43 23 27 00	43 23 35 00
43 23 37 00	70 13 15 00	70 15 18 00
72 10 33 00	72 14 15 00	76 11 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 30 DE 88

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 928,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category, such as | 60 | 10 | 44 | 00 |.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANOV INGENIERIA - CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 938,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	12	16	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.702,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	15	15	00	77	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 31 DE 88

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 793,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	76 12 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 13 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.393,41
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	76	11	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS - EMPRESA DE VÍAS FÉRREAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 703,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	72	14	15	00	77	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 32 DE 88

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.015,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	72 12 15 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S.A -
 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.912,56
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00	43	23	27	00	43	23	35	00
43	23	37	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	72	10	33	00	72	14	15	00
76	11	15	00	76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	17	00	77	13	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VCV-2007
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.297,65
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	25	00	77	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 33 DE 88

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 25 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,41
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,32
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 34 DE 88

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORTOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.372,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	12	00
72	15	15	00	77	10	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	15	15	00
95	12	18	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 35 DE 88

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORTOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.057,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS
CPT LTDA - ESTUDIOS Y ASESORIAS R.P.G LTDA TECNOLÓGICA AMBIENTAL S.A
TAMSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO

AMBIENTE - DAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 871,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	13	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT
LTDA - ORGANIZACION NORUEGA CAMACHO LTDA - TECNOCONSULTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.344,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	12	00
72	15	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	12	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 36 DE 88

* * * * *

93	15	16	00	95	12	25	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SODEIC - CPT LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS - INAT
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.331,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	15	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTPLAN - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.921,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	12	00
72	15	15	00	77	10	15	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	15	16	00	95	12	18	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	60	10	44	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 37 DE 88

* * * * *

70 13 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 13 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	95 12 18 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS - HIMAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 12 00
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 15 00	95 12 18 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS - HIMAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.636,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 14 17 00	70 15 15 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 12 00	72 15 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 38 DE 88

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS - HIMAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 970,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, containing numerical values for contract identification.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 701,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, containing numerical values for contract identification.

47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 13 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 18 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.468,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 17 00
70 14 17 00	70 15 15 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 15 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 39 DE 88

* * * * *

80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.775,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 14 10 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.673,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	15	15	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	15	15	00
95	12	18	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 40 DE 88

* * * * *

80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEVAL LTDA - CPT LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 17 00	82 13 16 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA -ALVARO OROZCO ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.311,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	13	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.733,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	12	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 41 DE 88

* * * * *

81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTA , UBATE Y SUAREZ -CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.300,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 15 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 12 15 00	81 15 16 00

81 15 17 00	81 15 18 00	82 13 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 12 18 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPAM - CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 12 15 00	82 13 16 00	84 11 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS EDIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.868,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 23 23 00	43 23 27 00	43 23 35 00
43 23 37 00	70 13 15 00	70 15 18 00
72 10 33 00	72 14 15 00	76 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 42 DE 88

* * * * *

76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPES CENTRO ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 503,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 16 17 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	78 10 16 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 13 16 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00


```

=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	16	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C&H- CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.211,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 43 DE 88

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETA - CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00

82 13 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
60 10 44 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
82 13 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 44 DE 88

* * * * *

CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
82	13	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 15 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
81 10 15 00	81 12 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 641,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 45 DE 88

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	60	10	44	00
70	14	15	00	70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	13	16	00
80	13	18	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPAM -CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE VALLE DE ABURRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.024,88
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	12	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	16	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPAM - CPT
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE VALLE DE ABURRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.530,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	14	10	00	72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	12	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 46 DE 88

* * * * *

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 13 16 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 15 15 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANOV - CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
72 14 15 00	76 11 15 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.489,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	14	15	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	12	00	72	15	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	12	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
82	13	16	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	18	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARRROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.277,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 47 DE 88

* * * * *

70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 17 00
70 15 15 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 12 00	72 15 15 00	77 10 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 18 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO - IBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 15 00

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 15 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 12 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 16 17 00
70 17 15 00	72 14 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 12 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 48 DE 88

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT - PROJEKTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.090,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEDIC - CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.683,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

43 23 23 00	43 23 37 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 15 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ISP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.406,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 31,80%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 23 23 00	43 23 27 00	43 23 35 00
43 23 37 00	72 10 33 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 12 15 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 49 DE 88

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROTECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.570,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS LTDA-INGENIERO OSCAR MONROY MOSOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.644,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,29



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 50 DE 88

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	17	18	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES GESAL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 51 DE 88

* * * * *

72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 12 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS - EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.651,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 13 16 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 559,31
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	12	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A - CPT LTDA -AANGEL RODRIGUEZ INGENIEROS LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.440,50
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 52 DE 88

* * * * *

47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE ESTRADA & CIA. LTDA, ARQUITECTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.048,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
80 13 18 00	81 10 15 00	81 12 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.892,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 53 DE 88

* * * * *

70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 12 00
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 12 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 13 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 15 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	77 10 15 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	82 13 16 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 14 12 00
73 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 12 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 13 16 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 25 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 54 DE 88

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	15	00	70	16	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	15	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROYECTOS SUMINISTROS Y MAQUINARIA PROSUM LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.459,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	15	00

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
81 10 15 00	81 12 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES GESAL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 11 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 11 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 21 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 55 DE 88

* * * * *

40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT - CONDESA CAÑO SCHILLER SEGUNDA ETAPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE MAGDALENA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.698,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 15 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 13 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 14 15 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIEGO GUATAPURI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.298,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 56 DE 88

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 13 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 25 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLANES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.277,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====

47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 11 16 00	81 11 21 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANOV-CPT PDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.897,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 57 DE 88

* * * * *

81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT - PCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.086,73
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	15	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GIBERCO LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,89
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	15	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	17	00	80	13	18	00
81	10	15	00	81	12	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	14	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 58 DE 88

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 724,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	17	00	80	13	18	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	82	13	16	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
60 10 44 00	70 13 15 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 59 DE 88

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
82 13 16 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT-PCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.311,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 15 18 00	70 16 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	78 14 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CTI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.506,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	60 10 44 00
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 60 DE 88

* * * * *

81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEDIC - CPT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.457,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS RANCHERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.480,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
43	23	23	00	47	10	15	00	60	10	42	00
60	10	44	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	19	00	93	14	21	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITOS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
43	23	23	00	47	10	15	00	60	10	42	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	17	00	70	14	18	00	70	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 61 DE 88

* * * * *

70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOV2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.380,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
43 23 23 00	43 23 37 00	47 10 15 00
60 10 42 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 15 15 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00

80 13 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	60 10 44 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 62 DE 88

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO - IBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: SEGMENT, FAMILIA, CLASIFICACION, PRODUCTO. Rows include contract details for various categories like 40, 47, 70, 77, 81, 83, 84, 95.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: SEGMENT, FAMILIA, CLASIFICACION, PRODUCTO. Row 1: 81, 14, 15, 00.

40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 15 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	82 13 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT - PCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.263,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	82 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 63 DE 88

* * * * *

84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.805,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	60 10 44 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 15 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 12 18 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	60	10	44	00
70	10	16	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	17	00	70	14	18	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	12	18	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 64 DE 88

* * * * *

40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	60 10 42 00	60 10 44 00
=====	=====	=====
70 10 16 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 17 00	70 14 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 14 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 18 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONA 1-2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 888,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 12 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 15 00
72 15 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 65 DE 88

* * * * *

84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL JUAN AMARILLO 650

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.107,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	60 10 42 00	60 10 44 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 24 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 25 00	
=====	=====	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LETICIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
 TECNICA -FINDETER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,14
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00	40	17	15	00	47	10	15	00
60	10	42	00	60	10	44	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	12	14	00	72	15	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
 ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 939,10
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	60	10	44	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 66 DE 88

* * * * *

72 10 33 00	72 12 14 00	72 15 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 12 18 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PC 045-2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 629,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00

81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 18 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRIOS BOGOTÁ VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS VIALES 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 67 DE 88

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.349,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars and horizontal lines.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES ACFA-CPT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	27	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	72	12	11	00
72	12	14	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACFA-CPT 21
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,10
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 68 DE 88

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 884,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	12	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	16	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00

72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CP-2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.532,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
43 23 23 00	43 23 37 00	47 10 15 00
60 10 42 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 15 15 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
78 14 16 00	78 18 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 17 00	80 13 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 69 DE 88

* * * * *

81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CAPITAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.014,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
43 23 23 00	43 23 37 00	47 10 15 00
60 10 42 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 15 15 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
78 14 16 00	78 18 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 16 00

81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 25 00
77 10 16 00	81 10 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GARAGOA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.318,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 19 00
77 12 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 15 18 00	70 13 17 00	70 17 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 15 17 00
81 15 19 00	93 15 16 00	80 11 16 00
81 15 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 15 15 00	70 13 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
81 12 15 00	82 13 16 00	80 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAC CPT ZONA 6

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 853,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 70 DE 88

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	70	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	15	16	00	72	14	11	00
80	11	16	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	14	16	00	76	11	15	00	70	13	15	00
77	11	16	00	80	12	17	00	81	12	15	00
95	12	21	00	93	15	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITOS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.362,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	60	10	42	00	60	10	44	00
70	10	16	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	17	00	70	14	18	00	70	15	18	00

70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 15 00	72 15 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
95 12 18 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT - TRAGSATEC URABÁ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.154,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
43 23 23 00	47 10 15 00	60 10 42 00
60 10 44 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 15 00	70 14 17 00	70 14 18 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 71 DE 88

* * * * *

77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	93 14 19 00	93 14 21 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.925,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
43 23 23 00	43 23 37 00	47 10 15 00
60 10 42 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 15 15 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
78 14 16 00	78 18 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 17 00	80 13 18 00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 25 00
77 10 16 00	81 10 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 093 MONTELIBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.345,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 72 DE 88

* * * * *

83 10 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTOS CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
43 23 23 00	47 10 15 00	60 10 42 00
60 10 44 00	70 10 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 12 17 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPT - JM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 73 DE 88

* * * * *

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HORUS 08

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 986,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00

83 10 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.564,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 11 23 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 42 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 18 00
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	70 10 17 00	71 11 23 00
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 30 00
71 13 11 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 16 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 74 DE 88

* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 17 00	82 11 15 00	82 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
84 11 17 00	93 14 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 17 00	95 14 16 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUAL 018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 15 15 00	41 10 50 00	41 11 23 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 42 00
70 10 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
72 10 33 00	71 12 30 00	71 13 11 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 28 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 27 00
77 10 18 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 12 15 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 17 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 12 15 00	81 10 17 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 15 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	82 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 11 15 00
95 12 17 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 23 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 25 00
40 10 15 00	47 10 15 00	72 15 15 00
81 10 16 00	60 10 42 00	81 10 24 00
40 17 15 00	60 10 44 00	80 13 18 00
40 18 23 00	70 13 15 00	81 10 18 00
40 18 30 00	81 11 16 00	81 10 15 00
93 14 19 00	85 11 16 00	93 15 15 00
82 13 16 00	84 11 16 00	80 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 75 DE 88

* * * * *

=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	47	10	15	00	70	17	16	00
40	15	15	00	60	10	42	00	70	17	17	00
70	17	15	00	60	10	44	00	70	17	18	00
40	18	23	00	70	13	15	00	72	10	33	00
40	18	30	00	70	13	17	00	72	12	14	00
40	18	31	00	77	10	16	00	72	14	11	00
72	14	12	00	77	11	16	00	80	13	18	00
72	14	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
72	15	15	00	80	10	16	00	81	10	16	00
77	10	15	00	80	11	16	00	81	10	17	00
80	12	16	00	81	10	18	00	77	10	17	00
80	12	17	00	81	10	24	00	81	11	16	00
81	15	17	00	84	10	15	00	81	12	15	00
81	15	18	00	84	11	16	00	81	13	15	00

81 15 19 00	93 14 15 00	81 14 18 00
82 13 16 00	95 12 25 00	93 14 16 00
81 15 15 00	83 10 15 00	93 14 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 14 19 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	47 10 15 00	70 17 16 00
40 15 15 00	60 10 42 00	70 17 17 00
70 17 15 00	60 10 44 00	70 17 18 00
40 18 23 00	70 13 15 00	72 10 33 00
40 18 30 00	70 13 17 00	72 12 14 00
40 18 31 00	77 10 16 00	72 14 11 00
72 14 12 00	77 11 16 00	80 13 18 00
72 14 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
72 15 15 00	70 10 16 00	81 10 16 00
77 10 15 00	80 11 16 00	81 10 17 00
80 12 16 00	81 10 18 00	77 10 17 00
80 12 17 00	81 10 24 00	81 11 16 00
81 15 17 00	84 10 15 00	81 12 15 00
81 15 18 00	84 11 16 00	81 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 76 DE 88

* * * * *

81 15 19 00	93 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
82 13 16 00	93 14 16 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

81 15 15 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUACALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 15 15 00	41 10 50 00	41 11 23 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 42 00
70 10 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 11 20 00	71 11 21 00	72 10 33 00
71 12 30 00	71 13 11 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 28 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 27 00	77 10 18 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 12 15 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 17 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 12 15 00
81 10 17 00	81 10 21 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 77 DE 88

* * * * *

81 10 27 00	81 15 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALDAS FASE III

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.468,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 11 23 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 11 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 11 15 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	86 10 17 00	86 10 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.153,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 11 15 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 78 DE 88

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 11 23 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 11 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 11 15 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 23 00

95 12 24 00	81 10 22 00	81 15 15 00
81 15 19 00	86 10 17 00	86 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 10 15 00	40 15 15 00	40 17 15 00
47 10 15 00	60 10 42 00	60 10 44 00
70 10 16 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 15 00	72 15 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
95 12 18 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 79 DE 88

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.299,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by horizontal lines.

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 17 00	82 11 15 00	82 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
84 11 17 00	93 14 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 17 00	95 14 16 00
95 14 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUNDINAMARCA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 15 15 00	41 10 50 00	41 11 23 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 42 00
70 10 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 80 DE 88

* * * * *

72 10 33 00	71 12 30 00	71 13 11 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 28 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 17 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	82 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTAS ESCOLARES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.084,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00	40	15	15	00	40	17	15	00
43	23	23	00	43	23	37	00	47	10	15	00
60	10	42	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	15	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
78	14	16	00	78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	17	00	80	13	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	25	00
77	10	16	00	81	10	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CPT 034
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
 FINDETER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,98
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022

HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 81 DE 88

* * * * *

40 15 15 00	41 10 50 00	41 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	71 12 30 00	71 13 11 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 28 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 17 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	82 12 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

===== | 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | =====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00299323 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00337657 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00369126 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JULIO DE 2011.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00374432 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00400197 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00414041 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00439111 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00451056 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 82 DE 88

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00457229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00478568 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00486492 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00500099 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00507536 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00520646 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00558144 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00578883 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595533 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613937 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632508 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00644056 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00654965 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672222 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689597 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719754 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 83 DE 88

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738467 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-26-2009

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/08/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 790.211.349,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313266

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 20151189

FECHA DE ADJUDICACION: 2007/07/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 643.868.208,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535361

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-277 DE 2020 - COMPAÑAA DE PROYECTOS
TECNICOS CPT
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 543.859.869,00
CLASIFICACION CONTRATO
25101600 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00732050

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO (VICHADA)
NUMERO DEL CONTRATO: 948
FECHA INICIO: 2016/11/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 132.426.250,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00610272
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1146
FECHA INICIO: 2015/11/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 216.699.803,00
CLASIFICACION CONTRATO
4659 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
N.C.P.
41105100 BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4659 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
N.C.P.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543783
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1801
FECHA INICIO: 2010/01/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.111.763.614,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00317429
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20131811
FECHA INICIO: 2013/10/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 871.781.760,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00458442
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 84 DE 88

* * * * *

PÚBLICOS UAESP

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 15

FECHA INICIO: 2011/07/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.730.732.293,00

CLASIFICACION CONTRATO

20501 PLANEACION Y LEGISLACION

20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL

20902 SANEAMIENTO

20903 DESECHOS DE SOLIDOS

21004 GESTION DE PROYECTOS

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00370001

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 159

FECHA INICIO: 2015/03/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 866.561.940,00

CLASIFICACION CONTRATO

2100 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

2100 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518908

ENTIDAD CONTRATANTE: 900126860 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: C-244 DE 2014

FECHA INICIO: 2017/01/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 930.334.510,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/03/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00586197

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-277-2014

FECHA INICIO: 2014/12/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 199.945.024,00

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507193
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 550
FECHA INICIO: 2018/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 929.210.310,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649793
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-016-2018
FECHA INICIO: 2019/01/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 154.041.216,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694208
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-262-2018
FECHA INICIO: 2018/09/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.964.645,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694236
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-272-2018
FECHA INICIO: 2018/08/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.661.375,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694249
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-246-2017
FECHA INICIO: 2017/06/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.947.505,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694398
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 85 DE 88

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-323-2017
FECHA INICIO: 2017/07/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 149.229.094,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694414
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-325-2017
FECHA INICIO: 2017/07/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 137.485.728,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694417
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-354-2017
FECHA INICIO: 2017/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 166.634.782,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694419
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1148
FECHA INICIO: 2015/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 243.472.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543784
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-029-2018
FECHA INICIO: 2018/07/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 116.888.940,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694211
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-245-2017
FECHA INICIO: 2017/06/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.763.220,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694410
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-247-2017
FECHA INICIO: 2017/06/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 177.061.885,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694399
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-261-2018
FECHA INICIO: 2018/09/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.331.250,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694234
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-271-2018
FECHA INICIO: 2018/09/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 165.186.875,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694247
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-123-2014
FECHA INICIO: 2014/04/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.903.997.360,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 86 DE 88

* * * * *

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00487366

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1118

FECHA INICIO: 2015/12/06

FECHA TERMINACION: 2016/04/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 227.000.400,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/07/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00569783

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1177

FECHA INICIO: 2013/11/22

FECHA TERMINACION: 2014/12/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 349.306.450,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462863

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600051919 DE 2013

FECHA INICIO: 2014/03/20

FECHA TERMINACION: 2015/05/07

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 156.052.480,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 286.236.385,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00491596

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-406737-2018
FECHA INICIO: 2018/09/10
FECHA TERMINACION: 2020/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 624.650.002,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645186
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1898-2014
FECHA INICIO: 2015/02/12
FECHA TERMINACION: 2015/10/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 405.675.701,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506001
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120440
FECHA INICIO: 2012/04/30
FECHA TERMINACION: 2012/07/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 565.291.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 565.291.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405128
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: C-401 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/03/31
FECHA TERMINACION: 2019/04/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.250.546.740,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/07/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00646293
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-900843-2019
FECHA INICIO: 2019/04/01
FECHA TERMINACION: 2020/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 695.904.316,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 917.652.704,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 87 DE 88

* * * * *

CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00677291

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-030-2018

FECHA INICIO: 2019/03/19

FECHA TERMINACION: 2019/09/27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 31.290.336,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694209

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-244-2017

FECHA INICIO: 2017/06/15

FECHA TERMINACION: 2018/11/15

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 64.999.585,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694402

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-426-2017

FECHA INICIO: 2017/12/26

FECHA TERMINACION: 2018/08/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 79.996.560,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694432

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-425-2017

FECHA INICIO: 2017/12/22

FECHA TERMINACION: 2018/11/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 54.958.960,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694436
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600083052 DE 2019
FECHA INICIO: 2019/10/01
FECHA TERMINACION: 2020/09/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 274.606.784,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 453.063.504,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692290
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-324-2017
FECHA INICIO: 2017/07/21
FECHA TERMINACION: 2018/03/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 99.971.424,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694416
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-420-2017
FECHA INICIO: 2017/11/16
FECHA TERMINACION: 2018/05/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.973.032,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694451
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 728
FECHA INICIO: 2020/10/16
FECHA TERMINACION: 2020/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 940.148.463,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101600 INGENIERÍA MECÁNICA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2201579339786

7 DE ENERO DE 2022 HORA 10:54:29

AA22015793

PÁGINA: 88 DE 88

* * * * *

70171700 RIEGO
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756071
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 708
FECHA INICIO: 2020/10/05
FECHA TERMINACION: 2020/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 472.908.237,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
70171700 RIEGO
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756075
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-SS-20-0005
FECHA INICIO: 2019/02/19
FECHA TERMINACION: 2019/10/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 204.158.221,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 204.158.221,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/01/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00766586

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



12. CARTA DE CUPO DE CREDITO

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

Bogotá, 17 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES FIDUAGRARIA S.A.

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA


Que la sociedad COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA con Nit 860041968 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de DOSCIENTOS VEINTI DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.m/cte (\$222.206.951.00), destinado para la convocatoria No. PAF-AASB-I-003-2022 que tiene por objeto: **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-AASB-I-003-2022.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los 17 días del mes de enero de 2022

Cordialmente,


EDWIN ROMERO SILVA
Representante legal de Bancolombia S.A.
CC 79714733 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Edwin Romero Silva

Cargo: Gerente Sucursal Santa Bárbara de Usaquen

Correo electrónico: eromero@bancolombia.com.co

Teléfono 3901999 ext 110

Dirección: carrera 7 No. 116- 50 local 104. Bogotá

13. EXPERIENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS."

PROPONENTE: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS - CPT SA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Interventoría para la construcción de los colectores del proyecto de saneamiento hídrico de la Cuenca del Río Chipalo de la ciudad de Ibagué	Instalación de tubería 9886 m	1.733,57	IBAL	13/09/1993	26/05/1995	100%
2	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la Optimización y Ampliación de las Redes de Distribución del Acueducto del Sector 3, Sector 4 y Sector 6 del Municipio del Carmen de Bolívar.	Instalación de tubería 32363 m	393,24	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	12/10/2007	11/12/2008	50%
3	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica del proyecto "construcción alcantarillado pluvial zona 4a (tramo 125a-184a - sector colegio valencia), Municipio De Villagarzón-Putumayo	Instalación de tubería 3348 m	497,98	FINDETER	16/10/2018	14/10/2020	40%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.


JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 Representante Legal



EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.
E.S.P. OFICIAL

Nit 800.089.809-6

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL**

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAO – IBAL, celebró con la firma COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA, cuyo Representante Legal es CARLOS TRUJILLO BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.793.442 de Pasto, el Contrato que se relaciona a continuación, el cual se encuentra liquidado.

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO HÍDRICO CUENCA DEL RIO CHIPALO DE IBAGUE.

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT LTDA.

No. DEL CONTRATO: 0036 DE 1993

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE JUNIO DE 1993

VALOR DEL CONTRATO: \$206.179.447.46

FECHA DE INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 13 DE 1993

FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO 26 DE 1995

PLAZO: Quinientos Ochenta y Tres (583) días.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO HÍDRICO CUENCA DEL RIO CHIPALO DE IBAGUE.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN.

Se expide a solicitud del interesado, a los catorce (14) días del mes de Noviembre de 2002.


GERMAN DARIO TORRES SOTO
Secretario General

INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBA

PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO

COLECTOR CHIPALO SUR-CONTRATO DE OBRA No 0262-93

Certificamos que la COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT LTDA efectúo para esta entidad la Interventoría al contrato de obra No 0252-93 desarrollada por el Consorcio Cimelec Ingenieros Limitada la cual se detalla a continuación:

Excavaciones a todo factor entre 6 y 6.00 mts	76.856.11 m ²
Terraplenes y rellenos	59.586.06 m ²
Concretos de 3.000 PSI para estructuras	3.741.83 m ²
Pozos y cámaras de inspección en concreto	199.00 Un
Acero de refuerzo	43.477.92 kg
Instalación de tuberías en PVC	
Ø 6"	165.50 m
Ø 8"	28.50 m
Ø 10"	307.50 m
Ø 16"	23.50 m
Ø 18"	28.60 m
Ø 20"	37.00 m
Ø 24"	138.50 m
Ø 27"	1.040.00 m
Ø 30"	1.017.00 m
Ø 33"	140.00 m
Ø 36"	1.526.20 m
Ø 40"	1.638.70 m
Ø 1.100m	1.382.10 m
Ø 1.20m	770.50 m
Ø 1.30m	935.30 m
Ø 1.40m	706.80 m
Ø 1.50m	15.00 m
Ø 1.80m	2.50 m
Ø 2.00m	15.00 m
Rotura de pavimentos y demoliciones	2.805.67 m ²
Construcción de pavimentos	941.24 m ²
Construcción de catorce (14) pasos subfluviales	245.00 m
Construcción de viaductos en estructura metálica	1.471.09kg
Rectificación del cauce del Rio Chipalo sección 9.00 m	950.00 m
Rectificación del cauce de la Q. La Pioja sección 6.00 m	630.00 m
Desvío, mantenimiento y reencauce del Rio Chipalo	9 subfluv
Desvío, mantenimiento y reencauce de la C. La Pioja	5 subfluv
Bolsacretos	350.00 m ³

Fecha de iniciación: 13 de septiembre de 1993

Fecha de terminación: 26 de mayo de 1995


 GUIDO KOSLO SANCHEZ ARBELAEZ
 Jefe de Oficina de Planeación

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	: 0000004360
OBJETO	: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR
VALOR INICIAL	: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$166,558,600,00)
VALOR ADICIONAL	: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$14,922,881,00)
VALOR FINAL	: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$181,481,481,00)
CONTRATISTA	: CONSORCIO MANOV - CPT
PLAZO INICIAL	: SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	: TRES (3) MESES
VALOR PAGO ANTICIPADO	: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$33.311.600)
FECHA DE INICIACIÓN	: DOCE (12) DE OCTUBRE DE 2007
FECHA DE TERMINACIÓN	: TRECE (13) DE JULIO DE 2008
SUPERVISOR MAVDT	: FERNANDO LEON SANIN CAMACHO

A los veintidos (22) días del mes de Septiembre del año 2008, se reunieron, FERNANDO LEON SANIN CAMACHO quien ejerce la Supervisión del Convenio de Apoyo Financiero No. 33 de 2008 celebrado entre el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT y el Municipio de EL Carmen de Bolívar y quien a su vez a sido delegado como Supervisor del Contrato No 0000004360 suscrito entre el PNUD y el Consorcio MANOV-CPT y CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO, Representante Legal del citado Consorcio contratado a través del PNUD para la realización de la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR", con el fin de suscribir el acta de liquidación del contrato descrito arriba, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que las obras objeto del Contrato, realizadas por la UNION TEMPORAL REDES DEL CARMEN, se terminaron a satisfacción, elaborando el Acta de Recibo Final el día 13 de Julio de 2008, una vez se realizaron todas las pruebas.
2. Que el Contratista hace entrega de los Fianos de Obra Construida, Planos de esquina y ampliación de la póliza de estabilidad de la obra, y con base en ello, previa revisión y aprobación de la interventoría, se elaboró el Acta de liquidación del Contrato de Obra, el día nueve (9) de Septiembre de 2008, dando así por terminadas a satisfacción de las funciones de la interventoría.
3. Que el Interventor ha hecho entrega de la ampliación de las pólizas de acuerdo con la fecha real de terminación de la obra, así como del informe final de interventoría, documentación que reposa en los archivos del proyecto 4360 de 2007
4. Que el Interventor ha presentado la última Acta de Cobro, correspondiente al 10% de retención, contra entrega del informe final.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$181,481,481,00	VALOR ANTICIPO	\$33.311,600,00
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES 1 A 9	\$163,300,000,00	ANTICIPO AMORTIZADO EN ACTAS PARCIALES 1 A 6	\$33.311.600,00
VALOR ACTA FINAL	\$18,181,481,00	AMORTIZACION ACTA FINAL	\$0,00
SALDO POR GIRAR AL CONTRATISTA	\$18,181,481,00		

ESTADO JURIDICO

Suspensiones : Ninguna
Adiciones en Tiempo y Valor : Una
Modificaciones : Ninguna
Multas : Ninguna
Acta de Recepción de las Obras : A Satisfacción.


RELACION DE GARANTIAS

POLIZAS	NUMERO	FECHA EXPEDICION	VENC. SEGUN ULTIMA PRORROGA
Cumplimiento	1102771	14.11.07	13.11.08
Buen manejo del Anticipo	1102771	14.11.07	13.11.08
Salarios y Prestaciones Sociales	1102771	14.11.07	13.07.11
Calidad del Servicio	1102771	14.11.07	14.11.10
Precios, Labores y Operaciones	193718	14.11.07	13.07.08


Los recursos del anticipo fueron manejados a través de la Cuenta Corriente No. 085-374206 39 de Bancolombia, la cual por ser cuenta corriente, no generó excedentes financieros.

Las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a Paz y Salvo por tal concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintidos (22) días del mes de SEPTIEMBRE de: año 2008.



FERNANDO L. SANIN CAMACHO
SUPERVISOR DEL CONTRATO MAVDT



CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
Representante Legal Consorcio MANOV-CPT
INTERVENTOR

CONSORCIO MANOV - CPT
CALLE 145 A No.15 - 14. Bogotá, D.C.
TELEFONO 2164694, 2163967, 2163988; FAX 6271825
Correo Electrónico manov@cable.net.co

000127

CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto PNUD/COL/01/029
Atn. Sección Adquisiciones y Contratación - SAC
Ave. 82 No. 10-62, P.3
Bogotá, D.C., Colombia

Ref.: No. Proceso 70205

Los suscritos, **CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO** y **MARÍA DOLLY AVILA NEITA**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de MANOV INGENIERÍA LTDA y COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A., respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el PROCESO No. 70205 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al plazo de la ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
MANOV INGENIERÍA LTDA	50%
COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	50%
TOTAL	100%

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO MANOV - CPT**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

5. El Representante Legal del Consorcio es **CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO** identificado con C.C. No. 19.292.675 de Bogotá y el Representante Legal Suplente es

Propuesta para Proceso 70205

CONSORCIO MANOV - CPT
CALLE 145 A No.15 - 14. Bogotá, D.C.
TELEFONO 2164694, 2163967, 2163988; FAX 6271825
Correo Electrónico manov@cable.net.co

000128

MARÍA DOLLY AVILA NEITA, identificada con C.C. No. 52.582.818 de Bogotá, quienes están expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. MARÍA DOLLY AVILA NEITA fue autorizada por la Junta Directiva de la COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A, para presentar la propuesta en consorcio con MANOV INGENIERIA LTDA y firmar el contrato en caso de ser favorecidos, sin límite de cuantía, mediante el Acta No. 211 del día 14 de mayo de 2007:

7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo	Cll 145 A No.15 - 14. Bogotá, D.C
Correo electrónico	manov@cable.net.co ; cptsa@cable.net.co
Teléfono	216 46 94, 216 39 67, 216 39 88
Fax	627 18 25
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de mayo de 2007.

CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
Representante Legal
Manov Ingeniería Ltda.

MARÍA DOLLY AVILA NEITA
Representante Legal
Compañía de Proyectos Técnicos CPT
S.A.

CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
Representante Legal
Consorcio MANOV - CPT

MARÍA DOLLY AVILA NEITA
Representante Legal Suplente
Consorcio MANOV - CPT

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7, FINAL DE OBRA

CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REDES DEL CARMEN
 INTERVENTOR: CONSORCIO MANOV-CPT
 PERIODO A PAGAR: Del 29 de Mayo al 11 de Julio de 2008

En el Carmen de Bolívar, a los once (11) días del mes de Julio del año 2008 se reunieron GONZÁLEZ VIANA representante legal del Contratista y CARLOS NOVOA LOZANO, representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	UN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNID.	VALOR	ACUMULADO		CANTIDADES		VALORES		SALDOS POR EJECUTAR	
						VALOR	TOTAL	PRESENTE	TOTAL	PRESENTE	TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1		TRABAJOS PRELIMINARES											
1,1	un	Señalización vial durante la ejecución de los trabajos	6	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00		6,00						
1,1,1	un	Señales Preventivas	6	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00		6,00						
1,1,2	un	Señales Reglamentarias	6	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00		6,00						
1,1,3	un	Señales Informativas	6	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00		6,00						
1,1,4	un	Barricadas	6	\$ 50.000,00	\$ 300.000,00		6,00						
1,1,5	m	Barreras con chita plástica, incluye sportes plásticos	15	\$ 25.000,00	\$ 375.000,00		15,00						
1,1,6	un	Conos	6	\$ 20.000,00	\$ 120.000,00		6,00						
1,1,7	un	Caneacas	6	\$ 50.000,00	\$ 300.000,00		6,00						
1,1,9	un	Delimitadores Luminosos	6	\$ 55.000,00	\$ 330.000,00		6,00						
1,2	un	Replanteo de la obra											
1,2,1	un	Mojoneros en concreto		\$ 25.000,00									
1,3		Exploración suelos											
1,3,1		Sondeos exploratorios											
1,3,1,1	un	Apiques de 0 a 3 metros de profundidad	6	\$ 120.000,00	\$ 720.000,00		6,00						
1,3,1,2	un	Barrenos manuales de 0 a 9 metros de profundidad		\$ 300.000,00									
2		IMPACTO URBANO											
2,1	sg	Programas de información y Comunicación Social	3	\$ 1.200.000,00	\$ 3.600.000,00		3,00						
2,2	sg	Costos de personal para Programas de Información	3	\$ 1.200.000,00	\$ 3.600.000,00		3,00						
2,3	sg	Determinación del entorno de la Obra	3	\$ 1.200.000,00	\$ 3.600.000,00		3,00						
3		EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS											
3,1	m3	Excavación Manual en material común entre 0-2m de profundidad	15228	\$ 11.000,00	\$ 167.508.000,00		15228,00						
3,2	dia	Manejo de Aguas	15	\$ 70.000,00	\$ 1.050.000,00		15,00						
4		RELLENOS											
4,1		Reellenos para cimentaciones de tuberías											
4,1,1	m3	Arena de piedra	1309,08	\$ 35.000,00	\$ 45.782.800,00		1246,95		59,13		1308,08		
4,1,2	m3	Riebo Compactado	972,56	\$ 35.000,00	\$ 34.039.600,00		552,56		420,00		972,56		
4,1,3	m3	Materiales Seleccionados Provenientes de la Excavación	11007,38	\$ 8.100,00	\$ 89.159.778,00		10450,77		556,61		11007,38		
4,2		Reellenos para acometidas domiciliarias											
4,2,1	m3	Materiales Seleccionados Provenientes de la Excavación	1691,82	\$ 5.100,00	\$ 13.703.742,00		1096,80		595,02		1691,82		
5		RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRENTE											
5,1	m3	Carga, Retiro y disposición de materiales sobrantes hasta 10 Km.	2519,65	\$ 10.000,00	\$ 25.196.500,00		2049,65		470,00		2519,65		
6		CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS											
6,1	m3	Concreto 210 Mpa (210 Kg/cm ²)	30,50	\$ 380.000,00	\$ 11.590.000,00		20,53		9,97		30,50		
7		INSTALACION DE TUBERIAS											
7,1	m	Instalación de tuberías de Acueducto RDE 26 Diámetro 6"	2513,86	\$ 9.000,00	\$ 22.624.740,00		2469,40		14,46		2513,86		
7,2	m	Instalación de tuberías de Acueducto RDE 26 Diámetro 4"	3568,18	\$ 6.500,00	\$ 23.193.170,00		3542,06		26,12		3568,18		
7,3	m	Instalación de tuberías de Acueducto RDE 26 Diámetro 3"	26292,39	\$ 5.700,00	\$ 149.809.623,00		24908,97		1373,42		26292,39		
7,4	un	Instalación Válvula Compuerta Diámetro 6"		\$ 50.000,00									
7,5	un	Instalación Válvula Compuerta Diámetro 4"		\$ 30.000,00									
7,6	un	Instalación Válvula Compuerta Diámetro 3"		\$ 30.000,00									
7,7	un	Instalación Tee HF 6"x6"		\$ 30.000,00									
7,8	un	Instalación Tee HF 6"x3"		\$ 30.000,00									
7,9	un	Instalación Tee HF 4"x4"		\$ 30.000,00									
7,10	un	Instalación Tee HF 4"x3"		\$ 30.000,00									
7,11	un	Instalación Tee HF 3"x3"		\$ 30.000,00									
7,12	un	Instalación Codo 90°x3"		\$ 30.000,00									
7,13	un	Instalación Codo 90°x4"		\$ 30.000,00									
7,14	un	Instalación Codo 90°x6"		\$ 50.000,00									
7,15	un	Instalación Codo 45°x6"		\$ 50.000,00									
7,16	un	Instalación Unión Mecánica 6"		\$ 50.000,00									

[Handwritten signature]
 Vobo

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7, FINAL DE OBRA

CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REDES DEL CARMEN
 INTERVENITOR: CONSORCIO MANOVCPT
 PERIODO A PAGAR: Del 29 de Mayo al 11 de Julio de 2008

En el Carmen de Bolívar, a los once (11) días del mes de Julio del año 2008 se reunieron GONZALEZ VIANA representante legal del Contratista y CARLOS NOVOA LOZANO, representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de las siguientes actividades según se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UN	CANTIDAD	UNID	VALOR	CANTIDADES		ACUMULADO	VALORES		TOTAL	SALDOS POR EJECUTAR	
						PRESENTE	TOTAL		PRESENTE	TOTAL		CANTIDAD	VALOR
7.17	Instalación Unión Mecánica 4"	un	4	\$ 30.000,00	\$ 120.000,00	4,00	4,00	120.000,00			120.000,00		
7.18	Instalación Unión Mecánica 3"	un	9	\$ 50.000,00	\$ 450.000,00	2,00	7,00	100.000,00			450.000,00		
7.19	Instalación Unión Reparación 6"	un	54	\$ 1.620.000,00	\$ 87.540.000,00	23,00	31,00	680.000,00			87.540.000,00		
7.20	Instalación Unión Reparación 4"	un	206	\$ 30.000,00	\$ 6.180.000,00	30,00	176,00	900.000,00			6.180.000,00		
7.21	Instalación Unión Reparación 3"	un	22	\$ 30.000,00	\$ 660.000,00	19,00	3,00	570.000,00			660.000,00		
7.22	Instalación Tapon 3"	un		\$ 30.000,00									
7.23	Instalación Reducción 6"x3"	un		\$ 50.000,00									
7.24	Instalación Hidrante 3"	un		\$ 150.000,00									
8	CAJAS PARA VALVULAS												
8.1	Construcción Caja para válvula de Cierre	un	23	\$ 160.000,00	\$ 3.680.000,00		23,00				3.680.000,00		
9	SUMINISTROS												
9.1	Suministro de tuberías de Acueducto RDE 26 Diámetro 6"	m	2526,71	\$ 34.500,00	\$ 87.171.495,00	2539,97	-12,26	87.594.465,00			87.171.495,00		
9.2	Suministro de tuberías de Acueducto RDE 26 Diámetro 4"	m	3629,70	\$ 16.900,00	\$ 61.341.930,00	3732,30	-102,60	63.075.870,00			61.341.930,00		
9.3	Suministro de tuberías de Acueducto RDE 26 Diámetro 3"	m	25454,05	\$ 10.200,00	\$ 259.627.310,00	25455,05	99,00	289.745.510,00			289.627.310,00		
9.4	Suministro Válvula Compuerta Diámetro 6"	un		\$ 800.000,00									
9.5	Suministro Válvula Compuerta Diámetro 4"	un		\$ 420.000,00									
9.6	Suministro Válvula Compuerta Diámetro 3"	un		\$ 350.000,00									
9.7	Suministro Tee HF 6"x6"	un		\$ 300.000,00									
9.8	Suministro Tee HF 6"x3"	un		\$ 210.000,00									
9.9	Suministro Tee HF 4"x4"	un		\$ 125.000,00									
9.10	Suministro Tee HF 4"x3"	un		\$ 105.000,00									
9.11	Suministro Tee HF 3"x3"	un		\$ 98.000,00									
9.12	Suministro Codo 90"x3"	un		\$ 104.197,00									
9.13	Suministro Codo 90"x4"	un		\$ 153.939,00									
9.14	Suministro Codo 90"x6"	un		\$ 350.216,00									
9.15	Suministro Codo 45"x6"	un		\$ 292.555,00									
9.16	Suministro Codo 45"x6"	un		\$ 114.044,00									
9.17	Suministro Unión Mecánica 6"	un		\$ 48.843,00									
9.18	Suministro Unión Mecánica 3"	un	4	\$ 30.047,00	\$ 120.188,00	4,00		120.188,00			120.188,00		
9.19	Suministro Unión Reparación 6"	un	6	\$ 127.224,00	\$ 763.344,00	5,00	1,00	696.120,00			763.344,00		
9.20	Suministro Unión Reparación 4"	un	54	\$ 54.694,00	\$ 2.953.476,00	59,00	-5,00	3.226.946,00			2.953.476,00		
9.21	Suministro Unión Reparación 3"	un	206	\$ 31.895,00	\$ 6.570.370,00	156,00	50,00	4.975.620,00			6.570.370,00		
9.22	Suministro Tapon 3"	un	22	\$ 75.932,00	\$ 1.672.504,00	54,00	-32,00	4.154.328,00			1.692.504,00		
9.23	Suministro Reducción 6"x3"	un		\$ 315.396,00									
9.24	Suministro Medidor 1/2"	un		\$ 116.000,00									
9.25	Suministro Caja para medidor	un		\$ 58.000,00									
9.26	Suministro Hidrante 3"	un		\$ 1.551.200,00									
10	OBRA VARIAS												
10.1	ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES												
10.1.1	Rotura de pavimento en concreto	m3	758,37	\$ 40.000,00	\$ 30.354.826,00	686,84	71,53	27.473.600,00			30.334.995,90		
10.1.2	Reconstrucción de pavimento en concreto (20 cm de espesor)	m3	597,36	\$ 380.000,00	\$ 223.197.336,00	425,07	162,28	161.526.600,00			223.193.000,00		
10.1.3	Reconstrucción de pavimento en asfalto	m3	140	\$ 450.000,00	\$ 63.000.000,00	140,00		60.200.000,00			60.200.000,00	0,01	4.335,00
10.2	Interferencias de servicios públicos												
10.2.1	Rotura y reconstrucción de interferencias de servicios públicos	un		\$ 100.000,00									
10.3	Acometidas domiciliarias												
10.3.1	Acometida Red de Acueducto Diámetro 3" (Incluye 6m de Tubería PF+UAD, Collar de derivación, accesorios e instalación de medidor)	un		\$ 105.290,00									
10.3.1.1	Suministro de materiales para acometida Red de Acueducto Diámetro 3" (Incluye 6m de Tubería PF+UAD, Collar de derivación, y accesorios)	un	2710	\$ 74.290,00	\$ 201.325.900,00	2600,00	110,00	193.154.000,00			201.325.900,00		
10.3.1.2	Instalación de acometida Red de Acueducto Diámetro 3" (Incluye 6m de Tubería PF+UAD, Collar de derivación y accesorios)	un	2710	\$ 311.000,00	\$ 84.010.000,00	1723,00	987,00	53.413.000,00			84.010.000,00		

Mano VCPT
 No Bo

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7, FINAL DE OBRA

CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REDES DEL CARMEN
 INTERVENITOR: CONSORCIO MANOV-CPT
 PERIODO A PAGAR: Del 29 de Mayo al 11 de Julio de 2008

En el Carmen de Bolívar, a los once (11) días del mes de Julio del año 2008 se reunieron GONZALO GONZÁLEZ VIANA representante legal del Contratista y CARLOS NOVOA LOZANO, representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	UN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIT	VALOR	CANTIDADES		ACUMULADO	VALORES		TOTAL	SALDOS POR EJECUTAR	
						PRESENTES	TOTAL		PRESENTES	TOTAL		CANTIDAD	VALOR
11		OBRA NO PREVISTAS											
11,1		INSTALACION ACCESORIOS											
11,1,1	un	Instalación Válvula Compuerta Diámetro 6" Extremo Liso para PVC	2	\$ 40.000,00	\$ 80.000	1,00	1,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00		
11,1,2	un	Instalación Válvula Compuerta Diámetro 4" Extremo Liso para PVC	3	\$ 24.000,00	\$ 72.000	1,00	2,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00		
11,1,3	un	Instalación Válvula Compuerta Diámetro 3" Extremo Liso para PVC	18	\$ 24.000,00	\$ 432.000	3,00	15,00	72.000,00	360.000,00	360.000,00	432.000,00		
11,1,4	un	Instalación TeeHD 12"x6"		\$ 70.000,00									
11,1,5	un	Instalación TeeHD 12"x4"	2	\$ 70.000,00	\$ 140.000	1,00	1,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
11,1,6	un	Instalación TeeHD 10"x4"	1	\$ 70.000,00	\$ 70.000	1,00	1,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
11,1,7	un	Instalación Tee PVC 8"x6"	2	\$ 50.000,00	\$ 100.000	1,00	1,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00		
11,1,8	un	Instalación Tee PVC 8"x4"	3	\$ 50.000,00	\$ 150.000	3,00	3,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
11,1,9	un	Instalación Tee PVC 6"x6"	13	\$ 30.000,00	\$ 390.000	11,00	2,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00		
11,1,10	un	Instalación Tee PVC 6"x3"	26	\$ 24.000,00	\$ 624.000	24,00	2,00	576.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00		
11,1,11	un	Instalación Tee PVC 4"x4"	31	\$ 24.000,00	\$ 744.000	31,00	31,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00		
11,1,12	un	Instalación Tee PVC 4"x3"	49	\$ 24.000,00	\$ 1.176.000	46,00	3,00	1.104.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00		
11,1,13	un	Instalación Tee PVC 3"x3"	251	\$ 24.000,00	\$ 6.024.000	234,00	17,00	5.616.000,00	6.024.000,00	6.024.000,00	6.024.000,00		
11,1,14	un	Instalación Codo PVC 90°x3"	42	\$ 24.000,00	\$ 1.008.000	36,00	6,00	864.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00		
11,1,15	un	Instalación Codo PVC 90°x4"	5	\$ 24.000,00	\$ 120.000	1,00	4,00	24.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00		
11,1,16	un	Instalación Codo PVC 90°x6"	2	\$ 40.000,00	\$ 80.000	1,00	1,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00		
11,1,17	un	Instalación Codo PVC 90°x8"		\$ 40.000,00									
11,1,18	un	Instalación Codo PVC 45°x6"	2	\$ 40.000,00	\$ 80.000	1,00	1,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00		
11,1,19	un	Instalación Codo PVC 45°x4"	1	\$ 24.000,00	\$ 24.000	1,00	1,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
11,1,20	un	Instalación Codo PVC 45°x3"	34	\$ 24.000,00	\$ 816.000	26,00	8,00	624.000,00	192.000,00	192.000,00	816.000,00		
11,1,21	un	Instalación Codo PVC 22,5°x6"		\$ 40.000,00									
11,1,22	un	Instalación Codo PVC 22,5°x4"		\$ 24.000,00									
11,1,23	un	Instalación Unión Reparación 12"	4	\$ 70.000,00	\$ 280.000	2,00	2,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00		
11,1,24	un	Instalación Unión Reparación 10"	2	\$ 60.000,00	\$ 120.000		2,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		
11,1,25	un	Instalación Unión Reparación 8"	5	\$ 50.000,00	\$ 250.000	1,00	4,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00		
11,1,26	un	Instalación Reducción HD 6"x3"	12	\$ 50.000,00	\$ 600.000	6,00	6,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00		
11,1,27	un	Instalación Reducción HD 12"x3"		\$ 80.000,00									
11,1,28	un	Instalación Reducción PVC 8"x4"	3	\$ 50.000,00	\$ 150.000	3,00	3,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
11,1,29	un	Instalación Reducción PVC 4"x3"	32	\$ 24.000,00	\$ 768.000	27,00	5,00	648.000,00	120.000,00	120.000,00	768.000,00		
11,2		SUMINISTRO ACCESORIOS											
11,2,1	un	Suministro Válvula Compuerta Diámetro 6" Extremo Liso para PVC	2	\$ 828.400,00	\$ 1.656.800	2,00	2,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00		
11,2,2	un	Suministro Válvula Compuerta Diámetro 4" Extremo Liso para PVC	3	\$ 459.360,00	\$ 1.378.080	3,00	3,00	1.378.080,00	1.378.080,00	1.378.080,00	1.378.080,00		
11,2,3	un	Suministro Válvula Compuerta Diámetro 3" Extremo Liso para PVC	18	\$ 344.520,00	\$ 6.201.360	18,00	18,00	6.201.360,00	6.201.360,00	6.201.360,00	6.201.360,00		
11,2,4	un	Suministro Tee HD 12"x6"		\$ 1.403.600,00									
11,2,5	un	Suministro Tee HD 12"x4"	2	\$ 1.150.720,00	\$ 2.301.440	2,00	2,00	2.301.440,00	2.301.440,00	2.301.440,00	2.301.440,00		
11,2,6	un	Suministro Tee HD 10"x4"	1	\$ 800.400,00	\$ 800.400	1,00	1,00	800.400,00	800.400,00	800.400,00	800.400,00		
11,2,7	un	Suministro Tee PVC 8"x6"	2	\$ 592.260,00	\$ 1.178.560	2,00	2,00	1.178.560,00	1.178.560,00	1.178.560,00	1.178.560,00		
11,2,8	un	Suministro Tee PVC 8"x4"	3	\$ 561.440,00	\$ 1.684.320	3,00	3,00	1.684.320,00	1.684.320,00	1.684.320,00	1.684.320,00		
11,2,9	un	Suministro Tee PVC 6"x6"	13	\$ 40.1715,00	\$ 5.222.295	13,00	13,00	5.222.295,00	5.222.295,00	5.222.295,00	5.222.295,00		
11,2,10	un	Suministro Tee PVC 6"x3"	26	\$ 350.429,00	\$ 10.092.012	26,00	26,00	10.092.012,00	10.092.012,00	10.092.012,00	10.092.012,00		
11,2,11	un	Suministro Tee PVC 4"x4"	32	\$ 98.684,00	\$ 3.157.888	36,00	-4,00	3.552.624,00	-394.736,00	-394.736,00	3.157.888,00		
11,2,12	un	Suministro Tee PVC 4"x3"	50	\$ 89.263,00	\$ 4.463.150	50,00	50,00	4.463.150,00	4.463.150,00	4.463.150,00	4.463.150,00		
11,2,13	un	Suministro Tee PVC 3"x3"	251	\$ 57.853,00	\$ 14.521.103	244,00	7,00	14.116.132,00	404.971,00	404.971,00	14.521.103,00		
11,2,14	un	Suministro Codo PVC 90°x3"	42	\$ 43.648,00	\$ 1.833.216	38,00	4,00	1.585.624,00	174.592,00	174.592,00	1.833.216,00		

Uso

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7, FINAL DE OBRA

CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REDES DEL CARMEN
 INTERVENIOR: CONSORCIO MANOV-CPT
 PERIODO A PAGAR: Del 29 de Mayo al 11 de Julio de 2008

ACTA No.7 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONTRATO No. AC-CB-007 de 2007
 GONZALO GONZÁLEZ VIANA representante legal del Contratista y CARLOS NOVOA LOZANO, representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	UN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNID.	VALOR	ACUMULADO	CANTIDADES		VALORES	SAUDOS POR EJECUTAR
							PRESENTE	TOTAL		
11.2.15	un	Suministro Codo PVC 90"x4"	5	\$ 83.807,00	\$ 419.035	4,00	1,00	5,00	83.807,00	419.035,00
11.2.16	un	Suministro Codo PVC 90"x6"	2	\$ 223.229,00	\$ 446.458	2,00		2,00	446.458,00	446.458,00
11.2.17	un	Suministro Codo PVC 90"x8"	2	\$ 530.845,00						
11.2.18	un	Suministro Codo PVC 45"x6"	2	\$ 162.428,00	\$ 324.856	2,00		2,00	324.856,00	324.856,00
11.2.19	un	Suministro Codo PVC 45"x4"	6	\$ 58.986,00	\$ 353.736	7,00	-1,00	6,00	-58.986,00	353.736,00
11.2.20	un	Suministro Codo PVC 45"x3"	41	\$ 23.269,00	\$ 1.200.029	40,00	1,00	41,00	29.269,00	1.200.029,00
11.2.21	un	Suministro Codo PVC 22,5 "x6"		\$ 123.703,00		2,00	-2,00		-259.406,00	
11.2.22	un	Suministro Codo PVC 22,5 "x4"		\$ 52.917,00						
11.2.23	un	Suministro Unión Reparación 12"	4	\$ 616.596,00	\$ 2.466.344	4,00		4,00	2.466.344,00	2.466.344,00
11.2.24	un	Suministro Unión Reparación 10"	2	\$ 336.599,00	\$ 673.138	2,00		2,00	673.138,00	673.138,00
11.2.25	un	Suministro Unión Reparación 8"	6	\$ 197.055,00	\$ 1.182.330	3,00	3,00	6,00	591.185,00	1.182.330,00
11.2.26	un	Suministro Unión Mecánica 4" PVC		\$ 48.843,00						
11.2.27	un	Suministro Reducción HD 6"x3"	12	\$ 126.440,00	\$ 1.517.280	9,00	3,00	12,00	376.320,00	1.517.280,00
11.2.28	un	Suministro Reducción HD 12"x8"		\$ 881.600,00		3,00		3,00	565.623,00	565.623,00
11.2.29	un	Suministro Reducción PVC 6"x4"	3	\$ 186.541,00	\$ 559.623	40,00	-9,00	32,00	-466.504,00	1.826.016,00
11.2.30	un	Suministro Reducción PVC 4"x3"	32	\$ 57.063,00	\$ 1.826.016					
11.3		CRUCES CANAL								
11.3.1	un	Cruce Puente en tubería Acero al Carbón sch 40 Ø 4"	2	\$ 3.235.390,00	\$ 6.470.780	2,00		2,00	6.470.780,00	6.470.780,00
11.3.2	un	Cruce Puente en tubería Acero al Carbón sch 40 Ø 3"	5	\$ 2.841.514,00	\$ 14.207.570	5,00		5,00	14.207.570,00	14.207.570,00
		COSTO TUBERIAS + IVA TUBERIAS			\$ 485.043.252,60				\$ 8.953.192	\$ 485.043.252,60
		COSTO OBRAS GENERALES			\$ 1.323.184.814,90				\$ 237.738.285	\$ 1.323.184.814,90
		ADMINISTRACION	18,00%		\$ 238.175.266,68				\$ 42.792.891	\$ 238.175.266,68
		IMPREVISTOS	5,00%		\$ 86.159.240,74				\$ 54.212,110	\$ 86.159.240,74
		UTILIDAD	2,00%		\$ 26.463.696,30				\$ 4.754.768	\$ 26.463.696,30
		I.V.A. (16% SOBRE LAS UTILIDADES)			\$ 4.234.191,41				\$ 760.763	\$ 4.234.178
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO			\$ 2.143.258.462,63				\$ 3.006.695,811	\$ 2.143.258.462,63
		MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	30,00%		\$ 642.977.539				\$ 92.070.673	\$ 642.977.539
		TOTAL A PAGAR POR ESTE ACTA			\$ 1.285.449.353				\$ 214.626.138	\$ 1.500.075.491

[Signature]
 GONZALO GONZÁLEZ VIANA
 Representante Legal
 UNIÓN TEMPORAL REDES DEL CARMEN
 Contratista

[Signature]
 CARLOS NOVOA LOZANO
 Representante Legal
 CONSORCIO MANOV-CPT
 Interventor

[Signature]
 VICTORIA ROSA LOPEZ COLON
 Agente Especial S.S.P.
 ACUECAR S.A. E.S.P.

[Signature]
 Vago

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A – 184A – SECTOR COLEGIO VALENCIA), MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO”
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-034-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A – 184A – SECTOR COLEGIO VALENCIA), MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO”
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO INTER-CPT 034 Rep. Legal GUSTAVO PÉREZ MARIÑO Conformado por: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. R. L. Jorge Enrique Alfaro (C.C. 80.412.013) (NIT. 860.041.968-1; 40% de participación) INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S. R. L. Gustavo Pérez (C.C. 6.762.843) (NIT. 820.000.836-5; 40% de participación) INNOBRAS LTDA. R. L. Daniel Armando Silva (C.C. 80.821.159) (NIT. 900.265.962-2; 20% de participación)</p>
SUPERVISOR	JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL PESOS (\$228.123.000,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/10/2018
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	15/08/2019

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	Desde	Hasta
		04/03/2019	04/05/2019
	Prórroga a la suspensión No. 1	04/05/2019	04/07/2019
	Reinicio No. 1	04/07/2019	
	Suspensión No. 2	Desde	Hasta
		23/12/2019	23/02/2020
	Prórroga No. 1 a la suspensión No. 2	23/02/2020	23/04/2020
	Prórroga No. 2 a la suspensión No. 2	23/04/2020	23/06/2020
	Prórroga No. 3 a la suspensión No. 2	23/06/2020	08/07/2020
	Reinicio No. 2	09/07/2020	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN 1:	CUATRO (4) MESES		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN 2:	SEIS (6) MESES MÁS QUINCE (15) DÍAS		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	DOS (02) MESES	
	Prórroga No. 2	UN (01) MES	
	Prórroga No. 3	UN (01) MES MÁS QUINCE (15) DÍAS	
	Prórroga No. 4	DOS (02) MESES	
	Prórroga No. 5	UN (01) MES	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	SIETE (07) MESES MÁS QUINCE (15) DÍAS		
ADICIONES:	Adición No. 1	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DIECISIETE PESOS (\$ 34.508.017) M/CTE	
	Adición No. 2	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTISÉIS PESOS (\$ 51.762.026.00) M/CTE	
	Adición No. 2	NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$ 98.000.000) M/CTE	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 184.270.043) M/CTE
--------------------------------------	--

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VILLA GARZÓN, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A para su aprobación.


CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$412.393.043)
FECHA DE TERMINACIÓN	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2020


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de octubre del año 2020.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR


SUPERVISOR



Firma
GUSTAVO PEREZ MARÍÑO
 Representante Legal
 Consorcio Inter CPT 034
 C.C. 6.762.843 expedida en Tunja



Firma
JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ
 Supervisor designado
 FINDETER

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--	---

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A – 184A – SECTOR COLEGIO VALENCIA), MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO"
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-034-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A – 184A – SECTOR COLEGIO VALENCIA), MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO"
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-CPT 034 Rep. Legal GUSTAVO PÉREZ MARIÑO Conformado por: <ul style="list-style-type: none"> • COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. R. L. Jorge Enrique Alfaro (C.C. 80.412.013) (NIT. 860.041.968-1; 40% de participación) • INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S. R. L. Gustavo Pérez (C.C. 6.762.843) (NIT. 820.000.836-5; 40% de participación) • INNOBRAS LTDA. R. L. Daniel Armando Silva (C.C. 80.821.159) (NIT. 900.265.962-2; 20% de participación)
SUPERVISOR	JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ C.C. No. 13.455.259
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SEIS MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL PESOS (\$228.123.000,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/10/2018
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$412.393.043)
FECHA DE TERMINACIÓN	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2020

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita a los catorce (14) días del mes de octubre del año 2020, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con las siguientes cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OBRA CIVIL					
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.1	Localización y replanteo	ML	3.490,16	\$ 1.613,00	\$ 5.629.628,00
1.2	Cerramiento con malla verde H=2m.	ML	100,00	\$ 9.059,00	\$ 905.900,00
		SUBTOTAL		\$ 6.535.528,00	
2 DEMOLICIONES (Incluye retiro)					
2.1	Demolición de cunetas (Incluye retiro)	M2	-	\$ 12.390,00	\$ -
2.2	Demolición de Andenes (Incluye retiro)	M2	3,80	\$ 18.384,00	\$ 69.859,00
2.3	Demolición de Cámaras de Inspección (Incluye Retiro)	M3	0,30	\$ 85.060,00	\$ 25.518,00
		SUBTOTAL		\$ 95.377,00	
3 EXCAVACIONES, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO					
3.1	Excavación en roca con uso de explosivos	M3	179,54	\$ 85.868,00	\$ 15.417.018,00
3.2	Excavación mecánica en conglomerado	M3	6.167,77	\$ 10.178,00	\$ 62.775.531,00
3.3	Excavación en material común a mano	M3	3.638,80	\$ 18.042,00	\$ 65.651.217,00
3.4	Excavaciones varias a maquina	M3	4.573,51	\$ 9.451,00	\$ 43.224.280,00
		SUBTOTAL		\$ 187.068.046,00	
4 RELLENOS Y ESTRUCTURAS PROTECCION ZANJAS					
4.1	Relleno compactado con material de río	M3	2.709,31	\$ 110.213,00	\$ 298.601.183,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2	Relleno compacto con material de excavación	M3	8.664,64	\$ 18.723,00	\$ 162.228.139,00
4.3	Relleno con material de recebo compactado manualmente	M3	565,27	\$ 50.432,00	\$ 28.507.784,00
4.4	Entibado Tipo 1 (1/7 Utilizaciones)	M2	1.440,90	\$ 16.423,00	\$ 23.663.846,00
4.5	Entibado Tipo 2 (1/7 Utilidades)	M2	161,93	\$ 31.137,00	\$ 5.041.928,00
4.6	Solado en arena para nivelación de Tubería	M3	-	\$ 103.749,00	\$ -
4.7	Recubrimiento de Tubería con material seleccionado	M3	-	\$ 112.734,00	\$ -
4.8	Retiro sobrantes tierra a 5 Km, Incluye cargue manual	M3	1.728,35	\$ 16.840,00	\$ 29.105.389,00
		SUBTOTAL		\$ 547.148.269,00	
5	FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONCRETOS				
5.1	Pavimento de concreto hidráulico MR 40, Incluye corte	M3	55,86	\$ 582.634,00	\$ 32.545.935,00
5.2	Solado en concreto de resistencia 2000 psi	M3	27,40	\$ 433.430,00	\$ 11.875.982,00
		SUBTOTAL		\$ 44.421.917,00	
6	ACERO DE REFUERZO				
6.1	Acero de Refuerzo resistencia 60000 psi	KG	5.648,72	\$ 4.197,00	\$ 23.707.686,00
		SUBTOTAL		\$ 23.707.686,00	
7	REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL				
7.01	Pozo de Inspección D=1.2 m H 1.0 - 1.5 m	UNI	6,00	\$ 2.322.717,00	\$ 13.936.302,00
7.02	Pozo de Inspección D=1.2 m H 1.5 - 2.0 m	UNI	8,00	\$ 2.562.924,00	\$ 20.503.392,00
7.03	Pozo de Inspección D=1.2 m H 2.0 - 2.5 m	UNI	1,00	\$ 2.969.121,00	\$ 2.969.121,00
7.04	Pozo de Inspección D=1.2 m H 2.5 - 3.0 m	UNI	5,00	\$ 3.209.329,00	\$ 16.046.645,00
7.05	Pozo de Inspección D=1.2 m H 3.0 - 3.5 m	UNI	1,00	\$ 3.562.520,00	\$ 3.562.520,00
7.06	Pozo de Inspección D=1.2 m H 3.5 - 4.0 m	UNI	-	\$ 3.757.102,00	\$ -

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7-07	Pozo de Inspección D=1.5 m H 1.0 - 1.5 m	UNI	1,00	\$ 2.710.082,00	\$ 2.710.082,00
7-08	Pozo de Inspección D= 1.5 m H 2.0 - 2.5 m	UNI	1,00	\$ 3.476.470,00	\$ 3.476.470,00
7-09	Pozo de Inspección D= 1.5 m H 2.5 - 3.0 m	UNI	2,00	\$ 3.767.821,00	\$ 7.535.642,00
7-10	Pozo de Inspección D= 1.5 m H 4.5 - 5.0 m	UNI	9,00	\$ 5.167.868,00	\$ 46.510.812,00
7-11	Pozo de Inspección D= 2.0 m H 2.0 - 2.5 m	UNI	-	\$ 4.164.833,00	\$ -
7-12	Pozo de Inspección D= 2.0 m H 2.5 - 3.0 m	UNI	-	\$ 4.366.978,00	\$ -
7-13	Pozo de Inspección D= 2.0 m H 5.5 - 6.0 m	UNI	4,00	\$ 7.127.668,00	\$ 28.510.672,00
7-14	Sumidero Fundido en sitio reforzado SL-100	UNI	-	\$ 2.049.183,00	\$ -
7-15	Sumidero Fundido en sitio reforzado SL-150 (Mixto)	UNI	-	\$ 2.320.021,00	\$ -
7-16	Instalación Tubería PVC Alcantarillado 10"	ML	1.565,08	\$ 7.615,00	\$ 11.918.084,00
7-17	Instalación Tubería PVC Alcantarillado 12"	ML	129,00	\$ 8.867,00	\$ 1.143.843,00
7-18	Instalación Tubería PVC Alcantarillado 14"	ML	64,00	\$ 13.299,00	\$ 851.136,00
7-19	Instalación Tubería PVC Alcantarillado 16"	ML	269,57	\$ 15.252,00	\$ 4.111.482,00
7-20	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 18"	ML	58,60	\$ 15.849,00	\$ 928.751,00
7-21	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 20"	ML	246,97	\$ 17.044,00	\$ 4.209.357,00
7-22	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 27"	ML	81,77	\$ 28.164,00	\$ 2.302.970,00
7-23	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 33"	ML	120,19	\$ 37.677,00	\$ 4.528.399,00
7-24	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 36"	ML	33,79	\$ 38.159,00	\$ 1.289.393,00
7-25	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 39"	ML	66,28	\$ 48.438,00	\$ 3.210.471,00
7-26	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 42"	ML	62,10	\$ 51.786,00	\$ 3.215.911,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.27	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 45"	ML	439,31	\$ 53.482,00	\$ 23.495.177,00
7.28	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 48"	ML	106,87	\$ 60.180,00	\$ 6.431.437,00
7.29	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 51"	ML	110,84	\$ 61.831,00	\$ 6.853.348,00
	SUBTOTAL			\$ 220.251.417,00	
8	ESTRUCTURAS DE DESCARGA Y/O DISPOSICION DE ENERGIA				
8.1	Localización trazado y replanteo	ML	90,00	\$ 1.613,00	\$ 145.170,00
8.2	Disipador Canal Rap. Pantallas Deflectoras (CPD) Ancho Base 2.2 m	ML	79,50	\$ 1.289.551,00	\$ 102.519.305,00
	SUBTOTAL			\$ 102.664.475,00	
NP	ITEM NO PREVISTOS				
NP1	Reparación Acometidas hidráulicas	UND	136,00	\$ 39.794,00	\$ 5.411.984,00
NP2	Sumidero Fundido en sitio reforzado SL-100 con rejilla rectangular de piso	UND	78,00	\$ 2.225.562,00	\$ 173.593.836,00
NP3	Sumidero Fundido en sitio reforzado SL-150 con rejilla rectangular de piso	UND	71,00	\$ 2.528.381,00	\$ 179.515.051,00
NP4	Manija de Alcantarillado de 8"	ML	152,37	\$ 43.488,00	\$ 6.626.267,00
NP5	Conexión Domiciliarias de 4"	UND	85,00	\$ 116.350,00	\$ 9.889.750,00
NP6	Corte y demolición de Pavimento	M2	279,30	\$ 14.092,00	\$ 3.935.896,00
NP7	Estructuras en Concreto F'C= 4000 PSI (280 Kg/cm ²)	M3	59,30	\$ 692.382,00	\$ 41.059.347,00
NP8	Sub Base Granular	M3	92,67	\$ 88.466,00	\$ 8.198.144,00
NP9	Concreto de F'C= 2000 PSI (140 Kg/cm ²)	M3	17,47	\$ 325.412,00	\$ 5.684.297,00
	SUBTOTAL OBRA COSTO DIRECTO				\$ 1.565.807.287,00
	ADMINISTRACIÓN (%) 22%				\$ 344.477.603,14
	IMPREVISTOS (%) 1%				\$ 15.658.072,87
	UTILIDAD (%) 5%				\$ 78.290.364,35
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				\$ 14.875.169,23
	TOTAL, OBRAS				\$ 2.019.108.494,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO SUMINISTROS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	UNIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.01	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10".	ML	1.298,78	\$ 59.841,00	\$ 77.720.294,00
9.02	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12".	ML	129,00	\$ 88.477,00	\$ 11.413.533,00
9.03	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14".	ML	64,00	\$ 103.247,00	\$ 6.607.808,00
9.04	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16".	ML	269,57	\$ 146.145,00	\$ 39.396.308,00
9.05	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 18".	ML	58,60	\$ 194.857,00	\$ 11.418.620,00
9.06	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20".	ML	246,97	\$ 244.009,00	\$ 60.262.903,00
9.07	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	81,77	\$ 429.855,00	\$ 35.149.243,00
9.08	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33".	ML	120,19	\$ 642.526,00	\$ 77.225.200,00
9.09	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36".	ML	33,79	\$ 935.609,00	\$ 31.614.228,00
9.10	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 39"	ML	66,28	\$ 1.287.571,00	\$ 85.340.206,00
9.11	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 42"	ML	62,10	\$ 1.472.837,00	\$ 91.463.178,00
9.12	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 45"	ML	439,31	\$ 1.538.780,00	\$ 676.001.442,00
9.13	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 48"	ML	106,87	\$ 1.772.365,00	\$ 189.412.648,00
9.14	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 51"	ML	110,84	\$ 2.363.480,00	\$ 261.968.123,00


ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SUBTOTAL COSTOS SUMINISTROS TUBERÍAS				\$ 1.654.993.734,00
	ADMINISTRACION (A) 8%			\$ -	\$ 132.399.498,72
	TOTAL, SUMINISTRO DE TUBERÍAS				\$ 1.787.393.232,00
	TOTAL OBRA CIVIL Y SUMINISTROS				\$ 3.806.501.726,00
				\$ -	

Como soporte a la modificación de las cantidades anteriormente descritas, el día 25 de septiembre de 2020 se realizó un acta de reunión técnica en donde la alcaldía del Municipio de Villagarzón, manifiesta su compromiso de apropiar los recursos requeridos y contratar la construcción de los sumideros 3SL - 100, 1SL - 100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100 asociados al Pozo PZ-125A a corto plazo, con el fin de que estas obras prioritarias (sumideros 3SL - 100, 1SL - 100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100) garanticen la funcionalidad total del proyecto. Adjunto se anexa el acta de reunión técnica suscrita por los representantes de Findeter, Interventoría, Alcaldía y contratista.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FINDETER para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2021.


QUIEN ENTREGA


GUSTAVO PÉREZ MARIÑO
C.C. 6.762.843 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-CPT 034


EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER
YOLY KARINA MARIÑO GARCIA

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

QUIEN RECIBE

MB 
DB JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora
y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER.