
FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES  

Proponente o Integrante: CONTRUCIVILES M&M SAS

1 413 DE 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

VIA RURAL QUE COMUNICA DESDE LA 

VEREDA TAMARA HASTA LA VEREDA 

SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE 

TOLEDO – NORTE DE SANTANDER EN 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2086 DE 

2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

TOLEDO DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS (INVIAS) EN EL PROGRAMA 

“COLOMBIA RURAL 

ALCALDIA DE 

TOLEDO
4.5 707,953,384.00$           28,318,135.36$            18/01/2022 18/05/2022 90% 27/05/2022 129.0 6.0 5,244,099.14        28,318,135                     

2 112 DE 2022

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y 

MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA EL 

CANEY DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, 

NORTE DE SANTANDER, INCLUIDAS 

DENTRO DEL PLAN MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”.

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

CHINACOTA

2 662,360,737.00$           49,677,055.28-$            23/03/2022 17/05/2022 90% 27/05/2022 65.0 -5.0 11,039,345.62      -49,677,055.28               

3 406 DE 2022

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE 

BAJO TRÁNSITO EN LAS CALLES 1A Y 2A 

DE LA URBANIZACIÓN BUENA VISTA 

MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE 

SANTANDER

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

TOLEDO

3 722,686,400.33$           10/05/2022 100% 27/05/2022 17.0 73.0 8,029,848.89        586,178,969.16               

4

SVIV 063 DEL 29 

DE DICIEMBRE DE 

2021

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA URBANA CRA 29 

EN LOS BARRIOS DE HATILLO Y 

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE 

OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

ALCALDIA 

MUNICPAL DE 

OCAÑA

6 1,447,883,840.00$        7/02/2022 40% 27/05/2022 109.0 71.0 8,043,799.11        228,443,894.76               

5 049 DE 2022

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 

HOGAR ADULTO MAYOR SANTA TERESA 

DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE 

SANTANDE

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

LOURDES

5 720,412,993.00$           8/04/2022 40% 27/05/2022 49.0 101.0 4,802,753.29        194,031,232.78               

6 C - 184 - 2022

MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA 

CALLE 16 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, DEL 

BARRIO EL CONTENTO, EN EL MUNICIPIO 

DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

TOLEDO

2 165,710,383.00$           96,940,574.06$            6/05/2022 17/05/2022 90% 27/05/2022 21.0 39.0 2,761,839.72        96,940,574.06                 

7 181-2022

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO 

NORTE DE SANTANDER

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

TOLEDO

6 1,124,999,888.00$        5/05/2022 50% 27/05/2022 22.0 158.0 6,249,999.38        493,749,950.84               

1,577,985,701.68           SUMATORIA COLUMNA (F)

Proc. De Selecciòn No.:

Fecha (DD/MM/AAAA): 25/05/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Objeto del contrato

Entidad con 

quien suscribió 

el contrato

Fecha de Suspensión del 

contrato (dd/mm/aa)   
items

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Porcentaje de 

participación 

(5)

Fecha de Cierre de 

Presentacion de la Oferta 

Objeto del Presente 

Proceso de Contrataciòn 

(dd/mm/aa)    (6)

Dìas 

Ejecutados del 

Contrato (7)                

(7)=(6)-(4)       

Dias por Ejecutar del 

Contrato a Partir de la 

Fecha de Presentaciòn 

de la Oferta Objeto del 

Proceso de 

Contrataciòn                

(8)

 Saldo Diario del 

Contrato en 

Ejecuciòn                     

(9)                    

(9)=(2)/((1)*30) 

 Saldo del Contrato en 

Ejecuciòn                     

(10) 

Contrato  No.

Plazo total 

del 

Contrato 

en Meses               

(1)

Valor total del  

Contrato (incluido IVA 

y adiciones)                     

(2)

Si el Contrato està o 

estuvo Suspendido 

registrar Saldo 

Pendiente por 

Ejecutar             (3)      

Fecha de Inicio 

o Reinicio del 

Contrato 

(dd/mm/aa)     

(4)



Nombre Oferente o Integrante: Construciviles M&M SAS Nombre del Contador o Revisor Fiscal: Carmen Rosa Pabon

Nombre Representante Legal: Nelson Mendoza Espinosa Firma:

Firma

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7)

siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.


