UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA

Cdcuta, junio 7 de 2022

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para
participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR LA
“CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION,
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA
QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE
SANTANDER”.

Asunto; SUBSANACION Y ACLARACION DEL INFORME PRELIMINAR DE
EVALUACION.

NELSON MENDOZA ESPINOSA en mi calidad de representante legal de la
UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA por medio de la presente me
permito aclarar y enviar los documentos solicitados para subsanacion:

REQUERIMIENTOS JURIDICOS
e Se allega Garantia de Seriedad de oferta incluyendo:

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al
proponente, en los siguientes eventos:

a. La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando
el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participacion se
prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentaciéon
de las propuestas.
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d. La no presentacién por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.”

e Se allega soporte de pago de la prima correspondiente.

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
Se allega RUP del Integrante NELSON MENDOZA ESPINOSA en firme.

Se allega Formato 5. Capacidad Residual corregido el Formato 5C Saldos de
Contratos en ejecucién

Saldo Pendiente de los Contratos en ejecucion por parte del Integrante
Construciviles

Contrato No. 1: tiene un plazo de ejecucion de 4.5 meses y el Valor del contrato
es $ 707.953.384,00 donde Construciviles tiene un porcentaje de participacion del
90%.

Se habia tomado los dias ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la
fecha de suspensién que nos arrojaba un total de 120 dias ejecutados.

Luego se realiz6 una resta de los 135 dias totales del plazo de ejecuciéon del
contrato — los 120 dias ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un
pendiente en dias de 15 dias.

El saldo diario del contrato de ejecucion es de $ 5.244.099,14 el cual lo
multiplicamos por los 15 dias restantes por ejecutar del contrato afectado por el
porcentaje de participacién que nos arrojaba un valor $ 70.795.338,00 de Saldo
pendiente por ejecutar.

Al hacer la correccion de acuerdo con la observacion realizada por la Entidad
arroja un saldo pendiente por ejecutar de $ 28.318.135,00 sin tener en cuenta de
la fecha de suspension del contrato

Se anexa Acta de Suspensiéon con fecha del 17 de mayo y Acta de Reinicio con
Fecha del 2 de junio con tiempo adicional hasta el 30 de junio.

Contrato No. 2: Tiene un plazo de ejecucion contractual de 2 meses y el Valor del
contrato es $ 662.360.737,00 donde Construciviles tiene un porcentaje de
participacion del 90%.
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Se habia tomado los dias ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la
fecha de suspensidn que nos arrojaba un total de 56 dias ejecutados.

Luego se realiz6 una resta de los 60 dias totales del plazo de ejecucion del
contrato — los 56 dias ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un
pendiente en dias de 4 dias.

El saldo diario del contrato de ejecucion es de $ 11,039,345.62 el cual lo
multiplicamos por los 4 dias restantes por ejecutar del contrato afectado por el
porcentaje de participacion que nos arrojaba un valor $ 39.741.644,22 de Saldo
pendiente por ejecutar.

Al hacer la correccion aritmética pertinente nos arroja un saldo pendiente por
ejecutar en negativo de -$ 49.667.055,28 este saldo negativo se debe que a que al
momento de diligenciar los datos de la columna No. 8 que son los Dias por
Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentacion de la Oferta Objeto del
Proceso de Contratacion tomando desde la fecha de inicio del contrato sin tener
en cuenta la fecha de suspension arroja que al dia de la presentacion de la
propuesta el plazo de ejecucién del contrato se encuentra vencido en tiempo
pasandose 5 dias demas como adicionales del plazo de ejecucion contractual
arrojando asi un saldo negativo, por tanto se anexa:

Acta de Suspension con fecha del 18 de mayo

Acta de Reinicio con fecha del 2 de junio.

Oficio enviado con solicitud de tiempo adicional hasta el 15 de julio
Oficio de aprobacion del tiempo adicional.

Contrato No. 3: tiene un plazo de ejecucion de 3 meses y un valor contractual de
es $ 685.777.367,00 donde Construciviles tiene un porcentaje de participacion del
100%.

Se A la fecha de presentacion de la propuesta el contrato tiene un valor adicional
de $ 36.909.033,33 para un valor total de $ 722.686.400.33, valor que se corrige
en la columna 2.

A la fecha de presentacion de la oferta el contrato presenta una fecha de
suspension del 29 de marzo y una fecha reinicio del 10 de mayo del 2022 fecha
que se corrige en la columna 4, por tanto, al ingresar la fecha de reinicio ya no
presenta valor en saldo negativo por ejecutar.

Se anexa Otro Si Adicional No.1 de fecha del 12 de mayo 2022
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Se anexa Acta de Suspension con fecha del 29 marzo y Acta de Reinicio el 10 de
mayo de 2022.

Contrato No. 6: Tiene un plazo de ejecucion de 2 meses y el Valor contractual es
$ 165.710.383,00 donde Construciviles tiene un porcentaje de participacion del
90%.

Se habia tomado los dias ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la
fecha de suspensidn que nos arrojaba un total de 12 dias ejecutados.

Luego se realiz6 una resta de los 60 dias totales del plazo de ejecucion del
contrato — los 12 dias ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un
pendiente en dias de 48 dias.

El saldo diario del contrato de ejecucion es de $ 2,761,839.72 el cual lo
multiplicamos por los 48 dias restantes por ejecutar del contrato afectado por el
porcentaje de participacion que nos arrojaba un valor $ 119.311.475,76 de Saldo
pendiente por ejecutar.

Al hacer la correccion pertinente de acuerdo con la observacion realizada por la
Entidad arroja un saldo pendiente por ejecutar de $ 96.940.574,06

Se anexa Acta de Suspension con fecha del 17 de mayo

Contrato No. 8: Este contrato fue eliminado por que a la fecha de presentacién de
la oferta el contrato habia terminado el 24 de mayo. De igual manera se aclara que
el saldo negativo quedaba era por que a la fecha de presentacién de la oferta el
contrato ya habia terminado una plazo de ejecucion contractual que eran 15 dias

Saldo Pendiente de los Contratos en ejecucion por parte del Integrante
Nelson Mendoza Espinosa

Contrato No. 1: tiene un plazo de ejecucion de 4.5 meses y el Valor del contrato
es $ 707.953.384,00 donde Nelson Mendoza Espinosa tiene un porcentaje de
participacion del 10%.

Se habia tomado los dias ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la
fecha de suspensién que nos arrojaba un total de 120 dias ejecutados.

Luego se realiz6 una resta de los 135 dias totales del plazo de ejecucién del
contrato — los 120 dias ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un
pendiente en dias de 15 dias.
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El saldo diario del contrato de ejecucion es de $ 5.244.099,14 el cual lo
multiplicamos por los 15 dias restantes por ejecutar del contrato afectado por el
porcentaje de participacion que nos arrojaba un valor $ 7.866.149,00 de Saldo
pendiente por ejecutar.

Al hacer la correccion de acuerdo con la observacion realizada por la Entidad
arroja un saldo pendiente por ejecutar de $ 3.146.459,00 sin tener en cuenta de la
fecha de suspension del contrato

Se anexa Acta de Suspension con fecha del 17 de mayo y Acta de Reinicio con
Fecha del 2 de junio con tiempo adicional hasta el 30 de junio.

Contrato No. 2: tiene un plazo de ejecucion contractual de 2 meses y el Valor del
contrato es $ 662.360.737,00 donde Nelson Mendoza Espinosa tiene un
porcentaje de participacion del 10%.

Se habia tomado los dias ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la
fecha de suspension que nos arrojaba un total de 56 dias ejecutados.

Luego se realizdé una resta de los 60 dias totales del plazo de ejecucion del
contrato — los 56 dias ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un
pendiente en dias de 4 dias.

El saldo diario del contrato de ejecucién es de $ 11,039,345.62 el cual lo
multiplicamos por los 4 dias restantes por ejecutar del contrato afectado por el
porcentaje de participacion que nos arrojaba un valor $ $ 4.415.738,25 de Saldo
pendiente por ejecutar.

Al hacer la correccion aritmética pertinente nos arroja un saldo pendiente por
ejecutar en negativo de -$ 5.519.672.81 este saldo negativo se debe que a que al
momento de diligenciar los datos de la columna No. 8 que son los Dias por
Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentacion de la Oferta Objeto del
Proceso de Contratacion tomando desde la fecha de inicio del contrato sin tener
en cuenta la fecha de suspension arroja que al dia de la presentacion de la
propuesta el plazo de ejecuciéon del contrato se encuentra vencido en tiempo
pasandose 5 dias demas como adicionales del plazo de ejecucién contractual
arrojando asi un saldo negativo, por tanto se anexa:

Acta de Suspensioén con fecha del 18 de mayo

Acta de Reinicio con fecha del 2 de Junio.

Oficio enviado con solicitud de tiempo adicional hasta el 15 de julio
Oficio de aprobacion del tiempo adicional.
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Contrato No. 3: Este contrato solo tiene contrato firmado y tiene acta de inicio por
lo cual se corrige la columna No.4 dejando como fecha de inicio la fecha de la
presentacion del presente proceso de contratacion.

Contrato No. 4: Tiene un plazo de ejecucion de 2 meses y el Valor contractual es
$ 165.710.383,00 donde Nelson Mendoza Espinosa tiene un porcentaje de
participacion del 10%.

Se habia tomado los dias ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la
fecha de suspension que nos arrojaba un total de 12 dias ejecutados.

Luego se realizdé una resta de los 60 dias totales del plazo de ejecucion del
contrato — los 12 dias ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un
pendiente en dias de 48 dias.

El saldo diario del contrato de ejecucion es de $ 2,761,839.72 el cual lo
multiplicamos por los 48 dias restantes por ejecutar del contrato afectado por el
porcentaje de participacion que nos arrojaba un valor $ 13,256,830.64 de Saldo
pendiente por ejecutar.

Al hacer la correccion pertinente de acuerdo con la observacion realizada por la
Entidad arroja un saldo pendiente por ejecutar de $ 10.494.990,92

Se anexa Acta de Suspension con fecha del 17 de mayo.

e Se allega certificado de vigencia de la Contadora Maria Auxiliadora del
Carmen Cabrera

e Se allegan los Estados Financieros a Corte del 31 de diciembre de 2021 de
cada integrante.

Atentamente,

Firma: (i i/Zg’/—\

Nombre: Nelson Mendoza Espinosa
C.C.: 5493162 de Toledo
R/L UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA
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