CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".

CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022

SOBRE No.1
PROPUESTA TECNICA

AGOSTO 2022

CONSULTEC S.A.S
CALLE 21 No. 10-47, OFICINA 202
TELE: 6063402754
CEL: 3136893001
PEREIRA
gerencia@consultecingenieria.com
propuestas@consultecingenieria.com

CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".

CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022

INDICE

DOCUMENTOS JURIDICOS

1. Carta de presentación – Formato No.1
2. Certificado de existencia y representación Legal
3. Cedula de ciudadanía
4. Boletín de responsables fiscales de la Contraloría de la Republica.
5. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación
6. Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional y RNMC
7. Garantía de Seriedad de oferta
8. RUT
9. Certificado de cumplimiento de aportes parafiscales – Formato No.2
10. Registro Único de proponentes – RUP

DOCUMENTOS FINANCIEROS

11. Certificación de cupo de crédito

DOCUMENTOS TECNICOS

12. Experiencia especifica del proponente – Formato No.3
13. Criterios de desempate
    - 13.1 Certificación de Mipyme
    - 13.2 Formato C VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)

DOCUMENTOS JURIDICOS

1. Carta de presentación – Formato No.1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Pereira, agosto 10 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta

declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **450** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos,es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
    a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_de_____, documento contenido a folios_____.
    b-_____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_de_____, documento contenido a folios_____.
    c-_____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_de_____, documento contenido a folios_____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	CONSULTEC S.A.S
Documento de identidad o NIT:	816001576-5
Representante Legal:	ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:	CALLE 21 No. 10-47, OFICINA 205
Ciudad:	PEREIRA
Teléfono(s):	6063402754
Teléfono Móvil:	3136893001
Correo Electrónico:	gerencia@consultecingenieria.com propuestas@consultecingenieria.com

Atentamente,

Firma:_____

Nombre: **ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO**
C.C.: 10.104.180 de Pereira
Representante Legal
CONSULTEC S.A.S.

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

EN ATENCION A QUE

ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO

C.C. 10.104.180 PEREIRA

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA NOSOTROS EL RECTOR LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

EXPEDIDO EN BOGOTA A LOS 14 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DE 1.985

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA · COLOMBIA ·

Nº 1501

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

Folio 42 C Libro 85
Bogotá D.E. 30 agosto 1985

DECANO ACADEMICO

DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO

05860


REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2520219940CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Castrillon Trujillo

NOMBRES

Enrique

C.C. 10.104.180

UNIVERSIDAD

Javeriana

Presidente del Consejo

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10104180, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-19940 desde el 12 de Diciembre de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 882.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2. Certificado de Existencia y Representación Legal

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 28/07/2022 - 12:33:13
Recibo No. S001351986, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN s9HEjKfkuK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siipereira.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSULTEC S.A.S.
Nit : 816001576-5
Domicilio: Pereira

MATRÍCULA

Matrícula No: 9523603
Fecha de matrícula: 18 de febrero de 1997
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Calle 21 nro. 10 47 Oficina 205 - Centro
Municipio : Pereira
Correo electrónico : gerencia@consultecingenieria.com
Teléfono comercial 1 : 3402754
Teléfono comercial 2 : 3136893001
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Calle 21 nro. 10 47 Oficina 205 - Centro
Municipio : Pereira
Correo electrónico de notificación : gerencia@consultecingenieria.com
Teléfono para notificación 1 : 3402754
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 444 del 07 de febrero de 1997 de la Notaria 5a. De Pereira de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 1997, con el No. 5085 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSULTEC LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 2503 del 10 de septiembre de 2001 de la Notaria 5a De Pereira de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de septiembre de 2001, con el No. 11333 del Libro IX, se decretó Reforma

Por Escritura Pública No. 4037 del 09 de septiembre de 2005 de la Representante Legal de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de octubre de 2005, con el No. 1005680 del Libro IX, se decretó Reforma

Por Escritura Pública No. 4037 del 09 de septiembre de 2005 de la Representante Legal de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de octubre de 2005, con el No. 1005681 del Libro IX, se decretó Nombramiento subgerente

Por Escritura Pública No. 4037 del 09 de septiembre de 2005 de la Representante Legal de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de octubre de 2005, con el No. 1005682 del Libro IX, se decretó Reforma

Por Escritura Pública No. 1522 del 08 de mayo de 2014 de la Notaria Primera de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de mayo de 2014, con el No. 1032774 del Libro IX, se decretó Ampliacion de vigencia hasta el 6 de febrero de 2037.

Por Acta No. 25 del 29 de diciembre de 2017 de la Junta Extraordinaria De Socios de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de enero de 2018, con el No. 1049510 del Libro IX, se inscribió La transformación de Sociedad Ltda. a Sociedad por Acciones Simplicada.

Por Acta No. 029 del 16 de marzo de 2020 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de noviembre de 2020, con el No. 1062963 del Libro IX, se reforma parcial de estatutos articulo 2 de los estatutos objeto social

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía será toda actividad comercial lícita dentro y fuera de la RepÚblica de Colombia, con énfasis en la consultaría, calculo, diseño, interventoría y construcción de todo tipo de obras civiles y de ingeniería.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada que aquí se constituye estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, denominado gerente quien tendrá un suplente, denominado subgerente designados para el termino de un año prorrogables indefinidamente hasta tanto la Asamblea General de accionistas no tome decisión en contrario. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización, diferente de aquellas que le corresponden conforme a la Ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la Asamblea General de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en el que representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de ella. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la Asamblea General de accionistas. Facultades del representante legal. - La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, denominado gerente, el cual no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. En las faltas absolutas o temporales será reemplazado por el subgerente con las mismas atribuciones.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 25 del 29 de diciembre de 2017 de la Junta Extraordinaria De Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de enero de 2018 con el No. 1049510 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

GERENTE	ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO	C.C. No. 10.104.180
SUBGERENTE	MARIA ELENA PALACIOS MONTOYA	C.C. No. 38.870.864

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 20 del 28 de marzo de 2014 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 10 de junio de 2014 con el No. 1033083 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISORA FISCAL PRINCIPAL -TP.126395-T	MIGDONIA GARCIA CASTAÑO	C.C. No. 24.718.367	126395-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE -TP.29524-T	JOSE FERNANDO GARCIA GRAJALES	C.C. No. 10.267.819	29524-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 2503 del 10 de septiembre de 2001 de la Notaria 5a De Pereira Pereira	11333 del 21 de septiembre de 2001 del libro IX
*) E.P. No. 4037 del 09 de septiembre de 2005 de la Representante Legal Pereira	1005680 del 12 de octubre de 2005 del libro IX
*) E.P. No. 4037 del 09 de septiembre de 2005 de la Representante Legal Pereira	1005681 del 12 de octubre de 2005 del libro IX
*) E.P. No. 4037 del 09 de septiembre de 2005 de la Representante Legal Pereira	1005682 del 12 de octubre de 2005 del libro IX
*) E.P. No. 1522 del 08 de mayo de 2014 de la Notaria Primera Pereira	1032774 del 08 de mayo de 2014 del libro IX
*) Acta No. 25 del 29 de diciembre de 2017 de la Junta Extraordinaria De Socios	1049510 del 09 de enero de 2018 del libro IX
*) Acta No. 029 del 16 de marzo de 2020 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas	1062963 del 12 de noviembre de 2020 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: No reportó

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: CONSULTEC SAS
Matrícula No.: 9523702
Fecha de Matrícula: 18 de febrero de 1997
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : Calle 21 10 47 oficina 205 - Centro
Municipio: Pereira

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN

La Cámara de Comercio de Pereira ha efectuado migración de la información de los Registros Públicos a un nuevo modelo de certificación, lo cual puede ocasionar omisiones o errores en la información certificada, por lo cual en caso de encontrar

alguna observación en el certificado, verificaremos la información y procederemos a su corrección.
.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

3. Cedula de Ciudadanía



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.104.180

APELLIDOS
CASTRILLON TRUJILLO

NOMBRES
ENRIQUE

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-JUL-1961

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO

30-AGO-1979 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00069082-M-0010104180-20080911 0003246403A 1 4580011425

4. Boletín de responsables fiscales de la Contraloría de la Republica.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27 de julio de 2022, a las 09:56:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	10104180
Código de Verificación	10104180220727095643

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27 de julio de 2022, a las 09:57:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8160015765
Código de Verificación	8160015765220727095730

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

5. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201522609

WEB
10:01:08

Bogotá DC, 27 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10104180:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 201522799

WEB
10:02:36

Bogotá DC, 27 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSULTEC LTDA identificado(a) con NIT número 8160015765:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

6. Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional y RNMC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:06:47 AM horas del 27/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **10104180**

Apellidos y Nombres: **CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/07/2022 11:08:01 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **10104180** y Nombre: **ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **37953331** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



7. Garantía de Seriedad de oferta

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.08.04 14:32:31 -05:00

Código de Seguridad: fkNDG1gH90Ga9CcVkbi9cA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	EC-100025683	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	50164343	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA EJE CAFETERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/08/2022	24:00 Horas Del	10/01/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSULTEC S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	816.001.576-5
DIRECCIÓN	CALLE 21 N. 10-47 OF 205	TELÉFONO	3359553
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CRA 9 # 72 -21 PISO 6	TELÉFONO	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CRA 9 # 72 -21 PISO 6	TELÉFONO	8330333

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 10/08/2022	24:00 Horas Del 10/01/2023	112.975.936,00	112.976,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 112.975.936,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MUNDO SEGUROS PEREIRA LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	112.976,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	112.976,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	22.415,00
TOTAL A PAGAR	$	140.391,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/08/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVA - APP

seguros mundial®



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. EC-100025683

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE UNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.

2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.

2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .

2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.

2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDADIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.

2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo

2.16. Riesgos/ataques cibernéticos

2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTA O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE PEREIRA/RISARALDA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **EC-100025683** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSULTEC S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER** , expedida por la Compañía en **04/08/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA EJE CAFETERO a los **04** días del mes **AGOSTO** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

tu compañía siempre

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT. 860.037.013-6

CERTIFICA

Que las Pólizas de Seguros que relacionamos a continuación se encuentran vigentes, a paz y salvo.

RAMO	CODIGO	NO POLIZA	CERTIFICADO	IDENTIFICACIÓN	TOMADOR	VALOR
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	10	EC-100025683	50164343	816001576	CONSULTEC S.A.S.	$ 140,391

La presente se expide en Pereira a solicitud de los interesados a los OCHO (08) día del mes (08) de AGOSTO del año (2022).

Cordial saludo,



Angélica Cardona.

ANGÉLICA CARDONA CIFUENTES.
Directora administrativa.

8. RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14843909859

(415)7707212489984(8020) 000001484390985 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 1 5 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTEC S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CCONSULTEC SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 21 10 47 OF 205 CENTRO

42. Correo electrónico gerencia@consultecingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 0 2 7 5 4	3 1 3 6 8 9 3 0 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 7 0 2 1 8	4 2 9 0	1 9 9 7 0 2 1 8	7 1 1 1				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 04 / 12 : 17: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-08-2022 12:17:33 PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843909859

(415)7707212489984(8020) **000001484390985 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 1 5 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 4 4	2 9
73. Fecha	1 9 9 7 0 2 0 7	2 0 2 0 0 3 1 6
74. Número de notaría	5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 2 1 8	2 0 2 0 1 1 1 2
77. No. Matrícula mercantil	9 5 2 3 6 0 3	9 5 2 3 6 0 3
78. Departamento	6 6	6 6
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 2 0 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 0 1		-
2	2 1	2 0 1 7 1 2 2 9		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843909859

(415)7707212489984(8020) **000001484390985 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 1 5 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 1 0 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 0 4 1 8 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRILLON	TRUJILLO	ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 1 0 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 8 7 0 8 6 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALACIO	MONTOYA	MARIA	ELENA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843909859

(415)7707212489984(8020) **000001484390985 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 1 5 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 7 1 8 3 6 7		1 2 6 3 9 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARCIA	CASTAÑO	MIGDONIA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 3 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 6 7 8 1 9		2 9 5 2 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GARCIA	GRAJALES	JOSE	FERNANDO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 3 2 8

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 8 0 0 9 5 6 9		2 3 4 7 9 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BOCANEGRA	PEREZ	CINDY	VANESSA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 2 1 6

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843909859

(415)7707212489984(8020) **000001484390985 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 1 5 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: CONSULTEC SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

165. Dirección: CL 21 10 47 OF 205 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 5 2 3 7 0 2	1 9 9 7 0 2 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 4 0 2 7 5 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

9. Certificado de cumplimiento de aportes parafiscales

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Pereira, agosto 10 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: ***CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".***

Yo, **MIGDONIA GARCIA CASTAÑO**, identificado con 24.718.367 de Samaná Caldas, y con Tarjeta Profesional No. 126395-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **CONSULTEC S.A.S**, identificada con Nit 816001576-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico:

Que la empresa CONSULTEC S.A.S, con domicilio principal en la Ciudad de Pereira a la fecha se encuentra al día en el pago de los aportes a Caja de Compensación Familiar, y en los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales).

Que el último periodo cancelado corresponde a los aportes de junio 2022 y se pagaron oportunamente durante los primeros Diez (10) días hábiles del mes de julio del año en curso; así mismo ha pagado debidamente los aportes de los últimos 6 meses.

Que en la actualidad no se encuentra constituido como deudor moroso de impuestos Nacionales, Administrados por los Departamentos de Hacienda, Catastro y Tesorería en donde tiene su domicilio, ni de los impuestos Nacionales administrados por la UAE DIAN.

Que actualmente no se encuentra obligado a contribuir al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que CONSULTEC S.A.S se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.

FIRMA _____
MIGDONIA GARCIA CASTAÑO
C.C. 24.718.367 de Samaná Caldas
Matricula Profesional No. 126395-T

FIRMA _____
ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
C.C. No. 10.104.180 de Pereira
Representante Legal CONULTEC S.AS.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 24.718.367
GARCIA CASTAÑO
APELLIDOS
MIGDONIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1968
SAMANA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-JUL-1986 SAMANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
126305-T
MIGDONIA
GARCIA CASTAÑO
C.C. 24718367
RESOLUCION INSCRIPCION 142
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 07/06/2007
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ
136132


FIRMA DEL TITULAR
47974
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 7 A E D 3 3 4 9 0 2 8 C 8 7 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGDONIA GARCIA CASTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24718367 de SAMANA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 126395-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205	3402754	GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23977407	E	2022-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.111.400	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	23977407	2022-08-18	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	2.000.000	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S
2	CC 1088296398	GARCIA OCAMPO ALEJANDRA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
3	CC 1088320191	SUAREZ HERNANDEZ JOHN KENNEDY	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
4	CC 1004669199	TAPASCO TAPASCO NATALIA	1.000.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	19	0	130.300	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23977407	E	2022-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.111.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	23977407		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	640.000	0	0	0	640.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	320.000	0	0	0	320.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 4)				4	285.000	0	0	0	285.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	125.000	0	0	0	125.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	40.000	0	0	0	40.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	40.000	0	0	0	40.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	80.000	0	0	0	80.000
ARP(Administradoras: 1)				4	26.400	0	0	0	26.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	26.400	0	0	0	26.400
CCF(Administradoras: 1)				3	160.000	0	0	0	160.000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	3	160.000	0	0	0	160.000
Gran Total					1.111.400	0	0	0	1.111.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754		GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23977476	E	2022-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.813.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23977476	2022-08-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1004756806	ARCILA OROZCO JUAN PABLO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
2	CC 18616136	ARISTIZABAL VARGAS EDISON	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S
3	CC 10117534	BURITICA TRUJILLO JOSE FERNANDO	2.800.000	F	X															0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	1.866.667	298.700	0	0	EPS SURA-EPS010	1.866.667	74.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.866.667	74.700	1.866.667	130.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	578.100	S
4	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	3.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S
5	CC 42058742	CASTRILLON TRUJILLO NELLY	3.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.450.000	552.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.450.000	138.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.450.000	138.000	3.450.000	240.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.068.200	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754		GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23977476	E	2022-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.813.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23977476		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.316.667	12.316.667	12.316.667	12.316.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.970.700	0	0	0	1.970.700
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.000	0	0	0	560.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.410.700	0	0	0	1.410.700
EPS(Administradoras: 3)				5	492.700	0	0	0	492.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	140.000	0	0	0	140.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	0	0	140.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	212.700	0	0	0	212.700
ARP(Administradoras: 1)				5	857.400	0	0	0	857.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	857.400	0	0	0	857.400
CCF(Administradoras: 1)				5	492.700	0	0	0	492.700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	5	492.700	0	0	0	492.700
Gran Total					3.813.500	0	0	0	3.813.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754		GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23977547	E	2022-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.204.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23977547	2022-08-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 18616136	ARISTIZABAL VARGAS EDISON	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
2	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S
3	CC 30305509	CUARTAS GOMEZ ADRIANA	3.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	3.800.000	608.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.800.000	152.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.800.000	152.000	3.800.000	264.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.176.500	S
4	CC 1088324847	MARIN DIAZ MIGUEL ANGEL	1.000.000	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
5	CC 1089748652	ORTIZ GROVO MARIANA	1.550.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.550.000	248.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.550.000	62.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.550.000	62.000	1.550.000	107.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	479.900	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754		GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23977547	E	2022-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.204.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23977547		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.350.000	10.350.000	10.350.000	10.350.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.656.000	0	0	0	1.656.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	408.000	0	0	0	408.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	240.000	0	0	0	240.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.008.000	0	0	0	1.008.000
EPS(Administradoras: 4)				5	414.000	0	0	0	414.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	62.000	0	0	0	62.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	152.000	0	0	0	152.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	100.000	0	0	0	100.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	100.000	0	0	0	100.000
ARP(Administradoras: 1)				5	720.400	0	0	0	720.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	720.400	0	0	0	720.400
CCF(Administradoras: 1)				5	414.000	0	0	0	414.000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	5	414.000	0	0	0	414.000
Gran Total					3.204.400	0	0	0	3.204.400

10. Registro Único de proponentes – RUP

CODIGO DE VERIFICACIÓN 1spTpeYEJ9

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:CONSULTEC S.A.S.
NIT:816001576-5
MATRICULA MERCANTIL:9523603
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:18/02/1997
NÚMERO DEL PROPONENTE:9523603
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:23/12/2009
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:18/04/2022
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:18/02/1997
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:444
FECHA DEL DOCUMENTO:07/02/1997
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:NOTARIA 5A. DE PEREIRA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :

********** CONTINUA **********

NOMBRE:CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 10104180
CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:PALACIOS MONTOYA MARIA ELENA
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 38870864
CARGO:SUBGERENTE

FACULTADES:

REPRESENTACIÓN LEGAL. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada que aquí se constituye estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, denominado gerente quien tendrá un suplente, denominado subgerente designados para el termino de un año prorrogables indefinidamente hasta tanto la asamblea general de accionistas no tome decisión en contrario. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización, diferente de aquellas que le corresponden conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en el que representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de ella. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. Facultades del representante legal. - La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, denominado gerente, el cual no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. En las faltas absolutas o temporales será reemplazado por el subgerente con las mismas atribuciones.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 21 NRO. 10 47 OFICINA 205
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
DEPARTAMENTO:RISARALDA
TELEFONO 1:3402754
TELEFONO 2:3136893001
CORREO ELECTRÓNICO:gerencia@consultecingenieria.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 21 NRO. 10 47 OFICINA 205
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
DEPARTAMENTO:RISARALDA
TELEFONO 1 :3402754

********** CONTINUA **********

CORREO ELECTRÓNICO:gerencia@consultecingenieria.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25 19 15 00 : SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
25 20 16 00 : SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPACIAL Y COMPONENTES
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 10 13 00 : MOTORES NO ELÉCTRICOS
26 10 14 00 : COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26 10 15 00 : MOTORES
26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26 10 19 00 : COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN

********** CONTINUA **********

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

********** CONTINUA **********

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** CONTINUA **********

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 17 00 : UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
92 10 17 00 : SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

********** CONTINUA **********

93 14 17 00 : CULTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.194.397.075,00
ACTIVO TOTAL	:	$2.739.716.462,00
PASIVO CORRIENTE	:	$793.090.598,00
PASIVO TOTAL	:	$793.090.598,00
PATRIMONIO	:	$1.946.625.864,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$1.018.832.511,00
GASTOS DE INTERESES	:	$241.085,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.463.516.176,00
ACTIVO TOTAL	:	$1.989.550.442,00
PASIVO CORRIENTE	:	$476.756.241,00
PASIVO TOTAL	:	$476.756.241,00
PATRIMONIO	:	$1.512.794.201,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$414.255.495,00
GASTOS DE INTERESES	:	$2.331.990,00

********** CONTINUA **********

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.808.449.548,00
ACTIVO TOTAL	:	$2.298.218.492,00
PASIVO CORRIENTE	:	$321.438.376,00
PASIVO TOTAL	:	$321.438.376,00
PATRIMONIO	:	$1.976.780.116,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$752.545.842,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,28
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	4226,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	3,06
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,23
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	177,64

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	5,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,13
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

********** CONTINUA **********

CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,52
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,37

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,20

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,32

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC LTDA. SIETE LTDA. ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1113,55

********** CONTINUA **********

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 69%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 002
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORES RESTAURADORES CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :409,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :213,01

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC Y ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESPACIOS INMOBILIARIOS S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :109,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EVEDISA DISTRIBUCIONES S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :123,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :218,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

********** CONTINUA **********

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
93 11 15 00 : MOVIMIENTOS POLÍTICOS

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MAGNETRON S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :LEASING COLOMBIA S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2450,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO

********** CONTINUA **********

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JOSUE GALVIS -CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2748,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

********** CONTINUA **********

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE CULTURA - REPUBLICA DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :548,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 10 13 00 : MOTORES NO ELÉCTRICOS
26 10 14 00 : COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26 10 15 00 : MOTORES
26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26 10 19 00 : COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CONSULTEC-C.I.C
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1442,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :203,93

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

********** CONTINUA **********

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LA UNION TEMPORAL CONSULTEC-ORTEGA-OJEDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :279,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** CONTINUA **********

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :655,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

********** CONTINUA **********

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :194,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :601,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

********** CONTINUA **********

20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 018
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MATECANA

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3845,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32.34%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MEGABUS S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1292,62

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 020
CONTRATO CELEBRADO POR :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES, INFIMANIZALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :644,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

********** CONTINUA **********

TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :292,17

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

********** CONTINUA **********

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :705,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALMACENES EXITO S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :463,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC Y ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :230,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :COONSORCIO CONSULTEC Y ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO FINANCIERODEPROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :610,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :137,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MEGAPROYECTOS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3920,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES

********** CONTINUA **********

90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 10 13 00 : MOTORES NO ELÉCTRICOS
26 10 14 00 : COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26 10 15 00 : MOTORES
26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26 10 19 00 : COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 028
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HC-HC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :260,58

********** CONTINUA **********

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

********** CONTINUA **********

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HC-HC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :224,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :59,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

********** CONTINUA **********

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58,25

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :82,92

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :227,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

********** CONTINUA **********

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC-ECT
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :162,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** CONTINUA **********

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECANA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,99

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :BANCOLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC Y ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :35,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 038
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :105,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JUSUEGALVIS CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESCUELA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :980,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** CONTINUA **********

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSEJO SUPERIORDE LA JUDICATURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC RUBEN DARIO GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :204,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :31,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MAGNETRON S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :359,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP TERRITORIAL QUINDIO-RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :281,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :31,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48,77

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :164,78

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :189,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UT CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :95,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :86,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :230,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALMACENES EXITO S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA

EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALMACENES EXITO S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :422,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 058
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UT CONSULTEC - CASTRILLON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :700,91

********** CONTINUA **********

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 059
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDAEMPRESA GERENCIA ZONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :551,87

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CASTRILLON – CONSULTEC.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :163,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC - GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS Y AGUAS DE PERERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :857,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** CONTINUA **********

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.63 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TELEFONICA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :183,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

********** CONTINUA **********

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.64 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR SUTOPISTAS DEL CAFE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TIERRAS INVERSIONES PROYECTOS S.A. (TIPSA)
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :83,50

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA. – ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :94,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.67 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDEAM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :80,49

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ARQUITECTOS RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :94,91

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

EXPERIENCIA No.69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PERERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :59,95

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INGENIO RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TELEFONICADE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS

********** CONTINUA **********

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AUGUSTO ACUNA ARANGO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

EXPERIENCIA No.74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONCONCRETO S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :198

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :173,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO UNION TECNICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :82,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

********** CONTINUA **********

TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 077
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONTECHO LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 078
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CONSULTEC SOLARTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARINO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :887,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,60

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 080
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO A.R. ARQUITECTOS RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :160,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

EXPERIENCIA No.81 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 081
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INGENIO RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9,78

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.82 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 082
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.83 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :338,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.84 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :203,77

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

EXPERIENCIA No.85 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :116,61

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.86 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.87 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CONSULTEC-BIL INGENIERIA-PROVIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :477,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.88 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION TEMPORAL ARQUITECTOS RESTAURADORES SUESCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :22,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION TEMPORAL ARQUITECTOS RESTAURADORES IBAGUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.90 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,34

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.91 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCTORA POPULAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3,12

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.92 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PERERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :76,93

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.93 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 093
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS REGIONAL RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

EXPERIENCIA No.94 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 094
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.95 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 095
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.96 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :J & L EQUIPOS CONSTRUCCIONES BUITRAGO Y CIA LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.97 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CLINICA LOS ROSALES S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

********** CONTINUA **********

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.98 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 098
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PCC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MEGABUS S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2096,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN

********** CONTINUA **********

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

EXPERIENCIA No.99 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :349,06

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

EXPERIENCIA No.100 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INFIPEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :767,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.101 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC LTDA. Y OTROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDECOMERCIO RECONSTRUCCION ZONAL 15 NORTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.102 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ENRIQUE CASTRILLON - CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :124,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.103 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PERERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :116,41

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.104 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COATS CADENA S.A
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :45,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.105 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:105
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COATS CADENA S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8,74

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.106 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:106
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COATS CADENA S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12,95

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.107 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:107
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COATS CADENA S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,78

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.108 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:108
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS REGIONAL RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :202,80

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

********** CONTINUA **********

20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

EXPERIENCIA No.109 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:109
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.110 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOLTEC S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.111 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO INGENIERIA Y ESTUDIOS LTDA. HERNANDEZ PANTOJA Y CIA LTDA.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.112 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:112
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :145

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.113 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:113
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :35,57

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.114 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:114
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BARRANCA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :333,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

********** CONTINUA **********

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.115 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :28,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

EXPERIENCIA No.116 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMERCIALIZADORAHOMAZ S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :45,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

EXPERIENCIA No.117 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:117
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :OVALO CONSTRUCCIONES S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.118 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:118
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO RESTAURO CAPITOLIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.119 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MAX OJEDA GOMEZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.120 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:120
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CERVANTES

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MANIZALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :682,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.121 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MAX OJEDA GOMEZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,90

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

********** CONTINUA **********

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.122 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:122
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO I.E.L. - CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PERERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :167,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.123 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO C.I.C.- CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :POLITECNICO GRAN COLOMBIANO INSTITUCION UNIVERSITARIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :565,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
86 12 17 00 : UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.124 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:124
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO I.E.L. - CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PERERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :130,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.125 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:125
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :287,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA

********** CONTINUA **********

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.126 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:126
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE CULTURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2852,57

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** CONTINUA **********

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.127 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:127
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO I.E.L - CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :468,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

********** CONTINUA **********

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.128 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:128
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO I.E.L - CONSULTEC

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :266,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

********** CONTINUA **********

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 12 17 00 : ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.129 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:129
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO I.E.L. - CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :613,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

EXPERIENCIA No.130 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC - I.E.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :385,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR	DESCRIPCIÓN
70 11 17 00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 12 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00	GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00	CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
90 15 15 00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00	PARQUES DE DIVERSIONES
95 10 16 00	LOTES COMERCIALES
95 10 18 00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 15 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
77 10 15 00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 10 15 00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.131 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:131
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTO JUAN CARLOS DE LEON
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.132 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:132
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTO JUAN CARLOS DE LEON
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :46,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

********** CONTINUA **********

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.133 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC - I.E.L.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :212,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

EXPERIENCIA No.134 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:134
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :357,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.135 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC - I.E.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :189,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS

********** CONTINUA **********

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

********** CONTINUA **********

83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

EXPERIENCIA No.136 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:136
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTECLTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :262,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.137 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:137
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCTORA PROMETEO S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :57,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.138 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:138
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO SIETE - PLANES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.139 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:139
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO INCAR - AMERICAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.140 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:140
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.141 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:141
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :METROCALI S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1808,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

********** CONTINUA **********

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

EXPERIENCIA No.142 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC-I.E.L. DISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :390,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

********** CONTINUA **********

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.143 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:143
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :189,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.144 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:144
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SIETE CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1128,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 13 15 00 : COBERTIZOS PARA ANIMALES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.145 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:145
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC I.E.L. DISEÃOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÃA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :546,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
25 20 16 00 : SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPACIAL Y COMPONENTES

********** CONTINUA **********

25 20 19 00 : SISTEMAS DE URGENCIA DEL AVIÓN
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.146 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:146
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DIAZ CASTRILLON

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :POLICIA NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :831,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.147 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:147

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JCDL-CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BARRANQUILLA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :536,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR	DESCRIPCIÓN
41 11 38 00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
46 16 15 00	CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00	SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00	SEÑALIZACIONES
70 13 17 00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00	GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00	SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00	SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00	CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00	GEOLOGÍA
81 16 17 00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00	SERVICIOS ELÉCTRICOS

********** CONTINUA **********

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.148 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:148
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JCDL - CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BARRANQUILLA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :605,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.149 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:149
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :178,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.150 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:150
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :11,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.151 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:151
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6,59

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.152 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:152
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVERSIONES Y.M. S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10,15

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.153 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:153
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC - IEL PISTAS.

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :489,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR	DESCRIPCIÓN
12 16 49 00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00	ÁNGULOS
20 10 17 00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
30 10 24 00	VARILLAS
30 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00	CEMENTO Y CAL
30 11 18 00	AGREGADOS
30 11 19 00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 38 00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
46 16 15 00	CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00	SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00	SEÑALIZACIONES
70 13 17 00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 19 00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO

********** CONTINUA **********

77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.154 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:154
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTEC - IEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :978,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

********** CONTINUA **********

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

********** CONTINUA **********

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.155 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:155
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EDIFICIO CLINICA LOS ROSALES PH
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :131,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.156 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:156
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :251,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** CONTINUA **********

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.157 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:157
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINCHINA.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :691,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

********** CONTINUA **********

39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 10 13 00 : MOTORES NO ELÉCTRICOS
26 10 14 00 : COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26 10 15 00 : MOTORES

********** CONTINUA **********

26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26 10 19 00 : COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.158 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:158
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AUDIFARMA S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :193,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.159 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:159
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BOMBEROS RISARALDA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :203,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

********** CONTINUA **********

TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.160 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:160
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DIAZ CASTRILLON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :POLICIA NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1009,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

********** CONTINUA **********

83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 17 00 : CULTURA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.161 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:161
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PCH
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6196,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES

********** CONTINUA **********

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

********** CONTINUA **********

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.162 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:162
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO A360-2017
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.163 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:163
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MAX OJEDA GOMEZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :106,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.164 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:164
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONTECHO S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :45,46

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.165 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:165
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INGENIO RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.166 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:166
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :76,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 12 17 00 : ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.167 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:167
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONTECHO S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.168 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:168
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO JCM PROYECTOS URBANOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.169 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:169
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :JUAN CARLOS DE LEON NARANJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :13,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

********** CONTINUA **********

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.170 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:170
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INMOBILIARIA GENUS S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :50,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
85 12 21 00 : SERVICIOS DE REHABILITACIÓN

EXPERIENCIA No.171 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:171
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :235,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.172 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:172
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FERROCARRIL AVINTIA GRUPO INMOBILIARIO S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :128,93

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS

********** CONTINUA **********

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.173 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:173
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CALI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.174 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:174
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGRUPACION ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.175 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:175
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGRUPACION ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :106,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.176 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:176
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :142,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

********** CONTINUA **********

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.177 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:177
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MAX OJEDA GOMEZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.178 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:178
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVERSIONES Y.M. S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,42

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.179 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:179
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :428,78

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.180 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:180
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO J.C.D.L. CONSULTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. EDUBAR S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :391,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

********** CONTINUA **********

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.181 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:181
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :586,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

********** CONTINUA **********

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.182 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:182
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AERO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :404,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

********** CONTINUA **********

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.183 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:183
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

********** CONTINUA **********

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA No.184 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:184
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :341,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

********** CONTINUA **********

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.185 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:185
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :550,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** CONTINUA **********

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

EXPERIENCIA No.186 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:186
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE MANIZALES S.A.E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.187 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:187
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :646,06

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

********** CONTINUA **********

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.188 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:188
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :837,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

********** CONTINUA **********

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.189 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:189
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TIERRAS INVERSIONES PROYECTOS S.A. TIPSA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.190 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:190
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ARISA-2016
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.191 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:191
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL QUINDIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :165,89

********** CONTINUA **********

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.192 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:192
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO CAPS BOGOTA 2018
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.193 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:193
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

********** CONTINUA **********

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.194 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:194
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IARCO S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :125,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

EXPERIENCIA No.195 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:195
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVERSIONES Y.M. S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :677,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.196 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:196
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.197 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:197
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BELLAVISTA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :744,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

********** CONTINUA **********

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
92 10 17 00 : SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

EXPERIENCIA No.198 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:198
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AERO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4065,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** CONTINUA **********

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** CONTINUA **********

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 12 17 00 : ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
25 19 15 00 : SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
30 10 17 00 : VIGAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

EXPERIENCIA No.199 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:199
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ZC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :540,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

********** CONTINUA **********

55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.200 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:200
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :854,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.201 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:201
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :860,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.202 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:203
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NUCLEO CONSTRUCTORA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :162,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

********** CONTINUA **********

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.203 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:204
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSULTEC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NUCLEO CONSTRUCTORA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :141,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11226 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN ESTA PENDIENTE DE SER PUBLICADA EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL.

QUE EL DÍA 23 DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 12104 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN ESTA PENDIENTE DE SER PUBLICADA EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL.

********** CONTINUA **********

QUE EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 12657 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN ESTA PENDIENTE DE SER PUBLICADA EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL.

QUE EL DÍA 30 DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13146 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN ESTA PENDIENTE DE SER PUBLICADA EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL.

QUE EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13916 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN ESTA PENDIENTE DE SER PUBLICADA EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 14387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2012.

QUE EL DÍA 02 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE ENERO DE 2013.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15535 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17064 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17909 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19348 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21120 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

********** CONTINUA **********

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21749 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22318 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22692 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24167 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25485 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26628 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2022.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS

********** CONTINUA **********

ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT:8914800857
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
AREA O SECCIONAL:GOBERNACION DE RISARALDA - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:42156531
NOMBRE FUNCIONARIO:JULIAN ANDRES JIMENEZ OCAMPO
NÚMERO DEL CONTRATO:1440
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:SI-CM-05-2017
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/11/2017
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$77.380.184,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/01/2018
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:23739
OBJETO:INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 :

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldia de Pereira
NIT:8914800302
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:75
NOMBRE FUNCIONARIO: Nelson Lopez LondoÑÑo
NÚMERO DEL CONTRATO:2390
FECHA DE ADJUDICACIÓN:08/11/2011
FECHA DE INICIO:02/05/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$765.542,58
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:02/08/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00014722

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
20404 : GAS

ENTIDAD CONTRATANTE:GOBERNACION DE RISARALDA
NIT:8914800857

********** CONTINUA **********

MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
NÚMERO DEL CONTRATO:895
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:SI-CM-04-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/05/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:05/06/2015
FECHA DE INICIO:09/06/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$164.467.600,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:07/07/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00020834

ENTIDAD CONTRATANTE:POLICÑÑA NACIONAL
NIT:8001413975
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:06-3-10043-15
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:15-11-3530965
FECHA DE ADJUDICACIÓN:14/04/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/04/2015
FECHA DE INICIO:20/04/2015
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:$400.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:27/07/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00020887

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
NIT:8605061707
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:135/2015
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:IDPC-CM-10-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/05/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/06/2015
FECHA DE INICIO:22/06/2015
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$584.947.903,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:10/08/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00020914

ENTIDAD CONTRATANTE:POLICÑÑA NACIONAL
NIT:8001413975
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:06-3-10102-15
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:15-11-3818697
FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/07/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:07/07/2015

********** CONTINUA **********

FECHA DE INICIO:14/07/2015
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:$185.136.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/08/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00020942

ENTIDAD CONTRATANTE:GOBERNACION DE RISARALDA
NIT:8914800857
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
NÚMERO DEL CONTRATO:1190
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:SI-CM-19-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN:27/08/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:02/09/2015
FECHA DE INICIO:21/09/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$169.317.818,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/10/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00021047

ENTIDAD CONTRATANTE:GOBERNACION DE RISARALDA
NIT:8914800857
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
NÚMERO DEL CONTRATO:245
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:SI-CM-33-2016
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/02/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:08/03/2016
FECHA DE INICIO:01/04/2016
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$92.645.604,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/05/2016
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00021765

ENTIDAD CONTRATANTE:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
NIT:9005233921
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC - DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1019012903
NOMBRE FUNCIONARIO:CARLOS YESID PEREZ BELTRAN
NÚMERO DEL CONTRATO:184-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:184-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/07/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:26/07/2019
FECHA DE INICIO:01/08/2019

********** CONTINUA **********

TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$653.658.550,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/08/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:25825
OBJETO: Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos para la construcción del pabellón n. 4 y áreas complementarias del EPMSC de Bellavista, en el Departamento de Antioquia.

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT:8914800857
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
AREA O SECCIONAL:GOBERNACION DE RISARALDA - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:42156531
NOMBRE FUNCIONARIO:ANA CECILIA CARDONA DEAZA
NÚMERO DEL CONTRATO:1679
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:SI-CM-14-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:08/11/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/11/2019
FECHA DE INICIO:13/12/2019
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$104.670.729,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/01/2020
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:26011
OBJETO:INTERVENTORÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 :

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:2102834
FECHA DE ADJUDICACIÓN:03/12/2010
FECHA DE INICIO:01/02/2011
FECHA DE TERMINADO:16/03/2011
TIPO DEL CONTRATO:0
VALOR DEL CONTRATO:$81.768,85
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$81.768,85
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

********** CONTINUA **********

FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/07/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:13337

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldia de Pereira
NIT:8914800302
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:7540390
NOMBRE FUNCIONARIO: Nelson Lopez LondoÑÑo
NÚMERO DEL CONTRATO:988
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:12151297913
FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/02/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:05/03/2013
FECHA DE INICIO:04/06/2014
FECHA DE TERMINADO:07/07/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$13.206.600,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$13.206.600,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:07/05/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00015675

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT:8914800302
MUNICIPIO:66001 - PEREIRA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:10032559
NOMBRE FUNCIONARIO:FRANCESCO BETANCUR VELASQUEZ
NÚMERO DEL CONTRATO:1704
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:14-15-2626616
FECHA DE ADJUDICACIÓN:06/06/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/06/2014
FECHA DE INICIO:16/06/2014
FECHA DE TERMINADO:14/08/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$176.864.968,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00017578

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT:8999997171
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

********** CONTINUA **********

AREA O SECCIONAL:GRUPO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:46644011
NOMBRE FUNCIONARIO:MARTHA CECILIA ARENAS MELO
NÚMERO DEL CONTRATO:136 DE 2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:136 DE 2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/09/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2013
FECHA DE INICIO:28/10/2013
FECHA DE TERMINADO:15/05/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:14/08/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$194.170.593,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$194.170.593,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:12/11/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00016400

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siipereira.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **1spTpeYEJ9**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

********** **CONTINUA** **********

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DOCUMENTOS FINANCIEROS

11. Cupo de Crédito

Pereira, agosto 4 de 2022

CERTIFICACION APROBACION DE CREDITO BANCARIA

Señores
FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Objeto: **CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Me permito informar que la empresa **CONSULTEC S.A.S**. con NIT. No. 816001576-5, es cliente del BANCO DE BOGOTA desde el 19 de enero de 2005

La empresa **CONSULTEC S.A.S**. tiene capital de trabajo disponible por **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($225.951.872,00) M/CTE**; dichos recursos son de libre destinación y de acuerdo al Representante Legal serán utilizados para el proceso licitatorio: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**, cuyo Objeto es: **CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**


Para el desembolso debe contar con proyecto de crédito aprobado, vigente y con disponibilidad dentro del mismo, debe cumplir con la constitución de garantías exigidas en la aprobación, disponibilidad de recursos y al cumplimiento de las condiciones del banco

Este cupo estará vigente a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, es decir, desde el 10 de agosto de 2022 hasta el día 10 de diciembre de 2022

Esta certificación se expide el día cuatro (4) de agosto de 2022.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3338355 del BANCO DE BOGOTA PEREIRA (RISARALDA).

Cordialmente,



KAREN MILAGROS CIFUENTES TREJOS
Gerente Pyme Pereira (e)
CEL: 3164729836
Av Circunvalar No. 8-08
Ger1515@bancodebogota.com.co

DOCUMENTOS TECNICOS

12. Experiencia Especifica del Proponente

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	**CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

PROPONENTE: CONSULTEC S.A.S

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	PERSONA JURIDICA: CONSULTEC S.A.S., NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE: ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO, DIRECCIÓN: CALLE 21 No. 10-47, OFIC. 205, CIUDAD: PEREIRA, TELÉFONO: (6)3402754, CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@consultecingenieria.com. PERSONA NATURAL:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCES DE LAS NORMAS VIGENTES DE LA NSR10, A LA **CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS** DE LA SEDE BELMONTE, POR EL SISTEMA COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR MÁS COSTOS REEMBOLSABLES.	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIO DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	567.116.413,00	646,06	UNIVERSIDAD LIBRE	16/10/2018	20/02/2020	100%
2	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCES DE LAS NORMAS VIGENTES DE LA NSR10, A LA **CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO** DE LA SEDE BELMONTES, POR EL SISTEMA COSTO DIRECTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR MÁS COSTOS REEMBOLSABLES.".	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIO DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	688.482.500,00	784,32	UNIVERSIDAD LIBRE	04/09/2018	19/02/2020	100%
3	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE FUERTE DE CARABINEROS EN MADERA INCLUIDA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y URBANISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE **CUMARAL - META** A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIO DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	573.201.426,43	415,69	POLICIA NACIONAL	20/04/2015	11/10/2016	50%
4	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA **NUEVA TORRE DE CONTROL** Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA.	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIO DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	215.023.827,00	349,06	MUNICIPIO DE PEREIRA	19/03/2013	07/06/2014	100%
			TOTAL SMMLV	**2.195,14**				

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los

que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
C.C. No. 10,104,180 DE PEREIRA
Representante Legal
CONSULTEC S.A.S

UNIVERSIDAD LIBRE
Vigilada Mineducación

SEGUIMOS CRECIENDO
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
MULTICAMPUS : 2020
ALTA CALIDAD

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

SEDE BELMONTE

NIT. No. 860013798-5

CERTIFICA:

Que CONSULTEC SAS con Nit 816001576-5 celebró con La UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA SEDE BELMONTE el contrato que describe a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO	CCPS-2018-J 081
OBJETO	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, incluyendo las funciones de Supervisión Técnica independiente de acuerdo con los lineamientos y alcances de las normas vigentes de la NSR10, a la construcción del **Edificio de Laboratorios** de la Sede Belmonte, por el sistema costos directos de personal con factor multiplicador más costos reembolsables.
CONTRATISTA	CONSULTEC S.A.S.
PLAZO	12 MESES y 20 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRORROGA No 1	30 DIAS
FECHA DE SUSPENSION	02 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO	03 DE ENERO DE 202020
PRORROGA No 2	45 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20 DE FEBRERO DE 2020
VALOR CONTRATO INICIAL	$518.738.850 IVA incluido
VALOR ADICION OTRO SI No. 1	$46.231.500,00 IVA incluido
VALOR ADICION OTRO SI No. 2	$21.460.63,00 IVA incluido
VALOR TOTAL	$567.116.413 IVA incluido

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$11.617.595.583,24 IVA INCLUIDO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos a los que se le realizó la interventoría comprendieron la construcción del edificio de Laboratorios de la Sede Belmonte, de la Institución de Educación Superior que consta de 3 pisos sobre el nivel de terreno, con un área construida cubierta de 4.405 m2., construido en sistema combinado de muros y pórticos de concreto, con cimentación en zapata aislada, pilotes y vigas de amarre de cimentación, entrepisos en losas de concreto macizas con viga y viguetas descolgadas, con acabados a la vista, divisiones en mampostería tradicional y liviana, cubierta metálica con aislamiento; el suministro e instalación de elementos de carpintería metálica que incluyen ventanería exterior e interior, barandas, pasamanos, divisiones de baños; el suministro de aparatos sanitarias, griferías, contara además con sistemas eléctricos y de comunicaciones, de redes de datos, redes hidro-sanitarias, sistema de redes y equipos contra incendio, equipos de presión constante para suministro de agua potable.

También se realizó la adecuación de áreas exteriores que incluyen andenes, rampas, escaleras y zonas verdes.

AREAS CONSTRUIDAS

DESCRIPCION	AREA EN M2
SOTANO	197
PISO 1	1.585.5
PISO 2	1.413
PISO 3	1.209.5
AREA TOTAL CONSTRUIDA	4.405
CUBIERTA	1.402.80
CUBIERTA EN VIDRIO Ttemplado	43.50
AREAS EXTERIORES	1.868.3

El personal que laboró por parte de CONSULTEC SAS. en la presente Interventoría es el siguiente:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	DEDICACION	INICIO	TERMINACION
Director de Interventoría	Enrique Castrillón Trujillo	10.104.180	35%	16/10/2018	20/02/2020
Arquitecta Residente de Interventoría	Nelly Castrillón Trujillo	42.058.742.	50%	16/10/2018	31/03/2019
			100%	1/04/2019	20/02/2020
Ingeniero Residente de Interventoría	Harod Benavidez García	10.281.016	100%	30/04/2019	24/11/2019
Personal apoyo técnico	Yuliana Pérez Flórez	1.088.345.172	50%	29/10/2018	28/02/2019
Personal apoyo técnico	Juan David Ocampo Aguilar	1.088.335.971	50%	29/10/2018	20/02/2020
Personal apoyo técnico	María Alejandra Cifuentes Osorio	1.088.029.886	50%	4/06/2019	15/12/2019
Profesional SST	Edison Aristizabal Vargas	18.616.136	25%	16/10/2018	20/02/2020
Inspector SST	Jennifer Cardona Calderón	1.088.354.802	50%	16/10/2018	16/09/2019
Inspector SST	Kellin Alejandra Arroyave Gallego	1.087.557.367	50%	18/09/2019	22/12/2019
Supervisor técnico	Juan Pablo Tabares Valencia	10.284.165	30%	16/10/2018	31/08/2019
Comisión topográfica	Orfalina Aroca Hernández	41.900.004	50%	16/12/2019	31/12/2019
Ing asesor estructural	Ing. Enrique Castrillón Trujillo	10.104.180	20%	16/10/2018	16/03/2019
Ing asesor Hidrosanitario y redes de sistema contra incendio	Juan Pablo Tabares Valencia	10.284.165	20%	16/10/2018	16/03/2019
Ing asesor eléctrico y de comunicaciones	Alexander Uribe Vega	10.120.791	20%	16/10/2018	16/08/2019
Ing asesor geotecnia	Álvaro Millán Ángel	17.126.707	10%	16/10/2018	16/11/2018

La obra no se recibió a entera satisfacción por parte de interventoría y el supervisor de la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA SEDE BELMONTE, dentro del plazo contractual, con el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas. A la fecha se sigue en trámite la aceptación de puertas corta-fuego, aprobación de manual de mantenimiento y el permiso de ocupación

La obra se realizó a todo costo, las cantidades de obra a las que se realizó interventoría fueron las siguientes de acuerdo a propuesta del contratista y actividades adicionales conciliadas

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
1		**PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS**			**$ 258,332,856**
	1.1	Comisión de topografia	MES	8.00	$ 78,400,000
	1.2	Replanteo placas	M2	4,084.00	$ 14,294,000
	1.3	Valla identificacion de obra	UN	1.00	$ 1,500,000
	1.4	Campamento de obra	GL	1.00	$ 40,416,000
	1.5	Manejo y control de aguas durante la construcción	GL	1.00	$ 9,000,000
	1.6	Red provisional de agua y alcantarillado	GL	1.00	$ 10,500,000
	1.7	Cerramiento en teja de zinc	ML	317.00	$ 20,189,096
	1.8	Baños portatiles	MES	48.00	$ 22,733,760
	1.9	Mantenimiento acceso	M2	506.00	$ 12,650,000
	1.10	Desmontes varios	GL	1.00	$ 5,000,000
	1.11	Señalización de obra	GL	1.00	$ 1,000,000
		RED PROVISIONAL OBRA ENERGIA			
	1.12	Acometida Instalación Provisional de energia	GL	1.00	$ 15,000,000
	1.13	Iluminación Provisional	GL	1.00	$ 5,000,000
	1.14	Instalaciones provisionales electricas de campamento	GL	1.00	$ 5,000,000
	1.15	Instalación red de datos campamento	GL	1.00	$ 150,000
	1.16	Acometida tableros provisionales	ML	100.00	$ 3,500,000
	1.17	Suministro e instalación tablero para provisionales, incluye totalizador, protecciones parciales, protecciones gfci y tomacorrientes 120 V y 208 V	UN	4.00	$ 14,000,000
2	**URBANISMO Y EXTERIORES**				**$ 500,380,752**
	2.01	Excavación mecánica urbanismo	M3	1,055.00	$ 13,154,405

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	2.02	Rellenos con material del sitio	M3	910.00	$ 42,770,000
	2.03	Nivelación y compactación subrasante urbanismo	M2	567.00	$ 1,417,500
	2.04	Afirmado esp=0,15 m	M2	567.00	$ 9,327,150
	2.05	Capa de arena e=0,05 m	M2	632.00	$ 5,245,600
	2.06	Placa concreto f'c=21 Kg/cm2	M2	183.00	$ 14,027,316
	2.07	Tierra abonada	M3	78.00	$ 4,758,000
	2.08	Adoquín en concreto 0,10x0,20m para tráfico peatonal y vehicular liviano de 6cm de espesor sentado sobre arena color terracota	M2	118.00	$ 9,092,416
	2.09	Adoquin en concreto 0,10x0,20m para trafico peatonal y vehicular liviano de 6cm de espesor sentado sobre arena color gris	M2	375.00	$ 26,589,375
	2.10	Losetas prefabricadas en concreto 0,40x0,40m color amarillo con patron tactil tipo toperon	M2	9.00	$ 640,473
	2.11	Losetas prefabricadas en concreto 0.40*0.40m color rojo con patron tactil lineal tipo guia	M2	10.00	$ 711,637
	2.12	Gramoquín en concreto de 0,08x0,50x0,50 m	M2	208.00	$ 12,776,327
	2.13	Cobertura canto rodado	M2	13.00	$ 364,000
	2.14	Cobertura vegetal grama	M2	105.00	$ 1,050,000
	2.15	Cobertura vegetal	M2	686.00	$ 6,860,000
	2.16	Biotextil control raices	M2	985.00	$ 7,880,000
	2.17	Bordillo confinante 100x10x20 concr. 28 mpa prefabricado	ML	914.00	$ 30,743,601
	2.18	Sardinel para conformar andenes	ML	60.00	$ 4,974,199
	2.19	Cañuelas	ML	97.00	$ 4,794,613
	2.20	Basurero tipo socoda	UN	2.00	$ 400,000
	2.21	Arboles altura menor a 1,20 m	UN	125.00	$ 4,937,500
	2.22	Mantenimiento y cuidado arboles existentes	MES	12.00	$ 6,000,000
	2.23	Concreto muros de contención árboles existentes	M3	70.00	$ 59,029,250
	2.24	Acero de refuerzo muros de contención árboles existentes	KG	4,500.00	$ 14,328,000
	2.25	Sub base muros de contención árboles existentes e=0,20 m	M2	60.00	$ 1,209,000

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	2.26	Concreto pobre para muros de contención árboles existentes	M2	60.00	$ 1,487,100
	2.27	Concreto 28 Mpa anillo de confinamiento	ML	29.00	$ 1,306,335
	2.28	Bicicletero	UN	3.00	$ 2,870,311
		Rampas acceso Occidente y oriente			
	2.29	Excavación mecánica	M3	272.00	$ 3,391,467
	2.30	Rellenos con material del sitio	M3	247.00	$ 11,609,000
	2.31	Sub-base esp=0,30 m	M2	159.00	$ 4,102,200
	2.32	Placa concreto f'c=21 Kg/cm2 escobeado e=0,10	M2	159.00	$ 12,187,668
	2.33	Acero de refuerzo placa rampa	KG	500.00	$ 1,592,000
	2.34	Excavación manual viga de cimentación muro 0,50x0,65m	ML	74.00	$ 1,234,968
	2.35	Concreto pobre de limpieza e=0,05 m	ML	74.00	$ 917,045
	2.36	Viga de cimentación muros 0,40x0,50m	ML	74.00	$ 9,662,757
	2.37	Acero de refuerzo viga cimentación	KG	1,000.00	$ 3,184,000
	2.38	Muro en concreto rampas	M3	23.00	$ 19,395,325
	2.39	Acero de refuerzo muro rampas	KG	1,500.00	$ 4,776,000
	2.40	Pasamanos rampas	ML	231.00	$ 21,020,538
	2.41	Baranda rampas	ML	349.00	$ 118,563,676
3	**EXCAVACIONES, RETIROS Y LLENOS**				**$ 117,870,828**
	3.1	Excavación mecánica	M3	1,600.00	$ 19,948,800
	3.2	Protección taludes con plástico	M2	235.00	$ 987,000
	3.3	Relleno en material seleccionado	M3	570.00	$ 26,790,000
	3.4	Relleno tipo Afirmado esp=0,15 m placas de piso	M2	1,253.00	$ 20,611,850
	3.5	Relleno tipo Afirmado esp=0,15 m bajo placa tanque	M2	56.00	$ 921,200
	3.6	Relleno tipo Afirmado conformación Rampas	M3	116.00	$ 9,976,000

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	3.7	Relleno en material seleccionado sobre cimentación	M3	351.00	$ 30,186,000
	3.8	Nivelación subrasante	M2	1,425.00	$ 3,562,500
	3.9	Geodren planar	ML	71.00	$ 2,358,478
	3.10	Lleno material filtrante para muros de contención	M3	18.00	$ 2,529,000
4	**CIMENTACION**				**$ 1,143,997,553**
	4.1	Excavacion manual para cimentacion	M3	597.00	$ 30,655,950
	4.2	Concreto de limpieza f'c =1.500 psi	M2	530.00	$ 13,136,050
	4.3	Vigas de amarre en concreto f´c = 3.000 psi	M3	82.00	$ 54,163,624
	4.4	Dados en concreto f´c = 3.000 psi	M3	250.00	$ 163,222,250
	4.5	Prehuecos	UN	140.00	$ 4,165,700
	4.6	Excavacion y proceso pilote concreto ø 0.60 m	ML	501.00	$ 37,760,370
	4.7	Excavacion y proceso pilote concreto ø 0.80 m	ML	1,205.00	$ 117,340,490
	4.8	Concreto tremie f'c = 4.000 psi para pilotes (Incluye expansión del 15%)	M3	819.00	$ 349,779,339
	4.9	Descabece de pilotes	M3	21.00	$ 8,095,773
	4.10	Placas contrapiso allanada cuarzo + dilataciones esp=0,10 m en concreto f'c = 3.000 psi	M2	860.00	$ 80,514,920
	4.11	Placas contrapiso esp=0,10 m en concreto f'c = 3.000 psi	M2	393.00	$ 30,124,236
	4.12	Rampa peatonal sobre terreno allanada cuarzo en concreto f'c = 3.000 psi	M2	15.00	$ 1,610,670
	4.13	Acero de refuerzo 420 MPa 1/4"-1 1/2" Pilotaje	Kg	38,571.00	$ 137,389,902
	4.14	Acero de refuerzo 420 MPa 1/4"-1 1/2" - Vigas de amarre y dados	Kg	31,780.00	$ 101,187,520

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	4.15	Malla electrosoldada placa de contraiso (Diseño asumido una malla de ø6mm c/15 cm)	Kg	4,081.00	$ 14,850,759
5	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**				**$ 1,854,273,457**
	5.1	Columnas en concreto f´c = 4.000 psi	M3	100.00	$ 92,687,800
	5.2	Pantallas en concreto f´c = 4.000 psi	M3	219.00	$ 180,141,516
	5.3	Losa aerea aligerada Piso 1 esp=0.40 m Concreto f´c=4.000 psi	M2	166.00	$ 31,594,116
	5.4	Losa aerea aligerada Piso 2 esp=0.60 m Concreto f´c=4.000 psi (Ejes 1-3 y B-D a doble altura)	M2	1,164.00	$ 274,506,120
	5.5	Losa aerea aligerada Piso 3 esp=0.60 m Concreto f´c=4.000 psi	M2	1,159.00	$ 257,624,838
	5.6	Losa aerea maciza de Cubierta con vigas descolg esp=0.50 m Concreto f´c=4.000 psi	M2	93.00	$ 22,379,613
	5.7	Losa aerea aligerada Cubierta Rampa Peatonal esp=0.40 m Concreto f´c=4.000 psi	M2	97.00	$ 18,874,357
	5.8	Vigas aereas Cubierta concreto f'c = 4.000 psi	M3	80.00	$ 102,116,320
	5.9	Losa aerea aligerada inclinada Cubierta esp=0.40 m Concreto f´c=4.000 psi (Corte D-D)	M2	137.00	$ 27,103,395
	5.10	Viga canal en Cubierta concreto f'c=4.000 psi	ML	60.00	$ 14,720,400
	5.11	Detalle E-E en Cubierta concreto f'c=4.000 psi	ML	50.00	$ 18,221,300
	5.12	Vigueta Lucernarios Cubierta concreto f'c=4.000 psi	ML	120.00	$ 12,246,960

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	5.13	Tanque de agua en concreto f'c = 4.000 psi impermeabilizado	M3	29.00	$ 25,399,215
	5.14	Tanques de curado de cilindros de prueba en concreto f'c = 3.000 psi impermeabilizado	M3	5.00	$ 5,997,415
	5.15	Tanque de decantación y tratamiento de aguas residuales no domésticas en concreto f'c = 4.000 psi impermeabilizado	M3	10.00	$ 9,507,240
	5.16	Tanque para reuso de aguas lluvias en concreto f'c = 4.000 psi (estructura soporte de tanque en polietileno)	M3	6.00	$ 4,632,294
	5.17	Carcamo aguas lluvias rampas/andenes peatonales en concreto f'c = 3.000 psi con rejilla	ML	8.00	$ 2,901,272
	5.18	Carcamo aguas lluvias con desarenador en concreto f'c = 3.000 psi con rejilla	ML	13.00	$ 4,862,949
	5.19	Muro de contencion en concreto tipo 1-2-3-4 concreto f'c = 4.000 psi	M3	35.00	$ 29,514,625
	5.20	Escaleras en concreto aéreas concreto f'c = 3.000 psi	M3	21.00	$ 31,901,562
	5.21	Rampa aérea peatonal allanada + cuarzo concreto f'c = 4.000 psi	M2	352.00	$ 86,708,512
	5.22	Acero de refuerzo 420 MPa 1/4"-1 1/2" - Estructura	Kg	159,060.00	$ 506,447,040
	5.23	Malla electrosoldada estructura	Kg	25,882.00	$ 94,184,598
6	**ESTRUCTURAS METALICAS - CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 397,539,815**

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	6.1	Estructura metalica para cubiertas (Acabado en anticorrosico convencional y esmalte acrilico)	KG	17,000.00	$ 168,606,000
	6.2	Estructura metalica para fachada (Acabado en anticorrosivo epoxipoliamida y esmalte poliuretano o acrilico)	KG	5,200.00	$ 51,573,600
	6.3	Cubierta standing seam	M2	360.00	$ 55,218,600
	6.4	Canal en lamina metalica c.20 Long Idllo 1,20 m.	ML	71.00	$ 8,713,972
	6.5	Flanshing cal. 20 0.61 desarrollo	ML	197.00	$ 8,349,254
	6.6	Impermeabilización tanque con membrana PVC	M2	174.00	$ 16,474,494
	6.7	Impermeabilización Muro de contención (Si se requiere)	M2	221.00	$ 6,242,587
	6.8	Mortero pendientado de cubierta	M2	677.00	$ 23,223,808
	6.9	Impermeabilización con Sikalastic 612 y Sikafelt 225 zonas duras cubierta y viga canal	M2	677.00	$ 25,387,500
	6.10	Linea de vida	GL	1.00	$ 33,750,000
7	**MAMPOSTERIA CONVENCIONAL Y MURO SECO**				**$ 492,752,130**
	7.1	Ladrillo a la vista 0.06x0.12x0.24 Santa fe	M2	2,219.00	$ 238,163,051
	7.2	Superboard interno (8m.m) 2 Caras	M2	396.00	$ 58,273,776
	7.3	Superboard interno (8m.m) 1 Cara	M2	26.00	$ 2,637,778
	7.4	Ladrillo farol 12x20x30	M2	1,131.00	$ 47,161,569
	7.5	Enchape fachaleta ladrillo a la vista	M2	371.00	$ 44,021,005
	7.6	Bordillo en concreto	ML	124.00	$ 5,337,952
	7.7	Anclajes de 1/2" y 5/8"	UN	2,927.00	$ 24,320,443
	7.8	Grouting para dovelas	ML	4,036.00	$ 25,059,524
	7.9	Acero de refuerzo para elementos no estructurales	KG	8,269.00	$ 26,328,496

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	7.10	Viga cinta de remate	ML	451.00	$ 5,867,059
	7.11	Viga intermedia canchada	ML	703.00	$ 9,145,327
	7.12	Grafil 5 mm	KG	1,775.00	$ 6,436,150
8	**REVOQUES Y RECUBRIMIENTOS**				**$ 123,630,089**
	8.1	Revoque 1:4 interior	M2	4,488.00	$ 116,342,424
	8.2	Revoque 1:4 impermeabilizado	M2	253.00	$ 7,287,665
9	**PINTURAS - ESTUCOS Y CIELORRASOS**				**$ 292,521,018**
	9.1	Pintura exterior hidrofugada sicoplast (fachada en ladrillo a la vista)	M2	2,590.00	$ 62,439,720
	9.2	Estuco y pintura interior vinilo 1a	M2	4,488.00	$ 72,822,288
	9.3	Resane y pintura sobre muros de contencion	M2	221.00	$ 2,225,691
	9.4	Cielo falso en gyplac 3/8"	M2	2,179.00	$ 119,330,756
	9.5	Tapas laterales cielorraso en drywall	ML	701.00	$ 26,872,835
	9.6	Placa yeso	M2	52.00	$ 299,728
	9.7	Perforación para luminarias ILURAM FLUORESCENTE 1365x325x165	UN	12.00	$ 300,000
	9.8	Perforación para luminarias ILTEC 1260x120x82	UN	14.00	$ 350,000
	9.9	Perforación para luminarias ILTEC-MANTA 605x605x70	UN	155.00	$ 3,875,000
	9.10	Perforación para luminarias ILTEC-BALA 170x190x70	UN	114.00	$ 1,710,000
	9.11	Perforación para rociadores/riesgo contra incendios	UN	111.00	$ 1,665,000
	9.12	Perforación sensor de humo fotoeléctrico	UN	42.00	$ 630,000
10	**PISOS Y ENCHAPES**				**$ 430,930,053**

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	10.1	Piso baldosa de grano blanco (marmol #1-2 y roca siliconada negra #1) 0,30x0,30m	M2	1,147.00	$ 162,215,622
	10.2	Piso baldosa de grano habana trani (caliza nodular trani #1-2 y roca siliconada negra #1) 0,30x0,30m	M2	663.00	$ 93,766,101
	10.3	Piso baldosa perlato claro formato 0,30x0,30m fondo crema - textura aburdajada. REF: 135014298	M2	366.00	$ 54,163,608
	10.4	Gramoquín 0.08x0.45X0.30 m	M2	163.00	$ 9,930,612
	10.5	Guarda escoba baldosa de grano blanco	ML	737.00	$ 15,325,915
	10.6	Guarda escoba baldosa de grano habana trani	ML	435.00	$ 9,045,825
	10.7	Guarda escoba baldosa perlato claro	ML	177.00	$ 3,680,892
	10.8	Escalon en baldosa de grano habana trani	ML	5.00	$ 641,565
	10.9	Enchape pared baño 0.3x0.6 m	M2	253.00	$ 14,207,721
	10.10	Pocetas de aseo	UN	3.00	$ 1,050,000
	10.11	Jardín seco en piedra rodada	M2	20.00	$ 560,000
	10.12	Sobrepiso para plataformas	M2	26.00	$ 5,654,194
	10.13	Piso en concreto de 10 cm de altura para mesón (Poyo)	M2	330.00	$ 23,038,290
	10.14	Escaño corrido, incluye banca en concreto y mamposteria	ML	29.00	$ 6,797,484
	10.15	Mesón en concreto	M2	98.00	$ 9,781,674
	10.16	Salpicadero	ML	65.00	$ 1,577,810
	10.17	Muros en concreto	M2	85.00	$ 8,860,570
	10.18	Acero de refuerzo	KG	3,000.00	$ 9,552,000
	10.19	Anclajes de 1/2" y 5/8"	UN	130.00	$ 1,080,170
11	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 519,528,098**
	11.01	Puerta tipo 1 (0,735 x 2,2 6m) En aluminio + tipo rejilla + montante	UN	2.00	$ 3,649,406
	11.02	Puerta tipo 1' (0,735 x 2,2 6m) En aluminio + tipo rejilla	UN	2.00	$ 3,649,406

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	11.03	Puerta tipo 2 (1,20m x 2,26m) En aluminio + vidrio templado + vidrio flotado	UN	13.00	$ 35,917,895
	11.04	Puerta tipo 2' (1,20m x 2,26m) En aluminio + vidrio templado + vidrio flotado	UN	8.00	$ 22,103,320
	11.05	Puerta tipo 3 (1,10m x 2,26m) Vidrio templado + acero inoxidable	UN	3.00	$ 4,630,521
	11.06	Puerta tipo 3' (1,10m x 2,26m) Vidrio templado + acero inoxidable	UN	1.00	$ 1,543,507
	11.07	Puerta tipo 4 (0,735 x 2,26m) Lámina metálica+rejilla inferior + montante (vidrio + rejilla)	UN	5.00	$ 7,997,300
	11.08	Puerta tipo 4' (0,735 x 2,26m) Lámina metálica+rejilla inferior + montante (vidrio + rejilla)	UN	3.00	$ 4,798,380
	11.09	Puerta tipo 5 (1,10 x 2,26m) Lámina metálica+rejilla inferior + montante (vidrio + rejilla)	UN	3.00	$ 5,684,088
	11.10	Puerta tipo 5' (1,10 x 2,26m) Lámina metálica+rejilla inferior + montante (vidrio + rejilla)	UN	3.00	$ 5,684,091
	11.11	Puerta tipo 6 (1,10 x 2,26m) Lámina metálica+rejilla inferior + montante (vidrio + rejilla) + manija	UN	3.00	$ 6,014,091
	11.12	Puerta tipo 7 (1,25 x 2,26m) Lámina metálica salida emergencia cortafuego + barra antipanico + montante	UN	3.00	$ 6,979,740
	11.13	Puerta tipo 7' (1,25 x 2,26m) Lámina metálica salida emergencia cortafuego + barra antipanico + montante	UN	1.00	$ 2,326,580
	11.14	Puerta tipo 8 (1,350m x 2,26m) Lámina metálica salida emergencia cortafuego + barra antipanico + montante	UN	1.00	$ 2,326,659
	11.15	Puerta tipo 9 (1,30 x 2,2 6m) Lámina metálica+montante	UN	2.00	$ 3,983,700
	11.16	Puerta tipo 10 (1,80 x 2,26m) Lámina metálica+rejilla inferior	UN	2.00	$ 4,234,722
	11.17	Puerta tipo 11 (3,18m x 4,13m) Cortina enrollable	UN	2.00	$ 8,336,204
	11.18	Puerta tipo 12 (1,30m x 2,26m) En aluminio + vidrio templado + riel	UN	1.00	$ 1,283,309

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	11.19	Ventana tipo 1 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	1.00	$ 2,530,488
	11.20	Ventana tipo 2 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior con partidor + vidrio templado fijo	UN	12.00	$ 20,242,680
	11.21	Ventana tipo 3 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	5.00	$ 8,164,500
	11.22	Ventana tipo 4 -En aluminio - ventana proyectante superior con partidor + vidrio templado + inferior pelicula	UN	13.00	$ 40,220,830
	11.23	Ventana tipo 5 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	4.00	$ 9,155,200
	11.24	Ventana tipo 6 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior con partidor + vidrio templado fijo	UN	1.00	$ 4,064,705
	11.25	Ventana tipo 7 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior + vidrio templado fijo y deslizante	UN	2.00	$ 9,429,100
	11.26	Ventana tipo 8 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	2.00	$ 4,876,904
	11.27	Ventana tipo 9 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	4.00	$ 1,524,168
	11.28	Ventana tipo 10 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	6.00	$ 6,847,602
	11.29	Ventana tipo 11 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	3.00	$ 1,915,140
	11.30	Ventana tipo 12 - En aluminio rejilla tipo persiana con partidor	UN	2.00	$ 1,675,828
	11.31	Ventana tipo 13 - En aluminio rejilla tipo persiana con partidor	UN	1.00	$ 462,757
	11.32	Ventana tipo 14 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	1.00	$ 1,744,061

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	11.33	Ventana tipo 15 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	6.00	$ 11,718,330
	11.34	Ventana tipo 16 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	1.00	$ 2,138,815
	11.35	Ventana tipo 17 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior + vidrio templado fijo y deslizante	UN	9.00	$ 42,825,186
	11.36	Ventana tipo 18 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior + vidrio templado fijo y deslizante	UN	1.00	$ 3,061,222
	11.37	Ventana tipo 19 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior + vidrio templado fijo y deslizante	UN	2.00	$ 8,542,562
	11.38	Ventana tipo 20 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior + vidrio templado proyectante con partidor + vidrio fijo inferior	UN	1.00	$ 3,192,201
	11.39	Ventana tipo 21 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior + vidrio templado proyectante con partidor + vidrio fijo inferior	UN	4.00	$ 14,348,452
	11.40	Ventana tipo 22 - En aluminio + vidrio templado 10mm	UN	1.00	$ 4,758,073
	11.41	Ventana tipo 23 - En aluminio + vidrio templado 10mm	UN	1.00	$ 2,502,589
	11.42	Ventana tipo 24 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	1.00	$ 307,382
	11.43	Ventana tipo 25 -En aluminio - ventana vidrio templado 10mm Superior proyectante	UN	1.00	$ 1,806,555
	11.44	Ventana tipo 26 -En aluminio - ventana vidrio templado 10mm Superior proyectante	UN	1.00	$ 3,071,560
	11.45	Ventana tipo 27 -En aluminio - ventana proyectante superior con partidor + vidrio templado + inferior pelicula	UN	1.00	$ 2,106,087

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	11.46	Ventana tipo 28 - Ventana en aluminio + vidrio templado 10mm + Poste y fijación sistema araña en acero inoxidable	UN	3.00	$ 14,636,841
	11.47	Ventana tipo 29 - Ventana en aluminio + vidrio templado 10mm + Poste y fijación sistema araña en acero inoxidable	UN	1.00	$ 3,787,748
	11.48	Ventana tipo 30 -En aluminio - rejilla tipo persiana y ventana proyectante inferior sin partidor	UN	3.00	$ 4,987,032
	11.49	Ventana tipo 31 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior con partidor + vidrio templado fijo	UN	1.00	$ 4,457,500
	11.50	Ventana tipo 32 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior con partidor + vidrio templado fijo	UN	1.00	$ 4,519,304
	11.51	Ventana tipo 33 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior con partidor + vidrio templado fijo	UN	1.00	$ 4,055,772
	11.52	Ventana tipo 34 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior e inferior con partidor + vidrio templado fijo	UN	3.00	$ 4,422,828
	11.53	Ventana tipo 35 -En aluminio - ventana vidrio templado 10mm Superior proyectante	UN	1.00	$ 2,811,539
	11.54	Ventana tipo 36 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior + vidrio templado proyectante con partidor + vidrio fijo inferior	UN	1.00	$ 653,654
	11.55	Ventana tipo 37 -En aluminio - rejilla tipo persiana superior + vidrio templado proyectante con partidor + vidrio fijo inferior	UN	2.00	$ 2,434,016

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	11.56	Ventana tipo 38 - En aluminio rejilla tipo persiana con partidor	UN	4.00	$ 9,955,640
	11.57	Baranda escaleras	ML	49.00	$ 16,646,476
	11.58	Pasamanos escaleras	ML	100.00	$ 9,099,800
	11.59	Baranda rampas	ML	238.00	$ 80,854,312
	11.60	Pasamanos rampas/ circulaciones y antepechos	ML	130.00	$ 11,829,740
12	**CARPINTERIA DE MADERA**				**$ 7,500,000**
	12.1	Muebles de madera formada cocina inferior	ML	3.00	$ 4,500,000
	12.2	Muebles de madera formada cocina superior	ML	3.00	$ 3,000,000
13	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 74,731,636**
	13.01	Sanitario institucional tipo Taza Adriatico con griferia y válvula antivandálica de empotrar tipo push color blanco con asiento sanitario institucional antibarcterial tipo Forte. (1)	UN	12.00	$ 4,392,000
	13.02	Orinal institucional de porcelana sanitaria tipo Mediano con griferia y válvula antivandálica tipo push color blanco (3)	UN	6.00	$ 4,417,110
	13.03	Lavamanos de pared tipo Aquajet con brazos para anclaje y griferia manomando (4)	UN	3.00	$ 1,429,461
	13.04	Lavamanos institucionl de incrustar en porcelana sanitaria tipo San Lorenzo para submontar en mesones de baño color blanco con griferia tipo push (5)	UN	12.00	$ 3,227,796

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	13.05	Dispensador de toallas en acero inoxidable 304 satinado con llave y cerradura. Capacidad de 450 toallas dobladas en C o 600 dobladas en Z. (7)	UN	9.00	$ 2,343,663
	13.06	Dispensador de jabón en acero inoxidable 304 con llave y cerradura. Con contenedor plástico interior de un litro de capacidad. (8)	UN	15.00	$ 3,334,155
	13.07	Dispensador de papel higienico en acero inoxidable 304 con llave y cerradura para rollos de 400 m. Con eje para soporte del rollo de 40 mm y suplemento para rollos con cono de 70 mm. (9)	UN	12.00	$ 2,541,384
	13.08	Mesón en Quarztone (cuarzo) color negro con estructura metálica y sistema de anclaje de muros (13)	ML	10.00	$ 14,954,820
	13.09	Puerta en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales como guardaluces y topes del giro para baños mujeres. Bisagras para giro 90°	UN	6.00	$ 2,934,288
	13.10	Puerta en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales como guardaluces y topes del giro para baños hombres. Bisagras para giro 90°	UN	3.00	$ 1,526,064
	13.11	Mampara de division sanitaria de orinal en acero inóxidable linea institucional para baños de tráfico pesado o alto.	UN	6.00	$ 2,001,264
	13.12	Divisiones sanitarias a piso de línea institucional para baños de mujeres de tráfico pesado o alto. Parales, tabiques y C extrema en lámina de acero inoxidable. (15)	UN	6.00	$ 10,551,258
	13.13	Divisiones sanitarias a piso de línea institucional para baños de hombres de tráfico pesado o alto. Parales, tabiques y C extrema en lámina de acero inoxidable. (15)	UN	3.00	$ 2,216,484
	13.14	Barra de agarre de seguridad recta en tuberia de acero inoxidable 304 diametro 1 1/4". (17)	UN	3.00	$ 327,321
	13.15	Poceta lava traperos prefabricada en grano pulido (21)	UN	6.00	$ 2,100,000

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	13.16	Llave de jardín y rejilla para poceta lava traperos	UN	6.00	$ 314,712
	13.17	Rejillas de piso	UN	12.00	$ 606,000
	13.18	Taparegistro	UN	12.00	$ 606,000
	13.19	Poceta ubicada en mesón / isla de trabajo	UN	19.00	$ 3,524,500
	13.20	Llave de jardín o pico cisne para poceta ubicada en mesón / isla de trabajo	UN	19.00	$ 9,330,330
	13.21	Lavaplatos	UN	1.00	$ 185,500
	13.22	Grifería lavaplatos	UN	1.00	$ 116,969
	13.23	Mesón cocineta	ML	3.00	$ 1,619,895
	13.24	Teleducha Jade o equivalente. Color cromo (22)	UN	3.00	$ 130,662
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 2,115,000**
	14.01	Espejo flotado de 4mm de espesor. (11)	M2	8.00	$ 1,440,000
	14.02	Espejo flotado de 4mm de espesor. Inclinado para baño accesible con soportes y anclajes metálicos. (12)	M2	3.00	$ 675,000
15	**FACHADAS**				**$ 989,175,895**
	15.01	Fachada T1A (Panelex perforado)	M2	164.00	$ 87,551,236
	15.02	Fachada T1B (Panelex microperforado)	M2	797.00	$ 425,477,653
	15.03	Fachada T1C (Panelex)	M2	64.00	$ 28,387,136
	15.04	Fachada T2 (Panelex)	M2	682.00	$ 302,500,418
	15.05	Fachada T2B (Panelex perforado)	M2	58.00	$ 30,963,242
	15.06	Revestimiento de fachada en superboard	ML	166.00	$ 18,337,356
	15.07	Revestimiento de fachada en superboard	M2	463.00	$ 75,958,854
	15.08	Letras en lamina metálica fachada (medianas) color bronce	UN	20.00	$ 20,000,000
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1,087,722,924**
	17.1	**RED MEDIA TENSIÓN**			
	17.1.1	Suministro e instalación de transformador trifásico tipo seco 225 KVA, 13200/208-120 V clase F	UN	1.00	$ 29,159,405

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.1.2	Suministro e instalación de terminal premoldeado 15 KV, tipo interior 2 a 4/0 AWG	JGO	1.00	$ 773,009
	17.1.3	Suministro e instalación de seccionador de operación bajo carga 17.5 KV, 630 A	UN	1.00	$ 26,917,612
	17.1.4	Suministro e instalación de fusibles HH 15 KV, 24 A	UN	1.00	$ 1,057,884
	17.1.5	Suministro e instalación de transferencia automática de 100 A, certificada para BCI	JGO	1.00	$ 11,346,843
	17.1.6	Reubicación de transformador tipo pedestal existente. 225 KVA, 13200/208-120 V trifásico	UN	1.00	$ 7,783,925
	17.1.7	Suminstro e instalción de interruptor termomagnético industrial regulable entre 3x300 y 3x700 A, ajustado en 3x480 A	UN	1.00	$ 2,768,429
	17.2	**TABLEROS, INTERRUPTORES Y PROTECCIONES**			
	17.2.1	Suministro e instalación de Tablero General de Baja Tensión (TGBT). Comprende:Transferencia automática por interruptores ajustables entre 320 y 800 A, 50 KA, ajustado a 640 A1 DPS clase 1, 208/120 V, Icc 50 KA2 Interruptor termomagnético industrial 3x250 A, Icc 50 KA1 Interruptor termomagnético industrial 3x125 A, Icc 50 KA1 Interruptor termomagnético industrial 3x100 A, Icc 25 KA1 Interruptor termomagnético industrial 3x50 A, Icc 25 KA1 Interruptor termomagnético industrial 3x50 A, Icc 10 KA2 Conmutador 4 polos, 63 A	UN	1.00	$ 22,958,946
	17.2.2	Tablero General 1 (TG1). Comprende: 1 Interruptor termomagnético industrial 3x250 A, ajustable entre 175 y 250 A, Icc 40 KA 3 Telerruptor 1x20 A 1 Conmutador 3 polos 32 A, 250 V 1 Interruptor termomagnético enchufable 3x80 A, 20 KA 2 Interruptor termomagnético enchufable 3x40 A, 20 KA 3 Interruptor termomagnético enchufable 3x30 A, 20 KA	UN	1.00	$ 11,082,816

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
		2 Interruptor termomagnético enchufable 2x30 A, 20 KA 7 Interruptor termomagnético enchufable 1x20 A, 20 KA			
	17.2.3	Tablero General 2 (TG2). Comprende:1 Interruptor termomagnético industrial 3x125 A, ajustable entre 112 y 160 A, Icc 40 KA2 Telerruptor 1x20 A5 Interruptor termomagnético enchufable 3x30 A, 20 KA2 Interruptor termomagnético enchufable 3x20 A, 20 KA6 Interruptor termomagnético enchufable 1x20 A, 20 KA	UN	1.00	$ 9,895,346
	17.2.4	Tablero General 3 (TG3). Comprende: 1 Interruptor termomagnético industrial 3x250 A, ajustable entre 175 y 250 A, Icc 40 KA 2 Telerruptor 1x20 A 2 Interruptor termomagnético enchufable 3x50 A, 20 KA 2 Interruptor termomagnético enchufable 3x40 A, 20 KA 2 Interruptor termomagnético enchufable 3x30 A, 20 KA 1 Interruptor termomagnético enchufable 3x20 A, 20 KA 13 Interruptor termomagnético enchufable 1x20 A, 20 KA	UN	1.00	$ 9,492,868
	17.2.5	Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico con espacio para totalizador, puerta y chapa	UN	1.00	$ 818,783
	17.2.6	Suministro e instalación de tablero de 30 circuitos trifásico con espacio para totalizador, puerta y chapa	UN	1.00	$ 765,209
	17.2.7	Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico con espacio para totalizador, puerta y chapa	UN	9.00	$ 5,699,286
	17.2.8	Suministro e instalación de tablero de 18 circuitos trifásico con espacio para totalizador, puerta y chapa	UN	4.00	$ 2,057,972

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.2.9	Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador, puerta y chapa	UN	17.00	$ 6,485,194
	17.2.10	Suministro e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3x90 A Icc 25 KA	UN	1.00	$ 278,031
	17.2.11	Suministro e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3x80 A Icc 25 KA.	UN	1.00	$ 278,031
	17.2.12	Suministro e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3x50 A Icc 25 KA.	UN	4.00	$ 1,112,124
	17.2.13	Suministro e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3x40 A Icc 25 KA	UN	4.00	$ 1,112,124
	17.2.14	Suministro e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3x30 A Icc 25 KA.	UN	16.00	$ 4,448,496
	17.2.15	Suministro e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3x20 A Icc 25 KA.	UN	6.00	$ 1,668,186
	17.2.16	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 3x30 A Icc 10 KA	UN	6.00	$ 670,602
	17.2.17	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 3x20 A Icc 10 KA	UN	3.00	$ 335,301
	17.2.18	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 2x30 A Icc 10 KA	UN	1.00	$ 73,764
	17.2.19	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 2x20 A Icc 10 KA	UN	29.00	$ 2,139,156
	17.2.20	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x30 A Icc 10 KA	UN	1.00	$ 17,019
	17.2.21	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x20 A Icc 10 KA	UN	29.00	$ 493,609
	17.3	**SALIDAS ILUMINACIÓN**			
	17.3.1	Suministro e instalación de salidas de iluminación interior en tubería EMT 3/4". Incluye 3 m de cable	UN	496.00	$ 53,733,664

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.3.2	Suministro e instalación de salidas de iluminación en areas comunes en tubería EMT 3/4". Incluye 5 m de cable	UN	50.00	$ 6,129,250
	17.3.3	Suministro e instalación de salidas para sensor de presencia en tubería EMT 3/4". Incluye 3 m de cable	UN	13.00	$ 1,408,342
	17.3.4	Suministro e instalación de salida para Luminaria exterior.	UN	5.00	$ 864,930
	17.4	**SALIDAS ELÉCTRICAS**			
	17.4.1	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en caja galvanizada y tubería EMT 3/4".	UN	45.00	$ 4,340,610
	17.4.2	Suministro e instalación de salida para interruptor doble en caja galvanizada y tubería EMT 3/4".	UN	11.00	$ 1,061,038
	17.4.3	Suministro e instalación de salida para interruptor triple en caja galvanizada y tubería EMT 3/4".	UN	8.00	$ 771,664
	17.4.4	Suministro e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo en caja galvanizada y tubería EMT 3/4". Incluye 3 m de cable	UN	2.00	$ 206,110
	17.4.5	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal monofásica 120 V, en canaleta. Incluye 3 m de cable.	UN	177.00	$ 13,289,337
	17.4.6	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal monofásica 120 V, en caja galvanizada y tubería EMT 3/4". Incluye 3 m de cable.	UN	313.00	$ 34,653,795
	17.4.7	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal GFCI 120 V, en canaleta. Incluye 3 m de cable.	UN	76.00	$ 10,138,780
	17.4.8	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal GFCI 120 V, en caja galvanizada y tubería EMT 3/4". Incluye 3 m de cable.	UN	101.00	$ 16,246,052
	17.4.9	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal monofásica 120 V en techo, en caja galvanizada y tubería EMT 3/4". Incluye 3 m de cable.	UN	15.00	$ 1,660,725

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.4.10	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal monofásica 120 V tipo intemperie, en caja galvanizada y tubería EMT 3/4". Incluye 3 m de cable.	UN	17.00	$ 2,043,570
	17.4.11	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal monofásica 208 V, en caja galvanizada y tubería EMT 3/4". Incluye 3 m de cable.	UN	26.00	$ 4,497,636
	17.5	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS**			
	17.5.1	Suministro e instalación de acometida en cable XLPE Cu 3x2 AWG 133% en 2ø4" PVC tipo DB	ML	134.00	$ 30,180,150
	17.5.2	Suministro e instalación de acometida en cable XLPE Cu 3x2 AWG 133% en cárcamo	ML	8.00	$ 1,668,344
	17.5.3	Suministro e instalación de acometida en cable XLPE Cu 4x4 Al en 2ø2" PVC tipo DB (Iluminación exterior - Diseño asumido)	ML	46.00	$ 2,937,008
	17.5.4	Cámara de media tensión 1,50x1,50x1,50	UN	2.00	$ 6,287,726
	17.5.5	Cámara de baja tensión 1,00x1,00x1,20 m.	UN	4.00	$ 2,780,000
	17.5.6	Caja de paso para iluminación	UN	5.00	$ 1,892,500
	17.5.7	Suministro e instalación de acometida en 4x(3x3/0 + 1x3/0 + 1x2/0) AWG HFFRLS en cárcamo	ML	11.00	$ 10,757,131
	17.5.8	Suministro e instalación de acometida en 3x4/0 + 1x4/0 + 1x2 AWG HFFRLS en 1ø3" PVC tipo DB	ML	42.00	$ 11,544,162
	17.5.9	Suministro e instalación de acometida en 3x1/0 + 1x1/0 + 1x6 AWG HFFRLS en 1ø2" PVC tipo DB	ML	60.00	$ 8,653,560
	17.5.10	Suministro e instalación de alimentador en 3x2 + 1x2 + 1x8 AWG HFFRLS en 1ø 1 ½" EMT	ML	11.00	$ 1,274,405
	17.5.11	Suministro e instalación de alimentador en 3x6 + 1x4 + 1x8 AWG HFFRLS en 1ø 1 ¼" EMT	ML	25.00	$ 2,411,450

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.5.12	Suministro e instalación de alimentador en 3x6 + 1x6 + 1x8 AWG HFFRLS en 1ø 1 ¼" EMT	ML	558.00	$ 52,425,774
	17.5.13	Suministro e instalación de alimentador en 3x8 + 1x8 + 1x8 AWG HFFRLS en 1ø 1 ¼" EMT	ML	410.00	$ 33,548,660
	17.5.14	Suministro e instalación de alimentador en 3x12 + 1x12 + 1x12 AWG HFFRLS	ML	632.00	$ 9,923,032
	17.5.15	Suministro e instalación de alimentador de aire acondicionado en 3x8 + 1x10 AWG HFFRLS en 1ø1"	ML	18.00	$ 581,904
	17.5.16	Suministro e instalación de alimentador de aire acondicionado en 3x10 AWG HFFRLS en 1ø¾"	ML	15.00	$ 411,720
	17.5.17	Suministro e instalación de alimentador de aire acondicionado en 3x12 AWG HFFRLS en 1ø¾"	ML	308.00	$ 7,803,796
	17.5.18	Suministro e instalación de alimentador de aire acondicionado en 3x14 AWG HFFRLS en 1ø¾"	ML	72.00	$ 1,577,016
	17.6	**CANALIZACIONES RED ELÉCTRICA**			
	17.6.1	Suministro e instalación de tubería EMT de ¾"	ML	218.00	$ 2,859,288
	17.6.2	Suministro e instalación de tubería EMT de 1"	ML	80.00	$ 1,467,200
	17.6.4	Suministro e instalación de canaleta 12 x 5 con división. Con lámina calibre 12.	ML	342.00	$ 11,912,886
	17.6.5	Suministro e instalación de cajas de paso 0,30 x 0,30	UN	17.00	$ 1,370,438
	17.6.6	Suministro e instalación de bandeja tipo malla 54/400	ML	342.00	$ 39,938,076
	17.6.7	Suministro e instalación de bandeja tipo malla 54/200	ML	18.00	$ 1,094,940
	17.6.8	Excavación instalaciones subterráneas - Zanja: 0.6 m H < 0.6 m	M3	170.00	$ 8,729,500
	17.6.9	Lleno con material de sitio	M3	165.00	$ 7,755,000

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.6.10	Construcción cárcamo en concreto de 0.3x0.4mts sin tapa metálica Subestación	ML	10.30	$ 1,842,134
	17.6.11	Construcción cárcamo en concreto de 0.3x0.4mts con tapa metálica Subestación	ML	4.00	$ 1,355,392
	17.6.12	Construcción cárcamo en concreto de 0.4x0.4mts sin tapa metálica Subestación	ML	3.50	$ 661,686
	17.6.13	Construcción cárcamo en concreto de 0.4x0.4mts con tapa metálica Subestación	ML	7.00	$ 2,443,371
	17.7	**ILUMINACION**			
	17.7.1	Suministro e instalación de luminaria TRIA LENS 022703-3010 2xT8 18 W 2100 Lm	UN	16.00	$ 6,512,224
	17.7.2	Suministro e instalación de luminaria ILURAM XAFR-1T8 2x32 W 1365x325x165x 120-208 V	UN	12.00	$ 38,377,980
	17.7.3	Suministro e instalación de luminaria ILTEC - 240403 - 3045 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 2 LED LT8 18 W	UN	50.00	$ 6,901,200
	17.7.4	Suministro e instalación de luminaria ILTEC MANTA LENS E13 605x605x70 2x4000 Lm 59 W	UN	204.00	$ 82,602,864
	17.7.5	Suministro e instalación de Luminaria ILTEC Bala SATURNO LENS 170x190x70 1LED MD CIRCULAR 23 W	UN	151.00	$ 26,472,716
	17.7.6	Suministro e instalación luminaria Mickey de Emergencia 2X10W - Antiexplosión	UN	2.00	$ 54,240
	17.7.7	Suministro e instalación de luminaria mickey de emergencia 2x10w	UN	69.00	$ 3,997,032
	17.7.8	Suministro e instalación de aviso luminoso led de emergencia 2x10w	UN	42.00	$ 2,825,802

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.7.9	Suministro e instalación Poste doble de 6 mts con brazo cruzado curvo y luminaria raled 16 LED 4000 K 38W 4,200 lumenes	UN	5.00	$ 8,645,775
	17.8	**VOZ, DATOS Y SEGURIDAD**			
	17.8.1	Suministro e instalación de salida HDMI - VGA - DVI	UN	30.00	$ 9,100,920
	17.8.2	Suministro e instalación de salida TV. No incluye cable	UN	17.00	$ 1,363,961
	17.8.3	Suministro e instalación de multitoma horizontal de 10 para rack	UN	9.00	$ 1,556,235
	17.8.4	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6	UN	12.00	$ 9,182,472
	17.8.5	Suministro e instalación de Cable UTP CAT 6	ML	12,410.00	$ 42,578,710
	17.8.6	Suministro e instalación de salida de voz CAT 6. Incluye jack y faceplate. No incluye cable	UN	11.00	$ 694,815
	17.8.7	Suministro e instalación de salida de datos CAT 6. Incluye jack y faceplate. No incluye cable	UN	268.00	$ 16,928,220
	17.8.8	Suministro e instalación de patchcord CAT 6 de 1 m	UN	279.00	$ 6,110,937
	17.8.9	Suministro e instalación de patchcord CAT 6 de 3 m	UN	279.00	$ 9,129,717
	17.8.10	Suministro e instalación de rack de 20 unidades	UN	9.00	$ 9,089,847
	17.8.11	Suministro e instalación de organizador horizontal 1 UR	UN	9.00	$ 726,786
	17.8.12	Suministro e instalación de organizador horizontal 2 UR	UN	21.00	$ 2,025,618
	17.8.13	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra regulada en centro de datos y hub	GL	1.00	$ 1,846,057

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.8.14	Certificación de puntos de datos y voz	UN	279.00	$ 6,292,566
	17.8.15	Suministro e instalación de enlace de fibra óptica monomodo 12 hilos	ML	216.00	$ 3,448,440
	17.8.16	Suministro e instalación de bandeja para fibra óptica 6 puertos dúplex. Incluye módulo de conexión dúplex y pigtails para conectorización	UN	9.00	$ 13,179,969
	17.8.17	Suministro e instalación de patch cord de fibra óptica LC/LC de 2 mts	UN	54.00	$ 1,368,036
	17.8.18	Certificación de enlace de fibra óptica	UN	54.00	$ 3,676,644
	17.11	**SIPRA**			
	17.11.1	Suministro e instalación de Cable de cobre 2/0 desnudo para apantallamiento en techo	ML	285.00	$ 13,123,680
	17.11.2	Suministro e instalación de Aislador snap.	UN	280.00	$ 3,158,960
	17.11.3	Suministro e instalación de punta captadora de acero inoxidable de 5/8" 0,6 m, incluye grapa y base.	UN	21.00	$ 4,126,080
	17.11.4	Suministro e instalación de Varilla de cobre 5/8", 2,4 mts.	UN	5.00	$ 864,930
	17.11.5	Suministro e instalación de caja de inspección para sistema de puesta a tierra.	UN	5.00	$ 1,598,170
	17.11.6	Suministro y aplicación de Soldadura cadweld 115 g.	UN	5.00	$ 267,210
	17.11.7	Suministro e instalación de Tubería IMC 3/4" para bajantes de sistema de apantallamiento.	ML	83.00	$ 2,507,928
	17.11.8	Suministro e instalación de Cable de cobre 1/0 desnudo para mallado de puesta a tierra.	ML	206.00	$ 6,740,938
	17.12	**PLANTA ELÉCTRICA Y UPS**			

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	17.12.1	Planta de emergencia: grupo electrógeno con cubierta insonorizada características:- potencia : 285 kva - 228 kw efectivos en Pereira.- tensión:208 v.- frecuencia: 60 hz. incluye instalación de silenciador	UN	1.00	$ 103,966,923
	17.12.2	UPS 30 KVA	UN	1.00	$ 35,854,600
	17.13	**CERTIFICACIONES**			
	17.13.1	Certificación RETIE - RETIELAP Y REVISIONES	GL	1.00	$ 20,000,000
18	**SISTEMA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO**				**$ 145,817,000**
	18.1	**EQUIPOS**			
	18.1.1	Extractor centrifugo de succión simple de 500 CFM, sp0.73 in c.a.	UN	1.00	$ 3,301,427
	18.1.2	Extractor centrifugo de succión simple de 1350 CFM, sp0.73 in c.a.	UN	6.00	$ 25,992,708
	18.1.3	Extractor centrifugo de succión simple de 3000 CFM, sp0.73 in c.a.	UN	1.00	$ 5,946,529
	18.1.4	Helicocentrifugo de 1200 CFM, 0.3 in c.a.	UN	2.00	$ 4,659,300
	18.1.5	Unidad manejadora de aire de 7.5 tr	UN	1.00	$ 10,541,310
	18.1.6	Unidad condensadora de aire de 7.5 tr	UN	1.00	$ 13,526,229
	18.1.7	Equipo tipo mini split de 12.000 btu/h	UN	3.00	$ 5,863,317
	18.2	**CONDUCTOS**			
	18.2.1	Ductos en lamina galvanizada TDF	KG	742.00	$ 12,818,050
	18.2.2	Ducto circular calibre 20, flanchado	KG	700.00	$ 16,783,200
	18.2.3	Aislamiento en fibra de vidrio duct wrap	M2	150.00	$ 4,679,700
	18.2.4	Ducto flexible de 10" de diámetro	ML	10.00	$ 389,200
	18.2.5	Instalación de campana existente con sus ductos	UN	6.00	$ 2,712,612
	18.3	**TUBERIA DE REFRIGERACIÓN**			

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	18.3.1	Tubería de cobre flexible de 1/4"	ML	90.00	$ 1,891,710
	18.3.2	Tubería de cobre flexible de 1/2"	ML	90.00	$ 3,854,520
	18.3.3	Tubería de cobre flexible de 5/8"	ML	6.00	$ 314,838
	18.3.4	Tubería de cobre rígida de 1 3/8" tipo k	ML	6.00	$ 773,832
	18.4	**MATERIAL ELECTRICO**			
	18.4.1	Tubería eléctrica EMT de 1/2" con accesorios y cable	ML	115.00	$ 1,577,570
	18.5	**TABLEROS ELECTICOS DE POTENCIA**			
	18.5.1	Guardamotor con cofre y botonera certificado retie 2013	UN	8.00	$ 3,255,616
	18.5.2	Tablero eléctrico de potencia para equipos mini split, manejadora y helicocentrifugos	UN	1.00	$ 4,435,583
	18.5.3	Termostato electrónico de una etapa	UN	1.00	$ 287,827
	18.5.4	Tubería IMC de 1/2" para control equipo split	M	6.00	$ 242,472
	18.5.5	Tablero de fuerza para resistencias	UN	1.00	$ 2,619,573
	18.5.6	Banco de resistencias con humidostato y switch diferencial	UN	1.00	$ 1,551,788
	18.6	**DIFUSORES**			
	18.6.1	Difusor microperforado de 24"x24" cuello 10"	UN	8.00	$ 1,807,040
	18.7	**REJILLAS DE RETORNO O EXTRACCION**			
	18.7.1	Rejilla de retorno aleta fija de 10"x10" c.d.	UN	9.00	$ 783,171
	18.7.2	Rejilla de retorno aleta fija de 20"x20" c.d.	UN	2.00	$ 469,400
	18.7.3	Rejilla de retorno aleta fija de 14"x12" c.d.	UN	1.00	$ 115,036
	18.8	**REJILLA TIPO LOUVER**			

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	18.8.1	Rejilla tipo louver de 42"x10" c.d.	UN	2.00	$ 578,238
	18.9	**DAMPERS**			
	18.9.1	Damper de 10"	UN	8.00	$ 965,320
	18.9.2	Damper de 14"	UN	4.00	$ 609,008
	18.10	**FILTROS DE AIRE**			
	18.10.1	Filtro fotocatalitico	UN	1.00	$ 6,839,626
	18.11	**TRANSPORTE DE MATERIALES, UBICACIÓN DE EQUIPOS E INGENIERIA**			
	18.11.1	Ingeniería, arranque y supervisión	GL	1.00	$ 5,631,250
19	**RED HIDROSANITARIA**				**$ 129,725,236**
	19.1	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**			
	19.1.1	Localización y replanteo redes proyectadas y conexiones red pública	GL	1.00	$ 2,000,000
	19.2	**ACOMETIDA (Red externa hasta alimentación tanques de reserva)**			
	19.2.1	Excavación inst. tubería externa - zanja: 0.40 m - h< 0.60 m	M3	4.00	$ 205,400
	19.2.2	Lleno con material de sitio	M3	5.00	$ 235,000
	19.2.3	Lleno compactado con material de préstamo	M3	6.00	$ 555,192
	19.2.4	Tubería PVC presión RDE-21 ø1" (incluye accesorios)	ML	15.00	$ 121,440
	19.2.5	Soporte de ø1"	UN	6.00	$ 36,804

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	19.2.6	Válvula/Registro P/D roscar ø1"	UN	3.00	$ 258,189
	19.2.7	Cheque hidro roscar ø1"	UN	1.00	$ 119,062
	19.2.8	Niple pasamuro acero galvanizado ø1"	UN	1.00	$ 99,410
	19.2.9	Registro p/d roscar ø1" alimentación tanque	UN	1.00	$ 86,063
	19.2.10	Flotador mecánico ø1" alimentación tanque	UN	1.00	$ 184,957
	19.2.11	Caja para medidor totalizador con tapa y marco ø1"	UN	1.00	$ 1,714,035
	19.2.12	Medidor chorro único transmisión magnética ø1"	UN	1.00	$ 594,310
	19.3	**CONEXIONES TANQUE DE RESERVA SUMINISTRO**			
	19.3.1	Tubería acero galvanizado SCH 40 ø2½"	UN	12.00	$ 922,260
	19.3.2	Accesorio hg ø2½"	UN	6.00	$ 233,790
	19.3.3	Niple pasamuro acero galvanizado ø2½"	UN	1.00	$ 176,619
	19.3.4	Válvula de pie ø2½"	UN	1.00	$ 279,449
	19.3.5	Desinfección del sistema y tanque	GL	1.00	$ 937,423
	19.3.6	Rejilla / escotilla ventilación 0.55x0.20 m	UN	1.00	$ 65,450
	19.4	**INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO SUMINISTRO AGUA FRIA**			
	19.4.1	Equipo presión - 2 bombas centrifugas (1 de reserva) monobloque (5 HP c/u - Pt: 47-77 psi - qn: 105 gpm c/u)	GL	1.00	$ 20,886,674
	19.4.2	Montaje bomba sumergible eyectora	UN	2.00	$ 1,265,172
	19.4.3	Tanque hidroneumático en acero con membrana Vol.: 200 L (P. Máx.:77 psi)	GL	1.00	$ 667,135

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	19.4.4	Tubería PVC presión RDE 21 ø2½"	ML	11.00	$ 479,182
	19.4.5	Válvula/registro P/D roscar ø2½"	UN	2.00	$ 778,480
	19.4.6	Válvula/registro P/D roscar ø3"	UN	2.00	$ 1,038,594
	19.4.7	Cheque hidro roscar ø2½"	UN	1.00	$ 443,966
	19.4.8	Cheque hidro roscar ø3"	UN	2.00	$ 1,543,356
	19.4.9	Tubería PVC presión RDE 21 ø3" (incluye accesorios)	ML	21.00	$ 1,228,668
	19.4.10	Niple pasamuro acero galvanizado ø3"	UN	1.00	$ 169,186
	19.4.11	Universal hg ø2½"	UN	2.00	$ 154,634
	19.4.12	Universal PVCP ø3"	UN	2.00	$ 254,122
	19.4.13	Unión flexible "borracha" ø2½"	UN	2.00	$ 627,796
	19.4.14	Manómetro glicerina - ø2"	UN	1.00	$ 79,848
	19.4.15	Soporte de ø2½"	UN	6.00	$ 47,424
	19.5	**RED GENERAL DE SUMINISTRO AGUA FRÍA (AF)**			
	19.5.1	Tubería PVC presión RDE 21 ø2½" (incluye accesorios)	ML	12.00	$ 522,744
	19.5.2	Tubería PVC presión RDE 21 ø2" (incluye accesorios)	ML	6.00	$ 155,664
	19.5.3	Tubería PVC presión RDE 21 ø1½" (incluye accesorios)	ML	102.00	$ 1,806,216
	19.5.4	Tubería PVC presión RDE 21 ø1¼" (incluye accesorios)	ML	112.00	$ 1,617,728
	19.5.5	Tubería PVC presión RDE 13.5 ø1" (incluye accesorios)	ML	107.00	$ 866,272
	19.5.6	Tubería PVC presión RDE 11 ø3/4" (incluye accesorios)	ML	112.00	$ 861,952
	19.5.7	Tubería PVC presión RDE 9 ø½" (incluye accesorios)	ML	583.00	$ 3,490,421
	19.5.8	Registro p/d roscar ø1"	UN	12.00	$ 1,032,756
	19.5.9	Registro p/d roscar ø¾"	UN	6.00	$ 407,196
	19.5.10	Registro p/d roscar ø½"	UN	15.00	$ 533,760
	19.5.11	Soportes tubería presión ø2"- 2½"	UN	6.00	$ 47,424
	19.5.12	Soportes tubería presiónø1" - 1½"	UN	111.00	$ 722,388

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	19.5.13	Soportes tubería presión ø½" - 3/4"	UN	232.00	$ 1,413,112
	19.5.14	Tanque de polietileno tipo cónico - . Vol.:1.000 L	UN	1.00	$ 735,414
	19.6	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA**			
	19.6.1	Punto H - A.F. Sanitario fluxor tipo push PVC-P ø1"	UN	12.00	$ 467,508
	19.6.2	Punto H - A.F. Orinal tipo push PVC-P ø1/2"	UN	6.00	$ 92,784
	19.6.3	Punto H - A.F. Lavamanos PVC-P ø½"	UN	15.00	$ 231,960
	19.6.4	Punto H - A.F. Teleducha PVC-P ø½"	UN	3.00	$ 60,816
	19.6.5	Punto H - A.F. Ducha PVC-P ø½"	UN	4.00	$ 81,088
	19.6.6	Punto H - A.F. Lavaplatos PVC-P ø½"	UN	2.00	$ 30,424
	19.6.7	Punto H - A.F. Llave poceta aseo PVC-P ø½"	UN	3.00	$ 63,279
	19.6.8	Punto H - A.F. Lavado instrumental PVC-P ø½"	UN	52.00	$ 791,024
	19.6.9	Punto H - A.F. Punto lavado auxiliar PVC-P ø½"	UN	66.00	$ 1,003,992
	19.6.10	Punto H - A.F. Banco de pruebas hidráulicas ø1"	UN	2.00	$ 77,918
	19.6.11	Punto H - A.F. Grifo tanque curado de concreto ø½"	UN	3.00	$ 72,561
	19.7	**RED EXTERNA ALCANTARILLADO SANITARIO (Colectores finales y cajas hasta entrega a alcantarillado)**			
	19.7.1	Tubería PVC sanitaria ø4"	ML	53.00	$ 1,286,257
	19.7.2	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	26.00	$ 1,112,306
	19.7.3	Tubería PVC corrugado estructural ø8" (200 mm)	ML	25.00	$ 1,495,800
	19.7.4	Caja de inspección sección interna (dim.: 0.60 m x 0.60 m)	UN	6.00	$ 5,280,678

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	19.7.5	Cámaras de inspección Prof. >1,00 - 1.8 m	UN	1.00	$ 5,122,905
	19.7.6	Excavación inst. tubería externa - zanja: 0.60 m - h≤ 1.6 m	M3	90.00	$ 4,621,500
	19.7.7	Lleno con material de sitio	M3	22.00	$ 1,034,000
	19.7.8	Lleno compactado con material de préstamo	M3	65.00	$ 6,014,580
	19.8	**RED INTERNA DESAGUES SANITARIOS (Bajantes y Ramal al interior de Edificaciones)**			
	19.8.1	Tubería PVC sanitaria ø4"	ML	264.00	$ 6,407,016
	19.8.2	Accesorio sanitaria ø4" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	106.00	$ 2,302,002
	19.8.3	Junta de expansión ø4"	UN	22.00	$ 1,561,692
	19.8.4	Tubería PVC sanitaria ø3"	ML	165.00	$ 2,906,805
	19.8.5	Accesorio sanitaria ø3" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	110.00	$ 1,525,700
	19.8.6	Junta de expansión ø3"	UN	12.00	$ 355,716
	19.8.7	Tubería PVC sanitaria ø2"	ML	324.00	$ 4,450,788
	19.8.8	Accesorio sanitaria ø2" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	216.00	$ 1,361,664
	19.8.9	Soporte bajantes ø4"	UN	22.00	$ 344,696
	19.8.10	Soporte bajantes ø3"	UN	13.00	$ 167,323
	19.8.11	Soporte ramales ø4"	UN	88.00	$ 1,016,312
	19.8.12	Soporte ramales ø3"	UN	55.00	$ 472,505
	19.8.13	Soporte ramales ø2"	UN	108.00	$ 832,464
	19.8.14	Caja de inspección sección interna (dim.: 0.50 m x 0.50 m - h.: ≤ 0.80 m)	UN	6.00	$ 5,280,678
	19.9	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES**			
	19.9.1	Tubería PVC ventilación ø4"	ML	36.00	$ 707,004
	19.9.2	Accesorio sanitaria ø4" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	14.00	$ 304,038
	19.9.3	Soporte ramal ventilación ø4" (por cielo)	UN	12.00	$ 138,588

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	19.9.4	Tubería PVC ventilación ø3"	ML	70.00	$ 896,700
	19.9.5	Accesorio sanitaria ø3" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	32.00	$ 443,840
	19.9.6	Soporte ventilación ø3"	UN	35.00	$ 300,685
	19.9.7	Tubería PVC ventilación ø2"	ML	42.00	$ 465,318
	19.9.8	Accesorio sanitaria ø2" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	20.00	$ 126,080
	19.9.9	Soporte ventilación ø2"	UN	14.00	$ 107,912
	19.10	**PUNTOS SANITARIOS**			
	19.10.1	S.S. Sanitario fluxor válvula tipo push ø4"	UN	12.00	$ 420,696
	19.10.2	S.S. Sanitario tipo orinal ø4"	UN	6.00	$ 171,018
	19.10.3	S.S. Lavamanos ø2"	UN	15.00	$ 446,730
	19.10.4	S.S. Lavaplatos cocineta ø2"	UN	2.00	$ 59,564
	19.10.5	S.S Ducha ø2"	UN	7.00	$ 199,521
	19.10.6	S.S Poceta de aseo ø2"	UN	3.00	$ 115,929
	19.10.7	S.S. Tanque curado concreto ø8"	UN	3.00	$ 88,938
	19.10.8	S.S. Lavado instrumental ø2"	UN	33.00	$ 982,806
	19.10.9	S.S. Punto lavado auxiliar ø2"	UN	31.00	$ 923,242
	19.10.10	S.S. Sifón de piso ø2"	UN	32.00	$ 948,672
	19.11	**MONTAJE DE APARATOS (Red interna)**			
	19.11.1	Montaje sanitario fluxor valv. tipo push	UN	12.00	$ 676,884
	19.11.2	Montaje sanitario tipo orinal	UN	6.00	$ 338,442
	19.11.3	Montaje lavamanos	UN	15.00	$ 328,440
	19.11.4	Montaje lavaplatos cocineta	UN	2.00	$ 53,910
	19.11.5	Montaje ducha	UN	3.00	$ 86,640
	19.11.6	Montaje poceta de aseo	UN	3.00	$ 56,010
	19.11.7	Montaje lavado instrumental	UN	44.00	$ 963,424
	19.11.8	Montaje punto lavado auxiliar	UN	61.00	$ 1,335,656
	19.11.9	Montaje sifón de piso ø2"	UN	33.00	$ 570,570
	19.12	**PUNTO AIRE ACONDICIONADO**			

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	19.12.1	Tubería PVC-P 1 1/2"	ML	4.00	$ 45,124
	19.12.2	Accesorio PVC-P 1 1/2"	UN	6.00	$ 44,544
	19.12.3	Retiro de material sobrante	M3	155.00	$ 5,354,165
	19.12.4	Flotador mecánico 3/4"	UN	1.00	$ 129,805
	19.12.5	Registro P/D roscar ø1½"	UN	6.00	$ 904,116
	19.12.6	Registro P/D roscar ø1 1/4"	UN	3.00	$ 361,347
20	**RED DE DESAGÜE PLUVIAL**				**$ 102,012,397**
	20.1	**OBRAS CONEXIÓN RED EXTERNA PLUVIAL (Colectores principales, cajas y cámaras hasta conexión final)**			
	20.1.1	Tanque de polietileno para reuso de aguas lluvias - sistema rotoplast. vol.: 5.000 L	GL	1.00	$ 5,021,550
	20.1.2	Excavación inst. tubería externa - zanja: 0.80 m - 0.8 <	M3	428.00	$ 21,977,800
	20.1.3	Lleno con material de sitio	M3	377.00	$ 17,719,000
	20.1.4	Lleno compactado con material de préstamo	M3	95.00	$ 8,790,540
	20.1.5	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	57.00	$ 2,438,517
	20.1.6	Tubería PVC sanitaria ø8"	ML	22.00	$ 1,642,168
	20.1.7	Tubería PVC corrugado estructural ø6" (160 mm)	ML	146.00	$ 7,572,874
	20.1.8	Tubería PVC corrugado estructural ø14" (355 mm)	ML	25.00	$ 4,538,450
	20.1.9	Caja de inspección sección interna (dim.: 0.60 m x 0.60 m)	UN	7.00	$ 6,160,791
	20.1.10	Caja de inspección sección interna (dim.: 0.80 m x 0.80 m)	UN	2.00	$ 2,357,604
	20.1.11	Cámaras de inspección prof. >1,00 - 1.8m	UN	1.00	$ 5,122,905
	20.1.12	Sumidero all transversal con desarenador 12.0 m x 0.3 m zona de acceso	UN	1.00	$ 801,782
	20.2	**RECOLECCION AGUAS LLUVIAS DESAGUES INTERNOS (Bajantes y red interna)**			

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	20.2.1	Tubería PVC sanitaria ø8"	ML	11.00	$ 821,084
	20.2.2	Accesorio sanitaria ø8" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	4.00	$ 728,748
	20.2.3	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	116.00	$ 4,962,596
	20.2.4	Accesorio sanitaria ø6" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	31.00	$ 2,483,999
	20.2.5	Junta de expansión ø6"	UN	12.00	$ 711,384
	20.2.6	Soporte bajante y ramales ø6"	UN	39.00	$ 710,736
	20.2.7	Tubería PVC sanitaria ø4"	ML	123.00	$ 2,985,087
	20.2.8	Accesorio sanitaria ø4"	UN	46.00	$ 998,982
	20.2.9	Junta de expansión ø4"	UN	9.00	$ 638,874
	20.2.10	Soporte bajante y ramales ø4"	UN	34.00	$ 532,712
	20.2.11	Tubería PVC sanitaria ø3"	ML	30.00	$ 528,510
	20.2.12	Accesorio sanitaria ø3"	UN	10.00	$ 138,700
	20.2.13	Tragante tipo cúpula aluminio o cobre 5"x4"	UN	18.00	$ 935,154
	20.2.14	Tragante tipo cúpula aluminio o cobre 5"x3"	UN	6.00	$ 415,110
	20.2.15	Rejilla de piso 5"x3"	UN	4.00	$ 276,740
21	**RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO**				**$ 165,923,336**
	21.1	**CONEXIONES TANQUE DE RESERVA RED CONTRA INCENDIO**			
	21.1.1	Tubería hierro galvanizado SCH 40 ø6"	ML	6.00	$ 2,500,800
	21.1.2	Niple pasamuro hierro galvanizado ø6"	UN	1.00	$ 339,407
	21.1.3	Registro p/d roscar ø6"	UN	1.00	$ 2,238,519
	21.1.4	Cheque hidro roscar ø6"	UN	1.00	$ 968,402
	21.2	**INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA PCI**			
	21.2.1	Equipo de presión sistema de incendio - presión > 95 psi / 300 - 350 gpm /potencia 30 - 35 HP. incluye bomba jockey 8 - 10 gpm - 2 HP	UN	1.00	$ 62,280,511

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	21.2.2	Tubería acero galvanizado ø6"	ML	11.00	$ 4,033,128
	21.2.3	Accesorio hg ø6"	UN	3.00	$ 1,057,506
	21.2.4	Válvula de pie ø6"	UN	1.00	$ 2,506,267
	21.2.5	Cheque hidro roscar ø6"	UN	1.00	$ 968,402
	21.2.6	Brida acero ranurada ø6"	UN	5.00	$ 943,980
	21.2.7	Unión flexible "borracha" ø6"	UN	1.00	$ 524,235
	21.3	**INSTALACION RED CONTRA INCENDIO INTERNA**			
	21.3.1	Válvula control y alarma supervisada ø3"	UN	5.00	$ 4,205,370
	21.3.2	Tubería acero al carbón SCH 10 ø6"	ML	18.00	$ 1,813,392
	21.3.3	Accesorio acero ranurado ø6" (incluye acoples)	UN	8.00	$ 1,303,776
	21.3.4	Tubería acero al carbón SCH 40 ø4"	ML	48.00	$ 3,171,408
	21.3.5	Accesorio acero ranurado ø4" (incluye acoples)	UN	19.00	$ 1,760,692
	21.3.6	Tubería acero al carbón SCH 40 ø3"	ML	128.00	$ 7,054,848
	21.3.7	Accesorio acero ranurado ø3" (incluye acoples)	UN	51.00	$ 4,207,245
	21.3.8	Tubería acero al carbón SCH 40 ø2 1/2"	ML	72.00	$ 3,495,816
	21.3.9	Accesorio acero ranurado ø2 1/2" (incluye acoples)	UN	29.00	$ 1,792,519
	21.3.10	Tubería acero al carbón SCH 40 ø2"	ML	64.00	$ 2,188,608
	21.3.11	Accesorio acero ranurado ø2" (incluye acoples)	UN	85.00	$ 4,754,815
	21.3.12	Tubería acero al carbón SCH 40 ø1 1/2"	ML	164.00	$ 5,082,852
	21.3.13	Accesorio acero ranurado ø1 1/2" (incluye acoples)	UN	82.00	$ 3,411,938
	21.3.14	Tubería acero al carbón SCH 40 ø1"	UN	450.00	$ 9,363,600
	21.3.15	Accesorio acero roscado ø1"	UN	225.00	$ 2,637,225
	21.3.16	Rociador pendent ø1/2" (incluye punto)	UN	183.00	$ 9,559,005

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	21.3.17	Escudo para rociadores	UN	183.00	$ 1,559,160
	21.3.18	Gabinete de incendio tipo ii (equipado)	UN	6.00	$ 7,552,866
	21.3.19	Extintor multi-propósito abc - cap. 10 lb	UN	8.00	$ 505,808
	21.3.20	Soporte extintor multi-propósito complementario	UN	8.00	$ 177,648
	21.3.21	Válvula desaireadora ø2"	UN	2.00	$ 893,672
	21.3.22	Manómetro glicerina ø2"	UN	2.00	$ 159,696
	21.3.23	Siamesa 4"x2-1/2"x2-1/2"	UN	1.00	$ 1,197,774
	21.3.24	Válvula anti-retorno ø4"	UN	1.00	$ 577,613
	21.3.25	Válvula anti-retorno ø3"	UN	2.00	$ 1,004,328
	21.3.26	Válvula de alivio ø1"	UN	2.00	$ 741,976
	21.3.27	Soporte de ø6"	UN	9.00	$ 181,026
	21.3.28	Soporte de ø4"	UN	21.00	$ 232,176
	21.3.29	Soporte de ø3"	UN	59.00	$ 542,033
	21.3.30	Soporte de ø2 1/2"	UN	32.00	$ 270,592
	21.3.31	Soporte de ø2"	UN	32.00	$ 224,608
	21.3.32	Soporte de ø 1 1/2"	UN	82.00	$ 579,494
	21.3.33	Soporte de ø 1 "	UN	212.00	$ 1,268,184
	21.3.34	Pintura anticorrosivo mas esmalte ø6"	ML	15.00	$ 99,495
	21.3.35	Pintura anticorrosivo mas esmalte ø4"	ML	48.00	$ 269,952
	21.3.36	Pintura anticorrosivo mas esmalte ø3"	ML	128.00	$ 428,928
	21.3.37	Pintura anticorrosivo mas esmalte ø2 1/2"	ML	72.00	$ 241,272
	21.3.38	Pintura anticorrosivo mas esmalte ø2"	ML	64.00	$ 147,072
	21.3.39	Pintura anticorrosivo mas esmalte ø1 1/2"	ML	164.00	$ 327,344
	21.3.40	Pintura anticorrosivo mas esmalte ø1"	ML	450.00	$ 742,050
	21.3.41	Soporte sismo resistentes ø 6"	UN	2.00	$ 287,392
	21.3.42	Soporte sismo resistentes ø 4"	UN	3.00	$ 426,600
	21.3.43	Soporte sismo resistentes ø 3"	UN	9.00	$ 1,120,311

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
22	**RED DE GAS**				**$ 13,998,015**
	22.1	Suministro e instalación tubería acero al carbón sch 40 ø 1/2"	ML	110.00	$ 1,533,180
	22.2	Suministro e instalación tubería acero al carbón sch 40 ø 3/4"	ML	38.00	$ 622,706
	22.3	Suministro e instalación accesorios acero al carbón * 150 PSI ø 1/2"	ML	44.00	$ 252,824
	22.4	Suministro e instalación accesorios acero al carbón * 150 PSI ø 3/4"	ML	37.00	$ 248,011
	22.5	Suministro e instalación válvula de corte p/gas ø 1/2"	ML	2.00	$ 45,952
	22.6	Suministro e instalación válvula de corte p/gas ø 3/4"	ML	3.00	$ 114,096
	22.7	Suministro e instalación punto de gas ø 1/2"	ML	60.00	$ 4,100,340
	22.8	Suministro e instalación punto de gas ø 3/4"	UN	3.00	$ 227,460
	22.9	Suministro e instalación unión universal ø 1/2"	UN	17.00	$ 336,294
	22.10	Suministro e instalación unión universal ø 3/4"	UN	5.00	$ 110,540
	22.11	Suministro e instalación regular 1ª etapa ø 1/2" y manómetro	UN	1.00	$ 245,000
	22.12	Suministro e instalación regulador 2ª etapa	UN	10.00	$ 750,000
	22.13	Suministro e instalación regulador 2ª etapa ø 3/4" futuro restaurante	ML	1.00	$ 125,000
	22.14	Instalación de mechero	UN	60.00	$ 2,323,800
	22.15	Pruebas de hermeticidad	UN	2.00	$ 1,456,062
	22.16	Manual de operación y funcionamiento	UN	1.00	$ 1,074,958
	22.17	Planos record	UN	2.00	$ 431,792

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
26	**SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 50,252,925**
	26.1	Tubería EMT ø 3/4¨ (incluye accesorios y anclajes)	ML	550.00	$ 8,443,600
	26.2	Salidas EMT red incendio (no incluye cable)	UN	115.00	$ 241,040
	26.3	Cable control fplr solido 2 x 18 AWG apantallado (tapam)	ML	750.00	$ 942,750
	26.4	Cable control fplr solido 2 x 16 AWG apantallado (tapam)	ML	115.00	$ 218,960
	26.5	Sensor de humo fotoeléctrico análogo inteligente bajo perfil	UN	86.00	$ 15,207,724
	26.6	Modulo de monitoreo prioritario	UN	6.00	$ 1,534,386
	26.7	Modulo aislador	UN	3.00	$ 889,467
	26.8	Bases para sensores	UN	86.00	$ 2,456,160
	26.9	Sirena y luz estroboscópica multitono, multicandela	UN	9.00	$ 2,007,594
	26.10	Estación manual análoga inteligente doble acción con llave para reposición	UN	6.00	$ 1,942,080
	26.11	Panel decontrol de incendio inteligente de un lazo, autónomo listado ul	UN	1.00	$ 3,541,440
	26.12	Baterías de 12 volt 7 amp hora	UN	2.00	$ 107,100
	26.13	Configuración y protocolo de pruebas nfpa 72	GL	1.00	$ 12,720,624
27	**ASEO Y RETIRO DE DESPERDICIO DE OBRA**				**$ 45,160,000**
	27.1	Aseo para entrega obra	M2	4,250.00	$ 19,125,000
	27.2	Aseo para entrega urbanismo	M2	2,014.00	$ 5,035,000
	27.3	Retiro de escombros y sobrantes de construcción	M3	600.00	$ 21,000,000
	ADICIONALES No 1				**$ 446,735,348**
	1	Acero de 3/8 " de espirales para pilote	Gl	1.00	$ 15,174,120
	2	Cantidades acero estructura	Gl	1.00	$ 8,736,896

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	3	Acero para muros contencion muelle, muros contencion arbol y buitrones.	Kg	1,637.00	$ 5,212,208
	4	Refuerzo placa contrapiso (malla)	Gl	1.00	$ 15,570,553
	5	Mayor cantidad de anclajes de 1/2 y 5/8	Und	246.00	$ 2,044,014
	6	Bóveeda cortafuegos subestación	Ml	1.00	$ 4,796,298
	7	Pilote 140 por estrato de lleno	Gl	1.00	$ 1,160,356
	8	Dado tipo 12 (Ampliacion de pilotes)	Gl	1.00	$ 2,717,720
	9	Placa vacíos nivel +4.0 en concreto de 4000 psi, e=10 cm	Gl	1.00	$ 6,182,720
	10	Mayor cantidad concreto muros de contencion arbol existente y muelle de descarga	M3	20.30	$ 17,118,483
	11	Vigas entrepiso para vacios en placa nivel +4.0 y +8.0	Gl	1.00	$ 3,900,315
	12	Mayor cantidad ladrillo a la vista 0.06x0.12x0.24 santa fe.	M2	67.90	$ 7,287,639
	13	Estructura metálica dinteles soporte ventanería (acabado convencional + esmalte alquidico)	KG	1,117.00	$ 9,334,009
	14	Estructura metálica colectora de aguas subestación eléctrica	Kg	386.00	$ 7,029,562
	15	Suministro e instalacion de estructura para cambio en ventanas .V17, V18, V19, y V33.	Und	13.00	$ 23,842,981
	16	Suministro e instalacion de estructura en aluminio y vidrio laminado, para lucernario.	Gl	1.00	$ 4,977,870
	17	Suministro e instalacion de estructura metálica para soporte de muros laterales rampa principal.	Kg	951.00	$ 7,638,841

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	18	Estructura metalica para fachada oriental sobre rampa	gl	1.00	$ 10,000,000
	19	Cubierta standing seam para fachada oriental sobre rampa	m2	98.83	$ 15,158,584
	20	Reubicacion ALL existente ya juste rediseño	Gl	1.00	$ 64,525,097
	21	Movimiento de tierra por reubicacion de ALL (nuevo diseño)	Gl	1.00	$ 2,164,455
	22	Cabezal de descarga	Gl	1.00	$ 4,252,379
	23	Trincho contencion de tierra	Gl	1.00	$ 2,411,303
	24	Reubicacion para red de fibra óptica y telefonica, (incluye tubería y cajas dobles altura)	Gl	1.00	$ 5,947,755
	25	Modificación red de suministro de tuberia RDE 21 de 3" para riego de cancha de futbol y cimentacion de muro de contencion de raíces.	Gl	1.00	$ 4,660,310
	26	Reubicación de tuberia RDE 9 para bebedero de universidad	Gl	1.00	$ 904,075
	27	Reguladores sin venteo	Und	10.00	$ 750,000
	28	Suministro tuberia por cambio de especificacion para tanque de almacenamiento	Gl	1.00	$ 1,340,873
	29	Cielo raso en yeso RF a doble altura escaleras	M2	49.00	$ 3,371,592
	30	Cielo raso en fibrocemento a doble altura	M2	106.58	$ 8,182,186
	31	Dintel en fibrocemeno hasta 1 metro	M	16.53	$ 1,177,895
	32	Mayor cantidad cielo falso en gyplac 3/8"	M2	90.00	$ 4,928,490
	33	Dilataciones en "Z" para cielo razo	M	363.00	$ 5,192,715
	34	Tapa inspeccionable de 60x60 para cieloraso	Und	30.00	$ 1,803,570
	35	Mayor cantidad tapas laterales cielo raso en drywall	M	188.00	$ 7,206,980
	36	Cielo raso para mampara de fachada oriental	M2	106.00	$ 8,137,659

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	37	Meson tipo 1 laboratorios	Und	8.00	$ 30,496,728
	38	Meson tipo 2 laboratorios	Und	2.00	$ 8,624,182
	39	Meson tipo 3 laboratorios	Und	4.00	$ 15,248,364
	40	Meson tipo 4 laboratorios	Und	12.00	$ 61,602,396
	41	Meson tipo 5 laboratorios	Und	8.00	$ 35,923,176
	ADICIONALES No 2				**$ 448,225,550**
	1.1	Valoracion contrafuertes muros salones fachadas occidental	GBL	1	$ 8,639,709
	1.2	Pavimento para zona de desargue	M2	88.24	$ 16,794,278
	1.3	Fachada en superboard una cara cerramiento de mampara	ML	79.8	$ 8,815,187
	1.4	Dinteles sobre puertas en sub-estacion, cuarto de aseo, ect.	M2	29.69	$ 4,369,062
	1.5	Bordillo de confinamiento para jardineras exteriores	Ml	139.76	$ 4,700,967
	2.1	Mayor cantidad cubierta standing seam por juntas de dilatacion estructural	M2	21.17	$ 3,247,160
	2.2	Dilatación en bronce para junta estructurales en pisos	ML	15.1	$ 7,531,152
	2.3	Tapajuntas para dilatacion estructural en aluminio para muros	ML	Gl	$ 200,000
	2.4	Estructura metálica para cubierta en patio por dilatación estructural:	Kgs	942	$ 9,796,800
	2.5	Mayor cantidad y mayor desarrollo de flanche sobre muros y panelex:	ML	197	$ 11,832,292
	2.6	Cerramiento en malla eslabonada en subestación.	M2	23.8	$ 3,654,633
	2.7	11,07 Puerta tipo 4 no contemplada en el contrato	un	2	$ 3,198,920
	2.8	Tapa en lamina alfajor sobre carcamo eléctrico	ML	18.4	$ 3,467,572
	2.9	Suministro e instalacion de ventana mosquitera para tanque de agua	M2	3.2	$ 379,702

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	2.10	ventana tipo 39	Und	7	$ 6,506,500
	2.11	ventana tipo 40	Und	2	$ 16,000,000
	2.12	ventana tipo41	Und	3	$ 9,285,705
	2.13	Puerta cortafuego para salón de reactivos explosivos y otra	Und	2	$ 4,653,160
	3.1	Puntos hidraulico en piso 1 para pocetas laterales de laboratorios.	Und	3	$ 72,561
	3.2	Puntos sanitario 4" en piso 1 para pocetas laterales de laboratorios.	UND	3	$ 72,807
	3.3	Instalaciones Electricas para la cafeteria en la terraza del tercer piso.	Gbal	1	$ 3,476,011
	3.4	Obras para Iluminación Cancha de futbol, porteria, iluminacion vallas.	Gbal	1	$ 35,328,600
	3.5	3.5. Obras adicionales para la interconexión eléctrica desde el tablero del bloque c hasta el transformador del "Bloque B"	Gbal	1	$ 209,729,058
		Obras no contempladas para la interconexión de la antigua caseta del transformador existente hasta la sub-estación del edificio de laboratorios	Gbal	1	
	3.6	Enfocadores para desfogue de aire caliente para plantas eléctricas en sótano	Gbal	1	$ 9,500,000
	3.7	Exostos para plantas electricas con aislante termico	Gl	1	$ 10,068,618
	3.8	Mayor valor por cambio de bomba red contra incendios por cambio de especificacion a la inicialmente contratada.	Gl	1	$ 19,739,683
	3.9	Drenaje para evacuacion de aguas lluvias Urbanismo exterior	Gl	1	$ 1,695,744
	4.1	Alfajia de terraza en superboard para cafeteria	ML	41.5	$ 2,427,750
	4.2	Griferías resistentes a los ácidos para pocetas de mesones	UND	1	$ 220,150
	4.3	Dilatación en Adoquín sobre rampa sector noroccidental.	ML	6.25	$ 310,213

		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR PARCIAL
	4.4	Cantidades adicionales de dilatación en Z	ML	220.29	$ 3,151,248
	4.5	Pintura epoxica para mesones laterales	M2	16.3	$ 1,065,629
	4.6	Escalera en granito lavado eje 2´- 3, A´-B	ML	81	$ 10,393,353
	4.7	Escalera en granito lavado eje 2´- 3, A´-B	M2	32.6	$ 4,183,004
	4.8	Enchape en Baldosa blanca para pisos en laboratorios del tercer piso.	M2	97	$ 13,718,322

Para constancia se firma en Pereira a los dos (2) días del mes de julio de 2.020

MIGUEL GONZALEZ RODRIGIEZ
Presidente Seccional

ACTA DE RECIBO

En el municipio de Pereira el día 19 de agosto de 2.020, se reunieron el Ing. ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO en representación de CONSULTEC SAS en calidad de Interventor y el Ing. MAURICIO PARDO en representación de la firma CONTEIN SAS en calidad de Director de Obras, Arq. JAVIER PERALTA en calidad de Supervisar Universidad Libre con el objeto de realizar a través de la presente acta el recibo de las obras ejecutadas del contrato del Edificio de Laboratorios No CCPS-218-J080 de la Universidad Libre Seccional Pereira, Sede Belmonte, con actividades pendientes de acuerdo con el siguiente informe:

OBJETO	Construcción del edificio de carácter institucional, denominado edificio de laboratorios de la sede Belmonte, destinado a los laboratorios de las distintas facultades de ingeniería de la universidad (civil, financiera, comercial) por el sistema de todo costo, precio único o precio global sin formula reajuste.
ENTIDAD	CONTEIN S.A.S.
No DE CONTRATO	CCPS-218-J080
NIT O CEDULA	860.090.819-1
PLAZO INICIAL	DOCE MESES.
FECHA DE INICIACION	23-DE OCTUBRE-DE 2018
FECHA DE TERMINACION INICIAL No 1	22-DE OCTUBRE-DE 2019
PRORROGA No 1	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION No 2	22 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL CONTRATO	$10.560.624.342,00 IVA INCLUIDO.
OBRAS ADICION No 1	$527.371.078.61
OBRAS ADICION No 2	$529.600.162.63
VALOR TOTAL OBRAS ADICIONALES	$1.056.971.241.24
VALOR TOTAL	11.617.595.583,24

OBSERVACIONES AL RECIBO DE LA OBRA:.

Una vez revisadas las observaciones plasmadas en el acta de recibo parcial del día diecisiete (17) de diciembre del 2019 las cuales fueron subsanadas tomándose el contratista más del tiempo estipulado, se recibe a satisfacción la obra por parte de la interventoría y se da por culminado el objeto contractual.

El Supervisor de la Universidad libre Sede Belmonte y la Interventoría realizaron un recorrido a lo largo de toda la obra, encontrando que el contratista cumplió a cabalidad con todo el objeto contractual y la calidad de la obra es buena.

Por medio de la presente acta se deja constancia que queda a la fecha pendiente la entrega de los siguientes documentos:

- Certificado RETIE
- Certificado RETILAB
- Certificado de permiso de ocupación.

Para constancia se firma a los diez y nueve (19) días del mes de agosto de 2020.

Para constancia firman:

MIGUEL HERNANDO GONZALEZ R
Representante
Universidad Libre

Arq. MAURICIO PARDO GUTIERREZ.
Director de Obra
CONTEIN S.A.S

Ing. ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
Director de Interventoría
CONSULTEC S.A.S

ARQ. JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Supervisor Universidad Libre

LICENCIA URBANISTICA No. 000451
DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD AMPLIACIÓN
Octubre 3 de 2018

RADICACIÓN N° 180101

EL CURADOR URBANO 2 DE PEREIRA, ARQUITECTO LUIS FERNANDO MONTES POSADA, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por la Ley 388 de 1.997, el Decreto Nacional 1.077 de 2.015, y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, el Decreto 741 de agosto 31 de 2016, y

CONSIDERANDO

A. Que el señor **MIGUEL HERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° **2.886.394**, en calidad de apoderado del señor **JORGE ORLANDO ALARCON NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía N° **13.253.755**, representante legal de la **UNIVERSIDAD LIBRE,** identificada con Nit. N°. **860.013.798-5,** solicitó a este Despacho **LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** Modalidad **AMPLIACIÓN** para el predio ubicado en el **SECTOR DE LA ALBANIA CONTIGUO VILLA OLIMPICA – BELMONTE,** con un área de lote de **85.590.00 m²,** identificado con la ficha catastral N°. **01-09-00-00-0129-0002-0-00-00-0000** y la matrícula inmobiliaria N°. **290-18705.**

B. Que la solicitud cumple con los requisitos establecidos para el SN 13 y las demás normas establecidas en el Acuerdo 35 de 2.016, y los que exige el Decreto Nacional 1.077 de 2.015, modificado por el Decreto Nacional 2.218 de 2.015 Decreto 1197 de Julio 21 de 2.016.

C. Que el solicitante presentó Criterios de implantación ante la Comisión de vías, Tránsito y Transporte aprobados mediante el Acta de reunión No. 0011 del 9 de julio de 2018.

D. Que el solicitante entregara en sitio los deberes urbanísticos correspondientes al desarrollo de este proyecto según linderos y áreas aprobados en la Licencia Urbanística de Construcción No. 002112 expedida por la Curaduría Primera de Pereira el 24 de septiembre de 2018.

E. Que hecha la comunicación de la solicitud de Licencia a los vecinos como lo establece el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1.077 de 2.015, no se presentaron objeciones.

RESUELVE

PRIMERO: **CONCEDER LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** al predio cuya área e identificación constan en su considerando A, de acuerdo con los planos y cálculos que hacen parte integral del presente acto administrativo, así:

TIPO DE LICENCIA:	**CONSTRUCCIÓN**
MODALIDAD:	**AMPLIACIÓN**
CLASE:	**4**
VIGENCIA:	**24 meses**
NOMBRE DEL TITULAR:	**UNIVERSIDAD LIBRE**
IDENTIFICACIÓN:	**Nit. N°. 860.013.798-5**
AREA DEL PREDIO:	**85.590.00 m²**
USO AUTORIZADO:	**SERVICIO EDUCATIVO**
ALTURA:	**TRES (3) PISOS Y UN (1) SOTANO**
AREA TOTAL AMPLIADA	**4.405,00 m²** **Sotano: 197,00 m²** **Piso 1: 1.585,50 m²** **Piso 2: 1.413,00 m²** **Piso 3: 1.209,50 m²**
DIRECCIÓN:	**SECTOR DE LA ALBANIA CONTIGUO VILLA OLIMPICA – BELMONTE - UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA**

LICENCIA URBANISTICA No. 000451
DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD AMPLIACIÓN
Octubre 3 de 2018

RADICACIÓN N° 180101

DESCRIPCIÓN PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIAS.**
PROFESIONALES del PROYECTO:	Arq. JUAN CARLOS ANTONIO DE LEON NARANJO T.P N° 25200-19179 Ing. MARCO ALBERTO LOPEZ T.P N° 05202-139640 Ing. suelos ALVARO MILLAN ANGEL T.P N° 014RIS
REVISOR INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES:	Ing. ANGELA MARIA RAMIREZ T.P N° 25202-094678CND
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:	Arq. CESAR MAURICIO PARDO GUTIERREZ T.P N° A25022005-79744895
INDICE DE CONSTRUCCIÓN:	0,51
INDICE DE OCUPACIÓN:	1,85%
IMPUESTO MPAL DE CONS.:	Rbo N°. 10925575. fecha de pago 2018/09/21

NOTA: El desarrollo de esta edificación genera deberes urbanísticos de 289,87 m^2, que se entregan en el sitio, según linderos y áreas aprobados en la Licencia Urbanística de Construcción No. 002112 expedida por la Curaduría Primera de Pereira el 24 de septiembre de 2018.

Se autoriza el desarrollo de edificaciones, áreas de circulación, acometidas de servicios públicos y obras para hacer funcionalmente útiles los espacios comunales, de conformidad con lo previsto en las reglamentaciones nacionales, el POT y los instrumentos que lo desarrollan y complementan.

La expedición de esta licencia conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de las obras (par. art. 2.2.6.1.1.2, Decreto Nacional 1.077 de 2.015).

SEGUNDO: Este acto administrativo se expide con base en la información presentada por el (los) solicitante (s) y conforme a su explícita manifestación de voluntad. En consecuencia, cualquier diferencia que pueda existir entre la información presentada y la realidad física o legal del inmueble (linderos, áreas, localización, titularidad, etc.) será exclusiva responsabilidad del (los) solicitante (s).

TERCERO: Esta licencia no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el (los) inmueble (s) objeto de ella. –Se tendrá como su titular a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del inmueble, los fideicomitentes en el caso de las fiducias, o el poseedor solicitante en el caso de licencia de construcción o el acto de reconocimiento (arts. 2.2.6.1.2.1.5 y 2.2.6.1.2.3.3, Decreto Nacional 1.077 de 2.015).

CUARTO: El titular de la Licencia de Construcción "está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un (1,00 m) metro por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o limite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la Licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros.

LICENCIA URBANISTICA No. 000451
DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD AMPLIACIÓN
Octubre 3 de 2018

RADICACIÓN N° 180101

"La valla o aviso deberá indicar al menos: –1) La clase y número de identificación de la licencia y la autoridad que la expidió. –2) El nombre o razón social del titular de la licencia. –3) La dirección del inmueble.–4)Vigencia de la Licencia. –5) Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

"La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra" (art. 2.2.6.1.4.9, Decreto Nacional 1.077 de 2.015).

QUINTO: Se deben mantener en la obra la licencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente (num. 3, art. 2.2.6.1.2.3.6, Decreto Nacional 1.077 de 2.015, modificado por el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

SEXTO: Las obras deberán ser ejecutadas conforme al proyecto, planos y cálculos aprobados, y de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público (num. 1, art. 2.2.6.1.2.3.6, Decreto Nacional 1.077 de 2.015, modificado por el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

Debe construir las acometidas para los servicios públicos domiciliarios, las obras que hacen funcionalmente útiles los espacios y las áreas comunales complementarias (arts. 36 y 37, Ley 388 de 1.997; Arts. 122 al 138 del Acuerdo 35 de 2016)

Debe reservar las áreas para la circulación y acceso al predio y construir la sección de la vía que le corresponda (art. 229 Acuerdo 35 de 2.016)

Debe hacer entrega legal y material de las áreas de cesión para vías, equipamientos y espacio público a la entidad responsable de la administración y manejo del espacio público (acuerdo 035 de 2016; arts. 2.2.6.1.4.5, 2.2.6.1.4.6 y 2.2.6.1.4.7, Decreto Nacional 1.077 de 2.015), conforme con las especificaciones vigentes, y dotarlas, cuando sea del caso.

SÉPTIMO: Cuando el proyecto requiera licencia ambiental o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, deberá tramitarse en los términos del Decreto Nacional 2.041 de 2014.

Las obras no podrán iniciarse sin el permiso de disposición final de escombros y material de excavación, sin las autorizaciones para la afectación de recursos naturales y vías privadas que deba emitir la CARDER y, en general, debe desarrollar las obras bajo las condiciones técnicas y ambientales establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (Arts. 253, 254 y 438 del Acuerdo 035 de 2016).

Se debe acatar la Resolución 541 de diciembre de 1.994 que regula el "*cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación*" y en especial la prohibición de la utilización de áreas de espacios públicos para tales fines.

En caso de realizar trabajos en la vía pública, los interesados deben solicitar previamente una autorización del organismo de tránsito municipal, colocar señales preventivas, cumplir las demás disposiciones legales sobre la materia (art.101, Ley 769 de 2.002), en especial aquellas sobre el manejo y la disposición de escombros (art. 19, Ley 1.283 de 2.010 que modificó el art. 102, Ley 769 de 2.002).

OCTAVO: Debe cumplir las disposiciones legales sobre protección, conservación y manejo integral del medio ambiente.

Sin detrimento de lo que establezcan la normatividad municipal y, en especial, los Acuerdos CARDER 28 de 2.011 y 20 de 2.013, deberá atenderse a lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes –NSR-10–, en especial el Título H.

Los trabajos, el corte, el manejo y la estabilidad de laderas y taludes, la mitigación de amenaza por avalancha o inundación, deberán ejecutarse de tal manera que ofrezcan la máxima seguridad para los trabajadores, transeúntes, usuarios, lotes y edificaciones vecinas y responsabilizarse conforme a la ley vigente.

En ningún caso se podrá exceder la pendiente y altura recomendadas para el tipo de suelo sobre el que se esté trabajando.

Una vez realizados los cortes, deberán protegerse todos los taludes a fin de mantener su estabilidad y evitar que sean afectados por la erosión o la lluvia.

NOVENO: *"En cualquier clase de intervención que se haga del suelo o del subsuelo, se mantendrán siempre a salvo, los derechos de la Nación sobre bienes y zonas arqueológicas que puedan descubrirse. Durante actividades de remoción de tierras, el particular que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso inmediato a la Administración Municipal de este hecho y tendrá como obligación informar al Ministerio de Cultura"* (arts. 82 a 91 Acuerdo 035 de 2016, Ley 397 de 1.997, Ley 1.185 de 2.008).

DÉCIMO: El diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones en el territorio de la República de Colombia debe someterse a los criterios y requisitos mínimos que se establecen en la Normas Sismo Resistentes Colombianas, las cuales comprenden: la Ley 400 de 1.997, la Ley 1.229 de 2008, el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10 (Decreto 926 de marzo de 2.010 modificado por el Decreto 092 de enero de 2011), y las resoluciones expedidas por la "Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes" creada por el artículo 39 de la Ley 400 de 1.997.

De acuerdo con el Título V de la Ley 400 de 1.997, en especial su artículo 18, y el numeral 6 del artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto Nacional 1.077 de 2.015, la construcción de estructuras de edificaciones, o unidades constructivas, que tengan más de tres mil metros cuadrados (3.000 m²) de área construida, independientemente de su uso, debe someterse a una supervisión técnica realizada de acuerdo con lo establecido en la norma sismoresistente vigente (NSR 10).

Las edificaciones de atención a la comunidad, independientemente de su área, deben someterse a supervisión técnica (art. 20, Ley 400 de 1.997), así mismo cuando quien haga el diseño estructural o el estudio geotécnico correspondiente la requiera (par. 2, art. 18, Ley 400 de 1.997)

Cuando la construcción comprenda la construcción de una estructura menor a tres mil metros cuadrados (3.000 m²), se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales que señala la norma sismoresistente vigente (NSR 10) (num. 7, art. 2.2.6.1.2.3.6, Decreto Nacional 1.077 de 2.015, modificado por el numeral 11, artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

La supervisión técnica debe cumplir con lo indicado en el capítulo V del Título VI de la Ley 400 de 1.997 y los artículos 3 y 4 de la Ley 1.229 de 2.008.

La responsabilidad del cumplimiento del título J, requisitos de protección contra el fuego en edificaciones y el título K otros requisitos, recae en el profesional que figura como constructor responsable del proyecto.

DÉCIMO PRIMERO: Se deben eliminar las barreras arquitectónicas y desarrollar la obra conforme la Ley 361 de 1.997, el Decreto Reglamentario 1.538 de 2.005 y la Ley 1.287 de 2.009.

DÉCIMO SEGUNDO: Se deben atender los preceptos de la Ley 373 de 1.997 sobre bajo consumo de agua (num. 8, art. 2.2.6.1.2.3.6, Decreto Nacional 1.077 de 2.015, modificado por el numeral 12, artículo 11 de Decreto 1203 de 2017).

Cuando el proyecto contemple la construcción de piscinas sobre el terreno o en estructura aérea, la certificación de normas de seguridad, los parámetros de calidad del agua y de los químicos, la instalación de los dispositivos de seguridad, la autorización para su funcionamiento, etc., debe estar acorde con lo dispuesto en la Ley 1209 de 2.008 y el Decreto Reglamentario 554 de 2.015.

LICENCIA URBANISTICA No. 000451
DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD AMPLIACIÓN
Octubre 3 de 2018

RADICACIÓN N° 180101

DÉCIMO TERCERO: Las obras deben cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE– aplicables para este tipo de uso de acuerdo con las normas vigentes.

DÉCIMO CUARTO: Cuando se trate de licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará el Certificado de Permiso de Ocupación a la autoridad que ejerza el control urbano y posterior de obra (num. 5, art. 2.2.6.1.2.3.6, Decreto Nacional 1.077 de 2.015, modificado por el numeral 5, artículo 11 del Decreto 1203 de 2017)

DÉCIMO QUINTO: Cuando quiera que alguno de los profesionales se desvincule de la ejecución de los diseños, o de la ejecución de la obra, el titular de la licencia designará en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se desvinculó. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia (numeral 8 artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia se compromete a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 549 de 2015, por medio de la cual se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones.

DÉCIMO SEPTIMO: Además de la legislación a la cual se hace referencia en este acto administrativo, el titular de la licencia será responsable de obedecer las demás normas legales vigentes aplicables al caso particular. – Cuando sea reglamentada, modificada o sustituida cualquiera de las disposiciones citadas en este acto administrativo, deberá atenderse a lo dispuesto en la nueva regulación.

DÉCIMO OCTAVO: VIGENCIA: Veinticuatro (24) meses prorrogables por un período adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme este acto administrativo (inc.1º, art. 2.2.6.1.2.4.1, Decreto Nacional 1.077 de 2.015, modificado con el art. 5 del Decreto 1197 de 2016).

Prórroga: La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a su vencimiento, siempre y cuando el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra. (inc.4º, art. 2.2.6.1.2.4.1, Decreto Nacional 1.077 de 2.015, modificado por el art. 5 del Decreto Nacional 1197 de 2.016).A partir de la entrada en vigencia del Decreto 1197 del (21 de julio) 2.016, y hasta el 31 de diciembre de 2.017, todas las licencias urbanísticas vigentes podrán tener una segunda prórroga por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir del vencimiento de la primera prórroga. La solicitud de la segunda prórroga deberá formularse dentro de los (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la primera prórroga. (Parágrafo transitorio art. 5 del Decreto 1197 del 21 de julio de 2.016). El interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la licencia vencida, siempre y cuando no haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar, que el urbanizador o constructor presente el cuadro de áreas donde en él se identifique lo ejecutado durante la licencia vencida así como lo que se ejecutará durante la revalidación y manifieste bajo la gravedad de juramento que la obra se encuentra ejecutada en un 50%, tendrá el mismo término de su vigencia y podrá prorrogarse de la forma de que trata el artículo 5 del Decreto 1197 del (21 de julio) 2.016.

DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el Curador Urbano Segundo, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y, cuando proceda, será obligatorio para acceder a la jurisdicción (art. 2.2.6.1.2.3.9, Decreto Nacional 1.077 de 2.015; art. 76, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1.437 de 2.011–).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Pereira en Octubre 3 de 2018

ARQ. LUIS FERNANDO MONTES POSADA
CURADOR URBANO N°. 2

UNIVERSIDAD LIBRE

SEGUIMOS CRECIENDO
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MULTICAMPUS 2026 ALTA CALIDAD

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

SEDE BELMONTE

NIT. No. 860013798-5

CERTIFICA:

Que CONSULTEC LTDA con Nit 816001576-5 celebró con La UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA SEDE BELMONTE el contrato que describe a continuación:

CONTRATO DE OBRA No	**CCPS-2018-J041**
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, incluyendo las funciones de supervisión técnica independiente de acuerdo con los lineamientos y alcances de las normas vigentes de la NSR10, a la construcción del edificio administrativo de la sede Belmonte, por el sistema costo directo de personal con factor multiplicador más costos reembolsables.
CONTRATISTA	CONSULTEC S.A.S.
NIT	816.001.576-5
VALOR	$668.482.500,00
PLAZO INICIAL	15 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	04 SEPTIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DICIEMBRE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN MAS PRORROGA	19 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE SUSPENSION	NA
FECHA DE REINICIO	NA
PRORROGA Nº 1	1 MES
PRORROGA Nº 2	1.5 MESES
VALOR ADICIONADO OTROSI Nº 1	$ 45.517.500,00
VALOR ADICIONADO OTROSI Nº 2	$ 21.460.163,00
VALOR TOTAL	$ **735.460.163,00**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 12.192.341.690,00**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos a los que se le realizó la interventoría comprendieron la construcción del Edificio Administrativo de la Sede Belmonte, de la Institución de Educación Superior que consta de 2 sótanos de parqueaderos y cuatro pisos sobre el nivel de terreno, con un área construida cubierta de 1.368 m2, construido en sistema combinado de muros de concreto y pórticos de concreto, con cimentación en zapatas aisladas sobre pilotes y vigas de amarre de cimentación, entrepisos en losas macizas de concreto con vigas y viguetas descolgadas, con acabado a la vista; divisiones en mampostería tradicional y liviana, instalación de prefabricados de ventilación en fachada, cubierta metálica con aislante térmico; el suministro e instalación de elementos de carpintería metálica que incluyen ventanería exterior e interior, barandas, pasamanos, divisiones de baños; el suministro de aparatos sanitarios, muebles de cocinetas, griferías. Cuenta además con sistemas eléctricos y de comunicaciones, de redes de datos, redes hidrosanitarias, sistema de redes y equipos contra incendio, equipos de presión constante para suministro de agua potable, equipos de ventilación mecánica, extracción y ambientes controlados y 2 ascensores. La obra incluye la adecuación de áreas exteriores que incluyen andenes, rampas, escaleras y zonas verdes.

También se realizó la adecuación de áreas exteriores que incluyen andenes, rampas, escaleras y zonas verdes.

AREAS CONSTRUIDAS

DESCRIPCION	AREA EN M2
SOTANO2	1.281 M2
SOTANO1	1.316 M2
PISO -1	1.316 M2
PISO 1	1.237 M2
PISO 2	601 M2
PISO 3	750 M2
PLACAS CONCRETO SALA MAQUINAS -AIRE ACONDICIONADO	133 M2
CUBIERTA CUARTO MAQUINAS EN CONCRETO	36 M2

CUBIERTA STANDING SEAM	1.230 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	**7.900 M2**
AREAS EXTERIORES	**2.634 M2**

El personal que laboró por parte de CONSULTEC LTDA. En la presente Interventoría es el siguiente:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	DEDICACION	INICIO	TERMINACION
Director de interventoría	Enrique Castrillón Trujillo	10.104.180	35%	4/09/2018	19/02/2020
Arquitecta Residente de Interventoría	Adriana Cuartas Gómez	30.305.509	100%	4/09/2018	19/02/2020
Ingeniero Residente de Interventoría	Juan David Santa Coloma Salgado	75.080.730	100%	4/09/2018	30/04/2019
Ingeniero Residente de Interventoría	Harod Benavidez	10.281.016	50%	01/05/2019	24/11/2019
Ingeniero Auxiliar	Oscar Figuera	1.088.292.711	50%	16/01/2019	22/12/2019
Ingeniero Auxiliar	Manuela Jaramillo	1.088.344.091	50%	1/06/2019	19/02/2020
Inspector de interventoría	Juan Camilo Barítica Díaz	10.001.219	50%	4/09/2018	31/01/2019
Profesional SST	Edison Aristizabal Vargas	18.616.136	25%	4/09/2018	19/02/2020
Inspector SST	Jennifer Cardona Calderón	1.088.354.802	50%	2/10/2018	16/09/2019
Secretario	Carlos Enrique Gutiérrez Franco	18.394.548	50%	4/09/2018	19/02/2020
Supervisor técnico	Juan Pablo Tabares Valencia	10.284.165	30%	4/09/2018	19/02/2020
Comisión topográfica	Orfalina Aroca Hernández	41.900.004	50%	1 Mes	
Ing asesor estructural	Ing. Enrique Castrillón Trujillo	10.104.180	20%	5 meses	
Ing asesor Hidrosanitario y redes de sistema contra incendio	Juan Pablo Tabares Valencia	10.284.165	20%	5 Meses	
Ing asesor eléctrico y de comunicaciones	Alexander Uribe Vega	10.120.791	20%	12 Meses	
Ing asesor geotecnia	Álvaro Millán Ángel	17.126.707	50%	1 Mes	

La obra no se recibió a entera satisfacción por parte de interventoría y del supervisor de la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA SEDE BELMONTE, dentro del plazo contractual, con el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas. A la fecha se sigue en trámite la aceptación de puertas corta-fuego, aprobación de manual de mantenimiento y el permiso de ocupación.

La obra se realizó con todo costo, las cantidades de obra a las que se realizó interventoría fueron las siguientes de acuerdo a propuesta del contratista y actividades adicionales conciliadas

CUADRO DE CANTIDADES INCLUYENDO EL VALOR

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				
1,01	Topografía	MES	9,00	$ 88.200.000
1,02	Replanteo placas	M2	6.372,00	$ 22.302.000
1,03	Valla identificación de obra	UN	1,00	$ 1.500.000
1,04	Campamento de obra	GL	1,00	$ 45.652.000
1,05	Demolición Pavimento flexible	M2	3.304,00	$ 8.260.000
1,06	Desmonte pérgola	ML	15,00	$ 600.000
1,07	Manejo y control de aguas durante la construcción	GL	1,00	$ 9.000.000
1,08	Red provisional de agua y alcantarillado	GL	1,00	$ 8.000.000
1,09	Cerramiento en teja de zinc	ML	315,00	$ 20.061.720
1,10	Baños portátiles	MES	56,00	$ 26.522.720
1,11	Señalización de obra	GL	1,00	$ 1.000.000
RED PROVISIONAL DE OBRA ENERGIA				
1,12	Suministro e instalación apoyo m.t. tsc2, incluye poste de concreto 12mts x 750kgs,	UN	2,00	$ 6.736.412
1,13	Suministro e instalación apoyo m.t. tsc2 (sin poste)	UN	2,00	$ 2.408.008
1,14	Suministro e instalación red m.t. 3 cables acsr #1/0 aérea.	ML	130,00	$ 1.710.670
1,15	Suministro e instalación apoyo m.t. cpc2 (sin poste)	UN	2,00	$ 8.160.956
1,16	Suministro e instalación retenida directa a tierra m.t.	UN	3,00	$ 2.054.133
1,17	Suministro e instalación transformador convencional, 15 kva, trifásico, 13,2kv/208-120v, en poste existente	UN	1,00	$ 5.591.306
1,18	Suministro e instalación transformador convencional, 45 kva, trifásico, 13,2kv/208-120v, en poste existente	UN	1,00	$ 8.391.038
1,19	Suministro e instalación red B.T 3x6+6, aluminio trenzado, aéreo	UN	50,00	$ 699.950
1,2	Suministro e instalación red B.T. 3x2/0+2/0, aluminio trenzado aéreo	UN	50,00	$ 1.305.100

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1,21	Suministro e instalación tablero para provisionales, incluye totalizador, protecciones parciales, protecciones GFCI y tomacorrientes 120v y 208v	UN	2,00	$ 4.055.198
REDES DE ALCANTARILLADO				
2,1	**RED EXTERNA ALCANTARILLADO SANITARIO (Colectores Finales y Cajas hasta entrega a Alcantarillado)**			
2,1,1	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	61,00	$ 2.568.954
2,1,2	Tubería PVC corrugado estructural ø8" (200 mm)	ML	131,00	$ 6.874.749
2,1,3	Caja de inspección sección interna (dim.: 0.60mx0.60m -	UN	5,00	$ 5.182.060
2,1,4	Caja de inspección sección interna (dim.: 0.80mx0.80m -	UN	1,00	$ 1.326.970
2,1,5	Cámaras de inspección prof. >1,00 - 1.8m	UN	3,00	$ 15.978.630
2,1,6	Excavación inst. tubería externa - zanja: 0.60 m - h≤ 1.6 m	M3	122,80	$ 3.153.136
2,1,7	Lleno con material de sitio	M3	108,10	$ 1.305.524
2,1,8	Lleno compactado con material de préstamo	M3	23,80	$ 2.300.199
2,2	**OBRAS CONEXIÓN RED EXTERNA PLUVIAL (Colectores Principales, Cajas y Cámaras hasta conexión final)**			
2.02.01	Excavación inst. tubería externa - zanja: 0.80 m - 0.8 <	M3	475,00	$ 12.196.575
2.02.02	Lleno con material de sitio	M3	418,00	$ 5.048.186
2.02.03	Lleno compactado con material de préstamo	M3	104,50	$ 10.099.612
2.02.04	Tubería PVC sanitaria ø3"	ML	36,00	$ 613.620
2.02.05	Tubería PVC sanitaria ø4"	ML	6,00	$ 141.360
2.02.06	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	9,00	$ 379.026
2.02.07	Tubería PVC sanitaria ø10"	ML	6,00	$ 716.202
2.02.08	Tubería PVC corrugado estructural ø6" (160 mm)	ML	54,00	$ 2.410.776
2.02.09	Tubería PVC corrugado estructural ø8" (200 mm)	ML	6,00	$ 314.874
2.02.10	Tubería PVC corrugado estructural ø10" (250 mm)	ML	114,00	$ 9.057.870
2.02.11	Tubería PVC corrugado estructural ø14" (355 mm)	ML	16,00	$ 2.392.304
2.02.12	Caja de inspección sección interna (dim.: 0.60mx0.60m -	UN	8,00	$ 8.291.296
2.02.13	Cámaras de inspección prof. >1,00 - 1.8m	UN	4,00	$ 21.304.840

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
2.02.14	Cámaras de inspección prof. >1.8 - 2.5 m	UN	1,00	$ 5.621.695
2.02.15	Sumidero transversal all. 0.5m x 5.5m	UN	1,00	$ 2.619.526
2.02.16	Caja con Rejilla metálica tipo cd-0.3x0.15 m	UN	5,00	$ 4.267.500
2.02.17	Rejilla all tipo cárcamo 0.4m x 2.5 m. rampas peatonales.	UN	2,00	$ 1.545.000
2.02.18	Rejilla all tipo cárcamo 0.4m x 1.4 m.	UN	1,00	$ 432.600
REDES ELECTRICAS EXTERIORES				
3,1	**INSTALACIONES MEDIA TENSION Y SUBESTACION**			
3.01.01	Suministro e instalación crucero portacaja centrado 13,2 kv (cpsc*), incluye cajas primarias, DPS y aterrizaje	UN	1,00	$ 4.217.437
3.01.02	Suministro e instalación afloramiento m.t., tubería metálica imc 1x4", según norma eep, incluye bota termo ajustable 3 salidas	UN	1,00	$ 1.678.622
3.01.03	Suministro e instalación terminal M.T. incogible en frio, 15kv, 2 a 3/0awg, tipo exterior	JGO	1,00	$ 473.448
3.01.04	Suministro e instalación terminal m.t. incogible en frio, 15kv, 2 a 3/0awg, tipo interior	JGO	3,00	$ 2.710.131
3.01.05	Suministro e instalación conducción 2x4" PVC tipo pesado, incluye excavación.	ML	98,00	$ 6.002.304
3.01.06	Suministro e instalación red 3#1/0 awg xlpe, 15kv, cobre	ML	117,00	$ 21.699.873
3.01.07	Construcción cámara media tensión (1,5 x 1,5 x 1,5 libres)	UN	3,00	$ 9.431.589
3.01.08	Suministro e instalación seccionador de operación baja carga, 17,5kv, 630a, bil 90kv, con celda metálica 1,10x1, 20x2, 2m.	UN	1,00	$ 26.596.889
3.01.09	Celda para transformador interior tipo seco, hasta 150kva, 1.70x1.3x2.2m	UN	1,00	$ 9.084.017
3.01.10	Suministro e instalación transformador tipo seco, clase f, trifásico, 150kva, 13.200/208-120v, incluye dps 12kv, 10ka	UN	1,00	$ 29.452.847
3,2	**INSTALACION REDES MEDIA TENSION Y SUBESTACION**			

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
3,2,1	Suministro e instalación alimentador desde transformador hasta tablero general de baja tensión, 3#3/0+1#3/0 awg cu, por celdas	ML	10,00	$ 1.773.060
URBANISMO Y EXTERIORES				
4,01	Excavación mecánica urbanismo	M3	1.848,00	$ 20.838.048
4,03	Nivelación y compactación subrasante urbanismo	M2	1.460,00	$ 7.156.920
4,04	Afirmado esp=0,15 m	M2	1.460,00	$ 15.029.240
4,05	Placa concreto f'c=21 Kg/cm2 escobeado 0,10 andenes	M2	144,00	$ 9.276.480
4,06	Placa concreto f'c=21 Kg/cm2 escobeado plazoleta	M2	53,00	$ 3.414.313
4,07	Adoquín peatonal 20x10x6 - color amarillo	M2	765,00	$ 57.742.200
4,08	Adoquín peatonal 20x10x6 - color gris	M2	261,00	$ 18.506.205
4,09	Losa táctil y toperol	ML	40,00	$ 1.330.720
4,10	Rampa peatonales	M2	10,00	$ 1.002.300
4,11	Rampa de acceso peatonal en andenes	M2	142,00	$ 14.232.660
4,12	Escalera en concreto sobre terreno a=0,30 m	ML	155,00	$ 6.324.775
4,13	Escalera en concreto sobre terreno a=0,50 m	ML	13,00	$ 606.697
4,14	Escalera en concreto sobre terreno a=0,80 m	ML	46,00	$ 2.946.346
4,15	Escalera en concreto sobre terreno a=2,20 m	ML	11,00	$ 834.196
4,16	Malla electrosoldada ø4mm c/15 cm	M2	501,00	$ 3.032.553
4,17	Bordillo confinante 100x10x20 concr. 28 mpa prefabricado	ML	754,00	$ 41.075.658
4,18	Sardinel para conformar rampas peatonales de acceso	ML	13,00	$ 1.072.903
4,19	Sardinel para conformar andenes	ML	205,00	$ 13.540.660
4,20	Excavación manual para viga de cimentación muro (0,50 x0,65 m)	ML	566,00	$ 5.518.500
4,21	Concreto pobre (ancho=0,50 m)	ML	566,00	$ 8.049.086
4,22	Viga de cimentación muros (0,40 x 0,50 m) - Concreto f'c 210 Kg/cm2	ML	566,00	$ 92.620.240
4,23	Antepechos en mampostería a la vista	ML	566,00	$ 84.570.588
4,24	Mampostería a la vista	M2	48,00	$ 5.151.792
4,25	Dovelas	ML	383,00	$ 2.378.047

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
4,26	Viga cinta canchada	ML	459,00	$ 5.971.131
4,27	Anclaje epoxico de 5/8"	UN	459,00	$ 3.813.831
4,28	Acero de refuerzo 420 mpa 1/4"-1 1/2" - Cimentación	KG	8.363,00	$ 26.468.895
4,29	Acero de refuerzo 420 mpa 1/4"-1 1/2" - Muros	KG	1.841,00	$ 5.826.765
4,30	Pasamanos en tubo CR con pintura de poliuretano	ML	156,00	$ 14.820.000
4,31	Basurero tipo socoda	UN	5,00	$ 2.500.000
4,32	Zona verde y jardines	M2	651,00	$ 12.043.500
4,33	Hidrofugado mampostería a la vista	M2	1.454,00	$ 12.359.000
	Rampa acceso Norte			
4,34	Excavación mecánica	M3	270,00	$ 3.044.520
4,35	Base esp=0,20 m	M2	180,00	$ 3.190.680
4,36	Sub-base esp=0,30 m	M2	180,00	$ 3.706.020
4,37	Pavimento asfaltico esp=0,08 m	M2	66,00	$ 3.960.000
4,38	Sardinel	ML	102,00	$ 6.737.304
4,39	Placa concreto f'c=21 Kg/cm2 escobeado 0,10 andenes	M2	53,00	$ 3.414.260
4,40	Mantenimiento acceso	M2	480,00	$ 9.600.000
EXCAVACIONES, RETIROS Y LLENOS				
5,01	Excavación mecánica sótano	M3	9.090,00	$ 102.498.840
5,02	Excavación Contrafuertes	M3	432,00	$ 21.060.000
5,03	Protección taludes con polietileno	M2	1.189,00	$ 4.399.300
5,04	Relleno detrás de muro de contención con material seleccionado de excavación.	M3	452,00	$ 7.512.240
5,05	Relleno soporte rampa vehicular en material sub-base	M3	77,00	$ 6.044.500
5,06	Nivelación y compactación subrasante sótano	M2	1.230,00	$ 6.029.460
5,07	Subbase compactado placas sótano (esp=0,30 m)	M2	1.230,00	$ 25.324.470
5,08	Subbase compactado placa tanque (esp=0,25 m)	M2	38,00	$ 745.750
CIMENTACION				
6,01	Excavación manual para cimentación	M3	435,00	$ 22.337.250
6,02	Concreto de limpieza	M2	525,00	$ 13.012.125

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
6,03	Vigas de amarre en concreto f´c 3,000 psi	M3	83,00	$ 54.630.102
6,04	Dados en concreto f´c 3,000 psi	M3	253,00	$ 162.793.609
6,05	Pre huecos	UN	150,00	$ 4.287.750
6,06	Excavación y proceso pilote concreto ø 0,30 m	ML	15,00	$ 1.064.550
6,07	Excavación y proceso pilote concreto ø 0,50 m	ML	567,00	$ 41.622.336
6,08	Excavación y proceso pilote concreto ø 0,60 m	ML	1.400,00	$ 105.145.600
6,09	Excavación y proceso pilote concreto ø 0,80 m	ML	142,00	$ 13.789.904
6,10	Concreto tremie 3,000 psi para pilotes (Incluye expansión del 15%)	M3	285,00	$ 112.006.710
6,11	Foso de ascensor en concreto f´c 3,000 psi (Losa inferior esp=0,20 m)	M2	13,00	$ 1.627.184
6,12	Descabece de pilotes	M3	41,00	$ 10.116.750
6,13	Placas contra piso allanada cuarzo + dilataciones esp=0,12 m	M2	1.165,00	$ 109.179.140
6,14	Rampa sobre terreno con espina de pescado	M2	65,00	$ 7.364.110
6,15	Acero de refuerzo 420 mpa 1/4"-1 1/2" Pilotaje	Kg	22.996,00	$ 81.911.752
6,16	Acero de refuerzo 420 mpa 1/4"-1 1/2" - Cimentación	Kg	68.500,00	$ 216.802.500
6,17	Malla electro soldada placa de contra piso (Diseño asumido una malla de ø6mm c/15 cm)	Kg	3.965,00	$ 14.428.635
ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
7,01	Columnas en concreto f´c=28 Mpa	M3	237,00	$ 190.887.858
7,02	Pantallas en concreto f´c=28 Mpa	M3	206,00	$ 155.225.532
7,03	Columnetas muros confinados concreto f´c= 28 Mpa (0,20 x 0,15 m)	ML	604,00	$ 29.347.152
7,04	Losa aérea aligerada Sótano 1 esp=0,50 m con endurecedor de cuarzo (Incluye rampa y espesor adicional de torta 2,5 cm) Concreto f´c=280 Kg/cm2	M2	1.214,00	$ 258.968.052
7,05	Losa aérea aligerada Piso -1 esp=0,50 m Concreto f´c=280 Kg/cm2	M2	1.202,00	$ 227.852.322
7,06	Losa aérea aligerada Piso 1 esp=0,60 m Concreto f´c=280 Kg/cm2	M2	1.153,00	$ 240.267.905
7,07	Detalle Piso 1 Borde de losa Concreto f´c=280 Kg/cm2 (Corte C-C)	ML	43,00	$ 9.876.541

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
7,08	Losa aérea aligerada Piso 2 esp=0,60 m Concreto f´c=280 Kg/cm2	M2	562,00	$ 118.170.054
7,09	Vigas aéreas Piso 2	M3	29,00	$ 33.787.407
7,1	Losa aérea aligerada Piso 3 esp=0,60 m Concreto f´c=280 Kg/cm2 (Zona (B-C) (6-9) en doble altura)	M2	724,00	$ 172.168.648
7,11	Vigas aéreas y losas aérea aligerada Cubierta esp=0.5m (Eje 3-6 en doble altura)	M3	63,00	$ 89.643.456
7,12	Losa aérea aligerada Cubierta esp=0.4 m Concreto f´c=280 Kg/cm2 (Corte K-K)	M2	47,00	$ 8.416.948
7,13	Losa aérea aligerada Cubierta esp=0.4 m Concreto f´c=280 Kg/cm2 (Corte L-L)	M2	36,00	$ 6.729.012
7,14	Detalle Cubierta Borde de losa Concreto f´c=280 Kg/cm2 (Corte I-I)	ML	44,00	$ 20.701.604
7,15	Tanque de agua - concreto 4,000 psi impermeabilizado	M3	29,00	$ 24.655.481
7,16	Muro de contención en concreto - tipo 1-2-3-4 concreto f'c 4,000 psi	M3	196,00	$ 157.752.560
7,17	Escaleras en concreto aéreas concreto f'c=4.000 psi	M3	69,00	$ 80.113.140
7,18	Acero de refuerzo 420 mpa 1/4"-1 1/2" figurado	Kg	216.690,00	$ 685.823.850
7,19	Malla electro soldada losas aéreas	Kg	41.867,00	$ 151.558.540
7,2	Anclajes No. 4 Profundidad 15 cm	UN	736,00	$ 6.115.424
ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES				
8,01	Estructura metálica para cubiertas (Acabado en anticorrosivo convencional y esmalte acrílico)	Kg	19.000,00	$ 177.745.000
8,02	Estructura metálica para fachada (Acabado en anticorrosivo epoxi poliamida y esmalte poliuretano o acrílico)	Kg	2.100,00	$ 19.645.500
8,03	Cubierta standing seam	M2	1.145,00	$ 170.356.535
8,04	Canal en lámina metálica c.20 Long Idllo 1,20 m.	ML	91,00	$ 10.415.769
8,05	Flanshing cal. 20 0.61 desarrollo	ML	265,00	$ 13.560.580
8,06	Pérgola en madera	M2	83,00	$ 45.650.000
8,07	Impermeabilización tanque con membrana PVC	M2	116,00	$ 10.982.996
8,08	Impermeabilización Muro de contención (Si se requiere)	M2	1.275,00	$ 36.014.925

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
8,09	Impermeabilización con Sikalastic 612 y Sikafelt 225 zonas duras cubierta	M2	216,00	$ 8.100.000
8,10	Impermeabilización Igol denso más sikafelt Jardineras internas	M2	57,00	$ 2.564.715
8,11	Línea de vida	GL	1,00	$ 17.250.000
FACHADAS				
9,1	Panel prodema hd x 8m.m	M2	263,00	$ 173.444.292
9,2	Prefabricado en concreto strata fluid	M2	196,00	$ 97.941.592
9,3	Cortasol aerobrise 100	M2	30,00	$ 16.827.510
MAMPOSTERIA CONVENCIONAL Y MURO SECO				
10,01	Mampostería en Ladrillo a la vista 0,06x0,12x0,24 santa fe	M2	472,00	$ 50.659.288
10,02	Mampostería interior en ladrillo farol	M2	1.535,00	$ 64.007.965
10,03	Bordillo en ladrillo farol	ML	142,00	$ 3.120.592
10,04	Enchape en Ladrillo a la vista 0,06x0,12x0,24 santa fe	M2	92,00	$ 10.916.260
10,05	Muro en bloque estructural cemento 12x20x39 para foso de ascensor	M2	221,00	$ 17.712.045
10,06	Volumen en Ladrillo farol 12x20x30	M2	263,00	$ 8.251.888
10,07	Volumen en Ladrillo a la vista 0.06x0.12x0.24 santa fe	M2	384,00	$ 17.548.416
10,08	Volumen - Enchape fachaleta ladrillo a la vista	M2	10,00	$ 1.246.550
10,09	Muro superboard interno (8m.m) 2 caras	M2	1.404,00	$ 176.603.544
10,1	Muro superboard interno (8m.m) 1 caras	M2	395,00	$ 32.866.765
10,11	Alfajía de concreto Cubierta N+15,35	ML	244,00	$ 14.075.384
10,12	Anclajes de 1/2" y 5/8"	UN	1.501,00	$ 12.471.809
10,13	Dovelas en grouting	ML	4.150,00	$ 25.767.350
10,14	Viga cinta en remate antepechos	ML	288,00	$ 3.746.592
10,15	Acero de refuerzo	KG	6.502,00	$ 20.578.830
10,16	Grafil 5 mm	KG	1.380,00	$ 5.003.880
REVOQUES Y RECUBRIMIENTOS				
11,1	Revoque 1:4 interior	M2	3.750,00	$ 97.211.250
11,2	Revoque 1:4 exterior	M2	454,00	$ 13.558.256
11,3	Recubrimiento muros baños (estuka acrílico + sikaguard68)	M2	261,00	$ 15.439.716
11,4	Base muebles en mortero	ML	6,30	$ 243.508

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
PINTURAS - ESTUCOS Y CIELORRASOS				
12,01	Pintura exterior hidrofugada sicoplast (fachada en ladrillo a la vista)	M2	948,00	$ 9.480.000
12,02	pintura exterior fachadas	M2	454,00	$ 5.448.000
12,03	Estuco y pintura interior vinilo 1a	M2	3.750,00	$ 56.250.000
12,04	Resane y pintura sobre muros de contención	M2	1.275,00	$ 12.112.500
12,05	Cielo falso en gyplac 3/8"	M2	2.577,00	$ 141.126.828
12,06	Tapas laterales cielorraso en dry wall	ML	413,00	$ 15.831.942
12,07	Cielorraso modular 60x60	M2	74,00	$ 6.290.000
12,08	Perforación para luminarias	UN	454,00	$ 11.350.000
12,09	Perforación para rociadores	UN	166,00	$ 2.490.000
12,1	Señalización columnas parqueadero	M2	86,00	$ 2.150.000
12,11	Señalización paredes parqueadero 1m/h	ML	280,00	$ 7.000.000
12,12	Demarcación parqueaderos piso	M2	81,00	$ 2.025.000
12,13	Señalización parqueaderos	UN	8,00	$ 200.000
12,14	Numeración parqueaderos	UN	73,00	$ 1.825.000
12,15	Líneas demarcación e=10 cm	ML	446,00	$ 2.319.200
PISOS Y ENCHAPES				
13,01	Piso en baldosa de grano blanca 0,3x0,3 m con dilataciones	M2	1.986,00	$ 268.838.862
13,02	Piso en baldosa de grano color habano trani 0,3x0,3 m	M2	313,00	$ 42.698.521
13,03	Cortes en baldosa curvos	ML	103,00	$ 3.090.000
13,04	Ovalo en granito negro	M2	12,50	$ 1.875.000
13,05	Cenefa en granito blanco	ML	14,50	$652.500
13,06	Piso en concreto f´c=21 Mpa esp=0,05 m endurecido y con dilataciones	M2	655,00	$ 40.423.325
13,07	Huella en concreto f´c=21 Mpa esp=0,05 m endurecido curva	ML	40,00	$ 1.769.760
13,08	Huella en concreto f´c=21 Mpa esp=0,05 m endurecido círculos	M2	13,00	$ 867.295
13,09	Piso escaleras internas en concreto afinado endurecido	ML	363,00	$ 20.366.841
13,1	Descanso en escaleras internas en concreto afinado endurecido	M2	36,00	$ 2.329.740
13,11	Guarda escobas recto en baldosa de grano blanca	ML	1.613,00	$ 49.414.255

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
13,12	Guarda escobas recto en baldosa de grano trani	ML	147,00	$ 4.673.718
13,13	Afinado pendientado	M2	273,00	$ 8.818.992
13,14	Enchape pared cocina 0,2x0,3 m	M2	37,00	$ 2.125.761
13,15	Enchape pared baño 0,3x0,6 m	M2	224,00	$ 12.579.168
13,16	Mesón recepción en granito negro absoluto atención cliente y escritorio (Long dllo 2,80 m)	ML	3,75	$ 10.500.000
13,17	Mesón recepción en granito negro absoluto posterior (Long dllo 0,65 m.)	ML	3,75	$ 2.250.000
13,18	Mesón en granito negro absoluto atención exterior (Long dllo=1,40 m)	ML	12,40	$ 14.880.000
13,19	Mesón en granito negro absoluto atención PMR (Long dllo=0,70 m)	ML	12,40	$ 8.184.000
13,2	Mesón en granito negro absoluto atención interior (Long dllo=1,70 m)	ML	3,40	$ 5.780.000
CARPINTERIA METALICA				
14,01	Puerta tipo 0 (2.00m x 2,60m) lamina metálica cal 20+malla	UN	2,00	$ 2.288.000
14,02	Puerta tipo 7 (1,00m x 2,20m) lamina metálica +rejilla inferior calibre 18	UN	1,00	$ 1.433.760
14,03	Puerta doble tipo 8 (1,80m x 2,20) lamina metálica + rejilla inferior calibre 18	UN	3,00	$ 7.092.240
14,04	Puerta tipo 11 - 11' (1,00mx2, 20m) Cortafuego salida emergencia con barra antipático.	UN	9,00	$ 19.910.007
14,05	Puerta tipo 3 - 3' -19 (0,8m a 1,00m x 2,20m) pivotante vidrio templado con película de seguridad + acero inoxidable	UN	41,00	$ 30.054.640
14,06	Puerta tipo 9 (1.80m x 2.20m) pivotante vidrio templado con película de seguridad + acero inoxidable	UN	1,00	$ 1.319.472
14,07	Puerta tipo P5 - P10 (1,50m a 1,80m x 2,50m) en aluminio pivotante vidrio templado con película de seguridad	UN	2,00	$ 2.998.800
14,08	Puerta tipo 6 (1,40m x 2,20m) en aluminio +vidrio templado +vidrio flotado	UN	1,00	$ 1.026.256
14,09	Puerta tipo 14 (1,05m x 2,20m) Corredera en aluminio +vidrio templado más película de seguridad +riel	UN	1,00	$ 755.948

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
14,1	Puerta tipo 13 (1.80m x 2.20m) pivotante vidrio templado con película de seguridad + acero inoxidable	UN	1,00	$ 1.319.472
14,11	Puerta tipo 12 (7,85m x 3,00m) aluminio-vidrio corrediza (4 naves)	UN	1,00	$ 7.846.860
14,12	Puerta tipo 15 (2,20m x 3,00m) aluminio-vidrio corrediza (4 naves)	UN	1,00	$ 2.199.120
14,13	Puerta tipo 17 (1.069m x 2.94 m) aluminio-abatible en vidrio	UN	1,00	$ 1.099.560
14,14	Puerta tipo 20-20´ (0.80m x 2.20m) lamina metalica abatible	UN	3,00	$ 4.301.280
14,15	Divisiones en vidrio templado 10 mm	M2	384,00	$ 127.948.800
14,16	Ventana tipo V1 - Vidrio templado 4 mm	M2	12,00	$ 5.283.600
14,17	Ventana tipo V2 - Vidrio flotado 4 mm	M2	8,00	$ 3.379.600
14,18	Ventana tipo V3 - Vidrio templado 4 mm	M2	4,00	$ 1.761.200
14,19	Ventana tipo V4 - Vidrio templado 4 mm	M2	12,00	$ 5.069.400
14,2	Ventana tipo V5 - Vidrio templado 4 mm	M2	10,00	$ 4.224.500
14,21	Ventana tipo V6 - Vidrio templado 4 mm	M2	18,00	$ 7.604.100
14,22	Ventana tipo V7 - Vidrio templado 4 mm	M2	34,00	$ 14.363.300
14,23	Ventana tipo V8 - Vidrio flotado 4 mm	M2	3,00	$ 981.750
14,24	Ventana tipo V9 - Vidrio templado 8 mm	M2	9,00	$ 2.998.800
14,25	Ventana tipo V10 - Vidrio templado 8 mm	M2	8,00	$ 2.665.600
14,26	Ventana tipo V11 - Vidrio templado 8 mm	M2	12,00	$ 3.998.400
14,27	Ventana tipo V12 - Vidrio templado 8 mm con película	M2	240,00	$ 117.667.200
14,28	Ventana tipo V13 - Vidrio templado 8 mm con película	M2	132,00	$ 64.716.960
14,29	Ventana tipo V14 - Vidrio templado 8 mm con película	M2	217,00	$ 106.390.760
14,3	Ventana tipo V15 - Vidrio templado 8 mm	M2	2,00	$ 666.400
14,31	Ventana tipo V16 - Vidrio templado 8 mm	M2	1,00	$ 333.200
14,32	Ventana tipo V17 - Vidrio templado 8 mm	M2	9,00	$ 2.945.250

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
14,33	Ventana tipo V18 - Vidrio templado 8 mm	M2	31,00	$ 13.095.950
14,34	Ventana tipo V19 - Vidrio templado 8 mm	M2	8,00	$ 2.618.000
14,35	Ventana tipo V20 - Vidrio templado 8 mm	M2	4,00	$ 1.309.000
14,36	Ventana tipo V21 - Vidrio templado 8 mm	M2	3,00	$ 999.600
14,37	Ventana tipo V22 - Vidrio templado 8 mm con película	M2	43,00	$ 21.082.040
14,38	Ventana tipo V23 - Vidrio templado 8 mm con película	M2	9,00	$ 3.320.100
14,39	Ventana tipo V24 - Vidrio templado 8 mm	M2	8,00	$ 2.665.600
14,4	Baranda escalera	ML	52,00	$ 11.736.400
14,41	pasamanos escaleras	ML	103,00	$ 11.937.700
CARPINTERIA DE MADERA				
15,1	Muebles de madera formada cocina inferior	ML	6,30	$ 5.454.540
15,2	Muebles de madera formada cocina superior	ML	6,30	$ 5.454.540
15,3	Puerta tipo 16-16 (1,00m x 2,20m) entamborada en mdf+ marco en mdf + cerradura con manija.	UN	2,00	$ 1.176.000
15,4	Puerta tipo 4 (1,00m x 2,20m) entamborada en mdf+ marco en mdf + manija horizontal acero inoxidable l=0,70 m + rejilla en MDF	UN	4,00	$ 2.934.400
15,5	Puerta tipo P1-P1´-P2-P2´-P18-P18´ (0,60m a 1,0m x 2,20m) entamborada en mdf+ marco en mdf + rejilla madera + cerradura con manija	UN	53,00	$ 36.592.260
APARATOS SANITARIOS				
16,1	Sanitario institucional tipo Taza Adriático con grifería y válvula anti vandálica de empotrar tipo push color blanco con asiento sanitario institucional antibacterial tipo Forte. (1)	UN	11,00	$ 7.691.453
16,2	Sanitario institucional de porcelana sanitaria y taza alongada tipo Power One con tanque, tapa, grifería y desagüe color blanco. (2)	UN	20,00	$ 10.087.100
16,3	Orinal institucional de porcelana sanitaria tipo Mediano con grifería y	UN	3,00	$ 1.040.001

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	válvula anti vandálica tipo push color blanco (3)			
16,4	Lavamanos de pared apto para personas con movilidad reducida tipo Aquajet con brazos para anclaje y grifería mano mando (4)	UN	4,00	$ 1.712.332
16,5	Lavamanos institucional de incrustar en porcelana sanitaria tipo San Lorenzo para submontar en mesones de baño color blanco con grifería tipo push (5)	UN	12,00	$ 2.765.520
16,6	Lavamanos de pedestal en porcelana sanitaria tipo Máximo color blanco con grifería tipo push (6)	UN	18,00	$ 3.752.136
16,7	Dispensador de toallas en acero inoxidable 304 satinado con llave y cerradura. Capacidad de 450 toallas dobladas en C o 600 dobladas en Z. (7)	UN	14,00	$ 3.548.748
16,8	Dispensador de jabón en acero inoxidable 304 con llave y cerradura. Con contenedor plástico interior de un litro de capacidad. (8)	UN	16,00	$ 3.474.784
16,9	Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable 304 con llave y cerradura para rollos de 400 m. Con eje para soporte del rollo de 40 mm y suplemento para rollos con cono de 70 mm. (9)	UN	9,00	$ 1.869.327
16,10	Juego de accesorios complementarios para baño. Incluye toallero argolla, toallero barra, percha, porta rollo, jaboneras color cromo. (10)	UN	18,00	$ 1.919.160
16,11	Mesón en Quarztone (cuarzo) color negro con estructur metálica y sistema de anclaje de muros (13)	ML	14,00	$ 11.900.000
16,12	Puertas de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales. Incluye guarda luces y topes del giro, bisagras para giro 90° 0.81 x 1.48 m. (16)	UN	7,00	$ 2.881.396
16,13	Divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable línea institucional para baños de tráfico pesado o alto. Incluye parales y tabiques en lámina de acero inoxidable. (16)	ML	9,00	$ 11.233.971

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
16,14	Mampara de división sanitaria de orinal en acero inoxidable línea institucional para baños de tráfico pesado o alto.	UN	2,00	$ 541.160
16,15	Barras de agarre de seguridad de 29" plegables hacia arriba 100% de acero inoxidable con dispensador integral de papel higiénico. Diámetro de tubería de 1 1/4". (17)	UN	4,00	$ 1.540.000
16,16	Barra de agarre de seguridad recta en tubería de acero inoxidable 304 diámetros 1 1/4". (18)	UN	4,00	$ 840.000
16,17	Poceta lava traperos prefabricada en grano pulido	UN	3,00	$ 1.050.000
16,18	Llave de jardín para poceta lava traperos	UN	3,00	$ 135.000
16,19	Mesón cocineta	ML	6,30	$ 5.355.000
16,20	Lavaplatos	UN	3,00	$ 200.634
16,21	Grifería lavaplatos	UN	3,00	$ 421.260
16,22	Estufa cuatro puestos	UN	1,00	$ 550.000
VIDRIOS Y ESPEJOS				
17,1	Espejo flotado para baño (11)	M2	19,50	$ 3.510.000
17,2	Espejo flotado de 4mm de espesor. Inclinado para baño accesible con soportes y anclajes metálicos. (12)	M2	2,60	$ 585.000
APARATOS ESPECIALES				
18,1	Ascensor 10 personas Mitsubishi	UN	2,00	$ 263.942.000
18,2	Letras en lámina metálica fachada (medianas) color bronce	UN	1,00	$ 10.000.000
JARDINERIA Y EXTERIORES				
19,1	Grama y jardín interior	M2	69,00	$ 1.621.500
INSTALACIONES ELECTRICAS				
20,1	**TABLERO DE BAJA TENSION, PLANTA DE EMERGENCIA Y ALIMENTADORES ELECTRICOS**			
20,1,1	Suministro e instalación tablero general de baja tensión y transferencia, según diseño	UN	1,00	$ 26.200.352
20,1,2	Suministro e instalación alimentador desde planta de emergencia hasta tablero general de baja tensión, 3no. 3/0+1no. 3/0 awg, cu, en bandeja existente.	ML	15,00	$ 2.524.980

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20,1,3	Suministro e instalación sistema de puesta a tierra general en subestación según diseño	UN	1,00	$ 4.467.371
20,1,4	Suministro e instalación planta de emergencia 150 kva, 120kw, 220/127v, en stand by a la altura de Pereira	UN	1,00	$ 76.049.302
20,1,5	Alimentador para bomba contra incendios, desde transformador y planta de emergencia, hasta transferencia certificada para bomba contra incendios, 3xno1/0f+1xno.6 awg, en tubería imc 2"	ML	38,00	$ 6.563.550
20,1,6	Alimentador de baja tensión para tableros de distribución tn3, en cable de cobre 3xno.1/0 (f) + 1 no.6(t)awg, hffrls en bandeja porta cables tipo malla	ML	67,00	$ 10.934.132
20,1,7	Alimentador de baja tensión para tablero de distribución taa, tn-1, tn-1, tn-2, trg, en cable de cobre 3xno.2(f) + 1 no.2(n) + 1xno.8(t) awg, hffrls en bandeja	ML	291,00	$ 33.041.013
20,1,8	Alimentador de baja tensión para tablero de distribución tr 1 y tr3. en cable de cobre 3xno.6(f) + 1no.6(n) + 1xno.8(t) awg, hffrls en bandeja porta cables tipo malla	ML	90,00	$ 6.224.490
20,1,9	Alimentador de baja tensión para tablero de distribución tsot, tr-1 y tr2. en cable de cobre 3xno.8(f) + 1 no.8(n) + 1xno.8(t) awg, hffrls en tubería emt 1" y bandeja porta cables tipo malla	ML	78,00	$ 4.067.466
20,1,10	Alimentador de baja tensión para tablero de distribución tbsum , tasc, en cable de cobre 3xno.10(f) + 1xno.10(n) + 1xno.10(t)awg, hffrls, en tubería emt 1"	ML	78,00	$ 2.788.110
20,1,11	Alimentador de baja tensión para tablero de distribución tiluasc. en cable de cobre 2xno.12(f) + 1xno.12(n) + 1xno.12(t)awg, hffrls, en tubería emt 3/4"	ML	55,00	$ 1.332.595
20,1,12	Alimentador ventilador aire sótano 2 y sótano 1, en cable 3xno. 12 + 1xno. 12, en tubería emt 3/4" y bandeja porta cables	ML	60,00	$ 1.380.840

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20,1,13	Alimentador unidad condensadora #1, #2, #3, en cubierta, en cable 3no8+ 1no. 12 awg; hffrls, en tubería imc 1"	ML	104,00	$ 5.720.208
20,1,14	Alimentador cable de control sistema de aire acondicionado, en cable 3no. 14 awg, hffrls, tubería emt 3/4"	ML	422,00	$ 8.104.088
20,1,15	Suministro e instalación alimentador circuitos de alumbrado y tomas, 3#12 awg, hf en bandeja porta cable	ML	1.746,00	$ 14.531.958
20,1,16	Suministro e instalación alimentador circuitos de alumbrado y tomas, 3#12awg, hf por tubería metálica emt φ 3/4" y todos los elementos necesarios para la instalación.	ML	350,00	$ 7.210.700
20,2	TABLERO			
20,2,1	Suministro e instalación transferencia automática por contactores, 100a, ac3, certificada para bombas contra incendio	UN	1,00	$ 12.569.776
20,2,2	Suministro e instalación tablero general de ups, según diagrama unifilar, incluye by pass 125a, tetrafilar	UN	1,00	$ 6.057.819
20,2,3	Suministro e instalación tablero, trifásico pentafilar (3f-5h), 12 ctos, con espacio para totalizador	UN	1,00	$ 375.280
20,2,4	Suministro e instalación tablero, trifásico pentafilar (3f-5h), 18 ctos, con espacio para totalizador	UN	1,00	$ 554.644
20,2,5	Suministro e instalación tablero, trifásico pentafilar (3f-5h), 24 ctos, con espacio para totalizador	UN	5,00	$ 3.203.705
20,2,6	Suministro e instalación tablero, trifásico pentafilar (3f-5h), 36 ctos, con espacio para totalizador	UN	5,00	$ 4.030.510
20,2,7	Suministro e instalación tablero control de iluminación por telerruptores, según diseño	UN	-	$ -
20,2,8	Suministro e instalación interruptor automático enchufable 1x20a, 10ka	UN	148,00	$ 2.080.140
20,2,9	Suministro e instalación interruptor automático enchufable 2x20a, 10ka	UN	2,00	$ 76.646
20,2,10	Suministro e instalación interruptor automático enchufable 3x20a, 10ka	UN	1,00	$ 58.226
20,2,11	Suministro e instalación interruptor automático enchufable 3x30a, 10ka	UN	5,00	$ 365.255

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20,2,12	Suministro e instalación interruptor automático enchufable 3x40a, 10ka	UN	4,00	$ 320.792
20,2,13	Suministro e instalación interruptor automático industrial 3x30, 10ka	UN	4,00	$ 689.028
20,2,14	Suministro e instalación interruptor automático industrial 3x40, 10ka	UN	3,00	$ 516.771
20,2,15	Suministro e instalación interruptor automático industrial 3x50, 10ka	UN	2,00	$ 361.334
20,2,16	Suministro e instalación interruptor automático industrial 3x60, 10ka	UN	2,00	$ 361.334
20,2,17	Suministro e instalación interruptor automático industrial 3x70, 10ka	UN	1,00	$ 198.292
20,3	**BANDEJAS Y CONDUCCIONE**			
20,3,1	Suministro e instalación bandeja portacables tipo malla 200x54mms con accesorios y soportes	ML	255,00	$ 17.751.315
20,3,2	Suministro e instalación canaleta metálica 10x4 cms con separador, color blanco, pintura electrostática horneada, lamina c.r. cal 20, tapa presión	ML	382,00	$ 14.334.168
20,3,3	Suministro e instalación conducción en tubería conduit emt ø 2" accesible sobre cielo, con accesorios y elementos de fijación	ML	50,00	$ 2.062.200
20,3,4	Suministro e instalación conducción en tubería conduit emt ø 1" accesible sobre cielo, con accesorios y elementos de fijación	ML	823,00	$ 17.385.052
20,3,5	Suministro e instalación conducción en tubería conduit emt ø 3/4" accesible sobre cielo, con accesorios y elementos de fijación	ML	283,00	$ 4.351.125
20,3,6	Suministro e instalación conducción en tubería conduit emt ø 1/2" accesible sobre cielo, con accesorios y elementos de fijación para iluminación	ML	5,00	$ 79.195
20,3,7	Suministro e instalación conducción en tubería conduit PVC ø 1" empotrada en piso o pared, con accesorios y elementos de fijación	ML	50,00	$ 218.550
20,3,8	Suministro e instalación conducción en tubería conduit PVC ø 3/4" empotrada en piso o pared, con accesorios y elementos de fijación	ML	50,00	$ 209.600

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20,3,9	Suministro e instalación caja de paso en cielo, lamina de acero pintura en polvo electrostática, medidas 8"x8"x6"	UN	8,00	$ 300.336
20,3,10	Suministro e instalación caja de paso en cielo, lamina de acero pintura en polvo electrostática, medidas 15"x15"x8"	UN	31,00	$ 4.142.065
20,4	**TABLEROS Y PROTECCIONES**			
20,4,1	Suministro e instalación salida para iluminación, 3#12 awg hffrls, tubería emt 3/4", a la vista en sótanos, lprom: 6 m	UN	76,00	$ 10.680.812
20,4,2	Suministro e instalación salida para iluminación tipo plafón, 3#12 awg hffrls, tubería emt 3/4" a la vista en depósitos y ascensores, lprom: 5 m	UN	10,00	$ 1.305.820
20,4,3	Suministro e instalación salida para iluminación tipo bala de piso(tipo terra), 3#12 awg hffrls, tubería PVC 3/4",lprom:4,5 m.	UN	28,00	$ 2.260.720
20,4,4	Suministro e instalación salida para iluminación tipo poste decorativo, 3#12 awg hffrls, tubería PVC 3/4",lprom: 26 m	UN	19,00	$ 5.640.891
20,4,5	Suministro e instalación salida para iluminación, 3#12 awg hffrls, tubería metálica emt de 3/4" accesible sobre cielo, lprom: 3 m	UN	538,00	$ 46.467.060
20,4,6	Suministro e instalación sensor de movimiento, infrarrojo, de techo, 360°, incluye , caja metálica , ducto emt de 3/4", cable de cobre # 12 awg hffrls y todos los elementos necesarios para la instalación, lprom: 3 m.	UN	35,00	$ 8.486.345
20,4,7	Suministro e instalación sensor de presencia , multitecnología, de techo, 360°, , incluye power pack, caja metálica , ducto emt de 3/4", cable de cobre # 12 awghffrls y todos los elementos necesarios para la instalación, lprom: 3 m.	UN	18,00	$ 8.507.772
20,4,8	Suministro e instalación sensor de movimiento, infrarrojo. de pared, 115°, ,incluye power pack, caja metálica , ducto emt de 3/4", cable de cobre # 12 awghffrls y todos los elementos	UN	1,00	$ 324.823

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	necesarios para la instalación, Iprom: 3 m.			
20,4,9	Suministro e instalación salida interruptor sencillo, 3#12 awg, hffrls, tubería metálica emt de 3/4" accesible sobre cielo, Iprom: 5 m.	UN	77,00	$ 9.463.223
20,4,10	Suministro e instalación salida interruptor conmutable sencillo, 3#12 awg, hffrls, tubería metálica emt de 3/4", a la vista en ascensor, Iprom: 5 m.	UN	2,00	$ 258.748
20,4,11	Suministro e instalación salida interruptor doble, 3#12 awg, hffrls, tubería metálica emt de 3/4", accesible sobre cielo, Iprom: 5 m.	UN	26,00	$ 3.357.640
20,4,12	Suministro e instalación salida interruptor triple, 5#12 awg, hffrls, tubería metálica emt de 3/4", accesible sobre cielo, Iprom: 5 m.	UN	8,00	$ 1.135.176
20,4,13	Suministro e instalación luminaria de emergencia autónoma, 2 x 4w led, 90 minutos.	UN	60,00	$ 9.597.120
20,4,14	Suministro e instalación aplique de emergencia - aviso "salida", 20 w, autónomo.	UN	29,00	$ 4.092.422
20,5	**TOMACORRIENTES**			
20,5,1	Suministro e instalación salida tomacorriente doble polo a tierra, 3#12 awg, hffrls, tubería emt 3/4" a la vista en sótanos, ascensores y gabinetes de comunicaciones, Iprom: 5,5 m.	UN	11,00	$ 1.524.039
20,5,2	Suministro e instalación salida tomacorriente doble polo a tierra, 3#12 awg, hffrls, en muro o canaleta, incluye tubería metálica emt de 3/4" accesible sobre cielo, Iprom: 4 m.	UN	297,00	$ 32.733.558
20,5,3	Suministro e instalación salida tomacorriente doble polo a tierra aislado ,3#12 awg, hffrls, en muro o canaleta, incluye tubería metálica emt de 3/4" accesible sobre cielo, Iprom: 4 m.	UN	157,00	$ 18.819.119

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20,5,4	Suministro e instalación salida tomacorriente doble polo a tierra, gfci, 3#12 awg, hffrls, en muro, incluye tubería emt 3/4" accesible sobre cielo, lprom: 4 m.	UN	32,00	$ 5.007.296
20,5,5	Suministro e instalación salida tomacorriente trifilar, 208/120v, polo a tierra, 3#12 awg, hffrls, en techo, incluye tubería metálica emt de 3/4" accesible sobre cielo, para aires acondicionados split, o cassette, lprom: 5 m.	UN	50,00	$ 6.028.950
20,5,6	Suministro e instalación de tomacorriente y clavija de entrada/salida ups, con dispositivos industriales de sobreponer, 3fases, 4 hilos, 125a, sobrepuesto, a la vista, incluye coraza metálica 2", lprom:5m.	UN	2,00	$ 1.755.744
20,6	LUMINARIAS			
20.06.01	Suministro e instalación luminaria led, 0,6x0,6m, de incrustar, con marco, difusor acrílico, ref: manta lens e13 2x3660lm	UN	211,00	$ 43.867.533
20.06.02	Suministro e instalación luminaria led 2x19w, t8, policarbonato, balasto universal, hermética, ref: it100aq 1x42t819	UN	119,00	$ 21.796.635
20.06.03	Suministro e instalación luminaria led colgante 96w,2,0a, marca vcp, ref: ufo hbg100	UN	7,00	$ 4.096.953
20.06.04	Suministro e instalación luminaria tipo ojo de buey 1x23w, balasto universal, ref: Saturno iltec lens, 0,17x0.19x0.07m, 1 led md circular	UN	105,00	$ 11.010.300
20.06.05	Suministro e instalación luminaria tipo ojo de buey, 1x7w, bombilla gu 1o, dimerizable	UN	64,00	$ 4.349.504
20.06.06	Suministro e instalación luminaria led de piso, 30w, ref: terra midi	UN	28,00	$8.588.328
20.06.07	Suministro e instalación luminaria led a.p, 31w, 1.000ma, ref: voltana 1. en poste metálico 7mts, brazo sencillo, incluye base en concreto	UN	9,00	$ 9.072.565
20.06.08	Suministro e instalación luminaria led a.p, 31w, 1.000ma, ref: voltana 1. en poste metálico 7mts, brazo doble, incluye base en concreto	UN	4,00	$ 15.884.488

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20.06.09	Suministro e instalación poste luminoso para jardín, incluye base en concreto	UN	6,00	$ 4.092.018
20.06.10	Construcción cámara en concreto, 3000psi, de b.t. (0,4x0,4x0,7) para alumbrado público, según norma eep	UN	19,00	$ 10.450.000
20,7	**REDES DE COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS**			
20.07.01	Suministro e instalación cámara de paso o halado, dimensiones internas: (80x60x120)cm,tipo f	UN	9,00	$ 14.076.477
20.07.02	Suministro e instalación conducción canalización externa 2x4" PVC tipo tdp, incluye excavación.	ML	538,00	$ 22.700.372
20.07.03	Suministro e instalación gabinete principal inferior (0,80x 0,60x0, 15) m en sótano 1, incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	1,00	$ 1.447.412
20.07.04	Suministro e instalación salida para televisiones tubería emt ø3/4" accesible sobre cielo, incluye caja 4x42 con suplemento, accesorios y elementos de fijación	UN	4,00	$ 90.912
20,8	**VOZ Y DATOS**			
20.08.01	Suministro e instalación cable utp cat. 6a.	ML	9.905,00	$ 33.984.055
20.08.02	Suministro e instalación cable fibra opticamonomodo 12 hilos, exterior, armada	ML	781,00	$ 17.274.158
20.08.03	Suministro e instalación cable coaxial rg6	ML	225,00	$ 480.150
20.08.04	Salida sencilla voz o datos cat. 6a, en muro.	UN	67,00	$ 4.362.906
20.08.05	Salida doble voz o datos cat. 6a, en muro.	UN	60,00	$ 5.477.400
20.08.06	Salida sencilla voz/datos doble cat. 6a, en canaleta	UN	26,00	$ 1.396.590
20.08.07	Salida doble voz/datos doble cat. 6a, en canaleta	UN	37,00	$ 3.532.575
20.08.08	Salida para video beam multipuertos, vga, dvi, hdmi	UN	3,00	$ 2.662.440
20.08.09	Patch panel prearmado, 48 puertos, cat 6a.	UN	5,00	$ 13.382.710
20.08.10	Patch cord utp cat. 6a x 2,1 m (6,7 pies), rojo (datos) para puestos de trabajo.	UN	48,00	$ 1.019.424

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20.08.11	Patch cord utp cat. 6a x 1,5 m (6,5 pies), rojo (datos), interno en rack.	UN	24,00	$ 444.408
20.08.12	Patch cord utp cat. 6 ax 0,9 m (6,3 pies), rojo (datos), interno en rack.	UN	24,00	$ 378.312
20.08.13	Patch cord utp cat. 6a x 1,5 m (6,5 pies), azul (voz), interno en rack. un	UN	24,00	$ 444.408
20.08.14	Patch cord utp cat. 6a x 0,9 m (6,3 pies), a zul (voz), interno en rack.	UN	24,00	$ 353.232
20.08.15	Patch cord duplex, fibra optica monomodo, lc-lc, 7pies, interno en rack.	UN	24,00	$ 2.704.920
20.08.16	Organizador de cable horizontal 1rms	UN	3,00	$ 332.883
20.08.17	Organizador de cable horizontal 2rms un	UN	13,00	$ 1.766.752
20.08.18	Rack vertical cerrado 2,1m alto por 19" ancho, 45ur, incluye juego de parales y kit de ventilación	UN	4,00	$ 11.703.084
20.08.19	Bandeja para rack de 19" x 40 cms	UN	8,00	$ 573.768
20.08.20	Bandeja para fibra óptica hasta 24 hilos (incluye adaptadores, accesorios y elementos de marcación y conectorización)	UN	4,00	$ 8.034.800
20.08.21	Multitoma horizontal, 6 salidas tierra aislada 19" con dps.	UN	4,00	$ 2.084.972
20.08.22	Barraje de tierra-tgb 125a, 1/4"x1" cobre.	UN	4,00	$ 1.014.612
20.08.23	Certificación en cat. 6a de canal voz o datos y reporte impreso de certificación.	UN	283,00	$ 4.699.498
20.08.24	Certificación decanal de fibra optica monomodos y reporte impreso de certificación.	UN	24,00	$ 860.736
20.08.25	Suministro e instalación sistema ininterrumpido de energía (ups)30kva	UN	1,00	$ 34.700.000
20,9	**APANTALLAMIENTOS EXTERIORES**			
20.09.01	Puntas de captación en cubierta, 0.6 mts, aluminio, con base	UN	16,00	$ 3.524.768
20.09.02	Anillo superior en cubierta, alambrón de aluminio 50 mms2 con soportes	ML	257,00	$ 2.619.601
20.09.03	Bajantes de sistema de captación, cable al aislado #1/0 y transición a cobre no.1/0 ddo.	UN	4,00	$ 2.234.348
20.09.04	Anillo inferior y puesta a tierra bajantes sistema de captación	ML	171,00	$ 4.145.040
20,1	**OTRAS ACTIVIDADES**			

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20.10.01	Inspección RETIE (contra factura)	UN	1,00	$ 6.659.670
20.10.02	Inspección RETILAP (contra factura)	UN	1,00	$ 7.898.800
20.10.03	Recibo y revisión obra EEP (contra factura)	UN	1,00	$ 7.642.050
20.10.04	Consignaciones redes media tensión (contra factura)	UN	1,00	$ 5.290.650
SISTEMA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO				
21,01	**EQUIPOS**			
21,1,1	Condensadora de refrigerante variable de 120.000 btu/h	UN	2,00	$ 32.480.500
21,1,2	Condensadora de refrigerante variable de 180.000 btu/h	UN	1,00	$ 22.760.100
21,1,3	Condensadora de refrigerante variable de 200.000 btu/h	UN	2,00	$ 50.118.200
21,1,4	Fancoil cassette 360° de 12.000 btu/h	UN	1,00	$ 1.949.802
21,1,5	Fancoil cassette 360° de 18.000 btu/h	UN	5,00	$ 10.050.495
21,1,6	Fancoil cassette 360° de 24.000 btu/h	UN	5,00	$ 11.999.690
21,1,7	Fancoil cassette 360° de 30.000 btu/h	UN	3,00	$ 7.555.755
21,1,8	Fancoil cassette 360° de 36.000 btu/h	UN	5,00	$ 13.679.050
21,1,9	Fancoil cassette 2 via de 18.000 btu/h	UN	1,00	$ 2.265.665
21,1,10	Fancoil cassette 1 via de 9.000 btu/h	UN	1,00	$ 1.541.480
21,1,11	Fancoil cassette 1 via de 12.000 btu/h	UN	1,00	$ 1.678.270
21,1,12	Fancoil pared de 9.000 btu/h	UN	7,00	$ 7.378.644
21,1,13	Fancoil pared de 12.000 btu/h	UN	10,00	$ 11.081.180
21,1,14	Fancoil pared de 18.000 btu/h	UN	10,00	$ 12.770.950
21,1,15	Control remoto	UN	49,00	$ 3.976.595
21,1,16	Control central	UN	3,00	$ 2.184.711
21,1,17	Equipo tipo piso techo de 60.000 btu/h	UN	1,00	$ 7.253.345
21,1,18	Accesorios de tubería tipo y-branck mxj-y3819m	UN	2,00	$ 768.888
21,1,19	Accesorios de tubería tipo y-branck mxj-y4119m	UN	1,00	$ 331.164
21,1,20	Accesorios de tubería tipo y-branck mxj-y3419m	UN	3,00	$ 873.663
21,1,21	Accesorios de tubería tipo y-branck mxj-y2815m	UN	3,00	$ 873.663
21,1,22	Accesorios de tubería tipo y-branck mxj-y2812m	UN	2,00	$ 582.442
21,1,23	Accesorios de tubería tipo y-branck mxj-y2512m	UN	23,00	$ 6.698.083

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
21,1,24	Accesorios de tubería tipo y-branck mxj-y1509m	UN	16,00	$ 4.659.536
21,2	**TUBERIAS DE REFRIGERACION**			
21,2,1	Tubería de cobre flexible de 1/4"	ML	185,00	$ 4.121.985
21,2,2	Tubería de cobre flexible de 3/8"	ML	238,00	$ 5.827.430
21,2,3	Tubería de cobre flexible de 1/2"	ML	221,00	$ 6.078.605
21,2,4	Tubería de cobre flexible de 5/8"	ML	147,00	$ 4.469.535
21,2,5	Tubería de cobre rígida de 7/8" tipo k	ML	186,00	$ 8.233.848
21,2,6	Tubería de cobre rígida de 1 1/8" tipo k	ML	50,00	$ 2.797.250
21,2,7	Tubería de cobre rígida de 1 3/8" tipo l	ML	37,50	$ 2.593.763
21,2,8	Tubería de cobre rígida de 1 5/8" tipo l	ML	50,00	$ 4.162.350
21,2,9	Transporte de materiales y equipos	GL	1,00	$ 1.567.825
21,2,10	Ingeniería, arranque y supervisión	GL	1,00	$ 18.879.000
21,3	**EQUIPO PARQUEADEROS**			
21,3,1	Extractor tipo hongo de 5000 cfm	UN	2,00	$ 10.067.850
21,3,2	Sensor de co	UN	6,00	$ 5.912.424
21,3,3	Rejilla de retorno aleta fija de 26"x6"	UN	20,00	$ 1.984.560
21,3,4	Ductos en lámina galvanizada tdf	Kg	2.610,00	$ 40.405.410
21,2,9	Transporte de materiales y equipos	GL	1,00	$ 3.412.325
21,2,10	Ingeniería, arranque y supervisión	GL	1,00	$ 38.482.101
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
22,1	**RED GENERAL DE INCENDIOS**			
22,1,1	Válvula control y alarma supervisada Ø3"	UN	6,00	$ 5.123.232
22,1,2	Tubería acero al carbón SCH 10 Ø6"	ML	20,00	$ 2.080.680
22,1,3	Accesorio acero ranurado Ø6" (Incluye acoples)	UN	7,00	$ 1.159.767
22,1,4	Tubería de acero al carbón sch 40 ø 4"	ML	12,00	$ 811.548
22,1,5	Tubería acero al carbón SCH 40 Ø3"	ML	40,00	$ 2.248.520
22,1,6	Accesorio acero ranurado Ø3" (Incluye acoples)	UN	16,00	$ 1.344.896
22,1,7	Tubería acero al carbón SCH 40 Ø2 1/2"	ML	155,00	$ 7.602.130
22,1,8	Accesorio acero ranurado Ø2 1/2" (Incluye acoples)	UN	62,00	$ 3.931.668
22,1,9	Tubería acero al carbón SCH 40 Ø2"	ML	135,00	$ 4.682.070

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
22,1,10	Accesorio acero ranurado Ø2" (Incluye acoples)	UN	54,00	$ 3.101.868
22,1,11	Tubería acero al carbón SCH 40 Ø1 1/2"	ML	85,00	$ 2.658.460
22,1,12	Accesorio acero ranurado Ø1 1/2" (Incluye acoples)	UN	43,00	$ 1.852.655
22,1,13	Tubería acero al carbón SCH 40 Ø1"	UN	927,00	$ 19.472.562
22,1,14	Accesorio acero roscado Ø1"	UN	487,00	$ 5.677.933
22,1,15	Rociador pendent ø ½" un	UN	386,00	$ 20.500.074
22,1,16	Escudo para rociadores	UN	326,00	$ 2.786.648
22,1,17	Gabinete de incendios tipo ii un	UN	6,00	$ 7.723.566
22,1,18	Extintor multipropósito abc -cap. 10 lb un	UN	4,00	$ 259.424
22,1,19	Extintor de dióxido de carbono (co2)-cap. 10 lb un	UN	1,00	$ 282.900
22,1,20	Soporte extintor multipropósito complementario un	UN	4,00	$ 108.240
22,1,21	Válvula desaireadora Ø2"	UN	1,00	$ 821.453
22,1,22	Manómetro glicerina Ø2"	UN	1,00	$ 81.084
22,1,23	Siamesa 4"x2-1/2"x2-1/2"	UN	1,00	$ 1.211.224
22,1,24	Válvula anti-retorno Ø4"	UN	1,00	$ 586.958
22,1,25	Soporte de Ø3"	UN	3,00	$ 27.711
22,1,26	Soporte de Ø3"	UN	14,00	$ 129.318
22,1,27	Soporte de Ø2 1/2"	UN	52,00	$ 440.544
22,1,28	Soporte de Ø2"	UN	45,00	$ 318.420
22,1,29	Soporte de Ø 1 1/2"	UN	29,00	$ 245.688
22,1,30	Soporte de Ø 1 "	UN	309,00	$ 1.860.489
22,1,31	Pintura anticorrosivo más esmalte Ø6"	ML	20,00	$ 137.160
22,1,32	Pintura anticorrosivo más esmalte Ø3"	ML	40,00	$ 139.480
22,1,33	Pintura anticorrosivo más esmalte Ø2 1/2"	ML	155,00	$ 540.485
22,1,34	Pintura anticorrosivo más esmalte Ø2"	ML	135,00	$ 330.615
22,1,35	Pintura anticorrosivo más esmalte Ø1 1/2"	ML	85,00	$ 181.985
22,1,36	Pintura anticorrosivo más esmalte Ø1"	ML	927,00	$ 1.657.476
22,1,37	Soporte sismo resistentes Ø 6"	UN	7,00	$ 1.018.129
22,2	**ACOMETIDA (Red Externa hasta Alimentación Tanques de Reserva)**			

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
22,2,1	Excavación inst. tubería externa - zanja: 0.40 m - h<0.60 m	M3	7,00	$ 179.739
22,2,2	Lleno con material de sitio	M3	8,05	$ 97.220
22,2,3	Lleno compactado con material de préstamo	M3	9,26	$ 894.951
22,2,4	Tubería PVC presión rde-21 ø1" (incluye accesorios)	ML	26,00	$ 267.410
22,2,5	Soporte de ø1"	UN	10,00	$ 111.130
22,2,6	Válvula/registro p/d roscar ø1"	UN	1,00	$ 87.679
22,2,7	Cheque hidro roscar ø1"	UN	1,00	$ 121.237
22,2,8	Niple pasamuro acero galvanizado ø1"	UN	1,00	$ 93.624
22,2,9	Registro p/d roscar ø1" alimentación tanque	UN	1,00	$ 87.679
22,2,10	Flotador mecánico ø1" alimentación tanque	UN	1,00	$ 186.131
22,2,11	Caja para medidor totalizador con tapa y marco ø1"	UN	1,00	$ 1.876.963
22,2,12	Medidor chorro único transmisión magnética ø1"	UN	1,00	$ 602.674
22,3	**CONEXIONES TANQUE DE RESERVA SUMINISTRO**			
22,3,1	Tubería acero galvanizado sch 40 ø2½"	UN	5,00	$ 390.060
22,3,2	Accesorio hg ø2½"	UN	4,00	$ 161.960
22,3,3	Niple pasamuro acero galvanizado ø2½"	UN	1,00	$ 168.752
22,3,4	Válvula de pie ø2½"	UN	1,00	$ 284.053
22,3,5	Desinfección del sistema y tanque	GL	1,00	$ 901.016
22,3,6	Rejilla / escotilla ventilación 1.40x0.50m	UN	1,00	$ 949.578
22,4	**INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO SUMINISTRO AGUA FRIA**			
22,4,1	Equipo presión - 2 bombas centrifugas (1 de reserva) monobloque (4hp c/u - pt: 55-85 psi - qn: 67 gpm c/u)	GL	2,00	$ 20.400.000
22,4,2	Tanque hidroneumático en acero con membrana vol.:250 l (p. máx.: 85 psi)	GL	1,00	$ 655.791
22,4,3	Tubería PVC presión rde 21 ø2½"	ML	8,00	$ 203.104
22,4,4	Válvula/registro p/d roscar ø2½"	UN	2,00	$ 791.408
22,4,5	Cheque hidro roscar ø2½"	UN	1,00	$ 447.759
22,4,6	Tubería PVC presión rde 21 ø2" (incluye accesorios)	ML	2,00	$ 50.872
22,4,7	Válvula/registro p/d roscar ø2"	UN	1,00	$ 210.351

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
22,4,8	Cheque hidro roscar ø2"	UN	1,00	$ 303.326
22,4,9	Niple pasamuro acero galvanizado ø2"	UN	1,00	$ 168.752
22,4,10	Universal hg ø2½"	UN	2,00	$ 157.494
22,4,11	Unión flexible "borracha" ø2½"	UN	1,00	$ 318.644
22,4,12	Manómetro glicerina - ø2"	UN	1,00	$ 81.084
22,4,13	Soporte de ø2½"	UN	4,00	$ 32.432
22,5	**RED GENERAL DE SUMINISTRO AGUA FRIA (AF)**			
22,5,1	Tubería PVC presión rde 21 ø2½" (incluye accesorios)	ML	52,00	$ 2.226.276
22,5,2	Tubería PVC presión rde 21 ø2" (incluye accesorios)	ML	13,00	$ 330.668
22,5,3	Tubería PVC presión rde 21 ø1½" (incluye accesorios)	ML	12,00	$ 208.128
22,5,4	Tubería PVC presión rde 21 ø1¼" (incluye accesorios)	ML	54,00	$ 766.152
22,5,5	Tubería PVC presión rde 13.5 ø1" (incluye accesorios)	ML	30,00	$ 308.550
22,5,6	Tubería PVC presión rde 11 ø3/4" (incluye accesorios)	ML	84,00	$ 643.776
22,5,7	Tubería PVC presión rde 9 ø½" (incluye accesorios)	ML	620,00	$ 3.695.200
22,5,8	Registro p/d roscar ø1"	UN	9,00	$ 789.111
22,5,9	Registro tipo bola ø½"	UN	30,00	$ 505.950
22,5,10	Soportes tubería presión ø2"- 2½"	UN	22,00	$ 178.376
22,5,11	Soportes tubería presiónø1" - 1½"	UN	32,00	$ 209.792
22,5,12	Soportes tubería presión ø½" - 3/4"	UN	235,00	$ 1.441.020
22,6	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA**			
22,6,1	Punto h - a.f. sanitario fluxor tipo push PVC-p ø1"	UN	10,00	$ 396.490
22,6,2	Punto h - a.f. sanitario tanque convencional PVC-p	UN	21,00	$ 487.011
22,6,3	Punto h - a.f. orinal tipo push PVC-p ø1/2"	UN	3,00	$ 104.814
22,6,4	Punto h - a.f. lavamanos PVC-p ø½"	UN	34,00	$ 515.270
22,6,5	Punto h - a.f. teleducha PVC-p ø½"	UN	4,00	$ 78.388
22,6,6	Punto h - a.f. lavaplatos PVC-p ø½"	UN	4,00	$ 59.628
22,6,7	Punto h - a.f. nevera PVC-p ø½"	UN	1,00	$ 15.133
22,6,8	Punto h - a.f. llave poceta aseo PVC-p ø½"	UN	3,00	$ 63.720

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
22,6,9	Punto h - a.f. grifo manguera garajes/terrazas ø½"	UN	6,00	$ 146.322
22,6,10	Punto h - a.f. grifo cuarto aire acondicionado ø½"	UN	1,00	$ 20.169
22,7	**RED INTERNA DESAGUES SANITARIOS (Bajantes y Ramales al Interior de Edificación)**			
22,7,1	Tubería PVC sanitaria ø4"	ML	268,00	$ 6.314.080
22,7,2	Accesorio sanitaria ø4" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	107,00	$ 2.675.749
22,7,3	Junta de expansión ø4"	UN	17,00	$ 1.251.489
22,7,4	Tubería PVC sanitaria ø3"	ML	183,00	$ 3.119.235
22,7,5	Accesorio sanitaria ø3" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	122,00	$ 2.020.076
22,7,6	Tubería PVC sanitaria ø2"	ML	70,00	$ 923.650
22,7,7	Accesorio sanitaria ø2" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	47,00	$ 336.426
22,7,8	Soporte bajantes ø4"	UN	23,00	$ 413.632
22,7,9	Soporte ramales ø4"	UN	90,00	$ 1.388.520
22,7,10	Soporte ramales ø3"	UN	61,00	$ 771.528
22,7,11	Soporte ramales ø2"	UN	24,00	$ 257.112
22,7,12	Caja de inspección sección interna (dim.: 0.60mx0.60m -h.: ≤ 0.80m)	UN	4,00	$ 4.145.648
22,8	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES**			
22,8,1	Tubería PVC ventilación ø4"	ML	39,00	$ 735.735
22,8,2	Accesorio sanitaria ø4" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	16,00	$ 400.112
22,8,3	Soporte ramal ventilación ø4" (por cielo)	UN	13,00	$ 152.191
22,8,4	Tubería pc ventilación ø3"	ML	84,00	$ 1.035.300
22,8,5	Accesorio sanitaria ø3" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	34,00	$ 562.972
22,8,6	Soporte ventilación ø3"	UN	28,00	$ 246.568
22,9	**PUNTOS SANITARIOS**			
22,9,1	S.s. sanitario fluxor válvula tipo push ø4"	UN	10,00	$ 373.930
22,9,2	S.s. sanitario tanque convencional ø4"	UN	21,00	$ 989.415
22,9,3	S.s. sanitario tipo orinal ø4"	UN	3,00	$ 97.320
22,9,4	S.s. lavamanos ø2"	UN	34,00	$ 1.102.960
22,9,5	S.s. lavaplatos cocineta ø2"	UN	3,00	$ 97.320

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
22,9,6	S.s. poceta de aseo ø2"	UN	3,00	$ 97.209
22,9,7	S.s. sifon de piso ø2"	UN	5,00	$ 162.015
22,9,8	S.s. sifon de piso 5"x3"	UN	12,00	$ 542.352
22,1	**SISTEMA POZO EYECTOR**			
22.10.01	Tanque concreto reforzado vol.:1400 l - pozo eyector	GL	1,00	$ 3.850.000
22.10.02	Equipo presión - 1 bombas sumergible (1 hp c/u - qn: 56 gpm)	GL	1,00	$ 4.858.500
22.10.03	Tubería PVC presión rde 21 ø2" (incluye accesorios)	ML	15,00	$ 381.540
22.10.04	Válvula/registro p/d roscar ø2"	UN	1,00	$ 210.351
22.10.05	Cheque hidro roscar ø2"	UN	1,00	$ 303.326
22,11	**RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS DESAGUES INTERNOS (Bajantes y Red Interna)**			
22,11,1	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	122,00	$ 5.137.908
22,11,2	Accesorio sanitaria ø6" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	31,00	$ 2.498.662
22,11,3	Tubería PVC sanitaria ø4"	ML	81,00	$ 1.908.360
22,11,4	Accesorio sanitaria ø4"	UN	27,00	$ 675.189
22,11,5	Junta de expansión ø4"	UN	9,00	$ 662.553
22,11,6	Soporte bajante y ramales ø4"	UN	68,00	$ 1.049.104
22,11,7	Tragante tipo cúpula aluminio o cobre 5"x4"	UN	10,00	$ 537.290
22,11,8	Tragante tipo cúpula aluminio o cobre 5"x3"	UN	8,00	$ 429.832
22,11,9	Rejilla all tipo cárcamo 0.5m x 6.0 m. rampa acceso sótanos.	UN	1,00	$ 5.754.000
22,12	**MONTAJE DE APARATOS (RED INTERNA)**			
22,12,1	Montaje sanitario fluxor valv. tipo push	UN	10,00	$ 564.730
22,12,2	Montaje sanitario convencional tanque	UN	21,00	$ 445.095
22,12,3	Montaje sanitario tipo orinal	UN	3,00	$ 169.419
22,12,4	Montaje lavamanos	UN	34,00	$ 720.630
22,12,5	Montaje lavaplatos cocineta	UN	3,00	$ 79.017
22,12,6	Montaje poceta de aseo	UN	3,00	$ 58.212
22,12,7	Montaje sifón de piso ø2"	UN	5,00	$ 91.920
22,12,8	Montaje sifón de piso 5"x3"	UN	12,00	$ 220.608
22,13	**CONEXIONES TANQUE DE RESERVA RED CONTRA INCENDIO**			

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
22,13,1	Tubería hierro galvanizado sch 40 ø6" (incluye	ML	4,00	$ 1.491.660
22,13,2	Niple pasamuro hierro galvanizado ø6"	UN	1,00	$ 338.034
22,13,3	Registro p/d roscar ø6"	UN	1,00	$ 2.274.605
22,13,4	Cheque hidro roscar ø6"	UN	1,00	$ 982.279
22,14	**INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA PCI**			
22.14.01	Equipo de presión sistema de incendio - presión > 95 psi / 350 - 400 gpm /potencia 30 - 35 hp. incluye bomba	UN	1,00	$ 55.890.952
22.14.02	Tubería acero galvanizado ø6"	ML	28,00	$ 10.441.620
22.14.03	Accesorio hg ø6"	UN	8,00	$ 2.910.328
22.14.04	Válvula de pie ø6"	UN	1,00	$ 2.546.706
22.14.05	Cheque hidro roscar ø6"	UN	1,00	$ 982.279
22.14.06	Unión flexible "borracha" ø6"	UN	1,00	$ 531.266
SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS				
26,1	Tubería emt ø 3/4¨ (inc accesorios y anclajes)	ML	305,00	$ 5.204.520
26,2	Salidas emt red incendio (no incluye cable)	UN	180,00	$ 5.630.400
26,3	Cable control fplr solido 2 x 18 awg apantallado (tapam)	ML	955,00	$ 3.355.870
26,4	Cable control fplr solido 2 x 16 awg apantallado (tapam)	ML	185,00	$ 786.990
26,5	Sensor de humo fotoeléctrico análogo inteligente bajo perfil	UN	106,00	$ 10.164.658
26,6	Sensor de temperatura convencional	UN	31,00	$ 2.474.265
26,7	Sensor multicriterio fotoeléctrico análogo	UN	2,00	$ 254.268
26,8	Módulo de monitoreo prioritario	UN	14,00	$ 1.506.708
26,9	Modulo aislador	UN	6,00	$ 1.014.030
26,10	Bases para sensores	UN	139,00	$ 10.740.669
26,11	Sirena y luz estroboscópica multitono, multicandela	UN	10,00	$ 1.782.740
26,12	Estación manual análoga inteligente doble acción con llave para reposición	UN	10,00	$ 4.259.910
26,13	Panel de control de incendio inteligente de 60 elementos	UN	1,00	$ 4.205.602
26,14	Baterías de 12 volt 7 amp hora	UN	2,00	$ 289.376
26,15	Configuración y protocolo de pruebas nfpa 72	GL	1,00	$ 309.198

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
ASEO Y RETIRO DE DESPERDICIO DE OBRA				
27,1	Aseo para entrega obra	M2	6.372,00	$ 28.674.000
27,2	Aseo para entrega urbanismo	M2	1.460,00	$ 3.650.000
ITEMS NO PREVISTOS No. 1 APROBADAS MEDIANTE OTROSI No. 001				
30.00.01	Interconexión eléctrica tablero bloque C desde transformador bloque B	GL	1,00	$ 169.689.877
ACTA ADICIONALES 2 - OTRO SI No 3				
	Cimentación y estructura			
	Excavación y proceso pilote concreto ø0,60 m - Adicional pilotes26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,107	ML	20,04	$ 2.784.398
	Excavación y proceso pilote concreto ø 0,80 m - Adicional Pilotes 3, 79, 80, 97, 98, 124, 125, 127, 132, 134, 135	ML	88,04	$ 15.817.002
	Concreto Tremie 3,000 psi para pilotes (Incluye expansión del 15%) - Adicional pilotes 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 79, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96,97,98, 107, 124, 125, 127, 132, 134, 135	M3	24,20	$ 9.510.745
	Acero de refuerzo 420 Mpa 1/4"-1 1/2" Pilotaje - Adicional pilotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,97, 98	Kg	909,12	$ 3.238.285
	Losa aérea aligerada Piso -1 esp=0,50 m Concreto f´c=280 Kg/cm2	M2	3,00	$ 568.683
	Acero de refuerzo 420 mpa 1/4"-1 1/2" figurado	Kg	6.184,40	$ 19.573.626
	Mano de obra de instalación y reinstalación acero de refuerzo existente	Kg	4.002,00	$ 3.164.982
	Filtro (Incluye arena, tabla y listos para armado de filtro)	ML	175,85	$ 14.731.306
	Tubería PVC Sanitaria 4"	ML	124,00	$ 2.921.440
	Cambio de especificación para sótano 2, concreto para piso industrial 315	M2	1.165,00	$ 26.099.495
	Pantallas en concreto f´c=28 Mpa	M3	2,73	$ 2.057.115
	Vigas de amarre en concreto f´c 3,000 psi	M3	2,51	$ 1.652.067
	Muro de contención en concreto - tipo 1-2-3-4 concreto f'c 4,000 psi	M3	3,12	$ 2.350.989

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	Muro en tierra Armada Para Rampa de Urbanismo y muros ejes Eje A-10, incluye, Geotextil, icopor, suelo cemento, lleno con material seleccionado, maquinaria, formaleta (Son dos muros)	M3	162,00	$ 46.876.792
	Vigas aéreas Para remate de mampostería y placa escaleras eje 9	M3	0,11	$ 128.159
	Mampostería, Revoques, Cielos y Pisos			
	Demolición muro en ladrillo	M2	15,50	$ 238.499
	Mampostería interior en ladrillo farol	M2	41,50	$ 1.730.509
	Revoque muro mampostería farol	M2	29,00	$ 751.767
	Revoque 1:4 exterior – Volumen Sindicatura	M2	237,80	$ 7.101.659
	Desmonte y traslado laterales de cielo raso en drywall	ML	36,10	$ 1.063.145
	Desmonte y traslado muro en superboard 1 cara	M2	24,30	$ 1.915.205
	Forrada en superboard 1 cara sobre estructura metálica	M2	23,60	$ 1.271.804
	Cielo raso superboard exterior fachada norte	M2	37,40	$ 10.934.264
	Guarda escobas enmadera melaminico RH	ML	458,50	$ 13.296.500
	Cambio de piso Baldosa de grano color habano trani, por baldosa de grano beige abujardado	M2	42,70	$ 2.527.627
	cielo raso Termo acústico, doble capa de frescasa	M2	252,90	$ 13.582.247
	Dilataciones en Z para cielo raso en Gyplac	ML	68,10	$ 974.171
	Cajas de Inspección con marco y tapa terminada en yeso de 60 x60	UN	39,00	$ 2.345.187
	Impermeabilización Muro de contención – Volumen Sindicatura	M2	218,90	$ 6.183.268
	Piso en baldosa de grano blanca 0,3x0,3 m con dilataciones	M2	24,60	$ 3.330.028
	Muro superboard interno (8m.m) 1 caras - Para buitrones de aire acondicionado y forrada viga eje C entre 3 a 6, doble altura	M2	48,10	$ 4.002.257
	Muro superboard interno (8m.m) 2 caras	M2	3,60	$ 452.830
	Enchape pared baño 0,3x0,6 m	M2	11,40	$ 640.190

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	Carpintería metálica y de aluminio			
	Alfajía en Aluminio	ML	51,10	$ 700.162
	Diferencia Ventana V-18, cambio de ventana normal, a Ventana proyectante termo acústica, incluye vidrio termo acústico laminado 4+4, más cámara de 11 cm más vidrio laminado 4+4, perfilaría inyectada en poliuretano.	UN	1,00	$ 7.177.932
	Suministro e instalación ventana adicional en vidrio templado de 8 mm incl. Accesorios de acero tipo dilatador de 1" de 1,00x2,42. PASILLO PISO -1	UN	1,00	$ 806.344
	Suministro e instalación ventana batiente vidrio templado 4 mm 0,90x0, 45. BAÑO PISO -1	UN	1,00	$ 171.092
	Suministro e instalación ventana proyectante en aluminio anodizado al natural 100%, alúmina, incluye vidrio cristal laminado 4+4 mm incoloro 1,60x1,20. PISO -1 UNIDAD CORRESPONDENCIA	UN	1,00	$ 628.320
	Guarda escoba en ángulo de aluminio chaceado a placa	ML	56,10	$ 2.292.919
	Baranda en vidrio de cristal incoloro templado10 mm de espesor, con dilataciones interiores y pasamanos en 2" en acero	ML	2,00	$ 877.826
	Pasamanos sobre antepechos internos	ML	67,40	$ 7.886.272
	Tubular superior para anclaje de ventanearía	ML	26,40	$ 2.798.294
	Suministro e instalación puerta batiente embisagrada para salida a cubierta	UN	1,00	$ 625.782
	Suministro e instalación de vidrio cristal termo acústico composición laminado 4+4 más cámara de 9mm, más laminado incoloro de 4+4, incluye pisa vidrio de anclaje	M2	13,86	$ 5.039.496
	Estructura metálica para fachadas y cubierta			
	Estructura metálica para cubiertas (Acabado en anticorrosivo convencional y esmalte acrílico)	Kg	293,60	$ 2.746.628
	Estructura metálica para fachada (Acabado en anticorrosivo epoxi poliamida y esmalte poliuretano o acrílico)	Kg	564,00	$ 5.276.220

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	Cubierta para rampa parqueadero, en Standing seam y cubierta traslucida tipo Standing Seam fabricada en fibra de vidrio con poliéster reforzado color opal, incluye estructura metálica de soporte, canales en lámina, flanches y teja.	M2	85,10	$ 22.621.945
	Pérgola en madera	M2	83,00	$ 45.650.000
	Estructura metálica adicional, no incluida inicialmente, en el eje D entre 3 a 6	Kg	525,00	$ 4.911.375
	Estructura metálica fachada, adicionales eje C entre 6 a 9, eje 6 entre C y D y eje 3 entre C y D	Kg	470,60	$ 4.402.463
	Instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y equipos especiales			
	Tubería PVC sanitaria ø3"	ML	32,30	$ 550.554
	Accesorio sanitaria ø3" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	29,00	$ 480.182
	Accesorio sanitaria ø4" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	2,00	$ 50.014
	Accesorio sanitaria ø6" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	3,00	$ 241.806
	Punto S.s. sifón de piso 5"x3"	UN	7,00	$ 316.372
	Soporte ramales ø3"	UN	42,00	$ 531.216
	Montaje sifón de piso 5"x3"	UN	7,00	$ 128.688
	Punto S.s. poceta de aseo ø2"	UN	3,00	$ 97.209
	Punto h - a.f. llave poceta aseo PVC-p ø½"	UN	1,00	$ 21.240
	Registro tipo bola ø½"	UN	1,00	$ 16.865
	Poceta lava traperos prefabricada en grano pulido	UN	3,00	$ 1.050.000
	Tubería acero al carbón SCH 40 1"	ML	12,00	$ 252.072
	Accesorios acero roscado Ø1"	UN	12,00	$ 138.708
	Rociador pendent ø ½" un	UN	6,00	$ 318.654
	Pintura anticorrosivo más esmalte Ø1"	ML	12,00	$ 21.456
	Soporte de Ø 1 "	UN	10,00	$ 60.210
	Suministro e instalación salida tomacorriente doble polo a tierra, gfci, 3#12 awg, hffrls, en muro, incluye tubería emt 3/4"accesiblesobre cielo, lprom: 4 m.	UN	4,00	$ 625.912

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	Traslado de aire acondicionado sindicatura a cubierta	GL	1,00	$ 5.272.080
	Tubería de PVC 2" para poceta de aseo piso 1	ML	4,00	$ 52.780
	Accesorios PVC 2" para poceta de aseo piso 1	ML	6,00	$ 42.948
	Soportes tipo pera 2" para poceta de aseo piso 1	UN	6,00	$ 64.278
	Extracción de núcleo 2" para poceta de aseo piso 1	UN	1,00	$ 85.670
	Tubería PVC presión 1/2 incluye accesorios para poceta de aseo piso 1	ML	7,50	$ 190.770
	soportes 1/2" para poceta de aseo piso 1	UN	6,00	$ 36.792
	Desinstalación tubería 4"	ML	6,40	$ 50.688
	Instalación tubería 4"	ML	6,40	$ 50.688
	Desinstalación de tubería de RCI en escaleras	ML	15,00	$ 144.000
	Desinstalación puntos RCI en escaleras	ML	6,00	$ 205.194
	Prolongación pasa muros acero Inoxidable 1"	UN	1,00	$ 203.094
	Prolongación pasa muros acero Inoxidable 2" retorno	UN	1,00	$ 237.568
	Prolongación de pasa muros acero Inoxidable de 2 1/2" suministro	UN	1,00	$ 249.854
	Prolongación pasa muros acero Inoxidable 6"	UN	1,00	$ 618.616
	Tubería PVC sanitaria ø3"	ML	8,70	$ 148.292
	Accesorio sanitaria ø3" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	5,00	$ 82.790
	Accesorio sanitaria ø6" (semi-codo, yee, buje, etc.)	UN	1,00	$ 80.602
	S.s. sifón de piso 5"x3"	UN	1,00	$ 45.196
	Soporte ramales ø3"	UN	8,00	$ 101.184
	Montaje sifón de piso 5"x3"	UN	1,00	$ 18.384
	luminaria led 60 x 60 de incrustar	UN	7,00	$ 1.449.000
	luminaria led colgante	UN	1,00	$ 585.279
	luminaria tipo ojo de buey 1x23w	UN	2,00	$ 209.720
	luminaria tipo ojo de buey 1x7w	UN	13,00	$ 883.493
	Poceta lava traperos prefabricada en grano pulido	UN	2,00	$ 700.000

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	Diferencia por mayor valor Equipo de presión sistema de incendio - presión > 95 psi / 350 - 400 gpm /potencia 30 - 35 hp. incluye bomba CAMBIA A 60HP Y 130 PSI	UN	1,00	$ 19.739.683
	Chaneles para soporte bajo teja	ML	350,00	$ 11.235.000
	Traslado tomacorrientes	UN	6,00	$ 480.000
	Placa para tubería	ML	87,40	$ 13.885.588
	Tapa en alfajor para tanque de agua	UN	2,00	$ 530.465
	Cerramiento en malla sub estación	M2	26,00	$ 3.992.446
	Tapa en lamina alfajor para cárcamos eléctricos	ML	6,00	$ 1.130.731
	Suministro e instalación ventana mosquitero tanque de agua	UN	1,00	$ 223.354
	Suministro e instalación de Piso vinílico	M2	24,00	$ 2.016.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 10.191.709.179**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 1.923.175.521**
	HONORARIOS (A.I.U.)			$ -
	Administración	A		$ 1.223.005.101
	Imprevistos	I		$ 292.502.053
	Utilidad	U		$ 407.668.367
	IVA 19% SOBRE UTILIDADES			$ 77.456.990
	TOTAL			**$ 12.192.341.690**

Para constancia se firma en Pereira a los dos (2) días del mes de julio de 2.020

Atentamente,

MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ
Presidente Seccional

UNIVERSIDAD LIBRE | **ACTA LIQUIDACION DE INTERVENTORÍA**

Versión: 01 | Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO :	CCPS-2018-J041	**PLAZO:**	17.5 meses
		INICIO:	04-sep-18
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, incluyendo las funciones de Supervisión Técnica independiente de acuerdo a los lineamientos y alcances de las normas vigentes de la NSR10, a la construcción del **Edificio Administrativo de la Sede Belmonte**, por el sistema costos directos de personal con factor multiplicador más costos reembolsables	**PRORROGA #1:**	1 MES
		PRORROGA #1:	1,5 MES
		SUSPENSIÓN:	
		REINICIO	
VALOR CONTRATO:	$ 668.482.500,00	**FECHA TERMINACIÓN:**	19 de febrero de 2020
VALOR ADICION No 1:	$ 45.517.500,00	**CONTRATISTA:**	CONSULTEC S.A.S
VALOR ADICION No 2:	$ 21.460.163,00		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 735.460.163,00	**SUPERVISOR:**	Arq Javier Peralta
VALOR ANTICIPO :			

ESTADO GENERAL DE RECIBO DE LA OBRA

Entre la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA (sede belmontes) y CONSULTEC S.A.S, se celebró el contrato No. CCPS-2018-J041 de 2018, por la suma total de $735.460.163 mediante invitacion privada No 02 de 2018.

La UNIVERSIDAD LIBRE se reserva la revisión de trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Conforme a las ordenes de pago, las cuales reposan en los archivos de la Secretaría de la Universisdad Libre seccional Pereira (Sede Belmontes), el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO		**VALOR ACTAS DE OBRA**		
Valor Inicial del Contrato	$ 668.482.500,00	Valor acta 1	6,11%	$ 44.931.837,00
VALOR ADICION No 1:	$ 45.517.500,00	Valor acta 2	6,57%	$ 48.315.488,00
VALOR ADICION No 2:	$ 21.460.163,00	Valor acta 3	8,42%	$ 61.903.800,00
VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 735.460.163,00	Valor acta 4	6,86%	$ 50.470.875,00
		Valor acta 5	6,50%	$ 47.805.156,00
		Valor acta 6	6,34%	$ 46.610.416,00
		Valor acta 7	6,79%	$ 49.930.020,00
		Valor acta 8	6,19%	$ 45.517.500,00
		Valor acta 9	6,19%	$ 45.517.500,00
		Valor acta 10	6,55%	$ 48.195.000,00
		Valor acta 11	6,43%	$ 47.257.875,00
		Valor acta 12	5,92%	$ 43.509.375,00
		Valor acta 13	5,92%	$ 43.509.375,00
		Valor acta 14	5,92%	$ 43.509.375,00
		Valor acta 15	6,08%	$ 44.697.917,00
		Valor acta 16	3,23%	$ 23.766.654,00
		VALOR TOTAL CONTRATO		
VALOR FINAL CONTRATO:	$ 735.460.163	**VALOR TOTAL ACTAS:**	100,00%	$ 735.450.163,00

GARANTIAS:

		VIGENCIA		
AMPARO	POLIZA	DESDE	HASTA	CUANTIA
CUMPLIMIENTO	CONFIANZA S.A.	04-sep-18	04-may-20	$ 147.092.032,60
SALARIOS Y PRESTACIONES	CONFIANZA S.A.	04-sep-18	04-ene-23	$ 147.092.032,60
RESPONSABILIDAD CIVIL	CONFIANZA S.A.	04-sep-18	19-feb-22	$ 220.638.048,90

OBSERVACIONES , RECLAMOS, PAZ Y SALVO

El contratista manifiesta que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico, por lo cual la Universidad Libre queda exenta de cualquier reclamación presente o futura al respecto.

Las partes declaran para efectos de la liquidación del presente contrato, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no dan objeto a reclamación alguna

Para constancia se firma en Pereira a los 25 dias del mes de Septiembre de 2020

Representante
UNIVERSIDAD LIBRE

ARQ. JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Supervisor
UNIVERSIDAD LIBRE

Ing. ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
Director de Interventoría
CONSULTEC S.A.S

CURADOR URBANO 1
PEREIRA

RADICACION	66001-1- 180138
CLASE	4
TIPO DE SOLICITUD	NUEVA
CLASE CONSTRUCCION	OBRA NUEVA

LICENCIA URBANISTICA N° 002112
DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA

EL CURADOR URBANO PRIMERO (E) DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARQ. JUAN DIEGO RESTREPO CALLE, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 4397 DE 2006, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL DECRETO 1077 DE 2015, EL DECRETO 2218 DE 2015, POR EL ACUERDO 035 DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 8791 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2018 Y,

CONSIDERANDO

A. Que el señor **MIGUEL HERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **Nº 2.886.394,** en calidad de apoderado del señor **JORGE ORLANDO ALARCON NIÑO** representante legal de la **UNIVERSIDAD LIBRE,** identificado(a) con Nit. No. **860.013.798-5,** solicitó **Licencia de Construcción** ante esta Curaduría, mediante radicación en legal y debida forma de fecha **08 de febrero de 2018.**
B. Que mediante acta de Comisión de Vías, Tránsito y Transporte del día 9 de Julio de 2018, se aprueban los criterios de implantación para los Edificios Administrativo y Laboratorios de la Universidad Libre Sede Belmonte, ubicados en los predios con Matriculas Inmobiliarias N° 290-120925 y 290-18705.
C. Que los documentos cumplen con las normas establecidas,

RESUELVE


Artículo 1° Conceder Licencia de Construcción modalidad **OBRA NUEVA N° 002112** al predio **UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA SEDE BELMONTE** ubicado en el **SECTOR DE LA ALBANIA A CONTINUACIÓN DE LA VILLA OLIMPICA,** identificado con la Ficha Catastral No. **01-09-00-00-0129-0002-0-00-00-0000,** con Matricula Inmobiliaria No. **290-18705,** con un área superficiaria de 85590 m² propiedad de **UNIVERSIDAD LIBRE,** para la construcción del **"EDIFICIO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD LIBRE" SEDE BELMONTE con un área total construida de 6064.75 m².**

CUADRO DE AREAS BLOQUE ADMINISTRATIVO

NIVEL	ZONA	AMBIENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	ÁREA MÍNIMA EN M²
SOTANO 2	PARQUEADEROS	Parqueaderos	41		587.85
		Tanque de Agua	1		37.85
		Cuarto de Bombas	1		44.19
		Planta Eléctrica	1		13.34
		Disponible	1		10.67
		Sub-Total Parqueaderos	45		693.91
		Circulaciones			474.17
		Muros y Estructura			97.92
	Sub-Total AU - Sotano 2				693.91
	Sub-Total AC - Sotano 2				1266

CURADOR URBANO 1
PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180138
CLASE 4
TIPO DE SOLICITUD NUEVA
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA



SOTANO 1	PARQUEADEROS	Parqueaderos	38		558.96
		Sub estación	1		13.34
		Sub-Total Parqueaderos	39		572.3
		Circulaciones			602.57
		Muros y Estructura			74.54
	Sub-Total AU - Sotano 1				572.30
	Sub-Total AC - Sotano 1				1249.41

PISO - 1	Almacén y Compras	Jefe de Compras	1		10.52
		Técnicos	2		11.97
		Suministros Mantenimiento	1		28.
		Suministros Papelería	1		11.4
		Activos Fijos	1		10.44
		Sub-Total Almacen y Compras	6		72.33
	Servicios Generales	Jefe de Servicios Generales	1		9.63
		Auxiliar	1		5.91
		Centro de Monitoreo	1		10.
		Comedor Empleados	1		26.41
		Deposito	1		3.44
		Sub-Total Servicios Generales	5		55.39
	Gestión Documental	oficina	1		15.
		Modulo	2		15.55
		Archivos general	1		361.47
		Sub-Total Gestión Documental	4		392.02
	Bienestar Universitario	Coordinador	1	Oficina con Baño	19.51
		Coordinador Salud	1		9.4
		Coordinador Deportes	1		8.46
		Coordinador Socioeconómico	1		8.96
		Coordinador Cultura	1		8.65
		Asistente	1		5.
		Consultorios	4	Espacios con Baño	64.96
		Área de Suministros	1		12.78
		Sub-Total Gestión Documental	11		137.72
	Areas Comunes	Batería Baños	1	con cabina para personas con MR	13.7
		Cocineta	0	en este piso unida al comedor	0.0
		Patio	1		19.4
		Sub-Total Areas Comunes	2		33.1
		Circulaciones			147.6
		Muros y Estructura			119.8
	Sub-Total AU - PISO -1				690.53
	Sub-Total AC - PISO -1				957.83

Curador Orlando Bedoya G.
Arquitecto - Abogado - Especialista
Tel: 3354155 - 3357704
www.curaduriaunopereira.com
ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180138
CLASE 4
TIPO DE SOLICITUD NUEVA
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA

Curaduria Urbana 1
Pereira

PISO 1	Sindicatura	Director	1	Oficina con Baño	22.66
		Secretaría	1		4.
		Coordinador de Presupuesto	1		7.56
		Auxiliar de Presupuesto	1		4.5
		Tesorero	1		4.5
		Contador Auxiliar	1		7.56
		Auxiliar	1		4.5
		Pagador	1		7.75
		Auxiliar Pagador	1		2.91
		Técnicos Administrativos	5		16.2
		Archivo	1		13.54
		Sub-Total Sindicatura	15		95.68
	Registro y Control	Radicación de Títulos	1		15.47
		Jefe de Admisiones y Registro	1	Oficina con Baño	18.82
		Secretaría	1		4.
		Secretaría Académica	1		10.65
		Auxiliares	3		11.57
		Módulos de Atención	4		11.57
		Archivo Académico	1		76.24
		Sub-Total Registro y Control	12		148.32
	Promocion y Mercadeo Comunicaciones	Coordinador	1	Oficina con Baño	23.8
		Secretaria Asistente	1		4.93
		Contact Center	1		21.5
		Jefe de Prensa	1		15.6
		Área de Impresión y Suministros	1		21.4
		Edición	1		10.2
		Equipos de Video	1		3.3
		Información	1		2.8
		Sala de Reuniones	1		11.1
		Sub-Total Promocion y Mercadeo	9		114.4
	Otros	Local Banco	1		18.12
		Stand	7	Individual de 1.76m2	12.32
		Sub-Total Otros	8		30.4
	Areas Comunes	Bateria Baños	1	con cabina para personas con MR	26.03
		Patio - Zona verde	1		59.98
		Cocineta	1		4.98
		Sub-Total Areas Comunes	3		91.0
		Circulaciones			503.7
		Muros y Estructura			194.45
		Sub-Total AU - PISO 1			479.85
		Sub-Total AC - PISO 1			1178.0

Curador Urbano Uno C.
Calle Arabia Local 107 Tel. 3354310 - 3359704
www.curaduria1pereira.com
ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification

CURADOR URBANO 1
PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180138
CLASE 4
TIPO DE SOLICITUD NUEVA
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA

Curaduria Urbana 1 Pereira

PISO 2	Concejo	Sala del Concejo	1		113.44
		Baños	1	x genero	6.29
		Equipos	1		9.68
		Balcón	1		19.34
		Sub-Total Concejo	4		148.8
	Recursos Humanos	Coordinador	1	Oficina con Baño	19.76
		Secretaría	1		3.64
		Coordinador Salud Ocupacional	1		4.7
		Coordinador Nomina	1		4.7
		Técnicos	3		14.31
		Archivo Temporal	1		9.
		Sala de espera	1		4.
		Sub-Total Recursos Humanos	9		60.11
	Gestión Informática	Director	1	Oficina con Baño	21.8
		Profesionales	2		18.9
		Técnicos	5		17.17
		Auxiliar	1		2.93
		Deposito Equipos	1		12.64
		Cuartos Técnicos	1		36.67
		Sub-Total Gestión Informática	11		110.11
	Áreas Comunes	Batería Baños	1	con cabina para personas con MR	17.
		Balcón	1		4.77
		Cocineta	1		4.98
		Sub-Total Áreas Comunes	3		26.8
		Circulación			151.74
		Muros			135.72
	Sub-Total AU - PISO 2				345.72
	Sub-Total AC - PISO 1				633.18


PISO 3	Presidencia	Presidencia	1	Oficina con Baño	26.86
		Sala de Juntas	1		36.53
		Asesor	1		12.73
		Secretaría	1		6.
		Sala de Espera	1		9.06
		Deposito	1		36.53
		Sub-Total Presidencia	6		127.71
	Planeación	Director	1	Oficina con Baño	36.53
		Secretaría	1		10.16
		Aseguramiento de la Calidad	1		8.22
		Auxiliar Sistemas de Información	1		7.8
		Auxiliares	2		19.6
		Sala de Espera	1		6.3
		Archivo	1		4.0
		Sub-Total Planeación	8		92.6

Curaduria Urbana 1 Pereira
Curador Orlando Bedoya G.
Cra. Nicolás Arcelio Bayer 307 Tel. 3354613 - 3359704
www.curaduria1pereira.com
ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification

CURADOR URBANO 1

PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180138
CLASE 4
TIPO DE SOLICITUD NUEVA
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA



PISO 3	Secretaria Seccional	Secretario	1	Oficina con Baño	22.0
		Secretaría	1		4.32
		Asesores Jurídicos	2		15.73
		Asistente	1		8.95
		Sala de Espera	1		3.81
		Archivo	2		7.61
		Sub-Total Secretaria Seccional	8		62.42
	Auditoría	Coordinador	1	Oficina con Baño	21.79
		Secretaría	1		4.32
		Asistentes	2		17.46
		Sala de Espera	1		3.81
		Archivo	2		6.48
		Sub-Total Auditoria	7		53.9
	Rectoría	Rector	1	Oficina con Baño	27.51
		Secretaría	1		3.84
		Sala de Juntas	1		36.13
		Escuela de Formación Docente	1		9.
		ORI	1		4.51
		Extensión Social	1		4.51
		Sala de Espera	1		3.67
		Balcón	1		5.35
		Sub-Total Rectoría	8		94.52
	Censoria	Censor Delegado	1	Oficina con Baño	19.69
		Secretaría	1		4.25
		Asistente	1		7.39
		Sala de Espera	1		2.75
		Archivo	1		2.75
		Sub-Total Censoria	5		36.83
	áreas Comunes	Batería Baños	1	con cabina para personas con MR	17.
		Balcones	2		15.5
		Cocineta	1		4.98
		Sub-Total Áreas Comunes	4		37.5
		Circulación			174.19
		Muros			100.71
	Sub-Total AU - PISO 2				505.43
	Sub-Total AC - PISO 1				780.33

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification

CURADOR URBANO 1
PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180138
CLASE 4
TIPO DE SOLICITUD NUEVA
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA

AREA DEL LOTE	85590,00 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	6064,75 M2
AREA TOTAL UTIL	1833,24 M2
AREAS COMUNES- CIRCULACION Y OTROS	1716,10 M2
SOTANOS	2515,41 M2
INDICE DE OCUPACION	1.11%
INDICE DE CONSTRUCCION	0.071
PARQUEADEROS REQUERIDOS (1833,24 M2 / 50)	37 UNIDADES
PARQUEADEROS DISEÑADOS EN SOTANOS	77 UNIDADES

EDIFICIO ADMINISTRATIVO CURADURIA 1	
ARÉA UTIL PARA LIQUIDACIÓN DE CESIÓN:	3549.34
INDICADOR:	8%
AREA A COMPENSAR	283.94

EDIFICIO LABORADORIOS DE FACULTAD DE INGENIERIA CURADURIA 2	
ARÉA UTIL PARA LIQUIDACIÓN DE CESIÓN:	3623.49
INDICADOR:	8%
AREA A COMPENSAR	289.87

ARÉA TOTAL PAGO DEBERES URBANISTICOS:	573.81

En cuanto a los índices de ocupación, construcción y uso del suelo; el proyecto cumple con lo establecido en el Sector Normativo 13 del Acuerdo 035 de 2016. Esta Licencia deberá dar cumplimiento a los retiros viales establecidos.

Artículo 2° La presente licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. Deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación. Deberá permanecer en la obra junto a los respectivos planos, los cuales deberán exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad competente.

Artículo 3° Las obras que se adelanten deberán garantizar la salubridad de las personas así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

Artículo 4° Las obras no podrán iniciarse sin el lleno de los requisitos legales ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la CARDER. Si el predio es colindante con una vía nacional concesionada, deberá cumplir lo establecido en la Resolución 000063 de 2.003 proferida por el Ministerio de Transporte.

RADICACION	66001-1- 180138
CLASE	4
TIPO DE SOLICITUD	NUEVA
CLASE CONSTRUCCION	OBRA NUEVA

Artículo 5° Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará la autorización de ocupación de inmuebles que establece el articulo 2.2.6.1.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un inspector RETIE, para obtener un certificado de conformidad, el cual es requisito para que la Empresa de Energía conecte el servicio.

Artículo 6° El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar una valla, en concordancia con el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

Artículo 7° De acuerdo al Artículo A.9.3.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano (arquitecto o ingeniero) se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor **ARQ. CESAR MAURICIO PARDO GUTIERREZ con Matrícula Profesional N° A25022005-79744895** quien suscribe la licencia de construcción debe cumplir lo indicado en A.1.3.6.5 y es el responsable final de que los diseños de los elementos estructurales se haya realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente.
De acuerdo al artículo A.1.3.6.5, el constructor quien suscribe la licencia de construcción al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, indica así que se hace responsable que estos se construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado.

Artículo 8° De acuerdo al Artículo A.3.2.1 de la Norma sismo resistente, se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia sísmica. Para esta Licencia en particular, se define el sistema estructural como: **COMBINADO, MUROS Y PORTICOS DE CONCRETO.**

CURADOR URBANO 1
PEREIRA

RADICACION	66001-1- 180138
CLASE	4
TIPO DE SOLICITUD	NUEVA
CLASE CONSTRUCCION	OBRA NUEVA

Artículo 9° El diseñador estructural de esta edificación, es el ingeniero civil: **MARIO ALBERTO LOPEZ MEJIA con Matrícula Profesional N° 05202139640ANT,** facultado para ese fin, y quien bajo la gravedad de juramento, ha acreditado estudios de postgrado o experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras, quien firma o rotula los planos presentados, y que, en cumplimiento del ARTICULO 6o. de la Ley 400 de 1997, tiene la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos. De acuerdo al Artículo A.1.5.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.

Artículo 10° El diseñador arquitectónico de esta edificación, bajo cuya responsabilidad se realizan el diseño y los planos arquitectónicos y urbanísticos y quien los firma o rotula, es el arquitecto **JUAN CARLOS ANTONIO DE LEON NARANJO con Matrícula Profesional N° 2570019179CND.**

Artículo 11° De acuerdo al Artículo 7º de la Ley 400 de 1997, los planos arquitectónicos y estructurales que se presenten para la obtención de la licencia de construcción deben ser iguales a los utilizados en la construcción de la obra.

Artículo 12° Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.

Artículo 13° La obra debe cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el que lo sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental

Artículo 14° Si la ejecución de la licencia otorgada implica la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados de interés cultural, deberá garantizarse el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección aprobado previamente.

Artículo 15° De acuerdo con lo requerido por el Título V de la Ley 400 de 1997 en su artículo 18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 3.000 m², debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento.

Artículo 16° Se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes.

CURADOR URBANO 1
PEREIRA

RADICACION 66001-1- 180138
CLASE 4
TIPO DE SOLICITUD NUEVA
CLASE CONSTRUCCION OBRA NUEVA

Artículo 17° Se deben instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 18° Se debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.

Artículo 19° En caso de tener piscina debe cumplir con las normas de seguridad en piscinas establecidas en la Ley 1209 de julio 14 de 2008.

Artículo 20° Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes.

Artículo 21° Se debe dar cumplimiento al numeral A.6.5 de NSR-10 (Ley 400 de 1997) que define la separación entre estructuras adyacentes por consideraciones sísmicas

Artículo 22° La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. (Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077de 2015). Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción.

Artículo 23° Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitacora del proyecto y/o en las actas de supervisión.

Artículo 24° Se debe dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

Articulo 25° Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Pereira en Septiembre 24 de 2018

JUAN DIEGO RESTREPO C.

JUAN DIEGO RESTREPO CALLE
Curador Urbano 1 (E)

Curaduría Urbana 1 Pereira

CURADOR URBANO 1
PEREIRA

RADICACION	66001-1- 180138
CLASE	4
TIPO DE SOLICITUD	NUEVA
CLASE CONSTRUCCION	OBRA NUEVA

NOTIFICACIÓN DE LICENCIAS

Notificación Personal que hago en la fecha 27 SET. 2018 del contenido de la Resolución No 002112 de la Curaduría Urbana Primera, al señor (a) **MIGUEL HERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **Nº 2.886.394,** en calidad de apoderado del señor **JORGE ORLANDO ALARCON NIÑO** representante legal de la **UNIVERSIDAD LIBRE,** identificado(a) con Nit. No. **860.013.798-5,** a quien se le advierte que contra esta decisión procede el recurso de reposición ante el Curador Urbano Primero dentro de los términos establecidos por el Código Contencioso Administrativo. Se deja constancia de la entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita de ésta providencia al notificado.

UNIVERSIDAD LIBRE

NOTIFICADO

C.C Nº 42111332

NOTIFICADOR

NOTIFICADO VECINO

C.C Nº

NOTIFICADO VECINO

C.C Nº

LA SUSCRITA CAPITÁN ROCÍO CUBILLOS RODRÍGUEZ EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

CERTIFICA

Que el CONSORCIO DIAZ CASTRILLON, con NIT: 900.837.734-5, suscribió el contrato de consultoría PN DIRAF No. **06-3-10043-15** con la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL** NIT **800.141.397-5.**

OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
"**INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE FUERTE DE CARABINEROS EN MADERA INCLUIDA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y URBANISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL – META A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**"	**CONTRATO PRINCIPAL DEL 14/04/2015:** CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($400.000.000,00) INCLUIDO IVA	(240) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA SIN SOBREPASAR EL 31/12/2015.
	ACTA DE INICIO	20/04/2015
	SUSPENCIÓN NO. 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2015. SE SUSPENDIÓ POR UN PERIODO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIDOS ENTRE EL DÍA 24/04/2015 Y EL 22/06/2015.	SUSPENDIDO ENTRE EL DÍA 24/04/2015 Y EL 22/06/2015.
	SUSPENCIÓN NO. 2 DEL 22 DE JUNIO DE 2015. SE SUSPENDIÓ ENTRE EL DÍA 22/06/2015 Y EL 06/07/2015.	SUSPENDIDO ENTRE EL DÍA 22/06/2015 Y EL 06/07/2015.
	MODIFICATORIO NO. 1 DEL 02 DE JULIO DE 2015. SE MODIFICÓ PLAZO DE EJECUCIÓN — FORMA DE EJECUCIÓN DESDE LA SUSPENSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO SIN SOBREPASAR EL 31/12/2015.	SIN SOBREPASAR EL 31/12/2015.
	PRÓRROGA NO. 1 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. SE PRORROGÓ PLAZO DE EJECUCIÓN QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ES DECIR HASTA EL 15/01/2016.	PRORROGADO HASTA EL 15/01/2016.
	ADICIONAL NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 2 DEL 15 DE ENERO DE 2016. SE ADICIONÓ CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($121.568.931,42) M/CTE INCLUIDO IVA.	183 DÍAS CALENDARIO.
	PRÓRROGA NO. 3 DEL 30 DE MARZO DE 2016. SE PRORROGÓ HASTA EL DÍA 29/04/2016.	HASTA EL 29/04/2016

	ADICIONAL NO. 2 Y PRÓRROGA NO. 4 DEL 29 DE ABRIL DE 2016. SE ADICIONÓ CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($131.903.818,70) M/CTE INCLUIDO IVA. Y SE PRORROGÓ HASTA EL 28/06/2016.	HASTA EL 28/06/2016.
	PRÓRROGA NO. 5 DEL 28 DE JUNIO DE 2016. SE PRORROGÓ POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR HASTA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2016.	HASTA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2016.
	PRÓRROGA NO. 6 DEL 12 DE AGOSTO DE 2016. SE PRORROGÓ HASTA EL DÍA 11/10/2016.	HASTA EL DÍA 11/10/2016.
	VALOR FINAL DEL CONTRATO $573.201.426,41	
	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA CUBIERTA	1.462,35 METROS CUADRADOS
	ÁREA TOTAL EXTERIORES	12.257,49 METROS CUADRADOS
	ÁREA TOTAL	13.720.05 METROS CUADRADOS
	ACTIVIDADES EJECUTADAS: INTERVENTORÍA A LAS SIGUIENTES OBRAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, RELLENOS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA EN CONCRETO, ESTRUCTURAS EN MADERA, ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA TERMOACÚSTICA, MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS DE ARCILLA Y MAMPOSTERÍA EN MADERA ESTRUCTURAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, SUPERBOARD, INSTALACIÓN LAMINAS OSB, ACABADOS EN MUROS (ENCHAPES DE CERÁMICA Y ENCHAPES DE MADERA), ACABADOS EN PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE GAS, SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SISTEMA DE VOZ Y DATOS, VÍAS DE ACCESO EN CONCRETO, PARQUEADERO EN PAVIMENTO RIGIDO, SENDERO PEATONAL EN CONCRETO, CARPINTERÍA EN MADERA, CARPINTERÍA METÁLICA, PINTURA Y ACABADOS, INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS, URBANISMO, ÁREAS EXTERIORES ANDENES SARDINELES, GARITAS EN CONCRETO, RESERVORIOS, COCINA INDUSTRIAL, EMPRADIZACION Y ARBORIZACIÓN, CERRAMIENTOS, POZO PROFUNDO, PTAR (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), PTAP (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE), CAMPO DE INFILTRACIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ACABADOS EN GENERAL, ASEO Y LIMPIEZA.	

El Contrato fue liquidado el 09/06/2017.

La presente se expide en Bogotá D.C. el 17 de agosto de 2017, a solicitud del interesado.

CT ROCÍO CUBILLOS RODRÍGUEZ
Nombre (Quien suscribe la certificación)

FIRMA (Quien suscribe la certificación)

Elaborada por: TE Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Ubicación: Z:\DIRAF – 2017 / CERTIFICACIONES

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos: 3159000 Ext. 9966
diraf.arcon-gucon1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ISO 9001 icontec GP 135 - 6
ISO 14001 icontec SC 6545 - 6
OHSAS 18001 icontec SA CER 430-1
OS CER 219071

CARTA SOBRE CONFORMACION DE CONSORCIOS

Bogotá D.C., 20 de Marzo de 2015

Señores
POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Asunto: Conformación de Consorcio (_X_) / Unión Temporal (__)

Apreciados Señores:

Los abajo firmantes, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA PN DIRAF SA MC 041 2015 cuyo objeto consiste en contratar Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE FUERTE DE CARABINEROS EN MADERA INCLUIDA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y URBANISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duración mínima de este Consorcio será de veintiséis (26) meses, contados a partir del vencimiento del plazo de la vigencia.

El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN O NIT	ACTIVIDAD A REALIZAR	PORCENTAJE DE PARTICPACIÓN
MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	52.147.488 de Bogotá		50%
CONSULTEC LTDA	816.001.576-5		50%

El representante del Consorcio es ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO identificado con C.C. 10.104.180 de Pereira, quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

El representante legal suplente del Consorcio es MARIA FERNANDA DIAZ CORTES identificada con C.C. 52.147.488 de Bogotá, quien cuenta con las mismas funciones y obligaciones del Representante legal titular.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto No 2474 de 2008.

Que ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentran incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, y las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto No. 2474 de 2007, y demás normas concordantes.

Suministro la siguiente información de contacto para efectos de notificar los actos que la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, considere necesarios:

Nombre representante legal del consorcio: ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
C.C.: 10.104.180 de Pereira
Razón Social: CONSORCIO DIAZ CASTRILLON
Dirección de Correspondencia: Av. Cra. 9 No. 100 – 07 Oficina 510 – Bogotá
Teléfono: 6914851 – 2491689
Fax: 6914851 – 2491689
E-mail: mfdiazc@gmail.com

Registramos como numero de Cuenta Bancaria del Banco de Bogotá No. 040517807 a nombre de MARIA FERNANDA DIAZ CORTES. De igual manera manifestamos que en caso de ser adjudicatarios del presente proceso, presentaremos el NIT del Consorcio y la certificación de apertura de la cuenta bancaria a nombre del CONSORCIO en cumplimiento de las condiciones contractuales del contrato que se pueda llegar a firmar y derivado del presente proceso.

Para constancia se firma en Bogotá a los veinte (20) días del mes de Marzo de 2015.

Atentamente,

ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
C.C. 10.104.180 Pereira
Representante legal

MARIA FERNANDA DIAZ CORTES
C.C. 52.147.488 de Bogotá
Representante legal suplente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-3-10043-15

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C. 09 JUN. 2017
ORDENADOR DEL GASTO POLICÍA NACIONAL:	Mayor General OMAR RUBIANO CASTRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 17.332.599 Villavicencio
CARGO:	Director Administrativo y Financiero
DECRETO DE TRASLADO:	No. 2443 del 02/12/2014
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 00008 del 01/01/2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN
NIT:	No. 900837734-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ENRIQUE CASTRILLÓN TRUJILLO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 10.104.180 Pereira - Risaralda

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE FUERTE DE CARABINEROS EN MADERA INCLUIDA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y URBANISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

VALOR CONTRATO:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($400.000.000,00) INCLUIDO IVA
FECHA SUSCRIPCIÓN:	14 de abril de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	Se estima que la ejecución del contrato de Consultoría técnica, sea de doscientos cuarenta (240) días calendario contados a partir de la aprobación de la garantía única sin sobrepasar el 31/12/2015, fecha en la que se firmará el acta de inicio con el supervisor del contrato de interventoría; en el evento que no se haya contratado la construcción de la obra, la Policía Nacional podrá realizar la suspensión del contrato.
VIGENCIA O DURACIÓN:	Se extenderá hasta cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
ACTA DE INICIO:	20 de abril de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de octubre de 2016
FORMA DE PAGO:	La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: Se realizarán PAGOS PARCIALES, mediante actas de acuerdo al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponde al valor ejecutado en el respectivo periodo, las que se tramitaran una vez el supervisor e interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente y se certifique la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, de igual manera el supervisor de la interventoría deberá certificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales; las actas deberán presentarse a mas tardear el día veinticinco (25) de cada mes. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la radicación de la factura, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Es claro que el valor del contrato y su pago se realizará bajo objetivo y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra.

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la DIRAF y el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, una vez presentada la factura junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

MODIFICATORIOS:

SUSPENCIÓN No. 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2015

Se suspendió el contrato de interventoría No. 06-3-10043-15 por un periodo de sesenta (60) días calendario, comprendidos entre el día 24/04/2015 y el 22/06/2015.

SUSPENCIÓN No. 2 DEL 22 DE JUNIO DE 2015

Se suspendió el contrato de interventoría No. 06-3-10043-15 por un periodo de quince (15) días calendario, comprendidos entre el día 22/06/2015 y el 06/07/2015.

MODIFICATORIO No. 1 DEL 02 DE JULIO DE 2015

Modifica parcialmente el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO" – CLÁUSULA TERCERA – VALOR, CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN – FORMA DE EJECUCIÓN del contrato, la cual queda así: valor del contrato TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA ($319.728.676,31), con un plazo de ciento ochenta y tres (183) días calendario, contados desde la suspensión del presente contrato modificatorio sin sobrepasar el 31/12/2015.

PRÓRROGA No. 1 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Se prorroga el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO – CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de interventoría PN DIRAF No. 06-3-10043 por un periodo de quince (15) días calendario es decir hasta el 15/01/2016.

ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 2 DEL 15 DE ENERO DE 2016

Se adicionó el valor del contrato de interventoría PN-DIRAF No. 06-3-10043-15 la suma de CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO cMIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($121.568.931,42) M/CTE INCLUIDO IVA.

PRÓRROGA No. 3 DEL 30 DE MARZO DE 2016

Prorrogar el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO – CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10043-15, así como las adiciones, modificaciones y prorrogas, por un periodo de treinta (30) días calendario, es decir hasta el día 29/04/2016.

ADICIONAL No. 2 Y PRÓRROGA No. 4 DEL 29 DE ABRIL DE 2016

Se adicionó el Anexo 1 – la CLÁUSULA TERCERA al valor del contrato de interventoría PN DIRAF No. 06-3-10043-15 la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($131.903.818,70) M/CTE INCLUIDO IVA para un valor total del contrato de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($573.201.426,43) M/CTE INCLUIDO IVA y modificó parcialmente el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO" - CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO, – PLAZO DE EJECUCIÓN, prorrogando en sesenta (60) días calendario estableciendo como nueva fecha de terminación el día 28/06/2016.

PRÓRROGA No. 5 DEL 28 DE JUNIO DE 2016

Prorroga el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO – CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de interventoría PN DIRAF No. 06-3-10043-15, así como las adiciones, modificaciones y prórroga, por cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir hasta el día 12 de agosto de 2016.

PRÓRROGA No. 6 DEL 12 DE AGOSTO DE 2016

Se prorroga el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO – CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10043-15, así como las adiciones, modificaciones y prorrogas, hasta el día 11/10/2016.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CDP	VALOR	RPC	VALOR
PRINCIPAL	16015 del 19/02/2015	$ 400.000.000,00	86815 del 15/04/2015	$ 400.000.000,00
MODIFICATORIO 1 (REDUCCIÓN)	16015 del 19/02/2015	$ 80.271.323,69	86815 del 15/04/2015	$ 80.271.323,69
ADICIONAL No. 1	8916 del 15/01/2016	$ 121.568.931,42	10816 del 15/01/2016	$ 121.568.931.42
ADICIONAL No. 2	26216 del 26/04/2015	$ 131.903.818.70	118816 del 29/04/2016	$ 131.903.818,70

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 12-44-101120712 Anexo No. 1 Expedida el 20/04/2015

FECHA DE APROBACIÓN: 20 de abril de 2015

ANEXOS DE MODIFICACIÓN

POLIZA	ANEXOS Y CERTIFICADOS	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
12-44-101120712	2	04/05/2015	Suspensión No. 1	06/05/2015
12-44-101120712	3	26/06/2015	Suspensión No. 2	30/06/2015
12-44-101120712	4	09/07/2015	Modificatorio No. 1	09/07/2015
12-44-101120712	7	06/01/2016	Prórroga No. 1	06/01/2016
12-44-101120712	8 y 9	18/01/2016	Adición No. 1 y Prórroga No. 2	18/01/2016
12-44-101120712	10	04/04/2016	Prórroga No. 3	04/04/2016
12-44-101120712	12	29/04/2016	Adición No. 2 y Prórroga No. 4	03/05/2016
12-44-101120712	13	06/07/2016	Prórroga No. 5	06/07/2016
12-44-101120712	14	22/08/2016	Prórroga No. 6	23/08/2016
12-44-101120712	17	04/01/2017	Actualización	24/02/2017

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 114.640.285,29	14/04/2015	20/04/2017
Calidad del servicio	$ 286.600.713,22	21/12/2016	21/12/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 28.660.071,32	14/04/2015	18/04/2020

4. ACTA DE RECIBO

Mediante las actas que se relacionan a continuación, la supervisión del contrato certifica que **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, adicionales y prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

ACTAS DE RECIBO			FACTURA		
NÚMERO	FECHA	VALOR	NÚMERO	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL No 1	21/09/2015	$ 54.353.874,97	3	21/09/2015	$ 54.353.874,97
ACTA PARCIAL No 2	07/12/2015	$ 82.993.453,30	8	07/12/2015	$ 82.993.453,30
ACTA PARCIAL No 3	29/12/2015	$ 75.085.624,61	11	29/12/2015	$ 75.085.624,61
ACTA PARCIAL No 4	15/05/2016	$ 228.864.654,85	16	15/05/2016	$ 228.864.654,85
ACTA PARCIAL No 5	11/07/2016	$ 66.464.268,82	20	11/07/2016	$ 66.464.268,82
ACTA PARCIAL No 6	12/08/2016	$ 36.584.195,26	22	12/08/2016	$ 36.584.195,26
ACTA PARCIAL No 7	05/10/2016	$ 27.681.982,53	23	18/10/2016	$ 27.681.982,53
ACTA RECIBO FINAL	21/12/2016	$ 1.173.372,09	24	21/12/2016	$ 1.173.372,09
TOTAL RECIBIDO		**$ 573.201.426,43**	**TOTAL FACTURADO**		**$ 573.201.426,43**

BALANCE PRESUPUESTAL

5. PAGOS REALIZADOS POR LA POLICÍA NACIONAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 573.201.426,43	$ 573.201.426,43	$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
28/10/2015	314735515	$ 54.353.874,97	$ 4.170.254,00	$ 50.183.620,97
03/02/2016	20600116	$ 82.993.453,30	$ 6.367.601,40	$ 76.625.851,90
09/02/2016	24935016	$ 75.085.624,61	$ 5.760.880,00	$ 69.324.744,61
24/06/2016	170154816	$ 107.295.723,43	$ 8.232.173,00	$ 99.063.550,43

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
15/07/2016	192466616	$ 121.568.931,42	$ 9.327.271,00	$ 112.241.660,42
18/08/2016	226928516	$ 18.895.337,40	$ 5.099.414,00	$ 13.795.923,40
18/08/2016	226931016	$ 47.568.931,42	$ 0,00	$ 47.568.931,42
14/10/2016	291060916	$ 36.584.195,26	$ 2.806.890,00	$ 33.777.305,26
22/11/2016	333126116	$ 27.681.982,53	$ 2.123.877,00	$ 25.558.105,53
22/02/2017	38761817	$ 1.173.372,09	$ 90.027,00	$ 1.083.345,09
VALOR TOTAL		**$ 573.201.426,43**	**$ 43.978.387,40**	**$ 529.223.039,03**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por la interventoría y el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificaciones, de fecha 26 de diciembre de 2016, firmada por el representante legal, mediante la cual hace constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE CASTRILLÓN TRUJILLO

POR LA POLICIA NACIONAL

SU REPRESENTANTE LEGAL: Mayor General OMAR RUBIANO CASTRO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Subteniente DIEGO ANDRES PEÑA CEBALLOS

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato N° 06-3-10043-15 de conformidad con lo establecido en los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 de la presente acta de liquidación.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 09 JUN. 2017

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor General **OMAR RUBIANO CASTRO**
Director Administrativo y Financiero

Diego A. Peña C.
Subteniente **DIEGO ANDRES PEÑA CEBALLOS**
Supervisor Contrato Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10043-15

POR EL CONTRATISTA,

ENRIQUE CASTRILLÓN TRUJILLO
Representante Legal
CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN

Elaborado por: ST. Diego Andrés Peña Ceballos
Supervisor Contrato Interventoría
Revisado por: TE Rafael Fernando Amaya Amaya
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento
PRO03 Fabio Orlando Nova Sanabria
Asesoría Jurídica DIRAF

Asesor Económico DIRAF
Ubicación C:\\Trabajo-2017

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos: 3159000 EXT 9537
arcon.gupre4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CERTIFICA:

Que CONSULTEC LTDA con Nit 816001576-5 celebró con el Municipio de Pereira el contrato que describe a continuación:

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA Nº 988 de 2.013
CONTRATISTA:	CONSULTEC LTDA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PEREIRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$135'457.807.00
VALOR ADICION No 1:	$46'731.744.00
VALOR ADICION No 2:	$19'627.676.00
VALOR ADICION No 3:	$13'206.600.00
VALOR EJECUTADO:	$215'023.827.00 (349,10 SMMLV)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (292) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 19 DE 2.013
FECHA DE TERMINACION REAL:	JULIO 7 DE 2014
SUPERVISIÓN:	IVAN SANCHEZ ROJAS
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD:	BUENOS.

La nueva Torre de control del Aeropuerto Matecaña es una edificación de nueve (9) pisos de altura, con estructura en concreto a la vista constituida por una cimentación en pilotes a una profundidad promedio de 12 m unidos por una losa de cimentación, pantallas estructurales en concreto reforzado y riostras en estructura metálica, losas aligeradas en concreto reforzado hasta el nivel 24.5, las columnas, vigas y cubierta del nivel +28.7 en estructura metálica.

La estructura remata con un mástil metálico de 14 metros de altura.

En el nivel +21 está ubicado el piso técnico, es allí donde se ubican todos los equipos necesarios para su funcionamiento y en el nivel +24.5 se encuentra la sala de observación. El área total construida es de 448 m2.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA OBRA:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	DEDICACION	TIEMPO
Director de Interventoria	Ing. Enrique Castrillón T.	10.104.180	0,3	6.9 Meses
Director de Interventoria	Arq. Javier Peralta.	10.106.946	0,3	6.9 Meses
Ingeniera Residente de Interventoria	Ing. María Elena Palacios	38.870.864	0,67	6.9 Meses
Arquitecta Residente de Interventoria	Arq. Nelly Castrillón T.	42.058.742.	0,33	6.9 Meses
Inspectora de Interventoria	Ana Julia Herrera G.	42.025.289	1	6.9 Meses
Ing. Electricista asesor de Interventoria	Ing. Alexander Uribe	10.120.791	0.25	6.9 Meses
Profesional Seguridad industrial y salud ocupacional	María Elena López S	34.041.987	0.50	4 meses
Profesional en el área Ambiental	Ing. Luz Piedad Gómez.	1.093.216.406	0.25	4 meses
Topógrafa	Orfalina Aroca H.	41.900.004	0.25	3 meses

La obra se recibió a entera satisfacción por parte del interventor de la secretaria de infraestructura dentro del plazo contractual, con el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas.

Hace parte de esta certificación el acta de Obra No.4 y final la cual consta de trece (13) páginas y el acta de liquidación de interventoria.

Para constancia se firma en Pereira a los 06 días del mes de julio de 2.015

IVAN SANCHEZ ROJAS
Secretario de infraestructura (e)

Elaboró y proyectó: Patricia Escobar García

ACTA DE OBRA

Versión:1
Fecha:10-08

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No:	2432 DE 2013
Fecha:	SEPTIEMBRE 16 DE 2013
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA
Contratista:	CONSORCIO LUIS TORRE 900652953-6
Interventor:	CONSULTEC LTDA 816001576-5

Valor inicial:	$ 1,349,213,735
Valor adición1:	$ 249,497,133
Valor adición2:	$ 33,972,742
Valor total:	$ 1,632,683,650
Valor Anticipo:	$ 404,764,121
Fecha iniciación:	SEPTIEMBRE 16 DE 2013
Plazo:	105 Días
Fecha terminación 1:	DICIEMBRE 31 DE 2013
prorroga 1:	31 Días
Fecha terminación 2:	ENERO 31 DE 2014
Fecha Suspensión 1:	ENERO 18 DE 2014
Fecha Reiniciación 1:	FEBRERO 4 DE 2014
Fecha terminación 3:	FEBRERO 7 DE 2014
Prorroga 2:	28 Días
Fecha terminación 4:	MARZO 7 DE 2014
Prorroga 3:	31 Días
Fecha Suspensión 2:	ABRIL 4 DE 2014
Fecha Reiniciación 2:	MAYO 21 DE 2014
Fecha Suspensión 3:	MAYO 22 DE 2014
Prorroga 4:	17 Días
Fecha Reiniciación 3:	JUNIO 04 DE 2014
Fecha terminación 5:	JUNIO 23 DE 2014

ACTA DE OBRA No.4 Y FINAL

FECHA: JUNIO DE 2014

Valor: $43,665,329

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES (Adicion 1)			MODIFICACIONES (Adicion 2)			EJECUTADO ACTA No.4		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	1	PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				$ 11,291,294.98			-$ 1,692,161.51			$ 0.00		$ 9,599,484.92		$ 98,884,733.19
	1.2	LOCALIZACION GENERAL ESTRUCTURA DEL EDIFICIO (LOSAS,COLUMNAS, CIMIENTO)	M2	219.91	$ 1,042.71	$ 229,246.90	-	166.08	$ 173,182.87			$ 0.00	0.00	$ 0.00	393.75	$ 410,565.94
	1.7	CERRAMIENTO EN POLIPROPILENO VERDE, GUADUA @2.50+ MALLA GALLINERO	M	46.73	$ 7,980.47	$ 384,998.00	-	-46.73	-$ 384,998.00			$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	1.17	EXCAVACION EN MATERIAL HOMOGENEO (NIVELACION DE TERRENO)	M3	8.91	$ 11,412.02	$ 101,685.00	-	-8.91	-$ 101,685.00			$ 0.00	108.79	$ 1,241,484.92	108.79	$ 1,241,484.92
	1.20	CAMPAMENTO DE OBRA	M2	71.84	$ 73,470.00	$ 5,280,204.00	-	-17.98	-$ 1,319,853.10			$ 0.00	0.00	$ 0.00	54.84	$ 3,961,487.90
	1.22	REDES PROVISIONALES ELECTRICAS	U	0.00	$ 43,604,997.43	$ 2,604,299.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 2,604,299.45
	1.24	REDES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	U	0.07	$ 23,939,068.05	$ 1,668,314.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.07	$ 1,668,314.10
	1.31	VALLA INFORMATIVA CONTRATO	M2	5.09	$ 185,715.05	$ 948,590.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.09	$ 948,579.81
	2	REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES				$ 1,841,660.00			-$ 299,624.75			$ 0.00		$ 0.00		$ 2,513,842.90
	2.1	REDES AGUAS RESIDUALES										$ 0.00				
	2.1.2	TUBERIA PVCS @ 4"	M	15.00	$ 34,960.16	$ 559,042.00	-	-4.00	-$ 139,760.11			$ 0.00	0.00	$ 0.00	19.60	$ 684,827.05
	2.2	REDES AGUAS LLUVIAS										$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	2.2.1	TUBERÍA PVCS @ 4"	M	16.00	$ 34,960.16	$ 559,042.00	-	-4.00	-$ 139,760.82			$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.15	$ 424,522.59
	2.3	CAJAS Y DISTRIBUCIONES										$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	2.3.2	CAJA 0,60x0,60 LIBRE+TAPA	U	1.00	$ 268,781.94	$ 268,782.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 770,345.83
	2.3.3	CAJA 0,80X0,80 LIBRE+TAPA	U	1.00	$ 426,713.60	$ 460,714.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 923,427.76
	5.00	EXCAVACIONES, RETIROS Y LLENOS				$ 4,594,290.00			$ 543,484.55			$ 0.00		$ 3,409,666.86		$ 7,385,976.77

	5,3	EXCAVACIÓN EN TIERRA 0 - 2 MTS	M3	97,32	$ 14.135,80	$ 1.375.687,00	+	2,68	$ 37.880,96			$ 0,00	70,06	$ 990.776,54	191,33	$ 2.704.603,49
	5,4	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	35,98	$ 13.322,15	$ 479.331,00	+	59,25	$ 789.337,64			$ 0,00	54,33	$ 723.782,84	91,66	$ 1.224.039,54
	5,5	CARGUE MAS RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	14,00	$ 20.763,52	$ 290.689,00	+	61,00	$ 1.266.574,82			$ 0,00	26,90	$ 561.378,53	124,32	$ 2.581.378,53
	5,6	COMPACTACION MATERIAL GRANULAR 0.15	M2	70,00	$ 13.040,31	$ 912.822,00	-	-35,00	-$ 456.411,01			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,7	Su+TR+INS+COM MATERIAL GRANULAR PARA LOSAS CONTRAPISO	M2	135,00	$ 10.938,97	$ 1.476.760,00	-	-100,00	-$ 1.093.896,56			$ 0,00	101,81	$ 1.113.695,09	127,22	$ 1.391.655,20
	7	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO				$ 280.712.824,00			-$ 14.801.749,40			$ 0,00		$ 523.982,38		$ 220.216.769,47
	7,8	PLACAS CONTRAPISO 0.12	M2	40,00	$ 64.292,32	$ 2.571.693,00	-	-5,00	-$ 321.461,61			$ 0,00	8,15	$ 523.982,38	33,56	$ 2.157.650,14
	7,9.1	PLACA ALIGERADA CCTO 27.6 MPA E=0.50 m (INCLUYE VIGAS)	M2	60,00	$ 353.210,55	$ 16.792.633,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	53,80	$ 16.850.727,59
	7,9.2	PLACA ALIGERADA CCTO 27.6 MPA E=0,70 m (INCLUYE VIGAS)	M2	170,00	$ 480.778,69	$ 81.732.378,00	+	2,00	$ 961.557,38			$ 0,00	0,00	$ 0,00	171,17	$ 82.294.868,74
	7,11	PANTALLAS A LA VISTA EN CONCRETO	M3	139,78	$ 1.044.779,77	$ 146.039.316,00	-	-14,78	-$ 15.441.844,97			$ 0,00	0,00	$ 0,00	111,27	$ 116.252.645,43
	7,17	PLACAS EN LOSA MACIZA 0.15h	M2	8,00	$ 197.100,58	$ 1.576.804,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,50	$ 2.660.857,57
	8	REFUERZOS Y HIERROS				$ 170.732.531,00			$ 15.739.293,48			$ 0,00		$ 3.910.518,97		$ 127.974.192,45
	8,1	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa 1/4"-1/2"	KG	26930,00	$ 3.310,37	$ 89.158.238,00						$ 0,00	435,00	$ 1.440.011,85	15554,00	$ 51.469.528,55
	8.2.1	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa 1/4"-1/2" FIGURADO EN OBRA PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	KG	1000,00	$ 3.670,89	$ 3.670.957,00						$ 0,00	673,00	$ 2.470.507,22	673,00	$ 2.470.507,22
	8,3	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa 5/8"-1 1/2"	KG	20452,00	$ 3.687,62	$ 75.423.248,00	+	4256,70	$ 15.697.933,60			$ 0,00	0,00	$ 0,00	19521,00	$ 71.989.897,71
	8,6	MALLA ELECTROSOLDADA M-131	M2	295,08	$ 8.466,39	$ 2.498.658,00	+	4,92	$ 41.359,88			$ 0,00	0,00	$ 0,00	240,80	$ 2.024.258,97
	9	ESTRUCTURAS METALICAS GENERALES				$ 84.183.496,00			$ 67.815.741,50			$ 0,00		$ 13.724.545,21		$ 165.512.364,90
	9.1.1	ESTRUCTURA METALICA GENERAL DE CUBIERTA, ENTREPISOS, PUENTES Y FALSOS, RIOSTRAS, ESCALERAS, ENTRAMADO METÁLICO PARA SOPORTE FARO Y ANTENAS DE COMUNICACIÓN	KG	10246,07	$ 8.218,18	$ 84.183.496,00	+	8253,93	$ 67.815.741,50			$ 0,00	1670,43	$ 13.724.545,21	20144,79	$ 165.512.364,90
	10	MAMPOSTERIA CONVENCIONAL Y MURO SECO				$ 20.163.343,00			-$ 9.514.191,31			$ 0,00		$ 2.583.410,65		$ 2.583.410,65
	10,1	MURO EN BLOQUE TOLETE 0,12	M2	50,00	$ 64.384,89	$ 3.219.745,00	-	-50,00	-$ 3.219.744,79			$ 0,00	16,27	$ 1.047.704,93	16,27	$ 1.047.704,93
	10,2	MURO S.B FACHADA 10mm + GYPLAC INTERNO + (Est y Plnl).	M2	170,00	$ 57.652,94	$ 9.799.099,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	10,3	CIELO FALSO EN GYPLAC LISO + (Est y Plnl).	M2	20,00	$ 35.442,09	$ 708.842,00	+	5,00	$ 177.210,45			$ 0,00	43,33	$ 1.535.705,73	43,33	$ 1.535.705,73
	10,4	CIELO EN PANELES RETICULADOS MULTICEL HD	M2	60,00	$ 107.860,85	$ 6.471.657,00	-	-60,00	-$ 6.471.656,97			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	11	REVOQUES Y RECUBRIMIENTOS				$ 2.946.396,00			-$ 1.939.598,06			$ 0,00		-$ 124.909,76		$ 28.120,23
	11,1	REVOQUE INTERNO 1:4 (INCLUYE FILOS+DILATACIONES)	M2	60,00	$ 15.536,04	$ 776.802,00						$ 0,00	-8,04	-$ 124.909,76	1,81	$ 28.120,23
	11,2	REVOQUE EXTERNO 1:4 BAJO PLACA	M2	96,00	$ 22.599,96	$ 2.169.596,00	-	-48,00	-$ 1.039.698,06			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	12	PINTURAS Y ESTUCOS				$ 4.441.829,80			-$ 3.732.026,17			$ 0,00		$ 319.411,27		$ 319.411,27
	12,1	PINTURA TIPO SIKACOLOR C SOBRE CONCRETO Y/O MURO BLOQUE	M2	345,00	$ 10.817,47	$ 3.732.026,00	-	-345,00	-$ 3.732.026,17			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	12,2	PINTURA ACEITE REDES PVC Y HG.	M	65,00	$ 10.920,04	$ 709.803,00						$ 0,00	29,25	$ 319.411,27	29,25	$ 319.411,27
	13	PISOS Y ENCHAPES				$ 37.222.902,00			$ 8.678.812,01			$ 0,00		$ 14.280.436,97		$ 22.477.807,09
	13,2	PISO EN BALDOSA DE GRANO	M2	40,00	$ 89.606,10	$ 3.584.244,00	+	10,00	$ 896.061,03			$ 0,00	27,14	$ 2.431.909,62	75,90	$ 6.801.103,15
	13,4	PISO EN CERAMICA SERVICIOS	M2	15,00	$ 41.709,29	$ 625.639,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	13,11	MESON EN GRANITO	M	2,00	$ 369.084,52	$ 738.169,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	13,12	SOPORTE METALICO PARA MESON EN GRANO	M	2,00	$ 66.626,71	$ 133.253,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	13,14	ENCHAPE MUROS BAÑOS SERVICIOS	M2	40,00	$ 44.456,98	$ 1.778.279,00						$ 0,00	17,48	$ 777.107,94	17,48	$ 777.107,94
	13,15	CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA + LINEA FOTOLUMINISCENTE	M	200,00	$ 19.692,93	$ 3.938.585,00						$ 0,00	161,14	$ 3.173.318,19	161,14	$ 3.173.318,19
	13,16	MORTERO NIVELACIÓN 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZA	M2	50,00	$ 29.031,48	$ 1.451.574,00	+	40,00	$ 1.161.259,24			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	13,17	PASOS Y DESCANSOS PREFABRICADOS PARA ESCALERA METÁLICA	M2	70,00	$ 45.184,98	$ 3.162.949,00	+	50,00	$ 2.259.248,96			$ 0,00	30,21	$ 1.365.038,21	60,53	$ 2.735.046,77
	13,18	PISO TÉCNICO	M2	60,00	$ 363.503,50	$ 21.810.210,00	+	12,00	$ 4.362.042,00			$ 0,00	18,00	$ 6.543.063,00	66,00	$ 23.991.231,00
	14	CARPINTERIA METALICA				$ 185.626.993,00			-$ 21.044.345,91			$ 0,00		$ 19.674.792,36		$ 58.423.466,24
	14,1	PASAMANOS EN VIDRIO TEMPLADO + TUBO EN ACERO	M	50,00	$ 321.869,72	$ 16.093.486,00						$ 0,00	-38,11	-$ 12.258.833,20	0,00	$ 0,00
	14,3	PASAMANOS EN TUBO FIJO A MURO	M	80,00	$ 44.417,14	$ 3.553.371,00	+	105,00	$ 4.797.052,17			$ 0,00	27,86	$ 1.237.461,52	78,70	$ 3.540.046,06
	14,5	PASAMANOS METALICO EN TUBO 2" + 3 HILOS 1"	M	60,00	$ 75.634,80	$ 4.550.089,00	-	-35,00	-$ 2.654.217,91			$ 0,00	21,35	$ 1.619.072,92	21,35	$ 1.619.072,92
	14,7	CARPINTERIA ALUMINIO-VIDRIO 10m.m SEGÚN ESPECIFICACION y PLANOS	M2	5,00	$ 894.192,86	$ 4.470.764,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	14,8,1	CARPINTERIA ALUMINIO + DOBLE VIDRIO 6 m.m. + RECUBRIMIENTO ANTISOLAR + REJILLAS + PUERTAS + ANTEPECHO SEGÚN ESPECIFICACION y PLANOS (SALA DE CONTROLADORES TORRE DE CONTROL)	M2	82,00	$ 812.490,88	$ 66.624.186,00	-	-16,00	-$ 12.999.841,22			$ 0,00	30,23	$ 24.561.575,01	54,83	$ 44.548.890,95
	14,9	PUERTAS EN LAMINA CAL. 20 ENMARCADAS Y CON LAMINA PLEGADA + CHAPA	U	1,00	$ 357.758,15	$ 357.758,00						$ 0,00	2,00	$ 715.516,31	2,00	$ 715.516,31
	14,13	FACHADA TUBRISE H.D	M2	60,00	$ 169.789,00	$ 10.187.340,00		-60,00	-$ 10.187.339,95			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	15	CARPINTERIA DE MADERA				$ 2.221.616,00			-$ 1.448.271,74			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	15,1	PUERTA EN MADERA CON PERSIANA INFERIOR 0.70-0.90	U	2,00	$ 386.669,13	$ 773.338,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	15,9	CARPINTERIA MADERA MUEBLES TORRE DE CONTROL	M2	2,00	$ 724.135,87	$ 1.448.272,00	-	-2,00	-$ 1.448.271,74			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	16	APARATOS SANITARIOS				$ 3.702.039,00			$ 365.846,92			$ 0,00		$ 4.067.538,45		$ 4.067.538,45
	16,1	TASA FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	U	1,00	$ 350.577,71	$ 350.576,00						$ 0,00	1,00	$ 350.577,71	1,00	$ 350.577,71
	16,3	LAVAMANOS + GRIFERIA DE SENSOR	U	1,00	$ 365.846,85	$ 365.847,00	+	1,00	$ 365.846,92			$ 0,00	1,00	$ 365.846,85	1,00	$ 365.846,85
	16,5	REGISTRO DE PISO EN BRONCE + SOSCO 3"	U	10,00	$ 45.752,64	$ 457.526,00						$ 0,00	15,00	$ 666.269,63	15,00	$ 666.269,63

	16,6	TAPA 6"x6" PARA LLAVES DE PASO	U	2,00	$ 19.179,04	$ 38.358,00						$ 0,00	6,00	$ 115.074,25	6,00	$ 115.074,25
	16,8	MUEBLE INTEGRAL COCINETA, POZUELO, GABINETES	U	1,00	$ 2.489.750,00	$ 2.489.750,00						$ 0,00	1,00	$ 2.489.750,00	1,00	$ 2.489.750,00
	17	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ 113.158,00			$ 113.158,00			$ 0,00		$ 67.894,88		$ 67.894,88
	17,1	ESPEJO BISELADO 4 m.m FLOTADO	M2	1,00	$ 113.158,14	$ 113.158,00	+	1,00	$ 113.158,00			$ 0,00	0,60	$ 67.894,88	0,60	$ 67.894,88
	18	APARATOS ESPECIALES				$ 94.475.825,00			-$ 11.229.517,59			$ 0,00		$ 20.611.576,85		$ 83.246.307,30
	18,3	ASCENSOR 2 PARADAS x 4 PERSONAS T-1	U	1,00	$ 83.246.307,41	$ 83.246.307,00						$ 0,00	0,25	$ 20.811.576,85	1,00	$ 83.246.307,30
	18,7	SISTEMA GENERAL DE A.A. TORRE	U	1,00	$ 11.229.518,00	$ 11.229.518,00	-	-1,00	-$ 11.229.517,59			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20	REDES ELECTRICAS GENERALES, ILUMINACION, VOZ Y DATOS				$ 42.345.799,00			$ 59.078.320,08			$ 0,00		$ 17.946.192,51		$ 27.853.259,72
	20,1	ILUMINACION														
	20,1,1	Suministro e instalacion de salida para **interruptor sencillo.** Incluye tuberia EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C,cable **calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC,** caja de 2"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	8,00	$ 80.337,26	$ 642.698,00						$ 0,00	7,00	$ 562.360,83	9,00	$ 723.035,36
	20,1,2	Suministro e instalación de salida para **interruptor sencillo conmutable.** Incluye tuberia EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C, cable calibre **12 AWG Cu THHN tipo TC,** caja de 2"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	4,00	$ 104.709,92	$ 418.840,00						$ 0,00	4,00	$ 418.839,69	6,00	$ 628.259,53
	20,1,3	Suministro e instalación de salida para **interruptor doble.** Incluye tuberia EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C, cable **calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC,** caja de 4"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	2,00	$ 115.707,85	$ 231.416,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,1,4	Suministro e instalación de salida para **interruptor doble conmutable.** Incluye tuberia EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C, cable **calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC,** caja de 4"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	2,00	$ 148.484,71	$ 296.969,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	20,1,5	Suministro e instalación de salida para **interruptor triple**, incluye tubería EMT 3/4, tubería PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C, cable **calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC**, caja de 4"x4", accesorios para instalación, tornillería, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	1,00	$ 148.484,71	$ 148.485,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,1,6	Suministro e instalación de salida eléctrica para lámpara. Incluye tubería EMT 3/4,cable No 12AWG Cu THHN tipo TC, caja 2400, uniones, terminales 3/4, tapa, tomacorriente, accesorios, y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	40,00	$ 95.525,73	$ 3.821.029,00						$ 0,00	36,00	$ 3.438.926,36	47,00	$ 4.489.709,41
	20,1,7	Suministro e instalación de lámpara **fluorescente 60 x 60 4 x 17 W con rejilla especular** 18 celdas balasto electronico universal (ILTELUX IMR 2X2 / 18C Env SI / 4TB1741 / Euniv)	U	6,00	$ 140.352,19	$ 842.113,00						$ 0,00	6,00	$ 842.113,12	6,00	$ 842.113,12
	20,1,9	Suministro e instalación de bala **ITD 49 7W LED REF ITD 49 7W MASTER LED / 120V**	U	5,00	$ 151.663,62	$ 758.318,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,1,10	Suministro e instalación Tipo Tortuga **REF (ITA112/60W/120V)**	U	14,00	$ 88.381,15	$ 1.237.336,00						$ 0,00	1,00	$ 88.381,15	11,00	$ 972.192,60
	20,1,18	Suministro e instalación de Cilindro **ITH 32 R 1,5" E4 / 2T42641 / Euniv**	U	8,00	$ 164.981,79	$ 1.319.854,00						$ 0,00	8,00	$ 1.319.854,32	8,00	$ 1.319.854,32
	20,1,22	Suministro e instalación de Aplique de emergencia SALIDA Ref IT SALIDA	U	2,00	$ 111.190,24	$ 222.380,00						$ 0,00	2,00	$ 222.380,49	2,00	$ 222.380,49
	20,1,23	Suministro e instalación de Aplique de emergencia Ref IT -90E	U	2,00	$ 115.903,84	$ 231.808,00						$ 0,00	9,00	$ 1.043.134,54	9,00	$ 1.043.134,54
	20,3	**TOMAS DE ENERGIA**															
	20,3,1	Suministro e instalación de salida para **tomacorriente normal con polo a tierra no aislado** 15 A, 125 VAC, NEMA 5-15R, linea industrial, color beige. Se deberá tener en cuenta tubería **PVC 3/4" , cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC (tray cable)**, cajas de paso o conexión, uniones, uniones terminal, aparato, tornillería y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	16,00	$ 63.082,38	$ 1.009.998,00						$ 0,00	-8,00	-$ 504.499,04	10,00	$ 630.623,80
	20,3,2	Suministro e instalación de salida para **tomacorriente con polo a tierra no aislado** 20 A, 125 VAC, NEMA 5-20R, tipo **GFCI**. Se deberá tener en cuenta tubería PVC 3/4" , **cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC (tray cable)**, cajas de paso o conexión, uniones, uniones terminal, aparato, tornillería y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	2,00	$ 106.821,23	$ 213.642,00						$ 0,00	1,00	$ 106.821,23	2,00	$ 213.642,46

	20,3,6	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal con polo a tierra no aislado 15 A, 125 VAC, NEMA 5-15R, línea industrial, color beige. Se deberá tener en cuenta tubería EMT de 3/4" , cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC (tray cable), cajas de paso o conexión, uniones, uniones terminal, operario, tornillería y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	2,00	$ 90.706,57	$ 181.413,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 544.239,43
	20,4	ACOMETIDAS															
	20,4,2	Suministro e instalación de alimentador en B.T. Tableros Trifasicos, 3Nº 6+1Nº6+ 1Nº8 en tubo 1 1/4" EMT	M	80,00	$ 64.049,32	$ 5.123.945,00	+	80,00	$ 5.123.946,79			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,6	TABLEROS DE PROTECCIONES															
	20,6,1	Suministro e instalación de Tablero de protecciones (TP) trifasico pentafilar (3f-5h) de 12 circuitos	U	1,00	$ 218.736,49	$ 218.736,00	+	1,00	$ 218.736,49			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,6,2	Suministro e instalación de Tablero de protecciones trifasico pentafilar (3f-5h) de 18 circuitos	U	1,00	$ 263.338,87	$ 263.338,00	+	1,00	$ 263.338,87			$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 263.338,87
	20,7	INTERRUPTORES															
	20,7,1	Suministro e instalación de interruptor automatico 1x1560A, enchufable, 10 KA	U	12,00	$ 26.356,49	$ 316.278,00	+	12,00	$ 316.277,92			$ 0,00	8,00	$ 210.851,95	8,00	$ 210.851,95
	20,7,2	Suministro e instalación de interruptor automatico 2x20/30A, enchufable, 10 KA	U	6,00	$ 49.092,69	$ 294.557,00	+	6,00	$ 294.557,34			$ 0,00	5,00	$ 245.464,45	5,00	$ 245.464,45
	20,7,3	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x20/30A, enchufable, 10 KA	U	6,00	$ 96.835,34	$ 581.012,00	+	6,00	$ 581.012,04			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,7,4	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x40/50A, enchufable, 10 KA	U	1,00	$ 100.641,87	$ 100.642,00	+	1,00	$ 100.641,57			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,7,5	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x50/90A, enchufable, 10 KA	U	1,00	$ 123.977,60	$ 123.978,00	+	1,00	$ 123.977,60			$ 0,00	1,00	$ 123.977,60	1,00	$ 123.977,60
	20,7,6	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x40/30/20A, 25 KA	U	1,00	$ 208.802,39	$ 208.802,00	+	1,00	$ 208.802,39			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,7,7	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x60/70/60A, enchufable, 25 KA	U	1,00	$ 269.770,39	$ 269.770,00	+	1,00	$ 269.770,38			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,10	APANTALLAMIENTO															
	20,10,1	Puntas de captación	U	4,00	$ 171.756,50	$ 687.028,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,10,2	Anillo superior cable cobre 1/0 desnudo	M	30,00	$ 25.632,47	$ 768.974,00	+	30,00	$ 768.974,23			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,10,3	Sistema de soporte para conductor en techo y paredes	U	20,00	$ 116.219,54	$ 2.324.391,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,10,4	Conector en T Horizontal	U	10,00	$ 31.336,99	$ 313.370,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,10,5	Bajantes de apantallamiento	U	2,00	$ 667.424,29	$ 1.334.849,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,10,6	Puesta a tierra bajantes apantallamiento	U	2,00	$ 1.482.615,25	$ 2.965.231,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	20,10,7	Sistema de pararrayos (incluye: mástil con escaleras y bandeja, pararrayo, tuberías, demás elementos para conexión al sistema de apantallamiento según planos)	U	1,00	$ 2.987.700,00	$ 2.987.700,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,12	SISTEMAS DE CONDUCCION O DUCTOS														
	20,12,1	Bandeja tipo malla 54x600 mm x 3 m EZ (INCLUYE SOPORTES E INSTALACION) CON TAPA INFERIOR Y SUPERIOR	M	30,00	$ 123.127,10	$ 3.693.813,00		50,00	$ 6.156.355,03			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,13	TOMAS ESPECIALES AIRES ACONDICIONADOS										$ 0,00				
	20,13,2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente bifasico con polo a tierra no aislado 20 A, 250 VAC, NEMA L6-20, linea industrial, toma, clavija, tomillería y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	3,00	$ 140.686,61	$ 422.060,00	+	1,00	$ 140.686,81			$ 0,00	8,00	$ 1.125.494,48	8,00	$ 1.125.494,48
	20,13,3	Conduccion en Tuberia EMT de 3/4"	M	10,00	$ 16.300,89	$ 163.009,00	+	10,00	$ 163.008,91			$ 0,00	46,60	$ 762.981,71	85,90	$ 1.400.246,55
	20,13,6	Conduccion en Tuberia EMT de 1"	M	14,00	$ 31.866,81	$ 446.135,00	+	14,00	$ 446.135,31			$ 0,00	46,99	$ 1.497.421,32	46,99	$ 1.497.421,32
	20,13,7	Cableado de cobre 3 No 10+1 No 10 Tierra	M	24,00	$ 15.396,61	$ 369.518,00	+	24,00	$ 369.518,74			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	20,15	RED TELEFONICA COMUNICACIONES Y POTENCIA														
	20,15,2	Conduccion TDP 4 X 2"	M	20,00	$ 88.501,65	$ 1.770.033,00						$ 0,00	-12,60	-$ 1.115.120,78	0,00	$ 0,00
	20,15,6	Rezamera tipo A1	U	2,00	$ 1.266.789,78	$ 2.533.580,00	+	2,00	$ 2.533.579,56			$ 0,00	4,00	$ 5.067.158,12	7,00	$ 8.867.526,46
	20,16	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	U	1,00	$ 2.489.750,00	$ 2.489.750,00						$ 0,00	1,00	$ 2.489.750,00	1,00	$ 2.489.750,00
	21	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 11.569.093,80			-$ 8.547,73			$ 0,00		$ 3.445.732,34		$ 8.218.197,67
	21,1	REDES HIDRAULICAS														
	21,1,1	PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2"	U	2,00	$ 29.514,49	$ 59.029,00		1,00	$ 29.513,36			$ 0,00	4,00	$ 118.057,97	4,00	$ 118.057,97
	21,1,2	PUNTO HIDRAULICO PVC 1"	U	1,00	$ 40.396,72	$ 40.391,00						$ 0,00	1,00	$ 40.396,72	1,00	$ 40.396,72
	21,1,3	SU-INST LLAVE CORTINA RW 1/2"	U	1,00	$ 36.712,86	$ 36.713,00		1,00	$ 36.712,86			$ 0,00	2,00	$ 73.425,72	2,00	$ 73.425,72
	21,1,5	SU-INST LLAVE CORTINA RW 1"	U	1,00	$ 54.144,16	$ 54.144,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	21,1,7	SU-INST LLAVE CORTINA RW 1 1/2"	U	1,00	$ 101.662,47	$ 101.662,00						$ 0,00	2,00	$ 203.324,94	2,00	$ 203.324,94
	21,1,8	SU-INST LLAVE CORTINA RW 2"	U	1,00	$ 139.219,85	$ 139.220,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	21,1,11	TUBERIA PVC 1/2"	M	30,00	$ 9.871,36	$ 296.141,00		-15,00	-$ 148.070,41			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	21,1,12	TUBERIA PVC 3/4"	M	15,00	$ 10.786,59	$ 161.799,00						$ 0,00	6,60	$ 71.191,51	6,60	$ 71.191,51
	21,1,13	TUBERIA PVC 1"	M	10,00	$ 12.906,86	$ 129.069,00		-4,50	-$ 58.080,89			$ 0,00	6,90	$ 89.057,36	6,90	$ 89.057,36
	21,1,15	TUBERIA PVC 1 1/2"	M	32,00	$ 19.549,52	$ 625.585,00	25,00	-6,00	-$ 117.297,10			$ 0,00	23,65	$ 462.346,08	23,65	$ 462.346,08
	21,1,20	LLAVE TERMINAL CROMADA BOCAMANGUERA	U	9,00	$ 30.477,53	$ 30.478,00						$ 0,00	2,00	$ 60.955,06	2,00	$ 60.955,06
	21,2	REDES SANITARIAS														
	21,2,1	PUNTO SANITARIO PVC Ø 2"	U	2,00	$ 43.816,61	$ 87.633,00		1,00	$ 43.816,61			$ 0,00	-2,00	-$ 87.633,22	13,00	$ 569.815,96
	21,2,2	PUNTO SANITARIO PVC Ø 3"	U	10,00	$ 55.846,09	$ 558.461,00		-3,00	-$ 167.538,27			$ 0,00	1,00	$ 55.846,09	2,00	$ 111.692,18
	21,2,3	PUNTO SANITARIO PVC Ø 4"	U	1,00	$ 73.593,03	$ 73.593,00						$ 0,00	1,00	$ 73.593,03	8,00	$ 588.744,21

	21.2.4	PUNTO SANITARIO PVC A.L Ø 4"	U	4,00	$ 81.850,03	$ 327.400,00		3,00	$ 245.550,10			$ 0,00	3,00	$ 245.550,10	3,00	$ 245.550,10
	21.2.6	RED PVC SANITARIA 2"	M	60,00	$ 24.649,52	$ 1.478.971,00		-56,90	-$ 1.402.557,74			$ 0,00	0,50	$ 14.789,71	0,60	$ 14.789,71
	21.2.7	RED PVC SANITARIA 3"	M	10,00	$ 29.414,90	$ 294.149,00						$ 0,00	31,85	$ 936.864,64	31,85	$ 936.864,64
	21.2.8	RED PVC SANITARIA 4"	M	10,00	$ 48.842,92	$ 488.429,00		-5,00	-$ 244.214,60			$ 0,00	-1,50	-$ 73.264,38	0,00	$ 0,00
	21.2.10	BAJANTES A.L 4"	M	32,00	$ 41.199,39	$ 1.318.380,00		18,00	$ 741.588,07			$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,90	$ 1.025.864,74
	21.2.13	BAJANTES A.R 4"	M	32,00	$ 48.444,66	$ 1.550.226,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,20	$ 1.027.024,86
	21.2.14	TUBERIA PVC REVENTILACION 2"	M	6,00	$ 19.131,24	$ 95.656,00						$ 0,00	10,14	$ 193.890,76	10,14	$ 193.890,76
	21,4	**RED DE INCENDIO**														
	21,4,4	RED SHC 40 2½" RANURADA	M	30,00	$ 71.546,45	$ 2.146.394,00		2,00	$ 143.092,90			$ 0,00	2,80	$ 200.330,07	26,15	$ 1.870.939,72
	21,4,6	RED SHC 40 1½" RANURADA	M	2,00	$ 68.302,81	$ 136.606,00		13,00	$ 887.936,47			$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,70	$ 184.417,58
	21,4,11	GABINETE TIPO II (Manguera 30mts+Hacha+Extinguidor 20Lbs+Llave)	U	1,00	$ 1.125.915,74	$ 1.125.916,00						$ 0,00	0,50	$ 562.957,87	1,00	$ 1.125.915,74
	21,4,14	EXTINGUIDOR DE 20 Lbs.	U	2,00	$ 101.979,16	$ 203.958,00						$ 0,00	2,00	$ 203.958,33	2,00	$ 203.958,33
	22	**CUBIERTAS**				$ 103.688.287,00			$ 0,00			$ 0,00		$ 21.846.398,12		$ 95.392.411,22
	22,1	CUBIERTA SEGÚN ESPECIFICACION EN PLANOS	M2	90,00	$ 133.531,27	$ 12.017.814,00						$ 0,00	21,80	$ 2.910.981,64	92,30	$ 12.405.054,79
	22,2	CANAL LAMINA CAL 20 2.44(d)	M	10,00	$ 95.840,44	$ 958.404,00						$ 0,00	5,50	$ 527.122,40	14,80	$ 1.418.438,46
	22,4	REMATE EN ALUGOBOND CUBIERTA Y TORRE CAL. 24	M2	290,00	$ 312.800,24	$ 90.712.069,00						$ 0,00	68,85	$ 18.408.294,08	259,77	$ 81.268.917,97
	23	**IMPERMEABILIZACIONES Y ANCLAJES**				$ 37.814.552,00			-$ 9.572.170,10			$ 0,00		$ 4.646.651,15		$ 16.138.505,04
	23,1	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS SIKAFLOOR400N	M2	80,00	$ 60.265,81	$ 4.822.865,00		20,00	$ 1.205.715,65			$ 0,00	61,74	$ 3.722.045,95	61,74	$ 3.722.045,95
	23,2	ANCLAJES DE FIJACIÓN 3/8"-1/2"	U	500,00	$ 9.479,97	$ 4.739.986,00		-250,00	-$ 2.368.993,03			$ 0,00	356,00	$ 1.478.676,65	356,00	$ 3.374.670,07
	23,3	ANCLAJES DE FIJACIÓN 5/8"-1"	U	84,00	$ 24.232,24	$ 2.035.508,00						$ 0,00	-27,00	-$ 654.270,45	282,00	$ 6.833.491,34
	23,5	ANCLAJES DE SOPORTE TIPO 2	U	36,00	$ 226.884,94	$ 8.167.858,00		-18,00	-$ 4.083.928,96			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	23,6	ANCLAJES DE SOPORTE TIPO 3	U	30,00	$ 288.264,25	$ 8.647.928,00		-15,00	-$ 4.323.963,76			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	23,12	NIVELACION CON SIKAGROUT ANCLAJES DE SOPORTE	M3	1,50	$ 6.133.604,69	$ 9.200.407,00						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,36	$ 2.208.097,69
	26	**ASEO, RETIRO DE DESPERDICIO DE OBRA, SANIDAD**				$ 8.864.720,00			$ 2.420.037,55			$ 0,00		$ 8.593.190,55		$ 12.861.871,47
	26,1	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	410,00	$ 2.941,89	$ 1.206.174,00						$ 0,00	969,13	$ 2.909.910,27	969,13	$ 2.909.910,27
	26,2	RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION	VIAJE	25,00	$ 121.667,53	$ 3.045.188,00						$ 0,00	16,00	$ 1.948.920,53	37,00	$ 4.506.878,33
	26,3	ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES	DIA	120,00	$ 13.444,65	$ 1.613.358,00		180,00	$ 2.420.037,55			$ 0,00	129,00	$ 1.734.359,85	405,00	$ 5.445.082,67
		ADICIONALES				$ 146.282.243,66			$ 146.282.243,66			$ 25.296.474,00		$ 269.481.808,01		$ 308.037.198,88
	AD1	PINTURA ACEITE FOSO ASCENSOR HASTA TORRE NIVEL 24,5	M2	200,00	$ 15.494,89	$ 3.098.978,00		200,00	$ 3.098.978,00			$ 0,00	36,63	$ 567.677,82	188,23	$ 2.916.603,14
	AD2	BORDILLO EN CONCRETO DE 0.10X0.30M	ML	33,70	$ 46.958,53	$ 1.582.502,61		33,70	$ 1.582.502,61			$ 0,00	0,00	$ 0,00	33,80	$ 1.577.606,75
	AD3	ALFAJIAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO	ML	18,26	$ 36.173,55	$ 660.528,17		18,26	$ 660.528,17			$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 542.603,31

	AD4	DILATACION PLASTICO PANTALLAS	ML	180,00	$ 6.891,65	$ 1.240.478,26		180,00	$ 1.240.478,26			$ 0,00	0,00	$ 0,00	159,48	$ 1.099.063,74
	AD5	PROTECCION PLACAS ALIGERADAS TORRE CON GEOTEXTIL Y TELERAS CONTINUAS	M2	252,03	$ 7.899,47	$ 1.990.147,95		252,03	$ 1.990.147,95			$ 0,00	0,00	$ 0,00	53,80	$ 424.830,22
	AD6	BASE EN CONCRETO PASAMANOS - VENTANERIA	ML	70,00	$ 28.071,97	$ 1.965.038,01		70,00	$ 1.965.038,01			$ 0,00	0,00	$ 0,00	38,55	$ 1.082.174,50
	AD7	ADECUACION DE SUPERFICIES EN CONCRETO PARA GENERACION DE JUNTA NIVEL +3,0	KG	3,00	$ 143.395,19	$ 430.185,58		3,00	$ 430.185,58			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	AD8	ALFAJIA EN ALUMINIO a=0,3m	ML	33,70	$ 36.117,07	$ 1.217.145,39		33,70	$ 1.217.145,39			$ 0,00	31,20	$ 1.126.852,71	31,20	$ 1.126.852,71
	AD9	ESTRUCTURA PARA SOPORTE ALUCOBON EN ALUMINIO EN NV 21 Y 24,5	M2	290,00	$ 32.059,64	$ 9.297.296,04		290,00	$ 9.297.296,04			$ 0,00	260,77	$ 8.360.192,71	260,77	$ 8.360.192,71
	AD10	VENTANA EN ALUMINIO V1, V2, Y V4 CON VIDRIO 5MM	M2	9,84	$ 197.663,91	$ 1.946.980,97		9,84	$ 1.946.980,97			$ 0,00	17,54	$ 3.470.532,99	17,54	$ 3.470.532,99
	AD13	VENTANA EN ALUMINIO V5, V6 Y FOSO EN CELOSIA	M2	75,94	$ 288.505,49	$ 21.758.419,58		75,94	$ 21.758.419,58			$ 0,00	0,35	$ 100.276,90	0,35	$ 100.276,90
	AD15	PUERTA EN ALUMINIO P1 0,85x2.40+VIDRIO TEMPLADO DE 10mm	UN	2,00	$ 1.280.348,11	$ 2.560.696,23		2,00	$ 2.560.696,23			$ 0,00	1,00	$ 1.280.348,11	1,00	$ 1.280.348,11
	AD16	PUERTA EN ALUMINIO P5 0,90x2.30+ VIDRIO 5MM	UN	1,00	$ 775.138,31	$ 775.138,31		1,00	$ 775.138,31			$ 0,00	1,00	$ 775.138,31	1,00	$ 775.138,31
	AD17	PUERTA METÁLICA P2 0,90x2.40 CAL.20 - SALIDA DE EMERGENCIA (incluye marco, rejilla interior)	UN	2,00	$ 1.500.416,47	$ 3.000.832,93		2,00	$ 3.000.832,93			$ 0,00	2,00	$ 3.000.832,93	2,00	$ 3.000.832,93
	AD18	PILOTES EN CONCRETO DE 3.000 D=30CM PATA 60CM	ML	48,00	$ 81.444,81	$ 3.909.350,78		48,00	$ 3.909.350,78			$ 0,00	0,00	$ 0,00	48,80	$ 3.909.350,78
	AD19	CUADRILLA DE LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE PARA ADHERENCIA CONCRETO NUEVO INC PULIDORA, GRATA, ANDAMIO Y OTROS	Und	7,00	$ 260.742,43	$ 1.825.196,99		7,00	$ 1.825.196,99			$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.825.197,01
	AD20	MURO SUPERBOARD 10m.m 1 CARA + (Est y Fin).	M2	250,00	$ 57.319,76	$ 14.329.938,97		250,00	$ 14.329.938,97			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	AD21	MURO DE 0,15X0,10X0,40 COLOR IVORY TIPO INDURAL	M2	14,00	$ 114.577,61	$ 1.604.086,52		14,00	$ 1.604.086,52			$ 0,00	-22,95	-$ 2.629.556,12	20,77	$ 2.379.778,94
	AD22	CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CAL 6	ML	1020,19	$ 284,00	$ 289.734,84		1020,19	$ 289.734,84			$ 0,00	500,00	$ 142.000,00	1000,00	$ 284.000,00
	AD24	TRATAMIENTO DE FACHADA REPELE AGUA	M2	626,38	$ 15.420,95	$ 9.659.426,49		626,38	$ 9.659.426,49			$ 0,00	286,30	$ 4.415.017,99	774,60	$ 11.945.087,57
	AD25	MEDIAGAÑA TERRAZA N+24,5 IMPERMEABILIZADA INC. SIKAFLOR	ML	80,00	$ 25.740,12	$ 2.059.255,20		80,00	$ 2.059.255,20			$ 0,00	81,40	$ 2.095.245,77	81,40	$ 2.095.245,77
	AD26	DESMONTE DE CAMPAMENTO DE OBRA PREEXISTENTE INC DEMOLICION PISOS Y RETIRO	M2	35,20	$ 47.012,74	$ 1.654.848,57		35,20	$ 1.654.848,57			$ 0,00	72,90	$ 3.427.228,75	72,90	$ 3.427.228,75
	AD27	MAMPARA Nv 0 CAIDA OBJETOS A OBRA CONTIGUA	M2	14,40	$ 27.028,28	$ 389.207,18		14,40	$ 389.207,18			$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,40	$ 389.207,20
	AD28	ABUZARDADO PARA FIJACION PLATINAS HASTA NV21	M2	9,00	$ 18.599,00	$ 167.391,00		9,00	$ 167.391,00			$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,21	$ 59.702,79
	AD29	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE 4 EQUIPOS	UN	1,00	$ 14.181.073,11	$ 14.181.073,11		1,00	$ 14.181.073,11			$ 0,00	0,40	$ 5.672.429,24	1,00	$ 14.181.073,11
	AD34	PUERTA PD 0,42*2.2 DUCTOS METALICA cal. 20 INCL PINTURA + CHAPA	UN	4,00	$ 682.548,00	$ 2.730.192,00		4,00	$ 2.730.192,00			$ 0,00	4,00	$ 2.730.192,00	4,00	$ 2.730.192,00
	AD36	LIMPIEZA Y ROCERIA SUPERFICIES	M2	504,03	$ 744,00	$ 375.000,93		504,03	$ 375.000,93			$ 0,00	575,25	$ 427.986,00	725,25	$ 539.586,00
	AD37	CORTE DILATACIÓN LOSA CON PULIDORA	ML	70,00	$ 6.931,00	$ 485.170,00		70,00	$ 485.170,00			$ 0,00	-4,71	-$ 32.645,61	63,89	$ 442.821,59
	AD38	IZADA DE MASTIL DE 14 M DESDE NV 0 AL 24,5M CON GRUA TELESCOPICA	UN	1,00	$ 3.519.335,00	$ 3.519.335,00		1,00	$ 3.519.335,00			$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.519.335,00

	AD39	CORTASOL CELOSCREEN MICROPERFORADO	M2	128,86	$ 235.640,27	$ 30.364.747,11		128,86	$ 30.364.747,11			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	AD41	CIELO EN FIBRA MINERAL	M2	70,00	$ 103.056,00	$ 7.213.920,93		70,00	$ 7.213.920,93			$ 0,00	29,02	$ 2.990.685,12	29,02	$ 2.990.685,12
	AD42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS ARMADO MIEMBRO PERIFÉRICO EN ARAMIDA MONOMODO, MIEMBRO CENTRALF USO EXTERIOR, CON PERSONAL ESPECIALIZADO BAJO LAS NORMAS EIA/TIA.	ML		$ 15.010,00					+	989,89	$ 15.069.920,20	991,55	$ 14.883.165,50	991,55	$ 14.883.165,50
	AD43	SUMINISTRO, LOGISTICA, FUSION E INSTALACION DE PIGTAIL DE FO MONOMODO 9/125 M SIMPLEX CONECTOR FC/PC 3.0 MM DE DIÁMETRO 3,0 METROS DE LONGITUD ITU-T G.652D BOTA RECTA LARGA CHAQUETA AMARILLA EN PVC PARA USO INTERIOR MARCA CULTOM O SIMILAR	UN		$ 28.739,00					+	8,00	$ 229.912,00	28,00	$ 804.692,00	28,00	$ 804.692,00
	AD44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ODF METÁLICO MARCA CULTON, 4 ADAPTADORES FC TIPO DD	UN		$ 705.079,00					+	2,00	$ 1.410.158,00	2,00	$ 1.410.158,00	2,00	$ 1.410.158,00
	AD45	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE TELEFONICO 50 PARES 0,4MM BARRERA CONTRA HUMEDAD NUCLEO RELLENO	ML		$ 18.514,00					+	466,70	$ 8.640.493,50	481,04	$ 8.905.974,56	481,04	$ 8.905.974,56
	AD46	Bandeja tipo malla 54x300 mm EZ (INCLUYE SOPORTES E INSTALACION) SIN TAPA.	ML		$ 119.127,00							$ 0,00	104,60	$ 12.460.684,20	104,60	$ 12.460.684,20
	AD47	Conduccion PVC CONDUIT DB 6 X 2".	ML		$ 64.208,00							$ 0,00	14,10	$ 784.332,80	14,10	$ 784.332,80
	AD48	SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE CHOKE.	UN		$ 771.476,00							$ 0,00	1,00	$ 771.476,00	1,00	$ 771.476,00
	AD49	ATERRIZAJE DE APANTALLAMIENTO AL ANILLO INFERIOR DE TIERRA ADOZADO A FACHADA BAJANDO EN DOS CARAS DIFERENTES DEL EDIFICIO (No incluye anillo inferior ni cableado del mastil ni punta captadora).	UN		$ 3.773.843,00							$ 0,00	1,00	$ 3.773.843,00	1,00	$ 3.773.843,00
	AD50	UPS 10KVA MARCA APC TRIFASICA MODELO MGE Galaxy 3500.	UN		$ 27.248.766,00							$ 0,00	1,00	$ 27.248.766,00	1,00	$ 27.248.766,00
	AD51	INSTALACION GENERAL DE LA UPS 10KVA MARCA APC TRIFASICA MODELO MGE Galaxy 3500.	UN		$ 1.330.900,00							$ 0,00	1,00	$ 1.330.900,00	1,00	$ 1.330.900,00
	AD52	Suministro e Instalacion de alimentador en B.T. Trifasico, 3N° 6+1N°6+ 1N°6 en tubo 1 1/4" EMT Ascensor.	ML		$ 51.337,00							$ 0,00	77,50	$ 3.976.617,50	77,50	$ 3.976.617,50
	AD53	Suministro e Instalacion de alimentador en B.T. Tableros Trifasicos UPS, 3N° 6+1N°4+ 1N°6 en tubo 1 1/4" EMT	ML		$ 50.040,00							$ 0,00	153,40	$ 7.676.136,00	153,40	$ 7.676.136,00
	AD54	Suministro e Instalacion Cable 2/0 Cu Desnudo para tierra logica	ML		$ 39.936,00							$ 0,00	82,49	$ 3.294.320,64	82,49	$ 3.294.320,64
	AD55	ADECUACION ELECTRICA PARA MASTIL DE 14 M (No incluye mastil)	GLB		$ 3.611.631,00							$ 0,00	1,00	$ 3.611.631,00	1,00	$ 3.611.631,00

	AD56	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA CILINDRO HOME 902/19 TIPO SOBREPONER h=11 cms, Φ= 10,3 cms	UN		$ 175.521,00							$ 0,00	5,00	$ 877.605,00	5,00	$ 877.605,00
	AD57	SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 23W para incrustar h=30,02 cms, Φ=18 cms	UN		$ 306.311,00							$ 0,00	5,00	$ 1.531.555,00	5,00	$ 1.531.555,00
	AD58	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO PARA MANEJO DEL FARO	UN		$ 1.372.931,00							$ 0,00	1,00	$ 1.372.931,00	1,00	$ 1.372.931,00
	AD59	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO REGULADO 3Φ INCLUYE PROTECCIONES	UN		$ 4.470.117,00							$ 0,00	1,00	$ 4.470.117,00	1,00	$ 4.470.117,00
	AD60	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA DIMER	UN		$ 219.622,00							$ 0,00	5,00	$ 1.098.110,00	5,00	$ 1.098.110,00
	AD61	SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCCION PARA ANTENAS EN CORAZA METALICA DE 1 1/4"	ML		$ 404.483,00							$ 0,00	6,80	$ 2.750.484,40	6,80	$ 2.750.484,40
	AD62	SUMINISTRO E INSTALACION DPS EN CAJA PARA TABLERO TTC	UN		$ 1.995.533,00							$ 0,00	1,00	$ 1.995.533,00	1,00	$ 1.995.533,00
	AD63	SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCCION TUBERIA DB 4X4"	ML		$ 76.659,00							$ 0,00	87,57	$ 6.888.166,63	87,57	$ 6.888.166,63
	AD64	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIZACION APANTALLAMIENTO EN ANILLO INFERIOR Y CONEXIONADOCON MALLA A TIERRA PRINCIPAL	ML		$ 38.012,00							$ 0,00	99,80	$ 3.793.597,60	99,80	$ 3.793.597,60
	AD65	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA VOZ Y DATOS SOLO CONDUCCION EMPOTRADA	UN		$ 19.836,00							$ 0,00	8,00	$ 158.688,00	8,00	$ 158.688,00
	AD66	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA VOZ Y DATOS SOLO CONDUCCION ADOSADA A BANDEJA PORTACABLE	UN		$ 44.180,00							$ 0,00	23,00	$ 1.016.140,00	23,00	$ 1.016.140,00
	AD67	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO ADOSADA A BANDEJA PORTABLE	UN		$ 79.449,00							$ 0,00	20,00	$ 1.589.980,00	20,00	$ 1.589.980,00
	AD68	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN PVC EMPOTRADA	UN		$ 66.689,00							$ 0,00	8,00	$ 533.512,00	8,00	$ 533.512,00
	ITE 274	MURO EN PLACK O SIMILAR Y SUPERBOARD+ (Est y Pint)	M2		$85.954,00								68,20	$ 5.862.062,80	68,20	$ 5.862.062,80
	AD69	MURO SUPERBOARD 8mm 1 CARA + (Est y Pint).	M2		$54.670,00								265,35	$ 14.506.684,50	265,35	$ 14.506.684,50
	AD70	MURO SUPERBOARD 8mm 1 CARA + (Est y Pint). En nivel +21,00 (forma circular)	M2		$73.032,00								38,78	$ 2.832.180,96	38,78	$ 2.832.180,96
	AD71	CHAPA TOLETE LISA DE 0,03X0,19X0,40 COLOR IVORY TIPO INDURAL	ML		$61.497,00								12,28	$ 754.077,96	12,28	$ 754.077,96
	AD72	PUERTA EN ALUMINIO P3 0,65x2.40	UN		$547.046,00								2,00	$ 1.094.092,00	2,00	$ 1.094.092,00
	AD73	FRESCASA 2 1/2"	M2		$10.868,00								93,30	$ 1.015.850,40	93,30	$ 1.015.850,40
	AD74	PUERTA EN ALUMINIO P4 1,0x2.40	UN		$757.546,00								1,00	$ 757.546,00	1,00	$ 757.546,00
	AD75	CARCAJO EN CONCRETO DE 0,7*0,27M e=0,1	ML		$107.188,00								1,72	$ 184.349,60	1,72	$ 184.349,60
	ITE 218	REVOQUE MURO IMPERMEABILIZADO	M2		$18.052,00								9,62	$ 173.680,24	9,62	$ 173.680,24
	AD76	PERFORACION DE 4 1/2" PARA PASE DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 4"EN NIVEL +24,5	UN		$203.550,00								1,00	$ 203.550,00	1,00	$ 203.550,00

	AD77	MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE, DILATACIÓN RED CONTRA INCENDIOS	UN		$977.152,00								1,00	$ 977.152,00	1,00	$ 977.152,00
	AD78	SELLAMIENTO JUNTAS DE DILATACIÓN MURO EN BLOQUE IVORY	ML		$10.639,00								34,20	$ 363.853,80	34,20	$ 363.853,80
	AD79	ANCLAJES PARA CARGA	UN		$81.312,00								18,00	$ 1.463.616,00	18,00	$ 1.463.616,00
	AD80	ANCLAJES PARA LINEA DE VIDA	UN		$68.809,00								9,00	$ 619.281,00	9,00	$ 619.281,00
	AD81	REVESTIMIENTO DE FACHADA MINIWAVE (HD)	M2		$207.543,00								136,97	$ 28.427.184,71	136,97	$ 28.427.184,71
	AD82	CONCRETO ACABADO PISO NIVEL +3,0 Y NIVEL +24,5 (TERRAZAS)	M2		$21.839,00								53,70	$ 1.172.754,30	53,70	$ 1.172.754,30
	AD83	MURETE EN CONCRETO DE 0,50*0,10m NIVEL +24,50	ML		$59.285,00								20,51	$ 1.215.935,35	20,51	$ 1.215.935,35
	AD84	TRATAMIENTO ANTIPOLVO PISO TÉCNICO NIVEL +21 Y +24,5	M2		$31.159,00								55,88	$ 1.741.164,92	55,88	$ 1.741.164,92
	AD85	REPISAS SUPERBOARD 8mm - NIVEL 24,5	ML		$35.249,00								42,50	$ 1.498.082,50	42,50	$ 1.498.082,50
	AD86	DILATACIONES EN Z	ML		$15.505,00								144,46	$ 2.240.162,40	144,46	$ 2.240.162,40
	AD87	GRANITO LAVADO	M2		$40.697,00								2,81	$ 114.358,57	2,81	$ 114.358,57
	ITE008	DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO	M3		$145.409,00								5,15	$ 748.856,35	5,15	$ 748.856,35
	ITE081	CORTE CON DISCO PAVIMENTO RÍGIDO	ML		$5.103,00								38,26	$ 195.240,78	38,26	$ 195.240,78
	AD88	PAVIMENTO ACELERADO A 3 DIAS ESPESOR 0,175	M2		$94.853,00								22,68	$ 2.149.368,96	22,68	$ 2.149.368,96
	ITE911	SUB-BASE PARA CONFORMACIÓN DE VÍA	M3		$93.325,00								4,54	$ 423.695,50	4,54	$ 423.695,50
	AD89	REJILLAS DE CUPULA	UND		$34.362,00								2,00	$ 68.724,00	2,00	$ 68.724,00
	AD90	TAPAS EN ALUCOBOND - MAMPARA Y RECUBRIMIENTO COLUMNAS NIVEL 24,5	ML		$205.889,00								39,24	$ 8.078.084,36	39,24	$ 8.078.084,36
	AD91	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE + 3 HILOS METÁLICOS	ML		$122.885,00								7,49	$ 920.438,61	7,49	$ 920.438,61
	AD92	TAPAS EN SUPERBOARD BAJO GUALDERAS ESCALERAS	ML		$37.847,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	AD93	ALFAJIAS EN ALUMINIO A=0,16m	ML		$29.725,00								2,45	$ 72.826,25	2,45	$ 72.826,25
	AD94	EMPOTRAMIENTO EN CONCRETO DE TUBERIA DE ELECTRICA 4"	M3		$280.256,00								0,30	$ 84.088,50	0,30	$ 84.088,50
	AD95	CAMA DE ARENA ESPESOR=5CMS	ML		$4.050,00								194,97	$ 789.828,50	194,97	$ 789.828,50
	AD96	CODO GRAN RADIO PRESION	UNO		$22.117,00								6,00	$ 132.702,00	6,00	$ 132.702,00
	AD97	TUBERIA 2" A PRESION Y ACCESORIOS	ML		$18.221,00								164,74	$ 3.001.727,54	164,74	$ 3.001.727,54
	AD98	PASAMANOS EN VIDRIO TEMPLADO + TUBO EN ACERO.	ML		$472.046,00								41,17	$ 19.434.133,82	41,17	$ 19.434.133,82
	AD 99	SELLO VENTANERIA AREA=5.8 M2 CON SIKABOOM	UN		$586.994,74								9,00	$ 5.282.952,63	9,00	$ 5.282.952,63
	AD 100	SELLO VENTANERIA AREA=1.48 M2 CON SIKABOOM	UN		$385.849,85								2,00	$ 771.699,70	2,00	$ 771.699,70
	AD 101	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA EMPALME CONECTORIZADO DE FIBRA OPTICA	UN		$235.800,00								2,00	$ 471.600,00	2,00	$ 471.600,00
	AD 102	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO DEXON CONTRA INTEMPERIE	UN		$78.180,00								5,00	$ 390.900,00	5,00	$ 390.900,00
	AD 103	SISTEMA DE AISLAMIENTO ACUSTICO CIELO FALSO TORRE	M2		$32.288,00								72,36	$ 2.337.005,44	72,36	$ 2.337.005,44

		SUBTOTAL OBRA				$ 995.480.902,00		(A)	$ 185.734.501,00		(A)	$ 25.290.474,00	(A)	$ 404.500.301,83	(A)	$ 1.182.958.117,01
		AU (%)	0,34			$ 341.748.559,00	0,34	(B)	$ 63.762.654,00	0,34	(B)	$ 8.682.220,00	(B)	$ 138.864.954,00	(B)	$406.109.522
		VALOR OBRA				$ 1.337.229.361,00		(C) = (A+B)	$ 249.497.155		(C) = (A+B)	$ 33.972.694	(C) = (A+B)	$ 543.365.255,83	(C) = (A+B)	$1.589.067.639
OTROS COSTOS																
	1,00	SEGUIMIENTO AUDIOVISUAL Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO	Glb	1,00	$ 9.996.158,00	$ 9.996.158,00								$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
	2,00	ADMINISTRACIÓN (A) SEGUIM AUDIOV Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO		0,1989		$ 1.988.296								$ 0,00		$ 1.193.400,00
		VALOR OTROS COSTOS			(D) = (1+2+3+4)	$ 11.984.394							(D) = (1+2+3+4)	$ 0		$ 7.193.400,00
		VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA+OTROS COSTOS)			(C+D)	$ 1.349.213.755		(C)	$ 249.497.155		(C)	$ 33.972.694	(C+D)	$ 543.365.256		$ 1.596.261.039

	Costo Directo	$ 404.500.301,83	$	1.182.958.117
	A.I.U. 34,33%	$ 138.864.954,00	$	406.109.522
	VALOR TOTAL	$ 543.365.255,83	$	1.589.067.639
Seguimiento audiovisual y difusión del proyecto	Costo Directo	$ 0,00	$	6.000.000
	A.I.U. 19,89%	$ 0,00	$	1.193.400
	VALOR TOTAL	$ 0,00	$	7.193.400
	VALOR TOTAL ACTA	$ 543.365.256	$	1.596.261.039
	(-) Amortización anticipo obra ejecutada	$ 88.895.392		
	(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada			
Son:	Neto acta	$ 454.469.864		

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		$ 404.764.127
Vr. amortizaciones actas anteriores	$ 315.868.735	
Vr. amortización presente acta	$ 88.895.392	
Saldo	$ 0	
Sumas iguales	$ 404.764.126,50	$ 404.764.126,50

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato		$ 1.632.683.652
Vr. actas anteriores	$ 1.052.885.782	
Vr. presente acta	$ 543.365.256	
Saldo	$ 36.422.614	
Sumas iguales	$1.632.683.652	$ 1.632.683.652

ING. ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
Interventor

ING. GERMAN TORRES SALGADO
Contratista

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 1
fecha: 10-08

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No: 1096 DE 2013
Fecha: 16 DE ABRIL DE 2013
Objeto: CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA
Contratista: INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A
Interventor: CONSULTEC LTDA

Valor inicial: $ 1.692.295.731
Valor adición:
Valor total: $ 1.692.295.731
Valor Anticipo: $ 338.459.146
Fecha iniciación: MARZO 19 DE 2013

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

Valor: **$ 287.477.370**

Plazo: 180 DIAS CALENDARIO
Fecha terminación: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
1		**PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS**											
	1,2	LOCALIZACION GENERAL ESTRUCTURA DEL EDIFICIO (LOSAS,COLUMNAS, CIMIENTO)	M2	437	$ 1.046	$ 457.102				86,09	$ 90.050	86,09	$ 90.050
	1,7	CERRAMIENTO EN POLIPROPLINEO VERDE, GUADUA @2.50+ MALLA GALLINIERO	M	220	$ 7.925	$ 1.743.500				151,27	$ 1.198.815	151,27	$ 1.198.815
	1,1	DEMOLICION, RETIRO Y DEPOSITO DE PAVIMENTO HIDRAULICO	M3	8	$ 79.635	$ 637.080					$ -		$ -
	1,17	EXCAVACION EN MATERIAL HOMOGENEO (NIVELACION DE TERRENO)	M2	63	$ 11.448	$ 721.224				86,09	$ 985.558	86,09	$ 985.558
	1,2	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA	M2	120	$ 73.907	$ 8.868.840				48,06	$ 3.551.970	48,06	$ 3.551.970
	1,22	REDES PROVISIONALES ELECTRICAS	U	0,12	$ 44.042.104	$ 5.285.052				0,12	$ 5.285.052	0,12	$ 5.285.052
	1,24	REDES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	U	0,15	$ 23.907.514	$ 3.586.127				0,15	$ 3.586.127	0,15	$ 3.586.127
	1,25	DESMONTE DE REDES EXISTENTES				$ -					$ -		$ -
	1,25,1	Desmonte de apoyos RS2,RD2,PS2,RS2'	U	3	$ 134.866	$ 404.598					$ -		$ -
	1,25,2	Desmonte poste Ferroconcreto y/o metalico de 11 /9 mts	U	2	$ 102.898	$ 205.796					$ -		$ -
	1,25,3	Desmonte red M.T. 3 hilos en cable ACSR	M	150	$ 2.647	$ 397.050					$ -		$ -
	1,25,4	Desmonte red B.T. 2 - 3 hilos	M	120	$ 1.598	$ 191.760					$ -		$ -
	1,25,5	Desmonte Luminaria de A.P.	U	10	$ 26.474	$ 264.740					$ -		$ -
	1,31	VALLA INFORMATIVA CONTRATO	M2	5	$ 190.308	$ 951.540				5,00	$ 951.540	5,00	$ 951.540
						$ -					$ -		$ -
2		**REDES DE ALCANTARILLADO y AGUAS RESIDUALES**				$ -					$ -		$ -
	2,1	**REDES AGUAS RESIDUALES**				$ -					$ -		$ -
	2.1.2	TUBERÍA PVCS Ø 4"	M	16	$ 35.049	$ 560.784					$ -		$ -
	2.1.6	TUBERÍA NOVAFORT Ø 200MM	M	25	$ 38.302	$ 957.550					$ -		$ -
	2,2	**REDES AGUAS LLUVIAS**				$ -					$ -		$ -
	2.2.1	TUBERÍA PVCS Ø 4"	M	16	$ 35.049	$ 560.784					$ -		$ -
	2.2.4	TUBERÍA NOVAFORT Ø 200MM	M	18	$ 37.718	$ 678.924					$ -		$ -
	2,3	**CAJAS Y DISTRIBUCIONES**				$ -					$ -		$ -
	2.3.2	CAJA 0.60x0.60 LIBRE+TAPA	U	5	$ 257.564	$ 1.287.820					$ -		$ -
	2.3.3	CAJA 0,80X0,80 LIBRE+TAPA	U	1	$ 468.171	$ 468.171					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
3		**REDES ELECTRICAS EXTERIORES**				$ -					$ -		$ -
	3,1	**RED DE MEDIA TENSION**				$ -					$ -		$ -

JP-1

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión:1
fecha:10-08

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No:	1096 DE 2013	Valor inicial:	$ 1.692.295.731
Fecha:	18 DE ABRIL DE 2013	Valor adición:	
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA	Valor total:	$ 1.692.295.731
		Valor Anticipo:	$ 338.459.146
Contratista:	INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A	Fecha iniciación:	MARZO 19 DE 2013
Interventor:	CONSULTEC LTDA	Plazo:	180 DIAS CALENDARIO
		Fecha terminación:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
		Fecha Suspension:	
		Fecha Reiniciacion:	
		Fecha Terminación Real:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

Valor: $ 267.477.370

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	3.1.2	Suministro e instalacion apoyo RS2(norma E.E.P.) en poste 12 mst x 750 Kgs.	U	1	$ 1.491.650	$ 1.491.650					$ -		$ -
	3.1.3	Suministro e instalacion apoyo RS2'(norma E.E.P.)	U	2	$ 642.529	$ 1.285.058					$ -		$ -
	3.1.4	Suministro e instalacion apoyo PS2(norma E.E.P.) en poste de 12x750 para cable ecologico	U	1	$ 1.039.999	$ 1.039.999					$ -		$ -
	3.1.8	Suministro e instalacion de 3 hilos en cable ACSR Nº 1/0	M	100	$ 12.236	$ 1.223.600					$ -		$ -
	3.1.22	Suministro e instalacion de retenida o templete para tension 13.2 kV T2	U	3	$ 154.521	$ 463.563					$ -		$ -
	3,2	**RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO**				$ -					$ -		$ -
	3.2.2	Apoyo Suspensión secundaria SS	U	1	$ 561.657	$ 561.657					$ -		$ -
	3.2.3	Apoyo Terminal secundario TSS	U	1	$ 616.915	$ 616.915					$ -		$ -
	3.2.4	Apoyo Terminal Neutro TN	U	1	$ 315.232	$ 315.232					$ -		$ -
	3.2.5	Suministro e instalacion de cable 1X4+4 AL.	M	100	$ 5.923	$ 592.300					$ -		$ -
	3.2.7	Suministro e instalacion de Reflector Sodio 150 W.	U	2	$ 244.733	$ 489.466					$ -		$ -
	3.2.8	Suministro e instalación de Tablero de protecciones (TP) trifasico pentafilar (3f-5h) de 18 circuitos+ 4 toma corriente a 110v+ 6 toma corrientes a 220 v	U	1	$ 611.252	$ 611.252					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
4		**URBANISMO Y EXTERIORES**				$ -					$ -		$ -
	4,1	SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS 0.20e	M3	1,6	$ 85.492	$ 136.787					$ -		$ -
	4,2	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 0.185e MR4.5	M2	8	$ 101.566	$ 812.528					$ -		$ -
	4,25	Cerramiento que incluye: viga c20.7 MPa 0.20x0.30m y anclajes 0.20x0.20m @2.5m + malla eslabonada c10 2"x2" h=2.5m + tubería HG 2" L=3.5m (0.5m anclaje, 2.5m libres, 0.5m a 45º)@2.5m + concertina en espiral simple en acero inoxidable norma AISI 430 calibre 24 diámetro 18" (rendimiento promedio: 6m/rollo) (normas ASTM F1910-98 y ASTM F1911-05) Incluye Diagonal @ 10m	M	40	$ 181.876	$ 7.275.040					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
5		**EXCAVACIONES, RETIROS Y LLENOS**				$ -					$ -		$ -
	5,1	EXCAVACIÓN EN TIERRA 0 - 2 MTS	M3	215	$ 14.180	$ 3.048.700				117,68	$ 1.668.702	117,68	$ 1.668.702
	5,4	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	150	$ 13.364	$ 2.004.600				14,02	$ 187.363	14,02	$ 187.363
	5,5	CARGUE MAS RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	70	$ 20.828	$ 1.457.960				196,91	$ 4.101.241	196,91	$ 4.101.241
	5,6	COMPACTACION MATERIAL GRANULAR 0.15	M2	70	$ 13.081	$ 915.670					$ -		$ -
	5,7	Su+TR+INS+COM MATERIAL GRANULAR PARA LOSAS CONTRAPISO	M2	135	$ 10.973	$ 1.481.355					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
6		**CIMIENTOS**				$ -					$ -		$ -

SP-2

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión:1
fecha:19-06

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No: 1096 DE 2013
Fecha: 18 DE ABRIL DE 2013
Objeto: CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA
Contratista: INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A
Interventor: CONSULTEC LTDA

Valor inicial: $ 1.692.295.731
Valor adición:
Valor total: $ 1.692.295.731
Valor Anticipo: $ 338.459.146
Fecha iniciación: MARZO 19 DE 2013
Plazo: 180 DIAS CALENDARIO
Fecha terminación: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha Suspension:
Fecha Reinicio:
Fecha Terminación Real: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

Valor: $ **287.477.370**

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	6,2	ZAPATAS EN CONCRETO (Incluye Solados)	M3	37	$ 444.502	$ 16.446.574				40,52	$ 18.011.221	40,52	$ 18.011.221
	6,3	PILOTE 0.500	M	240	$ 166.357	$ 39.925.680					$ -		$ -
	6,4	DESCABEZADO PILOTES	M3	2,5	$ 92.561	$ 231.403				0,50	$ 46.281	0,50	$ 46.281
						$ -					$ -		$ -
7		**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**				$ -					$ -		$ -
	7,3	VIGA EN CONCRETO AEREA	M3	1,5	$ 699.645	$ 1.049.468					$ -		$ -
	7,4	ESCALERAS EN CONCRETO AEREAS	M2	54,6	$ 161.459	$ 8.815.661					$ -		$ -
	7,8	PLACAS CONTRAPISO 0.12	M2	80	$ 64.493	$ 5.159.440					$ -		$ -
	7,9	PLACAS ALIGERADAS 0.70h-0.50h	M2	345	$ 332.767	$ 114.804.615				24,96	$ 8.305.864	24,96	$ 8.305.864
	7,11	PANTALLAS A LA VISTA EN CONCRETO	M3	145	$ 1.048.042	$ 151.966.090				22,60	$ 23.685.749	22,60	$ 23.685.749
	7,17	PLACAS EN LOSA MACIZA 0.15h	M2	8	$ 197.716	$ 1.581.728					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
8		**REFUERZOS Y HIERROS**				$ -					$ -		$ -
	8,1	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa 1/4"-1/2"	KG	31620	$ 3.321	$ 105.010.020				1379,00	$ 4.579.659	1379,00	$ 4.579.659
	8,2	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa 1/4"-1/2" Figurado en Obra	KG	1000	$ 3.682	$ 3.682.000				3090,00	$ 11.377.380	3090,00	$ 11.377.380
	8,3	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa 5/8"-1 1/2"	KG	21080	$ 3.699	$ 77.974.920				15189,00	$ 56.184.111	15189,00	$ 56.184.111
	8,8	MALLA ELECTROSOLDADA M-131	M2	345	$ 8.433	$ 2.909.385				49,92	$ 420.975	49,92	$ 420.975
						$ -					$ -		$ -
9		**ESTRUCTURAS METALICAS GENERALES**				$ -					$ -		$ -
	9,1	ESTRUCTURA METALICA GENERAL DE CUBIERTA, ENTREPISOS, PUENTES Y FALSOS	KG	15000	$ 8.242	$ 123.630.000				156,00	$ 1.285.752	156,00	$ 1.285.752
						$ -					$ -		$ -
10		**MAMPOSTERIA CONVENCIONAL Y MURO SECO**				$ -					$ -		$ -
	10,1	MURO EN BLOQUE TOLETE 0,12	M2	120	$ 64.596	$ 7.751.520					$ -		$ -
	10,2	MURO S.B FACHADA 10m.m + GYPLAC INTERNO + (Est y Pint).	M2	70	$ 57.763	$ 4.043.410					$ -		$ -
	10,3	CIELO FALSO EN GYPLAC LISO + (Est y Pint).	M2	20	$ 35.553	$ 711.060					$ -		$ -
	10,4	CIELO EN PANELES RETICULADOS MULTICEL HD	M2	60	$ 108.198	$ 6.491.880					$ -		$ -
	10,23	ENTREPISO ZONA DE OBSERVACION SB 20 m.m.	M2	41	$ 49.760	$ 2.040.160					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
11		**REVOQUES Y RECUBRIMIENTOS**				$ -					$ -		$ -
	11,1	REVOQUE INTERNO 1:4 (INCLUYE FILOS+DILATACIONES)	M2	80	$ 15.585	$ 1.246.800					$ -		$ -
	11,2	REVOQUE EXTERNO 1:4 BAJO PLACA	M2	345	$ 22.671	$ 7.821.495					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
12		**PINTURAS Y ESTUCOS**				$ -					$ -		$ -
	12,1	PINTURA SIKACOLOR C SOBRE CONCRETO Y/O MURO BLOQUE	M2	345	$ 10.851	$ 3.743.595					$ -		$ -
	12,2	PINTURA ACEITE REDES PVC Y HG.	M	65	$ 10.954	$ 712.010					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
13		**PISOS Y ENCHAPES**				$ -					$ -		$ -
	13,1	PISO EN VINILO ALTO TRAFICO	M2	202	$ 75.115	$ 15.173.230					$ -		$ -
	13,4	PISO EN CERAMICA SERVICIOS	M2	15	$ 41.840	$ 627.600					$ -		$ -
	13,11	MESON EN GRANITO	M	2	$ 370.237	$ 740.474					$ -		$ -

JP-3

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión:1
fecha:10-08

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No: 1096 DE 2013
Fecha: 18 DE ABRIL DE 2013
Objeto: CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA
Contratista: INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A
Interventor: CONSULTEC LTDA

Valor inicial:	$ 1.692.295.731
Valor adición:	
Valor total:	$ 1.692.295.731
Valor Anticipo:	$ 338.459.146
Fecha iniciación:	MARZO 19 DE 2013
Plazo:	180 DIAS CALENDARIO
Fecha terminación:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha Suspension:	
Fecha Reiniciacion:	
Fecha Terminación Real:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

Valor: $ **287.477.370**

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	13,12	SOPORTE METALICO PARA MESON EN GRANO	M	2	$ 66.835	$ 133.670					$ -		$ -
	13,14	ENCHAPE MUROS BAÑOS SERVICIOS	M2	40	$ 44.596	$ 1.783.840					$ -		$ -
	13,15	CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA + LINEA FOTOLUMINISENTE	M	230	$ 19.754	$ 4.543.420					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
14		CARPINTERIA METALICA				$ -					$ -		$ -
	14,1	PASAMANOS EN VIDRIO TEMPLADO + TUBO EN ACERO	M	50	$ 322.674	$ 16.133.700					$ -		$ -
	14,3	PASAMANOS EN TUBO FIJO A MURO	M	45	$ 44.556	$ 2.005.020					$ -		$ -
	14,5	PASAMANOS METALICO EN TUBO 2" + 3 HILOS 1"	M	160	$ 76.072	$ 12.171.520					$ -		$ -
	14,7	CARPINTERIA ALUMINIO+VIDRIO 10m.m SEGÚN ESPECIFICACION y PLANOS	M2	115	$ 896.945	$ 103.148.675					$ -		$ -
	14,8	CARPINTERIA ALUMINIO+VIDRIO 6 m.m.+REJILLAS SEGÚN ESPECIFICACION y PLANOS	M2	82	$ 565.274	$ 46.352.468					$ -		$ -
	14,9	PUERTAS EN LAMINA CAL. 20 ENMARCADAS Y CON LAMINA PLEGADA + CHAPA	U	2	$ 358.875	$ 717.750					$ -		$ -
	14,13	FACHADA TUBRISE H.D	M2	66	$ 170.319	$ 11.581.692					$ -		$ -
	14,15	REJA PARA ACCESO VEHICULOS	M2	16,25	$ 103.106	$ 1.675.473					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
15		CARPINTERIA DE MADERA				$ -					$ -		$ -
	15,1	PUERTA EN MADERA CON PERSINANA INFERIOR 0.70-0.90	U	2	$ 387.877	$ 775.754					$ -		$ -
	15,8	CARPINTERIA MADERA MUEBLES TORRE DE CONTROL	M	2	$ 2.253.455	$ 4.506.910					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
16		APARATOS SANITARIOS				$ -					$ -		$ -
	16,1	TASA FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	U	1	$ 351.672	$ 351.672					$ -		$ -
	16,3	LAVAMANOS + GRIFERIA DE SENSOR	U	2	$ 366.989	$ 733.978					$ -		$ -
	16,5	REGISTRO DE PISO EN BRONCE + SOSCO 3"	U	10	$ 45.896	$ 458.960					$ -		$ -
	16,6	TAPA 6"x6" PARA LLAVES DE PASO	U	2	$ 19.239	$ 38.478					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
17		VIDRIOS Y ESPEJOS				$ -					$ -		$ -
	17,1	ESPEJO BICELADO 4 m.m FLOTADO	m2	1	$ 113.512	$ 113.512					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
18		APARATOS ESPECIALES				$ -					$ -		$ -
	18,3	ASCENSOR 2 PARADAS x 4 PERSONAS T-1	U	1	$ 83.542.960	$ 83.542.960					$ -		$ -
	18,7	SISTEMA GENERAL DE A.A. TORRE	U	1	$ 11.264.586	$ 11.264.586					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
20		REDES ELECTRICAS GENERALES, ILUMINACION, VOZ Y DATOS				$ -					$ -		$ -
	20,1	ILUMINACION				$ -					$ -		$ -

JP-4

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión:1
fecha:10-08

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No:	1096 DE 2013	Valor inicial:	$ 1.692.295.731
Fecha:	18 DE ABRIL DE 2013	Valor adición:	
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA	Valor total:	$ 1.692.295.731
		Valor Anticipo:	$ 338.459.146
Contratista:	INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A	Fecha iniciación:	MARZO 19 DE 2013
Interventor:	CONSULTEC LTDA	Plazo:	180 DIAS CALENDARIO
		Fecha terminación:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
		Fecha Suspension:	
		Fecha Reinicacion:	
		Fecha Terminación Real:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

Valor: $ **287.477.370**

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	2,1,1	Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo. Incluye tuberia EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C,cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC, caja de 2"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	8	$ 80.588	$ 644.704					$ -		$ -
	2,1,2	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo conmutable. Incluye tuberia EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C, cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC, caja de 2"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	4	$ 105.037	$ 420.148					$ -		$ -
	2,1,3	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye tubería EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C, cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC, caja de 4"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	2	$ 116.069	$ 232.138					$ -		$ -
	2,1,4	Suministro e instalación de salida para interruptor doble conmutable. Incluye tuberia EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C, cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC, caja de 4"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	2	$ 148.948	$ 297.896					$ -		$ -
	2,1,5	Suministro e instalación de salida para interruptor triple. Incluye tubería EMT 3/4, tuberia PVC 3/4", curva pvc 3/4", conduleta tipo C, cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC, caja de 4"x4", accesorios para instalación, tornilleria, interruptor sencillo y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	1	$ 148.948	$ 148.948					$ -		$ -
	2,1,6	Suministro e instalación de salida eléctrica para lámpara. Incluye tubería EMT 3/4,cable No 12AWG Cu THHN tipo TC, caja 2400, uniones, terminales 3/4, tapa, tomacorriente, accesorios, y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	40	$ 95.824	$ 3.832.960					$ -		$ -
	2,1,7	Suministro e instalación de lampara fluorescente 60 x 60 4 x 17 W con rejilla especular 16 celdas balasto electronico universal (ILTELUX IMR 2X2 / 16C Env BI / 4T81741 / Eunv)	U	6	$ 140.790	$ 844.740					$ -		$ -
	2,1,9	Suministro e instalación de bala ITD 49 7W LED REF ITD 49 7W MASTER LED / 120V	U	5	$ 152.137	$ 760.685					$ -		$ -
	2,1,10	Suministro e instalación Tipo Tortuga REF (ITA112/60W/120V)	U	14	$ 88.657	$ 1.241.198					$ -		$ -
	2,1,16	Suministro e instalación de Cilindro ITH 32 R 1,5° E4 / 2T42641 / Eunlv	U	8	$ 165.497	$ 1.323.976					$ -		$ -
	2,1,22	Suministro e instalación de Aplique de emergencia SALIDA Ref IT SALIDA	U	2	$ 111.537	$ 223.074					$ -		$ -
	2,1,23	Suministro e instalación de Aplique de emergencia Ref IT -90E	U	2	$ 116.266	$ 232.532					$ -		$ -
	2,3	TOMAS DE ENERGIA				$ -					$ -		$ -

JP-5

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión:1
fecha:10-08

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No: 1096 DE 2013
Fecha: 18 DE ABRIL DE 2013
Objeto: CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA
Contratista: INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A
Interventor: CONSULTEC LTDA

Valor inicial: $ 1.692.295.731
Valor adición:
Valor total: $ 1.692.295.731
Valor Anticipo: $ 338.459.146
Fecha iniciación: MARZO 19 DE 2013
Plazo: 180 DIAS CALENDARIO
Fecha terminación: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL
Valor: $ 267.477.370

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	2,3,1	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal con polo a tierra no aislado 15 A, 125 VAC, NEMA 5-15R, linea industrial, color beige. Se deberá tener en cuenta tubería PVC 3/4" , cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC (tray cable), cajas de paso o conexión, uniones, uniones terminal, aparato, tornillería y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	16	$ 63.259	$ 1.012.144					$ -		$ -
	2,3,2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 20 A, 125 VAC, NEMA 5-20R, tipo GFCI. Se deberá tener en cuenta tubería PVC 3/4" , cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC (tray cable), cajas de paso o conexión, uniones, uniones terminal, aparato, tornillería y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	2	$ 107.155	$ 214.310					$ -		$ -
	2,3,6	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal con polo a tierra no aislado 15 A, 125 VAC, NEMA 5-15R, linea industrial, color beige. Se deberá tener en cuenta tubería EMT de 3/4" , cable calibre 12 AWG Cu THHN tipo TC (tray cable), cajas de paso o conexión, uniones, uniones terminal, aparato, tornillería y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	2	$ 90.990	$ 181.980					$ -		$ -
	2,4	**ACOMETIDAS**				$ -					$ -		$ -
	2,4,2	Suministro e instalacion de alimentador en B.T. Tableros Trifasicos, 3N° 6+1N°6+ 1N°8 en tubo 1 1/4" EMT	M	80	$ 64.249	$ 5.139.920					$ -		$ -
	2,6	**TABLEROS DE PROTECCIONES**			$ -	$ -					$ -		$ -
	2,6,1	Suministro e instalación de Tablero de protecciones (TP) trifasico pentafilar (3f-5h) de 12 circuitos	U	1	$ 219.420	$ 219.420					$ -		$ -
	2,6,2	Suministro e instalación de Tablero de protecciones trifasico pentafilar (3f-5h) de 18 circuitos	U	1	$ 264.161	$ 264.161					$ -		$ -
	2,7	**INTERRUPTORES**				$ -					$ -		$ -
	2,7,1	Suministro e instalación de interruptor automatico 1x15/50A, enchufable, 10 KA	U	12	$ 26.439	$ 317.268					$ -		$ -
	2,7,2	Suministro e instalación de interruptor automatico 2x20/30A, enchufable, 10 KA	U	6	$ 49.246	$ 295.476					$ -		$ -
	2,7,3	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x20/30A, enchufable, 10 KA	U	6	$ 97.138	$ 582.828					$ -		$ -
	2,7,4	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x40/50A, enchufable, 10 KA	U	1	$ 100.956	$ 100.956					$ -		$ -
	2,7,5	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x60/90A, enchufable, 10 KA	U	1	$ 124.365	$ 124.365					$ -		$ -
	2,7,6	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x40/30/20A, 25 KA	U	1	$ 209.454	$ 209.454					$ -		$ -

JP.6

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión:1
fecha:10-08

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No:	1096 DE 2013	Valor inicial:	$ 1.692.295.731
Fecha:	18 DE ABRIL DE 2013	Valor adición	
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA	Valor total:	$ 1.692.295.731
		Valor Anticipo:	$ 338.459.146
Contratista:	INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A	Fecha iniciación:	MARZO 19 DE 2013
Interventor:	CONSULTEC LTDA	Plazo:	180 DIAS CALENDARIO
		Fecha terminación:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
		Fecha Suspension:	
		Fecha Reiniciacion:	
		Fecha Terminación Real:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

Valor: $ 287.477.370

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Codigo	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	2,7,7	Suministro e instalación de interruptor automatico 3x60/70/80A, enchufable, 25 KA	U	1	$ 270.613	$ 270.613					$ -		$ -
	2,10	**APANTALLAMIENTO**				$ -					$ -		$ -
	2,10,1	Puntas de captaccion	U	4	$ 172.293	$ 689.172					$ -		$ -
	2,10,2	Anillo superior cable cobre 1/0 desnudo	M	30	$ 25.713	$ 771.390					$ -		$ -
	2,10,3	Sistema de soporte para condutor en techo y paredes	U	20	$ 116.582	$ 2.331.640					$ -		$ -
	2,10,4	Conector en T Horizontal	U	10	$ 31.435	$ 314.350					$ -		$ -
	2,10,5	Bajantes de apantallamiento	U	2	$ 669.509	$ 1.339.018					$ -		$ -
	2,10,6	Puesta a tierra bajantes apantallamiento	U	2	$ 1.487.245	$ 2.974.490					$ -		$ -
	2,12	**SISTEMAS DE CONDUCCION O DUCTOS**				$ -					$ -		$ -
	2,12,1	Bandeja tipo malla 54x600 mms x 3 m EZ (INCLUYE SOPORTES E INSTALACION) CON TAPA INFERIOR Y SUPERIOR	M	30	$ 123.512	$ 3.705.360					$ -		$ -
	2,13	**TOMAS ESPECIALES AIRES ACONDICIONADOS**				$ -					$ -		$ -
	2,13,2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente bifasico con polo a tierra no aislado 20 A, 250 VAC, NEMA L6-20, linea industrial, toma, clavija, tornilleria y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	U	3	$ 141.126	$ 423.378					$ -		$ -
	2,13,3	Conduccion en Tuberia EMT de 3/4"	M	10	$ 16.352	$ 163.520					$ -		$ -
	2,13,6	Conduccion en Tuberia EMT de 1"	M	14	$ 31.966	$ 447.524					$ -		$ -
	2,13,7	Cableado de cobre 3 No 10+1 No 10 Tierra	M	24	$ 15.445	$ 370.680					$ -		$ -
	2,15	**RED TELEFONICA COMUNICACIONES Y POTENCIA**				$ -					$ -		$ -
	2,15,2	Conduccion TDP 4 X 2"	M	20	$ 88.778	$ 1.775.560					$ -		$ -
	2,15,8	Recamara tipo A1	U	2	$ 1.270.746	$ 2.541.492					$ -		$ -
	2,16	**CERTIFICACION RETIE Y RETILAP**	U	1	$ 2.497.525	$ 2.497.525					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
21		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ -					$ -		$ -
	21,1	**REDES HIDRAULICAS**				$ -					$ -		$ -
	21,1,1	PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2"	U	2	$ 29.607	$ 59.214					$ -		$ -
	21,1,2	PUNTO HIDRAULICO PVC 1"	U	1	$ 40.517	$ 40.517					$ -		$ -
	21,1,3	SU+INST LLAVE CORTINA RW 1/2"	U	1	$ 36.828	$ 36.828					$ -		$ -
	21,1,5	SU+INST LLAVE CORTINA RW 1"	U	1	$ 54.313	$ 54.313					$ -		$ -
	21,1,7	SU+INST LLAVE CORTINA RW 1 1/2"	U	1	$ 101.980	$ 101.980					$ -		$ -
	21,1,8	SU+INST LLAVE CORTINA RW 2"	U	1	$ 139.655	$ 139.655					$ -		$ -
	21,1,11	TUBERIA PVC 1/2"	M	30	$ 9.902	$ 297.060					$ -		$ -
	21,1,12	TUBERIA PVC 3/4"	M	15	$ 10.820	$ 162.300					$ -		$ -
	21,1,13	TUBERIA PVC 1"	M	10	$ 12.947	$ 129.470					$ -		$ -
	21,1,15	TUBERIA PVC 1 1/2"	M	32	$ 19.611	$ 627.552					$ -		$ -
	21,1,20	LLAVE TERMINAL CROMADA BOCAMANGUERA	U	1	$ 30.573	$ 30.573					$ -		$ -

JP-7

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión:1
fecha:10-06

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No: 1096 DE 2013
Fecha: 18 DE ABRIL DE 2013
Objeto: CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA
Contratista: INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A
Interventor: CONSULTEC LTDA

Valor inicial:	$ 1.692.295.731	**ACTA DE OBRA 01 Y FINAL**
Valor adición:		
Valor total:	$ 1.692.295.731	
Valor Anticipo:	$ 338.459.146	
Fecha iniciación:	MARZO 19 DE 2013	Valor: $ 287.477.370
Plazo:	180 DIAS CALENDARIO	
Fecha terminación:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
Fecha Suspension:		
Fecha Reiniciacion:		
Fecha Terminación Real:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2013	

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	21,2	REDES SANITARIAS				$ -					$ -		$ -
	21.2.1	PUNTO SANITARIO PVC Ø 2"	U	2	$ 43.953	$ 87.906					$ -		$ -
	21.2.2	PUNTO SANITARIO PVC Ø 3"	U	10	$ 56.020	$ 560.200					$ -		$ -
	21.2.3	PUNTO SANITARIO PVC Ø 4"	U	1	$ 73.823	$ 73.823					$ -		$ -
	21.2.4	PUNTO SANITARIO PVC A.L Ø 4"	U	1	$ 82.106	$ 82.106					$ -		$ -
	21.2.6	RED PVC SANITARIA 2"	M	60	$ 24.726	$ 1.483.560					$ -		$ -
	21.2.7	RED PVC SANITARIA 3"	M	10	$ 29.507	$ 295.070					$ -		$ -
	21.2.8	RED PVC SANITARIA 4"	M	10	$ 48.995	$ 489.950					$ -		$ -
	21.2.10	BAJANTES A.L 4"	M	32	$ 41.328	$ 1.322.496					$ -		$ -
	21.2.13	BAJANTES A.R 4"	M	32	$ 48.596	$ 1.555.072					$ -		$ -
	21.2.14	TUBERIA PVC REVENTILACION 2"	M	5	$ 19.191	$ 95.955					$ -		$ -
	21,4	RED DE INCENDIO				$ -					$ -		$ -
	21,4,4	RED SHC 40 2½" RANURADA	M	30	$ 71.770	$ 2.153.100					$ -		$ -
	21,4,6	RED SHC 40 1¼" RANURADA	M	2	$ 68.516	$ 137.032					$ -		$ -
	21,4,11	GABINETE TIPO II (Manguera 30mts+Hacha+Extinguidor 20Lbs+Llave)	U	1	$ 1.129.432	$ 1.129.432					$ -		$ -
	21,4,14	EXTINGUIDOR DE 20 Lbs.	U	2	$ 102.298	$ 204.596					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
22		CUBIERTAS				$ -					$ -		$ -
	22,1	CUBIERTA SANDWICH+PORIULETANO 1.5"+STANDING SEAM CAL. 24 500m.m	M2	72	$ 133.948	$ 9.644.256					$ -		$ -
	22,2	CANAL LAMINA CAL. 20 2.44(d)	M	10	$ 96.140	$ 961.400					$ -		$ -
	22,4	REMATE EN ALUCOBOND CUBIERTA Y TORRE CAL. 24	M2	280	$ 313.777	$ 87.857.560					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
23		IMPERMEABILIZACIONES Y ANCLAJES				$ -					$ -		$ -
	23,1	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS SIKAFLOOR400N	M2	180	$ 60.474	$ 10.885.320					$ -		$ -
	23,2	ANCLAJES DE FIJACIÓN 3/8"-1/2"	U	20	$ 163.673	$ 3.273.460					$ -		$ -
	23,3	ANCLAJES DE FIJACIÓN 5/8"-1"	U	15	$ 218.103	$ 3.271.545				16,00	$ 3.489.648	16,00	$ 3.489.648
	23,5	ANCLAJES DE SOPORTE TIPO 2	U	36	$ 227.593	$ 8.193.348					$ -		$ -
	23,6	ANCLAJES DE SOPORTE TIPO 3	U	30	$ 289.164	$ 8.674.920					$ -		$ -
	23,12	NIVELACION CON SIKAGROUT ANCLAJES DE SOPORTE	M3	0,7	$ 6.152.759	$ 4.306.931					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
26		ASEO Y RETIRO DE DESPERDICIO DE OBRA				$ -					$ -		$ -
	26,1	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	410	$ 2.951	$ 1.209.910					$ -		$ -
	26,2	RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION	VIAJE	25	$ 122.188	$ 3.054.700				1,00	$ 122.188	1,00	$ 122.188
						$ -					$ -		$ -
27		ADICIONALES DE OBRA				$ -					$ -		$ -
	27,01	Perforacion y vaciado pilote D=60 cms x 12 mts	M		$ 227.470	$ -		198,11	$ 45.064.082	198,11	$ 45.064.082	198,11	$ 45.064.082
	27,02	Subbase estabilizada con cemento al 5%	M3		$ 162.927	$ -		54,35	$ 8.855.082	54,35	$ 8.855.082	54,35	$ 8.855.082
	27,03	Roceria lote y demalezado area de trabajo	M2		$ 1.487	$ -		1257,02	$ 1.869.189	1257,02	$ 1.869.189	1257,02	$ 1.869.189
	27,04	Topografia verificacion ubicación y perpendicul torre	GL		$ 410.000	$ -		1,00	$ 410.000	1,00	$ 410.000	1,00	$ 410.000
	27,05	Alquiler Baño portatil	DIA		$ 13.500	$ -		120,00	$ 1.620.000	120,00	$ 1.620.000	120,00	$ 1.620.000
	27,06	Valla de señalizacion vial	UN		$ 144.217	$ -		12,00	$ 1.730.604	12,00	$ 1.730.604	12,00	$ 1.730.604
	27,07	Tuberia desague foso ascensor	gl		$ 39.331	$ -		1,00	$ 39.331	1,00	$ 39.331	1,00	$ 39.331
	27,08	Foso ascensor	gl		$ 2.724.060	$ -		1,00	$ 2.724.060	1,00	$ 2.724.060	1,00	$ 2.724.060

JPS

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión:1
fecha:19-08

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE OBRA No: 1056 DE 2013
Fecha: 18 DE ABRIL DE 2013
Obra: CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA
Contratista: INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A
Interventor: CONSULTEC LTDA

Valor inicial: $ 1.692.295.731
Valor adición:
Valor total: $ 1.692.295.731
Valor Anticipo: $ 338.459.146
Fecha iniciación: MARZO 19 DE 2013
Plazo: 180 DIAS CALENDARIO
Fecha terminación: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciación:
Fecha Terminación Real: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

Valor: $ **287.477.370**

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA No. 1 Y FINAL		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	TIPO	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	27,09	Viga de cimentacion sobresalida	ml		$ 171.260	$ -		3,84	$ 657.638	3,84	$ 657.638	3,84	$ 657.638
	27,10	Trasciego interno material sobrante excavacion	M3		$ 6.176	$ -		59,06	$ 364.755	59,06	$ 364.755	59,06	$ 364.755
					Suma	$ 1.252.540.133					$ 212.449.987		$ 212.449.987
				33,95796666%	A.U.	$ 425.337.161					$ 72.143.696		
						$ 1.677.877.294					$ 284.593.683		
1		SEGUIMIENTO AUDIOVISUAL Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO				$ 12.537.771				0,20	$ 2.507.554		$ 2.507.554
2		ADMINISTRACIÓN SEGUIM AUDIOV Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO				$ 1.880.666				0,15	$ 376.133		$ 376.133
					Otros costos	$ 14.418.437					$ 2.883.687		$ 2.883.687
					Valot total de la obra:	$ 1.692.295.731					$ 287.477.370		$ 287.477.370

Costo Directo		$ 212.449.987	$ 212.449.987
A.I.U.	33,95796666%	$ 72.143.696	$ 72.143.696
Otros costos		$ 2.883.687	$ 2.883.687
VALOR TOTAL		$ 287.477.370	$ 287.477.370
(-) Amortización anticipo obra ejecutada		$ 256.730.538	
(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada			
Neto acta		$ 30.746.832	

Son: Treinta millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y dos pesos m cte
Nota: El valor anterior se cancelara con los recursos disponibles en Fideicomiso de fiduciaria de occidente No 313077

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	20%		$ 338.459.146
Vr. amortizaciones actas anteriores		$ -	
Vr. amortización presente acta		$ 256.730.538	
Saldo		$ 81.728.608	
Sumas iguales		$ 338.459.146	$ 338.459.146

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato		$ 1.692.295.731
Vr. actas anteriores	$ -	
Vr. presente acta	$ 287.477.370	
Saldo	$ 1.404.818.361	
Sumas iguales	$ 1.692.295.731	$ **1.692.295.731**

ARQ. JAVIER PERALTA RUIZ
CONSULTEC LTDA NIT.: 816.005.576-5
Interventor

ING. RAMON SEPULVEDA
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A NIT.: 830.124.067-7
Contratista

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

13. Certificación de Mipymes

ACREDITACIÓN MIPYME

Ciudad y Fecha: Pereira, agosto 10 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Objeto es: **CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Respetados Señores:

El suscrito Revisor Fiscal MIGDONIA GARCIA CASTAÑO, identificada con cedula de ciudadanía No 24.718.367 de Samaná Caldas y tarjeta profesional No 126395-T, y el representante Legal, ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.104.180 expedida en la ciudad de Pereira, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad **CONSULTEC S.A.S**., se encuentra clasificada como: pequeña empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), literal 10, del numeral 4.6 del documento tipo incluir la siguiente redacción:

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Nombre del proponente:	**CONSULTEC S.A.S.**
Representante Legal:	**ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO**
Nombre del Revisor Fiscal:	**MIGDONIA GARCIA CASTAÑO**
Firma	
Nombre del Revisor Fiscal	**MIGDONIA GARCIA CASTAÑO**
C. C. No.	24.718.367 de Samaná Caldas
Matrícula Profesional No.	126395-T
Nombre del Representante Legal	**ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO**
C. C. No.	10.104.180 de Pereira.
Matrícula Profesional No.	25202-19940 CND

Calle 21 No 10- 47 Oficina 205 Teléfono 6-3402754 Cel 313 6893001 Pereira, Colombia.
Email: gerencia@consultecingenieria.com

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR – PROPONENTE)

Ciudad y Fecha: Pereira, agosto 10 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Objeto es: **CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

Yo, **MIGDONIA GARCIA CASTAÑO**, identificada con cedula de ciudadanía No 24.718.367 de Samaná Caldas y tarjeta profesional No 126395-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSULTEC S.A.S**, identificada con Nit 816001576-1, certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión Nombre y Apellidos
11	1

Atentamente,

FIRMA _____
MIGDONIA GARCIA CASTAÑO
C.C. 24.718.367 de Samaná Caldas
Matricula Profesional No. 126395-T
Pereira.

Ciudad y Fecha: Pereira, agosto 10 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Objeto es: **CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO, identificado con **cedula de ciudadanía No. 10.104.180, expedida en Pereira**, en mi condición de Representante Legal de **CONSULTEC S..AS**, identificada con Nit. **816001576-5** y el Revisor Fiscal. certificamos bajo gravedad de juramento que:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2040 de 2020 y Ley 2069 de 2020 y a la fecha de cierre del proceso en la referencia, la empresa que represento (**CONSULTEC S.A.S**) tiene ONCE (11) trabajadores vinculados laboralmente. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que a la fecha de cierre del proceso en referencia, de estos trabajadores, **01 (UN)** trabajador es adulto mayor que no se ha beneficiado de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley con lo cual se cumpliría con un 9%.

El trabajador que cumple esta condición es **NELLY CASTRILLON TRUJILLO** identificada con cedula de ciudadanía No. 42.058.742, expedida en Pereira, lo cual puede verificarse en las planillas.

Atentamente,

ENRIQUE CASTRILLÓN TRUJILLO
C.C. No. 10.104.180 De Pereira
Representante legal
CONSULTEC SAS

MIGDONIA GARCIA CASTAÑO
C.C. 24.718.367 de Samaná Caldas
Matricula Profesional No. 126395-T
Revisor Fiscal CONSULTEC SAS

FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)

Ciudad y Fecha: Pereira, agosto 10 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Objeto es: **CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Cordial saludo:

NELLY CASTRILLON TRUJILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 42.058.742, expedida en Pereira, en mi condición de trabajador vinculado a **CONSULTEC S.A.S**, con NIT. No. **816001576-5,** certifico y declaro bajo gravedad de juramento que no soy beneficiaria de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí el requisito de edad establecido en la ley 57 para mujeres según consta en la copia de mi cedula de ciudadanía.

Atentamente,



NELLY CASTRILLON TRUJILLO
42.058.742, expedida en Pereira,


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.058.742
CASTRILLON TRUJILLO
APELLIDOS
NELLY
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1959
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
04-DIC-1979 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2400108-00084843-F-0042058742-20081001 0003920991A 1 4600004450


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 24.718.367
GARCIA CASTAÑO
APELLIDOS
MIGDONIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1968
SAMANA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-JUL-1986 SAMANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
126395-T
MIGDONIA
GARCIA CASTAÑO
C.C. 24718367
RESOLUCION INSCRIPCION 142
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 07/06/2007
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ
136132


FIRMA DEL TITULAR
47974
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 7 A E D 3 3 4 9 0 2 8 C 8 7 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGDONIA GARCIA CASTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24718367 de SAMANA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 126395-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 13808784 Sucursal No.01

Periodo pensión	2018-10	Número planilla	13808784
Periodo Salud	2018-11	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2018-11-21

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	14	$ 700.000	0,1600000	$ 112.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	14	$ 700.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	14	$ 700.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	14	$ 700.000	0,0400000	$ 28.000
						ARL	14-28	ARL SURA	14	$ 700.000	0,0696000	$ 48.800
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	14	$ 700.000	0,0400000	$ 28.000
						SENA	SENA	SENA	14	$ 700.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	14	$ 700.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	14	$ 700.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	14	$ 700.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
X	**17/10/2018**																											0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 13921587 Sucursal No.01

Periodo pensión	2018-11	Número planilla	13921587
Periodo Salud	2018-12	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2018-12-12

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	0,1600000	$ 240.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.500.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.500.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 1.500.000	0,0400000	$ 60.000
						ARL	14-28	ARL SURA	30	$ 1.500.000	0,0696000	$ 104.400
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 1.500.000	0,0400000	$ 60.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 1.500.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.500.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.500.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.500.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 14087282 Sucursal No.01

Periodo pensión	2018-12	Número planilla	14087282
Periodo Salud	2019-01	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-01-21

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	0,1600000	$ 240.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.500.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.500.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 1.500.000	0,0400000	$ 60.000
						ARL	14-28	ARL SURA	30	$ 1.500.000	0,0696000	$ 104.400
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 1.500.000	0,0400000	$ 60.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 1.500.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.500.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.500.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.500.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 14225577 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-01	Número planilla	14225577
Periodo Salud	2019-02	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-02-18

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	0,1600000	$ 320.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.000.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.000.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 2.000.000	0,0400000	$ 80.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 2.000.000	0,0696000	$ 139.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 2.000.000	0,0400000	$ 80.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 2.000.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 2.000.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 2.000.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 2.000.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
								X	01/01/2019																			0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 14362052 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-02	Número planilla	14362052
Periodo Salud	2019-03	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-03-19

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	0,1600000	$ 400.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.500.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.500.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 2.500.000	0,0400000	$ 100.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 2.500.000	0,0696000	$ 174.000
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 2.500.000	0,0400000	$ 100.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 2.500.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 2.500.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 2.500.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 2.500.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
								X	01/02/2019																			0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 14523536 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-03	Número planilla	14523536
Periodo Salud	2019-04	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-04-16

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	0,1600000	$ 400.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.500.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.500.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 2.500.000	0,0400000	$ 100.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 2.500.000	0,0696000	$ 174.000
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 2.500.000	0,0400000	$ 100.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 2.500.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 2.500.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 2.500.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 2.500.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 14604662 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-04	Número planilla	14604662
Periodo Salud	2019-05	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-05-08

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	4	$ 333.334	0,1600000	$ 53.400
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	4	$ 333.334	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	4	$ 333.334	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	4	$ 333.334	0,0400000	$ 13.400
						ARL	14-11	ARL SURA	4	$ 333.334	0,0000000	$ 0
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$ 333.334	0,0400000	$ 13.400
						SENA	SENA	SENA	4	$ 333.334	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	4	$ 333.334	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	4	$ 333.334	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	4	$ 333.334	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																					X	**15/04/2019**	**18/04/2019**					0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 14604662 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-04	Número planilla	14604662
Periodo Salud	2019-05	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-05-08

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	26	$ 2.166.667	0,1600000	$ 346.700
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	26	$ 2.166.667	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	26	$ 2.166.667	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	26	$ 2.166.667	0,0400000	$ 86.700
						ARL	14-11	ARL SURA	26	$ 2.166.667	0,0696000	$ 150.900
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	26	$ 2.166.667	0,0400000	$ 86.700
						SENA	SENA	SENA	26	$ 2.166.667	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	26	$ 2.166.667	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	26	$ 2.166.667	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	26	$ 2.166.667	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 16025622 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-05	Número planilla	16025622
Periodo Salud	2019-06	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-06-21

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	0,1600000	$ 160.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.000.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.000.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 1.000.000	0,0400000	$ 40.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.000.000	0,0696000	$ 69.600
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 1.000.000	0,0400000	$ 40.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 1.000.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.000.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.000.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.000.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 16171504 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-06	Número planilla	16171504
Periodo Salud	2019-07	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-07-17

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 2.363.700	0,1600000	$ 378.200
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.363.700	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.363.700	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 2.363.700	0,0400000	$ 94.600
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 2.363.700	0,0696000	$ 164.600
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 2.363.700	0,0400000	$ 94.600
						SENA	SENA	SENA	30	$ 2.363.700	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 2.363.700	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 2.363.700	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 2.363.700	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
											X																	0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 16344178 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-07	Número planilla	16344178
Periodo Salud	2019-08	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-08-20

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.300.000	0,1600000	$ 528.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.300.000	0,0696000	$ 229.700
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
								X	01/07/2019																			0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 16502254 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-08	Número planilla	16502254
Periodo Salud	2019-09	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-09-18

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.300.000	0,1600000	$ 528.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.300.000	0,0696000	$ 229.700
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 16662884 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-09	Número planilla	16662884
Periodo Salud	2019-10	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-10-18

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.300.000	0,1600000	$ 528.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.300.000	0,0696000	$ 229.700
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 16840270 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-10	Número planilla	16840270
Periodo Salud	2019-11	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-11-20

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.300.000	0,1600000	$ 528.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.300.000	0,0696000	$ 229.700
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 16958251 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-11	Número planilla	16958251
Periodo Salud	2019-12	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2019-12-10

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.300.000	0,1600000	$ 528.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.300.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.300.000	0,0696000	$ 229.700
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.300.000	0,0400000	$ 132.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.300.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 17176502 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-12	Número planilla	17176502
Periodo Salud	2020-01	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-01-21

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	6	$ 495.000	0,1600000	$ 79.200
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	6	$ 495.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	6	$ 495.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	6	$ 495.000	0,0400000	$ 19.800
						ARL	14-11	ARL SURA	6	$ 495.000	0,0000000	$ 0
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 495.000	0,0400000	$ 19.800
						SENA	SENA	SENA	6	$ 495.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	6	$ 495.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	6	$ 495.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	6	$ 495.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																					X	**25/12/2019**	**30/12/2019**					0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 17176502 Sucursal No.01

Periodo pensión	2019-12	Número planilla	17176502
Periodo Salud	2020-01	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-01-21

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	24	$ 1.980.000	0,1600000	$ 316.800
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	24	$ 1.980.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	24	$ 1.980.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	24	$ 1.980.000	0,0400000	$ 79.200
						ARL	14-11	ARL SURA	24	$ 1.980.000	0,0696000	$ 137.900
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	24	$ 1.980.000	0,0400000	$ 79.200
						SENA	SENA	SENA	24	$ 1.980.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	24	$ 1.980.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	24	$ 1.980.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	24	$ 1.980.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 17327114 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-01	Número planilla	17327114
Periodo Salud	2020-02	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-02-14

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	27	$ 1.485.000	0,1600000	$ 237.600
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	27	$ 1.485.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	27	$ 1.485.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	27	$ 1.485.000	0,0400000	$ 59.400
						ARL	14-11	ARL SURA	27	$ 1.485.000	0,0696000	$ 103.400
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	27	$ 1.485.000	0,0400000	$ 59.400
						SENA	SENA	SENA	27	$ 1.485.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	27	$ 1.485.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	27	$ 1.485.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	27	$ 1.485.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 17327114 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-01	Número planilla	17327114
Periodo Salud	2020-02	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-02-14

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	3	$ 165.000	0,1600000	$ 26.400
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	3	$ 165.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	3	$ 165.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	3	$ 165.000	0,0400000	$ 6.600
						ARL	14-11	ARL SURA	3	$ 165.000	0,0000000	$ 0
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$ 165.000	0,0400000	$ 6.600
						SENA	SENA	SENA	3	$ 165.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	3	$ 165.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	3	$ 165.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	3	$ 165.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																					X	01/01/2020	03/01/2020					0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 17501247 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-02	Número planilla	17501247
Periodo Salud	2020-03	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-03-18

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.650.000	0,1600000	$ 264.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.650.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.650.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS016	COOMEVA EPS	30	$ 1.650.000	0,0400000	$ 66.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.650.000	0,0696000	$ 114.900
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 1.650.000	0,0400000	$ 66.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 1.650.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.650.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.650.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.650.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 17680791 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-03	Número planilla	17680791
Periodo Salud	2020-04	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-04-16

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	23	$ 1.265.000	0,1600000	$ 202.400
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	23	$ 1.265.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	23	$ 1.265.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	23	$ 1.265.000	0,0400000	$ 50.600
						ARL	14-11	ARL SURA	23	$ 1.265.000	0,0696000	$ 88.100
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	23	$ 1.265.000	0,0400000	$ 50.600
						SENA	SENA	SENA	23	$ 1.265.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	23	$ 1.265.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	23	$ 1.265.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	23	$ 1.265.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 17680791 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-03	Número planilla	17680791
Periodo Salud	2020-04	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-04-16

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	7	$ 385.000	0,1600000	$ 61.600
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	7	$ 385.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	7	$ 385.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	7	$ 385.000	0,0400000	$ 15.400
						ARL	14-11	ARL SURA	7	$ 385.000	0,0000000	$ 0
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	$ 385.000	0,0400000	$ 15.400
						SENA	SENA	SENA	7	$ 385.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	7	$ 385.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	7	$ 385.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	7	$ 385.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																					X	**24/03/2020**	**30/03/2020**					0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 17954638 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-04	Número planilla	17954638
Periodo Salud	2020-05	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-05-20

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 877.803	0,1600000	$ 140.500
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 877.803	0,0696000	$ 61.100
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						SENA	SENA	SENA	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 18150247 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-05	Número planilla	18150247
Periodo Salud	2020-06	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-06-12

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 877.803	0,1600000	$ 140.500
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 877.803	0,0696000	$ 61.100
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						SENA	SENA	SENA	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 18329479 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-06	Número planilla	18329479
Periodo Salud	2020-07	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-07-13

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 877.803	0,1600000	$ 140.500
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 877.803	0,0052200	$ 4.600
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						SENA	SENA	SENA	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 18566799 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-07	Número planilla	18566799
Periodo Salud	2020-08	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-08-11

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	0,1600000	$ 480.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.000.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.000.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.000.000	0,0400000	$ 120.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.000.000	0,0052200	$ 15.700
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.000.000	0,0400000	$ 120.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.000.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.000.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.000.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.000.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
								X	01/07/2020																			0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 18790500 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-08	Número planilla	18790500
Periodo Salud	2020-09	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-09-16

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	0,1600000	$ 480.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.000.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.000.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.000.000	0,0400000	$ 120.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.000.000	0,0052200	$ 15.700
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.000.000	0,0400000	$ 120.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.000.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.000.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.000.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.000.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 18982222 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-09	Número planilla	18982222
Periodo Salud	2020-10	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-10-16

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	0,1600000	$ 320.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.000.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.000.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 2.000.000	0,0400000	$ 80.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 2.000.000	0,0052200	$ 10.500
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 2.000.000	0,0400000	$ 80.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 2.000.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 2.000.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 2.000.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 2.000.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 19179332 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-10	Número planilla	19179332
Periodo Salud	2020-11	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-11-20

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 877.803	0,1600000	$ 140.500
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 877.803	0,0052200	$ 4.600
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						SENA	SENA	SENA	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 19378750 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-11	Número planilla	19378750
Periodo Salud	2020-12	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-12-11

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 877.803	0,1600000	$ 140.500
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 877.803	0,0052200	$ 4.600
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						SENA	SENA	SENA	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 19414653 Sucursal No.01

Periodo pensión	2020-12	Número planilla	19414653
Periodo Salud	2021-01	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2020-12-16

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 877.803	0,1600000	$ 140.500
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 877.803	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 877.803	0,0052200	$ 4.600
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 877.803	0,0400000	$ 35.200
						SENA	SENA	SENA	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 877.803	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 19740926 Sucursal No.01

Periodo pensión	2021-01	Número planilla	19740926
Periodo Salud	2021-02	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-02-02

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 908.526	0,1600000	$ 145.400
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 908.526	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 908.526	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 908.526	0,0400000	$ 36.400
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 908.526	0,0052200	$ 4.800
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 908.526	0,0400000	$ 36.400
						SENA	SENA	SENA	30	$ 908.526	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 908.526	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 908.526	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 908.526	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 20060795 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-02	Número planilla	20060795
Periodo Salud	2021-03	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-03-15

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
X	**01/02/2021**																											0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 20238029 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-03	Número planilla	20238029
Periodo Salud	2021-04	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-04-21

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 20504912 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-04	Número planilla	20504912
Periodo Salud	2021-05	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-05-13

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 20750109 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-05	Número planilla	20750109
Periodo Salud	2021-06	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-06-24

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 20989808 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-06	Número planilla	20989808
Periodo Salud	2021-07	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-07-22

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 21208302 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-07	Número planilla	21208302
Periodo Salud	2021-08	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-08-19

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 21375105 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-08	Número planilla	21375105
Periodo Salud	2021-09	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-09-09

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 21617970 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-09	Número planilla	21617970
Periodo Salud	2021-10	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-10-13

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	20	$ 2.300.000	0,1600000	$ 368.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	20	$ 2.300.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	20	$ 2.300.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	20	$ 2.300.000	0,0400000	$ 92.000
						ARL	14-11	ARL SURA	20	$ 2.300.000	0,0696000	$ 160.100
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	20	$ 2.300.000	0,0400000	$ 92.000
						SENA	SENA	SENA	20	$ 2.300.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	20	$ 2.300.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	20	$ 2.300.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	20	$ 2.300.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 21617970 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-09	Número planilla	21617970
Periodo Salud	2021-10	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-10-13

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	10	$ 1.150.000	0,1600000	$ 184.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	10	$ 1.150.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	10	$ 1.150.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	10	$ 1.150.000	0,0400000	$ 46.000
						ARL	14-11	ARL SURA	10	$ 1.150.000	0,0000000	$ 0
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	10	$ 1.150.000	0,0400000	$ 46.000
						SENA	SENA	SENA	10	$ 1.150.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	10	$ 1.150.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	10	$ 1.150.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	10	$ 1.150.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																					X	**01/09/2021**	**10/09/2021**					0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 21893064 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-10	Número planilla	21893064
Periodo Salud	2021-11	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-11-19

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	2	$ 230.000	0,1600000	$ 36.800
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	2	$ 230.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	2	$ 230.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	2	$ 230.000	0,0400000	$ 9.200
						ARL	14-11	ARL SURA	2	$ 230.000	0,0000000	$ 0
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	$ 230.000	0,0400000	$ 9.200
						SENA	SENA	SENA	2	$ 230.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	2	$ 230.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	2	$ 230.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	2	$ 230.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																					X	**01/10/2021**	**02/10/2021**					0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 21893064 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-10	Número planilla	21893064
Periodo Salud	2021-11	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-11-19

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	28	$ 3.220.000	0,1600000	$ 515.200
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	28	$ 3.220.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	28	$ 3.220.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	28	$ 3.220.000	0,0400000	$ 128.800
						ARL	14-11	ARL SURA	28	$ 3.220.000	0,0696000	$ 224.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	28	$ 3.220.000	0,0400000	$ 128.800
						SENA	SENA	SENA	28	$ 3.220.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	28	$ 3.220.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	28	$ 3.220.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	28	$ 3.220.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 22029199 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-11	Número planilla	22029199
Periodo Salud	2021-12	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2021-12-07

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 22293335 Sucursal No.02

Periodo pensión	2021-12	Número planilla	22293335
Periodo Salud	2022-01	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2022-01-07

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 22626729 Sucursal No.02

Periodo pensión	2022-01	Número planilla	22626729
Periodo Salud	2022-02	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2022-02-21

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	24	$ 2.760.000	0,1600000	$ 441.600
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	24	$ 2.760.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	24	$ 2.760.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	24	$ 2.760.000	0,0400000	$ 110.400
						ARL	14-11	ARL SURA	24	$ 2.760.000	0,0696000	$ 192.100
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	24	$ 2.760.000	0,0400000	$ 110.400
						SENA	SENA	SENA	24	$ 2.760.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	24	$ 2.760.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	24	$ 2.760.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	24	$ 2.760.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 22626729 Sucursal No.02

Periodo pensión	2022-01	Número planilla	22626729
Periodo Salud	2022-02	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2022-02-21

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	6	$ 690.000	0,1600000	$ 110.400
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	6	$ 690.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	6	$ 690.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	6	$ 690.000	0,0400000	$ 27.600
						ARL	14-11	ARL SURA	6	$ 690.000	0,0000000	$ 0
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 690.000	0,0400000	$ 27.600
						SENA	SENA	SENA	6	$ 690.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	6	$ 690.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	6	$ 690.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	6	$ 690.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																					X	**03/01/2022**	**08/01/2022**					0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 22845460 Sucursal No.02

Periodo pensión	2022-02	Número planilla	22845460
Periodo Salud	2022-03	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2022-03-14

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSULTEC SAS NI 816001576 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELLY CASTRILLON TRUJILLO, identificado con CC 42058742 en la planilla numero 23089561 Sucursal No.02

Periodo pensión	2022-03	Número planilla	23089561
Periodo Salud	2022-04	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2022-04-13

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
01	0			RISARALDA	PEREIRA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 3.450.000	0,1600000	$ 552.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 3.450.000	0,000	$ 0
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 3.450.000	0,0696000	$ 240.200
						CCF	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$ 3.450.000	0,0400000	$ 138.000
						SENA	SENA	SENA	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 3.450.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205	3402754	GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-03	2022-04	23089561	E	2022-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.995.400	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	23089561	2022-04-21	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 18616136	ARISTIZABAL VARGAS EDISON	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S
2	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	3.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S
3	CC 42058742	CASTRILLON TRUJILLO NELLY	3.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.450.000	552.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.450.000	138.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.450.000	138.000	3.450.000	240.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.068.200	S
4	CC 18515826	SEPULVEDA GIL FAVER ANDRES	1.500.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	224.400	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-03	2022-04	23089561	E	2022-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.995.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	23089561		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.950.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	1.432.000	0	0	0	1.432.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.112.000	0	0	0	1.112.000
EPS(Administradoras: 4)				4	418.000	0	0	0	418.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	138.000	0	0	0	138.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	60.000	0	0	0	60.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	0	0	140.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	80.000	0	0	0	80.000
ARP(Administradoras: 1)				4	727.400	0	0	0	727.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	727.400	0	0	0	727.400
CCF(Administradoras: 1)				4	418.000	0	0	0	418.000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	4	418.000	0	0	0	418.000
Gran Total					2.995.400	0	0	0	2.995.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754		GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	23312152	E	2022-05-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.995.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	23312152	2022-05-18	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 18616136	ARISTIZABAL VARGAS EDISON	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S
2	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	3.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S
3	CC 42058742	CASTRILLON TRUJILLO NELLY	3.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.450.000	552.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.450.000	138.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.450.000	138.000	3.450.000	240.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.068.200	S
4	CC 18515826	SEPULVEDA GIL FAVER ANDRES	1.500.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	224.400	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	23312152	E	2022-05-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.995.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	23312152		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.950.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	1.432.000	0	0	0	1.432.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.112.000	0	0	0	1.112.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 4)				4	418.000	0	0	0	418.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	60.000	0	0	0	60.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	80.000	0	0	0	80.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	138.000	0	0	0	138.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	0	0	140.000
ARP(Administradoras: 1)				4	727.400	0	0	0	727.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	727.400	0	0	0	727.400
CCF(Administradoras: 1)				4	418.000	0	0	0	418.000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	4	418.000	0	0	0	418.000
Gran Total					2.995.400	0	0	0	2.995.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-06	23517522	E	2022-06-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.124.600	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23517522	2022-06-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1004756806	ARCILA OROZCO JUAN PABLO	1.500.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	400.000	64.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	400.000	16.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	400.000	16.000	400.000	27.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	123.900	S
2	CC 18616136	ARISTIZABAL VARGAS EDISON	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S
3	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	3.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S
4	CC 42058742	CASTRILLON TRUJILLO NELLY	3.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.450.000	552.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.450.000	138.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.450.000	138.000	3.450.000	240.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.068.200	S
5	CC 18515826	SEPULVEDA GIL FAVER ANDRES	1.500.000	F	X															0			0	25	25	25	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.250.000	50.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.315.200	92.700	1.250.000	87.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	4	229.700	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754		GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-06	23517522	E	2022-06-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.124.600	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23517522		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.350.000	10.600.000	10.600.000	11.665.200	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	1.496.000	0	0	0	1.496.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	384.000	0	0	0	384.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.112.000	0	0	0	1.112.000
EPS(Administradoras: 4)				5	424.000	0	0	0	424.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	50.000	0	0	0	50.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	0	0	140.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	138.000	0	0	0	138.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	96.000	0	0	0	96.000
ARP(Administradoras: 1)				5	737.900	0	0	0	737.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	737.900	0	0	0	737.900
CCF(Administradoras: 1)				5	466.700	0	0	0	466.700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	5	466.700	0	0	0	466.700
Gran Total					3.124.600	0	0	0	3.124.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23762792	E	2022-07-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.235.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	23762792	2022-07-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1004756806	ARCILA OROZCO JUAN PABLO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
2	CC 18616136	ARISTIZABAL VARGAS EDISON	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S
3	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	3.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S
4	CC 42058742	CASTRILLON TRUJILLO NELLY	3.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.450.000	552.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.450.000	138.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.450.000	138.000	3.450.000	240.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.068.200	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23762792	E	2022-07-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.235.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	23762792		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	1.672.000	0	0	0	1.672.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.112.000	0	0	0	1.112.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.000	0	0	0	560.000
EPS(Administradoras: 3)				4	418.000	0	0	0	418.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	138.000	0	0	0	138.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	0	0	140.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	140.000	0	0	0	140.000
ARP(Administradoras: 1)				4	727.400	0	0	0	727.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	727.400	0	0	0	727.400
CCF(Administradoras: 1)				4	418.000	0	0	0	418.000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	4	418.000	0	0	0	418.000
Gran Total					3.235.400	0	0	0	3.235.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754		GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23977476	E	2022-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.813.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23977476	2022-08-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1004756806	ARCILA OROZCO JUAN PABLO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S
2	CC 18616136	ARISTIZABAL VARGAS EDISON	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S
3	CC 10117534	BURITICA TRUJILLO JOSE FERNANDO	2.800.000	F	X															0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	1.866.667	298.700	0	0	EPS SURA-EPS010	1.866.667	74.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.866.667	74.700	1.866.667	130.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	578.100	S
4	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	3.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S
5	CC 42058742	CASTRILLON TRUJILLO NELLY	3.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.450.000	552.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.450.000	138.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.450.000	138.000	3.450.000	240.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.068.200	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3402754			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23977476	E	2022-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.813.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23977476		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.316.667	12.316.667	12.316.667	12.316.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.970.700	0	0	0	1.970.700
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.000	0	0	0	560.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.410.700	0	0	0	1.410.700
EPS(Administradoras: 3)				5	492.700	0	0	0	492.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	140.000	0	0	0	140.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	0	0	140.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	212.700	0	0	0	212.700
ARP(Administradoras: 1)				5	857.400	0	0	0	857.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	857.400	0	0	0	857.400
CCF(Administradoras: 1)				5	492.700	0	0	0	492.700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	5	492.700	0	0	0	492.700
Gran Total					3.813.500	0	0	0	3.813.500