



SOBRE NO. 1: PROPUESTA TÉCNICA:



PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

OBJETO: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

PROPONENTE: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS

Dirección: Carrera 13 No. 93 – 67 Oficina 301

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono(s): 6183397

Teléfono Móvil: 3102106584

Correo Electrónico: licitaciones.interestudios@outlook.com



Señores
FINDETER
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
6230311
convocatoriasfindeter@fidubogota.com
Bogotá D.C. - Colombia

Asunto: PAF-ATF-I-124-2022“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir la propuesta del INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS para la convocatoria del asunto.

INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS
Dirección: Carrera 13 No. 93 – 67 Oficina 301
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s): 6183397
Teléfono Móvil: 3102106584
Correo Electrónico: licitaciones.interestudios@outlook.com

Atentamente,

Gustavo Pérez Mariño
RL INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS



1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO



1,1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, 10 de junio de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA **No PAF-ATF-I-124-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 119 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS

Documento de identidad o NIT: 820.000.836-5

Representante Legal: GUSTAVO PÉREZ MARIÑO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA



VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 13 No. 93 – 67 Oficina 301

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono(s): 6183397

Teléfono Móvil: 3102106584

Correo Electrónico: licitaciones.interestudios@outlook.com

Atentamente,

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS
C.C. 6.762. 843

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero civil o ingeniero sanitario, yo Carlos Andrés Camargo Leguizamón Ingeniero civil, con Matrícula Profesional No. 25202- 438359 CND y C.C. No. 1.022.417.118 de Bogotá D.C, abono la presente propuesta.

ABONO DE LA OFERTA

Nombre: CARLOS ANDRÉS CAMARGO LEGUIZAMÓN
Cédula de Ciudadanía: 1.022.417.118
Profesión: INGENIERO CIVIL
Matricula Profesional: 25202- 438359 CND



1,2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:10:39 **** Recibo No. S000670702 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0103

CODIGO DE VERIFICACIÓN EmXk97wE8E

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 820000836-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : TUNJA
DOMICILIO : COMBITA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 37629
FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 14 DE 1997
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 9,428,831,624.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 21A NO. 10 - 90, EDIFICIO CENTRO CÍVICO HUNZA - TUNJA
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 15204 - COMBITA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3002093989
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : interestudios@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 21A NO. 10 - 90, EDIFICIO CENTRO CÍVICO HUNZA - TUNJA
MUNICIPIO : 15001 - TUNJA
BARRIO : CENTRO
TELÉFONO 1 : 3002093989
CORREO ELECTRÓNICO : interestudios@outlook.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : interestudios@outlook.com



CODIGO DE VERIFICACIÓN EmXk97wE8E

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 OTORGADA POR Notaria 3a. de TUNJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA
Actual.) INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2013 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21944 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA POR INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2013 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21944 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : REFORMA DE ESTATUTOS TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD PO R ACCIONES SIMPLIFICADA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-2767	20001220	NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.		RM09-9430	20001227
EP-2767	20001220	NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.		RM09-9430	20001227
EP-1794	20040826	NOTARIA 41	BOGOTA	RM09-12552	20040915
EP-1794	20040826	NOTARIA 41	BOGOTA	RM09-12553	20040915
EP-972	20100514	NOTARIA 26	BOGOTA	RM09-17933	20100608
AC-2	20130520	JUNTA DE SOCIOS	TUNJA	RM09-21944	20130628
AC-002	20190530	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	COMBITA	RM09-32468	20190801

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL



CODIGO DE VERIFICACIÓN EmXk97wE8E

OBJETO SOCIAL:- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL: 1.) EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA PARA EJECUTAR, CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: A - ESTUDIOS Y / O DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y / O DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y/ O URBANÍSTICOS. B - ESTUDIOS DE PLANEACIÓN REGIONAL URBANA C - ESTUDIOS Y/ O DISEÑOS DE: CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS, MUROS DE CONTENCIÓN. D- ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, DE SUELOS, PAVIMENTOS, CONCRETOS, DE CONTROL DE CALIDAD Y ESTRUCTURALES. E- ESTUDIOS AMBIENTALES: DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PLANES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, PLANES DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS Y PLANES DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL. F- ESTUDIO, CALCULO Y/O DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA: ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, ESTRUCTURAS PARA TANQUES, BOCATOMAS, DESARENADORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE, PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DOMÉSTICOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS G- ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE, DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL H- ESTUDIO Y MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE, MUESTREO EN CHIMENEA, APLICACIÓN DE MODELOS DE DISPERSIÓN, DISEÑO DE REDES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, PLANES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ESTUDIOS METEOROLÓGICOS. I- AFOROS EN CAUDALES, NIVELES, PRECIPITACIÓN, EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS, SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, APLICACIÓN DE MODELOS DE CALIDAD, DISEÑO DE TRATAMIENTO Y CONTROL. J- DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS. K- TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA CIVIL. L- ESTUDIO Y/O DISEÑO DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA EN PROYECTOS DE ASEO URBANO, 2 .) EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA PARA EJECUTAR INTERVENTORÍAS Y/O AUDITORIAS Y/O SUPERVISIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, FINANCIERAS, AMBIENTALES, LEGALES Y DE CALIDAD, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1.) DE ESTE MISMO ARTÍCULO. 3) EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERÍA, EN TERRENOS PROPIOS O AJENOS, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1 .) DE ESTE MISMO ARTÍCULO 4 .) COMPRAVENTA, ALQUILER SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE TODOS AQUELLOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA Y/O INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1.) DE ESTE MISMO ARTÍCULO. 5.) DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE QUÍMICOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. 6.) CONTRATACIÓN CON TODAS LAS CLASES DE ASESORÍAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA. 7.) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES, ASÍ COMO ENAJENARLOS, DARLOS O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, ANTICRESIS, USUFRUCTO, PIGNORARLOS, HIPOTECARLOS Y EN GENERAL GRAVARLOS Y ADMINISTRAR Y CELEBRAR CUALQUIER ACTO O NEGOCIO JURÍDICO SOBRE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA. 8.) PRODUCIR, ADQUIRIR, DISTRIBUIR, VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y ESTABLECER Y ADMINISTRAR LAS INSTALACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA ELLO. 9.) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y DEMÁS PERSONAS JURÍDICAS- 10.) OTORGAR Y RECIBIR PRESTAMOS GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON TÍTULOS VALORES Y RELACIONADAS CON TÍTULOS DE CRÉDITO CIVILES COMERCIALES QUE RECLAMEN EL DESARROLLO DE SU OBJETO. 11 .) EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. 12.) ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:10:39 **** Recibo No. S000670702 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0103

CODIGO DE VERIFICACIÓN EmXk97wE8E

DE LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADO. 13.) REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. 14.) LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	200,00	5.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000.000,00	200,00	5.000.000,00
CAPITAL PAGADO	1.000.000.000,00	200,00	5.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 DE Notaria 3a. de TUNJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	PEREZ MARIÑO GUSTAVO	CC 6,762,843

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 DE Notaria 3a. de TUNJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	GOMEZ MAYORGA ELIZABETH	CC 41,759,147

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO POR UN TÉRMINO DE UN (1) AÑO, Ó HASTA TANTO RENUNCIE Ó SEA REMOVIDO DE SU CARGO; ACLARANDO QUE SI NO HAY MANIFESTACIÓN EN CONTRARIO PODRÁ SER REELEGIDO POR OTRO AÑO MAS Y ASÍ SUCESIVAMENTE. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:10:39 **** Recibo No. S000670702 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0103

CODIGO DE VERIFICACIÓN EmXk97wE8E

CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 22 DE JULIO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22050 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JULIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	SUAREZ FIGUEROA HUGO FERNANDO	CC 7,169,637	79365-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$10,179,906,695

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:10:39 **** Recibo No. S000670702 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0103

CODIGO DE VERIFICACIÓN EmXk97wE8E

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siitunja.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación EmXk97wE8E

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****



1,3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI
APLICA):

NO APLICA



1,4 CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.762.843**

PEREZ MARIÑO

APELLIDOS
GUSTAVO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-MAR-1957**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAR-1978 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES





1,5 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 17:04:12, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	820000836
Código de Verificación	820000836220609170412

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 17:04:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	6762843
Código de Verificación	6762843220609170402

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





1,6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 198288349



WEB
17:05:21
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GUSTAVO PEREZ MARIÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6762843:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



1,7 CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/06/2022 06:11:53 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **6762843** y Nombre: **GUSTAVO PEREZ MARIÑO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34867233** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



1,8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.



RECIBO ELECTRONICO No. 895642595

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/06/09 16:49:44

VALOR TOTAL: 119.114,00

RECIBO DE: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 820000836

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000322546	1497927520	BANCO DAVIVIENDA	119,114.00

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100036582 Certificado(s): 270091418;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: vsanchez

TES-08N-05/2019

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
 TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100036582	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270091418	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/06/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas De1	10/06/2022	24:00 Horas De1	18/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
 D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CBC-100036582 y endoso, 0 cuyo afianzado es: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER , expedida por la Compañía en 08/06/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA CHAPINERO a los 08 días del mes JUNIO del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

270091418

Fecha de Facturación	08/06/2022	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES		
Póliza No.	CBC-100036582	
Periodo Facturado	10/06/2022	18/10/2022

Fecha Límite de Pago	08/07/2022	
Prima (incluye gastos de expedición)	100.096,00	
IVA	19.018,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	119.114,00	

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	
CARRERA 13 93-67 OF.301	820000836	
Intermediario	AGENCIA CONSOLIDADA DE SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **08/07/2022** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMO CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
- Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

270091418

Fecha de Facturación	08/06/2022	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES		
Póliza No.	CBC-100036582	
Periodo Facturado	10/06/2022	18/10/2022

Fecha Límite de Pago	08/07/2022	
Prima (incluye gastos de expedición)	100.096,00	
IVA	19.018,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	119.114,00	

EFFECTIVO

\$


Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	
CARRERA 13 93-67 OF.301	820000836	
Intermediario	AGENCIA CONSOLIDADA DE SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000270091418(3900)000000119114(96)20220708

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270091418(3900)000000119114(96)20220708

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES	
--	--

OPCIÓN 2

 BANCOS	
--	---

 CORRESPONSALES	
--	--

Tu compañía siempre



1,9 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14737029724



(415)7707212489984(8020) 000001473702972 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 0 0 0 0 8 3 6 5 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja 14. Buzón electrónico 2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Boyacá 40. Ciudad/Municipio Tunja 0 0 1

41. Dirección principal CL 47 1 74 ESTE

42. Correo electrónico interestudios@outlook.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 6 1 8 3 3 9 7 45. Teléfono 2 3 0 0 2 0 9 3 9 8 9


CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Table for Obligados aduaneros with columns 1-20 for codes.

Exportadores

Table for Exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, and CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 28 / 11 : 52: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Firma del solicitante: [Handwritten Signature]

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ MARIÑO GUSTAVO
985. Cargo Representante legal Certificado



1,10 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá 9 de junio de 2022.

PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022**

Objeto: “**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)**”

Yo, HUGO FERNANDO SUAREZ FIGUEROA, identificado con c.c. No. 7.169.637 de Tunja en mi condición de Revisor Fiscal de LA EMPRESA INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS identificada con Nit 820000836-5 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



HUGO FERNANDO SUAREZ FIGUEROA
REVISOR FISCAL
T.P NO 79365-T
C.C. 7.169.637 DE TUNJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.169.637**
SUAREZ FIGUEROA

APELLIDOS
HUGO FERNANDO

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAY-1975**

TUNJA
(BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO


1.83
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

17-AGO-1993 TUNJA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0723800-00248368-M-0007169637-20100805 0023253231A 2 30007955

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

27A90A0900208260

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HUGO FERNANDO SUAREZ FIGUEROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7169637 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 79365-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Consecutivo Interno: 2490

Valido únicamente si la firma se encuentra en original.

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
Firma

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.icc.gov.co digitando el número del certificado



PARA USO DE: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.


CON DESTINO A:

ESTADOS FINANCIEROS

DOCUMENTO:



1,11 REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN - ABONO DE LA OFERTA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

25202-438359 CNDFecha de Expedición **06/11/2019****Matrícula Profesional**

Nombre:

CARLOS ANDRES**CAMARGO LEGUIZAMON**

Identificación:

C.C. 1022417118

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD CATOLICA DE**COLOMBIA**

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.



DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS ANDRES CAMARGO LEGUIZAMON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1022417118, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-438359 desde el 06 de Noviembre de 2019, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1808.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.417.118**

CAMARGO LEGUIZAMON

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

24-JUN-1996

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

08-JUL-2014 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00613664-M-1022417118-20140822

0039626413A 4

41140933



1,12 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

NO APLICA



1,13 CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE
PROponentES DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN
CASO DE ESTAR INSCRITO)



CODIGO DE VERIFICACIÓN DdC9gb4n5z

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

******* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *******

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NIT:6762843-3

C.C.:6762843

NÚMERO DEL PROPONENTE:2156

FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:28/11/2012

FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:22/04/2022

ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL

TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA: DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 21A 10 90 EDIFICIO CENTRO CIVICO HUNZA PISO 11

MUNICIPIO:15001 - TUNJA

DEPARTAMENTO:BOYACA

TELEFONO 1:7444890

TELEFONO 3:3002093989

CORREO ELECTRÓNICO:interestudios@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 21A 10 90 EDIFICIO CENTRO CIVICO HUNZA PISO 11

MUNICIPIO:15001 - TUNJA

DEPARTAMENTO:BOYACA

TELEFONO 1 :7444890

TELEFONO 3:3002093989

CORREO ELECTRÓNICO:interestudios@outlook.com

CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

******* CONTINUA *******



TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
 20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
 20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
 20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
 20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
 23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 31 00 : RIELES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 10 37 00 : TRENZA
 30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
 30 10 39 00 : EJES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
 31 16 21 00 : ANCLAS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 41 10 45 00 : ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
 41 10 46 00 : HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
 41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
 41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
 80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.179.462.388,00
ACTIVO TOTAL	:	\$6.587.316.114,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$121.813.192,00
PASIVO TOTAL	:	\$4.065.654.168,00
PATRIMONIO	:	\$2.521.661.946,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$357.866.070,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$65.712.372,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.083.214.024,00
ACTIVO TOTAL	:	\$6.497.156.188,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$203.470.541,00
PASIVO TOTAL	:	\$3.466.840.584,00
PATRIMONIO	:	\$3.030.315.604,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$593.550.893,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$58.752.186,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.171.298.143,00
ACTIVO TOTAL	:	\$6.805.755.307,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$151.844.524,00
PASIVO TOTAL	:	\$3.380.122.679,00
PATRIMONIO	:	\$3.425.632.628,00

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : \$501.186.753,00
GASTOS DE INTERESES : \$55.314.541,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 9,68
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,61
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 5,44

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 5,32
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,53
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 10,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 14,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,49
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 9,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4060,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :271,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6567,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 37

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2989,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 59

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2743,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HG

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :270,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :754,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :129,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :752,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :543,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2668,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.3%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE IBAGUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :430,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 509,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÃO N TEMPORAL ARITOBULO MUÑOZ CRUZ - GUSTAVO PEREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE : SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE BOGOTÁ.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 511,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AERONAUTICA CIVIL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1004,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1232,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BOGOTA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :110,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BOGOTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :130,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BOGOTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PETROBRAS COLOMBIA LIMITED
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :187,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO END INGENIERIA LTDA GUSTAVO PEREZ MARI
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1417,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :617,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :615,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PETROBAS COLOMBIA LIMITED

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1846,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MOHAVE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :134,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARIÑA'O GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :KAPPA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :279,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMLV :3557,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :197,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA SECRETARIA DE OBRAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :598,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :809,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAR

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :177,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :170,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :363,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MV 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :926,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS ADM

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1755,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS MIG

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :12807,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS SRT 152

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1216,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA URBANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANAE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :582,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :595,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :511,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER-CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :698,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 17 00 : CULTURA
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INNOBRAS CHOCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :323,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 17 00 : CULTURA
 93 14 16 00 : POBLACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BOYACÁ.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :478,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
 40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 14 20 00 : MANGUERAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
 31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
 31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
 31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
 31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
 31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
 31 25 15 00 : ACTIVADORES
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
 26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
 26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :116,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :365,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 14 12 00 : SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71 15 14 00 : SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :60,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INNOBRAS NUQUI

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1168,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 17 00 : CULTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PÉREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :390,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS 008 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -FIDUPREVISORA SA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :7912,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAL SRT 102

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :931,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
 81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAL SRT 044

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :679,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
 80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
 81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22259 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23079 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 26 DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24102 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE MARZO DE 2014.

QUE EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27679 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28220 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28977 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30295 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31921 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33041 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34903 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36209 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37418 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022.

CERTIFICA :

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

Fecha expedición: 2022/06/08 - 23:14:57 **** Recibo No. S000670703 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220608-0104

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siitunja.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **DdC9gb4n5z**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO



2,1 CUPO A CREDITO

Bogotá 08 de junio de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER

BANCO DE BOGOTÁ CERTIFICA:

Que la sociedad INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS con Nit 820000836-5 tiene en nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$200.000.000,00), destinado para la convocatoria No. PAF-ATF-I-124-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No PAF-ATF-I-124-2022

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Bogotá con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Bogotá a la expedición de la carta cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponibles, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte del Banco de Bogotá, y al cumplimiento por parte de la sociedad INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Bogotá no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta.

Igualmente, el Banco de Bogotá se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los 08 días del mes de junio de 2022.

Cordialmente,



Diana Marcela Uribe Peña

Gerente Supernumeraria premium del
Banco De Bogotá C.C.52691115

En caso de verificación se puede comunicar con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Diana Marcela Uribe Peña

Cargo: Gerente supernumeraria premium

Correo electrónico: GER1626@bancodebogota.com.co

Teléfono:3164939987-3904004



3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO



3,1 FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA
HABILITAR LA OFERTA



**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"
PROPONENTE:	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO. 93 – 67 OFICINA 301 CIUDAD: BOGOTÁ D.C. TELÉFONO(S): 6183397 TELÉFONO MÓVIL: 3002093989 CORREO ELECTRÓNICO: LICITACIONES.INTERESTUDIOS@OUTLOOK.COM

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. NO.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C,UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- DEPARTAMENTO DE SUCRE	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	1103,791	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	10/05/2006	10/12/2008	100%
2	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LAS GLORIETAS DEL TERMINAL Y LA CEIBA; INCLUYE LA OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA GLORIETA DEL TERMINAL HASTA EL RIO GUATAPURÍ Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	1122,616	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS	7/10/2014	10/06/2018	30%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.


GUSTAVO PÉREZ MARINO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS
C.C. 6.762. 843



3,2 MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
INTERVENTORÍA TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE
OBRA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE OBRAS E
INVERSIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- DEPARTAMENTO
DE SUCRE

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria de Planeacion Municipal, Interventor del Contrato MSO-ICCO-03-17-2006, referente a la Interventoría Técnica de Los Contratos de Obra Correspondientes al Plan de Obras e Inversiones de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Onofre – Departamento de Sucre, certifica que la firma INTERESTUDIOS INGENIERIA LIMITADA, ejecuto para el Municipio de San Onofre la Interventoría Técnica de las obras que a continuación se relacionan, las cuales fueron ejecutadas por la firma INSERGRUP S.A. ESP. en desarrollo del Contrato MSO-05-2005, durante el periodo comprendido entre el 10 de Mayo de 2006 y el 10 de Diciembre de 2008, tiempo dentro del cual INTERESTUDIOS INGENIERIA LIMITADA cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato:

CONTRATO MSO-ICCO-03-17-2006	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 351.828.000.00
ADICIONES AL CONTRATO :	\$ 157.571.434.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	\$ 509.399.434.00
PLAZO INICIAL :	21 MESES
PLAZO FINAL :	31 MESES
VALOR OBRA EJECUTADA :	\$ 5.044.650.001.00

Relación de Obras Intervenidas

ACTIVIDADES PREOPERATIVAS, Incluye Catastro de Usuarios de acueducto, localización, estudio de condiciones de operación (pitometría), estudios de capacidad y operación de pozos de agua Subterránea, Análisis de calidad y tratabilidad de agua subterránea \$ 139.250.000.00

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, Incluye reposición de transformadores, readecuación de las instalaciones eléctricas Obras civiles, reposición de equipos electromecánicos, limpieza y Desinfección, suministro e instalación de válvulas de cada uno de

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

Los pozos existentes (6) del sistema de acueducto, ampliación de la capacidad de producción del Pozo No. 5, incluye cambio del equipo de bombeo, instalación tubería de impulsión en PVC Ø 6" 2.310 ml	\$ 477.742.350.00
AMPLIACION CAPACIDAD TANQUE DE REBOMBEO, Incluye Instalación de accesorios, macro medidor	\$ 63.757.535.00
SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA, Incluye instalación de 2 Bombas de 60 lts/seg, accesorios, obras civiles estación de Rebombeo	\$ 73.110.000.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, Incluye Construcción Planta de tratamiento de agua para 60 lts/seg	\$ 90.000.000.00
LINEA DE CONDUCCION ESTACION DE REBOMBEO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO- RED DE DISTRIBUCION, Incluye suministro e instalación de tuberías de PVC Ø 12", Con sus respectivos accesorios L=575 ml	\$ 87.060.310.00
RED DE DISTRIBUCION, Incluye suministro e instalación de tuberías de PVC Ø 3", Ø 6", y Ø 8" L=5.433 ml, accesorios de PVC e instalación de válvulas e hidrantes	\$ 598.990.860.00
ACTIVIDADES PREOPERATIVAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, Incluye Catastro de Usuarios, localización y replanteo, estudio de suelos, analisis de calidad y tratabilidad del agua residual	\$ 116.000.000.00
OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO FUERA DE SERVICIO., Incluye suministro e instalación de tuberías de alcan	

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

tarillado PVC novafort Ø 8" L= 640 ml	\$ 80.678.879.00
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO , Incluye suministro e instalación de tuberías de PVC Ø 6", Ø 8", y Ø 12" Ø 16", Ø 18", y Ø 24" L=7.129 ml	\$1.360.983.965.00
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , Incluye rehabilitación de lagunas de oxidación, contracción del desarenador, pozos de inspección	\$ 346.218.340.00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS , Incluye instalación de accesorios, construcción de pozos de inspección etc.	\$ 712.165.302.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 169.500.000.00
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	\$5.044.660.000.00

Para constancia, se expide la presente en San Onofre - Sucre, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2008,

Diomaris De La Rosa Wilches
 Arq. DIOMARIS DE LA ROSA WILCHES
 Secretaria de Planeación Municipal

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20 PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacifico Código: 2300.SV.103.14						Versión: 01 FECHA DE ELABORACION SEPTIEMBRE 01-2008											
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GONDOFRE	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL		01/08/2008	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO	01-05-2008 A 31-08-2008										
OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA TERMIN CONTRATO		30/04/2008	% OBRA EJECUTADA												
MUNICIPIO	SAN GONDOFRE - SUAPE	NUMERO DE CONTRATO	MSO-05-2005	TERMINACION SEGUN PRORROGA			MES	1,14%	ACUM	85,66%									
CONTRATISTA	WISERGRUP S.A. E.S.P.	VALOR INICIAL	\$ 5.659.000.000	1	30/06/2008		% TIEMPO TRANSCURRIDO												
INTERVENTOR	INTERESTEROS INGENIERIA LTDA	VALOR ADICIONAL	N.A.	2	01/11/2008		98,15%												
CONDICIONES GENERALES												MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA			
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(%)	NUEVAS CONDICIONES	VALOR	(%) EJECUCION MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO						
1	ACTIVIDADES PREOPERATIVAS																		
1.1	PRELIMINARES																		
1.1.1	Catastro de usuarios del sistema de acueducto	Global	1,00	\$ 8.250.000,00	\$ 8.250.000,00	-1,00	0,00	\$ 8.250.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
1.1.2	Licetización y replanteo General del sistema	Global	1,00	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	0,00	1,00	\$ 12.500.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 12.500.000,00						
1.1.3	Instalación campamento	Global	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	0,00	1,00	\$ 2.500.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 2.500.000,00						
1.1.4	Estudio de condiciones de operación del sistema (Parámetros)	Global	1,00	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	0,00	1,00	\$ 90.000.000,00	0,00%	0,80	\$ -	0,80	\$ 72.000.000,00						
1.1.5	Estudio de capacidad y condiciones de explotación de los pozos de agua subterránea	Global	1,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	0,00	1,00	\$ 40.000.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 40.000.000,00						
1.1.6	Análisis de calidad y de turbiedad del agua subterránea, para la implementación del sistema de labatidad	Global	1,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	0,00	1,00	\$ 8.000.000,00	0,00%	0,50	\$ -	0,50	\$ 4.000.000,00						
	SUBTOTAL CAPITULO 1				\$ 161.250.000,00			\$ 161.250.000,00			\$ -		\$ 131.000.000,00						
2	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA																		
2.1	REHABILITACION DE LOS POZOS DE AGUA SUBTERRANEA																		
2.1.1	Reposición de los transformadores de los pozos en operación	Global	6,00	\$ 20.000.000,00	\$ 120.000.000,00	0,00	6,00	\$ 120.000.000,00	0,00%	6,00	\$ -	6,00	\$ 120.000.000,00						
2.1.2	Rehabilitación de las instalaciones eléctricas de cada uno de los pozos	Global	6,00	\$ 4.500.000,00	\$ 27.000.000,00	0,00	6,00	\$ 27.000.000,00	0,00%	7,00	\$ -	7,00	\$ 31.500.000,00						
2.1.3	Limpieza y rehabilitación de las coras civiles de cada pozo	Global	6,00	\$ 2.000.000,00	\$ 12.000.000,00	0,00	6,00	\$ 12.000.000,00	0,00%	6,00	\$ -	6,00	\$ 12.000.000,00						
2.1.4	Reposición de los equipos electromecánicos de los pozos	Global	6,00	\$ 3.000.000,00	\$ 18.000.000,00	0,00	6,00	\$ 18.000.000,00	0,00%	6,00	\$ -	6,00	\$ 18.000.000,00						
2.1.5	Limpieza y desinfección de los pozos de abastecimiento, de acuerdo con lo especificado en el RAS 2000	Global	6,00	\$ 7.500.000,00	\$ 45.000.000,00	1,00	7,00	\$ 52.500.000,00	0,00%	7,00	\$ -	7,00	\$ 52.500.000,00						
2.1.6	Suministro e instalación de válvulas y accesorios de medición (macromedidores) en cada uno de los pozos	Global	6,00	\$ 3.650.000,00	\$ 21.900.000,00	0,00	6,00	\$ 21.900.000,00	0,00%	13,00	\$ -	13,00	\$ 47.450.000,00						
2.1.7	Pruebas y puesta en marcha de los pozos rehabilitados	Global	7,00	\$ 1.500.000,00	\$ 9.000.000,00	1,00	7,00	\$ 10.500.000,00	0,00%	7,00	\$ -	7,00	\$ 10.500.000,00						
2.2	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL POZO No. 5																		
2.2.1	Excavación y disposición del material excavado																		
2.2.1.1	Desaposte producción	m ³	2.750,00	\$ 2.000,00	\$ 4.450.000,00	153,00	2410,00	\$ 4.820.000,00	0,00%	2000,00	\$ -	2000,00	\$ 4.000.000,00						
2.2.1.2	Excavación de zanjas para tubería producción	m	1.350,00	\$ 8.500,00	\$ 11.390.000,00	-1349,00	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -						
2.2.2	Retiro de Sobrantes																		
2.2.2.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	2.250,00	\$ 10.000,00	\$ 22.300.000,00	150,00	2410,00	\$ 24.100.000,00	0,00%	2000,00	\$ -	2000,00	\$ 20.000.000,00						
2.2.3	Refranos																		
2.2.3.1	Refranos tipo III	m ²	1.140,00	\$ 15.000,00	\$ 20.100.000,00	0,00	1340,00	\$ 20.100.000,00	0,00%	1210,69	\$ -	1210,69	\$ 18.163.350,00						
2.2.4	Concretos																		
2.2.4.1	Concretos de ataque 18 Mpa	m ³	12,00	\$ 350.000,00	\$ 4.200.000,00	0,00	12,00	\$ 4.200.000,00	0,00%	26,50	\$ -	26,50	\$ 9.275.000,00						
2.2.5	Suministro e instalación de tubería de conducción																		
2.2.5.1	Tubería PVC Ø= 6" RDE 32 S	m	2.230,00	\$ 40.000,00	\$ 89.200.000,00	150,00	2410,00	\$ 96.400.000,00	0,00%	2.369,50	\$ -	2.369,50	\$ 92.380.000,00						
2.2.5.2	Tubería PE vertical Ø 6"	m	20,00	\$ 37.000,00	\$ 740.000,00	0,00	20,00	\$ 740.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -						

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20 PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacifico Código: 2300.SV.103.14					Versión: 01 FECHA DE ELABORACION SEPTIEMBRE 01-2008		
		ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GONDORE	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL	01/08/2006	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO
OBRA	CONSTRUCCION OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ADUCCION Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA TERMIN. CONTRATO	30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAN GONDORE - SUOPE	NUMERO DE CONTRATO	MSO-05-2005	TERMINACION SEGUN PRORROGA		MES	1,14%	ACUM	85,66%
CONTRATISTA	INSEROP S.A. E.S.P.	VALOR INICIAL	\$ 5.699.000.000	1 30/09/2008		% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENIOR	INGENIERIA LIDA	VALOR ADICIONAL	N.A.	2 01/11/2008		96,15%			

ITEM No.	DESCRIPCION	CONDICIONES GENERALES				MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA					
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(H)	MEVIS CONDICIONES	VALOR	% EJECUCION MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
2.2.6	Suministro e instalación de tubería y accesorios														
2.2.6.1	Unión Mecánica Tipo Z Diámetro 6"	U	25,00	\$ 104.000,00	\$ 2.600.000,00	0,00	25,00	\$ 2.600.000,00	0,00%	36,00	\$ -	\$ -	36,00	\$ 3.744.000,00	
2.2.6.2	Tee en HF 6" x 6" x 4" para PVC	U	2,00	\$ 272.000,00	\$ 544.000,00	-2,00	0,00	\$ -	#DIV/0!	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
2.2.6.3	Tee en HF 6" x 6" x 6" para PVC	U	2,00	\$ 305.000,00	\$ 610.000,00	-2,00	0,00	\$ -	#DIV/0!	0,00	\$ -	\$ -	2,00	\$ 610.000,00	
2.2.6.4	Reducción en HF 6" x 4"	U	2,00	\$ 170.000,00	\$ 340.000,00	-2,00	0,00	\$ -	#DIV/0!	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
2.2.7	Obras varias y accesorios bomba y estación de bombeo														
2.2.7.1	Motobomba de pozo para 25 Lt. 25 HP 2 etapas y accesorios	Un	1,00	\$ 11.300.000,00	\$ 11.300.000,00	0,00	1,00	\$ 11.300.000,00	0,00%	1,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 11.300.000,00	
2.2.7.2	Motor eléctrico 30HP 3600 RPM	Un	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	0,00	1,00	\$ 4.500.000,00	0,00%	1,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 4.500.000,00	
2.2.7.3	Tubería HF 4"	M	30,00	\$ 160.000,00	\$ 4.800.000,00	-3,00	27,00	\$ 4.320.000,00	0,00%	27,00	\$ -	\$ -	27,00	\$ 4.320.000,00	
2.2.7.4	Codos en HF 150 PSI EBO = 4 x 50"	Un	3,00	\$ 175.000,00	\$ 525.000,00	-3,00	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
2.2.7.5	Valvula de manopla G 4"	U	2,00	\$ 1.100.000,00	\$ 2.200.000,00	-2,00	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
2.2.7.6	Valvula de agua G 4"	U	1,00	\$ 655.000,00	\$ 655.000,00	-1,00	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
2.2.7.7	Tablero de Control de Bombeo	U	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	0,00	1,00	\$ 2.500.000,00	0,00%	1,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.500.000,00	
2.2.7.8	Reparación instalación eléctrica	Un	1,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	0,00	1,00	\$ 3.500.000,00	0,00%	1,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 3.500.000,00	
2.2.7.9	Estación de energía de respaldo	Un	1,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,00	1,00	\$ 30.000.000,00	0,00%	1,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 30.000.000,00	
2.2.7.10	Maximómetros	Un	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	0,00	1,00	\$ 4.500.000,00	0,00%	2,00	\$ -	\$ -	2,00	\$ 9.000.000,00	
2.2.7.11	Pruebas y puesta en marcha	Un	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	0,00	1,00	\$ 2.500.000,00	0,00%	1,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.500.000,00	
SUBTOTAL CAPITULO 2					\$ 479.804.000,00			\$ 480.960.000,00			\$ -	\$ -	\$ 477.742.350,00		
3	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO														
3.1	AMPLIACION CAPACIDAD TANQUE REBOMBEO														
3.1.1	Excavación y disposición de material excavado														
3.1.1.1	Descarga Tanque de la bomba	M³	803,00	\$ 2.000,00	\$ 1.606.000,00	0,00	803,00	\$ 1.606.000,00	0,00%	527,93	\$ -	\$ -	527,93	\$ 1.055.860,00	
3.1.1.2	Excavación para estructura	M³	113,00	\$ 8.500,00	\$ 960.500,00	0,00	113,00	\$ 960.500,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.2	Refrío de Sobrantes														
3.1.2.1	Refrío de sobrantes y disposición de materiales	M³	273,00	\$ 10.000,00	\$ 2.730.000,00	0,00	273,00	\$ 2.730.000,00	0,00%	202,94	\$ -	\$ -	202,94	\$ 2.029.500,00	
3.1.3	Refríos														
3.1.3.1	Refrío Tipo II, tanque rebombao	M³	317,00	\$ 15.000,00	\$ 4.755.000,00	0,00	317,00	\$ 4.755.000,00	0,00%	61,38	\$ -	\$ -	61,38	\$ 920.700,00	
3.1.3.2	Refrío Tipo II, fundación de tanque de rebombao	M³	867,00	\$ 12.000,00	\$ 10.404.000,00	0,00	867,00	\$ 10.404.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.4	Concretos														
3.1.4.1	Concreto de limpieza para tanque rebombao 18 Mpa	M³	45,00	\$ 350.000,00	\$ 15.750.000,00	0,00	45,00	\$ 15.750.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.4.2	Concreto Tapado para tanque rebombao impermeabilizado	M³	225,00	\$ 440.000,00	\$ 99.000.000,00	0,00	225,00	\$ 99.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.4.3	Forma de concreto 21 m	M²	15,00	\$ 355.000,00	\$ 5.325.000,00	0,00	15,00	\$ 5.325.000,00	0,00%	9,36	\$ -	\$ -	9,36	\$ 3.603.600,00	
3.1.4.4	Forma de concreto 18 m	M²	350,00	\$ 25.000,00	\$ 8.750.000,00	0,00	350,00	\$ 8.750.000,00	0,00%	128,89	\$ -	\$ -	128,89	\$ 3.222.250,00	
3.1.5	Refrío de Refuerzo														
3.1.5.1	Refrío Equilibrio = 420 Mpa	T	11,60	\$ 2.500.000,00	\$ 29.000.000,00	0,00	11,60	\$ 29.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ 195.725,00	
3.1.5.2	Espeleta de Gato	Kg	160,00	\$ 3.000,00	\$ 480.000,00	0,00	160,00	\$ 480.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.5.3	Juntas De construcción en concreto 18 Mpa	m	65,00	\$ 33.000,00	\$ 2.145.000,00	0,00	65,00	\$ 2.145.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.6	Suministro e instalación de tubería														
3.1.6.1	Tubería HF Tanque rebombao G 6" (1")	m	75,00	\$ 133.000,00	\$ 9.975.000,00	0,00	75,00	\$ 9.975.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.6.2	Tubería HF Tanque rebombao G 8"	m	35,00	\$ 220.000,00	\$ 7.700.000,00	0,00	35,00	\$ 7.700.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.6.3	Tubería HF Tanque rebombao G 10"	m	10,00	\$ 285.000,00	\$ 2.850.000,00	0,00	10,00	\$ 2.850.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
3.1.6.4	Tubería Tanque rebombao G 12"	m	40,00	\$ 75.000,00	\$ 3.000.000,00	0,00	40,00	\$ 3.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	

REVISADO
 2008
 S.A.



 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia	ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20 PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacífico Código: 2300.SV.103.14						Versión: 01 FECHA DE ELABORACION SEPTIEMBRE 01.2008		
	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL		01/06/2008	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO

OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ADECUADO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2008	FECHA TERMIN. CONTRATO		30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAN DIEGO - SUAPE	NUMERO DE CONTRATO	MISO-05-2005	TERMINACION SEGUN PRORROGA			MES	1,14%	ACUM	85,86%
CONTRATISTA	INTEGRAL S.A. E.S.P	VALOR INICIAL	\$ 5.599.000.000	1	20/09/2008	% TIEMPO TRANSCURRIDO				
INTERVENTOR	INTERESTADOS REGIONALES	VALOR ADICIONAL	N.A.	2	01/11/2008	98,35%				

CONDICIONES GENERALES						MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA				
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(H)	NUEVAS CONDICIONES	VALOR	(%) EJECUCION MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.1.7	Suministro e instalación de accesorios y válvulas													
3.1.7.1	Codo 4" RDE 21	un	4,00	\$ 155.000,00	\$ 620.000,00	0,00	4,00	\$ 620.000,00	0,00%	0,00			0,00	
3.1.7.2	Codo 6" RDE 21	un	4,00	\$ 219.000,00	\$ 876.000,00	0,00	4,00	\$ 876.000,00	0,00%	81,00			81,00	\$ 19.440.000,00
3.1.7.3	Codo RL 12" RDE 21	un	4,00	\$ 695.000,00	\$ 2.780.000,00	0,00	4,00	\$ 2.780.000,00	0,00%	2,00			2,00	\$ 1.350.000,00
3.1.7.4	Tee en HF 6" x 6" x 3" para PVC	un	25,00	\$ 245.000,00	\$ 6.125.000,00	0,00	25,00	\$ 6.125.000,00	0,00%	33,00			33,00	\$ 9.310.000,00
3.1.7.5	Tee en HF 6" x 6" x 4" para PVC	un	4,00	\$ 272.000,00	\$ 1.088.000,00	0,00	4,00	\$ 1.088.000,00	0,00%	0,00			0,00	
3.1.7.6	Tee en HF 6" x 6" x 6" para PVC	un	2,00	\$ 305.000,00	\$ 610.000,00	0,00	2,00	\$ 610.000,00	0,00%	3,00			3,00	\$ 915.000,00
3.1.7.7	Tee en HF 8" x 8" x 6" para PVC	un	2,00	\$ 545.000,00	\$ 1.090.000,00	0,00	2,00	\$ 1.090.000,00	0,00%	3,00			3,00	\$ 1.635.000,00
3.1.7.8	Tee en HF 8" x 8" x 8" para PVC	un	8,00	\$ 440.000,00	\$ 3.520.000,00	0,00	8,00	\$ 3.520.000,00	0,00%	1,00			1,00	\$ 4.495.000,00
3.1.7.9	Tee en HF 8" x 8" x 1" para PVC	un	1,00	\$ 515.000,00	\$ 515.000,00	0,00	1,00	\$ 515.000,00	0,00%	0,00			0,00	
3.1.7.10	Tee en HF 6" x 6" x 1" para PVC	un	1,00	\$ 515.000,00	\$ 515.000,00	0,00	1,00	\$ 515.000,00	0,00%	0,00			0,00	
3.1.7.11	Tee en HF 6" x 6" x 3" para PVC	un	4,00	\$ 415.000,00	\$ 1.660.000,00	0,00	4,00	\$ 1.660.000,00	0,00%	0,00			0,00	
3.1.7.12	Tee en HF 12" x 12" x 12" para PVC	un	1,00	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	0,00	1,00	\$ 1.900.000,00	0,00%	4,00			4,00	\$ 7.600.000,00
3.1.7.13	Tee en HF 4" x 4" x 3" para PVC	un	1,00	\$ 315.000,00	\$ 315.000,00	0,00	1,00	\$ 315.000,00	0,00%	0,00			0,00	
3.1.7.14	Tee en HF 6" x 6" x 3" para PVC	un	1,00	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00	0,00	1,00	\$ 520.000,00	0,00%	0,00			0,00	
3.2	REHABILITACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEMI ENTERRADO													
3.2.1	Sellamiento de juntas	Gl	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	1,00	\$ 5.000.000,00	0,00%	-			0,00	
3.2.2	Aislamiento de mamparas y drenaje superficial	Gl	1,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	0,00	1,00	\$ 5.500.000,00	0,00%	-			0,00	
3.2.3	Reposición de accesorios y válvulas	Gl	1,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	0,00	1,00	\$ 8.000.000,00	0,00%	-			0,00	
3.2.4	Suministro e instalación de macromaterial tanque de almacenamiento	Gl	1,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	0,00	1,00	\$ 6.000.000,00	0,00%	2,00			2,00	\$ 12.000.000,00
	SUBTOTAL CAPITULO 3				\$ 253.592.500,00			\$ 253.592.500,00						\$ 63.157.535,00
4	SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA													
4.1	REHABILITACION SISTEMA DE REBOMBEO													
4.1.1	Bomba rebombó para 60 DUs, 55 HP y accesorios	Un	1,00	\$ 27.500.000,00	\$ 27.500.000,00	0,00	1,00	\$ 27.500.000,00	0,00%	2,00			2,00	\$ 55.000.000,00
4.1.2	Motor Eléctrico 62HP 3600 RPM	Un	1,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	0,00	1,00	\$ 5.500.000,00	0,00%	2,00			2,00	\$ 11.000.000,00
4.1.3	Estación de generación aérea de respaldo	Gl	1,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	0,00	1,00	\$ 45.000.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.4	Codos en HF 150 PSI EB 0 = 6" x 6"	Un	4,00	\$ 360.000,00	\$ 1.440.000,00	0,00	4,00	\$ 1.440.000,00	0,00%	5,00			5,00	\$ 1.800.000,00
4.1.5	Codos en HF 150 PSI EB 0 = 8" x 8"	Un	1,00	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00	0,00	1,00	\$ 650.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.6	Tee en HF 150 PSI EB 0 = 8" x 8"	Un	1,00	\$ 1.650.000,00	\$ 1.650.000,00	0,00	1,00	\$ 1.650.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.7	Tee 8" x 8" x 8" 150 psi. EB	Un	1,00	\$ 585.000,00	\$ 585.000,00	0,00	1,00	\$ 585.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.8	Reducción en HF 6" x 6" 150 psi. EB	Un	2,00	\$ 275.000,00	\$ 550.000,00	0,00	2,00	\$ 550.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.9	Páramos 6" x 6" L=0,70 m	Un	4,00	\$ 500.000,00	\$ 2.000.000,00	0,00	4,00	\$ 2.000.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.10	Válvula de cheque 6"	Un	1,00	\$ 1.850.000,00	\$ 1.850.000,00	0,00	1,00	\$ 1.850.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.11	Válvula de manopla 6" con rueda de mano	Un	2,00	\$ 940.000,00	\$ 1.880.000,00	0,00	2,00	\$ 1.880.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.12	Válvula de manopla 6" con rueda de mano	Un	1,00	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00	0,00	1,00	\$ 1.350.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.13	Fabrero de Control de Bombas (Rehabilitación Ampliación)	Un	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	0,00	1,00	\$ 2.500.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.14	Cloramiento en plántula de pozos y pozos de concreto 4 pozos	m ²	275,00	\$ 25.000,00	\$ 6.875.000,00	0,00	275,00	\$ 6.875.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.15	Puerta 6" x 6" con manopla 1000	Un	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	0,00	1,00	\$ 3.000.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.16	Puerta en Verticilar y exterior (2m)	m ²	550,00	\$ 6.500,00	\$ 3.575.000,00	0,00	550,00	\$ 3.575.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.17	Pintura Epoxi (top) Epoxido 50/50	m ²	120,00	\$ 12.000,00	\$ 1.440.000,00	0,00	120,00	\$ 1.440.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.18	Ardores 10 m	m	120,00	\$ 42.000,00	\$ 5.040.000,00	0,00	120,00	\$ 5.040.000,00	0,00%	105,00			105,00	\$ 4.410.000,00
4.1.19	Reparación instalación eléctrica	Gl	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.20	Reparación instalación eléctrica sistema	Gl	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	1,00	\$ 1.000.000,00	0,00%	0,00			0,00	
4.1.21	Engranaje con espaldas relativo de torques	m ²	180,00	\$ 5.000,00	\$ 900.000,00	0,00	180,00	\$ 900.000,00	0,00%	180,00			180,00	\$ 900.000,00
	SUBTOTAL CAPITULO 4				\$ 115.785.000,00			\$ 115.785.000,00						\$ 73.110.000,00
5	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE													
5.1	INSTALACION SISTEMA DE TRATAMIENTO													



 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20						Versión: 01		
		PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacífico Código: 2300.SV.103.14						FECHA DE ELABORACIÓN SEPTIEMBRE 01 2008		
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL		01/09/2008	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO	01-09-2008 A 31-08-2008	
OBRA	CONSTRUCTO OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA FIRMADA CONTRATO		30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAN GABRIEL - SMOPE	NUMERO DE CONTRATO	MSQ-05-2005	TERMINACION SEGUN PROROGA			MES	1,14%	ACUM	85,66%
CONTRATISTA	INSERGRUP S.A. E.S.P	VALOR INICIAL	\$ 5.699.000.000	1. 30/08/2008			% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENOR	INTERESTUDIOS (INGENIERIA LTDA)	VALOR ADICIONAL	N.A	2. 01/11/2008			96,15%			

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(M)	MODIFICACIONES		(H)	EJECUCION MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	OBRA EJECUTADA		TOTAL ACUMULADO	
							NUEVAS CONDICIONES	VALOR				PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO	
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.1.1	Suministro, instalación y puesta en marcha de la planta de tratamiento con (Desalinización, Clorificación y Descarbonatación)	Gl	1,00	\$ 225.000.000,00	\$ 225.000.000,00	0,00	1,00	\$ 225.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5.1.2	Obras Civiles (Estructuras de soporte y bases en concreto)	Gl	1,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	0,00	1,00	\$ 25.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5.1.3	Cilindro acero 150cms - 68x, 25 cm x 122 cm x 3.8 mm	Un	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	0,00	1,00	\$ 2.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5.1.4	Controlador gas advance 450	Un	1,00	\$ 7.200.000,00	\$ 7.200.000,00	0,00	1,00	\$ 7.200.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5.1.5	Electrobomba magnetica 1.20 hp-220 y-40 am	Un	1,00	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00	0,00	1,00	\$ 1.700.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5.1.6	Suministro, transporte e instalación tanque cilindrico en fibra de vidrio, volumen de 1 m ³	Un	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	0,00	1,00	\$ 500.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5.1.7	Edificio para sistema de cloración y sistema de tratamiento, estructura cercana al tanque de almacenamiento	Gl	1,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	0,00	1,00	\$ 12.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5.1.8	Equipo de seguridad para manipulación de cloro	Gl	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	0,00	1,00	\$ 250.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5.1.9	Decorar muro en mata celadonata	m ²	60,00	\$ 65.000,00	\$ 6.800.000,00	0,00	60,00	\$ 6.800.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
SUBTOTAL CAPITULO 5					\$ 280.450.000,00			\$ 280.450.000,00			\$ -		\$ -		
6	LINEA DE CONDUCCION ESTACION DE REBOMBEO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO - RED DE DISTRIBUCION														
6.1	REPOSICION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION														
6.1.1	Excavación y disposición de material excavado	m ³	4.328,00	\$ 2.000,00	\$ 8.657.000,00	0,00	4.328,00	\$ 8.657.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
6.1.1.2	Excavación de Zanjas para tubería bombeo	m ³	2.187,00	\$ 8.500,00	\$ 18.589.500,00	0,00	2.187,00	\$ 18.589.500,00	0,00%	555,78	\$ -	555,78	\$ 4.723.960,00		
6.1.2	Retiro de Sobrantes														
6.1.2.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	437,00	\$ 10.000,00	\$ 4.370.000,00	0,00	437,00	\$ 4.370.000,00	0,00%	220,20	\$ -	220,20	\$ 2.202.000,00		
6.1.3	Releños														
6.1.3.1	Releño Tipo VI, Tuberías bombeo	m ³	729,00	\$ 15.000,00	\$ 10.935.000,00	0,00	729,00	\$ 10.935.000,00	0,00%	418,28	\$ -	418,28	\$ 6.273.900,00		
6.1.3.2	Releño Tipo VII, Tuberías bombeo	m ³	1.458,00	\$ 35.000,00	\$ 51.030.000,00	0,00	1.458,00	\$ 51.030.000,00	0,00%	657,37	\$ -	657,37	\$ 23.097.950,00		
6.1.4	Concretos														
6.1.4.1	Concreto de ataques 18 Mpa	m ³	20,00	\$ 350.000,00	\$ 7.000.000,00	0,00	20,00	\$ 7.000.000,00	0,00%	0,75	\$ -	0,75	\$ 282.500,00		
6.1.5	Suministro e instalación de tubería														
6.1.5.1	Tubería PVC D= 1200RBE 41 (Conducción - Gravedad)	m	2.258,00	\$ 80.000,00	\$ 180.840.000,00	0,00	2.258,00	\$ 180.840.000,00	0,00%	575,00	\$ -	575,00	\$ 46.050.000,00		
6.1.5.2	Tubería PVC D= 10" RED 21 (Conducción - Bombeo)	m	2.314,00	\$ 105.000,00	\$ 242.970.000,00	0,00	2.314,00	\$ 242.970.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
6.1.6	Suministro e instalación de accesorios y válvulas														
6.1.6.1	Unión Macanudo Tipo 2 Diámetro 10" (Conducción - Bombeo)	Un	38,00	\$ 330.000,00	\$ 12.540.000,00	0,00	38,00	\$ 12.540.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
6.1.6.2	Unión Macanudo Tipo 2 Diámetro 12" (Conducción - Gravedad)	Un	37,00	\$ 510.000,00	\$ 18.870.000,00	0,00	37,00	\$ 18.870.000,00	0,00%	9,00	\$ -	9,00	\$ 4.590.000,00		
SUBTOTAL CAPITULO 6					\$ 558.796.500,00			\$ 558.796.500,00			\$ -		\$ 47.060.310,00		

CANCELADO
 15 OCT 2008
 INGENIERIA S.A.




 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20 PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacífico Código: 2300.SV.103.14						Versión: 01		
		FECHA DE ELABORACION SEPTIEMBRE 01-2008								
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GONDORE	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL		01/06/2006	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO	01-06-2008 A 31-08-2008	
OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE COLECCIÓN Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA TERMIN. CONTRATO		30/04/2006	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAN GONDORE - SUCRE	NUMERO DE CONTRATO	MSO-05-2005	TERMINACION SEGUN PRORROGA			MES	1,14%	ACUM	85,66%
CONTRATISTA	JISERGRUP S.A ESP	VALOR INICIAL	\$ 5.699.000.000	1 30/06/2006			% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENIOR	INTERESTUDIOS INGENIERIA LDA	VALOR ADICIONAL	N.A.	2 01/11/2006			96,15%			

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(M)	MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA							
							NUEVAS CONDICIONES	VALOR	CSI EJECUCION MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO			
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
7	RED DE DISTRIBUCION															
7.1	AMPLIACION, REPOSICION DE LA RED DE DISTRIBUCION															
7.1.1	Excavación y disposición de material excavado															
7.1.1.1	Excavación de zanjas para tubería de aguas	m ³	8.817,00	\$ 8.500,00	\$ 74.844.500,00	0,00	8.817,00	\$ 74.844.500,00	0,00%	3549,83	\$ -	3549,83	\$ 30.173.999,00			
7.1.1.2	Retiro de sobras y disposición de materiales	m ³	4.409,00	\$ 10.000,00	\$ 44.090.000,00	0,00	4.409,00	\$ 44.090.000,00	0,00%	3638,25	\$ -	3638,25	\$ 36.532.500,00			
7.1.1.3	Retiro y reconstrucción de pavimentos															
7.1.1.3.1	Retiro de pavimentos en concreto asfáltico	m ²	2,00	\$ 45.000,00	\$ 90.000,00	0,00	2,00	\$ 90.000,00	0,00%	8,24	\$ -	8,24	\$ 397.800,00			
7.1.1.3.2	Retiro de pavimentos en concreto	m ²	459,00	\$ 60.000,00	\$ 27.540.000,00	0,00	459,00	\$ 27.540.000,00	0,00%	418,00	\$ -	418,00	\$ 25.030.000,00			
7.1.1.3.3	Pavimento en concreto asfáltico	m ²	2,00	\$ 265.000,00	\$ 530.000,00	0,00	2,00	\$ 530.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
7.1.1.3.4	Pavimento en concreto	m ²	459,00	\$ 335.000,00	\$ 153.765.000,00	0,00	459,00	\$ 153.765.000,00	0,00%	415,72	\$ -	415,72	\$ 139.266.200,00			
7.1.1.3.5	Andarjes	m ²	150,00	\$ 42.000,00	\$ 6.300.000,00	0,00	150,00	\$ 6.300.000,00	0,00%	1219,94	\$ -	1219,94	\$ 51.237.490,00			
7.1.1.4	Retiros															
7.1.1.4.1	Retiro Tipo IV, Tuberías RED	m ³	3.433,00	\$ 15.000,00	\$ 52.245.000,00	0,00	3.433,00	\$ 52.245.000,00	0,00%	3420,35	\$ -	3420,35	\$ 51.395.250,00			
7.1.1.4.2	Retiro Tipo IV, Tuberías RED	m ³	3.044,00	\$ 25.000,00	\$ 76.100.000,00	0,00	3.044,00	\$ 76.100.000,00	0,00%	1906,64	\$ -	1906,64	\$ 43.668.000,00			
7.1.1.4.3	Retiro Tipo IV, Tuberías RED	m ³	2.619,00	\$ 35.000,00	\$ 91.665.000,00	0,00	2.619,00	\$ 91.665.000,00	0,00%	669,82	\$ -	669,82	\$ 30.409.700,00			
7.1.5	Suministro e instalación de tubería															
7.1.5.1	Tubería PVC Di 8" RDE41	m	750,00	\$ 43.000,00	\$ 32.250.000,00	0,00	750,00	\$ 32.250.000,00	0,00%	570,10	\$ -	570,10	\$ 24.514.300,00			
7.1.5.2	Tubería PVC Di 6" RDE41	m	2.423,00	\$ 25.000,00	\$ 60.575.000,00	0,00	2.423,00	\$ 60.575.000,00	0,00%	3.533,05	\$ -	3.533,05	\$ 69.701.200,00			
7.1.5.3	Tubería PVC Di 4" RDE41	m	4.433,00	\$ 13.000,00	\$ 57.629.000,00	0,00	4.433,00	\$ 57.629.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
7.1.5.4	Tubería PVC Di 3" RDE41	m	1.912,00	\$ 9.000,00	\$ 17.208.000,00	0,00	1.912,00	\$ 17.208.000,00	0,00%	1275,60	\$ -	1275,60	\$ 13.430.500,00			
7.1.6	Suministro e instalación de accesorios y válvulas															
7.1.6.1	Unión Mecánica Tipo Z Diámetro 3"	Un	64,00	\$ 35.000,00	\$ 2.240.000,00	0,00	64,00	\$ 2.240.000,00	0,00%	41,00	\$ -	41,00	\$ 1.584.000,00			
7.1.6.2	Unión Mecánica Tipo Z Diámetro 4"	Un	139,00	\$ 53.000,00	\$ 7.367.000,00	0,00	139,00	\$ 7.367.000,00	0,00%	2,00	\$ -	2,00	\$ 109.000,00			
7.1.6.3	Unión Mecánica Tipo Z Diámetro 6"	Un	38,00	\$ 109.000,00	\$ 4.142.000,00	0,00	38,00	\$ 4.142.000,00	0,00%	39,00	\$ -	39,00	\$ 4.251.000,00			
7.1.6.4	Unión Mecánica Tipo Z Diámetro 8"	Un	12,00	\$ 192.000,00	\$ 2.304.000,00	0,00	12,00	\$ 2.304.000,00	0,00%	5,00	\$ -	5,00	\$ 960.000,00			
7.1.6.5	Tea 3" x 4" x 4" PVC RDE 26	Un	7,00	\$ 113.000,00	\$ 791.000,00	0,00	7,00	\$ 791.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
7.1.6.6	Tea 4" x 4" x 3" PVC RDE 26	Un	43,00	\$ 103.000,00	\$ 4.429.000,00	0,00	43,00	\$ 4.429.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
7.1.6.7	Tea 3" x 3" x 3" PVC RDE 26	Un	1,00	\$ 93.000,00	\$ 93.000,00	0,00	1,00	\$ 93.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
7.1.6.8	Tea 3" x 3" x 3" PVC RDE 26	Un	2,00	\$ 71.000,00	\$ 142.000,00	0,00	2,00	\$ 142.000,00	0,00%	14,00	\$ -	14,00	\$ 924.000,00			
7.1.6.9	Válv. Compuerta con sello de bronce 150 PSI EL PVC 8" incl. Caja	Un	18,00	\$ 769.000,00	\$ 13.842.000,00	0,00	18,00	\$ 13.842.000,00	0,00%	10,00	\$ -	10,00	\$ 7.500.000,00			
7.1.6.10	Válv. Compuerta con sello de bronce 150 PSI EL PVC 4" incl. Caja	Un	12,00	\$ 932.000,00	\$ 11.184.000,00	0,00	12,00	\$ 11.184.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 932.000,00			
7.1.6.11	Válv. Compuerta con sello de bronce 150 PSI EL PVC 6" incl. Caja	Un	4,00	\$ 1.650.000,00	\$ 6.600.000,00	0,00	4,00	\$ 6.600.000,00	0,00%	14,00	\$ -	14,00	\$ 23.100.000,00			
7.1.6.12	Válv. Compuerta con sello de bronce 150 PSI EL PVC 8" incl. Caja	Un	4,00	\$ 2.650.000,00	\$ 10.600.000,00	0,00	4,00	\$ 10.600.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 2.650.000,00			
7.1.6.13	Válv. Compuerta con sello de bronce 150 PSI EL PVC 10" incl. Caja	Un	1,00	\$ 4.150.000,00	\$ 4.150.000,00	0,00	1,00	\$ 4.150.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 4.150.000,00			
7.1.6.14	Válv. Compuerta con sello de bronce 150 PSI EL PVC 12" incl. Caja	Un	3,00	\$ 6.200.000,00	\$ 18.600.000,00	0,00	3,00	\$ 18.600.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 6.200.000,00			
7.1.6.15	Válv. Compuerta con sello de bronce 150 PSI EL 1" incl. Caja	Un	1,00	\$ 1.450.000,00	\$ 1.450.000,00	0,00	1,00	\$ 1.450.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
7.1.6.16	Válv. Compuerta con sello de bronce 150 PSI EL 2" incl. Caja	Un	2,00	\$ 1.280.000,00	\$ 2.560.000,00	0,00	2,00	\$ 2.560.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
7.1.6.17	Suministro de Válvulas Tipo WAFWA O 502 03" AF	Un	6,00	\$ 2.050.000,00	\$ 12.300.000,00	0,00	6,00	\$ 12.300.000,00	0,00%	3,00	\$ -	3,00	\$ 6.150.000,00			
SUBTOTAL CAPITULO 7					\$ 800.980.500,00		\$ 800.980.500,00						\$ 598.990.660,00			
PLAN DE OBRAS SISTEMA DE ALICATILLADO. ACTIVIDADES PREOPERATIVAS																
8.1	PRELIMINARES															
8.1.1	Catastro de usuarios del sistema de aseo básico	Global	1,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	0,00	1,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -			

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20 PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacifico Código: 2300.SV.103.14						Versión: 01 FECHA DE ELABORACION: SEPTIEMBRE 01-2008	
		ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN JOHANN DE LOS RIOS	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL		01/06/2008	ACTA DE OBRA No. 20

OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2008	FECHA TERMIN CONTRATO		30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAN JOHANN DE LOS RIOS	NUMERO DE CONTRATO	MSO-05-2005	TERMINACION SEGUN PROROGA			MES	1,14%	ACUM	85,66%
CONTRATISTA	INSERGRUP S.A. E.S.P	VALOR ORIGINAL	\$ 5.699.000.000	1. 30/05/2008			% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENOR	INTERESTUDIOS ROSENERIA LTDA	VALOR ADICIONAL	N.A.	2. 01/11/2008			98,15%			

CONDICIONES GENERALES						MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA				
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(H)	NUEVAS CONDICIONES	VALOR	(H)	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8.1.2	Localización y reparato general del sistema de alcantarillado	Global	1,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	0,00	1,00	\$ 20.000.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 20.000.000,00	
8.1.3	Instalación camuflaje	Global	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	1,00	\$ 1.000.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 1.000.000,00	
8.1.4	Estudios complementarios de suelo para determinar las condiciones de construcción	Global	1,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	0,00	1,00	\$ 45.000.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 45.000.000,00	
8.1.5	Análisis de calidad y de estabilidad del agua residual del municipio, para la implementación del sistema de tratamiento	Global	1,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,00	1,00	\$ 30.000.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 30.000.000,00	
SUBTOTAL CAPITULO 8					\$ 116.000.000,00			\$ 98.000.000,00			\$ -		\$ 98.000.000,00	
9. OPTIMIZACION DEL SECTOR DE ALCANTARILLADO FUERA DE SERVICIO														
9.1. REHABILITACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE														
9.1.1. Excavación y disposición de material excavado														
9.1.1.1	Excavaciones mecánicas y de tuberías	M ³	1.501,00	\$ 8.500,00	\$ 12.759.500,00	0,00	1501,00	\$ 12.759.500,00	0,00%	650,33	\$ -	650,33	\$ 5.512.655,00	
9.1.1.2	Sueldos y limpieza de conductos	M	5.285,00	\$ 4.200,00	\$ 22.197.000,00	0,00	5285,00	\$ 22.197.000,00	0,00%	1228,92	\$ -	1228,92	\$ 5.153.094,00	
9.1.1.3	Retiro de sobrantes	M ³	751,00	\$ 10.000,00	\$ 7.510.000,00	0,00	751,00	\$ 7.510.000,00	0,00%	207,85	\$ -	207,85	\$ 2.078.500,00	
9.1.1.4	Rotura y reconstrucción de pavimentos	M ²	60,00	\$ 60.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	60,00	\$ 3.600.000,00	0,00%	11,72	\$ -	11,72	\$ 703.200,00	
9.1.1.5	Releños	M ²	203,00	\$ 12.000,00	\$ 2.436.000,00	0,00	203,00	\$ 2.436.000,00	0,00%	99,68	\$ -	99,68	\$ 1.189.760,00	
9.1.1.6	Releño Tipo II	M ²	1.294,00	\$ 15.000,00	\$ 19.410.000,00	0,00	1294,00	\$ 19.410.000,00	0,00%	555,45	\$ -	555,45	\$ 8.331.750,00	
9.1.1.7	Concretos	M ³	15,00	\$ 350.000,00	\$ 5.250.000,00	0,00	15,00	\$ 5.250.000,00	0,00%	18,65	\$ -	18,65	\$ 6.527.500,00	
9.1.1.8	Acero de Refuerzo	Kg	1.200,00	\$ 2.500,00	\$ 3.000.000,00	0,00	1200,00	\$ 3.000.000,00	0,00%	7024,22	\$ -	7024,22	\$ 17.710.550,00	
9.1.1.9	Pozos de Inspección	Un	65,00	\$ 250.000,00	\$ 15.600.000,00	0,00	65,00	\$ 15.600.000,00	0,00%	3,00	\$ -	3,00	\$ 720.000,00	
9.1.1.10	Como en mano obra H.D.S. de reparación	Un	65,00	\$ 320.000,00	\$ 20.800.000,00	0,00	65,00	\$ 20.800.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
9.1.1.11	Suministro e instalación tubería Ø 8"	M	253,00	\$ 35.000,00	\$ 8.855.000,00	0,00	453,00	\$ 15.855.000,00	0,00%	639,50	\$ -	639,50	\$ 22.382.500,00	
9.1.1.12	Suministro e instalación tubería Ø 10"	M	214,00	\$ 50.000,00	\$ 10.700.000,00	0,00	214,00	\$ 10.700.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
9.1.1.13	Suministro e instalación tubería Ø 14"	M	327,00	\$ 60.000,00	\$ 19.620.000,00	0,00	327,00	\$ 19.620.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
9.1.1.14	Suministro e instalación tubería Ø 16"	M	53,00	\$ 110.000,00	\$ 5.830.000,00	0,00	53,00	\$ 5.830.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
9.1.1.15	Reposición conexiones domiciliarias por reposición de la red de alcantarillado	Un	60,00	\$ 215.000,00	\$ 12.900.000,00	0,00	60,00	\$ 12.900.000,00	0,00%	15,00	\$ -	15,00	\$ 3.225.000,00	
9.1.1.16	Reconstrucción pavimento	M ²	60,00	\$ 315.000,00	\$ 18.900.000,00	0,00	60,00	\$ 18.900.000,00	0,00%	6,00	\$ -	6,00	\$ 2.835.000,00	
9.1.1.17	Obras chicas	M ²	1.333,00	\$ 25.000,00	\$ 33.325.000,00	0,00	1368,00	\$ 34.200.000,00	0,00%	171,20	\$ -	171,20	\$ 4.280.000,00	
SUBTOTAL CAPITULO 9					\$ 237.166.500,00			\$ 237.166.500,00			\$ -		\$ 80.878.879,00	
10. REPARACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
10.1. REPARACION COBERTURA RED DE ALCANTARILLADO														
10.1.1	Excavación	M ³	15.187,00	\$ 8.500,00	\$ 129.049.500,00			\$ -		13330,87	\$ -	13330,87	\$ 113.312.395,00	
10.1.1.1	Excavación para redes de alcantarillado convencional	M ³	1.685,00	\$ 15.000,00	\$ 24.975.000,00	0,00	1685,00	\$ 24.975.000,00	2,82%	923,40	\$ 704.850,00	923,40	\$ 14.555.850,00	
10.1.1.2	Retiro de sobrantes	M ³	2.168,00	\$ 15.000,00	\$ 32.490.000,00	0,00	2168,00	\$ 32.490.000,00	24,35%	10.810,45	\$ 7.923.750,00	11333,70	\$ 170.080.500,00	


 COPIA
 10/09/08



 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20 PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacífico Código: 2300.SV.103.14					Versión 01 FECHA DE ELABORACION SEPTIEMBRE 01-2008			
		ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN CAJIBE	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL	01/05/2008	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO	01-06-2008 A 31-08-2008
OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA TERMIN. CONTRATO		30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAN GOTTFR - SUCRE	NUMERO DE CONTRATO	MSC-05-2005	TERMINACION SEGUN PROROGA			MES	1,14%	ACUM	85,66%
CONTRATISTA	INSERGE S.A. E SP	VALOR INICIAL	\$ 5.699.000.000	1 30/06/2008			% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENTOR	INTERESTUDIOS WSENERALIDA	VALOR ADICIONAL	N.A.	2 01/11/2008			96,15%			

CONDICIONES GENERALES						MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA					
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(M)	NUEVAS CONDICIONES	VALOR	(M)	%	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO	
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10.1.2.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	M ³	4.204,00	\$ 10.000,00	\$ 42.040.000,00	0,00	4.204,00	\$ 42.040.000,00	0,00%	1444,77	128,24	\$ 1.282.200,00	1571,01	\$ 15.710.160,00	
10.1.2	Rotura y reconstrucción de pavimentos														
10.1.3.1	Rotura de pavimentos en concreto	M ²	60,00	\$ 60.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	60,00	\$ 3.600.000,00	32,77%	23,31	19,66	\$ 1.179.600,00	42,97	\$ 2.578.200,00	
10.1.4	Rebajos														
10.1.4.1	Rebajo Tipo II	M ²	1.500,00	\$ 12.000,00	\$ 18.000.000,00	0,00	1.500,00	\$ 18.000.000,00	0,00%	563,66		\$ -	563,66	\$ 6.763.920,00	
10.1.4.2	Rebajo Tipo III	M ²	7.478,00	\$ 15.000,00	\$ 112.149.000,00	0,00	7.478,00	\$ 112.149.000,00	6,16%	1531,71	459,62	\$ 8.912.300,00	1532,83	\$ 237.037.920,00	
10.1.5	Concretos														
10.1.5.1	Concreto 3000 cas	M ³	75,00	\$ 350.000,00	\$ 26.250.000,00	0,00	75,00	\$ 26.250.000,00	26,89%	159,51	20,17	\$ 7.099.500,00	179,68	\$ 29.738.000,00	
10.1.6	Pozos de inspección														
10.1.6.1	Tapa para pozo de inspección Reparación	Lm	115,00	\$ 240.000,00	\$ 27.600.000,00	0,00	115,00	\$ 27.600.000,00	1,74%	94,00	2,00	\$ 480.000,00	96,00	\$ 23.040.000,00	
10.1.6.2	Cámara para pozo de inspección	m	150,00	\$ 3.200.000,00	\$ 480.000.000,00	0,00	150,00	\$ 480.000.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
10.1.6.3	Caja en maestrela H=0,80 m con tapa en HF	Lm	115,00	\$ 3.200.000,00	\$ 368.000.000,00	0,00	115,00	\$ 368.000.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
10.1.6.4	Baza en concreto de pozo de inspección	Lm	115,00	\$ 415.000,00	\$ 47.725.000,00	0,00	115,00	\$ 47.725.000,00	0,00%	89,50		\$ -	89,50	\$ 38.915.000,00	
10.1.6.5	Cámaras de caja	Lm	14,00	\$ 150.000,00	\$ 2.100.000,00	0,00	14,00	\$ 2.100.000,00	78,57%	7,00	11,00	\$ 1.650.000,00	18,00	\$ 2.100.000,00	
10.1.7	Suministro e instalación de tubería														
10.1.7.1	Suministro e instalación de tubería Ø 6"	m	1.280,00	\$ 25.000,00	\$ 32.000.000,00	0,00	1.280,00	\$ 32.000.000,00	0,00%	227,20		\$ -	227,20	\$ 6.650.000,00	
10.1.7.2	Suministro e instalación de tubería Ø 8"	m	832,00	\$ 35.000,00	\$ 29.120.000,00	0,00	832,00	\$ 29.120.000,00	4,13%	4070,50	34,25	\$ 1.158.750,00	4104,75	\$ 143.663.250,00	
10.1.7.3	Suministro e instalación de tubería Ø 10"	m	1.032,00	\$ 50.000,00	\$ 51.600.000,00	0,00	1.032,00	\$ 51.600.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
10.1.7.4	Suministro e instalación de tubería Ø 12"	m	284,00	\$ 65.000,00	\$ 18.460.000,00	0,00	284,00	\$ 18.460.000,00	0,00%	1054,85		\$ -	1054,85	\$ 68.265.200,00	
10.1.7.5	Suministro e instalación de tubería Ø 16"	m	1.031,00	\$ 110.000,00	\$ 113.410.000,00	0,00	1.031,00	\$ 113.410.000,00	0,00%	331,00		\$ -	331,00	\$ 39.810.000,00	
10.1.7.6	Suministro e instalación de tubería Ø 18"	m	255,20	\$ 140.000,00	\$ 35.728.000,00	0,00	255,20	\$ 35.728.000,00	7,05%	285,00	18,00	\$ 2.520.000,00	283,00	\$ 39.820.000,00	
10.1.7.7	Suministro e instalación de tubería Ø 24"	m	914,00	\$ 240.000,00	\$ 219.360.000,00	0,00	914,00	\$ 219.360.000,00	3,25%	1059,50	39,00	\$ 7.200.000,00	1128,50	\$ 270.410.000,00	
10.1.8	Reconstrucción pavimento														
10.1.8.1	Reparación de pavimento en concreto	M ²	60,00	\$ 315.000,00	\$ 18.900.000,00	0,00	60,00	\$ 18.900.000,00	0,00%	3,97		\$ -	3,97	\$ 1.250.550,00	
10.1.9	Embudo														
10.1.9.1	Embudo (aterrado, H medias 4m)	M ²	3.943,00	\$ 25.000,00	\$ 98.575.000,00	0,00	3.943,00	\$ 98.575.000,00	0,00%	4500,00		\$ -	4500,00	\$ 112.500.000,00	
SUBTOTAL CAPITULO 10								\$ 1.028.125.000,00				\$ 38.094.150,00		\$ 1.360.983.565,00	
11	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES														
11.1	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES														
11.1.1	Excavación														
11.1.1.1	Excavación	M ³	225,00	\$ 2.000,00	\$ 450.000,00	0,00	225,00	\$ 450.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.1.2	Excavación de Zanjas para tubería de empalme	M ³	445,00	\$ 8.500,00	\$ 3.782.500,00	0,00	445,00	\$ 3.782.500,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.1.3	Excavación de Zanjas para tubería de reboso	M ³	163,00	\$ 8.500,00	\$ 1.385.500,00	0,00	163,00	\$ 1.385.500,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.1.4	Excavación para estructuras	M ³	187,00	\$ 8.900,00	\$ 1.665.300,00	0,00	187,00	\$ 1.665.300,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.2	Retiro de Sobrantes														
11.1.2.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	M ³	499,00	\$ 10.000,00	\$ 4.990.000,00	0,00	499,00	\$ 4.990.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.3	Rotura y reconstrucción de pavimentos														
11.1.3.1	Rotura de pavimentos en concreto	M ²	60,00	\$ 60.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	60,00	\$ 3.600.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.4	Rebajos														
11.1.4.1	Rebajo Tipo III Tubería de conducción	M ²	165,00	\$ 15.000,00	\$ 2.475.000,00	0,00	165,00	\$ 2.475.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.4.2	Rebajo Tipo IV Tubería de conducción	M ²	165,00	\$ 25.000,00	\$ 4.125.000,00	0,00	165,00	\$ 4.125.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.4.3	Rebajo Tipo V Tubería de conducción	M ²	115,00	\$ 35.000,00	\$ 4.025.000,00	0,00	115,00	\$ 4.025.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.4.4	Rebajo Tipo VI Tubería de reboso	M ²	114,00	\$ 15.000,00	\$ 1.710.000,00	0,00	114,00	\$ 1.710.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.4.5	Rebajo Tipo II Tubería de reboso	M ²	97,00	\$ 12.000,00	\$ 1.164.000,00	0,00	97,00	\$ 1.164.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.4.6	Rebajo Tipo III Tubería de reboso	M ²	65,00	\$ 15.000,00	\$ 975.000,00	0,00	65,00	\$ 975.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.5	Concreto reforzado														
11.1.5.1	Estribos de bomba 30 Mpa	M ³	18,30	\$ 440.000,00	\$ 8.052.000,00	0,00	18,30	\$ 8.052.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.5.2	Estructuras de bomba 30 Mpa	M ³	4,00	\$ 440.000,00	\$ 1.760.000,00	0,00	4,00	\$ 1.760.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.5.3	Cable empuje 21 Mpa	M ³	1,50	\$ 355.000,00	\$ 532.500,00	0,00	1,50	\$ 532.500,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.6	Acero de Refuerzo														
11.1.6.1	Hierro cuadrado perfilado 12 mm x 420 Mpa	t	1,63	\$ 2.500.000,00	\$ 4.075.000,00	0,00	1,63	\$ 4.075.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	
11.1.6.2	Hierro cuadrado perfilado 12 mm x 420 Mpa	t	0,32	\$ 3.000.000,00	\$ 960.000,00	0,00	0,32	\$ 960.000,00	0,00%	0,00		\$ -	0,00	\$ -	

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20					Versión: 01			
		PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Recursos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacífico Código: 2100.SV.103.14					FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 01-2008			
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GONDOPE	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL		01/05/2006	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO	01-06-2008 A 31-08-2008	
OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA TERMIN CONTRATO		30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAN GONDOPE - SUORE	NUMERO DE CONTRATO	MSO-05-2005	TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA			MES	1,14%	ACUM	85,66%
CONTRATISTA	INSERGRUP S.A. E.S.P	VALOR INICIAL	\$ 5.699.000.000	1. 30/02/2008			% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENOR	INTERESTUDIOS INGENIERALTA	VALOR ADICIONAL	N.A.	2. 01/11/2008						

CONDICIONES GENERALES				MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA						
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(%)	NUEVAS CONDICIONES	VALOR	(%) EJECUCION MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11.1.8.3	Escarpa de Gato	Ko	80,00	\$ 3.000,00	\$ 240.000,00	0,00	80,00	\$ 240.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.4	Juntas De construcción en cinta PVC 15 cm	M	8,00	\$ 33.000,00	\$ 264.000,00	0,00	8,00	\$ 264.000,00	0,00%	0,00				
11.1.7	Suministro e instalación de tubería													
11.1.7.1	Tubería de impulsión Ø 6" unión mecánica RDE32 S	M	550,00	\$ 40.000,00	\$ 22.000.000,00	0,00	550,00	\$ 22.000.000,00	0,00%	0,00				
11.1.7.2	Tubería de reposo Ø 8" PVC Hayward	M	155,00	\$ 55.000,00	\$ 8.525.000,00	0,00	155,00	\$ 8.525.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8	Suministro de equipos y accesorios													
11.1.8.1	Bomba sumergible instalable para 290 L/s, FLYGT, Serie 3140	U	2,00	\$ 15.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,00	2,00	\$ 30.000.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.2	Codo 90° Ø 6" 1F E B	U	5,00	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00	0,00	5,00	\$ 1.200.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.3	Tubería Arco Ø 4"	M	25,00	\$ 160.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	25,00	\$ 4.000.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.4	Wye de chapa Ø 4"	U	2,00	\$ 1.400.000,00	\$ 2.800.000,00	0,00	2,00	\$ 2.800.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.5	Wye de marcos Ø 4"	U	2,00	\$ 1.400.000,00	\$ 2.800.000,00	0,00	2,00	\$ 2.800.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.6	Tee 4" x 4" 1F	U	1,00	\$ 127.000,00	\$ 127.000,00	0,00	1,00	\$ 127.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.7	Reducción 6" x 4" 1F	U	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	0,00	1,00	\$ 150.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.8	Tablero de Control de Bombas	U	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	0,00	1,00	\$ 2.500.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.9	Demarcación en alambre de púa y postes de concreto 4 ft. lts.	M²	150,00	\$ 25.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00	150,00	\$ 3.750.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.10	Puerta en tubo galvanizado y mano, acceso estación de bomba	M²	6,00	\$ 95.000,00	\$ 570.000,00	0,00	6,00	\$ 570.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.11	Perfil de hierro para Fena (1 pa tenso-tril)	M	4,00	\$ 70.000,00	\$ 280.000,00	0,00	4,00	\$ 280.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.12	Puerta para cond. ferrocarril de 500k	U	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	0,00	1,00	\$ 2.000.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.13	Teja atorn. Ita 8	U	8,00	\$ 45.000,00	\$ 360.000,00	0,00	8,00	\$ 360.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.14	Barandas en tubo Ø 1 1/2" galvanizado	M	15,00	\$ 22.000,00	\$ 330.000,00	0,00	15,00	\$ 330.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.15	Mampostería en la-fo	M³	42,00	\$ 32.000,00	\$ 1.344.000,00	0,00	42,00	\$ 1.344.000,00	0,00%	28,72				919.040,00
11.1.8.16	Repele en mortero 1:4	M²	90,00	\$ 7.000,00	\$ 630.000,00	0,00	90,00	\$ 630.000,00	0,00%	145,78				1.070.490,00
11.1.8.17	Pisla en concreto de piso	M²	6,50	\$ 47.000,00	\$ 273.000,00	0,00	6,50	\$ 273.000,00	0,00%	0,00				
11.1.8.18	Peñata en vinilo interior y exterior	M²	90,00	\$ 6.200,00	\$ 558.000,00	0,00	90,00	\$ 558.000,00	0,00%	450,50				3.123.250,00
11.1.8.19	Peñata en aceite metal	M²	50,00	\$ 12.000,00	\$ 600.000,00	0,00	50,00	\$ 600.000,00	0,00%	249,29				2.391.450,00
11.1.8.20	Puerta metálica 1,2x2,8 m	M²	3,40	\$ 90.000,00	\$ 306.000,00	0,00	3,40	\$ 306.000,00	0,00%	4,63				4.211.200,00
11.1.8.21	Verlanas 1,50x1,2 m	M²	1,80	\$ 40.000,00	\$ 72.000,00	0,00	1,80	\$ 72.000,00	0,00%	0,49				19.300,00
11.1.8.22	Andanes 10 m	M	14,00	\$ 42.000,00	\$ 588.000,00	0,00	14,00	\$ 588.000,00	88,14%	82,34				3.458.280,00
11.1.8.23	Instalación eléctrica interna	U	1,00	\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00	0,00	1,00	\$ 3.300.000,00	0,00%	0,00				
11.1.9	Obras Varias													
11.1.9.1	Instalación eléctrica	U	1,00	\$ 14.500.000,00	\$ 14.500.000,00	0,00	1,00	\$ 14.500.000,00	0,00%	0,00				
11.1.9.2	Sustitución de amparos	U	1,00	\$ 32.000.000,00	\$ 32.000.000,00	0,00	1,00	\$ 32.000.000,00	0,00%	0,00				
11.1.9.3	Establecimiento de alumbrado Tipo II	M²	80,00	\$ 25.000,00	\$ 2.000.000,00	0,00	80,00	\$ 2.000.000,00	0,00%	0,00				
SUBTOTAL CAPITULO 11					\$ 181.120.000,00			\$ 181.120.000,00			\$ 3.458.280,00		\$ 11.952.910,00	
12	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
12.1	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
12.1.1	Presión de													
12.1.1.1	Oscilación	M²	1.750,00	\$ 2.000,00	\$ 3.500.000,00	0,00	1750,00	\$ 3.500.000,00	0,00%	1163,92				23.259.840,00
12.1.1.2	Relevo acceso (puis) y bases	M²	925,00	\$ 18.000,00	\$ 16.650.000,00	0,00	925,00	\$ 16.650.000,00	0,00%	3107,72				93.231.600,00
12.1.1.3	Oscilación	M²	9.600,00	\$ 2.000,00	\$ 19.200.000,00	0,00	9600,00	\$ 19.200.000,00	0,00%	0,00				
12.1.2	Excavación													
12.1.2.1	Excavación para pozos	M³	50,00	\$ 8.500,00	\$ 425.000,00	0,00	50,00	\$ 425.000,00	0,00%	0,00				
12.1.2.2	Excavación para pozos (fondo)	M³	2.500,00	\$ 20.000,00	\$ 50.000.000,00	0,00	2500,00	\$ 50.000.000,00	0,00%	9289,03				185.180.600,00
12.1.2.3	Demolición de pozos existentes	M³	5,00	\$ 70.000,00	\$ 350.000,00	0,00	5,00	\$ 350.000,00	0,00%	5,93				415.100,00
12.1.3	Relevo													
12.1.3.1	Relevo Tipo II	M³	15,00	\$ 12.000,00	\$ 180.000,00	0,00	15,00	\$ 180.000,00	0,00%	6,00				
12.1.3.2	Relevo Tipo III	M³	35,00	\$ 15.000,00	\$ 525.000,00	0,00	35,00	\$ 525.000,00	12,25%	104,81				
12.1.3.3	Relevo para conformación de la zona de lagunas	M³	2.160,00	\$ 20.000,00	\$ 43.200.000,00	0,00	2160,00	\$ 43.200.000,00	8,80%	442,85				
12.1.4	Concreto													
12.1.4.1	Concreto													

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20						Versión: 01		
		PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacifico Código: 2300.SV.103.14						FECHA DE ELABORACION SEPTIEMBRE 01 2008		
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GONZALO	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL		01/08/2008	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO	01-08-2008 A 31-08-2008	
OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA TERMIN CONTRATO		30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAN GONZALO - SUCRE	NUMERO DE CONTRATO	MSO-05-2005	TERMINACION SEGUN PROROGA			MES	1,14%	ACUM	65,66%
CONTRATISTA	JUSERGRUP SA ESP	VALOR INICIAL	\$ 5.699.000.000	1. 30/09/2008			% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENTOR	INTERESTUDIOS INGENIERALIA	VALOR ADICIONAL	N.A.	2. 01/11/2008			98,15%			

ITEM No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PFECHO UNITARIO	VALOR	H/H	MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA					
							NUEVAS CONDICIONES	VALOR	F(%) EJECUCION MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
12.1.4.1	Concreto impermeabilizado Desarenador 28 Mpa	M ³	25,00	\$ 440.000,00	\$ 11.000.000,00	0,00	25,00	\$ 11.000.000,00	0,00%	26,03	\$ -	26,03	\$ 11.453.200,00	
12.1.4.2	Concreto impermeabilizado Canal Afluente 28 Mpa	M ³	1,59	\$ 440.000,00	\$ 660.000,00	0,00	1,59	\$ 660.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.4.3	Soporte en concreto para distribuidores Laguna No. 2 21 Mpa	M ³	1,80	\$ 375.000,00	\$ 675.000,00	0,00	1,80	\$ 675.000,00	177,78%	1,80	3,20	\$ 1.200.000,00	\$ 1.875.000,00	
12.1.4.4	Concreto para vertederos de entrega 21 Mpa	M ²	1,60	\$ 385.000,00	\$ 616.000,00	0,00	1,60	\$ 616.000,00	0,00%	1,60	\$ -	1,60	\$ 616.000,00	
12.1.4.5	Concreto para adecuación Cabezota de entrega al río 21 Mpa	M ³	1,50	\$ 385.000,00	\$ 577.500,00	0,00	1,50	\$ 577.500,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.5	Acero de Refuerzo													
12.1.5.1	Hierro (varilla L) = 420 Mpa	T	2,25	\$ 2.500.000,00	\$ 5.625.000,00	0,00	2,25	\$ 5.625.000,00	7,29%	2,23	0,16	\$ 410.000,00	\$ 5.685.000,00	
12.1.6	Pozos de Inspección													
12.1.6.1	Tapa para pozo de inspección Rapaorán	U	4,00	\$ 250.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	4,00	\$ 1.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.6.2	Cercos de protección h=0,80 m (incluye arca y fresa)	U	4,00	\$ 350.000,00	\$ 1.400.000,00	0,00	4,00	\$ 1.400.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.6.3	Cercado ø = 0,25 m, h = 1,00 m	U	4,00	\$ 350.000,00	\$ 1.400.000,00	0,00	4,00	\$ 1.400.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.6.4	Placa de fondo Ø = 1,95 m	U	4,00	\$ 450.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	4,00	\$ 1.800.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.7	Suministro e instalación de tuberías y accesorios													
12.1.7.1	Tubería Ø 20" PVC 1500 N/A para drenajes	M	30,00	\$ 170.000,00	\$ 5.100.000,00	0,00	30,00	\$ 5.100.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.7.2	Tubería Ø 20" PVC 1500 N/A para redes	M	30,00	\$ 170.000,00	\$ 5.100.000,00	0,00	30,00	\$ 5.100.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.7.3	Tubería Ø 20" Novalon para intercomunicación de lagunas	M	155,00	\$ 170.000,00	\$ 26.350.000,00	0,00	155,00	\$ 26.350.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.7.4	Tubería Ø 12" AC para distribución en Laguna No. 2	M	39,00	\$ 65.000,00	\$ 2.535.000,00	0,00	39,00	\$ 2.535.000,00	0,00%	39,00	\$ -	39,00	\$ 3.060.000,00	
12.1.8	Instalaciones eléctricas													
12.1.8.1	Accesorios de la instalación	Gr	1,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	0,00	1,00	\$ 13.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.8.2	Alineamiento Estancia	Gr	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	1,00	\$ 5.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.9	Obras varias													
12.1.9.1	Madera para construcción con mano	Un	24,00	\$ 60.000,00	\$ 1.440.000,00	0,00	24,00	\$ 1.440.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.9.2	Resaca de embalsame	Un	2,00	\$ 5.200.000,00	\$ 10.400.000,00	0,00	2,00	\$ 10.400.000,00	0,00%	1,00	\$ -	1,00	\$ 5.200.000,00	
12.1.9.3	Guías de canal para compuertas	M	12,00	\$ 7.000,00	\$ 84.000,00	0,00	12,00	\$ 84.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.9.4	Lamina plástica para protección de cara vertedero	Un	1,00	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	0,00	1,00	\$ 170.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.10	Mampostería													
12.1.10.1	Muro en mampostería casa de inspección	M ²	5,00	\$ 35.000,00	\$ 175.000,00	0,00	5,00	\$ 175.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.10.2	Pavimento impermeabilizado	M	12,00	\$ 10.000,00	\$ 120.000,00	0,00	12,00	\$ 120.000,00	873,33%	0,00	104,80	\$ 1.048.000,00	\$ 1.168.000,00	
12.1.11	Paisajismo													
12.1.11.1	Cerramiento en alambre de púa (4 filos) y postes de concreto	M	1.100,00	\$ 25.000,00	\$ 27.500.000,00	0,00	1.100,00	\$ 27.500.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.11.2	Concreto para barrera viva	Gr	1,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	0,00	1,00	\$ 10.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	

CANCELADO
 15 OCT 2008
 FIDUCIARIA S.A.
 LA PRENSORA S.A.

A

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20 PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Reservas Sólidas, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacifico Código: 2300.SY.103.14					Versión: 01 FECHA DE ELABORACION: SEPTIEMBRE 01-2008				
		ENTIDAD CONTRATANTE	MUNIC. PODESAR OYOFFE	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL		01/08/2008	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO	01-08-2008 A 31-08-2008
OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA TÉRMINO CONTRATO			30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SAYOHOFFE - SUCRE	NUMERO DE CONTRATO	MSC05-2005	TERMINACION SEGÚN PRORROGA				MES	1,14%	ACUM	85,66%
CONTRATISTA	INSEARGUP S.A. E.S.P	VALOR INICIAL	\$ 5.699.000.000				1	% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENTOR	INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA	VALOR ADICIONAL	N/A				2	96,15%			

CONDICIONES GENERALES				MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA						
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	(H)	NUEVAS CONDICIONES	VALOR	(%) EJECUCION MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA ACTA No. 20		TOTAL ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
12.1.11.3	Adecuación de fauces	GL	1,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	0,00	1,00	\$ 10.000.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.11.4	Empresas de saneamiento	M ²	5.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 7.500.000,00	0,00	5000,00	\$ 7.500.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.12	Edificio de Control y Administración	M ²	25,00	\$ 500.000,00	\$ 12.500.000,00	0,00	25,00	\$ 12.500.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.1.12.1	Edificio	M ²	25,00	\$ 500.000,00	\$ 12.500.000,00	0,00	25,00	\$ 12.500.000,00	0,00%	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
SUBTOTAL CAPITULO 12					\$ 294.872.500,00			\$ 294.872.500,00			\$ 7.112.100,00		\$ 346.213.340,00	
ANP ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
1 ANP	Redondo Tipo 1, Incurado de 34"	M3		\$ 81.081,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1504,09	\$ -	1504,09	\$ 121.549.818,00	
2 ANP	P.A.S. Raón, Mejoramiento	M3		\$ 73.835,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		347,64	\$ -	347,64	\$ 25.983.233,00	
3 ANP	Tubería de Cemento de 6"	M		\$ 23.748,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		87,69	\$ -	87,69	\$ 2.078.078,00	
4 ANP	Redondo de Acero n	M2		\$ 4.616,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		604,69	\$ -	604,69	\$ 2.788.264,00	
5 ANP	Redondo de Acero n	M2		\$ 15.992,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		548,00	\$ -	548,00	\$ 8.763.816,00	
6 ANP	Coletores de concreto	M3		\$ 347.018,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		13,16	\$ -	13,16	\$ 4.566.757,00	
8 ANP	Coletores de inspección en concreto reforzado, 4000 psi	M3		\$ 503.514,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		175,82	\$ -	175,82	\$ 89.527.831,00	
9 ANP	Suministro e instalación placa superior pozos	Un		\$ 556.081,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		64,00	\$ -	64,00	\$ 37.528.026,00	
14 ANP	Brida Ica de 3" Acero al Carbon	Un		\$ 101.212,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		5,00	\$ -	5,00	\$ 697.322,00	
15 ANP	Brida Ica de 6" Acero al Carbon	Un		\$ 115.774,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		3,00	\$ -	3,00	\$ 347.318,00	
17 ANP	Maletero de acero al carbon SCH 40 D 6" L=3.00 m	Un		\$ 579.053,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 579.053,00	
18 ANP	Reducción HF EB D 4" x 3"	Un		\$ 148.243,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 158.243,00	
19 ANP	Passarino HD D 6" L=0.50 m, Z=0,20, EB X EE	Un		\$ 519.053,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 519.053,00	
21 ANP	Codo HD D 4" x 45° EL	Un		\$ 215.474,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 215.474,00	
23 ANP	Union Alfa Mutuosas D 6"	Un		\$ 142.957,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		9,00	\$ -	9,00	\$ 1.288.813,00	
24 ANP	Union Alfa Mutuosas D 8"	Un		\$ 210.412,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		6,00	\$ -	6,00	\$ 1.262.472,00	
25 ANP	Union Alfa Mutuosas D 10"	Un		\$ 432.187,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		4,00	\$ -	4,00	\$ 1.788.688,00	
26 ANP	Union Alfa Mutuosas D 12"	Un		\$ 958.453,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		2,00	\$ -	2,00	\$ 1.912.906,00	
27 ANP	Reducción HD D 12" X 6"	Un		\$ 631.272,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 631.272,00	
28 ANP	Reducción HD D 12" X 8"	Un		\$ 819.950,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		2,00	\$ -	2,00	\$ 1.639.912,00	
29 ANP	Tee HD D 14" x 12" EL para AC - PVC	Un		\$ 1.073.815,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 1.675.815,00	
32 ANP	Tee brida de HP D 6" x 4"	Un		\$ 466.585,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		2,00	\$ -	2,00	\$ 933.172,00	
33 ANP	Maletero D 4" BXB L=0.50 m	Un		\$ 284.696,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 284.696,00	
34 ANP	Maletero D 6" BXB L=0.50 m	Un		\$ 330.617,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		2,00	\$ -	2,00	\$ 661.234,00	
35 ANP	Maletero D 8" BXB L=1.00 m	Un		\$ 611.353,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		2,00	\$ -	2,00	\$ 1.222.708,00	
37 ANP	Coletores PVC D 6" X 1/2"	Un		\$ 25.554,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		4,00	\$ -	4,00	\$ 102.218,00	
38 ANP	Union de Reparación PVC D 6" RDE 21	Un		\$ 225.183,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		4,00	\$ -	4,00	\$ 900.732,00	
40 ANP	Union de Reparación PVC D 6" RDE 21	Un		\$ 127.771,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		69,00	\$ -	69,00	\$ 8.818.199,00	
43 ANP	Tee NE D 12" D 2" x 6" EL para PVC	Un		\$ 1.193.995,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 1.193.995,00	
50 ANP	Coletores PVC Presión D 3" x 90° RDE 21	Un		\$ 56.734,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		33,00	\$ -	33,00	\$ 3.063.592,00	
51 ANP	Union de Reparación PVC D 3" RDE 21	Un		\$ 39.234,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		33,00	\$ -	33,00	\$ 1.294.722,00	
59 ANP	Union de Reparación PVC D 12" RDE 21	Un		\$ 669.862,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		5,00	\$ -	5,00	\$ 3.323.310,00	
65 ANP	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D 4"	Un		\$ 18.500,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		59,00	\$ -	59,00	\$ 1.091.500,00	
66 ANP	Suministro e instalación de tubería PVC conduct D 34", incluye alambres	Un		\$ 10.000,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		145,50	\$ -	145,50	\$ 1.435.000,00	
68 ANP	Suministro e instalación de tablas en cerámica de 0.30 x 0.30 m	Un		\$ 55.000,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		32,94	\$ -	32,94	\$ 1.611.700,00	
67 ANP	Suministro e instalación de reacadeta de baño	Un		\$ 15.000,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 15.000,00	
69 ANP	Suministro e instalación de lavaplatos	Un		\$ 169.500,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 169.500,00	
70 ANP	Suministro e instalación de lavamanos	Un		\$ 157.440,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 157.440,00	
71 ANP	Suministro e instalación de sanitario	Un		\$ 202.440,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		1,00	\$ -	1,00	\$ 202.440,00	
81 ANP	Capas de protección para energía a todo costo	Un		\$ 94.331,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		9,00	\$ -	9,00	\$ 848.978,00	
62 ANP	Suministro e instalación de baldosas para piso en cerámica D 30 x 30 cm	M2		\$ 49.600,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		10,15	\$ -	10,15	\$ 493.260,00	
83 ANP	Suministro e instalación de división de baño en acrílico	M2		\$ 125.000,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -		0,66	\$ -	0,66	\$ 82.500,00	

10

10



 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 20 PROCESO: SEGUIMIENTO Dependencia: Agua Potable Saneamiento Básico y Ambiental Grupo: Proyectos de Infraestructura, Grupo de Residuos Sólidos, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo FIP, Grupo Plan Pacífico Código: 2300.SV.103.14					Versión 01 FECHA DE ELABORACION SEPTIEMBRE 01-2008		
		ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	FECHA	04/05/2008	FECHA INICIAL REAL	01/08/2006	ACTA DE OBRA No. 20	PERIODO
OBRA	CONSTRUCTOR OPERADOR DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	FECHA CONTRATO	01/02/2006	FECHA TERMIN. CONTRATO	30/04/2008	% OBRA EJECUTADA			
MUNICIPIO	SANONOFRE - SUFRE	NUMERO DE CONTRATO	MSO-05-2005	TERMINACION SEGUN PRORROGA		MESES	1,14%	ACUM	85,86%
CONTRATISTA	INSERGRUP S.A. E.S.P.	VALOR INICIAL	\$ 5.699.000.000	1 30/09/2008		% TIEMPO TRANSCURRIDO			
INTERVENTOR	INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA	VALOR ADICIONAL	N.A.	2 01/11/2008		96,15%			

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	[H]	MODIFICACIONES		%	ACUMULADO ANTERIOR	OBRA EJECUTADA		TOTAL ACUMULADO	
							NUEVAS CONDICIONES	VALOR			PRESENTE ACTA ACTA No. 20			
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13.1.1	Ensayos de calidad fisicoquímica operación PTAR (Dos años)	Punto	6,00	\$ 500.000,00	\$ 3.000.000,00	0,00	6,00	\$ 3.000.000,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ -	
13.1.2	Ensayos de calidad bacteriológica de aguas (Dos años)	Punto	6,00	\$ 250.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	6,00	\$ 1.500.000,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ -	
13.2	Recurso Biótico - Paisajístico													
13.2.1	Adecuación de taludes	M ²	650,00	\$ 20.000,00	\$ 12.000.000,00	0,00	650,00	\$ 12.000.000,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ -	
13.2.2	Establecimiento de barrera viva	Global	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	1,00	\$ 5.000.000,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ -	
13.2.3	Empedrado	M ²	165,00	\$ 5.000,00	\$ 824.950,00	0,00	165,00	\$ 824.950,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ -	
13.2	RECURSO SOCIO ECONOMICO Y SOCIO CULTURAL													
13.2.1	Plan de Gestión Social													
13.2.1.1	Sesiones	Global	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	1,00	\$ 5.000.000,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ 2.500.000,00	
13.2.1.2	Socialización e información	Global	1,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,00	1,00	\$ 30.000.000,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ 21.000.000,00	
13.2.2	Plan de Gestión Ambiental													
13.2.2.1	Ejecución de talleres de educación ambiental y recursos naturales	Taller	8,00	\$ 500.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	8,00	\$ 4.000.000,00	0,00%	4,00	-	4,00	\$ 2.000.000,00	
13.2.2.2	Materiales didácticos	Global	8,00	\$ 5.000.000,00	\$ 40.000.000,00	0,00	8,00	\$ 40.000.000,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ -	
13.2.3	Plan de Seguridad Industrial													
13.2.3.1	Talleres de seguridad industrial	Taller	4,00	\$ 500.000,00	\$ 2.000.000,00	0,00	4,00	\$ 2.000.000,00	0,00%	1,00	-	1,00	\$ 500.000,00	
13.2.3.2	Materiales didácticos	Global	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	1,00	\$ 5.000.000,00	0,00%	0,00	-	0,00	\$ -	
13.2.3.3	Elementos de seguridad industrial (se entregaran botas gafas y guantes)	Unidad	300,00	\$ 100.000,00	\$ 30.000.000,00	0,00	300,00	\$ 30.000.000,00	0,00%	200,00	-	200,00	\$ 20.000.000,00	
13.3	COSTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS													
13.3.1	Coordinador General	Mes	12,00	\$ 3.500.000,00	\$ 42.000.000,00	0,00	12,00	\$ 42.000.000,00	0,00%	12,00	-	12,00	\$ 42.000.000,00	
13.3.2	Trabajador Social Técnico en Gestión Social y Ambiental	Mes	24,00	\$ 2.500.000,00	\$ 60.000.000,00	0,00	24,00	\$ 60.000.000,00	4,17%	14,00	1,00	2.500.000	15,00	\$ 37.500.000,00
13.3.3	Encargado y Pasajero	Mes	24,00	\$ 500.000,00	\$ 12.000.000,00	0,00	24,00	\$ 12.000.000,00	4,17%	19,00	1,00	500.000	20,00	\$ 10.000.000,00
13.3.4	Coma	Mes	24,00	\$ 500.000,00	\$ 12.000.000,00	0,00	24,00	\$ 12.000.000,00	4,17%	19,00	1,00	500.000	20,00	\$ 10.000.000,00
SUBTOTAL CAPITULO 13					\$ 264.424.980,00			\$ 264.424.980,00			\$ 3.500.000,00		\$ 145.500.000,00	
PREVISION PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS					\$ -			\$ 147.913.500,00						
SUBTOTAL CAPITULOS OBRA					\$ 4.635.032.000,00			\$ 4.635.032.000,00			\$ 52.470.150,00		\$ 4.039.660.450,00	
ADU 16.45%					\$ 762.462.764,00			\$ 762.462.764,00			\$ 8.937.820,00		\$ 654.524.143,00	
IVA					\$ 37.060.258,00			\$ 37.060.258,00			\$ 419.833,00		\$ 32.317.282,00	
TOTAL CAPITULOS OBRA					\$ 5.434.575.020,00			\$ 5.434.575.020,00			\$ 61.931.603,00		\$ 4.736.501.876,00	
SUBTOTAL CAPITULO AMBIENTAL					\$ 284.424.980,00			\$ 284.424.980,00			\$ 3.500.000,00		\$ 145.500.000,00	
VALOR TOTAL					\$ 5.699.000.000,00			\$ 5.699.000.000,00			\$ 65.031.603,00		\$ 4.882.001.876,00	
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE		INTERVENTOR		CONTRATISTA						S.A. DO POS		\$ 818.928.124,00		
NOMBRE: EDGAR BENITO REVOLO		NOMBRE: GUSTAVO PEREZ MARRO		NOMBRE: JAVIER PARRA PAMPANA		NOMBRE: DIOMARIS DE LA ROSA WALCHES		NOMBRE: VICTOR SILCADO BAHQUEZ						
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL		CARGO: REPALEGALE INTERVENTORIA		CARGO: REPRESENTANTE LEGAL		CARGO: REVISOR TECNICO		CARGO: S. E. CORDESARROLLO AMBIENTAL						
ORDENADOR DEL GASTO		INTERESTUDIOS LTOA		INSERGRUP S.A. E.S.P.		SUPERVISOR INTERVENTORIA		SUPERVISOR CONTRATO CONSTRUCTOR - OPERADOR						
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA						



3,3 SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE LA MALLA VIAL y ESPACIO PÚBLICO,
RENOVACIÓN y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y
CONSTRUCCIÓN DEL



EL SUSCRITO GERENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO INTERSIVA**, identificado con el NIT: 900.764.287-1, conformado por INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA – INGENOBRAS SAS, identificada con el Nit: 824.004.441-2, con un porcentaje de participación del 70% e INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS, identificada con el Nit: 820.000.836-5, con un porcentaje de participación del 30%, ejecutó satisfactoriamente el contrato de Interventoría que se describe a continuación:

Número del Contrato:	CI-042-2014
Contratante:	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS
Objeto del Contrato	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LAS GLORIETAS DEL TERMINAL Y LA CEIBA; INCLUYE LA OPTIMIZACION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA GLORIETA DEL TERMINAL HASTA EL RIO GUATAPURÍ Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Valor del Contrato - Inicial	\$ 2.076.604.160
Valor adición N°1:	\$ 120.740.315,64
Valor adición N°2:	\$ 216.957.904,36
Valor adición N°3:	\$ 509.147.825,22
Valor total del contrato:	\$ 2.923.450.205,22
Valor Ejecutado a la fecha	\$ 2.923.450.205,22
Plazo inicial:	16 Meses
Plazo adicional 1:	1 mes
Plazo adicional 2:	1 mes y 22 días
Plazo adicional 3:	7 meses
Plazo adicional 4:	1 mes y 18 días
Plazo adicional 5:	1 mes
Plazo adicional 6:	8 meses
Plazo adicional 7:	3 meses

Total Plazo adicional:	23 meses y 10 días
Fecha de iniciación:	7 octubre de 2014
Fecha de suspensión 1:	1 de febrero de 2016
Fecha ampliación susp 1:	11 de febrero de 2016
Fecha de reanudación 1:	18 de febrero de 2016
Fecha de suspensión 2:	18 de marzo de 2016
Fecha de reanudación 2:	14 de abril de 2016
Fecha de suspensión 3:	4 de enero de 2017
Fecha de reanudación 3:	4 de febrero de 2017
Fecha de suspensión 4:	21 de abril de 2017
Fecha de reanudación 4:	5 de junio de 2017
Fecha de terminación actual	10 de junio de 2018

Durante la ejecución del contrato se hizo interventoría a la construcción de una vía urbana en concreto hidráulico MR=4.5 Mpa de doble calzada con una longitud de 2175 ml por calzada, para un total de 4350 ml. El ancho de calzada ejecutado fue de 7.8 m. Así mismo, en este capítulo se ejecutó la construcción de una cicloruta con una longitud de 2109,18 m y un ancho de 2.1 m.

De igual forma, con la ejecución del contrato en mención, se realizaron actividades sobre la intervención de 1.757 ML de canal de aguas lluvias trapezoidal, con sección hidráulica para el tramo 2.1 con una base de fondo de 3.6 m y un espejo de agua de 6.6 m en los primeros 500 m, con sección hidráulica para el tramo 2.2 con una base de fondo 4.1 m y un espejo de agua de 7.1 m en los siguientes 500 m, con sección hidráulica para el tramo 2.3 con una base de fondo 4.6 m y un espejo de agua de 7.6 m en los siguientes 500 m y con sección hidráulica para el tramo 3 con una base de fondo 4.1 m y un espejo de agua de 7.1 m en los siguientes 257 m.

Las principales actividades ejecutadas durante el contrato fueron las siguientes:

CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA N°040 DE 2014		
CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y ESPACIO PÚBLICO AVENIDA SIMON BOIVAR		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN(INCLUYE RETIRO)	M3	26.258,78
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	1.438,26
BASE GRANULAR INV 330-07 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	8.547,83

RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	34.822,02
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 ASFALTO 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN) ESPESOR =5CM	M3	1.741,91
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS) ESPESOR 22cm calzada derecha desde el K0+000 hasta el K0+1500; espesor de 25cm desde el K1+500 hasta el K2+225; calzada izquierda espesor 23cm desde el K0+000 hasta el K2+050 y espesor de 25cm desde el K2+050 hasta el K2+225	M3	7.076,89
CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA CALZADA	ML	15.215,70
ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI	KG	68.531,74
CONCRETO HIDRAULICO MR 43 KG/CM2 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS) ESPESOR 22cm	M3	999,03
EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	9.309,22
DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0.20 M (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	14.414,87
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR SBG-2 PARA ESPACIO PUBLICO ESPESOR=40cm	M3	10.519,05
CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PREMEZCLADO)	M3	913,21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (200X200X60)	M2	1.211,84
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (200X200X60)	M2	354,74
SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 10X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR ROJO, ARENA O NEGRO TEXTURA LISA CERRADA, BICAPA, CON BISEL ARISTA DE LAPIZ	M2	626,23
SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 10X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, DIFERENTE COLOR TEXTURA LISA CERRADA, BICAPA, CON BISEL ARISTA DE LAPIZ	ML	273,90
UMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 10X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR GRIS, TEXTURA LISA CERRADA, BICAPA, CON BISEL ARISTA DE LAPIZ	M2	3.504,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA (INDULAR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR GRIS, TEXTURA LISA CERRADA, BICAPA, CON BISEL ARISTA DE LAPIZ	M2	1.522,43
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA (INDULAR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR SALMON, SALMON CENEFA, IVORY CENEFA, TEXTURA LISA CERRADA, BICAPA, CON BISEL ARISTA DE LAPIZ	M2	4.469,54
ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,07M	M2	7.991,76

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL COTOPRIX O LLUIA DE ORO H= MINIMO DE 1.50 MTS.	UND	84,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL OLIVO NEGRO H= MINIMO DE 1.50 MTS.	UND	228,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (Incluye Transporte)	M3	298,35
TALA DE ARBOLES (H>5M<<10. INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UND	71,00
BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 5.1ML A 10ML (Incluye tratamiento de la raiz "cicatrización", coneada, encostalada o amarre con yute, poda aérea con cicatrización, ahoyada con tierra negra y cascarilla (8:1), fertilización inicial Mantenimiento durante 6 meses, cargue y Transporte)	UND	2,00
PODA DE ARBOLES DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y ALTURAS (INCLUYE CORTE DE RAMAS CON MOTOSIERRA, TROZADO, RETIRO Y APLICACIÓN DE QUIMICOS CICATRIZANTES, FUNGICIDAS Y ALGICIDAS)	UND	46,00
CICLORUTA		
BASE GRANULAR INV 330-07 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) ESPESOR=20cm	M3	454,68
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR SBG-2 PARA CICLORUTA ESPESOR =20cm	M3	969,09
RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	2.316,23
MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-2. INC. SUM, COLOCACION Y COMPACTACION ESPESOR= 5cm	M3	115,81
MORTERO DE PEGA PARA SELLO DE ADOQUIN 20 X 20 CM SECTORIZADO	M2	1.687,90
MORTERO DE PEGA PARA SELLO DE ADOQUIN 10 X 20 CM SECTORIZADO	M2	363,92
DEMOLICION DE EMPEDRADO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	1.866,13
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.15 X 0.20 FUNDIDO EN SITIO (INCLUYE REFUERZO)	ML	7.416,75
CANASTILLA DE LONGITUD 3.7 MTS h=12 CM PARA PASADOR LISO DE 1 1/4" (INCLUYE EL PASADOR)	UN	1.912,50
CANASTILLA DE LONGITUD 3.4 MTS h=12 CM PARA PASADOR LISO DE 1 1/4" (INCLUYE EL PASADOR)	UN	321,30
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO (e = 0,7m)	ML	7.258,03
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0,15x0,3 FUNDIDO EN SITIO (NO INCLUYE REFUERZO)	ML	9.478,36

CONTENEDORES DE RAIZ PARA ARBOL EXISTENTE DE 0,15 X 0,60 (INCLUYE REFUERZO)	ML	2.874,71
CONTENEDOR DE RAIZ PARA ARBOL DEL SEPARADOR CENTRAL CON FIGURA EN ACABADO SUPERIOR (ESPESOR 0,20 M) ALTURA PROMEDIO = 1,10 MTS CRESTA SUPERIOR 1,20 MTS	ML	1.071,62
REJILLAS EN ANGULO DE 4" X 1/4" CON VARILLA DE 1" CORRUGADA CADA 5 CM DE 1,50 X 0,30 MTS	UN	15,00
REJA SUMIDERO TRANSVERSAL EN VÍA (suministro e instalación lpe 16 mm espesor 1/4", según diseño calle 44)	ML	549,07
LOSA DE CONCRETO EN MR 45 PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTA)	M3	908,92
SUMIDERO TRANSVERSAL EN VÍA 3000psi (Concreto Premezclado acelerado a 3 días)	ML	80,05
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS BAJO EL ESPACIO PÚBLICO. Diam 4"	ML	72,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL DE CAUCHO PARA SEPARADOR CENTRAL H=1.2 A 1.5 MTS.(Incluye mantenimiento por 6 meses).	UND	15,00
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO, Y ACUEDUCTO AVÉNIDA SIMÓN BOLÍVAR		
OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO	M3	28.117,56
EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	4.496,49
RELLENO ARENA PARA ATRAQUE DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO	M3	1.129,63
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	14.157,47
CONCRETO DE 2000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO)	M3	43,89
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO METÁLICO PARA ESTABILIDAD DE ZANJA h>2,2 MTS	M2	15.193,50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN	M3	633,54
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	60.101,74
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GRP DN 1300 PN01(INCLUYE ACOPLES)	ML	168,70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GRP DN 1400 PN01(INCLUYE ACOPLES)	ML	141,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GRP DN 1500 PN01(INCLUYE ACOPLES)	ML	54,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVAFORT 160 mm (6")	ML	2.787,47
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVAFORT 200 mm (8")	ML	2.678,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVAFORT 250 mm (10")	ML	1.490,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVAFORT 315 mm (12")	ML	673,70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVAFORT 400 mm (16")	ML	65,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLAS YEE EN PVC NOVAFORT 8" x 6" x 0.60m	UN	107,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLAS YEE EN PVC NOVAFORT 10" x 6" x 0.60m	UN	77,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLAS YEE EN PVC NOVAFORT 12" x 6" x 0.60m	UN	39,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVALOC (30")	ML	1.659,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVALOC (36")	ML	385,95
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVALOC (39")	ML	890,82
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVALOC (42")	ML	0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVALOC (45")	ML	716,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVALOC (48")	ML	300,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UND	208,00
OBRAS DE ACUEDUCTO		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CAJILLAS MEDIDORES DE AGUA	UND	119,00
TUBERIA PVC-P 3" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	4.342,59
TUBERIA PVC-P 6" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	33,72
TUBERIA PVC-P 8" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	849,90
TUBERIA PVC-P 10" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.319,35
TUBERIA PVC-P 12" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	643,33
TUBERIA PVC-P 16" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	969,50


TUBERIA BIAXIAL 14" PN 160 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	512,00
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO EN TUBERIA PF+UAD 1/2" DE 6,5 MTS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, COLLARIN, ADAPTADOR MACHO, MANGUERAPF+AUD 1/2", VALVULA NO INCLUYE EXCAVACION NI LLENO COMPACTADO)	UN	196,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.M. TIPO NOVAFORT 42"	ML	222,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.M. TIPO NOVAFORT 14"	ML	1.126,60
SUMIDERO TRANSVERSAL EN VÍA 3000psi (Concreto Premezclado acelerado a 3 días)	ML	80,05
COMPUERTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40M X 1,20M Y 1,00M X 0,95M EN LAMINA CALIBRE 1/4" CON GUIAS DE DESLIZAMIENTO ANCLADAS A LA PARED	UND	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SUPERIOR DE 1.0 DE DIAMETRO PARA POZO DE INSPECCIÓN (INCLUYE ARO Y TAPA)	UND	213,00
HIDRANTE EXTEMO LISO D=3" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN , NO INCLUYE ACCESORIOS)	UND	24,00
RELLENO ARENA PARA ATRAQUE DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO	M3	7.849,22

Así mismo, durante la ejecución de los trabajos, estuvo vinculado el personal que se relaciona a continuación:



NOMBRE	CARGO	DEDICACION
DANIEL TEHERAN CARDENAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	100%
CIRA PIEDRAHITA CESPEDES	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%
LEIXER ALFONSO RIVERO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	25%
JUAN BONILLA CABEZAS	ESPECIALISTA EN HIDROSANITARIA	25%
EDWIN ASCANIO ROCHA	INGENIERO RESIDENTE	100%
JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	100%
JORGE CORDOBA CAMELO	ARQUITECTO RESIDENTE	100%
DONNY CUAN FUENTES	RESIDENTE AMBIENTAL	100%
JOSE RAMIREZ	RESIDENTE SISO	100%
OSCAR PAYARES TARAZONA	LABORATORISTA INSPECTOR	100%
JOSE PISCIOTTI VEGA	TOPOGRAFO	100%

Se expide la presente a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2018.



LUIS DAVID AMAZO MEZA
Supervisor Contrato



KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente

