PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CALLE 104 No. 18 A – 52
Teléfono: 623 03 11
Bogotá D.C.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

Objeto:

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"

SOBRE No. 1. PROPUESTA TECNICA

REQUISITOS HABILITANTES:
JURIDICOS, FINANCIEROS Y TECNICOS

PROPONENTE:
CONSORCIO CHARALA 2022
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS
C.C. 17.045.139 DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 12 No. 5 – 07 Oficina 302
Teléfono: 608 871 04 81 – 318 608 15 55

Email: sotalicitaciones@gmail.com

CARTA DE PRESENTACION

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Neiva, 9 de Junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es "***LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)".***

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para

verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **621** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO CHARALA 2022**
Documento de identidad o NIT: _____
Representante Legal: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIANO**

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CALLE 12 No. 5 – 07 OFICINA 302A**
Ciudad: **NEIVA – HUILA**
Teléfono(s): **608 857 26 64** Teléfono Móvil: **318 608 15 55**

Correo Electrónico: **sotalicitaciones@gmail.com**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
C.C.: **7.685.694 DE NEIVA**

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario**, yo ***** (nombres y apellidos) **Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario**, con Matrícula Profesional No. ***** y C. C. No. ***** de *****, abono la presente propuesta".

_____
(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.685.694
BARRERO MOSSOS
APELLIDOS
JAVIER
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-OCT-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1900100-00143857-M-0007685694-20081228
0009020595A 1
6660021411

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2520262095CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/10/96

APELLIDOS

BARRERO MOSSOS

NOMBRES

JAVIER

C.C. 7,685,694

UNIV. DE LA SALLE

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAVIER BARRERO MOSSOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7685694, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-62095 desde el 17 de Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 695.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

Objeto: Contratar **"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"**

Estimados señores:

Los suscritos, **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS – C.C. No. 17.045.139 DE BOGOTA** y **CARLOS ANDRES CHARRY DURAN – C.C. No. 7.705.833 DE NEIVA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – NIT No. 891.101.100 - 5** e **INGYAGRO S.A.S. – NIT. No. 813.009.676-9,** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
[Indicar los nombres de los integrantes del consorcio]	[Indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.	60%
INGYADRO S.A.S.	40%
TOTAL	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al100%.

1. El consorcio se denomina **CONSORCIO CHARALA 2022.**

2. El objeto del consorcio es **"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"**

3. La duración de este consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) años más.

4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de lasobligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

5. El representante del consorcio es **JAVIER BARRERO MOSSOS**, identificado con C. C. No. **7.685.694** de **NEIVA**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del consorcio es **CARLOS ANDRES CHARRY DURAN**, identificado con C.C. No. **7.705.833** de **NEIVA**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuestay, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El señor[a] **JAVIER BARRERO MOSSOS – C.C. No. 7.685.694 DE BOGOTA** acepta sunombramiento como representante legal del **CONSORCIO CHARALA 2022.**

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: **NOMBRE DE TODOS LOS INTEGRANTES.**

El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	**CALLE 12 No. 5 – 07 OFICINA 302ª**
Dirección electrónica	**SOTALICITACIONES@GMAIL.COM**
Teléfono	(8) 871 04 81 – 318 608 15 55
Telefax	(8) 871 04 81
Ciudad	**NEIVA – HUILA**

En constancia, se firma en **NEIVA**, a los **TRES (03)** días del mes de **JUNIO** de 20**22**.

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
C.C. No. 17.045.139 DE BOGOTA

CARLOS ANDRES CHARRY DURAN
C.C. No. 7.705.833 DE NEIVA

JAVIE BARRERO MOSSOS
C.C. No. 7.685.694 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

CARLOS ANDRES CHARRY DURAN
C.C. No. 7.705.833 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

COPIAS CEDULAS DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.045.139

BARRERO ARCINIEGAS

APELLIDOS

BENJAMIN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1941

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

08-OCT-1962 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900100-00143906-M-0017045139-20081228 0009031089A 1 6660021412

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.705.833

CHARRY DURAN

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1977

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-MAR-1996 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2900100-00243531-M-0007705833-20100706 0022569545A 1 6560740266

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.685.694
BARRERO MOSSOS
APELLIDOS
JAVIER
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-OCT-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1900100-00143857-M-0007685694-20081228
0009020595A 1
6660021411

CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
SIGLA: SOTA LTDA.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD LIMITADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 891101100-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : NEIVA
DOMICILIO : NEIVA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 71957
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 06 DE 1995
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 5,819,647,392.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 12 NO.5 07 OF. 302 A
BARRIO : EL CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 41001 - NEIVA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8710481
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 8572464
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3176653645
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : comercial@sotaic.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 12 NO.5 07 OF. 302 A
MUNICIPIO : 41001 - NEIVA
BARRIO : EL CENTRO
TELÉFONO 1 : 8710481
TELÉFONO 2 : 8572464
TELÉFONO 3 : 3176653645
CORREO ELECTRÓNICO : comercial@sotaic.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : comercial@sotaic.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1217 DEL 05 DE JUNIO DE 1975 OTORGADA POR Notaria 1a. de NEIVA DE NEIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8119 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JULIO DE 1995, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA..

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-1020	19800531	NOTARIA 2A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8120	19950706
EP-607	19880223	NOTARIA 2A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8121	19950706
EP-854	19890308	NOTARIA 2A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8122	19950706
AC-24	19890324	DE NEIVA		RM09-8123	19950706
EP-4141	19891020	NOTARIA 1A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8124	19950706
EP-415	19950601	NOTARIA 5A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8125	19950706
EP-582	19990422	NOTARIA 5A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-13006	19990422
EP-582	19990422	NOTARIA 5A. DE NEIVA		RM09-13006	19990422
EP-582	19990422	NOTARIA 5A. DE NEIVA		RM09-13006	19990422
EP-2103	20001229	NOTARIA 5. DE NEIVA	NEIVA	RM09-15122	20010102
EP-3700	20071119	NOTARIA QUINTA	NEIVA	RM09-23645	20071203
EP-842	20100520	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-27543	20100521
EP-2349	20131120	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-37077	20131223
EP-529	20160317	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-44090	20160329
EP-1956	20160825	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-45739	20160901
EP-3949	20171219	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-49473	20171226
EP-461	20180307	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-49983	20180309
EP-786	20200616	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-56897	20200706

CERTIFICA – VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 04 DE JUNIO DE 2040

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL. A) PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CONSULTARÍA, INTERVENTORÍA, ASESORÍA, PLANEAMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y AMBIÉNTALES. B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, DISEÑO, CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA, CARRETERAS, PUENTES, VIADUCTOS, TÚNELES, VIVIENDAS, EDIFICIOS, REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, DE GAS, ETC.- C) INTERVENTORÍA, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA MECANICA Y TELECOMUNICACIONES. D) REFORMAS, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAS EN TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA.- E) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE EN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL AREA DE LA INFORMÁTICA, DESARROLLO COMERCIALIZACIÓN, DISEÑO, INSTALACION Y SOPORTE. F) COMPRA VENTA E INTERMEDIACIÓN DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES, DISEÑO, INSTALACION, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. G) LA ADQUISICIÓN, VENTA Y OTRAS FORMA DE ENAJENACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MERCANCÍAS, MATERIALES, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN.- H) MANEJO, CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE DESECHOS.- I) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y/O MANTENIMIENTO PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y /O PRIVADAS QUE GUARDEN RELACIÓN CON UNA O VARIAS DE LAS MODALIDADES ANOTADAS.- J) ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS EMPRESAS O EMPRESARIOS QUE TENGAN OBJETO O ACTIVIDADES SIMILARES O COMPLEMENTARIAS, BIEN CONSTITUYENDO, O EN CUENTAS DE PARTICIPACIÓN, O COMO PARTE INTEGRANTE DE UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS E INSCRIBIRSE EN LAS DIFERENTES ENTIDADES TERRITORIALES Y/O DERECHO PUBLICO. K) GESTIÓN Y ASESORÍA DE PROYECTOS, AVALÚOS, ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES, VENTAS Y ARRENDAMIENTOS DE FINCA RAÍZ, INMOBILIARIO, ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES POR PROPIEDAD HORIZONTAL, REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, COMERCIALIZACIÓN

INTERNACIONAL DE INMUEBLES Y DE ASESORÍA EN INVERSIONES INTERNACIONALES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON EL SECTOR DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA; LA SOCIEDAD PODRÁ ADEMÁS REALIZAR CUALQUIER OBJETO O ACTIVIDAD CIVIL O MARCIAL DE CARÁCTER LÍCITO.- L) COMERCIALIZAR, IMPORTAR, EXPORTAR, REPRESENTAR COMPAÑÍAS NACIONALES O EXTRANJERAS, DISTRIBUIR ALQUILAR, TODA CLASE DE PRODUCTOS LÍCITOS, MAQUINARIA, SOFTWARE, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FABRICACIÓN NACIONAL Y/O EXTRANJERA, DE CONTACTO, A CRÉDITO O POR EL SISTEMA DE LEASING. M) COMPRA, VENTA, CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN DE INMUEBLES, RECIBIRLOS EN CONSIGNACIÓN PARA VENTA Y/O ARRENDAMIENTO.- N) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS CON ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR: O) DAR Y RECIBIR DINERO Y OTRAS ESPECIES EN MUTUO CON O SIN INTERESES.- EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA EN USO DE SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION DE ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES O FINANCIERAS Y CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVÁMENES, DE CELEBRAR CONTRATOS CIVILES O ADMINISTRATIVOS CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, SEAN ESTAS DE DERECHO PÚBLICO, PRIVADO, CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES, EFECTUAR OPERACIONES DE PRÉSTAMO O CAMBIO, DAR O RECIBIR GARANTÍAS REALES O PERSONALES; INCLUSIVE HIPOTECARIAS, GIRAR, ENDOSAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ADQUIRIR Y NEGOCIAR CRÉDITOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, SUSCRIBIR, ENAJENAR, ADQUIRIR ACCIONES DE TODA CLASE DE SOCIEDADES DE ACUERDO CON LA LEY E INCORPORARSE EN LOS NEGOCIOS DE CUALQUIER ASOCIACIÓN O EMPRESA COLOMBIANA O DEL EXTERIOR, REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR AL CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUERAN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIER ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.-

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	CUOTAS	VALOR NOMINAL
CAPITAL SOCIAL	600.000.000,00	60.000,00	10.000,00

CERTIFICA - SOCIOS

SOCIOS CAPITALISTAS

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS	VALOR
BARRERO MOSSOS JAVIER	CC-7,685,694	30000	$300.000.000,00
BARRERO MOSSOS RICARDO	CC-80,426,493	30000	$300.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57679 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	BARRERO ARCINIEGAS BENJAMIN	CC 17,045,139

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57679 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE

AGOSTO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	BARRERO MOSSOS JAVIER	CC 7,685,694

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57679 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	BARRERO MOSSOS RICARDO	CC 80,426,493

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

DE LA GERENCIA: LA SOCIEDAD TENDRÁ, EN LO SUCESIVO UN SOLO GERENTE PRINCIPAL Y DOS GERENTES SUPLENTES, QUIENES ACTUARAN EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS DEL GERENTE PRINCIPAL CON LAS MISMAS FACULTADES QUE A ESTE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, EL PERIODO DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES ES DE CINCO (5) AÑOS, PERO PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES NO TENDRÁN RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES, PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

FACULTADES DEL GERENTE, SEGÚN FUERE EL CASO: A) LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. B) LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL, SIN SUJECIÓN A LA CUANTÍA. C) LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES BANCARIAS Y CREDITICIAS, SIN SUJECIÓN A LA CUANTÍA. D) NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERARIOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD O LA EJECUCIÓN DE DETERMINADO CONTRATO.- E) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES, PARA FINES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O EXTRAJUDICIALES, DESIGNAR ÁRBITROS, AMIGABLES COMPONEDORES Y COMPROMISORIOS, CUALQUIERA QUE SEA LA CUANTÍA DEL ACTO, NEGOCIO O ASUNTO SOBRE EL CUAL VERSE UNA O VARIAS DE ESTAS CONSIGNACIONES. F) LAS QUE POR LEY CORRESPONDA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.&SHY; EL REPRESENTANTE LEGAL, PRINCIPAL Y SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES. FACULTADES DEL GERENTE. CORRESPONDE AL GERENTE, O A SU SUPLENTE, SEGÚN FUERE EL CASO: A) LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. B) LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL, SIN SUJECIÓN A LA CUANTÍA. C) LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES BANCARIAS Y CREDITICIAS, SIN SUJECIÓN A LA CUANTÍA. D) NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OPERARIOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD O LA EJECUCIÓN DE DETERMINADO CONTRATO DE OBRA.- E) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES, PARA FINES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O EXTRAJUDICIALES, DESIGNAR ÁRBITROS, AMIGABLES COMPONEDORES Y COMPROMISARIOS, CUALQUIERA QUE SEA LA CUANTÍA DEL ACTO, NEGOCIO O ASUNTO SOBRE EL CUAL VERSE UNA O VARIAS DE ESTAS CONSIGNACIONES. F) LAS QUE POR LEY CORRESPONDA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES .&SHY; EL REPRESENTANTE LEGAL, PRINCIPAL Y SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 56896 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JULIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	CLAROS CASTRO FRANCY EDITH	CC 36,308,882	185901-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 56896 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JULIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	MONTEALEGRE VARGAS MARIA LILIANA	CC 55,165,496	1543050-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3,079,762,683
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siineiva.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación MYAYYDEPsU

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Cámara de Comercio del Huila

CODIGO DE VERIFICACIÓN MYAYYDEPsU

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siineiva.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGYAGRO S.A.S.
Nit : 813009676-9
Domicilio: Neiva

MATRÍCULA

Matrícula No: 119207
Fecha de matrícula: 28 de mayo de 2002
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Carrera 7a no. 10-93 - El centro
Municipio : Neiva
Correo electrónico : ingyagroltda@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3108584872
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Carrera 7a no. 10-93 - El centro
Municipio : Neiva
Correo electrónico de notificación : ingyagroltda@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3108584872
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 925 del 24 de mayo de 2002 de la Notaria Segunda de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de mayo de 2002, con el No. 16959 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGYAGRO LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 23 del 13 de abril de 2018 de la Reunion Extarordinaria Junta De Socios de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de mayo de 2018, con el No. 50651 del Libro IX, se inscribió Transformacion de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 24 de mayo de 2052.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal: La sociedad tiene como objeto principal las siguientes actividades: 1) La prestación de servicios técnicos, administrativos, auditorias o profesionales a personas naturales, jurídicas, de derecho publico o privado; 2) la prestación del servicio de aseo y mantenimiento de inmuebles, muebles, tuberías, redes de conducción, maquinaria y equipos; 3) servicio de administración y centros recreacionales, cafeterías y restaurantes; 4) la prestación del servicio técnico y especializado para el tratamiento de aguas y crudos; 5) la construcción de edificaciones, reformas y reparaciones de ellas, 6) la elaboración de proyectos de ingeniería o arquitectura en nombre propio y/o en representación de terceras personas; 7) la construcción, reformas, reparaciones y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura para uso residencial y no residencial, en todas sus formas; 8) la inversión de todo tipo de acciones, papeles de bolsa, certificado de depósito y títulos de inversión; 9) la inversión en establecimientos comerciales y la explotación de los mismos dedicados especialmente a la hotelería y/o al turismo; 10) la inversión y explotación de actividades y negocios de agricultura, pesca, ganadería, avicultura, porcicultura y agroindustrial; 11) el trazo, localización y construcción de todo tipo de carreteras; 12) el estudio, consultoría, diseño y/o construcciones de cualquier tipo de obra destinada a la regulación o el control ecológico. 13) La elaboración de cualquier tipo de estudios técnicos, científicos e investigaciones de mercados, 14) la exploración, explotación, transformación y comercialización de recursos naturales, mineros, gasíferos e hidroenergéticos a titulo directo, en representación de terceros y/o participando en empresas destinadas a esos fines; 15) la operación, manejo y administración de campos petroleros, incluyendo sus estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. 16) Mantenimiento preventivo de equipos de bombeo, de líquidos livianos y pesados, reparación y mantenimiento de equipos estacionarios y móviles de toda clase y, toda clase de obras civiles para la industria petrolera. 17) Suministro de repuesto, maquinarias, vehículos y equipos para las anteriores labores; 18) los estudios, diseños, interventorías, consultorías, auditorias y construcción de proyectos civiles, eléctricos, mecánicos, telecomunicaciones y todas las demás ramas de la ingeniería y proyectos industriales; 19) la compra y venta de toda clase de elementos eléctricos, mecánicos, de comunicaciones, herramientas, maquinarias, vehículos y todos aquellos indispensables para poder realizar los trabajos del numeral 18). 20) La representación y agencia de casas, fabricas, entidades o personas naturales, nacionales o extranjeras dedicadas a los mismos objetivos aquí indicados; 21) prestación de asistencia técnica y ejecución de construcciones y montajes de materiales y equipos para cualquier proyecto de ingeniería. 22) La inversión en bienes inmuebles urbanos o rurales, y la administración de los mismos. 23) La inversión en bienes muebles; 24) la inversión en acciones, bonos, valores bursátiles y partes de interés en sociedades de cualquiera naturaleza o en entidades civiles de cualquier índole; 25) los negocios de la agricultura, piscicultura, avicultura, porcicultura, ganadería bovina, ovina, caprina, equina y todas las ganaderías en sus diferentes tipos de manifestaciones; 26) la compra y venta de mercancías nacionales o extranjeras, por si o por interpuesta persona; 27) la

celebración de todos los actos contratos sobre bienes muebles o inmuebles que se relacionen directamente con el objeto social ya indicado; 28) el ejercicio del comercio, la agricultura y la agroindustria en todas sus manifestaciones; 29) la explotación de productos agrícolas en tierras de su propiedad o en arrendamiento; 30) efectuar toda clase de operaciones de crédito activo y pasivo y de manera especial celebrar el contrato de mutuo con o sin interés. 31) Tomar en arrendamiento locales, oficinas, casas, fincas, rurales y otros bienes inmuebles que sirvan a los fines de la sociedad. 32) La representación, distribución, comercialización, exportación, importación de bienes y servicios, compra y venta de toda clase de materia prima, productos y subproductos del sector agropecuario y agroindustrial; 33) la representación, distribución, comercialización, exportación, importación, de bienes y servicios, compra - Venta de toda clase de artículos, partes, repuestos, equipos, vehículos y maquinaria con destino a la explotación del sector agropecuario y agroindustrial y las ingenierías en general. 34) Planificar y desarrollar proyectos para tal sector agropecuario, estudios de prefactibilidad, evaluación, calibración y administración de maquinaria agrícola. 35) La prestación del servicio de administración de empresas agrícolas, comerciales o industriales; parágrafo.- En desarrollo de su objeto social así determinado, la sociedad, podrá: A).- Adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arriendo toda clase de bienes. B).- Intervenir ante terceros o ante los mismos socios, como acreedores o como deudores, en toda clase de operaciones de crédito, recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas. C).- Celebrar con establecimientos de crédito o compañías aseguradoras todas las operaciones de crédito y seguros que se relacionen con los negocios y bienes sociales. D).- Girar, aceptar, endosar, cobrar, pignorar, ceder y negociar en general, títulos valores y cualesquiera otra clase de títulos. E).- Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o que sean de conveniencia general para los asociados o absorber tales empresas. F) transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros o a los asociados mismos o a sus administradores o trabajadores. G).- Transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades. H).- Obtener derechos de propiedad sobre marcas, dibujos, consignas, patentes y conseguir los registros legales para dichas marcas, patentes y privilegios, aceptarlos y cederlos a cualquier título. I).- Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, entidades públicas y privadas. J).- Celebrar y ejecutar, en general, todos los actos contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores y los que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes al logro de los fines sociales. K).- La representación de compañías nacionales y/ o extranjeras que desarrollen, cuya actividad sea análoga o complementaria. L).- Importar los materiales y la maquinaria necesaria, como también se podrá exportar productos o servicios. Ll) explotación de la industria de transporte en todas sus modalidades.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 500.000.000,00
No. Acciones	500,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 220.000.000,00
No. Acciones	220,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 220.000.000,00
No. Acciones	220,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal. La sociedad tendrá un gerente general y un subgerente, quienes podrán tener o no la calidad de socios de ella. El gerente general es el representante legal, y tendrá la administración de la sociedad, así como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en estos estatutos. El gerente general y el subgerente serán elegidos por la Asamblea General de accionistas, para periodos de un (1) año, pero permanecerán en ejercicio de sus funciones mientras no se legalice una nueva elección. No obstante, el periodo señalado en el parágrafo anterior, la Asamblea General de accionistas, podrá remover el gerente general y al subgerente en cualquier tiempo. En caso de falta accidental; temporal o definitiva del gerente general, será reemplazado por el subgerente, quien cuando ejerciere el cargo tendrá las mismas facultades y limitaciones señaladas por estos estatutos para el gerente general.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. Corresponden en particular al gerente de la sociedad, las siguientes atribuciones: A) enajenar, adquirir, transigir, comprometer, desistir, interponer recursos de toda clase y comparecer en juicio de cualquier índole. B) alterar la forma de los bienessociales, darlos en hipoteca, prenda o gravarlos en cualquier forma, limitarlos, dar y recibir dinero en mutuo. C) representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en toda gestión, diligencia o negocio relacionado con el giro social y delegar total o parcialmente sus facultades en apoderados judiciales o extrajudiciales que le tocare constituir. D) celebrar contratos mercantiles y adquirir en ejercicio de esta actividad obligaciones de la misma índole firmar letras, pagares, cheques, giros, libranzas y cualesquiera otro título valor, así como negociar esos instrumentos, tenerlos, cobrarlos, pagarlos y descargarlos. E) inspeccionar y examinar los libros, cuentas y balances de la compañía y organizar su contabilidad en forma tal que, en cualquier momento se conozca el estado de pérdidas y ganancias. F) abrir y manejar cuentas corrientes y de ahorros en entidades bancarias. G) presentar en cada reunión ordinaria de la junta de socios, un informe sobre la marcha delos negocios sociales, acompañado del respectivo balance y demás informes que la junta solicite. H) presentar a la junta de socios en la reunión ordinaria del mes de marzo de cada año, el inventario y balance general correspondiente al año anterior, con un proyecto de constitución de reservas y distribución de utilidades. I) autorizar con su firma la cesión de cuotas o partes de capital y otorgar las escrituras requeridas para legalizar las decisiones de la junta de socios. J) llevar y firmar la correspondencia de la sociedad. K) decretar y ordenar los gastos para la administración y servicio de la sociedad para representarla adecuadamente en todos sus actos y actividades y para alcanzar un buen y afortunado desarrollo de su objeto social. L) contratar y remover los empleados de la sociedad, con quienes suscribirá los contratos laborales en que se precisen los salarios y formas de remuneración que haya señalado la junta de socios o que el mismo acordare, según el caso, velando poque todos llenen cumplidamente sus deberes. Promover todo lo conveniente para la buena gestión, el incremento. Y la ampliación de los negocios sociales. N) ejercer y ejecutar las demás funciones que los estatutos y la junta de socios le asignen y las que además se derivan por la naturaleza misma de su cargo; n) convocar la junta de socios a las reuniones ordinarias y a las extraordinarias a que hubiere lugar. En el ejercicio de la

representación de la sociedad y el uso de la razón social, así como para el cumplimiento de sus funciones, el gerente no tendrá, ni por la cuantía, ni por el carácter de los contratos, a celebrar ninguna limitación. La compañía no podrá constituirse engarante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias, salvo que de ello reporte algún beneficio, lo cual debe decidirse por la junta de socios.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta de NEIVA, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2012 con el No. 34240 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	CARLOS ANDRES CHARRY DURAN	C.C. No. 7.705.833
SUBGERENTE	CHARRY MARIA FERNANDA DURAN DE	C.C. No. 41.324.165

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 18 del 22 de abril de 2014 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de diciembre de 2014 con el No. 39408 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL TP. NO. 96943-T	HERNANDO QUINTERO MORA	C.C. No. 7.699.880	96943-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta Neiva	34236 del 27 de noviembre de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta Neiva	34237 del 27 de noviembre de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta Neiva	34238 del 27 de noviembre de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta Neiva	34239 del 27 de noviembre de 2012 del libro IX
*) Acta No. 23 del 13 de abril de 2018 de la Reunion Extarordinaria Junta De Socios	50651 del 07 de mayo de 2018 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: H4923
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: M7112 F4210

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,197,272,490
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : H4923.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siineiva.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTE

CODIGO DE VERIFICACIÓN 8w1BezSfwN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
SIGLA:SOTA LTDA.
NIT:891101100-5
MATRICULA MERCANTIL:71957
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:06/07/1995
NÚMERO DEL PROPONENTE:365
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:11/05/2015
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:11/05/2022
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD LIMITADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:06/07/1995
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:1217
FECHA DEL DOCUMENTO:05/06/1975
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria 1a. de NEIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:04/06/2040

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:BARRERO ARCINIEGAS BENJAMIN
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 17045139
CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :

********** CONTINUA **********

NOMBRE:BARRERO MOSSOS JAVIER
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 7685694
CARGO:SUPLENTE DEL GERENTE

REPRESENTANTE No.3 :
NOMBRE:BARRERO MOSSOS RICARDO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 80426493
CARGO:SUPLENTE DEL GERENTE

FACULTADES:

DE LA GERENCIA: LA SOCIEDAD TENDRÁ, EN LO SUCESIVO UN SOLO GERENTE PRINCIPAL Y DOS GERENTES SUPLENTES, QUIENES ACTUARAN EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS DEL GERENTE PRINCIPAL CON LAS MISMAS FACULTADES QUE A ESTE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, EL PERIODO DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES ES DE CINCO (5) AÑOS, PERO PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por los representantes legales, quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que los representantes legales, podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

Facultades del gerente, segÚn fuere el caso: A) la representación legal de la sociedad. B) la celebración, ejecución y liquidación de contratos que guarden relación con el objeto social, sin sujeción a la cuantía. C) la suscripción de obligaciones bancarias y crediticias, sin sujeción a la cuantía. D) nombrar y remover el personal administrativo, técnico y operarios que requiera la sociedad o la ejecución de determinado contrato.- E) constituir apoderados especiales, para fines judiciales, administrativos o extrajudiciales, designar árbitros, amigables componedores y compromisorios, cualquiera que sea la cuantía del acto, negocio o asunto sobre el cual verse una o varias de estas consignaciones. F) las que por ley corresponda al representante legal de las sociedades comerciales. El representante legal, principal y suplente se entenderán investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por los representantes legales. Facultades del gerente. Corresponde al gerente, o a su suplente, segÚn fuere el caso: A) la representación legal de la sociedad. B) la celebración, ejecución y liquidación de contratos que guarden relación con el objeto social, sin sujeción a la cuantía. C) la suscripción de obligaciones bancarias y crediticias, sin sujeción a la cuantía. D) nombrar y remover el personal administrativo, técnico y de operarios que requiera la sociedad o la ejecución de determinado contrato de obra.- E) constituir apoderados especiales, para fines judiciales, administrativos o extrajudiciales, designar árbitros, amigables componedores y compromisarios, cualquiera que sea la cuantía del acto, negocio o asunto sobre el cual verse una o varias de estas consignaciones. F) las que por ley corresponda al representante legal de las sociedades comerciales . El representante legal, principal y suplente se entenderán investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por los representantes legales.

********** CONTINUA **********

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 12 NO.5 07 OF. 302 A
MUNICIPIO:41001 - NEIVA
DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1:8710481
TELEFONO 2:8572464
TELEFONO 3:3176653645
CORREO ELECTRÓNICO:comercial@sotaic.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 12 NO.5 07 OF. 302 A
MUNICIPIO:41001 - NEIVA
DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1 :8710481
TELEFONO 2:8572464
TELEFONO 3:3176653645
CORREO ELECTRÓNICO:comercial@sotaic.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

********** CONTINUA **********

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
51 15 19 00 : RELAJANTES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ACCIÓN CENTRADA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

********** **CONTINUA** **********

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

********** **CONTINUA** **********

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$4.873.108.697,83
ACTIVO TOTAL	:	$11.166.480.980,95
PASIVO CORRIENTE	:	$2.414.317.158,78
PASIVO TOTAL	:	$5.829.057.421,43
PATRIMONIO	:	$5.337.423.559,52
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$1.421.821.900,39
GASTOS DE INTERESES	:	$417.017.544,80

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$3.780.319.292,97
ACTIVO TOTAL	:	$7.810.248.828,09
PASIVO CORRIENTE	:	$1.728.227.779,03
PASIVO TOTAL	:	$3.839.169.271,64
PATRIMONIO	:	$3.971.079.556,45
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$449.675.882,04
GASTOS DE INTERESES	:	$194.306.362,52

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

********** **CONTINUA** **********

INDICE DE LIQUIDEZ : 2,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,52
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 3,40

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 2,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,49
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 2,31

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

********** **CONTINUA** **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3233,38

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

********** **CONTINUA** **********

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...

********** **CONTINUA** **********

72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** **CONTINUA** **********

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2674,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS

********** CONTINUA **********

41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

********** **CONTINUA** **********

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR

********** **CONTINUA** **********

81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INCORA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3419,48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO

********** **CONTINUA** **********

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INCORA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5134,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** **CONTINUA** **********

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :869,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

********** CONTINUA **********

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1522,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** **CONTINUA** **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1250,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

********** CONTINUA **********

40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

********** **CONTINUA** **********

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :412,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

********** **CONTINUA** **********

43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

********** **CONTINUA** **********

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1660,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO

********** CONTINUA **********

41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** **CONTINUA** **********

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2319,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

********** CONTINUA **********

23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :HOCOL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2405,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

********** **CONTINUA** **********

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :969,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :545,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN

********** **CONTINUA** **********

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 14 17 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

********** **CONTINUA** **********

42 23 15 00 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

********** **CONTINUA** **********

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :142,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS

********** CONTINUA **********

41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** **CONTINUA** **********

80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

********** CONTINUA **********

20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

********** **CONTINUA** **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :645,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

********** **CONTINUA** **********

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

********** **CONTINUA** **********

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :74,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO

********** **CONTINUA** **********

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

********** **CONTINUA** **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO

********** CONTINUA **********

43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :546,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS

********** CONTINUA **********

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

********** **CONTINUA** **********

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 17 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :344,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS

********** CONTINUA **********

40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS

********** **CONTINUA** **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1963,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

********** CONTINUA **********

20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

********** **CONTINUA** **********

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

********** **CONTINUA** **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :191,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

********** **CONTINUA** **********

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

********** **CONTINUA** **********

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :288,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

********** **CONTINUA** **********

70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS

********** **CONTINUA** **********

93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MAYOR DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :450,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

********** CONTINUA **********

43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
70 10 18 00 : RECURSOS PESQUEROS
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :103,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

********** CONTINUA **********

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TELEHUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

********** **CONTINUA** **********

71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :321,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :219,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

********** CONTINUA **********

40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :578,92

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

********** **CONTINUA** **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :498,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

********** CONTINUA **********

71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** **CONTINUA** **********

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1456,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :456,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

********** CONTINUA **********

20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

********** **CONTINUA** **********

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.34 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TELEHUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :831,43

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...

********** CONTINUA **********

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1363,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :605,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

********** **CONTINUA** **********

43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

********** **CONTINUA** **********

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :479,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

********** CONTINUA **********

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** **CONTINUA** **********

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :323,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :296,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

********** CONTINUA **********

43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :97,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS

********** CONTINUA **********

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

********** **CONTINUA** **********

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :364,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS

********** CONTINUA **********

41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** **CONTINUA** **********

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE CONCESIONES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :320,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA

********** **CONTINUA** **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,02

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	: AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	: EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	: MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	: ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	: VÁLVULAS
40	14	17	00	: MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	: REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	: BOMBAS
40	16	15	00	: FILTROS
41	10	32	00	: EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	: EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	: INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	: INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	: ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	: INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	: INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	: EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	: SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	: SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	: SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	: SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	: SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	: PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	: SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	: SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	: MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	: EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	: CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	: EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	: PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	: GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	: DESARROLLO
70	17	16	00	: VIGILANCIA
70	17	17	00	: RIEGO
70	17	18	00	: SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	: EXTRACCIÓN
71	12	10	00	: SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	: SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	: SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	25	00	: SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** **CONTINUA** **********

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

********** **CONTINUA** **********

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :413,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO

********** **CONTINUA** **********

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** **CONTINUA** **********

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :322,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN

********** CONTINUA **********

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PERLUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :724,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

********** CONTINUA **********

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

********** **CONTINUA** **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :253,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

********** CONTINUA **********

20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

********** **CONTINUA** **********

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

********** **CONTINUA** **********

81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA

********** **CONTINUA** **********

70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

********** **CONTINUA** **********

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :392,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

********** CONTINUA **********

44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :148,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

********** CONTINUA **********

43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

********** **CONTINUA** **********

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
42 14 15 00 : BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :314,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS

********** CONTINUA **********

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

********** **CONTINUA** **********

76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :79,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

********** **CONTINUA** **********

77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :28,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

********** **CONTINUA** **********

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** **CONTINUA** **********

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3024,44

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
21	10	19	00	: EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80	10	15	00	: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26	12	15	00	: ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	17	00	: CABLEADO PREFORMADO
39	12	13	00	: CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	13	17	00	: CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72	15	16	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83	10	18	00	: SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	: CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	: COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	: SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	17	00	: SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	18	00	: SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00	: SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00	: SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20	14	19	00	: EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	: EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39	11	16	00	: ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	12	18	00	: INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72	12	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	13	00	: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	: SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	: SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	: SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	: SERVICIOS DE CARPINTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

********** **CONTINUA** **********

56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :63,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

********** **CONTINUA** **********

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO

********** **CONTINUA** **********

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CAQUETA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :225,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO

********** **CONTINUA** **********

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

********** **CONTINUA** **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO

********** CONTINUA **********

43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE ARMENIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS

********** CONTINUA **********

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

********** **CONTINUA** **********

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :247,02

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

********** CONTINUA **********

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** **CONTINUA** **********

EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :596,82

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

********** **CONTINUA** **********

56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :93,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES

EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1930,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.63 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.64 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2704,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

********** CONTINUA **********

40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

EXPERIENCIA No.65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :205,72

********** **CONTINUA** **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...

********** **CONTINUA** **********

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :76,90

SG	FM	CL	PR	-	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	:	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	:	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	:	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	:	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	:	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	:	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	:	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	:	VÁLVULAS
40	14	17	00	:	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	:	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	:	BOMBAS
40	16	15	00	:	FILTROS
41	10	32	00	:	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	:	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	:	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	:	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	:	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	:	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	:	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	:	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	:	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	:	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	:	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	:	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	:	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	:	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	:	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	:	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	:	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	:	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	:	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	:	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	:	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	:	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	:	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	:	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	:	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	:	DESARROLLO
70	17	16	00	:	VIGILANCIA
70	17	17	00	:	RIEGO
70	17	18	00	:	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	:	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	:	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	:	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	:	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	25	00	:	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	10	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.67 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :134,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

********** **CONTINUA** **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

********** **CONTINUA** **********

95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :146,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

********** **CONTINUA** **********

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS

********** **CONTINUA** **********

85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :202,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

********** CONTINUA **********

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

********** **CONTINUA** **********

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** CONTINUA **********

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

********** **CONTINUA** **********

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :205,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

********** CONTINUA **********

43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

********** **CONTINUA** **********

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :690

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

********** **CONTINUA** **********

EXPERIENCIA No.73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15610

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

********** **CONTINUA** **********

56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :901,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

********** CONTINUA **********

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

********** **CONTINUA** **********

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6185,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN JAVIER
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :884,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	: AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	: EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	: MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	: ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	: VÁLVULAS
40	14	17	00	: MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	: REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	: BOMBAS
40	16	15	00	: FILTROS
41	10	32	00	: EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	: EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	: INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	: INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	: ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	: INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	: INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	: EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	: SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	: SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	: SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	: SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	: SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	: PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	: SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	: SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	: MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	: EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	: CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	: EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	: PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	: GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	: DESARROLLO
70	17	16	00	: VIGILANCIA
70	17	17	00	: RIEGO
70	17	18	00	: SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	: EXTRACCIÓN
71	12	10	00	: SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	: SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO

********** CONTINUA **********

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

********** **CONTINUA** **********

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5377,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO NEIVA 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20569,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

********** **CONTINUA** **********

23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDICOMISO FEDIBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :733,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

********** CONTINUA **********

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

********** **CONTINUA** **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

EXPERIENCIA No.80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA FRONTERAS DEL MILENIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16533,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS

********** CONTINUA **********

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA

********** **CONTINUA** **********

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.81 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA - DIRECCION DE VIVIENDA MUNICIPAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :661,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

********** CONTINUA **********

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

********** **CONTINUA** **********

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.82 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1183,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

********** CONTINUA **********

43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

********** **CONTINUA** **********

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.83 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :195,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES

********** CONTINUA **********

41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** **CONTINUA** **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.84 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :272,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA

********** CONTINUA **********

20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

********** **CONTINUA** **********

76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.85 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 085
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	: AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	: EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	: MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	: ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	: VÁLVULAS
40	14	17	00	: MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	: REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	: BOMBAS
40	16	15	00	: FILTROS
41	10	32	00	: EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	: EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	: INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	: INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	: ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	: INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	: INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	: EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	: SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	: SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	: SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	: SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	: SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	: PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	: SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	: SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	: MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	: EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	: CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	: EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	: PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	: GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	: DESARROLLO
70	17	16	00	: VIGILANCIA
70	17	17	00	: RIEGO
70	17	18	00	: SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	: EXTRACCIÓN
71	12	10	00	: SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO

********** CONTINUA **********

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

********** **CONTINUA** **********

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.86 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1057,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

********** CONTINUA **********

47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

********** **CONTINUA** **********

85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.87 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :577,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

********** CONTINUA **********

43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

********** **CONTINUA** **********

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS

********** CONTINUA **********

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** **CONTINUA** **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :201,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO

********** CONTINUA **********

41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

********** **CONTINUA** **********

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.90 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :141,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

********** CONTINUA **********

23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.91 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :877,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.92 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :200,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

********** CONTINUA **********

23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.93 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO

********** CONTINUA **********

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

********** **CONTINUA** **********

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.94 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :99,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

********** CONTINUA **********

43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS

********** **CONTINUA** **********

85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.95 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :188,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO

********** CONTINUA **********

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.96 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

********** **CONTINUA** **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :97,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

********** CONTINUA **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

********** **CONTINUA** **********

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.97 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :538,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

********** CONTINUA **********

70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS

********** **CONTINUA** **********

93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.98 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:098
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO YUMA2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :536,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO

********** CONTINUA **********

43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

********** **CONTINUA** **********

81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.99 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDICOMISO FEDIBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :223,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

********** CONTINUA **********

40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO

********** **CONTINUA** **********

78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.100 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :137
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	–	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	:	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	12	14	00	:	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	:	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	:	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	:	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20	11	17	00	:	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40	14	16	00	:	VÁLVULAS
40	14	17	00	:	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	:	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	:	BOMBAS
40	16	15	00	:	FILTROS
41	10	32	00	:	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	:	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	:	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	25	00	:	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	:	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	24	00	:	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	38	00	:	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	:	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	:	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46	19	16	00	:	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	:	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	:	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43	23	15	00	:	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	:	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	:	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	:	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	22	00	:	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	:	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	:	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	:	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	:	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	:	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48	10	16	00	:	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	:	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	17	15	00	:	DESARROLLO
70	17	16	00	:	VIGILANCIA
70	17	17	00	:	RIEGO
70	17	18	00	:	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	:	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	:	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	16	00	:	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	25	00	:	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	11	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	12	15	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.101 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :641,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

********** CONTINUA **********

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.102 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :739,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	– DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	: AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	: EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	: MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	: ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	: VÁLVULAS
40	14	17	00	: MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	: REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	: BOMBAS
40	16	15	00	: FILTROS
41	10	32	00	: EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	: EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	: INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	: INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	: ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	: INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	: INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	: EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	: SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	: SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	: SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	: SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	: SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	: PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	: SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	: SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	: MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	: EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	: CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	: EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	: PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	: GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	: DESARROLLO
70	17	16	00	: VIGILANCIA
70	17	17	00	: RIEGO
70	17	18	00	: SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	: EXTRACCIÓN
71	12	10	00	: SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	: SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	: SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

********** CONTINUA **********

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

********** **CONTINUA** **********

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.103 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.104 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

********** CONTINUA **********

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.105 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:105
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.106 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:106
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.107 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:107
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO S-CAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :568,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.108 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:108
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

********** **CONTINUA** **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :865,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

EXPERIENCIA No.109 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:109

********** **CONTINUA** **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :305,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

********** **CONTINUA** **********

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.110 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :834,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

********** CONTINUA **********

70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

EXPERIENCIA No.111 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111

********** **CONTINUA** **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :589,63

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

********** **CONTINUA** **********

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

EXPERIENCIA No.112 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:112
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :923

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

********** CONTINUA **********

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.113 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:113
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :856,21

SG	FM	CL	PR	– DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	: AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	: EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	: MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	: ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	: VÁLVULAS
40	14	17	00	: MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	: REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	: BOMBAS
40	16	15	00	: FILTROS
41	10	32	00	: EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	: EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	: INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	: INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	: ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	: INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	: INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	: EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	: SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	: SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	: SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	: SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	: SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	: PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	: SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	: SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	: MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	: EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	: CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	: EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	: PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	: GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	: DESARROLLO
70	17	16	00	: VIGILANCIA
70	17	17	00	: RIEGO
70	17	18	00	: SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	: EXTRACCIÓN
71	12	10	00	: SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	: SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	: SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	25	00	: SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.114 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:114
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :540,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

********** **CONTINUA** **********

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.115 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :293,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

********** CONTINUA **********

TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	–	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	:	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	:	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	:	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	:	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	:	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	:	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	:	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	:	VÁLVULAS
40	14	17	00	:	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	:	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	:	BOMBAS
40	16	15	00	:	FILTROS
41	10	32	00	:	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	:	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	:	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	:	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	:	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	:	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	:	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	:	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	:	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	:	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	:	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	:	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	:	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	:	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	:	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	:	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	:	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	:	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	:	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	:	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	:	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	:	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	:	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	:	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	:	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	:	DESARROLLO
70	17	16	00	:	VIGILANCIA
70	17	17	00	:	RIEGO
70	17	18	00	:	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	:	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	:	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	:	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	:	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	25	00	:	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	10	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

********** CONTINUA **********

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.116 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :170,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.117 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:117
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :424,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.118 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:118
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAUCA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE INZA - CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

********** CONTINUA **********

44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.119 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE INZA - CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

********** CONTINUA **********

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR

********** **CONTINUA** **********

81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.120 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:120
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :855

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

********** **CONTINUA** **********

47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** **CONTINUA** **********

93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.121 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :664,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

********** CONTINUA **********

70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

EXPERIENCIA No.122 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:122

********** **CONTINUA** **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :211,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

********** **CONTINUA** **********

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

********** **CONTINUA** **********

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.123 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

********** CONTINUA **********

47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

********** **CONTINUA** **********

85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.124 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:124
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :161,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

********** CONTINUA **********

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

********** **CONTINUA** **********

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.125 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:125
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1466,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

********** CONTINUA **********

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

********** **CONTINUA** **********

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.126 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:126
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDICOMISO FEDIBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :576,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO

********** **CONTINUA** **********

78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

EXPERIENCIA No.127 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:127
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER - DS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :81,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

********** CONTINUA **********

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

********** **CONTINUA** **********

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.128 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:128
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCORCIO INTERVENTORES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE CULTURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN

********** **CONTINUA** **********

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA

********** **CONTINUA** **********

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.129 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:129
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE CULTURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

********** CONTINUA **********

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** **CONTINUA** **********

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.130 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL E.P.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :538,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

********** **CONTINUA** **********

76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** **CONTINUA** **********

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.131 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:131
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

********** CONTINUA **********

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS

********** **CONTINUA** **********

93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.132 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:132
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :244,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

********** CONTINUA **********

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

********** **CONTINUA** **********

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.133 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2095,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO

********** CONTINUA **********

41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** **CONTINUA** **********

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.134 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:134
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :113,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

********** CONTINUA **********

20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.135 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MERCASUR LTDA - ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1114,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO

********** CONTINUA **********

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

********** CONTINUA **********

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.136 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:136
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :603,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

********** CONTINUA **********

43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

********** **CONTINUA** **********

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET

EXPERIENCIA No.137 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:137
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :863,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS

********** CONTINUA **********

40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** **CONTINUA** **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET

EXPERIENCIA No.138 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:138
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

********** **CONTINUA** **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :522,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

********** CONTINUA **********

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.139 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:139
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4411,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

********** CONTINUA **********

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

********** **CONTINUA** **********

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO

********** **CONTINUA** **********

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

********** **CONTINUA** **********

95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA *****

CERTIFICA:

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 45561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022. QUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, REPORTADA EN LA RENOVACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$3.803.350.649,54
ACTIVO TOTAL	:	$5.819.647.391,66
PASIVO CORRIENTE	:	$1.719.551.754,97
PASIVO TOTAL	:	$2.862.844.447,65
PATRIMONIO	:	$2.956.802.944,01
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$497.633.789,59
GASTOS DE INTERESES	:	$156.582.907,55

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,49
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	3,17

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

********** CONTINUA **********

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,08

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUI CERTIFICADA, QUEDARÁ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33641 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2015.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35304 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35558 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DÍA 04 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36102 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ENERO DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37427 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38929 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39768 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ENERO DE 2019.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

********** CONTINUA **********

BAJO EL NÚMERO 43856 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 45561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
NIT:80009
MUNICIPIO:18001 - FLORENCIA
AREA O SECCIONAL:DESPACHO DEL GOBERNADOR
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:407
NOMBRE FUNCIONARIO:YOLANDA SILVA CORDOBA
NÚMERO DEL CONTRATO:066
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/05/2010
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$910.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/06/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00020898

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
20702 : INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÃ?BLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P
NIT:9003162159
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
AREA O SECCIONAL:JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34327448
NOMBRE FUNCIONARIO:INGRID ALEJANDRA RUIZ HERRERA
NÚMERO DEL CONTRATO:CM - 29-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:329-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/11/2019
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$106.193.144,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41452
OBJETO:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA: "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO I ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR DE LA CABECERA MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 :

CONTRATOS PERFECCCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ADAPTACION
NIT:9004502058
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EQUIPO DE TRABAJO GESTION CONTRACTUAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1016035071
NOMBRE FUNCIONARIO:JINETH ROCIO MANA ROJAS
NÚMERO DEL CONTRATO:FA-CMA-I-S-002-2021
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:FA-CMA-I-S-002-2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN:04/05/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:11/05/2021
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$273.343.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/10/2021
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:44542
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE CURUNDÓ Y JUNTAS DE TAMANÁ, MUNICIPIO DE NÓVITA - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :
81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-138-2010
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:PDA-I-138-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/03/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:31/03/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$457.881.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/05/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00029368

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-393-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-393-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

********** **CONTINUA** **********

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$33.704.370,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41463
OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE ANAPOIMA, LA MESA, Y SAN JUAN DE RIO SECO

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-392-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-392-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$36.178.380,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41461
OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE FACATATIVA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-391-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-391-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$40.226.760,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41459
OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA CALERA, NIMAIMA, PACHO Y UBATÉ

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-390-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-390-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$65.427.390,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41457
OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-152-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-004-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/04/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/05/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$61.082.120,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00029711

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-151-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-004-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/04/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/05/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$97.136.080,00

********** CONTINUA **********

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00029698

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-179-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-005-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/06/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:12/06/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$115.924.600,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00029675

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-178-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-005-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/06/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:12/06/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$88.276.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00029674

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:79792949
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2123732
FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/10/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:18/10/2012
FECHA DE INICIO:18/10/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$45.333.090,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/04/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00026916

********** CONTINUA **********

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE SOACHA
NIT:8000947557
MUNICIPIO:25754 - SOACHA
NÚMERO DEL CONTRATO:1180-2016
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:16-11-5815657
FECHA DE ADJUDICACIÓN:19/12/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:23/12/2016
FECHA DE INICIO:26/12/2016
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$385.675.537,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/01/2017
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00036105

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÃ?BLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P
NIT:9003162159
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
AREA O SECCIONAL:JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34571992
NOMBRE FUNCIONARIO:MARÃ•A FERNANDA PENAGOS CERON
NÚMERO DEL CONTRATO:CM 29-2019 CTO 329-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CTO 329-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/11/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:26/11/2019
FECHA DE INICIO:31/01/2020
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:$106.124.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/06/2021
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:44266
OBJETO:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA: "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO I ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR DE LA CABECERA MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
NIT:9005233921
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC - DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1019012903
NOMBRE FUNCIONARIO:CARLOS YESID PEREZ BELTRAN
NÚMERO DEL CONTRATO:270-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:270-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/11/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:20/11/2019
FECHA DE INICIO:26/12/2019
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$149.622.371,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

********** CONTINUA **********

FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/01/2020
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41513
OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención de los ERON a cargo del INPEC. Grupo 13: COCUC Cúcuta, EPMSC Ocaña, EPMSC Pamplona.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:89999
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2101490
FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/07/2010
FECHA DE INICIO:26/07/2010
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$3.387.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/08/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00021191

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2102911
FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/12/2010
FECHA DE INICIO:17/01/2011
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$153.050,40
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/02/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00022333

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
NIT:8999990049
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:18601 de 2016
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: Concurso 5/2016
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/12/2016

********** CONTINUA **********

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/12/2016
FECHA DE INICIO:30/12/2016
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$82.933.040,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/02/2017
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00036178

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-148-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-004-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/04/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/05/2014
FECHA DE INICIO:18/07/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$123.412.400,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:21/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00029635

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
NIT:8301223980
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:753
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:753
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/05/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/05/2015
FECHA DE INICIO:02/06/2015
FECHA DE TERMINADO:31/12/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$221.552.267,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/06/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00033839

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2110726
FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/06/2011
FECHA DE INICIO:22/06/2011
FECHA DE TERMINADO:22/10/2011
TIPO DEL CONTRATO:1

********** CONTINUA **********

VALOR DEL CONTRATO:$288.979,20
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$288.979,20
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/11/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00023983

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2120422
FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/02/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:19/04/2012
FECHA DE INICIO:19/04/2012
FECHA DE TERMINADO:19/08/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$1.209.517.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/06/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00025300

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2091295
FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/04/2009
FECHA DE INICIO:24/08/2009
FECHA DE TERMINADO:14/09/2009
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$1.517.040,05
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$1.517.040,05
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/02/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00022334

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal

********** CONTINUA **********

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2111969
FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/10/2011
FECHA DE INICIO:10/11/2011
FECHA DE TERMINADO:10/02/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$1.399.841,60
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$1.399.841,60
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:07/03/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00024588

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2101490
FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/07/2010
FECHA DE INICIO:26/07/2010
FECHA DE TERMINADO:26/10/2010
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$3.387.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$3.387.200,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/01/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00022133

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT:8900004643
MUNICIPIO:63001 - ARMENIA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:245
NOMBRE FUNCIONARIO:GLADYS RESTREPO VELASCO
NÚMERO DEL CONTRATO:003 de 2010
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/02/2010
FECHA DE INICIO:24/05/2010
FECHA DE TERMINADO:21/01/2011
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$699.404,60
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$757.688,32
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:17/03/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00022581

********** **CONTINUA** **********

CÓDIGO – DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS
21005 : SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT:8909052111
MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:322
NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑÑIGA
NÚMERO DEL CONTRATO:4600000638 DE2008
FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/07/2007
FECHA DE INICIO:31/07/2007
FECHA DE TERMINADO:29/02/2008
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$1.616.884,56
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$1.907.016,37
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/05/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00025118

CÓDIGO – DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:89999
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2093412
FECHA DE ADJUDICACIÓN:30/12/2009
FECHA DE INICIO:05/04/2010
FECHA DE TERMINADO:20/09/2010
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$661.510,30
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$661.510,30
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/10/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00021587

CÓDIGO – DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:89999
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2091295
FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/04/2009
FECHA DE INICIO:01/06/2009

********** CONTINUA **********

FECHA DE TERMINADO:16/09/2009
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$1.517.040,05
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$1.517.040,05
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/01/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00020119

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siineiva.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **8w1BezSfwN**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

CODIGO DE VERIFICACIÓN m5t5sJAPKp

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO EXISTE UNA SOLICITUD DE (RENOVACION O ACTUALIZACIÓN) LA CUAL SE ENCUENTRA, EN TRÁMITE LO QUE EVENTUALMENTE PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN ESTA CERTIFICACIÓN.

LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:INGYAGRO S.A.S.
NIT:813009676-9
MATRICULA MERCANTIL:119207
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:28/05/2002
NÚMERO DEL PROPONENTE:1708
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:13/11/2014
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:28/04/2021
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:28/05/2002
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:925
FECHA DEL DOCUMENTO:24/05/2002
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:NOTARIA SEGUNDA
FECHA DE VENCIMIENTO:24/05/2052

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:CHARRY DURAN CARLOS ANDRES
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 7705833

********** CONTINUA **********

CARGO:GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:DURAN DE CHARRY MARIA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 41324165
CARGO:SUBGERENTE

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CORRESPONDEN EN PARTICULAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A) ENAJENAR, ADQUIRIR, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, INTERPONER RECURSOS DE TODA CLASE Y COMPARECER EN JUICIO DE CUALQUIER ÍNDOLE. B) ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENESSOCIALES, DARLOS EN HIPOTECA, PRENDA O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA, LIMITARLOS, DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO. C) REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD EN TODA GESTIÓN, DILIGENCIA O NEGOCIO RELACIONADO CON EL GIRO SOCIAL Y DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SUS FACULTADES EN APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE LE TOCARE CONSTITUIR. D) CELEBRAR CONTRATOS MERCANTILES Y ADQUIRIR EN EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD OBLIGACIONES DE LA MISMA ÍNDOLE FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y CUALESQUIERA OTRO TITULO VALOR, ASÍ COMO NEGOCIAR ESOS INSTRUMENTOS, TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS Y DESCARGARLOS. E) INSPECCIONAR Y EXAMINAR LOS LIBROS, CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA Y ORGANIZAR SU CONTABILIDAD EN FORMA TAL QUE, EN CUALQUIER MOMENTO SE CONOZCA EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. F) ABRIR Y MANEJAR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS EN ENTIDADES BANCARIAS. G) PRESENTAR EN CADA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS, UN INFORME SOBRE LA MARCHA DELOS NEGOCIOS SOCIALES, ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO BALANCE Y DEMÁS INFORMES QUE LA JUNTA SOLICITE. H) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DE CADA AÑO, EL INVENTARIO Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR, CON UN PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. I) AUTORIZAR CON SU FIRMA LA CESIÓN DE CUOTAS O PARTES DE CAPITAL Y OTORGAR LAS ESCRITURAS REQUERIDAS PARA LEGALIZAR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. J) LLEVAR Y FIRMAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD. K) DECRETAR Y ORDENAR LOS GASTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO DE LA SOCIEDAD PARA REPRESENTARLA ADECUADAMENTE EN TODOS SUS ACTOS Y ACTIVIDADES Y PARA ALCANZAR UN BUEN Y AFORTUNADO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. L) CONTRATAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON QUIENES SUSCRIBIRÁ LOS CONTRATOS LABORALES EN QUE SE PRECISEN LOS SALARIOS Y FORMAS DE REMUNERACIÓN QUE HAYA SEÑALADO LA JUNTA DE SOCIOS O QUE EL MISMO ACORDARE, SEGÚN EL CASO, VELANDO POQUE TODOS LLENEN CUMPLIDAMENTE SUS DEBERES. PROMOVER TODO LO CONVENIENTE PARA LA BUENA GESTION, EL INCREMENTO. Y LA AMPLIACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. N) EJERCER Y EJECUTAR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LOS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE SOCIOS LE ASIGNEN Y LAS QUE ADEMÁS SE DERIVAN POR LA NATURALEZA MISMA DE SU CARGO; N) CONVOCAR LA JUNTA DE SOCIOS A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y A LAS EXTRAORDINARIAS A QUE HUBIERE LUGAR. EN EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL, ASI COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, EL GERENTE NO TENDRÁ, NI POR LA CUANTÍA, NI POR EL CARÁCTER DE LOS CONTRATOS, A CELEBRAR NINGUNA LIMITACIÓN. LA COMPAÑIA NO PODRA CONSTITUIRSE ENGARANTE DE OBLIGACIONES AJENAS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO QUE DE ELLO REPORTE ALGÚN BENEFICIO, LO CUAL DEBE DECIDIRSE POR LA JUNTA DE SOCIOS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CARRERA 7A NO. 10-93
MUNICIPIO:41001 - NEIVA

********** CONTINUA **********

DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1:3108584872
CORREO ELECTRÓNICO:ingyagroltda@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CARRERA 7A NO. 10-93
MUNICIPIO:41001 - NEIVA
DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1 :3108584872
CORREO ELECTRÓNICO:ingyagroltda@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR

********** CONTINUA **********

20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 16 17 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS

********** **CONTINUA** **********

30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS

********** **CONTINUA** **********

31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

********** **CONTINUA** **********

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
41 12 18 00 : ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

********** **CONTINUA** **********

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

********** **CONTINUA** **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$789.851.433,00
ACTIVO TOTAL	:	$5.626.391.345,00
PASIVO CORRIENTE	:	$116.043.007,00
PASIVO TOTAL	:	$684.625.402,00
PATRIMONIO	:	$4.941.765.943,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$612.202.639,00
GASTOS DE INTERESES	:	$49.008.606,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.046.772.571,00
ACTIVO TOTAL	:	$5.880.462.531,00
PASIVO CORRIENTE	:	$224.005.678,00
PASIVO TOTAL	:	$963.246.621,00
PATRIMONIO	:	$4.917.215.910,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$732.308.640,00

********** CONTINUA **********

GASTOS DE INTERESES : $88.882.005,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 6,80
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,12
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 12,49

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 4,67
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,16
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 8,23

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,01

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL

********** CONTINUA **********

HUILA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

********** CONTINUA **********

27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO

********** **CONTINUA** **********

41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS

********** CONTINUA **********

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS

********** CONTINUA **********

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

EXPERIENCIA No.5 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,39

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	16	18	00	EBANISTERÍA
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	15	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL

********** CONTINUA **********

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

********** **CONTINUA** **********

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
85 12 17 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS

********** **CONTINUA** **********

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :283,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA

********** CONTINUA **********

30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

********** **CONTINUA** **********

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
85 12 19 00 : FARMACÉUTICOS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA

********** **CONTINUA** **********

31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :187,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** CONTINUA **********

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :HOCOL SA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1362,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :144,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AIPE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :154,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

********** CONTINUA **********

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES

********** CONTINUA **********

23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES

********** **CONTINUA** **********

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** **CONTINUA** **********

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS

********** CONTINUA **********

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

********** **CONTINUA** **********

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA

********** **CONTINUA** **********

39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :150,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

********** CONTINUA **********

27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

********** **CONTINUA** **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS

********** **CONTINUA** **********

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :59,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

********** CONTINUA **********

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS

********** CONTINUA **********

40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :167,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1034,41

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA

********** CONTINUA **********

27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

********** **CONTINUA** **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :229,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN

********** CONTINUA **********

23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

********** **CONTINUA** **********

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS

********** **CONTINUA** **********

30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :118,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :257,85

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

********** CONTINUA **********

27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

********** **CONTINUA** **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :266,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :235,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN

********** CONTINUA **********

23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

********** **CONTINUA** **********

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES

********** **CONTINUA** **********

30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :86,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :128,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

********** CONTINUA **********

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

********** **CONTINUA** **********

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS

********** **CONTINUA** **********

31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
30 10 29 00 : PILARES
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

********** CONTINUA **********

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE

********** CONTINUA **********

31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SURCOLOMBIANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :256,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR

********** CONTINUA **********

20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

********** **CONTINUA** **********

39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES

********** **CONTINUA** **********

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :278,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERRURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE IBAGUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :166,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

********** CONTINUA **********

84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE IBAGUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CEMEX COLOMBIA S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :392,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

********** CONTINUA **********

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CEMEX SOLUCIONES S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :986,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS

********** CONTINUA **********

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 10 23 00 : PERFILES
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30088 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30150 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 24 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37203 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39108 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018.

QUE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40641 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42439 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43890 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN

********** CONTINUA **********

EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-390-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-390-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$43.618.260,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41458
OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-391-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-391-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$26.817.840,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41460
OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA CALERA, NIMAIMA, PACHO Y UBATÉ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

********** CONTINUA **********

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-392-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-392-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$24.118.920,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41462
OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE FACATATIVA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-393-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-393-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$22.469.580,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:41464
OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE ANAPOIMA, LA MESA, Y SAN JUAN DE RIO SECO

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

********** CONTINUA **********

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siineiva.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **m5t5sJAPKp**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de junio de 2022, a las 08:19:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	17045139
Código de Verificación	17045139220607081928

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de junio de 2022, a las 08:19:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8911011005
Código de Verificación	8911011005220607081957

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 10:58:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	7705833
Código de Verificación	7705833220609105822

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 10:58:54, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8130096769
Código de Verificación	8130096769220609105854

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de junio de 2022, a las 08:19:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	7685694
Código de Verificación	7685694220607081941

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198012609

WEB
08:17:52

Bogotá DC, 07 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA SOTA LTDA identificado(a) con NIT número 8911011005:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198012421

WEB
08:15:21

Bogotá DC, 07 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAVIER BARRERO MOSSOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7685694:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198237265

WEB
10:55:58

Bogotá DC, 09 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ANDRES CHARRY DURAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7705833:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198237485

WEB
10:57:10

Bogotá DC, 09 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGYAGRO LTDA identificado(a) con NIT número 8130096769:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198012482

WEB
08:16:00

Bogotá DC, 07 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 17045139:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/06/2022 07:58:03 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **17045139** y Nombre: **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34626921** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/06/2022 11:01:25 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **7705833** y Nombre: **CARLOS ANDRES CHARRY DURAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34821415** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/04/2022 01:18:23 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **7685694** y Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31934675** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

ANTECEDENTES JUDICIALES

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:01:10 AM horas del 07/06/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **17045139**
Apellidos y Nombres: **BARRERO ARCINIEGAS BENJAMIN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:07:19 AM horas del 09/06/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **7705833**
Apellidos y Nombres: **CHARRY DURAN CARLOS ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:02:11 AM horas del 07/06/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **7685694**
Apellidos y Nombres: **BARRERO MOSSOS JAVIER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 1Eh2+ucIzifnRHKEaBJkcQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NV-100067443	**No. ANEXO**	0	**No. CERTIFICADO**	34240885	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	06/06/2022	**SUC. EXPEDIDORA**	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2022	24:00 Horas Del	07/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CHARALA 2022.	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.101.100-5
DIRECCIÓN	CALLE 12 NO. 5-07 OF 302 A NEIVA	**TELÉFONO**	8711910
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.055.897-7
DIRECCIÓN	CL 102 A 7 30	**TELÉFONO**	7657331
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.055.897-7
DIRECCIÓN	CL 102 A 7 30	**TELÉFONO**	7657331

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-ATF-I-124-2022 CUYO OBJETO ES: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN - FASE I SIN PTAR)".

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 07/06/2022	24:00 Horas Del 07/12/2022	95.096.372,00	95.096,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 95.096.372,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/06/2022

PRIMA BRUTA	$	95.096,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	95.096,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	19.018,00
TOTAL A PAGAR	$	119.114,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

No. PÓLIZA	NV-100067443	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34240885	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	06/06/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2022	24:00 Horas Del	07/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, CON NIT. 830.055.897-7.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO CHARALA 2022.

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. - NIT NO. 891.101.100 - 5 PARTICIPACION 60%
INGYAGRO S.A.S. - NIT. NO. 813.009.676-9 PARTICIPACION 40%

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS CC: 7.685.694

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE UNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.

2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.

2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .

2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.

2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDADIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.

2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo

2.16. Riesgos/ataques cibernéticos

2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTA O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100067443** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CHARALA 2022.** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER** , expedida por la Compañía en **06/06/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **06** días del mes **JUNIO** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Multiseguros del Sur Ltda.	**Multiseguros del sur ltda**
	Asesores en seguros
	NIT 900.129.277-3
	calle 8 NO. 7 -35
	Teléfono: 871 75 58

Señores	CONSORCIO CHARALA 2022			**Fecha recibo**	**Recibo de caja No.**
		Teléfono	8711910	6/06/2022	5534
Dirección	CL 12 NO 5 07 OF 302	**Ciudad**	NEIVA		

Ramo	**Poliza/cert.**	**Compañía**	**Valor**
SERIEDAD	100067443	MUNDIAL	95.096
GASTOS EXPEDICION			5.000
IVA			19.018
		Total	**119.114**
VALOR EFECTIVO	119.114		
Ch. No.			
TC No.			

Yanor Vasquez
Multiseguros del Sur
NIT : 900.129.277 - 3

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14731953252

(415)7707212489984(8020) 000001473195325 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 1 1 0 1 1 0 0
6. DV: 5
12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3
14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1
25. Tipo de documento:
26. Número de Identificación:
27. Fecha expedición:

Lugar de expedición
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:
32. Segundo apellido:
33. Primer nombre:
34. Otros nombres:

35. Razón social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

36. Nombre comercial:
37. Sigla: SOTA LTDA

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9
39. Departamento: Huila 4 1
40. Ciudad/Municipio: Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 12 5 07 OF 302

42. Correo electrónico: contabilidad@sotaic.com

43. Código postal:
44. Teléfono 1: 8 7 1 1 9 1 0
45. Teléfono 2: 8 7 1 0 4 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 7 5 0 6 0 5	4 2 9 0	1 9 7 5 0 6 0 5	4 9 2 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1 4	4 2	4 8	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma
56. Tipo

Servicio

	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2021 - 01 - 21 / 09 : 47: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: BARRERO ARCINIEGAS BENJAMIN
985. Cargo: Representante legal Certificado

427

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14704080411

(415)7707212489984(8020) 000001470408041 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 3 0 0 9 6 7 6	9	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGYAGRO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 A 10 93 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico ingyagroltda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 2 9 5 2 9 1	3 1 0 8 5 8 4 8 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 1 2	2 0 2 0 0 6 0 1	4 9 2 3	2 0 0 9 0 1 0 1	7 1 1 0	0 1 4 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	3 7	4 2	4 8																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 08 - 18 / 08 : 24: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CHARRY DURAN CARLOS ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

428

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Neiva, 09 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO - FIDECOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"**

Yo, **FRANCY EDITH CLAROS CASTRO**, identificada con cédula de ciudadanía **36.308.882 de Neiva**, en mi condición de Persona Natural Representante Legal **X** Revisor Fiscal de **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**, identificada con Nit. **891.101.100 - 5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **NEIVA** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

Revisor Fiscal
FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
Matricula Profesional No. 158901 - T
C.C. No. 36.308.882 de Neiva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

36308882
NUMERO

CLAROS CASTRO
APELLIDOS

FRANCY EDITH
NOMBRES

Francy edith claros c

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1982
OPORAPA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

02-OCT-2000 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1900100-50086851-F-0036308882-20010418 05365 01026A 03 098420593

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

185901-T

FRANCY EDITH
CLAROS CASTRO
C.C. 36308882
RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 197722

186379

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D B 6 0 8 8 1 2 0 1 7 9 C 4 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCY EDITH CLAROS CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36308882 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 185901-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Neiva, 9 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO - FIDECOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"**

Yo, **HERNANDO QUINTERO MORA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **7.699.880 de Neiva**, en mi condición de ____ Persona Natural ____ Representante Legal **_X_** Revisor Fiscal de **INGYAGRO S.A.S.**, identificada con **Nit. 813.009.676 - 9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de NEIVA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,

Matrícula Profesional No. 96943 - T
C.C. No. 7.699.880 de NEIVA
HERNANDO QUINTERO MORA
Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.699.880
QUINTERO MORA
APELLIDOS
HERNANDO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1975
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
12-OCT-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1900100-00143810-M-0007699880-20081228
0009012196A 1
6660028398

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

96943-T

HERNANDO
QUINTERO MORA
C.C. 7699880
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/27
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE 106739

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9FF925919 8F555AA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO QUINTERO MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7699880 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 96943-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TITULACION PROPONENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1348737

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 17045139, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-07590 desde el 16 de Junio de 1966, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 492.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1348743

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS ANDRES CHARRY DURAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7705833, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-093755 desde el 26 de Septiembre de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3139.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1381890

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAVIER BARRERO MOSSOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7685694, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-62095 desde el 17 de Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 695.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CUPO DE CREDITO

Ibague, 3 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022
Santafé de Bogotá

BANCOLOMBIA SA establecimiento bancario con domicilio en Medellín, certifica que INGYAGRO SAS identificado con NIT No 813009676, tiene un cupo de credito por valor ciento veinte millones de pesos M/Cte. ***($190.192.744,00).*** con vigencia de 3 meses a partir del cierre de esta convocatoria

Los desembolsos con cargo al cupo, estarán sujetos entre otras condiciones y sin limitación, a negociaciones posteriores basadas en un análisis del cliente, su condición financiera, contractual y demás condiciones usuales en la revisión y conocimiento de lo clientes por parte del Banco, las condiciones del mercado, la obtención de las aprobaciones internas propias del Banco, la disponibilidad de recursos por parte del Banco, la cuantía disponible del cupo y además a la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el credito, las garantías e indicadores de desempeño, según sea aceptados por el Banco.

Esta certificación se expide a solicitud del titular del cupo de credito para ser presentada a FINDETER, **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022** ***"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"***
Agradecemos tener en cuenta que esta comunicación no constituye o representa oferta comercial, compromiso u obligación por pare del Banco de hacer desembolsos con cargo al cupo. Tampoco constituye o representa un acuerdo de nuestra parte para preparar, negociar, suscribir u otorgar dicho compromiso

Cordial saludo,

SANDRA PATRICIA MENDEZ TORRES
CC 65.758.862
Gerente de Sistema La Quinta
Tel 2642688 Ext 110
samendez@bancolombia.com.co
Ibague, 9 de febrero de 2022

CERTIFICADO DE DISCAPACITADO

No. Radicado: 08SE2022714100100002993
Fecha: 2022-06-03 09:30:03 am
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen: GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
Destinatario: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Anexos: 0 Folios: 1

El empleo es de todos · Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 3.0 Fecha: Marzo 14 de 2019 Página 1 de 1

08SE2022714100100002993

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL HUILA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2022714100100002186
FECHA RADICADO:	25/05/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
IDENTIFICACIÓN:	891.101.100 - 5

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	9
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.*	11,11%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.

A esta constancia se le debe relacionar los trabajadores cuyo contrato de trabajo venza antes de que expire la vigencia de la presente constancia.

OBSERVACIONES: .....
.....

La vigencia de la presente constancia es de seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, **Neiva Huila a los Tres (3) días del mes de junio de 2022**

DIEGO LEONARDO GARRIDO BAUTISTA
Coordinador Grupo A.C.T.

Katherine Pardo
03-junio-2022.

Verificó y Elaboró: N.A

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

La salud es de todos | Minsalud

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE			
1.1 Primer nombre	1.2 Segundo nombre	1.3 Primer apellido	1.4 Segundo apellido
DALMIRO		GAMEZ	BARRERO

1.5 Documento de identidad													
Certificado de Nacido Vivo		Registro civil		Tarjeta de identidad		Cédula de ciudadanía	X	Cédula de extranjería		Pasaporte		Carnet diplomático		Permiso especial de permanencia
Número de documento de identidad:	19055598												

b. LUGAR Y FECHA DE LA CERTIFICACIÓN			
	2.2 Fecha		
2.1 IPS donde se realiza la certificación	Año	Mes	Día
SEMEP IPS	2022	5	23

2.3 Departamento	2.4 Municipio
HUILA	NEIVA

c. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD

Física	SI	X	NO	
Visual	SI		NO	X
Auditiva	SI		NO	X
Intelectual	SI		NO	X
Psicosocial (Mental)	SI		NO	X
Sordoceguera	SI		NO	X
Múltiple	SI		NO	X

d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO

Dominio	Porcentaje
Cognición	37.50
Movilidad	75.00
Cuidado Personal	56.25
Relaciones	30.00
Actividades de la Vida Diaria	58.33
Participación	50.00
GLOBAL	51.18

e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO

1. Codigos Funciones Corporales

b189.2 b330.2 b798.3

2. Codigos Estructuras Corporales

s198.270 s770.371 s798.371

3. Codigos Actividades y Participación

d310.2 d4602.3 d570.2

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

f. FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD		
Nombre	Profesión	Firma
CATHERINE GISELLE CARVAJAL SANDOVAL	Fisioterapia	CC-1127250717
JORGE MAURICIO ESCOBAR LOPEZ	Medicina	CC-12127878
JUAN CARLOS ROJAS PERDOMO	Psicología	CC-83218985

g. FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Yo, *DALMIRO GAMEZ BARRERO* manifiesto que: *SI*

estoy de acuerdo con el resultado de la certificación que abajo firmo.

Nombre y Firma

19.055.598 Bogotá DC

Documento: CC-19055598

Autorizó el uso de la información consignada en el Registro de Discapacidad para los fines definidos en la normatividad que lo regula. *SI*

El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la perdida de capacidad laboral y ocupacional.
Sin las firmas requeridas el certificado de discapacidad no tendra validez

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.055.598
GAMEZ BARRERO
APELLIDOS
DALMIRO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1948
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-OCT-1969 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1900100-00086002-M-0019055598-20081001
0003949701A 1
6660008376

NO CONCETRACION DE CONTRATOS

Neiva, 09 de Junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

Por medio del presente la firma **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – NIT. No. 891.101.100 – 5**, nos permitimos informar a la entidad que a la fecha la firma posee los siguientes contratos en los estados que se discriminan a continuación:

CONTRATO No	OBJETO	ESTADO ACTUAL
PAF-ATF-I-068-2015	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EN EJECUCION
PAF-ATF-I-055-2017	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA.	EN EJECUCION

Atentamente;

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Rep. Legal SOTA LTDA.

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO REAL

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO REAL

Neiva, 09 de Junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de **CONSORCIO CHARALA 2022**, presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la Convocatoria No. **PAF-ATF-I-124-2022**, adelantado por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** que tiene por objeto contratar **"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"** Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) – bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PLURAL	BENEFICIARIOS REALES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CÉDULA DE CIUDADANIA, CEDULA DE EXTRANJERIA O SU EQUIVALENTE O NIT)
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS	891.101.100 – 5 17.045.139
INGYAGRO S.A.S	CARLOS ANDRES CHARRY DURAN	813.009.676 – 9 7.699.880

Atentamente,

Firmas:
JAVIER BARRERO MOSSOS
C.C. No. 7.685.694 de Neiva.

[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Neiva, 09 de Junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – NIT. No. 891.101.100 – 5**, para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. **PAF-ATF-I-124-2022** Contratar "**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"** manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Tener contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerará hasta la liquidación de dichos contratos de obra. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectación e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Tener contratos de ejecución condicional por fases suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerará hasta la liquidación de dichos contratos de ejecución condicional por fases. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectación e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Haber participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas

Atentamente,

Firmas:

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Rep. Legal SOTA LTDA.

[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Neiva, 09 de Junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – NIT. No. 891.101.100 – 5**, para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. **PAF-ATF-I-124-2022** Contratar "**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"** manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Tener contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerará hasta la liquidación de dichos contratos de obra. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectación e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Tener contratos de ejecución condicional por fases suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerará hasta la liquidación de dichos contratos de ejecución condicional por fases. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectación e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Haber participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de

Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas

Atentamente,

Firmas:

CARLOS ANDRES CHARRY DURAN
Rep. Legal INGYAGRO S.A.S.

[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las
personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente
Convocatoria.]

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Para efectos de la evaluación del factor referido a los servicios en apoyo a la industria nacional, me permito indicar el origen de los servicios ofrecidos, así:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	Origen del Servicio Selección (X)
NACIONAL: Oferto los servicios nacionales	**X (100%)**
EXTRANJERO: Oferto los servicios de origen extranjero	

En todo caso nos obligamos a cumplir y mantener el ofrecimiento realizado en este documento en la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatarios de la CONVOCATORIA No. **PAF-ATF-I-124-2022**, so pena de hacerme acreedor a las sanciones de ley contempladas en el contrato.

Nota: En caso de incluir dentro de mi oferta servicios con incorporación de componente nacional, garantizo que no disminuiré el porcentaje de incorporación en la ejecución del contrato.

Atentamente,

Dada en Neiva, a los Nueve (09) días del mes Junio de 2022

Firma Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
REP. LEGAL DEL CONSORCIO CHARALA 2022.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"
PROPONENTE: CONSORCIO CHARALA 2022	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	**SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
015 DE 2009	REALIZAR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIV Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	INTERVENTORIA PLNATA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE ADUCCION	12.670.704.554,00	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA	26/01/2010	25/01/2014	C 50%
242 DE 2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE 1 DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAN MAESTRO ACUEDUCTO PITALITO	1.145.761.000,00	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	21/10/2015	30/11/2018	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

JAVIER BARRERO MOSSOS
REP. LEGAL CONSORCIO CHARALA 2022

EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

CERTIFICA

Que el Consorcio Neiva 2009 identificado con NIT 900.330.331-3, del cual hacen parte la firma **SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA** y la firma **THE LOUIS BERGER GROUP**, ambas con una participación del 50%, cumplió a satisfacción con la obligación contractual ejecutando la totalidad de las actividades asignadas del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 015 DE 2009.**, durante el siguinete periodo:

Fecha de Iniciación: 26 de Enero de 2010
Fecha de Terminación: 31 de Octubre de 2014

Ejecutados de la siguiente manera:

1. Actividades de Gerencia : 2.300´000.000,00

Unidad ejecutora del plan maestro de agua y saneamiento de neiva para adelantar las acciones y actividades tecnicas, legales financieras y administrativas de apoyo al municipio de neiva y las empresas públicas de neiva e.s.p. para la formulacion e implementacion de los proyectos de agua potable y saneamiento

2. Actividades de: Estudios y Diseños: $2´032.835.408

- Colector de Aguas Negras en la calle 24 Sur entre Carreras 35 y Colector Paralelo al Río de Oro, y Colector de Aguas Lluvias de la Carrera 35 entre Calles 23 y 22 Sur del Barrio Limonar
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 28 de junio de 2010
  Fecha de Entrega Proyecto: 26 de agosto de 2010
  Valor del Proyecto: $ 36.162313,28

- Construcción Terminación de las Obras del Reservorio Pondaje Poco a Poco, Municipio de Neiva Departamento del Huila.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 31 de Mayo de 2010
  Fecha de Entrega Proyecto: 30 de Julio de 2010
  Valor del Proyecto: $42.424.514,12

- Línea de Conducción del Reservorio a la Planta de Tratamiento de agua potable el Recreo.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 12 de Julio de 2010
  Fecha de Entrega Proyecto: 09 de Noviembre de 2010
  Valor del Proyecto: $133.660.673,00

- Optimización del Interceptor de la Red de Alcantarillado Sanitario Sobre la Avenida La Toma, entre Carrera 4 y la Calle 12 Margen Derecha.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 24 de Septiembre de 2010
  Fecha de Entrega Proyecto: 08 de noviembre de 2010
  Valor del Proyecto: $34.104.166,88

- Estudios y diseños para la Construccion e impremeabilizacion de la primera etapa de la segunda fase de la nueva celda en el relleno sanitario los angeles de la ciudad de Neiva – Departamento del Huila.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 05 de Abril de 2010
  Fecha de Entrega Proyecto: 26 de noviembre de 2010
  Valor del Proyecto: $ 336.275.937,00

- Colector Avenida la Toma Margen Izquierda.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 de julio de 2010
  Fecha de Entrega Proyecto: 21 de Diciembre de 2010
  Valor del Proyecto: $ 110.470.286,00

- Optimizacion, Ampliacion y Terminación Planta de Tratamiento de Agua Potable El Recreo 2 con una Capacidad de 320 Lps de Nieva – Huila.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 05 de julio de 2011
  Fecha de Entrega Proyecto: 06 de Octubre de 2011
  Valor del Proyecto: $ 104.907.175,00

- Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Carrera 2 entre Calle 2 Sur y Carrera 5, Sector Surabastos, Comuna 6 de la Ciudad de Neiva Departamento del Huila.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 21 de Diciembre de 2010
  Fecha de Entrega Proyecto: 18 de Mayo de 2011
  Valor del Proyecto: $126.643.812,00

- Optimización de la Red de Alcantarillado Sanitario del Barrio Santa Inés de la Ciudad de Neiva Departamento del Huila.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 16 de Noviembre de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 14 de Junio de 2011
Valor del Proyecto: $ 181.858.073,00

- Terminación Línea de Conducción Bocatoma El Guayabo - Reservorio Poco a Poco Municipio de la Ciudad de Neiva.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 06 de abril de 2011
  Fecha de Entrega Proyecto: 18 de Julio de 2011
  Valor del Proyecto: $ 100.579.024,00

- Optimización de la Red Principal de Alcantarillado Sanitario del Barrio Panorama de la Ciudad de Neiva.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 17 de Enero de 2011
  Fecha de Entrega Proyecto: 18 de Mayo de 2011
  Valor del Proyecto: $ 92.149.391,00

- Optimización de la Red de Alcantarillado Sanitario del Barrio Limonar de la Ciudad de Neiva Departamento del Huila.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 26 de Noviembre de 2010
  Fecha de Entrega Proyecto: 14 de junio de 2011
  Valor del Proyecto: $ 194.103.496,00

- Proyecto Construcción Interceptor Aguas lluvias de la Carrera 18 entre calles 41 y 50, Comuna Dos de Neiva- Huila "Canal Home Center".
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 de Agosto de 2012
  Fecha de Entrega Proyecto: 3 de Octubre de 2012
  Valor del Proyecto: $ 50.273.820,00

- Proyecto Actualización de Optimización del sistema de Captación y Dotación de Estructura de Control Torrencial y Proyección de la Bocatoma El Tomo - Planta Jardín.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 04 de Junio de 2012
  Fecha de Entrega Proyecto: 10 de Julio de 2012
  Valor del Proyecto:$ 33.146.007,00

- Proyecto Estudios y Diseño de la Bocatoma El Guayabo - Planta Recreo - (Neiva - Huila), Localizada en el sitio conocido como El Guayabo, para la integración de los sistemas de Captación - Derivación y Aducción.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 13 de Agosto de 2012
  Fecha de Entrega Proyecto: 12 de Octubre de 2012

Valor del Proyecto: $ 30.187.604,00

- 17 Proyectos de Acueducto, Alcantarillado de Aguas Servidas, Alcantarillado de Aguas Lluvias, en las diferentes comunas de la Ciudad de Neiva.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 11 de Julio de 2012
  Fecha de Entrega Proyecto: 26 de Noviembre de 2012
  Valor del Proyecto: $ 45.201.247,00

- Construccion del Interceptor de Aguas Lluvias del Sector Comprendido entre la Cl 19 a la Cl 26 y de la Cra 52 a la Cra 64 y la Cl 26 a la Cl 30 entre la Cra 52 y Cra 50 de la Comuna 10 Municipio de Neiva Departamento del Huila.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 05 de Febrero de 2013
  Fecha de Entrega Proyecto: 12 de Junio de 2013
  Valor del Proyecto: $ 71.395.487,00

- Construccion y Optimizacion del Alcantarillado Sanitario Cl 19 a la Cl 26 entre Cra 52 a la Cra 64 y Cl 26 a la Cl 30 entre Cra 52 y la Cra 50, Comuna 10 Municipio de Neiva Departamento del Huila.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 Noviembre de 2012
  Fecha de Entrega Proyecto: 16 de Junio de 2013
  Valor del Proyecto: $ 158.617.947,00

- Construccion del Interceptor de Aguas Lluvias en la Cra 1 entre Cl 43 y 54 y Cl 48 entre Cra 1 y 6 W Barrio Candido Leguizamo Comuna 1 Municipio de Neiva Departamento del Huila.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 23 de Abril de 2013
  Fecha de Entrega Proyecto: 12 de junio de 2013
  Valor del Proyecto: $ 48.943.339,00

- Construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable con una capacidad de 60 lps del Sector Las Margaritas y Corregimiento el Caguan Municipio de Neiva.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 30 de Octubre de 2012
  Fecha de Entrega Proyecto:04 de Diciembre de 2012
  Valor del Proyecto: $ 12.448.331,00

- Interconexion Hidraulica entre Tanque de Almacenamiento de Agua Tratada de las Plantas el Recreo y el Jardin, del Sistema de Acueducto de la Ciudad de Neiva – "Tanque 3.000 Lts.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 26 de Junio de 2013
  Fecha de Entrega Proyecto: 17 de Septiembre de 2013
  Valor del Proyecto: $ 63.139.041,00

- Revisión Técnica para los Ajustes al Diseño por Mayores y Menores Cantidades de Obras Complementarias Terminación Planta de Tratamiento de Agua Potable el Recreo.
  Fecha de Iniciacion Proyecto: 09 de Enero de 2014
  Fecha de Entrega Proyecto: 12 de Marzo de 2014
  Valor del Proyecto: $ 26.143.725,00

3. **FORATALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AREA TECNICA, OPERATIVA. – El monto de los servicios equivale a $ 2.907.998.200,00**

PRODUCTOS ENTREGABLES:

PRODUCTO NO. 1: Revisión de procesos críticos del área técnica y operativa en lo relativo al agua potable. diseño de flujogramas de procesos criticos. elaboracion del diagnostico de los procesos del area tecnica y operativa. y definición de procedimientos prioritarios para el área técnica y operativa en lo relativo al agua potable.

PRODUCTO NO. 2: Diseño de campaña de medición de caudales y presiones en red matriz y redes secundarias. revisión e integracion del sistema de informacion geográfica (catastro de redes de acueducto y usuanos.

PRODUCTO NO. 3: Balances de agua por macro sectores y micro sectores (en base a mediciones de campo de 24 horas cada una presion y caudales - catastro de usuarios e información operativa de epn, tanto del área comercial como de la STYO). primera entrega - primeros dos meses de medición (rnáximo 30 mediciones). Identificación y revisión de macro y micro sectores de medición. diseño conceptual del sistema de información para el área técnica.

PRODUCTO NO. 4: Modelo calibrado de agua potable con Información secundaria y mediciones de carnpo de fijos y presiones.

PRODUCTO NO. 5: Interventoria a la Inspeccion y diagnostico de redes de alcantarillado Sanitario, Plubial y Combinadodel centro de la ciudad de neiva, comprendido entre la avenida Circunvalar de Neiva entre carrera 7 y Calle 12.; en las siguientes diametros de tuberia: Tuberia PVC – 500 mm – 20" = 4.214 Ml.; Tuberia PVC – 600 mm – 24" = 2.821,50 Ml.; Tuberia PVC – 675 mm – 27" = 3.942,10 Ml.; Tuberia PVC – 760 mm – 30" = 2.642,60 Ml.

PRODUCTO NO. 6: Medición situacion futura del sistema de agua potable según plan muestro de agua potable vigente en el acueducto. balances de agua por macro sectores y micro sectores (en base a mediciones de campo de 24 horas cada uná -presión y caudales -. catastro de usuarios e informacion operativa de epn, tanto del area comercial como de la styo) segunda entrega maximo 30 mediciones. ajuste al plan maestro de inversiones de agua al año 2032 de horizonte. dimensionado con los nuevos niveles de agua no contabilizada.

PRODUCTO NO. 7: Diseño de la unidad de control operativo del acueducto. ajuste programa para la reduccion de agua no contabilizada. implementacion y puesta en marcha de modelo de flujos en arceditor, adquisición de watercad y watergems. implementacion y puesta en marcha del sistema de informacion para el area técnica y de operaciones. implementacion y puesta en marcha de la unidad de control operativo.

Este producto tendra 4 entregables que corresponderán a 25% del monto del proucto:

ENTREGABLE NO. 1: Diseño conceptual de la unidad de control operativo y del sistema de informacion del área de operaciones.

ENTREGABLE NO. 2: Implementacion y puesta en marcha del modelo de flujos en arceditor. aclqdsición del arceditor.

ENTREGABLE NO. 3: Sistema de información del área de operaciones. adquisición de equipos de computo y software para la unidad unidad de control operativo incluyendo watercad.

ENTREGABLE NO. 4: Implementacion y puesta en marcha del sistema de informacion del área de operaciones y la unidad de control operativo.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 09 de abril de 2012
Fecha de Entrega Proyecto: 17 de Junio de 2014
Valor del Proyecto: **$ 2.907.998.200,00**

4. **Actividades de Interventorias: el monto de los servicios equivale a $4.439'100.364,00**

- Interventoria para la Construcción de Línea de conducción del Reservorio a Planta el Recreo; de la ciudad de Neiva, Principales Actividades Intervenidas:

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavaciones en Tierra o conglomerado para instalacion de tuberias.	M3.	29.352,00
Relleno mezcla gravilla y arena lavada de rio.	M3.	312,00
Relleno material seleccononado proveniente de excavacion.	M3.	28.863,00
Suministro e instalacion de Concreto de 3.500 P.S.I	M3.	927,00
Suministro e Instalacion de tuberia tipo H.D. STANDRAD DN 700 K7 – 36" de Diametro.	ML.	5.213,00
Suministro e instalacion de valvulamariposa brida 150 psi, excentricao doble excentricidad. Diametro 36".	Und.	2,00
Suministro e instalacion de valvula compuerta elastica, vastago no ascendente Brida diametro de 6" 150 PSI.	Und.	46,00
Suministro e instalacion de valvula ventosa brida., Diametro de 6".	Und.	29,00
Suministro e Instalacion de Codo 1/16 DN700 Estándar tipo H.D. para acueducto de 150 PSI diametro 36".	Und.	28,00
Suministro e Instalacion de Codo 1/8 DN700 Estándar tipo H.D. para acueducto de 150 PSI diametro 36".	Und.	1,00
Suministro e Instalacion de Codo 1/32 DN700 Estándar tipo H.D. para acueducto de 150 PSI diametro 36".	Und.	69,00

Fecha de Iniciacion Proyecto: 09 de Mayo de 2012
Fecha de Entrega Proyecto: 01 de Octubre de 2013
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 621.771.063,00

Contrato de Obra No.: 001 de 2012
Contratista de la Obra: CONSORCIO POCO A POCO
Valor del Contrato de Obra: $9.656.708.668,00

- Interventoría para la Construccion a Todo Costo de la linea de conduccion El Guayabo – El Recrero, Etapa 1 (Salida desarenadores hasta conexión con Pondaje Poco a Poco), de la ciudad de Neiva; Principales Actividades Intervenidas:

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion para instalacion de tuberia	M3.	4.000,00
Excavacion para estructuras (Incluye proteccion temporal)	M3.	1924,50
Relleno de mezcla de gravilla y arena lavada de rio.	M3.	4.899,40
Relleno de Brecha con material recebo granular compactacion mecanica tipo canguro, capa max de 10cm. IP < 10% según norma Invias 96 Dn=95% según PM.	M3.	8.215,00
Relleno de Brecha con material recebo granular compactacion mecanica tipo canguro, capa max de 10cm. IP < 13% según norma Invias 96 Dn=95% según PM.	M3.	7.055,30
Retiro y disposicion de material sobrante.	M3.	17.083,30
Concreto de 10mpa (1.500 psi).	M3.	80,90
Concreto de 10mpa (3.000 psi).	M3.	415,40
Concreto de 10mpa (3.500 psi).	M3.	680,90
Acero de refuerzo Fy = 420Mpa.	Kg.	88.919.90
Suministro e Instalacion de Tuberia CCP para acueducto, diametro 30".	Ml.	1.882,04
Suministro e Instalacion de Tuberia Hierro Ductil C25 DN 700 Estandar para acueducto, diametro 28".	Ml.	1.438,20
Suministro e Instalacion de Tuberia CCP para acueducto, diametro 24".	Ml.	60,80
Suministro e Instalacion de Tuberia Acero ASTM A-36 para acueducto, diametro 30" – 150 PSI, para paso sobre rio las ceibas y adosado a roca.	Ml.	110,00
Suministro e instalacion de Tuberia Acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40 para acueducto 150 psi. Diametro 10".	Und.	2,00
Suministro e instalacion de Tuberia Acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40 para acueducto 150 psi. Diametro 8".	Und.	2,00
Suministro e instalacion de Tuberia Acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40 para acueducto 150 psi. Diametro 6".	Und.	8,00
Suministro e instalacion de Tuberia Acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40 para acueducto 150 psi. Diametro 4".	Und.	16,00

Suministro e instalacion de Tuberia de Concreto Simple para Alcantarillado, diametro 10".	Ml.	16,00
Suministro e instalacion de Tuberia de Concreto Simple para Alcantarillado, diametro 8".	Ml.	312,00
Suministro e instalación de codo con algulo 6° - 22° 150psi, Diametro=30"	Und.	51,00
Tee brida para boca de acceso 24" en tuberia 30" CCP 150psi.	Und.	7,00
Tee brida para boca de acceso 24" en tuberia 24" CCP 150psi.	Und.	3,00

Fecha de Iniciacion Proyecto: 29 de Noviembre de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 12 de Diciembre de 2013
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 543.640.615,00

Contrato de Obra No.: 121 de 2007
Contratista de la Obra: UNION TEMPORAL CAMICOL
Valor del Contrato de Obra: $8.176.086.509,00

- Interventoria para la Terminación de las Obras del Reservorio Pondaje Poco a Poco, Municipio de Neiva – Departamento del Huila.

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion a maquina en material comun	M3.	27.809,70
Cargue, Retiro y disposicion de material sobrante	M3.	27.115,00
Relleno, Explotaion, cargue, transporte y compactacion con material de prestamo.	M3.	19.958,00
Suministro e Instalacion de Geotextil no tejido 1.600	M2.	950,20
Suministro e Instalacion de Geotextil NT 3000 y Geomembrana HDPE de 40 Mil.	M2.	23.451,60
Revegetalizacion en grama, fichas ambientales PMA No. 2 y 5.	M2.	5.553,10
Perfilado y Conformacion de taludes en Celdas 1, 2 y 3.	M2.	25.890,00

Fecha de Iniciacion Proyecto: 19 de Diciembre de 2011
Fecha de Entrega Proyecto: 20 de Agosto de 2012
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 227.375.468,00

Contrato de Obra No.: 068 de 2011
Contratista de la Obra: ING. ORLANDO FAJARDO CASTILLO

Valor del Contrato de Obra: $ 3.498.084.128,00

- Interventoria para la Construccion de las Obras Complementarias para garantizar la funcionabilidad del reservorio Pondaje Poco a Poco en la Ciudad de Neiva – Departamento del Huila.

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion a maquina en material comun	M3.	5.592,80
Cargue, Retiro y disposicion de material sobrante	M3.	3.722,23
Relleno, Explotaion, cargue, transporte y compactacion con material de prestamo.	M3.	7.582,93
Relleno con material procedente de las excavacion	M3.	5.776,89
Suministro e instalacion de concreto de 4.000 PSI	M3.	30,11
Suministro e instalacion de concreto de 3.000 PSI	M3.	108,85
Suministro e instalacion de concreto Ciclopeo	M3.	1.200,27
Suministro e instalacion de concreto MR-43 E=015 para vias de acceso	M3.	75,31
Acero de refuerzo	Kg.	1.116,66
Suministro e Instalacion de Geotextil no tejido 1.600	M2.	950,20
Suministro e Instalacion de Geotextil NT 3000 y Geomembrana HDPE de 40 Mil.	M2.	6.462,48
Revegetalizacion en grama, fichas ambientales PMA No. 2 y 5.	M2.	16.992,06
Perfilado y Conformacion de taludes en Celdas 1, 2 y 3.	M2.	29.694,33

Fecha de Iniciacion Proyecto: 06 de Noviembre de 2012
Fecha de Entrega Proyecto: 03 de Abril de 2013
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 202.064.472,00

Contrato de Obra No.: 021 DE 2012
Contratista de la Obra: ING. ORLANDO FAJARDO CASTILLO
Valor del Contrato de Obra: $ 3.108.684.186,00

- Interventoría para la Construccion de la Planta de Tratamiento de agua potable el Recreo 2, con una capacidad de 320 Lts / Seg., de la ciudad de Neiva – Departamento del Huila.

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	250,00
Relleno mecanico con material de prestamo	M3.	100,00

Relleno, Explotaion, cargue, transporte y compactacion con material de Cantera	M3.	743,00
Concreto de Hormigon armado Planta potabilizadora	M3.	1.152,91
Consolas para control de Filtros	Und.	5,00
Fondo Falso Severn Trent Tetra LP Block con una Capa Tetra S. Debe incluir supervisión durante la instalación y puesta en marcha de una de estas unidades.	M2.	110,00
Suministro e instalacion de valvula mariposa diametro 24" con brida plana an ambos extremos	Und.	5,00
Suministro e instalacion de valvula mariposa diametro 18" con brida plana an ambos extremos	Und.	10,00
Suministro e instalacion de valvula mariposa diametro 12" con brida plana an ambos extremos	Und.	4,00
Suministro e instalacion de valvula mariposa diametro 8" con brida plana an ambos extremos	Und.	12,00
Suministro e instalacion de valvula mariposa diametro 6" con brida plana an ambos extremos	Und.	7,00
Suministro de Tuberia, Valvulas y accesorios de planta	Glb	1,00
Actuadores electricos diametro 24" con eje de extencion en acero inoxidable y pedestal	Und.	5,00
Actuadores electricos diametro 18" con eje de extencion en acero inoxidable y pedestal	Und.	10,00
Actuadores electricos diametro 8" con eje de extencion en acero inoxidable y pedestal	Und.	5,00
Actuadores electricos diametro 6" con eje de extencion en acero inoxidable y pedestal	Und.	5,00

Fecha de Iniciacion Proyecto: 06 de Noviembre de 2012
Fecha de Entrega Proyecto: 03 de Abril de 2013
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 366.817.240,00

Contrato de Obra No.: 005 de 2012
Contratista de la Obra: CONSORCIO PLANTA RECREO 2012
Valor del Contrato de Obra: $ 5.643.345.288,30

- Interventoria a la Adecuacion para la Automatizacion de las Plantas de tratamiento de Agua potable El Jardin y El Recreo del Municipio de Neiva – Departamento del Huila.

  Fecha de Iniciacion Proyecto: 02 de Agosto de 2013
  Fecha de Entrega Proyecto: 01 de Marzo de 2014

Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 225.898.795,00

Contrato de Obra No.: 008 DE 2013
Contratista de la Obra: CONSORCIO ACUASERVICIOS
Valor del Contrato de Obra: $ 3.475.369.843,00

- Interventoria para la Construccion e impremeabilizacion de la primera etapa de la segunda fase de la nueva celda en el relleno sanitario los angeles de la ciudad de Neiva – Departamento del Huila.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 13 de Diciembre de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 18 de Mayo de 2011
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 220.877.087,00

- Interventoria para la Construccion/Optimacion del Colector de la red de Alcantarillado Sanitario sobre la Calle 1E entre calles 2Bis y Calle 1A; la Carrera 29 entre calles 1A y 1, Calle 1 entre carreras 29 y 21 paralelo al rio del oro; calle 1ª entre carreras 21 y colector de la quebrada la cabuya de los barrios Panorama a San martin ubicados en las caomunas 8 y 7, de la ciudad de Neiva; Principales Actividades intervenidas:

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	17.639,00
Relleno con material Seleccionado	M3.	3.547,00
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	9.579,00
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	1.345,00
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	308,00
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	1.345,00
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	308,00
Construccion de sardineles	Ml.	285,00
Construccion de Andenes E=10 Cm.	M2.	285,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6"	Ml.	1.423.00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 250 mm – 10"	Ml.	589.50
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12"	Ml.	43.60
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16"	Ml.	458.00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 450 mm – 18"	Ml.	143.30
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	Ml.	199.00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	Ml.	114.90
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 675 mm – 27"	Ml.	148.60

Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm – 30"	Ml.	709.00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 900 mm – 36"	Ml.	109.50

Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 de Agosto de 2011
Fecha de Entrega Proyecto: 13 de Abril de 2012
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 215.074.992,00

Contrato de Obra No.: 058 de 2011
Contratista de la Obra: CONSORCIO PANORAMA
Valor del Contrato de Obra: $ 3.308.846.042,50

- Interventoria para la Construccion red de Alcantarillado Barrio Limonar de la Ciudad de Neiva; Principales Actividades Intervenidas:

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	30.361,86
Relleno con material Seleccionado	M3.	11.099,40
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	11.684,10
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	2.769,49
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	12.094,05
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	3.626,22
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	12.399,05
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6"	Ml.	8.983,83
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 250 mm – 10"	Ml.	4.606,16
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12"	Ml.	1.897,60
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16"	Ml.	1.032,07
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 450 mm – 18"	Ml.	544,47
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	Ml.	739,06
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	Ml.	142,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm – 30"	Ml.	347,90
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 900 mm – 36"	Ml.	146,60

Fecha de Iniciacion Proyecto:24 de Agosto de 2011
Fecha de Entrega Proyecto: 7 de Diciembre de 2012
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 531.436.739,00

Contrato de Obra No.: 061 de 2011
Contratista de la Obra: CONSORCIO LIMONAR
Valor del Contrato de Obra: $ 7.899.026.746,00

- Interventoria para la Construccion de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Carrera 2 entre calle 2 Sur y la Carrera 5, sector Surabastos, Comunua 6 de la Ciudad de Neiva; Principales Actividades intervenidas:

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	36.033,80
Relleno con material Seleccionado	M3.	27.750,60
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	12.797,70
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	455,20
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	455,20
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	Ml.	685,80
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	Ml.	1.040,20
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 675 mm – 27"	Ml.	494,10
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm – 30"	Ml.	1.219,60

Fecha de Iniciacion Proyecto: 25 de Agosto de 2011
Fecha de Entrega Proyecto: 24 de Mayo de 2012
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 295.571.173,00

Contrato de Obra No.: 059 DE 2011
Contratista de la Obra: JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA
Valor del Contrato de Obra: $ 4.547.248.820,00

- Interventoria para la Construccion del Colector de Aguas Negras en la Calle 24 sur entre Carreras 35 y Colector paralelo al rio de Oro y colector de Aguas lluvias de la carrera 35 entre calles 23 y 22 Sur del barrio Limonar de la Ciudad de Neiva; Principales Actividades intervenidas:

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	6.528,20
Relleno con material Seleccionado	M3.	2.268,40
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	2167,10
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	270,60
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	479,20
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	299,10
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	436,60
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6"	Ml.	52,50
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12"	Ml.	106,60
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	Ml.	474,80
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	Ml.	71,70

Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 1.050 mm – 42"	Ml.	631,10

Fecha de Iniciacion Proyecto: 13 de Junio de 2011
Fecha de Entrega Proyecto: 23 de Abril de 2012
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 115.897.286,00

Contrato de Obra No.: 041 de 2011
Contratista de la Obra: UNION TEMPORAL COINGENIERIA 2011
Valor del Contrato de Obra: $ 1.783.035.176,00

- Interventoría Construcción/Optimización de la Red de Alcantarillado sanitario del Barrio Santa Inés de la Ciudad de Neiva; Principales Actividades Intervenidas:

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	21.245,00
Relleno con material Seleccionado	M3.	4.336,00
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	10.119,00
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	1.833,00
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	9.830,00
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	1.883,00
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	9.830,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6"	Ml.	3.651,19
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 200 mm – 8"	Ml.	28,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 250 mm – 10"	Ml.	5.138,95
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12"	Ml.	952,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16"	Ml.	361,85
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 450 mm – 18"	Ml.	325,68
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	Ml.	294,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	Ml.	787,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm - 30"	Ml.	87,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 900 mm – 36"	Ml.	638,53

Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 de Agosto de 2011
Fecha de Entrega Proyecto: 11 de Agosto de 2012
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 424.505.075,00

Contrato de Obra No.: 060 DE 2011
Contratista de la Obra: CONSORCIO OBRAS CIVILES
Valor del Contrato de Obra: $ 6.530.917.500

- Interventoria para la Construccion del Colector Avenida La Toma Margen Izquierda, de la Ciudad de Neiva, Principales Actividades Intervenidas.

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	16.298,05
Relleno con material Seleccionado	M3.	3.388,90
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	6280,30
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	8.263,70
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	283,90
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	8.263,70
Restitucion de adoquin vehicular	M2.	180.29
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	238.90
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16"	Ml.	15,10
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	Ml.	350,89
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	Ml.	525,80
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 675 mm – 27"	Ml.	280,46
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm - 30"	Ml.	179,18
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 825 mm - 33"	Ml.	264,88
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 900 mm – 36"	Ml.	107,52
Suminsitro e inst. Tuberia PVC – 900 mm – 36" sin zanja	Ml.	398,16

Fecha de Iniciacion Proyecto: 19 de Septiembre de 2011
Fecha de Entrega Proyecto: 23 de Mayo de 2012
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 275.952.271,00

Contrato de Obra No.: 067 DE 2011
Contratista de la Obra: CONSORCIO COLECTOR LA TOMA
Valor del Contrato de Obra: $ 4.245.004.176,00

- Interventoría para la construccion de Alcantarillado Barrio Las Margaritas; de la ciudad de Neiva, Principales actividades intervenidas:

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	20.079,23
Relleno con material Seleccionado	M3.	12.669,35
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	4.286,53
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	835,51
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6"	Ml.	1.787,65

Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 200 mm – 8"	Ml.	3.186,31
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 250 mm – 10"	Ml.	188,11
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12"	Ml.	258,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 355 mm – 14"	Ml.	317,20
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16"	Ml.	196,46
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 450 mm – 18"	Ml.	931,48
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	Ml.	293,55
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	Ml.	336,67

Fecha de Iniciacion Proyecto: 24 de Agosto de 2012
Fecha de Entrega Proyecto: 30 de Diciembre de 2013
Valor de la Interventoría en el Proyecto: $ 190.245.085,00

Contrato de Obra No.: 014 DE 2012
Contratista de la Obra: ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO
Valor del Contrato de Obra: $ 2.928.977.021,00

La presente se expide a solicitud del interesado en Neiva, a los Veinte (20) días del mes de Enero de 2020.

ING. ABELARDO MEDINA CASTILLO
DIRECTOR TECNICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – EPN NEIVA E.S.P.
Tel.:(8) 871 19 88
Cel.: 3164689429
Email: directortecnico@epneiva.gov.co

CTO. CONSULTORIA:	*No. 015/2009*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO NEIVA 2009*
NIT:	*900.330.331-3*
DIRECCIÓN:	*CALLE 12 5-07 OF 302*
TELEFONO:	*8711910*
OBJETO:	*UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*
VALOR:	*$10.402.085.020.oo + 1.664.333.603.oo IVA 16%*
PLAZO:	*TREINTA Y SEIS (36) MESES*
INICIO:	*A PARTIR DEL ACTA DE INICIO*

Entre los suscritos a saber, por una parte, ***JUAN CARLOS HERRERA GUTIERREZ***, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.132.750 expedida en Neiva (Huila), quien obra en su condición de Gerente de ***EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.***, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal creada como Establecimiento Público mediante Acuerdo No. 025 del 17 de Noviembre de 1959 expedido por el Honorable Concejo Municipal, transformado en Empresa Industrial y Comercial mediante Acuerdo No. 011 del 9 de Marzo de 1987, y como E.S.P. según Decreto No. 286 del 14 de Septiembre de 1997, y que en adelante y para los efectos del presente contrato se llamará LA EMPRESA y, por la otra, **CONSORCIO NEIVA 2009**, con Nit. 900.330.331-3, representada legalmente por, **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.045.139 de Bogotá DC., de conformidad al documento consorcial y que hace parte del proceso de Invitación Publica No. 248 de 2009, y quien se denominará *LA CONTRATISTA*, hemos celebrado un contrato de Consultoría, el cual se consigna en las cláusulas que se detallan, previas las siguientes consideraciones: a) Que la competencia para celebrar contratos y escoger la contratista está radicada en cabeza del representante legal de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., según lo manda los Estatutos internos de la Empresa; b) Que la Ley 142 de 1994 en su artículo 31, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 del 28 de agosto de 2001, ordena que el régimen de los contratos que celebren las entidades estatales a que se refiere la mencionada Ley, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con las salvedades que ella consagre; c) Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante resolución CRA No. 151/2001, artículo 1.3.5.6. facultó a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios para regular los demás contratos que no

un pacto por lo nuestro.

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

contemple dicha resolución, para lo cual se expidió la Resolución No. 0722 del 13 de Diciembre de 2001 que adoptó el estatuto de contratación y la resolución No. 001 de 2002 que reglamentó los procedimientos de contratación; d) Que mediante la Resolución CRA No. 293 de 2004, se modificó el articulo 1.3.3.1 de la Resolución CRA No. 151 de 2001, estableciendo en el literal B de su artículo primero, la obligación de incluir clausulas exorbitantes o excepcionales en todos los contratos de consultoría que suscriben las personas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; e) Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial MAVDT mediante el Decreto 3200 de agosto 29 de 2008 dicto las normas sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento señalando en su artículo segundo los principios del PDA : 1. Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales. 2. Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 3. Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera. 4. Acuerdo de voluntades. 5. Coordinación Interinstitucional. 6. Articulación Integral de Recursos. 7. Planificación sectorial y desarrollo sostenible. 8. Reconocimiento de los diversos niveles de desarrollo del sector al interior del departamento y sus Municipios. 8. El Decreto 3200 en su artículo 4 numeral 4.3 señala las estructuras operativas del PDA en la cual se contemplan i) Comité Directivo ii) el Gestor iii) la Gerencia Asesora - Unidad Ejecutora y iv) el esquema Fiduciario para el manejo de los recursos. f) Que conforme al cumplimiento de la FASE I del PDA para el Municipio de Neiva se identifico por parte de las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. de manera general la situación actual en la prestación de los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo en los aspectos legales , técnicos , financieros , organizacionales , comerciales y ambientales proyectando las inversiones que se requiere para el mejoramiento de las coberturas y calidad en la prestación de estos servicios. g) Que para hacer posible la ejecución del Plan Estratégico de Inversión y la viabilidad de un esquema regional para el sector de Agua y Saneamiento, el Municipio de Neiva presento ante el Honorable Concejo Municipal de Neiva el proyecto para comprometer las vigencias futuras excepcionales en la ejecución del Plan Departamental de Aguas del Municipio de Neiva. h) Que conforme al Acta de compromiso para el Plan Departamental de Agua Potable y saneamiento Básico celebrada el 28 de noviembre de 2008 con la participación de la Dra. Leyla Rojas Molano Viceministra del MAVDT , el Dr. Héctor Aníbal Ramírez Escobar – Alcalde de Neiva y el Dr. Luis Jorge Sánchez - Gobernador del Huila , se definió la participación del Municipio de Neiva en el PDA , acorde con los lineamientos de los planes Departamentales de Agua y Saneamiento , estableciéndose en el numeral 2 que los proyectos de inversión del PDA de Neiva , serán ejecutados por las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. , como operador especializado de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y Aseo para la ciudad de Neiva. i) Que mediante el Acuerdo No. 012 de mayo 14 de 2009 el Concejo de Neiva autoriza al Alcalde Municipal para comprometer vigencias futuras excepcionales en la ejecución del "Plan Departamental para el manejo Empresarial de los servicios de agua y saneamiento" del Municipio de Neiva, de conformidad con las políticas, programas, lineamientos y estrategias que define el Gobierno Nacional para el sector de Agua. j) Que mediante el Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero No. 0141 de julio21 de 2009 se vincula el Municipio de Neiva, las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. y la Sociedad Acueducto,

Alcantarillado y Aseo denominada Aguas del Huila S.A. E.S.P. al Plan Departamental de Agua y Saneamiento suscrito con el Departamento del Huila , cuyo objeto es la de "Establecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica entre el Departamento , el Gestor , El Municipio de Neiva y Empresas Publicas de Neiva E.S.P. , para la vinculación del Municipio al PDA , así como establecer los recursos que transfieren expresa , incondicional e irrevocablemente al Patrimonio Autónomo FIA , por parte del Municipio , para la financiación y ejecución del PDA y el pago de los Subsidios. k) Que la clausula segunda del Convenio de Cooperación No. 0141 de 2009 señala que el operador de servicios públicos domiciliarios (Empresas Publicas de Neiva E.S.P) como Ejecutor , para el desarrollo e implementación del PDA en el Municipio de Neiva , el ejecutor del Plan Estratégico de Inversiones de los componentes y de los proyectos será las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. , entidad que contara con una Unidad de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado , que será contratada externamente y su financiación estará a cargo de los recursos que aporta el Municipio. l) Que mediante reunión de Junta Directiva del 14 de octubre de 2009 , se autorizo al gerente de las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. para contratar la Unidad Ejecutora del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Neiva , conforme a las obligaciones señaladas en la clausula tercera del convenio de cooperación No. 0141 y en concordancia con las funciones especificas de la gestión del PDA en el Municipio de Neiva y siguiendo los lineamientos del Decreto 3200 de 2008 , en los aspectos pertinentes y exclusivos al PDA de Neiva y de conformidad con el Acta de Compromiso suscrita el 28 de noviembre de 2008 , EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. , en el marco de sus competencias , principios y objetivos del PDA de Neiva se obliga : 1. Acompañar y Coordinar con el Municipio de Neiva, con el apoyo de la Unidad Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado , la implementación y ejecución del PDA Neiva. 2. Acompañar al Municipio en los procesos de coordinación con los demás actores del PDA. 3. Ser el interlocutor del Municipio ante los demás participantes del PDA. 4. Adelantar las gestiones necesarias para implementar la transformación y fortalecimiento empresarial de las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. , para la cual se contrataran los estudios Banca de Inversión y estructuración legal, técnica y financiera. 5. Adelantar el proceso de contratación de la Unidad de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado siguiendo los principios de del Programa de Agua Transparente. 6. Adelantar las gestiones necesarias para una efectiva difusión del PDA ante la Comunidad en el Municipio. 7. Apoyar la Gestión de recursos adicionales para implementación y ejecución del PDA. 8. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL FIA y que sean de su competencia. 9. Articular con el Gestor la ejecución del PDA en el Municipio de Neiva. ll) Que mediante requerimiento calendado el 19 de octubre de 2009, el ingeniero German Andres Garcia Galindo, Subgerente Técnico y Operativo de la empresa, y Darío Francisco Gutiérrez Cascardo, Jefe Oficina Asesora de Planeación solicita se contrate la *Unidad ejecutora del plan maestro para acueducto y alcantarillado de las empresas publicas de Neiva ESP;* m) *Que empresas publicas adelanto el proceso de Invitación Publica No. 248 de 2009, cuyo objeto es* "realizar la UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO"; n) Que el procedimiento para esta contratación se inició por razón de la cuantía de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto (4) del estatuto interno de contratación, mediante invitación publica, con convocatoria en el portal www.contratos.gov.co ; o) Que entregó invitación el CONSORCIO NEIVA 2009, escogida está de acuerdo con la evaluación realizada por La Unidad Asesora de contratación de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.** En desarrollo del presente contrato, La Contratista se obliga para con la Empresa a realizar la UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. **CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.** La CONTRATISTA se obliga para con la EMPRESA, en cumplimiento del objeto contratado a: **1. Obligaciones de carácter general: 1.1.** Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. **1.2.** Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. **1.3.** Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **1.4.** Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el supervisor En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. **2. Obligaciones de carácter administrativo:** Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones, serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del consultor, las siguientes: **2.1.** Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor y a la asesoría jurídica de EPN y recomendar la actuación que debe proceder, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. **2.2.** Consultar con la oficina jurídica de EPN, a través del supervisor del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. **2.3.** Realizar reuniones con el supervisor del contrato por lo menos una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. **2.4.** Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. **2.5.** Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. **2.6.** Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por EPN, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. **2.7.** Contar con una oficina ubicada en la ciudad de Neiva, la cual deberá estar apropiadamente equipada

Un pacto por lo nuestro.

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Deberá contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en el Municipio de Neiva. **2.8.** Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. **3. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual: 3.1.** Presentar al supervisor del contrato, con un plazo máximo de diez (10) días calendario de antelación al inicio de la consultoría donde desarrollarán las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del siguiente personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal indicado en el numeral 3.3.2., del pliego de condiciones del proceso de Invitación Publica No. 248 de 2009. **3.2.** Adicional al equipo de personal mínimo exigido en este numeral el consultor deberá contar con el apoyo de los siguientes profesionales, que deberá, antes de la firma del contrato, poner a consideración del Contratante las hojas de vida, las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos:

TABLA DESCRIPCION DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO					
				Experiencia Específica	
CANTIDAD	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia general mínima (tiempo)	Como/ En:	% de dedicación mínima a la ejecución del contrato
1	Director de Unidad Ejecutora	Profesional en: Ingeniería civil, sanitario, ambiental con posgrado en Ingeniería y/o administración de empresas.	20 años	Experiencia Específica: Mínimo diez (10) años como coordinador y/o director de proyecto, en al menos 5 proyectos de consultoría en servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento, cuya duración no sea menor a seis (6) meses cada uno.	100% durante todo el tiempo del contrato. Deberá estar presente en la toma de decisiones y cuando EPN lo requiera.
1	Especialista Jurídico	Profesional en Derecho: Abogado con especialización en Derecho Comercial, Derecho Administrativo o Servicios Públicos Domiciliarios	10 años	Experiencia específica: Mínimo diez (10) años como consultor y/o asesor en proyectos de consultoría en servicios públicos domiciliarios. Deberá certificar dos años o dos proyectos de mínimo seis (06) meses de duración cada uno, en el sector de agua potable y saneamiento básico.	50%
1	Director de Interventoría	Ingeniero Civil o Sanitario	10 años	Experiencia específica: Haber participado como ingeniero interventor en al menos cinco (5) proyectos de interventoría de acueducto y/o alcantarillado y durante un mínimo de seis (6) meses cada uno.	80%
1	Especialista Ambiental	Profesional en Ingeniería Ambiental, Civil o Sanitario con especialización en Ambiental	10 años	Experiencia específica: Mínimo haber realizado al menos 3 planes de manejo ambiental de obras civiles, dentro de los cuales uno (1) debe ser de acueducto y saneamiento básico.	50%

TABLA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA LA UNIDAD EJECUTORA					
				Experiencia Específica	
CANTIDAD	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia general mínima (tiempo)	Como/ En:	% de dedicación mínima a la ejecución del contrato
1	Experto Financiero	Economista o Administrador	8 años	Experiencia específica de mínimo 3 años desempeñándose como asesor o profesional del sector financiero para la empresa privada o pública en proyectos con manejo de inversión pública con experiencia en manejo fiduciario	100%
1	Ingeniero especialista en acueducto y alcantarillado	Ingeniero civil o sanitario	8 años	Experiencia específica de mínimo 3 años desempeñándose como asesor o profesional del sector financiero para la empresa privada o pública en proyectos con manejo de inversión pública con experiencia en manejo fiduciario	100%
1	Especialista Social	Sociólogo o Trabajador Social	5 años	Experiencia Específica mínima de dos (2) años con trabajo comunitario en proyectos de servicios públicos domiciliarios.	50%

TABLA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA					
				Experiencia Específica	
CANTIDAD	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia general mínima (tiempo)	Como/ En:	% de dedicación mínima a la ejecución del contrato a partir del inicio de proyectos
1	Ingeniero Especialista Interventoría Acueducto y Alcantarillado	Ingeniero civil o Sanitario	10 años	Experiencia Específica mínima de seis (6) años en Interventorías de obras, estudios y diseños en proyectos de construcción de acueducto, alcantarillado y aseo. O haber adelantado este mismo tipo de trabajos en al menos ocho (8) proyectos y durante un mínimo seis (6) meses en cada uno. Al menos dos (2) en proyectos de construcción de acueductos y dos (2) en proyectos de construcción de alcantarillado o PTAR.	80%
1	Ingeniero Residente Jefa	Ingeniero civil o Sanitario	8 años	Experiencia Específica mínima de cinco (5) años como ingeniero residente de Interventorías de obras, estudios y diseños en proyectos de construcción de acueducto, alcantarillado y aseo. O haber ejercido como Ingeniero Residente en al menos seis (6) proyectos y durante un mínimo seis (6) meses en cada uno. Al menos dos (2) en proyectos de construcción de redes de acueductos y dos (2) en proyectos de construcción de redes de alcantarillado o PTAR.	80%
	Residente de intervento	Ingeniero civil o Sanitario	3 años	Experiencia esoecífica mínimo de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos de construcción de acueducto o alcantarilado o	60%

2	ría			aseo. O haber participado en al menos 5 proyectos como residente de interventoría de proyectos de construcción de acueducto o alcantarillado o aseo y durante un mínimo de tres (3) meses en cada uno.	

3.3. El consultor deberá disponer de al menos dos (2) comisiones de topografía, con experiencia en levantamientos topográficos para obras de acueducto, alcantarillado y rellenos sanitarios. El equipo de cada comisión mínimo debe ser de un (1) topógrafo y un (1) cadenero. 3.4. En caso de incumplimiento por parte del consultor en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. **3.5.** Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 1. Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional vigente partir de cuya fecha de expedición se iniciará el cómputo de la experiencia (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente). 2. Los posgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención del título. 3. La experiencia específica se acreditará mediante certificaciones, actas de terminación o cualquier otro documento proveniente del contratante, el interventor o supervisor en el conste la ejecución y terminación del proyecto. **3.5.** Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución. **3.6.** Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente). **3.7.** Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el consultor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el interventor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. **3.8.** Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la consultoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con EPN, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. **3.9.** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EPN, por causa o con ocasión del contrato. **PARAGRAFO:** Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el interventor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.** En virtud del presente contrato la Empresa se obliga a: a) Verificar, revisar y aprobar a través del veedor y supervisor designado

el cumplimiento de los requisitos y documentos exigidos en el contrato; b) Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por la contratista; c) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por la contratista; d) Resolver las peticiones presentadas por la contratista en los términos consagrados en la ley; e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO Y VIGENCIA.** La CONTRATISTA deberá ejecutar las obligaciones contenidas en el contrato, en un plazo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de las labores, la cual se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, y su vigencia será por el plazo del contrato y seis (6) meses más. **CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO.** Para todos los efectos el valor del presente contrato se fija en la suma de DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS ($10.402.085.020), mas MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS *($1.664.333.603) IVA DEL 16%.* **PARAGRAFO:** Hace parte integral de este contrato la oferta económica entregada por el contratista dentro de su oferta en el proceso de Invitación Publica No. 248 de 2009, de acuerdo a las condiciones en ella establecidas:

RESUMEN UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO (Pesos)

Item	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Costos personal	1.026.326.429	756.153.629	756.153.629	2.538.633.686
Gastos directos	232.884.400	166.500.400	166.500.400	565.885.200
SubTotal	1.259.210.829	922.654.029	922.654.029	3.104.518.886
IVA	201.473.733	147.624.645	147.624.645	496.723.022
Total	1.460.684.561	1.070.278.673	1.070.278.673	3.601.241.908

INTERVENTORÍA OBRAS UNIDAD EJECUTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO (Pesos)

Valor interventoría	6,5%	Sobre obra ejecutada		
Total Inversiones a Ejecutar	130.000.000.000			
	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Programa ejecución	20%	50%	30%	100%
Valor Obras	26.000.000.000	65.000.000.000	39.000.000.000	130.000.000.000
Precio estimado interventoría	1.690.000.000	4.225.000.000	2.535.000.000	8.450.000.000
Costos personal	1.190.639.522	2.275.683.506	2.275.683.506	5.742.006.534
Gastos Directos	474.263.867	540.647.867	540.647.867	1.555.559.600
Subtotal	1.664.903.389	2.816.331.373	2.816.331.373	7.297.566.134
IVA	266.384.542	450.613.020	450.613.020	1.167.610.581
Total	1.931.287.931	3.266.944.392	3.266.944.392	8.465.176.715

TOTAL UNIDAD EJECUTORA MAS INTERVENTORÍA OBRAS (Pesos)

	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Gerencia	1.259.210.829	922.654.029	922.654.029	3.104.518.886
IVA	201.473.733	147.624.645	147.624.645	496.723.022
Total Gerencia	1.460.684.561	1.070.278.673	1.070.278.673	3.601.241.908

Interventoría	1.664.903.389	2.816.331.373	2.816.331.373	7.297.566.134
IVA	266.384.542	450.613.020	450.613.020	1.167.610.581
Total Interventoría	1.931.287.931	3.266.944.392	3.266.944.392	8.465.176.715
Total	3.391.972.492	4.337.223.066	4.337.223.066	12.066.418.623

Y los Anexos técnicos y de más soportes que entrega dentro de la oferta el contratista y que hacen parte integral del contrato. **CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO.** El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: **1.** Por parte de la EMPRESA Un anticipo equivalente a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) en calidad de Anticipo al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, previa aprobación de la póliza que garantice el buen manejo del mismo. Este monto se amortizará en un plazo de veinticuatro (24) meses sobre cada factura de cobro mensual presentada por el consultor. **2.** Por parte del *PATRIMONIO AUTONOMO FIA* la suma de diez mil sesenta y seis millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos veintitrés pesos (*$10.066.418.623), así: 2.1* Un pago fijo mensual que remunerará la Unidad Ejecutora, equivalente a CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) Incluido IVA, a partir del mes de siguiente al acta de iniciación del contrato, previa presentación de la factura y del informe mensual de actividades. **2.2.** Un pago variable por la actividad de Interventoría, correspondiente al seis punto cinco por ciento (6,5%) de valor de las actas de obra, facturas de pago por adquisición de equipos, materiales, suministros, maquinaria y demás elementos asociados a la ejecución de los proyectos incluidos en el PMAS; Este valor se pagará de manera mensual previa presentación de la factura con los soportes correspondientes y de las actas de obra o facturas de pago aprobadas de los proyectos a los cuales se les haya realizado la Interventoría y a la entrega de los informes de Interventoría respectivos. Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del supervisor del contrato, previa revisión de quien el ordenador del gasto designe. Sólo se pagará al contratista por los informes efectivamente entregados y aprobados por el supervisor del contrato. Para el pago del anticipo el contratista deberá radicar en EPN la factura correspondiente cumpliendo con las condiciones para realizar los desembolsos; el saldo restante se debe radicar al FIA previa verificación por parte de EPN. **PARAGRAFO PRIMERO - Sistema de pago:** Este contrato se ejecutará mediante el sistema de factor multiplicador, por lo tanto debe tenerse en cuenta esto para los respectivos pagos. El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4.2. Incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del consultor; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el consultor para la cumplida ejecución del contrato. EPN no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el consultor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **PARAGRAFO SEGUNDO - Reglas comunes para los pagos:** Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas: **a.** Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que EPN suministre para el efecto. **b.** El consultor deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 30 de 1993 , adicionado

por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. c. Se realizarán dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a las fechas de aprobación de los informes previa radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso. d. Para el primer desembolso, el consultor deberá informar el régimen tributario al cual pertenece. Deberá adjuntar copia del RUT con fecha de expedición o actualización no anterior a tres (3) meses contados desde la fecha de entrega del informe. Así mismo, deberá diligenciar el formato de creación de terceros suministrado por EPN. e. Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a la Tesorería o al Consorcio Fiduciario FIA. f. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del consultor, EPN hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. g. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor de EPN.**PARAGRAFO TERCERO.** Para el pago final la contratista debe anexar el acta de liquidación del contrato. **PARÁGRAFO CUARTO.** A los valores que se paguen por concepto de este contrato se le harán los descuentos de ley. **CLAUSULA SEPTIMA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.** El pago o pagos que se hagan en virtud del presente contrato se imputarán con cargo a los programas de ALCANTARILLADO Rubros 056603510001 *"UNIDAD EJECUTORA PLAN MAESTRO AGUA Y SANEAMIENTO - PDA"*, del presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2009. La EMPRESA, queda obligada, a reservar los fondos necesarios para efectuar los pagos; en todo caso éstos quedan subordinados a las apropiaciones del respectivo presupuesto. Y los valores correspondientes a diez mil sesenta y seis millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos veintitrés pesos (*$10.066.418.623), al **PATRIMONIO AUTONOMO** FIA, de conformidad al acuerdo al Convenio de Cooperación 141 de 2009, suscrito entre el Departamento del Huila, Municipio de Neiva, Empresas Publicas de Neiva ESP., y Aguas del Huila SA ESP.* **CLAUSULA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito u otra circunstancia que por su naturaleza lo justifique, las partes contratantes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante acta donde conste tal circunstancia, sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión señalándose la fecha en que se deberán reanudar los trabajos. **PARÁGRAFO.** Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la reiniciación del contrato, La CONTRATISTA deberá prorrogar las pólizas constituidas por un término igual al de la duración de la suspensión. **CLAUSULA NOVENA. GARANTIAS.** Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, La CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor de la EMPRESA en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato una póliza única que cubra los siguientes amparos: *a) CUMPLIMIENTO:* Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato por el término de duración de éste y cuatro (4) meses más; *b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:* Equivalente al cien (100%) por ciento del valor total del mismo, con el fin de garantizar su buen manejo, por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más; *c) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:* Equivalente al ocho (8%) por ciento del valor del contrato por el término de su duración y tres (3) años más; *d) CALIDAD DEL SERVICIO:* Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato por el término de duración tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo del informe

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

final. **PARAGRAFO.** Si la CONTRATISTA no constituye la garantía de cumplimiento dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato, la EMPRESA podrá tenerlo por desistido y liberarse de todo compromiso adquirido, y la CONTRATISTA no podrá reclamar indemnización alguna. **CLAUSULA DECIMA. MULTAS.: 1. Multas por incumplimiento: a.** En caso de mora en el cumplimiento de la programación de los trabajos y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del contratista, EPN le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana de mora. **b.** En caso de que el monto de las multas impuestas conforme con este numeral supere el diez por ciento (10%) del valor del contrato; **c.** El simple retardo imputable al consultor dará origen al pago de las multas previstas en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora; **d.** El consultor autoriza a EPN para que descuente, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las multas impuestas, una vez las mismas se causen. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, EPN podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única; **e.** No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causación y efectividad de la correspondiente multa, el consultor logre cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo máximo de ejecución del objeto contractual previsto en el numeral 4.3 del pliego de condiciones que dio origen al contrato, y si, de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demás obligaciones a su cargo, derivadas del presente contrato, EPN podrá acordar con el consultor, en el acta de liquidación del contrato, la reducción del valor total de las multas que aún se encuentren pendientes de pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%). **2. Procedimiento para la imposición de las multas: a.** Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, EPN, mediante comunicación escrita, señalará al consultor los hechos en que se funda el presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la multa que se causaría por tales circunstancias; **b.** Para rendir las explicaciones correspondientes, el consultor contará con un plazo no superior a tres (3) días hábiles. Si, vencido el plazo, el consultor guarda silencio, se entenderá que tanto los hechos como el valor de la multa han sido aceptados y EPN procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente; **c.** En caso de que el consultor formule, en término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la mora o la cuantificación de la multa, EPN, en un período no superior a tres (3) días hábiles, decidirá definitivamente sobre su procedencia, mediante Acto Administrativo motivado, contra el cual procederá el recurso de Apelación. En caso de mantenerse la imposición de la multa, se procederá a su cobro en los términos previstos en el presente numeral; **d.** Si, producto del requerimiento señalado, en el término previsto para rendir las explicaciones correspondientes, el consultor procede al cumplimiento cabal de sus obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la imposición de la multa, el monto de la misma podrá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el consultor demuestre alguna de las circunstancias anotadas; **e.** El acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso de apelación ante el respectivo superior jerárquico de conformidad con lo previsto en los manuales de funciones y/o contratación del EPN. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL.** En caso de incumplimiento definitivo de las

obligaciones a cargo del consultor o de declaratoria de caducidad del contrato, EPN podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del consultor y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El consultor autoriza a EPN a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, EPN podrá obtener su pago mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato previsto en el numeral 4.2. del pliego de condiciones que dio origen al presente contrato. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida del procedimiento establecido en el numeral 4.7.2. del pliego de condiciones que dio origen al presente contrato, y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD.** LA EMPRESA mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato cuando la CONTRATISTA incumpla sus obligaciones de modo que afecte grave y directamente la ejecución del contrato o que pueda conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad se hará conforme al procedimiento contenido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, sin que dicha declaración de lugar a indemnización a favor de la CONTRATISTA. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACIÓN UNILATERALES.** Si durante la ejecución del contrato surgieren discrepancias en la interpretación o fuere necesario introducir variaciones para evitar su paralización LA EMPRESA lo interpretará o modificará mediante acto administrativo debidamente motivado. También lo podrá dar por terminado anticipadamente mediante acto administrativo motivado cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLAUSULA COMPROMISORIA.** Las partes acuerdan que cualquier diferencia que surja entre ellas sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento, terminación o las consecuencias futuras del contrato, serán resueltas a través de los siguientes mecanismos: a) Por acuerdo directo o transacción entre las partes; b) Mediante conciliación prejudicial ante funcionario o centro autorizado por la ley; Si llegaren a fracasar las dos alternativas anteriores, las controversias que surjan se resolverán a través de un Tribunal de Arbitramento compuesto por tres (3) miembros que serán designados conforme lo establece la Ley, el cual fallará en derecho en el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de la ciudad de Neiva, y por consiguiente, no podrá conciliar pretensiones opuestas y procederá por los trámites consignados en el Decreto 2279 de 1989, en la Ley 23 de 1991, y en las demás normas legales concordantes que los adicionen o modifiquen y con los efectos consignados en dichos ordenamientos y en el Código de Procedimiento Civil. Los gastos que se ocasionen en el proceso arbitral serán pagados por la parte vencida. Para efectos de las notificaciones dentro del proceso Arbitral a que haya lugar, la dirección de la CONTRATISTA es Carrera 20 No. 37 – 28 Bogotá D.C y la de LA EMPRESA es Calle 6 No. 6-02 de Neiva. **CLAUSULA DECIMA**

DGL

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

QUINTA. CESIONES Y SUBCONTRATOS. La CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni las cuentas o pagos derivados del mismo, ni subcontratar con persona natural o jurídica sin previa autorización escrita de la entidad contratante. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CONTRATISTA INDEPENDIENTE. La CONTRATISTA asume el carácter de contratista independiente, por lo tanto actúa con plena autonomía profesional, técnica y administrativa, no existiendo ninguna relación laboral entre las partes ni sus dependientes; por lo tanto obra como patrono independiente siendo de su cargo la contratación del personal requerido para la ejecución de los trabajos y consecuencialmente del cumplimiento de las leyes sociales y laborales vigentes en relación con sus trabajadores. **PARÁGRAFO.** La CONTRATISTA se obliga a responder solidariamente con sus trabajadores por el pago de sus aportes para la seguridad social integral, salarios, prestaciones sociales, de conformidad con lo previsto en la Ley. Igualmente queda obligada a vincular al objeto del contrato al Director del Proyecto y los Profesionales ofrecidos en su propuesta u otros de igual o superior categoría y nivel, de acuerdo con el veedor del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN.** La vigilancia administrativa y el control técnico sobre la ejecución del objeto y la correcta aplicación de las estipulaciones del contrato serán ejercida EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP., y/o el personal que esta considere pertinente. Cualquier cambio que en este sentido se produzca se hará conocer a la CONTRATISTA mediante oficio. Serán funciones del veedor, además de las propias establecidas en la Ley, las de resolver las consultas que formule la contratista, velar por el cumplimiento del programa de trabajo, inspeccionar los trabajos, verificar los trabajos realizados, elaborar y suscribir las actas necesarias, aceptar o rechazar oportunamente la estimación de los trabajos realizados, inspeccionar y verificar su calidad, aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo, impartir por escrito las órdenes que se requieran en su ejecución, elaborar el acta de liquidación final del contrato, y las demás contenidas en las Resoluciones Nos. 001 de 2002 (Artículo Decimo Cuarto) y 0424 de 2006 de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El Supervisor podrá ser contratado por EPN ESP., en caso de ser necesario y representará los intereses de la Empresa y como tal no podrá eximir a la CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones emanadas del contrato. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA. JURAMENTO.** El Representante Legal de LA CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni su representada están incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la Ley para contratar y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el articulo noveno de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PUBLICACIÓN.** El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes, que se entiende realizado con su firma y el registro presupuestal. Para su ejecución se requiere que la contratista dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al registro presupuestal efectúe los pagos de las estampillas Pro-Electrificación rural y Pro-Usco, impuesto Prodeporte municipal (1.5%), paz y salvo municipal original, Impuesto de timbre (0.5%) en la tesorería de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y la aprobación de la garantía por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Su publicación se hará en la gaceta municipal, que se entiende realizada con el pago de los derechos correspondientes. **CLÁUSULA VIGESIMA. LIQUIDACIÓN.** El contrato se liquidará de conformidad con lo establecido por el artículo décimo

Un pacto por lo nuestro.

octavo del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, y se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación. Para constancia se firma en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2009.

JUAN CARLOS HERRERA GUTIERREZ
Gerente

CONSORCIO NEIVA 2009
R.L. Benjamín Barrero Arciniegas
La Contratista

FRANCISCO PERDOMO ARIAS
Vo.Bo. Jefe Oficina Asesora Jurídica

EMPRESAS PUBLICAS
DE NEIVA E S P
Registro Presupuesta No 1160
Imputación 064103-51-000
Disponibilidad 1020
Valor $ 2.000.000.000 =
Fecha 28-12-09
Responsable

ACTA DE INICIACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No.015 DE 2009

OBJETO DEL CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TECNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 36 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 26 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2010 (Año)

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 25 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2013 (Año)

VALOR $10'402.085.020,00 + $1'664.333.603,00.
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA CONSORCIO NEIVA 2009 R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR Ing. GERMAN ANDRES GARCIA GALINDO

En Neiva ; a los 26 días del mes de enero del 2010, se reunieron en la Subgerencia Técnica y Operativa de las Empresas Públicas de Neiva, el Ingeniero GERMAN ANDRES GARCIA GALINDO, Subgerente Técnico y Operativo y el señor BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, Representante Legal de la firma CONSORCIO NEIVA 2009, Cotratistas, con el fin de dar inicio al contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente orden los que en ella intervinieron a los 26 días del mes de enero del.2010

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el contratista
- Hoja de vida y tarjeta profesional del Director de Obra y de los demás profesionales

En consecuencia el contratista inicia la ejecución del contrato bajo la responsabilidad expresa del interventor.

2) El Veedor del contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y Supervisor de Contrato.

BENJAMIN BARRERO ARCINEGAS
R.L. CONSORCIO NEIVA 2009
CONTRATISTA

Ing. GERMAN ANDRES GARCIA GALINDO
Subgerente Técnico y Operativo.
INTERVENTOR

ACUERDO DE CONSORCIO ENTRE SOTA LIMITADA y THE LOUIS BERGER GROUP COLOMBIA S.A.S.

Entre:

i) **SANTIAGO LEMA CORTES**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.231.643 de Suba, domiciliado en Bogotá, obrando en calidad de apoderado de **THE LOUIS BERGER GROUP, INC**, sociedad extranjera, constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica;

ii) **SOTA LIMITADA**, sociedad constituida mediante Escritura Pública No. 1217 del 5 de junio de 1975 de la Notaría de Primera de Neiva, inscrita el 6 de julio de 1995 bajo el No. 8119 del libro respectivo, con domicilio en Neiva, identificada con NIT. No. 891.101.100-5 y Matricula No. 71957, representada legalmente por **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.045.139 de Bogotá, debidamente autorizado por los estatutos sociales.

Las Sociedades anteriores individualmente se denominarán "cada una de las partes" o colectivamente "las partes", celebran el siguiente Acuerdo de Consorcio, teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDOS

1. Que EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP, abrió un proceso para la contratación de la UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO – INVITACIÓN PÚBLICA No. 248 de 2009 (en adelante EL CONTRATO), de acuerdo con el alcance definido en los correspondientes Pliegos de Condiciones.

2. Que las Partes declaran y garantizan que su decisión de participar en la calificación de posibles proponentes, corresponde a un análisis profesional, independiente y diligente de los términos y condiciones de la invitación, y está basada en una evaluación individual de los documentos e informaciones que han considerado apropiados y suficientes para estos efectos, y no en orden, recomendación, consejo, estudio o proyección alguna hecha por otra de las partes.

3. Que las Partes manifiestan de manera expresa y bajo la gravedad del juramento no encontrarse, ninguno de ellos, incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Constitución, las

leyes y normas reglamentarias previstas en la contratación con entidades estatales.

4. Que cada una de las Partes declaran bajo la gravedad del juramento que: (i) no se encuentra incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; (ii) ninguno de ellos se encuentra en procesos de reestructuración empresarial; (iii) ninguno de ellos se encuentra adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato; (iv) en contra de ninguno de ellos ha sido dictado fallo con responsabilidad fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000; y (v) ni ellos ni sus miembros de Junta Directiva o Junta de Socios, sus Representantes Legales o su Revisor Fiscal están incluidos en las listas OFAC (Clinton) y ONU.

5. Que de conformidad con lo permitido por los Pliegos de Condiciones, las Partes han decidido celebrar este Acuerdo, aceptando mediante la suscripción del mismo los términos y condiciones que se pactan en sus cláusulas.

6. Que en desarrollo de lo anterior, las Partes desean fijar y definir entre ellas sus respectivos intereses, obligaciones y responsabilidades en la Propuesta que se presente a EL **MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP.**

De acuerdo con lo anterior las Partes acuerdan:

ARTICULO 1. CONSORCIO.- El objeto del presente acuerdo es constituir un **CONSORCIO** entre: **SOTA LIMITADA** y **THE LOUIS BERGER GROUP, INC,** sociedades que se encuentran plenamente identificadas en el encabezamiento del presente acuerdo, para presentar una propuesta a EL **MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP y,** en caso de resultar elegidos como Contratistas, y de resultar favorecidos con la adjudicación, para suscribir el contrato que resulte para ejecutar EL CONTRATO.

La integración del CONSORCIO se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de los documentos necesarios para la precalificación como posibles proponentes, así como al cumplimiento y ejecución de todas las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

El **CONSORCIO** no constituye una persona jurídica distinta de las partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

ARTICULO 2. DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO.- El **CONSORCIO** que las Partes constituyen mediante el presente acuerdo se denominará para todos los efectos **NEIVA 2009.**

ARTICULO 3. SOLIDARIDAD.- Las Partes reconocen la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato que se llegare a celebrar con EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP, por tanto, los integrantes del CONSORCIO se responsabilizan solidariamente frente a EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y la ejecución del contrato de ser adjudicado, afectarán a los miembros que conforman el CONSORCIO.

Para efectos de lo estipulado en la presente clausula se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, o normas que la sustituyen, modifiquen o adicionen.

Las partes asumen en forma solidaria e indivisible entre los conformantes, la responsabilidad por la información suministrada en la propuesta y por las obligaciones derivadas de ella y del contrato resultante de este proceso, como ha quedado establecido anteriormente

ARTÍCULO 4. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), del CONSORCIO será distribuida de la siguiente forma:

INTEGRANTES	%
SOTA LIMITADA	50
THE LOUIS BERGER GROUP, INC.	50

PARÁGRAFO: Una vez ejecutado el contrato en todas sus partes, EL CONSORCIO subsistirá para efectos de responsabilidades que en virtud del contrato se tengan que asumir frente a EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP, esto con el fin de garantizar la calidad de los trabajos que conjunta y solidariamente desarrollen las partes que forman este CONSORCIO.

ARTICULO 5. REPRESENTACIÓN. Para todos los efectos, las partes designan como firma líder del CONSORCIO a SOTA LIMITADA, y como Representante Legal Principal del CONSORCIO a BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.045.139 de Bogotá, y como Representante Legal Suplente a SANTIAGO LEMA CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.231.643 de Suba, lo cual les confiere las más amplias facultades para representarlo en todos los actos.

El representante del CONSORCIO NEIVA 2009 tendrá las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que sea seleccionada la propuesta presentada por el CONSORCIO. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta
- Suscribir la carta de presentación de la Propuesta
- Atender todos los posibles requerimientos que formule la entidad contratante, relacionados con aclaraciones a la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta.
- Suscribir el contrato respectivo de ser adjudicado.
- Otorgar poder en caso de ser necesario para la suscripción de los documentos que se presenten en desarrollo de este proceso de contratación, su adjudicación, legalización contractual, ejecución y/o liquidación.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la presentación, legalización, ejecución y liquidación del Contrato.

Los miembros del CONSORCIO otorgan el poder tanto al representante legal principal como al suplente, quienes por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, aceptan esta designación.

ARTICULO 6. - OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE.- El Representante Legal Principal del CONSORCIO deberá informar a las Partes sobre cualquier orden, notificación, citación o requerimiento que reciba de cualquier autoridad judicial o administrativa o de terceros o de la entidad contratante, relacionada con este Acuerdo, la Invitación o el Contrato. El Representante Común deberá informar con el fin de que las Partes tomen las decisiones pertinentes, en la medida en que el asunto relacionado con la orden, notificación, citación o requerimiento respectivo las afecte.

ARTÍCULO 7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Los partes declaran que no se hallan incursos en circunstancias de inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la Constitución, las leyes y normas reglamentarias previstas en la contratación con entidades estatales, y que en su contra no se ha dictado fallo con responsabilidad fiscal para todos los efectos indicados en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

ARTICULO 8. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta dentro del presente proceso de precalificación, hasta que se produzca la terminación de este

CONSORCIO, ya sea anticipadamente en los eventos que se señalan a continuación, por mutuo acuerdo o por decisión de juez o árbitro competentes.

1. Por decisión concertada de no presentar propuesta.
2. Por no resultar precalificados
3. Por no resultar adjudicataria la propuesta presentada por el CONSORCIO.
4. Por terminación anticipada del Contrato.

En el evento en que se configure una de las causales señaladas de terminación anticipada del **CONSORCIO**, ésta operará de pleno derecho, y las partes quedan relevadas de la exclusividad señalada en este artículo.

ARTICULO 9 - CONFIDENCIALIDAD.- Las Partes se comprometen a hacer sus mejores esfuerzos como buenos hombres de negocios para mantener como confidencial durante la vigencia del Acuerdo más un término de dos (2) años contados a partir de la terminación del mismo, a menos que se acuerde por escrito otra cosa por las Partes, y sin perjuicio de la protección para la información confidencial que haya sido conocida con anterioridad a la firma de este documento -, la totalidad o parte de cualquier información o dato que obtengan en conexión con (i) las negociaciones y temas contenidos en este Acuerdo, y (ii) sus contrapartes dentro del mismo, sus clientes, negocios y asuntos, y no podrán usar o revelar dicha información salvo autorización previa y por escrito de la Parte reveladora de la misma. No se vulnerará este compromiso de confidencialidad si cualquier información objeto del mismo: (a) fue o es de dominio público, o fue hecha pública sin mediar acción u omisión alguna de la Parte receptora, (b) estaba en posesión legítima de la Parte receptora antes de haber sido revelada, (c) es conocida o fue adquirida por la Parte receptora mediante personas que no han tenido - de manera directa ni indirecta - conocimiento o acceso a la confidencialidad de la misma, (d) es revelada y/o divulgada en desarrollo o por mandato de una norma legal, o de legítima orden judicial o administrativa (en este caso la Parte obligada a revelar y/o divulgar la información deberá avisar de inmediato a la otra, una vez haya tenido conocimiento de esta obligación legal, judicial o administrativa, para que ésta pueda tomar las medidas necesarias para proteger su información confidencial. Además se obliga a adoptar las acciones necesarias para atenuar los efectos de tal revelación y/o divulgación), y (e) ha sido revelada y/o divulgada con posterioridad al vencimiento del término de este compromiso.

ARTICULO 10. PACTO ANTICORRUPCIÓN. Los miembros del CONSORCIO, sus directores, filiales, empleados, y todas las demás personas que hacen parte o intervienen en la elaboración y presentación de la Propuesta, así como en la ejecución del Contrato declaran que:

1. Todos los documentos que se aportan y presentan para el proceso de contratación como posibles proponentes adelantado por EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP, elaboración de la Propuesta y suscripción, ejecución y liquidación del Contrato son exactos, no

contienen declaraciones falsas, ni omiten ningún tipo de información, y reconocen que, cualquier inexactitud, error u omisión, puede afectar de forma negativa la validez y la aceptación de la Propuesta, así como la validez de la adjudicación del contrato.

2. No participaran o se involucraran en el ofrecimiento de dadivas a funcionarios nacionales y extranjeros en relación con cualquier asunto.

3. Mantendrán y aplicaran la política que prohíbe el ofrecimiento de dadivas a funcionarios nacionales y extranjeros.

ARTÍCULO 11. - INDEMNIDAD. - A la terminación del presente Acuerdo, ninguna de las Partes podrá exigir indemnización o reconocimiento alguno argumentando good - will o crédito comercial creado como valor.

ARTICULO 12. DURACIÓN – La duración del CONSORCIO en caso de resultar favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre la fecha de suscripción del presente acuerdo, la ejecución, la liquidación del contrato y dos (2) año más, en todo caso, se extenderá hasta que sean cumplidas cabalmente todas las obligaciones y compromisos adquiridos con la entidad contratante.

ARTICULO 13. CESIÓN.- Ninguna de las firmas integrantes podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del CONSORCIO a favor de otro integrante del mismo. Cuando sea a favor de terceros se requiere la aprobación previa de EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.

ARTICULO 14. MODIFICACIÓN.- Toda modificación, aclaración o adición a este Acuerdo deberá constar por escrito y deberá estar debidamente aceptada y firmada por las Partes.

ARTICULO 15. ACUERDO TOTAL.- El presente Acuerdo, aceptado mediante la firma de las Partes, constituye un acuerdo total entre ellas. Por ende, no existen entre las mismas, en relación con la elaboración y presentación de la Propuesta, con la participación en el proceso de precalificación y con la ejecución del Contrato, de ser adjudicado al CONSORCIO, acuerdos, declaraciones o compromisos distintos a aquellos contenidos en este instrumento.

PARÁGRAFO: VALIDEZ. Este convenio quedará sin validez cuando el proceso de contratación, adelantado por EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP, para contratar la UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - INVITACIÓN

PÚBLICA No. 248 de 2009 sea declarado desierto, se anule o no se seleccione al CONSORCIO.

ARTICULO 16. - CLAUSULA COMPROMISORIA.- Cualquier diferencia, conflicto o desavenencia entre las partes, que se derive de este Acuerdo, que no sea resuelto por las partes dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia por cualquiera de los medios de solución de controversias (Conciliación, Arreglo Directo, amigable componedor), será resuelto definitivamente por un Tribunal de Arbitramento que será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha Cámara.

El Tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1981, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1818 de 1998, y las demás disposiciones legales que los modifiquen o adicionen de acuerdo con las siguientes reglas:

1. El Tribunal estará integrado por el número de árbitros que se requieran en relación con la cuantía. El o los árbitros que se determinen deberán ser ciudadanos colombianos y abogados titulados;
2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá;
3. El Tribunal decidirá en derecho,
4. El tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y
5. Los costos que implique el Tribunal serán a cargo de la parte vencida.

El recurso al Tribunal de Arbitramento no implica de ninguna manera la parálisis del presente acuerdo, el cual deberá continuar su ejecución normal mientras se resuelve la desavenencia que haya suscitado la convocatoria de dicho Tribunal.

ARTICULO 17. LEY APLICABLE.- El presente acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

ARTICULO 18. NOTIFICACIONES A LAS PARTES.- Toda notificación, comunicación o información que deba suministrarse a las Partes, deberá enviarse mediante fax, correo certificado o entrega personal al representante designado por éstas, a las siguientes direcciones:

THE LOUIS BERGER GROUP, INC.
Atención: Sr. SANTIAGO LEMA CORTES
Dirección: Calle 85 No. 12-10, Oficina 309, Bogotá D.C.
Teléfono: 2567592
Fax: 2361826
Correo Electrónico: santiagolemac@gmail.com

SOTA LIMITADA
Atención: Sr. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Dirección: Calle 12 No. 5-07, Oficina 302 (Neiva-Huila).
Telefax: 8711910
Correo Electrónico: comercial@sotaic.com
Para constancia se firma en Bogotá, a los Diecisiete (17) dias del mes de noviembre de 2009.

THE LOUIS BERGER GROUP,INC

SANTIAGO LEMA CORTES
Apoderado
C.C. No. 79.231.643

SOTA LIMITADA

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Representante Legal
C.C. No. 17.045.139

ACEPTAMOS la designación como representantes legales únicos de todos los firmantes del presente Acuerdo de Consorcio:

BENJAMIN BARRERO
C.C. 17.045.139
Representante Legal Principal

SANTIAGO LEMA CORTES
C.C. 79.231.643
Representante Legal Suplente

PERSONAL

Benjamin Barrero Aranegas
17045139 Bogota

17 NOV 2009

PERSONAL

Santiago Jema Cortes
79231643 Bogota

17 NOV 2009

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E. S. P.

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. 001 DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DEL RESERVORIO POCO A POCO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL RECREO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CALENDARIO				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	9	DE	MAYO	DE	2012
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	2		FEBRERO		2013
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO	12	DE	JULIO	DE	2012
FECHA DE REINICIACION 1 DEL CONTRATO	7	DE	SEPTIEMBRE	DE	2012
FECHA DE SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO	16	DE	MARZO	DE	2013
FECHA DE REINICIACION 2 DEL CONTRATO	10	DE	MAYO	DE	2013
FECHA DE SUSPENSIÓN 3 DEL CONTRATO	24	DE	MAYO	DE	2013
FECHA DE REINICIACION 3 DEL CONTRATO	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2013
NUEVA FECHA DE TERMINACION	1	DE	OCTUBRE	DE	2013
VALOR ADICIONAL					
VALOR TOTAL	$ 9.565.970.979,00				

CONTRATISTA: CONSORCIO POCO A POCO - R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO

INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009 R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

SUPERVISOR: ING. JAIRO RIVERA CABRERA

SUBTECNICO: ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

En Neiva, a los Dieciocho (18) días del mes de NOVIEMBRE de 2013, se reunieron: el Ingeniero JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO, Representante Legal del Contratista, el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, Representante Legal de la interventoria, el Ingeniero ALEXANDER SOTO HERNANDEZ, Subgerente Técnico y Operativo de EPN y el Ingeniero JAIRO RIVERA CABRERA, Supervisor del Contrato por parte de EPN, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día 30 de Septiembre de 2013, descritas en el acta de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 9.565.970.979	Valor Anticipo	$ 2.869.791.293,7
Valor Adiciones	$ 0	Valor Anticipo Amortizado Acta 1	$ 2.025.987.463,2
Valor del Contrato mas adiciones	$ 9.565.970.979	Valor Anticipo Amortizado Acta Final	$ 843.803.830,5
Valor Obra ejecutada	$ 9.565.708.668	Valor anticipo por amortizar	$ 0,0
Valor a Favor de EPN	$ 262.311		

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
PREACTA 1	OCTUBRE	08/10/2012	$ 6.753.291.544,00	$ 2.025.987.463,2
ACTA FINAL	OCTUBRE	01/10/2013	$ 2.812.417.124,00	$ 843.803.830,5
		TOTALES	$ 9.565.708.668,00	$ 2.869.791.293,7

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

No. REG-PRE	FECHA	IMPUTACION	RUBRO	VALOR
226	12/04/2012	179	450401	$ 9.565.970.979

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACIÓN	09/05/2012
2	SUSPENSIÓN 1	12/07/2012
3	REINICIACIÓN 1	07/09/2013
4	SUSPENSIÓN 2	16/03/2013
5	REINICIACIÓN 2	10/05/2013
6	SUSPENSIÓN 3	24/05/2013
7	REINICIACIÓN 3	30/09/2013
8	ACTA FINAL	01/10/2013

3, Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA		POLIZA No.	VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA		
CONFIANZA	CUMPLIMEINTO	01/10/2013	04/02/2014	SP003373	$ 1.913.194.195,80
CONFIANZA	ANTICIPO	01/10/2013	04/02/2014		$ 2.869.791.293,70
CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEBNIZACION	01/10/2013	06/10/2016		$ 1.913.194.195,80
CONFIANZA	ESTABILIDAD	01/10/2013	01/10/2018		$ 1.913.141.733,60

4, Otros Paz y salvos (Parafiscales)

ENTIDAD	FECHA	RADICACION No.	OBSERVACIONES
SENA	18/10/2013	412013-S15131	CERTIFICADO
ICBF	15/10/2013		CERTIFICADO
COMFAMILIAR	15/10/2013	DF-07-3-44103	CERTIFICADO
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	09/10/2013	2939	CONSTANCIA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTUR	04/10/2013	36274	CERTIFICADO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilid y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dieciocho (18) días del mes de NOVIEMBRE de 2013

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Veedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

Firma
Nombre JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO
R.L CONSORCIO POCO A POCO
Contratista

Firma
Nombre ING. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L CONSORCIO NEIVA 2009
Interventor

Visto Bo.
Nombre JAIRO RIVERA CABRERA
Supervisor EPN

Visto Bo.
Nombre ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Técnico y Operativo EPN

Visto Bo.
Nombre ING. AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente EPN

Original Oficina de Contratación
Una copia Oficina Técnica y Operativa
Una copia Interventor
Una copia contratista

Calle 6 No. 6-02 Neiva
Tels: 11 - 872 3500 Fax: 8
E-mail: info@emneiva.gov.co
www.emneiva.gov.co

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

CONTRATO DE OBRA No. 001/2012

OBJETO: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DEL RESERVORIO POCO A POCO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL RECREO

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: $ 2.812.417.124,00

VALOR DEL CONTRATO: $ 9.565.970.979,00

CONTRATISTA: CONSORCIO POCO A POCO
Nit900.515.275-4

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA: 01/10/2013

CANTIDADES DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COL$	VALOR TOTAL COL$	+/-	CANT.	VALOR	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR
1	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS														
1.1	Localización y Referenciación de la obra (Mojones en Concreto, apiques de localización de tubería existente)	GI	1	2.604.415	2.604.415,0					1	2.604.415	2.604.415,00	1	2.604.415	2.604.415,00
	SUBTOTAL				2.604.415,0							2.604.415,00			2.604.415,00
2	IMPACTO AMBIENTAL														
2.1	Impacto Ambiental	GI			0,0										
	SUBTOTAL				0,0										
3	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS														
3.1	Excavaciones														
3.1.1	Excavaciones en tierra o conglomerado para instalación de tuberías	M3	14.407	10.696	154.097.972,0	+	14.945	10.696	159.851.720,0	25.860,14	10.696	276.600.057,44	29.352	10.696	313.948.992,00
3.1.3	Excavaciones microtúneles manuales menores a 2 m3 (Incluye protección temporal)	M3	4.000	19.600	78.400.000,0	+	3.093	19.600	60.642.800,0	7	19.600	137.200,00	7	19.600	137.200,00
3.2	Demoliciones											-			
3.2.1	Demoliciones de estructuras de concreto o de cualquier material	M3		56.350		+	5	56.350	281.750,0	5	56.350	281.750,00	5	56.350	281.750,00
	SUBTOTAL				232.497.972,0				61.879.270,0			277.019.007,44			314.367.942,00
4	RELLENOS														
4.1	Relleno mezcla de gravilla y arena lavada de río	M3	300	55.268	16.580.400,0	+	12	55.268	663.216,0	260,49	55.268	14.396.751,32	312	55.268	17.243.616,00
4.2	Recebo común	M3	4.000	55.714	224.137.422,0	-	4020	55.714	- 224.137.422,0		55.714	-		55.714	-
4.3	Material seleccionado proveniente de la excavación	M3	9.621	15.000	144.315.000,0	+	19242	15.000	288.630.000,0	25.763,57	15.000	386.453.550,00	28.863	15.000	432.945.000,00
4.4	Sub base granular	M3		81.221				81.221	-		81.221	-		81.221	-
4.5	Base granular	M3		89.423				89.423	-		89.423	-		89.423	-
4.6	Arena Lavada	M3		65.311				65.311	-		65.311	-		65.311	-
4.7	Piedra partida	M3		62.512				62.512	-		62.512	-		62.512	-
4.8	Revegetalización	M2		2.260				2.260	-		2.260	-		2.280	-
4.9	Enrocado	M3		61.324		+	3	61.324	183.972,0	3	61.324	183.972,00	3	61.324	183.972,00
	SUBTOTAL				385.032.822,0				65.339.766,0			401.034.283,32			450.372.588,00
5	ENTIBADOS														
5.1	Entibado tipo 1	M		9.391				9.391	-		9.391	-		9.391	-
5.2	Entibado tipo 1A	M		25.588				25.588	-		25.588	-		25.588	-
	SUBTOTAL														
6	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES														
6.1	Retiro y disposición de material sobrante	M3	8.705	37.032	325.326.120,0	-	6.007	37.032,00	- 225.529.304,0	2.005,58	37.032	74.270.638,56	2.898,00	37.032	88.802.736,00
	SUBTOTAL				325.326.120,0				- 225.529.304,0			74.270.638,56			88.802.736,00
7	CONCRETOS														
7.1	Suministro e Instalación Concreto														
7.1.1	Suministro e instalación concreto resistencia 17,5 MPa (2500psi)	M3	169	414.842	70.100.200,0	-	169	414.842	- 70.100.200,0	-	414.842	-		414.842	-
7.1.2	Suministro e instalación concreto resistencia 21 Mpa (3000psi)	M3	27	482.609	13.030.443,0	-	27	482.609	- 13.030.443,0	-	482.609	-		482.609	-
7.1.3	Suministro e instalación concreto resistencia 24 Mpa (3500psi)	M3	442	479.770	212.050.340,0	+	465	479.770	222.926.450,0	927,00	479.770	444.746.790,00	927,00	479.770	444.746.790,00
7.1.4	Suministro e instalación concreto resistencia 28 MPa (4000 psi)	M3		531.067				531.067	-		531.067	-		531.067	
7.2	Suministro e instalación de Sellos para juntas de concreto										-	-			
7.2.1	Suministro e instalación de Sello de polietileno de 0.15 m de ancho	M		22.513				22.513	-		22.513	-		22.513	
7.2.2	Suministro e instalación de Sello de polietileno de 0.10 m de ancho	M		21.358				21.358	-		21.358	-		21.358	
7.3	Suministro e Instalación de Varillas										-	-			
7.3.1	Varillas Corrugadas										-	-			
7.3.1.1	Varillas Corrugadas tipo A 37	KG	7.573	4.110	31.125.030,0	-	7.573	4.110	- 31.125.030,0	-	4.110	-	-	4.110	
7.3.1.2	Varillas Corrugadas tipo Fy=420 Mpa	KG	44.081	4.110	181.095.760,0	-	44.081	4.110	- 181.172.910,0	2.317,00	4.110	9.522.870,00	2.317,00	4.110	9.522.870,00
7.3.1.3	Pasos escalera de pozo en varilla corrugada No. 6 + anclajes	UN	340	46.027	15.649.180,0	+	340	46.027	- 15.649.180,0	-	46.027	-	-	46.027	
	SUBTOTAL				532.667.071,0				- 73.397.411,0			454.269.660,0			454.269.660,0

8	INSTALACION DE TUBERIAS														
8.1	Instalación de Tuberías de acueducto														
8.1.1	Instalación de tubería tipo HD uniones espigo campana														
8.1.1.1	Instalación de tubería tipo HD uniones espigo campana diámetro 20"	M	5.289	51.396	268.749.684,0	-	16	51.396	- 322.336,00	4,364,47	51.396	223.802.340,12	5.213,00	51.396	267.927.348,00
8.1.1.2	Instalación de tubería tipo HD uniones espigo campana diámetro 32"	M		40.074				40.074	-		40.074	-		40.074	-
8.1.1.3	Instalación de tubería tipo HD uniones espigo campana diámetro 24"	M		32.125				32.125	-		32.125	-		32.125	-
8.1.1.4	Instalación de tubería tipo HD uniones espigo campana diámetro 26"	M		26.441				26.441	-		26.441	-		26.441	-
8.1.2	Instalación de tubería de acero Ø36" 150 psi										-	-		-	-
8.1.2.1	Instalación de tubería En paso sobre el río Las Ceibas	M		406.580				406.580	-		406.580	-		406.580	-
8.1.2.2	Instalación de tubería En paso adicado a la roca	M		246.344				246.344	-		246.344	-		246.344	-
8.2	Instalación de Tuberías de alcantarillado										-	-		-	-
8.2.1	Instalación de tubería de concreto reforzado para alcantarillado										-	-		-	-
8.2.1.1	Instalación de tubería de concreto reforzado para alcantarillado diámetro 36"	M		54.115				54.115	-		54.115	-		54.115	-
8.2.2	Instalación de tubería de concreto Simple para alcantarillado										-	-		-	-
8.2.2.1	Diámetro 10"	M		24.646				24.646	-		24.646	-		24.646	-
8.2.2.2	Diámetro 8"	M		24.646				24.646	-		24.646	-		24.646	-
	SUBTOTAL				268.749.684,0				-322.336,0			223.802.340,12			267.927.348,00
9	ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS, ANDENES, PISOS Y SARDINELES														
9.1	Pavimentos														
9.1.1	Demolición pavimento														
9.1.1.1	Demolición pavimento de concreto	M3		101.247				101.247	-		101.247	-		101.247	-
9.1.1.2	Demolición pavimento asfáltico	M3		63.235				63.235	-		63.235	-		63.235	-
9.1.2	Construcción de pavimento rígido										-	-		-	-
9.1.2.1	Construcción de pavimento rígido (MR 40Kg/cm2)	M3		528.665				528.665	-		528.665	-		528.665	-
9.1.3	Construcción de pavimento flexible										-	-		-	-
9.1.3.1	Construcción de pavimento flexible en MDC-2	M3		605.316				605.316	-		605.316	-		605.316	-
9.1.3.2	Sello asfáltico	M2		43.265				43.265	-		43.265	-		43.265	-
9.2	Andenes										-	-		-	-
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de hasta 0.12m de espesor	M2		23.709				23.709	-		23.709	-		23.709	-
9.2.2	Construcción o reconstrucción de andenes en concreto de hasta 0.12m de espesor	M2		76.493				76.493	-		76.493	-		76.493	-
9.3	Sardineles y cunetas										-	-		-	-
9.3.1	Rotura de sardineles de concreto	M		9.479				9.479	-		9.479	-		9.479	-
9.3.2	Construcción de sardinel en concreto	M		31.872				31.872	-		31.872	-		31.872	-
9.3.3	Reparación de cunetas concreto 21 Mpa	M3		78.768				78.768	-		78.768	-		78.768	-
	SUBTOTAL				0,0				0,0			0,0			0,0
10	SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO														
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO														
10.1.1	Suministro de Tubería en acero, para acueducto														
10.1.1.1	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40, acued. 150psi, D 10"(250 mm)	M		505.634				505.634	-		505.634	-		505.634	-
10.1.1.2	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40, acued. 150psi, D 8"(200 mm)	M		439.485				439.485	-		439.485	-		439.485	-
10.1.1.3	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40, acued. 150psi, D 6"(150 mm)	M		296.686				296.686	-		296.686	-		296.686	-
10.1.1.4	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40, acued. 150psi, D 4"(100 mm)	M		176.985				176.985	-		176.985	-		176.985	-
10.1.2	Suministro de Tubería en HD, para acueducto según ISO 2531										-	-		-	-
10.1.2.1	TUBERIA STANDARD DN 700 K7	M	5.289	1.005.410	5.297.300.890,0	-	16	1.005.410	- 16.086.560,00	16,00	1.005.410	- 16.086.560,00	5.213,00	1.005.410	5.241.202.330,00
10.1.2.2	TUBERIA STANDARD DN 600 K7	M		1.314.186				1.314.186	-		1.314.186	-		1.314.186	-
10.1.2.3	TUBERIA STANDARD DN 700 K7	M		1.009.089				1.009.089	-		1.009.089	-		1.009.089	-
10.1.2.4	TUBO STANDARD DN 500 K7	M		790.373				790.373	-		790.373	-		790.373	-
10.1.2.5	TUBO STANDARD DN 500 K7	M		612.814				612.814	-		612.814	-		612.814	-
10.1.3	Suministro de tubería en Acero ASTM A106 D 36"										-	-		-	-
10.1.3.1	Tubería en acero AWWA C - 200, Junta trastapada para soldar en obra (L=6m) D 36"	M		974.000				974.000	-		974.000	-		974.000	-
10.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO										-	-		-	-
10.2.1	Suministro de Tubería en CR (concreto reforzado), para alcantarillado.										-	-		-	-
10.2.1.1	Tubería CR alcant., D=36" Tipo II	M		885.885				885.885	-		885.885	-		885.885	-
10.2.2	Suministro de tubería de concreto Simple para alcantarillado										-	-		-	-
10.2.2.1	Tubería CS alcant., D=10"	M		27.724				27.724	-		27.724	-		27.724	-

Vigilada por la S.S.P.D. Nro. Unico 1E Regional
1-41001000-6 NIT. 071.180.615-6

12.6	Suministro de codo en tubería D400" en Acero, 150 PSI														
12.6.1	Codo D=30" Ángulo 6° - 22°, 150 psi	un		3.038,487				3.038,487	-		3.038,487	-		3.038,487	-
12.6.2	Codo D=30" Ángulo 45° - 67°, 150 psi	un		5.887,460				5.887,460	-		5.887,460	-		5.887,460	-
12.7	Suministro de codos de 90° en Acero, Extremos liso para soldar														
12.7.1	Codo HA D=6", 150 psi	un	4	186,400	745.600,0	-	4	186,400	-	745.600,0					
12.7.2	Codo HA D=4", 150 psi	un	16	153,520	2.456.320,0	-	16	153,520	-	2.456.320,0	186,400	-		186,400	-
12.8	Suministro de codos EL y EB en Acero ASTM A53 Sch*40 (By Pass)										153,520	-		153,520	-
12.8.1	Codo HA D=10", 150 psi	un		764,751				764,751	-		764,751	-		764,751	-
12.8.2	Codo HA D=8", 150 psi	un		446,601				446,601	-		446,601	-		446,601	-
12.8.3	Codo HA D=6", 150 psi	un		341,540				341,540	-		341,540	-		341,540	-
12.9	Suministro de codos en HG para ventilación E. Roscado														
12.9.1	Codo HG D=6", 150 psi	un		172,131				172,131	-		172,131	-		172,131	-
12.9.2	Codo HG D=4", 150 psi	un		43,401				43,401	-		43,401	-		43,401	-
	SUBTOTAL				327.549.299,0					31.934.990,0		359.483.893,00			359.483.890,00
13	SUMINISTRO DE SALIDAS INSTALDAS SOBRE TUBO														
13.1	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo HD D=24", 150 psi, (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada).														
13.1.1	Salida normal bridada para ventosa 150 psi														
13.1.1.2	Salida normal bridada para ventosa D=6", 150 psi	un	6	920,680	5.524.080,0	-	6	920,680	-	5.524.080,0	920,680	-		920,680	-
13.1.1.3	Salida normal bridada para ventosa D=1", 150 psi	un	4	669,135	2.676,540,0	-	4	669,135	-	2.676,540,0	669,135	-		669,135	-
13.1.1.4	Salida normal bridada para ventosa D=3", 150 psi	un	12	448,838	5.386,056,0	-	12	448,838	-	5.386,056,0	448,838	-		448,838	-
13.1.3	Salida tangencial bridada para purga 150 psi														
13.1.3.1	Salida tangencial bridada para purga D=6", 150 psi.	un	4	1.227,960	4.911,840,0	-	4	1.227,960	-	4.911,840,0	1.227,960	-		1.227,960	-
13.1.3.2	Salida tangencial bridada para purga D=4", 150 psi.	un	16	891,005	14.256,080,0	-	16	891,005	-	14.256,080,0	891,005	-		891,005	-
13.1.4	Salida tangencial bridada para purga 200 psi														
13.1.4.1	Salida tangencial bridada para purga D=6", 200 psi.	un	1	1.291,747				1.291,747	-		1.291,747	-		1.291,747	-
13.1.5	Salida normal lateral para By pass con extremo liso 150 psi														
13.1.5.1	D=10", 150 psi.	un		1.159,435				1.159,435	-		1.159,435	-		1.159,435	-
13.2	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo HD D=24", (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada).														
13.2.1	Salida normal bridada para ventosa 150 psi														
13.2.1.1	D=6", 150 psi	un		1.211,003				1.211,003	-		1.211,003	-		1.211,003	-
13.2.1.2	D=8" 150 psi	un		1.022,003				1.022,003	-		1.022,003	-		1.022,003	-
13.2.2	Salida normal extremo roscado para tubo de ventilación 150 psi														
13.2.2.1	D=4", 150 psi.	un		620,903				620,903	-		620,903	-		620,903	-
13.2.3	Salida tangencial bridada para purga 150 psi														
13.2.3.1	D=4", 150 psi.	un		942,728				942,728	-		942,728	-		942,728	-
13.2.4	Salida normal lateral para By pass con extremo liso 150 psi														
13.2.4.1	D=8", 150 psi.	un		972,653				972,653	-		972,653	-		972,653	-
13.2.4.2	D=6", 150 psi.	un		794,153				794,153	-		794,153	-		794,153	-
13.3	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo HD D=20", 150 psi, (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada).														
13.3.1	Salida normal bridada para ventosa														
13.3.1.1	Salida normal bridada para ventosa D=6", 150 psi	un		925,416				925,416	-		925,416	-		925,416	-
13.3.1.2	Salida normal bridada para ventosa D=3" 150 psi	un		451,919				451,919	-		451,919	-		451,919	-
13.3.2	Salida normal lateral para By pass con extremo liso 150 psi														
13.3.2.1	D=6", 150 psi.	un		794,356				794,356	-		794,356	-		794,356	-
13.3.3	Salida tangencial bridada para purga 150 psi														
13.3.3.1	D=2", 150 psi.	un		250,246				250,246	-		250,246	-		250,246	-
13.4	Tees bridadas para boca de acceso en tubería Tipo HD														
13.4.1	Tee bridadas para boca de acceso (incluye brida ciega)														
13.4.1.1	Tee D=24" en tubería D=30" HD 150 psi	un		9.740,736				9.740,736	-		9.740,736	-		9.740,736	-
13.4.1.2	Tee D=24" en tubería D=30" HD 200 psi	un		12.230,286				12.230,286	-		12.230,286	-		12.230,286	-
13.4.1.3	Tee D=24" en tubería D=24" HD 150 psi	un		8.878,686				8.878,686	-		8.878,686	-		8.878,686	-
13.4.2	Tee con extremos para soldar a Tubo HD														
13.4.2.1	Tee 30" x 24" 150 psi	un		4.862,436				4.862,436	-		4.862,436	-		4.862,436	-
13.4.3	Tee Extremo bridado y extremos liso para soldar Tubo HD														
13.4.3.1	Tee 24"x 24" 150 psi	un		6.723,036				6.723,036	-		6.723,036	-		6.723,036	-
13.5	Suministro Yee x 45°														
13.5.1	D=30" x 20"	un		5.859,936				5.859,936	-		5.859,936	-		5.859,936	-
13.6	Suministro de reducciones en acero Tipo HD														
13.6.1	D 30" x 24" 150 psi	un		4.873,436				4.873,436	-		4.873,436	-		4.873,436	-

Calle 6
Tels: 1
E-mail:
www.

Vigilada por la SSPD bajo Código de Registro
1-1001000-6 NIT 891 180 010-2

10.2.2.2	Tubería GS,alcark , D=6"	M		23.600					23.600	-		23.600	-		23.600	-
	SUBTOTAL				5.257.233.050,0					-16.086.560,0			-16086560,0			5.241.202.330,00
11	SUMINISTRO DE VÁLVULAS PARA ACUEDUCTO															
11.1	Suministro de Válvula mariposa bridada 150 psi,excéntrica o doble excentricidad															
11.1.1	Suministro de Válvula mariposa bridada 150 psi,excéntrica o doble excentricidad, Diámetro 28"	UN	2	39.548.737	79.097.474,0				39.548.737	-	2	39.548.737	79.097.474,00	2	39.548.737	79.097.474,00
11.1.2	Suministro de Válvula mariposa bridada 150 psi,excéntrica o doble excentricidad, Diámetro 24"	UN		25.706.385					25.706.385	-		25.706.385	-		25.706.385	-
11.1.3	Suministro de Válvula mariposa bridada 150 psi, excéntrica o doble excentricidad, Diámetro 20"	UN		17.954.384					17.954.384	-		17.954.384	-		17.954.384	-
11.2	Suministro de válvula reguladora de caudal bridada, 150 psi											-	-		-	-
11.2.1	Suministro de válvula reguladora de caudal bridada, 150 psi, Diámetro 20"	un		66.812.384					66.812.384	-		66.812.384	-		66.812.384	-
11.3	Suministro de Válvula de cheque en HD												-			-
11.3.1	Válvula de Retención tipo cheque 200 psi												-			-
11.3.1.1	Válvula cheque HD,sello elástico,D 6" 200 psi	un		1.790.601					1.790.601	-		1.790.601	-		1.790.601	-
11.3.2	Válvula de Retención tipo cheque 150 psi												-			-
11.3.2.1	Válvula cheque HD,sello elástico,D 6" 150 psi	un	4	1.255.757	5.023.028,0	-	4		1.255.757	- 5.023.028,0		1.255.757	-		1.255.757	-
11.3.2.2	Válvula cheque HD,sello elástico,D 4" 150 psi	un	16	931.443	14.903.088,0	-	16		931.443	- 14.903.088,0		931.443	-		931.443	-
11.4	Suministro de Válvula de compuerta bridada											-	-		-	-
11.4.1	Suministro de Válvula de compuerta, Bridada 200 psi												-			-
11.4.1.1	Válvula compuerta elástica, vástago no ascendente,bridada, D 6" 200 psi	un		1.155.234					1.155.234	-		1.155.234	-		1.155.234	-
11.4.2	Suministro de Válvula de compuerta, Bridada 150 psi											-	-		-	-
11.4.2.1	Válvula compuerta cello elástica, vástago no ascendente,bridada, D 2" 150 psi	un		325.617					325.617	-		325.617	-		325.617	-
11.4.2.2	Válvula compuerta elástica, vástago no ascendente,bridada, D 3" 150 psi	un	12	455.202	5.462.424,0	-	12		455.202	- 5.462.424,0		455.202	-		455.202	-
11.4.2.3	Válvula compuerta elástica, vástago no ascendente,bridada, D 4" 150 psi	un	8	556.680	4.453.440,0	-	8		556.680	- 4.453.440,0		556.680	-		556.680	-
11.4.2.4	Válvula compuerta elástica, vástago no ascendente,bridada, D 6" 150 psi	un	16	952.250	15.522.500,0	+	36		952.250	34.281.000,0	46	952.250	43.803.500,00	46	952.250	43.803.500,00
11.4.2.5	Válvula compuerta elástica, vástago no ascendente,bridada, D 8" 150 psi	un		1.522.793					1.522.793	-		1.522.793	-		1.522.793	-
11.4.2.6	Válvula compuerta elástica, vástago no ascendente,bridada, D 10" 150 psi	un		3.108.293					3.108.293	-		3.108.293	-		3.108.293	-
11.5	Suministro de Válvula de ventosa 150 psi											-	-		-	-
11.5.1	Válvula ventosa brida,D 8"	un		6.300.351					6.300.351	-		6.300.351	-		6.300.351	-
11.5.2	Válvula ventosa brida,D 6"	un	6	5.081.719	30.490.314,0	+	23		5.081.719	116.879.537,0	29	5.081.719	147.369.851,00	29	5.081.719	147.369.851,00
11.5.3	Válvula ventosa brida,D 4"	un	4	2.092.520	8.370.080,0	+	4		2.092.520	- 8.370.080,0		2.092.520	-		2.092.520	-
11.5.4	Válvula ventosa brida,D 3"	un	12	1.778.670	21.344.040,0	-	12		1.778.670	- 21.344.040,0		1.778.670	-		1.778.670	-
11.6	Suministro de Válvula tipo globo											-	-		-	-
11.6.1	Suministro de Válvula tipo globo bridada 150 psi											-	-		-	-
11.6.1.1	Válvula tipo globo, bridada, D=6", 150 psi	un		4.200.351					4.200.351	-		4.200.351	-		4.200.351	-
11.6.1.2	Válvula tipo globo, bridada, D=4", 150 psi	un		2.625.234					2.625.234	-		2.625.234	-		2.625.234	-
11.7	Suministro de registros de bola 150 psi											-	-		-	-
11.7.1	Registro de bola de 2" roscado	un		176.552					176.552	-		176.552	-		176.552	-
11.8	Suministro de macromedidor ultrasónico											-	-		-	-
11.8.1	Macromedidor sobre tubo de D 36" (Q= 800 - 1000 L/S)	un		34.585.695					34.585.695	-		34.585.695	-		34.585.695	-
11.8.2	Macromedidor sobre tubo de D 20" (Q= 400 L/S)	un		28.182.270					28.182.270	-		28.182.270	-		28.182.270	-
	SUBTOTAL				175.566.380,0					31.604.437,0			270.270.825,00			270.270.825,00
12	SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO															
12.1	Suministro de codo en tubería D=36" tipo HD para acueducto, 150 PSI															
12.1.1	CODO 1/16 DN900 STANDARD	un		12.670.008					12.670.008	-		12.670.008	-		12.670.008	-
12.2	Suministro de codo en tubería D=20" tipo HD para acueducto, 150 PSI															
12.2.1	CODO 1/16 DN700 STANDARD	un	26	3.663.875	95.260.750,0	+	2		3.663.875	7.327.750,0	28	3.663.875	102.588.500,00	28	3.663.875	102.588.500,00
12.2.2	CODO 1/8 DN700 STANDARD	un	6	4.090.783	32.726.264,0	-	7		4.090.783	- 28.635.481,0	1	4.090.783	4.090.783,00	1	4.090.783	4.090.783,00
12.2.3	CODO 1/32 DN700 STANDARD	un	32	3.663.835	190.519.420,0	+	17		3.663.835	62.205.195,0	69	3.663.835	252.804.615,00	69	3.663.835	252.804.615,00
12.2.4	CODO 1/4 DN700 STANDARD	un	1	5.840.945	5.840.945,0	-	1		5.840.945	- 5.840.945,0		5.840.945	-		5.840.945	-
12.3	Suministro de codo en tubería D=36" tipo HD para acueducto, 200 PSI															
12.3.1	CODO 1/16 DN900 STANDARD	un		6.400.054					6.400.054	-		6.406.054	-		6.406.054	-
12.3.2	CODO 1/8 DN900 STANDARD	un		7.582.881					7.582.881	-		7.582.881	-		7.582.881	-
12.4	Suministro de codo en tubería D=24" tipo HD para acueducto, 150 PSI															
12.4.1	CODO 1/16 DN 500 STANDARD	un		3.624.564					3.624.564	-		3.624.564	-		3.624.564	-
12.4.2	CODO 1/8 DN 500 STANDARD	un		5.728.803					5.728.803	-		5.728.803	-		5.728.803	-
12.5	Suministro de codo en tubería D=20" tipo HD para acueducto, 150 PSI															
12.5.1	CODO 1/4 DN 500 STANDARD	un		4.176.332					4.176.332	-		4.176.332	-		4.176.332	-

Validado por la ASTED de Santander de Quilichao
Tel: 3110000 & NIT 891.180.110-8

13.9.2	D 30" x 24" 150 psi	un		3.980.436				3.980.436		-		3.980.436	-		3.980.436	-
13.9.3	D 24" x 20" 150 psi	un		3.066.936				3.066.936		-		3.066.936	-		3.066.936	-
13.7.	Suministro de ampliación en acero Tipo HD															
13.7.1	D 24" x 30" 150 psi	un		3.980.436				3.980.436		-		3.980.436	-		3.980.436	-
13.8	Suministro de cruz en acero 1 Extremo bridado 3 para soldar															
13.8.1	D 24" x 24" 150 psi	un		12.900.158				12.900.158		-		12.900.158	-		12.900.158	-
13.9	Suministro de cruz en acero 4 extremos para soldar															
13.9.1	D 24" x 24" 150 psi	un		11.917.898				11.917.898		-		11.917.898	-		11.917.898	-
13.10	Suministros de salidas instaladas sobre tubo en acero ASTM A-53 D 30" 150 psi															
13.10.1	Salida normal bridada para ventosa 150 psi															
13.10.1.1	D=6"	un		840.234				840.234		-		840.234	-		840.234	-
13.11	Salida normal roscada para piltometría															
13.11.1	D=2" 150 psi . Incluye niple roscado D=2", L=0.10 m, en tubo HD 30"	un		250.836				250.836		-		250.836	-		250.836	-
	SUBTOTAL				32.764.596,0					32.764.596,0			0,0			0,0
14	SUMINISTROS DE ACCESORIOS PARA REDES															
14.1	SUMINISTRO DE BRIDAS EN ACERO PARA ACUEDUCTO ANSI B 16.1															
14.1.1	Brida acero, acued.150psi, D 4"	un	18	91.050	1.638.900,0	-	18	91.050	-	1.638.900,0		91.050	-		91.050	-
14.1.2	Brida acero, acued.150psi, D 6"	un	28	131.677	3.686.956,0	-	28	131.677	-	3.686.956,0		131.677	-		131.677	-
14.2	Platina de Orificios Según Diseño en HA Bridada ANSI 16.1															
14.2.1	Platina en HA, D=6", 150 psi	un	9	1.131.028	10.179.252,0	-	9	1.131.028	-	10.179.252,0		1.131.028	-		1.131.028	-
14.2.2	Platina en HA, D=6", 200 psi	un	3	1.192.753	3.578.259,0	-	3	1.192.753	-	3.578.259,0		1.192.753	-		1.192.753	-
14.3	Niple con pasamuro en HA, extremos liso - bridado															
14.3.1	Niple HA, D de 6"	un	4	535.450	2.141.800,0	-	15	535.450	-	8.030.850,0	17	535.450	9.102.650,00	17	535.450	9.102.650,00
14.3.2	Niple HA, D de 4"	un	10	505.413	5.054.600,0	-	10	505.413	-	5.054.600,0		505.413	-		505.413	-
14.4	Suministro Niple pasamuro en HA															
14.4.1	Niple pasamuro en acero con extremo liso, Bridado D=30"	un		1.365.235				1.365.235		-		1.365.235	-		1.365.235	-
14.4.2	Niple pasamuro en acero con extremo liso, Bridado D=24"	un		1.050.235				1.050.235		-		1.050.235	-		1.050.235	-
14.4.3	Niple pasamuro en acero con extremo liso, Bridado D=20"	un		840.235				840.235		-		840.235	-		840.235	-
14.5	Suministro de Niple galvanizado															
14.5.1	D 6" 150 psi	m		62.962				62.962		-		62.962	-		62.962	-
14.5.2	D 4" 150 psi	m		19.660				19.660		-		19.660	-		19.660	-
14.6	Suministro de tapón hembra roscado en HA o HD															
14.6.1	Tapón hembra roscado D=2" . 150 psi	un		27.405				27.405		-		27.405	-		27.405	-
14.7	SUMINISTRO DE TAPAS															
14.7.1	Suministro de tapa para cámara de válvulas de acueducto	un	66	157.030	10.363.980,0	-	66	157.030	-	10.363.980,0		157.030	-		157.030	-
14.8	Suministro de espárragos y tuercas para unión bridada según ANSI-16.1. Los espárragos y tuercas serán galvanizados y según SAE Grado 5, incluye empaques de caucho o neoprene															
14.8.2	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=20"	juego	17	932.405	15.850.885,0	-	17	932.405	-	15.850.885,0		932.405	-		932.405	-
14.8.3	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=24"	juego		746.295				746.295		-		746.295	-		746.295	-
14.8.4	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=30"	juego		98.316				98.316		-		98.316	-		98.316	-
14.8.5	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=6"	juego	56	92.936	5.205.280,0	-	56	92.936	-	5.205.280,0		92.936	-		92.936	-
14.8.6	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=4"	juego	90	76.278	6.102.240,0	-	90	76.278	-	6.102.240,0		76.278	-		76.278	-
14.8.7	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=3"	juego	28	61.845	1.731.660,0	-	28	61.845	-	1.731.660,0		61.845	-		61.845	-
14.9	Suministro cinturón de cierre para tubería tipo HD															
14.9.1	Cinturón de cierre D=28" 150 psi	un		2.514.628				2.514.628		-		2.514.628	-		2.514.628	-
	SUBTOTAL				68.750.820,0					58.648.173,0			9.102.650,00			9.102.650,00
15	SUMINISTRO DE UNIONES															
15.1	Suministro de unión rígida en acero bridada (tipo autoportante) 150 psi															
15.1.1	Unión rígida HA, D=30" bridada	un		13.943.864				13.943.864		-		13.943.864	-		13.943.864	-
15.1.2	Unión rígida HA, D=24" bridada	un		9.549.704				9.549.704		-		9.549.704	-		9.549.704	-
15.1.3	Unión rígida HA, D=20" bridada	un		7.991.144				7.991.144		-		7.991.144	-		7.991.144	-
15.1.4	Unión rígida HA, D=10" bridada	un		2.942.393				2.942.393		-		2.942.393	-		2.942.393	-
15.1.5	Unión rígida HA, D=3" bridada	un	12	690.399	8.284.788,0	-	12	690.399	-	8.284.788,0		690.399	-		690.399	-
15.1.6	Unión rígida HA, D=6" bridada	un	10	968.988	9.689.880,0	-	10	968.988	-	9.689.880,0		968.988	-		968.988	-
15.1.7	Unión rígida HA, D=4" bridada	un	20	782.766	15.655.320,0	-	20	782.766	-	15.655.320,0		782.766	-		782.766	-

15.2	Suministro de unión de desmonte Tipo Dresser Espigo-Espigo															
15.2.1	Unión Tipo Dresser, D=30"	un		5.705,001				5.705,001				5.705,001				
	SUBTOTAL				33.629,988,0				-	33.629,988,0			-			
16	INSTALACIÓN DE CODOS , TEES, YEES, ETC												0,0			
16.1	INSTALACIÓN DE CODOS EN TUBERÍA TIPO HD															
16.1.1	Codos en tubería D=30"	un		67.376				67.376				67.376				
16.1.2	Codos en tubería D=30"	un		50.471				50.471				50.471				
16.1.3	Codos en tubería D=24"	un		39.407				39.407				39.407				
16.1.4	Codos en tubería D=20"	un		33.773				33.773				33.773				
16.2	INSTALACIÓN DE CODO EN TUBERÍA DE ACERO D=30" 150 psi															
16.2.1	Codo en tubería de acero D=30"	un		167.851				167.851				167.851				
16.3	INSTALACIÓN DE YES EN TUBERÍA TIPO HD															
16.3.1	Yee 30" x 30"	un		78.106				78.106				78.106				
	SUBTOTAL				0,0					0,0			0,0			
17	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS															
17.1	INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA VENTOSA															
17.1.1	Instalación sistema para ventosa, Diámetro 6"	un		109.850				109.850				109.850				
17.1.2	Instalación sistema para ventosa, Diámetro 6"	un	6	87.530	525.180,0	+	23	87.530	2.013.190,0	25	87.530	2.538.370,00	24	87.530	2.538.370,0	
17.1.3	Instalación sistema para ventosa, Diámetro 4"	un	4	65.610	262.440,0	-	4	65.610	262.440,0		65.610	-		65.610	-	
17.1.4	Instalación sistema para ventosa, Diámetro 2"	un	12	54.650	655.800,0	-	12	54.650	655.800,0		54.650	-		54.650	-	
17.2	INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA PURGA															
17.2.1	Instalación sistema para purga, Diámetro 8"	un	4	164.250	657.000,0	+	13	164.250	2.135.250,0	17	164.250	2.792.250,00	17	164.250	2.792.250,0	
17.2.2	Instalación sistema para purga, Diámetro 8"	un	16	164.250	2.628.000,0	-	16	164.250	2.628.000,0		164.250	-		164.250	-	
17.3	INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA PITÓMETRO															
17.3.1	Instalación sistema para pitómetro, Diámetro 2"	un		30.150				30.150				30.150				
17.4	INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA BOCA DE ACCESO															
17.4.1	Instalación sistema para boca de acceso, Diámetro 24"	un		110.150				110.150				110.150				
17.5	INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR															
17.5.1	Diámetro 30"	un	1	2.530.990	2.530.990,0	-	1	2.530.990	2.530.990,0		2.530.990	-		2.530.990	-	
17.5.2	Diámetro 20"	un		2.540.250				2.540.250			2.540.250	-		2.540.250	-	
17.5.3	Diámetro 24"	un		514.250				514.250			514.250	-		514.250	-	
17.5.3	Diámetro 20"	un		411.250				411.250			411.250	-		411.250	-	
	SUBTOTAL				7.253.410,0				-	7.328.790,0			5.330.620,0			5.330.620,0
18	Suministro, montaje e instalación de viaducto para tubería D=30" en acero (8300 kg aprox. de acero ASTM A - 36)	Gl		105.002,500				105.002,500	0		105.002,500	-		105.002,500	-	
	SUBTOTAL								0,0			0,0				0,0
19	Suministro montaje e instalación de soportes en acero para tubería acero D 30" para instalar sobre poste elevado las ceibas	un		3.950,200				3.950,200	0		3.950,200	-		3.950,200	-	
	SUBTOTAL								0,0			0,0				0,0
20	Retiro de material sobrante del derrumbo comprendido entre las abscisas K1+150 y K1+220, y conformación del talud según lo indicado en los planos (vol aprox = 4000 m3)	Gl		99.342,500				99.342,500	0		99.342,500	-		99.342,500	-	
	SUBTOTAL								0,0			0,0				0,0
21	Construcción de cortacorrientes sobre la superficie de la zanja para la protección de la tubería	Gl		14.968,800				14.968,800	0		14.968,800	-		14.968,800	-	
	SUBTOTAL								0,0			0,0				0,0
22	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" en el sector de El Guaymbo	Gl		32.997,500				32.997,500	0		32.997,500	-		32.997,500	-	
	SUBTOTAL								0,0			0,0				0,0
23	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" y la tubería de llegada del embalse proyectado de Poco a Poco (incluye platina de orificios y macromedidor)	Gl		27.497,500	0,0			27.497,500	0		27.497,500	-		27.497,500	-	
	SUBTOTAL				0,0				0,0			0,0				0,0
24	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" y la tubería de salida del embalse proyectado de Poco a Poco D 36"	Gl		32.997,500	0,0			32.997,500	0		32.997,500	-		32.997,500	-	
	SUBTOTAL				0,0				0,0			0,0				0,0
25	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente 24" en la estructura de control El Recreo, (incluye instalación y el calibrado del macromedidor)	Gl		62.367,000	0,0			62.367,000	0		62.367,000	-		62.367,000	-	
	SUBTOTAL				0,0				0,0			0,0				0,0

	Suministro, montaje e instalación de sistema de control de las válvulas reguladoras de caudal y presión de Diámetro 20"	un		316.412.998	0,0	+	11	28.764.818	316.412.998	11	28.764.818	316.412.998	11	28.764.818	316.412.998,0
	SUBTOTAL				0,0				0,0			0,0			0,0
27	Obras complementarias, acabados arquitectónicos y elementos metálicos misceláneos en estructura de control El Reposo.														
27.7	Suministro e instalación de ventanas para estructuras														
27.7.1	Ventana para Estructura de Control El Reposo.	un		222.611	0,0			222.611	-		222.611	-		222.611	-
27.2	Suministro e instalación de puerta para estructura de Control											-			-
27.2.1	Puerta metálica para Estructura de Control El Reposo.	un		291.070	0,0			291.070	-		291.070	-		291.070	-
27.5	Muros en tabique											-			-
27.5.1	Ladrillo Prensado, a la vista por ambas caras	m2		74.818	0,0			74.818	-		74.818	-		74.818	-
27.4	Suministro e instalación de acabados para estructuras											-			-
27.4.1	Pisofraguado en mortero de cemento (1:3)	m2		14.788	0,0			14.788	-		14.788	-		14.788	-
	SUBTOTAL				0,0				0,0			0,0			0,0
28	ITEM NUEVOS														
28.1	Suministro e instalación de tubería PVC de 6" RDE 21	m		52.600,00	0,0	+	617	52.600	32.454.200,00	617	52.600	32.454.200,00	617	52.600	32.454.200,00
28.2	Suministro de Tee DN700 X DN150 X DN700 CXBXC PN 16	un		3.155.000	0,0	+	46	3.155.000	145.130.000,00	46	3.155.000	145.130.000,00	46	3.155.000	145.130.000,00
28.3	Suministro de Tee DN700 X DN700 X DN700 Bridada	un		5.416.550	0,0	+	1	5.416.550	5.416.550,00	1	5.416.550	5.416.550,00	1	5.416.550	5.416.550,00
28.4	Suministro de Niple DN700 Bridado de 1.2 m	un		4.679.162	0,0	+	1	4.679.162	4.679.162,00	1	4.679.162	4.679.162,00	1	4.679.162	4.679.162,00
28.7	Instalación de Tee DN700 X DN700 X DN700 Bridada	un		576.005	0,0	+	1	576.005	576.005,00	1	576.005	576.005,00	1	576.005	576.005,00
28.8	Instalación de Válvula Mariposa bridada 150 psi, sucentrica o doble excentricidad, Diámetro 20"	un		576.005	0,0	+	1	576.005	576.005,00	1	576.005	576.005,00	1	576.005	576.005,00
	SUBTOTAL				0,0				188.831.922,0			188.831.922,00			188.831.922,00
			SUBTOTAL	7.652.779.783,0					-209.849,0			2.249.933.699,00			7.652.566.934,00
		AIU	25%	1.913.194.796,0					-52.462,0			562.483.425,00			1.913.141.734,00
			TOTAL	9.565.970.979,0					-262.311,0			2.812.417.124,00			9.565.708.668,00
	MENOS AMORTIZACION FALTANTE DEL ANTICIPO											843.803.830,50			
			TOTAL FINAL									1.968.613.293,50			

SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

R.L JHON JAIRO ANDRADE SERRANO
CONSORCIO POCO A POCO
Contratista

R.L BENJAMIN BARRENOTARCINIEGAS
CONSORCIO NEIVA 2009
Interventoria

JAIRO RIVERA
Supervisor
Empresas Publicas de Neiva E.S.P

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

Vigilada por la SSPD Y la Unidad de Regulación
1-41000000-6 NIE 891 180 018-9

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Formato: CO-FR-04	Version: 01

CONTRATO No. 121 (Número de contrato) DE 2.007 (Año de suscripción)

CONVENIO EPN - ALCALDIA DE NEIVA No 236 (Número de contrato) DE 2007 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL 1 DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL 2 DE EJECUCION DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 3 DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2.007
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO	18 DE ENERO DE 2.008
FECHA DE REINICIACIÓN 1 DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2.008
FECHA DE SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2.008
FECHA DE REINICIACIÓN 2 DEL CONTRATO	27 DE ABRIL DE 2.009
FECHA DE SUSPENSIÓN 3 DEL CONTRATO	23 DE JUNIO DE 2.009
FECHA DE REINICIACIÓN 3 DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DE 2.009
FECHA DE SUSPENSIÓN 4 DEL CONTRATO	17 DE AGOSTO DE 2.010
FECHA DE REINICIACIÓN 4 DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2.010
FECHA DE SUSPENSIÓN 5 DEL CONTRATO	2 DE DICIEMBRE DE 2.010
FECHA DE REINICIACIÓN 5 DEL CONTRATO	14 DE DICIEMBRE DE 2.011
FECHA DE SUSPENSIÓN 6 DEL CONTRATO	5 DE ENERO DE 2.012
FECHA DE REINICIACIÓN 6 DEL CONTRATO	1 DE NOVIEMBRE DE 2.012
FECHA DE SUSPENSIÓN 7 DEL CONTRATO	22 DE ABRIL DE 2.013
FECHA DE REINICIACIÓN 7 DEL CONTRATO	6 DE DICIEMBRE DE 2.013
FECHA DE RECIBO DE OBRA	12 DE DICIEMBRE DE 2.013
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.999.446.875,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 3.176.639.634,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.176.086.509,00
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CAMICOL (Razón social del contratista) R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
INTERVENTOR	CONSORCIO NEIVA 2.009 (Razón social del Ingeniero Interventor) R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
SUPERVISOR	EDER HERNANDEZ IPUZ (Razón social del contratista supervisor)
SUBGERENTE TECNICO	ALEXANDER SOTO HERNANDEZ (Razón social del Subgerente Técnico)

En Neiva, a los NUEVE (09) días del mes de JUNIO de 2.014 se reunieron: El Ingeniero CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, representante legal del contratista, el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS interventor, el Ingeniero EDER HERNANDEZ IPUZ Supervisor delegado por E. P. N. y el Ingeniero ALEXANDER SOTO HERNANDEZ, subgerente Técnico y Operativo, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor el día, DOCE (12) de DICIEMBRE de 2.013.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 4.999.446.875		
Valor Adiciones	$ 3.176.639.634	Valor Anticipo	$ 4.088.043.255
Valor del Contrato mas adiciones	$ 8.176.086.509	Valor Anticipo Amortizado	$ 4.088.043.255
Valor Obra ejecutada	$ 8.363.701.774	Valor anticipo por amortizar	$ 0
Valor reclamación por errores aritmeticos	$ 187.615.264		

Nota aclaratoria: El valor de la reclamación, corresponde a errores aritmeticos ($187.615.264) cometidos al realizar el otrosi adicional del 15 de diciembre de 2.011, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 1041, en donde se observa que el valor más alto en este error corresponde al de la administración de suministros que contractualmente es del 12% pero al aplicarlo sobre el valor de los suministros del contrato adicional, no corresponda al valor alli escrito, teniendo una diferencia de $ 169.122.777, en contra del contratista, los restantes $ 18.492.488, de la diferencia encontrada, corresponden a errores cometidos en los valores de algunos Items que al sumarlos dan el valor de la reclamación hecha. Las Cifras aquí indicadas estan debidamente soportadas y cuantificadas en el acta de recibo final donde se incluyeron las cantidades como los valores que ratifican y sustentan la diferencia a favor del Contratista (Acta de Recibo Integral hace parte integral de esta acta de liquidación).

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Formato: CO-FR-04	Version: 01

ACTA No.	MES EJECUCIÓN	FECHA	VALOR OBRA EJECUTADA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR PAGADO
1	DICIEMBRE	21/12/2009	$ 2.907.198.104	$ 1.453.598.052	$ 1.453.598.052
2	MARZO	01/03/2010	$ 1.092.347.000	$ 546.173.500	$ 546.173.500
3	NOVIEMBRE	30/11/2010	$ 711.187.557	$ 355.593.779	$ 355.593.778
4	ENERO	03/01/2012	$ 336.140.617	$ 168.070.308	$ 168.070.309
5	DICIEMBRE	19/12/2012	$ 635.355.653	$ 317.677.826	$ 317.677.827
6	MARZO	18/03/2013	$ 1.639.844.624	$ 819.922.312	$ 819.922.312
7	DICIEMBRE	12/12/2013	$ 1.041.630.218	$ 427.007.478	$ 614.622.740
		TOTALES	$ 8.363.701.774	$ 4.088.043.255	$ 4.275.658.519

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CONVENIO	RUBRO	VALOR
738	26/12/2007	238/2.007 DPTO-HUILA	035204-41-0001	$ 4.999.446.875
958	15/12/2011		064101-41-0002	$ 3.176.639.634

B. ESTADO LEGAL.

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	28/12/2007
2	SUSPENSIÓN 1	18/01/2008
3	REINICIACIÓN 1	18/11/2008
4	SUSPENSIÓN 2	20/11/2008
5	REINICIACIÓN 2	27/04/2009
6	SUSPENSIÓN 3	23/06/2009
7	REINICIACIÓN 3	16/12/2009
8	ACTA PARCIAL No. 1	21/12/2009
9	CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	23/02/2010
10	ACTA PARCIAL No. 2	01/03/2010
11	SUSPENSIÓN 4	17/08/2010
12	REINICIACIÓN 4	29/11/2010
13	OTROSI MODIFICCIÓN	29/11/2010
14	ACTA PARCIAL No. 3	30/11/2010
15	SUSPENSIÓN 5	02/12/2010
16	REINICIACIÓN 5	14/12/2011
17	CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO Y PRESUPUESTO	15/12/2011
18	ACTA PARCIAL No. 4	03/01/2012
19	SUSPENSIÓN 6	05/01/2012
20	REINICIACIÓN 6	01/11/2012
21	ACTA PARCIAL No. 5	19/12/2012
22	ACTA PARCIAL No. 6	18/03/2013
23	SUSPENSIÓN 7	22/04/2013
24	REINICIACIÓN 7	06/12/2013
25	RECIBO DE OBRA	12/12/2013

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
OTROSI	1	OTROSI QUE MODIFICA LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INICIAL	29/11/2010
ADICIONAL 1	2	SE MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO INICIAL	23/02/2010
OTROSI ADICIONAL	3	MODIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA, LA CREACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	15/12/2011

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Garantías

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA	POLIZA No.	VR. ASEGURADO
CONDOR S.A.	Cumplimiento del Contrato	2007 - 12 - 28 A 2013 - 07 - 20	300002770	$ 817.608.850,90
CONDOR S.A.	Buen manejo del anticipo	2007 - 12 - 28 A 2013 - 07 - 20	300002770	$ 4.088.043.254,50
CONDOR S.A.	Salarios y Prestaciones Sociales	2007 - 12 - 28 A 2016 - 03 - 20	300002770	$ 1.226.412.976,35
SEGUROS LA EQUIDAD	Estabilidad de Oba	2014 - 04 - 29 A 2019 - 04 - 29	AA016146	$ 1.226.412.976,35
CONDOR S.A.	Responsabilidad Civil	2007 - 12 - 28 A 2014 - 05 - 20	300000384	$ 1.226.412.976,35

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Hacemos parte de ti.

Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Formato: CO-FR-04	Version: 01

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA	CERTIFICADO INTERVENTOR	NO APLICA	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. E. S. P.	CERTIFICADO INTERVENTOR	NO APLICA	
ELECTRIFICADORA	CERTIFICADO INTERVENTOR	NO APLICA	
OFICINA DE TRABAJO	CERTIFICADO	21/12/2013	
SENA	CERTIFICADO	15/05/2014	
ICBF	CERTIFICADO	21/12/2013	
COMFAMILIAR DEL HUILA	CERTIFICADO	21/12/2013	
PAZ Y SALVO E. P. N	PAZ Y SALVO	09/06/2014	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS-NEIVA	CERTIFICADO INTERVENTOR	NO APLICA	

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilid y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los NUEVE (9) días del mes de JUNIO de 2014.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Articulo 60 Ley 80 de 1993).

2) El Subdirector respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquida previa aprobación del interventor, del contratista.

Firma
Nombre
UNION TEMPORAL CAMICOL 2,007.
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Contratista

Firma
Nombre
CONSORCIO NEIVA 2,009
R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Interventor

Firma
Nombre
EDER HERNANDEZ IPUZ
Supervisor E. P. N. E. S. P.

Vo Bo
Nombre
ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Técnico y Operativo

Vo Bo
Nombre
AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente Empresas Públicas de Neiva

1ra copia División Técnica y Operativa
2da copia Interventoria
3ra copia contratista

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCIÓN GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	28/12/2007	REINICIO 4:	29/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	18/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSION 3:	23/06/2009	SUSPENSION 7:	22/01/2013
REINICIO 3:	18/12/2009	REINICIO 7:	05/12/2013
SUSPENSION 4:	17/08/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007
PLAZO (MESES)	7
PLAZO ADICIONAL	11
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218

ACTA DE RECIBO D OBRA No.

	PARC
X	FINA
FECHA	
12/12/201	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1 CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO TOT CANT.	VALOR TO
1.	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS														
1.1	Referenciación de la obra (Mojones en Concreto)	GL	1,0	$ 4.490.000	$ 4.490.000	1,0	$ 4.490.000	1,0	$ 4.490.000	0,0	$ -	1,0	$ 4.490.000	1,0	$ 4,49
	SUBTOTAL				$ 4.490.000		$ 4.490.000		$ 4.490.000		$ -		$ 4.490.000		$ 4,49
3	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES														
3.1	Excavaciones														
3.1.1	Excavaciones para instalación de tubería	M^3	24.600,0	$ 7.800	$ 191.880.000	4.000,0	$ 35.840.000	4.000,0	$ 35.840.000	0,0	$ -	4.000,0	$ 35.840.000	4.000,0	$ 35,84
3.1.2	Excavaciones para estructuras (Incluye protección temporal)	M^3	1.400,0	$ 13.500	$ 18.900.000	860,0	$ 16.133.500	1.460,0	$ 27.653.600	225,3	$ 4.325.760	1.699,2	$ 32.246.432	1.924,5	$ 36.57
3.1.3	Excavaciones miscelánneas menores a 2 m3 (Incluye protección temporal)	M^3	70,0	$ 11.500	$ 805.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
3.2	Demoliciones												$ -		$
3.2.1	Demoliciones de estructuras de concreto o de cualquier material	M^3	10,0	$ 85.000	$ 850.000	6,0	$ 510.000	6,0	$ 510.000	0,0	$ -	10,0	$ 850.000	10,0	$ 85
	SUBTOTAL				$ 212.435.000		$ 52.483.500		$ 64.003.600		$ 4.325.760		$ 68.996.432		$ 73,26
4	RELLENOS														
4.1	Relleno mezcla de gravilla y arena lavada de río	M^3	2.600,0	$ 43.500	$ 113.100.000	3.770,0	$ 163.995.000	3.770,0	$ 163.995.000	723,01	$ 31.450.935	4.176,4	$ 181.672.530	4.899,4	$ 213,12
4.2	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 10 cm, IP < 10%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M^3	3.400,0	$ 32.000	$ 108.800.000	3.770,0	$ 179.075.000	7.520,0	$ 354.950.000	1.373,58	$ 64.420.902	6.841,4	$ 323.915.125	8.215,0	$ 388,32
	RECEBO REALMENTE INSTALADO														
4.3	Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 10 cm, IP < 13%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M^3	20.000,0	$ 6.800	$ 136.000.000	5.654,0	$ 59.027.760	8.591,6	$ 98.067.640	1.542,28	$ 20.512.324	5.513,1	$ 64.314.222	7.055,3	$ 84,82
	MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN REALMENTE INSTALADO														
4.9	Enrocado	M^3	50,0	$ 18.000	$ 900.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -		$ -		$
	SUBTOTAL				$ 358.800.000		$ 402.057.760		$ 617.042.840		$ 116.384.161		$ 569.901.877		$ 686,28
5	ENTIBADOS														
5.1	Entibado Tipo 1	M^2	500,0	$ 4.500	$ 2.250.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
5.2	Entibado Tipo 1A	M^2	2.500,0	$ 12.100	$ 30.250.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
	SUBTOTAL				$ 32.500.000		$ -	0,0	$ -		$ -		$ -		$
6	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES														
6.1	Retiro y disposición de materiales sobrantes	M^3	3.000,0	$ 12.500	$ 37.500.000	8.990,0	$ 227.447.000	18.192,4	$ 574.009.384	2.807,59	$ 98.201.839	14.475,7	$ 425.330.710	17.083,3	$ 523,532
	SUBTOTAL				$ 37.500.000		$ 227.447.000		$ 574.009.384		$ 98.201.839		$ 425.330.710		$ 523,532
7	CONCRETOS Y ACEROS														
7.1	Suministro e instalación Concreto														
7.1.1	Concreto de 10 Mpa (1500 psi)	M^3	40,0	$ 275.000	$ 11.000.000	26,8	$ 7.236.000	30,6	$ 8.337.280	24,84	$ 6.828.949	56,0	$ 15.207.873	80,9	$ 22.046,1
7.1.2	Concreto de 21 Mpa (3000 psi)	M^3	300,0	$ 398.000	$ 119.400.000	110,0	$ 49.500.000	230,0	$ 88.452.000	126,9	$ 41.204.724	288,5	$ 121.228.608	415,4	$ 162.433,2
7.1.3	Concreto de 24 Mpa (3500 psi)	M^3	380,0	$ 428.000	$ 162.640.000	360,0	$ 172.800.000	468,0	$ 209.284.560	159,88	$ 54.010.632	521,1	$ 220.096.911	680,9	$ 274.107,5
7.1.4	Concreto de 28 Mpa (4000 psi)	M^3	70,0	$ 568.000	$ 39.760.000	20,0	$ 12.200.000	20,0	$ 12.200.000		$ -	0,0	$ -	0,0	$
7.2	Suministro e instalación de Sellos para juntas de concreto														
7.2.1	Suministro e instalación de Sello de polivinilo de 0,15 m de ancho	ML	55,0	$ 23.800	$ 1.309.000	140,0	$ 3.332.000	238,0	$ 5.230.840	156,0	$ 4.094.080	186,2	$ 4.731,916	342,2	$ 8.815,9

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LA CONDUCCIÓN GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	28/12/2007	REINICIO 4:	29/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	10/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	23/06/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	16/12/2009	REINICIO 7:	06/12/2013
SUSPENSIÓN 4:	17/06/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007	ACTA DE RECIBO D OBRA No.	
PLAZO (MESES)	7		PARC
PLAZO ADICIONAL	11	X	FINA
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0		
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0	FECHA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218	12/12/201	

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO TOT	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TO
7,2,2	Suministro e instalación de Sello de polivinilo de 0,10 m de ancho	ML	340,0	$ 21.100	$ 7.174.000		252,0	$ 5.317.200	252,0	$ 5.317.200		$ -	290,0	$ 6.119.000	290,0	$ 6,11
7,3	Suministro e instalación de Varillas															
7,3,1	Varillas Corrugadas															
7,3,1,1	Varillas Corrugadas tipe A 37	Kg	8.200,0	$ 3.300	$ 27.060.000		15.000,0	$ 49.500.000	15.000,0	$ 49.500.000	0,0	$ -	4.880,0	$ 16.104.000	4.880,0	$ 16,10
7,3,1,2	Varillas Corrugadas Fy = 420MPa	Kg	74.000,0	$ 3.300	$ 244.200.000		52.000,0	$ 171.600.000	77.000,0	$ 249.100.000	24.688,14	$ 76.583.234	59.351,8	$ 191.124.487	84.039,9	$ 267,65
7,3,1,3	Pasos escalera de gato en varilla corrugada No. 6 + anclajes	UN	150,0	$ 35.000	$ 5.250.000		150,0	$ 5.250.000	150,0	$ 5.250.000	64,0	$ 2.240.000	218,0	$ 7.630.000	282,0	$ 9,87
	SUBTOTAL				$ 617.793.000			$ 476.735.200		$ 533.338.680		$ 184.911.649		$ 582.242.795		$ 767,15
8	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS															
8,1	Instalación de Tubería de acueducto															
8,1,1	Instalación de tubería tipo CCP uniones espigo campana															
8,1,1,2	Diámetro 30"	ML	3.250,0	$ 32.300	$ 104.975.000		1.619,0	$ 52.288.700	1.842,0	$ 59.486.600	-110,0	$ -3.553.000	1.992,4	$ 64.352.905	1.882,4	$ 60,79
8,1,1,3	Diámetro 24"	ML	30,0	$ 27.800	$ 834.000		20,0	$ 556.000	20,0	$ 556.000	50,8	$ 1.412.240	10,0	$ 278.000	60,8	$ 1,69
8,1,1,4	Diámetro 20"	ML	4,0	$ 22.800	$ 91.200		0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
8,1,2	Instalación de tubería de acero O=30" 150 psi															
8,1,2,1	En paso sobre el río Las Ceibas	ML	50,0	$ 310.000	$ 15.500.000		40,0	$ 12.400.000	40,0	$ 12.400.000		$ -	40,0	$ 12.400.000	40,0	$ 12,40
8,1,2,2	En paso adosado a la roca	ML	70,0	$ 245.000	$ 17.150.000		70,0	$ 17.150.000	70,0	$ 17.150.000		$ -	70,0	$ 17.150.000	70,0	$ 17,15
8,2	Instalación de Tubería de alcantarillado															
8,2,1	Instalación de Tubería de concreto reforzado para alcantarillado															
8,2,1,1	Diámetro 36"	ML	260,0	$ 38.500	$ 10.010.000		0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
8,2,2	Instalación de tubería de concrete Simple para alcantarillado															
8,2,2,1	Diámetro 10"	ML	16,0	$ 13.200	$ 211.200		16,0	$ 211,200	96,0	$ 1.372.800	-16,0	$ -211.200	16,0	$ 211.200		
8,2,2,2	Diámetro 8"	ML	32,0	$ 12.900	$ 412.800		32,0	$ 412.800	32,0	$ 412.800	280,0	$ 3.612.000	32,0	$ 412.800	312,0	$ 4,024
	SUBTOTAL				$ 149.184.200			$ 83.023.700		$ 91.388.200		$ 1.260.040		$ 94.804.905		$ 96,064
10	SUMINISTROS DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO															
10,1	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO															
10,1,1	Suministro de Tubería en acero, para acueducto															
10,1,1	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40,acued. 150 psi, D= 10"	ML	2,0	$ 467.500	$ 935.000		2,0	$ 935.000	2,0	$ 935.000		$ -	2,0	$ 935.000	2,0	$ 935,
10,1,1	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40,acued. 150 psi, D= 8"	ML	2,0	$ 402.100	$ 804.200		2,0	$ 804.200	2,0	$ 804.200		$ -	2,0	$ 804.200	2,0	$ 804,
10,1,1	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40,acued. 150 psi, D= 6"	ML	8,0	$ 288.700	$ 2.309.600		8,0	$ 2.309.600	8,0	$ 2.309.600		$ -	8,0	$ 2.309.600	8,0	$ 2,309,
10,1,1	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40,acued. 150 psi, D= 4"	ML	16,0	$ 163.400	$ 2.614.400		16,0	$ 2.614.400	16,0	$ 2.614.400		$ -	16,0	$ 2.614.400	16,0	$ 2,614,
10,1,2	Suministro de Tubería en CCP, para acueducto según AWWA C303															
10,1,2	Tubería CCP, acued., 150 psi, D 30"	ML	3.250,0	$ 445,890	$ 1.449.142.500		1.619,0	$ 971.885.700	1.842,0	$ 1.105.752.600	-110,0	$ -66.033.000	1.992,40	$ 1.196.037.720	1.882,40	$ 1.130,004,
	TUBERIA 30" REALES INSTALADAS															
10,1,2	Tubería CCP, acued., 150 psi, D 24"	ML	30,0	$ 334.100	$ 10.023.000		20,0	$ 6.187.260	20,0	$ 6.187.260	50,8	$ 20.795.640	10,0	$ 4.093.630	60,8	$ 24,889,
10,1,2	Tubería CCP, acued., 150 psi, D 20"	ML	4,0	$ 271.500	$ 1.086.000		0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	28/12/2007	REINICIO 4:	29/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	18/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	30/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	23/06/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	16/12/2009	REINICIO 7:	06/12/2013
SUSPENSIÓN 4:	17/08/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007	ACTA DE RECIBO DE OBRA No.	
PLAZO (MESES)	7		PARCI
PLAZO ADICIONAL	11	X	FINAI
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0		
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0	FECHA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218	12/12/201	

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO TOTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOT
10.1.3	Suministro de tubería en Acero ASTM A-36 D 30"															
10.1.3	Tubería en acero AWWA c - 200, Junta traslapado para soldar en obra (L=6m) D 30"	ML	120,0	$ 895.000	$ 107.400.000		111,0	$ 126.107.544	111,0	$ 126.107.544		$ -	111,0	$ 126.107.544	111,0	$ 126.107
10.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO															
10.2.1	Suministro de Tubería en CR (concreto reforzado), para alcantarillado															
10.2.1	Tubería CR, alcant., D=36" Tipo IV	ML	260,0	$ 789.000	$ 205.140.000		0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
10.2.2	Suministro de tubería de concreto Simple para alcantarillado															
10.2.2	Diámetro 10"	ML	16,0	$ 58.788	$ 940.608		16,0	$ 1.091.104	96,0	$ 7.092.176		$ -	16,0	$ 1.091.104	16,0	$ 1.091
10.2.2	Diámetro 8"	ML	32,0	$ 52.083	$ 1.666.656		32,0	$ 1.933.312	32,0	$ 1.933.312	280,0	$ 16.916.480	32,0	$ 1.933.312	312,0	$ 18.849
	SUBTOTAL				$ 1.782.091.964			$ 1.115.868.120		$ 1.255.736.092		$ -28.320.880		$ 1.335.926.510		$ 1.307.605
11	SUMINISTRO DE VALVULAS PARA ACUEDUCTO															
11.1	Suministro de Válvula mariposa bridada 150 psi, excéntrica o doble excentricidad															
11.1.1	Diámetro 30"	UN	2,0	$ 52.509,083	$ 105.018.166		1,0	$ 32.000.000	1,0	$ 32.000.000		$ -	1,0	$ 32.000.000	1,0	$ 32.000.
11.1.2	Diámetro 24"	UN	7,0	$ 23.210.000	$ 162.470.000		15,0	$ 273.000.000	15,0	$ 273.000.000		$ -	15,0	$ 273.000.000	15,0	$ 273.000
11.1.3	Diámetro 20"	UN	1,0	$ 15.257.278	$ 15.257.278		0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
11.3	Suministro de Válvula de Retención tipo cheque															
11.3.1	Válvula de Retención tipo cheque 200 psi															
11.3.1.1	Válvula de retención tipo cheque, sello elástico, D 6"	UN	0,0	$ 1.705.000	$ -								0,0		0,0	
11.3.2	Válvula de Retención tipo cheque 150 psi												0,0		0,0	
11.3.2	Válvula de retención tipo cheque, sello elástico D 8"	UN	2,0	$ 1.399.000	$ 2.798.000		0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
11.3.2	Válvula de retención tipo cheque, sello elástico D 4"	UN	7,0	$ 832.300	$ 5.826.100		8,0	$ 6.658.400	8,0	$ 6.658.400		$ -	8,0	$ 6.658.400	8,0	$ 6.658.
11.4	Suministro de Válvula de compuerta, Bridada															
11.4.2	Suministro de Válvula de compuerta, Bridada 150 psi															
11.4.2	Válvula compuerta sello elástico, vástago no ascendente bridada D 3"	UN	1,0	$ 395.000	$ 395.000		0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
11.4.2	Válvula compuerta sello elástico, vástago no ascendente bridada D 4"	UN	7,0	$ 488.900	$ 3.422.300		8,0	$ 4.016.000	8,0	$ 4.016.000		$ -	8,0	$ 4.016.000	8,0	$ 4.016.
11.4.2	Válvula compuerta sello elástico, vástago no ascendente bridada D 6"	UN	12,0	$ 716.600	$ 8.599.200		16,0	$ 13.600.000	16,0	$ 13.600.000	-8,0	$ -6.800.000	16,0	$ 13.600.000	8,0	$ 6.800.
11.4.2	Válvula compuerta sello elástico, vástago no ascendente bridada D 8"	UN	4,0	$ 1.291.000	$ 5.164.000		4,0	$ 5.360.000	4,0	$ 5.360.000		$ -	4,0	$ 5.360.000	4,0	$ 5.360.
11.4.2	Válvula compuerta sello elástico, vástago no ascendente bridada D 10"	UN	2,0	$ 2.800.000	$ 5.600.000		1,0	$ 2.800.000	1,0	$ 2.800.000		$ -	0,0	$ -	0,0	$
11.5	Suministro de Válvula de ventosa 150 psi															
11.5.1	Válvula ventosa, bridada D 8"	UN	2,0	$ 5.410.000	$ 10.820.000		3,0	$ 13.500.000	3,0	$ 13.500.000		$ -	3,0	$ 13.500.000	3,0	$ 13.500.
11.5.2	Válvula ventosa, bridada D 6"	UN	8,0	$ 5.080.000	$ 40.640.000		9,0	$ 25.200.000	9,0	$ 25.200.000	-3,0	$ -8.400.000	11,0	$ 30.800.000	8,0	$ 22.400.
11.5.4	Válvula ventosa, bridada D 3"	UN	1,0	$ 1.230.050	$ 1.230.050		0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
11.6	Suministro de Válvula tipo globo															
11.6.1	Suministro de Válvula tipo globos bridadas 150 psi															

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	20/12/2007	REINICIO 4:	29/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	18/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	23/06/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	16/12/2009	REINICIO 7:	06/12/2013
SUSPENSIÓN 4:	17/08/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007
PLAZO (MESES)	7
PLAZO ADICIONAL	11
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0.
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218

ACTA DE RECIBO DI OBRA No.

PARC

X FINA

FECHA

12/12/201.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1 CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTA CANT.	VALOR TO
11.6.1	D 6"	UN	1,0	$ 2.320.000	$ 2.320.000	4,0	$ 9.280.000	4,0	$ 9.280.000	-4,0	$ -9.280.000	4,0	$ 9.280.000	0,0	$
11.7	Suministro de registros de bola 150 psi														
11.7.1	Registro de bola de 2" roscado	UN	1,0	$ 185.000	$ 185.000	1,0	$ 185.000	1,0	$ 185.000		$ -	1,0	$ 185.000	1,0	$ 18
	SUBTOTAL				$ 369.745.094		$ 385.599.400		$ 385.599.400		-$ 24.430.000		$ 388.399.400		$ 363.91
12	SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO														
12,1	Suministro de codo en tubería D=36" tipo CCP para acueducto, 150 PSI														
12.1.1	Codo D=36" CCP Ángulo 6° - 22° 150 psi	UN	1,0	$ 2.830.000	$ 2.830.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
12,2	Suministro de codo en tubería D=30" tipo CCP para acueducto, 150 PSI														
12.2.1	Codo D=30" CCP Ángulo 6° - 22° 150 psi	UN	31,0	$ 2.185.000	$ 67.735.000	16,0	$ 43.283.776	16,0	$ 43.283.776	1,0	$ 2.705.236	50,0	$ 135.261.800	51,0	$ 137.967
12.2.2	Codo D=30" CCP Ángulo 22° - 45° 150 psi	UN	23,0	$ 3.095.000	$ 71.185.000	5,0	$ 19.159.720	5,0	$ 19.159.720		$ -	14,0	$ 53.647.216	14,0	$ 53.647
12.2.3	Codo D=30" CCP Ángulo 45° - 67° 150 psi	UN	2,0	$ 3.890.000	$ 7.780.000	2,0	$ 10.019.384	2,0	$ 10.019.384		$ -	2,0	$ 10.019.384	2,0	$ 10.019
12.2.4	Codo D=30" CCP Ángulo 67° - 90° 150 psi	UN	1,0	$ 4.990.000	$ 4.990.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
12,4	Suministro de codo en tubería D=24" tipo CCP para acueducto, 150 PSI														
12.4.1	Codo D=24" CCP ángulo 6° - 22° 150 psi	UN	1,0	$ 1.980.000	$ 1.980.000	1,0	$ 2.321.624	1,0	$ 2.321.624	2,0	$ 4.643.248	3,0	$ 6.964.872	5,0	$ 11.608
12.4.2	Codo D=24" CCP ángulo 67° - 90° 150 psi	UN	4,0	$ 4.870.000	$ 19.480.000	4,0	$ 25.343.216	4,0	$ 25.343.216		$ -	4,0	$ 25.343.216	4,0	$ 25.343
12,6	Suministro de codo en tubería D=30" en Acero, 150 psi														
12.6.1	Codo D=30" CCP Ángulo 6° - 22° 150 psi	UN	1,0	$ 2.720.000	$ 2.720.000	1,0	$ 2.705.236	1,0	$ 2.705.236		$ -	1,0	$ 2.705.236	1,0	$ 2.705
12.6.2	Codo D=30" CCP Ángulo 45° - 67° 150 psi	UN	2,0	$ 4.850.000	$ 9.700.000	2,0	$ 10.019.384	2,0	$ 10.019.384		$ -	2,0	$ 10.019.384	2,0	$ 10.019
12,7	Suministro de codos de 90° en acero, Extremos lisos para soldar														
12.7.1	Codo HA D=6", 150 psi	UN	2,0	$ 158.000	$ 316.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
12.7.2	Codo HA D=4", 150 psi	UN	7,0	$ 1.120.000	$ 7.840.000	8,0	$ 439.872	8,0	$ 439.872		$ -	8,0	$ 439.872	8,0	$ 439
12,8	Suministro de codos EL y EB en Acero ASTM A53 Sch 40 (By Pass)														
12.8.1	Codo HA D=10", 150 psi	UN	2,0	$ 1.170.000	$ 2.340.000	2,0	$ 3.388.360	2,0	$ 3.388.360		$ -	2,0	$ 3.388.360	2,0	$ 3.388
12.8.2	Codo HA D=6", 150 psi	UN	2,0	$ 594.000	$ 1.188.000	2,0	$ 1.820.504	2,0	$ 1.820.504	2,0	$ 1.820.504	2,0	$ 1.820.504	4,0	$ 3.641.
12.8.2	Codo HA D=5", 150 psi	UN	4,0	$ 440.000	$ 1.760.000	8,0	$ 5.352.704	8,0	$ 5.352.704		$ -	8,0	$ 5.352.704	8,0	$ 5.352.
12,9	Suministro de codos en HG para ventilación E. Roscado														
12.9.1	Codo HG D=6", 150 psi	UN	4,0	$ 169.000	$ 676.000	2,0	$ 436.392	2,0	$ 436.392		$ -	2,0	$ 436.392	2,0	$ 436.
12.9.2	Codo HG D=4", 150 psi	UN	12,0	$ 42.738	$ 512.856	6,0	$ 330.600	6,0	$ 330.600		$ -	6,0	$ 330.600	6,0	$ 330.
	SUBTOTAL				$ 203.032.856		$ 124.620.772		$ 124.620.772		$ 9.168.988		$ 255.729.540		$ 264.898.
13	SUMINISTRO DE SALIDAS INSTALADAS SOBRE TUBO														
13,1	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo CCP D=30" (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada)														
13.1.1	Salida normal bridada para ventosa 150 psi														
13.1.1	D=8", 150 psi	UN	1,0	$ 1.148.000	$ 1.148.000	1,0	$ 1.248.500	1,0	$ 1.248.500		$ -	1,0	$ 1.248.500	1,0	$ 1.248.
13.1.1	D=6", 150 psi	UN	3,0	$ 950.000	$ 2.850.000	2,0	$ 2.059.232	2,0	$ 2.059.232		$ -	4,0	$ 4.118.464	4,0	$ 4.118.
	SALIDAS REALMENTE INSTALADAS														
13.1.1	D=3", 150 psi	UN	1,0	$ 545.000	$ 545.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	28/12/2007	REINICIO 4:	29/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	18/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	23/06/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	16/12/2009	REINICIO 7:	06/12/2013
SUSPENSIÓN 4:	17/08/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007
PLAZO (MESES)	7
PLAZO ADICIONAL	11
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218

ACTA DE RECIBO DI OBRA No.

PARCI

X FINA

FECHA

12/12/201

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1 CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTA CANT.	VALOR TO
13.1.2	Salida normal extremo roscado para tubo de ventilación 150 psi														
13.1.2	D=6". 150 psi	UN	2,0	$ 775.000	$ 1.550.000	2,0	$ 1.691.048	2,0	$ 1.691.048		$ -	2,0	$ 1.691.048	2,0	$ 1.691
13.1.3	Salida tangencial bridada para purga 150 psi														
13.1.3	D=6". 150 psi	UN	1,0	$ 1.245.000	$ 1.245.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	2,0	$ 2.490.000	2,0	$ 2.490
13.1.3	D=4". 150 psi	UN	5,0	$ 950.000	$ 4.750.000	3,0	$ 2.796.180	3,0	$ 2.796.180		$ -	3,0	$ 2.796.180	3,0	$ 2.796
13.1.5	Salida normal lateral para By pass con extremo liso 150 psi														
13.1.5	D=10". 150 psi	UN	2,0	$ 1.060.000	$ 2.120.000	2,0	$ 2.092.408	2,0	$ 2.092.408		$ -	2,0	$ 2.092.408	2,0	$ 2.092
13.2	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo CCP D=24" (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada)														
13.2.1	Salida normal bridada para ventosa 150 psi														
13.2.1	D=8". 150 psi	UN	1,0	$ 1.135.000	$ 1.135.000	2,0	$ 2.454.096	2,0	$ 2.454.096		$ -	2,0	$ 2.454.096	2,0	$ 2.454
13.2.1	D=6". 150 psi	UN	3,0	$ 945.000	$ 2.835.000	7,0	$ 7.067.648	7,0	$ 7.067.648		$ -	7,0	$ 7.067.648	7,0	$ 7.067
13.2.2	Salida normal extremo roscado para tube de ventilación 150 psi														
13.2.2	D=4". 150 psi	UN	6,0	$ 615.000	$ 3.690.000	2,0	$ 1.242.360	2,0	$ 1.242.360		$ -	2,0	$ 1.242.360	2,0	$ 1.242
13.2.3	Salida tangencial bridada para purga 150 psi														
13.2.3	D=4". 150 psi	UN	3,0	$ 910.000	$ 2.730.000	5,0	$ 4.583.740	5,0	$ 4.583.740		$ -	5,0	$ 4.583.740	5,0	$ 4.583
13.2.4	Salida normal lateral para By pass con extremo liso 150 psi														
13.2.4	D=8". 150 psi	UN	2,0	$ 895.000	$ 1.790.000	4,0	$ 3.748.656	4,0	$ 3.748.656		$ -	4,0	$ 3.748.656	4,0	$ 3.748
13.2.4	D=6". 150 psi	UN	4,0	$ 775.000	$ 3.100.000	8,0	$ 6.204.384	8,0	$ 6.204.384		$ -	8,0	$ 6.204.384	8,0	$ 6.204
13.3	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo CCP D=20" (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada)														
13.3.1	Salida normal bridada para ventosa 150 psi														
13.3.1	D=6". 150 psi	UN	1,0	$ 1.020.000	$ 1.020.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
13.4	Tees bridadas para boca de acceso en tubería Tipo CCP														
13.4.1	Te bridadas para boca de acceso (incluye brida ciega)														
13.4.1	Te D=24" en tubería D=30" CCP 150 psi	UN	6,0	$ 9.050.000	$ 54.300.000	3,0	$ 30.132.624	3,0	$ 30.132.624	2,0	$ 20.088.416	5,0	$ 50.221.040	7,0	$ 70.309
	TEE D=24" REALMENTE INSTALADAS														
13.4.1	Te D=24" en tubería D=24" CCP 150 psi	UN	1,0	$ 6.290.000	$ 6.290.000	2,0	$ 19.495.888	2,0	$ 19.495.888		$ -	3,0	$ 29.243.832	3,0	$ 29.243
13.4.2	Te con extremos para soldar a Tubo CCP														
13.4.2	Te 30" x 24" 150 psi	UN	1,0	$ 4.900.000	$ 4.900.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
	Te 24" x 24" 150 psi	UN		$ 4.869.000		2,0	$ 9.738.000	2,0	$ 9.738.000		$ -	2,0	$ 9.738.000	2,0	$ 9.738
13.6	Suministro de reducciones en acero Tipo CCP														
13.6.2	D 30" x 24" 150 psi	UN	1,0	$ 3.850.000	$ 3.850.000	4,0	$ 16.958.736	4,0	$ 16.958.736	4,0	$ 16.958.736	4,0	$ 16.958.736	8,0	$ 33.917
13.6.3	D 24" x 20" 150 psi	UN	1,0	$ 2.750.000	$ 2.750.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
	D 36" x 24" 150 psi	UN		$ 4.680.000		2,0	$ 9.360.000	2,0	$ 9.360.000		$ -	2,0	$ 9.360.000	2,0	$ 9.360
13.9	Suministro de cruz en acero 4 extremos para soldar														
13.9.1	D 24" x 24" 150 psi	UN	1,0	$ 12.120.000	$ 12.120.000	2,0	$ 26.710.160	2,0	$ 26.710.160		$ -	2,0	$ 26.710.160	2,0	$ 26.710

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009
R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	28/12/2007	REINICIO 4:	29/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	18/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	23/06/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	16/12/2009	REINICIO 7:	06/12/2013
SUSPENSIÓN 4:	17/09/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007
PLAZO (MESES)	7
PLAZO ADICIONAL	11
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218

ACTA D
RECIBO [
OBRA No

	PARC
X	FIN

FECHA
12/12/20

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1 CANT.	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL CANT.	CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACTAS ANTERIORES CANT.	OBRA EJECUTADA ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO TO CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADO TO VALOR T
13.10	Suministros de salidas instaladas sobre tubo en acero ASTM A-53 D 30" 150 psi														
13.10.1	Salida normal bridada para ventosa 150 psi														
13.10.1	D=8"	UN	1,0	$ 1.100.000	$ 1.100.000	1,0	$ 1.249.204	1,0	$ 1.249.204		$ -	1,0	$ 1.249.204	1,0	$ 1.2
13.11	Salida normal roscada para pitometria														
13.11.1	D=2", 150 psi. Incluye niple roscado D=2", L=0,10 m en tubo CCP 30"	UN	1,0	$ 250.000	$ 250.000	1,0	$ 267.612	1,0	$ 267.612		$ -	1,0	$ 267.612	1,0	$ 2
	SUBTOTAL				$ 117.968.000		$ 149.100.476		$ 149.100.476		$ 37.047.152		$ 183.486.068		$ 220.5
14	SUMINISTROS DE ACCESORIOS PARA REDES														
14.1	SUMINISTRO DE BRIDAS EN ACERO PARA ACUEDUCTO ANSI B 16.5														
14.1.1	Brida acero, acued. 150 psi, D 4"	UN	8,0	$ 184.000	$ 1.472.000	10,0	$ 2.256.200	10,0	$ 2.256.200	5,0	$ 1.128.100	10,0	$ 2.256.200	15,0	$ 3.3
14.1.2	Brida acero, acued. 150 psi, D 6"	UN	10,0	$ 260.000	$ 2.600.000	10,0	$ 3.206.240	10,0	$ 3.206.240		$ -	10,0	$ 3.206.240	10,0	$ 3.2
14.1.3	Brida acero, acued. 150 psi, D 20"	UN	6,0	$ 1.100.000	$ 6.600.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
14.2	Platina de Orificios según Diseño en HA Bridada ANSI 16.1														
14.2.1	Platina en HA, D=6", 150 psi	UN	4,0	$ 1.100.000	$ 4.400.000	4,0	$ 4.519.824	4,0	$ 4.519.824		$ -	4,0	$ 4.519.824	4,0	$ 4.51
14.2.3	Platina en HA, D=20", 150 psi	UN	2,0	$ 4.712.000	$ 9.424.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
14.3	Niple con pasamuro en HA, extremo liso - bridado														
14.3.1	Niple con pasamuro D=6"	UN	2,0	$ 779.000	$ 1.558.000	2,0	$ 1.937.896	2,0	$ 1.937.896		$ -	2,0	$ 1.937.896	2,0	$ 1.93
14.3.2	Niple con pasamuro D=4"	UN	8,0	$ 602.000	$ 4.816.000	11,0	$ 7.989.036	11,0	$ 7.989.036		$ -	11,0	$ 7.989.036	11,0	$ 7.98
14.4	Suministro de Niple pasamuros en acero														
14.4.1	Niple pasamuro en acero con extremo liso, Bridado D=30"	UN	3,0	$ 4.758.000	$ 14.274.000	2,0	$ 12.835.632	2,0	$ 12.835.632		$ -	2,0	$ 12.835.632	2,0	$ 12.83
14.4.2	Niple pasamuro en acero con extremo liso, Bridado D=24"	UN	11,0	$ 3.354,057	$ 36.894,627	16,0	$ 73.579.488	16,0	$ 73.579.488	2,0	$ 9.209.936	16,0	$ 73.579.488	18,0	$ 82.88
14.4.3	Niple pasamuro en acero con extremo liso, Bridado D=20"	UN	1,0	$ 2.652.559	$ 2.652.559	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
14.5	Suministro de Niple galvanizado														
14.5.1	D 8" 150 psi	ML	12,0	$ 66.300	$ 795.600	12,0	$ 1.121.952	12,0	$ 1.121.952		$ -	12,0	$ 1.121.952	12,0	$ 1.12
14.5.1	D 4" 150 psi	ML	24,0	$ 21.200	$ 508.800	24,0	$ 659.808	24,0	$ 659.808		$ -	24,0	$ 659.808	24,0	$ 65
14.6	Suministro de tapón hembra roscado en HA o HD														
14.6.1	Tapón hembra roscado D=2", 150 psi	UN	1,0	$ 24.500	$ 24.500	1,0	$ 24.500	1,0	$ 24.500		$ -	1,0	$ 24.500	1,0	$ 2
14.7	Suministro de Tapas														
14.7.1	Suministro de tapa para cámara de válvulas de acueducto	UN	24,0	$ 138.500	$ 3.324.000	22,0	$ 3.047.000	22,0	$ 3.047.000	11,0	$ 1.523.500	18,0	$ 2.493.000	29,0	$ 4.016
14.8	Suministro de espárragos y tuercas para unión bridada según ANSI-16.1. Los espárragos y tuercas serán galvanizados y según SAE Grado 5, incluye empaques de caucho o neoprene														
14.8.1	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=30"	Juego	6,0	$ 1.010.000	$ 6.060.000	4,0	$ 5.000.064	4,0	$ 5.000.064		$ -	4,0	$ 5.000.064	4,0	$ 5.000.
14.8.2	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=24"	Juego	22,0	$ 871.000	$ 19.162.000	22,0	$ 22.391.248	22,0	$ 22.391.248	8,0	$ 8.142.272	22,0	$ 22.391.248	30,0	$ 30.533.

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	28/12/2007	REINICIO 4:	20/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	18/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	22/06/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	16/12/2009	REINICIO 7:	05/12/2013
SUSPENSION 4:	17/06/2010	TERMINACION	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007
PLAZO (MESES)	7
PLAZO ADICIONAL	11
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218

ACTA DE RECIBO DI OBRA No.

	PARC.
X	FINA

FECHA 12/12/201:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1 CANT.	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL CANT.	CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACTAS ANTERIORES CANT.	OBRA EJECUTADA ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO TOTA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADO TOTA VALOR TO
14.8.3	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=20"	Juego	5,0	$ 680.000	$ 3.400.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
14.8.4	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=8"	Juego	9,0	$ 155.000	$ 1.395.000	6,0	$ 1.093.416	6,0	$ 1.093.416		$ -	9,0	$ 1.640.124	9,0	$ 1.640
14.8.5	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=6"	Juego	44,0	$ 131.000	$ 5.764.000	22,0	$ 3.383.952	22,0	$ 3.383.952		$ -	22,0	$ 3.383.952	22,0	$ 3.383
14.8.6	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=4"	Juego	32,0	$ 103.000	$ 3.296.000	12,0	$ 1.453.248	12,0	$ 1.453.248		$ -	32,0	$ 3.875.328	32,0	$ 3.875
	ESPARRAGOS Y TUERCAS DE NEOPRENO, EN LAMINA 1/8"														
14.8.7	Espárragos y tuercas empaque de neoprene, laminado de 1/8" D=3"	Juego	2,0	$ 74.000	$ 148.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
14.9	Suministro cinturón de cierre para tubería tipo CCP														
14.9.1	Cinturón de cierre D=24" 150 psi	UN	6,0	$ 2.235.000	$ 13.410.000	5,0	$ 14.566.790	5,0	$ 14.566.790		$ -	5,0	$ 14.566.790	5,0	$ 14.566
	Cinturón de cierre D=30" 150 psi	UN		$ 3.480.000		3,0	$ 10.440.000	3,0	$ 10.440.000		$ -	6,0	$ 20.880.000	6,0	$ 20.880
	SUBTOTAL				$ 141.979.086		$ 169.606.294		$ 169.606.294		$ 29.003.308		$ 192.461.082		$ 202.464
15	SUMINISTRO DE UNIONES														
15.1	Suministro de unión rígida en acero bridadas (tipo autoportante) 150 psi														
15.1.1	Unión rígida HA, D=30" bridada	UN	2,0	$ 12.350.000	$ 24.700.000	1,0	$ 13.253.098	1,0	$ 13.319.236	1,0	$ 13.319.236	1,0	$ 13.253.098	2,0	$ 26.572
15.1.2	Unión rígida HA, D=24" bridada	UN	6,0	$ 9.150.000	$ 54.900.000	15,0	$ 146.323.560	15,0	$ 146.323.560		$ -	15,0	$ 146.323.560	15,0	$ 146.323
15.1.3	Unión rígida HA, D=20" bridada	UN	1,0	$ 7.680.000	$ 7.680.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
15.1.4	Unión rígida HA, D=10" bridada	UN	1,0	$ 2.950.000	$ 2.950.000	2,0	$ 6.146.144	2,0	$ 6.146.144		$ -	2,0	$ 6.146.144	2,0	$ 6.146
15.1.5	Unión rígida HA, D=8" bridada	UN	1,0	$ 1.530.000	$ 1.530.000	2,0	$ 2.816.016	2,0	$ 2.816.016		$ -	2,0	$ 2.816.016	2,0	$ 2.816
15.1.6	Unión rígida HA, D=6" bridada	UN	4,0	$ 935.000	$ 3.740.000	6,0	$ 5.580.528	6,0	$ 5.580.528		$ -	6,0	$ 5.580.528	6,0	$ 5.580
15.1.7	Unión rígida HA, D=4" bridada	UN	8,0	$ 715.000	$ 5.720.000	7,0	$ 5.260.136	7,0	$ 5.260.136	1,0	$ 751.448	7,0	$ 5.260.136	8,0	$ 6.011
15.2	Suministro de unión de desmonte Tipo Dresser Espigos lisos														
15.2.1	Unión Tipo Dresser, D=30"	UN	2,0	$ 5.290.000	$ 10.580.000	2,0	$ 13.444.400	2,0	$ 13.444.400		$ -	2,0	$ 13.444.400	2,0	$ 13.444
	SUBTOTAL				$ 111.800.000		$ 192.823.872		$ 192.890.020		$ 14.070.684		$ 192.023.872		$ 206.894
16	INSTALACIÓN DE CODOS, TEES, YEES, ETC														
16.1	Instalación de codos en tubería tipo CCP														
16.1.1	Codos en tubería D=36"	UN	1,0	$ 55.000	$ 55.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -				
16.1.2	Codos en tubería D=30"	UN	57,0	$ 42.500	$ 2.422.500	28,0	$ 1.190.000	28,0	$ 1.190.000		$ -	51,0	$ 2.167.500	51,0	$ 2.167
16.1.3	Codos en tubería D=24"	UN	5,0	$ 37.000	$ 185.000	5,0	$ 185.000	5,0	$ 185.000	1,0	$ 37.000	4,0	$ 148.000	5,0	$ 185
16.2	Instalación de codo en tubería de acero D=30" 150 psi														
16.2.1	Codo en tubería de acero D=30"	UN	3,0	$ 142.000	$ 426.000	3,0	$ 426.000	3,0	$ 426.000		$ -	3,0	$ 426.000	3,0	$ 426
	SUBTOTAL				$ 3.088.500		$ 1.801.000		$ 1.801.000		$ 37.000		$ 2.741.500		$ 2.778
17	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS														
17.1	Instalación de sistema para ventosa														
17.1.1	Diámetro 8"	UN	2,0	$ 105.000	$ 210.000	3,0	$ 315.000	3,0	$ 315.000		$ -	2,0	$ 210.000	2,0	$ 210
17.1.2	Diámetro 6"	UN	10,0	$ 93.500	$ 935.000	12,0	$ 1.122.000	12,0	$ 1.122.000	-6,0	$ -561.000	10,0	$ 935.000	4,0	$ 374
17.1.4	Diámetro 3"	UN	1,0	43.200	43.200	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	0,0	$
17.2	Instalación de sistema para purga														
17.2.1	Diámetro 6"	UN	2,0	$ 135.000	$ 270.000	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	1,0	$ 135.000	1,0	$ 135

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCIÓN GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	28/12/2007	REINICIO 4:	29/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	18/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	23/08/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	18/12/2009	REINICIO 7:	06/12/2013
SUSPENSIÓN 4:	17/08/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007	ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 7
PLAZO (MESES)	7	PARCI.
PLAZO ADICIONAL	11	X FINAL
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0	
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0	FECHA
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218	12/12/201

		CONDICIONES ORIGINALES DE CONTRATO				CONDICIONES FINALES. OTROSI No. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO TOTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOT
17.2.2	Diámetro 4"	UN	8,0	$ 135.000	$ 1.080.000	10,0	$ 1.350.000	10,0	$ 1.350.000		$ -	8,0	$ 810.000	8,0	$ 810
17.3	Instalación de sistema para pitómetro														
17.3.1	Diámetro 2"	UN	1,0	$ 38.000	$ 38.000	1,0	$ 38.000	1,0	$ 38.000		$ -	1,0	$ 38.000	1,0	$ 38
17.4	Instalación de sistema para boca de acceso														
17.4.1	Diámetro 24"	UN	7,0	$ 185.000	$ 1.295.000	4,0	$ 740.000	4,0	$ 740.000		$ -	7,0	$ 1.295.000	7,0	$ 1.295
17.6	Soldaduras en campo														
17.6.1	Diámetro 30"	UN	188,0	$ 718.000	$ 135.172.000	50,0	$ 35.950.000	50,0	$ 35.950.000	4,0	$ 2.876.000	46,0	$ 33.074.000	50,0	$ 35.950
17.6.2	Diámetro 24"	UN	39,0	$ 545.000	$ 21.255.000	20,0	$ 10.900.000	20,0	$ 10.900.000	6,0	$ 3.270.000	20,0	$ 10.900.000	26,0	$ 14.170
	SUBTOTAL				$ 160.298.200		$ 50.415.000		$ 50.415.000		$ 5.585.000		$ 47.397.000		$ 52.982
18	Suministro, montaje e instalación de viaducto para tubería D=30" en acero (6300 kg aprox. De acero ASTM A - 36)	Global	1,0	$ 63.000.000	$ 63.000.000	1,0	$ 63.000.000	1,0	$ 63.000.000		$ -	1,0	$ 63.000.000	1,0	$ 63.000
	SUBTOTAL				$ 63.000.000		$ 63.000.000		$ 63.000.000		$ -		$ 63.000.000		$ 63.000
19	Suministro montaje e instalación de soportes en acero para tubería acero D 30" para instalar sobre paso elevado las celdas	UN	22,0	$ 3.970.000	$ 87.340.000	22,0	$ 87.340.000	22,0	$ 87.340.000		$ -	10,0	$ 39.700.000	10,0	$ 39.700
	SUBTOTAL				$ 87.340.000		$ 87.340.000		$ 87.340.000		$ -		$ 39.700.000		$ 39.700
20	Retiro de material sobrante del derrumbe comprendido entre las abscisas K1+150 y K1+220, y conformación del talud según lo indicado en los planos (vol aprox = 4000 m3)	Global	1,0	$ 46.500.000	$ 46.500.000	1,0	$ 46.500.000	1,0	$ 46.500.000		$ -	1,0	$ 46.500.000	1,0	$ 46.500.
	SUBTOTAL				$ 46.500.000		$ 46.500.000		$ 46.500.000		$ -		$ 46.500.000		$ 46.500.
21	Construcción de cortacorrientes sobre la superficie de la zanja para la protección de la tubería	Global	1,0	$ 3.650.000	$ 3.650.000	1,0	$ 3.650.000	1,0	$ 3.650.000		$ -	1,0	$ 3.650.000	1,0	$ 3.650.
	SUBTOTAL				$ 3.650.000		$ 3.650.000		$ 3.650.000		$ -		$ 3.650.000		$ 3.650.
22	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" en el sector de el Guayabo	Global	1,0	$ 23.900.000	$ 23.900.000	1,0	$ 23.900.000	1,0	$ 23.900.000		$ -	1,0	$ 23.900.000	1,0	$ 23.900.
	SUBTOTAL				$ 23.900.000		$ 23.900.000		$ 23.900.000		$ -		$ 23.900.000		$ 23.900.
23	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" y la tubería de salida del embalse proyectado Poco a Poco (incluye platina de orificios y macromedidor)	Global	1,0	$ 17.809.000	$ 17.809.000	1,0	$ 17.809.001	1,0	$ 17.809.001		$ -	1,0	$ 17.809.000	1,0	$ 17.809.
	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" y la tubería de llegada del embalse proyectado Poco a Poco (incluye platina de orificios y macromedidor)			$ 17.809.000		0,0	$ -	1,0	$ 19.589.001		$ -	1,0	$ 19.589.001	1,0	$ 19.589.
	SUBTOTAL				$ 17.809.000		$ 17.809.001		$ 37.398.902		$ -		$ 37.398.901		$ 37.398.
	ITEMS NUEVOS														
24	Replanteo topográfico (incluye planos finales de obra, con amarre al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML		$ 3.400		1.936,6	$ 6.584.440	3.568,8	$ 23.002.595	246,16	$ 2.476.370	3.184,4	$ 19.137.006	3.430,53	$ 21.613.
25	Excavación mecánica en material rocoso (Rocas aisladas con 0.15cm<D>0.40m)	M³		$ 25.000		9.108,0	$ 227.650.000	21.094,1	$ 567.322.920	2.889,24	$ 79.454.100	14.153,2	$ 389.172.550	17.042,4	$ 448.625.
26	Demolición en roca (incluye martillo neumático y polvoro para detonación)	UN		$ 300.000		120,0	$ 36.000.000	150,0	$ 45.000.000	18,0	$ 5.940.000	249,0	$ 74.970.000	267,0	$ 80.910.
27	Suministro e instalación mortero para anillo tubería	UN		$ 40.000		340,0	$ 13.600.000	386,0	$ 15.440.000		$ -	376,0	$ 15.040.000	376,0	$ 15.040.

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	28/12/2007	REINICIO 4:	28/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	19/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	23/06/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	15/12/2009	REINICIO 7:	08/12/2013
SUSPENSIÓN 4:	17/06/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007
PLAZO (MESES)	7
PLAZO ADICIONAL	11
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218

ACTA DE RECIBO DI OBRA No.

PARC

X FINA

FECHA

12/12/201

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1 CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO TOT. CANT.	VALOR TO
28	Transporte de tubería del sitio de descargue al sitio de instalación	UN		$ 250.000		320,0	$ 80.000.000	406,0	$ 101.500.000	96,0	$ 24.000.000	477,0	$ 119.250.000	573,0	$ 143.25
29	Apiques para ubicación de tubería existente (Excavación manual en material rocoso (Rocas aisladas con 0.15m<D>0.40m) 12m3	UN		$ 300.000		90,0	$ 27.000.000	90,0	$ 27.000.000	6,0	$ 1.800.000	144,0	$ 43.200.000	150,0	$ 45.00
30	Instalación de tubería de para alcantarillado																
30.1	Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético (sello de caucho). Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama , relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML		$ 77.200		220,0	$ 16.984.000	220,0	$ 16.984.000		$ -	0,0	$ -	0,0	$
31	Suministro de tubería para alcantarillado																
31.1	Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético (sello de caucho).	ML		$ 617.000		220,0	$ 135.740.000	220,0	$ 135.740.000		$ -	0,0	$ -	0,0	$
	SUBTOTAL				$ -		$ 643.558.440		$ 922.889.516		$ 113.670.470		$ 640.769.556		$ 754.44
32	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS																
32.1	Tubería Hierro Dúctil C25 DN 700 estándar	ML		$ 792.000				1.686,0	$ 1.335.312.000	358,2	$ 283.694.400	1.080,0	$ 855.360.000	1.438,2	$ 1.139.05
32.2	Codo 1/32 (11,25°) DN 700 estándar	UN		$ 3.361.000				11,0	$ 36.971.000		$ -	10,0	$ 33.610.000	10,0	$ 33.61
32.3	Codo 1/16 (22,5°) DN 700 estándar	UN		$ 3.521.000				12,0	$ 42.252.000	2,0	$ 7.042.000	10,0	$ 35.210.000	12,0	$ 42.25
32.4	Codo 1/8 (45°) DN 700 estándar	UN		$ 4.267.000				1,0	$ 4.267.000		$ -	2,0	$ 8.534.000	2,0	$ 8.53
32.5	Manguito expreso DN 700	UN		$ 7.616.479				2,0	$ 15.232.958		$ -	1,0	$ 7.616.479	1,0	$ 7.61
32.6	Tubo brida enchufe DN 700 PN 10 L= 1 mt	UN		$ 4.267.000				1,0	$ 4.267.000	1,0	$ 4.267.000	0,0	$ -	1,0	$ 4.26
32.7	Brida lso acero para empalme HD DN 700 con CCP DN 30"	UN		$ 4.573.000				1,0	$ 4.573.000	1,0	$ 4.573.000	0,0	$ -	1,0	$ 4.57
32.8	Junta dieléctrica	UN		$ 3.576.000				1,0	$ 3.576.000	1,0	$ 3.576.000	0,0	$ -	1,0	$ 3.57
32.9	Kit aislante DN 700 PN 10 Gerlock BG LT para 1000 PSI	UD		$ 2.399.000				1,0	$ 2.399.000		$ -	0,0	$ -	0,0	$
	SUBTOTAL								$ 1.448.849.958		$ 303.152.400		$ 940.330.479		$ 1.243.48
33	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PURGA																
33.1	Te DN 700 x 200 estándar derivación brida PN 10	UN		$ 4.371.000				2,0	$ 8.742.000	-4,0	$ -17.484.000	7,0	$ 30.597.000	3,0	$ 13.11
33.2	Codo 45° DN 200 Para brida PN 10	UN		$ 585.000				2,0	$ 1.170.000	3,0	$ 1.755.000	0,0	$ -	3,0	$ 1.75
33.3	Tubo brida brida DN 200 PN 10 L=0,5 mts	UN		$ 1.249.100				2,0	$ 2.498.200	3,0	$ 3.747.300	0,0	$ -	3,0	$ 3.74
33.4	Válvula de compuerta Euro 23 DN 200 PN 10	UN		$ 867.000				2,0	$ 1.734.000	3,0	$ 2.601.000	0,0	$ -	3,0	$ 2.60
33.5	Adaptador brida universal DN 200 PN 10	UN		$ 125.000				2,0	$ 250.000	3,0	$ 375.000	0,0	$ -	3,0	$ 37
33.6	Tapa en hierro dúctil clase D 400	UN		$ 455.000				2,0	$ 910.000	3,0	$ 1.365.000	0,0	$ -	3,0	$ 1.36
	SUBTOTAL								$ 15.304.200		$ -7.640.700		$ 30.597.000		$ 22.96
34	SUMINISTRO DE SISTEMA DE VENTOSA																
34.1	Te DN 700 x 200 estándar derivación brida PN 10	UN		$ 4.371.000				5,0	$ 21.855.000	-3,0	$ -13.113.000	7,0	$ 30.597.000	4,0	$ 17.48
34.2	Reducción DN 200 x 100 brida PN 10/16	UN		$ 401.700				5,0	$ 2.008.500	4,0	$ 1.606.800	0,0	$ -	4,0	$ 1.60
34.3	Válvula de compuerta Euro 23 DN 200 PN 10/16	UN		$ 413.000				5,0	$ 2.065.000	4,0	$ 1.652.000	0,0	$ -	4,0	$ 1.65
34.4	Ventosa triple función DN 100 PN 10	UN		$ 1.123.000				5,0	$ 5.615.000	4,0	$ 4.492.000	0,0	$ -	4,0	$ 4.49
34.5	Tapa en hierro dúctil clase D 400	UN		$ 455.000				5,0	$ 2.275.000	4,0	$ 1.820.000	0,0	$ -	4,0	$ 1.82
	SUBTOTAL								$ 33.818.500		$ -3.642.200		$ 30.597.000		$ 27.05
35	INSTALACION DE TUBERIAS																
35.1	Instalación de tubería DN 700 en HD	ML		$ 35.530				1.632,0	$ 57.984.960	482,2	$ 17.132.568	956,0	$ 33.965.614	1.438,2	$ 51.09
	SUBTOTAL								$ 57.984.960		$ 17.132.568		$ 33.965.614		$ 51.09
36	INSTALACION DE ACCESORIOS																
36.1	Instalación de codos en tubería DN 700 en HD	UN		$ 46.750				24,0	$ 1.122.000	8,0	$ 374.000	16,0	$ 748.000	24,0	$ 1.12

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO	FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	26/12/2007	REINICIO 4:	29/11/2010
SUSPENSIÓN 1:	18/01/2008	SUSPENSIÓN 5:	02/12/2010
REINICIO 1:	18/11/2008	REINICIO 5:	14/12/2011
SUSPENSIÓN 2:	20/11/2008	SUSPENSIÓN 6:	05/01/2012
REINICIO 2:	27/04/2009	REINICIO 6:	01/11/2012
SUSPENSIÓN 3:	23/08/2009	SUSPENSIÓN 7:	22/04/2013
REINICIO 3:	10/12/2009	REINICIO 7:	09/12/2013
SUSPENSIÓN 4:	17/08/2010	TERMINACIÓN	18/12/2013

CONTRATO No.	121 DE 2.007	ACTA DE RECIBO DE OBRA No.	
PLAZO (MESES)	7		PARC
PLAZO ADICIONAL	11	X	FIN
VALOR CONTRATO	$ 4.999.446.875,0		
VALOR ADICIONAL	$ 3.176.639.634,0	FECHA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.041.366.218	12/12/201	

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO TO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR T
36.2	Instalación de manguito express ON 700	UN		$ 25.500				2.0	$ 51.000		$ -	1.0	$ 25.500	1.0	$
36.3	Instalación de sistema de purga	UN		$ 765.000				2.0	$ 1.530.000	3.0	$ 2.295.000	0.0	$ -	3.0	$ 2.2
36.4	Instalación del sistema de ventosa	UN		$ 670.000				5.0	$ 3.350.000	4.0	$ 2.680.000	0.0	$ -	4.0	$ 2.6
	SUBTOTAL								$ 6.063.000		$ 5.349.000		$ 773.500		$ 6.1
	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN				$ 1.813.287.900		$ 2.084.280.702		$ 3.285.205.081		$ 546.357.485		$ 2.685.502.791		$ 3.232.3
	TOTAL SUMINISTRO				$ 2.726.587.000		$ 2.137.618.934		$ 3.775.525.712		$ 319.459.252		$ 3.540.350.951		$ 3.859.8
	ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO (12%)						$ 256.514.272		$ 294.054.447		$ 38.335.110		$ 424.842.114		$ 463.1
	ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO (12%) ACTA PARCIAL No. 1														
	AIU CONSTRUCCIÓN (25%)				$ 454.571.975		$ 521.062.676		$ 821.301.270		$ 136.714.371		$ 671.375.780		$ 808.0
	TOTAL				$ 4.999.446.875		$ 4.999.446.684		$ 8.176.086.509		$ 1.041.366.218		$ 7.322.071.556		$ 8.363.4
	ANTICIPO PAGADO				$ 2.499.722.438				$ 1.588.319.817						
	AMORTIZACION ANTICIPO								①		$ 427.007.478				②
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA										$ 614.358.740				

SON: MIL CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.

NOTA: Todas las cantidades de obra registradas en la presente acta fueron cuantificadas por el interventor en asocio con el contratista. Los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato se cumplieron y fueron revisadas por el Interventor. La diferencia en valor resultante de comparar ① y ②, corresponde a las correcciones aritmeticas que se aclaran en el acta de liquidación final.

UNIÓN TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. ING. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Contratista

CONSORCIO NEIVA 2,009
ING. HUMBERTO LIEVANO
Residente de interventoría

EDER HERNANDEZ IPUZ
Supervisor EPN

CONSORCIO NEIVA 2,009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Interventor

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 068 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE OBRAS DEL RESERVORIO PONDAJE POCO A POCO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 210 días

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 19 de diciembre de 2011

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 21 de septiembre de 2012

VALOR: $ 3.498.084.129

CONTRATISTA Ing. Orlando Fajardo Castillo

INTERVENTOR Consorcio Neiva 2009

SUPERVISOR Ing. Eder Hernández Ipuz

En Neiva, a los 19 días del mes de diciembre de 2012, nos hemos reunido: Ing. Orlando Fajardo Castillo, contratista e Ing. Benjamín Barrero, Interventor, con el propósito de hacer liquidación del contrato en referencia.

Las obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el Interventor mediante acta de recibo del 21 de septiembre de 2012, la cual se anexa y hace parte integral de la presente acta de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 3.498.084.129		
Valor Adiciones	$ 0	Valor Anticipo	$ 1.749.042.065
Valor del Contrato mas adiciones	$ 3.498.084.129,00	Valor Anticipo Amortizado	$ 1.749.042.065
Obra ejecutada	$ 3.498.084.128,00	Valor anticipo por amortizar	$ 0
Saldo por cancelar	$ 349.808.411,00		

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

No.	ACTA	MES	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	acta 1	febrero	09/04/2012	$ 608.017.741,00	$ 304.008.871,00	
2	acta 2	marzo	04/05/2012	$ 942.644.763,00	$ 471.322.382,00	
3	acta 3	abril	01/06/2012	$ 1.156.723.760,00	$ 578.361.880,00	
4	acta 4	mayo	18/09/2012	$ 440.889.453,00	$ 395.348.932,00	
5	acta final	junio	21/09/2012	$ 349.808.411,00		
		TOTALES		$ 3.498.084.128,00	$ 1.749.042.065,00	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
839	04/11/2011		035204-41-0008	$ 3.498.084.129

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
No. 1	Inicio de actividades	19/12/2011
No. 2	Modificación	13/06/2012
No. 3	Suspensión	10/07/2012
No 4	Reinicio de actividades	17/09/2012
No. 5	Recibo final de obra	21/09/2012

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

Neiva

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL (LEGALIZ. DEL CONTR)	VIGENCIA ACTUAL (RECIBO DE OBRA)
Confianza	Cumplimiento del contrato	GU088531	$ 698.618.826	19/12/11 - 26/10/12	21/09/12 - 21/01/13
	Manejo de anticipo		$ 1.749.042.065	19/12/11 - 26/10/12	21/09/12 - 31/01/13
	Estabilidad de la obra		$ 699.618.826	19/12/11 - 19/12/16	21/09/12 - 21/09/17
	Salarios y prestaciones sociales		$ 699.618.826	19/12/11 - 25/06/15	21/09/12 - 15/11/15
	Responsabilidad civil extracontractual	RO019458	$ 699.618.826	19/12/11 - 25/06/12	15/07/12 - 21/09/12

5. Paz y salvo y certificado de otras Empresas (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTOS	N.A.	19/12/2012	Certificado de interventoria
ECOM	N.A.	19/12/2012	Certificado de interventoria
TROHUILA	N.A.	19/12/2012	Certificado de interventoria
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	TVX1A98H	06/12/2012	Constancia de pago de aportes
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	DF-07-50460	13/12/2012	Oficio Certificado de Aportes
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	3718	04/12/2012	Certificado de NO reclamación laboral

El recibo de las obras relacionadas en las actas de recibo y liquidacion del contrato, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Articulo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Supervisor respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente orden los que en ella intervinieron

Ing. Orlando Fajardo Castillo
Contratista

Consorcio Neiva 2009
R.L. Ing. Benjamin Barrero Arciniegas
Interventor

Ing. Eder Hernández Ipuz
Supervisor Delegado EPN E.S.P.

Aurelia Navarro Cuellar
Gerente EPN E.S.P.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO : CONSTRUCCION TERMINACION DE OBRAS DEL RESERVORIO PONDAJE POCO A POCO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO No. 068 de 2011	
Plazo Total: 210 días	
Contratista: Ing. Orlando Fajardo Castillo	
Interventor: Consorcio Neiva 2009	
Valor:	$ 3.498.084.129

FECHA Y DESCRIPCIÓN DE ACTAS

ACTA	FECHA	ACTA	FECHA
Inicio	19-dic-11	Reinicio	17-sep-12
Modificatoria 1	13-jun-12	Recibo Final	21-sep-12
Suspensión	10-jul-12		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES			CANTIDADES EJECUTADAS			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	EXCAVACION											
1,1	Limpieza y descapote a maquina e=0,2 m	M3	1.308,00	$ 5.000,00	6.540.000	-	-1.308,0	$ -6.540.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
1,2	Excavación a máquina en material común	M3	4.750,00	$ 8.350,00	39.662.500	+	23.059,7	$ 192.548.746,00	1.497,9	$ 12.507.465,00	27.809,7	$ 232.211.246,00
1,3	Excavación manual	M3	650,00	$ 13.600,00	8.840.000	-	-650,0	$ -8.840.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
1,4	Cargue, retiro y disposición de material sobrante	M3	5.100,00	$ 19.700,00	100.470.000	+	22.015,0	$ 433.695.308,00	0,0	$ -	27.115,0	$ 534.165.303,00
2	RELLENOS											
2,1	Relleno tipo 1	M3	219,19	$ 67.200,00	14.729.568	-	-219,2	$ -14.729.568,00	0,0	$ -	0,0	$ -
2,2	Relleno en suelo cemento	M3	44,81	$ 28.600,00	1.281.566	-	-44,8	$ -1.281.566,00	0,0	$ -	0,0	$ -
2,3	Explotación, cargue, transporte y compactación con material de préstamo	M3	14.234,85	$ 58.650,00	834.873.953	+	4.723,1	$ 277.010.402,00	1.096,0	$ 64.260.400,00	18.958,0	$ 1.111.884.354,00
3	ACERO											
3,1	Acero de refuerzo	KG	729,95	$ 3.120,00	2.277.444	-	-730,0	$ -2.277.444,00	0,0	$ -	0,0	$ -
4	DRENAJE Y OBRAS DE PROTECIÓN DE TALUDES											
4,1	Sum/ e inst. geotextil no tejido 1600	M2	1.050,00	$ 3.900,00	4.095.000	-	-99,8	$ -389.220,00	37,2	$ 145.080,00	950,2	$ 3.705.780,00
4,2	Grava suelta de 3/4 a 2" e=0,20m	M3	4,19	$ 88.900,00	372.072	-	-4,2	$ -372.072,00	0,0	$ -	0,0	$ -
4,3	Sum/ inst. lloraderos PVC - S 4" de 1m	UND	825,00	$ 21.000,00	17.325.000	-	-825,0	$ -17.325.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
4,4	Sum/ inst. drenaje tipo filtro frances 3,0x7,0	M	120,00	$ 2.100.000,00	252.000.000	-	-120,0	$ -252.000.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
4,5	sum/ inst. drenaje tipo filtro frances 3,3x0,5	M	35,00	$ 217.000,00	7.595.000	-	-35,0	$ -7.595.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
4,6	Proteccion en piedra pegada e=0,3 m	M2	153,00	$ 60.300,00	9.225.900	-	-153,0	$ -9.225.900,00	0,0	$ -	0,0	$ -
5	OBRAS CIVILES											
5,1	Suministro e inst. rejillas antideslizantes tipo A, 11 modulos de 1x1 sobre vigas desmontables de 3,80x4,50	UND	4,00	$ 3.420.000,00	13.680.000	-	-4,0	$ -13.680.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
5,2	Caja de salida a pondaje de aquietamiento	UND	1,00	$ 8.050.000,00	8.050.000	-	-1,0	$ -8.050.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
5,3	Cabezal de salida de pondaje de aquietamiento	UN	1,00	$ 2.800.000,00	2.800.000	-	-1,0	$ -2.800.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
6	SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN											
6,1	CAMARA CS 275, Suministro y Montaje.	UND	4,00	$ 787.200,00	3.148.800	-	-4,0	$ -3.148.800,00	0,0	$ -	0,0	$ -
7	COMPONENTE AMBIENTAL											
7,1	Cuneta perimetral en Concreto 3000 PSI, L=1,20 m, e=0,10; incluye excavacion	ML	790,00	$ 49.200,00	38.868.000	-	-790,0	$ -38.868.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
7,2	Revegetalización en grama, Fichas ambientales PMA No. 2 y 5	M2	11.000,00	$ 8.350,00	91.850.000	-	-5.446,9	$ -45.481.615,00	1.093,5	$ 14.140.725,00	5.553,1	$ 46.368.385,00
7,3	PROTECCION DEL TALUD EXTERNO DEL JARILLON Y INTERNOS DE LOS LECHOS DE SECADO EN CESPED - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION - MANTENIMIENTO EN EL PERIODO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO POSTERIOR LUEGO DE SER INSTALADO POR UN PERIODO NO INFERIOR A TRES MESES	M2	19.500,00	$ 8.350,00	162.825.000	-	-19.500,0	$ -162.825.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
7,1	Excavación a máquina en material común, Fichas ambientales PMA No. 5	M3	1.200,00	$ 8.400,00	10.080.000	-	-1.200,0	$ -10.080.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
7,4	Excavación a máquina en material común, Fichas ambientales PMA No. 5	M3	1.200,00	$ 8.350,00	10.020.000	-	-1.200,0	$ -10.020.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
7,5	Cargue, retiro y disposición de material sobrante, Fichas ambientales PMA No. 5	M3	1.200,00	$ 19.700,00	23.640.000	-	-1.200,0	$ -23.640.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
7,6	Reforestación con especies nativas, Fichas ambientales PMA No. 7 y 16	Ha	3,50	$ 6.600.000,00	23.100.000	-	-3,5	$ -23.100.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO : CONSTRUCCION TERMINACION DE OBRAS DEL RESERVORIO PONDAJE POCO A POCO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO No. 088 de 2011
Plazo Total: 210 dias
Contratista: Ing. Orlando Fajardo Castillo
Interventor: Consorcio Neiva 2009
Valor: $ 3.498.084.129

FECHA Y DESCRIPCIÓN DE ACTAS			
ACTA	FECHA	ACTA	FECHA
Inicio	19-dic-11	Reinicio	17-sep-12
Modificatoria 1	13-jun-12	Recibo Final	21-sep-12
Suspensión	10-jul-12		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES			CANTIDADES EJECUTADAS			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
7,7	Sistema de tratamiento de aguas residuales Code de . Operación, Fichas ambientales PMA No. 10	GL	1,00	$ 2.650.000,00	2.650.000	-	-1,0	$ -2.650.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
7,8	Instalacion de Vallas informativas, Fichas ambientales PMA No. 16	UN	6,00	$ 129.700,00	778.200	-	-6,0	$ -778.200,00	0,0	$ -	0,0	$ -
7,9	Taller educacion Ambiental, Social y Tecnico, Fichas ambientales PMA No. 16, 17, 19, 20 y 21	UN	4,00	$ 971.200,00	3.884.800	-	-4,0	$ -3.884.800,00	0,0	$ -	0,0	$ -
8	RECUPERACION Y PROTECCION DE TALUDES											
8,1	PROTECCION DE TALUDES CON GEOTEXTIL NT 3000 Y GEOMEMBRANA HDPE DE 40 MIL - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	28.425,00	$ 27.300,00	776.002.500	-	-4.973,4	$ -135.773.466,00	3.535,2	$ 96.509.859,00	23.451,6	$ 640.229.034,00
8,2	PROTECCION EN ARENA GRUESA E=0.16 M - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.600,00	$ 13.250,00	34.450.000	-	-2.600,0	$ -34.450.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
8,3	PROTECCION EN PIEDRA SUELTA E=0.34 M - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.000,00	$ 23.100,00	46.200.000	-	-2.000,0	$ -46.200.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
8,4	TECNOFIJACION DE GEOMEMBRANA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES COLAMINADOS, TORNILLERIA Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA FIJACION	ML	200,00	$ 69.150,00	13.830.000	-	-200,0	$ -13.830.000,00	0,0	$ -	0,0	$ -
8,5	PERFILADO Y CONFORMACION DE TALUDES EN CELDAS 1, 2 Y 3	m2	26275,00	$ 8.880,00	233.322.000	-	-385,0	$ -3.418.800,00	10.390,0	$ 92.263.200,00	25.890,0	$ 229.903.200,00
	SUBTOTAL				$ 2.798.467.303,00			$ 0,00		$ 279.846.729,00		$ 2.798.467.302,00
	AIU 29%				$ 699.616.826,00			$ 0,00		$ 69.961.682,00		$ 699.616.825,50
	TOTAL				$ 3.498.084.129,00			$ 0,00		$ 349.808.411,00		$ 3.498.084.127,50
	VALOR ANTICIPO				$ 1.749.042.065,00							$ 1.749.042.064,50
	VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO									$ 0,00		$ 1.749.042.065,00
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									$ 349.808.411,00		$ 1.749.042.062,50

Ing. Orlando Fajardo Castillo
Contratista

CONSORCIO NEIVA 2009
R.L. Ing. Benjamin Barrero Arciniegas
Interventor

Vo.Bo. Ing. Edor Hernández Ipuz
Supervisor Delegado EPN E.S.P.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 021 DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DEL RESERVORIO PONDAJE POCO A POCO EN LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO OE EJECUCION DEL CONTRATO:	150 días
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	6 de noviembre de 2012
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	3 de abril de 2013
VALOR:	$ 3.108.684.238
CONTRATISTA	Ing. Orlando Fajardo Castillo
INTERVENTOR	Consorcio Neiva 2009
SUPERVISOR	Ing. Eder Hernández Ipuz

En Neiva, a los 16 días del mes de mayo de 2013, nos hemos reunido: Ing. Orlando Fajardo Castillo, contratista e Ing. Benjamin Barrero, Interventor, con el propósito de hacer liquidación del contrato en referencia.

Las obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el Interventor mediante acta de recibo del 3 de abril de 2013, la cual se anexa y hace parte Integral de la presente acta de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 3.108.684.238		
Valor Adiciones	$ 0	Valor Anticipo	$ 0
alor del Contrato mas adiciones	$ 3.108.684.238,00	Valor Anticipo Amortizado	$ 0
Valor Obra ejecutada	$ 3.108.684.188,00	Valor anticipo por amortizar	$ 0
Saldo por cancelar	$ 318.906.870,00		

. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluya la amortización del anticipo.

No.	ACTA	MES	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	acta 1	noviembre	06/12/2012	$ 706.952.108,00		
2	acta 2	diciembre	06/01/2013	$ 562.810.500,00		
3	acta 3	enero	06/02/2013	$ 818.640.905,00		
4	acta 4	febrero	06/03/2013	$ 701.373.805,00		
5	acta final	marzo	03/04/2013	$ 318.906.870,00		
		TOTALES		$ 3.108.684.188,00		

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
691	17/10/2012		450202	$ 3.108.684.238

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
No. 1	Inicio de actividades	06/11/2012
No. 2	Recibo final de obra	03/04/2013

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL (LEGALIZ. DEL CONTR)	VIGENCIA ACTUAL (RECIBO DE OBRA)
Confianza	Cumplimiento del contrato	GU094235	$ 621.736.847,60	08/11/2012 - 10/08/2013	03/04/2013 - 10/08/2013
	Manejo de anticipo		N/A	N/A	N/A
	Estabilidad de la obra		$ 621.736.847,60	06/11/2012 - 06/11/2017	03/04/2013 - 03/04/2018
	Salarios y prestaciones sociales		$ 621.736.847,60	06/11/2012 - 10/04/2016	03/04/2013 - 10/04/2016
	Responsabilidad civil extracontractual	RO021400	$ 621.736.847,60	06/11/2012 - 10/04/2013	06/11/2012 - 10/08/2013

5. Paz y salvo y certificado de otras Empresas (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS	N.A.	15/05/2013	Certificado de interventoria
ELECOM	N.A.	15/05/2013	Certificado de interventoria
LECTROHUILA	N.A.	15/05/2013	Certificado de interventoria
INISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	1364	08/05/2013	Certificado de NO reclamación laboral

El recibo de las obras relacionadas en las actas de recibo y liquidacion del contrato, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Articulo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Supervisor respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente orden los que en ella intervinieron

Ing. Orlando Fajardo Castillo
Contratista

Consorcio Neiva 2008
R.L. Ing. Benjamin Barrero Arciniegas
Interventor

Ing. Eder Hernández Ipuz
Supervisor Delegado EPN.E.S.P.

Aurelio Navarro Cuellar
Gerente EPN E.S.P.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO : CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DEL RESERVORIO PONDAJE POCO A POCO EN LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO No. 021 de 2012
Plazo Total: 150 dias
Contratista: Ing. Orlando Fajardo Castillo
Interventor: Consorcio Neiva 2009
Valor: $ 3.108.684.238

FECHA Y DESCRIPCIÓN DE ACTAS			
ACTA	FECHA	ACTA	FECHA
Inicio	06-nov-12	Acta final 5	03-abr-13

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES			CANTIDADES EJECUTADAS			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	EXCAVACIÓN											
1,1	Excavación a máquina en material común	M3	8.565,00	$ 8.340,00	71.432.100	-	2.972,20	$ -24.788.148,00	0,00	$ -	5.592,80	$ 46.643.952
1,2	Cargue, retiro y disposición de material sobrante	M3	4.621,00	$ 19.690,00	90.987.490	-	898,77	$ -17.695.781,00	0,00	$ -	3.722,23	$ 73.290.709
2	RELLENOS											
2,1	Explotación, cargue, transporte y compactación con material de préstamo	M3	5.650,00	$ 58.640,00	331.316.000	+	1.932,93	$ 113.347.015,00	0,00	$ -	7.582,93	$ 444.663.015
2,2	Conformación de material procedente de las excavaciones	M3	3.944,00	$ 11.500,00	45.356.000	+	1.832,89	$ 21.078.235,00	0,00	$ -	5.776,89	$ 66.434.235
3	CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO											
3,1	Suministro e instalación de concreto 4000 psi	M3	145,00	$ 603.000,00	87.435.000	-	114,89	$ -69.278.670,00	0,00	$ -	30,11	$ 18.156.330
3,2	Suministro e instalación de concreto 3000 psi	M3	314,00	$ 567.000,00	178.038.000	-	205,15	$ -116.320.050,00	0,00	$ -	108,85	$ 61.717.950
3,3	Concreto ciclopeo	M3	918,00	$ 334.400,00	306.979.200	+	282,27	$ 94.391.088,00	0,00	$ -	1.200,27	$ 401.370.288
3,4	Concreto MR-43 e=0,15 m para via de acceso	M3	271,00	$ 487.600,00	132.139.600	-	195,69	$ -95.418.444,00	0,00	$ -	75,31	$ 36.721.156
3,5	Acero de refuerzo	KG	36.979,01	$ 3.115,00	115.189.816	-	35.862,35	$ -111.711.220,00	0,00	$ -	1.116,66	$ 3.478.396
4	DRENAJE Y OBRAS DE PROTECIÓN DE TALUDES											
4,1	Sum/ e inst. geotextil no tejido 1600	M2	2.443,00	$ 3,850,00	9.405.550	-	2.133,60	$ -8.214.360,00	0,00	$ -	309,40	$ 1.191.190
4,2	Grava suelta de 3/4 a 2" e-0,20m	M3	380,00	$ 88.500,00	33.630.000	-	107,65	$ -9.527.025,00	0,00	$ -	272,35	$ 24.102.975
4,3	Proteccion en piedra pegada e=0,3 m	M2	500,00	$ 60.200,00	30.100.000	+	533,15	$ 32.095.630,00	0,00	$ -	1.033,15	$ 62.195.630
4,4	Sum/ inst. drenaje tipo filtro frances 1.5x1.5 m incluye tuberia de drenaje ø 8"	ML	145,00	$ 461.000,00	66.845.000	-	45,00	$ -20.745.000,00	0,00	$ -	100,00	$ 46.100.000
4,5	sum/ inst. drenaje tipo filtro frances 2,0x3,0 m	ML	83,00	$ 661.000,00	54.863.000		0,00		0,00	$ -	83,00	$ 54.863.000
5	OBRAS CIVILES											
5,1	Suministro e inst. rejillas antideslizantes tipo A, 11 módulos de 1x1 sobre vigas desmontables de 3.30x4.50	UND	4,00	$ 3.400.000,00	13.600.000	+	0,40	$ 1.360.000,00	4,40	$ 14.960.000,00	4,40	$ 14.960.000
5,2	Barandas para la estructura de entrada y salida	ML	12,00	$ 222.000,00	2.664.000	+	105,13	$ 23.338.860,00	117,13	$ 26.002.860,00	117,13	$ 26.002.860
5,3	Acabados y adecuación caseta de control y vigilancia	GL	1,00	$ 20.600.000,00	20.600.000		0,00		1,00	$ 20.600.000,00	1,00	$ 20.600.000
5,4	Automatización primaria para valvulas de estructura de entrada y salida.	GL	1,00	$ 63.000.000,00	63.000.000		0,00		1,00	$ 63.000.000,00	1,00	$ 63.000.000
5,5	Sardinel prefabricado h=0,35 m	ML	493,00	$ 49.400,00	21.390.200	-	110,30	$ -5.448.820,00	0,00	$ -	322,70	$ 15.941.380
5,6	Sistema de riego	ML	1.300,00	$ 34.200,00	44.460.000	-	114,00	$ -3.898.800,00	1.186,00	$ 40.561.200,00	1.186,00	$ 40.561.200
7	COMPONENTE AMBIENTAL											
7,1	Cuneta perimetral en Concreto 3000 PSI e=10 cm	ML	1.118,00	$ 49.100,00	54.893.800	-	574,20	$ -28.193.220,00	0,00	$ -	543,80	$ 26.700.580
7,2	Revegetalización en grama	M2	12.000,00	$ 8.340,00	100.080.000	+	4.992,06	$ 41.633.780,00	8.965,40	$ 74.771.436,00	16.992,06	$ 141.713.780
7,3	Reforestación con especies nativas	Ha	3,50	$ 6.550.000,00	22.925.000		0,00		1,78	$ 11.659.000,00	3,50	$ 22.925.000
7,4	Sistema de tratamiento de aguas residuales Caseta de Operación	GL	1,00	$ 2.600.000,00	2.600.000		0,00		1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000
7,5	Taller educacion Ambiental, Social y Tecnico	UND	4,00	$ 971.000,00	3.884.000		0,00		1,00	$ 971.000,00	4,00	$ 3.884.000
8	PROTECCION DE TALUDES Y FONDOS											
8,1	Protección de taludes con geotextil NT 3000 y geomembrana HDPE de 40 MIL - incluye suministro e instalación	M2	3.977,00	$ 27.250,00	108.373.250	+	2.485,48	$ 67.729.330,00	0,00	$ -	6.462,48	$ 176.102.580
8,2	Tecnofijación de geomembrana - incluye suministro e instalación de perfiles colaminados, tornilleria y accesorios requeridos en la fijación	Ml	200,00	$ 69.000,00	13.800.000	+	26,40	$ 1.821.600,00	0,00	$ -	226,40	$ 15.621.600

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO : CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DEL RESERVORIO PONDAJE POCO A POCO EN LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO No. 021 de 2012
Plazo Total: 150 días
Contratista: Ing. Orlando Fajardo Castillo
Interventor: Consorcio Neiva 2009
Valor: $ 3.108.684.238

FECHA Y DESCRIPCIÓN DE ACTAS

ACTA	FECHA	ACTA	FECHA
Inicio	06-nov-12	Acta final 5	03-abr-13

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES			CANTIDADES EJECUTADAS			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
8.3	Perfilado y conformación de taludes en celdas 1, 2 y 3	M2	16.905,01	$ 8.875,00	150.031.964	+	12.789,32	$ 113.505.215,00	0,00	$ -	29.694,33	$ 263.537.179,
8.4	Construcción zanja de coronación geomembrana	ML	982,00	$ 31.200,00	30.638.400	+	30,12	$ 939.744,00	0,00	$ -	1.012,12	$ 31.578.144,
8.5	Suministro e instalación colchoneta tipo reno con acabado en mortero	m2	3451,00	$ 81.220,00	280.290.220		0,00		0,00	$ -	3.451,00	$ 280.290.220,
	SUBTOTAL				$ 2.486.947.390,00			-$ 41,00		$ 255.125.496,00		$ 2.486.947.349
	AIU 25%				$ 621.736.848,00			-$ 10,00		$ 63.781.374,00		$ 621.736.837
	TOTAL				$ 3.108.684.238,00			-$ 51,00		$ 318.906.870,00		$ 3.108.684.186

Ing. Orlando Fajardo Castillo
Contratista

Ing. Humberto Llevano Rodriguez
Residente de Interventoria
CONSORCIO NEIVA 2009

Ing. Benjamin Barrero Arciniegas
Director Interventoria
CONSORCIO NEIVA 2009

Vo.Bo. Ing. Eder Hernández Cruz
Supervisor Delegado EPN E.S.P.

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Proceso	GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 005 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	560 DIAS	
FECHA DE INICIO	12-jun-12	
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	19-feb-15	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	3.765.204.092,50
VALOR ADICIONAL	$	1.878.141.193,80
VALOR TOTAL	$	5.643.345.286,30
CONTRATISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
INTERVENTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SUPERVISOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.382.602.046,25
ACTA PARCIAL Nº1	21/10/2013	556.965.516,00
ACTA PARCIAL Nº2	05/12/2013	1.451.218.298,00
ACTA PARCIAL Nº3	30/08/2014	1.887.139.874,00
ACTA PARCIAL Nº4	30/10/2014	612.749.458,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	18/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	06/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	19/02/2015

Fecha Acta	Dia	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

	CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos-1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	<>	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
100	PLANTA POTABILIZADORA													
101	Estructura de Hormigón Armado de Planta Potabilizadora	m3	195,00	$ 324.275	$ 63.233.625,00	+	-1,3	193,70	193,70	$ 62.812.067,50		$ -	193,70	$ 62.812.067,50
102	Demolición de Estructura de Hormigón de Planta Potabilizadora	m3	60,00	$ 69.930	$ 4.195.800,00		0	60,00	60,30	$ 4.216.779,00	-0,30	$ -20.979,00	60,00	$ 4.195.800,00
103	Perfiles tubulares de 1,5 mm de espesor, separados 5,2 cm centro a centro en el plano horizontal. Los perfiles serán de color negro, con tratamiento de rayos ultravioleta y con separadores a 3,4 cm. Longitud de lámina 1,20 m, inclinadas con la horizontal	m2	210,00	$ 1.550.448	$ 325.594.080,00		0	210,00	210	$ 325.594.080,00		$ -	210,00	$ 325.594.080,00
104	Sistema Colector de lodos MRI completo. Debe incluir Paneles de Control de Transmisión, tuberías y cables. Debe incluir supervisión durante la instalación y puesta en marcha de una de estas unidades. Deberán trabajar en Sedimentadores de 21,00 m de long	Und	2,00	$ 96.903.000	$ 193.806.000,00		0	2,00	0	$ -	2,00	$ 193.806.000,00	2,00	$ 193.806.000,00
105	Fondo Falso Severn Trent Tetra LP Block con una Capa Tetra S. Debe incluir supervisión durante la instalación y puesta en marcha de una de estas unidades.	m2	110,00	$ 1.936.060	$ 213.166.600,00		0	110,00	110	$ 213.166.600,00		$ -	110,00	$ 213.166.600,00
106	Consolas para el Control de Filtros	Und	5,00	$ 193.808.000	$ 969.030.000,00		0	5,00	5	$ 969.030.000,00		$ -	5,00	$ 969.030.000,00
107	Antracita para Filtros, Espesor de medio filtrante: 0,45 m, Tamaño Efectivo: 0,84 mm, Coeficiente de Uniformidad: 1,50, Peso Específico: 1,65 g/cm3, Porosidad: 45%, Dureza Mohs: 3, Coeficiente de Esfericidad: 0,70.	ton	30,00	$ 1.358.642	$ 51.552.396,00		0	30,00	0	$ -	38,00	$ 51.552.396,00	38,00	$ 51.552.396,00
108	Arena para Filtros, Espesor de medio filtrante: 0,30 m, Tamaño Efectivo: 0,58 mm, Coeficiente de Uniformidad: 1,50, Peso Específico: 2,60 g/cm3, Porosidad: 42%, Dureza Mohs: 7, Coeficiente de Esfericidad: 0,75.	ton	98,00	$ 1.162.836	$ 113.957.928,00		0	98,00	0	$ -	98,00	$ 113.957.928,00	98,00	$ 113.957.928,00
109	Actuadores neumáticos de cuatro pistones ImpAct II de 24"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	0,00	$ 28.163.810	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
110	Actuadores neumáticos de cuatro pistones ImpAct II de 18"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	0,00	$ 24.225.750	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
111	Actuadores neumáticos de cuatro pistones ImpAct II de 8"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	0,00	$ 9.884.166	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
112	Actuadores neumáticos de cuatro pistones ImpAct II de 6"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	0,00	$ 7.364.626	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
113	Actuadores manuales de 12"Ø para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	4,00	$ 1.938.060	$ 7.752.240,00		0	4,00	4	$ 7.752.240,00		$ -	4,00	$ 7.752.240,00
114	Actuadores manuales de 8"Ø para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	2,00	$ 1.162.836	$ 2.325.672,00	-	-2	0,00	2	$ 2.325.672,00	-2,00	$ -2.325.672,00	0,00	$ -
115	Válvula de Guillotina de 24"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	$ 0.600.300	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
116	Válvula de Guillotina de 8"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	$ 7.752.240	$ -		0	0,00	1	$ 7.752.240,00	-1,00	$ -7.752.240,00	0,00	$ -
117	Válvula de Guillotina de 3"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	$ 2.907.090	$ -			0,00	0	$ -		$ -	0,00	$ -
118	Válvula de Mariposa de 24"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	5,00	$ 15.504.480	$ 77.522.400,00		0	5,00	5	$ 77.522.400,00	0,00	$ -	5,00	$ 77.522.400,00
119	Válvula de Mariposa de 18"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	10,00	$ 11.028.360	$ 110.283.600,00		0	10,00	10	$ 110.283.600,00	0,00	$ -	10,00	$ 110.283.000,00
120	Válvula de Mariposa de 12"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	4,00	$ 7.752.240	$ 31.008.960,00		0	4,00	4	$ 31.008.960,00	0,00	$ -	4,00	$ 31.008.960,00
121	Válvula de Mariposa de 8"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	12,00	$ 4.845.150	$ 58.141.800,00	+		12,00	15	$ 72.677.250,00	-3,00	$ -14.535.450,00	12,00	$ 58.141.800,00
122	Válvula de Mariposa de 6"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	5,00	$ 2.907.090	$ 14.535.450,00	+	2	7,00	5	$ 14.535.450,00	2,00	$ 5.814.180,00	7,00	$ 20.349.630,00
123	Grillas metálicas o de plástico reforzado	global	1,00	$ 38.761.200	$ 38.761.200,00		0	1,00	1	$ 38.761.200,00	0,00	$ -	1,00	$ 38.761.200,00
124	Grapandas H.G. 2"	m.l.	126,00	$ 387.812	$ 48.838.112,00	+	3,6	129,60	126,6	$ 49.071.679,20	3,00	$ 1.162.836,00	129,60	$ 50.234.515,20
125	Tuberías, Válvulas y Accesorios de Planta Potabilizadora	global	1,00	$ 96.903.000	$ 96.903.000,00		0	1,00	1	$ 96.903.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 96.903.000,00
126	Actuadores Eléctricos de 24"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal	Und	5,00	$ 34.342.500	$ 171.712.500,00		0	5,00	5	$ 171.712.500,00	0,00	$ -	5,00	$ 171.712.500,00
127	Actuadores Eléctricos de 18"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal	Und	10,00	$ 32.272.500	$ 322.725.000,00		0	10,00	10	$ 322.725.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 322.725.000,00

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Proceso:	GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013 — CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 066 DE 2012 — Version: 01

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	560 DIAS	
FECHA DE INICIO	12-jun-12	
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	19-feb-15	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	3.765.204.092,50
VALOR ADICIONAL	$	1.878.141.193,80
VALOR TOTAL	$	5.643.345.286,30
CONTRATISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
INTERVENTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SUPERVISOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2012	556.985.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/06/2014	1.887.139.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.740.466,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSION 1	16/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	05/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	19/02/2015

Fecha Acta	Dia	Mes	Ano
	19	FEBRERO	2015

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	<->	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
		CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos-1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
128	Actuadores Eléctricos de 8"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal	Und	5,00	$ 23.270.000	$ 116.350.000,00		0	5,00	5	$ 116.350.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 116.350.000,00
129	Actuadores Eléctricos 6"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal	Und	5,00	$ 16.700.000	$ 83.500.000,00	+	0	5,00	5	$ 83.500.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 83.500.000,00
130	Válvula de Mariposa de 3"Ø ó 4"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	4,00	$ 895.000	$ 3.580.000,00	-	-2	2,00	0	$ -	2,00	$ 1.790.000,00	2,00	$ 1.790.000,00
	SUBTOTAL				$ 3.124.497.363,00					$ 2.783.720.717,70		$ 343.440.999,00		$ 3.127.160.716,70
200	TANQUE DE MEZCLA RÁPIDA, MEDICIÓN Y REPARTICION DE FLUJO													
201	Estructura de Hormigón Armado de Tanque de mezcla rápida, medición y repartición de flujo	m3	60,00	$ 323.951	$ 19.437.060,00		0	60,00	60,5	$ 19.631.430,60	-0,60	$ -194.370,60	60,00	$ 19.437.060,00
202	Válvula de Guillotina de 8"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	$ 7.752.240	$ -		0	0,00	2	$ 15.504.480,00	-2,00	$ -15.504.480,00	0,00	$ -
203	Compuertas de Control	Und	7,00	$ 1.938.060	$ 13.566.420,00		0	7,00	7	$ 13.566.420,00	0,00	$ -	7,00	$ 13.566.420,00
204	Barandas H.C. 2"	m.l.	50,00	$ 387.612	$ 19.380.600,00	+	13,0	63,00	53,5	$ 20.737.242,00	10,30	$ 3.992.403,60	63,80	$ 24.729.645,60
205	Tuberías, Válvulas y Accesorios de Tanque de mezcla rápida, medición y repartición de flujo	global	1,00	$ 5.814.180	$ 5.814.180,00		0	1,00	1	$ 5.814.180,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.814.180,00
206	Cámara de Inspección	Und	1,00	$ 6.527.464	$ 6.527.464,00		0	1,00	1	$ 6.527.464,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.527.464,00
	SUBTOTAL				$ 66.725.724,00					$ 83.781.216,60		$ (11.706.447,09)		$ 72.074.769,60
300	CASETA DE SOPLADORES DE AIRE													
301	Estructura de Hormigón Armado de Caseta de Sopladores de Aire	m3	37,00	$ 328.951	$ 12.171.187,00	-	-2,4	34,60	34,6	$ 11.381.704,60	0,00	$ -	34,60	$ 11.381.704,60
302	Piso de Caseta de Sopladores de Aire	Und	1,00	$ 2.957.090	$ 2.957.090,00		0	1,00	1	$ 2.957.090,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.957.090,00
303	Ventana de Caseta de Sopladores de Aire	Und	1,00	$ 3.876.120	$ 3.876.120,00		0	1,00	1	$ 3.876.120,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.876.120,00
304	Sopladores de Aire	Und	2,00	$ 77.522.400	$ 155.044.800,00		0	2,00	2	$ 155.044.800,00	0,00	$ -	2,00	$ 155.044.800,00
305	Tuberías, Válvulas y Accesorios de Sopladores de Aire	global	1,00	$ 15.604.480	$ 15.604.480,00		0	1,00	1	$ 15.604.480,00	0,00	$ -	1,00	$ 15.604.480,00
306	Panel de Control de Sopladores de Aire	Und	1,00	$ 9.690.300	$ 9.690.300,00		0	1,00	1	$ 9.690.300,00	0,00	$ -	1,00	$ 9.690.300,00
307	Materiales Eléctricos de Sopladores de Aire	global	1,00	$ 3.876.120	$ 3.876.120,00		0	1,00	0	$ -	1,00	$ 3.876.120,00	1,00	$ 3.876.120,00
308	Instalación de Sopladores de Aire	Und	2,00	$ 7.852.240	$ 15.704.480,00		0	2,00	2	$ 15.704.480,00	0,00	$ -	2,00	$ 15.704.480,00
	SUBTOTAL				$ 218.924.677,60					$ 214.250.974,60		$ 3.876.120,00		$ 218.135.094,60
400	EDIFICIO DE QUIMICO Y CASETA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO													
401	Dosificadores de Sulfato de Aluminio	Und	3,00	$ 58.141.800	$ 174.425.400,00		0	3,00	3	$ 174.425.400,00	0,00	$ -	3,00	$ 174.425.400,00
402	Dosificadores de Cloro	Und	2,00	$ 58.141.800	$ 116.283.600,00		0	2,00	2	$ 116.283.600,00	0,00	$ -	2,00	$ 116.283.600,00
403	Tuberías, Válvulas y Accesorios del Edificio de Químicos y de la Caseta de Dosificación de Cloro	global	1,00	$ 97.088.368	$ 97.088.368,00		0	1,00	0,6	$ 58.253.620,80	0,40	$ 38.835.747,20	1,00	$ 97.088.368,00
	SUBTOTAL				$ 387.798.368,00					$ 348.962.620,80		$ 38.835.747,20		$ 387.798.368,00
	NUEVOS ITEMS													
500	OBRAS CIVILES													
501	Localización y Replanteo Topográfico	Dia	30,00	$ 310.825	$ 9.324.750,00		0	30,00	30	$ 9.324.750,00	0,00	$ -	30,00	$ 9.324.750,00
502	Excavación Manual	m3	250,00	$ 21.229	$ 5.307.125,00	+	0	250,00	250	$ 5.307.125,00	0,00	$ -	250,00	$ 5.307.125,00
503	Relleno mecanico con material de prestamo lateral a compactar	m3	100,00	$ 31.400	$ 3.140.000,00		0	100,00	100	$ 3.140.000,00	0,00	$ -	100,00	$ 3.140.000,00
504	Relleno con Material de cantera a compactar	m3	900,00	$ 50.935	$ 45.841.500,00	+	-157	743,00	900	$ 45.841.500,00	-157,00	$ -7.996.795,00	743,00	$ 37.844.705,00
505	Tratamiento e Impermeabilización Estructura en concreto- Areas Intervenidas	m2	50,00	$ 105,913	$ 5.295.650,50		0	50,00	40	$ 4.236.533,20	10,00	$ 1.059.133,30	50,00	$ 5.295.666,50
506	Suministro e Instalación de sika DUR LV 25 para juntas intervenidas	ml	10,00	$ 303.070	$ 3.030.700,00		-10	0,00	0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
507	Desmontaje / Montaje de Accesorios Existentes	Und	30,00	$ 1.244.750	$ 37.342.500,00		0	30,00	30	$ 37.342.500,00	0	$ -	30,00	$ 37.342.500,00
508	Junta PVC de 22 cm de ancho para Juntas Placa Muro	ml	150,00	$ 41.420	$ 6.213.000,00	+	0	150,00	150	$ 6.213.000,00	0	$ -	150,00	$ 6.213.000,00
509	Suministro de Fibra para Concreto	kg/m3	180,00	$ 15.345	$ 2.762.100,00		-180	0,00	180	$ 2.762.100,00	-180	$ -2.762.100,00	0,00	$ -
510	Estructura de Techado Protección Equipos	m2	130,00	$ 350.750	$ 45.597.500,00	+	88,5	218,50	0	$ -	218,5	$ 77.294.375,00	218,50	$ 77.294.375,00
511	Demolición Estructura en Concreto Armado	m3	10,00	$ 192.640	$ 1.926.400,00	-	-10	0,00	10	$ 1.926.400,00	-10	$ -1.926.400,00	0,00	$ -
512	Suministro e Instalación Pasamuro Estandar 150 PSI - 8"Ø BXL	Und	2,00	$ 948.000	$ 1.896.000,00	+	-2	0,00	2	$ 1.896.000,00	-2	$ -1.896.000,00	0,00	$ -
513	Construcción Caseta Ventilación y Disipación de ruidos	Und	1,00	$ 2.046.000	$ 2.046.000,00		0	1,00	0	$ -	1	$ 2.046.000,00	1,00	$ 2.046.000,00
514	Muro en ladrillo caseta sopladores	m2	65,00	$ 79.881	$ 5.198.752,00	-	-20	45,00	0	$ -	45	$ 3.596.136,00	45,00	$ 3.596.136,00
515	Instalación Canales de desague floculadores	Und	34,00	$ 183.400	$ 6.235.600,00		0	34,00	34	$ 6.235.600,00		$ -	34,00	$ 6.235.600,00
516	Sellar Orificio de Descarga de agua a Sedimentadores con concreto 3000 PSI	Und	70,00	$ 13.759	$ 963.144,00		0	70,00	70	$ 963.144,00		$ -	70,00	$ 963.144,00

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Proceso: GESTION DE CONTRATACION | Vigente desde: 22/10/2013 | Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	500 DIAS	
FECHA DE INICIO	12-jun-12	
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	19-feb-15	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	3.765.204.092,50
VALOR ADICIONAL	$	1.878.141.193,80
VALOR TOTAL	$	5.643.345.286,30
CONTRATISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
INTERVENTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SUPERVISOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.887.139.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.468,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/08/2012
ACTA DE SUSPENSION 1	10/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	00/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	19/02/2015

Fecha Acta	Dia	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES INICIALES CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MODIFICACIONES <+>	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos-1-2-3-4 CANT	VALOR	ACTA FINAL CANT	VALOR	TOTAL CANT	VALOR
517	Suministro e Instalación Escaleras en concreto armado estructura entrada	ml	5,00	$ 515.700	$ 2.578.500,00	+	2,3	7,30	5	$ 2.578.500,00	2,30	$ 1.186.110,00	7,30	$ 3.764.610,00
518	Suministro e Instalación Escaleras metálicas (Tipo Gato)	ml	20,00	$ 114.000	$ 2.280.000,00	-	-11,1	8,90	20	$ 2.280.000,00	-11,10	$ -1.265.400,00	8,90	$ 1.014.600,00
519	Suministro e Instalación de tapas y accesos Circulares y rectangulares	Und	9,00	$ 643.700	$ 5.793.300,00	-	-3	6,00	9	$ 5.793.300,00	-3,00	$ -1.931.100,00	6,00	$ 3.862.200,00
520	Construcción de Andenes en Concreto 3000 psi, Incluye Acero 5/8"	m2	60,00	$ 118.391	$ 7.103.460,00	-	-13,6	46,40	41,1	$ 4.865.870,10	5,30	$ 627.472,30	46,40	$ 5.493.342,40
521	Construcción Estructura y Caseta Químicos (Sulfatos), según diseño	m2	8,00	$ 820.250	$ 6.562.000,00	+	7	15,00	0	$ -	15,00	$ 12.303.750,00	15,00	$ 12.303.750,00
522	Suministro e Instalación Tanque Químico Sulfatos líquido - 5000 lts. con accesorios	Und	1,00	$ 8.745.400	$ 8.745.400,00	-	-1	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
523	Suministro e InstalacionTubería HG 2" Incluye válvula de manguera (vado de decantadores)	mt	60,00	$ 42.046	$ 2.522.742,00	+	22,4	82,40	0	$ -	82,40	$ 3.514.006,50	82,40	$ 3.514.006,50
524	Suministro e InstalacionTubería PVC 4" para ventilación	mt	20,00	$ 18.690	$ 373.800,00	-	-6	14,00	0	$ -	14,00	$ 266.460,00	14,00	$ 266.460,00
525	Suministro e Instalación de Triturado Granular relleno tolvas	M3	45,00	$ 84.975	$ 3.823.875,00		0	45,00	45	$ 3.823.875,00		$ -	45,00	$ 3.823.875,00
526	Suministro e Instalación Canal Parshall en Fibra Vidrio	m2	8,00	$ 107.139	$ 864.252,59	-	-8	0,00	0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
527	Suministro e Instalación fluidos de distribución tubería presion 14" en decantadores	Und	25,00	$ 1.822.912	$ 51.024.728,44		0	25,00	0	$ -	28	$ 51.024.728,44	28,00	$ 51.024.728,44
528	Loza Concreto 4000 PSI (0,2 m) tolvas sedimentadores / Canales	m2	156,00	$ 174.374	$ 27.027.970,00		-1	154,00	154	$ 26.853.596,00		$ -	154,00	$ 26.853.596,00
529	Suministro de Impermeabilizante para concreto	Lt/m3	280,00	$ 15.540	$ 4.351.200,00		-280	0,00	280	$ 4.351.200,00	-280	$ -4.351.200,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 306.595.746,13					$ 175.734.993,30		$ 130.762.176,54		$ 306.497.169,84
600	SISTEMA ELECTRICO													
601	Suministro Planta Eléctrica de 150KVA (Incluyesmano de obra, instalación, transporte y pruebas, cabina de insonorización)	Unid.	1,00	$ 96.980.400	$ 96.980.400,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 96.980.400,00	1,00	$ 96.980.400,00
602	Suministro e Intalacion de Sistema de Transferencia Automatica de 150 KVA	Und	1,00	$ 13.711.100	$ 13.711.100,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 13.711.100,00	1,00	$ 13.711.100,00
603	Suministro e Instalación de Transformador de 150 KVA 13200/460/266 voltios	Unid.	1,00	$ 17.679.500	$ 17.679.500,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.679.500,00	1,00	$ 17.679.500,00
604	Suministro e Instalación de Transformador en Seco de 30 KVA Trifasico 460/220 voltios.	Unid.	1,00	$ 7.716.558	$ 7.716.558,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.716.558,00	1,00	$ 7.716.558,00
605	Suministro e Instalación de Transformador en Seco de 3 KVA 460/220 voltios.	Unid.	1,00	$ 1.001.220	$ 1.001.220,00	-	-1	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
606	Suministro e Instalación de Transformador en Seco de 0,5 KVA.	Unid.	1,00	$ 808.160	$ 808.160,00	-	0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 808.160,00	1,00	$ 808.160,00
607	Tarjeta Servo Plus Para el Accionamiento Eléctrico Proporcional de las válvulas	Und	1,00	$ 2.361.200	$ 2.361.200,00	-	-1	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
608	Suministro e Instalación de tablero eléctrico TE-principal.	Und	1,00	$ 31.645.400	$ 31.645.400,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 31.645.400,00	1,00	$ 31.645.400,00
609	Suministro e Instalación Tablero electrico te-ext-aut, trifasico de 220 vac - 3 KVA.	Und	1,00	$ 7.202.400	$ 7.202.400,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.202.400,00	1,00	$ 7.202.400,00
610	Suministro e Instalación deTablero Electrico TE-MEDIDA.	Und	1,00	$ 5.813.700	$ 5.813.700,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.813.700,00	1,00	$ 5.813.700,00
611	Suministro e Instalación deEquipos de Medida Nivel II	Und	1,00	$ 13.181.809	$ 13.181.809,00	-	-1	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
612	Suministro e Instalación Poste Concreto 14 mts - 1050 KGF	Und	3,00	$ 1.732.360	$ 5.197.080,00	-	-2	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.732.360,00	1,00	$ 1.732.360,00
613	Suministro e Instalación Poste Concreto 12 Mts - 750 KG	Und	9,00	$ 998.537	$ 8.986.830,00	-	-1	8,00	0,00	$ -	0,00	$ 7.988.293,33	0,00	$ 7.988.293,33
614	Suministro e Instalación de Protección Infásica OPS	Und	1,00	$ 8.390.800	$ 8.390.800,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.390.800,00	1,00	$ 8.390.800,00
615	Suministro e Instalación de NC 550 Estructura Terminal Circuito Trifasico	Und	2,00	$ 552.310	$ 1.104.620,00	-	-1	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 552.310,00	1,00	$ 552.310,00
616	Suministro e Instalación de NC 580 Derivación en Estructura Horizontal Circuito Trifasico	Und	1,00	$ 1.212.310	$ 1.212.310,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.212.310,00	1,00	$ 1.212.310,00
617	TUBERIAS, CABLEADO Y ACOMETIDAS													
617,1	CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG THHN.	mt	720,00	$ 12.422	$ 8.943,984,00	+	40,7	760,70	0,00	$ -	760,70	$ 9.449.587,54	760,70	$ 9.449.587,54
617,2	CABLE ENCAUCHETADO 4X14 AWG THHN	mt	30,00	$ 9,472	$ 284,166,00	+	80	110,00	0,00	$ -	110,00	$ 1.041.942,00	110,00	$ 1.041.942,00
617,3	ACOMETIDA DE TABLERO ELECTRICO TE-EXT-AUTO, DESDE TABLERO TE-PRINCIPAL, CABLE 4X6+1X10 AWG.	mt	65,00	$ 39.794	$ 2.586.638,00	+	-26,2	38,80	0,00	$ -	38,80	$ 1.544.022,72	38,80	$ 1.544.022,72
617,4	CABLE DE INSTRUMENTACION 2X16+1 600 VAC, EN CINTA DE ALUMINIO POR PAR Y GENERAL CON SU RESPECTIVO HILO DE DRENAJE, CHAQUETA EN FR-PVC RESISTENTE A UV, TEMPERATURAS HASTA 105°C.	mt	360,00	$ 6.960	$ 2.505.072,00	-	-360	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Proceso	GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 005 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS			ACTAS			NUEVAS CONDICIONES	
PLAZO D	EJECUCION DEL CONTRATO	560 DIAS	ACTA	FECHA	VALOR	INICIO	12/06/2012
FECHA D	INICIO	12-jun-12	ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25	ACTA DE SUSPENSION 1	18/12/2012
FECHA D	TERMINACION DE OBRA	19-feb-15	ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00	ACTA REINICIO 1	02/07/2013
VALOR IN	CIAL CONTRATO	$ 3.765.204.092,50	ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00	ACTA SUSPENSION 2	06/12/2013
VALOR A	CIONAL	$ 1.878.141.193,80	ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.897.139.874,00	ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
VALOR T	TAL	$ 5.643.345.286,30	ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.468,00	ACTA FINAL	19/02/2015
CONTRA	STA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012					
INTERVE	TOR	CONSORCIO NEIVA 2009	ACTA FINAL		1.135.269.003,38		
SUPERVI	OR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	TOTAL		5.643.342.157,38	Fecha Acta: Dia 19	Mes FEBRERO / Año 2015
CONTRA	NTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P					

	CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos-1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	<;>	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
617,5	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 3X(2X16)+1 600 VAC; EN CINTA DE ALUMINIO POR PAR Y GENERAL CON SU RESPECTIVO HILO DE DRENAJE, CHAQUETA EN FR-PVC RESISTENTE A UV, TEMPERATURAS HASTA 105°C.	ml	660,00	$ 22.726	$ 14.999.122,20	-	-20	640,00	0,00	$ -	640,00	$ 14.544.603,43	640,00	$ 14.544.603,43
617,6	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ml	250,00	$ 4.274	$ 1.068.520,00	-	-190	60,00	0,00	$ -	60,00	$ 256.444,80	60,00	$ 256.444,80
617,7	CABLE ENCAUCHETADO 3X6 AWG PARA ILUMINACION EN POSTES CON LUMINARIAS DE 175 WATTS.	ml	250,00	$ 27.264	$ 6.815.000,00	-	-44	206,00	0,00	$ -	206,00	$ 5.616.301,60	206,00	$ 5.616.301,60
617,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE 3X12 AWG ENCAUCHETADO PARA ILUMINACION Y TOMAS EXTERIORES.	ml	310,00	$ 11.214	$ 3.476.024,00	-	-340	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
617,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 1" (03 MTS)	UN.	260,00	$ 5.523	$ 1.436.000,00	-	-34	226,00	0,00	$ -	226,00	$ 1.248.220,60	226,00	$ 1.248.220,60
617,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO 2X4/0 + 2/0	MTS.	50,00	$ 298.481	$ 14.924.065,67	+	13,75	63,75	0,00	$ -	63,75	$ 19.028.165,00	63,75	$ 19.028.165,00
617,11	CONDUCTOR # 2/0 AWG DESNUDO	UN.	70,00	$ 39.941	$ 2.792.365,67	+	63	133,00	0,00	$ -	133,00	$ 5.192.408,67	133,00	$ 5.192.408,67
617,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR No. 1/0 AWG POR MT.	MTS.	150,00	$ 2.848	$ 427.220,00	-	-48	102,00	0,00	$ -	102,00	$ 290.509,60	102,00	$ 290.509,60
617,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA No 3X1/0 XLP 35KV	MTS.	40,00	$ 200.531	$ 8.025.240,00	+	66	106,00	0,00	$ -	106,00	$ 21.256.866,00	106,00	$ 21.256.866,00
617,14	TUBO PVC DE 4" PARA ACOMETIDA DE POSTE A TRANSFORMADOR Y DE TRANSFORMADOR A MEDIDOR DE ENERGIA - TABLERO PRINCIPAL DE POTENCIA, INCLUYE CURVAS Y CONECTORES.	MTS.	50,00	$ 17.327	$ 866.350,00	+	106	156,00	0,00	$ -	156,00	$ 2.703.012,00	156,00	$ 2.703.012,00
617,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 2" (3 MTS)	UN.	100,00	$ 16.244	$ 1.624.440,00	-	-54	46,00	0,00	$ -	46,00	$ 747.242,40	46,00	$ 747.242,40
617,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC DE 1/2"	MTS.	400,00	$ 11.353	$ 5.222.220,67	-	-460	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
617,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC DE 3/4"	MTS.	230,00	$ 13.616	$ 3.131.565,00	+	51	281,00	0,00	$ -	281,00	$ 3.825.955,50	281,00	$ 3.825.955,50
617,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC DE 1".	MTS.	80,00	$ 17.566	$ 1.405.240,00	+	479	559,00	0,00	$ -	559,00	$ 9.819.114,50	559,00	$ 9.819.114,50
618	OBRAS CIVILES DEL SISTEMA ELECTRICO							0,00	0,00	$ -			0,00	$ -
618,1	ESTACION PARA GENERADOR: piso en concreto 3000 psi, muro ladrillo (0,5 MTS), tubos 3"; malla eslabonada, techo y cercamos 3.5x3.5 mts, porta	Und	10,00	$ 586.087	$ 5.866.866,67	+	9	19,00	0,00	$ -	19,00	$ 11.147.046,67	19,00	$ 11.147.046,67
618,2	BANCO DE DUCTOS EN CONCRETO DE 2500 PSI, TIPO 1 (80X60)	ml	75,00	$ 148.563	$ 11.142.255,00	-	-29	46,00	0,00	$ -	46,00	$ 6.833.010,40	46,00	$ 6.833.010,40
618,3	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION PARA SALIDA A TRANSFORMADOR DE 150 KVA.	UN.	1,00	$ 734.200	$ 734.200,00	+	1	2,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.468.400,00	2,00	$ 1.468.400,00
618,4	CAJA DE INSPECCION DECABLEADO DE POTENCIA Y DE CONTROL, DE 60X60 CMS, INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON REFUERZO DE PLATINA DE 1/2"X3/16". Y MARCO PARA CAJA CON INCLINACION DEL 50% Y PLATINA INDEPENDIENTE DE 1/2"X3/16".	UN.	10,00	$ 609.200	$ 6.092.000,00	-	-1	9,00	0,00	$ -	9,00	$ 5.482.800,00	9,00	$ 5.482.800,00
618,5	CAJA DE INSPECCION DE ALUMBRADO PERIMETRAL DE 175 WATTS, DE 40X40 CMS. CON LAMIANA EN ALFAJOR DE 12".	UN.	5,00	$ 462.050	$ 2.314.750,00	+	2	7,00	0,00	$ -	7,00	$ 3.240.850,00	7,00	$ 3.240.850,00
619	UNITOS ELECTRICOS Y LUMINARIAS.													
619,1	LUMINARIAS DE 400 WATTS, A 220 VAC, PARA INSTALACION EN POSTE TIPO REFLECTOR FLOODLIGHT, CUERPO DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPERADO, CONSTRUCCION IP65, FOTOCENDA INCORPORADA Y RESISTENTE A CORROCION PARA INSTALACION EN EXTERIORES.	UN.	14,00	$ 926.080	$ 12.965.120,00	+	2	16,00	0,00	$ -	16,00	$ 14.817.280,00	16,00	$ 14.817.280,00
619,2	LUMINARIAS DE 175 WATTS, A 220 VAC, PARA INSTALACION EN POSTE TIPO REFLECTOR FLOODLIGHT, CUERPO DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPERADO, CONSTRUCCION IP65, FOTOCENDA INCORPORADA Y RESISTENTE A CORROCION PARA INSTALACION EN EXTERIORES.	UN.	4,00	$ 540.310	$ 2.161.240,00	-	-4	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Version: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	360 DIAS	
FECHA DE INICIO	12-jun-12	
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	19-feb-15	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	3.765.204.092,50
VALOR ADICIONAL	$	1.878.141.193,80
VALOR TOTAL	$	5.643.345.286,30
CONTRATISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
INTERVENTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SUPERVISOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/05/2014	1.887.139.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	812.749.468,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSION 1	18/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	06/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	19/02/2015

Fecha Acta	Dia	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos.1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	<+>	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
619,3	LUMINARIAS DE 150 WATTS, A 220 VAC, MH, PARA INSTALACION EN PARED TIPO REFLECTOR VERSAFLOOD RESISTENTE A CORROCION PARA INSTALACION EN EXTERIORES.	UN.	4,00	$ 455.310	$ 1.821.240,00	+	6	10,00	0,00	$ -	10,00	$ 4.553.100,00	10,00	$ 4.553.100,00
619,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 50 WATTS, A 120 VAC DE EMERGENCIA CON CARGA A 90 MINS DE OPERACIÓN.	UN.	8,00	$ 328.924	$ 2.631.392,00	-	-4	4,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.315.696,00	4,00	$ 1.315.696,00
619,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 2X40 WATTS, A 120 VAC, TIPO EXTERIOR IP 65.	UN.	10,00	$ 123.770	$ 1.237.700,00	+	12	22,00	0,00	$ -	22,00	$ 2.722.940,00	22,00	$ 2.722.940,00
619,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 4X8 WATS, TIPO EXTERIOR IP 65.	UN.	6,00	$ 177.770	$ 1.066.620,00	-	-6	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
619,7	LUMINARIAS SOLARES	UN.	2,00	$ 916.500	$ 1.833.000,00	-	-2	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
619,8	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO TOMA CORRIENTE 15 AMPS A 110 VAC GFCI	UN.	30,00	$ 28.355	$ 567.096,00	-	-13	7,00	0,00	$ -	7,00	$ 198.699,60	7,00	$ 198.699,60
619,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TOMAS E INTERRUPTORES DOBLES Y SENCILLOS	UN.	6,00	$ 16.616	$ 99.696,00	-	-3	3,00	0,00	$ -	3,00	$ 49.848,50	3,00	$ 49.848,50
620	ACCESORIOS DEL SISTEMA ELECTRICO													
620,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA ANCLAJE DE 5/8" X 60 MT	UN.	3,00	$ 31.354	$ 94.062,00	-	-3	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
620,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE RIGIDO DE 44 MTS, INCLUYE CONECTORES	UN.	7,00	$ 157.962	$ 1.105.734,00		0	7,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.105.734,00	7,00	$ 1.105.734,00
620,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PREFORMADOS EXTERIORES, JUEGO DE 3 CONECTORES	UN.	1,00	$ 914.620	$ 914.620,19		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 914.620,19	1,00	$ 914.620,19
620,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONETORES TIPO PREFORMADO E USO INTERIOR, JUEGO DE 3 CONECTORES	UN.	1,00	$ 1.274.620	$ 1.274.620,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.274.620,00	1,00	$ 1.274.620,00
620,5	SOLDADURA EXOTERMICA PARA SOLDADURA DE MALLA A TIERRA PROYECTADA, EN CABLE 2/0 MODE T8 Y T9.	UN.	20,00	$ 29.754	$ 595.080,00		0	20,00	0,00	$ -	20,00	$ 595.080,00	20,00	$ 595.080,00
620,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA METÁLICA, ÁNGULO EN "L" DE 2 1/2"X2 1/2"X1/4", LONGITUD: 1.5M Y ABRAZADERA EN U PARA SOPORTE DE LA CRUCETA EN POSTE, CON LOS PERNOS RESPECTIVOS.	UN.	8,00	$ 93.002	$ 187.924,00	+	8	8,00	0,00	$ -	8,00	$ 751.696,00	8,00	$ 751.696,00
620,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 1"	Und	15,00	$ 2.113	$ 96.073,00	+	65	110,00	0,00	$ -	110,00	$ 232.400,67	110,00	$ 232.400,67
620,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 3/4"	Und	180,00	$ 1.564	$ 281.479,68	-	-155	25,00	0,00	$ -	25,00	$ 39.004,20	25,00	$ 39.004,20
620,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GALVANIZADA DE 1/2"	Und	350,00	$ 1.264	$ 442.320,00	-	-350	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
620,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 1"	Und	15,00	$ 10.498	$ 157.432,50	+	25	40,00	0,00	$ -	40,00	$ 419.920,00	40,00	$ 419.920,00
620,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 3/4"	Und	60,00	$ 8.398	$ 503.784,00	-	-40	20,00	0,00	$ -	20,00	$ 167.928,00	20,00	$ 167.928,00
620,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 1/2"	Und	130,00	$ 6.696	$ 870.532,00	-	-130	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
620,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1"	Und	10,00	$ 27.296	$ 272.960,00	+	95	105,00	0,00	$ -	105,00	$ 2.866.027,50	105,00	$ 2.866.027,50
620,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 3/4"	Und	25,00	$ 23.096	$ 577.410,00	+	23	48,00	0,00	$ -	48,00	$ 1.108.627,20	48,00	$ 1.108.627,20
620,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1/2"	Und	50,00	$ 19.096	$ 954.820,00	-	-50	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
620,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA TUBERIA GALVANIZADA	Und	500,00	$ 3.198	$ 1.599.100,00	-	-181	319,00	0,00	$ -	319,00	$ 1.020.225,80	319,00	$ 1.020.225,80
620,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES PARAFIJACIÓN DE REFLECTORES	Und	20,00	$ 27.291	$ 545.820,17	-	-4	16,00	0,00	$ -	16,00	$ 436.656,14	16,00	$ 436.656,14
620,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACAS Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ELÉCTRICA	Und	100,00	$ 28.180	$ 2.818.000,00		0	100,00	0,00	$ -	100,00	$ 2.818.000,00	100,00	$ 2.818.000,00
621	REPLANTEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INGENIERIA, DISEÑOS -RETIE							0,00	0,00	$ -			0,00	$ -

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Proceso:	GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 005 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	360 DIAS	
FECHA DE INICIO	12-jun-12	
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	19-feb-13	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	3.765.204.092,50
VALOR ADICIONAL	$	1.878.141.193,80
VALOR TOTAL	$	5.643.345.286,30
CONTRATISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
INTERVENTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SUPERVISOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	555.965.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.887.139.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.468,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSION 1	10/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	30/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	19/02/2015

Fecha Acta	Día	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES INICIALES CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MODIFICACIONES <:>	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos-1-2-3-4 CANT	VALOR	ACTA FINAL CANT	VALOR	TOTAL CANT	VALOR
621,1	REPLANTEO DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, INCLUYE PLANOS APROBADOS, LISTADO DE MATERIALES, RESUPUESTO GENERAL, Y APU.	Gb	1,00	$ 7.175.000	$ 7,175,000,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.175.000,00	1,00	$ 7,175,000,00
621,2	CERTIFICACION DEL RETIE DE LAS OBRAS ELECTRICAS.	Gb	1,00	$ 3.000.000	$ 3,000,000,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3,000,000,00
	SUBTOTAL				$ 378.794.450,67					$ -		$ 373.853.606,63		$ 373,853,606,63
700	EQUIPOS ESPECIALIZADOS ADICIONALES													
701	Suministro e Instalación Válvula de Expulsión 2"	Und	7,00	$ 2.460.000	$ 17,220,000,00		-2	5,00	0,00	$ -	5,00	$ 12,300,000,00	5,00	$ 12,300,000,00
702	Suministro e Instalación de Electrobombas para Cloración	Und	2,00	$ 2.725.000	$ 5,450,000,00		1	3,00	0,00		3,00	$ 8,175,000,00	3,00	$ 8,175,000,00
703	Suministro e Instalación Válvula Cheque de 8"	Und	2,00	$ 4.335.000	$ 8,670,000,00		0	2,00	0,00		2,00	$ 8,670,000,00	2,00	$ 8,670,000,00
	SUBTOTAL				$ 31,340,000,00					$ -		$ 29,145,000,00		$ 29,145,000,00
	TOTAL				$ 4,514,676,228,80					$ 3,606,458,523,00		$ 908,215,202,38		$ 4,514,673,725,38
	IVA (25%)				$ 1,128,669,057,50					$ 901,614,631,00		$ 227,053,801,00		$ 1,128,668,432,00
	GRAN TOTAL				$ 5,643,345,286,30					$ 4,508,073,154,00		$ 1,135,269,003,38		$ 5,643,342,157,38
	ANTICIPO GIRADO				$ 1,882,602,046,25					$ 1,882,602,047,15		$ -		
	AMORTIZACION ANTICIPO				$ 1,882,602,047,15									
	VALOR REINTEGRO ANTICIPO				$ -									
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA				1,135,269,003,38							$ 1,135,269,003,38		

SON: MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

POR EL CONTRATISTA:

ING. FELIO GARCIA BARDOZO
R.L. Consorcio PLANTA RECREO

POR LA INTERVENTORIA:

Ing. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. Consorcio Neiva 2009 - Interventor

POR EPN E.S.P

Ing. EDER HERNANDEZ IPUZ
Supervisor delegado E.P.N

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

: GESTI N DE CONTRATACIÓN | Vigente desde: 22/10/2013 | Version: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 005 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
E EJECUC ON DEL CONTRATO	560 DIAS	
E INICIO	12-jun-12	
E TERMIN ION DE OBRA	19-feb-15	
IGINAL CO TRATO	$	3.765.204.092,50
DICIONAL	$	1.878.141.193,80
OTAL	$	5.643.345.286,30
NSTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
NTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
TANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.887.139.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.468,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	18/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	05/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	19/02/2015

Fecha Acta	Día	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos 1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+/-	CANT. MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
PLANTA POTABILIZADORA													
Estructur de Hormigón Armado de Planta Potabilizadora	m3	195,00	$ 324.275	$ 63.233.625,00	+	-1,3	193,70	193,70	$ 62.812.067,50		$ -	193,70	$ 62.812.067,50
Demolici n de Estructura de Hormigón de Planta Potabilizadora	m3	60,00	$ 69.930	$ 4.195.800,00		0	60,00	60,30	$ 4.215.779,00	-0,30	$ -20.979,00	60,00	$ 4.195.800,00
Perfiles t bolores de 1,5 mm de espesor, separados 5,2 cm centro a centro en el plano horizontal. Los perfiles serán de color negro, con tratamie o de rayos ultravioleta y con separadores a 8,4 cm. Longitud de lamina 1 0 m, inclinadas con la horizontal	m2	210,00	$ 1.550.440	$ 325.594.080,00		0	210,00	210	$ 325.594.080,00		$ -	210,00	$ 325.594.080,00
Sistema lector de lodos MRI completo. Debe incluir Paneles de Control y de Tran misión, tuberías y cables. Debe incluir supervisión durante la instalación y puesta en marcha de una de estas unidades. Deberán trabajar Sedimentadores de 21,00 m de long	Und	2,00	$ 96.903.000	$ 193.806.000,00		0	2,00	0	$ -	2,00	$ 193.806.000,00	2,00	$ 193.806.000,00
Fondo Fi so Severn Trent Tetra LP Block con una Capa Tetra S. Debe incluir su ervisión durante la instalación y puesta en marcha de una de estas uni ades.	m2	110,00	$ 1.936.060	$ 213.166.600,00		0	110,00	110	$ 213.166.600,00		$ -	110,00	$ 213.166.600,00
Consolas para el Control de Filtros	Und	5,00	$ 193.806.000	$ 969.030.000,00		0	5,00	5	$ 969.030.000,00		$ -	5,00	$ 969.030.000,00
Antracita para Filtros. Espesor de medio filtrante: 0,45 m, Tamaño Efectivo: 1,84 mm, Coeficiente de Uniformidad: 1,50, Peso Específico: 1,65 g/cm 3, Porosidad: 45%, Dureza Mohs: 3, Coeficiente de Esfericidad: 0,70.	ton	38,00	$ 1.356.642	$ 51.552.396,00		0	38,00	0	$ -	38,00	$ 51.552.396,00	38,00	$ 51.552.396,00
Arena pa Filtros. Espesor de medio filtrante: 0,30 m, Tamaño Efectivo: 0,56 mm, Coeficiente de Uniformidad: 1,50, Peso Específico: 2,60 g/cm3, Porosida 42%, Dureza Mohs: 7, Coeficiente de Esfericidad: 0,75.	ton	98,00	$ 1.162.836	$ 113.957.928,00		0	98,00	0	$ -	98,00	$ 113.957.928,00	98,00	$ 113.957.928,00
Actuador s neumáticos de cuatro pistones ImpAct II de 24"Ø con eje de extensió de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	0,00	$ 36.103.810	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Actuador s neumáticos de cuatro pistones ImpAct II de 18"Ø con eje de extensió de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	0,00	$ 24.225.750	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Actuador s neumáticos de cuatro pistones ImpAct II de 8"Ø con eje de extensió de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	0,00	$ 9.864.106	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Actuador s neumáticos de cuatro pistones ImpAct II de 6"Ø con eje de extensió de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	0,00	$ 7.264.628	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Actuador s manuales de 12"Ø para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	4,00	$ 1.938.060	$ 7.752.240,00		0	4,00	4	$ 7.752.240,00		$ -	4,00	$ 7.752.240,00
Actuador s manuales de 8"Ø para trabajar con válvula de mariposa de acuerdo como se muestra en los planos	Und	2,00	$ 1.162.836	$ 2.325.672,00	-	-2	0,00	2	$ 2.325.672,00	-2,00	$ -2.325.672,00	0,00	$ -
Válvula de Guillotina de 24"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	$ 9,690,300	$ -		0	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Válvula de Guillotina de 8"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	$ 7.752.240	$ -		0	0,00	1	$ 7.752.240,00	-1,00	$ -7.752.240,00	0,00	$ -
Válvula de Guillotina de 3"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	$ 2.907.090	$ -			0,00	0	$ -		$ -	0,00	$ -
Válvula de Mariposa de 24"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	5,00	$ 15.504.480	$ 77.522.400,00		0	5,00	5	$ 77.522.400,00	0,00	$ -	5,00	$ 77.522.400,00
Válvula de Mariposa de 18"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	10,00	$ 11.828.360	$ 118.283.600,00		0	10,00	10	$ 118.283.600,00	0,00	$ -	10,00	$ 118.283.600,00
Válvula de Mariposa de 12"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	4,00	$ 7.752.240	$ 31.008.960,00		0	4,00	4	$ 31.008.960,00	0,00	$ -	4,00	$ 31.008.960,00
Válvula de Mariposa de 8"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	12,00	$ 4.846.150	$ 58.141.800,00	+		12,00	15	$ 72.677.250,00	-3,00	$ -14.535.450,00	12,00	$ 58.141.800,00
Válvula de Mariposa de 8"Ø con brida plana en ambos extremos	Und	5,00	$ 2.907.090	$ 14.535.450,00	+	2	7,00	5	$ 14.535.450,00	2,00	$ 5.814.180,00	7,00	$ 20.349.630,00
Parrillas metálicas o de plástico reforzado	global	1,00	$ 38.761.200	$ 38.761.200,00		0	1,00	1	$ 38.761.200,00	0,00	$ -	1,00	$ 38.761.200,00
Barandas H.G. 2"	m.l.	126,00	$ 387,612	$ 48.839.112,00	+	3,6	129,60	126,6	$ 49.071.879,20	3,00	$ 1.162.836,00	129,60	$ 50.234.715,20
Tuberías Válvulas y Accesorios de Planta Potabilizadora	global	1,00	$ 96.903.000	$ 96.903.000,00		0	1,00	1	$ 96.903.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 96.903.000,00
Actuador s Eléctricos de 24"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal	Und	5,00	$ 34.342.500	$ 171.712.500,00		0	5,00	5	$ 171.712.500,00	0,00	$ -	5,00	$ 171.712.500,00
Actuador s Eléctricos de 18"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal	Und	10,00	$ 32.272.500	$ 322.725.000,00		0	10,00	10	$ 322.725.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 322.725.000,00

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

o: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Version: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 005 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
E EJECUCION DEL CONTRATO	560 DIAS	
E INICIO	12-jun-12	
E TERMINACION DE OBRA	19-feb-15	
NICIAL DE CONTRATO	$	3.765.204.092,50
DICIONAL	$	1.878.141.193,80
OTAL	$	5.643.345.286,30
TISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
NTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
TANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.687.139.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.468,00
ACTA FINAL		1.136.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSION 1	10/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	05/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	19/02/2015

Fecha Acta	Dia	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

	CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos-1-2-3-4			ACTA FINAL		TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	(+ / -)	CANT. MODIFICAR	CANT. TOTAL	CANT.	VALOR		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	Actuadores Eléctricos de 8"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal	Und	5,00	$ 23.270.000	$ 116.350.000,00		0	5,00	5	$ 116.350.000,00		0,00	$ -	5,00	$ 116.350.000,00
	Actuadores Eléctricos 6"Ø con eje de extensión de acero inoxidable y pedestal	Und	5,00	$ 16.700.000	$ 83.500.000,00	+	0	5,00	5	$ 83.500.000,00		0,00	$ -	5,00	$ 83.500.000,00
	Válvula de Mariposa de 3"Ø a 4"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	4,00	$ 895.000	$ 3.580.000,00	-	-2	2,00	0	$ -		2,00	$ 1.790.000,00	2,00	$ 1.790.000,00
	SUBTOTAL				$ 3.124.497.353,00					$ 2.703.720.717,70			$ 343.449.999,00		$ 3.127.169.716,70
	TANQUE DE MEZCLA RAPIDA, MEDICION Y REPARTICION DE FLUJO														
	Estructura de Hormigón Armado de Tanque de mezcla rápida, medición y repartición de flujo	m3	60,00	$ 322.951	$ 19.437.060,00		0	60,00	60,6	$ 19.631.430,60		-0,60	$ -194.370,60	60,00	$ 19.437.060,00
	Válvula de Guillotina de 8"Ø con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	$ 7.752.240	$ -		0	0,00	2	$ 15.504.480,00		-2,00	$ -15.504.480,00	0,00	$ -
	Compuertas de Control	Und	7,00	$ 1.938.080	$ 13.566.420,00		0	7,00	7	$ 13.566.420,00		0,00	$ -	7,00	$ 13.566.420,00
	Baranda H.G. 2"	m.l.	50,00	$ 387.612	$ 19.380.600,00	+	13,8	63,80	53,5	$ 20.737.242,00		10,30	$ 3.992.403,60	63,80	$ 24.729.645,60
	Tuberías, Válvulas y Accesorios de Tanque de mezcla rápida, medición y repartición de flujo	global	1,00	$ 5.814.180	$ 5.814.180,00		0	1,00	1	$ 5.814.180,00		0,00	$ -	1,00	$ 5.814.180,00
	Cámara de Inspección	Und	1,00	$ 8.527.464	$ 8.527.464,00		0	1,00	1	$ 8.527.464,00		0,00	$ -	1,00	$ 8.527.464,00
	SUBTOTAL				$ 66.725.724,00					$ 83.781.216,60			$ (11.706.447,00)		$ 72.074.769,60
	CASETA DE SOPLADORES DE AIRE														
	Estructura de Hormigón Armado de Caseta de Sopladores de Aire	m3	37,00	$ 328.951	$ 12.171.187,00	-	-2,4	34,60	34,6	$ 11.381.704,60		0,00	$ -	34,60	$ 11.381.704,60
	Puerta de Caseta de Sopladores de Aire	Und	1,00	$ 2.957.090	$ 2.957.090,00		0	1,00	1	$ 2.957.090,00		0,00	$ -	1,00	$ 2.957.090,00
	Ventana de Caseta de Sopladores de Aire	Und	1,00	$ 3.876.120	$ 3.876.120,00		0	1,00	1	$ 3.876.120,00		0,00	$ -	1,00	$ 3.876.120,00
	Sopladores de Aire	Und	2,00	$ 77.522.400	$ 155.044.800,00		0	2,00	2	$ 155.044.800,00		0,00	$ -	2,00	$ 155.044.800,00
	Tuberías, Válvulas y Accesorios de Sopladores de Aire	global	1,00	$ 15.604.480	$ 15.604.480,00		0	1,00	1	$ 15.604.480,00		0,00	$ -	1,00	$ 15.604.480,00
	Panel de Control de Sopladores de Aire	Und	1,00	$ 9.690.300	$ 9.690.300,00		0	1,00	1	$ 9.690.300,00		0,00	$ -	1,00	$ 9.690.300,00
	Materiales Eléctricos de Sopladores de Aire	global	1,00	$ 3.876.120	$ 3.876.120,00		0	1,00	0	$ -		1,00	$ 3.876.120,00	1,00	$ 3.876.120,00
	Instalación de Sopladores de Aire	Und	2,00	$ 7.852.240	$ 15.704.480,00		0	2,00	2	$ 15.704.480,00		0,00	$ -	2,00	$ 15.704.480,00
	SUBTOTAL				$ 218.924.577,00					$ 214.258.974,60			$ 3.876.120,00		$ 218.135.094,60
	EDIFICIO DE QUIMICO Y CASETA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO														
	Dosificadores de Sulfato de Aluminio	Und	3,00	$ 58.141.800	$ 174.425.400,00		0	3,00	3	$ 174.425.400,00		0,00	$ -	3,00	$ 174.425.400,00
	Dosificadores de Cloro	Und	2,00	$ 58.141.800	$ 116.283.600,00		0	2,00	2	$ 116.283.600,00		0,00	$ -	2,00	$ 116.283.600,00
	Tuberías, Válvulas y Accesorios del Edificio de Químicos y de la Caseta de Dosificación de Cloro	global	1,00	$ 97.089.368	$ 97.089.368,00		0	1,00	0,6	$ 58.253.620,80		0,40	$ 38.835.747,20	1,00	$ 97.089.368,00
	SUBTOTAL				$ 387.798.368,00					$ 348.962.620,80			$ 38.835.747,20		$ 387.798.368,00
	NUEVOS ITEMS														
	OBRAS INTILES														
	Localización y Replanteo Topografico	Dia	30,00	$ 310.825	$ 9.324.750,00		0	30,00	30	$ 9.324.750,00		0,00	$ -	30,00	$ 9.324.750,00
	Excavación Manual	m3	250,00	$ 21.229	$ 5.307.125,00	+	0	250,00	250	$ 5.307.125,00		0,00	$ -	250,00	$ 5.307.125,00
	Relleno mecanico con material de prestamo lateral a compactar	m3	100,00	$ 31.400	$ 3.140.000,00		0	100,00	100	$ 3.140.000,00		0,00	$ -	100,00	$ 3.140.000,00
	Relleno con Material de cantera a compactar	m3	900,00	$ 50.935	$ 45.841.500,00	+	-157	743,00	900	$ 45.841.500,00		-157,00	$ -7.996.795,00	743,00	$ 37.844.705,00
	Tratamiento e Impermeabilización Estructura en concreto- Areas Intervenidas	m2	50,00	$ 105.913	$ 5.295.666,50		0	50,00	40	$ 4.236.533,20		10,00	$ 1.059.133,30	50,00	$ 5.295.666,50
	Suministro e Instalación de sika DUR LV 35 para juntas intervenidas	ml	10,00	$ 393.070	$ 3.930.700,00		-10	0,00	0	$ -		0	$ -	0,00	$ -
	Desmonte / Montaje de Accesorios Existentes	Und	30,00	$ 1.244.750	$ 37.342.500,00		0	30,00	30	$ 37.342.500,00		0	$ -	30,00	$ 37.342.500,00
	Cinta PVC de 22 cm de ancho para juntas Placa Muro	ml	150,00	$ 41.420	$ 6.213.000,00	+	0	150,00	150	$ 6.213.000,00		0	$ -	150,00	$ 6.213.000,00
	Suministro de Fibra para Concreto	kg/m3	180,00	$ 15.345	$ 2.762.100,00		-180	0,00	180	$ 2.762.100,00		-180	$ -2.762.100,00	0,00	$ -
	Estructura de Techado Protección Equipos	m2	130,00	$ 355.750	$ 45.987.500,00	+	88,5	218,50	0	$ -		218,5	$ 77.294.375,00	218,50	$ 77.294.375,00
	Demolición Estructura en Concreto Armado	m3	10,00	$ 192.640	$ 1.926.400,00	-	-10	0,00	10	$ 1.926.400,00		-10	$ -1.926.400,00	0,00	$ -
	Suministro e Instalación Pasamuro Estandar 150 PSI - 8"Ø Bxl.	Und	2,00	$ 948.000	$ 1.896.000,00	+	-2	0,00	2	$ 1.896.000,00		-2	$ -1.896.000,00	0,00	$ -
	Construcción Caseta Ventilación y Disipación de ruidos	Und	1,00	$ 2.046.000	$ 2.046.000,00		0	1,00	0	$ -		1	$ 2.046.000,00	1,00	$ 2.046.000,00
	Muro en ladrillo caseta sopladores	m2	65,00	$ 79.981	$ 5.198.752,00	-	-20	45,00	0	$ -		45	$ 3.599.136,00	45,00	$ 3.599.136,00
	Nivelación Canales de desague floculadores	Und	34,00	$ 183.400	$ 6.235.600,00		0	34,00	34	$ 6.235.600,00			$ -	34,00	$ 6.235.600,00
	Sollar Orificio de Descarga de agua a Sedimentadores con concreto 3000 psi	Und	70,00	$ 13.750	$ 963.144,00		0	70,00	70	$ 963.144,00			$ -	70,00	$ 963.144,00

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

o: GES ON DE CONTRATACION | Vigente desde: 22/10/2013 | Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 005 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
E EJECU ON DEL CONTRATO	560 DIAS	
E INICIO	12-jun-12	
E TERMI ACION DE OBRA	19-feb-15	
NICIAL C NTRATO	$	3.765.204.092,50
DICIONA	$	1.878.141.193,80
TOTAL	$	5.643.345.286,30
TISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
NTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
TANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.887.138.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	512.749.468,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSION 1	10/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	05/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	10/02/2015

Fecha Acta	Dia	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos 1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+/-	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Suministro e Instalación Escaleras en concreto armado estructura entrada	ml	5,00	$ 515.700	$ 2.578.500,00	+	2,3	7,30	5	$ 2.578.500,00	2,30	$ 1.186.110,00	7,30	$ 3.764.610,00
Suministro e Instalación Escaleras metálicas (Tipo Gato)	ml	20,00	$ 114.000	$ 2.280.000,00	-	-11,1	8,90	20	$ 2.280.000,00	-11,10	$ -1.265.400,00	8,90	$ 1.014.600,00
Suministro e Instalacción de tapas y accesos Circulares y rectangulares	Und	9,00	$ 643.700	$ 5.793.300,00	-	-3	6,00	9	$ 5.793.300,00	-3,00	$ -1.931.100,00	6,00	$ 3.862.200,00
Construcción de Andenes en Concreto 3000 psi, Incluye Acero 5/8"	m2	60,00	$ 118.391	$ 7.103.460,00	-	-13,6	46,40	41,1	$ 4.865.670,10	5,30	$ 627.472,30	46,40	$ 5.493.142,40
Construcción Estructura y Caseta Quimicos (Sulfatos), según diseño	m2	8,00	$ 820.250	$ 6.562,000,00	+	7	15,00	0	$ -	15,00	$ 12,303,750,00	15,00	$ 12.303,750,00
Suministro e Instalación Tanque Químico Sulfatos liquido - 5000 lts, con accesorios	Und	1,00	$ 8.745.400	$ 8.745,400,00	-	-1	0,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Suministro e Instalacion Tubería HG 2" incluye válvula de manguera (lavado decantadores)	mt	60,00	$ 42.646	$ 2.558.742,60	+	22,4	82,40	0	$ -	82,40	$ 3.514.008,50	82,40	$ 3.514.008,50
Suministro e Instalacion Tubería PVC 4" para ventilacion	ml	22,00	$ 16.890	$ 371.580,00	-	-8	14,00	0	$ -	14,00	$ 236.460,00	14,00	$ 236.460,00
Suministro e Instalacion de Triturado Granular relleno filtros	M3	45,00	$ 84.975	$ 3.823.875,00		0	45,00	45	$ 3.823.875,00		$ -	45,00	$ 3.823.875,00
Suministro e Instalacion Canal Parshall en Fibra Vidrio	m2	9,00	$ 107.139	$ 964.252,59	-	-9	0,00	0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
Suministro e instalación flautas de distribución tubería presion 14" en decantadores	Und	28,00	$ 1.822.312	$ 51.024.728,44		0	28,00	0	$ -	28	$ 51.024.728,44	28,00	$ 51.024.728,44
Placa Concreto 4000 PSI (0,2 m) filtros sedimentadores / Canales	m2	155,00	$ 174.374	$ 27.027.970,00	-	-1	154,00	154	$ 26.853.596,00		$ -	154,00	$ 26.853.596,00
Suministro de Impermeabilizante para concreto	Lt/m3	280,00	$ 15.540	$ 4.351.200,00		-280	0,00	280	$ 4.351.200,00	-280	$ -4.351.200,00	0,00	$ -
SUBTOTAL				$ 306.595.746,13					$ 175.734.953,30		$ 130.762.176,54		$ 306.497.169,84
SISTEMA ELECTRICO													
Suministro Planta Eléctrica de 150KVA (Incluye:mano de obra, instalación, transporte y pruebas, cabina de insonorización)	Unid.	1,00	$ 96.980.400	$ 96.980.400,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 96.980.400,00	1,00	$ 96.980.400,00
Suministro e Intalación de Sistema de Transferencia Automatica de 150 KVA.	Und	1,00	$ 13.711.100	$ 13.711.100,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 13.711.100,00	1,00	$ 13.711.100,00
Suministro e Instalación de Transformador de 150 KVA 13200/480/266 voltios	Unid.	1,00	$ 17.679.500	$ 17.679.500,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.679.500,00	1,00	$ 17.679.500,00
Suministro e Instalación de Transformador en Seco de 30 KVA Trifasico 480/220 voltios.	Unid.	1,00	$ 7.716.558	$ 7.716.558,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.716.558,00	1,00	$ 7.716.558,00
Suministro e Instalación de Transformador en Seco de 3 KVA 480/220 voltios.	Unid.	1,00	$ 1.901.220	$ 1.901.220,00	-	-1	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Suministro e Instalación de Transformador en Seco de 0.5 KVA.	Unid.	1,00	$ 898.160	$ 898.160,00	+	0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 898.160,00	1,00	$ 898.160,00
Tarjeta Servo Plus Para el Accionamiento Eléctrico Proporcional de las Valvulas	Und	1,00	$ 2.361.200	$ 2.361.200,00	-	-1	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Suministro e instalación de tablero eléctrico TE-principal.	Und	1,00	$ 31.645.400	$ 31.645.400,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 31.645.400,00	1,00	$ 31.645.400,00
Suministro e Instalación Tablero electrico te-ext-aut. trifasico de 220 vac - 20 KVA.	Und	1,00	$ 7.202.400	$ 7.202.400,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.202.400,00	1,00	$ 7.202.400,00
Suministro e Instalación deTablero Electrico TE-MEDIDA.	Und	1,00	$ 5.813.700	$ 5.813.700,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.813.700,00	1,00	$ 5.813.700,00
Suministro e Instalación deEquipos de Medida Nivel II	Und	1,00	$ 13.181.809	$ 13.181.809,00	-	-1	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Suministro e Instalación Poste Concreto 14 mts - 1050 KGF	Und	3,00	$ 1.732.360	$ 5.197.080,00	-	-2	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.732.360,00	1,00	$ 1.732.360,00
Suministro e Instalación Poste Concreto 12 Mts - 750 KG	Und	9,00	$ 998.537	$ 8.986.830,00	-	-1	8,00	0,00	$ -	8,00	$ 7.988.293,33	8,00	$ 7.988.293,33
Suministro e instalación de Protección trifásica DPS	Und	1,00	$ 8.390.800	$ 8.390.800,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.390.800,00	1,00	$ 8.390.800,00
Suministro e Instalación de NC 550 Estructura Terminal Circuito Trifusico	Und	2,00	$ 552.310	$ 1.104.620,00	+	-1	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 552.310,00	1,00	$ 552.310,00
Suministro e Instalación de NC 550 Derivación en Estructura Horizontal Circuito Trifasico	Und	1,00	$ 1.212.310	$ 1.212.310,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.212.310,00	1,00	$ 1.212.310,00
TUBERIAS, CABLEADO Y ACOMETIDAS													
CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG THHN,	ml	720,00	$ 12.422	$ 8.943.984,00	+	40,7	760,70	0,00	$ -	760,70	$ 9.449.567,54	760,70	$ 9.449.567,54
CABLE ENCAUCHETADO 4X14 AWG THHN	ml	30,00	$ 9.472	$ 284.166,00	+	80	110,00	0,00	$ -	110,00	$ 1.041.942,00	110,00	$ 1.041.942,00
ACOMETIDA DE TABLERO ELECTRICO TE-EXT-AUTO, DESDE TABLERO TE-PRINCIPAL. CABLE 4x6+1x10 AWG.	ml	65,00	$ 39.794	$ 2.586.836,00	+	-26,2	38,80	0,00	$ -	38,80	$ 1.544.022,72	38,80	$ 1.544.022,72
CABLE DE INSTRUMENTACION 2X16+1 600 VAC; EN CINTA DE ALUMINIO POR PAR Y GENERAL CON SU RESPECTIVO HILO DE DRENAJE, CHAQUETA EN FR-PVC RESISTENTE A UV, TEMPERATURAS HASTA 105°C.	ml	360,00	$ 6,960	$ 2.505.672,00	-	-360	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

o: GES ON DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 005 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS			ACTAS			NUEVAS CONDICIONES	
E EJECU ION DEL CONTRATO	560 DIAS		ACTA	FECHA	VALOR	INICIO	12/06/2012
E INICIO	12-jun-12		ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25	ACTA DE SUSPENSION 1	18/12/2012
E TERMI ACION DE OBRA	19-feb-15		ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00	ACTA REINICIO 1	02/07/2013
NICIAL C NTRATO	$	3.765.204.092,50	ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00	ACTA SUSPENSION 2	06/12/2013
ADICIONA	$	1.878.141.193,80	ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.887.139.874,00	ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
TOTAL	$	5.643.345.286,30	ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.468,00	ACTA FINAL	19/02/2015
TISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012						
NTOR	CONSORCIO NEIVA 2009		ACTA FINAL		1.135.269.003,38		
SOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ		TOTAL		5.643.342.157,38		
TANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P						

Fecha Acta	Dia	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

	CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES No.1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+;-	CANT. MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	CABLE E INSTRUMENTACION 3X(2X16)+1 600 VAC; EN CINTA DE ALUMIN O POR PAR Y GENERAL CON SU RESPECTIVO HILO DE DRENA E, CHAQUETA EN FR-PVC RESISTENTE A UV, TEMPE ATURAS HASTA 105°C.	ml	640,00	$ 22.726	$ 14.999.122,29	-	-20	640,00	0,00	$ -	640,00	$ 14.544.603,43	640,00	$ 14.544.603,43
	CABLE TP CATEGORIA 6A	ml	250,00	$ 4.274	$ 1.068.520,00	-	-190	60,00	0,00	$ -	60,00	$ 256.444,80	60,00	$ 256.444,80
	CABLE NCAUCHETADO 3X8 AWG PARA ILUMINACION EN POSTES CON LU INARIAS DE 175 WATTS.	ml	250,00	$ 27.264	$ 6.816.000,00	-	-44	206,00	0,00	$ -	206,00	$ 5.616.301,60	206,00	$ 5.616.301,60
	SUMINI TRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE 3X12 AWG ENCAU HETADO PARA ILUMINACION Y TOMAS EXTERIORES.	ml	340,00	$ 11.214	$ 3.812.624,00	-	-340	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUMINI TRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 1" (X3 MTS)	UN.	280,00	$ 5.529	$ 1.436.006,00	-	-54	226,00	0,00	$ -	226,00	$ 1.248.220,60	226,00	$ 1.248.220,00
	SUMINI TRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO 4X4/0 + 1/0	MTS.	50,00	$ 298.481	$ 14.924.066,67	+	13,75	63,75	0,00	$ -	63,75	$ 19.028.165,00	63,75	$ 19.028.165,00
	CONDU TOR # 2/0 AWG DESNUDO	UN.	70,00	$ 39.041	$ 2.732.846,67	+	63	133,00	0,00	$ -	133,00	$ 5.192.408,67	133,00	$ 5.192.408,67
	SUMINI TRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR No. 1/0 AWG POR M	MTS.	150,00	$ 2.848	$ 427.220,00	-	-48	102,00	0,00	$ -	102,00	$ 290.509,60	102,00	$ 290.509,60
	SUMINI TRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA No 3X1/0 XLP 35KV	MTS.	40,00	$ 200.631	$ 8.025.240,00	+	66	106,00	0,00	$ -	106,00	$ 21.266.886,00	106,00	$ 21.266.886,00
	TUBO P VC DE 4" PARA ACOMETIDA DE POSTE A TRANS ORMADOR Y DE TRANSFORMADOR A MEDIDOR DE ENERG A - TABLERO PRINCIPAL DE POTENCIA, INCLUYE CURVAS Y CONE TORES.	MTS.	50,00	$ 17.327	$ 866.350,00	+	106	156,00	0,00	$ -	156,00	$ 2.703.012,00	156,00	$ 2.703.012,00
	SUMINI TRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 2" (3 MTS)	UN.	100,00	$ 16.244	$ 1.624.440,00	-	-54	46,00	0,00	$ -	46,00	$ 747.242,40	46,00	$ 747.242,40
	SUMINI TRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC DE 1/2"	MTS.	400,00	$ 11.353	$ 5.222.228,67	-	-460	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUMINI TRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC DE 3/4"	MTS.	230,00	$ 13.616	$ 3.131.585,00	+	51	281,00	0,00	$ -	281,00	$ 3.825.955,50	281,00	$ 3.825.955,50
	SUMINI TRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC DE 1".	MTS.	80,00	$ 17.588	$ 1.406.240,00	+	479	559,00	0,00	$ -	559,00	$ 9.819.114,50	559,00	$ 9.819.114,50
	OBRAS IVILES DEL SISTEMA ELECTRICO							0,00	0,00	$ -			0,00	$ -
	ESTACI N PARA GENERADOR; piso en concreto 3000 psi, muro ladrillo (0,5 MTS), tubos 3"; malla eslabonada, techo y cercamos 3.5x3.5 mts, puerta	Und	10,00	$ 588.687	$ 5.888.666,67	+	9	19,00	0,00	$ -	19,00	$ 11.147.046,67	19,00	$ 11.147.046,67
	BANCO E DUCTOS EN CONCRETO DE 2500 PSI, TIPO 1 (60X60)	ml	75,00	$ 148.563	$ 11.142.255,00	-	-29	46,00	0,00	$ -	46,00	$ 6.833.916,40	46,00	$ 6.833.916,40
	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION PARA SALIDA A TRANSF ORMADOR DE 150 KVA.	UN.	1,00	$ 734.200	$ 734.200,00	+	1	2,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.468.400,00	2,00	$ 1.468.400,00
	CAJA DE INSPECCION DECABLEADO DE POTENCIA Y DE CONTRO L DE 60X60 CMS. INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON REFUER ZO DE PLATINA DE 1/2"X3/16", Y MARCO PARA CAJA CON INCLINA ION DEL 50% Y PLATINA INDEPENDIENTE DE 1/2"X3/16".	UN.	10,00	$ 609.200	$ 6.092.000,00	-	-1	9,00	0,00	$ -	9,00	$ 5.482.800,00	9,00	$ 5.482.800,00
	CAJA DE INSPECCION DE ALUMBRADO PERIMETRAL DE 175 WATTS, DE 40X40 CMS. CON LAMIANA EN ALFAJOR DE 12".	UN.	5,00	$ 462.950	$ 2.314.750,00	+	2	7,00	0,00	$ -	7,00	$ 3.240.650,00	7,00	$ 3.240.650,00
	PUNTOS ELECTRICOS Y LUMINARIAS.													
	LUMINA IAS DE 400 WATTS, A 220 VAC, PARA INSTALACION EN POSTE PO REFLECTOR FLOODLIGHT, CUERPO DE ALUMINIO, VIDRIO EMPERADO, CONSTRUCCION IP65, FOTOCENDA INCORP RADA Y RESISTENTE A CORROCION PARA INSTALACION EN EXTE IORES.	UN.	14,00	$ 920.080	$ 12.965.120,00	+	2	16,00	0,00	$ -	16,00	$ 14.817.280,00	16,00	$ 14.817.280,00
	LUMINA IAS DE 175 WATTS, A 220 VAC, PARA INSTALACION EN POSTE PO REFLECTOR FLOODLIGHT, CUERPO DE ALUMINIO, VIDRIO EMPERADO, CONSTRUCCION IP65, FOTOCENDA INCORP RADA Y RESISTENTE A CORROCION PARA INSTALACION EN EXTE IORES.	UN.	4,00	$ 540.310	$ 2.161.240,00	-	-4	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

o: GESTION DE CONTRATACION | Vigente desde: 22/10/2013 | Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
DE EJECUCION DEL CONTRATO	560 DIAS	
E INICIO	12-jun-12	
E TERMINACION DE OBRA	19-feb-15	
NICIAL CONTRATO	$	3.765.204.092,50
DICIONAL	$	1.878.141.193,80
OTAL	$	5.643.345.286,30
TISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
NTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
TANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.887.139.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.468,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSION 1	16/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	06/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	19/02/2015

Fecha Acta	Dia	Mes	Año
	19	FEBRERO	2015

CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos 1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	<1>	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LUMINARIAS DE 150 WATTS, A 220 VAC, MH, PARA INSTALACION EN PARO TIPO REFLECTOR VERSAFLOOD RESISTENTE A CORROSION PARA INSTALACION EN EXTERIORES.	UN.	4,00	$ 455.310	$ 1.821.240,00	-	6	10,00	0,00	$ -	10,00	$ 4.553.100,00	10,00	$ 4.553.100,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 50 WATTS, A 120 VAC DE EMERGENCIA CON CARGA A 00 MINS DE OPERACION.	UN.	8,00	$ 328.924	$ 2.631.392,00	-	-4	4,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.315.696,00	4,00	$ 1.315.696,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 2X40 WATTS, A 120 VAC, TIPO EXTERIOR IP 65.	UN.	10,00	$ 123.770	$ 1.237.700,00	-	12	22,00	0,00	$ -	22,00	$ 2.722.940,00	22,00	$ 2.722.940,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 1X26 WATTS, TIPO EXTERIOR IP 65.	UN.	6,00	$ 177.770	$ 1.066.620,00	-	-6	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
LUMINARIAS SOLARES	UN.	2,00	$ 916.500	$ 1.833.000,00	-	-2	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO TOMA CORRIENTE 15 AMPS A 110 VAC GFCI	UN.	20,00	$ 28.385	$ 567.695,00	-	-13	7,00	0,00	$ -	7,00	$ 198.693,60	7,00	$ 198.693,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TOMAS E INTERRUPTORES DOBLES Y SENCILLOS	UN.	6,00	$ 16.616	$ 99.693,00	-	-3	3,00	0,00	$ -	3,00	$ 49.846,50	3,00	$ 49.846,50
ACCESORIOS DEL SISTEMA ELECTRICO													
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA ANCLAJE DE 5/8" X 1,80 MT	UN.	3,00	$ 31.354	$ 94.062,00	-	-3	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE RIGIDO DE 2.44 MTS INCLUYE CONECTORES	UN.	7,00	$ 157.962	$ 1.105.734,00		0	7,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.105.734,00	7,00	$ 1.105.734,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PREFORMADOS EXTERIORES, JUEGO DE 3 CONECTORES	UN.	1,00	$ 914.620	$ 914.620,19		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 914.620,19	1,00	$ 914.620,19
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONETORES TIPO PREFORMADO DE USO INTERIOR, JUEGO DE 3 CONECTORES	UN.	1,00	$ 1.274.620	$ 1.274.620,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.274.620,00	1,00	$ 1.274.620,00
SOLDADURA EXOTERMICA PARA SOLDADURA DE MALLA A TIERRA PROYECTADA, EN CABLE 2/0 MOLDE T8 Y T9.	UN.	20,00	$ 29.754	$ 595.080,00		0	20,00	0,00	$ -	20,00	$ 595.080,00	20,00	$ 595.080,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA METALICA, ANGULO EN "L" DE 2"X2 1/2"X1/4", LONGITUD: 1.5M Y ABRAZADERA EN U PARA SOPORTE DE LA CRUCETA EN POSTE. CON LOS PERNOS RESPECTIVOS.	UN.	2,00	$ 93.962	$ 187.924,00	-	6	8,00	0,00	$ -	8,00	$ 751.696,00	8,00	$ 751.696,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 1"	Und	45,00	$ 2.113	$ 95.073,00	-	65	110,00	0,00	$ -	110,00	$ 232.400,67	110,00	$ 232.400,67
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 3/4"	Und	180,00	$ 1.504	$ 261.478,88	-	-155	25,00	0,00	$ -	25,00	$ 39.094,29	25,00	$ 39.094,29
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GALVANIZADA DE 1/2"	Und	350,00	$ 1.264	$ 442.320,00	-	-350	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 1"	Und	15,00	$ 10.498	$ 157.432,50	-	25	40,00	0,00	$ -	40,00	$ 419.920,00	40,00	$ 419.920,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 3/4"	Und	60,00	$ 8.396	$ 503.784,00	-	-40	20,00	0,00	$ -	20,00	$ 167.928,00	20,00	$ 167.928,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 1/2"	Und	130,00	$ 6.696	$ 870.532,00	-	-130	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1"	Und	10,00	$ 27.296	$ 272.955,00	-	95	105,00	0,00	$ -	105,00	$ 2.866.027,50	105,00	$ 2.866.027,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1/4"	Und	25,00	$ 23.096	$ 577.410,00	-	23	48,00	0,00	$ -	48,00	$ 1.108.627,20	48,00	$ 1.108.627,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1/2"	Und	50,00	$ 19.096	$ 954.820,00	-	-50	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA TUBERIA GALVANIZADA	Und	500,00	$ 3.198	$ 1.599.100,00	-	-181	319,00	0,00	$ -	319,00	$ 1.020.225,80	319,00	$ 1.020.225,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES PARAFIJACIÓN DE REFLECTORES	Und	20,00	$ 27.291	$ 545.820,17	-	-4	16,00	0,00	$ -	16,00	$ 436.656,14	16,00	$ 436.656,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACAS Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ELECTRICA	Und	100,00	$ 28.180	$ 2.818.000,00		0	100,00	0,00	$ -	100,00	$ 2.818.000,00	100,00	$ 2.818.000,00
REPLANTEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INGENIERIA, REDISEÑOS -RETIE							0,00	0,00	$ -			0,00	$ -

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

o: GESTION DE CONTRATACION | Vigente desde: 22/10/2013 | Version: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 005 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		
E EJECUCION DEL CONTRATO	560 DIAS	
E INICIO	12-jun-12	
E TERMINACION DE OBRA	19-feb-13	
NICIAL CONTRATO	$	3.765.204.092,50
ADICIONAL	$	1.878.141.193,80
OTAL	$	5.643.345.286,30
TISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	
NTOR	CONSORCIO NEIVA 2009	
SOR	ING. EDER HERNANDEZ IPUZ	
TANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P	

ACTAS		
ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO	23/07/2012	1.882.602.046,25
ACTA PARCIAL N°1	21/10/2013	556.965.516,00
ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.451.218.296,00
ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.887.139.874,00
ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.468,00
ACTA FINAL		1.135.269.003,38
TOTAL		5.643.342.157,38

NUEVAS CONDICIONES	
INICIO	12/06/2012
ACTA DE SUSPENSION 1	18/12/2012
ACTA REINICIO 1	02/07/2013
ACTA SUSPENSION 2	06/12/2013
ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
ACTA FINAL	18/02/2015

Fecha Acta	Dia	Mes	Año
	18	FEBRERO	2015

	CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos. 1-2-3-4		ACTA FINAL		TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	<1>	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	REPLANTEO DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, INCLUYE PLANOS APROBADOS, LISTADO DE MATERIALES, PRESUPUESTO GENERAL, Y APU	Gb	1,00	$ 7.175.000	$ 7.175.000,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.175.000,00	1,00	$ 7.175.000,00
	CERTIFICACION DEL RETIE DE LAS OBRAS ELECTRICAS.	Gb	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000,00		0	1,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
	SUBTOTAL				$ 378.794.450,67					$ -		$ 373.853.606,60		$ 373.853.606,60
	EQUIPOS ESPECIALIZADOS ADICIONALES													
	Suministro e Instalación Válvula de Expulsion 2"	Und	7,00	$ 2.460.000	$ 17.220.000,00		-2	5,00	0,00	$ -	5,00	$ 12.300.000,00	5,00	$ 12.300.000,00
	Suministro e Instalación de Electrobombas para Cloración	Und	2,00	$ 2.725.000	$ 5.450.000,00	+	1	3,00	0,00		3,00	$ 8.175.000,00	3,00	$ 8.175.000,00
	Suministro e Instalación Válvula Cheque de 8"	Und	2,00	$ 4.335.000	$ 8.670.000,00		0	2,00	0,00		2,00	$ 8.670.000,00	2,00	$ 8.670.000,00
	SUBTOTAL				$ 31.340.000,00					$ -		$ 29.145.000,00		$ 29.145.000,00
	TOTAL				$ 4.514.676.226,50					$ 3.606.460.523,00		$ 908.215.202,38		$ 4.514.675.725,38
	A.I.U (25%)				$ 1.128.669.057,50					$ 901.614.631,00		$ 227.053.801,00		$ 1.128.668.432,00
	GRAN TOTAL				$ 5.643.345.286,30					$ 4.508.075.154,00		$ 1.135.269.003,38		$ 5.643.342.157,38
	ANTICIPO GIRADO				$ 1.882.602.046,25					$ 1.882.602.047,15-		$ -		
	AMORTIZACION ANTICIPO				$ 1.882.602.047,15									
	VALOR REINTEGRO ANTICIPO				$ -									
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA				$ 1.135.269.003,38							$ 1.135.269.003,38		

SON: MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

POR EL CONTRATISTA

ING. FELIO GARCIA BARDOZO
R.L. Consorcio PLANTA RECREO

POR LA INTERVENTORIA

Ing. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. Consorcio Neiva 2009 - Interventor

POR EPN E.S.P

Ing. EDER HERNANDEZ IPUZ
Supervisor delegado E.P.N

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO No. 058 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 16 ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CASUYA DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTIN UBICADOS EN LAS COMUNAS 6 Y 7 RESPECTIVAMENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	180 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	22 DE	AGOSTO	DE 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO	22 DE	AGOSTO	DE 2011
FECHA DE REINICIACION No.1 DEL CONTRATO	18 DE	OCTUBRE	DE 2011
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	10 DE	ABRIL	DE 2012
VALOR CONTRATO	$ 3.300.959.950		

CONTRATISTA CONSORCIO PANORAMA

INTERVENTOR CONSORCIO NEIVA 2.009

SUB TECNICO ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

En Neiva, a los DIEZ (10) días del mes de AGOSTO DE 2012 Se reunieron OSCAR PAREDES QUINTERO representante legal del contratista y el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINEGAS representante legal de la interventoría, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día 13 de ABRIL de 2012 descritas en el acta de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor inicial del Contrato	$ 3.300.959.950		
Valor Adiciones	$ 0	Valor Anticipo	$ 1.654.479.975
Valor del Contrato más adiciones	$ 3.300.959.950	Valor Anticipo Amortizado	$ 1.654.479.975
Valor Obra ejecutada	$ 3.300.640.042,5	Valor anticipo por amortizar	$ 0

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
Acta parcial No.1	NOVIEMBRE DE 2011	30/11/2011	$ 904.037.150,00	$ 452.018.575,00
Acta parcial No.2	DICIEMBRE DE 2011	30/01/2012	$ 930.709.353,75	$ 465.354.676,88
Acta parcial No.3	ENERO DE 2012	12/03/2012	$ 808.394.212,50	$ 404.652.106,25
Recibo Final	FEBRERO - ABRIL DE 2012	13/04/2012	$ 664.799.326,25	$ 332.454.616,87
TOTALES			$ 3.308.640.042,50	$ 1.654.479.975

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes concedidos son las siguientes:

Reservas Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
674	02/08/2011	0709(1.003.650)	035203 51-0008	$ 3.300.959.950

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
01	INICIACION	22/08/2011
02	SUSPENSIÓN No.1	22/08/2011
03	REINICIO No. 1	18/10/2011
04	ACTA DE RECIBO PARCIA DE OBRA No.1	30/11/2011
05	ACTA DE RECIBO PARCIA DE OBRA No.2	30/01/2012
06	ACTA DE RECIBO PARCIA DE OBRA No.3	12/03/2012
07	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	13/04/2012

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ACTA DE JUSTIFICACION DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS.	1	CONSTRUCCION OBRAS ADICIONALES	20/10/2011
ACTA MODIFICATORIA N. 02	2	MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA	05/02/2012
ACTA MODIFICATORIA N. 03	3	MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA	04/04/2012

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CONFIANZA	Amparo y cumplimiento	SP003263	13/04/2012 - 18/08/2012	661.791.990,00
CONFIANZA	Amparo de anticipo	SP003263	13/04/2012 - 18/08/2012	1.654.479.975,00
CONFIANZA	Pago de salarios y prestaciones	SP003263	13/04/2012 - 20/04/2015	330.895.995,00
CONFIANZA	Amparo de estabilidad	SP003263	13/04/2012 - 13/04/2017	661.791.208,50
CONFIANZA	Responsabilidad civil	RC001997	18/10/2011 - 19/04/2012	496.343.992,50

5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	FECHA	NO. Recibo	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA SAS ESP	16/05/2012	OFICIO	
BIENESTAR FAMILIAR	05/07/2012	OFICIO	
COMFAMILIAR HUILA	28/06/2012	DF-07-27971	
ELECTROHUILA	22/05/2012	06-DZN-013647-S-2012	
SENA	11/07/2012	OFICIO	
MOVISTAR	28/05/2012	3811831	
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	31/05/2012	1694	
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	04/07/2012	300043	

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no relieva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIEZ (10) días del mes de AGOSTO de 2012

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Veedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se con las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa elaboración del interventor, del contratista

CONSORCIO PANORAMA
R.L. OSCAR PAREDES QUINTERO
Contratista

BENJAMIN BARRERO ARCILA GAS

ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Srib Gerente Técnico y operativo EPN

Nombre: AURELIO NAVARRO CUELLAR
Ordenador del Gasto (Gerente EPN)

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTIN UBICADOS EN LAS COMUNAS 6 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	058-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 664.795.326	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	180 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 3.308.959.950	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 19/04/2012

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Preliminares										
1.1	Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanente, planos finales de obra, con amarre al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML	2.804	$ 10.050,00	$ 28.180.200,00	2.512,00	$ 25.245.600,00	1.041,00	$ 10.462.050,00	2.512,00	$ 25.245.600,00
1.2	Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	918	$ 16.650,00	$ 15.284.700,00	1.346,00	$ 22.394.250,00	68,00	$ 1.132.200,00	1.346,00	$ 22.394.250,00
1.3	Demolición de pozos en ladrillo tolete de 0 - 2.0m	UND	5	$ 144.600,00	$ 723.000,00	3,00	$ 433.800,00	1,00	$ 144.600,00	3,00	$ 433.800,00
1.4	Demolición de pozos en ladrillo tolete de 0 - 3.0m	UND	21	$ 211.900,00	$ 4.449.900,00	3,00	$ 635.700,00	-4,00	-$ 847.600,00	3,00	$ 635.700,00
1.5	Demolición de pozos en ladrillo tolete de 0 - 4.0m	UND	10	$ 297.600,00	$ 2.976.000,00	11,00	$ 3.165.600,00	3,00	$ 893.400,00	11,00	$ 3.165.600,00
1.6	Demolición de pozos en ladrillo tolete de 0 - 5.0m	UND	1	$ 366.500,00	$ 366.500,00	15,00	$ 5.497.500,00	15,00	$ 5.497.500,00	15,00	$ 5.497.500,00
2.	Excavación										
2.1	Excavación manual en material conglomerado h=0 - 2m	M3	9.442	$ 19.190,00	$ 181.191.980,00	12.557,00	$ 240.968.830,00	2.558,00	$ 49.088.020,00	12.557,00	$ 240.968.830,00
2.2	Excavación manual en material conglomerado h>2 - 4m	M3	7.006	$ 27.400,00	$ 191.964.400,00	5.082,00	$ 139.246.800,00	204,00	$ 5.589.600,00	5.082,00	$ 139.246.800,00
3.	Suministro e instalación de tubería de PVC sello hermético, de pared estructural										
3.1	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	180	$ 42.400,00	$ 7.632.000,00	1.423,00	$ 60.335.200,00	1.299,00	$ 55.077.600,00	1.423,00	$ 60.335.200,00
3.2	Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	845	$ 78.900,00	$ 66.670.500,00	589,50	$ 46.511.550,00	589,50	$ 46.511.550,00	589,50	$ 46.511.550,00
3.3	Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (Libre de material orgánico). Hasta cota clave.	ML	369	$ 100.100,00	$ 36.936.900,00	43,60	$ 4.364.360,00	38,00	$ 3.803.800,00	43,60	$ 4.364.360,00
3.4	Tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	193	$ 169.500,00	$ 32.713.500,00	458,00	$ 77.631.000,00	458,00	$ 77.631.000,00	458,00	$ 77.631.000,00
3.5	Tubería PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	158	$ 213.700,00	$ 33.754.600,00	143,30	$ 30.623.210,00	62,80	$ 13.420.360,00	143,30	$ 30.623.210,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTIN UBICADOS EN LAS COMUNAS 8 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	058-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 664.795.326	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	180 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 3.308.959.950	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 13/04/2012

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.6	Tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	200	$ 256.200,00	$ 51.240.000,00	199,00	$ 50.983.800,00	12,00	$ 3.074.400,00	199,00	$ 50.983.800,00
3.7	Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	111	$ 324.200,00	$ 35.986.200,00	114,90	$ 37.250.580,00	0,00	$ 0,00	114,90	$ 37.250.580,00
3.8	Tubería PVC diámetro 27", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	160	$ 396.700,00	$ 63.472.000,00	148,60	$ 58.949.620,00	-4,40	-$ 1.745.480,00	148,60	$ 58.949.620,00
3.9	Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	727	$ 472.300,00	$ 343.362.100,00	709,00	$ 334.860.700,00	-10,00	-$ 4.723.000,00	709,00	$ 334.860.700,00
3.10	Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	41	$ 746.250,00	$ 30.596.250,00	109,50	$ 81.714.375,00	-1,50	-$ 1.119.375,00	109,50	$ 81.714.375,00
3.11	Suministro e instalación de Silla Yee 250x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	30	$ 231.100,00	$ 6.933.000,00	167,00	$ 38.593.700,00	167,00	$ 38.593.700,00	167,00	$ 38.593.700,00
4.	Pozos de inspección para alcantarillado										
4.1	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y arobase en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. h=0 - 2.0m	UND	7	$ 1.661.900,00	$ 11.633.300,00	2,00	$ 3.323.800,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.323.800,00
4.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y arobase en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. h=0 - 3.0m	UND	3	$ 2.070.700,00	$ 6.212.100,00	23,00	$ 47.626.100,00	16,00	$ 33.131.200,00	23,00	$ 47.626.100,00
4.3	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y arobase en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. h=0 - 4.0m	UND	16	$ 2.476.200,00	$ 39.619.200,00	20,00	$ 49.524.000,00	12,00	$ 29.714.400,00	20,00	$ 49.524.000,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTIN UBICADOS EN LAS COMUNAS 8 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	058-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 664.795.326	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	180 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 3.308.959.950	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 13/04/2012

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.4	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y arobase en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m. pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. h=0 - 5.0m	UND	21	$ 2.925.900,00	$ 61.443.900,00		1,00	$ 2.925.900,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.925.900,00
4.5	Construcción de caja para pozos de inspección, en concreto reforzado, según de 2,0*2.0 modelo de Empresas Públicas de Neiva. (Incluye: tapa y arobase en HF dúctil,excavación, acero de refuerzo, concreto 3.000psi y formaleta). H=1.60m.	UND	47	$ 1.625.000,00	$ 76.375.000,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.	Relleno de brecha											
5.1	Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 10cm. IP < 13% , según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	4.555	$ 13.300,00	$ 60.581.500,00		3.547,00	$ 47.175.100,00	1.424,00	$ 18.939.200,00	3.547,00	$ 47.175.100,00
5.2	Relleno de brecha con material ~~recebo granular~~ compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 10cm. IP < 10% , según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M2	12.432	$ 46.280,00	$ 582.936.480,00		9.579,00	$ 449.159.310,00	1.381,00	$ 64.755.090,00	9.579,00	$ 449.159.310,00
5.3	Relleno de brecha con material de ~~subbase granular~~ IP<6%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 10cm. Dm=95% según PM.	M3	275	$ 73.600,00	$ 20.240.000,00		274,00	$ 20.166.400,00	2,00	$ 147.200,00	274,00	$ 20.166.400,00
5.4	Relleno de brecha con material de ~~base granular~~ IP<3%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 10cm. Dm=95% según PM.	M3	275	$ 77.200,00	$ 21.230.000,00		277,00	$ 21.384.400,00	-19,00	-$ 1.466.800,00	277,00	$ 21.384.400,00
6.	Reposición de pavimento											
6.1	Restitución pavimento flexible. Incluye: mezcla asfáltica tipo MDC II. Compactada con cilindro vibrocompactador. (e=7cm).	M2	915	$ 54.950,00	$ 50.444.100,00		1.345,00	$ 73.907.750,00	68,00	$ 3.736.600,00	1.345,00	$ 73.907.750,00
7.	Retiro de material sobrante											
7.1	Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio autorizado. Incluye factor de expansión del 30%	M3	15.461	$ 37.650,00	$ 582.106.650,00		14.178,00	$ 533.801.700,00	1.494,00	$ 56.249.100,00	14.178,00	$ 533.801.700,00
8.	NUEVOS ITEMS											
8.1	Cámaras de caída de tubería de 10" incluye accesorios PVC . De 1m a 1.5m.	UND		$ 304.533,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.2	Cámaras de caída de tubería de 10" incluye accesorios PVC. De 1.5 m a 2 m.	UND		$ 323.372,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTIN UBICADOS EN LAS COMUNAS 8 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	058-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 664.795.326	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	180 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 3.308.959.950	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 13/04/2012

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.3	Suministro e instalación de Valvula sanitaria antireterno 6" Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	UND		$ 534.975,00	$ 0,00	9,00	$ 4.814.775,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 4.814.775,00
8.4	Elaboración y Suministro de Concreto de 3.000 PSI para estructura de viaducto, incluye formaleteado, vaciado, desencofrado y curado del concreto).	M3		$ 407.743,00	$ 0,00	20,00	$ 8.154.860,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 8.154.860,00
8.5	Acero de refuerzo fy= 60.000 PSI para estructura de viaducto	Kg		$ 3.819,00		1.858,00	$ 7.094.554,00	0,00	$ 0,00	1.858,00	$ 7.094.554,00
8.6	Demolicion encofrado tubería de 36" Placa y aletas del canal para conexion de llegada. Incluye martillo neumático para demolición.	GLB		$ 1.349.500,00	$ 0,00	1,00	$ 1.349.500,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.349.500,00
8.7	Demolición de pavimento rígido. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición	M2		$ 18.910,00	$ 0,00	308,00	$ 5.824.280,00	206,00	$ 3.895.460,00	308,00	$ 5.824.280,00
8.8	Demolicion de casa	GLB		$ 2.341.000,00	$ 0,00	1,00	$ 2.341.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.341.000,00
8.9	Demolición de placas en concreto ciclopeo en el canal de aguas lluvias de la cabuya y demolición de viaducto existente en concreto reforzado.	GLB		$ 3.991.000,00	$ 0,00	1,00	$ 3.991.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.991.000,00
8.10	Encofrado de Tubería en concreto de 3000 PSI (e=20cm) para tubería de 36" y curado de concreto. Tramo 40, 41, 41A, 41B.	ML		$ 381.250,00	$ 0,00	105,00	$ 40.031.250,00	5,00	$ 1.906.250,00	105,00	$ 40.031.250,00
8.11	Conformacion de relleno para talud en canal de la cabuya en recebo en bolsas de fique	M3		$ 45.542,00	$ 0,00	68,00	$ 3.096.856,00	0,00	$ 0,00	68,00	$ 3.096.856,00
8.12	Restitución de las placas para canal quebrada la Cabuya en concreto ciclopeo (concreto 3000 psi 60% - piedra 40%) e=0,25 cms, incluye malla electrosoldada (M-084) 4mm	M2		$ 80.195,00	$ 0,00	86,00	$ 6.896.770,00	0,00	$ 0,00	86,00	$ 6.896.770,00
8.13	Construcción de caja de inspección de llegada a encofrado de tubería de 36", en concreto reforzado, de 3000 psi de 2,0*2,0, espesor 0,2m (Incluye: excavación, tapa y arobaso en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) acero de refuerzo, cañuela, refuerzo vertical de 3/8 cada 0,2m y refuerzo horizontal de 1/2 cada 0,3m y formaleta). H=1.40m.	UND		$ 2.080.969,00	$ 0,00	1,00	$ 2.080.969,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.080.969,00
8.14	Construcción de caja de inspección, en concreto reforzado, de 3000 psi de 2,0*2,0, espesor 0,2m (Incluye: excavación, tapa y arobaso en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) acero de refuerzo, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo), cañuela, refuerzo vertical de 3/8 cada 0,2m y refuerzo horizontal de 1/2 cada 0,3m y formaleta). H=1.80m.	UND		$ 2.868.039,00	$ 0,00	2,00	$ 5.736.078,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.736.078,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTIN UBICADOS EN LAS COMUNAS 8 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	058-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 664.795.326	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	180 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 3.308.959.950	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 13/04/2012

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.15	Construcción de caja de inspección, en concreto reforzado, de 3000 psi de 2,0*2,0. espesor 0,2m (Incluye: excavación, tapa y aroback en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) acero de refuerzo, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo), cañuela, refuerzo vertical de 3/8 cada 0,2m y refuerzo horizontal de 1/2 cada 0,3m y formaleta). H=1,90m.	UND		$ 3.100.241,00	$ 0,00	2,00	$ 6.200.482,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.200.482,00
8.16	Restitución pavimento en concreto hidráulico MR=38Kg/cm2, (e=15 cm). Incluye dilatación y curado del concreto.	M2		$ 62.390,00	$ 0,00	308,00	$ 19.216.120,00	205,00	$ 12.852.340,00	308,00	$ 19.216.120,00
8.17	Construcción Sardinal dimensiones 0,45m x 0,20m x 1m en concreto Hidraulico de F'c 3000PSI	ML		$ 37.305,00	$ 0,00	285,00	$ 10.631.925,00	72,00	$ 2.685.960,00	285,00	$ 10.631.925,00
8.18	Construcción Andon espesor e=0,10m en concreto Hidraulico de F'c 3000PSI	M2		$ 39.288,00	$ 0,00	285,00	$ 11.225.580,00	72,00	$ 2.835.936,00	285,00	$ 11.225.580,00
VALOR TOTAL					$ 2.847.167.960,00		$ 2.847.076.834,00		$ 531.838.261,00		$ 2.847.076.834,00
AIU 25%					$ 661.791.990,00		$ 661.769.208,50		$ 132.959.065,25		$ 661.769.208,50
VALOR TOTAL					$ 3.308.959.950,00		$ 3.308.846.042,50		$ 664.795.326,25		$ 3.308.846.042,50
	VALOR TOTAL CONTRATO										$ 3.308.846.042,50
	MENOS ANTICIPO										$ 1.654.479.975,00
	MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1										$ 452.018.575,00
	MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2										$ 465.354.676,88
	MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3										$ 404.652.106,25
	VALOR A CANCELAR										$ 332.340.709,38

VALOR PRESENTE ACTA:SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VENTISEIS PESOS CON VENTICINCO CENT ($664.795.326,25 M/CTE

EL VALOR A CANCELAR ES: TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENT ($332.340,709,38) M/CTE

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R. L. CONSORCIO NEIVA 2009
Interventor

JOSE MANUEL GONZALEZ REINOSO
Sub Gerente Técnica y Operativo E.P.N.

DIEGO ARMANDO ARTUNDUAGA GUIO
Supervisor E.P.N.

OSCAR PAREDES QUINTERO
R. L. CONSORCIO PANORAMA
Contratista

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO No. 61 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO LIMONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	(180) CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 01 DEL CONTRATO	(30) TREINTA DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 02 DEL CONTRATO	(60) SESENTA DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	24 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE SUSPENSION No. 01	24 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE REINICIACION No. 01	15 DE NOVIEMBRE DE 2011
FECHA DE SUSPENSION No. 02	5 DE JUNIO DE 2012
FECHA DE REINICIACION No. 02	8 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	7 DE DICIEMBRE DE 2012
VALOR	$ 7.899.040.376,oo
CONTRATISTA	CONSORCIO LIMONAR
INTERVENTOR	CONSORCIO NEIVA 2009
SUPERVISOR	OSCAR CASTAÑEDA RAMOS
SUB-TECNICO	ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

En Neiva, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de ENERO de 2013 se reunieron El ING. RAFAEL CAICEDO RONCANCIO, representante legal del contratista Y BENJAMIN BARRERO ARCHUEGAS, representante legal de la interventoría, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día SIETE DIAS (07) del mes de DICIEMBRE de 2012 descritas en el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	6.948.015.735		
Valor Adiciones	951.024.641	Valor Anticipo	3.474.007.868
Valor del Contrato mas adiciones	7.899.040.376	Valor Anticipo Amortizado	3.474.007.868
Valor Obra ejecutada	7.899.026.748	Valor anticipo por amortizar	

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
1	SEPT-OCT-NOVI-DIC-ENERO	06-feb-12	2.075.261.298	1.892.250.846
2	MARZO	22-abr-12	3.155.911.328	1.581.757.022
3	ABRIL- MAYO	01-jun-12	1.016.429.788	
4	JUNIO-JULIO-AGOSTO	16-oct-12	699.713.258	
5	OCTUBRE- NOVIEMBRE	20-nov-12	158.186.291	
RECIBO FINAL	DICIEMBRE	07-dic-12	793.524.785	
TOTALES			7.899.026.748	3.474.007.868

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:
Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1	2.011	CDR- 077	033403-51-0008 Transferencias Dpto del huila - Recursos PDA	
2	2.011	CDR- 077	450202 Recursos sin situacion de Fondos - PDA-Dpto-Huila	

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	24-ago-11
2	SUSPENSION No. 01	24-ago-11
3	REINICIACION No. 01	15-nov-11
4	SUSPENSION No. 02	05-jun-12
5	REINICIACION No. 02	08-oct-12
6	TERMINACION	07-dic-12

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	61-44-101004001	29-07-2011 — 01-05-2013	1.579.808.075,20
SEGUROS DEL ESTADO	PREST. SOCIALES	61-44-101004001	29-07-2011 — 01-01-2016	789.904.037,60
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD DE OBRA	61-44-101004001	07-12-2012 — 19-04-2019	1.579.808.075,20
SEGUROS DEL ESTADO	ANTICIPO	61-44-101004001	29-07-2011 — 01-05-2013	3.949.520.188,00
SEGUROS DEL ESTADO	RESP. CIVIL EXTRACONT.	61-40-101001016	29-07-2011 — 01-01-2013	1.184.856.056,30

5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
MOVISTAR		28-dic-12	PAZ Y SALVO
ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.		28-dic-12	PAZ Y SALVO
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.		18-dic-12	PAZ Y SALVO
SECRETARIA DE VIAS- MUNICIPAL		17-dic-12	PAZ Y SALVO
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.		08-ene-13	PAZ Y SALVO

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

6, Otros Paz y salvos (Parafiscales)

ENTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL - HUILA	31-dic-12	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR	08-ene-13	PAZ Y SALVO
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL - DIRECCION TERRITORIAL HUILA	13-dic-12	PAZ Y SALVO
INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	28-dic-12	PAZ Y SALVO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilid y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 días del mes de Enero de 2013.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Veedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

RAFAEL CAICEDO RONCANCIO
Representante Legal del Consorcio Limotar
Contratista

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. CONSORCIO HEIVA 2011
Interventor

OSCAR CASTAÑEDA RAMOS
Supervisor

ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Técnico y Operativo

AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente Empresas Públicas de Neiva

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARRIO LEONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA : CONSORCIO LEONAR

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2008

FECHA	DIAS PERSTADO		
INICIACION:	24-ago-11		
SUSPENSIÓN No 1	24-ago-11		
REINICIACION No 1	14-nov-11		
SUSPENSION No 2	5-jun-12		
REINICIACION No 2	5-oct-12		
TERMINACIÓN	7-dic-12		

CONTRATO No.	061 DE 2011	PARCIAL	
PLAZO (DIAS)	216	FINAL	X
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 6.940.015,736	FECHA :	DIA/ MES/ AÑO
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 351.024,684		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.309.040,276		07-dic-12
VALOR PRESENTE ACTA	$ 792.925,899		

ACTA DE RECIBO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES OTROSI No. 1 CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CANT.	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA FINAL CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACTA 1-21-45 CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	VALOR TOTAL
1.	Preliminares															
1.1	Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanentes, dados finales de obra, con ensame al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML	13.415,1	10.000	$ 134.151.000	0,0	0,0	13.415,1	$ 134.151.000		0	0	13.415,00	$ 134.150.000	13.415,0	$ 134.150.000
1.2	Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	1.970,0	10.500	$ 20.685.000	0,0	0,0	1.970,0	$ 20.685.000		0	0	2.768,42	$ 29.025.324	2.768,42	$ 29.025.324
1.3	Demolición pavimento rígido. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	3.120,0	10.050	$ 32.012.000		0,0	3.120,0	$ 32.012.000		M2	3.430,910	11.912,64	$ 224.541.073	12.004,05	$ 225.572.746
1.4	Demolición de pozos en concreto hidráulico de 0 - 2.0m. Incluye corte con martillo neumático	UND	25,0	165,150	$ 4.128.750	0,0	0,0	25,0	$ 4.128.750		0	0	23,00	$ 3.798.450	23,0	$ 3.798.450
1.5	Demolición de pozos en concreto hidráulico de 0 - 2.0m. Incluye corte con martillo neumático	UND	15,0	249.900	$ 3.749.500	0,0	0,0	15,0	$ 3.749.500		0	0	9,00	$ 2.249.700	9,0	$ 2.249.700
1.6	Demolición de pozos en concreto hidráulico de 0 - 1.0m. Incluye corte con martillo neumático	UND	10,0	340.500	$ 3.405.000	0,0	0,0	10,0	$ 3.405.000		0	0	0,00	$ -	0,0	$ -
2.	Excavación										0	0				
2.1	Excavación manual en material conglomerado h=0 2m	M3	39.117,9	10.100	395.091.392	0,0	0,0	39.117,9	$ 395.091.392		190	2.576.066	27.436,89	$ 326.255.791	27.626,10	$ 328.831.100
2.2	Excavación manual en material conglomerado h=2 y h>4m	M3	2.185,6	27.400	251.685.440	0,0	0,0	2.185,6	$ 251.685.440		0	-15	2.530,07	$ 69.284.850	2.530,7	$ 69.284.850
3.	Suministro e instalación de tubería de PVC sello hermético, de pared estructural										0	0				
3.1	Tubería PVC diámetro 150mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material triturado de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	12.247,3	42.985	519.110.203	0,0	0,0	12.247,3	$ 519.110.203		236	10.609.480	8.727,32	$ 369.920.174	8.990,60	$ 380.775.025
3.2	Tubería PVC diámetro 200mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material triturado de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	3.580,1	63.570	227.724.017		0,0	3.580,1	$ 227.724.017		0	0	0,00	$ -	0,0	$ -
3.3	Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material triturado de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	3.157,4	78.930	249.087.268	0,0	0,0	3.157,4	$ 249.087.268		0	0	4.606,16	$ 363.370.962	4.606,16	$ 363.370.962

555

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO LIMONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA : CONSORCIO LIMONAR

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2008

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	24-ago-11
SUSPENSION No 1	24-ago-11
REINICIACION No 1	14-nov-11
SUSPENSION No 2	5-jun-12
REINICIACION No 2	8-oct-12
TERMINACION	7-dic-12

CONTRATO No.	861 DE 2011
PLAZO (DIAS)	210
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 6.948.015.735
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 951.024.641
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.899.040.376
VALOR PRESENTE ACTA	$ 792.329.860

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA/MES/AÑO
	07-dic-12

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES OTROS No. 1		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES	CUBA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA FINAL		ACTA 1-2-3-4-5		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3,4	Suministro e instalación de Silla Yee 250x100mm, Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	1.420,0	221.120	320.190.400	0,0	0,0	1.420,0	$ 320.190.400		0	0	1.204,00	$ 270.260.400	1.204,0	$ 270.260.400
3,5	Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético, Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	3.141,3	109.350	343.555.030	0,0	0,0	3.141,3	$ 343.555.030		0	0	1.080,00	$ 104.882.150	1.080,00	$ 104.882.150
3,6	Suministro e instalación de Silla Yee 315x100mm, Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	140,0	302.000	42.375.200	0,0	0,0	140,0	$ 42.375.200		0	0	300,00	$ 90.804.000	300,0	$ 90.804.000
3,7	Tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético, Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	1.027,6	182.500	275.078.200	0,0	0,0	1.027,6	$ 275.078.200		12	2.034.000	938,37	$ 157.019.715	938,37	$ 159.053.715
3,8	Suministro e instalación de Silla Yee 400x100mm, Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	63,0	319.400	19.555.200	0,0	0,0	63,0	$ 19.555.200		0	0	140,00	$ 45.029.200	140,0	$ 45.029.200
3,9	Tubería PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético, Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	760,0	213.700	162.540.220	0,0	0,0	760,0	$ 162.540.220		0	0	944,47	$ 110.393.220	944,47	$ 110.393.220
3,10	Suministro e instalación de Silla Yee 450x100mm, Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	45,0	362.250	16.351.250	0,0	0,0	45,0	$ 16.351.250		0	0	27,00	$ 9.510.750	27,0	$ 9.510.750
3,11	Tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético, Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	938,7	250.250	235.173.125	0,0	0,0	938,7	$ 235.173.125		0	0	739,00	$ 188.304.125	739,00	$ 188.304.125

556

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO LIMONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA				ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA : CONSORCIO LIMONAR	CONTRATO No.	061 DE 2011	PARCIAL	
	INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009	PLAZO (DIAS)	210	FINAL	X
	FECHA / DIA/MES/AÑO	VALOR CONTRATO INICIAL	$ 6.940.015.735	FECHA :	DIA/ MES/ AÑO
	INICIACION: 24-ago-11	VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 951.024.641		
	SUSPENSION No 1: 24-ago-11	VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.890.040.376		
	REINICIACION No 1: 14-nov-11	VALOR PRESENTE ACTA	$ 792.929.080		07-dic-12
	SUSPENSION No 2: 5-jun-12				
	REINICIACION No 2: 8-oct-12				
	TERMINACION: 7-dic-12				

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES OTROSI No. 1		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES	OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA FINAL		ACTA 1-34-40		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.12	Suministro e instalación de Silla Yee 500x160mm, incluye: Accesorios adecuados para su correcto conexión y sello hermético.	UND	58,0	403.470	27.171.260	0,0	0,0	58,0	$ 27.171.260		0	0	58,00	$ 27.171.260	58,0	$ 27.171.260
4.	Pozos de inspección para alcantarillado										0	0				
4.1	Limpieza y adecuación de pozos de alcantarillado, instalación tapa y aro base en HF dúctil, clase D400 Según Norma EN124 y aro base en polipropileno o en HF, corona de anclaje en concreto de 3000 psi, de 20 cm, (con radio 1,00m de diámetro), incluye cañuelas y retiro de escombros.	UND	80,0	522.000	55.320.000	0,0	0,0	80,0	$ 55.320.000		0	0	40,00	$ 26.880.000	40,0	$ 26.880.000
4.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, instalación tapa y aro base en HF dúctil, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de PVC. h=0 - 2,0m	UND	25,0	1.061.600	42.547.500	0,0	0,0	25,0	$ 41.547.500		1	1.061.200	31,00	$ 51.910.900	32,0	$ 53.100.000
4.3	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, instalación tapa y aro base en HF dúctil, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de PVC. h=0 - 3,0m	UND	15,0	2.070.020	31.050.300	0,0	0,0	15,0	$ 31.050.300		0	0	10,00	$ 20.700.200	10,0	$ 20.700.200

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO B/ SRIO LIMONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA : CONSORCIO LIMONAR
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	24-ago-11
SUSPENSION No 1	24-ago-11
REINICIACION No 1	14-nov-11
SUSPENSION No 2	5-jun-12
REINICIACION No 2	3-oct-12
TERMINACION	7-dic-12

CONTRATO No.	061 DE 2011
PLAZO (DÍAS)	210
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 6.948.015.735
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 951.024.641
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.899.040.376
VALOR PRESENTE ACTA	$ 792.823.360

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA/MES/AÑO
	07-dic-12

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES OTROS No. 1		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES	CUANTIFICACIONES PRESENTE ACTA FINAL		CUANTIFICACIONES ACTA 1-2-3-4-5		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
4.4	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, instalación tapa y aro base en HF dúctil, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 6/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de PVC, hw0 - 4.0m	UNO	10,0	2.470.160	24.701.600	0,0	0,0	10,0	$ 24.701.600		0	0	0,00	$ -	0,0	$ -
5.	Relleno de brecha										0	0				$ -
5.1	Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, IP < 10%, según norma INVIAS 98, Dm=95% según PM.	M3	8.260,0	13.250	109.574.175	0,0	0,0	8.260,0	$ 109.574.175		105	1.376.675	10.935,0	$ 145.005.940	11.098,4	$ 147.088.510
5.2	Relleno de brecha con material recibo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, IP < 10%, según norma INVIAS 98, Dm=95% según PM.	M3	12.933,7	46.050	591.588.845	0,0	0,0	12.933,7	$ 591.588.845		49	2.310.115	11.914,0	$ 560.180.282	11.504,1	$ 560.517.397
5.3	Relleno de brecha con material de subbase granular IP<6%, según norma de INVIAS 98, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm= 95% según PM.	M3	2.545,0	73.550	187.104.750	0,0	0,0	2.545,0	$ 187.104.750		0	0	590,52	$ 43.359.475	590,52	$ 43.359.475
5.4	Relleno de brecha con material de base granular IP<3%, según norma de INVIAS 98, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	1.527,0	77.100	117.869.130	0,0	0,0	1.527,0	$ 117.869.130		0	0	590,52	$ 45.505.342	590,52	$ 45.505.342
6.	Reposición de pavimento										0	0				
6.1	Restitución pavimento flexible, incluye: mezcla asfáltica tipo MDC II, compactada con cilindro vibrocompactador. (e = 7cm).	M2	1.970,0	54.950	108.251.500	0,0	0,0	1.970,0	$ 108.251.500		0	0	2.709,42	$ 153.270.475	2.709,42	$ 153.270.475
6.2	Restitución pavimento en concreto hidráulico, MR=30 Kg/Cm2, (e= 15cm), incluye: dilatación y curado del concreto	M2	3.120,0	62.330	194.469.600	0,0	0,0	3.120,0	$ 194.469.600		149	11.344.434	11.512,04	$ 742.477.516	12.094,05	$ 753.821.050
7.	Concretos y encofrados										0	0				

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	OBJETO: CONSTRUCCION AL CANTAPELLADO BARRIO LIMONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA				
	CONTRATISTA : CONSORCIO LIMONAR				
	INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2000				
	FECHA	DIAGNOSTICO	CONTRATO No.	061 DE 2011	
	INICIACION:	24-ago-11	PLAZO (DIAS)	210	
	SUSPENSION No 1	24-ago-11	VALOR CONTRATO INICIAL	$ 6.548.095.735	
	REINICIACION No 1	14-nov-11	VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 851.924.641	
	SUSPENSION No 2	5-jun-12	VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.890.040.376	
	REINICIACION No 2	6-oct-12	VALOR PRESENTE ACTA	$ 792.320.880	
	TERMINACION	7-dic-12			

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA/MES/AÑO
	07-dic-12

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES OTROS No. 1		CONDICIONES FINALES		DESCRIPCIONES	PRESENTE ACTA FINAL		CARA ESPECIFICADA ACTA 1-2-3-4-5		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
7,1	Encofrado de tubería en concreto de 3000 psi (e= 15 cm) por cada lado para encofrado de la tubería de 10" y curado de concreto.	ML	800,00	94.450	75.560.000	0,0	0,0	800,0	$ 75.560.000		0	0	1.416,21	$ 133.781.035	1.416,21	$ 133.781.035
8.	Retiro material sobrante de excavación										0	0				
7,1	Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio autorizado. Incluye factor de expansión del 30%	M3	10.070,00	57.680	739.592.000	0,0	0,0	10.070,0	$ 739.592.000		123	4.017.464	20.000,5	$ 785.077.000	21.082,3	$ 792.635.102
8.	ITEMS ADICIONALES AGUAS LLUVIAS										0	0				
8,1	Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanentes, planos finales de obra, con amarre al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML	829,0	10.000	8.290.000			829,0	$ 8.290.000		190	1.097.000	829,00	$ 8.290.000	938,7	$ 9.387.000
8,2	Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	627,6	10.500	10.355.400			627,6	$ 10.355.400		687	10.017.397	65,3	$ 1.070.025	672,4	$ 11.004.017
8,3	Demolición pavimento rígido. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	600,1	10.050	11.462.085			600,1	$ 11.462.085		273	6.241.064	27,00	$ 508.059	305,0	$ 5.750.004
9	Excavación (Para uso Aguas Lluvias)										0	0				
9,1	Excavación manual en material conglomerado h=0 2m	M3	2.785,2	19.100	53.420.130			2.785,2	$ 53.420.130		1.068	57.140.320	204,8	$ 3.463.411	2.543,0	$ 43.013.030
10	Suministro e instalación de tubería de PVC sello hermético, de pared estructural										0	0				
10,1	Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	172,2	100.350	10.030.070			172,2	$ 10.030.070		280	22.004.843	0,00	$ -	280,8	$ 22.004.843
10,2	Tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	101,6	169.500	17.221.200			101,6	$ 17.221.200		54	10.862.150	0,00	$ -	85,7	$ 16.092.150

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO LIMONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
CONTRATISTA : CONSORCIO LIMONAR		CONTRATO No.	061 DE 2011
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2010		PLAZO (DÍAS)	210
FECHA	DIA/MES/AÑO	VALOR CONTRATO INICIAL	$ 8.943.015.736
INICIACION:	24-ago-11	VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 951.024.641
SUSPENSION No 1	24-ago-11	VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.890.040.376
REINICIACION No 1	14-nov-11	VALOR PRESENTE ACTA	$ 792.829.880
SUSPENSION No 2	5-jun-12		
REINICIACION No 2	8-oct-12		
TERMINACION	7-dic-12		

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA/MES/AÑO
	07-dic-12

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO: CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES OTROS No. 1: CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES: CANT.	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA FINAL: CANT.	VALOR TOTAL	ACTA 1-2-3-4-5: CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO: CANT.	VALOR TOTAL
10.3	Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético, incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	150,2	324.200	48.694.040			150,2	$ 48.694.040		143	46.920.100	0,00	$ -	142,0	$ 46.920.100
10.4	Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético, incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	361,7	472.300	170.830.910			361,7	$ 170.830.910		302	133.239.030	65,00	$ 31.077.340	347,0	$ 164.313.170
10.5	Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético, incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	104,0	746.330	77.607.920			104,0	$ 77.607.920		90	64.373.640	50,00	$ 44.907.000	140,0	$ 109.307.310
11.	Pozos de Inspección para Alcantarillado (Aguas Lluvias)										0	0				
11.1	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, instalación tapa y aro base en HF dúctil, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1,5m, pasos en hierro de 5/8" (con antisorrosivo) y cañuela en tubería de PVC, h=0 - 2,0m	UNO	8,0	1.661.500	13.295.200			8,0	$ 13.295.200		8	13.295.200	2,00	$ 3.323.000	10,0	$ 16.619.000
11.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, instalación tapa y aro base en HF dúctil, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1,5m, pasos en hierro de 5/8" (con antisorrosivo) y cañuela en tubería de PVC, h=0 - 2,0m	UNO	10,0	2.070.620	20.706.200			10,0	$ 20.706.200		8	16.564.960	1,00	$ 2.070.620	9,0	$ 18.635.580
12.	Sumideros Para Aguas Lluvias										0	0				

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO LIMONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA : CONSORCIO LIMONAR

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2007

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	24-ago-11
SUSPENSION No 1	24-ago-11
REINICIACION No 1	14-nov-11
SUSPENSION No 2	5-jun-12
REINICIACION No 2	8-oct-12
TERMINACIÓN	7-dic-12

CONTRATO No.	081 DE 2011
PLAZO (DÍAS)	210
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 6.948.015.735
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 951.024.641
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.899.040.376
VALOR PRESENTE ACTA	$ 792.829.260

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA MES/AÑO
	07-dic-12

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES OTROS No. 1 CANT.	MODIFICACIONES OTROS No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CANT.	CONDICIONES FINALES VALOR TOTAL	MODIFICACIONES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA FINAL CANT.	PRESENTE ACTA FINAL VALOR TOTAL	ACTA 1-2-3-4-5 CANT.	ACTA 1-2-3-4-5 VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR TOTAL
12.1	Construcción sumidero de aguas lluvias de 4,2(L)x0,5(A) y H = (variable), en concreto de 3,000 psi, según diseño EPN, incluye: excavación, Rejilla de 4,0m x0,30m, con cerco en angulo de 1 x 1/2"x3/16" y pendiente en plátina de 2"x1/8" con separación de 1", rotulada longitudinalmente con 1 platina de 2" x 1/8", incluye (visagras tipo capsas, acuoterrazo y pintura de rejilla).	UNO	26,0	1.060.500	43.253.000			26,0	$ 43.253.000		32	53.254.560	0,00	$ -	32,0	$ 53.254.560
13.	Relleno de Brecha										0	0		$ -		$ -
13.1	Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, IP < 10%, según norma INVIAS 90, Dm=95% según PM.	M3	903,5	13.250	12.760.375			903,5	$ 12.760.375		455	6.568.787	37	$ 755.458	552,4	$ 7.319.215
13.2	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, IP < 10%, según norma INVIAS 90, Dm=95% según PM.	M3	812,4	45.050	36.060.940			812,4	$ 36.060.940		446	20.809.874	27,7	$ 1.200.907	473,8	$ 22.201.582
13.3	Relleno de brecha con material de subbase granular IP=0%, según norma de INVIAS 90, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm= 95% según PM.	M3	130,7	73.050	9.612.905			130,7	$ 9.612.905		144	10.591.560	0,00	$ -	144,0	$ 10.591.560
13.4	Relleno de brecha con material de base granular IP=0%, según norma de INVIAS 90, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	130,7	77.190	10.088.733			130,7	$ 10.088.733		144	11.116.746	0,00	$ -	144,0	$ 11.116.746
14.	Reposición de pavimento							0,0			0	0				
14.1	Restitución pavimento flexible, incluye: mezcla asfáltica tipo MDC II, compactada con cilindro vibrocompactador. (4 ~ 7cm).	M2	627,8	54.050	34.406.020			627,8	$ 34.406.020		837	45.981.805	0,00	$ -	830,8	$ 45.981.805

561

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO LIBONAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA : CONSORCIO LIBONAR

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2000

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	24-ago-11
SUSPENSION No 1	24-ago-11
REINICIACION No 1	14-nov-11
SUSPENSION No 2	5-jun-12
REINICIACION No 2	3-oct-12
TERMINACION	7-dic-12

CONTRATO No.	061 DE 2011
PLAZO (DIAS)	210
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 6.948.015.735
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 351.934.641
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.299.949.376
VALOR PRESENTE ACTA	$ 792.829.000

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA MES AÑO
	07-dic-12

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES OTROSI No. 1 CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CANT.	VALOR TOTAL	EXCEDENTES VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA FINAL CANT.	VALOR TOTAL	ACTA 1 A ACTA 11 CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	VALOR TOTAL
14.2	Restitución pavimento en concreto hidráulico, MR=30 Kg/Cm2, (e= 15cm), incluye: dilatación y curado del concreto	M2	608,0	62,230	42.705,770			680,0	$ 42.705,770		346	19.513,143	0,00	$ -	305,0	$ 19.013,143
15.	Retiro material sobrante de excavación										0	-				$ -
15.1	Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio autorizado, incluye factor de esponjamiento del 30%	M3	1.920,50	37,300	71.690,400			1.920,5	$ 71.690,400		1.560	58.188,016	234,5	$ 8.500,555	1.794,5	$ 67.476,761
16.	Cancamos y encofrados										0	-				
16.1	Encofrado de cubeta en concreto de 3000 PSI (e=20cm) por cada lado para encofrado de la tubería de 10" y curado de concreto.	ML	49,30	221.250	10.905.025			49,3	$ 10.905.025		3	663.750	48,30	$ 10.705,775	51,0	$ 10.705,750
16.2	Concreto para Canal (e=20 empardes perimetrales y piso de 4000 PSI	ML	40,00	991.080	37.031,107			40,0	$ 37.031,107		0	0	0,00	$ -	0,0	$ -
V.	Acero de refuerzo										0	-				
	Acero de refuerzo canal incluye separes con alambres e instalacion	KGS	243,70	3.150	777.105			240,7	$ 777.105		0	0	0,00	$ -	0,0	$ -
	SUBTOTAL				$ 6.909.353,345		$ -		$ 6.909.353,345			$ 604.233,818		$ 3.554.857,530		$ 6.313.121,309
	AIU (20%)				$ 1.380.204,001		$ -		$ 1.380.204,001			$ 138.595,677		$ 1.421.204,329		$ 1.370.009,200
	TOTAL				$ 7.991.157,101		$ -		$ 7.991.157,101			$ 792.829,000		$ 7.196.186,859		$ 7.683.130,749
	ANTICIPO PAGADO (50%) (corresponde inicial $6.948.015,735)				$ 3.974.007,100				$ 3.974.007,100			-		-		-
	AMORTIZACION ANTICIPO											$ 792.829,000		$ 7.196.186,859		$ 7.683.130,749
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA											-		-		-
												$ 792.829,000		$ -		$ -

NOTA: Todas las cantidades de obra registradas en el presente acta fueron constatadas por el interventor en asocio con el contratista, los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato se cumplieron y fueron revisados por el interventor

RAFAEL CASCUDO HONCANSKO
Representante legal - CONSORCIO LIBONAR
CONTRATISTA

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. CONSORCIO NEIVA 2000
Interventor

562

CONSORCIO NEIVA 2009

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Hacemos parte de ti

CONTRATO No. 59 (número de contrato) DE 2011 (año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 SUR Y CARRERA 5, SECTOR SURABASTOS, COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (180) CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIO (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 25 (día) DE AGOSTO (mes) DE 2011

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 24 (día) DE MAYO (mes) DE 2012

VALOR $ 4.547.283.046,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO NEIVA 2009 (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR OSCAR CASTAÑEDA RAMOS (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUB-TECNICO ALEXANDER SOTO HERNANDEZ (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

Neiva, a los diesciseis (16) días del mes de Agosto de 2012 se reunieron El **ING. JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA** Y **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, representante legal** de la interventoría, con el fín de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día VEINTICUATRO DIAS (24) del mes de Mayo de 2012 descritas en el **ACTA DE RECIBO FINAL** DE OBRA, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	4.547.283.046		
Valor Adiciones	0	Valor Anticipo	2.273.641.523
Valor del Contrato mas adiciones	4.547.283.046	Valor Anticipo Amortizado	2.273.641.523
Valor Obra ejecutada	4.547.248.820	Valor anticipo por amortizar	-

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
1	NOVIEMBRE 2011 FEBRERO 2012	06-feb-12	2.767.927.448	2.273.641.523
2	MARZO A ABRIL 2012	14-may-12	1.324.586.963	0
RECIBO FINAL	MAYO 2012	24-may-12	454.734.409	0
	TOTALES		4.547.248.820	2.273.641.523

Nota: Saldo a favor de EPN (Empresas Publicas de Neiva) $34.226 (Treinta y cuatro mil doscientos veintiséis pesos M/Cte)

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

3, Reservas presupuestales.
Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:
Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1	2.011	CDR- 075	033403-51-0008 Transferencias Dpto del huila - Recuros PDA	4.548'987.500

B. ESTADO LEGAL
1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	25-ago-11
2	SUSPENSION No. 01	25-ago-11
3	REINICIACION No. 01	28-nov-11

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Garantias

MPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	SP003255	25-05-2012 - 28-09-2012	909.456.609,25
CONFIANZA	PREST. SOCIALES	SP003255	25-05-2012 - 31-05-2015	454.728.304,63
CONFIANZA	ESTABILIDAD DE OBRA	SP003255	25-05-2012 - 25-05-2017	909.456.609,25
CONFIANZA	ANTICIPO	SP003255	25-05-2012 - 28-09-2012	2.273.641.523,12
CONFIANZA	RESP. CIVIL EXTRACONT.	RO004935	28-11-2011 - 30-05-2012	682.092.456,94

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
MOVISTAR		20-jun-12	PAZ Y SALVO
ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.		29-may-12	PAZ Y SALVO
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.		05-jun-12	PAZ Y SALVO
SECRETARIA DE VIAS- MUNICIPAL		10-ago-12	PAZ Y SALVO

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

6, Otros Paz y salvos (Parafiscales)

ENTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL - HUILA	27-jul-12	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR	24-jul-12	PAZ Y SALVO
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL - DIRECCION TERRITORIAL HUILA	28-may-12	PAZ Y SALVO
INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30-jul-12	PAZ Y SALVO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilid y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16

días del mes de Agosto de 2012.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Veedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

Firma
Nombre
JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA
Contratista

Firma
Nombre
BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. CONSORCIO NEIVA 2009
Interventor

Visto
Nombre
OSCAR CASTAÑEDA RAMOS
Supervisor

Visto
Nombre
ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Tecnico y Operativo

AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente Empresas Publicas de Neiva

Original Oficina de Contratación
Una copia División Técnica y Operativa
Una copia Interventor
Una copia contratista

OBJETO. CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 SUR Y CARRERA 5 SECTOR SURABASTOS COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

CONTRATISTA : JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION	25-ago-11
SUSPENSION	25-ago-11
REINICIACION	28-nov-11
TERMINACION	24-may-12

CONTRATO No.	059 DE 2011
PLAZO (DIAS)	180
VALOR CONTRATO	$ 4.547.283,045
VALOR PRESENTE ACTA	$ 454.734,405

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA/MES/AÑO
	24-may-12

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ORIGINAL CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CANT.	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES AL	CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA (FINAL) CANT.	VALOR TOTAL	ACTA ANTERIOR 1 Y 2 CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	VALOR TOTAL
1	Preliminares																	
1,1	Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanente, planos finales de obra, con amarre al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML	3.500,0	$ 10.058	$ 35.203.000	0,0	0,0	3.500,0	$ 35.203.000		0,0		0,00	$ -	3.500,0	$ 35.203.000,00	3.500,0	$ 35.203.000
1,2	Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	490,00	$ 16.325	$ 7.996.800	0,0	0,0	490,0	$ 7.996.800	-	-24,8		0,00	$ -	455,2	$ 7.526.732,00	455,2	$ 7.526.732
2	Excavación										0,0							
2,1	Excavación mecánica en material conglomerado hasta 2m	M3	14.106,00	$ 9.165	129.281.490	0,0	0,0	14.106,0	$ 129.281.490	+	7.386,9		0,00	$ -	21.492,9	$ 196.982.420,50	21.492,9	$ 196.982.429
2,2	Excavación mecánica en material conglomerado hasta 4m	M3	11.141,00	$ 11.455	127.620.155	0,0	0,0	11.141,0	$ 127.620.155	+	3.399,9		0,00	$ -	14.540,9	$ 166.566.009,50	14.540,9	$ 166.566.010
2,3	Excavación mecánica en material conglomerado hasta.	M3	6.368,00	$ 15.700	99.977.600	0,0	0,0	6.368,0	$ 99.977.600	+	2.627,1		0,00	$ -	8.995,1	$ 141.223.070,00	8.995,1	$ 141.223.070
3	Suministro e instalación de tubería de PVC sello hermético, de pared estructural										0,0		0,00		0,0	$ 0,00	0,0	$ -
3,1	Tubería PVC diámetro 500 mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	650,00	$ 256.275	166.578.750	0,0	0,0	650,0	$ 166.578.750	+	35,8		0,00	$ -	685,8	$ 175.753.395,00	685,0	$ 175.753.395
3,2	Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). hasta cota clave.	ML	1.130,00	$ 324.239	366.388.940	0,0	0,0	1.130,0	$ 366.388.940	-	-89,8		0,00	$ -	1.040,2	$ 337.272.357,60	1.040,2	$ 337.272.358
3,3	Tubería PVC diámetro 27", de pared estructural y sello hermético (sello de caucho). Incluye: transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). hasta cota clave.	ML	500,00	$ 396.700	198.350.000	0,0	0,0	500,0	$ 198.350.000	-	-6,0		0,00	$ -	494,1	$ 196.009.470,00	494,1	$ 196.009.470
3,4	Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético (sello de caucho). Incluye: transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). hasta cota clave.	ML	1.220,00	$ 472.330	576.242.600	0,0		1.220,0	$ 576.242.600	+	-0,4		0,00	$ -	1.219,6	$ 576.053.668,00	1.219,6	$ 576.053.668

OBJETO. CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 2 SUR Y CARRERA 5 SECTOR BURABASTOS COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE NEIVA.		ACTA DE RECIBO FINAL	
CONTRATISTA : JUAN CARLOS PATARROYO OLIVA	CONTRATO No.	059 DE 2011	PARCIAL
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2010	PLAZO (DIAS)	180	FINAL X
VALOR CONTRATO	$ 4.547.283.040		FECHA : DIA/MES/AÑO
VALOR PRESENTE ACTA	$ 454.734.409		24-may-12

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION	25-nov-11
SUSPENSION	25-dic-11
REINICIO	25-nov-11
TERMINACION	24-may-12

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MODIFICACIONES O TROS ITEM		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA					
														PRESENTE ACTA (FINAL)		ACTA ANTERIOR 1 Y 2		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
4	Pozos de Inspección para alcantarillado																		
4,1	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa en polipropileno, base en HF con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diametro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con antiocorrosivo) y cañuela en tubería PVC h=0 2.0m	UND	1,00	$ 1.661.700	1.661.700	0,0	0,0	1,0	$ 1.661.700	+	6,0			0,00	$ -	7,0	$ 11.631.900,00	7,0	$ 11.631.900
4,2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa en polipropileno, base en HF con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diametro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con antiocorrosivo) y cañuela. h=0 - 3.0m	UND	0,00	$ 1.397.800	8.386.800	0,0	0,0	6,0	$ 8.386.800	-	-5,0			0,00	$ -	1,0	$ 1.397.800,00	1,0	$ 1.397.800
4,3	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y anillo en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diametro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con antiocorrosivo) y cañuela. h=0 - 3.0m	UND	2,00	$ 2.925.960	5.851.920	0,0	0,0	2,0	$ 5.851.920	+	15,0			0,00	$ -	17,0	$ 49.741.320,00	17,0	$ 49.741.320
4,4	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y anillo en HF dúctil, clase D400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diametro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con antiocorrosivo) y cañuela en tubería de PVC h=0 - 3.0m	UND	11,00	$ 3.446.120	37.907.320	0,0		11,0	$ 37.907.320	-	-8,0			0,00	$ -	3,0	$ 10.338.414,00	3,0	$ 10.338.414

OBJETO. CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 SUR Y CARRERA 5 SECTOR SURABASTOS COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATISTA : JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA

INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009

CONTRATO No.	059 DE 2011	PARCIAL	
PLAZO (DIAS)	180	FINAL	X
VALOR CONTRATO	$ 4.547.283.045	FECHA :	DIA MES AÑO
VALOR PRESENTE ACTA	$ 454.734.409		24-may-12

FECHA	DIA MES AÑO
INICIO	25-nov-11
SUSPENSION	25-nov-11
REINICIO	22-nov-11
TERMINACION	24-may-12

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MODIFICACIONES ESTADO No 1		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA					
														PRESENTE ACTA (FINAL)		ACTA ANTERIOR 1 Y 2		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+	CANT.	VALOR TOTAL	-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1,5	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tubo y acoples en HF ductil, clase D400 Según Norma EP124, con sello en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pozos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cajuela. Hta 1.0m	UND	22,00	$ 4.904.135	111.415.105	0,0		23,0	$ 111.415.105	-	-7,0			0,00	$ -	16,0	$ 77.506.160,00	16,0	$ 77.506.160
1,6	Construcción de caja para pozos de inspección, en concreto reforzado, tapa de 2,0*2,0 modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, acero de refuerzo, concreto 3.000 psi y encofrado. h= 1.0m.	UND	43,00	$ 2.119.135	91.122.805	0,0		43,0	$ 91.122.805	-	-43,0			0,00	$ -	0,0	$ 0,00	0,0	$ -
5	Relleno de Zanja																		
5,1	Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo vibrante, capa máxima de 10cm, IP < 10%, según norma INVIAS 96, Dm >95% según INV	M3	19.892,00	$ 13.280	264.165.760	0,0	0,0	19.892,0	$ 264.165.760	+	7.858,6			5.575,12	$ 74.037.594	22.172,0	$ 294.444.044,00	27.750,6	$ 368.501.194
5,2	Relleno de zanja con material sub-base granular compactación mecánica tipo vibrante, capa máxima de 10cm IP < 10%, según norma INVIAS 96, Dm >95% según INV.	M3	16.800,00	$ 46.890	787.752.000	0,0	0,0	16.800,0	$ 787.752.000	-	-4.002,3			2.774,53	$ 130.097.712	10.023,6	$ 470.006.604,00	12.797,7	$ 600.085.560
5,3	Relleno de zanja con material de subbase granular IP<6%, según norma de INVIAS 96, compactación mecánica tipo vibrante, capa máxima de 10cm, Dm >95 % según INV.	M3	144,00	$ 73.615	10.600.560	0,0		144,0	$ 10.600.560	-	-7,4			0,00	$ -	136,56	$ 10.052.864,40	136,56	$ 10.052.864
5,4	Relleno de zanja con material de sub base granular IP<3%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo vibrante, capa máxima de 30cm, Dm>95% según INV.	M3	144,00	$ 77.238	11.122.272	0,0	0,0	144,0	$ 11.122.272	-	-7,4			0,00	$ -	136,56	$ 10.547.621,28	136,6	$ 10.547.621
6	Reposición de pavimento										0,0								$ -

OBJETO. CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 3 SUR Y CARRERA 5 SECTOR SURABASTOS COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATISTA : JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA	CONTRATO No.	055 DE 2011	PARCIAL
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009	PLAZO (DIAS)	180	FINAL X
VALOR CONTRATO	$ 4.547.283.048		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 454.734.409	FECHA :	DIA/MES/AÑO 24-may-12

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION	25-ago-11
SUSPENSION	25-sep-11
REINICIACION	20-nov-11
TERMINACION	24-may-12

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES OTROSI No. 1 CANT.	MODIFICACIONES OTROSI No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CANT.	CONDICIONES FINALES VALOR TOTAL	MODIFICACIONES +	MODIFICACIONES CANT.	MODIFICACIONES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA (FINAL) CANT.	PRESENTE ACTA (FINAL) VALOR TOTAL	ACTA ANTERIOR 1 Y 2 CANT.	ACTA ANTERIOR 1 Y 2 VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR TOTAL
1.1	Reparacion pavimento flexible. Incluye : Mezcla asfaltica tipo MDC 19, compactado con cilindro vibrocompactador.(e=7 cms.)	M2	480,00	$ 54.580	26.390.400	0,0	0,0	480,0	$ 26.390.400	-	24,8		0,00	$ -	455,2	$ 25.026.896,00	455,2	$ 25.026.896
2	Retiro de Material sobrante																	$ -
2.1	Retiro de material sobrante de excavacion y disposicion en sitio autorizado. Incluye factor de esponjamiento del 30%	M3	15.229,00	$ 37.658	573.870.262	0,0	0,0	15.229,0	$ 573.870.262	+	1.766,1		4.239,53	$ 159.652.221	12.765,6	$ 480.726.964,80	17.005,1	$ 640.379.186
	SUBTOTAL				$ 3.637.826.437		$ -		$ 3.637.826.437					$ 363.707.327		$ 3.274.011.529		$ 3.637.719.856
	AIU (25%)				$ 909.456.609		$ -		$ 909.456.609					$ 90.946.582		$ 818.502.252		$ 909.448.764
	TOTAL				$ 4.547.283.046		$ -		$ 4.547.283.046					$ 454.734.409		$ 4.092.514.411		$ 4.547.248.620
	ANTICIPO PAGADO (50%)				$ 2.273.641.523											$ 2.273.641.523		
	AMORTIZACION ANTICIPO													$ -				
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA													$ 454.734.409				

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.

JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA
C.C. 12.122.030 de Neiva
CONTRATISTA

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. CONSORCIO NEIVA 2009
Interventor EPN

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	OBJETO : ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTBALE EL JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATO No.	008-2013	VALOR DE PRESENTE ACTA	$424.961.529	ACTA PARCIAL No.3	
		PLAZO (MESES)	07 MESES	INICIACION	01/08/13		
	CONTRATISTA: CONSORCIO ACUASERVICIOS.			TERMINACION	01/03/14		
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA		VALOR CONTRATO	$ 3.475.369.843,60	AMPLIACION DEL PLAZO	3 MESES	FECHA :	DIA/ MES/ AÑO
	INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009			TERMINACION	01/06/14		20/05/2014

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA 1 y 2		OBRA MODIFICADA		PRESENTE ACTA		OBRA INSTALADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN												
1.1	Llegada a la planta de tratamiento												
1.1.1	Sensor de nivel en canal	UN.	1	$12.239.348,00	$12 239.348,00	1	$12 239.348,00	1	$12 239 348,00	0	$0,00	1	$12.239.348,00
1.1.2	Totalizador de caudal	UN	1	$5.174.820,00	$5 174.820,00	0	$0,00	1	$5 174 820,00	1	$5.174.820,00	1	$5.174.820,00
1.1.3	Medidor de Turbiedad en Linea (Rango Alto)	UN	1	$24.558.297,00	$24 558.297,00	1	$24 558.297,00	1	$24 558 297,00	0	$0,00	1	$24.558.297,00
1.1.4	Medidor de Turbiedad en Linea (Rango Bajo)	UN	1	$11.857.467,00	$11.857.467,00	1	$11 857.467,00	1	$11 857 467,00	0	$0,00	1	$11.857.467,00
1.1.5	Medidor de Conductividad	UN	1	$9.869.752,00	$9.869.752,00	0	$0,00	1	$9 869 752,00	1	$9.869.752,00	1	$9.869 752,00
1.1.6	Medidor de pH	UN	1	$8.735.456,00	$8 735.456,00	0	$0,00	1	$8 735 456,00	0	$0,00	0	$0,00
1.1.7	Interruptor Termomagnético	UN	8	$59.790,00	$478.320,00	12	$717.480,00	12	$717 480,00	0	$0,00	12	$717 480,00
1.1.8	DPS Tipo 2	UN	7	$530.769,00	$3 715.383,00	4	$2 123.076,00	7	$3 715 383,00	3	$1.592.307,00	7	$3.715.383,00
1.2	Sedimentadores								$0,00				
1.2.1	Turbidimetro de Rango Alto	UN	1	$24.558.297,00	$24 558.297,00	0	$0,00	1	$24 558 297,00	0	$0,00	0	$0,00
1.2.2	Interruptor Termomagnético	UN	1	$59.790,00	$59.790,00	10	$597.900,00	10	$597 900,00	0	$0,00	10	$597 900,00
1.2.3	DPS Tipo 2	UN	1	$530.769,00	$530.769,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.3	Filtros Exteriores							0	$0,00				
1.3.1	Medidor de Turbiedad en Linea (Rango Bajo)	UN	5	$11.857.467,00	$59 287.335,00	5	$59 287.335,00	5	$59 287.335,00	0	$0,00	5	$59 287.335,00
1.3.2	Sensor de Nivel Rango 6 m	UN	5	$12.239.348,00	$61 196 740,00	6	$73 436.088,00	6	$73 436 088,00	0	$0,00	6	$73 436 088,00
1.3.3	Interruptor Termomagnetico	UN	10	$59.790,00	$597 900,00	9	$538 110,00	9	$538 110,00	0	$0,00	9	$538 110,00
1.3.4	DPS Tipo 2	UN	5	$530.769,00	$2 653.845,00	2	$1 061 538,00	5	$2 653 845,00	3	$1.592.307,00	5	$2 653 845,00
1.4	Filtros Interiores								$0,00				
1.4.1	Medidor de Turbiedad en Linea (Rango Bajo)	UN	6	$11.857.467,00	$71 144.802,00	6	$71 144 802,00	6	$71 144 802,00	0	$0,00	6	$71 144.802,00
1.4.2	Sensor de Nivel Rango 6 m	UN	6	$12.239.348,00	$73 436.088,00	7	$85 675 436,00	7	$85 675 436,00	0	$0,00	7	$85 675 436,00
1.4.3	Interruptor Termomagnetico	UN	12	$59.790,00	$717.480,00	14	$837 060,00	14	$837 060,00	0	$0,00	14	$837 060,00
1.4.4	DPS Tipo 2	UN	6	$530.769,00	$3 184.614,00	2	$1 061 538,00	6	$3 184.614,00	2	$1 061 538,00	4	$2 123.076,00
1.5	Proceso (Tanque Elevado):					0			$0,00				
1.5.1	Sensor de Nivel Rango 20 m	UN	1	$20.779.945,00	$20 779.945,00	0	$0,00	1	$20 779 945,00	0	$0,00	0	$0,00
1.5.2	Interruptor Termomagnetico	UN	1	$59.790,00	$59 790,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.6	Salida (Tanques Almacenamiento):							0	$0,00				
1.6.1	Sensor de Nivel Rango 6 m	UN	3	$12.239.348,00	$36 718 044,00	5	$61 196 740,00	5	$61 196 740,00	0	$0,00	5	$61 196 740,00
1.6.2	Medidor de Cloro Residual	UN	3	$15.530.454,00	$46 591 362,00	3	$46 591 362,00	3	$46 591 362,00	0	$0,00	3	$46 591 362,00
1.6.3	Medidor de pH	UN	3	$8.735.456,00	$26 206.368,00	3	$26 206.368,00	3	$26 206 368,00	0	$0,00	3	$26 206.368,00
1.6.4	Interruptor Termomagnetico	UN	12	$59.790,00	$717 480,00	72	$4 304 880,00	72	$4 304 880,00	0	$0,00	72	$4 304.880,00
1.6.5	DPS Tipo 2	UN	12	$530.769,00	$6 369 228,00	2	$1 061 538,00	12	$6 369 228,00	0	$0,00	2	$1 061 538,00
1.7	Control de Dosificacion Sulfato Liquido							0	$0,00				
1.7.1	Contactor 1KVA	UN	1	$249.510,00	$249 510,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.7.2	Guardamotor	UN	1	$487.972,00	$487 972,00	6	$2 927 832,00	6	$2 927 832,00	0	$0,00	6	$2 927 832,00
1.8	Control de Valvulas y Compuertas					0		0	$0,00				
1.8.1	Control Desaque Floculadores 20"	UN	4	$27.065.671,00	$108 226 684,00	0	$0,00	4	$108 226 684,00	4	$108 226.684,00	4	$108 226 684,00
1.8.2	Control Desaque Sedimentadores 20"	UN	3	$27 065 671,00	$81 170 013,00	3	$81 170 013,00	3	$81 170 013,00	0	$0,00	3	$81 170 013,00
1.8.3	Control Entrada Filtros Interiores 24"	UN	8	$37.140.572,00	$222 843 432,00	0	$0,00	2	$74 281 144,00	2	$74 281 144,00	2	$74 281 144,00
1.8.4	Contactor 1 2KVA	UN	1	$300 909,00	$300 909,00	34	$10 230 906,00	34	$10 230 906,00	0	$0,00	34	$10 230 906,00

570

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	OBJETO : ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	CONTRATO No.	008-2013	VALOR DE PRESENTE ACTA	$424.961.529	ACTA PARCIAL No.3	
		PLAZO (MESES)	07 MESES	INICIACION TERMINACION	01/08/13 01/03/14		
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	CONTRATISTA: CONSORCIO ACUASERVICIOS.	VALOR CONTRATO	$ 3.475.309.843,00	AMPLIACION DEL PLAZO	3 MESES	FECHA :	DIA/ MES/ AÑO
	INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009			TERMINACION	01/06/14		20/05/2014

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA 1 y 2		OBRA MODIFICADA		PRESENTE ACTA		OBRA INSTALADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.8.5	Contactor 2 0.5 KVA	UN.	13	$244.288,00	$3.175.744,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.9	Accionamientos para Sistemas de Control Existentes					0		0	$0,00				
1.9.1	Contactor Potencia	UN.	22	$300.909,00	$6.619.998,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.9.2	Arrancador Suave tipo 1	UN.	2	$2 103.894,00	$4.207.788,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.9.3	Contactor 10 KVA	UN.	2	$964.754,00	$1.929.508,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.9.4	Contactor x 0,5 KVA	UN.	2	$249.510,00	$499.020,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.9.5	Guardamotor	UN.	2	$487.972,00	$975.944,00	14	$6 831.608,00	14	$6 831 608,00	0	$0,00	14	$6 831 608,00
1.9.6	Soportes y Accesorios Montaje	UN.	1	$2 706.291,00	$2.706.291,00	1	$2.706.291,00	1	$2 706 291,00	0	$0,00	1	$2 706 291,00
1.9.7	Borneras de Conexión	UN.	1	$2 489.508,00	$2.489.508,00	1	$2.489.508,00	1	$2 489.508,00	0	$0,00	1	$2 489.508,00
1.9.8	Borneras Portafusibles	UN.	1	$1 895.103,00	$1.895.103,00	1	$1 895.103,00	1	$1 895 103,00	0	$0,00	1	$1 895 103,00
1.9.10	Borneras de Tierra	UN.	1	$577.622,00	$577.622,00	1	$577.622,00	1	$577 622,00	0	$0,00	1	$577 622,00
1.9.11	Puentes	UN.	1	$566.433,00	$566.433,00	1	$566.433,00	1	$566.433,00	0	$0,00	1	$566.433,00
1.9.12	Arrancador Suave tipo 2	UN	3	$6 258.735,00	$18.776.205,00	0	$0,00	1	$6 258.735,00	1	$6 258.735,00	1	$6 258 735,00
1.9.13	Contactor 15 KVA	UN.	3	$1 204 195,00	$3.612.585,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.9.14	Contactor tipo 1	UN.	12	$243.217,00	$2.918.604,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
1.9.15	Contactor tipo 2	UN.	60	$297 762,00	$17.865.720,00	62	$18.461.244,00	62	$18 461 244,00	0	$0,00	62	$18 461.244,00
1.10	Sistema de Control y Comunicaciones							0	$0,00			0	$0,00
1.10.1	PLC y equipos de monitoreo y control	UN	1	$104 658 637,00	$104.658.637,00	1	$104.658.637,00	1	$104 658 637,00	0	$0,00	1	$104.658.637,00
1.10.2	Software SCADA	UN	1	$47 167 785,00	$47.167.785,00	0	$0,00	1	$47 167 785,00	0	$0,00	0	$0,00
1.10.3	PC Servidor Licenciado 2 Monitores	UN.	1	$12 835 152,00	$12.835.152,00	0	$0,00	1	$12 835 152,00	1	$12.835.152,00	1	$12.835 152,00
1.11	Sistema de Alimentacion							0	$0,00			0	$0,00
1.11.1	Fuente 24 VDC - 20A	UN.	1	$2 654 543,00	$2.654.543,00	3	$7.963.629,00	3	$7 963 629,00	0	$0,00	3	$7 963 629,00
1.11.2	Interruptor de Proteccion 100A	UN.	1	$2 205 612,00	$2.205.612,00	1	$2.205.612,00	1	$2.205.612,00	0	$0,00	1	$2.205.612,00
1.11.3	Fuente Ininterrumpida de Alimentacion UPS	UN.	1	$28 286 685,00	$28.286.685,00	0	$0,00	1	$28 286 685,00	1	$28 286.685,00	1	$28 286.685,00
1.11.4	Banco de Baterias Externo	UN.	1	$7 709 783,00	$7.709.783,00	0	$0,00	1	$7 709 783,00	1	$7 709.783,00	1	$7 709 783,00
1.11.5	DPS Principal 4 Polos	UN.	1	$11 174 814,00	$11.174.814,00	0	$0,00	1	$11 174 814,00	1	$11.174.814,00	1	$11 174.814,00
1.11.6	Medidor Multifuncional	UN.	1	$4 332 303,00	$4.332.303,00	0	$0,00	1	$4 332 303,00	0	$0,00	0	$0,00
1.12	Cuarto del Operador					0		0	$0,00				
1.12.1	Cabinete de Equipos Cableado	UN.	3	$4 293 702,00	$12.881.106,00	10	$42.937.020,00	10	$42 937 020,00	0	$0,00	10	$42.937.020,00
1.12.2	Aire acondicionado	UN.	1	$1 004 495,00	$1.004.495,00	1	$1 004.495,00	1	$1 004 495,00		$0,00	1	$1 004.495,00
1.12.3	Cámaras de video	UN.	10	$381 119,00	$3.811.190,00	0	$0,00	13	$4 954.547,00	13	$4 954.547,00	13	$4 954 547,00
1.12.4	RCA	UN.	1	$513 986,00	$513.986,00	0	$0,00	1	$513 986,00	0	$0,00	0	$0,00
1.12.5	Disco Duro	UN.	3	$689 810,00	$2.069.430,00	0	$0,00	3	$2 069.430,00	0	$0,00	0	$0,00
1.12.6	Ventilador	UN.	1	$316 184,00	$316 184,00	9	$2.845.656,00	13	$4 110 392,00	0	$0,00	9	$2 845.656,00
1.12.7	Estación de trabajo	UN.	3	$3 088.409,00	$9.265.227,00	1	$3.088 409,00	3	$9 265 227,00	0	$0,00	1	$3.088.409,00
1.13	Cableado							0	$0,00			0	$0,00
1.13.1	Cableado eléctrico actuadores	ML	812	$5 963,00	$4.841.956,00	1200	$7 155.600,00	1202	$7 167 526,00	0	$0,00	1200	$7 155 600,00
1.13.2	Cableado eléctrico sensores y dispositivos	ML	3091	$7 071,00	$21.856.461,00	3041	$21 502.911,00	3053	$21 587 763,00	0	$0,00	3041	$21 502 911,00
1.13.3	Cableado Instrumentación y Control	ML	12782	$8 520,00	$108.902.640,00	2740	$23.344.800,00	10349.9624	$88 181 679,65	0	$0,00	2740	$23 344 800,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	OBJETO : ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTBALE EL JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	CONTRATO No.	008-2013	VALOR DE PRESENTE ACTA	$424.961.529	ACTA PARCIAL No.3	
		PLAZO (MESES)	07 MESES	INICIACION	01/08/13		
	CONTRATISTA: CONSORCIO ACUASERVICIOS.			TERMINACION	01/03/14		
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA		VALOR CONTRATO	$3.475.369.643,00	AMPLIACIÓN DEL PLAZO	3 MESES	FECHA :	DIA/ MES/ AÑO
	INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009			TERMINACION	01/06/14		20/05/2014

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA 1 y 2		OBRA MODIFICADA		PRESENTE ACTA		OBRA INSTALADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.13.4	Conducción Eléctrica e instrumental 1/2"	ML	260	$4.839,00	$1.258.140,00	450	$2.177.550,00	450	$2.177.550	0	$0,00	450	$2.177.550,00
1.13.5	Conducción Eléctrica e instrumental 1"	ML	325	$9.163,00	$2.984.475,00	371	$3.406.893,00	371	$3 406.893	0	$0,00	371	$3.406.893,00
1.13.6	Conducción Eléctrica e instrumental 1 1/2"	ML	250	$15.030,00	$3.907.800,00	425	$6.387.750,00	425	$6 387 750	0	$0,00	425	$6.387.750,00
1.13.7	Conducción Eléctrica e instrumental 2"	ML	286	$31.148,00	$8.908.328,00	286	$8.908.328,00	286	$8 908.328	0	$0,00	286	$8.908.328,00
1.13.8	Conducción Eléctrica e instrumental 3"	ML	104	$41.535,00	$4.319.640,00	0	$0,00	0	$0	0	$0,00	0	$0,00
1.13.9	Conducción Eléctrica e instrumental 4"	ML	65	$64.280,00	$4.178.200,00	0	$0,00	0	$0	0	$0,00	0	$0,00
	SUBTOTAL INVERSIÓN PLANTA JARDIN				$1.405.577.885,00		$849.940.213,00	0	$0		$273.018.268,00	0	$1.122.958.481,00
2.	PLANTA DE TRATAMIENTO EL RECREO												
2.1	Llegada a la planta de tratamiento												
2.1.1	Sensor de nivel en canal	UN	1	$12.239.348,00	$12.239.348,00	0	$0,00	1	$12 239.348	1	$12.239 348,00	1	$12.239.348,00
2.1.2	Totalizador de caudal	UN	1	$5.174.820,00	$5 174.820,00	1	$5.174.820,00	1	$5.174.820	0	$0,00	1	$5 174 820,00
2.1.3	Medidor de Turbiedad en Linea (Rango Alto)	UN	1	$24.558.297,00	$24.558.297,00	1	$24.558.297,00	1	$24 558.297	0	$0,00	1	$24.558.297,00
2.1.4	Medidor de Turbiedad en Linea (Rango	UN.	1	$11.857.467,00	$11.857.467,00	1	$11.857.467,00	1	$11 857 467	0	$0,00	1	$11 857.467,00
2.1.5	Medidor de Conductividad	UN	1	$9.869.752,00	$9.869.752,00	1	$9.869.752,00	1	$9 869 752	0	$0,00	1	$9 869.752,00
2.1.6	Medidor de pH	UN	1	$8.735.456,00	$8.735.456,00	1	$8.735.456,00	1	$8 735 456	0	$0,00	1	$8 735 456,00
2.1.7	Interruptor Termomagnetico	UN	8	$59.790,00	$478.320,00	14	$837.060,00	14	$837 060	0	$0,00	14	$837 060,00
2.1.8	DPS Tipo 2	UN	7	$530.769,00	$3.715.383,00	4	$2 123.076,00	4	$2 123 076	0	$0,00	4	$2.123 076,00
2.2	Sedimentadores							0	$0				
2.2.1	Turbidimetro de Rango Alto	UN	1	$24.558.297,00	$24 558.297,00	1	$24.558.297,00	1	$24 558 297	0	$0,00	1	$24 558.297,00
2.2.2	Interruptor Termomagnético	UN	1	$59 790,00	$59.790,00	0	$0,00	0	$0	0	$0,00	0	$0,00
2.2.3	DPS Tipo 2	UN	1	$530 769,00	$530.769,00	0	$0,00	0	$0	0	$0,00	0	$0,00
2.3	Filtros					0		0	$0		$0,00	0	$0,00
2.3.1	Medidor de Turbiedad en Linea (Rango	UN	7	$11.857.467,00	$83.002.269,00	7	$83.002.269,00	7	$83 002 269	0	$0,00	7	$83 002 269,00
2.3.2	Sensor de Nivel Rango 6 m	UN	7	$12.239.348,00	$85.675.436,00	7	$85 675.436,00	8	$97 914 784	0	$0,00	7	$85 675 436,00
2.3.3	Interruptor Termomagnético	UN.	14	$59.790,00	$837.060,00	29	$1 733.910,00	29	$1 733 910	0	$0,00	29	$1 733 910,00
2.3.4	DPS Tipo 2	UN	7	$530.769,00	$3 715.383,00	2	$1 061.538,00	2	$1 061 538	0	$0,00	2	$1 061 538,00
2.4	Salida (Tanques Almacenamiento):					0		0	$0		$0,00	0	$0,00
2.4.1	Sensor de Nivel Rango 6 m	UN	2	$12.239.348,00	$24 478.696,00	4	$48 957 392,00	4	$48 957 392	0	$0,00	4	$48 957 392,00
2.4.2	Medidor de Cloro Residual	UN	2	$15.530.454,00	$31 060.908,00	2	$31 060 908,00	2	$31 060 908	0	$0,00	2	$31 060 908,00
2.4.3	Medidor de pH	UN	2	$8.735.456,00	$17 470.912,00	2	$17 470.912,00	2	$17 470 912	0	$0,00	2	$17 470 912,00
2.4.4	Interruptor Termomagnetico	UN.	10	$59.790,00	$597.900,00	11	$657.690,00	11	$657 690	0	$0,00	11	$657 690,00
2.4.5	DPS Tipo 2	UN	10	$530 769,00	$5 307.690,00	2	$1 061.538,00	2	$1 061 538	0	$0,00	2	$1 061 538,00
2.5	Control de Dosificacion Sulfato Liquido					0		0	$0				
2.5.1	Contactor 1KVA	UN.	1	$249.510,00	$249.510,00	3	$748.530,00	3	$748 530	0	$0,00	3	$748 530,00
2.5.2	Guardamotor	UN.	1	$487.972,00	$487.972,00	3	$1 463 916,00	3	$1 463 916	0	$0,00	3	$1 463 916,00
2.5.3	Soportes y Accesorios Montaje	UN	1	$2.706.291,00	$2 706.291,00	1	$2 706.291,00	1	$2 706 291	0	$0,00	1	$2 706 291,00
2.5.4	Bomeras de Conexion	UN	1	$2.489.508,00	$2 489.508,00	1	$2 489 508,00	1	$2 489 508	0	$0,00	1	$2 489 508,00

572

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	OBJETO : ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTBALE EL JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATO No.	008-2013	VALOR DE PRESENTE ACTA	$424.961.529	ACTA PARCIAL No.3	
		PLAZO (MESES)	07 MESES	INICIACION TERMINACION	01/08/13 01/03/14		
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	CONTRATISTA: CONSORCIO ACUASERVICIOS.	VALOR CONTRATO	$ 3.475.369.843,00	AMPLIACIÓN DEL PLAZO	3 MESES	FECHA :	DIA/ MES/ AÑO
	INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009			TERMINACION	01/06/14		20/05/2014

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA 1 y 2		OBRA MODIFICADA		PRESENTE ACTA		OBRA INSTALADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,5,5	Bomeras Portafusibles	UN.	1	$1.895.103,00	$1.895.103,00	1	$1.895.103,00	1	$1 895 103,00	0	$0,00	1	$1 895 103,00
2,5,6	Bomeras de Tierra	UN.	1	$577.622,00	$577.622,00	1	$577.622,00	1	$577 622,00	0	$0,00	1	$577 622,00
2,5,7	Puentes	UN.	1	$566.433,00	$566.433,00	1	$566.433,00	1	$566 433,00	0	$0,00	1	$566 433,00
2.6	Control de Valvulas y Compuertas					0		0	$0,00		$0,00	0	$0,00
2,6,1	Control Desague Sedimentadores 8"	UN.	4	$26.923.658,00	$107.694.632,00	8	$215.389.264,00	8	$215 389 264,00	0	$0,00	8	$215 389.264,00
2,6,2	Control Entrada Filtros 14"	UN.	7	$31.389.695,00	$219.727.865,00	7	$219.727.865,00	7	$219 727 865,00	0	$0,00	7	$219 727 865,00
2,6,3	Control Salida de Filtros 18"	UN.	7	$37.140.572,00	$259.984.004,00	7	$259.984.004,00	7	$259 984 004,00	0	$0,00	7	$259 984 004,00
2,6,4	Contactor 1 2KVA	UN.	1	$300.909,00	$300.909,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
2,6,5	Contactor 2 0,5 KVA	UN.	23	$244.288,00	$6.351.488,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
2,7	Accionamientos para Sistemas de Control Existentes					0		0	$0,00		$0,00	0	$0,00
2.7.1	Contactor 1KVA	UN.	2	$249.510,00	$499.020,00	2	$499 020,00	2	$499 020,00	0	$0,00	2	$499 020,00
2,7,2	Guardamotor	UN.	2	$487.972,00	$975.944,00	2	$975.944,00	2	$975 944,00	0	$0,00	2	$975 944,00
2,8	Sistema de Control y Comunicaciones												
2,8,1	PLC y equipos de monitoreo y control	UN.	1	$104.658.637,00	$104 658.637,00	1	$104 658 637,00	1	$104 658 637,00	0	$0,00	1	$104 658 637,00
2,8,2	Software SCADA	UN.	1	$47.167.785,00	$47 167.785,00	0	$0,00	1	$47 167 785,00	0	$0,00	0	$0,00
2,8,3	PC Servidor Licenciado 2 Monitores	UN.	1	$12.835.152,00	$12 835.152,00	0	$0,00	1	$12 835 152,00	1	$12 835 152,00	1	$12 835 152,00
2,9	Sistema de Alimentacion					0		0	$0,00		$0,00	0	$0,00
2,9,1	Fuente 24 VDC - 20A	UN.	1	$2.654.543,00	$2 654.543,00	3	$7 963 629,00	3	$7 963 629,00	0	$0,00	3	$7 963 629,00
2,9,2	Interruptor de Proteccion 100A	UN.	1	$2.205.612,00	$2 205.612,00	1	$2.205 612,00	1	$2 205 612,00	0	$0,00	1	$2 205 612,00
2,9,3	Fuente Ininterrumpida de Alimentacion UPS	UN.	1	$28.286.685,00	$28 286.685,00	0	$0,00	1	$28 286 685,00	1	$28 286 685,00	1	$28 286 685,00
2,9,4	Banco de Baterias Externo	UN.	1	$7.709.783,00	$7 709.783,00	0	$0,00	1	$7 709 783,00	1	$7 709 783,00	1	$7 709 783,00
2,9,5	DPS Principal 4 Polos	UN.	1	$11.174.814,00	$11 174.814,00	1	$11.174 814,00	1	$11 174 814,00	0	$0,00	1	$11 174 814,00
2,9,6	Medidor Multifuncional	UN.	1	$4.332.303,00	$4 332.303,00	0	$0,00	1	$4 332 303,00	0	$0,00	0	$0,00
2,1	Cuarto del Operador					0		0	$0,00		$0,00	0	$0,00
2,10,1	Gabinete de Equipos Cableado	UN.	2	$4.293.702,00	$12 881.106,00	8	$34.349 616,00	8	$34 349 616,00	0	$0,00	8	$34 349 616,00
2,10,2	Aire acondicionado	UN.	1	$1.004.495,00	$1 004.495,00	1	$1.004 495,00	1	$1 004 495,00	0	$0,00	1	$1 004 495,00
2,10,3	Cámaras de video	UN.	10	$381.119,00	$3.811.190,00	0	$0,00	7	$2 667 833,00	7	$2 667 833,00	7	$2 667 833,00
2,10,4	RCA	UN.	1	$513.986,00	$513.986,00	0	$0,00	1	$513 986,00	1	$513 986,00	1	$513 986,00
2,10,5	Disco Duro	UN.	3	$689.810,00	$2 069.430,00	0	$0,00	3	$2 069 430,00	0	$0,00	0	$0,00
2,10,6	Ventilador	UN.	1	$316.184,00	$316.184,00	12	$3.794 208,00	12	$3 794 208,00	0	$0,00	12	$3 794 208,00
2,10,7	Estacion de trabajo	UN.	3	$3.088.409,00	$9.265.227,00	1	$3.088 409,00	3	$9 265 227,00	0	$0,00	1	$3 088 409,00
2,11	Cableado					0		0	$0,00		$0,00	0	$0,00
2,11,1	Cableado electrico actuadores	ML	594	$5.963,00	$3 542.022,00	629	$3 750 727,00	630	$3 756 690,00	0	$0,00	629	$3 750 727,00
2,11,2	Cableado eléctrico sensores y dispositivos	ML	2420	$7.071,00	$17 111.820,00	2440	$17.253 240,00	2440	$17 253 240,00	0	$0,00	2440	$17 253 240,00
2,11,3	Cableado Instrumentación y Control	ML	9350	$8.520,00	$79 662.000,00	497	$4.234 440,00	4548,105493	$38 749 858,80	0	$0,00	497	$4 234 440,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	OBJETO : ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	CONTRATO No.	008-2013	VALOR DE PRESENTE ACTA	$424.961.529
		PLAZO (MESES)	07 MESES	INICIACIÓN	01/08/13
	CONTRATISTA: CONSORCIO AGUASERVICIOS.			TERMINACION	01/03/14
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA		VALOR CONTRATO	$ 3.475.369.843,00	AMPLIACION DEL PLAZO	3 MESES
	INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009			TERMINACION	01/06/14

ACTA PARCIAL No.3	
FECHA :	DIA/ MES/ AÑO
	20/05/2014

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA 1 y 2		OBRA MODIFICADA		PRESENTE ACTA		OBRA INSTALADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.11.4	Conducción Eléctrica e instrumental 1/2"	ML	191	$4.839,00	$924.249,00	170	$822.630,00	175	$845.857,20	0	$0,00	170	$822.630,00
2.11.5	Conducción Eléctrica e instrumental 1"	ML	238	$9.183,00	$2.185.554,00	115	$1.056.045,00	128	$1.175.424,00	0	$0,00	115	$1 056.045,00
2.11.6	Conducción Eléctrica e instrumental 1 1/2"	ML	190	$15.030,00	$2.855.700,00	180	$2.705.400,00	180	$2.705.400,00	0	$0,00	180	$2.705.400,00
2.11.7	Conducción Eléctrica e instrumental 2"	ML	209	$31 148,00	$6.509.932,00	209	$6.509.932,00	209	$6.509.932,00	0	$0,00	209	$6.509.932,00
2.11.8	Conducción Eléctrica e instrumental 3"	ML	76	$41.535,00	$3.156 660,00	180	$7.476.300,00	180	$7.476.300,00	0	$0,00	180	$7 476.300,00
2.11.9	Conducción Eléctrica e instrumental 4"	ML	48	$64.280,00	$3.085.440,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0	$0,00
	SUBTOTAL INVERSIÓN PLANTA				$1.328.350.563,00		$1.277.467.452				$64.252.787,00		$1.341.720.239,00
SUBTOTAL					$2.733.928.448,00		$ 2.127.407.665		$ 2.758.230.034		$ 337.271.055		$ 2.464.678.720
AJUSTE AL PESO					$0		$0		$0		$0		$0
					$2.733.928.448,00		$ 2.127.407.665		$ 2.758.230.034		$337.271.055		$ 2.464.678.720
A. I. U.					$ 710.821.396		$ 553.125.993		$ 717.139.809		$ 87.690.474		$ 640.816.467
IVA SOBRE UTILIDAD					$ 30.619.999		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
TOTAL					$ 3.475.369.843		$ 2.680.533.658		$ 3.475.369.843		$ 424.961.529		$ 3.105.495.188
AMORTIZACION DEL ANTICIPO											$ 212.480.765		
TOTAL A PAGAR											$ 212.480.764		

VALOR PRESENTE ACTA: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($424.961.529) MCTE
VALOR A CANCELAR ES: DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 212,480,764) MCTE

CONSORCIO AGUASERVICIOS
R L. CARLOS ALBERTO LOPEZ
Contratista

CONSORCIO NEIVA 2009
R L ING. BENJAMIN BARRERO
Interventor

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

Subgerencia Técnica y Operativa

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No 041 de 2011

CONTRATO No. 041 (número de contrato) DE 2011 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 24 SUR ENTRE LA CARRERA 35 Y EL COLECTOR PARALELO AL RIO DEL ORO; ADEMÁS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 23 Y 24 SUR Y CALLE 24 SUR ENTRE LA CARRERA 35 Y EL RIO DEL ORO, BARRIO LIMONAR, COMUNA 6, DE LA CIUDAD DE NEIVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	13 (Día)	DE	JUNIO (Mes)	DE	2011 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO	17 (Día)	DE	JUNIO (Mes)	DE	2011 (Año)
FECHA DE REINICIACIÓN 1 DEL CONTRATO	10 (Día)	DE	AGOSTO (Mes)	DE	2011 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO	10 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2011 (Año)
FECHA DE REINICIACIÓN 2 DEL CONTRATO	10 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2011 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 3 DE LA OBRA	22 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2011 (Año)
FECHA DE REINICIACIÓN 3 DE LA OBRA	13 (Día)	DE	MARZO (Mes)	DE	2012 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	23	DE	ABRIL	DE	2012
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1,316,499,995 (Indique el valor del contrato escrito en números)				

CONTRATISTA UNION TEMPORAL CONINGENIERIA 2011 (Escriba el nombre o razón social del contrat*)

INTERVENTOR CONSORCIO NEIVA 2009 (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR ING. DIEGO ARMANDO ARTUNDUAGA GUIO (Escriba el nombre o razón social del consultor contrato S)

En Neiva, a los 10 días del mes de JULIO de 2012 se reunieron: La Señora MARGOT CASTILLO QUIROGA, representante legal del contratista, el ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS interventor, y el ingeniero ALEXANDER SOTO HERNANDEZ, Subgerente Técnico y Operativo, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor el día 23 de ABRIL de 2012, descritas en el acta de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 1,316,499,995		
Valor Adiciones	$ 466,535,988	Valor Anticipo	$ 658,249,998
Valor del Contrato mas adiciones	$ 1,783,035,983	Valor Anticipo Amortizado	$ 658,249,998
Valor Obra ejecutada	$ 1,783,035,176	Valor anticipo por amortizar	$ 0

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo

ACTA No.	MES EJECUCIÓN	FECHA	VALOR OBRA EJECUTADA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
PARCIAL No 1	SEPTIEMBRE	09/09/2011	$ 355,037,068	$ 177,518,534	
PARCIAL No2	ABRIL	10/04/2012	$ 1,249,690,704	$ 480,731,464	
RECIBO FINAL	ABRIL	23/04/2012	$ 178,307,404		
		TOTALES	$ 1,783,035,176	$ 658,249,998	

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
428	05/05/2011		035204 51 0001	$ 1,316,499,995
172	13/03/2012		450202	$ 466,535,988

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACIÓN	13/06/2011
2	SUSPENSIÓN 1	17/06/2011
3	REINICIACION 1	10/08/2011
4	SUSPENSIÓN 2	10/10/2011
5	REINICIACIÓN 2	10/11/2011
6	SUSPENSION 3	22/11/2011
7	REINICIACION 3	13/03/2012
8	RECIBO DE OBRA	23/04/2012

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

Subgerencia Técnica y Operativa

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No 041 de 2011

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA: No 041/2011	1	ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No 041 DE 2011,SEGÚN ACTA DE JUSTIFICACIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2011	13/03/2012

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA	POLIZA No.	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Buen manejo y correcta inversión anticipo	11/05/2011 A 28/08/2012	560-47-994000026922	$ 891,517,991.50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Estabilidad de Oba	23/04/2012 A 23/04/2017	560-47-994000026922	$ 267,455,397.45
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	11/05/2011 A 28/04/2016	560-47-994000026922	$ 178,303,598.30
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del Contrato	11/05/2011 A 28/08/2012	560-47-994000026924	$ 178,303,598.30
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Responsabilidad Civil	11/05/2011 A 28/08/2012	560-74-994000005463	$ 197,475,000.00

5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA		26/06/2012	CERTIFICADO
TELECOM (MOVISTAR)	1167V6351C044	21/06/2012	PAZ Y SALVO
OFICINA DE TRABAJO		15/06/2012	PAZ Y SALVO
SENA	412012-S17061	27/06/2012	CERTIFICADO
COMFAMILIAR DEL HUILA	DF-07-26997	20/06/2012	CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS-NEIVA		22/06/2012	CERTIFICADO
ICBF		22/06/2012	CERTIFICADO
ELECTRIFICADORA DEL HUILA	06-DZN-017096-S-2012	04/07/2012	CERTIFICADO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilid y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 días del mes de JULIO de 2012.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) El Subdirector respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

Firma
Nombre MARGOT CASTILLO QUIROGA
R.L UNION TEMPORAL CONINGENIERIA 2011
Contratista

Firma
Nombre CONSORCIO NEIVA 2009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Interventor

Firma
Nombre AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente Empresas Públicas de Neiva

Firma
Nombre ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Técnico y Operativo

1era copia División Técnica y Operativa
2da copia Interventoría
3ra copia contratista

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 24 SUR ... LA CARRERA 35 Y EL COLECTOR PA... LO AL RIO DEL ORO; ADEMÁS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN ... RRERA 35 Y EL RIO DEL ORO, BARRIO EL ... NAR, COMUNA 6, DE LA CIUDAD DE N...

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CONINGENIERIA 2011
R.L MARGOT CASTILLO QUIROGA

INTERVENTOR : ING. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	13 de Junio de 2011
SUSPENSION 1	17 de Junio de 2011
REINICIACION 1	10 de Agosto de 2011
SUSPENSION 2	10 de Octubre de 2011
REINICIACION 2	10 de Noviembre de 2011
SUSPENSION 3	22 de Noviembre de 2011
REINICIACION 3	13 de Marzo de 2012
TERMINACION	23 de Abril de 2012

CONTRATO No.	041 DE 2011
PLAZO (DÍAS)	90
PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	30
VALOR CONTRATO	$ 1,316,499,995
VALOR ADICIONAL	$ 466,535,988
VALOR PRESENTE ACTA	$ 178,307,404

ACTA DE REC... FINAL DE OB...

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA/ MES/ AÑ...
	23-04-12

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES OTROSI No. 1 CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No.1 CANT.	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES +/-	CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	VALOR TOTAL	ACTA No. 2 CANT.	VALOR TOTAL	ACTA No. 1 CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	VALOR TO...
1	Preliminares																			
1.1	Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanente, planos finales de obra, con amarre al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML	1,031.9	$ 10,040	$ 10,360,276	140.70	1,412,628.0	1172.60	$ 11,772,904		5.0	$ 49,999	4.98	$ 49,999	583.9	$ 5,862,356	588.7	$ 5,910,548	1,177.6	$ 11,8...
1.2	Demolición pavimento rígido. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	440.0	$ 18,910	$ 8,320,400	33.20	741,272.0	479.2	$ 9,061,672		0.0	$ 0	0.00	$ -	90.16	$ 1,704,926	389.04	$ 7,356,746	479.2	$ 9,0...
2	Excavación																			
2.1	Excavación manual en material conglomerado h=0 a 2m	M3	300.0	$ 19,130	$ 5,754,000	-224.8	-4,311,664.0	75.2	$ 1,442,336		0.0	$ 0	0.0	$ -	61.59	$ 1,181,296	13.61	$ 261,040	75.2	$ 1,4...
	Excavación mecánica en material conglomerado h=0 a 2m	M3	3,200.0	$ 9,250	$ 29,600,000	-280.70	-2,596,475.0	2919.3	$ 27,003,525		538.4	$ 4,979,923	538.37	$ 4,979,923	1,089.66	$ 10,079,355	1,829.54	$ 16,924,170	3,457.67	$ 31,9...
	Excavación mecánica en material conglomerado h>2m y h<=4.0m	M3	3,050.0	$ 11,295	$ 34,236,250	719.1	8,071,897.5	3769.1	$ 42,308,148		-791.8	-$ 8,887,518	70.43	$ 790,577	1,216.4	$ 13,654,090	1,690.5	$ 18,975,863	2,977.33	$ 33,4...
3	Suministro e instalación de tubería de PVC sello hermético, de pared estructural																			
3.1	Tubería PVC diámetro 315 mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cota clave.	ML	140.0	$ 109,370	$ 15,311,800	-3.5	-382,795.0	136.5	$ 14,929,005		-29.9	-$ 3,270,163	-18.9	-$ 2,067,093	106.6	$ 11,677,582	16.9	$ 1,848,353	106.6	$ 11,6...
3.2	Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave.	ML	490.0	$ 324,200	$ 158,858,000	-419.2	-135,904,640.0	70.8	$ 22,953,360		0.9	$ 291,780	0.9	$ 291,780	70.8	$ 22,953,360		$ -	71.7	$ 23,24...
3.3	Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético (sello de caucho). Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave.	ML	535.0	$ 746,200	$ 399,233,050	-535.0	-399,233,050.0	0.0	$ -		0.0	$ 0	0.0	$ -	0.0	$ -		$ -	0.0	$
4	Pozos de inspección para alcantarillado																			
4.1	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y aro base en HF ducil, clase D 400 según norma EN-124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela, h=0 - 3.0m	UND	8.0	$ 2,070,700	$ 16,565,600	1.0	2,070,700.0	9.0	$ 18,636,300		0.0	$ 0	0.0	$ -	2.0	$ 4,141,400	7.0	$ 14,494,900	9.0	$ 18,63...
4.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y aro base en HF ducil, clase D 400 según norma EN-124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela, h=0 - 4.0m	UND	10.0	$ 2,476,250	$ 24,762,500	9.0	19,810,000.0	18.0	$ 44,572,500		-1.0	-$ 2,476,250	11.0	$ 27,238,750	6.0	$ -	6.0	$ 14,857,500	17.0	$ 42,09...
4.3	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y aro base en HF ducil, clase D 400 según norma EN-124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela, h=0 - 5.0m	UND	4.0	$ 2,925,950	$ 11,703,800	-2.0	-5,851,900.0	2.0	$ 5,851,900		0.0	$ 0	2.0	$ 5,851,900	0.0	$ -	0.0	$ -	2.0	$ 5,851...
	Sumideros para aguas lluvias																			

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN ... RRERA 35 Y EL RIO DEL ORO, BARRIO EL ... LA CARRERA 35 Y EL COLECTOR P... ...LO AL RIO DEL ORO; ADEMAS CONSTRUCCIÓN ...NAR, COMUNA 6, DE LA CIUDAD DE N

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CONINGENIERIA 2011
R.L MARGOT CASTILLO QUIROGA

INTERVENTOR : ING. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	13 de Junio de 2011
SUSPENSION 1	17 de Junio de 2011
REINICIACION 1	10 de Agosto de 2011
SUSPENSION 2	10 de Octubre de 2011
REINICIACION 2	10 de Noviembre de 2011
SUSPENSION 3	22 de Noviembre de 2011
REINICIACION 3	13 de Marzo de 2012
TERMINACIÓN	23 de Abril de 2012

CONTRATO No.	041 DE 2011
PLAZO (DÍAS)	90
PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	30
VALOR CONTRATO	$ 1,316,499,995
VALOR ADICIONAL	$ 466,535,988
VALOR PRESENTE ACTA	$ 178,307,404

ACTA DE REC... /FINAL DE OB

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA/ MES/ AÑ
	23-04-12

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES OTROSI No. 1 CANT.	MODIFICACIONES OTROSI No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No.1 CANT.	CONDICIONES FINALES OTROSI No.1 VALOR TOTAL	MODIFICACIONES +/-	MODIFICACIONES CANT.	MODIFICACIONES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	ACTA No. 2 CANT.	ACTA No. 2 VALOR TOTAL	ACTA No. 1 CANT.	ACTA No. 1 VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR TOT
5	Construcción sumidero de aguas lluvias de 4.2(L)x0.5(A) y H = (Variable), en concreto de 3.000 psi, según diseño EPN. Incluye: excavación, Rejilla de 4.0mx0.30m, con marco en ángulo de 1 - 1/2"X1/16" y perfiles en platina de 2"x1/8 con separación de 1", reforzada longitudinalmente con 1 platina de 2" x 1/8", incluye (visagras tipo capsula, anticorrosivo y pintura de rejillas).	UND	24.0	$ 1,663,537	$ 39,925,920	0.0		24.0	$ 39,925,920		-5.0	-$ 8,317,900	-2.0	-$ 3,327,160	17.0	$ 28,280,360	4.0	$ 6,654,320	19.0	$ 31,60
6	Relleno de brecha																			
6.1	Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 10cm. IP < 10%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	3,400.0	$ 13,300	$ 45,220,000	-624.3	-8,303,190.0	2775.7	$ 36,916,810		-507.5	-$ 6,747,090	-202.2	-$ 2,688,260	1,371.12	$ 18,235,896	1,099.48	$ 14,623,084	2,268.40	$ 30,169
6.2	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 10cm IP < 10%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	1,910.0	$ 40,900	$ 89,579,000	-59.5	-2,790,550.0	1850.5	$ 86,788,450		316.6	$ 14,847,133	316.57	$ 14,847,133	647.94	$ 30,388,366	1,202.56	$ 56,400,084	2,167.1	$ 101,635
6.3	Relleno de brecha con material de Base granular IP<0%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	230.0	$ 77,220	$ 17,760,600	-64.7	-4,996,134.0	165.3	$ 12,764,466		0.0	$ 0	1.1	$ 84,942	49.5	$ 3,822,390	114.7	$ 8,857,134	165.3	$ 12,764
7	Reposición de pavimento																			
7.1	Restitución pavimento en concreto hidráulico MR=38 Kg/cm2 (e = 15cm). Incluye dilatación y curado del concreto.	M2	440.0	$ 62,375	$ 27,442,800	-3.4	-212,058.0	436.6	$ 27,230,742		0.0	$ 0	0.0	$ -	54.0	$ 3,367,980	382.6	$ 23,862,762	436.6	$ 27,230,
8	Retiro de Material sobrante																			
8.1	Retiro de material sobrante de excavación y disposición en sitio autorizado, incluye factor de expansión del 30%	M3	3,150.0	$ 37,540	$ 118,566,000	1,267.20	47,697,408.0	4417.20	$ 166,263,408		194.1	$ 7,306,677	194.46	$ 7,319,474	1,946.0	$ 73,247,440	2,470.9	$ 93,003,170	4,611.3	$ 173,570,
9	Items no Previstos																			
9.1	Tubería PVC diámetro 500 mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mista o arena gruesa), hasta cota clave.	ML		$ 256,276		474.8	121,676,996.0	474.8	$ 121,676,996		0.0	$ 0	0.0	$ -	474.8	$ 121,676,996			474.8	$ 121,676,
9.2	Tubería PVC diámetro 42", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta, (Libre de material orgánico), hasta cota clave.	ML		$ 1,031,750		633.25	653,355,687.5	633.25	$ 653,355,688		-2.1	-$ 2,218,262	2.1	$ 2,166,675	629.0	$ 648,970,750			631.1	$ 651,137,
9.3	Construcción de caja para pozos de inspección, en concreto de 3.000 psi, de 2.0 x 2.0 según modelo de Empresas Públicas de Neiva. (Incluye: excavación, acero de refuerzo, concreto 3000 psi y formaleta). H= 1.00 m.	UND		$ 2,118,980		9.0	19,070,820.0	9.0	$ 19,070,820		0.0	$ 0	9.0	$ 19,070,820	0.0	$ -			9.0	$ 19,070,8
9.4	Concreto de 3000 psi, para construcción cabezal de descarga en tubería de aguas lluvias	M3		$ 340,000		4.72	1,604,800.0	4.72	$ 1,604,800		0.0	$ 0	4.7	$ 1,604,800	0.0	$ -			4.7	$ 1,604,8
	Acero de refuerzo para cabezote de descarga	KG		$ 4,200		286.4612	1,203,137.0	286.4612	$ 1,203,137		0.0	$ 0	286.5	$ 1,203,137	0.0	$ -			286.5	$ 1,203,1
	Excavación manual en material recebo consolidado, incluye compresor y martillo neumático.	M3		$ 52,200		457.9	23,902,380.0	457.9	$ 23,902,380		0.0	$ 0	457.9	$ 23,902,380	0.0	$ -			457.9	$ 23,902,3
	Demolición pavimento flexible, incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumatico para demolición.	M2		$ 17,500		270.6	4,735,500.0	270.6	$ 4,735,500		0.0	$ 0	270.6	$ 4,735,500	0.0	$ -			270.6	$ 4,735,5

578

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 24 SUR E[illegible]A CARRERA 35 Y EL COLECTOR PAR[illegible]LO AL RIO DEL ORO; ADEMAS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN [illegible]RRERA 35 Y EL RIO DEL ORO, BARRIO EL [illegible]AR, COMUNA 6, DE LA CIUDAD DE N

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CONINGENIERIA 2011
R.L MARGOT CASTILLO QUIROGA

INTERVENTOR : ING. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

FECHA	DIA/MES/AÑO
INICIACION:	13 de Junio de 2011
SUSPENSION 1	17 de Junio de 2011
REINICIACION 1	10 de Agosto de 2011
SUSPENSION 2	10 de Octubre de 2011
REINICIACION 2	10 de Noviembre de 2011
SUSPENSION 3	22 de Noviembre de 2011
REINICIACION 3	13 de Marzo de 2012
TERMINACION	23 de Abril de 2012

CONTRATO No.	041 DE 2011
PLAZO (DÍAS)	90
PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	30
VALOR CONTRATO	$ 1,316,499,995
VALOR ADICIONAL	$ 466,535,988
VALOR PRESENTE ACTA	$ 178,307,404

ACTA DE REC	FINAL DE OB
PARCIAL	
FINAL	X
FECHA :	DIA/ MES/ AÑ
	23-04-12

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MODIFICACIONES OTROSI No. 1		CONDICIONES FINALES OTROSI No.1		MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA							
													PRESENTE ACTA		ACTA No. 2		ACTA No. 1		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOT
	Restitución pavimento flexible. Incluye: preparación del área, suministro de base granular, mezcla asfáltica tipo MDC II, compactada con cilindro vibrocompactador. (e = 7cm) y retiro de escombros.	M2		$ 83,300		270.0	22,540,980.0	270.0	$ 22,540,980		28.5	$ 2,375,715	299.1	$ 24,916,695	0.0	$ -			299.1	$ 24,91
	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mirto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta dota clave.	ML		$ 44,500		52.5	2,336,250.0	52.5	$ 2,336,250		0.0	$ 0	52.5	$ 2,336,250	0.0	$ -			52.5	$ 2,33
	Suministro e instalacion adaptador PVC de 160 mm	UND		$ 61,500		15.0	922,500.0	15.0	$ 922,500		0.0	$ 0	10.0	$ 615,000	5.0	$ 307,500			15.0	$ 92
	Limpieza y adecuacion pozos de inspecion de alcantarillado, incluye aro tapa y concreto de 3000 psi para anclaje	UND		$ 180,000		3.0	540,000.0	3.0	$ 540,000		0.0	$ 0	3.0	$ 540,000	0.0	$ -			3.0	$ 54
	Construccion de encofrado de 0,90m* 0,05m para tubería de 24" PVC pared estructural en concreto de 3000 PSI y refuerzo longitudinal de 7 varillas 3/4" y estribos de 3/8" cada 0,10m, incluye formaleteado y curado del concreto.	ML		$ 389,700		15.7	6,118,290.0	15.7	$ 6,118,290		5.3	$ 2,065,410	21.00	$ 8,183,700	0.0	$ -			21.00	$ 8,18
	SUBTOTAL				$ 1,053,199,996		$ 373,228,790		$ 1,426,428,786			$ -646		$ 142,645,923		$ 999,752,563		$ 284,029,654		$ 1,426,42
	AIU (25%)				$ 263,299,999		$ 93,307,198		$ 356,607,197			$ -162		$ 35,661,481		$ 249,938,141		$ 71,007,414		$ 356,60
	TOTAL				$ 1,316,499,995		$ 466,535,988		$ 1,783,035,983			$ -808		$ 178,307,404		$ 1,249,690,704		$ 355,037,068		$ 1,783,03
	ANTICIPO PAGADO (50%)				$ 658,249,998															
	AMORTIZACION ANTICIPO																			
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA													$ -		$ 460,731,464		$ 177,518,534		$ 638,24

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

NOTA: Todas las cantidades de obra registradas en la presente acta fueron cuantificadas por el interventor en asocio con el contratista. Los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato se cumplieron y fueron revisadas por el interventor

UNIÓN TEMPORAL CONINGENIERIA 2011
R.L MARGOT CASTILLO QUIROGA
Contratista

Vo. Bo. DIEGO ARMANDO ARTUNDUAGA GUIO
Supervisor E. P. N

ING. JOSÉ MANUEL GONZALEZ REINOSO
Subgerente Técnico y Operativo

CONSORCIO NEIVA 2009
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Interventor Contratado E.P.N.

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO No. 060 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO UBICADO EN EL BARRIO SANTA INES COMUNA I DE LA CIUDAD DE NEIVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	300 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	22 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO	22 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE REINICIACION No.1 DEL CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2011
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	11 DE AGOSTO DE 2012
VALOR CONTRATO	$ 6.530.917.500

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS CIVILES

INTERVENTOR CONSORCIO NEIVA 2009

SUB TECNICO ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

En Neiva, a los VENTIDOS 22 días del mes de OCTUBRE DE 2012
Se reunieron DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES representante legal del contratista
el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS representante legal de la interventoría, con el fin de liquidar
contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el
interventor, el día 11 de AGOSTO de 2012 descritas en el acta
de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 6.530.917.500		
Valor Adiciones	$ 0	Valor Anticipo	$ 3.265.458.750
Valor del Contrato mas adiciones	$ 6.530.917.500	Valor Anticipo Amortizado	$ 3.265.458.750
Valor Obra ejecutada	$ 6.530.847.301,88	Valor anticipo por amortizar	$ 0

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
ACTA PARCIAL No.1	NOVIEMBRE DE 2011	30/11/2011	$ 1.234.452.725,00	$ 617.226.362,50
ACTA PARCIAL N.2	ENERO DE 2012	30/01/2012	$ 1.295.838.920,00	$ 647.919.460,00
ACTA PARCIAL N.3	MARZO DE 2012	20/03/2012	$ 1.256.150.125,00	$ 628.075.062,50
ACTA PARCIAL N.4	MAYO DE 2012	31/05/2012	$ 1.437.564.300,00	$ 718.782.150,00
RECIBO FINAL	AGOSTO DE 2012	11/08/2012	$ 1.306.841.231,88	$ 653.455.715,00
	TOTALES		$ 6.530.847.301,88	$ 3.265.458.750

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
0672	02/08/2011	0711(1.340.874)	035203-51-0008	$ 6.530.917.500

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
01	INICIACION	22/08/2011
02	SUSPENSIÓN No.1	22/08/2011
03	REINICIO N. 1	18/10/2011
04	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.1	30/11/2011
05	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.2	30/01/2012
06	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.3	20/03/2012
07	ACTA DE RECIBO PARCIAL N.4	31/05/2012
08	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	11/08/2012

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ACTA DE MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA N.1	1	MODIFICACION DE CANTIDADES	20/01/2012
ACTA MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA N. 2	2	MODIFICACION DE CANTIDADES	31/05/2012
ACTA DE MODIFICACION FINAL DE CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE NUEVOS ITEMS.	3	MODIFICACION DE CANTIDADES Y CREACION DE NUEVOS ITEMS	26/06/2012

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA CONFIANZA	Amparo y cumplimiento	SP003260	11/08/2012 - 14/12/2012	$ 1.306.183.500
ASEGURADORA CONFIANZA	Amparo de anticipo	SP003260	11/08/2012 - 14/12/2012	$ 3.265.458.750
ASEGURADORA CONFIANZA	Pago de salarios y prestaciones	SP003260	11/08/2012 - 13/08/2015	$ 653.091.750
ASEGURADORA CONFIANZA	Amparo de estabilidad	SP003260	11/08/2012 - 11/08/2017	$ 1.306.183.500
ASEGURADORA CONFIANZA	Responsabilidad civil	RO004943	18/10/2011 - 13/06/2012	$ 979.673.625

5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	FECHA	No. Recibo	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA SAS	07/09/2012	OFICIO	
COMFAMILIAR HUILA	12/09/2012	DF-07-38557	
BIENESTAR FAMILIAR	18/09/2012	OFICIO	
ELECTROHUILA	21/08/2012	08-DZN-021594-S-2012	
MOVISTAR	30/08/2012	POR. 3995360	
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	13/09/2012	2829	
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	20/08/2012	OFICIO	
SENA	05/10/2012	OFICIO	

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VENTIDOS (22) días del mes de OCTUBRE de 2012

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en la medida en que deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Vocedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

CONSORCIO OBRAS CIVILES
R.L. DIEGO MAURIO ZAPATA PAREDES
Contratista

CONSORCIO NEIVA
R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Interventor

ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Sub Gerente Técnico y operativo EPN

AURELIO NAVARRO CUELLAR
Ordenador del Gasto (Gerente EPN)

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTA INÉS COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA				CONTRATO No.	060-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.306.841.232	ACTA DE RECIBO FINAL		
					PLAZO (DIAS)	300 DIAS			Parcial:		
	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES								Final:	1	
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009				VALOR CONTRATO	$ 6.530.917.500	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO	11/08/2012
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.0	Preliminares										
1.1	Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanente, planos finales de obra, con amarre al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML	9.270,00	$ 10.050,00	$ 93.163.500,00	8.613,00	$ 86.560.650,00	887,00	$ 8.914.350,00	8.613,00	$ 86.560.650,00
1.2	Demolición de pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición	M2	6.928,00	$ 16.600,00	$ 115.004.800,00	1.883,00	$ 31.257.800,00	-12,00	-$ 199.200,00	1.883,00	$ 31.257.800,00
1.3	Demolición de pavimento rígido. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición	M2	6.010,00	$ 18.910,00	$ 113.649.100,00	9.830,00	$ 185.885.300,00	2152,00	$ 40.694.320,00	9.830,00	$ 185.885.300,00
1.4	Demolición de pozos en concreto hidráulico de 0 - 2.0 m. Incluye corte con martillo neumático.	UND	170,00	$ 165.200,00	$ 28.084.000,00	188,00	$ 31.057.600,00	102,00	$ 16.850.400,00	188,00	$ 31.057.600,00
1.5	Demolición de pozos en concreto hidráulico de 0 - 3.0 m. Incluye corte con martillo neumático.	UND	50,00	$ 249.950,00	$ 12.497.500,00	0,00	$ 0,00	-4,00	-$ 999.800,00	0,00	$ 0,00
1.6	Protección de tuberías de servicios existentes (acueducto, redes de telefonía, etc.)	UND	50,00	$ 60.000,00	$ 3.000.000,00	250,00	$ 15.000.000,00	200,00	$ 12.000.000,00	250,00	$ 15.000.000,00
2.0	Excavación										
2.1	Excavación manual en material conglomerado h=0 - 2m	M3	19.144,00	$ 19.200,00	$ 367.564.800,00	14.460,00	$ 277.632.000,00	2428,00	$ 46.617.600,00	14.460,00	$ 277.632.000,00
2.2	Excavación manual en material conglomerado h>2 y h< 4 m	M3	2.697,00	$ 27.400,00	$ 73.897.800,00	871,00	$ 23.865.400,00	462,00	$ 12.658.800,00	871,00	$ 23.865.400,00
2.3	Excavación mecánica en material conglomerado h=0 a 2m	M3	2.470,00	$ 9.250,00	$ 22.847.500,00	3.592,00	$ 33.226.000,00	-85,00	-$ 786.250,00	3.592,00	$ 33.226.000,00
2.4	Excavación mecánica en material conglomerado h>2m y h<4m	M3	2.876,00	$ 11.200,00	$ 32.211.200,00	1.917,00	$ 21.470.400,00	86,00	$ 963.200,00	1.917,00	$ 21.470.400,00
2.5	Excavación mecánica en material conglomerado h>4m y h<6m	M3	1.668,00	$ 15.700,00	$ 26.187.600,00	414,00	$ 6.499.800,00	-473,00	-$ 7.426.100,00	414,00	$ 6.499.800,00
2.6	Acarreo manual de material de excavación en vías peatonales	M3	13.400,00	$ 12.380,00	$ 165.892.000,00	13.491,00	$ 167.018.580,00	5013,00	$ 62.060.940,00	13.491,00	$ 167.018.580,00
3.0	Suministro e instalación de tubería de PVC sello hermético, de pared estructural										

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTA INÉS COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	060-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.306.841.232	ACTA DE RECIBO FINAL	
	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES	PLAZO (DIAS)	300 DIAS			Parcial:	
						Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 6.530.917.500	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 11/08/2012

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	6.130,00	$ 42.400,00	$ 259.912.000,00	3.651,19	$ 154.810.456,00	1544,80	$ 65.499.520,00	3.651,19	$ 154.810.456,00
3.2	Tubería PVC diámetro 200mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	1.279,50	$ 58.550,00	$ 74.914.725,00	28,00	$ 1.639.400,00	-6,00	-$ 351.300,00	28,00	$ 1.639.400,00
3.3	Suministro e instalación de Silla Yee 200x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	177,00	$ 150.950,00	$ 26.718.150,00	5,00	$ 754.750,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 754.750,00
3.4	Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	5.674,00	$ 78.900,00	$ 447.678.600,00	5.138,95	$ 405.463.155,00	688,95	$ 54.358.155,00	5.138,95	$ 405.463.155,00
3.5	Suministro e instalación de Silla Yee 250x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	800,00	$ 231.100,00	$ 184.880.000,00	617,00	$ 142.588.700,00	159,00	$ 36.744.900,00	617,00	$ 142.588.700,00
3.6	Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	862,00	$ 100.950,00	$ 87.018.900,00	952,00	$ 96.104.400,00	1,00	$ 100.950,00	952,00	$ 96.104.400,00
3.7	Suministro e instalación de Silla Yee 315x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	120,00	$ 302.750,00	$ 36.330.000,00	99,00	$ 29.972.250,00	55,00	$ 16.651.250,00	99,00	$ 29.972.250,00
3.8	Tubería PVC diámetro 350mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	405,50	$ 132.300,00	$ 53.647.650,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.9	Suministro e instalación de Silla Yee 350x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	57,00	$ 288.000,00	$ 16.416.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTA INÉS COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	060-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.306.841.232	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	300 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 6.530.917.500	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 11/08/2012

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES	
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.10	Tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de rio o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	238,00	$ 163.600,00	$ 38.936.800,00	361,85	$ 59.198.660,00	65,85	$ 10.773.060,00	361,85	$ 59.198.660,00
3.11	Suministro e instalación de Silla Yee 400x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	33,00	$ 273.300,00	$ 9.018.900,00	45,00	$ 12.298.500,00	15,00	$ 4.099.500,00	45,00	$ 12.298.500,00
3.12	Tubería PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de rio o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	180,50	$ 310.450,00	$ 56.036.225,00	0,00	$ 0,00	-219,00	-$ 67.988.550,00	0	$ 0,00
3.13	Suministro e instalación de Silla Yee 450x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	25,00	$ 352.300,00	$ 8.807.500,00	3,00	$ 1.056.900,00	3,00	$ 1.056.900,00	3,00	$ 1.056.900,00
3.14	Tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de rio o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	28,50	$ 256.250,00	$ 7.303.125,00	294,00	$ 75.337.500,00	45,00	$ 11.531.250,00	294,00	$ 75.337.500,00
3.15	Suministro e instalación de Silla Yee 500x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	2,00	$ 468.500,00	$ 937.000,00	17,00	$ 7.964.500,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 7.964.500,00
3.16	Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermetico. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de rio o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	156,00	$ 324.200,00	$ 50.575.200,00	787,00	$ 255.145.400,00	-14,00	-$ 4.538.800,00	787,00	$ 255.145.400,00
3.17	Suministro e instalación de Silla Yee 600x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	12,00	$ 609.000,00	$ 7.308.000,00	102,00	$ 62.118.000,00	29,00	$ 17.661.000,00	102,00	$ 62.118.000,00
3.18	Tubería PVC diámetro 27", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de rio o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	69,50	$ 396.800,00	$ 27.577.600,00	0,00	$ 0,00	-86,00	-$ 34.124.800,00	0,00	$ 0,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTA INÉS COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	060-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.306.841.232	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	300 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 6.530.917.500	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 11/08/2012

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.19	Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de rio o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	140,00	$ 746.250,00	$ 104.475.000,00		638,53	$ 476.503.012,50	-4,47	-$ 3.335.737,50	638,53	$ 476.503.012,50
3.20	Unión para Tubería PVC de pared estructural de 36". Se empleará una (1) por cada tubo y una por pozo de inspección.	UND	80,00	$ 611.350,00	$ 48.908.000,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4.0	**Pozos de Inspección para alcantarillado**											
4.1	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa en polipropileno, base en HF, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería PVC. h=0 - 2.0m	UND	238,00	$ 1.661.920,00	$ 395.536.960,00		192,00	$ 319.088.640,00	106,00	$ 176.163.520,00	192,00	$ 319.088.640,00
4.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa en polipropileno, base en HF, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería PVC. h=0 - 3.0m	UND	20,00	$ 2.070.700,00	$ 41.414.000,00		34,00	$ 70.403.800,00	30,00	$ 62.121.000,00	34,00	$ 70.403.800,00
4.3	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa en polipropileno, base en HF, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería PVC. h=0 - 5.0m	UND	4,00	$ 2.925.950,00	$ 11.703.800,00		8,00	$ 23.407.600,00	2,00	$ 5.851.900,00	8,00	$ 23.407.600,00
5.0	**Sumideros para aguas lluvias**											
5.1	Construcción sumidero de aguas lluvias de 1.2(L)x0.6(A)y H= (variable), en concreto de 3.000 psi, según diseño EPN. Incluye excavación, rejilla de 1,0mx0,30, con marco en ángulo de 1-1/2"x3/16" y persiana en platina de 2"x1/8 con separación de 1", reforzada longitudinalmente con 1 platina 2"x1/8", incluye (visagras tipo capsula, anticorrosivo y pintura de rejillas).	UND	24,00	$ 548.000,00	$ 13.152.000,00		3,50	$ 1.918.000,00	3,50	$ 1.918.000,00	3,50	$ 1.918.000,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTA INÉS COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	060-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.306.841.232	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	300 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 6.530.917.500	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 11/08/2012

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.0	**Relleno de brecha**										
6.1	Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm. IP < 13%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	7.800,00	$ 13.300,00	$ 103.740.000,00	4.336,00	$ 57.668.800,00	-112,00	-$ 1.489.600,00	4.336,00	$ 57.668.800,00
6.2	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm. IP < 10%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	8.500,00	$ 46.900,00	$ 398.650.000,00	10.119,00	$ 474.581.100,00	2793,00	$ 130.991.700,00	10.119,00	$ 474.581.100,00
6.3	Relleno de brecha con material subbase granular IP < 6%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	1.600,00	$ 73.600,00	$ 117.760.000,00	377,00	$ 27.747.200,00	-1,00	-$ 73.600,00	377,00	$ 27.747.200,00
6.4	Relleno de brecha con material base granular IP < 3%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	1.500,00	$ 77.200,00	$ 115.800.000,00	377,00	$ 29.104.400,00	-1,00	-$ 77.200,00	377,00	$ 29.104.400,00
7.0	**Reposición de pavimento**										
7.1	Restitución pavimento flexible. Incluye: mezcla asfáltica tipo MDC II, compactado con cilindro vibrocompactador. (e=7cm)	M2	6.927,40	$ 55.000,00	$ 381.007.000,00	1.883,00	$ 103.565.000,00	-12,00	-$ 660.000,00	1.883,00	$ 103.565.000,00
7.2	Restitución pavimento en concreto hidráulico MR=38Kg/cm2. (e=15 cm). Incluye dilatación y curado del concreto.	M2	6.010,50	$ 62.390,00	$ 374.995.095,00	9.830,00	$ 613.293.700,00	2152,00	$ 134.263.280,00	9.830,00	$ 613.293.700,00
8.0	**Concretos y encofrados**										
8.1	Encofrado de tubería en concreto de 3000 psi (e=20 cm) por cada lado para encofrado de la tubería de 36" y curado de concreto.	ML	0,00	$ 381.250,00	$ 0,00	124,80	$ 47.580.000,00	0,00	$ 0,00	124,80	$ 47.580.000,00
9.0	**Retiro de Material Sobrante de Excavación**										
9.1	Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio autorizado. Incluye factor de expansión del 30%	M3	17.779,50	$ 37.660,00	$ 669.575.970,00	18.199,00	$ 685.374.340,00	3358,00	$ 126.462.280,00	18.199,00	$ 685.374.340,00
	NUEVOS ITEMS										

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	OBJETO : REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTA INÉS COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA	CONTRATO No.	060-2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.306.841.232	ACTA DE RECIBO FINAL	
		PLAZO (DIAS)	300 DIAS			Parcial:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES					Final:	1
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009	VALOR CONTRATO	$ 6.530.917.500	Fecha de inicio: 22/08/2011 Fecha de suspención No.1 22/08/2011 Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		FECHA :	DIA/ MES/ AÑO 11/08/2012

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES	
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.1	Tubería PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML		$ 213.600,00		325,68	$ 69.565.248,00	325,68	$ 69.565.248,00	325,68	$ 69.565.248,00
10.2	Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML		$ 470.700,00		87,00	$ 40.950.900,00	87,00	$ 40.950.900,00	87,00	$ 40.950.900,00
VALOR TOTAL					$ 5.224.734.000,00		$ 5.224.677.841,50		$ 1.045.472.985,50		$ 5.224.677.841,50
AIU 25%					$ 1.306.183.500,00		$ 1.306.169.460,38		$ 261.368.246,38		$ 1.306.169.460,38
VALOR TOTAL					$ 6.530.917.500,00		$ 6.530.847.301,88		$ 1.306.841.231,88		$ 6.530.847.301,88
	VALOR TOTAL CONTRATO										$ 6.530.847.301,88
	MENOS ANTICIPO										$ 2.265.458.750,00
	MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1										$ 617.226.362,50
	MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2										$ 647.919.450,00
	MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3										$ 628.075.062,50
	MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4										$ 718.702.150,00
	VALOR A CANCELAR										$ 653.385.516,88

VALOR PRESENTE ACTA: MIL TRECIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENT ($1.306'841.231,88) M/CTE

EL VALOR A CANCELAR ES: SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENT ($653.385.516,88) M/CTE

CONSORCIO NEIVA 2009
R.L. ING. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Interventor

CONSORCIO OBRAS CIVILES
R.L. ING.DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Contratista

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO No. 67 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL INTERSEPTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA AVENIDA LA TOMA ENTRE LA CARRERA 4 Y LA CARRERA 18 DE LA CIUDAD DE NEIVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 180 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 19 DE 9 DE 2011

FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 23 DE 5 DE 2012

VALOR: $ 4,245,004,176

CONTRATISTA: CONOSORCIO COLECTOR LA TOMA

INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009

SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO: ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

En Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2012, se reunieron AURELIO NAVARRO CUELLAR Gerente EPN, ALEXANDER SOTO HERNANDEZ Subgerente tecnico y operativo, YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO representante legal del CONSORCIO COLECTOR LA TOMA, contratista, el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, representante legal del CONSORCIO NEIVA 2009, interventor, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día Veintitres 23 de Mayo de 2012 descritas en el acta de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	4,245,004,176		
Valor Adiciones	-	Valor Anticipo	849,000,835
Valor del Contrato mas adiciones	4,245,004,176	Valor Anticipo Amortizado	661,769,149
Valor Obra ejecutada	4,245,004,176	Valor anticipo por amortizar	187,231,686

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION		FECHA	VALOR OBRA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR DE RETENCION
1	ENERO	PARCIAL	30/01/2012	$ 1,064,028,605		212,842,194		55,327,117
2	ABRIL	PARCIAL	10/04/2012	$ 2,244,591,740		448,928,955		116,718,211
3	MAYO	FINAL	23/05/2012	$ 936,383,831		187,231,686		48,694,889
		TOTALES		4,245,004,176		849,000,835		248,357,486

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1		035204 51 0008	MUNICIPIO DE NEIVA	$ 1,245,004,176.00
2		035207 51 0002	CAM- CONV. 073/2011	$ 1,819,899,554.00
3		035207 51 0008	CAM- RECURSOS PDA	$ 1,180,100,446.00
			TOTAL	$ 4,245,004,176.00

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	SUSPENSION DE OBRA	20/09/2011
1	REINICIACION DE OBRA	28/11/2011

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
OTRO SI	1	MODIFICACION DE CLAUSULA CUARTA CONTRACTUAL "FORMA DE PAGO"	30/09/2011
OTRO SI	1	ACLARACION CLAUSULA PRIMERA CONTRACTUAL, CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUAL	07/11/2011
ACTA MODIFICATORIA AL CONTRATO DE OBRA	1	ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE NUEVOS ITEMS -	20/03/2012

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	POLIZA No.	FECHA EXPEDICION PRORROGA	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33080	22/08/2011 - 01/10/2012	33080	04/07/2012	849000835,20
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	33080	22/08/2011 - 01/10/2012	33080	04/07/2012	849000835,20
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33080	22/08/2011 - 02/06/2015	33080	04/07/2012	424500417,60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	33080	23/05/2012 - 23/05/2017	33080	04/07/2012	849000835,20

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES

6, Otros Paz y salvos (Parafiscales)

ENTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
MINISTERIO DE TRABAJO	27/06/2012	PAZ Y SALVO CONTRATO
ICBF	05/07/2012	PAZ Y SALVO CONTRATO
SENA	23/07/2012	PAZ Y SALVO CONTRATO
COMFAMILIAR	27/06/2012	PAZ Y SALVO CONTRATO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29) dias del mes de Agosto de 2012

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

Firma
Nombre CONSORCIO COLECTOR LA TOMA RU YERSON FERNANDO CAMACHO
Contratista

Firma
Nombre CONSORCIO NEIVA 2009
Interventor

Vo Bo
Nombre ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Tecnico y Operativo

Vo Bo
Nombre AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente

Original Oficina de Contratación
1era copia División Técnica y Operativa
2da copia interventor
3ra copia contratista

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA AVENIDA LA TOMA ENTRE LA CARRERA 4 Y LA CARRERA 16 DE LA CIUDAD DE NEIVA.				ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
	CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR LA TOMA REP. YEISON FERNANDO CAMACHO LADINO		CONTRATO	047 / 2011		
	INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009 REP. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS		PLAZO (DIAS)	180 DIAS CALENDARIO		
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	FECHA	DIA/MES/AÑO	VALOR CONTRATO	$ 4,145,004,376	PARCIAL	
	INICIACIÓN:	19/09/2011			FINAL	X
	SUSPENSIÓN:	30/09/2011	VALOR PRESENTE ACTA	$ 934,312,433	FECHA	DIA/MES/AÑO
	REINICIACIÓN	21/11/2011				23/05/2012
	TERMINACIÓN	23/05/2012				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	MODIFICACIONES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1 CANTIDAD	V/TOTAL	CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1 CANTIDAD	V/TOTAL	CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 2 CANTIDAD	V/TOTAL	CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3 CANTIDAD	V/TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	V/TOTAL	ACTA ANTERIOR CANTIDAD	V/TOTAL	ACUMULADA CANTIDAD	V/TOTAL
1.	Preliminares																		
1.1	Replanteo topográfico (incluye: Control de niveles permanente, planos finales de obra, con enlace al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML	2,000.0	10,060	20,120,000	-21.40	-215,284	1,978.60	19,904,716	2,106.00	21,192,396	2094.23	21108323.8	84.43	849,364	2012.80	20,250,420	2094.23	21,108,304
1.2	Demolición pavimento flexible, incluye corte de lindero con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	570.0	16,400	9,402,000	7,239.00	120,499,400	7,809.00	129,161,400	8,612.34	143,294,444	8263.70	137,177,420	1640.33	27,225,146	6623.37	109,948,274	8263.70	137,177,420
1.3	Demolición pavimento flexible, incluye corte con martillo neumático para demolición.	M2	9,700.0	11,440	110,968,000	-9,700.00	-110,964,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
1.4	Demolición pavimento rígido. Incluye corte de lindero con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M2	600.0	18,920	11,352,000	0.00	0	600.00	11,352,000	301.02	5,695,317	238.90	4,519,988	238.90	4,519,988	0.00	0	238.90	4,519,988
1.5	Demolición de adoquín de tráfico vehicular ubicado sobre la carrera 5.	M2	330.0	9,840	2,164,800	64.60	635,664	394.60	2,800,464	250.00	2,400,000	180.30	1,774,054	-2.71	-25,866	183.00	1,819,920	180.30	1,774,054
1.6	Demolición de pozos en concreto hidráulico incluye corte con martillo neumático, h= 2 a 3m.	UND	7.0	249,980	1,749,860	0.00	0	7.00	1,749,860	1.00	249,980	3.00	749,940	2.00	499,960	1.00	249,980	3.00	749,940
1.7	Demolición de pozos en concreto hidráulico incluye corte con martillo neumático, h= 3 a 4m.	UND	3.0	195,305	585,915	0.00	0	3.00	585,915	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2.	Excavación				156,402,576		9,951,780		166,354,356		172,444,727		165,929,595		31,022,774		133,907,082		165,929,856
2.1	Excavación manual en material conglomerado hasta 2m	M3	650.0	19,700	13,460,000	-158.60	-3,045,120	491.40	9,434,880	572.87	10,999,173	543.16	13,196,645	83.45	3,600,253	459.72	9,596,792	543.16	13,196,645
2.2	Excavación manual en material conglomerado entre 2 y 4m	M3	270.0	22,420	6,057,400	-7.35	-58,055	262.65	5,973,447	200.35	5,456,400	210.74	5,941,151	35.86	987,410	175.88	4,059,211	216.74	5,963,331
2.3	Excavación mecánica en material conglomerado hasta 2m	M3	10,490.0	9,240	96,747,600	-1,131.00	-10,167,400	9,359.00	86,470,160	10,064.00	148,252,040	11090.93	102,400,971	-2388.49	-22,136,825	13468.44	124,717,791	11080.01	102,400,971
2.4	Excavación mecánica en material conglomerado entre 2 y 4m	MT	4,600.0	11,240	55,656,000	-404.50	-4,006,300	4,195.00	46,589,100	3,970.87	44,670,610	4115.34	46,287,934	683.41	7,450,270	3435.73	38,628,684	4118.14	46,287,934
2.5	Excavación mecánica en material conglomerado más de 4m	MT	300.0	15,720	4,716,000	-87.20	-1,370,784	212.80	3,345,216	300.00	4,716,000	300.00	4,716,000	0.00	0	300.00	4,716,000	300.00	4,716,000
3.	Suministro e instalación de tubería de PVC sello hermético, de pared estructural				111,632,400		-21,810,727		134,822,440		214,396,869		170,744,433		-11,471,301		183,616,592		170,744,631
3.1	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	520.0	42,400	22,048,000	-430.00	-18,232,000	90.00	3,816,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.2	Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	360.0	78,920	28,411,200	-270.00	-21,308,400	90.00	7,102,800	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.3	Suministro e instalación de Silla Yee 250x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético	UND	60.0	211,140	12,668,400	-59.00	-12,457,260	1.00	211,140	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.2	Tubería PVC diámetro 315 mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	280.0	109,400	30,632,000	-190.00	-20,786,000	90.00	9,846,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.3	Suministro e instalación de Silla Yee 315x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	40.0	302,710	12,108,400	-39.00	-11,805,690	1.00	302,710	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.4	Tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	284.0	169,580	48,160,720	-194.00	-32,898,520	90.00	15,262,200	0.00	0	15.30	2,580,850	15.30	2,560,608	0.00	0	15.30	2,560,656
3.5	Tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	173.0	256,280	44,336,440	127.00	32,547,560	300.00	76,884,000	341.32	87,467,450	350.05	89,016,089	30.67	9,004,720	312.17	80,043,270	350.60	85,926,000
3.6	Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	435.0	324,240	141,044,400	95.00	30,802,800	530.00	171,847,200	535.04	173,481,370	525.80	170,485,392	12.74	4,137,302	513.04	166,348,090	525.80	170,485,392
3.7	Tubería PVC diámetro 27", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	262.0	396,800	103,961,600	-4.00	-1,587,200	258.00	102,374,400	279.46	110,889,728	280.44	111,280,526	7.50	2,976,000	272.94	108,310,526	280.44	111,280,526
3.8	Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	201.0	472,340	94,940,340	-5.00	-2,417,020	196.00	92,523,320	194.90	93,053,246	179.16	84,633,061	-17.72	-8,368,605	196.90	93,002,746	179.16	84,633,061
3.9	Tubería PVC diámetro 33", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	243.0	547,820	133,120,260	-4.00	-1,643,840	240.00	131,476,800	239.03	131,416,500	264.03	145,106,502	44.49	24,372,511	220.39	120,734,050	264.88	145,106,567
3.10	Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), hasta cota clave	ML	374.0	746,260	279,101,240	34.60	25,820,596	408.60	304,921,836	506.85	378,346,257	497.02	370,904,145	231.31	172,612,401	265.71	198,293,745	497.02	370,906,145
4.	Pozos de inspección para alcantarillado																		
					953,735,600		-34,147,124		917,588,476		976,405,190		974,905,205		284,178,278		706,726,528		974,905,235

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SERS INTEGRATIVA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA AVENIDA LA TOMA ENTRE LA CARRERA 4 Y LA CARRERA 18 DE LA CIUDAD DE NEIVA

CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR LA TOMA REP. TERSON BERNARDO CAMARGO LADINO		CONTRATO	067 / 2012
INTERVENTORIA: CONSORCIO NEIVA 2009 REP. BERNASMEN BENITO ALCINEGAS		PLAZO (DIAS)	180 DIAS CALENDARIO
	FECHA	DIA/MES/AÑO	VALOR CONTRATO $ 6,245,004,176
	INICIACION:	10/09/2011	
	SUSPENSION	20/09/2011	VALOR PRESENTE ACTA $ 816,313,031
	REINICIACION	28/12/2011	
	TERMINACIÓN	22/05/2012	

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

PARCIAL	
FINAL	X
FECHA	DIA/MES/AÑO
	23/05/2012

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MODIFICACIONES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1		CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1		CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 2		CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3		OBRA EJECUTADA							
													PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL
4.1	Construcción de caja para pozos de inspección, en concreto reforzado, según de 2,0-3,0 modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluyen: excavación, acero de refuerzo, concreto 3,000 psi y formaleta. H=3.00m	UND	22.0	3,030,400	60,717,000	13.00	39,034,400	40.00	83,776,000	42.00	90,059,200	43.00	90,059,200	7.00	14,660,800	36.00	75,398,400	43.00	90,059,200	
4.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, tapa y aro base en HF ductil, clase D 400 según norma EN-124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. h=0 - 2.0m	UND	8.0	1,603,940	13,255,520	4.00	6,647,760	22.00	19,543,280	2.00	3,323,880	2.00	4,985,820	1.00	1,661,940	2.00	3,323,880	3.00	4,985,820	
4.3	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, tapa y aro base en HF ductil, clase D 400 según norma EN-124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. h=0 - 3.0m	UND	12.0	1,890,720	24,844,000	8.00	16,563,760	20.00	41,414,400	13.00	26,929,360	9.00	18,635,480	1.00	2,070,720	8.00	16,563,760	9.00	18,635,480	
4.4	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, tapa y aro base en HF ductil, clase D 400 según norma EN-124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. h=0 - 4.0m	UND	7.0	2,470,260	17,333,820	0.00	0	7.00	17,333,820	10.00	24,777,200	22.00	54,477,720	3.00	7,424,780	19.00	47,048,940	22.00	54,477,720	
4.5	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3,000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, tapa y aro base en HF ductil, clase D 400 según norma EN-124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. h=0 - 5.0m	UND	3.0	2,525,960	7,577,840	0.00	0	3.00	7,577,840	6.00	15,407,840	6.00	15,407,840	1.00	2,525,960	7.00	20,433,840	8.00	21,407,840	
4.6	Limpieza y adecuación de pozos de alcantarillado, instalación de tapa y aro base en HF ductil, clase D 400 según norma EN-124, corona de anclaje en concreto de 3000 psi e= 20cm, (con anillo de 1.60m de diámetro), incluye: cañuelas y retiro de escombros.	UND	8.0	922,040	7,376,320	0.00	0	8.00	7,376,320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
5.	Relleno de brecha				133,201,860		46,251,920		179,453,780		179,326,480		151,507,860		28,746,720		147,816,040		181,567,860	
5.1	Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, IP < 12%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	2,600.0	12,300	31,980,000	1,588.21	19,534,742	4,188.21	51,514,742	3,749.35	46,130,204	3,348.93	41,072,714	180.31	2,440,530	3268.615	43,632,181	3348.93	41,072,714	
5.2	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm. IP < 10%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	8,400.0	46,000	386,400,000	-2,516.71	-108,053,872	5,883.29	278,346,128	5,624.33	265,980,680	6280.30	290,945,080	1250.34	60,754,214	4928.92	230,791,274	6280.30	294,545,488	
5.3	Relleno de brecha con material de subbase granular IP<6%, según normas de INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	3,500.0	73,600	128,400,000	648.70	62,481,294	2,348.70	172,917,334	2,509.70	159,653,163	2479.31	182,512,078	492.00	36,227,847	1987.02	146,284,192	2479.31	182,512,078	
5.4	Relleno de brecha con material de base granular IP<3%, según norma de INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	1,300.0	97,320	126,525,933	-214.39	-23,902,041	1,515.60	128,760,891	1,726.47	131,155,571	1652.74	127,409,225	358.00	35,100,110	1294.66	101,167,115	1652.74	127,409,225	
6.	Disposición de pavimento				677,295,612		-47,921,327		629,817,325		637,430,749		600,600,800		126,715,244		482,874,762		609,590,006	
6.1	Restitución pavimento flexible. Incluyen: mezcla asfáltica tipo MDC II, compactación con rodillo vibratorio(espesor = 7cm).	M2	10,270.0	55,000	564,850,000	-10,270.00	-564,850,000	0.00	0	3,904.00	209,269,000	1866.15	102,638,250	70.00	3,861,000	1795.95	98,777,250	1866.15	102,638,250	
6.2	Restitución pavimento en concreto hidráulico MR45 kg/cm² . (e = 15cm). Incluye: dilatación y curado del concreto.	M2	600.0	62,400	37,440,000	188.00	11,731,200	788.00	49,171,200	301.00	18,783,120	238.00	14,907,360	238.00	14,907,360	0.00	0	238.00	14,907,360	
6.3	Restitución de adoquín de tráfico vehicular, según especificaciones del refractario sobre la concreto 3.	M2	2240.0	59,100	132,384,000	84.00	5,827,400	2324.00	138,211,400	250.00	14,775,000	180.29	10,653,139	180.29	10,653,139	0.00	0	180.29	10,653,139	
7.	Accesorios redes				634,270,800		-549,300,348		84,969,452		247,828,750		124,308,744		25,433,404		98,777,258		124,308,744	
7.1	Suministro e instalación de chapoleta metálica en HD de 24" incluye caja en concreto, pasa muro metálico en HD, kit de tornillería, empaques y todo lo necesario para la adecuada instalación.	UND	1.0	9,906,540	49,532,700	-8.00	-39,626,160	1.00	9,906,540	1.00	9,906,540	1.00	9,906,540	1.00	9,906,540	0.00	0	1.00	9,906,540	
8.	Acción de mejoramiento ambiental de la excavación				47,721,370		-39,626,160		8,095,540		9,906,540		9,906,540		9,906,540		0		9,906,540	
8.1	Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio autorizado. Incluye pago de expectativa del 10%	M3	16,920.4	37,660	637,241,004	-2,502.05	-94,227,015	14,418.34	543,014,089	12,315.95	463,818,645	12509.13	471,097,816	2248.50	84,679,201	10660.63	401,478,576	12509.13	486,157,776	
					637,241,004		-94,227,015		543,014,089		463,818,645		471,097,816		84,679,201		401,478,576		486,157,776	
	ITEMS NUEVOS									0.00		0.00					0			
	Suministro e instalación de chapoleta metálica en HD de 30" incluye caja en concreto, pasa muro metálico en HD, kit de tornillería, empaques y todo lo necesario para la adecuada instalación.	UND		10,313,320		4.00	41,254,916	4.00	41,254,916	4.00	41,254,916	5.00	51,567,345	5.00	51,567,345	0.00	0	5.00	51,567,345	
	Suministro e instalación de chapoleta metálica en HD de 21" incluye caja en concreto, pasa muro metálico en HD, kit de tornillería, empaques y todo lo necesario para la adecuada instalación.	UND		13,694,610		1.00	13,694,610	1.00	13,694,610	1.00	13,694,610	2.00	27,389,220	2.00	27,389,220	0.00	0	2.00	27,389,220	

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	OBJETO: CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA AVENIDA LA TOMA ENTRE LA CARRERA 4 Y LA CARRERA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA.				ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
	CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR LA TOMA REP. YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO		CONTRATO	067 / 2012	
	INTERVENTORIA CONSORCIO NEIVA 2008 REP. BENJAMIN BARRETO ARCINIEGAS		PLAZO (DIAS)	180 DIAS CALENDARIO	
	FECHA	DIA/MES/AÑO	VALOR CONTRATO	$ 4,245,004,176	PARCIAL
	INICIACION:	19/09/2012			FINAL X
	SUSPENSION	20/10/2012	VALOR PRESENTE ACTA	$ 936,383,833	FECHA DIA/MES/AÑO
	REINICIACION	26/12/2012			
	TERMINACION	22/05/2012			23/05/2012

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1		CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1		CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 2		CONDICIONES FINALES ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3		OBRA EJECUTADA					
														PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
	Suministro e instalacion de chapaleta metalica en HD de 20" incluye caja en concreto, pasa muro metalico en HD, kit de tornillosto, empaques y todo lo necesario para la adecuada instalacion.	UND		12,203,139		1.00	12,203,139	1.00	12,203,139	1.00	12,203,139	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	Reposición pavimento flexible. Incluye: mezcla asfáltica tipo MDC 1L convencional con ligante elastomerizado. (e = 10cm).	M2		26,521		7,829.00	615,132,159	7,829.00	615,132,159	4,827.44	379,296,748	6397.55	502,661,901	1570.12	123,365,153	4827.44	379,296,748	6397.55	502,661,901
	Limpieza de demarcación con pintura en frio con microesferas	ML		2,000		8,000.00	20,800,000	8,000.00	20,800,000	5,247.33	14,007,083	7617.46	6,844,395	7617.46	6,844,395	0.00	0	7617.46	6,844,395
					0		727,887,053		727,887,053		405,508,970		655,551,039		130,209,548		379,296,748		510,505,670

SUBTOTAL	$ 3,336,003,341
A.I.U 20%	$ 669,000,835
TOTAL	$ 4,245,004,176

$ 243,107,065	$ 3,046,896,277	$ 3,336,003,341
$ 147,276,768	$ 541,724,069	$ 669,000,835
$ 936,383,833	$ 3,308,620,346	$ 4,245,004,176
$ 147,231,486		
$ 789,152,347		

AMORTIZACION ANTICIPO 20%	
NETO A PAGAR	
PORCENTAJE DE AVANCE (ACTA ANTERIOR)	77.10%
PORCENTAJE DE AVANCE (ACTA FINAL)	22.90%
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO	100.00%

VALOR A PAGAR	SOCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

CONSORCIO COLECTOR LA TOMA
REP. YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
CONTRATISTA

CONSORCIO NEIVA 2008
REP. ING. BENJAMIN BARRETO ARCINIEGAS
INTERVENTOR

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Hacemos parte de ti

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Formato: CO-FR-04	Version: 01

CONTRATO No. 14 DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	150 DIAS CALENDARIOS				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	24	DE	AGOSTO	DE	2012
FECHA DE SUSPENCIÓN 01	16	DE	MARZO	DE	2013
FECHA DE REINICIACIÓN 01	21	DE	OCTUBRE	DE	2013
ADICIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN	135 DIAS CALENDARIOS				
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN	285 DIAS CALENDARIOS				
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	30	DE	DICIEMBRE	DE	2013
VALOR INICIAL	$ 1.952.806.316				
VALOR ADICIONAL	$ 974.170.705				
VALOR TOTAL	$ 2.926.977.021				
CONTRATISTA	ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO				
INTERVENTOR ASIGNADO EPN	CONSORCIO NEIVA 2009 REP. LEGAL ING. BENJAMÍN BARRERO ARCINIEGAS				

En neiva, a los 31 días del mes de MARZO de 2014 se reunieron el Ing. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO Contratista, Ing. BENJAMÍN BARRERO ARCINIEGAS Rep. Legal CONSORCIO NEIVA 2009 Interventor, AURELIO NAVARRO CUELLAR Gerente EPN, Ing. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ Subgerente Tecnico y Operativo EPN, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el Interventor, el día 30 de DICIEMBRE de 2013 descritas en el acta de Recibo Final de Obra No. 5, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 1.952.806.316		
Valor Adicionss	$ 974.170.705	Valor Anticipo	$ 0,00
Valor del Contrato mas adiciones	$ 2.926.977.021	Valor Anticipo Amortizado	$ 0,00
Valor Obra ejecutada	$ 2.926.847.466	Valor anticipo por amortizar	$ 0,00

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluya la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	Agosto a Diciembre	18/12/2012	$ 828.625.805	$ 0,00	
2	Agosto a Diciembre	20/12/2012	$ 96.389.255	$ 0,00	
3	Diciembre a Marzo	15/03/2013	$ 832.506.823	$ 0,00	
4	Octubre a Diciembre	20/12/2013	$ 876.540.635	$ 0,00	
5	Octubre a Diciembre	30/12/2013	$ 292.784.948	$ 0,00	
	TOTALES		$ 2.926.847.466	$ 0,00	

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:
Reservas Presupuestales.

REGISTRO	FECHA	IMPUTACION	DISPONIBILIDAD	VALOR
491	02/08/2012	450202	476	$ 1.952.806.316
884	19/11/2013	22130201	903	$ 974.170.705

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	24/08/2012
2	SUSPENCIÓN No. 1	16/03/2013
3	REINICIACIÓN No. 1	21/10/2013
4	RECIBO FINAL DE OBRA	30/12/2013
5	TERMINACIÓN CONTRACTUAL	09/01/2014

Calle 6 No. 6-02 Neiva - Huila
Tels: 16 - 872 5500 Fax: 87 [illegible]
E-mail: [illegible]
www.epneiva.gov.co

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA		EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	
Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Formato: CO-FR-04	Version: 01

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
Acta Modificatoria No. 01 a la clausula Cuarta Forma de Pago del contrato de obra No. 014 de 2012.	1	Construcción Interceptor y Red de Alcantarillado Sector las Margaritas Corregimiento del Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila.	30 de Octubre de 2012
Acta Modificatoria No. 02 por Mayores y Menores Cantidades de Obra y Obra Adicional del contrato de obra No. 014 de 2012.	2	Construcción Interceptor y Red de Alcantarillado Sector las Margaritas Corregimiento del Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila.	19 de Diciembre de 2012
Acta Modificatoria No. 03 por adición en tiempo al contrato de obra No. 014 de 2012.	3	Construcción Interceptor y Red de Alcantarillado Sector las Margaritas Corregimiento del Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila.	18 de Enero de 2013
Acta Modificatoria No. 04 por adición en Recursos y Adición en tiempo al contrato de obra No. 014 de 2012.	4	Construcción Interceptor y Red de Alcantarillado Sector las Margaritas Corregimiento del Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila.	13 de Noviembre de 2013

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
Liberty Seguros S.A	Cumplimiento del Contrato	2087841	01/08/2012 hasta 05/05/2014	$ 585.385.404,00
Liberty Seguros S.A	Salarios y Prestaciones Sociales	2087841	01/08/2012 hasta 05/07/2017	$ 292.697.702,00
Liberty Seguros S.A	Estabilidad de la Obra	2087841	01/08/2012 hasta 31/12/2018	$ 585.385.404,00
Liberty Seguros S.A	Predios, labores y Operaciones	421248	01/08/2012 hasta 26/01/2014	$ 439.048.553,00

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ElectroHuila S.A.E.S.P	03-DZN-001919-S-2014	22 de Enero de 2014	Paz y Salvo.
Alcanos de Colombia SAS E.S.P	Documento sin número	22 de Enero de 2014	Paz y Salvo.
Telmex Colombia S.A y Telmex Telecomunicaciones S.A.E.S.P Claro	RVA 10000-1074215	31 de Enero de 2014	Paz y Salvo.
Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P Movistar	CUN: 4968953	03 de Febrero de 2014	Paz y Salvo.
Empresas Públicas de Neiva E.S.P	00005006Noy	11 de Marzo de 2014	Paz y Salvo.
Ing. Oscar Guillermo Castañeda Ramos	Documento sin número	30 de Diciembre de 2013	Certificación Supervisor contrato
SENA	2-2014-003465	07 de Marzo de 2014	Aportes SENA y ICF.
Caja de Compensación Familiar Comfamiliar	2014SAL00001073-1	07 de Febrero de 2014	Aportes Parafiscales
Instituto Colombiano Bienestar Familiar ICBF	Documento sin número	25 de Febrero de 2014	Aportes Parafiscales
Ministerio de Trabajo Huila	Documento sin número	08 de Marzo de 2014	Paz y Salvo.

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilid y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 31 días del mes de MARZO de 2014

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Subdirector respectivo deberá que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor, del contratista.

Ing. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO
Contratista

CONSORCIO NEIVA 2009
Rep. Legal BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Interventor Asignado

Vo Bo. DR. AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente EPN

Ing. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Técnico y Operativo.

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Matriz parte de el

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 5
CONTRATISTA : ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO	CONTRATO No.	014 DE 2012	PARCIAL
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)	150	FINAL X
FECHA / DIA/MES/AÑO	PLAZO ADICIONAL (DIAS CALENDARIO)	135	
INICIACION: 24-ago-12	VALOR CONTRATO	$ 2.926.977.021	DIA/ MES/ AÑO
TERMINACIÓN: 9-ene-14	VALOR PRESENTE ACTA	$ 292.784.948	FECHA : 30-dic-13

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA MODIFICATORIA No. 4		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
													PRESENTE ACTA # 5		ACTA 1 - 2 - 3 - 4 - n		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 710.444.906		$ 437.007.091,00		$ 1.147.451.997,62			-$ 13.153		$ 0		$ 1.147.438.845		$ 1.147.438.845
1,1	Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanente, planos finales de obra, con ajuste al sistema de coordenadas planas del catastro de redes de EPN)	ML	5.094,13	$ 10.059	$ 50.999.084	-249,65	-$ 2.513.241	5.844,28	$ 58.485.842,52	-	-0,28	-$ 2.816,52	0,00	$ 0,00	5.844,00	$ 58.483.026,00	5.844,00	$ 58.483.026,00
1,2	Excavación manual en material conglomerado h=0 - 2m	M3	9.330,09	$ 18.198	$ 170.118.078	4.834,09	$ 92.822.138,00	14.164,07	$ 271.941.913,80	-	-0,01	-$ 191,98	0,00	$ 0,00	14.165,05	$ 271.940.821,88	14.165,05	$ 271.940.821,88
1,3	Excavación manual en material conglomerado h>2 y h<4m	M3	2.692,80	$ 27.417	$ 73.831.229	-1.038,85	-$ 28.484.892,00	1.653,95	$ 45.346.337,15	-	-0,37	-$ 10.144,29	0,00	$ 0,00	1.653,58	$ 45.336.202,86	1.653,58	$ 45.336.202,86
1,4	Excavación manual en material conglomerado h>4m	M3	202,10	$ 49.505	$ 10.023.150	-202,10	-$ 10.023.150	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,5	Entibado en madera para zanja con H>2.0m. (Material inestable).	M2	1.400,36	$ 12.570	$ 17.600.602	1.093,64	$ 13.756.898,00	2.500,00	$ 31.447.500,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.500,00	$ 31.447.500,00	2.500,00	$ 31.447.500,00
1,6	Relleno de brecha con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm.	M3	6.192,86	$ 13.209	$ 82.358.645	6.476,49	$ 86.130.841,00	12.669,35	$ 168.489.685,65		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12.669,35	$ 168.489.685,65	12.669,35	$ 168.489.685,65
1,7	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, IP < 10%, según normas INVIAS 98, Dm=95% según PM.	M3	1.500,00	$ 46.895	$ 70.342.500	2.786,53	$ 130.674.324,00	4.286,53	$ 201.016.824,35		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4.286,53	$ 201.016.824,35	4.286,53	$ 201.016.824,35
1,8	Acarreo manual de material de excavación.	M3	6.192,86	$ 12.390	$ 76.785.271	1.201,61	$ 14.898.762,00	7.394,47	$ 91.684.033,53		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7.394,47	$ 91.684.033,53	7.394,47	$ 91.684.033,53
1,9	Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio autorizado. Incluye factor de expansión del 30%	M3	3.609,13	$ 37.356	$ 139.294.430	3.711,13	$ 139.746.311,00	7.410,26	$ 279.040.750,56		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7.410,26	$ 279.040.750,56	7.410,26	$ 279.040.750,56
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS				$ 616.882.843		-$ 126.348.080,00		$ 639.333.352,92			-$ 90.491		$ 0		$ 639.242.863		$ 639.242.863
2,1	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	1.338,11	$ 42.298	$ 56.730.512	-1.338,11	-$ 56.730.512	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	Tubería PVC diámetro 200mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	2.395,09	$ 58.584	$ 140.337.903	791,22	$ 46.360.745,00	3.186,31	$ 186.698.648,14	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.186,31	$ 186.698.648,14	3.186,31	$ 186.698.648,14
2,3	Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	181,60	$ 78.912	$ 14.330.419	6,51	$ 513.717,00	188,11	$ 14.844.136,32		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	188,11	$ 14.844.136,32	188,11	$ 14.844.136,32
2,4	Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	412,14	$ 109.380	$ 45.083.582	-156,14	-$ 17.079.998	256,00	$ 28.003.584,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	256,00	$ 28.003.584,00	256,00	$ 28.003.584,00

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Patrimonio parte de la

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 6

CONTRATISTA : ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO	CONTRATO No.	014 DE 2012	PARCIAL
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2008	PLAZO (DIAS CALENDARIO)	150	
FECHA / DIA/MES/AÑO	PLAZO ADICIONAL (DIAS CALENDARIO)	135	FINAL X
INICIACION: 24-ago-12	VALOR CONTRATO	$ 2.926.977.021	DIA/ MES/ AÑO
TERMINACION: 9-ene-14	VALOR PRESENTE ACTA	$ 292.784.948	FECHA : 30-dic-13

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA MODIFICATORIA No. 4		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
													PRESENTE ACTA # 6		ACTA 1 - 2 - 3 - 4 - n		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2,5	Tubería PVC diámetro 355mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	220,19	$ 145.046	$ 31.937.679	97,01	$ 14.070.912,00	317,20	$ 46.008.591,20		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	317,20	$ 46.008.591,20	317,20	$ 46.008.591,20
2,6	Tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	347,07	$ 180.982	$ 62.813.423	-150,11	-$ 27.167.208	196,96	$ 35.646.214,72	-	-0,50	-$ 90.491,00	0,00	$ 0,00	196,46	$ 35.555.723,72	196,46	$ 35.555.723,72
2,7	Tubería PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	545,11	$ 213.779	$ 116.533.071	388,37	$ 82.997.792,00	931,48	$ 199.130.862,92		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	931,48	$ 199.130.862,92	931,48	$ 199.130.862,92
2,8	Tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	351,92	$ 256.254	$ 90.180.908	-58,37	-$ 14.957.546	293,55	$ 75.223.361,70		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	293,55	$ 75.223.361,70	293,55	$ 75.223.361,70
2,9	Tubería PVC diámetro 600mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	272,91	$ 298.472	$ 81.455.994	63,76	$ 19.030.575,00	336,67	$ 100.486.569,24		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	336,67	$ 100.486.569,24	336,67	$ 100.486.569,24
2,10	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, diámetro 1,2m. Incluye: tapa en polipropileno, base en HF, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela). H=0 - 2,0m.	UND	32,00	$ 1.661.774	$ 53.176.768	-32,00	-$ 53.176.768	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,11	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, diámetro 1,2m. Incluye: tapa en polipropileno, base en HF, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela). h=2 - 3,0m.	UND	29,00	$ 2.070.513	$ 60.044.877	-29,00	-$ 60.044.877	0,00	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,12	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, diámetro 1,2m. Incluye: tapa en polipropileno, base en HF, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela). h=3 - 4,0m.	UND	16,00	$ 2.476.012	$ 39.616.192	-16,00	-$ 39.616.192	0,00	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,13	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, diámetro 1,2m. Incluye: tapa en polipropileno, base en HF, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela). h=4 - 5,0m.	UND	5,00	$ 2.925.687	$ 14.628.435	-5,00	-$ 14.628.435	0,00	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,14	Suministro, Transporte y colocación de concreto de 140 Kg/cm2 para chaflanes de tubería.	M3	20,00	$ 440.814	$ 8.812,280	-12,53	-$ 5.520,880	7,47	$ 3.291.366,58		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,47	$ 3.291.366,58	7,47	$ 3.291.366,58

597

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Nuevamos parte de ti

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 5

CONTRATISTA : ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO	CONTRATO No.	014 DE 2012	PARCIAL
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)	150	
FECHA / DIA/MES/AÑO	PLAZO ADICIONAL (DIAS CALENDARIO)	135	FINAL X
INICIACION: 24-ago-12	VALOR CONTRATO	$ 2.926.977.021	DIA/ MES/ AÑO
TERMINACIÓN 9-ene-14	VALOR PRESENTE ACTA	$ 292.784.343	FECHA : 30-dic-13

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA MODIFICATORIA No. 4		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
													PRESENTE ACTA # 5		ACTA 1 - 2 - 3 - 4 - n		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS				$ 36.112.003		$ 201.658.459,00		$ 237.777.462,00			$ 0		$ 233.028.358,00		$ 4.749.104,00		$ 237.777.462,00
3.1	Tubería PVC diámetro 110mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, corte y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	112,15	$ 31.407	$ 3.532.389	-112,15	-$ 3.532.389	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.2	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, corte y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	303,50	$ 42.305	$ 12.837.186	1.484,15	$ 62.922.023,00	1.787,65	$ 75.759.209,40	-	0,00	$ 0,00	1.787,65	$ 75.759.209,00	0,00	$ 0,00	1.787,65	$ 75.759.209,00
3.3	Suministro e instalación de Silla Yee 160x110mm, Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND.	22,00	$ 97.980	$ 2.155.760	-22,00	-$ 2.155.760	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.4	Suministro e instalación de Silla Yee 200x160mm, Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND.	37,00	$ 150.065	$ 5.585.705	242,00	$ 36.533.630,00	279,00	$ 42.119.235,00	-	0,00	$ 0,00	279,00	$ 42.119.235,00	0,00	$ 0,00	279,00	$ 42.119.235,00
3.5	Suministro e instalación de Silla Yee 250x160mm, Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND.	4,00	$ 231.117	$ 924.468	6,00	$ 1.386.702,00	10,00	$ 2.311.170,00	-	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.311.170,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.311.170,00
3.6	Suministro e instalación de Silla Yee 315x160mm, Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND.	12,00	$ 302.750	$ 3.633.000	41,00	$ 12.412.750,00	53,00	$ 16.045.750,00	-	0,00	$ 0,00	53,00	$ 16.045.750,00	0,00	$ 0,00	53,00	$ 16.045.750,00
3.7	Construcción caja de empalme para domiciliaria en concreto de 3.000 psi, de 0,60*0,60m interno e=0,10m.	UND.	25,00	$ 296.819	$ 7.420.475	317,00	$ 94.091.523,00	342,00	$ 101.512.098,00	-	0,00	$ 0,00	326,00	$ 96.762.094,00	16,00	$ 4.749.104,00	342,00	$ 101.512.098,00
	ITEMS NUEVOS																	
4	DESMONTE Y LIMPIEZA.																	
4.1	Desmonte y limpieza, Incluye disposición final en sitio autorizado de todos los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza.	M2		$ 2.950,00	$ 0,00	7.814,00	$ 23.051.300	7.814,00	$ 23.051.300		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7.814,00	$ 23.051.300,00	7.814,00	$ 23.051.300,00
5	EXCAVACIONES.																	
5.1	Excavación mecánica en material conglomerado h>2m y h<4m.	M3		$ 11.770,00	$ 0,00	3.127,49	$ 36.810.557	3.127,49	$ 36.810.557		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.127,49	$ 36.810.557,00	3.127,49	$ 36.810.557,00
5.2	Excavación mecánica en material Rocoso h>2m.	M3		$ 22.980,00	$ 0,00	1.133,10	$ 33.981.669	1.133,10	$ 33.981.669		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.133,10	$ 33.981.669,00	1.133,10	$ 33.981.669,00
6	POZOS DE INSPECCIÓN PARA ALCANTARILLADO.				$ 0,00		$ 100.969.506		$ 100.969.506			$ 0		$ 100.969.506,00				$ 100.969.506,00
6.1	Construcción de pozos de inspección,en concreto de 3.000 psi, diámetro 1.2m, Incluye: tapa y aro base en HF Ductil clase D400 según Norma EN-124, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela, H=0-2m.	UND.		$ 1.001.774	$ 0,00	17,00	$ 28.250.158	17,00	$ 28.250.158		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 28.250.158,00	17,00	$ 28.250.158,00
6.2	Construcción de pozos de inspección,en concreto de 3.000 psi, diámetro 1.2m, Incluye: tapa y aro base en HF Ductil clase D400 según Norma EN-124, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela, H=0-3m.	UND.		$ 2.070.513	$ 0,00	26,00	$ 53.833.338	26,00	$ 53.833.338		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,00	$ 53.833.338,00	26,00	$ 53.833.338,00

598

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Miembro parte de el

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 5

CONTRATISTA : ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO	CONTRATO No.	014 DE 2012	PARCIAL
INTERVENTOR : CONSORCIO NEIVA 2009	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)	150	
FECHA / DIA/MES/AÑO	PLAZO ADICIONAL (DIAS CALENDARIO)	135	FINAL X
INICIACION. 24-ago-12	VALOR CONTRATO	$ 2.926.977.021	DIA/ MES/ AÑO
TERMINACION 9-ene-14	VALOR PRESENTE ACTA	$ 292.784.948	FECHA : 30-dic-13

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CANT.	VALOR TOTAL	ACTA MODIFICATORIA No. 4 CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES CANT.	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES +/-	CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA # 5 CANT.	VALOR TOTAL	ACTA 1+2+3+4+n CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	VALOR TOTAL
6,3	Construcción de pozos de inspección,en concreto de 3.000 psi, diámetro 1.2m. Incluye: tapa y aro base en HF Ductil clase D400 segun Norma EN-124, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. H=0-4m.	UND.		$ 2.470.012	$ 0,00	20,00	$ 49.520.240	20,00	$ 49.520.240		0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 49.520.240,00	20,00	$ 49.520.240,00
6,4	Construcción de pozos de inspección,en concreto de 3.000 psi, diámetro 1.2m. Incluye: tapa y aro base en HF Ductil clase D400 segun Norma EN-124, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela. H=0-5m.	UND.		$ 2.925.587	$ 0,00	10,00	$ 29.256.870	10,00	$ 29.256.870		0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 29.256.870,00	10,00	$ 29.256.870,00
7	CAMARAS DE CAIDA.																			
7,1	Construcción camara de caida Según diseño.	UND.		$ 299.900,00	$ 0,00		$ 1.199.600		$ 1.199.600					$ 0		$ 1.199.600,00		$ 0,00		$ 1.199.600,00
8	DEMOLICIONES				$ 0,00	4,00	$ 1.199.600	4,00	$ 1.199.600		$ 1.199.600	-	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.199.600,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.199.600,00
8,1	Demolición de Pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y manejo neumatico para demolición.	M2		$ 17.490,00	$ 0,00	635,51	$ 11.115.070	635,51	$ 11.115.070		$ 11.115.070		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	635,51	$ 11.115.070,00	635,51	$ 11.115.070,00
	SUBTOTAL				$ 1.562.246.062		779.556.584,00		$ 2.341.681.616					-$ 103.644		$ 234.227.968		$ 2.107.250.014		$ 2.341.477.972
	ADMINISTRACIÓN (A).	19%			$ 296.826.560		148.073.947,00		$ 444.900.507					-$ 19.692		44.503.312,00		400.377.503,00		444.860.815
	IMPREVISTOS (I).	1%			$ 15.622.451		7.793.366,00		$ 23.415.817					-$ 1.036		2.342.280,00		21.072.500,00		23.414.780
	UTILIDAD (U).	5%			$ 78.112.253		38.968.828,00		$ 117.079.081					-$ 5.182		11.711.398,00		105.362.801,00		117.073.800
	TOTAL				$ 1.952.306.316		$ 974.170.705,00		$ 2.926.977.021					-$ 129.554		$ 292.784.948		$ 2.634.062.016		$ 2.926.847.466
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:															$ 292.784.948				

SON: Doscientos Noventa y Dos Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos ($ 292.784.948=) Mcte.

NOTA: Todas las cantidades de obra registradas en la presente acta fueron cuantificadas por el interventor en acuerdo con el contratista. Los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato se cumplieron y fueron revisadas por el interventor.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	99,996%

ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO
CONTRATISTA

ING. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Rep. Legal CONSORCIO NEIVA 2009
Interventor E.P.N.

599

aguas huila	**ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA** Versión 2.0

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
No. 098

No DE CONTRATO
No. 242 DE 2015

En la ciudad de Neiva a los Cinco (05) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), los suscritos GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.705.036 de Neiva, en calidad de Gerente cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesión No. 170 del 07 de Enero de 2016 de la Gobernación del Huila, actuando en nombre y representación de Aguas del Huila S.A.-E.S.P. en calidad de CONTRATANTE y BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS contratista, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.045.139 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la empresa SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA, identificado con NIT No. 891.101.100-5 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de Interventoría No. 242 suscrito el día 05 de Octubre de 2015, de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima segunda del contrato:

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la Construcción Plan Maestro de Acueducto Fase I del Municipio de Pitalito - Departamento del Huila.					
Fecha del Contrato: 05 de Octubre de 2015	Plazo Inicial de Ejecución: 420 días Calendarios a partir del acta de inicio y/o hasta la terminación de los contratos de obra.			Fecha de Inicio: 21 de Octubre de 2015	
Plazo Final de Ejecución: 820 Días	Fecha de Terminación: 30 de Noviembre de 2018	No. de suspensiones	2	Tiempo suspendido	316

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2015 así:

No de Registro Presupuestal: 1026	Fecha: 05 DE OCTUBRE DE 2015	Valor: $ 1,145,761,000=

3. ESTADO DE LAS POLIZAS — **Nombre de la Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.**

Póliza No	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343 728 300	13/10/2015	05/10/2015	05/10/2017	LIBERTY SEGUROS S.A	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	13/10/2015
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458 304 400	13/10/2015	05/10/2015	05/10/2017			13/10/2015
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343 728 300	13/10/2015	05/10/2015	04/10/2020			13/10/2015
2577233	SALARIOS Y PRESTACONES SOCIALES	229 152 200	13/10/2015	05/10/2015	05/04/2020			13/10/2015
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34 372 830	13/10/2015	05/10/2015	01/08/2017			13/10/2015

Anexo Modif No. 1	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343 728 300	24/08/2016	05/10/2015	05/11/2017	LIBERTY SEGUROS S.A	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	26/08/2016
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458 304 400	24/08/2016	05/10/2015	05/11/2017			26/08/2016
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343 728 300	24/08/2016	05/10/2015	04/10/2020			26/08/2016
2577233	SALARIOS Y PRESTACONES SOCIALES	229 152 200	24/08/2016	05/10/2015	05/05/2020			26/08/2016
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34 372 830	24/08/2016	05/10/2015	01/09/2017			26/08/2016

Anexo Modif.No. 2	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343 728 300	26/08/2016	05/10/2015	21/11/2017	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	26/08/2016
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458 304 400	26/08/2016	05/10/2015	21/11/2017			26/08/2016
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343 728 300	26/08/2016	05/10/2015	04/10/2020			26/08/2016
2577233	SALARIOS Y PRESTACONES SOCIALES	229 152 200	26/08/2016	05/10/2015	22/05/2020			26/08/2016
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34 372 830	26/08/2016	05/10/2015	21/11/2017			26/08/2016

Scanned by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
No. 098

No DE CONTRATO
No. 242 DE 2015

Anexo Modif.No. 3	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343.728.300	30/08/2016	05/10/2015	21/11/2017	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	30/08/2016
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458.304.400	30/08/2016	05/10/2015	21/11/2017			30/08/2016
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343.728.300	30/08/2016	05/10/2015	04/10/2020			30/08/2016
2577233	SALARIOS Y PRESTACONES SOCIALES	229.152.200	30/08/2016	05/10/2015	21/05/2020			30/08/2016

Anexo Modif.No. 4	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343.728.300	22/06/2017	05/10/2015	02/09/2018	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	22/06/2017
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458.304.400	22/06/2017	05/10/2015	02/09/2018			22/06/2017
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343.728.300	22/06/2017	05/10/2015	04/10/2020			22/06/2017
2577233	SALARIOS Y PRESTACONES SOCIALES	229.152.200	22/06/2017	05/10/2015	02/03/2021			22/06/2017
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34.372.830	22/06/2017	05/10/2015	02/09/2018			22/06/2017

Anexo Modif.No. 5	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343.728.300	27/09/2017	05/10/2015	02/09/2019	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	27/09/2017
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458.304.400	27/09/2017	05/10/2015	02/09/2019			27/09/2017
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343.728.300	27/09/2017	05/10/2015	04/10/2020			27/09/2017
2577233	SALARIOS Y PRESTACONES SOCIALES	229.152.200	27/09/2017	05/10/2015	02/03/2022			27/09/2017
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34.372.830	27/09/2017	05/10/2015	02/09/2019			27/09/2017

Anexo Modif.No. 6	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343.728.300	04/12/2018	05/10/2015	02/09/2019	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	04/12/2018
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458.304.400	04/12/2018	05/10/2015	02/09/2019			04/12/2018
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343.728.300	04/12/2018	30/11/2018	30/11/2023			04/12/2018
2577233	SALARIOS Y PRESTACONES SOCIALES	229.152.200	04/12/2018	05/10/2015	02/03/2022			04/12/2018

(Si es del caso en la liquidación del contrato se debe establecer si el contratista debe solicitar la ampliación de las vigencias o de los valores asegurados)

4. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO		21 DE OCTUBRE DE 2015
ACTA DE RECIBO PARCIAL	1	09 DE JUNIO DE 2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL	2	12 DE AGOSTO DE 2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL	3	01 DE AGOSTO DE 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL	4	30 DE AGOSTO DE 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL	5	22 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL	6	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA DE RECIBO FINAL	1	30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Scanned by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
Versión 2.0

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
No 098

No DE CONTRATO
No 242 DE 2015

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	X	c- EPS	X	e- Pensiones	X	g- Paz y salvos del personal	
b- ICBF	X	d- ARL	X	f- Caja de Compensación	X	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo	X

6. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Anticipo	13/10/2015			458.304.400
Acta de Recibo Parcial 1	09/06/2016	355.987.943	142.395.177	213.592.766
Acta de Recibo Parcial 2	12/08/2016	181.832.271	72.732.908	109.099.363
Acta de Recibo Parcial 3	01/08/2017	143.334.701	57.333.880	86.000.821
Acta de Recibo Parcial 4	30/08/2017	104.641.604	41.856.642	62.784.962
Acta de Recibo Parcial 5	22/11/2017	110.909.665	44.363.866	66.545.799
Acta de Recibo Parcial 6	30/11/2017	132.908.276	53.163.310	79.744.966
Acta de Recibo Final	30/11/2018	116.146.540	46.458.617	69.687.923
	Totales	**1.145.761.000**	**458.304.400**	**1.145.761.000**

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
1.145.761.000,00	0,00	$ 1.145.761.000,00	$ 1.145.761.000,00	$ -

6. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliación. Terminación de conflictos

7. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato 242 de 2015 se firma en la ciudad de Neiva a los Cinco (05) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por los que en ella intervinieron

Contratista: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA** Nombre: R.L. **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS** Firma	Supervisor Delegado Nombre: **JAIME AUGUSTO MUÑOZ ORDOÑEZ** Firma:
Gerente Nombre: **GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA** Firma:	Subgerente Técnico y Operativo Nombre: **MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO** Firma: Maria del Pilar Herrera P.

Scanned by CamScanner

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 242	FECHA DE ELABORACION					05 OCT 2015		
CONTRATISTA: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.	NIT:	X	CC		N	891101100	DV	5
DIRECCIÓN: CALLE 12 No. 5 - 07 OFICINA 302						**C.D.P. No.** 666		
CONCEPTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA .	TEL.	8711910		CON CARGO A:		9110		
VALOR TOTAL: **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($1.145.761.000) M/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS TRIBUTOS.**								
DURACIÓN: **LA INTERVENTORÍA DEBERÁ EJECUTARSE DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA RESPECTO DE LOS CUALES SE CUMPLA, INCLUIDO EL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE AQUELLOS, Y SEIS (6) MESES MAS. EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE ESTE PLAZO PODRÁ SER PRORROGADO.**								

Entre los suscritos: **JOHN JAIRO TRUJILLO PERDOMO,** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía **7.699.587** expedida en Neiva **(H)** obrando en nombre y representación de **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,** en su carácter de Gerente, quien para efectos legales de este contrato se llamará **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,** por una parte, y por otra parte, **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS,** mayor de edad y domiciliado en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía No. **17.045.139** expedida en Bogotá D.C., quien obra en nombre y representación legal de la **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.,** persona jurídica identificada con **NIT. 891.101.100-5,** quien para todos los efectos del presente instrumento se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de concesión, *previas* las siguientes consideraciones: **1)** Que los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, Presupuestal, política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, y aseo. **2)** Que la Gobernación del Huila, mediante Decreto 962 de 2008, designó a la Empresa Aguas del Huila S.A. E.S.P. como Gestor del PDA. **3)** Que mediante el Acta del Comité Directivo PDA, se aprobó el Plan General Estratégico de Inversión, el Plan Anual de Inversiones. **4)** Que AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. abrió el proceso de concurso de méritos No. AHCMAD04-015 mediante Resolución No. 436 del 20 de AGOSTO de 2015, el cual tenía por objeto: " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. **5)** Que dentro del término establecido se presentaron las siguientes Propuestas: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. **6)** Que después de un proceso regido por los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva y en general por los incluidos en el artículo 209 de la Carta Política, el proceso de concurso de Méritos fue adjudicado a la firma **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.,** mediante Resolución No. 513 del 30 de septiembre de 2015. **7)** Que **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,** cuenta con los recursos para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 157 - 155 del 05 de Enero de 2015. **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:** " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. **PARAGRAFO.** Forman parte integral del presente contrato el pliego de condiciones, adendas y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.** Además de las obligaciones usuales de este tipo de Contratos, tendrá entre otras las siguientes: **ACTIVIDADES:** 1. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar - según el caso - la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto. 2. Exigir al contratista los programas de trabajo, inversiones y/o entrega, revisarlos, aprobarlos o solicitar su modificación. Así mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas, verificando y controlando el cumplimiento de estos y del plazo del contrato en general. 3. En caso de modificaciones, éstas serán elaboradas por el interventor y el contratista y aprobadas por el subgerente técnico y operativo o el ordenador del gasto respectivo, quien deberá cuidar que no se validen atrasos imputables al contratista. Igualmente la Interventoría deberá dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción enviar el Acta de Modificación y/o Adición de modificación al respectivo delegado para contratación, con el fin de que reciba su correspondiente aprobación y se proceda de conformidad.4. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista al momento de iniciación del contrato respectivo. 5. Realizar la inspección y el control de calidad de los bienes, obras, servicios, obra ejecutada y/o materiales, con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida Esta labor comprenderá los análisis

de laboratorio que sean necesarios. 6. Conocer y analizar el diseño, el proyecto, los pliegos de condiciones, las especificaciones, estudios previos, el convenio y los anexos del contrato respectivo. En desarrollo de esta función deberá presentar oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, diseños etc., realizar las correcciones del caso y verificar que posee los conocimientos técnicos necesarios para cumplir cabalmente con sus funciones en el respectivo contrato. 7. Ordenar la suspensión de los servicios, trabajos, obras ó entregas que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecución. 8. Mantener actualizados, si es necesario y es posible los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecución. 9. Los planos completos de lo construido o reparado deberán ser entregados al respectivo supervisor, secretario del despacho o al ordenador del gasto, con el acta de liquidación del contrato. 10. Someter a consideración y aprobación a través del respectivo supervisor y/o ordenador del gasto: 11. Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones, que considere convenientes, señalando las razones técnicas del caso. 12. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de terminación del contrato y debidamente sustentadas. El Supervisor y/o ordenador del gasto deberán aprobar y/o objetar estas modificaciones en un plazo no mayor a 2 días. 13 En los casos señalados deberá hacer el estimativo de las modificaciones y del valor del contrato que ellas conllevan. 14. Emitir concepto y solicitar la aprobación a través del respectivo Supervisor y/o ordenador del gasto, antes de que sean ejecutadas las obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, así como sobre los correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista analizando su incidencia en el valor del contrato. 15. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los demás requisitos legales correspondientes. 16. Inspeccionar los trabajos, obras bienes, servicios o suministros vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para ello exigirá al contratista entre otras: La señalización de seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilización de los equipos y vehículos, y las medidas de higiene indispensables para la conservación de la salud de los trabajadores. 17. Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras, trabajos, bienes o suministros y elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 18. Acompañar toda solicitud de modificación, adición, o variación de las condiciones del contrato, con la correspondiente justificación técnica y económica y de un informe sobre el estado y ejecución del contrato. 19. Presentar informes periódicos, mensuales o bimensuales, según el plazo del contrato, de la ejecución del mismo, estableciendo cómo va su ejecución y cumplimiento, y si es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo cual deberá hacerse con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, acompañada de la correspondiente justificación. 20. Propiciar arreglos directos cuando

existan diferencias entre las partes, en caso de no llegar a un acuerdo, deberá dar traslado de esta situación al secretario del despacho y/o ordenador del gasto. 21. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecución de este. Son funciones administrativas del Interventor las siguientes: 22. Acordar con la entidad, a través del respectivo ordenador de gasto y/o Supervisor, la organización y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo. 23. Informarse, a través del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre la organización y procedimientos internos de AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P relacionados con el manejo del respectivo contrato, así como sobre las normas de seguridad industrial que sean pertinentes. 24. Informar a la entidad, a través del respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, sobre el desarrollo del contrato. Así mismo, velar porque en los eventos en que el contratista deba rendir informes lo haga de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la entidad. 25. Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, los programas correspondientes según la naturaleza de cada contrato, así como sus posteriores modificaciones. 26. Suscribir con el contratista el acta de iniciación del contrato dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de perfeccionamiento del mismo ó dentro del plazo que el contrato determine, adjuntando el programa de trabajo o entregas debidamente aprobado. 27. En caso de no suscribirse el acta de iniciación dentro del plazo señalado, siendo obligación del interventor comunicar al contratista el vencimiento del mismo, se entenderá que la fecha de iniciación del contrato será la del día siguiente a la fecha de vencimiento del mencionado plazo. 28. En tal evento el interventor deberá elaborar unilateralmente el acta de iniciación respectiva. 29. El Interventor deberá velar porque el anticipo se utilice única y exclusivamente en los gastos en que el contratista deba incurrir con ocasión de la ejecución del contrato. 30. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato, las especificaciones, así como conocer la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del contrato. El respectivo supervisor y/o ordenador del gasto debe enviar copia al interventor del contrato con todos sus anexos. 31. Prestar colaboración a los supervisores designados por la entidad, suministrar todos los datos e información que ellas demanden. 32. Colaborar con la entidad en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato. 33. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a la entidad, en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos. 34. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas, y cuando sea pertinente dar traslado de ellas a la entidad Aguas del Huila, a través del supervisor y/o Ordenador del gasto para contratar, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes, con su respectivo concepto. 35. Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas. 36. Inversiones, Problemas presentados por la ejecución y/o

....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

posibles causas de los mismos, Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar. 37. El Informe de Interventoría deberá incluir, además, una relación de la utilización de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoría. Estos informes serán enviados al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes. 38. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, deberá suscribir el acta de suspensión respectiva del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha en que se produjeron los mismos y enviarlos al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes. Para ello realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron, y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos. 39. Informar, al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, con la debida anticipación, sobre la necesidad y la justificación de prórrogas en el plazo del contrato. 40. Suscribir con el contratista todas las actas, incluidas las de suspensión y reiniciación del contrato y tramitarlas para la aprobación del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su suscripción. 41. El interventor deberá exigir al contratista la prórroga de las garantías otorgadas, por el término de suspensión, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciación. En caso de renuencia del contratista deberá informar inmediatamente de ello al respectivo Supervisor y/o ordenador del gasto para contratar con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 42. Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 43. Requerir al contratista por escrito cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas físicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad ó cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del requerimiento deberá enviar copia al respectivo al ordenador del gasto y dejar una en el archivo de la interventoría. 44. El Interventor solicitará al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, la imposición de las sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su aplicación. 45 Elaborar y suscribir con el contratista las actas para el recibo final de la obra, bienes ó servicios, de conformidad con lo establecido en el contrato y en las disposiciones legales vigentes. 46. Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a la entidad cuando esta lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del contrato. 47. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras, definitivamente ejecutados o entregados. 48. El acta se suscribirá de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias y deberá hacerse dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra, y en caso de que el contratista se niegue a firmarla, lo hará de oficio el Interventor quien deberá enviarla al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto para la elaboración del acto

administrativo pertinente, a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del plazo establecido para su suscripción. 49. Responder por el empleo de vehículos, maquinaria, equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad de AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P que utilice en desarrollo de la Interventoría. 50. Todas las demás funciones de carácter administrativo consignadas en el respectivo contrato o que se deriven de la ejecución de estas. 51. El interventor deberá hacer para la vigilancia del contrato de obra las siguientes: 52. Controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo e inversiones y de avance físico de obra y sus modificaciones. 53. Realizar la liquidación cuando sea necesaria la liquidación de la obra. 54. Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma estipulado en el programa de trabajo e inversiones y en el plan de utilización de equipo que acompañó a su propuesta, y velar porque los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna utilización del equipo para cada clase de obra y de acuerdo con las normas de construcción. 55. Evaluar y medir las obras ejecutadas por el contratista, y demás aspectos técnicos necesarios para elaborar las actas mensuales de avance de obra. 56. Definir según las especificaciones, el tipo y cantidad de señales de seguridad a utilizar en las obras que se ejecuten cerca de vías e infraestructura de la obra y velar porque su utilización y colocación se realice de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, contrato y pliego de condiciones. Hacer constar en el acta de iniciación del contrato de obra el equipo disponible para su ejecución, así como su estado. Igualmente se deberá determinar el personal, campamentos, material existente en la obra y cualquier otro dato importante para el desarrollo de esta. 57. Obtener de la entidad, los diseños, planos, carteras y especificaciones necesarias para la ejecución de la obra y vigilancia del contrato, y suministrar dichos documentos en forma oportuna al contratista si aún no han sido entregados. 58. Llevar un libro diario de obra bitácora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la construcción, tales como registro de órdenes, iniciación de las distintas etapas de la obra, modificaciones al proyecto, propuestas y autorizaciones, entradas y salidas del equipo del contratista, apertura de nuevos frentes de trabajo, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades locales en los casos de licitación pública, el interventor deberá exigir al contratista la licitud de la procedencia de los minerales que se utilicen en la obra de conformidad con la Ley 685 de 2001, Código de Minas, así como exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 e igualmente informar las suspensiones de la obra y sus causas. 59. Exigir al contratista, cuando conste en los documentos del contrato, la permanencia en la obra del ingeniero residente y del personal técnico y administrativo requerido, así como del equipo exigido como mínimo en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversión. 60Presentar al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes las Actas de Obra correspondientes del mes anterior, la cual debe encontrarse elaborada a más tardar el día 30 de cada mes, siempre y cuando en el contrato exija cortes de obras mensuales. 61. Ejercer la presencia pactada en las obras a fin de lograr el control de las mismas. 62

....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

Elaborar oportunamente las actas de modificación de cantidades de obra y someterlas de manera oportuna a consideración del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, debidamente justificadas, para aprobación de este. De igual manera, una vez aprobadas, realizar en conjunto con el contratista las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 63. Cuando se presenten ítems que no estén previstos en el contrato, el Interventor realizará un análisis de ellos de manera conjunta con el contratista teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original. Los insumos no previstos en la oferta inicial se referirán al origen del contrato. 64. El Interventor o supervisor remitirá los resultados de dicho estudio al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto para su estudio y aprobación. 65. Los nuevos precios unitarios serán sometidos por el interventor a la aprobación del supervisor y/o ordenador del gasto. Sí como consecuencia de la aprobación de los nuevos ítems se requiere modificación del plazo o cuantía, el interventor deberá tramitar oportunamente ante el respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, y en todo caso, antes de su ejecución, la correspondiente ampliación del contrato. 66. Elaborar las actas de reajuste de acuerdo con la fórmula pactada en el contrato y lo consignado en el programa de trabajo e inversiones. Dar a conocer al contratista lo pertinente sobre las normas relacionadas con seguridad industrial, para garantizar la seguridad de las obras y del personal durante todo el tiempo de ejecución de estas. 67. Certificar que lo realizado por el contratista se efectúo dentro de los plazos establecidos y se ajusta técnicamente a los términos del contrato. 68. Expedir la certificación de recibido a satisfacción de la obra, bienes o servicios, a más tardar la semana siguiente al vencimiento del plazo de ejecución. 69. Remitir al supervisor y/o ordenador del gasto, a la semana siguiente, copia de la certificación del recibido a satisfacción de la obra, objeto del contrato Las demás que le sean inherentes en cumplimiento de la interventoría. **PARÁGRAFO:** Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluída la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la imposición de multas y sanciones contractuales correspondientes. **CLAÚSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.:** 1) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato; 2) Recibir del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato previa a la revisión y aprobación por parte del interventor; 3) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA y el Interventor las actas de iniciación, recibo y liquidación; 4) Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los pliegos de condiciones; **CLÁUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($1.145.761.000)=M/CTE.** INCLUIDO IVA Y DEMÁS TRIBUTOS. CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. pagará el valor de este contrato así: a) Un desembolso a título de anticipo de CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROSCIENTOS PESOS ($ 458.304.400,00) MONEDA CORRIENTE,

equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, que deberá ser amortizado en su totalidad según se dispone más adelante. b) El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de avance de obra, de las cuales se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolución total. c) El restante diez por ciento (10%) se cancelará después de la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar el anticipo, si lo hubiere. **PARAGRAFO PRIMERO.** El pago de que trata la presente cláusula quedara sujeta al desembolso que realice el Patrimonio Autónomo FIA, previa autorización del Gestor y la disponibilidad de recursos del mismo de acuerdo al plan de pago. **PARAGRAFO SEGUNDO.** Los recursos que se entregaren al contratista titulo de anticipo deberán ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se establecerá como condición el giro de los recursos, la aprobación por parte de la supervisión del contrato. Los rendimientos que se generen pertenecerán a la Entidad Pública, razón por la cual deberán ser devueltos a ésta con anterioridad a la cancelación del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es del último diez por ciento (10%) Del contrato acompañados de la respectiva certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación. **PARAGRAFO TERCERO.** EL **CONTRATISTA** no podrá ceder los derechos de crédito financiero. **PARAGRAFO CUARTO.** Para el desembolso del anticipo el **CONTRATISTA** deberá presentar un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. **PARÁGRAFO QUINTO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** pagará el servicio de consultoría y se realizará mediante el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor del proyecto designado para tal fin. La consultoría se cancelará mensualmente, mediante el reembolso de costos directos de sueldos de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor. El Contratista deberá tener presente que en forma previa a la autorización de cada pago, debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Además de los requisitos exigidos por el área administrativa y financiera de la Entidad. **PARAGRAFO SEXTO.** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. **CLAÚSULA SEXTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE *EJECUCIÓN* DEL CONTRATO: LA INTERVENTORÍA DEBERÁ EJECUTARSE DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA RESPECTO DE LOS CUALES SE CUMPLA, INCLUIDO EL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE AQUELLOS, Y SEIS (6) MESES MAS. EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE ESTE PLAZO PODRÁ SER PRORROGADO. CLÁUSULA SEPTIMA.- PERSONAL DEL**

INTERVENTOR. El interventor se obliga a suministrar el personal que se requiera para la ejecución del contrato. Este personal dependerá exclusivamente del interventor, quien será su empleador y responderá por sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; así como por los sistemas y garantía en materia de seguridad industrial y salud ocupacional AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de solicitar al interventor los cambios de personal que considere conveniente y este se obliga a realizarlos a satisfacción. **CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍAS:** El contratista deberá constituir a favor de **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** y para la aprobación de éste, garantía única otorgada por una compañía de seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia ó cualquier otro mecanismos de cobertura del riesgo, que ampare los siguientes riesgos: a) **De cumplimiento:** Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la cláusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el contrato; **b) De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. **c) Calidad del servicio :** Por el treinta por 30% del valor definitivo de este contrato, con una vigencia de cinco años contados a partir del acta de recibo final. Su aprobación por **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** será condición previa para realizar el último pago del contrato. **d) Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo:** Por un valor equivalente al 100% del monto entregado a título de anticipo por la Entidad al Contratista, amparo que se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. **e) De Responsabilidad Civil Extracontractual:** Por el treinta 30% del valor del contrato, y estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato. Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas para cada una de ellas. **CLÁUSULA NOVENA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** El presente contrato se imputará con cargo a los siguientes: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **666- del 28 de Mayo de 2015, Código Presupuestal 99 Apoyo Administrativo 9101 PDA —FIA — DPTO -RECURSOS DEL CREDITO** por el valor de **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($1.145.761.000) CLAUSULA DECIMA.CUIDADO DE LAS OBRAS:** Desde el inicio de la ejecución del contrato el interventor deberá dar instrucciones necesarias y suficientes y asegurar que el Constructor de la obra intervenida, responda por el cuidado de las obras contratadas, desde la iniciación de estas hasta la entrega definitiva a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., en las condiciones pactadas en el contrato. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD:** En el presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas contenidas en el artículo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO:** La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

podrá imponer multas, sanciones y demás consecuencias derivadas del incumplimiento contractual, con base en el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, previo concepto escrito del interventor, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por un término igual a la de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de Garantía Única por un término igual al de la suspensión, el concepto previo del interventor y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar la ejecución del mismo salvo previa autorización expresa y escrita de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO:** Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,** el Supervisor y/o el Interventor, deberá hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la orden. La presentación del reclamo no dará derecho a EL **CONTRATISTA** a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** una orden diferente. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INDEMNIDAD AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P:** El **CONTRATISTA** mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del **CONTRATISTA** en el desarrollo de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- MULTAS:** Previa garantía del debido proceso y mediante acto motivado en caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, **El CONTRATISTA** cancelará a **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** por cada día de retraso el 1% del valor total del contrato sin exceder el 20% del valor total del contrato, suma que se podrá descontar directamente de los valores adeudados al **CONTRATISTA** por **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato o se declare la caducidad del contrato, pagará el **CONTRATISTA** a **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor anual del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL **CONTRATISTA** pueda solicitar al **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. El **CONTRATISTA** autoriza que la **CONCEDENTE** descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.-**

VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL **CONTRATISTA** es el único responsable por la vinculación de personal lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL **CONTRATISTA**, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y/0 PROHIBICIONES:** Con la firma del presente contrato, el **CONTRATISTA** manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad prevista en la constitución y las demás normas que regulan la materia, en especial manifiesta no encontrarse incurso en las inhabilidades y/o prohibiciones establecidas en la Ley 821 de 2003, ni en ninguna establecida en ordenamiento nacional. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR:** Por ser el presente un contrato de Interventoría, el interventor actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, por lo tanto, no contrae relación laboral alguna con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. razón por la cual no tendrá derecho al pago de prestaciones sociales de ninguna índole y sus emolumentos se contraerán a los expresamente pactados en el presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PARTICIPACION COMUNITARIA:** El presente contrato estará sujeto a la vigilancia y control comunitario de que trata el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del Contrato se hará entre el Gerente de **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P** o su delegado, EL **CONTRATISTA** y el Interventor o quien haga sus veces, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha de acuerdo que la disponga, determinándose en ella las obligaciones pendientes a cargo de las partes contratantes. Para la liquidación se exigirá a **CONTRATISTA** la ampliación o extensión, si es del caso, de garantía de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, de responsabilidad civil extracontractual y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del Contrato, obligaciones éstas contempladas en la garantía única de cumplimiento y en el texto del presente Contrato. Así mismo, para la liquidación del Contrato será necesaria la presentación de los siguientes documentos: 1) Acta de recibo a satisfacción 2) Constancias expedidas por entidades respectivas, en las cuales se certifique que EL **CONTRATISTA** ha cancelado los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y contribuciones especiales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, según el caso, y se encuentra a paz y salvo por estos conceptos; 3) Constancia suscrita por el Interventor, en la cual se exprese que EL **CONTRATISTA** está a paz y salvo por cualquier concepto relacionado con el Contrato. El trámite de liquidación del Contrato se sujetará a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO. Si las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación será realizada unilateralmente por **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P,** y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición, todo conforme a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, y la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012, y las demás normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN: AGUAS DE HUILA S.A. E.S.P.** ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de la Subgerencia Técnica y Operativo, quien tendrá la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes. Para su ejecución requiere de su registro presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual Y PAGO DE publicación y estampillas departamentales. **CLAÚSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO Y DIRECCIONES CONTRACTUALES:** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio del contrato la ciudad de Neiva y como direcciones opcionales las siguientes: **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.:** Calle 21 No. 1 C- 17, Neiva. **CONTRATISTA:** Calle 12 N° 5 – 07 Oficina 302. La correspondencia será enviada a las anteriores direcciones salvo que por escrito se comunique el cambio de dirección. Para constancia se firma en Neiva, a los

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		CONTRATISTA
JOHN JAIRO TRUJILLO PERDOMO Gerente		**BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS** Representante Legal **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**
ELABORO JURIDICA	**REVISÓ JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN**	**CONTROL PREVIO PRESUPUESTO**
Ana Mercedes Arias Lasso	Francisco Leonel Lizcano Romero	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. Registro de Compromiso 410026 $1.145.761.000 = 05 OCT 2015

....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		FECHA SUSPENSIÓN 1:	1/07/16
CONTRATO No:	239 -2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	1/08/16
VALOR:	15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16
ANTICIPO:	6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/06/17
		FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
		FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL:	15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ N°4	342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
		PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL:	15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA DE INICIACION:	30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FECHA APROB. POLIZA:	11-01-18	PLAZO TOTAL:	450 Días
FVPC :	25-07-18	FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
											ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.100,00	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				2.023.436.243,00			327.274.891,32		61.188.613,00		1.634.972.738,00		1.696.161.351,00
1.100,00	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO Y MISCELANIAS				1.577.232.054,00			202.882.531,67		45.945.442,00		1.328.404.080,00		1.374.349.522,00
1.101,00	Localizacion y Replanteo en Area	HA	3,00	568.548,00	1.705.644,00	-	-2,8750	1.634.575,50			0,1250	71.069,00	0,1250	71.069,00
1.102,00	Descapote Mecanico	M2	685,00	2.040,00	1.397.400,00	+	2.918,0000	5.952.720,00			3.603,0000	7.350.120,00	3.603,0000	7.350.120,00
1.103,00	Excavacion Mecanica	M3	1.297,00	10.202,00	13.231.994,00	+	1.964,0000	20.036.728,00			3.261,0000	33.268.722,00	3.261,0000	33.268.722,00
1.104,00	Relleno Tipo II - Recebo o Granular Similar	M3	166,00	38.782,00	6.437.812,00	-	-166,0000	6.437.812,00	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
1.105,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	962,00	10.084,00	9.700.808,00	-	-331,7500	3.345.367,00	605,2500	6.103.341,00	25,0000	252.100,00	630,2500	6.355.441,00
1.106,00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	438,00	15.718,00	6.884.484,00	+	3.183,3000	50.035.109,40	1.160,3000	18.237.595,00	2.461,0000	38.681.998,00	3.621,3000	56.919.593,00
1.107,00	Excavacion Manual	M3	55,00	28.756,00	1.581.580,00	-	-0,1900	5.463,64			54,8100	1.576.116,00	54,8100	1.576.116,00
1.108,00	Concreto de Limpieza 2500 PSI Impermeabilizado	M3	38,00	405.951,00	15.426.138,00	+	19,5500	7.936.342,05			57,5500	23.362.480,00	57,5500	23.362.480,00
1.109,00	Concreto Ciclópeo 50% Piedra - 50% Concreto de 3000 PSI	M3	67,00	398.452,00	26.696.284,00	-	-62,0000	24.704.024,00			5,0000	1.992.260,00	5,0000	1.992.260,00
1.110,00	Concreto Hidraulico 4000 PSI Impermeabilizado Incluye Formaleta	M3	750,00	690.473,00	517.854.750,00	-	-12,6000	8.699.959,80	12,4000	8.561.865,00	725,0000	500.592.925,00	737,4000	509.154.790,00
1.111,00	Cinta PVC Sika V-15 o Similar	ML	485,00	26.038,00	12.628.430,00		0,0000	-			485,0000	12.628.430,00	485,0000	12.628.430,00
1.112,00	Sikadur 32 - Primer o Similar	KG	258,00	70.556,00	18.203.448,00	-	-238,0000	16.792.328,00	10,0000	705.560,00	10,0000	705.560,00	20,0000	1.411.120,00
1.113,00	Viguetas Prefabricadas L. 1.20 m Falso Fondo Filtros Según Diseño	UN	400,00	65.000,00	26.000.000,00	-	-170,0000	11.050.000,00			230,0000	14.950.000,00	230,0000	14.950.000,00
1.114,00	Acero de Refuerzo Figura FY 60.000 PSI	KG	90.000,00	4.178,00	376.020.000,00	+	7.403,9700	30.933.786,66	1.468,9700	6.137.357,00	95.935,0000	400.816.430,00	97.403,9700	406.953.787,00
1.115,00	Baranda en Tubería HG 2 Lineas 1 1/4" Soldada Según Diseño	ML	125,00	168.792,00	21.099.000,00	+	72,4800	12.234.044,16	-2,5200	425.356,00	200,0000	33.758.400,00	197,4800	33.333.044,00
1.116,00	Pasarela Metálica Lámina Alfajor Ancho 0.8 m	ML	85,00	188.975,00	16.062.875,00	-	-85,0000	16.062.875,00			0,0000	-	0,0000	-
1.117,00	Anclaje de 1/2", Incluye Perforación, Epóxico Sikadur 42 Anclaje o Similar, Instalación de Varilla	UN	1.134,00	15.774,00	17.887.716,00	-	-614,0000	9.685.236,00	420,0000	6.625.080,00	100,0000	1.577.400,00	520,0000	8.202.480,00
1.118,00	Tuberia Acero al Carbon SCH 40 Ø12"	ML	24,00	480.000,00	11.520.000,00	-	-24,0000	11.520.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.119,00	Tuberia Acero al Carbon SCH 40 Ø16" (Incluye Niples Lisos)	ML	24,00	600.000,00	14.400.000,00	-	-24,0000	14.400.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.120,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Acero al Carbon Ø12" EL	UN	3,00	810.000,00	2.430.000,00	-	-3,0000	2.430.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.121,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Acero al Carbon Ø16" EL	UN	6,00	1.660.000,00	9.960.000,00	-	-6,0000	9.960.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.122,00	Suministro Tuberia PVC Presion UM Ø6" RDE 32.5 (Sedimentadores)	ML	120,00	43.492,00	5.219.040,00	-	-120,0000	5.219.040,00			0,0000	-	0,0000	-
1.123,00	Instalacion Tuberia PVC Presion UM Ø6" RDE 32.5 (Sedimentadores)	ML	120,00	3.797,00	455.640,00	-	-120,0000	455.640,00			0,0000	-	0,0000	-
1.124,00	Suministro, transporte e instalación de Tapon de PVC Presion UM Ø6"	UN	24,00	433.604,00	10.406.496,00	-	-24,0000	10.406.496,00			0,0000	-	0,0000	-
1.125,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 10" Con Vástago L.2.5 m Volante y CRM	UN	1,00	5.323.960,00	5.323.960,00	-	-1,0000	5.323.960,00			0,0000	-	0,0000	-
1.126,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 14" Con Vástago L.3.4 m Volante Y CRM	UN	1,00	8.042.560,00	8.042.560,00		0,0000	-			1,0000	8.042.560,00	1,0000	8.042.560,00
1.127,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 16" Con Vástago L.3.85 m Volante y CRM	UN	1,00	8.967.660,00	8.967.660,00	-	-1,0000	8.967.660,00			0,0000	-	0,0000	-
1.128,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 16" Con Vástago L.5.15 m Volante Y CRM	UN	1,00	9.725.140,00	9.725.140,00	+	4,0000	38.900.560,00			5,0000	48.625.700,00	5,0000	48.625.700,00
1.129,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Cortina de 4" Con Vástago de L.4.1 m Volante EBxEL	UN	1,00	2.976.770,00	2.976.770,00	+	4,0000	11.907.080,00			5,0000	14.883.850,00	5,0000	14.883.850,00
1.130,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Cortina de 10" Con Vástago de L.5.5 m y Volante EB	UN	1,00	7.386.440,00	7.386.440,00	+	4,0000	29.545.760,00			5,0000	36.932.200,00	5,0000	36.932.200,00
1.131,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Cortina de 20" Con Vástago y Volante EB	UN	1,00	29.185.880,00	29.185.880,00	-	-1,0000	29.185.880,00			0,0000	-	0,0000	-
1.132,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula de Compuerta Lateral Circular de 8" Sello de Bronce con Vástago Ascendente (200 mm) SRM	UN	1,00	2.780.905,00	2.780.905,00	-	-1,0000	2.780.905,00			0,0000	-	0,0000	-
1.133,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EL L = 0 a 0.50 m D 2"	UN	8,00	95.000,00	760.000,00	-	-8,0000	760.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.134,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EL L = 3.00 a 3.50 m D 3"	UN	8,00	320.000,00	2.560.000,00	-	-8,0000	2.560.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.135,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EL L = 2.00 a 2.50 m D 14"	UN	6,00	1.450.000,00	8.700.000,00	-	-2,0000	2.900.000,00			4,0000	5.800.000,00	4,0000	5.800.000,00
1.136,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 2.00 a 2.50 m D 4"	UN	8,00	530.000,00	4.240.000,00	-	-2,0000	1.060.000,00			6,0000	3.180.000,00	6,0000	3.180.000,00
1.137,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 0 a 0.50 m D 6"	UN	62,00	330.000,00	20.460.000,00	-	-14,0000	4.620.000,00			48,0000	15.840.000,00	48,0000	15.840.000,00
1.138,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 0.50 a 1.00 m D 8"	UN	1,00	530.000,00	530.000,00	+	2,0000	1.060.000,00			3,0000	1.590.000,00	3,0000	1.590.000,00
1.139,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EBXEB L = 0.50 a 1.00 m D 8"	UN	6,00	680.000,00	4.080.000,00	-	-3,0000	2.040.000,00			3,0000	2.040.000,00	3,0000	2.040.000,00
1.140,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 0.50 a 1.00 m D 14", 16", 18"	UN	18,00	1.180.000,00	21.240.000,00	+	2,0000	2.360.000,00			20,0000	23.600.000,00	20,0000	23.600.000,00
1.141,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EBXEB L = 0.50 a 1.00 m D 20"	UN	2,00	2.580.000,00	5.160.000,00	-	-2,0000	5.160.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.142,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD ELXEB L = 1.00 m a 1.50 m D 14"	UN	6,00	1.480.000,00	8.880.000,00	-	-3,0000	4.440.000,00			3,0000	4.440.000,00	3,0000	4.440.000,00
1.143,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD ELXEB L = 1.00 m a 1.50 m D 16"	UN	12,00	1.880.000,00	22.560.000,00	-	-4,0000	7.520.000,00			8,0000	15.040.000,00	8,0000	15.040.000,00
1.144,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD ELXEB L = 0.50 m a 1.00 m D 20"	UN	4,00	2.030.000,00	8.120.000,00	-	-4,0000	8.120.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.145,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD EBXEB L = 1.00 m a 1.50 m D 20"	UN	4,00	2.330.000,00	9.320.000,00	-	-4,0000	9.320.000,00			0,0000	-	0,0000	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		FECHA SUSPENSIÓN 1:	1/07/16
CONTRATO No:	239 -2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	1/08/16
VALOR:	15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16
ANTICIPO:	6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/06/17
		FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
		FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL:	15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ Nº4	342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
		PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL:	15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA DE INICIACION:	30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FECHA APROB. POLIZA:	11-01-18	PLAZO TOTAL:	450 Días
FVPC :	25-07-18	FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
											ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.146,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD EBXEB con orificios de 1" c. 20 cm L = 2.20 m D 6"	UN	96,00	825.000,00	79.200.000,00	-	-48,0000	- 39.600.000,00			48,0000	39.600.000,00	48,0000	39.600.000,00
1.147,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD EBXEB con orificios de 1 1/2" c. 53 cm L = 8.90 m D 10"	UN	12,00	3.580.000,00	42.960.000,00	-	-12,0000	- 42.960.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.148,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90º HD Brida 8" (200 mm)	UN	6,00	914.040,00	5.484.240,00	-	-3,0000	- 2.742.120,00			3,0000	2.742.120,00	3,0000	2.742.120,00
1.149,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90º HD Brida 14" (350 mm)	UN	6,00	2.157.560,00	12.945.360,00	-	-3,0000	- 6.472.680,00			3,0000	6.472.680,00	3,0000	6.472.680,00
1.150,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90º HD Brida 16" (400 mm)	UN	12,00	2.883.720,00	34.604.640,00	-	-6,0000	- 17.302.320,00			6,0000	17.302.320,00	6,0000	17.302.320,00
1.151,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45º HD Brida 18" (450 mm)	UN	2,00	4.231.640,00	8.463.280,00	-	-2,0000	- 8.463.280,00			0,0000	-	0,0000	-
1.152,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45º HD Bridado 20" (500 mm)	UN	4,00	4.251.640,00	17.006.560,00	-	-4,0000	- 17.006.560,00			0,0000	-	0,0000	-
1.153,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90º HD Bridado 20" (500 mm)	UN	2,00	6.852.360,00	13.704.720,00	-	-2,0000	- 13.704.720,00			0,0000	-	0,0000	-
1.154,00	Suministro, transporte e instalación de de Brida Ciega HD de 6"	UN	96,00	222.680,00	21.377.280,00	-	-48,0000	- 10.688.640,00			48,0000	10.688.640,00	48,0000	10.688.640,00
1.155,00	Suministro, transporte e instalación de Brida Ciega HD de 10"	UN	12,00	469.760,00	5.637.120,00	-	-12,0000	- 5.637.120,00			0,0000	-	0,0000	-
1.156,00	Suministro, transporte e instalación de Adaptador HD 18" L=0.60 m	UN	2,00	820.000,00	1.640.000,00	-	-2,0000	- 1.640.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.200,00	**SUMINISTRO DE MATERIALES FILTRANTES Y MODULOS PLASTICOS DE SEDIMENTACION PARA PTAP**				185.052.896,00			- 37.675.716,12		-		147.377.180,00		147.377.180,00
1.200,00	Suministro, transporte e instalación de Arena Fina para Filtro	M3	42,00	732.620,00	30.770.040,00	-	-19,0000	- 13.919.780,00			23,0000	16.850.260,00	23,0000	16.850.260,00
1.201,00	Suministro, transporte e instalación de Gravilla fina para Filtro	M3	42,00	711.688,00	29.890.896,00	-	-10,9900	- 7.821.451,12			31,0100	22.069.445,00	31,0100	22.069.445,00
1.202,00	Suministro, transporte e instalación de Antracita para Filtro	M3	56,00	758.785,00	42.491.960,00	-	-21,0000	- 15.934.485,00			35,0000	26.557.475,00	35,0000	26.557.475,00
1.203,00	Suministro, transporte e instalación de Modulos de Sedimentacion en Poliestileno Apertura 5 cm	M3	109,20	750.000,00	81.900.000,00		0,0000	-			109,2000	81.900.000,00	109,2000	81.900.000,00
1.300,00	**CAMARA DE LLEGADA DE AGUA CRUDA Y LINEA DE AGUA CRUDA A PTAP NUEVA**				153.611.093,00			- 34.402.244,37		8.493.171,00		110.715.677,00		119.208.848,00
1.301,00	Concreto Hidraulico 4000 PSI Impermeabilizado Incluye Formaleta	M3	8,50	690.473,00	5.869.021,00	-	-7,1100	- 4.909.263,03	1,3900	959.757,00	0,0000	-	1,3900	959.757,00
1.302,00	Acero de Refuerzo Figura FY 60.000 PSI	KG	765,00	4.178,00	3.196.170,00	-	-584,0000	- 2.439.952,00	181,0000	756.218,00	0,0000	-	181,0000	756.218,00
1.303,00	Demolicion de Estructuras en Concreto	M3	5,50	125.689,00	691.290,00	-	-5,3250	- 669.293,93	0,1750	21.996,00	0,0000	-	0,1750	21.996,00
1.304,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD ELXEB L = 1.00 m a 1.50 m D 16"	UN	2,00	1.880.000,00	3.760.000,00	-	-2,0000	- 3.760.000,00			0,0000	-	0,0000	-
1.305,00	Suministro, transporte e instalación de Vertederos en Fibra de Vidrio Espesor 1 cm	M2	1,00	258.964,00	258.964,00	-	-1,0000	- 258.964,00			0,0000	-	0,0000	-
1.306,00	Suministro, transporte e instalación de Valvula Mariposa Ø16" Acero EB	UN	1,00	3.877.200,00	3.877.200,00		0,0000	-	0,0000	-	1,0000	3.877.200,00	1,0000	3.877.200,00
1.307,00	Suministro, transporte e instalación de Union de Desmontaje Acero Ø16" Tipó Dresser	UN	2,00	764.000,00	1.528.000,00	+	3,0000	2.292.000,00	4,0000	3.056.000,00	1,0000	764.000,00	5,0000	3.820.000,00
1.308,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90º HD Brida 16" (400 mm)	UN	8,00	3.699.200,00	29.593.600,00	-	-4,0000	- 14.796.800,00	1,0000	3.699.200,00	3,0000	11.097.600,00	4,0000	14.796.800,00
1.309,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45º HD Brida 16" (400 mm)	UN	2,00	3.542.600,00	7.085.200,00	-	-2,0000	- 7.085.200,00			0,0000	-	0,0000	-
1.310,00	Suministro, transporte e instalación de Brida Ciega Ø16" HD	UN	1,00	1.031.200,00	1.031.200,00		0,0000	-	0,0000	-	1,0000	1.031.200,00	1,0000	1.031.200,00
1.311,00	Suministro Tuberia PVC Presion UM Ø16" RDE 21	ML	153,00	395.243,00	60.472.179,00	+	2,0000	790.486,00			155,0000	61.262.665,00	155,0000	61.262.665,00
1.312,00	Instalacion Tuberia PVC Presion UM Ø16" RDE 21	ML	153,00	19.353,00	2.961.009,00	+	2,0000	38.706,00			155,0000	2.999.715,00	155,0000	2.999.715,00
1.313,00	Excavacion Manual	M3	275,00	28.756,00	7.907.900,00	-	-50,0000	- 1.437.800,00			225,0000	6.470.100,00	225,0000	6.470.100,00
1.314,00	Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar	M3	28,00	45.000,00	1.260.000,00	-	-13,9600	- 628.200,00			14,0400	631.800,00	14,0400	631.800,00
1.315,00	Relleno Tipo II - Recebo o Granular Similar	M3	115,00	38.782,00	4.459.930,00	-	-115,0000	- 4.459.930,00			0,0000	-	0,0000	-
1.316,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	110,00	10.084,00	1.109.240,00	+	67,9981	685.692,61		-	177,9981	1.794.933,00	177,9981	1.794.933,00
1.317,00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	165,00	15.718,00	2.593.470,00	-	-131,4497	- 2.066.126,03			33,5503	527.344,00	33,5503	527.344,00
1.318,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90º HD EL 16" (400 mm)	UN	4,00	2.894.160,00	11.576.640,00	+	3,0000	8.682.480,00			7,0000	20.259.120,00	7,0000	20.259.120,00
1.319,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45º HD EL 16" (400 mm)	UN	2,00	2.190.040,00	4.380.080,00	-	-2,0000	- 4.380.080,00			0,0000	-	0,0000	-
1.400,00	**SISTEMA DE DRENAJE DE LA PTAP**				107.540.200,00			- 52.314.399,16		6.750.000,00	0,0000	48.475.801,00		55.225.801,00
1.401,00	Suministro Tuberia de Alcantarillado Ø12" Plastica Flexible	ML	158,00	81.075,00	12.809.850,00	-	-130,5600	- 10.585.152,00			27,4400	2.224.698,00	27,4400	2.224.698,00
1.402,00	Instalacion Tuberia de Alcantarillado Ø12" Plastica Flexible	ML	158,00	18.329,00	2.895.982,00	-	-130,5600	- 2.393.034,24			27,4400	502.948,00	27,4400	502.948,00
1.403,00	Suministro Tuberia de Alcantarillado Ø16" Plastica Flexible	ML	164,00	132.619,00	21.749.516,00	-	-61,5600	- 8.164.025,64			102,4400	13.585.490,00	102,4400	13.585.490,00
1.404,00	Instalacion Tuberia de Alcantarillado Ø16" Plastica Flexible	ML	164,00	19.353,00	3.173.892,00	-	-61,5600	- 1.191.370,68			102,4400	1.982.521,00	102,4400	1.982.521,00
1.405,00	Cilindro en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1.20 m Interno Esp. 0.15 m	ML	33,00	339.782,00	11.212.806,00		0,0000	-			33,0000	11.212.806,00	33,0000	11.212.806,00
1.406,00	Base en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1.70 m (Incluye Cañuelas)	UN	22,00	650.000,00	14.300.000,00	-	-12,0000	- 7.800.000,00			10,0000	6.500.000,00	10,0000	6.500.000,00
1.407,00	Tapa en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1.70 m	UN	22,00	450.000,00	9.900.000,00	+	3,0000	1.350.000,00	15,0000	6.750.000,00	10,0000	4.500.000,00	25,0000	11.250.000,00
1.408,00	Excavacion Manual	M3	482,00	28.756,00	13.860.392,00	-	-390,5400	- 11.230.368,24			91,4600	2.630.024,00	91,4600	2.630.024,00
1.409,00	Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar	M3	35,00	45.000,00	1.575.000,00	-	-23,0200	- 1.035.900,00			11,9800	539.100,00	11,9800	539.100,00
1.410,00	Relleno Tipo II - Recebo o Granular Similar	M3	248,00	38.782,00	9.617.936,00	-	-248,0000	- 9.617.936,00			0,0000	-	0,0000	-
1.411,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	198,00	10.084,00	1.996.632,00	+	234,9600	2.369.336,64			432,9600	4.365.969,00	432,9600	4.365.969,00
1.408,00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	283,00	15.718,00	4.448.194,00	-	-255,5000	- 4.015.949,00			27,5000	432.245,00	27,5000	432.245,00
2.000,00	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (2 UNIDADES)**				3.072.697.746,00			- 272.717.550,71		66.937.667,00		2.733.042.530,00		2.799.980.197,00
2.100,00	**ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO Y MISCELANIAS**				3.049.275.162,00			- 293.080.969,57		66.937.667,00		2.689.256.527,00		2.756.194,00
2.101,00	Localizacion y Replanteo en Area	HA	1,00	568.548,00	568.548,00	-	-0,5500	- 312.701,40			0,4500	255.847,00	0,4500	255.847,00

aguas del huila

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
	CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		FECHA SUSPENSIÓN 1:	1/07/16	ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATO No:	239 -2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	1/08/16	
	VALOR:	15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16	
	ANTICIPO:	6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/06/17	
			FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17	
			FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17	
	VALOR TOTAL:	15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17	
	VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ Nº4	342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días	25 DE DICIEMBRE DE 2017
			PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días	
	VALOR TOTAL:	15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días	
	FECHA DE INICIACION:	30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días	
	FECHA APROB. POLIZA:	11-01-18	PLAZO TOTAL:	450 Días	
	FVPC :	25-07-18	FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:	25/12/17	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
											ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	`+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.102,00	Excavacion Mecanica	M3	7.718,00	10.202,00	78.739.036,00	+	4.648,4238	47.423.219,61	289,1600	2.950.011,00	12.077,2638	123.212.245,00	12.366,4238	126.162.256,00
2.103,00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	6.350,00	15.718,00	99.809.300,00	+	5.727,2600	90.021.072,68	800,0000	12.574.400,00	11.277,2600	177.255.973,00	12.077,2600	189.830.373,00
2.104,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	1.368,00	10.084,00	13.794.912,00	+	584,2500	5.891.577,00		-	1.952,2500	19.686.489,00	1.952,2500	19.686.489,00
2.105,00	Relleno Tipo II - Recebo o Granular Similar	M3	865,00	38.782,00	33.546.430,00	-	-658,8800	- 25.552.684,16	206,1200	7.993.746,00	0,0000	-	206,1200	7.993.746,00
2.106,00	Concreto de Limpieza 2500 PSI Impermeabilizado	M3	129,00	485.000,00	62.565.000,00	-	-7,9300	- 3.846.050,00		-	121,0700	58.718.950,00	121,0700	58.718.950,00
2.107,00	Concreto Hidraulico 4000 PSI Impermeabilizado Incluye Formaleta	M3	1.972,00	690.473,00	1.361.612.756,00	-	-196,8417	- 135.913.913,30	8,3200	5.744.736,00	1.766,8383	1.219.954.107,00	1.775,1583	1.225.698.843,00
2.108,00	Acero de Refuerzo Figura FY 60.000 PSI	KG	237.802,00	4.178,00	993.536.756,00	+	24.245,0000	101.295.610,00	3.045,0000	12.722.010,00	259.002,0000	1.082.110.356,00	262.047,0000	1.094.832.366,00
2.109,00	Tuberia Acero al Carbon SCH 40 Ø16" (Incluye Niples Lisos)	ML	42,00	600.000,00	25.200.000,00	-	-42,0000	- 25.200.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.110,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD Brida 16" (400 mm)	UN	22,00	3.619.200,00	79.622.400,00	-	-22,0000	- 79.622.400,00			0,0000	-	0,0000	-
2.111,00	Suministro, transporte e instalación de Tee HD Ø16" EB	UN	6,00	4.604.040,00	27.624.240,00	-	-6,0000	- 27.624.240,00			0,0000	-	0,0000	-
2.112,00	Union de Desmontaje Acero Ø16" Tipó Dresser	UN	12,00	684.000,00	8.208.000,00	-	-12,0000	- 8.208.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.113,00	Suministro e Instalacion de Valvula Mariposa Ø16" Acero EB	UN	12,00	3.877.200,00	46.526.400,00	-	-12,0000	- 46.526.400,00			0,0000	-	0,0000	-
2.114,00	Suministro, transporte e instalación de Macromedidor Ultrasonido Extrusivo Ø16" con Electrodos Salida xa Telemetria	UN	2,00	17.000.000,00	34.000.000,00	-	-2,0000	- 34.000.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.115,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 0.50 m Ø16"	UN	10,00	560.000,00	5.600.000,00	-	-10,0000	- 5.600.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.116,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 0.70 m Ø16"	UN	8,00	730.000,00	5.840.000,00	-	-8,0000	- 5.840.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.117,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 1.80 m Ø16"	UN	4,00	1.480.000,00	5.920.000,00	-	-4,0000	- 5.920.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.118,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 2.30 m Ø16"	UN	2,00	1.730.000,00	3.460.000,00	-	-2,0000	- 3.460.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.119,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 2.50 m Ø16"	UN	2,00	1.930.000,00	3.860.000,00	-	-2,0000	- 3.860.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.120,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 1 m Ø16"	UN	16,00	980.000,00	15.680.000,00	-	-16,0000	- 15.680.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.121,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EBXEB L <= 0.60 m Ø16"	UN	4,00	1.630.000,00	6.520.000,00	-	-4,0000	- 6.520.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.122,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EBXEB L <= 1.50 m Ø16"	UN	4,00	2.580.000,00	10.320.000,00	-	-4,0000	- 10.320.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.123,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EBXEB L <= 1.60 m Ø16"	UN	4,00	2.780.000,00	11.120.000,00	-	-4,0000	- 11.120.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.124,00	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EBXEB L <= 1.20 m Ø16"	UN	4,00	2.380.000,00	9.520.000,00	-	-4,0000	- 9.520.000,00			0,0000	-	0,0000	-
2.125,00	Junta de Construccion en Lamina Coll Rolled A-36 Ancho 200 mm Espesor 6 mm (1/4")	ML	316,00	119.483,00	37.756.628,00	-	-316,0000	- 37.756.628,00			0,0000	-	0,0000	-
2.126,00	Tapa de Acceso Ø60 cm en HD (Suministro e Instalacion)	UN	22,00	671.880,00	14.781.360,00	-	-10,0000	- 6.718.800,00			12,0000	8.062.560,00	12,0000	8.062.560,00
2.127,00	Andenes en Concreto 3000 PSI	M3	74,00	608.604,00	45.036.696,00	-	-33,0000	- 20.083.932,00	41,0000	24.952.764,00	0,0000	-	41,0000	24.952.764,00
2.128,00	Geotextil NT 2500	M2	1.028,00	8.275,00	8.506.700,00	-	-1.028,0000	- 8.506.700,00			0,0000	-	0,0000	-
2.200,00	**SISTEMA DE DRENAJE DEL TANQUE**				**23.422.584,00**			**20.363.418,86**		-		**43.786.003,00**		**43.786.003,00**
2.201,00	Suministro Tuberia de Alcantarillado Ø16" Plastica Flexible	ML	64,00	132.619,00	8.487.616,00	-	-22,0000	- 2.917.618,00			42,0000	5.569.998,00	42,0000	5.569.998,00
2.202,00	Instalacion Tuberia de Alcantarillado Ø16" Plastica Flexible	ML	64,00	19.353,00	1.238.592,00	-	-22,0000	- 425.766,00			42,0000	812.826,00	42,0000	812.826,00
2.203,00	Cilindro en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1.20 m Interno Esp. 0.15 m	ML	6,00	339.782,00	2.038.692,00	+	13,0000	4.417.166,00			19,0000	6.455.858,00	19,0000	6.455.858,00
2.204,00	Base en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1.70 m (Incluye Cañuelas)	UN	4,00	650.000,00	2.600.000,00	-	-1,0000	- 650.000,00			3,0000	1.950.000,00	3,0000	1.950.000,00
2.205,00	Tapa en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1.70 m	UN	4,00	450.000,00	1.800.000,00	-	-1,0000	- 450.000,00			3,0000	1.350.000,00	3,0000	1.350.000,00
2.206,00	Excavacion Manual	M3	115,00	28.756,00	3.306.940,00	+	41,0000	1.178.996,00			156,0000	4.485.936,00	156,0000	4.485.936,00
2.207,00	Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar	M3	8,00	45.000,00	360.000,00	+	7,7200	347.400,00			15,7200	707.400,00	15,7200	707.400,00
2.208,00	Relleno Tipo II - Recebo o Granular Similar	M3	54,00	38.782,00	2.094.228,00	-	-54,0000	- 2.094.228,00			0,0000	-	0,0000	-
2.209,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	58,00	10.084,00	584.872,00	+	2.088,0000	21.055.392,00			2.146,0000	21.640.264,00	2.146,0000	21.640.264,00
2.206,00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	58,00	15.718,00	911.644,00	-	-6,2300	- 97.923,14			51,7700	813.721,00	51,7700	813.721,00
3.000,00	**REDES DE DISTRIBUCION**				**8.131.900.306,00**			**1.329.905.456,02**		**362.707.778,00**		**9.099.097.983,00**		**9.461.805.761,00**
3.100,00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA INSTALACION DE TUBERIA**				**1.856.675.267,00**			- **1.161.658.153,31**		**83.305.288,00**		**611.711.826,00**		**695.017.113,00**
3.101,00	Localizacion y Replanteo Lineal	KM	8.235,00	1.760,00	14.493.600,00	-	-1,0000	- 1.760,00			8.234,0000	14.491.840,00	8.234,0000	14.491.840,00
3.102,00	Excavacion Manual	M3	16.799,00	28.756,00	483.072.044,00	-	-11.772,6800	- 338.535.186,08	856,3200	24.624.338,00	4.170,0000	119.912.520,00	5.026,3200	144.536.858,00
3.103,00	Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar	M3	988,00	45.000,00	44.460.000,00	-	-457,3797	- 20.582.087,08	-36,7380	- 1.653.210,00	567,3583	25.531.123,00	530,6203	23.877.913,00
3.104,00	Relleno Tipo II - Recebo o Granular Similar	M3	8.894,00	38.782,00	344.927.108,00	-	-5.906,9115	- 229.081.840,59		-	2.987,0885	115.845.267,00	2.987,0885	115.845.267,00
3.105,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	8.400,00	10.084,00	84.705.600,00	+	3.336,9356	33.649.658,25	3.978,0800	40.114.959,00	7.758,8556	78.240.300,00	11.736,9356	11[illegible].3[illegible]5.258,00
3.106,00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	8.400,00	15.718,00	132.031.200,00	+	3.137,1296	49.309.402,52	1.586,6740	24.939.342,00	9.950,4556	156.401.261,00	11.537,1296	181.340.603,00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		FECHA SUSPENSIÓN 1:	1/07/16
CONTRATO No:	239 -2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	1/08/16
VALOR:	15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16
ANTICIPO:	6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/06/17
		FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
		FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL:	15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ Nº4	342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
		PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL:	15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA DE INICIACION:	30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FECHA APROB. POLIZA:	11-01-18	PLAZO TOTAL:	450 Días
FVPC :	25-07-18	FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
											ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.107,00	Relleno Tipo IV - Sub - Base Granular	M3	2.965,00	62.245,00	184.556.425,00	-	-2.965,0000	- 184.556.425,00			0,0000	-	0,0000	-
3.108,00	Relleno Tipo V - Base Granular	M3	2.965,00	85.300,00	252.914.500,00	-	-2.934,7600	- 250.335.028,00			30,2400	2.579.472,00	30,2400	2.579.472,00
3.109,00	Corte y Rotura de Pavimento Rigido en Concreto	M3	445,00	247.273,00	110.036.485,00	-	-313,8700	- 77.611.576,51	-8,0900	- 2.000.439,00	139,2200	34.425.347,00	131,1300	32.424.908,00
3.106,00	Reposicion de Pavimento Rigido en Concreto 4000 PSI	M3	445,00	461.749,00	205.478.305,00	-	-311,6700	- 143.913.310,83	-5,8900	- 2.719.702,00	139,2200	64.284.696,00	133,3300	61.564.994,00
3.200,00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS**				6.026.916.990,00			2.661.478.053,08		147.380.317,00		8.541.014.725,00		8.688.395.042,00
3.200,00	Suministro de Tuberia PVC UM RDE 21 Ø16"	ML	2.230,00	395.243,00	881.391.890,00	-	-2.230,0000	- 881.391.890,00			0,0000	-	0,0000	-
3.201,00	Suministro de Tuberia PVC UM RDE 21 Ø18"	ML	1.155,00	507.288,00	585.917.640,00	-	-1.155,0000	- 585.917.640,00			0,0000	-	0,0000	-
3.202,00	Suministro de Tuberia PVC UM RDE 21 Ø24"	ML	3.957,00	933.772,00	3.694.935.804,00	+	4.034,9997	3.767.769.712,47	40,2830	37.615.137,00	7.951,7167	7.425.090.379,00	7.991,9997	7.462.705.516,00
3.203,00	Suministro de Tuberia CCP Ø30"	ML	767,70	600.000,00	460.620.000,00	+	22,6200	13.572.000,00	65,3200	39.192.000,00	725,0000	435.000.000,00	790,3200	474.192.000,00
3.204,00	Instalacion de Tuberia PVC UM RDE 21 Ø16"	ML	2.230,00	19.353,00	43.157.190,00	-	-2.230,0000	- 43.157.190,00			0,0000	-	0,0000	-
3.205,00	Instalacion de Tuberia PVC UM RDE 21 Ø18"	ML	1.155,00	20.068,00	23.178.540,00	-	-1.155,0000	- 23.178.540,00			0,0000	-	0,0000	-
3.206,00	Instalacion de Tuberia PVC UM RDE 21 Ø24"	ML	3.957,00	32.648,00	129.188.136,00	+	4.034,9997	131.734.669,25	40,2830	1.315.159,00	7.951,7167	259.607.646,00	7.991,9997	260.922.805,00
3.207,00	Instalacion de Tuberia CCP Ø30"	ML	767,70	155.628,00	119.475.616,00	+	22,6200	3.520.305,36	65,3200	10.165.621,00	725,0000	112.830.300,00	790,3200	122.995.921,00
3.208,00	Suministro, transporte e instalación de Tee Acero Ø30" x 24" UM x CCP	UN	1,00	7.391.096,00	7.391.096,00	-	-1,0000	- 7.391.096,00			0,0000	-	0,0000	-
3.209,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	1,00	10.121.086,00	10.121.086,00	-	-1,0000	- 10.121.086,00			0,0000	-	0,0000	-
3.210,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	1,00	7.695.248,00	7.695.248,00	-	-1,0000	- 7.695.248,00			0,0000	-	0,0000	-
3.211,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 22.5° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	1,00	5.766.771,00	5.766.771,00	-	-1,0000	- 5.766.771,00			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Codo 5° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	1,00	3.946.453,00	3.946.453,00	-	-1,0000	- 3.946.453,00			0,0000	-	0,0000	-
3.212,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Ø24" HD EJH	UN	1,00	5.066.000,00	5.066.000,00	+	5,0000	25.330.000,00	2,0000	10.132.000,00	4,0000	20.264.000,00	6,0000	30.396.000,00
3.213,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° Ø24" HD EJH	UN	1,00	6.158.720,00	6.158.720,00	+	14,0000	86.222.080,00			15,0000	92.380.800,00	15,0000	92.380.800,00
3.214,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 22.5° Ø24" HD EJH	UN	1,00	9.792.080,00	9.792.080,00	+	24,0000	235.009.920,00	5,0000	48.960.400,00	20,0000	195.841.600,00	25,0000	244.802.000,00
3.215,00	Suministro, transporte e instalación deCodo 90° Ø18" HD EJH	UN	2,00	3.987.160,00	7.974.320,00	-	-2,0000	- 7.974.320,00			0,0000	-	0,0000	-
3.216,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° Ø18" HD EJH	UN	2,00	2.944.320,00	5.888.640,00	-	-2,0000	- 5.888.640,00			0,0000	-	0,0000	-
3.217,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 22.5° Ø18" HD EJH	UN	2,00	3.230.840,00	6.461.680,00	-	-2,0000	- 6.461.680,00			0,0000	-	0,0000	-
3.218,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Ø16" HD EJH	UN	2,00	2.904.160,00	5.808.320,00	-	-2,0000	- 5.808.320,00			0,0000	-	0,0000	-
3.219,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° Ø16" HD EJH	UN	2,00	2.361.280,00	4.722.560,00	-	-2,0000	- 4.722.560,00			0,0000	-	0,0000	-
3.220,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 22.5° Ø16" HD EJH	UN	1,00	2.259.200,00	2.259.200,00	-	-1,0000	- 2.259.200,00			0,0000	-	0,0000	-
2.000,00	**VIADUCTO 40 METROS (2 UNIDADES) HASTA Ø24"**				248.308.049,00			98.088.843,75		132.022.173,00		18.197.032,00		150.219.206,00
2.001,00	Excavacion Manual	M3	33,90	28.756,00	974.828,00	-	-18,9000	- 543.488,40			15,0000	431.340,00	15,0000	431.340,00
2.001,00	Concreto Hidraulico 4000 PSI Impermeabilizado Incluye Formaleta	M3	16,90	690.473,00	11.668.994,00	+	163,7100	113.037.334,83	165,6100	114.349.234,00	15,0000	10.357.095,00	180,6100	124.706.329,00
2.002,00	Acero de Refuerzo Figura FY 60.000 PSI	KG	1.863,40	4.178,00	7.785.285,00	+	4.139,8400	17.296.251,52	4.230,0000	17.672.939,00	1.773,2400	7.408.597,00	6.003,2400	25.081.537,00
2.002,00	Angulos en Perfil L 4"x4"x5/16" en Acero	ML	720,00	163.569,00	117.769.680,00	-	-720,0000	- 117.769.680,00			0,0000	-	0,0000	-
2.003,00	Angulos en Perfil L 2"x2"x1/4" en Acero	ML	453,20	81.785,00	37.064.962,00	-	-453,2000	- 37.064.962,00			0,0000	-	0,0000	-
2.003,00	Angulos en Perfil L 3"x3"x1/4" en Acero	ML	552,00	122.677,00	67.717.704,00	-	-552,0000	- 67.717.704,00			0,0000	-	0,0000	-
2.003,00	Excavacion Pilotes en Sitio Perforacion	M3	10,30	86.519,00	891.146,00	-	-10,3000	- 891.145,70			0,0000	-	0,0000	-
2.004,00	Soldadura de Filete E7018	ML	25,00	177.418,00	4.435.450,00	-	-25,0000	- 4.435.450,00			0,0000	-	0,0000	-
	ITEMS NO PREVISTOS							2.425.045.500,05		494.815.242,75		1.927.795.841,38		2.425.045.500,13
	ACCESORIOS NO PREVISTOS PTAP							370.056.765,80		99.239,00		369.957.526,80		370.056.765,80
	Suministro, transporte e instalación de tub PVC UM 10" evacuación lodos	M	0,00	$ 308.297,00	-	+	53,4000	16.463.059,80			53,4000	16.463.059,80	53,4000	16.463.059,80
	Suministro, transporte e instalación de codo 90ºX12" BxB HD	UN	0,00	$ 1.923.147,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de pasa muros 12" BxL L= 45 CM HD	UN	0,00	$ 1.130.777,00	-	+	1,0000	1.130.777,00			1,0000	1.130.777,00	1,0000	1.130.777,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 12" BxB L= 165 cm HD	UN	0,00	$ 2.332.277,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de niple 12" BxL L= 150 cm HD	UN	0,00	$ 2.332.277,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de pasa muros 12" BxB L= 90 cm HD	UN	0,00	$ 2.356.277,00	-	+	1,0000	2.356.277,00			1,0000	2.356.277,00	1,0000	2.356.277,00
	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta lateral 12" Incluye vástago y torre de manejo	UN	0,00	$ 10.247.577,00	-	+	1,0000	10.247.577,00			1,0000	10.247.577,00	1,0000	10.247.577,00
	Suministro, transporte e instalación de válvula de fondo 8" incluye vástago y torre de manejo	UN	0,00	$ 3.524.638,00	-	+	3,0000	10.573.914,00			3,0000	10.573.914,00	3,0000	10.573.914,00
	Suministro, transporte e instalación de codo 4" BxB HD	UN	0,00	$ 381.869,00	-	+	1,0000	381.869,00			1,0000	381.869,00	1,0000	381.869,00
	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta lateral 20"	UN	0,00	$ 34.185.542,00	-	+	5,0000	170.927.710,00			5,0000	170.927.710,00	5,0000	170.927.710,00
	Suministro, transporte e instalación de niple adaptador 16" BxL L= 100	UN	0,00	$ 2.879.795,00	-	+	1,0000	2.879.795,00			1,0000	2.879.795,00	1,0000	2.879.795,00
	niple pasamuro HD16" L=.60 z=0.15 ELxEL	UN	0,00	$ 1.121.277,00	-	+	1,0000	1.121.277,00			1,0000	1.121.277,00	1,0000	1.121.277,00
	niple pasamuro 24" z 0.15 LxB	UN	0,00	$ 4.952.498,00	-	+	1,0000	4.952.498,00			1,0000	4.952.498,00	1,0000	4.952.498,00
	brida ciega 24"	UN	0,00	$ 3.257.545,00	-	+	1,0000	3.257.545,00			1,0000	3.257.545,00	1,0000	3.257.545,00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	1/07/16
CONTRATO No:	239 -2015	**FECHA DE REINICIACIÓN 01:**	1/08/16
VALOR:	15.118.564.788,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN 02:**	24/08/16
ANTICIPO:	6.047.425.915,20	**FECHA DE REINICIACIÓN 02:**	5/06/17
		FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
		FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL:	15.118.564.788,00	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ Nº4	342.011.250,00	**PLAZO INICIAL:**	240 Días
		PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL:	15.460.576.038,00	**PLAZO ADICIONAL 2:**	30 Días
FECHA DE INICIACION:	30/10/2015	**PLAZO ADICIONAL 3:**	60 Días
FECHA APROB. POLIZA:	11-01-18	**PLAZO TOTAL:**	450 Días
FVPC :	25-07-18	**FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:**	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
											ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	niple pasamuro HD z=0.15, 16" L=0.60 LxB	UN	0,00	$ 2.119.530,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	pasamuro 16 BXB L=0.90	UN	0,00	$ 2.222.523,00	-	+	1,0000	2.222.523,00			1,0000	2.222.523,00	1,0000	2.222.523,00
	niple BxB 16 L=1,40	UN	0,00	$ 4.357.155,00	-	+	1,0000	4.357.155,00			1,0000	4.357.155,00	1,0000	4.357.155,00
	niple BXB 16 L=1,30	UN	0,00	$ 4.255.539,00	-	+	1,0000	4.255.539,00			1,0000	4.255.539,00	1,0000	4.255.539,00
	orificios en pvc de 8" 0.25m para paso de agua fluculada a los sedimentadores	UN	0,00	$ 23.241,00	-	+	120,0000	2.788.920,00			120,0000	2.788.920,00	120,0000	2.788.920,00
	niple pasamuro 10" LxB L=0.50	UN	0,00	$ 1.164.567,00	-	+	6,0000	6.987.402,00			6,0000	6.987.402,00	6,0000	6.987.402,00
	válvula cortina 10" con vástago L=5.5	UN	0,00	$ 7.580.983,00	-	+	6,0000	45.485.898,00			6,0000	45.485.898,00	6,0000	45.485.898,00
	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 14" Con Vástago L.3.85 m Volante Y CRM	UN	0,00	$ 12.932.495,00	-	+	5,0000	64.662.475,00			5,0000	64.662.475,00	5,0000	64.662.475,00
	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 0.50 a 1.00 m D 20"	UN	0,00	$ 2.161.106,00	-	+	5,0000	10.805.530,00			5,0000	10.805.530,00	5,0000	10.805.530,00
	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEL L = 1.00 m D 20"	UN	0,00	$ 1.611.106,00	-	+	1,0000	1.611.106,00			1,0000	1.611.106,00	1,0000	1.611.106,00
	niple pasamuro pvc 2" L=0 - 0.50m	UN	0,00	$ 15.397,00	-	+	6,0000	92.382,00			6,0000	92.382,00	6,0000	92.382,00
	compuerta de lámina de PRFV de 5mm de espesor con bordes reforzados con el mismo material y banda de neopreno de 2cm en lados laterales y base para estanqueidad	UN	0,00	$ 679.777,00	-	+	3,0000	2.039.331,00			3,0000	2.039.331,00	3,0000	2.039.331,00
	VERTEDERO DE PRFV DE 5 mm DE ESPESOR (0.76 m x 0.13 m) EMBEBIDO 0.03 m EN MUROS Y BASE - SELLAR CON SILICONA INDUSTRIAL COTA	UN	0,00	$ 257.728,00	-	+	1,0000	257.728,00	0,0000	-	1,0000	257.728,00	1,0000	257.728,00
	REGLILLA EN ACRÍLICO DE 3mm, COLOR BLANCO, CON NÚMEROS Y LETRAS EN NEGRO DE 7mm. DE ALTO, EN BAJO RELIEVE	UN	0,00	$ 99.239,00	-	+	2,0000	198.478,00	1,0000	99.239,00	1,0000	99.239,00	2,0000	198.478,00
	Excavacion mecànica par drenaje	m3	0,00	$ 10.202,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	TANQUE						0,0000	**84.077.730,80**		-		**84.077.730,80**		**84.077.730,80**
	excavación manual para tanque	m3	0,00	$ 28.756,00	-	+	351,3000	10.101.982,80			351,3000	10.101.982,80	351,3000	10.101.982,80
	suministro transporte e instalación de codo 180 grados HD 12" para ventilación de tanques ELxEB, incluye accesorios	unid	0,00	$ 2.190.677,00	-	+	16,0000	35.050.832,00			16,0000	35.050.832,00	16,0000	35.050.832,00
	niple pasamuro HD 12" ELxEB Z=0.15 L=0.45 para ventilación	unid	0,00	$ 1.130.777,00	-	+	16,0000	18.092.432,00			16,0000	18.092.432,00	16,0000	18.092.432,00
	Excavación mecánica para tubería drenaje	m3	0,00	$ 10.202,00	-	+	2.042,0000	20.832.484,00			2.042,0000	20.832.484,00	2.042,0000	20.832.484,00
	S T I codo 180ºx12" HD BxL PARA VENTILACION, ICLUYE ACCESORIOS	UN	0,00	$ 2.500.667,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	STI NIPLE PM 12" Z15 L0,45	UN	0,00	$ 1.130.777,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	STI ESCALERA DE ACCESO TANQUES	ML	0,00	$ 50.000,00	-		0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	RED DE DISTRIBUCIÓN							**486.298.233,85**		**136.659.264,07**		**349.638.969,78**		**486.298.233,85**
	Excavación mecánica para tubería	M3	0,00	$ 10.202,00	-	+	12.059,4500	123.030.508,90	2.483,5600	25.337.279,12	9.575,8900	97.693.229,78	12.059,4500	123.030.508,90
	Suministro, transporte e instalación de Codo 11.25° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	0,00	$ 3.886.450,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Codo 11.25° Ø24" HD EJH	UN	0,00	$ 6.000.000,00	-	+	12,0000	72.000.000,00	-1,0000	- 6.000.000,00	13,0000	78.000.000,00	12,0000	72.000.000,00
	Suministro, transporte e instalación de Codo 11.25° Ø18" HD EJH	UN	0,00	$ 3.100.000,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa 24" EB	UN	0,00	$ 35.289.869,00	-	+	2,0000	70.579.738,00			2,0000	70.579.738,00	2,0000	70.579.738,00
	Suministro, transporte e instalación de Tee 24x14 HD BR	UN	0,00	$ 10.224.395,00	-	+	2,0000	20.448.790,00	2,0000	20.448.790,00	0,0000	-	2,0000	20.448.790,00
	Suministro, transporte e instalación de Reducción 24x18 HD BR	UN	0,00	$ 6.416.395,00	-	+	1,0000	6.416.395,00	1,0000	6.416.395,00	0,0000	-	1,0000	6.416.395,00
	Suministro, transporte e instalación de Codo 90 14" BR/BR	UN	0,00	$ 2.986.100,00	-	+	3,0000	8.958.300,00	3,0000	8.958.300,00	0,0000	-	3,0000	8.958.300,00
	Suministro, transporte e instalación de Unión Universal 14"	UN	0,00	$ 680.130,00	-	+	7,0000	4.760.910,00	7,0000	4.760.910,00	0,0000	-	7,0000	4.760.910,00
	Suministro, transporte e instalación de válvula doble compuerta SB 14" EL	UN	0,00	$ 10.914.800,00	-	+	4,0000	43.659.200,00	4,0000	43.659.200,00	0,0000	-	4,0000	43.659.200,00
	Suministro, transporte e instalación de Unión BR/ACOPLE 14"	UN	0,00	$ 1.032.010,00	-		0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de reducción 24x20 HD BR	UN	0,00	$ 6.623.500,00	-	+	1,0000	6.623.500,00	1,0000	6.623.500,00	0,0000	-	1,0000	6.623.500,00
	Suministro, transporte e instalación de válvula de purga 6" sobre red de 24"	UN	0,00	$ 13.154.069,00	-		0,0000	-		-	0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de válvula ventosa 4" sobre red de 24"	UN	0,00	$ 13.079.089,00	-		0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	demolición de calzadas en concreto asfáltico	M3	0,00	$ 74.782,00	-	+	7,0500	527.213,10	7,0500	527.213,10	0,0000	-	7,0500	527.213,10
	mezcla densa en caliente tipo MDC-2	M3	0,00	$ 682.397,00	-	+	7,0500	4.810.898,85	7,0500	4.810.898,85	0,0000	-	7,0500	4.810.898,85
	suministro, transporte e instalación Tuberia en concreto 24"	ML	0,00	$ 199.897,00	-	+	66,0000	13.193.202,00			66,0000	13.193.202,00	66,0000	13.193.202,00
	Suministro, transporte e instalación Tubería PVC novafort Ø24"	ML	0,00	$ 370.000,00	-	+	18,0000	6.660.000,00			18,0000	6.660.000,00	18,0000	6.660.000,00
	Cinta PVC Sika V-15 o Similar para tanques de almacenamiento	ML	0,00	$ 26.038,00	-	+	600,0000	15.622.800,00			600,0000	15.622.800,00	600,0000	15.622.800,00
	Instalacion sin zanja tubería 24"	ML	0,00	$ 3.258.720,00	-	+	9,5000	30.957.840,00			9,5000	30.957.840,00	9,5000	30.957.840,00
	Suministro, transporte e instalación de brida ciega 18"	UN	0,00	$ 2.003.493,00	-	+	1,0000	2.003.493,00	1,0000	2.003.493,00	0,0000	-	1,0000	2.003.493,00
	Suministro, transporte e instalación de brida ciega 20"	UN	0,00	$ 2.298.693,00	-	+	1,0000	2.298.693,00	1,0000	2.298.693,00	0,0000	-	1,0000	2.298.693,00
	Suministro, transporte tuberia de 14" pvc	ML	0,00	$ 467.072,00	-	+	36,0000	16.814.592,00	36,0000	16.814.592,00	0,0000	-	36,0000	16.814.592,00
	Instalación de tuberia 14" sin zanja	ML	0,00	$ 2.172.480,00	-	+	17,0000	36.932.160,00			17,0000	36.932.160,00	17,0000	36.932.160,00
	Suministro, transporte e instalación de tapon 14" HD	UN	0,00	$ 842.493,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	1/07/16
CONTRATO No:	239 -2015	**FECHA DE REINICIACIÓN 01:**	1/08/16
VALOR:	15.118.564.788,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN 02:**	24/08/16
ANTICIPO:	6.047.425.915,20	**FECHA DE REINICIACIÓN 02:**	5/06/17
		FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
		FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL:	15.118.564.788,00	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ N°4	342.011.250,00	**PLAZO INICIAL:**	240 Días
		PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL:	15.460.576.038,00	**PLAZO ADICIONAL 2:**	30 Días
FECHA DE INICIACIÓN:	30/10/2015	**PLAZO ADICIONAL 3:**	60 Días
FECHA APROB. POLIZA:	11-01-18	**PLAZO TOTAL:**	450 Días
FVPC :	25-07-18	**FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:**	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
											ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	VIADUCTO							**233.976.624,00**		-		**233.976.624,00**		**233.976.624,00**
	S, T y C estructura metàlica para viaducto. Incluye perfileria, soldadura, proteccion Uv y mano de obra para fabricaciòn e instalacion	ML	0,00	$ 2.785.436,00	-	+	84,0000	233.976.624,00			84,0000	233.976.624,00	84,0000	233.976.624,00
	ENMALLES EN ESTRUCTURAS							**1.250.636.145,60**		**358.056.739,66**		**890.144.990,00**		**1.250.636.145,68**
	suministro y transporte de tubería 30" AC	ML	0,00	$ 1.483.524,00	-	+	22,3000	33.082.585,20	14,3000	21.214.393,20	8,0000	11.868.192,00	22,3000	33.082.585,20
	instalación tubería AC 30"	ML	0,00	$ 289.777,00	-	+	22,3000	6.462.027,10	14,3000	4.143.811,10	8,0000	2.318.216,00	22,3000	6.462.027,10
	suministro, transporte e instalación válvula 16" doble compuerta	UN	0,00	$ 15.516.446,00	-	+	1,0000	15.516.446,00	1,0000	15.516.446,00	0,0000	-	1,0000	15.516.446,00
	suministro, transporte e instalación valvula 30"	UN	0,00	$ 38.080.000,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte de tubería CCP 30" para enmalles estructuras	ML	0,00	$ 600.000,00	-	+	168,1400	100.884.000,00	-50,8600	- 30.516.000,00	219,0000	131.400.000,00	168,1400	100.884.000,00
	Suministro, transporte de tubería AC 20"	ML	0,00	$ 614.394,00	-	+	63,5600	39.050.882,64		-	63,5600	39.050.883,00	63,5600	39.050.883,00
	Suministro, transporte de tubería AC 10"	ML	0,00	$ 237.800,00	-	+	31,0000	7.371.800,00	-29,0000	- 6.896.200,00	60,0000	14.268.000,00	31,0000	7.371.800,00
	Instalacion de Tuberia CCP 30"	ML	0,00	$ 155.628,00	-	+	168,1400	26.167.291,92	-50,8600	- 7.915.240,08	219,0000	34.082.532,00	168,1400	26.167.291,92
	Instalacion de Tuberia AC Ø20"	ML	0,00	$ 114.097,00	-	+	61,5600	7.023.811,32	-2,0000	- 228.194,00	63,5600	7.252.005,00	61,5600	7.023.811,00
	Instalacion de Tuberia AC Ø10"	ML	0,00	$ 28.097,00	-	+	31,0000	871.007,00	-29,0000	- 814.813,00	60,0000	1.685.820,00	31,0000	871.007,00
	Suministro, transporte e instalación de cruz 30"x20"x20"x20" Brida AC	UN	0,00	$ 14.310.714,00	-	+	1,0000	14.310.714,00			1,0000	14.310.714,00	1,0000	14.310.714,00
	Suministro, transporte e instalación de Válvula de compuerta de 20" Brida	UN	0,00	$ 32.152.733,00	-	+	8,0000	257.221.864,00			8,0000	257.221.864,00	8,0000	257.221.864,00
	Suministro, transporte e instalación de Válvula de compuerta de 10" Brida	UN	0,00	$ 5.111.751,00	-	+	4,0000	20.447.004,00			4,0000	20.447.004,00	4,0000	20.447.004,00
	Suministro, transporte e instalación de unión de desmontaje 20" Brida	UN	0,00	$ 4.144.777,00	-	+	8,0000	33.158.216,00	4,0000	16.579.108,00	4,0000	16.579.108,00	8,0000	33.158.216,00
	Suministro, transporte e instalación de Brida 30"	UN	0,00	$ 3.785.888,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Brida 20"	UN	0,00	$ 2.115.184,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Brida 10"	UN	0,00	$ 534.685,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Macromedidor 30" ultrasonido	UN	0,00	$ 80.000.000,00	-	+	1,0000	80.000.000,00	0,0000	-	1,0000	80.000.000,00	1,0000	80.000.000,00
	Suministro, transporte e instalación de codo 90ºX10" LXL	UN	0,00	$ 1.584.664,00	-	+	4,0000	6.338.656,00			4,0000	6.338.656,00	4,0000	6.338.656,00
	Suministro, transporte e instalación de codo 90ºX10" LXB	UN	0,00	$ 2.087.576,00	-	+	4,0000	8.350.304,00	1,0000	2.087.576,00	3,0000	6.262.728,00	4,0000	8.350.304,00
	Suministro, transporte e instalación de Tee 10 LXLXL	UN	0,00	$ 1.919.141,00	-	+	2,0000	3.838.282,00	1,0000	1.919.141,00	1,0000	1.919.141,00	2,0000	3.838.282,00
	Suministro, transporte e instalación de Tee 10 LXLXB	UN	0,00	$ 2.422.053,00	-	+	2,0000	4.844.106,00			2,0000	4.844.106,00	2,0000	4.844.106,00
	Suministro, transporte e instalación de NIPLE PM 10" Z15 L35 LXB	UN	0,00	$ 2.365.930,00	-	+	8,0000	18.927.440,00			8,0000	18.927.440,00	8,0000	18.927.440,00
	Suministro, transporte e instalación de codo 90º x20 LxL	UN	0,00	$ 5.407.047,00	-	+	10,0000	54.070.470,00			10,0000	54.070.470,00	10,0000	54.070.470,00
	Suministro, transporte e instalación de codo 90º x20 LxB	UN	0,00	$ 7.962.594,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Tee 20" LxLxB	UN	0,00	$ 12.985.470,00	-	+	1,0000	12.985.470,00			1,0000	12.985.470,00	1,0000	12.985.470,00
	Suministro, transporte e instalación de Tee20x30x20 LxBxL	UN	0,00	$ 21.882.294,00	-		0,0000	-		-	0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Tee 20x020x30 LxLxL	UN	0,00	$ 17.920.658,00	-	+	3,0000	53.761.974,00	2,0000	35.841.316,00	1,0000	17.920.658,00	3,0000	53.761.974,00
	Suministro, transporte e instalación de Tee 20x020x30 EB	UN	0,00	$ 26.177.942,00	-		0,0000	-		-	0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de brida ciega 20"	UN	0,00	$ 2.298.693,00	-	+	1,0000	2.298.693,00			1,0000	2.298.693,00	1,0000	2.298.693,00
	Suministro, transporte e instalación de NIPLE PM 20" Z15 L35 LXL	UN	0,00	$ 621.597,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de NIPLE PM 20" Z15 L35 BXB	UN	0,00	$ 5.519.549,00	-	+	4,0000	22.078.196,00	4,0000	22.078.196,00	0,0000	-	4,0000	22.078.196,00
	Suministro, transporte e instalación de NIPLE PM 20" Z15 L35 LXB	UN	0,00	$ 3.088.073,00	-	+	8,0000	24.704.584,00	4,0000	12.352.292,00	4,0000	12.352.292,00	8,0000	24.704.584,00
	Suministro, transporte e instalación de Tee 30 CCP	UN	0,00	$ 10.526.073,00	-	+	2,0000	21.052.146,00			2,0000	21.052.146,00	2,0000	21.052.146,00
	Suministro, transporte e instalación de Codo 90ºx30" CCP	UN	0,00	$ 7.926.384,00	-	+	3,0000	23.779.152,00	2,0000	15.852.768,00	1,0000	7.926.384,00	3,0000	23.779.152,00
	Suministro, transporte e instalación de Codo 45ºx30" CCP	UN	0,00	$ 6.478.884,00	-	+	6,0000	38.873.304,00	5,0000	32.394.420,00	1,0000	6.478.884,00	6,0000	38.873.304,00
	Suministro, transporte e instalación de Codo (0 a 45)ºx30" CCP	UN	0,00	$ 6.478.884,00	-	+	8,0000	51.831.072,00	7,0000	45.352.188,00	1,0000	6.478.884,00	8,0000	51.831.072,00
	Suministro, transporte e instalación de codo 90ºx30" LxL	UN	0,00	$ 9.942.582,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de codo 90ºx30" LxB	UN	0,00	$ 13.824.218,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Tee 30" LxLxB	UN	0,00	$ 20.456.828,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Tee 30x16" LxLxB	UN	0,00	$ 18.647.670,00	-	+	1,0000	18.647.670,00			1,0000	18.647.670,00	1,0000	18.647.670,00
	Suministro, transporte e instalación de Tee 30x14x10" LxLxB	UN	0,00	$ 17.431.594,00	-	+	1,0000	17.431.594,00			1,0000	17.431.594,00	1,0000	17.431.594,00
	Suministro, transporte e instalación de Codo 90ºx14" LXB	UN	0,00	$ 3.665.345,00	-	+	1,0000	3.665.345,00	1,0000	3.665.345,00	0,0000	-	1,0000	3.665.345,00
	Suministro, transporte e instalación de Válvula 14" D COMP	UN	0,00	$ 13.030.895,00	-	+	1,0000	13.030.895,00	1,0000	13.030.895,00	0,0000	-	1,0000	13.030.895,00
	Suministro, transporte e instalación de Válvula 10"	UN	0,00	$ 5.315.042,00	-	+	1,0000	5.315.042,00	1,0000	5.315.042,00	0,0000	-	1,0000	5.315.042,00
	Suministro, transporte e instalación de Brida 16"	UN	0,00	$ 1.148.388,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Brida 14"	UN	0,00	$ 851.988,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Brida 10"	UN	0,00	$ 475.935,00	-		0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de union dresser 16"	UN	0,00	$ 1.127.688,00	-	+	3,0000	3.383.064,00	3,0000	3.383.064,00	0,0000	-	3,0000	3.383.064,00
	Suministro, transporte e instalación de union dresser 14"	UN	0,00	$ 826.888,00	-	+	2,0000	1.653.776,00	2,0000	1.653.776,00	0,0000	-	2,0000	1.653.776,00
	Suministro, transporte e instalación de union dresser 10"	UN	0,00	$ 383.988,00	-	+	10,0000	3.839.880,00	10,0000	3.839.880,00	0,0000	-	10,0000	3.839.880,00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		FECHA SUSPENSIÓN 1:	1/07/16
CONTRATO No:	239 -2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	1/08/16
VALOR:	15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16
ANTICIPO:	6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/06/17
		FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
		FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL:	15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ Nº4	342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
		PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL:	15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA DE INICIACION:	30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FECHA APROB. POLIZA:	11-01-18	PLAZO TOTAL:	450 Días
FVPC :	25-07-18	FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
											ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	Excavación mecánica para tubería	M3	0,00	$ 10.202,00	-	+	3.552,6400	36.244.033,28	0,0000	-	3.552,6400	36.244.033,00	3.552,6400	36.244.033,00
	Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar	M3	0,00	$ 45.000,00	-	+	80,4400	3.619.800,00	69,9000	3.145.500,00	10,5400	474.300,00	80,4400	3.619.800,00
	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	0,00	$ 10.084,00	-	+	2.932,0200	29.566.489,68	2.267,3700	22.864.159,00	664,6500	6.702.331,00	2.932,0200	29.566.490,00
	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	0,00	$ 15.718,00	-	+	182,9700	2.875.922,46	163,5800	2.571.150,44	19,3900	304.772,00	182,9700	2.875.922,46
	Suministro, transporte e instalación de codo 30"x24" acero	UN	0,00	$ 5.125.000,00	-	+	1,0000	5.125.000,00	1,0000	5.125.000,00			1,0000	5.125.000,00
	compuerta rectangular para cámaras de derivación agua cruda	UN	0,00	$ 5.635.200,00	-	+	2,0000	11.270.400,00	2,0000	11.270.400,00			2,0000	11.270.400,00
	Suministro, transporte e instalación de marcos metálicos de soporte	UN	0,00	$ 245.000,00	-	+	6,0000	1.470.000,00	6,0000	1.470.000,00			6,0000	1.470.000,00
	Suministro, transporte e Instalación de Marco H soporte tuberia	UN	0,00	$ 150.000,00	-	+	6,0000	900.000,00	6,0000	900.000,00			6,0000	900.000,00
	Suministro, transporte e Instalación de extensión de bastago de valvulas de 4",10", 14" y 16" incluye camisa de pvc en 3"	ML	0,00	$ 255.000,00	-	+	22,0000	5.610.000,00	22,0000	5.610.000,00			22,0000	5.610.000,00
	Suministro, transporte e Instalación de Torre de manejo de valvulas de 4", 10", 14" y 16"	UN	0,00	$ 1.524.000,00	-	+	4,0000	6.096.000,00	4,0000	6.096.000,00			4,0000	6.096.000,00
	Suministro, transporte e instalación de tee 30X24 Acero	UN	0,00	$ 14.800.000,00	-	+	1,0000	14.800.000,00	1,0000	14.800.000,00			1,0000	14.800.000,00
	Suministro, transporte e instalacion de filtro en piedra y geotextil	ML	0,00	$ 110.000,00	-	+	138,0000	15.180.000,00	138,0000	15.180.000,00			138,0000	15.180.000,00
	Suministro, transporte e Instalación de S de nivelación de 10"	UN	0,00	$ 3.265.000,00	-	+	1,0000	3.265.000,00	1,0000	3.265.000,00			1,0000	3.265.000,00
	Suministro, transporte e Instalación de S de nivelación de 14"	UN	0,00	$ 5.700.000,00	-	+	1,0000	5.700.000,00	1,0000	5.700.000,00			1,0000	5.700.000,00
	escaleras de acceso a cuarto de valvulas en acero y laminas alfajor	UN	0,00	$ 16.500.000,00	-	+	1,0000	16.500.000,00	1,0000	16.500.000,00			1,0000	16.500.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 24" BL L= 50 cm	UN	0,00	$ 4.980.000,00	-	+	1,0000	4.980.000,00	1,0000	4.980.000,00			1,0000	4.980.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 24" L L= 100 cm	UN	0,00	$ 3.398.320,00	-	+	1,0000	3.398.320,00	1,0000	3.398.320,00			1,0000	3.398.320,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 24" BL L= 150 cm	UN	0,00	$ 5.250.000,00	-	+	1,0000	5.250.000,00	1,0000	5.250.000,00			1,0000	5.250.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 20" B L= 50 cm	UN	0,00	$ 2.800.000,00	-	+	4,0000	11.200.000,00	4,0000	11.200.000,00			4,0000	11.200.000,00
	Suministro, transporte e instalación de reduccion 14x12 acero	UN	0,00	$ 1.756.000,00	-	+	1,0000	1.756.000,00	1,0000	1.756.000,00			1,0000	1.756.000,00
	Suministro, transporte e instalación de codo 90°x12" acero	UN	0,00	$ 1.057.000,00	-	+	1,0000	1.057.000,00	1,0000	1.057.000,00			1,0000	1.057.000,00
	Suministro, transporte e instalación de tee 12" Acero	UN	0,00	$ 2.129.000,00	-	+	1,0000	2.129.000,00	1,0000	2.129.000,00			1,0000	2.129.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 12" BL L= 40 cm	UN	0,00	$ 1.290.000,00	-	+	1,0000	1.290.000,00	1,0000	1.290.000,00			1,0000	1.290.000,00
	Suministro, transporte e instalación de union dresser 12"	UN	0,00	$ 350.000,00	-	+	2,0000	700.000,00	2,0000	700.000,00			2,0000	700.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 12" BL L= 100 cm	UN	0,00	$ 1.950.000,00	-	+	1,0000	1.950.000,00	1,0000	1.950.000,00			1,0000	1.950.000,00
	Suministro e Intalación de Bomba dosificadora de coagulante: incluye tuberías y accesorios.	UN	0,00	$ 2.434.416,00	-	+	1,0000	2.434.416,00	0,0000	-			1,0000	2.434.416,00
	COSTO SUMINISTROS				**5.665.912.316,00**					**76.807.137,00**		**4.893.400.165,00**		**4.931.803.734,00**
	COSTO DIRECTO OBRAS				**7.562.121.979,00**					**908.532.164,00**		**7.475.342.962,00**		**8.384.185.126,00**
	A . (19.5%)				1.474.613.786,00					177.163.772,00		1.457.691.878,00		1.634.916.100,00
	I. (0.5%)				37.810.610,00					4.542.660,82		37.376.714,81		41.920.925,63
	U. (5%)				378.106.099,00					45.426.608,00		373.767.148,00		419.209.256,00
	COSTO TOTAL OBRAS				**9.452.652.474,00**					**1.135.665.204,82**		**9.344.178.702,81**		**10.480.231.407,63**
	COSTO TOTAL ACUEDUCTO OBRAS + SUMINISTROS				**15.118.564.788,00**					**1.174.456.273,82**		**14.237.578.867,81**		**15.412.035.141,63**
	VALOR ACTA									**1.174.456.273,82**		**14.237.578.867,81**		**15.412.035.141,63**
	MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 40%									**490.540.314,20**		**5.556.885.601,00**		**6.047.425.915,20**
	TOTAL A PAGAR									**683.915.959,62**		**8.335.328.401,00**		**9.364.609.226,43**

NOTA: La cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CONSORCIO AGUAS DE PITALITO
ING. JAIME QUINTERO SAGRE
REP.LEGAL

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
ING. BENJAMIN BARRERO
REP. LEGAL