

CONSORCIO REMOLINO NARIÑO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTÁ S.A. PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDADPAF-PAF-SENA-I-185-2022**

PROPONENTE

CONSORCIO REMOLINO NARIÑO

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

DICIEMBRE DE 2022

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni

en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. **Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que: No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años**
10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.
19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	CONSORCIO REMOLINO NARIÑO
Representante Legal:	FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA
Nombre o Razón Social del Integrante 1:	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS
Documento de identidad o NIT:	900.378.119-5
Representante Legal:	FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA

Nombre o Razón Social del Integrante 2: EPM INGENIERIA SAS
Documento de identidad o NIT: 900.471.297-5
Representante Legal: MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:


Dirección: Calle 96 # 10-51 Ofi 401
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s): 6013001565
Teléfono Móvil: 3103104112
Correo Electrónico: concicsas2020@gmail.com - licitacionesmmp@gmail.com

Atentamente,



FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
C.C N° 85.472.644 de Santa Martha
Representante Legal Principal
CONSORCIO REMOLINO NARIÑO

Abono de la propuesta.



MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
C.C No. 41.659.878 de Bogotá
TP No. 25000-17227 CND







Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1730019

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARY LUZ MEJIA FLOREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 41659878, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-17227 desde el 21 de Noviembre de 1977, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1838.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (**)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 2004. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web <http://transparencia.copnia.gov.co/Transparencia/Certificados/GoodStanding/Certificados/GoodStanding/Detail> indicado el número del certificado que se encuentre en la esquina superior derecha de este documento.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493D3291

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : EPM INGENIERIA SAS
N.I.T. : 900471297 5
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02132177 DEL 19 DE AGOSTO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 1,324,665,826

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV 19 NO. 118 95 OF 516
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : PUMAREJO2@YAHOO.COM
DIRECCION COMERCIAL : AV 19 NO. 118 95 OF 516
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : PUMAREJO2@YAHOO.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01505197 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA EPM INGENIERIA SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
6	2016/12/21	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/03/08	02193617

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REALIZAR INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS, CONSTRUCCIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS EN GENERAL. CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE CARRETERAS, PUENTES, EDIFICACIONES, ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO Y OBRAS CONEXAS. INTERVENTORÍAS EN OBRAS CIVILES. ATENDER CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDO DE PEAJES. ASÍ MISMO LA COMPRA Y VENTA DE BIENES Y MATERIALES RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. EN DESARROLLO DEL MISMO LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO: A) LA INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES Y LA ADQUISICIÓN. ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN O ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS; B) LA INVERSIÓN DE FONDOS PROPIOS, EN BIENES INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSÁTILES Y PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASÍ COMO LA NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CRÉDITO; C) LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS Y/O ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL SECTOR MANUFACTURERO, DE SERVICIOS, DE BIENES DE CAPITAL, LA CONSTRUCCIÓN, EL TRANSPORTE Y EL COMERCIO EN GENERAL. D) LA REPRESENTACIÓN Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS; E) LA PARTICIPACIÓN, DIRECTA O COMO ASOCIADA EN EL NEGOCIO DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA DE PRODUCTOS Y/O ARTÍCULOS METÁLICOS, DE PLÁSTICOS, DE PAPEL O CARTÓN, DE VIDRIO O DE CAUCHO, O DE SUS COMBINACIONES; F) LA EXPLOTACIÓN DE LA INDUSTRIA EDITORA, EN TODAS SUS FORMAS Y MODALIDADES; G) EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL, EN TODAS SUS ETAPAS, FORMAS Y MODALIDADES; H) LA ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO, TÍTULOS VALORES, CRÉDITOS ACTIVOS O PASIVOS, DINEROS, BONOS, VALORES BURSÁTILES, ACCIONES Y CUOTAS O PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LOS ACCIONISTAS O DE TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ÉSTE, EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO, QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN)

OTRAS ACTIVIDADES:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493D3291

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

BIENES TANGIBLES N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$900,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 900.00
VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$900,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 900.00
VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE DENOMINARÁ REPRESENTANTE LEGAL Y OSTENTARÁ DICHO CARGO DE MANERA INDEFINIDA, A SU VEZ TENDRÁ UN SUPLENTE DENOMINADO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01505197 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL MEJIA DE PUMAREJO MARY LUZ	C.C. 000000041659878
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PUMAREJO MEJIA ALVARO JOSE	C.C. 000000080085660

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA EN LA ENAJENACIÓN O CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON

EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, PODRÁ OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY ASIGNA, TENDRÁN ÉSTOS LAS SIGUIENTES FACULTADES A) EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA Y PRESIDIR SUS SESIONES; B) CREAR LOS CARGOS, QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS BAJO SU DEPENDENCIA Y VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN SUS DEBERES; C) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLE LAS FACULTADES QUE A BIEN TENGAN; D) CELEBRARLOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; E) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; F) ELABORAR EL INFORME QUE DEBEN PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS; G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CUANDO ÉSTA LO SOLICITE, INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8° DE ESTOS ESTATUTOS; I) PROMOVER Y SOSTENER TODA CLASE DE JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; Y J) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LAS QUE POR LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. PAR. 5. EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS, EL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO PODRÁ COMPRAR, VENDER, CONTRATAR, TRAMITAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, COMPROMETER, ARBITRAR, COMPENSAR, DESISTIR, CONFUNDIR, NOVAR, INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, COMPARECER EN LOS JUICIOS QUE PROMUEVA CONTRA LA SOCIEDAD O QUE ELLA DEBA PROMOVER, RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, EJECUTAR PRÉSTAMOS BANCARIOS, GIRAR CHEQUES, LIBRANZAS, GIROS Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, TENERLOS, PRESTARLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, EXIGIR, COBRAR Y PERCIBIR CUALQUIER CANTIDAD DE DINERO QUE SE ADEUDE A LA SOCIEDAD O QUE ELLA TENGA DERECHO U OBLIGACIÓN DE COBRAR, CONDONAR DEUDAS, Y EN FIN, DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO Y EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL REQUIERAN.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493D3291

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493 PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 31 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 19 DE ABRIL DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,068,913,169

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS
Sigla: CONCIC SAS
Nit: 900378119 5 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02020368
Fecha de matrícula: 26 de agosto de 2010
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 96 No 10 51 Ofic 401
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: farielmoralespertuz@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3001564
Teléfono comercial 2: 3103104112
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 96 No. 10 - 51 Oficina 401

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	farielmoralespertuz@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3001564
Teléfono para notificación 2:	3001565
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 11 de agosto de 2010 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2010, con el No. 01409185 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS.

Mediante Documento Privado adicionado del 24 de agosto de 2010, inscrita el 26 de agosto de 2010, bajo el No. 01409185 del libro IX, se aclaró el documento privado de constitución.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de contratos de consultoría e interventoría en construcción, agricultura y desarrollo rural, planeación y desarrollo social, energía, telecomunicaciones, planeación ambiental, sistemas y diseños para transportes, desarrollo urbano, suministro de agua, saneamiento y servicios básicos de ingeniería civil y sanitaria. Desarrollar cualquier tipo de proyectos destinados, a la evaluación y control de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56**

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

la contaminación ambiental, al suministro de agua potable y recolección de aguas negras, al manejo y disposición final de residuos sólidos, a la ejecución de estudios de impacto ambiental, en obras tales como, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, parques industriales, exploración y explotación de petróleo, minería, asentamientos humanos, carreteras, acueductos, alcantarillados, puertos, y cualquier otro proyecto susceptible de deteriorar el ambiente. La prestación de servicios y asesoría, consultorías, auditorías, y asistencia en todos los campos profesionales en las ramas de la arquitectura, urbanismo, ingeniería, construcción y sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, sistema de gestión de inocuidad alimentaria, sistema de gestión de la calidad para entidades públicas y en general de todos los sistemas de gestión que se rigen bajo normas internacionales. La realización de construcciones de obras de ingeniería civil en general, ya sea por el sistema convencional de edificaciones individuales o por el sistema multifamiliar o el de propiedad horizontal o condominio, realizar obras de arquitectura o de ingeniería de cualquier género o naturaleza total o parcialmente, ya fuere para la sociedad o para terceros, así como subcontratar las mismas, remodelar, reconstruir toda clase de edificaciones antiguas o modernas; la sociedad podrá adquirir o arrendar, o dar en arriendo, bienes muebles y maquinaria o equipo y demás enseres propios de la actividad, la compraventa y arriendo de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales ubicados en cualquier parte de la república, la sociedad podrá tener representación o esencia de otras firmas que produzcan materiales de construcción, la sociedad puede producir materiales de construcción, la sociedad puede contratar el suministro de materiales de construcción. La sociedad podrá recibir y dar hipotecas como garantía de sus operaciones comerciales o civiles. La sociedad podrá formar parte de otras sociedades, estableciéndolas o fundándolas directamente, o adquiriendo parte del capital o acciones de compañías existentes. En desarrollo de su objeto social también podrá tomar dinero en mutuo, liberar, girar, otorgar, emitir, aceptar, endosar, pagar, negociar, descargar y protestar toda clase de títulos valores y de otros que no tengan esa calidad. La sociedad podrá prestar servicios que requieren conocimientos y métodos especiales en determinadas profesiones, en cuanto a organización, dirección, asesoría, control y consultoría en todos los aspectos, actividades y formas relacionadas con las profesiones liberales de la contaduría pública, las ciencias económicas y administrativas, el derecho y las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56**

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la ingeniería civil y de sistemas, y la medicina en lo atinente al control, auditoría, interventoría, supervisión, administración, dirección, operación y manejo de sus actividades y organismos. Podrá por lo tanto la compañía prestar los servicios de contabilidad, revisoría fiscal, auditorías en general, en especial auditoría financiera, operacional, de gestión y resultados, de cumplimiento y legalidad, de control interno y de sistemas, auditoría legal a partidos, movimientos políticos, candidatos a elección popular, auditoría en el sector salud, particularmente auditoría médica, en salud y clínica; peritazgos, interventoría en general, en especial interventoría de obras, interventoría contable, administrativa y financiera, asesoría y consultoría tributaria legal, económico financiera, gerencial, cambiaria y de sistemas; el diseño, implantación y evaluación del control interno y de proyectos de factibilidad e inversión, de diseños organizacionales y administrativos; de control fiscal, de modelos económicos y contables; de cobranzas en todos sus ámbitos, de educación, capacitación y formación en las actividades del objeto social, de difusión y elaboración de publicaciones en los temas afines con el objeto social; así como la reactivación de empresas de que trata la ley colombiana; la liquidación e interventoría de empresas, entidades u organismos del sector público, privado y mixto, especialmente en el sector de la salud, comercial, financiero, de cesión de rentas, empresas que realicen las actividades de monopolios rentísticos en el sector público y privado. Todas las actividades relacionadas con el establecimiento, aislamiento, mantenimiento y conservación de plantaciones forestales protectoras, productoras y ambiental y forestal, ejecución, interventorías y asesorías a todo tipo de proyectos ambientales y forestales y cualquier otro que sea útil para su actividad social. Prestar servicios profesionales en todos los campos de la ingeniería, la construcción y la arquitectura a entidades públicas o privadas, para lo cual podrá participar en todo tipo de licitaciones o concursos, en forma individual o mediante consorcios, uniones temporales, sociedades o cualquier otro mecanismo. Elaboración de estudios sobre aprovechamiento de recursos de agua e hidrología; diseños y construcción de sistemas de riego y drenaje; diseño y construcción de obras hidráulicas y estructuras; diseño y construcción de acueductos y alcantarillados y actividades complementarias. Estudios y proyectos de factibilidad técnica y económica. Estudios geológicos, geotécnicos y mineros. Tratamiento de residuos industriales, basuras, diseño y construcción de rellenos sanitarios. Formulación de planea departamentales, regionales o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

municipales de acueducto y alcantarillado; la operación y construcción de acueductos y alcantarillados; gerencia temporal o definitiva de los mismos; prestación de servicios de acueducto y alcantarillado para lo cual podrá ser socia de empresas de servicios públicos. Los servicios podrán ser prestados tanto en el país como en el exterior. Podrá además la sociedad, en el ejercicio de su objeto social: A) Adquirir a cualquier título oneroso la propiedad o cualquier otro derecho real sobre muebles o inmuebles, B) Variar la forma de sus bienes muebles, enajenarlos a cualquier título, transigir sobre sus derechos de juicio o fuera de él y comprometerlos, C) Gravarlos con prenda e hipoteca, D) Recibir créditos en dinero o en especie, con o sin intereses o garantías reales o personales, E) Celebrar el contrato de cuentas corrientes o cualquier otra que usaren los bancos e instituciones financieras para formalizar sus operaciones, F) Adquirir acciones, cuotas o partes de interés social en cualquier clase de sociedad, transformar su forma social, fusionarse con otra u otras sociedades, o incorporarse en sí a otra u otras,. G) Otorgar garantías, H) Hacer, sea en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en participación, organización, dirección, asesoría, control y consultoría en todos los aspectos, actividades y formas relacionadas con las profesiones liberales de la contaduría pública, las ciencias económicas y administrativas, el derecho y las ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la ingeniería civil y de sistemas, y la medicina, con ello toda clase de operaciones que sean necesarias para el mejor logro del objeto social, I) Realizar actividades de investigación, análisis, evaluación, planeación y control de mercados, estudios de mercados, asesoría en mercado y publicidad, consultorías empresariales en mercadeo y publicidad, creación, conceptualización y realización de todo tipo de campañas publicitaria, de comunicación, y/o divulgación, contratar o subcontratar consultores externos en el ramo de mercadeo, publicidad y comunicaciones, realizar el diseño, elaboración, ampliación, análisis e interpretación de cuestionarios, encuestas, entrevistas, observaciones individuales o grupales, y en general todo tipo de metodologías relacionadas con el estudio, análisis y prospección de mercados, bases de datos, sea en medio escrito, magnético, computarizado o sistematizado, y realizar actividades de asesoría, consultoría, asistencia técnica, profesional y capacitación a todo tipo de empresas, personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, en aspectos administrativos, financieros, técnicos, comerciales, legales, logísticos y operacionales; administración y manejo de recurso humano, asesoría técnica y profesional en las áreas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

gerencial, organizacional, económica, administrativa, comercial, jurídica, psicológica, social y de comunicaciones, en general en todas las áreas empresariales; realizar, dictar o dirigir charlas, conferencias, seminarios, talleres, paneles, mesas redondas, simposios y todo tipo de actividades en el campo de la capacitación no formal, J) La sociedad podrá desarrollar todas las actividades de su objeto social en Colombia o en el exterior. K) La sociedad podrá comprar, vender y celebrar toda clase de contratos de suministros de muebles, maquinaria y equipos de oficina, incluyendo computadores y sus componentes, o partes y programas, insumos y materiales para equipos de oficina, papelería y útiles de oficina, uniformes y dotaciones para trabajadores, juguetería y artículos deportivos y otros similares. La sociedad podrá constituirse garante o aval, caucionar con los bienes sociales, obligaciones propias, de los accionistas o de terceros, con autorización del socio único o del 100% de los votos favorables de la Asamblea de Accionistas en caso de existir más de un socio.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente, quien tendrá un suplente, que asumirá las funciones de administración y representación legal de la compañía en caso de faltas accidentales, transitorias o absolutas, ejerciendo sin necesidad de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente tendrá las siguientes funciones: 1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial. 2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad. 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda al socio único o la Asamblea General de Accionistas. 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma. 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija el socio único o la Asamblea General de Accionistas ó a 7) Presentar a 31 de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de resultados para su examen por la Asamblea General de Accionistas. 8) Suscribir compromisos a nombre de la sociedad sin límite de cuantía, incluyendo licitaciones, propuestas públicas y privadas, contratos, pólizas, fianzas, garantías, avales bancarios, escrituras, pagarés. 9) Las demás funciones que le señale el socio único o la Asamblea General de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Acta No. 017 del 16 de marzo de 2016, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2016 con el No. 02093864 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Morales Pertuz	C.C. No. 000000085472644

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legal Fariel Enrique
(Gerente)

Mediante Acta No. 024 del 12 de noviembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 2020 con el No. 02644386 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Rodriguez Plazas Jorge Richar	C.C. No. 000000079484210

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 014 del 2 de abril de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de abril de 2014 con el No. 01823595 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Ruiz Diaz Rigoberto	C.C. No. 000000073165505 T.P. No. 95413-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 02 del 19 de julio de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01499654 del 28 de julio de 2011 del Libro IX
Acta No. 6 del 26 de marzo de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01619633 del 27 de marzo de 2012 del Libro IX
Acta No. 8 del 3 de abril de 2012 de la Accionista Único	01624750 del 12 de abril de 2012 del Libro IX
Acta No. 11-2012 del 3 de septiembre de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01665044 del 10 de septiembre de 2012 del Libro IX
Acta No. 016 del 16 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02048081 del 23 de diciembre de 2015 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 017 del 16 de marzo de 2016 de la Accionista Único	02093804 del 15 de abril de 2016 del Libro IX
Acta No. 023 del 9 de noviembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02640313 del 2 de diciembre de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.795.381.385

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2263446559774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 23 de junio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 5 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2022 Hora: 11:05:56

Recibo No. AB22634465

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B226344659774

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

ANEXO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. AGUAS PARA LA PROSPERIDAD**

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022

Los suscritos, **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO** identificada con **C.C No 41.659.878 de Bogotá**, y **FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ** identificado con **C.C N° 85.472.644 de Santa Marta**, cada uno en representación de **EPM INGENIERIA SAS** identificada con **NIT 900.471.297-5**, y **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS** Identificada con **NIT 900.378.119-5** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia, para presentar propuesta en los siguientes términos

PROCESO	OBJETO
PAF-ATF-I-191-2022	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

1. Acreditar que la vigencia del Consorcio es igual o superior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.
2. El Consorcio está integrado por:


N°	INTEGRANTE	PORCENTAJE (%) PARTICIPACION (1)
1.	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS NIT 900.378.119-5	50%
2.	EPM INGENIERIA SAS NIT 900.471.297-5	50%


3. El Consorcio se denominará **CONSORCIO REMOLINO NARIÑO**
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es **FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ** identificado con C.C. **85.472.644** de Santa Marta, quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, y como representante legal suplente se nombra a **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO** Identificada con cedula de ciudadanía **N° 41.659.878 de Bogotá**, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal, si esta llegara a ausentarse.
6. Los integrantes del **CONSORCIO REMOLINO NARIÑO** responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

Dirección de correo: Calle 96 No. 10-51 ofi 401
Dirección electrónica: concicsas2020@gmail.com
licitacionesmmp@gmail.com
Teléfono: 3103104112 – 6013001565
Ciudad: Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022.


Aceptamos formar el consorcio y representarlo de la siguiente manera.


MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
C.C N° 41.659.878 de Bogotá
Representante legal principal
EPM INGENIERIA SAS.


FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
C.C N° 85.472.644 de Santa Marta
Representante Legal Principal
**CONSULTORES INTERVENTORES
COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS**

Sus representantes legales:


FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
C.C N° 85.472.644 de Santa Marta
Representante Legal Principal
CONSORCIO REMOLINO NARIÑO


MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
C.C N° 41.659.878 de Bogotá
Representante legal suplente
CONSORCIO REMOLINO NARIÑO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO **85.472.644**

MORALES PERTUZ
APELLIDOS

FARIEL ENRIQUE
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: **28-AGO-1975**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.76
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

13-DIC-1993 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ



A-0300100-22131672-M-0085472644-20060524 05457 06144A 02 156428720

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.659.878**
MEJIA De PUMAREJO

APELLIDOS
MARY LUZ

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1954**

EL BANCO
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

09-AGO-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00202667-F-0041659878-20091209

0018852765A 1

5020125725

MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de noviembre de 2022, a las 09:38:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9003781195
Código de Verificación	9003781195221102093825

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de noviembre de 2022, a las 11:56:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9004712975
Código de Verificación	9004712975221116115623

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de noviembre de 2022, a las 09:31:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	85472644
Código de Verificación	85472644221102093149

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de noviembre de 2022, a las 11:55:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	41659878
Código de Verificación	41659878221116115554

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 208534543



WEB
09:19:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS identificado(a) con NIT número 9003781195:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 209541973



WEB
11:57:40
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EPM INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9004712975:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 208534631



WEB
09:20:45
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 85472644:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 209541935



WEB
11:57:18
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARY LUZ MEJIA PUMAREJO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 41659878:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:49:32 AM horas del 02/11/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **85472644**

Apellidos y Nombres: **MORALES PERTUZ FARIEL ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:59:59 AM horas del 16/11/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **41659878**

Apellidos y Nombres: **MEJIA DE PUMAREJO MARYLUZ**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/11/2022 11:59:00 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **41659878** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **46223534** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)
[🖨 Imprimir](#)

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/11/2022 09:45:30 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **85472644** y Nombre: **FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **45301980** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA

No. PÓLIZA	CBC-100041526	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270106057	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	20/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas De1	23/12/2022	24:00 Horas De1	23/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - NIT: 900378119 (PART. 50 %)

INTEGRANTE 2 - EPM INGENIERIA SAS - NIT: 900471297 (PART. 50 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REMOLINO NARIÑO)

CÓDIGO ASEGURADO 6774537





PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTO O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA


EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.



tu compañía siempre

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CBC-100041526 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CONSORCIO REMOLINO NARIÑO Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER , expedida por la Compañía en 20/12/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA CHAPINERO a los 20 días del mes DICIEMBRE del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

270106057

Fecha de Facturación	20/12/2022	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES		
Póliza No.	CBC-100041526	
Periodo Facturado	23/12/2022	23/05/2023

Fecha Límite de Pago	19/01/2023	
Prima (incluye gastos de expedición)	58.982,00	
IVA	11.206,58	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	70.188,58	

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO REMOLINO NARIÑO	
CALLE 96 10 51 OF 401	900378119	
Intermediario	AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **19/01/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

270106057

Fecha de Facturación	20/12/2022	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES		
Póliza No.	CBC-100041526	
Periodo Facturado	23/12/2022	23/05/2023

Fecha Límite de Pago	19/01/2023	
Prima (incluye gastos de expedición)	58.982,00	
IVA	11.206,58	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	70.188,58	

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO REMOLINO NARIÑO	
CALLE 96 10 51 OF 401	900378119	
Intermediario	AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000270106057(3900)000000070188(96)20230119

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270106057(3900)000000070188(96)20230119

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES				
				

OPCIÓN 2

 BANCOS		
		
		

 CORRESPONSALES	
--	--

Tu compañía siempre



RECIBO ELECTRONICO No. 1135948088

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/12/21 16:02:15

VALOR TOTAL: 35.094,29

RECIBO DE: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900378119

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000736327	1825668977	BANCOLOMBIA	35,094.29

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100041526 Certificado(s): 270106057;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019



RECIBO ELECTRONICO No. 1920800914

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/12/21 11:57:51

VALOR TOTAL: 35.094,29

RECIBO DE: EPM INGENIERIA SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900471297

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000733234	1825042956	BANCO DE OCCIDENTE	35,094.29

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100041526 Certificado(s): 270106057;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS


DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27 CORREO:

TES-08N-05/2019

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14821351173



(415)7707212489984(8020) 000001482135117 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 1 1 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
7112	20100811	7730	20100811	4112	4	930	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14700146766



(415)7707212489984(8020) 000001470014676 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 7 1 2 9 7 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
 35. Razón social EPM INGENIERIA S A S
 36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
 41. Dirección principal AV 19 118 95 OF 516
 42. Correo electrónico pumarejo2@yahoo.com
 43. Código postal 44. Teléfono 1 6 2 0 8 7 0 6 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
7 1 1 0	2 0 1 2 0 8 3 1	7 0 2 0	2 0 1 2 1 1 1 6	4 2 9 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
 07- Retención en la fuente a título de renta
 09- Retención en la fuente en el impuesto
 14- Informante de exogena
 42- Obligado a llevar contabilidad
 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
 57. Modo
 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 27 / 00 : 31 : 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”**.


Yo, **RIGOBERTO RUIZ DIAZ**, identificado con C.C. **73.165.505** de Cartagena , en mi condición de Persona Natural____ Representante legal____ Revisor fiscal **X** de **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS** identificada con NIT **900.378119-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 ,1739 de 2014, y demás normas aplicables.


La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



RIGOBERTO RUIZ DIAZ
TP. 95413-T
REVISOR FISCAL
CONCIC SAS





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 2 0 8 8 3 E F 6 2 2 5 8 1 4 E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RIGOBERTO RUIZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73165505 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 95413-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *.....
*.....

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”**.

Yo, **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO**, identificado con C.C. **41.659.878** de Bogotá , en mi condición de Persona Natural Representante legal Revisor fiscal de **EPM INGENIERIA SAS** identificada con **900.471.297-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 ,1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
C.C 41.659.878 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
EPM INGENIERIA SAS



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARY LUZ MEJIA FLOREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 41659878, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-17227 desde el 21 de Noviembre de 1977, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1838.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465 PÁGINA: 1 DE 51

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NIT: 900378119 5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00047726

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/10/21

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE AGOSTO DE 2010 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE AGOSTO DE 2010, CON EL NO. 01409185 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS.

MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO ADICIONADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2010, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2010, BAJO EL NO. 01409185 DEL LIBRO IX,



SE ACLARÓ EL DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, QUE ASUMIRÁ LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE FALTAS ACCIDENTALES, TRANSITORIAS O ABSOLUTAS, EJERCIENDO SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD. MEDIANTE ACTA NO. 017 DEL 16 DE MARZO DE 2016, DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE ABRIL DE 2016 CON EL NO. 02093864 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)	MORALES PERTUZ FARIEL ENRIQUE	C.C. NO. 000000085472644

MEDIANTE ACTA NO. 024 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CON EL NO. 02644386 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	RODRIGUEZ PLAZAS JORGE RICHA	C.C. NO. 000000079484210

FACULTADES:

EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL. 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA AL SOCIO ÚNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA. 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA EL SOCIO ÚNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Ó A 7) PRESENTAR A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE RESULTADOS PARA SU EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 8) SUSCRIBIR COMPROMISOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA, INCLUYENDO LICITACIONES, PROPUESTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, CONTRATOS, PÓLIZAS, FIANZAS, GARANTÍAS, AVALES BANCARIOS, ESCRITURAS, PAGARÉS. 9) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALE EL SOCIO ÚNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 2 DE 51

* * * * *

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 96 NO 10 51 OFIC 401
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN PATRICIO
TELEFONO 1: 3001564
TELEFONO 2: 3103104112
CORREO ELECTRONICO: FARIELMORALES PERTUZ@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 96 NO. 10 - 51 OFICINA 401
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO RESERVADO
TELEFONO 1: 3001564
TELEFONO 2: 3001565
CELULAR: 3103104112
CORREO ELECTRONICO: FARIELMORALES PERTUZ@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$5.823.796.147,00
ACTIVO TOTAL: \$5.826.285.766,00
PASIVO CORRIENTE: \$351.765.345,00
PASIVO TOTAL: \$2.272.754.882,00
PATRIMONIO: \$3.553.530.884,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$813.217.441,00
GASTOS DE INTERESES: \$29.945.362,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE:	\$5.062.306.824,00
ACTIVO TOTAL:	\$5.064.796.443,00
PASIVO CORRIENTE:	\$355.208.276,00
PASIVO TOTAL:	\$2.049.884.000,00
PATRIMONIO:	\$3.014.912.443,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$399.866.684,00
GASTOS DE INTERESES:	\$65.154.762,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.250.760.141,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.256.248.180,00
PASIVO CORRIENTE:	\$173.541.320,00
PASIVO TOTAL:	\$500.901.964,00
PATRIMONIO:	\$2.755.346.216,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$331.783.139,00
GASTOS DE INTERESES:	\$11.002.907,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	16,55
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	27,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	14,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,40
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	18,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,15
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	30,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 3 DE 51

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include categories like TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO, MINERALES, MINERALES METÁLICOS, METALES DE BASE, PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS, BARRO Y TIERRA, PIEDRA, ARENA, and ARCILLAS.

11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR	
				ESTAL	
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS	
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA	
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES	
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE	
12	13	15	00	EXPLOSIVOS	
12	14	17	00	METALES DE TRANSICIÓN	
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN	
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO	
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN	
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA	
12	16	32	00	AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS	
12	16	41	00	IN SITU	
12	16	42	00	RETARDADORES	
12	16	44	00	NO EMULSIFICADORAS	
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA	
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO	
13	11	13	00	ESPUMAS	
14	12	17	00	PAPELES LAMINADOS	
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS	
15	10	16	00	COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS	
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS	
				BASADOS EN PLANTAS	
15	11	17	00	ADITIVOS PARA CARBURANTE	
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES	
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE	
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 4 DE 51

* * * * *

20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA	
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA	
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS	
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS	
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA	
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR	
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA	
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO	
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	

24 10 15 00 CAMIONES INDUSTRIALES
=====
24 10 16 00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
=====
24 10 17 00 TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
=====
24 14 16 00 SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
=====
25 10 15 00 VEHÍCULOS DE PASAJEROS
=====
25 10 16 00 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES
=====
25 10 18 00 BICICLETAS DE MOTOR
=====
25 11 19 00 SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MAR ÍTIMAS
=====
25 17 27 00 SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
=====
25 19 15 00 SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
=====
25 20 16 00 SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPA CIAL Y COMPONENTES
=====
25 20 17 00 SISTEMAS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONE S DE VUELO
=====
25 20 18 00 SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL DEL AVIÓN
=====
25 20 21 00 INSTRUMENTACIÓN DE VUELO
=====
26 12 15 00 ALAMBRE ELÉCTRICO
=====
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
=====
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
=====
27 12 15 00 PRENSAS HIDRÁULICAS
=====
27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
=====
27 12 18 00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 18 00 CONDUCTOS
=====
30 10 22 00 PLANCHA
=====
30 10 23 00 PERFILES
=====
30 10 24 00 VARILLAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 5 DE 51

* * * * *

30	10	28	00	PILOTAJE	
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30	10	37	00	TRENZA	
30	10	39	00	EJES	
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS	
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL	
30	11	17	00	YESOS	
30	11	18	00	AGREGADOS	
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS	
30	12	16	00	ASFALTOS	
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
				RILERAS	
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	

30 15 20 00 CERCADO	
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS	
30 16 17 00 SUELOS	
30 17 16 00 VENTANAS	
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA	
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30 18 17 00 GRIFOS	
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
RIFOS Y DUCHAS	
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS	
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
PORTÁTILES	
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
32 10 16 00 CIRCUITOS INTEGRADOS	
39 11 15 00 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39 12 14 00 LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
NALES	
40 10 17 00 ENFRIAMIENTO	
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
40 14 20 00 MANGUERAS	
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS	
41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
41 10 38 00 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG	
ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO	
RIO	
41 10 40 00 EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS	
41 11 15 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 6 DE 51

* * * * *

41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR	
				O DISTANCIA	
=====					
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	
=====					
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
=====					
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR	
				OLÓGICOS	
=====					
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
=====					
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
=====					
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
=====					
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
=====					
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME	
				TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
=====					
42	19	17	00	PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL	
=====					
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAB	
				LERO (BOARD) DEL SISTEMA	
=====					
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO	
				S	
=====					
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
=====					
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA	
=====					
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	
=====					
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
=====					
47	13	19	00	ABSORBENTES	
=====					
56	10	15	00	MUEBLES	
=====					
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
				ES	
=====					
60	10	46	00	MATERIALES DE FÍSICA MECÁNICA	

70 10 15 00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 DESARROLLO
70 17 16 00 VIGILANCIA
70 17 17 00 RIEGO
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
71 12 10 00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 19 00 SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 30 00 SERVICIOS INTEGRADOS
71 15 13 00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 7 DE 51

* * * * *

				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATÉLICAS Y RECREATIVAS	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	

73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
78	14	16	00	INSPECCIÓN	
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN	
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 8 DE 51

* * * * *

80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
UIPO DE OFICINA
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 20 00 SERVICIOS DE DATOS
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 METEOROLOGÍA
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 GEOFÍSICA
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA

85 10 15 00 CENTROS DE SALUD
=====
85 12 19 00 FARMACÉUTICOS
=====
92 11 15 00 MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA
CIONALES
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT
IVOS Y PESCA
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,38



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 9 DE 51

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of numerical values.

25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 10 DE 51

* * * * *

80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 20 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	72 15 14 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNI-INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====

11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 11 DE 51

* * * * *

41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

```

=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES LA FRATERNIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00	11	16	21	00
11	17	16	00	12	13	15	00	12	14	17	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	44	00	12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	13	11	13	00	15	10	15	00
15	10	16	00	15	10	18	00	15	11	17	00
15	12	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00	20	10	21	00
20	10	23	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	13	00	20	12	14	00
21	10	15	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
23	15	16	00	23	27	17	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00	24	10	17	00
24	14	16	00	25	10	15	00	25	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 12 DE 51

* * * * *

25 10 18 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 12 15 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
27 12 18 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 10 17 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 18 31 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00

72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 25 00	72 12 14 00	81 14 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.543,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 13 DE 51

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00

=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |

=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |

=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 14 DE 51

* * * * *

81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	92 11 15 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 25 00	81 10 22 00	70 10 15 00
72 15 14 00	81 14 18 00	81 15 19 00
81 14 15 00	93 14 20 00	20 10 22 00
41 11 46 00	78 11 18 00	78 14 15 00
78 14 16 00	80 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES CIUDADELA MALAGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00

=====
| 12 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |

=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |

=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 14 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 15 DE 51

* * * * *

40 18 31 00	41 10 17 00	41 10 38 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
47 13 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
92 11 15 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 25 00	81 14 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVACION DE PUENTES GRUPO 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 16 DE 51

* * * * *

20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 10 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	81 15 19 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 17 DE 51

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 74,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data for each code.

24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 18 DE 51

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DTC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00

12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 19 DE 51

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 10 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 14 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====

```

=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DTC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,47
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00	11	16	21	00
11	17	16	00	12	13	15	00	12	14	17	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	44	00	12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	13	11	13	00	14	12	17	00
15	10	15	00	15	10	16	00	15	10	18	00
15	11	17	00	15	12	15	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	21	00	20	10	23	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	20	12	13	00
20	12	14	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
23	15	16	00	23	27	17	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00	24	10	17	00
24	14	16	00	25	10	15	00	25	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 20 DE 51

* * * * *

25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00

73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
81 10 22 00	70 10 15 00	72 15 14 00
81 14 18 00	81 15 19 00	81 14 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B CONTEOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.147,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 21 DE 51

* * * * *

11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====

=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |

=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |

=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 92 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 22 DE 51

* * * * *

41 11 46 00	70 10 15 00	81 14 18 00
81 15 19 00	81 14 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B CONTEOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.372,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00

=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |

=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |

=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 23 DE 51

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
81 10 22 00	70 10 15 00	72 15 14 00
81 14 18 00	81 15 19 00	81 14 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.001,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00	11	16	21	00
11	17	16	00	12	13	15	00	12	14	17	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	44	00	12	16	48	00	12	16	50	00
13	11	13	00	15	10	15	00	15	10	16	00
15	10	18	00	15	11	17	00	15	12	15	00
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	10	23	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	11	00
20	12	13	00	20	12	14	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	15	16	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	14	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	18	00	25	19	15	00
26	12	16	00	27	11	18	00	27	11	22	00
27	12	15	00	27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	18	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 24 DE 51

* * * * *

30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 17 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81 10 17 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	81 10 22 00
70 10 15 00	71 12 10 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 11 16 00	78 10 18 00
81 14 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS RED VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.589,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 25 DE 51

* * * * *

15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00

43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	81 10 22 00
41 11 46 00	72 15 14 00	81 14 18 00
81 15 19 00	81 14 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 26 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.067,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by horizontal lines.

=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |

=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |

=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 27 DE 51

* * * * *

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	81 14 15 00
93 14 20 00	81 10 22 00	41 11 46 00
70 10 15 00	81 15 19 00	78 11 18 00
78 14 15 00	78 14 16 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 836,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00

11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 28 DE 51

* * * * *

41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	92 11 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 10 22 00	41 11 46 00

70 10 15 00	81 14 18 00	81 15 19 00
81 14 15 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.066,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 29 DE 51

* * * * *

24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 18 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 17 00
=====	=====	=====

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	81 10 22 00
41 11 46 00	70 10 15 00	81 14 15 00
93 14 20 00	81 15 19 00	78 11 18 00
78 14 15 00	78 14 16 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERENCIA CASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.853,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 30 DE 51

* * * * *

11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	21 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
23 27 17 00	23 27 18 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 12 15 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
27 12 18 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00

=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |

=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |

=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 31 DE 51

* * * * *

72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
92 11 15 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

=====
| 11 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |

=====
| 11 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |

=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 32 DE 51

* * * * *

30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 17 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
31 16 34 00	40 10 17 00	40 14 17 00
40 14 20 00	40 18 31 00	41 10 17 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
47 13 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.911,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 33 DE 51

* * * * *

15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00

41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	81 14 15 00
93 14 20 00	78 11 18 00	78 14 15 00
78 14 16 00	80 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 34 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: SEGMENT, FAMI, CLAS, PROD. Each row contains a 4-digit code separated by vertical bars, representing contract classification data.

=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |

=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |

=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 35 DE 51

* * * * *

81 10 22 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN VIAL RIONEGRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.005,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00

=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |

=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |

=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 36 DE 51

* * * * *

71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	93 14 20 00
81 14 15 00	78 11 18 00	78 14 15 00
78 14 16 00	80 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRID BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.799,88
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 61,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00	11	16	21	00
11	17	16	00	12	13	15	00	12	14	17	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	32	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	44	00	12	16	48	00
12	16	50	00	13	11	13	00	15	10	15	00
15	10	16	00	15	10	18	00	15	11	17	00
15	12	15	00	20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	23	15	16	00
23	27	17	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	14	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	18	00	25	19	15	00
26	12	16	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 37 DE 51

* * * * *

30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CGM 029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.216,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 41 00	12 16 42 00	12 16 44 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 50 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 38 DE 51

* * * * *

24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	11 10 15 00	11 10 16 00
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 12 17 00	11 12 20 00	11 14 16 00
=====	=====	=====
11 16 21 00	11 17 16 00	12 13 15 00
=====	=====	=====
12 14 17 00	12 16 23 00	12 16 24 00
=====	=====	=====
12 16 25 00	12 16 26 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00

=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |

=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |

=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 39 DE 51

* * * * *

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS EAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.174,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 18 00	30 24 15 00	31 16 34 00
40 14 17 00	40 14 20 00	40 18 31 00
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
41 11 38 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 17 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	11 10 15 00	11 10 16 00
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 12 17 00	11 12 20 00	11 14 16 00
=====	=====	=====
11 16 21 00	11 17 16 00	12 13 15 00
=====	=====	=====
12 14 17 00	12 16 23 00	12 16 24 00
=====	=====	=====
12 16 25 00	12 16 26 00	12 16 41 00
=====	=====	=====
12 16 42 00	12 16 44 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	15 10 15 00
=====	=====	=====
15 10 16 00	15 10 18 00	15 11 17 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 40 DE 51

* * * * *

25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	27 12 15 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CB-CONCIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE

EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	20	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	85	10	15	00
85	12	19	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	25	00
95	12	27	00	11	10	15	00	11	10	16	00
11	10	17	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	14	16	00
11	16	21	00	11	17	16	00	12	13	15	00
12	14	17	00	12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	26	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	44	00	12	16	48	00
12	16	50	00	13	11	13	00	15	10	15	00
15	10	16	00	15	10	18	00	15	11	17	00
15	12	15	00	20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 41 DE 51

* * * * *

22 10 18 00	22 10 19 00	23 15 16 00
23 27 17 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
25 10 16 00	25 10 18 00	25 19 15 00
26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 10 37 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 25 00	43 23 29 00	47 13 19 00
56 10 15 00	56 12 18 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 19 00

71 12 30 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS PALMIRA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 42 DE 51

* * * * *

11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00

30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 43 DE 51

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
39 11 15 00	40 14 20 00	41 10 17 00
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
42 19 17 00	43 23 29 00	46 16 15 00

47 13 19 00	60 10 46 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 12 19 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	11 10 15 00
=====	=====	=====
11 10 16 00	11 10 17 00	11 10 19 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 17 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 14 16 00	11 16 21 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
12 13 15 00	12 14 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 41 00	12 16 42 00	12 16 44 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 50 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	25 20 16 00	25 20 17 00
=====	=====	=====
25 20 18 00	25 20 21 00	26 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 44 DE 51

* * * * *

72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 13 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	78 11 18 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 20 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 10 15 00
=====	=====	=====
85 12 19 00	93 10 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
 DESASTRES REPRESENTADO POR FIDUPREVISORA S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,20
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	14	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	15	21	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	20	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00	85	12	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	11	10	15	00
11	10	16	00	11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 45 DE 51

* * * * *

11 11 18 00	11 12 17 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 14 16 00	11 16 21 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
12 13 15 00	12 14 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 26 00	12 16 41 00
=====	=====	=====
12 16 42 00	12 16 44 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	15 10 15 00
=====	=====	=====
15 10 16 00	15 10 18 00	15 11 17 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	20 10 15 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 10 22 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
23 27 17 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 18 00	25 11 19 00
=====	=====	=====
25 17 27 00	25 19 15 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
31 16 34 00	32 10 16 00	39 12 14 00
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	41 11 46 00	43 20 15 00
43 22 15 00	43 22 17 00	43 23 29 00
47 13 19 00	56 10 15 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 19 00
71 12 30 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL TSM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.585,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 46 DE 51

* * * * *

11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====

=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |

=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |

=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 47 DE 51

* * * * *

84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	81 14 15 00
93 14 20 00	78 11 18 00	78 14 15 00
78 14 16 00	80 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERA MEDIA 058

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.430,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00

=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |

=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |

=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 48 DE 51

* * * * *

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 25 00
81 14 15 00	93 14 20 00	78 11 18 00
78 14 15 00	78 14 16 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PQRS 1235

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.460,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00	11	16	21	00
11	17	16	00	12	13	15	00	12	14	17	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	44	00	12	16	48	00	12	16	50	00
13	11	13	00	15	10	15	00	15	10	16	00
15	10	18	00	15	11	17	00	15	12	15	00
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	23	15	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00	24	14	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00	25	10	18	00
25	19	15	00	26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	22	00	27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 49 DE 51

* * * * *

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	31 16 34 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 18 31 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====

78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
78 14 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00380957 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00403329 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00419458 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00439011 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465

PÁGINA: 50 DE 51

* * * * *

DE 2013.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00478883 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00507452 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511563 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00525415 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00549686 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597566 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00604415 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627554 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674495 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689549 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710726 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736749 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00772165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00791156 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B226344659F0B3

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 11:05:55

AB22634465 PÁGINA: 51 DE 51

* * * * *

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493B99A2

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 1 DE 8

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: EPM INGENIERIA SAS

NIT: 00000900471297-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00050505

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/11/24

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/07

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01505197 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA EPM INGENIERIA SAS.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO



REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE DENOMINARÁ REPRESENTANTE LEGAL Y OSTENTARÁ DICHO CARGO DE MANERA INDEFINIDA, A SU VEZ TENDRÁ UN SUPLENTE DENOMINADO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01505197 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
MEJIA DE PUMAREJO MARY LUZ	C.C. 000000041659878
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
PUMAREJO MEJIA ALVARO JOSE	C.C. 000000080085660

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA EN LA ENAJENACIÓN O CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, PODRÁ OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY ASIGNA, TENDRÁN ÉSTOS LAS SIGUIENTES FACULTADES A) EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA Y PRESIDIR SUS SESIONES; B) CREAR LOS CARGOS, QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS BAJO SU DEPENDENCIA Y VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN SUS DEBERES; C) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLE LAS FACULTADES QUE A BIEN TENGAN; D) CELEBRARLOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; E) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; F) ELABORAR EL INFORME QUE DEBEN PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS; G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CUANDO ÉSTA LO SOLICITE, INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8° DE ESTOS ESTATUTOS; I) PROMOVER Y SOSTENER TODA CLASE DE JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; Y J) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LAS QUE POR LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. PAR. 5. EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS, EL REPRESENTANTE LEGAL O SU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493B99A2

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 2 DE 8

* * * * *

DELEGADO PODRÁ COMPRAR, VENDER, CONTRATAR, TRAMITAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, COMPROMETER, ARBITRAR, COMPENSAR, DESISTIR, CONFUNDIR, NOVAR, INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, COMPARECER EN LOS JUICIOS QUE PROMUEVA CONTRA LA SOCIEDAD O QUE ELLA DEBA PROMOVER, RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, EJECUTAR PRÉSTAMOS BANCARIOS, GIRAR CHEQUES, LIBRANZAS, GIROS Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, TENERLOS, PRESTARLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, EXIGIR, COBRAR Y PERCIBIR CUALQUIER CANTIDAD DE DINERO QUE SE ADEUDE A LA SOCIEDAD O QUE ELLA TENGA DERECHO U OBLIGACIÓN DE COBRAR, CONDONAR DEUDAS, Y EN FIN, DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO Y EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL REQUIERAN.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV 19 NO. 118 95 OF 516
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA BARBARA
TELEFONO 1: 6208706
TELEFONO 2: 3144140154
CORREO ELECTRONICO: PUMAREJO2@YAHOO.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV 19 NO. 118 95 OF 516
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA BARBARA
TELEFONO 1: 6208706
TELEFONO 2: 3144140154
CORREO ELECTRONICO: PUMAREJO2@YAHOO.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$1.321.147.228,00
ACTIVO TOTAL: \$1.324.665.826,00
PASIVO CORRIENTE: \$205.702.434,00
PASIVO TOTAL: \$205.702.434,00
PATRIMONIO: \$1.118.963.392,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$172.900.358,00
GASTOS DE INTERESES: \$2.656.302,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$1.321.534.866,00
ACTIVO TOTAL: \$1.326.970.778,00
PASIVO CORRIENTE: \$176.580.063,00
PASIVO TOTAL: \$230.019.275,00
PATRIMONIO: \$1.096.951.503,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$165.645.710,00
GASTOS DE INTERESES: \$182.349,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$1.077.264.326,00
ACTIVO TOTAL: \$1.082.700.238,00
PASIVO CORRIENTE: \$61.735.686,00
PASIVO TOTAL: \$116.656.997,00
PATRIMONIO: \$966.043.241,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$46.717.446,00
GASTOS DE INTERESES: \$972.348,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 6,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,15
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 65,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,48
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,17
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 908,39

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493B99A2

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 3 DE 8

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ:	17,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	48,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN	
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO	
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO	
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493B99A2

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 4 DE 8

* * * * *

				FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	

				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493B99A2

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 5 DE 8

* * * * *

77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 11 18 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR
GA DISTANCIA
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 10 17 00 MANEJO DE DEUDA

84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPM 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	12	15	00	83	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493B99A2

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 6 DE 8

* * * * *

70 13 17 00	72 14 11 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
70 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LURUACO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.955,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	83 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 17 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO COLOMBIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

70 13 15 00	83 10 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	70 17 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	80 10 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.513,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	83 10 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	70 17 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	80 10 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUAJIRA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 12 11 00	95 12 15 00
72 10 15 00	72 15 19 00	80 10 16 00
72 15 24 00	81 14 15 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493B99A2

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 7 DE 8

* * * * *

72 15 22 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	72 12 15 00	72 15 25 00
95 12 23 00	83 10 18 00	72 15 29 00
95 12 16 00	72 15 40 00	83 11 15 00
93 14 20 00	72 15 32 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPM - MEJIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.190,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME***** CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00580043 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595571 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632866 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673863 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00716835 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738673 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00772552 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22670493B99A2

25 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 09:55:16

AB22670493

PÁGINA: 8 DE 8

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS CONCIC SAS** con Nit 900.378.119, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de ciento siete millones novecientos setenta mil pesos (\$107.970.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-ATF-I-191-2022 que tiene por objeto contratar la “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-ATF-I-191-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443 Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS CONCIC SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 21 días del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO
Fecha: 2022.12.21 10:31:22 -05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogotá
Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE



**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**


OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

PROponente: CONSORCIO REMOLINO NARIÑO

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: EPM INGENIERIA SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
PAF-ATF-I-056-2018	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y ADUCCION DE LA PTAP EN EL MUNICIPIO DE LURUACO	INTERVENCION REDES DE ACUEDUCTO	1955,66	FINDETER	15/01/2019	31/12/2020	40%
PAF-ATF-I-035-2018	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I.PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA	CONTRUCCÓN REDES DE ACUEDUCTO	1263,1199	FINDETER	14/01/2019	30/03/2021	30%
014-2013	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO	1189,9615	AGUAS DEL CESAR SA E.S.P	03/02/2014	03/11/2015	90%



FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
C.C N° 85.472.644 de Santa Martha
Representante Legal Principal
CONSORCIO REMOLINO NARIÑO

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. N.A.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CÓRDOBA"</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-I-035-2018</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CÓRDOBA"</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO CÓRDOBA 2018, conformado por: MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO (50%) CC. 41.659.878 de BOGOTÁ EPM INGENIERÍA S.A.S (30%) NIT: 900.471.297-5 VELNEC S.A (20%) NIT: 800.028.455-1 Representante Legal: MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO C.C 41.659.878 de BOGOTÁ</i>
INTERVENTOR	<i>N.A.</i>
SUPERVISOR	<i>JOSÉ DAVID TATIS AGUAS</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>OCHO (8) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SETECIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 712.379.592) M/CTE.</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>14-01-2019</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>VEINTE (20) MESES</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO FASE I	<i>MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 1.147.577.244)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>30-03-2021</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto del *Contrato No. PAF-ATF-I-035-2018*, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el *Treinta (30) del mes marzo del 2021*.

Es preciso aclarar que la terminación de las actividades pendientes del proyecto objeto de la Interventoría: *"EJECUCIÓN "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CÓRDOBA"*, fue afectada por la pandemia generada por el COVID-19 y el Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, lo cual extendió considerablemente los tiempos normales para su ejecución.

En consecuencia, el objeto del *Contrato No. PAF-ATF-I-035-2018* se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

(TEM)	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD
1	REDES		
1.1	Localización y replanteo para redes de acueducto	ml	24.075,87
2	EXCAVACIONES		
2.1	Excavación en conglomerado h<2 m con maquinaria para tubería	m3	14.147,82
2.2	Excavación manual en conglomerado h<1.50 m para acometida	m3	3.041,63
2.3	Cargue, retiro y disposición de material sobrante a una distancia no menor de 5 km.	m3	5.366,04
O.C.2	<u>OBRAS COMPLEMENTARIAS</u>		
O.C.2.1	Excavación manual en tierra en seco de 0 - 2 m de profundidad	m3	7.700,22
3	RELLENOS		
3.1	Arena para base de tubería	m3	3.736,78
3.2	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20 m)	m3	16.799,89
3.3	Afirmado en material seleccionado (incluye explote, cargue, acarreo y conformación). Subbase afirmado, e=0.15, (el material según lo indicado en la especificación particular).	m3	1.395,40
3.4	Material seleccionado para reposición (incluye explote, cargue, acarreo y conformación), reposición (el material según lo indicado en la especificación particular).	m3	1.499,66
4	DEMOLICIONES		
4.1	Corte de pavimento rígido	ml	3.802,50
4.2	Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros), e=0.19 m.	m2	2.199,81

O.E.4	OBRAS EXTRAS		
O.E.4.1	Corte de andén en concreto	ml	699,30
O.E.4.2	Demolición de andén en concreto (incluye retiro de escombro), e=0.10 m.	m2	2.875,64
O.E.4.3	Demolición de asfalto (incluye retiro de escombro), e=0.15 m	m2	439,60
5.1	Pavimento rígido, concreto 4000 psi elaborado en obra, e=0.19 m	m3	358,20
5.2	Subbase para pavimento, e=0.30 m (el material según lo indicado en la especificación particular).	m3	500,49
O.E.5	OBRAS EXTRAS		
O.E.5.1	Andenes en concreto 3000 psi, e=0.10 m	m2	3.500,00
O.E.5.2	Pavimento en concreto flexible, e=0.15 m	m3	10,00
O.E.5.3	Construcción de bordillo en concreto 0,15 X 0,30	ml	108,00
6.1	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 17 - 20"	ml	2.328,00
6.2	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 17 - 18"	ml	638,00
	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 17 - 16"	ml	380,58
6.3	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 17 - 14"	ml	2.527,84
6.4	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 17 - 12"	ml	3.546,00
	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 17 - 8"	ml	554,10
6.5	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 21 - 6"	ml	5.939,13
6.6	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 21 - 4"	ml	1.016,10
6.7	Instalación de tubería pead para acueductos PN 10 RDE 21 - 3"	ml	7.154,12
6.8	Suministro e instalación de codo 3"x90° pead, termo fusión, PN10	und	10,00
6.9	Suministro e instalación de codo 4"x90° pead, termo fusión, PN10	und	1,00
6.13	Suministro e instalación de codo 20"x90° HD, BxB	und	3,00
6.15	Suministro e instalación de codo 4"x45° pead, termo fusión, PN10	und	1,00
6.19	Suministro e instalación de codo 20"x45° HD, BxB	und	4,00
6.24	Suministro e instalación de tee pead 3"x3", termo fusión, PN10	und	43,00

6.26	Suministro e instalación de tee pead 4"x4", termo fusión, PN10	und	10,00
6.29	Suministro e instalación de tee en HD 14"x14", BxB	und	9,00
6.30	Suministro e instalación de tee en HD 18"x18", BxB	und	2,00
6.31	Suministro e instalación de tee en HD 20"x20", BxB	und	6,00
6.32	Suministro e instalación d reducción pead 4"x3", termo fusión PN10	und	12,00
6.35	Suministro e instalación de reducción en HD 12"x6", BxB	und	1,00
6.36	Suministro e instalación de reducción en HD 14"x6", BxB	und	3,00
6.37	Suministro e instalación de reducción en HD 18"x12", BxB	und	1,00
6.38	Suministro e instalación de reducción en HD 18"x14", BxB	und	1,00
6.39	Suministro e instalación de reducción en HD 18"x16", BxB	und	1,00
6.40	Suministro e instalación de reducción en HD 20"x12", BxB	und	2,00
6.41	Suministro e instalación de reducción en HD 20"x14", BxB	und	1,00
6.42	Suministro e instalación de reducción en HD 20"x18", BxB	und	2,00
6.43	Suministro e instalación de tapón en pead de 3", termo fusión	und	51,00
6.48	Suministro e instalación de unión de acople universal en HD de 6"	und	2,00
6.50	Suministro e instalación de brida portaflanche o brida loca HD 6"	und	13,00
6.51	Suministro e instalación de brida portaflanche o brida loca HD 12"	und	20,00
6.52	Suministro e instalación de brida portaflanche o brida loca HD 14"	und	19,00
6.53	Suministro e instalación de brida portaflanche o brida loca HD 18"	und	14,00
6.54	Suministro e instalación de brida portaflanche o brida loca HD 20"	und	35,00
6.55	Suministro e instalación de porta bridas en pead de 6"	und	13,00
6.57	Suministro e instalación de porta bridas en pead de 12"	und	20,00
6.58	Suministro e instalación de porta bridas en pead de 14"	und	10,00
6.59	Suministro e instalación de porta bridas en pead de 18"	und	14,00

6.60	Suministro e instalación de porta bridas en pead de 20"	und	35,00
6.62	Suministro e instalación unión de reparación pvc-presion trabajo 200 psi extremos unión mecánica x liso 4"	und	1,00
6.66	Suministro e instalación de válvula de compuerta de vástago no ascendente multicampana en HD 6"	und	5,00
6.67	Suministro e instalación de válvula de compuerta de vástago no ascendente multicampana en HD 10"	und	2,00
6.68	Suministro e instalación de válvula de compuerta de vástago no ascendente multicampana en HD 12"	und	1,00
6.70	Anclaje para accesorios diámetros mayores a 6"	und	84,00
	<u>OBRAS EXTRAS</u>		
O.E.6.1	Suministro e instalación codo pead DN 160 mm x 90° PN 10 PE100	und	11,00
O.E.6.2	Suministro e instalación codo pead DN 200 mm x 90° PN 10 PE100	und	1,00
O.E.6.3	Suministro e instalación codo pead DN 315 mm x 90° PN 10 PE100	und	7,00
O.E.6.4	Suministro e instalación codo pead DN 160 mm x 45° PN 10 PE100	und	3,00
O.E.6.5	Suministro e instalación codo pead DN 315 mm x 45° PN 10 PE100	und	3,00
O.E.6.9	Suministro e instalación tee pead DN 110x90 mm PN 10 PE100	und	18,00
O.E.6.10	Suministro e instalación tee pead DN 160 mm PN 10 PE100	und	22,00
O.E.6.11	Suministro e instalación tee pead DN 160x90 mm PN 10 PE100	und	47,00
O.E.6.12	Suministro e instalación tee pead DN 160x110 mm PN 10 PE100	und	4,00
O.E.6.13	Suministro e instalación tee pead DN 200 mm PN 10 PE100	und	1,00
O.E.6.15	Suministro e instalación tee pead DN 315 mm PN 10 PE100	und	2,00
O.E.6.16	Suministro e instalación tee pead DN 315x160 mm PN 10 PE100	und	3,00
O.E.6.17	Suministro e instalación tee pead DN 355 mm PN 10 PE100	und	1,00
O.E.6.18	Suministro e instalación reducción pead DN160x110 mm PN10 PE100	und	1,00
O.E.6.20	Suministro e instalación tapón pead DN 160 mm PN10 PE100	und	9,00
O.E.6.21	Suministro e instalación tapón pead DN 200 mm PN10 PE100	und	1,00
O.E.6.23	Suministro e instalación porta bridas pead d=110 mm PN 10 PE100	und	1,00

O.E.6.24	Suministro e instalación porta bridas pead d=200 mm PN 10 PE100	und	6,00
O.E.6.25	Suministro e instalación porta bridas pead d=400 mm PN 10 PE100	und	7,00
O.E.6.27	Suministro e instalación tee HD BxB d=16"x10" ISO PN 10	und	1,00
O.E.6.28	Suministro e instalación reducción HD BxB d=14"x12" ISO PN 10	und	8,00
O.E.6.29	Suministro e instalación reducción HD BxB d=16"x14" ISO PN 10	und	1,00
O.E.6.30	Suministro e instalación reducción HD BxB d=18"x10" ISO PN 10	und	1,00
O.E.6.31	Suministro e instalación reducción HD BxB d=20"x8" ISO PN 10	und	1,00
O.E.6.32	Suministro e instalación brida ciega HD d=6" ISO PN 10	und	4,00
O.E.6.33	Suministro e instalación brida ciega HD d=8" ISO PN 10	und	2,00
O.E.6.34	Suministro e instalación brida ciega HD d=12" ISO PN 10	und	8,00
O.E.6.36	Suministro e instalación brida ciega HD d=20" ISO PN 10	und	2,00
O.E.6.38	Suministro e instalación brida portaflanche o brida loca HD d=4" ISO PN 10	und	1,00
O.E.6.39	Suministro e instalación brida loca HD d=8" ISO PN 10	und	6,00
O.E.6.40	Suministro e instalación brida loca HD d=16" ISO PN 10	und	7,00
O.E.6.47	Empalme a tubería de acueducto existente de 160 a 200 mm	und	4,00
O.E.6.48	Empalme a tubería de acueducto existente de 250 a 355 mm	und	2,00
O.E.6.49	Empalme a tubería de acueducto existente de 400 a 500 mm	und	5,00
O.E.6.50	Suministro e instalación Brida universal HD 10" rango 292-310	und	2,00
O.E.6.51	Suministro e instalación Niple HD B(ANSI)xB(ISO) 20" L=0.80 m El Pindo	und	1,00
O.E.6.52	Suministro e instalación Niple HD B(ANSI)xB(ISO) 20" L=1.20 m Cancún	und	1,00
O.C.	<u>OBRAS COMPLEMENTARIAS</u>		
O.C.6.1	Suministro e instalación codo HD BxB d=18"x45" ISO PN 10	und	2,00
O.C.6.2	Suministro e instalación de codo pead 355mm x 90°, ISO PN10	und	3,00
7.	<u>DOMICILIARIAS</u>		
7.1	Suministro e instalación de acometida domiciliar de 3"x1/2" (incluye accesorios, medidor, cajilla y tubería PF+UAD)	und	890,00

7.2	Suministro e instalación de acometida domiciliaria de 4"x1/2" (incluye accesorios, medidor, cajilla y tubería PF+UAD)	und	54,00
7.3	Suministro e instalación de acometida domiciliaria de 6"x1/2" (incluye accesorios, medidor, cajilla y tubería PF+UAD)	und	356,00
<u>OBRAS EXTRAS</u>			
O.E.7.1	Restauración domiciliaria de alcantarillado (incluye instalación, suministros) no incluye registro de concreto	und	3,00
O.E.7.2	Tapa válvula tipo chorote 6" (incluye tubo operador y losa en concreto) para válvulas redes de distribución	und	5,00
O.E.7.3	Tapa en concreto fc=21 Mpa para protección cajilla de medidor, 0.40x0.40x0.15 m	und	1.156,00
O.E.7.4	Suministro e instalación de acometida domiciliaria de 3"x1/2" (sin medidor y cajilla)	und	139,00
O.E.7.5	Caja de válvula con el fondo, muros y tapa en concreto fc=28 MPa reforzada, con tapa HD de 24" y peldaños, dimensiones 2.00x2.50 m, h=2.0 m	und	3,00
8.1	Concreto 1:2:2, 4000 psi, 28 MPa para dado de contrapeso, incluye formaleta	m3	
8.2	Mezcla concreto ciclópeo de 3000 psi para dado de contrapeso e interior de dados de cimentación.	m3	3,00
8.3	Concreto 4000 psi para zapatas (incluye formaleta)	m3	10,60
8.4	Acero de refuerzo flejado 60000 psi, 420 MPa	kg	2.803,20
8.5	Solado, espesor e=0.05 m, 1500 psi, 15 MPa	m2	21,20
8.6	Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta)	m3	1,63
8.7	Suministro e instalación acero para estructura base de viaducto	kg	12.582,00
8.8	Suministro e instalación tubería de AC de 20" para tramo viaducto.	ml	
8.9	Concreto 4000 psi para apoyo y atraque de tubería de AC de 20"	m3	10,00
8.10	Suministro e instalación de bridas AC de 20"	und	
8.11	Suministro e instalación de niple AC de 20" BxB	und	
8.12	Suministro e instalación de brida loca de 20"	und	8,00
8.13	Suministro e instalación de semicodo de 45° en AC de 20" BxB	und	
8.14	Suministro e instalación de porta brida de 20" en pead	und	8,00
<u>OBRAS COMPLEMENTARIAS</u>			
O.C.8.1	Suministro e instalación de codo 20"x45° HD, BxB	und	4,00
O.C.8.2	Suministro e instalación de porta bridas en pead de 14"	und	8,00
O.C.8.3	Suministro e instalación de brida portaflanche o brida loca HD 14"	und	8,00

O.C.8.4	Suministro e instalación de unión de acople universal en HD de 6"	und	4,00
O.E.	OBRAS EXTRAS		
O.E.8.1	Pilotes pre excavados \varnothing 40 cm, según diseños	ml	75,00
O.E.8.2	Pilotes pre excavados \varnothing 80 cm, según diseños	ml	8,00
O.E.8.3	Concreto $f_c=4000$ psi tremie	m3	13,45
O.E.8.4	Tubería de acero al carbón \varnothing 30"x3/8" - camisa	ml	33,00
O.E.8.5	Tubería de acero al carbón \varnothing 16" - camisa	ml	25,50
O.E.8.6	Tubería de acero al carbón \varnothing 10" - camisa	ml	12,00
1.1	Suministro de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 20"	ml	2.328,00
1.2	Suministro de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 18"	ml	638,00
1.3	Suministro de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 16"	ml	380,58
1.4	Suministro de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 14"	ml	2.527,84
1.5	Suministro de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 12"	ml	3.546,00
1.6	Suministro de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 8"	ml	554,10
1.7	Suministro de tubería pead para acueducto PN 8 RDE 21 - 6"	ml	5.939,13
1.8	Suministro de tubería pead para acueducto PN 8 RDE 21 - 4"	ml	1.016,10
1.9	Suministro de tubería pead para acueducto PN 8 RDE 21 - 3"	ml	7.154,12
1.1	Descapote y desenraice a maquina	m3	776,90
2.	LOCALIZACIONES		
2.1	Localización y replanteo para estructuras	m2	4.162,31
2.2	Localización y replanteo redes	ml	202,21
3.	EXCAVACIONES EN TIERRA		
3.1	Excavación a máquina en tierra en seco de 0 - 4 m de profundidad	m3	6.501,06
3.2	Excavación manual en tierra en seco de 0 - 2 m de profundidad	m3	50,23
3.3	Entibado discontinuo en madera tipo ED-1	ml	200,00
	OBRAS EXTRAS		
O.E.3.1	Conformación y compactación de subrasante	m2	1.938,25
O.E.3.2	Portón de doble hoja en tubo de 2" con malla eslabonada	m2	10,00
O.E.3.3	Construcción de bordillo en concreto 0,15 X 0,30	ml	30,00
5.	RELLENOS		
5.1	Relleno en arena lavada de río para cama de tuberías, incluye suministro de arena	m3	39,97

5.2	Relleno de receo común compactado al 95% del PROCTOR, incluye receo.	m3	1.100,00
5.3	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación compactado al 90% del proctor	m3	1.350,41
RELLENOS			
6.1	Cargue, retiro y disposición de material sobrante a una distancia no menor de 5 Km	m3	6.004,23
6.2	Trasiego de material a una distancia menor de 200 m	m3	1.682,26
PRECASTOS			
7.1	Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado con perforaciones de \varnothing 1/2" para falsos fondos de 0.20m x 0.15m x 1.37m (no incluye acero de refuerzo)	und	180,00
7.2	Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado con perforaciones de \varnothing 1/2" para falsos fondos de 0.20m x 0.15m x 1.73m (no incluye acero de refuerzo)	und	204,00
7.3	Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado para división del box repartidor de agua floculada de 0.20m x 0.20m (no incluye acero de refuerzo)	ml	21,42
7.4	Media caña prefabricada en concreto de \varnothing 6"	ml	
ACERO			
9.1	Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos	kg	9.848,12
9.2	Acero de refuerzo de 420 MPa(60000 psi)para estructuras varias	kg	216.043,94
9.3	Malla electro soldada \varnothing 8 mm, 15x15 cm	m2	535,29
CONCRETOS			
10.1	Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta)	m3	422,38
10.2	Concreto de 4000 psi para placas de contrapiso (incluye formaleta)	m3	17,21
10.3	Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas aéreas (incluye formaleta)	m3	135,72
10.4	Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta)	m3	67,67
10.5	Concreto de 4000 psi para placas superior	m2	737,23
10.6	Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta)	m3	995,00
10.7	Concreto de 4000 psi para columnas (incluye formaleta)	m3	28,64
10.8	Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta)	m3	61,04
10.9	Concreto de 4000 psi para zapatas (incluye formaleta)	m3	85,40
10.10	Concreto de 4000 psi para vigas de cimentación (incluye formaleta)	m3	23,85
10.11	Escalera sobre pasarela con viga central en concreto de 4000 psi (incluye formaleta)	ml	9,50
10.12	Concreto impermeabilizado para estructuras especiales (incluye formaleta) (Perfil Creager en estructura de admisión a floculadores-pantalla deflectora).	m3	39,49

10.13	Concreto de 4000 psi impermeabilizado para rellenos y pendientes de fondo.	m3	73,19
10.14	Concreto ciclópeo para pendientes de fondo y cimiento cerramiento.	m3	220,03
10.15	Concreto pobre de limpieza de 1500 psi	m3	87,30
	<u>OBRAS EXTRAS</u>		
O.E.10.1	Concreto de 3000 psi para andén espesor de 0.10 m. (Incluye: Nivelación, curado y fundida en concreto; la excavación se paga en el ítem de excavación.)	m2	535,29
O.E.10.2	Fibra de polipropileno para concreto	kg	500,00
O.E.10.3	Perforación 5/8" y anclajes 1/2" profundidad = 8 cm	und	858,00
O.E.10.4	Aplicación adherente concreto fresco con concreto endurecido	ml	1.605,00
O.E.10.5	Neopreno apoyo pasarelas de 1.0 x 0.30 x 25 mm	und	6,00
O.E.10.6	Demolición de muro e instalación de pasamuros de 18" tanque existente	und	2,00
O.E.10.7	Demolición de muro para empalme para de canal de acceso a filtros planta existente a Filtros nuevos.	und	1,00
O.E.10.8	Empalme entre canal desarenador y canal de la planta nueva	und	1,00
O.E.10.9	Pintura Muros en Gris basalto	m2	200,00
	<u>OBRAS COMPLEMENTARIAS</u>		
O.C. 10,1	Pavimento rígido, concreto 4000 psi elaborado en obra, e=0.19 m	m3	20,00
O.C. 10,2	Subbase para pavimento, e=0.30 m (el material según lo indicado en la especificación particular).	m3	20,00
11.1	Levante de muros en bloque de cemento de 0.40x0.20x0.15 m	m2	68,23
11.2	Levante de muros en calado de cemento de 0.15x0.20x0.20 m	m2	4,00
11.4	Pañete con mortero 1:3	m2	68,23
11.6	Pintura de muros en vinilo (3 manos)	m2	68,23
12.3	Instalacion de tubería PVC. RDE 41 Ø 6" (150 mm)	ml	108,15
12.5	Instalacion de tubería PVC unión mecánica RDE 41Ø 4"	ml	12,00
12.13	Instalacion de tubería PVC - sanitario de Ø 6"	ml	36,00
12.15	Instalacion de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 10"	ml	14,55
12.17	Instalacion de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 14"	ml	12,09
12.18	Instalacion de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 16"	ml	9,00
12.19	Instalacion de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 18"	ml	15,70
12.20	Instalacion de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 20"	ml	48,15
12.21	Instalacion de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 24"	ml	39,77
	<u>OBRAS EXTRAS</u>		

O.E. 12.1	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 28"	ml	36,00
O.E. 12.2	Suministro e instalación de codo 28"x45° HD, BxB	und	1,00
O.E. 12.3	Suministro e instalación porta bridas pead d=28" PN 10 PE100	und	3,00
O.E. 12.4	Suministro e instalación de codo 18"x45° HD, BxB	und	2,00
O.E. 12.5	Suministro e instalación brida loca HD d=28" ISO PN 10	und	3,00
O.E. 12.6	Suministro e instalación de reducción en HD 28"x18", BxB	und	1,00
O.E. 12.7	Retiro de tubería y accesorios existentes en la PTAP	gib	1,00
O.E. 12.8	Suministro e instalación de codo 28" x 71 ° Acero al carbón, BxB	und	1,00
O.E. 12.9	Suministro e instalación de codo 18"x 53° Acero al carbón, BxB	und	1,00
O.E. 12.10	Suministro e instalación de codo 12"x 39° Acero al carbón, BxB	und	1,00
O.E. 12.11	Suministro e instalación de codo 12"x 70° Acero al carbón, BxB	und	1,00
O.E. 12.12	Suministro e instalación de codo 18"x 22,5° Acero al carbón, BxB	und	1,00
O.E. 12.13	Suministro e instalación de acople brida 28" para PEAD -	und	1,00
O.E. 12.14	Suministro e instalación de codo 16"x 90° Acero al carbón, BxB	und	1,00
O.E. 12.15	Suministro e instalación de codo pead 355mm x 90°, ISO PN10	und	1,00
O.E. 12.16	Suministro e instalación de codo 28" PEAD - Empalme a cámara de aquietamiento	und	1,00
O.E. 12.17	Suministro e instalación de semicodo 16" x 45° PEAD PN10 RDE 17- Empalme a tanque de contacto y filtros nuevos planta existente	und	2,00
O.E. 12.18	Suministro e instalación de semicodo pead 355 mm x 45°, PN10 RDE 17	und	2,00
<u>OBRAS COMPLEMENTARIAS</u>			
O.C.12.1	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 18"	ml	36,00
O.C.12.2	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 16"	ml	42,00
O.C.12.3	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 14"	ml	18,00
O.C.12.4	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 12"	ml	5,98
O.C.12.6	Suministro e instalación de porta bridas pead 450 mm PN10	und	10,00
O.C.12.7	Suministro e instalación de porta bridas pead 400 mm PN10	und	3,00
O.C.12.8	Suministro e instalación de porta bridas pead 315 mm PN10	und	2,00
O.C.12.10	Suministro e instalación de brida loca HD 450 mm ISO PN10	und	10,00
O.C.12.11	Suministro e instalación de brida loca HD 400 mm ISO PN10	und	3,00

O.C.12.12	Suministro e instalación de brida loca HD 315 mm ISO PN10	und	2,00
O.C.12.13	Suministro e instalación de reducción en HD 18"x12", BxB	und	1,00
13	SUMINISTROS		
13.1	Suministro e instalación de niple pasa muro HD de 4", extremo brida x extremo liso, L=2.70 m (Z según planos)	und	4,00
13.2	Suministro e instalación de niple pasa muro HD de 10", extremo brida x extremo liso, L=1.50 m (Z según planos)	und	7,00
13.4	Suministro e instalación de niple pasa muro HD de 16", extremo brida x extremo liso, L=0.00 a 0.50 m (Z según planos)	und	8,00
13.9	Suministro e instalación de niple L=1.10 m extremos brida - liso en hierro dúctil 6" (150 mm)	und	3,00
13.10	Suministro e instalación de niple L=1.35 m extremos brida - liso en hierro dúctil 10" (250 mm)	und	6,00
13.11	Suministro e instalación de niple L=0.50 m extremos brida - liso en hierro dúctil 12" (300 mm)	und	3,00
13.17	Suministro e instalación de codo HD ϕ 6"x90°, BxL (150 mm).	und	3,00
13.18	Suministro e instalación de codo HD ϕ 10"x90°, BxL (250 mm).	und	6,00
13.19	Suministro e instalación de codo HD ϕ 12"x90°, BxL (300 mm).	und	3,00
13.20	Suministro e instalación de codo HD ϕ 4"x90°, BxB (100 mm).	und	4,00
13.27	Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en nylon 11 HD PN 10 ϕ 4" (100 mm).	und	4,00
13.28	Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en nylon 11 HD PN 10 ϕ 10" (250 mm).	und	6,00
13.29	Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en nylon 11 HD PN 10 ϕ 10" (250 mm), vástago 5.75m (incluye operador de engranaje, guías, vástago y rueda de manejo).	und	6,00
13.36	Suministro e instalación de registro de ϕ 3" para relavado de los filtros (incluye niple galvanizado de ϕ 3" x 2.15m).	und	12,00
13.52	Suministro e instalación de registro de ϕ 2" para lavado canal de admisión de los filtros (incluye niple galvanizado de ϕ 2" x 0.30m).	und	4,00
13.53	Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en nylon 11 HD PN 10 ϕ 6" (150 mm), vástago 5.80m (incluye operador de engranaje, guías, vástago y rueda de manejo).	und	3,00
13.54	Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en nylon 11 HD PN 10 ϕ 12" (300 mm), vástago 5.90m (incluye operador de engranaje, guías, vástago y rueda de manejo).	und	3,00
13.55	Suministro e instalación de accesorios PVCP de ϕ 6"	und	53,00
13.58	Suministro e instalación de accesorios PVCP de ϕ 1 1/2"	und	4,00
13.59	Suministro e instalación de accesorios PVCP de ϕ 1/2"	und	9,00
13.60	Suministro e instalación de codo HG ϕ 3"x90°	und	34,00
13.62	Rosca para tubería galvanizada de ϕ 3"	und	51,00
	OBRAS EXTRAS		

O.E.13.1	Reglilla en acrílico de 3 mm de espesor para medir caudales, fondo blanco y caracteres en negro y bajo relieve	und	1,00
O.E.13.2	Suministro e instalación de niple HD de \varnothing 4", BxB, L=2,70 m	und	4,00
O.E.13.3	Suministro e instalación de unión de desmontaje de \varnothing 16"	und	2,00
O.E.13.4	Suministro e instalación de válvula de mariposa de \varnothing 16", BxB	und	1,00
O.E.13.5	Suministro e instalación de niple pasa muro HD de 16", extremo brida x extremo liso, L=1 m, Z=0.125 m	und	2,00
O.E.13.6	Suministro e instalación de niple pasa muro HD de 18", extremo brida x extremo liso, L=1 m, Z=0.125 m	und	1,00
O.E.13.7	Suministro e instalación de unión de desmontaje de \varnothing 18"	und	2,00
O.E.13.8	Suministro e instalación de válvula de mariposa de \varnothing 18", BxB	und	1,00
O.E.13.10	Suministro e instalación de codo HD \varnothing 10"x90° (250 mm), extremos BXE.	und	6,00
O.E.13.11	Suministro e instalación de Niple HF 3" para ventilación de box distribuidor	und	3,00
O.E.13.15	Suministro en instalación válvula cheque 18" BB	Und	1,00
O.E.13.16	Suministro en instalación válvula cheque 16" BB	Und	1,00
O.E.13.17	Suministro e instalación de válvula de mariposa de \varnothing 28", BxB	Und	1,00
O.E.13.18	Suministro e instalación de unión de desmontaje de \varnothing 28"	Und	1,00
O.E.13.19	Suministro e instalación de niple pasa muro HD de 28", extremo brida x extremo liso, L=1 m, Z=0.125 m	Und	1,00
O.E.13.20	Suministro e instalación de niple HD de 18", extremo brida x brida, L=0,5 m	Und	3,00
O.E.13.21	Suministro e instalación de niple HD de 16", extremo brida x brida, L=0,5 m	Und	3,00
O.E.13.22	Anclaje en concreto para accesorios \varnothing > 12"	und	7,00
O.E.13.23	Suministro e instalación Niple pasa muro HD de \varnothing 4", extremo brida x extremo liso, L= 0,50m (Z según planos)	und	4,00
O.E.13.24	Suministro e instalación Niple pasa muro HD de \varnothing 10", extremo brida x extremo liso, L=0.80m	und	1,00
O.E.13.25	Suministro e Instalacion Codo HD de \varnothing 10"X90° extremos brida - Brida (250mm)	und	6,00
O.E.13.26	Suministro e Instalacion niple HD 250mm (10") L= 0.85 mts BxB	und	2,00
O.E.13.27	Suministro e Instalacion niple HD 250mm (10") L= 1,25 mts BxB	und	2,00
O.E.13.28	Suministro e Instalacion niple HD 250mm (10") L= 1,45 mts BxB	und	2,00
O.E.13.29	Suministro e Instalacion niple HD 250mm (10") L= 0,70 mts BxL	und	4,00
O.E.13.30	Suministro e Instalacion niple HD 250mm (10") L= 1,70 mts BxL	und	2,00
O.E.13.31	Suministro e Instalacion niple HD 100mm (4") L= 1,25 mts BxB	und	8,00
O.E.13.32	Suministro e Instalacion niple HD 100mm (4") L= 1.50 mts BxB	und	2,00

O.E.13.33	Suministro e Instalacion niple HD 100mm (4") L= 1.70 mts BxB	und	2,00
O.E.13.34	Suministro e Instalacion Brida Universal ISO para PVC HD 100mm (4")	und	4,00
O.E.13.35	Suministro e instalación de niple pasa muro HD de 14", extremo brida x extremo liso, L=0,50 m, Z=0.125 m	und	1,00
O.E.13.36	Suministro e instalación de niple en acero de 8", extremo brida x extremo liso, L= 2,30 m	und	1,00
O.E.13.37	Suministro e instalación de válvula de compuerta 8"	und	1,00
OBRAS EXTRA			
14.1	Suministro e instalación de escalera metálica prefabricada con pasos ϕ 1", separados cada 35 cm, incluye anticorrosivo y pintura epóxica para evitar la corrosión.	ml	215,00
14.2	Suministro e instalación de barandas de doble tubo de H.G. de ϕ 1 1/2", con parales cada 2 m y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1) de pintura de esmalte de color de las barandas existentes.	ml	560,00
14.3	Suministro e instalación de tapa de inspeccion en lámina de alfajor calibre 18 de 0.60x0.60 m	und	52,00
14.4	Suministro e instalación de tapa de inspeccion en lámina de alfajor calibre 18 de 0.70x0.80 m	und	2,00
14.8	Suministro e instalación de ventana de 2.0m x 1.220 m (incluye vidrio).	und	2,00
14.9	Suministro e instalación de puerta reja en varilla cuadrada de 1/2" de 3.80x3.00 m (incluye anticorrosivo y pintura en esmalte).	und	3,00
14.10	Sistema de izaje y movilización para cilindro de cloro de 1000 kg (incluye carro transportador, rieles, polea diferencial y demás accesorios).	und	2,00
14.16	Suministro e instalación de rejilla metálica de 0.80x0.50 m (incluye marco y tapa).	und	4,00
OBRAS EXTRAS			
O.E.14.01	Suministro e instalación de viga gancho para cilindros de cloro de 1 tonelada	und	2,00
O.E.14.02	Llenado cilindro de cloro de 1 tonelada	kg	1.000,00
COMPUERTAS			
15.1	Suministro e instalación de compuerta de chapaleta en lámina galvanizada de 3/16" de 0.25x0.25 m	und	27,00
15.3	Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" de 0.30x0.30 m, h=3.40 m (Incluye pasa muro rectangular de 0.30x0.30x0.25 m)	und	3,00
15.5	Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" de 0.60x0.40 m, h=1.35 m	und	3,00
15.6	Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" de 0.60x0.60 m, h=1.65 m	und	6,00
15.7	Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" de 0.80x0.60 m, h=1.40 m	und	6,00
15.8	Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" de 1.20x0.60 m, h=3.20 m	und	6,00
15.9	Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" de 1.60x0.60 m, h=4.00 m	und	7,00

15.10	Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" de 0.60x0.60 m, h=2.25 m	und	2,00
15.11	Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" de 1.00x0.40 m, h=1.35 m	und	2,00
15.13	Suministro e instalación de compuerta lateral en HD de \varnothing 16" de bridas con sello en bronce (incluye vástago de extensión, columna de maniobra, ruedas de manejo y guía ecualizable para el vástago).	und	7,00
15.14	Suministro e instalación de compuerta lateral en HD de \varnothing 20" de bridas con sello en bronce (incluye pasa muro, vástago de extensión, columna de maniobra, ruedas de manejo y guía ecualizable para el vástago).	und	2,00
16	OBRAS DE SERVICIOS		
16.2	Sistema de alarmas para detección de fugas de cloro	und	1,00
16.5	Instalaciones eléctricas, incluye acometida, conexiones y sistema de arranque de las bombas para almacenamiento, distribución y dosificación de insumos químicos.	glo	1,00
16.1	PRESUPUESTO ELÉCTRICO PLANTA DE LODOS		
	OBRAS EXTRAS		
O.E 16,1	Tablero de protección principal para servicios auxiliares 220 Vol, 100 Amp. Sobreponer, uso interior, 80x40x30cm, Incluye: totalizador regulable 100Amp, DPS 40Kam, 220 Vol y protecciones secundarias	Un	1,00
O.E 16,3	Arrancador directo, bifásico 220 Vol, 1HP, para bomba de cloro	Un	1,00
O.E 16,5	Arrancador directo, Trifásico 220 Vol, 5HP, para bombas de tanque de almacenamiento de insumos químicos	Un	1,00
O.E.16.6	Tomacorrientes doble 125 V, 15 Amp, incluye salida eléctrica en tubería metálica 3/4"	Un	6,00
O.E 16,7	Salida eléctrica para iluminación 125 Vol, tubería metálica EMT 3/4	Un	9,00
O.E.16,8	Luminaria LED tipo aplique 25W, 125 Vol, uso interior	Un	6,00
O.E 16,9	Luminaria LED tipo aplique 25W, 125 Vol, uso exterior	Un	3,00
O.E.16.12	Poste de 12 m x 510 kg (CS 200daN) en concreto, aplicación para redes de distribución de energía Incluye: Transporte hasta el sitio de la obra, excavación hincada y aplomada, cimentación cilíndrica en hormigón	Un	2,00
O.E.16.13	Acometida eléctrica bifásica 220 Vol, para tablero de distribución de circuitos en cuarto de cloración, en cable de cobre 3F#8+1N#8+1T#10	ml	132,00
O.E.16.14	Tablero de distribución de equipos de cloro 220 Vol, 50 Amp, Sobreponer, uso interior, 60x40x30cm, Incluye: totalizador regulable 50Amp y protecciones de reserva para cuatro salidas trifásicas de 15 Amp trifásico.	und	1,00
O.E.16.15	Reflector LED 100 - 240 Vol, flujo luminoso <6000lm, IP65, Uso intemperie	Un	6,00
O.E.16.16	Cruceta metálica auto soportada 180x10x10 cm, con herrajes de fijación	Un	2,00

O.E.16.17	Caja de inspección para alumbrado, 40x40x40 cm, levante en ladrillo, con pañete en ambas caras, marco metálico 1-1/2"x1-1/2"x1/4" y contramarco metálico en platina de 1-1/2"x1/4", sobre viga corona y tapa en concreto.	Un	9,00
O.E.16.18	Empalmes en resina epóxica para cables de alumbrado en registros eléctricos.	Un	6,00
O.E.16.19	Canalización eléctrica subterránea en tubo Conduit PVC tipo DB, 1xφ1"+2xφ3/4"	ml	124,00
O.E.16.12 0	Acometida eléctrica bifásica 220 Vol, para alumbrado perimetral, en cable de cobre 2F#10+1T#10.	ml	70,00
O.E.16.21	Dispositivo de protección contra sobretensiones DPS TIPO2, Un 230 VOL, (8/20 μS) (IN) 20Kamp, 3 fases, uno por polo + Neutro, Instalado en tablero TDSC, incluye Protección de seccionamiento.	und	1,00
17	CUBIERTAS		
17.2	Suministro e instalación de cubierta en teja de fibrocemento	m2	80,00
17.3	Suministro e instalación de caballete articulado para teja de fibrocemento	ml	9,00
17.4	Suministro e instalación de estructura metálica para soporte de teja de fibrocemento en caseta de cloración (incluye cerchas, refuerzos, templetes, según planos).	kg	731,00
18	POZOS DE INSPECCIÓN		
18.1	Placa de fondo en concreto impermeabilizado de Ø 1.70 m (Incluye acero de refuerzo y cañuela)	und	9,00
18.2	Cilindro para pozo de inspección en concreto de 4000 psi impermeabilizado de Ø 1.20 m, e=0.10 m.	ml	19,39
18.4	Placa de cubierta de Ø 1.00 m (incluye acero de refuerzo)	und	9,00
18.5	Tapa de Ø 0.60 m en ferro concreto para pozo de inspeccion	und	9,00
18.9	Sumidero en concreto con rejilla de 0.30x0.50 m	und	1,00
	OBRAS EXTRAS		
O.E.18.1	Caja de inspeccion en mampostería de 0,90 mX 0,90 h=1,30 m (tapa se paga por ítem 14.3)	und	7,00
O.E.18.3	Suministro e instalación de pasos MH Polipropileno (incluye perforación y anclaje)	und	504,00
19	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
19.1	Suministro e instalación de codos floculantes en fibra de vidrio, de lado entre 0.30 m y 0.40 m y altura 1.00 m.	und	18,00
19.2	Suministro e instalación de codos floculantes en fibra de vidrio, de lado entre 0.40 m y 0.60 m y altura 1.00 m.	und	12,00
19.7	Suministro e instalación de canaletas recolectoras de agua sedimentada en fibra de vidrio con orificios de Ø 1" B=0.25 m, H=0.26m L=2.56 m.	und	42,00
19.9	Suministro e instalación de buitrones en fibra de vidrio B=0.40 m, H=0.80m L=2.00 m.	und	6,00
19.10	Suministro e instalación de buitrones en fibra de vidrio B=0.30 m, H=1.00m L=2.00 m.	und	6,00
19.13	Instalacion de falsos fondo en viguetas prefabricadas, según planos	und	120,66

19.15	Suministro e instalación de lecho filtrante de grava	und	52,14
19.16	Suministro e instalación de lecho filtrante de arena	und	41,19
19.17	Suministro e instalación de lecho filtrante de antracita	und	65,32
19.18	Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar	und	1.605,00
19.19	Suministro e instalación de equipo de cloración (incluye clorador de inyección directa, motobomba tipo jet y accesorios de conexión).	glo	1,00
19.20	Suministro e instalación de bascula para cilindros de cloro de 0 a 5000 kg	und	1,00
19.21	Suministro de cilindros de cloro de 1000 kg	und	1,00
19.31	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada y postes de HG ϕ 2", apoyados sobre muros de bloque de cemento y columnetas en concreto de 4000 psi con su respectiva cimentación, según detalle.	ml	210,00
19.32	Suministro e instalación de puerta doble de acceso en malla eslabonada y postes HG ϕ 2", de 2.00 m de ancho y 2.40 m de altura (incluye cerradura).	und	1,00
19.33	Suministro e instalación de pantallas en fibra de vidrio, de lado 0.50 m y altura entre 1.50 y 2.00 m.	und	30,00
OBRAS EXTRAS			
O.E.19.1	Suministro e instalación de módulos de sedimentación acelerada en polietileno tipo colmena, h=1,04mts C60	m2	115,00
O.E.19.2	Sistema Dosificación sulfato líquido	und	1,00
20. PUESTA EN OPERACIÓN			
20.1	Acompañamiento para la puesta en operación de la planta de potabilización (Incluye verificación y corrección de problemas de estanquidad y hermeticidad de válvulas y compuertas).	glo	1,00
	Desmante y limpieza general para después de las obras.	m2	4.198,99
21. LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA DE OBRAS			
21.1	Rocería y limpieza de la zona de construcción	m2	434,00
21.2	Apeo de árboles y disposición final	und	50,00
21.3	Demolición de estructuras existentes en el área de construcción	m2	80,00
22. ACCESORIOS Y NIPLES			
22.1	Suministro e instalación de compuerta en HD de ϕ 20" de bridas x bridas con sello elástico, vástago no ascendente.	und	1,00
22.5	Suministro e instalación de niple HD 18" BxB L=0.30 m	und	1,00
22.6	Suministro e instalación de niple HD 20" BxB L=0.50 m	und	1,00
22.7	Suministro e instalación de reducción HD 18" BxB	und	1,00
OBRAS COMPLEMENTARIA			
O.C 22.1	Suministro e instalación de tee en HD 18"x18", BxB	und	3,00
O.C 22.2	Suministro e instalación brida ciega HD d=20" ISO PN 10	und	1,00
OBRAS EXTRAS			

O.E. 22.1	Suministro e instalación de niple HD de Ø 18", extremo brida x liso, L=0,45 m, Z=0.282 m	und	4,00
O.E. 22.2	Suministro e instalación de Válvula Mariposa de Ø 18" de bridas x bridas ISO PN 10.	und	3,00
12.3	Suministro de tubería PVC, RDE 41 Ø 6" (150mm)	ml	60,15
12.4	Suministro de tubería en hierro galvanizado de Ø3"	ml	12,65
12.5	Suministro de Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 Ø4"	ml	18,00
12.7	Suministro de Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 Ø10"	ml	6,00
12.14	Suministro de tubería PVC Sanitario de Ø 6"	ml	36,00
12.16	Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 10"	ml	14,55
12.18	Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 14"	ml	12,09
12.19	Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 16"	ml	9,00
12.20	Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 18"	ml	15,70
12.21	Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 20"	ml	48,15
12.22	Suministro de tubería PVC tipo Novaloc o similar de Ø 24"	ml	39,77
SUMINISTROS EXTRAS			
O.E. 12.1	Suministro de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 28"	ml	36,00
SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS			
S.C. 12.1	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 18"	ml	36,00
S.C. 12.2	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 16"	ml	42,00
S.C. 12.3	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 14"	ml	18,00
S.C. 12.4	Instalacion de tubería pead para acueducto PN 10 RDE 17 - 12"	ml	2,00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *treinta y uno (31)* días del mes de *mayo* del año *2021*.

QUIEN ENTREGA


QUIEN RECIBE



Firma
MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
Representante Legal
CONSORCIO CÓRDOBA 2018
C.C No. 41.659.878



Firma
ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ actuando como
Administradora y vocera del **PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA-FINDETER**
C.C. No. 80.503.834



Firma
JOSE DAVID TATIS AGUAS
Supervisor
FINDETER
C.C No. 3838366

Original: Contratante.
Copias: Contratista e Interventor

CONSORCIO EPM-MEJIA

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.
Valledupar.

REFERENCIA: Concurso de Meritos No. 003 DE 2013

Los suscritos, MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO Representante Legal de EPM INGENIERIA SAS y propia, OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS en representación propia, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el Concurso de Meritos de la referencia cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE:	PORCENTAJE
MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO	9%
OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS	1%
EPM INGENIERIA SAS	90%

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO EPM-MEJIA.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO, identificado con C. C. No. 41.659.878 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.
6. El representante legal suplente del CONSORCIO, sin necesidad de demostrar la ausencia del principal, es OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS,


CONSORCIO EPM-MEJIA


identificado con Cédula No. 77.031.509 de Valledupar, con las mismas facultades.

7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo	AV. 19 No 118-95 OFC. 516
Dirección electrónica	pumarejo2@yahoo.com
Teléfono	6208706
Telefax	6208881
Ciudad	Bogotá

En constancia, se firma en Bogotá, a los 9 días del mes de Abril de 2013.


MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO
CC. 41.659.878 de Bogotá
PERSONA NATURAL


MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO
CC. 41.659.878 de Bogotá
Representante legal de EPM INGENIERIA SAS
NIT 900.471.297-5


OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS
CC. 77.031.509 de Valledupar


MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO
Representante Legal CONSORCIO EPM-MEJIA


OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS
Representante Legal Suplente CONSORCIO EPM-MEJIA



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 014 DE FECHA 05 JUN 2013

Contratista	CONSORCIO EPM - MEJIA
Contratante	AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.
Valor	\$ 766.922.400
Plazo	QUINCE (15) MESES
Objeto	"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"


LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.659.694 expedida en Bogotá D.C, quien actúa en nombre y representación de AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., con NIT 900.149.163-8, en su carácter de representante legal, cargo para el cual fue nombrada mediante decisión unánime de la junta directiva, según acta No. 032 del 12 de enero de 2012, quien para los efectos del presente contrato se denominará AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P, y/o LA CONTRATANTE, por una parte, y el CONSORCIO EPM - MEJIA, con Nit 900613558 representado legalmente por Mary Luz Mejía de Pumarejo identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.659.878 expedida en Bogotá, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará EL INTERVENTOR, el cual declara bajo la gravedad del juramento no estar incurrido en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar tal como lo establece el artículo 8º, numerales 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, juramento que se entiende prestado con la firma de éste documento, hemos convenido celebrar el presente contrato el cual se rige por las disposiciones contempladas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que en materia contractual a la CONTRATANTE, en calidad de gestora del plan departamental de agua, le son aplicables la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 734 de 2012, y demás normas de contratación estatal vigentes. b) Que el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece expresamente que: "Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. c) Que el inciso tercero del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 dispone que la interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. d) Que, al proceso de concurso de méritos No. 003 de 2013 se presentó una (1) propuesta. e) Que el comité evaluador mediante acta de fecha 19 de abril de 2013, recomendó adjudicar el proceso de concurso de méritos No. 003 de 2013, al CONSORCIO EPM - MEJIA, quien presentó la documentación requerida y cumplió con lo exigido en los pliegos de condiciones definitivos del citado proceso. f) Que previo el trámite del concurso de méritos No. 003 de 2013, se adjudicó el presente contrato a través de resolución No. 017 de fecha 19 de abril de 2013. g) Que el presente contrato se regirá en especial por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO:** El objeto del presente contrato es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR". **CLAUSULA SEGUNDA.-VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato es de **SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$766.922.400)** Incluido IVA del 16% y demás tasas, impuestos y/o contribuciones que afecten directa o indirectamente el cumplimiento del contrato. **PARAGRAFO:** El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL INTERVENTOR, para el

94

1781

cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. **TERCERA: ANTICIPO Y FORMA DE PAGO.-** 1) **anticipo y requisitos para su entrega:** AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. entregará el Cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA CONTRATANTE el correspondiente registro presupuestal. c) Que se hayan constituido por parte de EL CONTRATISTA, las garantías exigidas y estas se hayan aprobado por parte de La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. e) que se presente la certificación de la apertura de una cuenta bancaria a nombre del interventor y AGUAS DEL CESAR SA ESP, para el manejo de dicho anticipo. f) Que se presente la autorización escrita del supervisor para el desembolso del anticipo. g) Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. h) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de el contratista con todos sus soportes i) Aguas del Cesar S.A. E.S.P girara el valor del anticipo a la cuenta que el interventor haya aperturado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha que el supervisor haya aprobado el desembolso respectivo. 2) **FORMA DE PAGO:** AGUAS DEL CESAR SA ESP pagará al interventor el valor del contrato en cuotas parciales, por porcentaje de avance de las actividades a desarrollar en virtud del contrato intervenido previa amortización del porcentaje del anticipo en cada una de las cuentas de cobro presentadas por el interventor. Para cada pago el interventor debe presentar: a) informe escrito de la ejecución de cada ítem de la interventoría, donde se discriminen una a una las actividades administrativas, técnicas y financieras de la interventoría desarrollada, y su porcentaje de avance con relación al cronograma de la obra. Dichos informes se entregaran en medio físico y magnético. b) archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de las actividades propuestas, que incluya la fecha de la toma de la fotografía, en formato JPG. c) constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d) cuenta de cobro y/o la factura respectiva. e) visto bueno del supervisor respecto de la cuenta de cobro presentada. **PARAGRAFO PRIMERO:** Las actas consolidadas mensuales se deben presentar dentro de los diez (10) primeros días y deberán contener la información del mes inmediatamente anterior. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. **PARÁGRAFO TERCERO:** El interventor deberá seguir el plan para la utilización del anticipo que él haya presentado de acuerdo a la destinación determinada por LA CONTRATANTE, so pena de imposición de multa por parte de esta, previo informe del supervisor al respecto. **CLAUSULA CUARTA.-IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** La empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, se obliga a cancelar el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 13-034 de fecha 23 de enero de 2013. **CLAUSULA QUINTA.- TERMINO DE EJECUCIÓN:** El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de quince (15) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio por el interventor y el supervisor designado por la CONTRATANTE previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; **CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:** sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la constitución política de Colombia, manual de buenas prácticas ambientales, manual de interventoría, el interventor contraerá entre otras las siguientes: **OBLIGACIONES JURIDICAS DEL INTERVENTOR:** las funciones de carácter jurídico del interventor serán: a) firmar el acta de inicio del contrato que se interviene, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. b) contestar al contratista dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que este le formule. c) levantar las actas de reuniones para la verificación del avance de las obras. d) revisar, corregir, sugerir o hacer adiciones, modificaciones o supresiones, y dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato de obra que entregue el contratista. e) el interventor podrá avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de prórroga, suspensión y de reinicio del contrato

2





de obra. f) Exigir que se mantenga la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato de obra y su ampliación o prórroga cuando ello sea necesario. g) Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del contratista para efectos del pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra. h) Comunicar por escrito al supervisor del contrato cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula penal o la garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que correspondan. i) Constatar, antes de emitir certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias. j) Conocer, consultar y aplicar la documentación que hace parte integral del contrato de obra. k) Supervisar que el contratista tenga total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos, licencias, resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación para que AGUAS DEL CESAR S.A. ESP., y otras entidades competentes, brinden apoyo al contratista en las labores de campo, suministro de información, autorizaciones, permisos, etc. l) Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad contratante y los riesgos que asume cada parte dentro del contrato. m) Verificar que el personal de trabajo del contratista se encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen. n) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra el contratista y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por él. o) Atender todas las consultas del contratista sobre la interpretación y alcance del pliego de condiciones, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la interventoría o trasladándolas a AGUAS DEL CESAR S.A. ESP., adjuntando el concepto respectivo. **OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL INTERVENTOR:** Las funciones de carácter técnico del INTERVENTOR serán: a) Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos legales en materia ambiental, urbanística, de señalización, de seguridad industrial e higiene que requiera la obra. b) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, del programa de utilización de personal, equipo y herramientas de que dispondrá el contratista con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la obra. c) Estudiar los detalles que involucra el desarrollo de la obra, para hacer cumplir todas las exigencias de LA CONTRATANTE. d) Constatar que los equipos utilizados en la ejecución de la obra estén en buen estado de funcionamiento. e) Revisar, sugerir las modificaciones del caso y aprobar el programa de ejecución de la obra, así como cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. f) Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que garanticen la entrega de las obras de acuerdo con las exigencias de LA CONTRATANTE, y hacer las recomendaciones especiales que sean necesarias para ello, de manera oportuna. g) Mantener completo los documentos, informes parciales, estudios básicos de ingeniería, esquemas y registros fotográficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en forma comparativa con los programas propuestos por el contratista. h) Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, la necesidad de la supresión o cambios de actividades, así como las prórrogas al plazo convenido. Dicho concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la solicitud del contratista. i) Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el ítem terminado satisfactoriamente. j) Constatar la calidad de los materiales y equipos utilizados en los muestreos y análisis; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones mínimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos mínimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras. k) Revisar niveles o cotas de la topografía del sitio de la obra. l) Elaborar su propio programa de trabajo y



someterlo a la aprobación de AGUAS DEL CESAR S.A. ESP: J) Autorizar previamente al contratista la realización de los estudios básicos, investigaciones que se requieran. K) Autorizar los pagos de actividades, solo cuando estas se encuentren terminadas y se presenten los informes respectivos. **OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL INTERVENTOR:** Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán: a) Revisar y dar el visto bueno a la solicitud de desembolso del anticipo presentada por el contratista, previa firma del acta de inicio del contrato de obra. b) Verificar el buen manejo del anticipo; de conformidad con el plan que para ello haya presentado el contratista en su oferta y el informe que de su inversión le entregué con la primera acta parcial de cobro, requiriendo del contratista copia de los recibos, facturas y demás documentos donde conste dicha inversión. c) Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga LA CONTRATANTE al contratista por concepto de impuestos y amortización del anticipo. d) Confrontar los precios pactados en el contrato de obra y los presentados por el contratista en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta económica. e) Acordar con el contratista y LA CONTRATANTE, el precio unitario de las obras complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias. f) Hacer seguimiento del plan de flujo de inversión del valor pagado del contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control del caso. g) Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con las solicitudes de compensación entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay lugar. h) Efectuar el balance económico de ejecución del contrato de obra para efectos de la liquidación del mismo. i) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. j) Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de LA CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero del contrato de obra. k) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra LA CONTRATANTE en desarrollo o con ocasión del contrato de obra intervenido. l) Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. m) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato a intervenir, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de las propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudir a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactará intereses moratorios, respecto de los cuales LA CONTRATANTE deberá dar su aprobación. n) Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. **OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR:** Las funciones de carácter administrativo del interventor serán: a) Comprobar que el contratista proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar si están cumpliendo con el tiempo de dedicación exigido en el pliego de condiciones. b) Hacer parte del comité de seguimiento de la obra, el cual se deberá reunir mensualmente, convocar y asistir a dichas reuniones; deliberar y decidir sobre el avance de la obra; levantar las actas sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decidido. c) Llevar los registros diarios en la bitácora o libro diario de la obra (debe estar suscrito además por el residente de la obra), sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra. d) Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de interventoría. e) Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría que debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta de entrega final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité de seguimiento de la obra, y el proyecto del acta de liquidación del contrato de obra, en donde consten las cantidades de obra contratadas y las efectivamente construidas. f) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecución del contrato de obra. g) Exigir al contratista la información que considere necesaria durante la



ejecución del contrato y dentro del término de su vigencia y que esté obligado a suministrarle, de conformidad con el marco del contrato de obra. h) Acordar con AGUAS DEL CESAR S.A. ESP., la organización y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo. i) Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos de AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., relacionados con el manejo del respectivo contrato. j) Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del contrato.

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR se obligará para con LA CONTRATANTE, en virtud de la celebración del contrato de interventoría, a lo siguiente: a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a favor de LA CONTRATANTE, el pago de los derechos de publicación del contrato, y el pago de los impuestos que se generen con la contratación. b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c) Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del contrato. d) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecución del contrato de obra que interviene o a la ejecución del contrato de interventoría propiamente dicho. e) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al contratista, enmarcadas dentro de los términos del contrato de obra que interviene y dentro de los términos del contrato de interventoría por medio del cual se le vincula a la CONTRATANTE. f) Invertir el anticipo del valor del contrato únicamente en lo señalado en su plan de inversión y según las instrucciones de LA CONTRATANTE y llevar la contabilidad de su manejo. g) Mantenerse al día en el pago salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral y de obligaciones parafiscales, suyas y de su equipos de trabajo. h) Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello. i) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización. j) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la CONTRATANTE, derivados de la celebración y ejecución del contrato respecto del cual ejerza las funciones de Interventoría.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE AGUAS DEL CESAR: LA CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato de interventoría c) Supervisar la ejecución de la Interventoría a través de un funcionario designado por la gerencia. d) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el interventor constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los términos legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA: La CONTRATANTE designará un SUPERVISOR a el INTERVENTOR, para asegurarse del cumplimiento y de la buena calidad del servicio prestado por este último, a través de un ingeniero vinculado a la Dirección Técnica de la empresa, designado por la Gerencia, funcionario con la idoneidad para verificar el cumplimiento del contrato a entera satisfacción de la contratante, quien deberá ejercer sus funciones como supervisor del proyecto personalmente.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el presente contrato y la designación se efectuará mediante comunicación escrita de la gerente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor realizará las siguientes funciones: 1- Firmará el acta de iniciación, acta de liquidación del contrato, y las demás que se generen durante la ejecución del objeto del presente contrato; 2- Hará el seguimiento al contrato de interventoría, a fin de lograr la correcta ejecución del objeto contractual; 3- Comunicará a la interventoría, las inconsistencias en la ejecución del contrato para los correctivos del caso; 4) Las demás actividades señaladas en el pliego de



condiciones definitivo del presente proceso de selección y en las normas aplicables, el cual hace parte integral del contrato. **CLAUSULA NOVENA.-GARANTIAS:** El INTERVENTOR se obliga a otorgar a favor de Aguas del Cesar S.A.E.S.P una garantía única que ampare los siguientes riesgos: 1) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo, y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 2) Cumplimiento general del contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 3) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista utilice para la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 4) Calidad del servicio, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del mismo y con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. **PARÁGRAFO:** El contratista se obliga a mantener vigentes los amparos exigidos en esta cláusula so pena de las sanciones legales a que hubiera lugar. **CLAUSULA DECIMA.-RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR FRENTE AL PERSONAL CONTRATADO:** Entre el personal que emplee EL INTERVENTOR, para la ejecución del presente contrato y Aguas del Cesar S.A. E.S.P no existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, por lo tanto el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar serán de responsabilidad y a cargo del INTERVENTOR. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral de este, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, artículos que se consideran incorporados en este contrato. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CADUCIDAD:** Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del INTERVENTOR que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, Aguas del Cesar S.A. E.S.P., previo requerimiento por escrito al INTERVENTOR declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del INTERVENTOR, se estipula una pena pecuniaria equivalente al 20% del valor del contrato. Dicha suma será posible haciéndose efectiva la póliza que garantiza el cumplimiento por parte del contratista. **CLAUSULA DECIMA CUARTA.- MULTAS:** Aguas del Cesar S.A. E.S.P adoptara las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del CONTRATISTA INTERVENTOR en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones durante la ejecución del mismo, el CONTRATISTA cancelará a Aguas del Cesar S.A. E.S.P., por cada semana de retraso, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin exceder el veinte (20%) por ciento del valor del mismo. Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y/o el supervisor verificarán semanalmente el cumplimiento, entre otros, del cronograma de trabajo y obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y cláusulas del contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que Aguas del Cesar S.A. E.S.P., lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al contratista dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. El CONTRATISTA autorizará a Aguas del Cesar S.A. E.S.P., para que descunte y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, Aguas del Cesar S.A. E.S.P., podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. **PARAGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS.** El procedimiento para la imposición de multa, será el previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto



Anticorrupción). **CLAUSULA DECIMA QUINTA.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El INTERVENTOR no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., **CLAUSULA DECIMA SEXTA.-AUTONOMIA DEL CONTRATO:** El INTERVENTOR actuará con autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con Aguas del Cesar S.A. E.S.P. **PARAGRAFO.** Además de las causales contempladas en la Ley 80 de 1993 Aguas del Cesar S.A. E.S.P., podrá dar por terminado unilateralmente el contrato; por insubordinación e irrespeto del INTERVENTOR o sus trabajadores, a los funcionarios de Aguas del Cesar, o por el incumplimiento de los reglamentos y estatutos, previa comunicación por escrito, sin perjuicio de las acciones de indemnización contempladas en la caducidad. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-DOMICILIO:** El objeto del presente contrato de interventoría será ejecutado en el municipio de Agustín Codazzi. Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual es la ciudad de Valledupar. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACION:** El contrato podrá darse por terminado anticipadamente, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo. b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. c) Por imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. **CLAUSULA DECIMA NOVENA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO:** Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el contrato se liquidará de mutuo acuerdo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. El interventor presentará para efectos de la liquidación bilateral, un proyecto de acta de liquidación del contrato de interventoría que colocará a revisión del supervisor, quien podrá sugerir o hacerle los ajustes, adiciones, supresiones o complementaciones que estime convenientes y pertinentes. Dichas modificaciones deberán constar en el acta de liquidación de mutuo acuerdo definitiva. En caso de que el contratista no se hallé de acuerdo con las modificaciones sugeridas o realizadas por el supervisor, deberá dejar constancia de ello en el texto del acta, en un acápite que se denominará "SALVEDADES". Obtenido el visto bueno del supervisor, se procederá a la firma del acta definitiva. **PARAGRAFO:** En caso de que no sea posible la liquidación de mutuo acuerdo del contrato, este se liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes, al plazo de cuatro (4) meses dispuesto para la liquidación de mutuo acuerdo. Se podrá liquidar unilateralmente el contrato en los siguientes casos: a) Cuando el contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final de mutuo acuerdo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de la citación para acordarla. b) Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta de liquidación por estar en desacuerdo con el contenido de la misma. c) Cuando el contratista habiendo suscrito el acta de liquidación de mutuo acuerdo, hiciera salvedades, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. d) Cuando hayan transcurrido cuatro (4) meses desde el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, sin que este se hubiere liquidado bilateralmente. e) La liquidación unilateral se hará a través de resolución motivada, firmada por la representante legal de la entidad contratante. **CLAUSULA VIGESIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes acuerdan que cualquier diferencia que surja entre ellas sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento, terminación o las consecuencias futuras del contrato, serán resueltas a través de los siguientes mecanismos: a) Por acuerdo directo o transacción entre las partes, b) Mediante conciliación prejudicial ante funcionario o centro autorizado por la ley; si llegaren a fracasar las dos alternativas anteriores, las controversias que surjan se resolverán a través de un tribunal de arbitramento compuesto por tres (3) miembros que serán designados conforme lo establece la ley, el cual fallará en derecho en el centro de arbitramento de la cámara de comercio de la ciudad de Valledupar, y por consiguiente, no podrá conciliar pretensiones opuestas y procederá por los trámites consignados en el decreto 2279 de 1989, en la Ley 23 de 1991, y en las demás normas legales concordantes que los adicionen o modifiquen y con los efectos consignados en dichos ordenamientos y en el código de procedimiento civil. Los gastos que se ocasionen en el proceso arbitral serán pagados por la parte vencida. Para efectos de las notificaciones dentro del proceso arbitral a que haya lugar, la dirección del CONTRATISTA es avenida 19 No 118 - 95 oficina 516 de la ciudad de

T


f
Uma



Bogotá y la de AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P es calle 12 No. 8 - 42 de Valledupar.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS: Forman parte integral de este presente contrato, además de todos los documentos legalmente requeridos y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo, los siguientes documentos: 1) El pliego de condiciones del concurso de méritos No. 003 de 2013. 2) Propuesta presentada por el INTERVENTOR; 3) Póliza única de garantía; 4) Y los demás documentos relacionados con este proceso selectivo. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes y la existencia de la respectiva disponibilidad presupuestal. Los requisitos de ejecución del contrato a cargo del contratista son: La constitución de las garantías exigidas y el pago de los impuestos que se generen con la contratación, y los que están a cargo de LA CONTRATANTE son: la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías constituidas por el contratista, siempre que éstas se encuentren acordes con lo exigido en este contrato sobre amparos, vigencias y sumas aseguradas. **PARAGRAFO.** Los gastos que demande la ejecución del presente contrato serán por cuenta del CONTRATISTA. Para constancia de lo acordado a través de este documento y para todos los efectos legales que de él se derivan, se firma por los que en él intervinieron, en dos (2) ejemplares de igual tenor, en la Ciudad de Valledupar, el día, **05 JUN 2013**

Por la entidad Contratante,

Por el Contratista,


 LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA
 GERENTE


 MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
 CONTRATISTA

Proyectó: D.P.G.
 Revisó: Q.M.F.
 Aprobó: L.R.P.G.



**ACTA MODIFICATORIA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 014 DE 2013
SUSCRITO ENTRE AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. Y EL CONSORCIO EPM-
MEJÍA.**

Contratista	CONSORCIO EPM-MEJÍA.
Valor del contrato	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$766.922.400)
Plazo inicial	QUINCE (15) MESES.
Plazo adicional 1	CUATRO (4) MESES.
Plazo total	DIECINUEVE (19) MESES.
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.


Entre los suscritos **LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Valledupar, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.659.694 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de representante legal en su condición de gerente de la empresa **AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.**, por designación de la junta directiva, según acta No. 032 del 12 de enero de 2012, según se acredita con certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de Valledupar debidamente facultada, para efecto, del presente contrato; sociedad constituida por escritura pública No. 1203 del 22 de noviembre de 2006, otorgada en la notaría tercera de Valledupar, inscrita en la cámara de comercio el 10 de mayo de 2.007, bajo el número 00015715 del Libro IX; Sociedad con NIT. No. 900.149.163-8 y domicilio en Valledupar, empresa de servicios públicos oficial, quien en el presente contrato se denominará **AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.** y/o **LA CONTRATANTE**, por una parte y, por la otra **EL CONSORCIO EPM-MEJÍA**, representado legalmente por **MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO**, identificada con la cedula de ciudadanía No.41.659.878 de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos acordado suscribir la presente acta modificatoria al contrato de interventoría No. 014 de 2013, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 1. Entre la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, y el CONSORCIO EPM-MEJIA, se suscribió el contrato de interventoría No. 014 de 2013, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR."**, el cual fue iniciado el día tres (3) de febrero de 2014. 2. Que el contrato de interventoría No 014 de 2013, tiene por objeto ejercer el control y vigilancia a la ejecución del contrato de obra No 028 de 2013, y este último será adicionado en tiempo debido a que se han presentado imprevistos que han impedido el normal desarrollo del contrato. 3. Que el artículo 85 del estatuto anticorrupción, establece con relación a la continuidad de la interventoría que: *"Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993."* 4. Que la interventoria ejercida por el consorcio EPM-MEJIA mediante oficio de fecha 07 de abril de 2015, solicitó a la supervisión del contrato No 014 de 2013 prorrogar por cuatro (4) meses dicho contrato, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato de obra se han presentado imprevistos que han impedido su desarrollo normal. 5. Que, la supervisión del contrato de interventoria No 014 de 2013 y el Director Técnico de Aguas del Cesar S.A. E.S.P, aprobaron la adición en tiempo solicitada por el contratista, toda vez que éste es un contrato accesorio al de obra que es el principal, con la prorroga se busca garantizar la continuidad en la planeación, dirección, control y supervisión de la ejecución de las obras. 6. Que, el plazo otorgado mediante la presente acta, no representa ningún costo adicional para Aguas del Cesar S.A E.S.P, ni reclamación alguna por parte del



contratista por los conceptos que avalan la prórroga, en consecuencia las partes en forma libre y voluntaria acuerdan modificar el contrato de interventoría No. 014 de 2013, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO.** La presente acta modificatoria tendrá como plazo para su ejecución un término de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del contrato principal. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA.** EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía vigente, de acuerdo al plazo prorrogado en los mismos términos del contrato inicial. **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente acta, permanecen vigentes y son exigibles con igual alcance y contenido y se aplican en su integridad al presente contrato. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente acta, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes, para constancia se firma en Valledupar, a los

Por la entidad contratante,


LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA
GERENTE

Proyectó: Diego P.
Revisó y Aprobó: Dra. Lina Rosa Prado. 

Por el contratista,


MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
RER LEGAL. CONSORCIO EPM-MEJIA

**ACTA MODIFICATORIA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 014 DE 2013
SUSCRITO ENTRE AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. Y EL CONSORCIO EPM-
MEJÍA.**

Contratista	CONSORCIO EPM-MEJÍA.
Valor del contrato	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$766.922.400)
Plazo inicial	QUINCE (15) MESES.
Plazo adicional 1	CUATRO (4) MESES.
Plazo adicional 2	DOS (2) MESES
Plazo total	VEINTIUN (21) MESES.
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Entre los suscritos **LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Valledupar, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.659.694 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de representante legal en su condición de gerente de la empresa **AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.**, por designación de la junta directiva, según acta No. 032 del 12 de enero de 2012, según se acredita con certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de Valledupar debidamente facultada, para efecto, del presente contrato; sociedad constituida por escritura pública No. 1203 del 22 de noviembre de 2006, otorgada en la notaría tercera de Valledupar, inscrita en la cámara de comercio el 10 de mayo de 2.007, bajo el número 00015715 del Libro IX; Sociedad con NIT. No. 900.149.163-8 y domicilio en Valledupar, empresa de servicios públicos oficial, quien en el presente contrato se denominará **AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. y/o LA CONTRATANTE**, por una parte y, por la otra **EL CONSORCIO EPM-MEJÍA** representado legalmente por **MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO**, identificada con la cedula de ciudadanía No.41.659.878 de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos acordado suscribir la presente acta modificatoria al contrato de interventoría No. 014 de 2013, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 1. Entre la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, y el CONSORCIO EPM-MEJIA, se suscribió el contrato de interventoría No. 014 de 2013, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR."**, el cual fue iniciado el día tres (3) de febrero de 2014. 2. Que el contrato de interventoría No 014 de 2013, tiene por objeto ejercer el control y vigilancia a la ejecución del contrato de obra No 028 de 2013, y este último será adicionado en tiempo debido a que se han presentado imprevistos que han impedido el normal desarrollo del contrato. 3. Que el artículo 85 del estatuto anticorrupción, establece con relación a la continuidad de la interventoría que: *"Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993."* 4. Que la interventoría ejercida por el consorcio EPM-MEJIA mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2015, solicitó a la supervisión del contrato No 014 de 2013 prorrogar por dos (2) meses dicho contrato, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato de obra se han presentado imprevistos que han impedido su desarrollo normal. 5. Que, la supervisión del contrato de interventoría No 014 de 2013 y el Director Técnico de Aguas del Cesar S.A. E.S.P, aprobaron la adición en tiempo solicitada por el contratista, toda vez que éste es un contrato accesorio al de obra que es el principal, con la prorroga se busca garantizar



91

f

la continuidad en la planeación, dirección, control y supervisión de la ejecución de las obras. 6. Que, el plazo otorgado mediante la presente acta, no representa ningún costo adicional para Aguas del Cesar S.A E.S.P, ni reclamación alguna por parte del contratista por los conceptos que avalan la prórroga, en consecuencia las partes en forma libre y voluntaria acuerdan modificar el contrato de interventoría No. 014 de 2013, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO.** La presente acta modificatoria tendrá como plazo para su ejecución un término de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del contrato principal. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA.** EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía vigente, de acuerdo al plazo prorrogado en los mismos términos del contrato inicial. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente acta, permanecen vigentes y son exigibles con igual alcance y contenido y se aplican en su integridad al presente contrato. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente acta, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes, para constancia se firma en Valledupar, a los


Por la entidad contratante,


LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA
GERENTE

Proyectó: Diego P. 
Revisó y Aprobó: Dra. Lina Rosa Prado. 

Por el contratista,


MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
REP LEGAL. CONSORCIO EPM-MEJIA

 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de enero de 2016 Página 1 de 5
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 014 DE 2013	ÁREA: URBANA


ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 014 DE 2013

CONTRATO N°:	014 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2013
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO EPM - MEJÍA
N° DE IDENTIFICACIÓN/RUT:	900613558
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 766.922.400) IVA INCLUIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 766.751.682)
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2014
PRÓRROGA No. 1:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA No. 2:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	03 DE NOVIEMBRE DE 2015

A los veintiséis (26) días del mes de enero del año 2016, se reunió la Dra. LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA, en calidad de Gerente de AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., la Dra. LINA ROSA PRADO GALINDO, en calidad de Secretaria General de AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., el Ingeniero ORLANDO OLIVEROS URIETA, Director Técnico de AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., la Ingeniera CAROLYN CARDONA PATRÓN, Profesional Universitario - Supervisor del Contrato y el Ingeniero OBDULIO MEJIA ARIAS en calidad de Interventor, con el propósito de suscribir la presente acta y proceder a liquidar el contrato en referencia, cuyos aspectos fundamentales se detallan a continuación:

DESARROLLO DEL CONTRATO:

- El contrato de interventoría N° 014 de 2013, cuyo objeto es: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI*, fue suscrito entre la empresa AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. y el CONSORCIO EPM-MEJIA, el 05 de junio de 2013, con la aprobación de las pólizas descritas en el certificado de fecha 18 de junio de 2013.



 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de enero de 2016 Página 2 de 5
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 014 DE 2013	ÁREA: URBANA


- La ejecución de las obras se desarrollaron con normalidad absoluta y cumplió de manera satisfactoria con el objeto del contrato de acuerdo a las actividades propias de la interventoría.
- A continuación, se presentan los datos generales del contrato de obra al cual el CONSORCIO EPM-MEJIA ejerció las actividades de interventoría:

Número de contrato	028 del 06 de diciembre de 2013.
Objeto del contrato	Optimización del sistema de Alcantarillado del Municipio de Agustín Codazzi.
Contratante:	Aguas del Cesar S.A.E.S.P
Contratista	Consortio Alcantarillado Codazzi
Supervisor:	Ing. Carolyn Cardona Patrón
Director técnico	Ing. Orlando Oliveros Urieta
Valor inicial del contrato	Nueve mil quinientos sesenta y dos millones quinientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos con 14/100 ml. (\$9.562.573.952,14) IVA Incluido
Valor Final del contrato:	Nueve mil quinientos cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta pesos ml. (\$9.559.751.640) IVA Incluido
Fecha de inicio	03 de febrero de 2014
Plazo Inicial	15 meses.
Fecha de terminación inicial	03 de mayo de 2015
Prórroga otorgada 1	Cuatro (4) meses
Prórroga otorgada 2	Dos (2) meses
Fecha de terminación	Noviembre 03 de 2015
Valor anticipo otorgado (40%)	\$3.825.029.580

AMPAROS:

En cumplimiento de la Cláusula Novena del contrato, el contratista constituyó las póliza No. 0888931-3 de fecha 25 de septiembre de 2015, expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA SURAMERICANA, con el fin de legalizar el contrato de interventoría Nº 014 de 2013, las cuales fueron aprobadas el 29 de septiembre de 2015 por la jurídica Quilene Moscote Fragoso, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:




 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de enero de 2016
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 014 DE 2013	Página 3 de 5 ÁREA: URBANA


COBERTURAS	PÓLIZA Nº	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	0888931-3	\$76,692,240.00	03/02/2014	05/03/2016
Buen Manejo Anticipo	0888931-3	\$306,768,960.00	03/02/2014	05/03/2016
Salario y Prestaciones Sociales	0888931-3	\$38,346,120.00	03/02/2014	06/11/2018
Calidad del servicio	0888931-3	\$76,692,240.00	03/02/2014	05/03/2016

De acuerdo al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, está previsto que en el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo en virtud de la ejecución de un contrato. De igual manera se deja constancia que la entidad contratante recibe las labores ejecutadas por la Interventoría dentro del plazo contractual.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De conformidad con la Cláusula TERCERA: ENTREGA DE ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato Nº 014 de 2013, al contratista se le entregó un anticipo correspondiente al 40% del valor inicial del contrato. El valor del contrato se canceló mediante actas parciales, previa amortización del 40% del anticipo sobre el valor de las actas parciales, hasta la amortización total del mismo.

ACTA Nº	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO	
1	\$ 8,984,733.00	40	\$ 3,593,893.00	\$ 303,175,067.00	\$ 5,390,840
2	\$ 16,981,232.00	40	\$ 6,792,493.00	\$ 296,382,574.00	\$ 10,188,739
3	\$ 36,235,879.00	40	\$ 14,494,352.00	\$ 281,888,222.00	\$ 21,741,527
4	\$ 36,352,122.00	40	\$ 14,540,849.00	\$ 267,347,373.00	\$ 21,811,273
5	\$ 43,944,654.00	40	\$ 17,577,862.00	\$ 249,769,511.00	\$ 26,366,792
6	\$ 61,123,715.00	40	\$ 24,449,486.00	\$ 225,320,025.00	\$ 36,674,229
7	\$ 50,923,647.00	40	\$ 20,369,459.00	\$ 204,950,566.00	\$ 30,554,188
8	\$ 46,015,344.00	40	\$ 18,406,138.00	\$ 186,544,428.00	\$ 27,609,206
9	\$ 46,015,344.00	40	\$ 18,406,138.00	\$ 168,138,290.00	\$ 27,609,206
10	\$ 32,210,741.00	40	\$ 12,884,296.00	\$ 155,253,994.00	\$ 19,326,445
11	\$ 55,448,490.00	40	\$ 22,179,396.00	\$ 133,074,598.00	\$ 33,269,094
12	\$ 39,036,350.00	40	\$ 15,614,540.00	\$ 117,460,058.00	\$ 23,421,810
13	\$ 48,239,419.00	40	\$ 19,295,768.00	\$ 98,164,290.00	\$ 28,943,651



 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA: 26 de enero de 2016
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 014 DE 2013		Página 4 de 5 ÁREA: URBANA

14	\$	43,714,577.00	40	\$	17,485,831.00	\$	80,678,459.00	\$	26,228,746
15	\$	48,316,111.00	40	\$	19,326,444.00	\$	61,352,015.00	\$	28,989,667
16	\$	38,806,273.00	40	\$	15,522,509.00	\$	45,829,506.00	\$	23,283,764
17	\$	29,066,359.00	40	\$	11,626,544.00	\$	34,202,962.00	\$	17,439,815
18	\$	29,603,205.00	40	\$	11,841,282.00	\$	22,361,680.00	\$	17,761,923
19	\$	55,733,487.00	40	\$	22,361,680.00	\$	-	\$	33,371,807
TOTAL NETO								\$	459,982,722.00
ANTICIPO AMORTIZADO								\$	306,768,960.00
TOTAL EJECUTADO								\$	766,751,682.00
VALOR NO EJECUTADO								\$	170,718.00

VALOR TOTAL Y DEFINITIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 014 DE 2013 ES: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$766.751.682).

PAZ Y SALVO

Con base en el anterior informe financiero, las partes contractuales se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La Interventoría manifiesta y deja constancia que las obras ejecutadas se midieron, se revisaron y se realizaron acorde con los requerimientos especificados técnicamente en el contrato de obra. Acogiéndose totalmente a las condiciones contractuales establecidas y a los planos y/o modelo de la obra.

Además la interventoría deja constancia que verificó y aprobó los ensayos de densidad, pruebas de resistencia del concreto y demás ensayos inherentes a la obra, realizados por el contratista de obra en el desarrollo del contrato de obra Nº 028 de 2013, al cual se le ejerció interventoría, y revisó y aprobó los planos records entregados por los contratistas para la liquidación del contrato.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Las labores se realizaron dentro del plazo contractual. No presentó atrasos en el cronograma. La ejecución de esta se desarrolló con normalidad y se cumplió en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.



 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de enero de 2016 Página 5 de 5
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 014 DE 2013	ÁREA: URBANA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

La supervisión manifiesta y deja constancia que las labores se ejecutaron con calidad y acorde con los requerimientos especificados técnicamente, acogiéndose totalmente a las condiciones contractuales establecidas.

TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Queda constancia en la presente acta que las labores ejecutadas cumplieron en su totalidad con las especificaciones técnicas exigidas por la Interventoría para el contrato de obra N° 028 de 2013 "Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Agustín Codazzi".

Para mayor constancia se firma la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 014 - 2013, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2016:


OBDULIO MEJÍA ARIAS
 Interventor



ING. CAROLYN CARDONA PATRON
 Profesional Universitario 02 - Supervisor


ING. ORLANDO OLIVEROS URIETA
 Director Técnico


LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA
 Gerente General


Vo.Bo. LINA PRADO GALINDO
 Secretaria General

Revisó: Quilene Moscote Fragoso – Asesora Jurídica.

	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de Enero de 2016 VERSION: 1.0 PÁGINA 1 de 11
	CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013	


DATOS GENERALES

Contrato Convenio

Número de contrato	028 del 06 de diciembre de 2013.
Objeto del contrato	Optimización del sistema de Alcantarillado del Municipio de Agustín Codazzi.
Contratante:	Aguas del Cesar S.A.E.S.P
Contratista	Consortio Alcantarillado Codazzi
Interventor:	Consortio EPM - MEJIA
Supervisor:	Ing. Carolyn Cardona Patrón
Director técnico	Ing. Orlando Oliveros Urieta.
Valor inicial del contrato	Nueve mil quinientos sesenta y dos millones quinientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos con 14/100 ml. (\$9.562.573.952,14) IVA Incluido
Valor Final del contrato:	Nueve mil quinientos cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta pesos ml. (\$9.559.751.640) IVA Incluido
Fecha de inicio	03 de febrero de 2014
Plazo Inicial	15 meses.
Fecha de terminación inicial	03 de mayo de 2015
Prórroga otorgada 1	Cuatro (4) meses
Prórroga otorgada 2	Dos (2) meses
Fecha de terminación	Noviembre 03 de 2015
Valor anticipo otorgado (40%)	\$3.825.029.580

A los veintiséis (26) días del mes de enero del año 2016, se reunieron la Dra. **LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA**, en calidad de Gerente de AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P., la Dra. **LINA ROSA PRADO GALINDO** Secretaria General, el Ingeniero **ORLANDO OLIVEROS URIETA**, Director Técnico de AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P., la Ingeniera **CAROLYN CARDONA PATRÓN** en calidad de Profesional Universitario-Supervisor del contrato, el Sr. **CESAR OLIVEROS TARIFFA**, representante legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO CODAZZI, en calidad de Contratista de obra y el Ingeniero **OBDULIO MEJIA ARIAS**, representante legal del CONSORCIO EPM-MEJIA en calidad de Interventor, con el propósito de suscribir la presente acta y proceder a liquidar el contrato en referencia, cuyos aspectos fundamentales se detallan a continuación:



	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de Enero de 2016 VERSION: 1.0 PÁGINA 2 de 11
	CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013	


DESARROLLO DEL CONTRATO:

- Contrato de Obra No. 028 de 2013.
- CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO CODAZZI
- OBJETO: *Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Agustín Codazzi Departamento del Cesar*
- AMPAROS: En cumplimiento de la Cláusula DECIMA del contrato, el contratista presentó las pólizas que fueron aprobadas por la Dra. Quilene Moscote Fragoso Asesora Jurídica de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., el 05 de Octubre de 2015, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

GARANTÍAS VIGENTES

CONTROL DE PÓLIZAS			COMPAÑÍA	CONFIANZA	
ÍTEM	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
1	Cumplimiento del contrato.	\$956.257.395,21	31 GU101721	24/08/2015	03/03/2016
2	Buen Manejo de Anticipo	\$3.825.029.580,85	31 GU101721	24/08/2015	03/03/2016
3	Salario, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	\$478.128.697,60	31 GU101721	24/08/2015	04/11/2018
4	Estabilidad de la obra	\$956.257.395,21	31 GU101721	24/08/2015	03/02/2019
5	Responsabilidad Civil	\$956.257.395,21	31 RO024195	24/08/2015	03/03/2016



	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de Enero de 2016 VERSION: 1.0 PÁGINA 3 de 11
	CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013	

BALANCE DE LA OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% EJEC
CAPITULO 1. REDES DE ALCANTARILLADO						
CAPITULO 1.1 - PRELIMINARES						
1.1.1	Señales preventivas y reglamentarias	Und	6.00	\$ 55,784.00	\$ 334,704.00	100.00%
1.1.2	Barrera de delimitación en bombones y nta de seguridad	M	34,852.3	\$ 739.00	\$ 25,755,839.3	100.00%
1.1.3	Localización y replanteo de redes de alcantarillado	M	33,927.61	\$ 2,461.00	\$ 83,495,848.21	100.00%
1.1.4	Puente peatonal provisional en madera (ancho = 1.40 mt)	M	0.00	\$ 48,785.00	\$ 0.00	0.00%
CAPITULO 1.2 - DEMOLICIONES						
1.2.1	Demolición pavimentos en concreto hidráulico	M ³	1,647.14	\$ 58,445.00	\$ 96,267,097.30	100.00%
1.2.2	Demolición pavimentos en concreto asfáltico	M ³	0.00	\$ 30,572.00	\$ 0.00	0.00%
1.2.3	Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico	M ³	76.80	\$ 44,765.00	\$ 3,437,952.00	100.00%
1.2.4	Demolición de estructuras en concreto hidráulico	M ³	143.08	\$ 72,918.00	\$ 10,433,184.98	100.00%
CAPITULO 1.3 - RETIRO DE SOBANTES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR						
1.3.1	Excavación escombros y sobrantes en vehiculo automotor	M ³	10,148.83	\$ 17,467.00	\$ 177,269,641.57	100.00%
CAPITULO 1.4 - EXCAVACIONES						
1.4.1	Excavación manual en zanja - material común profundidad entre 0,00 - 2,00 m	M ³	6,921.86	\$ 13,550.00	\$ 93,791,203.00	100.00%
1.4.2	Excavación manual en zanja - material común profundidad entre 2,10 - 4,00 m	M ³	162.67	\$ 18,615.00	\$ 3,028,102.05	100.00%
	Excavación manual en zanja - material común profundidad mayor a 4,00 m	M ³	0.00	\$ 59,121.00	\$ 0.00	0.00%
1.4.3	Excavación manual en zanja - conglomerado profundidad entre 0,00 - 2,00 m	M ³	5,569.09	\$ 16,251.00	\$ 90,503,332.16	100.00%
1.4.4	Excavación manual en zanja - conglomerado profundidad entre 2,10 - 4,00 m	M ³	106.84	\$ 36,540.00	\$ 3,903,885.79	100.00%
	Excavación manual en zanja - conglomerado profundidad mayor a 4,00 m	M ³	0.00	\$ 63,540.00	\$ 0.00	0.00%






ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA: 26 de Enero de 2016
VERSION: 1.0
PÁGINA 4 de 11

CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% EJEC
1.4.5	Excavación en zanja - mat. Común / conglomerado excavadora	M ³	41,812.17	\$ 7,122.00	\$ 297,786,274.74	100.00%
1.4.6	Excavación en roca - con explosivos	M ³	0.00	\$ 67,374.00	\$ 0.00	0.00%
CAPITULO 1.5 - APUNTALAMIENTOS Y ENTIBADOS						
1.5.1	Entibado horizontal tipo 1	M	0.00	\$ 23,201.00	\$ 0.00	0.00%
1.5.2	Entibado vertical tipo 2	MI	0.00	\$ 24,052.00	\$ 0.00	0.00%
CAPITULO 1.6 - ALCANTARILLADOS						
1.6.1	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado					
1.6.1.1	Diámetro 160 mm (6")	M	17,433.82	\$ 24,052.00	\$ 419,318,238.64	100.00%
1.6.1.2	Diámetro 200 mm (8")	M	16,831.82	\$ 37,745.00	\$ 635,317,045.90	100.00%
1.6.1.3	Diámetro 250 mm (10")	M	4,688.65	\$ 51,634.00	\$ 242,093,754.10	100.00%
1.6.1.4	Diámetro 315 mm (12")	M	1,501.80	\$ 70,851.00	\$ 106,404,031.80	100.00%
1.6.1.5	Diámetro 355 mm (14")	M	2,294.60	\$ 86,513.00	\$ 198,512,729.80	100.00%
1.6.1.6	Diámetro 400 mm (16")	M	1,231.30	\$ 108,929.00	\$ 134,124,277.70	100.00%
1.6.1.7	Diámetro 450 mm (18")	M	4,254.84	\$ 142,647.00	\$ 606,940,161.48	100.00%
1.6.1.8	Diámetro 500 mm (20")	M	646.10	\$ 179,304.00	\$ 115,848,314.40	100.00%
1.6.1.9	Diámetro 24"	M	312.00	\$ 254,515.00	\$ 79,408,680.00	100.00%
	Diámetro 27"	M	0.00	\$ 354,486.00	\$ 0.00	0.00%
1.6.1.10	Diámetro 30"	M	1,865.80	\$ 422,464.00	\$ 788,233,331.20	100.00%
1.6.2	Suministro, transporte e instalación kit silleta PVC					
1.6.2.1	Diámetro 200 x 160 mm (8" x 6")	Und	1,576.00	\$ 103,354.00	\$ 162,885,904.00	100.00%
1.6.2.2	Diámetro 250 x 160 mm (10" x 6")	Und	478.00	\$ 198,643.00	\$ 94,951,354.00	100.00%
1.6.2.3	Diámetro 315 x 160 mm (12" x 6")	Und	133.00	\$ 278,115.00	\$ 36,989,295.00	100.00%
1.6.2.4	Diámetro 355 x 160 mm (14" x 6")	Und	211.00	\$ 291,316.00	\$ 61,467,676.00	100.00%
1.6.2.5	Diámetro 400 x 160 mm (16" x 6")	Und	282.00	\$ 324,158.00	\$ 91,412,556.00	100.00%
1.6.3	Construcción de cámaras circulares de inspección					
1.6.3.1	Cámara circular de inspección / Caída D=1.20 m en concreto clase II (21 Mpa)	M	286.60	\$ 336,217.00	\$ 96,359,792.20	100.00%
1.6.3.2	Base cañuela Cámara circular de inspección D=1.20 m en concreto clase II (21 Mpa)	Und	194.00	\$ 190,431.00	\$ 36,943,614.00	100.00%

[Handwritten signature]
f

	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de Enero de 2016 VERSION: 1.0 PÁGINA 5 de 11
	CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% EJEC
1.6.3.3	Tapa D=0.68 m.p / Cámara de inspección de concreto reforz Clase I (28 Mpa) Vehic.	Und	0.00	\$ 79,930.00	\$ 0.00	0.00%
1.6.3.4	Suministro e instalación Aro tapa HF D=0.68 m p/cámara de inspección	Und	74.00	\$ 293,031.00	\$ 21,684,294.00	100.00%
1.6.3.5	Disipador de energía para cámara de caída	Und	0.00	\$ 217,167.00	\$ 0.00	0.00%
1.6.4	Construcción de cajas de inspección Domiciliarias					
1.6.4.1	Caja de inspección tipo I (0,60 x 0,60 m) en concreto clase II (21 Mpa)	Und	0.00	\$ 126,129.00	\$ 0.00	0.00%
1.6.4.2	Tapa p/Caja de inspección tipo I (0,6 x 6x0,1 m) concreto clase II (21 Mpa)	Und	0.00	\$ 42,712.00	\$ 0.00	0.00%
1.6.4.3	Empalme a cámaras de inspección en concreto existentes	Und	27.00	\$ 24,566.00	\$ 663,282.00	100.00%
CAPÍTULO 1.7 - RELLENOS COMPACTADOS						
1.7.1	Rellenos compactados con material de obra	M ³	45,718.33	\$ 10,437.00	\$ 477,162,261.28	100.00%
1.7.2	Rellenos compactados con material de cantera de préstamo	M ³	3,174.79	\$ 29,205.00	\$ 92,719,741.95	100.00%
CAPÍTULO 1.8 - DRENAJES SUBTERRÁNEOS						
1.8.1	Construcción subdrén en zanja 0.6 x 0.6 m con Geotextil NT / Material filtrante	MI	0.00	\$ 73,125.00	\$ 0.00	0.00%
CAPÍTULO 1.9 - SUBSTITUCIONES - SUBBASES Y BASES COMPACTADAS						
1.9.1	Suministro / transporte / instalación subbases en material granular compactado	M ³	1,702.41	\$ 55,791.00	\$ 94,979,038.59	100.00%
1.9.2	Suministro / transporte / instalación substituciones en Arena limpia para tuberías	M ³	455.06	\$ 53,827.00	\$ 24,494,514.62	100.00%
CAPÍTULO 1.10 - OBRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO						
1.10.1	Pavimento de franjas en concreto producido en obra clase I (28 Mpa)	M ³	1,385.20	\$ 446,936.00	\$ 619,095,747.20	99.65%
1.10.2	Pavimento en concreto asfáltico e=5 cm	M ³	0.00	\$ 531,724.00	\$ 0.00	0.00%






ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA: 26 de Enero de 2016
VERSION: 1.0
PÁGINA 6 de 11

CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% EJEC
1.10.3	Andenes / rampas peatonales concreto producido en obra clase II (21 Mpa)	M ³	7.20	\$ 366,311.00	\$ 2,637,439.20	100.00%
1.10.4	Sardinel Achaflanado h 0.2 m - Concreto producido obra clase II (21 Mpa)	M	0.00	\$ 26,055.00	\$ 0.00	0.00%
1.10.5	Corte mecanizado andén / sardinel de concreto hidráulico (0.03 m)	M	2,628.30	\$ 4,436.00	\$ 11,659,138.80	100.00%
1.10.6	Corte mecanizado de pavimentos de concreto hidráulico (0.07 m)	M	29,479.78	\$ 8,491.00	\$ 250,312,811.98	100.00%
1.10.7	Anclaje y empotramiento de tubería en concreto Clase II	M ³	12.80	\$ 696,199.00	\$ 8,911,347.20	100.00%
1.10.8	Muros y pantallas en concreto producido en obra clase II (21 Mpa)	M ³	104.90	\$ 418,483.00	\$ 43,898,866.70	100.00%
1.10.9	Suministro e instalación acero de refuerzo de 1/2" y 1 1/4" de 420 Mpa (4200 kg/cm ²)	Kg	7,370.30	\$ 4,588.00	\$ 33,814,936.40	100.00%
CAPÍTULO 1.11 - ITEMS NO PREVISTOS						
1.11.1	Suministro e Instalación De Codo PVC 6" DE 90° Para Instalación de Silleta T	Und	484.00	\$ 79,483.00	\$ 38,469,772.00	100.00%
1.11.2	Caja de Inspección (0,40x0,40 m), hasta 1 mts en Concreto Clase II (21 Mpa)	Und	2,696.00	\$ 125,087.00	\$ 337,234,552.00	100.00%
1.11.3	Tapa p/Caja de Inspección tipo I (0,50x0,50x0,07 m) Concreto Clase II (21 Mpa)	Und	2,696.00	\$ 30,219.00	\$ 81,470,424.00	100.00%
1.11.4	Desinstalación de adoquines	M2	2,995.40	\$ 4,771.00	\$ 14,291,053.40	100.00%
1.11.5	Instalación de adoquines	M2	2,867.90	\$ 12,299.00	\$ 35,272,302.10	100.00%
1.11.6	Suministro e Instalación de adoquines (20x10) espesor 8 cm	M2	127.40	\$ 80,819.00	\$ 10,296,340.60	100.00%
1.11.7	Construcción de Tapa para pozos en concreto de 4.000 psi D=1.60m y E=0.20m	Und	128.00	\$ 268,143.00	\$ 34,322,304.00	100.00%
1.11.8	Construcción de Tapa para pozos en concreto de 4.000 psi D=1.00m y E=0.20m	Und	68.00	\$ 135,433.00	\$ 9,209,444.00	100.00%
1.11.9	Cono para Cámara Circular de Inspección/Caída D=1.20 m. en Concreto Clase II (21 Mpa)	Und	66.00	\$ 333,325.00	\$ 21,999,450.00	100.00%
1.11.10	Pintura para protección de tubería del emisario final	M	691.10	\$ 20,412.00	\$ 14,106,733.20	100.00%
1.11.11	Abrazaderas en acero galvanizado para tubería de 30"	Und	212.00	\$ 13,708.00	\$ 2,906,096.00	100.00%




ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA: 26 de Enero de 2016
VERSION: 1.0
PÁGINA 7 de 11

CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% EJEC
1.11.12	Tapa D=0.68m p/cámara de inspección en concreto reforzado Clase I (28 Mpa) Vehicular (Incluye Arotapa)	Und	116.00	\$ 142,701.00	\$ 16,553,316.00	100.00%
1.11.13	Concreto de 2000 PSI	M3	10.60	\$ 303,153.00	\$ 3,213,421.80	100.00%
1.11.14	Regatas para curado de fugas, tubería de AC de 27"	Und	0.00	\$ 191,272.00	\$ 0.00	0.00%
1.11.15	Nivelación de tubería de 27" AC.	M	0.00	\$ 85,075.00	\$ 0.00	0.00%
1.11.16	Sondeo de pozos para su habilitación	Und	246.00	\$ 76,767.00	\$ 18,884,682.00	100.00%
1.11.17	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 8"	Und	312.00	\$ 29,671.00	\$ 9,257,352.00	100.00%
1.11.18	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 10"	Und	122.00	\$ 31,819.00	\$ 3,881,918.00	100.00%
1.11.19	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 12"	Und	46.00	\$ 35,291.00	\$ 1,623,386.00	100.00%
1.11.20	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 14"	Und	66.00	\$ 37,970.00	\$ 2,506,020.00	100.00%
1.11.21	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 16"	Und	13.00	\$ 40,977.00	\$ 532,701.00	100.00%
1.11.22	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 18"	Und	22.00	\$ 45,266.00	\$ 995,852.00	100.00%
1.11.23	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 20"	Und	0.00	\$ 52,153.00	\$ 0.00	0.00%
1.11.24	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 24"	Und	1.00	\$ 63,134.00	\$ 63,134.00	100.00%
1.11.25	Empalme a Cámaras circulares de Inspección en Concreto Existentes 30"	Und	1.00	\$ 82,527.00	\$ 82,527.00	100.00%
1.11.26	Cruce de tubería con perforación ramming para instalación de camisa de acero de 24"	M	30.00	\$ 4,142,878.00	\$ 124,286,340.00	100.00%
1.11.27	Excavación Mecánica en roca	M ³	771.34	\$ 67,374.00	\$ 51,968,261.16	100.00%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					7,308,678,624	
% Administración (20%)					1,461,735,725	
% Imprevisto (5%)					365,433,931	
% Utilidades (5%)					365,433,931	
% Iva (16%)					58,469,429	
TOTAL					9,559,751,640	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de Enero de 2016 VERSION: 1.0 PÁGINA 8 de 11
	CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013	

En consideración a lo anterior y de acuerdo al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, está previsto que en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo.

De igual manera se deja constancia que la entidad contratante recibió las obras objeto del contrato dentro del plazo contractual y de acuerdo al informe de interventoría, quien en cumplimiento de sus obligaciones contractuales recibe a satisfacción previa verificación de la calidad y cantidad de las obras contractuales.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

De conformidad con la Cláusula TERCERA: ENTREGA DE ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato N° 028 de 2013, Aguas del Cesar S.A. E.S.P., entregó al contratista el cuarenta por ciento (40%) del valor inicial del contrato a título de anticipo, previa legalización con la aprobación de las pólizas.


El valor del contrato se canceló mediante actas parciales, previa amortización del 40% del anticipo sobre el valor de las actas parciales de obras, hasta la amortización total del mismo.

Adicionalmente se descontó un cinco por ciento (5%) por concepto de rete garantía; que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ML. (\$ 477.444.388)** que se entregará una vez termine la obra.

VALOR TOTAL Y DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013 ES: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 9.559.751.640).

Todo lo anterior de acuerdo a las Acta Parciales de Obra No.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 final, Acta modificatoria No. 1, 2 y 3, 4 y 5 presentadas por el contratista de obra y aprobadas por la Interventoría y la empresa AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.




	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de Enero de 2016 VERSION: 1.0 PÁGINA 9 de 11
	CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013	

El siguiente cuadro resume el informe financiero del contrato:

ACTA N°	VALOR ACTA TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			RETEGARANTIA (5%)	NETO ACTA
		%	VALOR	SALDO		
1	\$ 112,028,508.00	40	\$ 44,811,403.00	\$ 3,780,218,177.00	\$ 5,601,425.40	\$ 61,615,680
2	\$ 211,734,958.00	40	\$ 84,693,983.00	\$ 3,695,524,194.00	\$ 10,586,747.90	\$ 116,454,227
3	\$ 451,816,600.00	40	\$ 180,726,640.00	\$ 3,514,797,554.00	\$ 22,590,830.00	\$ 248,499,130
4	\$ 453,081,024.00	40	\$ 181,232,410.00	\$ 3,333,565,144.00	\$ 22,654,051.20	\$ 249,194,563
5	\$ 547,581,999.00	40	\$ 219,032,800.00	\$ 3,114,532,344.00	\$ 27,379,099.95	\$ 301,170,099
6	\$ 761,789,801.00	40	\$ 304,715,920.00	\$ 2,809,816,424.00	\$ 38,089,490.05	\$ 418,984,391
7	\$ 634,625,787.00	40	\$ 253,850,315.00	\$ 2,555,966,109.00	\$ 31,731,289.35	\$ 349,044,183
8	\$ 573,749,072.00	40	\$ 229,499,629.00	\$ 2,326,466,480.00	\$ 28,687,453.60	\$ 315,561,989
9	\$ 573,633,490.00	40	\$ 229,453,396.00	\$ 2,097,013,084.00	\$ 28,681,674.50	\$ 315,498,420
10	\$ 401,475,059.00	40	\$ 160,590,024.00	\$ 1,936,423,050.00	\$ 20,073,752.95	\$ 220,811,282
11	\$ 691,869,433.00	40	\$ 276,747,773.00	\$ 1,659,675,287.00	\$ 34,593,471.65	\$ 380,528,188
12	\$ 486,786,285.00	40	\$ 194,714,514.00	\$ 1,464,960,773.00	\$ 24,339,314.25	\$ 267,732,457
13	\$ 601,315,020.00	40	\$ 240,526,008.00	\$ 1,224,434,765.00	\$ 30,085,751.00	\$ 330,723,261
14	\$ 545,558,147.00	40	\$ 218,223,259.00	\$ 1,006,211,506.00	\$ 27,277,907.35	\$ 300,056,981
15	\$ 602,913,037.00	40	\$ 241,165,215.00	\$ 765,046,291.00	\$ 30,145,651.85	\$ 331,602,170
16	\$ 484,123,348.00	40	\$ 193,649,339.00	\$ 571,396,952.00	\$ 24,206,167.40	\$ 266,267,842
17	\$ 361,992,598.00	40	\$ 144,797,039.00	\$ 426,599,913.00	\$ 18,099,629.90	\$ 199,095,929
18	\$ 368,749,806.00	40	\$ 147,499,922.00	\$ 279,099,991.00	\$ 18,437,490.30	\$ 202,812,394
19	\$ 694,927,668.00	40	\$ 279,099,991.00	\$ -	\$ 34,746,383.40	\$ 381,081,294
	\$ 9,559,751,640.00				TOTAL NETO:	\$ 5,256,734,478
					DEV RETEGARANTIA:	\$ 477,987,582.00
					ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 3,825,029,580.00
					TOTAL EJECUTADO	\$ 9,559,751,640.00
					VALOR NO EJECUTADO	\$ 2,822,312.14

Nota: Según comprobantes de pago suministrados por el área administrativa y financiera de la entidad el valor a cancelar por concepto de rete garantía es de \$ 477.444.388



	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de Enero de 2016 VERSION: 1.0 PÁGINA 10 de 11
	CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013	

PAZ Y SALVO

Luego de la devolución del 5% retenido por Aguas del Cesar S.A. E.S.P., las partes contractuales se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia y con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 que trata de los pagos de seguridad social integral y aportes parafiscales tal como consta en las planillas de pago presentadas por el contratista y verificadas por la interventoría.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato No. 028 de 2013, no se impusieron sanciones por incumplimiento del mismo toda vez que las obras se ejecutaron dentro del plazo contractual y la ejecución de las actividades se desarrollaron con normalidad de manera satisfactoria de acuerdo al acta de recibo final de obra firmada por la interventoría.


CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría deja constancia que las obras ejecutadas se midieron, se revisaron y se realizaron acorde con los requerimientos especificados técnicamente en el pliego de condiciones, acogiéndose a las condiciones contractuales establecidas y a los planos y/o modelos de las obras.

TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta lo expuesto en la presente acta de liquidación, el contratista renuncia a ejercer cualquier reclamación judicial o extrajudicial contra la empresa AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. y sobre el contenido del contrato de obra N° 028 de 2013, objeto de la terminación por mutuo acuerdo y liquidación bilateral, por considerar que esta acta soporta el cumplimiento de las obligaciones convenidas en el mismo. No obstante, AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. DECLARA que NO renuncia a la posibilidad de realizar reclamación futura, de tipo administrativo o judicial, en razón de las obligaciones derivadas del contrato de obra N° 028 de 2013, que no se extinguen con la presente liquidación.



	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 26 de Enero de 2016 VERSION: 1.0 PÁGINA 11 de 11
	CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2013	


La presente acta se firma con fundamento en el acta de recibo final de obras, firmado por la interventoría y avalado por la supervisión del contrato, a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2016.


CESAR OLIVEROS TARIFFA
 RL CONSORCIO ALICANTARILLADO CODAZZI
 CONTRATISTA


ABDULO DAVID MEJIA ARIAS
 RL (S) CONSORCIO EPM - MEJIA
 INTERVENTOR


ORLADO OLIVEROS URIETA
 V.o.B.o. Director Técnico
 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P


CAROLYN CARDONA PATRÓN
 V.o.B.o. SUPERVISORA
 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P


LINA ROSA PRADO GALINDO
 V.o.B.o. SECRETARIA GENERAL
 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P


LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA
 GERENTE GENERAL
 AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P





FIDUCIARIA BOGOTÁ
EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que el **CONSORCIO LURUACO 2018** identificada con NIT. **901.235.219-3** desarrolló las funciones de “**LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y ADUCCION DE LA PTAP EN EL MUNICIPIO DE LURUACO”**”, en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre Del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de noviembre de 2012
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Luis Fernando Millan Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Fiducia Pública
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 67 No. 7-37 Piso 3 Tel. 3485400 Ext. 8540 - Bogotá D.C. Colombia
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA
Número del contrato	PAF-ATF-I-056-2018
Objeto del contrato	“ LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y ADUCCION DE LA PTAP EN EL MUNICIPIO DE LURUACO” ”.
Nombre del contratista e identificación	CONSORCIO LURUACO 2018 - Nit. 901.235.219-3 Rep. Legal: MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO C.C. 41.659.878 de Bogotá CONSORCIADOS: <u>Integrante1:</u> INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S C.C./NIT: 890.116.722-8 con una participación del 50% <u>Integrante2:</u> EPM INGENIERIA S.A.S C.C./NIT: 900.471.297-5 con una participación del 40% <u>Integrante3:</u> MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO C.C. 41.659.878 de Bogotá con una participación del 10%
Valor final ejecutado del contrato	MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS (\$1.716.685.404 MCTE)
Plazo final total	Diecinueve (19) meses y veintinueve (29) días.

Que el “Contrato” No. PAF-ATF-I-056-2018 tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
FIRMA DEL CONTRATO	15/11/2018	Suscripción acta del contrato No “PAF-ATF-I-056-2018”
ACTA DE INICIO	15/01/2019	Suscripción acta de inicio del Contrato No “PAF-ATF-I-056-2018”



SUSPENSIÓN No.1	24/03/2020	Cuarenta y dos (42) días Desde 25/03/2020 hasta 5/05/2020
SUSPENSIÓN No.2	06/05/2020	Dos (2) Meses Desde 11/05/2020 hasta 11/07/2020
ACTA DE REINICIO No 1	12/07/2020	Suscripción acta de reinicio del "Contrato No PAF-ATF-I-056-2018"
OTROSÍ No.1 ADICIÓN EN TIEMPO Y DINERO	29/07/2020	Tiempo: dos (2) meses Valor: \$ 171.668.541
OTROSÍ No.2 ADICIÓN EN TIEMPO Y DINERO	28/10/2020	Tiempo: sesenta (60) días calendario. Valor: \$ 171.668.541
ACTA DE TERMINACIÓN	31/12/2020	Suscripción acta de terminación del "Contrato No PAF-ATF-I-056-2018"
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	23/09/2021	Suscripción acta de entrega y Recibo a satisfacción del "Contrato No PAF-ATF-I-056-2018"

<p>alcance y actividades principales del contrato</p>	<p>En el desarrollo del Proyecto se ejecutaron las siguientes obras principales:</p> <p>Suministro e Instalación de tuberías para redes de acueducto: Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubería PEAD (110mm): 273,46 ml • Tubería PEAD (400mm): 13764,18 ml <p>Tubería de Poliéster Reforzado con fibra de vidrio (GRP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubería GRP (400mm): 22600,82 ml <p>Cruce con equipo mecánico de perforación horizontal (TOPO):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación, D=400mm: 201,50 ml <p>Construcción de Pavimento en Concreto Rígido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub-base Granular para Pavimentos: 331,83 m3 • Pavimento de concreto f'c = 21,0 Mpa (3000psi) e=0,25m: 1325,12 m2 • Muro Gavión: 554,50 m3 <p>Instalación de elementos de Acueducto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de válvula de compuerta brida x brida D=100mm (4"): 23 und. • Instalación de válvula de compuerta brida x brida D=400mm (16"): 13 und. • Instalación de ventosa de triple acción D=150mm (6"): 22 und. • Instalación de medidor de flujo magnético D=400mm (16"): 2 und. <p>Estructuras en Concreto Reforzado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción e instalación de Pilotes de concreto en 3000psi (Coraza acero A36 e=7/8"), D=12": 120 ml. • Concreto f'c=21,0 Mpa (3000psi) (Anclaje GRP): 321 m3 <p>Acero de Refuerzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero de refuerzo 60000psi: 78442,72 Kg <p>Instalación de Equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaje de Barcaza flotante. Incluye transporte de la barcaza desde el sitio de fabricación hasta el lugar de instalación: 1 und. • Instalación de equipo de bombeo compuesto por bomba y motor. Incluye motobomba horizontal de carcasa partida para agua cruda Q=44LPS, HDT=148m, 1750 RPM/60 HZ, Ø succión=150 mm, Ø descarga=125 mm, 220/440 V: 3 und. • Instalación de Bomba horizontal para cebado de bombas de la bocatoma de 30 m3/h y 330 mbar a 220 voltios. Incluye instalación de succión y tubería de impulsión conectadas al as bombas principales: 1 und. <p>Instalaciones Eléctricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de accesorios línea eléctrica de 13,2 KV • Instalación del sistema de telemando y telecontrol
--	---

Una vez verificados los productos objeto del contrato de obra **No PAF-ATF-O-032-2018**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones



técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, del objeto del contrato de **EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y ADUCCIÓN DE LA PTAP EN EL MUNICIPIO DE LURUACO”** y de acuerdo con el Balance Final de Obra, los trabajos se recibieron a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes actos administrativos:

- 1- Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas en ACTA N°22 – FINAL del Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-028-2017.
- 2- Que el día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año 2020, se suscribió el ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
- 3- El día veintiuno (21) de mayo de 2021, se firmó el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.
- 4- Los soportes de la gestión adelantada por el contratista en relación con el Contrato de obra No. PAF-ATF-O-038-2018, reposan en el expediente del proyecto.
- 5- Se verificó el cumplimiento mes a mes de las obligaciones a cargo del contratista, con relación al pago del Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como en la normatividad vigente sobre la materia.

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista **CONSORCIO LURUACO 2018** a los cinco (05) días del mes de mayo de 2022.

Luis Fernando Millan Carreño Firmado digitalmente por
Luis Fernando Millan Carreño
Fecha: 2022.05.09 17:23:20
-05'00'

LUIS FERNANDO MILLÁN CARREÑO
GERENTE FIDUCIA PÚBLICA
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER.





MAURICIO BETANCOURT JURADO
GERENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL -
FINDETER.

**FORMATO A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
MUJERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)**

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia**

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.**

Yo, **RIGOBERTO RUIZ DIAZ** identificado con **C.C 73.165.505** de Cartagena, en mi condición Revisor fiscal de **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONCI SAS** identificada con **NIT 900.378.119-5**, certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad)	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
1.032.402.773 de Bogotá D.C	50.01%

En constancia, se firma en Bogotá, a los 23 días del mes de diciembre de 2022.


RIGOBERTO RUIZ DIAZ
TP. 95413-T
REVISOR FISCAL
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCI SAS

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia**

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.**

Estimados señores:

Yo, **RIGOBERTO RUIZ DIAZ** identificado con **73.165.505** de Cartagena, en mi condición de Revisor fiscal de **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCI SAS** identificada con NIT **900.378.119-5**, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 23 días del mes de diciembre de 2022.



RIGOBERTO RUIZ DIAZ
TP. 95413-T
REVISOR FISCAL
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCI SAS

FORMATO F – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia**

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.**

Estimados señores:

Yo, **RIGOBERTO RUIZ DIAZ** identificado con **C.C 73.165.505** de Cartagena, en mi condición Revisor fiscal de **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONVIC SAS** identificada con **NIT 900.378.119-5**, certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad)	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
1.032.402.773 de Bogotá D.C	50.01%

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.



RIGOBERTO RUIZ DIAZ
TP. 95413-T
REVISOR FISCAL
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONVIC SAS

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME.

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.**

Yo, **FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ** identificado con C.C **85.472.644** de Santa marta, actuando en representación de **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS** y **RIGOBERTO RUIZ DIAZ** identificado con C.C **73.165.505** de Cartagena en mi condición de Revisor fiscal de la sociedad, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **MEDIANA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 23 días del mes de diciembre de 2022.


FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
C.C 85.472.644 DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES INTERVENTORES
COLOMBIANOS SAS – CONCIC -SAS


RIGOBERTO RUIZ DÍAZ
TP. 95413-T
REVISOR FISCAL
CONSULTORES INTERVENTORES
COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME.

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia**

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.**

Yo, **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO** identificada con C.C **41.659.878** de Bogotá, actuando en representación de **EPM INGENIERIA SAS** y **JOHN EDISON CASALLAS BEDOYA** identificado con C.C **80.811.914** de Bogotá en mi condición de contador de la sociedad, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: MICROEMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 23 días del mes de diciembre de 2022.



**MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
C.C No. 41.659.878 de Bogotá
REP LEGAL EPM INGENIERIA SAS
NIT No. 900.471.297-5**



**JOHN EDISON CASALLAS BEDOYA
C.C No. 80.811.914 de Bogotá
CONTADOR EPM INGENIERIA SAS
NIT No. 900.471.297**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.165.505**

RUIZ DIAZ
APELLIDOS

RIGOBERTO
NOMBRES

Rigoberto Ruiz Diaz
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1974**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.76 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-1992 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almendra Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMENDRA RENGIFO LOPEZ



A-1500116-45116791-M-0073165505-20040308 00332 040680 02 146296544



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

820669E76225814E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RIGOBERTO RUIZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73165505 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 95413-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

44406701E2560900

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN EDISSON CASALLAS BEDOYA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 80811914 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 128563-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



El empleo
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

**FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE
TRABAJADORES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD**

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	27494 VUT
FECHA RADICADO:	11/08/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	900378119-5

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	7
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	14,29%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD01855

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 29 de agosto de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. *AC*

La empresa **CONCIC SAS**, identificada con **NI** número **900378119**, aportó por el empleado **FERLEY SANCHEZ PERILLA** identificado(a) con **CC** número **1024509495** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2021 y 09 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	D	T	A	E	T	D	A	P	T	V	S	L	S	I	G	M	A	V	A	V	C	T	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO	
14-11	ARL SURA	1																												0	30	\$908,526	0.00522	\$4,800	\$0	\$0	Agosto - 2021	53093323	03/09/2021	Si	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																												0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53093323	03/09/2021	Si	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1																												0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53093323	03/09/2021	Si	
230301	Porvenir	1																												0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53093323	03/09/2021	Si	
14-11	ARL SURA	1																												0	30	\$908,526	0.00522	\$4,800	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53626660	04/10/2021	Si	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																												0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53626660	04/10/2021	Si	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1																												0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Octubre - 2021	53626660	04/10/2021	Si	
230301	Porvenir	1																												0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53626660	04/10/2021	Si	
14-11	ARL SURA	1																												0	30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Octubre - 2021	54317936	03/11/2021	Si	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																												0	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Octubre - 2021	54317936	03/11/2021	Si	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1																												0	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Noviembre - 2021	54317936	03/11/2021	Si	
230301	Porvenir	1																												0	30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Octubre - 2021	54317936	03/11/2021	Si	
14-11	ARL SURA	1																												0	A	30	(\$908,526)	(0.00522)	(\$4,800)	\$0	\$0	Agosto - 2021	54321093	03/11/2021	Si
14-11	ARL SURA	1																												0	C	30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Agosto - 2021	54321093	03/11/2021	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																												0	A	30	(\$908,526)	(0.04000)	(\$36,400)	\$0	\$0	Agosto - 2021	54321093	03/11/2021	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																												0	C	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Agosto - 2021	54321093	03/11/2021	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1																												0	A	30	(\$908,526)	(0.04000)	(\$36,400)	\$0	\$0	Septiembre - 2021	54321093	03/11/2021	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1																												0	C	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Septiembre - 2021	54321093	03/11/2021	Si
230301	Porvenir	1																												0	A	30	(\$908,526)	(0.16000)	(\$145,400)	\$0	\$0	Agosto - 2021	54321093	03/11/2021	Si
230301	Porvenir	1																												0	C	30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Agosto - 2021	54321093	03/11/2021	Si
14-11	ARL SURA	1																												0	A	30	(\$908,526)	(0.00522)	(\$4,800)	\$0	\$0	Septiembre - 2021	54321148	03/11/2021	Si
14-11	ARL SURA	1																												0	C	30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Septiembre - 2021	54321148	03/11/2021	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																												0	A	30	(\$908,526)	(0.04000)	(\$36,400)	\$0	\$0	Septiembre - 2021	54321148	03/11/2021	Si

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Septiembre** de **2022**

CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0	C	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Septiembre - 2021	54321148	03/11/2021	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0	A	30	(\$908,526)	(0.04000)	(\$36,400)	\$0	\$0	Octubre - 2021	54321148	03/11/2021	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0	C	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Octubre - 2021	54321148	03/11/2021	Si
230301	Porvenir	1								0	A	30	(\$908,526)	(0.16000)	(\$145,400)	\$0	\$0	Septiembre - 2021	54321148	03/11/2021	Si
230301	Porvenir	1								0	C	30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Septiembre - 2021	54321148	03/11/2021	Si
14-11	ARL SURA	1								0		30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55109750	06/12/2021	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55109750	06/12/2021	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55109750	06/12/2021	Si
230301	Porvenir	1								0		30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55109750	06/12/2021	Si
14-11	ARL SURA	1							X	0		30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55604174	04/01/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1							X	0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55604174	04/01/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1							X	0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Enero - 2022	55604174	04/01/2022	Si
230301	Porvenir	1							X	0		30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55604174	04/01/2022	Si
14-11	ARL SURA	1								0		30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Enero - 2022	56522789	04/02/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Enero - 2022	56522789	04/02/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	56522789	04/02/2022	Si
230301	Porvenir	1								0		30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Enero - 2022	56522789	04/02/2022	Si
14-11	ARL SURA	1								0		30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Febrero - 2022	57203499	07/03/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	57203499	07/03/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57203499	07/03/2022	Si
230301	Porvenir	1								0		30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	57203499	07/03/2022	Si
14-11	ARL SURA	1								0		30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Marzo - 2022	57789788	07/04/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57789788	07/04/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Abril - 2022	57789788	07/04/2022	Si
230301	Porvenir	1								0		30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57789788	07/04/2022	Si
14-11	ARL SURA	1								0		30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Abril - 2022	58507251	09/05/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Abril - 2022	58507251	09/05/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0		30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	58507251	09/05/2022	Si
230301	Porvenir	1								0		30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Abril - 2022	58507251	09/05/2022	Si

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Septiembre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

14-11	ARL SURA	1								0	30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Mayo - 2022	59091777	09/06/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	59091777	09/06/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Junio - 2022	59091777	09/06/2022	Si
230301	Porvenir	1								0	30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	59091777	09/06/2022	Si
14-11	ARL SURA	1						X		0	10	\$400,000	0.00000	\$0	\$0	\$0	Junio - 2022	59776661	07/07/2022	Si
14-11	ARL SURA	1								0	20	\$800,000	0.00522	\$4,200	\$0	\$0	Junio - 2022	59776661	07/07/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1						X		0	10	\$400,000	0.04000	\$16,000	\$0	\$0	Junio - 2022	59776661	07/07/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0	20	\$800,000	0.04000	\$32,000	\$0	\$0	Junio - 2022	59776661	07/07/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1						X		0	10	\$400,000	0.04000	\$16,000	\$0	\$0	Julio - 2022	59776661	07/07/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0	20	\$800,000	0.04000	\$32,000	\$0	\$0	Julio - 2022	59776661	07/07/2022	Si
230301	Porvenir	1						X		0	10	\$400,000	0.16000	\$64,000	\$0	\$0	Junio - 2022	59776661	07/07/2022	Si
230301	Porvenir	1								0	20	\$800,000	0.16000	\$128,000	\$0	\$0	Junio - 2022	59776661	07/07/2022	Si
14-11	ARL SURA	1						X		0	16	\$640,000	0.00000	\$0	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
14-11	ARL SURA	1							X	0	2	\$80,000	0.00000	\$0	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
14-11	ARL SURA	1								0	12	\$480,000	0.00522	\$2,600	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1						X		0	16	\$640,000	0.04000	\$25,600	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1							X	0	2	\$80,000	0.00000	\$0	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0	12	\$480,000	0.04000	\$19,200	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1						X		0	16	\$640,000	0.04000	\$25,600	\$0	\$0	Agosto - 2022	60648025	09/08/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1							X	0	2	\$80,000	0.04000	\$3,200	\$0	\$0	Agosto - 2022	60648025	09/08/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0	12	\$480,000	0.04000	\$19,200	\$0	\$0	Agosto - 2022	60648025	09/08/2022	Si
230301	Porvenir	1						X		0	16	\$640,000	0.16000	\$102,400	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
230301	Porvenir	1							X	0	2	\$80,000	0.16000	\$12,800	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
230301	Porvenir	1								0	12	\$480,000	0.16000	\$76,800	\$0	\$0	Julio - 2022	60648025	09/08/2022	Si
14-11	ARL SURA	1								0	30	\$1,200,000	0.00522	\$6,300	\$0	\$0	Agosto - 2022	61281273	02/09/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1								0	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Agosto - 2022	61281273	02/09/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1								0	30	\$1,200,000	0.04000	\$48,000	\$0	\$0	Septiembre - 2022	61281273	02/09/2022	Si
230301	Porvenir	1								0	30	\$1,200,000	0.16000	\$192,000	\$0	\$0	Agosto - 2022	61281273	02/09/2022	Si

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Septiembre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.402.773

TORRES CEDIEL

APELLIDOS
PAOLA ALEXANDRA

NOMBRES

Paola Torres Cediel
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1987

BOGOTA D.C (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-ENE-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Salgado Vachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS SALGADO VACHA

INDICE DERECHO



A-1500150-00892347-F-1032402773-20170329 0054661402A 1 9999437499

DEL ESTADO CIVIL

Bogotá, 25 de marzo de 2021

**Señores
A quien interese
Ciudad.**


CERTIFICACION

El suscrito, revisor fiscal de **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS** con Nit.900.378.119-5, certifica que la composición accionaria de la Compañía se encuentra conformada por:

SOCIOS	No. Acciones	Vr. Nominal	% Participación
PAOLA ALEXANDRA TORRES CEDIEL C.C. 1.032.402.773	600.001	\$ 1.000	50.01 %
FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ C.C. 85.472.644	599.999	\$ 1.000	49.99 %

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,



FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
C.C 85.472.644
Representante legal



RIGORBERTO RUIZ DIAZ
C.C. 73.165.505
Revisor fiscal
TP 95413-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.
ACTA DE DECLARACION CON FINES EXTRAPROCESALES
DECRETOS 1557 Y 2282 DE 1989
NUMERO: 3650



En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, 15 de septiembre de 2022, ante mi **NANCY ARÉVALO PACHECO, NOTARIA 5 ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.**, Compareció: **TORRES CEDIEL PAOLA ALEXANDRA**, identificado con C.C. No. 1032402773, mayor de edad, de estado civil **Soltero(a)**, profesión u ocupación **AUXILIAR DE NOMINA**, con domicilio en la **CALLE 87 #95 - 15**, con el fin de rendir **DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS 1.557 Y 2.282 DE 1.989 ARTICULO 1º NUMERAL 130** y manifestó:

PRIMERO: Mis nombres y apellidos son como han quedado dichos y escritos, de las condiciones civiles y personales antes anotadas. - La presente declaración que consta en esta acta, se realiza bajo la gravedad de juramento y contiene la explicación de las razones de este testimonio y conforme a la ley versa sobre hechos personales, que como declarante realizo o de los cuales tengo conocimientos.

SEGUNDO: DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

SOY MADRE CABEZA DE FAMILIA EN CONCORDANCIA CON LO ESTIPULADO POR LA LEY 82 DE 1993 Y EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 35 COMO LO INDICA LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LO QUE SE REFIERE A (I) TIENE LA RESPONSABILIDAD PERMANENTE DE HIJOS MENORES O PRSONAS INCAPACITADAS PARA TRABAJAR. (II) NO CUENTA CON LA AYUDA DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA Y SU PAREJA MURIO, ESTA AUSENTE DE MANERA PERMANENTE O ABANDONO EL HOGAR Y SE DEMUESTRA QU ESTA SE SUSTRAE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. (III) CUANDO SU PAREJA SE ENCUENTRE PRESENTE PERO NO ASUMA LA RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDE POR MOTIVOS COMO LA INCAPACIDAD FISICA, SENSORIAL, PSIQUICA O MENTAL.

ESTA DECLARACION SE RINDE, PARA PRESENTARLA A QUIEN INTERESE COMO REQUISITO, PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.

TERCERO: Manifiesto que he leído lo que voluntariamente he declarado ante el NOTARIO, lo he hecho cuidadosamente y no tengo ningún reparo, ni nada que aclarar, corregir y/o enmendar; Por lo tanto, lo otorgo con mi FIRMA dado que es real a lo solicitado al señor NOTARIO.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y se firma en constancia y como prueba de lo anteriormente manifestado.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Notario ha advertido previa y expresamente a la persona que voluntariamente realiza esta declaración, en ejercicio de los principios jurídicos del control de legalidad que las leyes le imponen, el de la rogación notarial y el de la intermediación; que las personas son libres conforme a la constitución política de Colombia, de manifestar, expresar, declarar, espontáneamente lo que a bien tengan, pero que esta declaración se debe hacer conforme a la ley, el orden público y las buenas costumbres. **REALIZADA ESTA OBSERVACIÓN y ASÍ ACEPTADA SE PROCEDE A SU FIRMA POR PARTE DEL DECLARANTE.**

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Notario ha explicado al igual que sus funcionarios, al usuario que esta persona acude libre y espontáneamente ante el Notario en ejercicio del principio de rogación, y que todo derecho para su reconocimiento basta la simple afirmación que haga el particular, ante una entidad (Decreto 2150 de 1995, Instrucción Administrativa No. 12 de mayo 7 de 2004), y que por lo tanto esta declaración extra proceso se autoriza.


Esta declaración se hace por solicitud del compareciente. Ley 962 del 8 de julio de 2005.


IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE SU DECLARACIÓN, UNA VEZ FUERA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI CORRECCIONES, NI RECLAMOS.

RESOLUCIÓN 00755 DEL 26 DE ENERO DE 2022 DERECHOS \$14.600 TOTAL \$17.374

AUTENTICACIÓN \$ 2.499 BIOMETRÍA \$4.165 TOTAL = \$24.038

Huella Índice Derecho





TORRES CEDIEL PAOLA ALEXANDRA
C.C. 1032402773



NANCY ARÉVALO PACHECO
NOTARIA 5 ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Valentina.

NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ

DECLARACIÓN EXTRAJUICIO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012



NOTARIAS DE BOGOTÁ
Andrés Arevalo

Ante el despacho de la Notaria Quinta del Circulo de Bogotá D.C.
Compareció:

TORRES CEDIEL PAOLA ALEXANDRA

Quien se identificó con: **C.C. 1032402773**

y declaró que reconoce como suyo el anterior documento y la firma que en él aparece, la que es de su puño y letra. Para constancia se firma nuevamente. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.



Cod. e6cix

Bogotá D.C. 2022-09-15 13:47:20

FIRMA FOTOGRAFADA DEL DECLARANTE

AUTORIZÓ LA PRESENTE DILIGENCIA

NANCY AREVALO PACHECO
NOTARIA 5 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

