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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Bogotá D.C. 10 de junio de 2022. 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en 
la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)” 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar 
el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual 
de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del 
contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante. 
 
En mi calidad de proponente declaro: 
 

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas 
e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos 
relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el 
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución 
del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución 
del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, 
y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en 
los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, 
respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 
proceso de selección. 

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades 
competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus 
características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la 
elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta 
declaración. 
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7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal 
mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y 
en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u 
orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes 
de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que 
ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la 
persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la 
Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas 
en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente 
proceso de selección. 

9. Que  leí  cuidadosamente los  Términos de  Referencia de  esta  convocatoria, sus  
causales de  rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a 
los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar 
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis 
inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de 
Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta 
convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de 
activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 
general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la 
adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Que me comprometo a cumplir con las normas de la oficina de control de circulación 
y residencia del Archipiélago. 

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra 
establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la 
República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. No procede 

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra 
establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la 
Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. No procede. 

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada 
y contenida en   folios correspondientes a los documentos, anexos y 
formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de 
comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  CONSORCIO ALL SANTANDER    
Documento de identidad o NIT: N/A   
Representante Legal: LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO 
País de Origen del Proponente: COLOMBIA 
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INTEGRANTES: 
 
OINCO SAS – PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA 
MARIO GERMAN GARCIA GARCIA – PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA  
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una 
vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en: 
Dirección: Calle 103 # 14ª – 53 oficina 403 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Teléfono(s): 6917366                                                  Teléfono Móvil: 3185743490 
Correo Electrónico: mgarzon@oincoltda.com  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Firma:     
Nombre: LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO     
C.C.: 79.528.764 de Bogotá 
Ingeniero Civil 
Tarjeta Profesional: 2520250005 CND 
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1387566

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
79528764, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-50005 desde el 17 de Marzo 
de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 28.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio 
del año dos mil veintidos (2022).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1387578

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARIO GERMAN GARCIA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19290283, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión 
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-02241 desde el 23 de Julio de 1980, 
otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1596.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio 
del año dos mil veintidos (2022).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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                                        CERTIFICADO
 
                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          FECHA: 2022/05/20            HORA: 14:56:28
 
                          CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zEDd0hpfGu
 
                          OPERACION: AA22858102          PAGINA: 1
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u
oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co
**********************************************************************
Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este
certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES
**********************************************************************
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                               
NOMBRE : OINCO S.A.S.
N.I.T.   :  900.037.384-8  Administración  :  DIRECCION  SECCIONAL  DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                               
MATRICULA NO: 01517130 DEL 8 DE AGOSTO DE 2005
                             CERTIFICA:                               
RENOVACION DE LA MATRICULA :16 DE MARZO DE 2022
                      *** CONTINUA ***
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                                        CERTIFICADO
 
                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          FECHA: 2022/05/20            HORA: 14:56:28
 
                          CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zEDd0hpfGu
 
                          OPERACION: AA22858102          PAGINA: 2
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 22,556,941,926
                             CERTIFICA:                               
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 103 N. 14A-53 OF 406
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : lvargas@oincoltda.com 
DIRECCION COMERCIAL  : CALLE 103 N. 14A-53 OF 406
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : lvargas@oincoltda.com 
                             CERTIFICA:                               
QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO
QUE  LO  HABILITA  PARA  PRESTAR  EL  SERVICIO  PÚBLICO  DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.
                             CERTIFICA:                               
Por  Escritura  Pública No. 0002547 del 2 de agosto de 2005 de Notaría
38  de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto
de  2005,  con el No. 01005052 del Libro IX, se constituyó la sociedad
de naturaleza Comercial denominada OINCO LTDA.
                             CERTIFICA:                               
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  0001810 del 15 de mayo    01057787  del  26  de  mayo  de
de  2006 de la Notaría 38 de Bogotá    2006 del Libro IX              
D.C.                               
E.   P.   No.   1424   del   14  de    01516362  del  29 de septiembre
septiembre  de  2011  de la Notaría    de 2011 del Libro IX           
22 de Bogotá D.C.                  
E.  P.  No. 1103 del 25 de junio de    01951968  del  26  de  junio de
2015  de  la  Notaría  22 de Bogotá    2015 del Libro IX              
                      *** CONTINUA ***
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D.C.                               
Acta  No.  017  del 25 de agosto de    02027727  del  15 de octubre de
2015 de la Junta de Socios             2015 del Libro IX              
Acta  No.  022 del 19 de septiembre    02381951  del  2  de octubre de
de   2018   de   la   Asamblea   de    2018 del Libro IX              
Accionistas
                             CERTIFICA:                               
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
                             CERTIFICA:                               
La  sociedad  tendrá  como  objeto  principal  son  las siguientes: A.
Ejecutar  o  promover, dirigir y controlar la construcción y diseño de
todo tipo de obras públicas o privadas, para lo cual podrá estructurar
y  organizar  la  importación,  exportación,  representación,  compra,
venta,  comercialización  y  distribución  de  productos  y  servicios
relacionados   con   las  áreas  de  ingeniería  civil,  arquitectura,
ingeniería   ambiental  y  sus  conexas;  B.  Gerencia  de  proyectos;
consultorías  técnicas  y administrativas tales como interventorías de
obras   civiles,  mecánicas,  eléctricas  o  ambientales,  ingenierías
conceptuales,  básicas  y  de  detalle, consultorias especializadas en
coordinación, control, supervisión y seguimiento a los procedimientos,
contratación  y  compras de portafolios de proyectos, participación en
procesos  licitatorios,  solicitudes de oferta, invitaciones directas,
contrataciones  directas,  con  entidades  públicas  y  privadas  y la
celebración  de contratos derivados de los mismos; alquiler de equipos
destinados a la ingeniería civil; compraventa comercial al por mayor y
al  detal de maquinaria, vehículos y equipos industriales, maquinaria,
equipos  y  productos  energéticos,  electrónicos, equipos y productos
para  transporte  terrestre,  aéreo,  marítimo y fluvial, maquinaria y
accesorios  para la industria del petróleo y minería; representación y
                      *** CONTINUA ***

014



                                        CERTIFICADO
 
                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          FECHA: 2022/05/20            HORA: 14:56:28
 
                          CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zEDd0hpfGu
 
                          OPERACION: AA22858102          PAGINA: 4
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
agencia  de empresas nacionales y extranjeras así como la distribución
y  comisión  de  los  productos por ellas representados, construcción,
montaje,   instalación,   mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de
maquinaria  y  equipos  o  plantas industriales tales como refinerías,
plantas químicas o de gas, petroquímicas, siderúrgicas de extracción y
tratamiento  de minerales; exploración, explotación, comercialización,
manejo,  administración  y/o gerenciamiento de campos de producción de
hidrocarburos  y  sus  derivados en forma directa o mediante contratos
con   terceros,   entidades   oficiales,   estatales,  industriales  y
comerciales  del  estado,  particulares o mixtas; diferentes etapas de
montajes,  instalación  ,  operación  y  mantenimientos de los equipos
correspondientes, asesorías técnicas e industriales. La sociedad podrá
realizar  en  Colombia  y  en  el exterior cualquier actividad lícita,
comercial o civil. Parágrafo.-En desarrollo de su objeto social podrá:
1.)  Adquirir  a  cualquier  título,  los  bienes  muebles e inmuebles
necesarios  para el buen desarrollo de la empresa. 2.) Enajena y grava
cualquier  titulo  de  los  bienes  de  que  sea  dueña, dar o recibir
garantía  de  obligaciones bienes muebles o inmuebles y tomar y dar en
arrendamiento  u  opción bienes de cualquier naturaleza. 3.) Contratar
prestamos,   girar,  aceptar,  asegurar,  endosar,  descontar  títulos
valores  y  celebrar  en  general  todo  tipo  de  contrato financiero
necesario  para  el  desarrollo de los negocios sociales. 4.) Celebrar
con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras todas las
operaciones  que  sean  necesarias y convenientes para el cumplimiento
del objeto social y para la administración, custodia y conservación de
los bienes sociales. 5.) Suscribir acciones o derechos en empresas que
faciliten   o  contribuyan  al  desarrollo  de  sus  operaciones.  6.)
Participar  en  la constitución de sociedades de cualquier naturaleza,
incorporarse  en  compañías  o fusionarse con ellas siempre que tengan
objetivos  similares  o  complementarios. 7.) Participar en calidad de
                      *** CONTINUA ***
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gestora  en otras sociedades. 8.) Realizar estudios y prestar asesoría
en  los  campos  relacionados  con el objeto social. 9.) Celebrar toda
clase  de  operaciones,  adquirir, otorgar, avalar, protestar, cobrar,
con  títulos  valores  como  letras, pagares, cheques, certificados de
depósito,  bonos  de  prenda. 10) Celebrar y ejecutar en general todos
los  actos  y  contratos directamente relacionados con las actividades
principales  de  su  objeto  o  que  sean  necesarias para ejercer los
derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas
de la existencia de la sociedad.
                             CERTIFICA:                               
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA: 
4690 (COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO)
OTRAS ACTIVIDADES: 
4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)
7730  (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
BIENES TANGIBLES N.C.P.)
                             CERTIFICA:                               
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
Valor              : $2.614.000.000,00
No. de acciones    : 1.228,00
Valor nominal      : $2.128.664,50
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
Valor              : $2.614.000.000,00
No. de acciones    : 1.228,00
Valor nominal      : $2.128.664,50
                      *** CONTINUA ***

016



                                        CERTIFICADO
 
                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          FECHA: 2022/05/20            HORA: 14:56:28
 
                          CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zEDd0hpfGu
 
                          OPERACION: AA22858102          PAGINA: 6
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
                          * CAPITAL PAGADO *                          
Valor              : $2.614.000.000,00
No. de acciones    : 1.228,00
Valor nominal      : $2.128.664,50
                             CERTIFICA:                               
La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  tendrá  un  suplente  para  sus  faltas temporales o absolutas,
designados por la Asamblea General De Accionistas.
                             CERTIFICA:                               
Por  Acta  No.  017  del  25  de  agosto  de 2015, de Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2015 con el
No. 02027727 del Libro IX, se designó a:
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
Representante     Libardo  Alfonso Vargas   C.C. No. 000000079528764  
Legal             Lombo                                               
Por  Acta  No.  31  del  17  de  septiembre  de  2021,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre
de 2021 con el No. 02746267 del Libro IX, se designó a:
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
Representante     Jennifer  Dayana Pulido   C.C. No. 000001030587404  
Legal Suplente    Vargas                                              
                             CERTIFICA:                               
                      *** CONTINUA ***
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La  sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante  terceros por el Representante Legal (o su suplente en las faltas
temporales o absolutas), quien no tendrá restricciones de contratación
por  razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre.
Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o
ejecutar  todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social
o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento
de  la  sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los
más  amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre
de  la  sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo
con  los  estatutos,  se  hubieren  reservado  los accionistas. En las
relaciones  frente  a  terceros,  la sociedad quedará obligada por los
actos  y  contratos  celebrados  por  el  Representante Legal. Le está
prohibido  al  Representante Legal y a los demás administradores de la
sociedad,  por  sí  o  por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma  o  modalidad  jurídica  préstamos  por  parte  de la sociedad u
obtener  de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía de sus obligaciones personales.
                             CERTIFICA:                               
Por  Acta  No. 9 del 30 de marzo de 2010, de Junta de Socios, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 16 de abril de 2010 con el No. 01376133
del Libro IX, se designó a:
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal    Linda    Yadid    Abril   C.C.  No.  000000052439369
                  Pulido                    T.P. No. 106945-t         
                             CERTIFICA:                               
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
                      *** CONTINUA ***
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2005,  los  actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en   firme   diez  (10)  días  hábiles  después  de  la  fecha  de  la
correspondiente  anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados  no  son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                       
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 2 DE AGOSTO DE 2005
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE MARZO DE
2022
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE  INGRESAR  A  www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
                            TAMAÑO EMPRESA
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
                      *** CONTINUA ***
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EMPRESA ES Grande
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $20,358,501,013
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4290
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR   : $ 0
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información  que  reposa  en  los  registros  públicos de la Cámara de
Comercio  de  Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
                      *** CONTINUA ***
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 1ADRIANABERNALC

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

NORTE 15BOGOTA, D.C.

06 06 2022 07 06 2022 00:00 31 10 2022 23:59 EMISION ORIGINAL

CONSORCIO ALL SANTANDER NAD: 310.515-0

CL 103  NRO. 14 A - 53 OFICONA 406. BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3185743490

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A

CL 67  NRO. 7  - 37 PISO 3 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.055.897-7

3485400

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****1,569,018,838.10

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
OINCO S.A.S.                                                            900037384-8           50.00
GARCIA GARCIA MARIO GERMAN                                                 19290283           50.00

$ ***1,569,018.00 $ ******20,000.00 $ *****301,913.00 $ *********1,890,932.00

PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA   988199         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN  FASE I SIN PTAR

- LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
- LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O
PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INF
ERIOR A TRES MESES.
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRES
ENTACION DE LAS PROPUESTAS.
-LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON LA MODALIDAD INDEMINIZATORIA

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                07/06/2022      31/10/2022    $1,569,018,838.10

FECHA ADJUDICACIÓN : 07/06/2022

15-45-101143844 0

15-45-101143844
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VALOR

7709998021167003864478

10000038644781RECIBO DE PAGO Nº:

CERTIFICAMOS QUE:

SEGUROS DEL ESTADO GENERALESNit: 860009578-6

FECHA

09/06/2022  02:50p.m.

NIT.   860.526.041MADORA DE SEGUROS LTDARECIBIMOS DE:

Un  millones ochocientos noventa  mil novecientos treinta y dos  pesos .*********************LA SUMA DE:

PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000038644781POR CONCEPTO DE:

IVAGASTOPRIMASUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA

NORTE-45-101143844-0-1 $1,589,018.00 $301,914.00 $1,890,932.00

FORMA DE PAGO

TRANSACCION:

EFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA:

BD:

OTROS:

TOTAL:0003864478 $1,890,932.00

CAJERO:

Pse - $ 1,890,932.00

PAGUESTADO

 1,890,932.00

6/9/2022   2:58:29PM

172.16.10.23
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PRIMERA PÁGINA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES 
CONDICIONES GENERALES 

 

PRIMERA, AMPAROS Y EXCLUSIONES 

 

AMPAROS EXCLUSIONES 

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 1. FUERZA MAYOR O CASO  

  FORTUITO 

2. GARANTÍA DE ANTICIPO 2. PERJUICIOS DIFERENTES  

  DEL  INCUMPLIMIENTO 

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   

4. GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, 3. PERJUICIOS CAUSADOS A 

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES  TERCEROS 

  4. CLÁUSULAS PENAL O  

  MULTAS 

5. GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE 5. NO CONTRATACIÓN DE 

CALIDAD DEL SERVICIO  OTROS  SEGUROS 

6. GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO  

 DE LOS EQUIPOS 

 

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la carátula 

de la presente póliza, con su sujeción, en su alcance y contenido, a las definiciones que a 

continuación se estipulan. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO.  

DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Por medio de la Garantía de Seriedad de la Oferta para la adjudicación de una Licitación o 

concurso, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del incumplimiento por parte 

del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el contrato 

objeto de la Licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO.  

DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO. 

Por medio de la Garantía de Anticipo, al beneficiario del seguro se precave contra el uso o 

apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan 

anticipado para la ejecución del contrato. 
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PARÁGRAFO TERCERO. 

DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Por medio de la Garantía de Cumplimiento, al beneficiario del seguro se precave contra los 

perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato garantizado. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. 

DE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES. 
Por medio de la Garantía de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al 
beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones 
laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la 
ejecución del contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. 

DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

 

A. DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.  

Por medio de la Garantía de Estabilidad de la Obra, al beneficiario del seguro se precave 

contra el riesgo que, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, la 

obra sufra deterioros imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se 

ejecutó. 

 

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se determinará de acuerdo con los planos, 

proyectos, seguridad y firmeza de la estructura. 

 

B. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 

Por medio de la Garantía de Calidad del Servicio, al beneficiario del seguro se precave 

contra el riesgo de que, un servicio que se ha contratado con unas determinadas 

especificaciones, no reúna los requisitos mínimos contractuales. 

 

PARÁGRAFO SEXTO.  

DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 

Por medio de la Garantía de correcto funcionamiento, al beneficiario del seguro se precave 

contra los perjuicios originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos que debe 

suministrar o instalar el contratista. 
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SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO. 

 

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura en el caso de que el AFIANZADO sea 

legalmente responsable del incumplimiento de la obligación afianzada por la presente 

póliza. 

 

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excederá en ningún caso del valor total 

asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el 

AFIANZADO durante la vigencia de la presente póliza. 

 

TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o 

beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, 

contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho 

incumplimiento. 

 

También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del 

incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la 

obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del 

incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción 

equivalente a la parte cumplida de la obligación. 

 

CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a SEGURESTADO, si de 

acuerdo con los principios generales de derecho, exoneran de responsabilidad al 

AFIANZADO. 

 

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la fuerza mayor no exoneran al 

AFIANZADO de responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la obligación de prorrogar 

el plazo para la ejecución del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza, 

o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde con las circunstancias especiales a que la 

fuerza mayor u el caso fortuito hayan dado origen. 

 

QUINTA. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE. 

 

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el Tomador y que 

haya inducido a SEGURESTADO a la concesión del seguro así como las omisiones y 

falsedades del AFIANZADO, sí se han hecho con la complicidad del Tomador o con su 

consentimiento producen la nulidad relativa del presente contrato. 
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SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

 

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por el Tomador de 

que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la 

presente póliza, sin el consentimiento expreso de SEGURESTADO. En caso contrario el 

seguro terminará automáticamente desde el momento en que se haya introducido la 

modificación. 

 

SÉPTIMA. PAGO DE LA PRIMA. 

 

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o 

contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a 

partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos 

que se expidan con fundamento en ella. 

 

OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR. 

 

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento 

escrito de SEGURESTADO. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo 

termina automáticamente y SEGURESTADO sólo será responsable por los actos de 

incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia. 

 

NOVENA. REVOCACIÓN DEL CONTRATO. 

 

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, 

durante el período de su vigencia. 

 

DÉCIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO. 

 

Si el incumplimiento de la obligación da lugar a indemnización por parte de 

SEGURESTADO, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso por escrito a 

SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha 

en que lo haya conocido o debido conocer dicho incumplimiento. Igualmente se obliga, una 

vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos 

hasta cuando se definan las responsabilidades consiguientes. 

 

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, SEGURESTADO 

deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. 
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DÉCIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 

 

Corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la 

pérdida. SEGURESTADO deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su 

responsabilidad. SEGURESTADO estará obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro 

del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún 

extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los 

párrafos anteriores. Dentro del mismo término, SEGURESTADO podrá tomar a su cargo el 

cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituirá al Afianzado en todos sus derechos y 

obligaciones derivados del contrato asegurado. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. COASEGUROS. 

 

En caso de existir, al momento del siniestro otros Seguros de Cumplimiento en relación con 

el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los 

aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros. 

 

DÉCIMA TERCERA. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. 

 

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier 

momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del 

AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha 

deuda, siempre que ésta sea clara, determinada y su compensación sea viable de acuerdo 

con la ley. 

 

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o 

beneficiario haya obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las 

acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza. 

 

DÉCIMA CUARTA. SUBROGACIÓN. 

 

En virtud del pago de la indemnización SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de 

su importe, en todos los derechos del Asegurado o beneficiario contra el AFIANZADO. 

 

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra 

el AFIANZADO y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización. 

 

EL AFIANZADO reembolsará a SEGURESTADO cualquier valor pagado por ésta en 

relación con la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. SEGURESTADO, 

conforme a la Ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya 

pagado por él. 
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DÉCIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCIÓN. 

 

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecución del Contrato que es objeto de 

este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue 

convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado 

o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia. 

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SEGURESTADO inspeccionar los libros, 

documentos o papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o beneficiario, que tengan 

relación con el contrato que se afianza por la presente póliza. 

 

DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES. 

 

En caso de incongruencia entre las condiciones Generales o Particulares de la presente 

póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA. RECEPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE PRIMAS POR PARTE DE LOS 

INTERMEDIARIOS 

 

Mediante la presente cláusula se aclara que el pago extemporáneo de la prima adeudada 

no revive el contrato de seguro y simplemente una vez dada la mora en el pago de la prima 

se produce la terminación automática del contrato y la restitución de la suma entregada, 

previa la deducción de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la 

expedición del contrato. 

 

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente 

contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C. En la República de 

Colombia. 

 

“El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compañía a mantener actualizada, por 

lo menos una vez al año, la información suministrada en el formulario de clientes vinculados 

con la Compañía, Conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la 

Superintendencia Bancaria”. 

 

RAMIRO GARCIA BERRIO 
Vicepresidente de Fianzas 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
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CERTIFICADO DE PAGO 
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FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

 
 
 
Bogotá D.C., 9 de junio de 2022. 
 
 
 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
 
  
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 
 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la 
presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO 
DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”. 
 
Yo LINDA YADID ABRIL PULIDO identificado con CC No 52.439.369, y con tarjeta profesional No. 
106945-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
OINCO SAS identificada con NIT 900.037.384-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y 
de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente 
a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación 
de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 
2014. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
LINDA YADID ABRIL PULIDO 
Revisor Fiscal 
OINCO SAS 
Tarjeta Profesional 106.945 – T 
C.C. 52.439.369 de Bogotá 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LINDA YADID ABRIL PULIDO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52439369 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106945-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

 
 
 
Bogotá D.C., 9 de junio de 2022. 
 
 
 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
 
  
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 
 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la 
presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO 
DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”. 
 
Yo MARIO GERMAN GARCIA GARCIA identificado con CC No 19.290.283, en mi condición de 
PERSONA NATURAL, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago 
de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales 
(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos 
seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el 
presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
Yo, MARIO GERMAN GARCIA GARCIA como persona natural nacional para acreditar el 
cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social. 

 

Cordialmente, 

 

 
MARIO GERMAN GARCIA GARCIA 
C.C. 19.290.283 de Bogotá 
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A.8 CERTIFICADO CONTRALORIA 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de

junio de 2022, a las 15:10:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 900037384
Código de Verificación 900037384220609151002

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de

junio de 2022, a las 15:08:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 79528764
Código de Verificación 79528764220609150803

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de

junio de 2022, a las 15:08:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 19290283
Código de Verificación 19290283220609150837

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1

060



CONSORCIO ALL SANTANDER                                              

 

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

 

 

 

 

 

 

 

A.9 CERTIFICADO PROCURADURÍA 
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 Bogotá DC, 09 de junio del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) OINCO S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9000373848:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de

Inhabilidad

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198270457

WEB

15:18:19

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 09 de junio del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79528764:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de

Inhabilidad

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198270140

WEB

15:16:05

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 09 de junio del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARIO GERMAN GARCIA GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19290283:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de

Inhabilidad

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198270307

WEB

15:17:14

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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A.10 CERTIFICADO JUDICIAL 
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9/6/22, 15:11 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 03:10:57 PM horas del 09/06/2022, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 79528764 
Apellidos y Nombres: VARGAS LOMBO LIBARDO ALFONSO 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 
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9/6/22, 15:13 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 09/06/2022 04:13:18 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79528764 LIBARDO

ALFONSO VARGAS LOMBO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 34849812 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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9/6/22, 15:11 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 03:11:37 PM horas del 09/06/2022, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 19290283 
Apellidos y Nombres: GARCIA GARCIA MARIO GERMAN 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 
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9/6/22, 15:14 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 09/06/2022 04:13:55 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 19290283 MARIO

GERMAN GARCIA GARCIA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 34849907 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 1 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: OINCO S.A.S.
NIT: 00000900037384-8
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00035863
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/06/10
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2022/04/11
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
POR  ESCRITURA  PÚBLICA NO. 0002547 DEL 2 DE AGOSTO DE 2005 DE NOTARÍA
38  DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE AGOSTO
DE  2005,  CON EL NO. 01005052 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD
DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA OINCO LTDA.
POR  ACTA  NO.  017  DE  LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 25 DE AGOSTO DE 2015,
INSCRITO  EL  15  DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02027727 DEL LIBRO
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IX,  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: OINCO S.A.S.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESTARÁ  A  CARGO  DE  UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO,
QUIEN  TENDRÁ  UN  SUPLENTE  PARA  SUS  FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS,
DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 017 DEL
25 DE AGOSTO DE 2015, DE JUNTA DE SOCIOS,
INSCRITA  EN  ESTA  CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL
NO. 02027727 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
REPRESENTANTE     LIBARDO  ALFONSO VARGAS   C.C. NO. 000000079528764 
LEGAL             LOMBO                                              
 
POR  ACTA  NO.  31  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2021,  DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,  INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 CON EL NO. 02746267 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
REPRESENTANTE     JENNIFER  DAYANA PULIDO   C.C. NO. 000001030587404 
LEGAL SUPLENTE    VARGAS                                             
 
                    FACULTADES:
LA  SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE
ANTE  TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS
TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN
POR  RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE.
POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O
EJECUTAR  TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE  LA  SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS
MÁS  AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE  LA  SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON  LOS  ESTATUTOS,  SE  HUBIEREN  RESERVADO  LOS ACCIONISTAS. EN LAS
RELACIONES  FRENTE  A  TERCEROS,  LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS
ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  POR  EL  REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ
PROHIBIDO  AL  REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA
SOCIEDAD,  POR  SÍ  O  POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER
FORMA  O  MODALIDAD  JURÍDICA  PRÉSTAMOS  POR  PARTE  DE LA SOCIEDAD U
OBTENER  DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE
GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 103 N. 14A-53 OF 406
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 2 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6916732
TELEFONO 2: 6917366
CORREO ELECTRONICO: LVARGAS@OINCOLTDA.COM
FAX: 6916734
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 103 N. 14A-53 OF 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6916732
TELEFONO 2: 6917366
CORREO ELECTRONICO: LVARGAS@OINCOLTDA.COM
FAX: 6916734
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
GRAN EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $19.159.383.311,00
ACTIVO TOTAL:                               $22.556.941.926,00
PASIVO CORRIENTE:                           $1.994.557.811,00
PASIVO TOTAL:                               $12.079.778.505,00
PATRIMONIO:                                 $10.477.163.421,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.926.831.381,00
GASTOS DE INTERESES:                        $227.916.051,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $23.206.584.443,00
ACTIVO TOTAL:                               $27.546.067.847,00
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PASIVO CORRIENTE:                           $3.583.395.106,00
PASIVO TOTAL:                               $16.674.668.326,00
PATRIMONIO:                                 $10.871.399.521,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $2.824.507.972,00
GASTOS DE INTERESES:                        $289.469.258,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $20.147.762.893,00
ACTIVO TOTAL:                               $24.692.277.842,00
PASIVO CORRIENTE:                           $5.425.515.534,00
PASIVO TOTAL:                               $15.256.102.508,00
PATRIMONIO:                                 $9.436.175.334,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $2.684.173.463,00
GASTOS DE INTERESES:                        $83.099.690,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         9,60
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,53
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           8,45
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         6,47
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,60
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           9,75
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         3,71
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,61
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           32,30
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,08
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 3 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,10
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,10
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 12 | 15 | 00 | PIENSO PARA GANADO                          |
===================================================================
| 10 | 15 | 16 | 00 | SEMILLAS DE CEREALES                        |
===================================================================
| 10 | 15 | 17 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE    |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
| 11 | 10 | 15 | 00 | MINERALES                                   |
===================================================================
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE                             |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |
===================================================================
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA                                       |
===================================================================
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS                                    |
===================================================================
| 11 | 14 | 16 | 00 | DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA            |
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===================================================================
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS                              |
===================================================================
| 11 | 17 | 16 | 00 | ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE              |
===================================================================
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN                         |
===================================================================
| 12 | 16 | 25 | 00 | ROMPEDORES DE EMULSIÓN                      |
===================================================================
| 12 | 16 | 26 | 00 | ESTABILIZADORES DE ARCILLA                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 27 | 00 | ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO               |
===================================================================
| 12 | 16 | 28 | 00 | REDUCTORES DE FRICCIÓN                      |
===================================================================
| 12 | 16 | 29 | 00 | AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS   |
===================================================================
| 12 | 16 | 30 | 00 | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO                   |
===================================================================
| 12 | 16 | 33 | 00 | AGENTES DE EXPANSIÓN                        |
===================================================================
| 12 | 16 | 34 | 00 | EXTENSORES                                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 48 | 00 | AGENTES REDUCTORES DE AGUA                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN               |
===================================================================
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS                              |
===================================================================
| 15 | 12 | 19 | 00 | GRASAS                                      |
===================================================================
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE                             |
===================================================================
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN            |
===================================================================
| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES   |
===================================================================
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA   |
===================================================================
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA     |
===================================================================
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO        |
===================================================================
| 20 | 10 | 21 | 00 | BARRENAS DE ROCAS                           |
===================================================================
| 20 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS          |
===================================================================
| 20 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN         |
===================================================================
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 20 | 12 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  |
===================================================================
| 20 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL           |
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===================================================================
| 20 | 12 | 19 | 00 | EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO         |
===================================================================
| 20 | 12 | 20 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 20 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN                       |
===================================================================
| 20 | 12 | 22 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO                   |
===================================================================
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE                |
===================================================================
| 20 | 12 | 27 | 00 | MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO      |
===================================================================
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO |
|    |    |    |    |  Y PERFORACIÓN                              |
===================================================================
| 20 | 12 | 29 | 00 | EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE     |
===================================================================
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES         |
===================================================================
| 20 | 14 | 30 | 00 | VÁSTAGOS DE SUCCIÓN                         |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |
|    |    |    |    | RÁMICA Y SIMILARES                          |
===================================================================
| 23 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO              |
===================================================================
| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO |
|    |    |    |    |  Y PULIDO                                   |
===================================================================
| 23 | 15 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN |
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|    |    |    |    | DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO      |
===================================================================
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE        |
===================================================================
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |
===================================================================
| 24 | 11 | 20 | 00 | ARCONES Y CESTAS                            |
===================================================================
| 24 | 11 | 21 | 00 | TONELES, CUBAS Y BIDONES                    |
===================================================================
| 24 | 13 | 15 | 00 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES                 |
===================================================================
| 24 | 13 | 16 | 00 | CONGELADORES INDUSTRIALES                   |
===================================================================
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS                      |
===================================================================
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 25 | 17 | 28 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS          |
===================================================================
| 25 | 18 | 17 | 00 | REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES       |
===================================================================
| 26 | 10 | 11 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  |
===================================================================
| 26 | 10 | 12 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC  |
===================================================================
| 26 | 10 | 13 | 00 | MOTORES NO ELÉCTRICOS                       |
===================================================================
| 26 | 10 | 15 | 00 | MOTORES                                     |
===================================================================
| 26 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR           |
===================================================================
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA                     |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |
===================================================================
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE           |
===================================================================
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
===================================================================
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE          |
===================================================================
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR                 |
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===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS                  |
===================================================================
| 27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |
===================================================================
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA    |
===================================================================
| 27 | 13 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
 
 

079



 
 
 
 
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
===================================================================
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
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===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE                 |
===================================================================
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS                                   |
===================================================================
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES                                    |
===================================================================
| 31 | 16 | 25 | 00 | SOPORTES Y PUNTALES                         |
===================================================================
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 31 | 00 | CONECTORES                                  |
===================================================================
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| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO     |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |
===================================================================
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
|    |    |    |    | NTAR                                        |
===================================================================
| 31 | 35 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA         |
===================================================================
| 32 | 11 | 15 | 00 | DIODOS                                      |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
|    |    |    |    | BI                                          |
===================================================================
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO                                |
===================================================================
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD                          |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO                 |
===================================================================
| 40 | 14 | 25 | 00 | INTERCEPTORES Y COLADORES                   |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES                                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |
===================================================================
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES          |
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===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN                                |
===================================================================
| 40 | 16 | 17 | 00 | SEPARADORES                                 |
===================================================================
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES               |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS       |
===================================================================
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS                      |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS                       |
===================================================================
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR            |
===================================================================
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| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS         |
===================================================================
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS     |
===================================================================
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS      |
===================================================================
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                |
===================================================================
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS          |
===================================================================
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES                  |
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===================================================================
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES               |
===================================================================
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES       |
===================================================================
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS                 |
===================================================================
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS         |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO  |
|    |    |    |    | SÓLIDO PARA LABORATORIO                     |
===================================================================
| 41 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO                |
===================================================================
| 41 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO |
|    |    |    |    | RATORIO                                     |
===================================================================
| 41 | 10 | 25 | 00 | EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCE |
|    |    |    |    | SORIOS                                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 26 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL |
===================================================================
| 41 | 10 | 27 | 00 | EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 29 | 00 | EQUIPO DE HISTOLOGÍA                        |
===================================================================
| 41 | 10 | 30 | 00 | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO     |
===================================================================
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| 41 | 10 | 32 | 00 | EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO             |
===================================================================
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS               |
===================================================================
| 41 | 10 | 34 | 00 | EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA  |
|    |    |    |    | LABORATORIO                                 |
===================================================================
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 37 | 00 | CUBETAS DE LABORATORIO                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 38 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG |
|    |    |    |    | ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO |
|    |    |    |    | RIO                                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 39 | 00 | CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS                  |
===================================================================
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
|    |    |    |    | PECÍMENES, Y SUMINISTROS                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU |
|    |    |    |    | A PARA LABORATORIO                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 43 | 00 | EQUIPO DE FERMENTACIÓN                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 44 | 00 | EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO         |
===================================================================
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 41 | 10 | 47 | 00 | SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES  |
|    |    |    |    | DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 41 | 10 | 48 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL |
|    |    |    |    |  VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y  |
|    |    |    |    | LA EXTRACCIÓN                               |
===================================================================
| 41 | 10 | 49 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR |
|    |    |    |    | ATORIO                                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO  |
|    |    |    |    | PARA LABORATORIO                            |
===================================================================
| 41 | 10 | 51 | 00 | BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO           |
===================================================================
| 41 | 10 | 52 | 00 | EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORAT |
|    |    |    |    | ORIO Y ACCESORIOS                           |
===================================================================
| 41 | 10 | 53 | 00 | SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA  |
|    |    |    |    | PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS              |
===================================================================
| 41 | 10 | 55 | 00 | KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICAC |
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|    |    |    |    | IÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS    |
===================================================================
| 41 | 10 | 56 | 00 | PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRI |
|    |    |    |    | BONUCLEICO (ADN)                            |
===================================================================
| 41 | 10 | 57 | 00 | MATRICES GÉNICAS                            |
===================================================================
| 41 | 10 | 58 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN  |
|    |    |    |    | VITRO                                       |
===================================================================
| 41 | 10 | 59 | 00 | BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO          |
===================================================================
| 41 | 10 | 60 | 00 | SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDO |
|    |    |    |    | S NUCLEICOS                                 |
===================================================================
| 41 | 10 | 61 | 00 | KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEI |
|    |    |    |    | CO (ADN)                                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 62 | 00 | MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRAN |
|    |    |    |    | SFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS               |
===================================================================
| 41 | 10 | 63 | 00 | PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIM |
|    |    |    |    | ERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCR |
|    |    |    |    | IPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR)    |
===================================================================
| 41 | 10 | 64 | 00 | INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES          |
===================================================================
| 41 | 10 | 65 | 00 | PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA           |
===================================================================
| 41 | 10 | 66 | 00 | VECTORES                                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 67 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNIC |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
===================================================================
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER |
|    |    |    |    | VACIÓN                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO             |
===================================================================
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO      |
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===================================================================
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES                               |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD      |
===================================================================
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
|    |    |    |    | IÓN                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL  |
|    |    |    |    | CAUDAL DE FLUIDOS                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 26 | 00 | EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIG |
|    |    |    |    | IÉNICA                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 27 | 00 | EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T |
|    |    |    |    | RANSPORTE                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 29 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN         |
===================================================================
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS             |
===================================================================
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 34 | 00 | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR          |
===================================================================
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE  |
|    |    |    |    | COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR |
|    |    |    |    | OLÓGICOS                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS        |
===================================================================
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME |
|    |    |    |    | TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES         |
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===================================================================
| 41 | 11 | 47 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MA |
|    |    |    |    | DERA Y TEJIDOS                              |
===================================================================
| 41 | 11 | 48 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA  |
|    |    |    |    | Y VIDRIO                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 51 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y  |
|    |    |    |    | MINERAL                                     |
===================================================================
| 41 | 11 | 52 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR     |
===================================================================
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON |
|    |    |    |    | DAS                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 54 | 00 | EQUIPO ESPECTROSCÓPICO                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 55 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO   |
===================================================================
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT |
|    |    |    |    | ROQUÍMICA                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 57 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA |
|    |    |    |    | TOGRÁFICA                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 58 | 00 | ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN |
|    |    |    |    | ICOS Y DIAGNÓSTICOS                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ |
|    |    |    |    | STICOS                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 61 | 00 | KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI |
|    |    |    |    | DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 62 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAM |
|    |    |    |    | IENTO DE PACIENTES                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 63 | 00 | COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA  |
|    |    |    |    | LABORATORIO                                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 64 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN  |
|    |    |    |    | Y LA VIBRACIÓN                              |
===================================================================
| 41 | 11 | 65 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS         |
===================================================================
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| 41 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC |
|    |    |    |    | IÓN DE LÍQUIDOS                             |
===================================================================
| 41 | 12 | 16 | 00 | PUNTAS DE PIPETA                            |
===================================================================
| 41 | 12 | 17 | 00 | TUBOS DE ENSAYO                             |
===================================================================
| 41 | 12 | 18 | 00 | ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTRO |
|    |    |    |    | S GENERALES DE LABORATORIO                  |
===================================================================
| 41 | 12 | 20 | 00 | JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO   |
===================================================================
| 41 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO  |
|    |    |    |    | DE ALTA DEFINICIÓN                          |
===================================================================
| 41 | 12 | 22 | 00 | CRISOLES                                    |
===================================================================
| 41 | 12 | 23 | 00 | PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LA |
|    |    |    |    | BORATORIO                                   |
===================================================================
| 41 | 12 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO                 |
===================================================================
| 41 | 12 | 26 | 00 | PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS   |
===================================================================
| 41 | 12 | 27 | 00 | CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO           |
===================================================================
| 41 | 12 | 28 | 00 | ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORI |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 41 | 12 | 30 | 00 | DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO     |
===================================================================
| 41 | 12 | 31 | 00 | SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO    |
===================================================================
| 41 | 12 | 32 | 00 | ESPECÍMENES PRESERVADOS Y SUMINISTROS       |
===================================================================
| 41 | 12 | 33 | 00 | CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO G |
|    |    |    |    | ENERAL PARA LABORATORIO                     |
===================================================================
| 41 | 12 | 34 | 00 | DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN                |
===================================================================
| 42 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO VETERINARIO                          |
===================================================================
| 42 | 12 | 16 | 00 | PRODUCTOS VETERINARIOS                      |
===================================================================
| 42 | 12 | 17 | 00 | MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO              |
===================================================================
| 42 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTI |
|    |    |    |    | FICIAL VETERINARIA                          |
===================================================================
| 42 | 13 | 15 | 00 | VESTUARIO PARA PACIENTES                    |
===================================================================
| 42 | 13 | 16 | 00 | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍ |
|    |    |    |    | CULOS RELACIONADOS                          |
===================================================================
| 42 | 13 | 17 | 00 | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS                |
===================================================================
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| 42 | 13 | 21 | 00 | ROPA BLANCA DEL HOSPITAL                    |
===================================================================
| 42 | 13 | 22 | 00 | GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS                |
===================================================================
| 42 | 14 | 15 | 00 | BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES      |
===================================================================
| 42 | 14 | 16 | 00 | PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES  |
|    |    |    |    | Y EQUIPOS DE INGRESO                        |
===================================================================
| 42 | 14 | 17 | 00 | PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO    |
===================================================================
| 42 | 14 | 18 | 00 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA                    |
===================================================================
| 42 | 14 | 19 | 00 | SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA |
===================================================================
| 42 | 14 | 20 | 00 | INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"    |
===================================================================
| 42 | 14 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR     |
===================================================================
| 42 | 14 | 22 | 00 | PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA                   |
===================================================================
| 42 | 14 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA           |
===================================================================
| 42 | 14 | 24 | 00 | PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN     |
===================================================================
| 42 | 14 | 25 | 00 | AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 42 | 14 | 26 | 00 | JERINGAS Y ACCESORIOS                       |
===================================================================
| 42 | 14 | 27 | 00 | SUMINISTROS UROLÓGICOS                      |
===================================================================
| 42 | 14 | 28 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA TERAPIA VASCULAR |
|    |    |    |    |  Y DE COMPRESIÓN                            |
===================================================================
| 42 | 14 | 29 | 00 | CORRECCIÓN DE LA VISIÓN O GAFAS COSMÉTICAS  |
|    |    |    |    | Y PRODUCTOS RELACIONADOS                    |
===================================================================
| 42 | 14 | 31 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE OBSTETRICIA Y GINEC |
|    |    |    |    | OLOGÍA                                      |
===================================================================
| 42 | 14 | 32 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRATAMIENTO DE LA F |
|    |    |    |    | ERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD                  |
===================================================================
| 42 | 14 | 33 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE QUIMIOTERAPIA       |
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===================================================================
| 42 | 21 | 16 | 00 | BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM |
|    |    |    |    | ENTE DISCAPACITADAS                         |
===================================================================
| 42 | 21 | 20 | 00 | CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO  |
|    |    |    |    | DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAP |
|    |    |    |    | ACITADAS                                    |
===================================================================
| 43 | 22 | 15 | 00 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 43 | 22 | 16 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D |
|    |    |    |    | E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES            |
===================================================================
| 43 | 22 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 27 | 00 | EQUIPO TELEGRÁFICO                          |
===================================================================
| 43 | 22 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA           |
===================================================================
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE  |
|    |    |    |    | REDES MÓVILES Y DIGITALES                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE  |
|    |    |    |    | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM             |
===================================================================
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS                                     |
===================================================================
| 45 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO                |
===================================================================
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS                  |
===================================================================
| 46 | 15 | 16 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL               |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 46 | 16 | 16 | 00 | SEGURIDAD DEL AGUA                          |
===================================================================
| 46 | 16 | 17 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE              |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA     |
===================================================================
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS            |
===================================================================
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                          |
===================================================================
| 47 | 12 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA            |
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===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO                            |
===================================================================
| 49 | 24 | 17 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA       |
===================================================================
| 49 | 24 | 18 | 00 | EQUIPOS DE SAUNA                            |
===================================================================
| 50 | 12 | 18 | 00 | PLANTAS ACUÁTICAS                           |
===================================================================
| 50 | 19 | 31 | 00 | MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS           |
===================================================================
| 52 | 12 | 16 | 00 | MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS   |
===================================================================
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE                           |
===================================================================
| 52 | 13 | 16 | 00 | PERSIANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO               |
===================================================================
| 53 | 13 | 16 | 00 | BAÑO Y CUERPO                               |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
===================================================================
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA                          |
===================================================================
| 56 | 10 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO         |
===================================================================
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
|    |    |    |    | RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL           |
===================================================================
| 56 | 12 | 10 | 00 | MOBILIARIO DE BIBLIOTECA                    |
===================================================================
| 56 | 12 | 12 | 00 | MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS     |
===================================================================
| 56 | 12 | 13 | 00 | ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE |
|    |    |    |    | RALES                                       |
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===================================================================
| 56 | 12 | 14 | 00 | MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR           |
===================================================================
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 16 | 00 | MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI |
|    |    |    |    | O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL |
|    |    |    |    | ACIONES PARA NIÑOS                          |
===================================================================
| 56 | 12 | 17 | 00 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
|    |    |    |    | OS PARA LAS AULAS                           |
===================================================================
| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL |
|    |    |    |    | ES                                          |
===================================================================
| 56 | 12 | 19 | 00 | MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 20 | 00 | MUEBLES DE LABORATORIO                      |
===================================================================
| 60 | 10 | 42 | 00 | PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA   |
===================================================================
| 60 | 14 | 10 | 00 | JUGUETES                                    |
===================================================================
| 60 | 14 | 11 | 00 | JUEGOS                                      |
===================================================================
| 60 | 14 | 12 | 00 | EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS                     |
===================================================================
| 70 | 10 | 16 | 00 | VIGILANCIA PESQUERA                         |
===================================================================
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA             |
===================================================================
| 70 | 10 | 18 | 00 | RECURSOS PESQUEROS                          |
===================================================================
| 70 | 10 | 19 | 00 | ACUICULTURA                                 |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR                             |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 12 | 15 | 00 | INDUSTRIA LECHERA                           |
===================================================================
| 70 | 12 | 16 | 00 | INDUSTRIA GANADERA                          |
===================================================================
| 70 | 12 | 17 | 00 | GESTIÓN GANADERA                            |
===================================================================
| 70 | 12 | 18 | 00 | INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS            |
===================================================================
| 70 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS               |
===================================================================
| 70 | 12 | 20 | 00 | SALUD ANIMAL                                |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
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===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 14 | 18 | 00 | PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS            |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 16 | 00 | INDUSTRIA FORESTAL                          |
===================================================================
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL                            |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS                                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN                                  |
===================================================================
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO                |
===================================================================
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA                |
===================================================================
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS         |
===================================================================
| 71 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB |
|    |    |    |    | AJO                                         |
===================================================================
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET |
|    |    |    |    | ROLÍFERO                                    |
===================================================================
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| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN          |
===================================================================
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
===================================================================
| 71 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO  |
===================================================================
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS   |
===================================================================
| 71 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO     |
===================================================================
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO            |
===================================================================
| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET |
|    |    |    |    | ROLERO                                      |
===================================================================
| 71 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA                |
===================================================================
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO                 |
===================================================================
| 71 | 12 | 24 | 00 | SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO     |
===================================================================
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA          |
===================================================================
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO           |
===================================================================
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO         |
===================================================================
| 71 | 12 | 28 | 00 | SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO     |
===================================================================
| 71 | 12 | 29 | 00 | APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO              |
===================================================================
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO      |
===================================================================
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
|    |    |    |    | PETROLERO                                   |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS                           |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA |
|    |    |    |    | NDAS TRANSPORTADORAS                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
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===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
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===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
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| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
|    |    |    |    | RICA                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO PESADO                              |
===================================================================
| 73 | 10 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO       |
===================================================================
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES                   |
===================================================================
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN                                |
===================================================================
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS   |
===================================================================
 
 

099



 
 
 
 
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
|    |    |    |    | FICIOS                                      |
===================================================================
| 76 | 11 | 18 | 00 | LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE         |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS          |
===================================================================
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO                       |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS                     |
===================================================================
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA       |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
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===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS           |
===================================================================
| 80 | 13 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO              |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS    |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
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===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA                                |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA                     |
===================================================================
| 83 | 12 | 15 | 00 | BIBLIOTECAS                                 |
===================================================================
| 85 | 13 | 17 | 00 | CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA              |
===================================================================
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS          |
===================================================================
| 91 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA                     |
===================================================================
| 91 | 11 | 16 | 00 | ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR              |
===================================================================
| 93 | 10 | 15 | 00 | CUERPOS POLÍTICOS                           |
===================================================================
| 93 | 10 | 16 | 00 | FUNCIONARIOS POLÍTICOS                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO                                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL                            |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
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===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |
|    |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA    |
===================================================================
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA  |
 
 

103



 
 
 
 
|    |    |    |    | FINCAS                                      |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAVA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.926,57
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
 
 

104



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 18 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,28
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSA 08
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.360,86
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
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                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSQUE 05
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.920,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L&H ASOCIADOS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.733,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES JP
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
 
 

108



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 20 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 91 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO SUR
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.715,93
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.349,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES MF
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.588,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS VALLADO S.J.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.021,38
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA - OINCO II
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.015,80
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTES
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,84
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 22 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.255,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 31 | 35 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.303,66
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 23 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLIDARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.469,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SHAGUN IGLC
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMONIOS AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.288,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 24 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 22 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 50 | 19 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 22 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 50 | 19 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43.617,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 26 | 00 |  | 41 | 10 | 27 | 00 |  | 41 | 10 | 29 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 25 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 47 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |  | 41 | 10 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 41 | 10 | 51 | 00 |  | 41 | 10 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 53 | 00 |  | 41 | 10 | 55 | 00 |  | 41 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 57 | 00 |  | 41 | 10 | 58 | 00 |  | 41 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 60 | 00 |  | 41 | 10 | 61 | 00 |  | 41 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 63 | 00 |  | 41 | 10 | 64 | 00 |  | 41 | 10 | 65 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 66 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 26 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |  | 41 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 29 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 34 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 43 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 11 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 48 | 00 |  | 41 | 11 | 51 | 00 |  | 41 | 11 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 41 | 11 | 53 | 00 |  | 41 | 11 | 54 | 00 |  | 41 | 11 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 57 | 00 |  | 41 | 11 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 60 | 00 |  | 41 | 11 | 61 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 63 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |  | 41 | 11 | 65 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 15 | 00 |  | 41 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 18 | 00 |  | 41 | 12 | 20 | 00 |  | 41 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 22 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 26 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 30 | 00 |  | 41 | 12 | 31 | 00 |  | 41 | 12 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 12 | 34 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 19 | 00 |  | 42 | 14 | 20 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 23 | 00 |  | 42 | 14 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 14 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 28 | 00 |  | 42 | 14 | 29 | 00 |  | 42 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 32 | 00 |  | 42 | 14 | 33 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 26 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 723 AMBIENTAL EAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.021,51
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 27 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PIAMONTE 798
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.215,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 28 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FINANCIERA  DE  DESARROLLO  TERRITORIAL S A
FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.136,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 29 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
 
 

127



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 30 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 12 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 18 | 00 |  | 20 | 10 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 21 | 00 |  | 20 | 10 | 22 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 19 | 00 |  | 20 | 12 | 20 | 00 |  | 20 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 22 | 00 |  | 20 | 12 | 25 | 00 |  | 20 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 28 | 00 |  | 20 | 12 | 29 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 11 | 16 | 00 |  | 23 | 13 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 31 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 41 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 21 | 20 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 22 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 29 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 14 | 16 | 00 |  | 46 | 15 | 15 | 00 |  | 46 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 18 | 00 |  | 52 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 10 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 32 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.787,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 33 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 34 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.575,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 35 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
 
 

140



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 36 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.584,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 37 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FIDEICOMISO  ASISTENCIA  TECNICA  FINDETER,
ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.345,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 38 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALAMBO 19
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FIDEICOMISO  ASISTENCIA  TECNICA  FINDETER,
ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.890,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 39 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 123
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.814,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 40 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 41 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

151



 
 
 
 
| 15 | 12 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 18 | 00 |  | 20 | 10 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 21 | 00 |  | 20 | 10 | 22 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 19 | 00 |  | 20 | 12 | 20 | 00 |  | 20 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 22 | 00 |  | 20 | 12 | 25 | 00 |  | 20 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 28 | 00 |  | 20 | 12 | 29 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 11 | 16 | 00 |  | 23 | 13 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 41 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 42 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 21 | 20 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 22 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 29 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 14 | 16 | 00 |  | 46 | 15 | 15 | 00 |  | 46 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 18 | 00 |  | 52 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 10 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 43 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
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CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHAS UNAL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.413,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 12 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 18 | 00 |  | 20 | 10 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 21 | 00 |  | 20 | 10 | 22 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 19 | 00 |  | 20 | 12 | 20 | 00 |  | 20 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 22 | 00 |  | 20 | 12 | 25 | 00 |  | 20 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 28 | 00 |  | 20 | 12 | 29 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 11 | 16 | 00 |  | 23 | 13 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 44 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 41 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 21 | 20 | 00 |  | 43 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 22 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 29 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 14 | 16 | 00 |  | 46 | 15 | 15 | 00 |  | 46 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 18 | 00 |  | 52 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 10 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA 028
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMONIOS AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.740,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 45 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 12 | 18 | 00 |  | 15 | 12 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |  | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 20 | 00 |  | 20 | 10 | 21 | 00 |  | 20 | 10 | 22 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 46 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 18 | 00 |  | 20 | 12 | 19 | 00 |  | 20 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 21 | 00 |  | 20 | 12 | 22 | 00 |  | 20 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 27 | 00 |  | 20 | 12 | 28 | 00 |  | 20 | 12 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 11 | 16 | 00 |  | 23 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 16 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 59 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 21 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 27 | 00 |  | 43 | 22 | 29 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 33 | 00 |  | 45 | 14 | 16 | 00 |  | 46 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 15 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 17 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 53 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 17 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 47 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALARETE DG
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMONIO  AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.325,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE 2017
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.341,77
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES 2019
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.488,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 48 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

165



 
 
 
 
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO TENJO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 49 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.795,49
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR 2017
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMONIO  AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.269,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 50 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.576,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.478,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 26 | 00 |  | 41 | 10 | 27 | 00 |  | 41 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 47 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |  | 41 | 10 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 41 | 10 | 51 | 00 |  | 41 | 10 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 53 | 00 |  | 41 | 10 | 55 | 00 |  | 41 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 57 | 00 |  | 41 | 10 | 58 | 00 |  | 41 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 60 | 00 |  | 41 | 10 | 61 | 00 |  | 41 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 63 | 00 |  | 41 | 10 | 64 | 00 |  | 41 | 10 | 65 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 66 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 26 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |  | 41 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 29 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 34 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 43 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 11 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 48 | 00 |  | 41 | 11 | 51 | 00 |  | 41 | 11 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 53 | 00 |  | 41 | 11 | 54 | 00 |  | 41 | 11 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 57 | 00 |  | 41 | 11 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 60 | 00 |  | 41 | 11 | 61 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 63 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |  | 41 | 11 | 65 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 51 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 15 | 00 |  | 41 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 18 | 00 |  | 41 | 12 | 20 | 00 |  | 41 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 22 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 26 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 30 | 00 |  | 41 | 12 | 31 | 00 |  | 41 | 12 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 12 | 34 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 19 | 00 |  | 42 | 14 | 20 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 23 | 00 |  | 42 | 14 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 14 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 28 | 00 |  | 42 | 14 | 29 | 00 |  | 42 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 32 | 00 |  | 42 | 14 | 33 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULOBRA FUCHA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.200,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 52 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FINANCIERA  DE  DESARROLLO  TERRITORIAL S A
FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.503,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 53 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.421,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 54 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIONES 1203 BOSATAMA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.371,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 26 | 00 |  | 12 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 30 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 21 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 25 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 55 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ZONA 1234
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.840,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 56 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 83 | 12 | 15 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.354,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 57 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARILLONES RIO TUNJUELO
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 899,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 473,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 58 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 59 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.843,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 25 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 26 | 00 |  | 41 | 10 | 27 | 00 |  | 41 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 47 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |  | 41 | 10 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 41 | 10 | 51 | 00 |  | 41 | 10 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 53 | 00 |  | 41 | 10 | 55 | 00 |  | 41 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 57 | 00 |  | 41 | 10 | 58 | 00 |  | 41 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 60 | 00 |  | 41 | 10 | 61 | 00 |  | 41 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 63 | 00 |  | 41 | 10 | 64 | 00 |  | 41 | 10 | 65 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 66 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 26 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |  | 41 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 29 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 34 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 43 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 11 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 48 | 00 |  | 41 | 11 | 51 | 00 |  | 41 | 11 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 53 | 00 |  | 41 | 11 | 54 | 00 |  | 41 | 11 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 57 | 00 |  | 41 | 11 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 60 | 00 |  | 41 | 11 | 61 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 63 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |  | 41 | 11 | 65 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 15 | 00 |  | 41 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 17 | 00 |
 
 

188



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 60 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 18 | 00 |  | 41 | 12 | 20 | 00 |  | 41 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 22 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 26 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 30 | 00 |  | 41 | 12 | 31 | 00 |  | 41 | 12 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 12 | 34 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 19 | 00 |  | 42 | 14 | 20 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 23 | 00 |  | 42 | 14 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 14 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 28 | 00 |  | 42 | 14 | 29 | 00 |  | 42 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 32 | 00 |  | 42 | 14 | 33 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 26 | 00 |  | 41 | 10 | 27 | 00 |  | 41 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 43 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 61 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 47 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |  | 41 | 10 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 41 | 10 | 51 | 00 |  | 41 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 55 | 00 |  | 41 | 10 | 56 | 00 |  | 41 | 10 | 57 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 58 | 00 |  | 41 | 10 | 59 | 00 |  | 41 | 10 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 60 | 00 |  | 41 | 10 | 61 | 00 |  | 41 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 63 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 26 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |  | 41 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 29 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 34 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 43 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 11 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 48 | 00 |  | 41 | 11 | 51 | 00 |  | 41 | 11 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 53 | 00 |  | 41 | 11 | 54 | 00 |  | 41 | 11 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 57 | 00 |  | 41 | 11 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 60 | 00 |  | 41 | 11 | 61 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 63 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |  | 41 | 11 | 65 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 15 | 00 |  | 41 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 41 | 12 | 18 | 00 |  | 41 | 12 | 20 | 00 |  | 41 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 22 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 26 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 30 | 00 |  | 41 | 12 | 31 | 00 |  | 41 | 12 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 12 | 34 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 14 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 28 | 00 |  | 42 | 14 | 29 | 00 |  | 42 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 19 | 00 |  | 42 | 14 | 20 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 23 | 00 |  | 42 | 14 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 32 | 00 |  | 42 | 14 | 33 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 62 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA 1179
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.594,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLAVO 2017
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMOMINO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61.663,37
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 63 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 31 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 11 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 22 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 28 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 43 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 42 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 12 | 00 |  | 71 | 12 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 23 | 00 |
 
 

196



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 64 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 30 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROVIAL SB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81.889,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 14 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 23 | 00 |  | 12 | 16 | 25 | 00 |  | 12 | 16 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 27 | 00 |  | 12 | 16 | 28 | 00 |  | 12 | 16 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 30 | 00 |  | 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 16 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |  | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 21 | 00 |  | 20 | 12 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 65 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 31 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 22 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 28 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 43 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 71 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 12 | 00 |  | 71 | 12 | 13 | 00 |  | 71 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 16 | 00 |  | 71 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 19 | 00 |  | 71 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 21 | 00 |  | 71 | 12 | 22 | 00 |  | 71 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 24 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 27 | 00 |  | 71 | 12 | 28 | 00 |  | 71 | 12 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 30 | 00 |  | 71 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22907003FDA72 
 
                          1 DE JUNIO DE 2022    HORA 17:13:53
 
                          AA22907003               PÁGINA: 66 DE 70
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TURBO 2018
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMONIO  AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.741,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 25 | 00 |  | 12 | 16 | 26 | 00 |  | 12 | 16 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 28 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 21 | 00 |  | 20 | 12 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 30 | 00 |  | 12 | 16 | 33 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 16 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |  | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 16 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 33 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |  | 41 | 10 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 28 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 41 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 27 | 00 |  | 71 | 12 | 30 | 00 |  | 71 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 12 | 00 |  | 71 | 12 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 10 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  10  DEL  MES DE JUNIO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00296676 DEL LIBRO
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PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO
DE 2009.
 
QUE  EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00301435 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 06 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2009.
 
QUE  EL  DIA  02  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00328355 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO
DE 2010.
 
QUE  EL  DIA  10 DEL MES DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00355898 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 10 DEL MES DE
FEBRERO DE 2011.
 
QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00363917 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  06  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00404157 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO
DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  01  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00442276 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO
DE 2013.
 
QUE  EL  DIA  20  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00468549 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO
DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  02  DEL  MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00489044 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO
DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  10  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00517486 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.
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QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00559673 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00585093 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 08 DEL MES DE
FEBRERO DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00585522 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 17 DEL MES DE
FEBRERO DE 2017.
 
QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598195 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00637257 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.
 
QUE  EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00654663 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 15 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00662273 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO
DE 2019.
 
QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00689037 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 02 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00708473 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00747956 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  27  DEL  MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00767528 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ENERO
DE 2022.
 
QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00777722 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP-OBRA-158-2017
FECHA INICIO: 2017/05/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 780.586.763,00
CLASIFICACION CONTRATO
22101600  EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30121600  ASFALTOS
30121700  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72141000  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141500  SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
70171800  SERVICIOS DE DRENAJE
83101500  SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95111600  VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
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FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612169
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20212020
FECHA INICIO: 2021/08/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 891.451.918,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141000  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72151300  SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00761787
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 

 
FORMATO 2 

 
 
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
   

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 
  

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ 
(CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”. 
 
 
Estimados señores: 
 

Los suscritos, Mario German García García, y Libardo Alfonso Vargas Lombo debidamente 
autorizados para actuar en nombre y representación de MARIO GERMAN GARCIA GARCIA, y 
OINCO SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido 
asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo 
siguiente 

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros: 

 
Nombre del integrante Compromiso (%) (2) 

OINCO S.A.S. 50% 

MARIO GERMAN GARCIA GARCIA 50% 

 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 
al 100%. 

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO ALL SANTANDER. 

3. El objeto del consorcio es LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ 
(CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)” 

4. La duración del consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las 
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 

 

6. El representante del consorcio es LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO, identificado 
con C. C. No. 79.528.764 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, 
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
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7. El representante suplente del consorcio es MARIO GERMAN GARCIA GARCIA, 
identificado con C. C. No. 19.290.283 de Bogotá, quien está expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir               favorecidos con la adjudicación del 
contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PUEDE INTERVENIR EN LOS MISMOS 
EVENTOS QUE EL REPRESENTANTE LEGAL EN AUSENCIA DE ESTE. 

 
8. El Señor LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO acepta su nombramiento como 

representante legal del CONSORCIO ALL SANTANDER y el señor MARIO GERMAN 
GARCIA GARCIA, acepta su nombramiento como representante legal suplente del 
CONSORCIO ALL SANTANDER. 
 

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: 
CONSORCIO ALL SANTANDER 

 
10. El Domicilio del consorcio es: 

Dirección de correo      Calle 103 #14ª-53 OFICONA 406. 

Dirección electrónica    mgarzon@oincoltda.com – mgarzonn1@gmail.com    

Teléfono                        3185743490 
Telefax   N/A 
Ciudad  Bogotá DC. 

 
En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los 2 días del mes de junio de 2022. 

 
 
 
 

 
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO                  MARIO GERMAN GARCIA GARCIA 

    CC: 79.528.764 de Bogotá                                         CC: 19.290.283 de Bogotá 
Representante legal                                                   
OINCO S.A.S.  

 
 
Acepto la representación legal 
 
 
 
 

 
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO                  MARIO GERMAN GARCIA GARCIA 

    CC: 79.528.764 de Bogotá                                         CC: 19.290.283 de Bogotá 
Representante legal Representante legal                                                                                                   
CONSORCIO ALL SANTANDER CONSORCIO ALL SANTANDER  
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CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 
ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA 

 
El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta 
de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:  
 

I. Cumplir estrictamente la Ley aplicable. 
II. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de 

manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas. 
III. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos 

exigidos en el Proceso de Contratación.  
IV. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del Proceso de 

Contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando 
siempre favorecer la libre competencia.  

V. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de 
contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad 
y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información 
económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una 
decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de 
que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el 
Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar 
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi 
cargo asociados a la ejecución de este.  

VI. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, 
con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o 
manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.  

VII. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, 
con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la 
adjudicación.   

VIII. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante 
el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que 
se realicen dentro de las audiencias públicas.  

IX. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y 
abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de 
contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las 
propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los 
plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.  

X. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás 
proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o 
indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto 
irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de 
tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata 
disposición de la entidad para corroborar tales afirmaciones.  
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XI. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos 
carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de 
competidores o la dilación del proceso de selección.  

XII. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra 
únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las 
decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones 
que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.  

XIII. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales 
o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en 
las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de 
contratación  

XIV. Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier 
información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de 
contratación.   

XV. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra 
naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la 
entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) 
años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos 
de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en 
la ley.  

XVI. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el 
proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y 
transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la 
propuesta y en la ejecución del contrato.  

XVII. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, 
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, 
homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o 
contratistas del estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o 
liquidación del contrato.  

XVIII. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta 
capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir 
o presionar las decisiones que la entidad tome respecto de procesos de contratación 
estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.  

XIX. La entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el 
proceso de selección por los canales definidos en los documentos del proceso.  

XX. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo 
de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus 
asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a 
información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.  

XXI. Dar conocimiento a la entidad y a las autoridades competentes en caso de 
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción 
durante el proceso de contratación o con cargo al contrato, y del conocimiento que 
tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.   
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XXII. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, cualquier 
solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o 
atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, 
administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores 
que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y 
decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al 
mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna  decisión relacionada 
con la adjudicación. 

 
 
 
 
 
 
LIBARDO ALFONSO VARGAS  
CC No 79.528.764 
Representante legal 
CONSORCIO ALL SANTANDER 
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PO  $         15.690.188.381 20%

OINCO SAS MGG CONSORCIO
50% 50% 100%

Total Activo Cte  $        19.159.383.311  $       10.682.584.210  $      14.920.983.760,50 3,11 Liquidez 1 CUMPLE
Total Activo No Cte  $          3.397.558.615  $         5.152.409.381  $        4.274.983.998,00 REQUISITO
TOTAL ACTIVO  $        22.556.941.926  $       15.834.993.591  $      19.195.967.758,50 

63,9026% Endeudamiento 0,7 CUMPLE
REQUISITO

Total Pasivo Cte  $          1.994.557.811  $         7.609.102.302  $        4.801.830.056,50 
Total Pasivo No Cte  $        10.085.220.694  $         4.844.575.803  $        7.464.898.248,50  $         13.858.478.907 Patrimonio  $                          - CUMPLE
TOTAL PASIVO  $        12.079.778.505  $       12.453.678.105  $      12.266.728.305,00  $         10.119.153.704 Cap. Trabajo  $     3.138.037.676 CUMPLE

TOTAL PATRIMONIO  $   10.477.163.421,00  $    3.381.315.486,00  $      13.858.478.907,00 
 $        6.929.239.453,50 

UTILIDAD 
OPERACIONAL

 $          1.926.831.381  $         1.241.650.076  $        1.584.240.728,50 7,80 
Razon de 

cobertura de 
intereses

1 CUMPLE

GASTOS DE 
INTERESES

 $             227.916.051  $            178.119.898  $           203.017.974,50 0,23 
Rentabilidad del 

patrimonio
0 CUMPLE

RAZON COBERTURA 8,45 6,97 0,08 
Rentabilidad del 

activo
0 CUMPLE

LIQUIDEZ 9,61 1,40 REQUISITO
ENDEUDAMIENTO 54% 79%

RENT PATRIMONIO 0,18 0,37 
RENT ACTIVO 0,09 0,08 

INDICADORES FINANCIEROS PARA CONSORCIO ALL SANTANDER

CALCULO DE INDICADORES

Patrimonio calculado suma simple
Patrimonio ponderado % participacion
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Nombre Proponente o Integrante: OINCO SAS

Contratos Relacionados con la 

Actividad de la Construcción – 

Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP         

(EN SMMLV)

Participación Porcentual 

del Proponente o 

Integrante del Oferente 

Plural

Valor del SMMLV 

Vigente 2022 

($1.000.000)

Valor de los Contratos 

Ejecutados (Valor del 

Contrato Ponderado por la 

Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)

1                                                    3.926,56   50,00%                            1.000.000,00                                  1.963.280.000,00   

2                                                       604,28   50,00%                            1.000.000,00                                     302.141.950,00   

3                                                    3.360,86   50,00%                            1.000.000,00                                  1.680.430.000,00   

4                                                    5.920,55   50,00%                            1.000.000,00                                  2.960.275.000,00   

5                                                    3.733,47   33,00%                            1.000.000,00                                  1.232.045.100,00   

6                                                       710,64   50,00%                            1.000.000,00                                     355.322.197,50   

7                                                    2.715,93   47,00%                            1.000.000,00                                  1.276.487.100,00   

8                                                    3.669,30   100,00%                            1.000.000,00                                  3.669.300.000,00   

9                                                  13.588,76   25,00%                            1.000.000,00                                  3.397.190.000,00   

10                                                    6.021,38   50,00%                            1.000.000,00                                  3.010.690.000,00   

11                                                  21.015,80   40,00%                            1.000.000,00                                  8.406.320.000,00   

12                                                    1.234,84   50,00%                            1.000.000,00                                     617.417.990,00   

13                                                    3.255,05   100,00%                            1.000.000,00                                  3.255.050.000,00   

14                                                    1.303,66   80,00%                            1.000.000,00                                  1.042.928.000,00   

15                                                    1.469,56   80,00%                            1.000.000,00                                  1.175.648.000,00   

16                                                  18.288,94   20,00%                            1.000.000,00                                  3.657.788.000,00   

17                                                       270,27   100,00%                            1.000.000,00                                     270.270.000,00   

18                                                       594,17   100,00%                            1.000.000,00                                     594.170.000,00   

19                                                  43.617,41   30,00%                            1.000.000,00                                13.085.223.000,00   

20                                                       577,22   100,00%                            1.000.000,00                                     577.220.000,00   

21                                                    3.021,51   30,00%                            1.000.000,00                                     906.453.000,00   

22                                                    8.215,65   50,00%                            1.000.000,00                                  4.107.825.000,00   

23                                                    2.136,24   100,00%                            1.000.000,00                                  2.136.240.000,00   

24                                                    1.225,86   100,00%                            1.000.000,00                                  1.225.860.000,00   

25                                                         68,36   100,00%                            1.000.000,00                                       68.360.000,00   

26                                                    2.290,30   100,00%                            1.000.000,00                                  2.290.300.000,00   

27                                                       345,80   100,00%                            1.000.000,00                                     345.800.000,00   

28                                                    1.787,07   100,00%                            1.000.000,00                                  1.787.070.000,00   

29                                                         55,65   100,00%                            1.000.000,00                                       55.650.000,00   

30                                                    1.575,24   100,00%                            1.000.000,00                                  1.575.240.000,00   

31                                                       239,05   100,00%                            1.000.000,00                                     239.050.000,00   

32                                                    1.584,52   100,00%                            1.000.000,00                                  1.584.520.000,00   

33                                                       430,69   100,00%                            1.000.000,00                                     430.690.000,00   

34                                                    1.345,67   100,00%                            1.000.000,00                                  1.345.670.000,00   

35                                                    1.890,40   50,00%                            1.000.000,00                                     945.200.000,00   

36                                                    3.814,33   95,00%                            1.000.000,00                                  3.623.613.500,00   

37                                                         28,29   100,00%                            1.000.000,00                                       28.290.000,00   

38                                                       660,47   100,00%                            1.000.000,00                                     660.470.000,00   

39                                                       661,08   100,00%                            1.000.000,00                                     661.080.000,00   

40                                                    1.413,63   50,00%                            1.000.000,00                                     706.815.000,00   

41                                                    8.740,07   20,00%                            1.000.000,00                                  1.748.014.000,00   

42                                                    1.225,85   100,00%                            1.000.000,00                                  1.225.850.000,00   

43                                                    1.325,03   30,00%                            1.000.000,00                                     397.509.000,00   

44                                                    2.341,77   40,00%                            1.000.000,00                                     936.708.000,00   

45                                                    1.428,08   100,00%                            1.000.000,00                                  1.428.080.000,00   

46                                                    1.137,98   15,00%                            1.000.000,00                                     170.697.000,00   

47                                                    3.795,49   22,00%                            1.000.000,00                                     835.007.800,00   

48                                                  36.269,39   30,00%                            1.000.000,00                                10.880.817.000,00   

49                                                    2.576,78   22,00%                            1.000.000,00                                     566.891.600,00   

50                                                    1.478,90   100,00%                            1.000.000,00                                  1.478.900.000,00   

51                                                    4.200,18   40,00%                            1.000.000,00                                  1.680.072.000,00   

52                                                    3.503,15   100,00%                            1.000.000,00                                  3.503.150.000,00   

Contrat

o No.

 Contratos para Acreditación de Experiencia

Formato 5A-1

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)
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Nombre Proponente o Integrante: OINCO SAS

Contratos Relacionados con la 

Actividad de la Construcción – 

Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP         

(EN SMMLV)

Participación Porcentual 

del Proponente o 

Integrante del Oferente 

Plural

Valor del SMMLV 

Vigente 2022 

($1.000.000)

Valor de los Contratos 

Ejecutados (Valor del 

Contrato Ponderado por la 

Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)

Contrat

o No.

 Contratos para Acreditación de Experiencia

Formato 5A-1

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

53                                                  12.421,12   100,00%                            1.000.000,00                                12.421.120.000,00   

54                                                  15.371,03   45,00%                            1.000.000,00                                  6.916.963.500,00   

55                                                    3.840,69   75,00%                            1.000.000,00                                  2.880.517.500,00   

56                                                    2.354,09   100,00%                            1.000.000,00                                  2.354.090.000,00   

57                                                       899,72   51,00%                            1.000.000,00                                     458.857.200,00   

58                                                       473,84   100,00%                            1.000.000,00                                     473.840.000,00   

59                                                       352,64   100,00%                            1.000.000,00                                     352.640.000,00   

60                                                    2.843,00   100,00%                            1.000.000,00                                  2.843.000.000,00   

61                                                       431,61   100,00%                            1.000.000,00                                     431.610.000,00   

62                                                       141,12   100,00%                            1.000.000,00                                     141.120.000,00   

63                                                    3.594,07   75,00%                            1.000.000,00                                  2.695.552.500,00   

64                                                  61.663,37   20,00%                            1.000.000,00                                12.332.674.000,00   

65                                                  81.889,76   30,00%                            1.000.000,00                                24.566.928.000,00   

66                                                  24.741,41   33,00%                            1.000.000,00                                  8.164.665.300,00   

 TOTAL                     179.138.667.237,50   

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 6 días del mes junio de 2022.

Cargo: REVISOR FISCAL

Número tarjeta profesional: T.P. 106945 - T.

Firma Representante Legal del Proponente o Integrante: 
Nombre y apellidos: LIBARDO ALFONSO 

VARGAS
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público: 

Nombre y apellidos: LINDA YADID ABRIL PULIDO

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)
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Nombre Proponente o Integrante: OINCO SAS

ITEMS

Nombre del Socio y/o Profesional 

de la Arquitectura, Ingenieria o 

Geologìa

Profesion
No. de Matrìcula 

Profesional 

Nùmero y Año del 

Contrato Laboral o 

de Prestaciòn de 

Servicios

Vigencia del Contrato 

(incluir fecha de 

terminacion del 

contrato)

1 OSCAR MAURICIO CUBIDES ARQUITECTO A25012001 17/12/2012 INDEFINIDO

2 LIBARDO ALFONSO VARGAS ING. CIVIL 25202-50005 CND SOCIO INDEFINIDO

3 CAMILO LOMBO ING. CIVIL 25202-339325 15/05/2016 INDEFINIDO

4 GERMAN RINCON ING. CIVIL 25202-299405 CND 22/08/2016 INDEFINIDO

5 TATIANA LOMBO ING. CIVIL 25202-336557 CND 14/02/2017 INDEFINIDO

6 ANDRES CANO ING. CIVIL 252021-32627 CND 13/05/2017 INDEFINIDO

7 SEBASTIAN VENEGAS ING. CIVIL 25202-314264 CND 15/04/2017 INDEFINIDO

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 6 días del mes junio de 2022.

Cargo: REVISOR FISCAL

Número tarjeta profesional: T.P. 106945 - T.

Firma Representante Legal del Propoenente o Intergante: 

Nombre y apellidos: LIBARDO ALFONSO VARGAS

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público: 

Nombre y apellidos: LINDA YADID ABRIL PULIDO

                                     Formato 5B

                                       Capacidad Tècnica

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) 
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Señores: FORMATO 5C

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

PAF-ATF-O-049-2022

Proponente o Integrante: OINCO SAS

10/06/2022

1 1-01-25400-1451-2018 Construcción del sistema matriz El Vinculo EAAB 16,00             14.535.777.252$                  9.383.555.092 10/06/2022 27,50% 10/06/2022 0,0 360,0 19.549.073,11                  1.935.358.238                                

2 PAF-ATF-O-005-2019

La ejecucion del proyecto "Optimización del 

suministro de auga potable para el municiipo de 

Lebrija - Santander, mediante la construccion de la 

conducción desde el acueducto metropolitano de 

Bucaramanga (AMB)".

FINDETER 18,00             18.794.293.314$                  16.439.887.025,00           10/06/2022 40,00% 10/06/2022 0,0 360,0 30.444.235,23                  4.383.969.873,33                            

3 57833-PTSP-2019

Construccion y puesta en marcha de las obra 

requeridas para la rehabilitación de la linea de 

conducción 27 pulgadas, revisión y ajustes a los 

dieños existentes, diseño de obras 

complementarias, ubicada desde la PTAP 

Escalarete, hasta las redes de distribución del 

distrito de Buenaventura (Kilometro 15)

FONDO PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN 

TODOS SOMOS PAZCIFICO 

(FTSP)

30,80             22.236.908.371$                  16/06/2020 10,00% 10/06/2022 724,0 200,0 24.065.918,15                   481.318.363,01                               

4 2021-2020

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

VIAL, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN BOGOTÁ 

(LOTE 2)

SDM 29,00             16.037.864.123$                  17/08/2021 5,00% 10/06/2022 297,0 360,0 18.434.326,58                   331.817.878,41                               

5 1-01-25500-1277-2021

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

OPERACIÓN CONTROLADA DEL SISTEMA 

INTERCEPTOR FUCHA - LA MAGDALENA

EAAB 7,00               3.384.905.581$                    14/12/2021 45,00% 10/06/2022 178,0 32,0 16.118.598,00                   232.107.811,27                               

6 IDU-1721 DE 2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS 

Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 

TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

GRUPOS 1, 2 Y 3 

IDU 27,00             42.412.637.743$                  21/01/2022 25,00% 10/06/2022 140,0 360,0 52.361.281,16                   4.712.515.304,78                            

7 1-06-26300-1517-2021

RENOVACIÓN DE LAS ESTACIONES DE 

BOMBEO SIERRA MORENA I, SIERRA MORENA 

II, SIERRA MORENA III, BOMBEO SANTO 

DOMINGO, TANQUE SANTO DOMINGO Y 

REFUGIO

EAAB 14,00             15.460.126.614$                  2/02/2022 27,50% 10/06/2022 128,0 292,0 36.809.825,27                   2.955.828.969,30                            

8 1-01-25500-1006-2022

OBRAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y 

RENOVACIÓN DE LOS JARILLONES QUE SE 

ENCUENTRAN EN ESTADO CRÍTICO UBICADOS 

SOBRE EL RIO TUNJUELO, LOCALIDAD DE 

BOSA - ZONA 5.

EAAB 4,00               1.088.989.353$                    10/06/2022 50,00% 10/06/2022 0,0 120,0 9.074.911,28                     544.494.676,50                               

15.577.411.114,32                          

Número tarjeta profesional: T.P. 106945 - T.

Si el Contrato està 

o estuvo 

Suspendido 

registrar Saldo 

Pendiente por 

Ejecutar             (3)      

Fecha de Inicio o 

Reinicio del 

Contrato 

(dd/mm/aa)     (4)

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para

este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la

misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Firma Representante Legal del Proponente o Integrante Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público: 
Nombre y apellidos: LIBARDO ALFONSO VARGAS Nombre y apellidos: LINDA YADID ABRIL PULIDO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Cargo: REVISOR FISCAL

Proc. De Selecciòn No.:

Fecha (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Porcentaje de 

participación 

(5)

Fecha de Cierre 

de Presentacion 

de la Oferta 

Objeto del 

Presente 

Proceso de 

Contrataciòn 

(dd/mm/aa)    (6)

SUMATORIA COLUMNA (F)

Objeto del contrato
Entidad con quien 

suscribió el contrato

Dìas Ejecutados 

del Contrato (7)                

(7)=(6)-(4)       

Dias por Ejecutar 

del Contrato a 

Partir de la Fecha 

de Presentaciòn 

de la Oferta Objeto 

del Proceso de 

Contrataciòn                

(8)

 Saldo Diario del 

Contrato en 

Ejecuciòn                     

(9)                    

(9)=(2)/((1)*30) 

 Saldo del Contrato en 

Ejecuciòn                     

(10) 

Contrato  No.

Plazo total 

del 

Contrato 

en Meses               

(1)

Valor total del  

Contrato (incluido 

IVA y adiciones)                     

(2)
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B.3 
MEJORES INGRESOS 

OPERACIONALES 
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OINCO S A S
NIT. 900.037.384-8

ESTADO DE RESULTADOS  A 31 DICIEMBRE DE 2019

NOTAS 2019 2018

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4.17 32,157,594,500$                  14,639,095,014$                        

COSTO DE VENTAS 4.18 25,600,520,321$                  10,098,248,492$                        

GANANCIA BRUTA 6,557,074,179$                    4,540,846,522$                          

OTROS INGRESOS 4.17 32,609,541$                         49,666,865$                               

GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 4.19 1,945,385,271$                    1,718,740,147$                          

GASTOS DE ADMINISTRACION 4.20 1,429,246,118$                    840,818,758$                             

OTROS GASTOS POR FUNCION 4.21 530,878,868$                       212,970,187$                             

GANACIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,684,173,463$                    1,817,984,295$                          

INGRESOS FINANCIEROS 4.17 33,142,281$                         247,771,354$                             

COSTOS FINANCIEROS 4.22 125,578,286$                       613,531,973$                             

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 2,591,737,458$                    1,452,223,676$                          

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO, OPERACIONES CONTINUADAS 4.23 914,409,796$                       125,528,004$                             

GANANCIA (PERDIDA) 1,677,327,662$                    1,326,695,672$                          

FIRMAS EN ORIGINAL

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO                    JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
C.C.  79,528,764 de Bogotá                    Contador Público
Representante Legal                    T.P.. 201460-T

FIRMAS EN ORIGINAL

Ver Opinion Adjunta
LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106945-T

FIRMAS EN ORIGINAL
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B.4 
DOCUMENTOS DE 

CONTADORES Y REVISORES 
FISCALES 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LINDA YADID ABRIL PULIDO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52439369 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106945-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:50F5283B869D044F
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JULIAN DAVID CARDONA PEREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1030544830 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
201460-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:26D02CB25A95B3BB
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ANGELICA JIMENEZ QUINTERO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1031149313 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
242770-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:61AF62640C812556


342



CONSORCIO ALL SANTANDER                                              

 

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

 

 

 

 

 

 

 

C.1. 
FORMULARIO N° 3 

EXPERIENCIA  

 

 

 

 

 
 
 

343



PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

No. Objeto I,C,UT, 
OTRA

%

VALOR TOTAL REPORTADO EN 
EL RUP  [para personas 

naturales o jurídicas nacionales 
y extranjeras domiciliadas con 

sucursal en Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV [de 

conformidad con el 
proceso de conversión de 
moneda establecido en los 
terminos de referencia para 

personas naturales o 
jurídicas sin domicilio o 
sucursal en Colombia]

1 30

GENERAL
72101500
72141100
81101500
83101500

ESPECIFICA
Instalacion red 

Alcantarillado 8" o 
mayor

11.016 ml

EAAB
SF-1-01--7000-568-

1999

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS PLUVIALES, 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS 
Y ACUEDUCTOS EN BARRIOS DE 
LA LOCALIDAD DE USME GRUPO 

I

72101500
72141100
81101500
83101500

C 60%
MARIO GERMAN 
GARCIA GARCIA

16/02/2000 16/02/2001  $                                     17.535,53  $                              10.521,32 

2 19 GENERAL EAAB
1-01-34100-1162-

2013

Rehabilitacion de las redes 
locales de alcantarillado sanitario 

y pluvial del barrio muzu, de la 
localidad de puente aranda, en el 
area de cobertura de la zona 4 del 

acueducto de Bogota D.C

72141100
81101500
83101500

C 30% OINCO SAS 3/03/2014 2/07/2016  $                                     43.617,41  $                              13.085,22 

3 53
GENERAL

EAAB
1-01-34100-1159-

2017

Renovación de las redes de 
acueducto, Alcantarillado 

sanitario y pluvial, para el barrio 
altos del poblado de la localidad 
de San Cristobal de la zona 4 del 

Acueducto de Bogota

72101500
81101500
83101500

I 100% OINCO SAS 16/03/2018 29/11/2019  $                                     12.421,12  $                              12.421,12 

4 52 GENERAL FINDETER
PAF-ATF-O-029-

2017

CONSTRUCCION RED DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, FASE II MUNICIPIO DE 
AQUITANIA - BOYACA

72101500
81101500
83101500

I 100% OINCO SAS 12/11/2019 12/08/2020  $                                       3.503,15  $                                3.503,15 

5

6

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

NOTA No. 3:  LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRÍZ DE EXPERIENCIA.
NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.
NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

Integrante que 
aporta 

experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  
CON  EL  

CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y

SERVICIOS 

No. de 
Orden

Número consecutivo del 
reporte del contrato 
ejecutado en el RUP 

[para personas naturales 
o jurídicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

EXPERIENCIA 
REQUERIDA [que 
cumple con este 

contrato]

Entidad 
Contratante

FORMAS DE 
EJECUCIÓN 

Contrato o Resolución

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022
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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

Integrante que 
aporta 

experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  
CON  EL  

CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y

SERVICIOS 

No. de 
Orden

Número consecutivo del 
reporte del contrato 
ejecutado en el RUP 

[para personas naturales 
o jurídicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

EXPERIENCIA 
REQUERIDA [que 
cumple con este 

contrato]

Entidad 
Contratante

FORMAS DE 
EJECUCIÓN 

Contrato o Resolución

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual. 
Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral “3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”  

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos. 

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora sí está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los terminos de referencia

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DE LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA.
NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS. 

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

El “Formato 3 - Experiencia” consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información  de su experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la 

experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el “Formato 3- Experiencia”. 

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo seis (6) contratos. 

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la “Nota No. 3” los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos. 

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato. 

Formas de ejecución:  El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato. 

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento  no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el “Formato 3 - Experiencia” la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor. 

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado. 
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iACTADELiQg±D3s:oANco¥|ch¥acueductoi

CONTRATO DE OBRA
No.  1 -01 -34100-01159-2017

OBJETO DEL CONTRATO

RENOVAC16N  DE LAS  REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARRIO
Y PLUVIAL,  PARA EL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN

CRIST6BAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA.

CONTRATISTA
OINCO S.A,S

INTERVENTOR
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO  DE CONSULTORIAS S.A.

SUPERVISOR
ING. OSCAR RAUL SARRALDE SANCHEZ

BOGOTA D.C.
ENERO DE 2021

F80203FO8-02
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Se  reunieron  JAIME  ARTURO  MENDOZA,  quien  ejerce  la  lnterventorl'a  del  contrato  a
trav6s del contrato de  interventori'a  No.1-15-34100-1297-2017,  en  representaci6n  de  la
EAAB-ESP, y LIBARDO VARGAS LOMBO Representante Legal de la firma contratista
OINCO S.A.S., con el objeto de liquidar eI contrato de obra  No.1 -01 -34100-01159-2017,
teniendo como soporte el acta de terminaci6n y  el acta de entrega y recibo final de obra,
debidamente aprobada por el interventor.

El  lnterventor del  contrato de obra,  deja  constancia  que el  mismo fue  ejecutado  con  la
calidad,  cantidad y oportunidad contratada.

EI    lnterventor   certifica   que   el   manejo   de   anticipo   se   efectu6   con   base   en   los
procedimientos establecidos para ello y q ue el valor del mismo fue totalmente amortizado.
Asl' mismo, el lnterventor del contrato de obra verific6 que el contratjsta pag6 el impuesto
de timbre sobre el valor final del contrato (incluidos los aj.ustes).

EI  contratista  de  obra  asume  la  responsabilidad  por  reclamos,  demandas  y  acciones
legales que se encuentren en tramite o se tramiten en contra del Acueducto, por motivos
que  le sean  imputables de  acuerdo  con o  establecido  en  el  Contrato  de  Obra  N°1-01-
34100-01159-2017.

El  contratista  manifiesta  que  cumpli6  con  las  clausulas  contractuales  en  lo  relacionado
con  el  pago de  las  obligaciones  laborales del  personal  contratado durante el  desarrollo
del  contrato  de  Obra,  en  tal  virtud,  el  lnterventor del  contrato de  obra,  deja  constancia
que   verific6   el   cumplimiento   de   las   ob ligaciones   del   Contratista   con   los   Sistemas
Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en
el arti'culo 50 de la ley 789 de 2002.

GENERALIDADES DEL CONTRATO:
OBJETO RENOVACION       DE      LAS       REDES       DE

ACUEDUCTO,                       ALCANTARILLADO
SANITARRIO Y PLUVIAL,  PARA EL BARRIO
ALTOS  DEL  POBLADO  DE  LA  LOCALIDAD
DE  SAN  CRISTC)BAL  DE  LA  ZONA  4  DEL
ACUEDUCTO  DE BOGOTA

PEDIDO  No. 4600017595
PLAZO  INICIAL 18 MESES
FECHA ACTA DE  INICIO 16 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACIC)N 15 DE SEPTIEMBRE  DE 2019
PRORROGA EN TIEMPO N.A.
FECHA INICIO  DE SUSPENS16NNo.1 14 DE AGOSTO DE 2019
TIEMPO DE SUSPENSION  No.  1 CUARENTA Y CINCO (45) DiAS
FECHA DE  REINICIO  No.  1 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA INICIO  DE PRORROGA No.1 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DE SUSPENSION   No.  1
TIEMPO DE  PRORROGA No.  1  DE TREINTA Y UN  (31 )  DiAS
SUSPENSION  No.  1
NUEVA FECHA DE  REINICIO 28 DE OCTUBRE DE 2019

MPF80203FO8-02
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ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO
DE OBRA

Contrato Na:  1 -01 -34100-01159-2017 ®%A?uA9At±AegIAHDe±9

TIEMPO TOTAL DE SUSPENSION SETENTA Y SEIS
NUEVA FECHA DE TERMINAC16N 29  DE NOVIEMBRE  DE 2019
FECHA ACTA DE TERMINACION 29 DE  NOVIEMBRE  DE 2019
FECHA ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO  FINAL

15 DE ENERO  DE 2020

El  contratista de obra constituy6 la garantl'a  dnica de cumplimiento  No.SGPL-396834-1,
expedida    por    la    compafil'a    de    Seguros    Zurich    Colombia    Seguros    S.A.    y    de
Responsabilidad  Civil  Extracontractual  No.64-40-101010837,  expedida  por la  compafii'a
de  Seguros  del  Estado  S.A.,  las  cuales  cubren  los  siguientes  riesgos,  segl]n  la  llltima
modificaci6n  a  dichas  p6lizas  y de  conformidad  con
del  con{rato:

1.    Anticipo:
Valor asegurado
Vigencia

2.  Cumplimjento:
Valor asegurado
Vigencia

3. Salarios y Prestaciones Sociales
Valor asegurado
Vigencia

4.  Estabilidad
Valor asegurado
Vigencia

5. Responsabilidad Civil Extracontractual
Valor asegurado
Vigencia

la  clausula  Novena  -  GARANTiAS

$           2.035.858.716,20
Hasta el 29 - 05 -2020

$                  1.017.929.358
Hasta el  12 -01 -2021

$                     508.964.679
Hasta el 29 - 11 -2022

$                    1.028.612.915
Hasta el  15 -01  -2025

$                   1.017.929.358
Hasta el  12 -01  -2021

BALANCE  FINANCIERO:
VALOR  INICIAL $  10.179.293.581,00
VALOR ADIC|ON  No $                           00,00
VALOR  INICIAL  MAS ADICIONES $  10.179.293.581,00
VALOR ANTICIPO $    2.035.858.716,20
VALOR AMORTIZADO  DEL ANTICIPO $    2.035.858.716,20
REEMBOLSO  RENDIMIENTOS
FINANCIEROS ANTICIPO

$             6.262.502,00

VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES $  10.138.576.407,00
AJUSTES $        147.552.742,00
VALOR REALMENTE EJECUTADO $  10.286.129.149,00
VALORES DE RETENCION  DE
GARANTIA

$        514.306.457,00

VALORES PAGADOS $  10.286.129.149,00
MPF80203FO8-02
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SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $                           00,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA $                           00,00
SALDO A LIBERAR $           40.717.174,00

EI Contratista y la Empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con
ocasi6n del contrato de obra  No.1-01-34100-01159-2017.

Forman parte integral de la presente liquidaci6n los siguientes documentos anexos:

Anexo No.  1

Anexo No. 2

Anexo No. 3

Anexo No. 4

Anexo No.  5

Anexo No. 6

Anexo No.  7

Anexo No. 8

Anexo No.  9

Anexo  No.10

Anexo  No.  11

Anexo  No.12

Anexo  No.13

Anexo  No.14

Anexo No.15

Copia de las garantfas i]nicas de cumplimiento y Responsabilidad
Civil  Extracontractual con sus certificados de Modificaci6n.

Copia del Contrato y sus modificaciones.

Actas   de   lniciaci6n,    Suspension,    Reiniciaci6n,    Terminaci6n   y
Entrega y Recibo Final.

Programa de Ejecucj6n del Contrato.

Acta  Final de Obra.

Cantidad de obra ejecutada Vs contratada.

Plano general record de obra.

Balance financiero.

Balance de tuberi'as.

Paz y Salvo lDU.

Comprobante de pago por las reparaciones a redes de acueducto
y alcantarillado por dafios imputados al contratista.

Comprobantes de pago de  la devoluci6n total de los  rendimientos
financieros del Anticipo.

Certificado    de    Registro    Presupuestal    en    SAP    (Pedido    No.
4600017595)

Descripci6n de activos fijos donde especifique los activos creados

Certificado del  revisor fiscal  o  representante  legal  del  pago de  las
aciones del contratista con el a orte a los sistemas de

PF80203FO8-02
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Anexo No.16

Anexo No.17

riesgos    profesionales,    pensiones   y   aportes   a    las    cajas   de
compensaci6n familiar,  lcBF y SENA.

Paz y Salvo del  presidente de la Junta de Acci6n Comunal donde
reciba a satisfacci6n la obra.

Certificado de lnterventorl'a.

SALVEDAD  DEL CONTRATISTA: La suscripci6n de la  presente acta de liquidaci6n del
contrato  por  parte  del  Contratista,  no  implica  renuncia,  ni  cesi6n  de  derechos  para  la
revisi6n  del  pago  de  los  imprevistos  del  contrato,  en  la  medida  que  se  considera  que
6stos  se  causaron  dentro  de  la  ej.ecuci6n  del  contrato  y  por  ende  cumplen  con  los
requisitos de ley para ser pagados por parte de la entidad Contratante.

SALVEDAD DE LA EAAB-ESP:  La EAAB-ESP, ratifica el no reconocimiento de ninguno
de los costos asociados a la suspensi6n del contrato y todos aquellos gastos derivados
de  la  reactivacj6n  del  mismo,  tal  como  fue  informado  a  la  interventori'a  del  contrato
mediante oficio  No 3433002-2020-0538 del  12 de  mayo de 2020:  '' ..  /a suspens/.6n  de/
Contre.to .de Obra. No.1 -01 -34100-01159-2017, inhibe al contratista y a la E^AB-ESP del
cyn]plirr]iento y obligaciones contraidas de comdn acuerdo, en la suscripci6n del contrato,
de igual apan?r€ es preciso in.djcer qu_e el contratista conocia de manera anticipada de la
susp?rsi6n  d.el  co.ptra{o  y. debi6  d_eja_r  las  labores  de  terreno  en  un  punto ial  que  no
r.equir.i.erar ejpcuci¢n d.e obra y actjvidades posteriores,  al inicio del  la Suspensi6ri,  salvo
lo_  ru.tinpri.o  (prreg.Io.  dp  sgnderos),   lo  cual  en  su  defecto  no  sucedi6  .y  por  inde  el
Contr.atis.te al no.deja.r los frentes de obra debidamente adecuados, limpio5 y.sehalizados,
opesionp le.q.ueje (e.iterada de I_a comunidad, lo que requiri6 aparenteinent6 que personal
del  ?ontratist.a  qebiera.n  atender.Ios  requerimientos  de  la  comunidad  par;  d;jar  estos
punt.os pcopiados y adecupqp:,  !o.cual no puede ser atribuible a la Err;presa stino por el
contrario es una responsabilidad directa del contratista de obra.

D.ic.ho  lo. anterior, .Ia  ejepuc.i6n  de  obras p_actividades durante el  periodo de suspensi6n
del  contrato,  es de exclusiva  responsabilidad  del  contratista y d6  la  lnterventoria,  en  el
cpsp que estp. heya autorizado tales obras y/o actividades, para la atenci6n de las PQR`s
de la comunidad, debido al estado en el que se dejaron los frentes de obra antes del inicio
del periodo de suspensi6n.

Por CIltimo,  en  lo que  refiere a dichas actividades,  estas estan contenidas en  los costos
admjp..istra.t.ivos. del  contrato,  mss  adn  cuando  posterior a  esta  suspensi6n  se  suscribe

Tpqi_tic,ac,i6n pl c.ontrato, donde.se.eptien.de que el contratista, quieir solicita se modifiqueel  po.ptreto_  te.nienqo.en  cuent.a  todos  los factores  expuestos-en  la  parfe  motiva  d6  la

Solicitu?.  Por I? anterior se entiende que a la firma de dicho documeirto de modificaci6n,las partes se declaran mutuamente a paz y salvo.

Per otra pafte.,  el. infprrpe de imprevistos presentado por la firma OlNCO SAS,  pretendee.I  reconpcimiento  de  los  gastos  administrativos  supuestamente  asumidos  'd.urante  el
t..Ieapp.o. de  susp?rsi6n  gel  con!r.ato,  por la  ejecuci6n  de  act.Ividades que  se  encuentran
incluidas como items desde el  inicio del C±1±|trato de Obra  No.  1 -01 -34100-01159-2017,

Pagina 5 de 6
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. ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO
DE OBRA

Contrato  N°:  1 -01 -34100-01159-2017 ch%AauA9A¥AeglAHDE±9

~

raz6.n por le ?ual n.o.pueden cons.iderarse como hechos sobreviniente:§§J€5€€6ir§{i{diIFienimprevistosdelcontrato,sinoqueporelcontrariosonitems-contractuale:de

pbl±g?t.o_rio_c_u_mplimiepto por parte del contratista y que fueron reconocidos y pagados porIaEAAB-ESP,atrav6sdelasactasdeobraaprobadasporesalnterventalria.

En constancia se firma la presente Acta de Liquidaci6n del Contrato de Obra 1 -01-34100-
1159-2017, a los doce (12) dias del mes de enero del afio 2021.

EL CONTRATISTA                                                      INTERVENTOR6ey-r\           \)

LI   AR              R       S LOMBO                                          JAIMEARTURdRTFNDOZA
Repre     nt     t         gal                                                              RepresentanteLegal              r    `'
OINC    _                                                                                            IEH  GRUCONS.A.ELSUPERVISORDIRECTORSERVICIO ACUEDUCT

Y ALCANTARILLADO ZONA 4

\^\\_--\-
OSCAR;;+;J+5#RRALDE SANCHEZ                    JOSE       NTIGO BIT      ARANGO

Vo.  Bo. GERENTE   ZONA4                                               Vo.  Bo.  GERENTE   CORPORATIVO
DE SERVICIO AL CLIENTE (E)-

-HHAli[   Nr[  rifjjFFjz         Z          F¥€5Frfu
---:---:----:I--/--:I---:---:i:--::----.:-:-==:--I--I--:--I-:I-/
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CANTIDAD 
CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL    ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE 

MES
ACUMULADO 

TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES  ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR

103 IMPACTO URBANO
103.001 Impacto Urbano $ 46.000.000 1,00                       46.000.000,00$       $ 46.000.000 0,98 0,02           1,00 45.292.800,00$             707.200,00$                 46.000.000,00$              -                  -$                             
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT -                  -$                             
104.001 Excavaciones -                  -$                             
104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m M3 1.434,00 $ 71.464,0 $ 102.479.376 3.936,65                71.464,00$              $ 281.328.569 5407,62 702,20-       4705,42 386.450.109,00$           50.181.698,00-$            336.268.411,00$            -768,78           54.939.842,00-$           
104.001.007 Excavacion estructura incluye prote temp M3 358,00 $ 63.599,0 $ 22.768.442 1.485,45                63.599,00$              $ 94.473.135 1173,10 22,10         1195,20 74.607.998,00$             1.405.538,00$              76.013.536,00$              290,25             18.459.599,00$           
104.001.009 "Excavacion red <=12"" H>3m" incluye prote temp M3 157,00 $ 96.536,0 $ 15.156.152 83,39                     96.536,00$              $ 8.050.137 179,62 179,62 17.339.699,00$             -$                             17.339.699,00$              -96,23             9.289.562,00-$             
104.001.018 Excavacion Manual M3 608,00 $ 19.703,0 $ 11.979.424 271,75                   19.703,00$              $ 5.354.290 154,01 154,01 3.034.401,00$               -$                             3.034.401,00$                117,74             2.319.889,00$             
106 RELLENOS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
106.001 Recebo M3 1.071,00 $ 52.323,0 $ 56.037.933 3.661,86                52.323,00$              $ 191.599.501 5592,65 702,95-       4889,71 292.624.405,00$           36.780.280,00-$            255.844.125,00$            -1.227,85        64.244.624,00-$           
106.002 Mat. seleccionado proveniente excavac M3 1.321,00 $ 16.759,0 $ 22.138.639 319,57                   16.759,00$              $ 5.355.674 328,41 13,58-         314,83 5.503.774,00$               227.587,00-$                 5.276.187,00$                4,74                 79.487,00$                  
106.008 Gravilla M3 197,00 $ 74.823,0 $ 14.740.131 661,95                   74.823,00$              $ 49.529.085 656,19 656,19 49.098.003,00$             -$                             49.098.003,00$              5,76                 431.082,00$                
106.015 Base Granular (Espec IDU-ET-2011) M3 2.845,00 $ 128.047,0 $ 364.293.715 303,92                   128.047,00$            $ 38.916.044 0,00 0,00 1,00-$                             -$                             1,00-$                              303,92             38.916.045,00$           
107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3 4.081,00 $ 20.763,0 $ 84.733.803 7.335,11                20.763,00$              $ 152.298.835 8437,15 600,32-       7836,84 175.180.585,00$           12.464.371,00-$            162.716.214,00$            -501,73           10.417.379,00-$           
109 INSTALACION TUBERIAS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001 Instalación Tuberías alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001.001.001 "Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"" M 1.910,00 $ 5.388,0 $ 10.291.080 2.396,08                5.388,00$                $ 12.910.079 2429,78 51,80-         2377,98 13.091.656,00$             279.098,00-$                 12.812.558,00$              18,10               97.521,00$                  
301 POZOS INSPECCION -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.001 Placa circular cubierta para pozo -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.001.002 Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica UN 65,00 $ 25.377,0 $ 1.649.505 47,00                     25.377,00$              $ 1.192.719 53,00 -                 53,00 1.344.981,00$               -$                             1.344.981,00$                -6,00               152.262,00-$                
301.002 Cilindro para Pozos Inspección -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.002.001 Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m M 146,00 $ 298.415,0 $ 43.568.590 125,44                   298.415,00$            $ 37.433.178 125,88 125,88 37.562.989,00$             -$                             37.562.989,00$              -0,44               129.811,00-$                
301.004 Base y cañuela UN 65,00 $ 594.822,0 $ 38.663.430 98,00                     594.822,00$            $ 58.292.556 103,00 103,00 61.266.666,00$             -$                             61.266.666,00$              -5,00               2.974.110,00-$             
301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.005.001 Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo. UN 65,00 $ 174.560,0 $ 11.346.400 35,00                     174.560,00$            $ 6.109.600 41,00 -                 41,00 7.156.960,00$               -$                             7.156.960,00$                -6,00               1.047.360,00-$             
303 INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
303.001 "Inst acometida domiciliaria alcant D6"" M 960,00 $ 18.100,0 $ 17.376.000 2.063,11                18.100,00$              $ 37.342.291 1841,17 1841,17 33.325.177,00$             -$                             33.325.177,00$              221,94             4.017.114,00$             
401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.002 Andenes -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.002.002 Rotura anden concr/granito > e=0.12m M2 7.486,00 $ 15.989,0 $ 119.693.654 6.360,77                15.989,00$              $ 101.702.352 4981,55 4981,55 79.650.020,00$             -$                             79.650.020,00$              1.379,22          22.052.332,00$           
401.002.005 Construcción andenes Tipo B (DAPD) -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2 7.486,00 $ 66.638,0 $ 498.852.068 6.332,77                66.638,00$              $ 422.003.127 4981,55 4981,55 331.960.604,00$           -$                             331.960.604,00$            1.351,22          90.042.523,00$           
401.003 Sardineles -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.003.001 Rotura sardineles concreto M 350,00 $ 8.450,0 $ 2.957.500 5,00                       8.450,00$                $ 42.250 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               5,00                 42.250,00$                  
401.003.005 Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD) -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.003.005.001 Construcción sardinel tipo A-10 M 350,00 $ 56.292,0 $ 19.702.200 5,00                       56.292,00$              $ 281.460 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               5,00                 281.460,00$                
402 CERRAMIENTOS PERMANENTES -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
402.001 Cerramientos en malla eslabonada -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
402.001.004 Muros en ladrillo -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
402.001.004.002 Prensado a la vista ambas caras e=25cm M2 100,00 $ 88.976,0 $ 8.897.600 151,48                   88.976,00$              $ 13.478.084 215,06 215,06 19.135.312,00$             -$                             19.135.312,00$              -63,58             5.657.228,00-$             
404 OBRAS COMPLEMENTARIAS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
404.001 Reconstrucción banco ducto cable teléf. -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
404.001.001 "Reconstr bancos cabl teléf D=4"" 1 duct M 200,00 $ 9.465,0 $ 1.893.000 98,88                     9.465,00$                $ 935.899 280,00 280,00 2.650.200,00$               -$                             2.650.200,00$                -181,12           1.714.301,00-$             
404.002 Reconstr bancos duct energía eléctr D4 -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
404.002.003 "Reconstr bancos duct energía D4"" 6 duc M 200,00 $ 56.855,0 $ 11.371.000 98,88                     56.855,00$              $ 5.621.822 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               98,88               5.621.822,00$             
404.007 Rotura y Reconstrucción tuberías gas -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
404.007.003 "Reconstrucción tuberías gas 1""" M 20,00 $ 860.897,0 $ 17.217.940 34,00                     860.897,00$            $ 29.270.498 28,00 28,00 24.105.116,00$             -$                             24.105.116,00$              6,00                 5.165.382,00$             
601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
601.011 Vegetalización con enrredaderas -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
601.011.002 Empradización con cespedón M2 800,00 $ 14.165,0 $ 11.332.000 1.676,53                14.165,00$              $ 23.748.047 3950,00 3950,00 55.951.750,00$             -$                             55.951.750,00$              -2.273,47        32.203.703,00-$           
705 ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
705.017 Obras adecuación general -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
705.017.009 Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla UN 320,00 $ 423.655,0 $ 135.569.600 161,00                   423.655,00$            $ 68.208.455 154,00 1,00           155,00 65.242.870,00$             423.655,00$                 65.666.525,00$              6,00                 2.541.930,00$             
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005 Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005.001 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D160mm M 960,00 $ 18.172,0 $ 17.445.120 2.047,81                18.172,00$              $ 37.212.803 1825,87 15,30         1841,17 33.179.710,00$             278.032,00$                 33.457.742,00$              206,64             3.755.061,00$             
903.003.005.002 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D200mm M 1.817,00 $ 27.218,0 $ 49.455.106 2.182,59                27.218,00$              $ 59.405.735 2116,63 55,73-         2060,90 57.610.436,00$             1.516.859,00-$              56.093.577,00$              121,69             3.312.158,00$             

ACTA PAGO FINAL

CONTRATO DE: OBRA No. 1-01-34100-1159-2017
PEDIDO No.   4600017595
CONTRATISTA : OINCO S.A.S.
SUPERVISOR                     OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ
INTERVENTOR I.E.H. GRUCON S.A.
PERIODO A PAGAR: DEL 16-11-2019 AL 29-11-2019

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CONTRATO MODIFICACIÓN No. 01 CANTIDADES  VALORES SALDOS
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CANTIDAD 
CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL    ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE 

MES
ACUMULADO 

TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES  ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONTRATO MODIFICACIÓN No. 01 CANTIDADES  VALORES SALDOS

904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.002 SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.002.002 Suministro Codo 45° PVC alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.002.002.002 Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm UN 320,00 $ 28.258,0 $ 9.042.560 -                        28.258,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003 SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003 Suministro de Silla yee, alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003.001 Suministro Silla yee PVC alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003.001.001 Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm UN 320,00 $ 49.297,0 $ 15.775.040 405,00                   49.297,00$              $ 19.965.285 424,00 69,00-         355,00 20.901.928,00$             3.401.493,00-$              17.500.435,00$              50,00               2.464.850,00$             
904.006 SUMINISTRO DE TAPAS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.006.001 Suministro de tapas para alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.006.001.003 Suministro Tapa No reciclable, alcant. -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.006.001.003.001 Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m UN 65,00 $ 264.507,0 $ 17.192.955 102,00                   264.507,00$            $ 26.979.714 104,00 -                 104,00 27.508.728,00$             -$                             27.508.728,00$              -2,00               529.014,00-$                
904.008 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES) -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.008.002 Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico UN 65,00 $ 141.953,0 $ 9.226.945 47,00                     141.953,00$            $ 6.671.791 53,00 -                 53,00 7.523.509,00$               -$                             7.523.509,00$                -6,00               851.718,00-$                
904.010 SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.010.001 Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp UN 65,00 $ 201.992,0 $ 13.129.480 35,00                     201.992,00$            $ 7.069.720 41,00 -                 41,00 8.281.672,00$               -$                             8.281.672,00$                -6,00               1.211.952,00-$             

NP-001 Suministro e instalación marco y tapa caja de inspección UN 320,00 $ 124.704,0 $ 39.905.280 502,00                   
124.704,00$            

$ 62.601.408
559,31 24,31-         535,00 69.748.506,00$             3.031.866,00-$              66.716.640,00$              -33,00             4.115.232,00-$             

NP-002 Excavación cajeo de vía M3 2.845,00 $ 20.049,0 $ 57.039.405 1.877,44                20.049,00$              $ 37.640.795 1917,41 1917,41 38.442.200,00$             -$                             38.442.200,00$              -39,97             801.405,00-$                
NP-003 Sumi. Tuberia PEAD 10. 200 mm (8") ML 50,00 $ 84.763,0 $ 4.238.150 -                        84.763,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-004 Perforación Horizontal Dirigida PEAD 200 mm (8") ML 50,00 $ 626.400,0 $ 31.320.000 -                        626.400,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-005 Sumi. Tuberia PEAD 10. 450 mm (18") ML 43,00 $ 457.267,0 $ 19.662.481 -                        457.267,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-006 Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18") ML 43,00 $ 1.409.400,0 $ 60.604.200 -                        1.409.400,00$         $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-007 Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo M3 125,00 $ 227.949,0 $ 28.493.625 132,51                   227.949,00$            $ 30.206.051 115,32 115,32 26.286.265,00$             -$                             26.286.265,00$              17,20               3.919.786,00$             
OBRA EXTRA -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001 Instalación Tuberías alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001.001.002 "Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""" ML 47,60                     12.395,00$              $ 590.002 50,90         50,90 -$                               630.906,00$                 630.906,00$                   -3,30               40.904,00-$                  
109.001.001.003 Inst tub flexibles alcant, Dn 20 Y 24"" ML 18,30                     19.501,00$              $ 356.868 16,80         16,80 -$                               327.617,00$                 327.617,00$                   1,50                 29.251,00$                  
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005 Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005.004 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm ML 213,49                   57.077,00$              $ 12.185.369 317,08       317,08 -$                               18.097.975,00$            18.097.975,00$              -103,59           5.912.606,00-$             
903.003.005.006 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm ML 47,60                     117.039,00$            $ 5.571.056 50,90         50,90 -$                               5.957.285,00$              5.957.285,00$                -3,30               386.229,00-$                
903.003.005.007 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm ML 18,30                     153.331,00$            $ 2.805.957 16,80         16,80 -$                               2.575.961,00$              2.575.961,00$                1,50                 229.996,00$                
904.003 SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003 Suministro de Silla yee, alcantarillado -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003.001 Suministro Silla yee PVC alcantarillado -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003.001.005 Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm UN 48,00                     120.533,00$            $ 5.785.584 57,00         57,00 -$                               6.870.381,00$              6.870.381,00$                -9,00               1.084.797,00-$             
904.003.003.001.008 Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm UN 9,00                       212.824,00$            $ 1.915.416 6,00           6,00 -$                               1.276.944,00$              1.276.944,00$                3,00                 638.472,00$                
904.003.003.001.009 Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm UN 9,00                       327.945,00$            $ 2.951.505 4,00           4,00 -$                               1.311.780,00$              1.311.780,00$                5,00                 1.639.725,00$             
904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.008 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES) -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.008.001 Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín UN 55,00                     560.157,00$            $ 30.808.635 51,00         51,00 -$                               28.568.007,00$            28.568.007,00$              4,00                 2.240.628,00$             
301 POZOS INSPECCION $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.001 Placa circular cubierta para pozo -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.001.001 Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín UN 55,00                     25.377,00$              $ 1.395.735 51,00         51,00 -$                               1.294.227,00$              1.294.227,00$                4,00                 101.508,00$                
301.003 Cámaras Caída $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003.003 En tuberías PVC para uso alcantarillado. -                        $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003.003.001 Bajantes para cámaras de caída en D=200mm en PVC M 11,00                     349.995,00$            $ 3.849.945 14,89         14,89             -$                               5.211.426,00$              5.211.426,00$                -3,89               1.361.481,00-$             
301.003.003.002 Bajantes para cámaras de caída en D=315mm en tubería en PVC M 1,00                       972.442,00$            $ 972.442 1,71           1,71               -$                               1.662.876,00$              1.662.876,00$                -0,71               690.434,00-$                
301.003.003.003 Bajantes para cámaras de caída en D=400mm en PVC M 2,00                       2.618.751,00$         $ 5.237.502 4,70           4,70               -$                               12.308.130,00$            12.308.130,00$              -2,70               7.070.628,00-$             
602 MATENIM TUB BOX CULVERT Y ESTRUCT ALCANT $ 0 -                     -                                     -$                             -$                               -                  -$                             
602.001 Limpieza tuberías alcantarillado -                        $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
602.001.002 Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24" M 375,80                   10.290,00$              $ 3.866.982 437,50       437,50           -$                               4.501.875,00$              4.501.875,00$                -61,70             634.893,00-$                
604 INSPECCION REDES ALCANTARILLADO $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
604.002 Insp red alcan TV sumin contratista -                        $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
604.002.001 Insp red alcan TV sum contratist D6-24" M 375,80                   15.209,00$              $ 5.715.542 437,50       437,50           -$                               6.653.938,00$              6.653.938,00$                -61,70             938.396,00-$                

$ 2.063.239.529 $ 2.063.239.529 2.071.059.028,00$        7.819.499,00-$              2.063.239.529,00$         -$                             
19,50% $ 402.331.708 $ 402.331.708 403.856.509,00$           1.524.801,00-$              402.331.708,00$            -$                             
0,50% $ 10.316.198 $ 10.316.198 -$                               $ 0 10.316.198,00$           
5,00% $ 103.161.976 $ 103.161.976 103.552.951,00$           390.975,00-$                 103.161.976,00$            -$                             

25,00% $ 515.809.882 $ 515.809.882 507.409.460,00$           1.915.776,00-$              505.493.684,00$            10.316.198,00$           
$ 2.579.049.411 $ 2.579.049.411 2.578.468.488,00$        9.735.275,00-$              2.568.733.213,00$         10.316.198,00$           

SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS
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CANTIDAD 
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103 IMPACTO URBANO
103.001 Impacto Urbano $ 109.000.000 1,00                       109.000.000,00$     $ 109.000.000 0,97 0,03           1,00 106.011.291,00$           2.988.709,00$              109.000.000,00$            -                  -$                             
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
104.001 Excavaciones -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
104.001.002 "Excavacion red 12a36"" protec temp H<=3 M3 1.812,00 $ 76.623,0 $ 138.840.876 3.432,70                76.623,00$              $ 263.023.581 4215,75 1.025,14    5240,89 323.023.668,00$           78.549.138,00$            401.572.806,00$            -1.808,19        138.549.225,00-$         
104.001.007 Excavacion estructura incluye prote temp M3 362,00 $ 63.599,0 $ 23.022.838 2.019,15                63.599,00$              $ 128.415.921 2151,10 61,96         2213,06 136.807.931,00$           3.940.594,00$              140.748.525,00$            -193,91           12.332.604,00-$           
104.001.014 "Excavaciones redes 12a36"" H>3m" incluye prote temp M3 374,00 $ 89.400,0 $ 33.435.600 2.060,86                89.400,00$              $ 184.241.314 1971,94 1971,94 176.291.109,00$           -$                             176.291.109,00$            88,93               7.950.205,00$             
104.001.018 Excavacion Manual M3 388,00 $ 19.703,0 $ 7.644.764 142,43                   19.703,00$              $ 2.806.298 96,39 96,39 1.899.172,00$               -$                             1.899.172,00$                46,04               907.126,00$                
106 RELLENOS -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
106.001 Recebo M3 1.060,00 $ 52.323,0 $ 55.462.380 5.596,56                52.323,00$              $ 292.828.809 6944,78 1.019,13    7963,92 363.371.838,00$           53.324.140,00$            416.695.978,00$            -2.367,36        123.867.169,00-$         
106.002 Mat. seleccionado proveniente excavac M3 1.454,00 $ 16.759,0 $ 24.367.586 -                        16.759,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
106.008 Gravilla M3 297,00 $ 74.823,0 $ 22.222.431 647,98                   74.823,00$              $ 48.483.808 749,81 749,81 56.102.970,00$             -$                             56.102.970,00$              -101,83           7.619.162,00-$             
106.014 Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011) M3 558,00 $ 114.482,0 $ 63.880.956 2.772,90                114.482,00$            $ 317.447.138 3025,53 30,74         3056,27 346.368.158,00$           3.519.676,00$              349.887.834,00$            -283,37           32.440.696,00-$           
106.015 Base Granular (Espec IDU-ET-2011) M3 7.495,00 $ 128.047,0 $ 959.712.265 3.394,89                128.047,00$            $ 434.705.480 3355,35 5,02-           3350,33 429.641.914,00$           642.361,00-$                 428.999.553,00$            44,56               5.705.927,00$             
107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3 9.535,00 $ 20.763,0 $ 197.975.205 13.299,56              20.763,00$              $ 276.138.812 14178,77 1.205,20    15383,98 294.393.879,00$           25.023.605,00$            319.417.484,00$            -2.084,41        43.278.672,00-$           
109 INSTALACION TUBERIAS -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
109.001 Instalación Tuberías alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
109.001.001.001 "Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"" M 1.755,00 $ 5.388,0 $ 9.455.940 907,25                   5.388,00$                $ 4.888.263 863,90 59,37-         804,53 4.654.695,00$               319.886,00-$                 4.334.809,00$                102,72             553.454,00$                
109.001.001.002 "Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""" M 1.006,00 $ 12.395,0 $ 12.469.370 936,44                   12.395,00$              $ 11.607.174 902,58 35,70         938,28 11.187.482,00$             442.501,00$                 11.629.983,00$              -1,84               22.809,00-$                  
109.001.001.003 "Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24""" M 295,00 $ 19.501,0 $ 5.752.795 159,60                   19.501,00$              $ 3.112.360 158,90 10,98-         147,92 3.098.710,00$               214.121,00-$                 2.884.589,00$                11,68               227.771,00$                

109.001.001.005 "Inst tub flexibles alcant, Dn36""-1.00m M 158,00 $ 33.061,0 $ 5.223.638 130,60                   33.061,00$              $ 4.317.767 117,40 -                 117,40 3.881.361,00$               -$                             3.881.361,00$                13,20               436.406,00$                
301 POZOS INSPECCION -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
301.001 Placa circular cubierta para pozo -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
301.001.001 Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín UN 51,00 $ 25.377,0 $ 1.294.227 45,00                     25.377,00$              $ 1.141.965 40,00 40,00 1.015.080,00$               -$                             1.015.080,00$                5,00                 126.885,00$                
301.001.002 Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica UN 28,00 $ 25.377,0 $ 710.556 24,00                     25.377,00$              $ 609.048 24,00 24,00 609.048,00$                  -$                             609.048,00$                   -                  -$                             
301.002 Cilindro para Pozos Inspección -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
301.002.001 Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m M 135,00 $ 298.415,0 $ 40.286.025 97,99                     298.415,00$            $ 29.241.686 104,28 104,28 31.117.224,00$             -$                             31.117.224,00$              -6,29               1.875.538,00-$             
301.004 Base y cañuela UN 79,00 $ 594.822,0 $ 46.990.938 62,00                     594.822,00$            $ 36.878.964 57,00 57,00 33.904.854,00$             -$                             33.904.854,00$              5,00                 2.974.110,00$             
301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
301.005.001 Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo. UN 51,00 $ 174.560,0 $ 8.902.560 24,00                     174.560,00$            $ 4.189.440 24,00 24,00 4.189.440,00$               -$                             4.189.440,00$                -                  -$                             
401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.001 Pavimentos -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 236,00 $ 41.069,0 $ 9.692.284 246,72                   41.069,00$              $ 10.132.544 479,42 1,36-           478,06 19.689.354,00$             55.936,00-$                   19.633.418,00$              -231,34           9.500.874,00-$             
401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 3.378,00 $ 48.636,0 $ 164.292.408 1.509,05                48.636,00$              $ 73.394.156 1492,21 1492,21 72.575.063,00$             -$                             72.575.063,00$              16,84               819.093,00$                
401.001.004 Construcción pavimento rígido -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.001.004.002 Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2) M3 3.378,00 $ 542.768,0 $ 1.833.470.304 1.509,05                542.768,00$            $ 819.064.050 1492,21 1492,21 809.923.161,00$           -$                             809.923.161,00$            16,84               9.140.889,00$             
401.002 Andenes -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.002.002 Rotura anden concr/granito > e=0.12m M2 1.000,00 $ 15.989,0 $ 15.989.000 5.607,11                15.989,00$              $ 89.652.082 4495,77 102,48       4598,25 71.882.828,00$             1.638.572,00$              73.521.400,00$              1.008,86          16.130.682,00$           
401.002.005 Construcción andenes Tipo B (DAPD) -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.002.005.001 Construc./reconstruc. andenes T B-30 M2 200,00 $ 61.659,0 $ 12.331.800 23,80                     61.659,00$              $ 1.467.484 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               23,80               1.467.484,00$             
401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2 1.000,00 $ 66.638,0 $ 66.638.000 5.607,11                66.638,00$              $ 373.646.596 4495,77 102,48       4598,25 299.588.958,00$           6.829.142,00$              306.418.100,00$            1.008,86          67.228.496,00$           
401.003 Sardineles -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.003.001 Rotura sardineles concreto M 2.566,00 $ 8.450,0 $ 21.682.700 3.777,50                8.450,00$                $ 31.919.875 1942,73 81,60         2024,33 16.416.070,00$             689.520,00$                 17.105.590,00$              1.753,17          14.814.285,00$           
401.003.005 Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD) -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.003.005.001 Construcción sardinel tipo A-10 M 2.566,00 $ 56.292,0 $ 144.445.272 3.777,50                56.292,00$              $ 212.643.030 1942,73 81,60         2024,33 109.360.157,00$           4.593.427,00$              113.953.584,00$            1.753,17          98.689.446,00$           
401.004 Vías y andenes en adoquín -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.004.005 Const/recons adoq ladrill 0.26*0.12*0.06 M2 200,00 $ 48.354,0 $ 9.670.800 146,80                   48.354,00$              $ 7.098.367 136,57 136,57 6.603.705,00$               -$                             6.603.705,00$                10,23               494.662,00$                
404 OBRAS COMPLEMENTARIAS -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
404.027 Pañetes para mampostería -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
404.027.002 Pañete Impermeabilizado 1.5 cm M2 21,00 $ 17.094,0 $ 358.974 105,33                   17.094,00$              $ 1.800.511 135,07 135,07 2.308.913,00$               -$                             2.308.913,00$                -29,74             508.402,00-$                
705 ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
705.017 Obras adecuación general -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
705.017.009 Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla UN 200,00 $ 423.655,0 $ 84.731.000 200,00                   423.655,00$            $ 84.731.000 8,00 8,00 3.389.240,00$               -$                             3.389.240,00$                192,00             81.341.760,00$           
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.003.005 Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.003.005.004 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm M 1.755,00 $ 57.077,0 $ 100.170.135 907,25                   57.077,00$              $ 51.783.108 1024,70 220,17-       804,53 58.486.801,00$             12.566.643,00-$            45.920.158,00$              102,72             5.862.950,00$             
903.003.005.006 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm M 252,00 $ 117.039,0 $ 29.493.828 595,99                   117.039,00$            $ 69.754.074 685,95 83,40-         602,55 80.282.903,00$             9.761.053,00-$              70.521.850,00$              -6,56               767.776,00-$                
903.003.005.007 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm M 158,00 $ 153.331,0 $ 24.226.298 147,60                   153.331,00$            $ 22.631.656 168,25 31,63-         136,62 25.797.941,00$             4.849.860,00-$              20.948.081,00$              10,98               1.683.575,00$             
903.003.005.008 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D355mm M 1.006,00 $ 78.136,0 $ 78.604.816 304,65                   78.136,00$              $ 23.804.132 335,53 35,60-         299,93 26.216.973,00$             2.781.642,00-$              23.435.331,00$              4,72                 368.801,00$                
904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.006 SUMINISTRO DE TAPAS -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.006.001 Suministro de tapas para alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.006.001.003 Suministro Tapa No reciclable, alcant. -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.006.001.003.001 Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m UN 28,00 $ 264.507,0 $ 7.406.196 2,00                       264.507,00$            $ 529.014 2,00 2,00 529.014,00$                  -$                             529.014,00$                   -                  -$                             

904.006.001.003.002 Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m UN 51,00 $ 274.352,0 $ 13.991.952 67,00                     274.352,00$            $ 18.381.584 62,00 62,00 17.009.824,00$             -$                             17.009.824,00$              5,00                 1.371.760,00$             

REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

GLB

Formato: M4FB0202F09-01              3 DE 7           

427

Maria Fernanda
Rectángulo

Maria Fernanda
Rectángulo
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CONTRATO MODIFICACIÓN No. 01 CANTIDADES  VALORES SALDOS

904.008 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES) -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.008.001 Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín UN 28,00 $ 560.157,0 $ 15.684.396 45,00                     560.157,00$            $ 25.207.065 40,00 40,00 22.966.437,00$             -$                             22.966.437,00$              5,00                 2.240.628,00$             
904.008.002 Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico UN 51,00 $ 141.953,0 $ 7.239.603 24,00                     141.953,00$            $ 3.406.872 24,00 24,00 3.406.872,00$               -$                             3.406.872,00$                -                  -$                             
904.010 SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.010.001 Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp UN 51,00 $ 201.992,0 $ 10.301.592 24,00                     201.992,00$            $ 4.847.808 24,00 24,00 4.847.808,00$               -$                             4.847.808,00$                -                  -$                             

NP-001 Suministro e instalación sumidero lateral SL-120 (prefabricado) UN 88,00 $ 1.969.362,0 $ 173.303.856 82,00                     1.969.362,00$         $ 161.487.684 81,00 25,00-         56,00 159.518.322,00$           49.234.050,00-$            110.284.272,00$            26,00               51.203.412,00$           
NP-002 Excavación cajeo de vía M3 8.053,00 $ 20.049,0 $ 161.454.597 5.644,42                20.049,00$              $ 113.164.977 5828,57 33,12         5861,70 116.857.042,00$           664.102,00$                 117.521.144,00$            -217,28           4.356.167,00-$             
NP-003 Construcción pavimento flexible en MD 12 M3 75,00 $ 706.558,0 $ 52.991.850 145,71                   706.558,00$            $ 102.952.566 11,75 -                 11,75 8.299.230,00$               -$                             8.299.230,00$                133,96             94.653.336,00$           
NP-004 Construcción pavimento flexible en MD 20 M3 161,00 $ 748.827,0 $ 120.561.147 245,18                   748.827,00$            $ 183.597.404 339,00 34,19         373,19 253.853.146,00$           25.601.942,00$            279.455.088,00$            -128,01           95.857.684,00-$           
NP-005 Sumi. Tuberia PEAD 10. 450 mm (18") ML 43,00 $ 457.267,0 $ 19.662.481 -                        457.267,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-006 Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18") ML 43,00 $ 1.409.400,0 $ 60.604.200 -                        1.409.400,00$         $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-007 Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo M3 125,00 $ 227.949,0 $ 28.493.625 175,94                   227.949,00$            $ 40.105.859 127,15 127,15 28.984.266,00$             -$                             28.984.266,00$              48,79               11.121.593,00$           
OBRA EXTRA -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                               -                  -$                             
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                               -                  -$                             
104.002 Demoliciones -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                               -                  -$                             
104.002.001 Demolic estructura concret/otro material M3 851,65                   20.523,00$              $ 17.478.413 1.109,83    1109,83 -$                               22.777.134,00$            22.777.134,00$              -258,18           5.298.721,00-$             
108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
108.006 Suministro e Instalación Varillas -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
108.006.001 Varillas Corrugadas -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 KG 26.492,93              3.571,00$                $ 94.606.253 26.978,31  26978,31 -$                               96.339.554,00$            96.339.554,00$              -485,38           1.733.301,00-$             
108.007 Suministro+instalación Malla electrosold KG 1.293,08                3.366,00$                $ 4.352.507 1.408,23    1408,23 -$                               4.740.104,00$              4.740.104,00$                -115,15           387.597,00-$                
108.008.025 Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura M3 52,00                     703.082,00$            $ 36.560.264 53,75         53,75 -$                               37.790.658,00$            37.790.658,00$              -1,75               1.230.394,00-$             
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005.005 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D400mm ML 35,80                     135.766,00$            $ 4.860.423 35,80         35,80 -$                               4.860.423,00$              4.860.423,00$                -                  -$                             
903.003.006.010 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D600 mm ML 12,00                     330.760,00$            $ 3.969.120 11,30         11,30 -$                               3.737.588,00$              3.737.588,00$                0,70                 231.532,00$                
903.003.006.015 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm ML 130,60                   891.877,00$            $ 116.479.136 117,40       117,40 -$                               104.706.360,00$          104.706.360,00$            13,20               11.772.776,00$           
301 POZOS INSPECCION -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003 Cámaras Caída -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003.003 En tuberías PVC para uso alcantarillado. -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003.003.002 Bajantes para cámaras de caída en D=315mm en tubería en PVC M 2,00                       972.442,00$            $ 1.944.884 3,64           3,64 -$                               3.539.689,00$              3.539.689,00$                -1,64               1.594.805,00-$             
301.003.003.003 Bajantes para cámaras de caída en D=400mm en PVC M 9,00                       2.618.751,00$         $ 23.568.759 14,18         14,18 -$                               37.133.889,00$            37.133.889,00$              -5,18               13.565.130,00-$           
302.004 Sumidero alcant pluvial-caja en vía UND 19,00                     2.633.841,00$         $ 50.042.979 17,00         17,00 -$                               44.775.297,00$            44.775.297,00$              2,00                 5.267.682,00$             

$ 5.034.144.064 $ 5.034.144.064 4.546.363.852,00$        487.780.212,00$          5.034.144.064,00$         -$                             
19,50% $ 981.658.092 $ 981.658.092 886.540.950,00$           95.117.142,00$            981.658.092,00$            -$                             
0,50% $ 25.170.720 $ 25.170.720 -$                               -$                               25.170.720,00$           
5,00% $ 251.707.203 $ 251.707.203 227.318.193,00$           24.389.010,00$            251.707.203,00$            -$                             

25,00% $ 1.258.536.015 $ 1.258.536.015 1.113.859.143,00$        119.506.152,00$          1.233.365.295,00$         25.170.720,00$           
$ 6.292.680.079 $ 6.292.680.079 5.660.222.995,00$        607.286.364,00$          6.267.509.359,00$         25.170.720,00$           
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103 IMPACTO URBANO
103.001 Impacto Urbano $ 12.000.000 1,00                       12.000.000,00$       $ 12.000.000 0,97 0,03           1,00 11.670.967,00$             329.033,00$                 12.000.000,00$              -                  -$                             
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
104.001 Excavaciones -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m M3 1.618,00 71.464,0 $ 115.628.752 2.880,85                71.464,00$              $ 205.876.776 2871,28 797,30-       2073,98 205.193.053,00$           56.978.494,00-$            148.214.559,00$            806,87             57.662.217,00$           
106 RELLENOS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
106.001 Recebo M3 701,00 52.323,0 $ 36.678.423 1.728,51                52.323,00$              $ 90.440.702 2113,89 797,30-       1316,59 110.605.242,00$           41.717.308,00-$            68.887.934,00$              411,92             21.552.768,00$           
106.002 Mat. seleccionado proveniente excavac M3 539,00 16.759,0 $ 9.033.101 16.759,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
106.006 Arena -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
106.006.001 Arena peña M3 378,00 49.386,0 $ 18.667.908 576,17                   49.386,00$              $ 28.454.692 865,30 865,30 42.733.825,00$             -$                             42.733.825,00$              -289,13           14.279.133,00-$           
107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3 1.079,00 20.763,0 $ 22.403.277 2.880,85                20.763,00$              $ 59.815.005 2871,28 797,30-       2073,98 59.616.358,00$             16.554.411,00-$            43.061.947,00$              806,87             16.753.058,00$           
108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
108.002 Instalación Concreto Estructural -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
108.002.009 "Sumin y construc de anclajes D=4""" M 1.088,00 59.407,0 $ 64.634.816 890,00                   59.407,00$              $ 52.872.230 2544,40 2544,40 151.155.172,00$           -$                             151.155.172,00$            -1.654,40        98.282.942,00-$           
109 INSTALACION TUBERIAS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
109.002 Instalación Tuberías acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
109.002.001 Instalación tuberías flexibles acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
109.002.001.001 "Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"" M 1.038,00 3.701,0 $ 3.841.638 1.392,86                3.701,00$                $ 5.154.975 1382,20 36,95         1419,15 5.115.522,00$               136.752,00$                 5.252.274,00$                -26,29             97.299,00-$                  
109.002.001.002 "Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8"" M 822,00 4.271,0 $ 3.510.762 490,32                   4.271,00$                $ 2.094.157 773,76 0,68           774,44 3.304.729,00$               2.904,00$                     3.307.633,00$                -284,12           1.213.476,00-$             
109.002.001.003 Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12 M 1.100,00 6.299,0 $ 6.928.900 229,03                   6.299,00$                $ 1.442.660 456,38 163,60-       292,78 2.874.738,00$               1.030.516,00-$              1.844.222,00$                -63,75             401.562,00-$                
109.005 Instalación empates tubería UN 30,00 70.359,0 $ 2.110.770 412,00                   70.359,00$              $ 28.987.908 184,00 184,00 12.946.056,00$             -$                             12.946.056,00$              228,00             16.041.852,00$           
202 INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
202.002 Inst sist válv red comp/marip cualq mat -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
202.002.001 "Inst sist válv red cualquier mat D2""-4 UN 22,00 31.749,0 $ 698.478 21,00                     31.749,00$              $ 666.729 28,00 28,00 888.972,00$                  -$                             888.972,00$                   -7,00               222.243,00-$                
202.002.002 "Inst sist válv red cualquier mat D6""-8 UN 10,00 34.924,0 $ 349.240 9,00                       34.924,00$              $ 314.316 8,00 8,00 279.392,00$                  -$                             279.392,00$                   1,00                 34.924,00$                  
202.002.003 "Inst sist válv red cualq mat D10""-12"" UN 6,00 48.722,0 $ 292.332 5,00                       48.722,00$              $ 243.610 5,00 5,00 243.610,00$                  -$                             243.610,00$                   -                  -$                             
202.014 Instalación Caja para Válvula -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
202.014.001 Inst Caja Válv en Vía Indepen de la prof UN 15,00 317.473,0 $ 4.762.095 30,00                     317.473,00$            $ 9.524.190 17,00 17,00 5.397.041,00$               -$                             5.397.041,00$                13,00               4.127.149,00$             
202.014.002 Inst Caja Válv Andén Independ profundid UN 23,00 264.561,0 $ 6.084.903 5,00                       264.561,00$            $ 1.322.805 23,00 23,00 6.084.903,00$               -$                             6.084.903,00$                -18,00             4.762.098,00-$             
202.015 Instalación Hidrantes -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
202.015.002 "Instalación Hidrantes 4""" UN 2,00 58.207,0 $ 116.414 -                        58.207,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
202.015.003 "Instalación Hidrantes 6""" UN 3,00 69.848,0 $ 209.544 2,00                       69.848,00$              $ 139.696 1,00 1,00 69.848,00$                    -$                             69.848,00$                     1,00                 69.848,00$                  
203 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
203.001 Instalación acometida medidor piso 1/2 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
203.001.001 Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m UN 400,00 264.072,0 $ 105.628.800 249,00                   264.072,00$            $ 65.753.928 329,00 329,00 86.879.688,00$             -$                             86.879.688,00$              -80,00             21.125.760,00-$           
203.001.002 Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m UN 489,00 322.154,0 $ 157.533.306 58,00                     322.154,00$            $ 18.684.932 11,00 11,00 3.543.694,00$               -$                             3.543.694,00$                47,00               15.141.238,00$           
203.002 Instalación acometida medidor piso 3/4 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
203.002.001 Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m UN 45,00 320.149,0 $ 14.406.705 3,00                       320.149,00$            $ 960.447 2,00 2,00 640.298,00$                  -$                             640.298,00$                   1,00                 320.149,00$                
203.002.002 Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m UN 51,00 389.169,0 $ 19.847.619 4,00                       389.169,00$            $ 1.556.676 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               4,00                 1.556.676,00$             
901 SUMIN VÁLV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006 SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.005 Suministro de Codo 45° para acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.005.001 Suministro de Codo 45° en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.005.001.016 "Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12""" UN 22,00 684.909,0 $ 15.067.998 10,00                     684.909,00$            $ 6.849.090 7,00 7,00 4.794.363,00$               -$                             4.794.363,00$                3,00                 2.054.727,00$             
901.006.005.001.028 "Codo 45° HD,ext. lisos para AC,D 12""" UN 4,00 651.878,0 $ 2.607.512 -                        651.878,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.006.006 Suministro de Codo 90° acued. -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.006.001 Suministro de Codo 90° en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.006.001.002 "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4""" UN 9,00 97.934,0 $ 881.406 9,00                       97.934,00$              $ 881.406 6,00 6,00 587.604,00$                  -$                             587.604,00$                   3,00                 293.802,00$                
901.006.006.001.003 "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6""" UN 8,00 210.806,0 $ 1.686.448 8,00                       210.806,00$            $ 1.686.448 5,00 5,00 1.054.030,00$               -$                             1.054.030,00$                3,00                 632.418,00$                
901.006.006.001.004 "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8""" UN 5,00 398.375,0 $ 1.991.875 -                        398.375,00$            $ 0 1,00 1,00 398.375,00$                  -$                             398.375,00$                   -1,00               398.375,00-$                
901.006.006.001.025 "Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 12""" UN 5,00 863.975,0 $ 4.319.875 7,00                       863.975,00$            $ 6.047.825 5,00 5,00 4.319.875,00$               -$                             4.319.875,00$                2,00                 1.727.950,00$             
901.006.008 Suministro Codo gran radio 11¼° acued. -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.008.001 Codo gran radio 11¼°PVC Unión mecá.RDE21 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.008.001.004 Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 4 UN 52,00 35.275,0 $ 1.834.300 5,00                       35.275,00$              $ 176.375 28,00 28,00 987.700,00$                  -$                             987.700,00$                   -23,00             811.325,00-$                
901.006.008.001.005 Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 6 UN 20,00 81.570,0 $ 1.631.400 -                        81.570,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.006.008.001.006 Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 8 UN 22,00 165.743,0 $ 3.646.346 1,00                       165.743,00$            $ 165.743 1,00 1,00 165.743,00$                  -$                             165.743,00$                   -                  -$                             
901.006.008.001.008 Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D12 UN 55,00 468.351,0 $ 25.759.305 3,00                       468.351,00$            $ 1.405.053 5,00 5,00 2.341.755,00$               -$                             2.341.755,00$                -2,00               936.702,00-$                
901.006.009 Suministro Codo gran radio 22½° acued. -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.009.001 Codo gran radio 22½°PVCUnión mecá.RDE21 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.009.001.004 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 4 UN 52,00 36.407,0 $ 1.893.164 25,00                     36.407,00$              $ 910.175 37,00 37,00 1.347.059,00$               -$                             1.347.059,00$                -12,00             436.884,00-$                
901.006.009.001.005 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 6 UN 20,00 89.543,0 $ 1.790.860 7,00                       89.543,00$              $ 626.801 15,00 15,00 1.343.145,00$               -$                             1.343.145,00$                -8,00               716.344,00-$                
901.006.009.001.006 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 8 UN 22,00 189.463,0 $ 4.168.186 1,00                       189.463,00$            $ 189.463 2,00 2,00 378.926,00$                  -$                             378.926,00$                   -1,00               189.463,00-$                
901.006.009.001.008 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D12 UN 55,00 571.694,0 $ 31.443.170 9,00                       571.694,00$            $ 5.145.246 9,00 9,00 5.145.246,00$               -$                             5.145.246,00$                -                  -$                             
901.006.010 Suministro Codo gran radio 45° acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.010.001 Codo gran radio 45°PVC Unión mecá. RDE21 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.010.001.004 Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D4 UN 52,00 41.648,0 $ 2.165.696 17,00                     41.648,00$              $ 708.016 18,00 18,00 749.664,00$                  -$                             749.664,00$                   -1,00               41.648,00-$                  
901.006.010.001.005 Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D6 UN 20,00 114.229,0 $ 2.284.580 8,00                       114.229,00$            $ 913.832 2,00 2,00 228.458,00$                  -$                             228.458,00$                   6,00                 685.374,00$                
901.006.010.001.006 Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D8 UN 22,00 248.029,0 $ 5.456.638 -                        248.029,00$            $ 0 3,00 3,00 744.087,00$                  -$                             744.087,00$                   -3,00               744.087,00-$                
901.007 SUMINISTRO COLLARES DERIVACIÓN ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.007.005 Suministro Collar Derivación PVC para PV -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.007.005.011 "Collar derivación PVC-PVC,D 8"" x ½""" UN 9,00 23.251,0 $ 209.259 -                        23.251,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.009 SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.009.001 Suministro de Hidrante -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.009.001.001 Suministro de Hidrante HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
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901.009.001.001.005 "Hidrante HD,D 4"",tres salidas ext. Lis UN 2,00 2.270.249,0 $ 4.540.498 -                        2.270.249,00$         $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.009.001.001.007 "Hidrante HD, D 6"" tres salidas ext. Li UN 3,00 2.250.620,0 $ 6.751.860 2,00                       2.250.620,00$         $ 4.501.240 2,00 2,00 4.501.240,00$               -$                             4.501.240,00$                -                  -$                             
901.009.002 Kit de nivelación de hidrante -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.009.002.002 "Kit de nivelación de hidrante 4""-6""" UN 4,00 251.760,0 $ 1.007.040 2,00                       251.760,00$            $ 503.520 2,00 2,00 503.520,00$                  -$                             503.520,00$                   -                  -$                             
901.015 SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.015.003 Suministro Reduc extremos lisos HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.015.003.003 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4"" x 3"" UN 3,00 66.574,0 $ 199.722 21,00                     66.574,00$              $ 1.398.054 21,00 21,00 1.398.054,00$               -$                             1.398.054,00$                -                  -$                             
901.015.003.007 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"" x 4"" UN 1,00 196.263,0 $ 196.263 10,00                     196.263,00$            $ 1.962.630 1,00 1,00 196.263,00$                  -$                             196.263,00$                   9,00                 1.766.367,00$             
901.015.003.014 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 4 UN 2,00 618.462,0 $ 1.236.924 2,00                       618.462,00$            $ 1.236.924 2,00 2,00 1.236.924,00$               -$                             1.236.924,00$                -                  -$                             
901.015.003.015 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 6 UN 2,00 641.134,0 $ 1.282.268 -                        641.134,00$            $ 0 1,00 1,00 641.134,00$                  -$                             641.134,00$                   -1,00               641.134,00-$                
901.017 SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.017.004 Suministro de Tapón macho en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.017.004.008 "Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 4"" UN 3,00 53.910,0 $ 161.730 6,00                       53.910,00$              $ 323.460 5,00 5,00 269.550,00$                  -$                             269.550,00$                   1,00                 53.910,00$                  
901.018 SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.018.007 Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.018.007.029 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x4" UN 11,00 179.688,0 $ 1.976.568 21,00                     179.688,00$            $ 3.773.448 15,00 15,00 2.695.320,00$               -$                             2.695.320,00$                6,00                 1.078.128,00$             
901.018.007.032 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x4" UN 8,00 236.898,0 $ 1.895.184 15,00                     236.898,00$            $ 3.553.470 7,00 7,00 1.658.286,00$               -$                             1.658.286,00$                8,00                 1.895.184,00$             
901.018.007.033 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x6" UN 4,00 295.720,0 $ 1.182.880 2,00                       295.720,00$            $ 591.440 2,00 2,00 591.440,00$                  -$                             591.440,00$                   -                  -$                             
901.018.007.035 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x4" UN 10,00 472.990,0 $ 4.729.900 5,00                       472.990,00$            $ 2.364.950 3,00 3,00 1.418.970,00$               -$                             1.418.970,00$                2,00                 945.980,00$                
901.018.007.036 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x6" UN 4,00 496.358,0 $ 1.985.432 3,00                       496.358,00$            $ 1.489.074 2,00 2,00 992.716,00$                  -$                             992.716,00$                   1,00                 496.358,00$                
901.018.007.037 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x8" UN 1,00 533.423,0 $ 533.423 -                        533.423,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.018.007.044 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x4" UN 17,00 1.151.453,0 $ 19.574.701 10,00                     1.151.453,00$         $ 11.514.530 10,00 10,00 11.514.530,00$             -$                             11.514.530,00$              -                  -$                             
901.018.007.045 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x6" UN 8,00 1.182.878,0 $ 9.463.024 2,00                       1.182.878,00$         $ 2.365.756 4,00 4,00 4.731.512,00$               -$                             4.731.512,00$                -2,00               2.365.756,00-$             
901.018.007.046 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x8" UN 4,00 1.301.328,0 $ 5.205.312 2,00                       1.301.328,00$         $ 2.602.656 3,00 3,00 3.903.984,00$               -$                             3.903.984,00$                -1,00               1.301.328,00-$             
901.018.007.048 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x12" UN 4,00 1.774.318,0 $ 7.097.272 7,00                       1.774.318,00$         $ 12.420.226 6,00 6,00 10.645.908,00$             -$                             10.645.908,00$              1,00                 1.774.318,00$             
901.020 SUMINISTRO DE UNIONES -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.020.005 Suministro de Unión multiuso en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.020.005.003 "Unión multiuso HD,D 4""" UN 21,00 82.659,0 $ 1.735.839 60,00                     82.659,00$              $ 4.959.540 15,00 15,00 1.239.885,00$               -$                             1.239.885,00$                45,00               3.719.655,00$             
901.020.005.004 "Unión multiuso HD,D 6""" UN 38,00 130.021,0 $ 4.940.798 48,00                     130.021,00$            $ 6.241.008 17,00 17,00 2.210.357,00$               -$                             2.210.357,00$                31,00               4.030.651,00$             
901.020.005.005 "Unión multiuso HD,D 8""" UN 32,00 221.449,0 $ 7.086.368 1,00                       221.449,00$            $ 221.449 1,00 1,00 221.449,00$                  -$                             221.449,00$                   -                  -$                             
901.020.005.007 "Unión multiuso HD,D 12""" UN 7,00 489.188,0 $ 3.424.316 63,00                     489.188,00$            $ 30.818.844 31,00 31,00 15.164.828,00$             -$                             15.164.828,00$              32,00               15.654.016,00$           
901.020.007 Suministro Unión rápida en PVC -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.020.007.004 "Unión rápida PVC,D 4""" UN 44,00 36.462,0 $ 1.604.328 183,00                   36.462,00$              $ 6.672.546 217,00 217,00 7.912.254,00$               -$                             7.912.254,00$                -34,00             1.239.708,00-$             
901.020.007.005 "Unión rápida PVC,D 6""" UN 10,00 85.131,0 $ 851.310 61,00                     85.131,00$              $ 5.192.991 100,00 100,00 8.513.100,00$               -$                             8.513.100,00$                -39,00             3.320.109,00-$             
901.020.007.006 "Unión rápida PVC,D 8""" UN 9,00 156.405,0 $ 1.407.645 22,00                     156.405,00$            $ 3.440.910 25,00 25,00 3.910.125,00$               -$                             3.910.125,00$                -3,00               469.215,00-$                
901.020.007.008 "Unión rápida PVC,D 12""" UN 11,00 433.080,0 $ 4.763.880 97,00                     433.080,00$            $ 42.008.760 82,00 82,00 35.512.560,00$             -$                             35.512.560,00$              15,00               6.496.200,00$             
901.022 SUMINISTRO DE TAPAS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.022.001 Suministro de tapa para acueducto en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.022.001.001 Tapa válv tráfi liviano, común HD+marco UN 15,00 101.527,0 $ 1.522.905 29,00                     101.527,00$            $ 2.944.283 40,00 40,00 4.061.080,00$               -$                             4.061.080,00$                -11,00             1.116.797,00-$             
901.022.002 Suministro de tapa acued. Poliuretano -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.022.002.001 Tapa válv.tráfi.livi.común,Poliuret+marc UN 23,00 50.343,0 $ 1.157.889 6,00                       50.343,00$              $ 302.058 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               6,00                 302.058,00$                
901.023 SUMINISTRO DE VALVULAS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.023.004 Suministro de Válvula de compuerta -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.023.004.002 Sumin Válv.comp.HD,PN10-16, extremo liso -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.023.004.002.002 Sum válvc.elásHD PN10/16 no asc liso, D4 UN 22,00 392.825,0 $ 8.642.150 21,00                     392.825,00$            $ 8.249.325 30,00 30,00 11.784.750,00$             -$                             11.784.750,00$              -9,00               3.535.425,00-$             
901.023.004.002.003 Sum válvc.elásHD PN10/16 no asc liso, D6 UN 5,00 708.841,0 $ 3.544.205 7,00                       708.841,00$            $ 4.961.887 7,00 7,00 4.961.887,00$               -$                             4.961.887,00$                -                  -$                             
901.023.004.002.004 Sum válvc.elásHD PN10/16 no asc liso, D8 UN 5,00 1.049.264,0 $ 5.246.320 2,00                       1.049.264,00$         $ 2.098.528 1,00 1,00 1.049.264,00$               -$                             1.049.264,00$                1,00                 1.049.264,00$             
901.023.004.002.006 Sum válvc.elásHD no asc extr liso,  D12" UN 6,00 2.618.928,0 $ 15.713.568 5,00                       2.618.928,00$         $ 13.094.640 5,00 5,00 13.094.640,00$             -$                             13.094.640,00$              -                  -$                             
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.001 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.001.003 Suministro de Tubería acueducto PVC -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.001.003.035 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4 M 1.038,00 16.430,0 $ 17.054.340 1.392,86                16.430,00$              $ 22.884.690 1382,20 36,95         1419,15 22.709.546,00$             607.089,00$                 23.316.635,00$              -26,29             431.945,00-$                
903.001.003.036 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D6 M 386,00 35.319,0 $ 13.633.134 438,30                   35.319,00$              $ 15.480.318 708,33 14,09-         694,24 25.017.507,00$             497.645,00-$                 24.519.862,00$              -255,94           9.039.544,00-$             
903.001.003.037 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D8 M 436,00 60.116,0 $ 26.210.576 52,02                     60.116,00$              $ 3.127.234 65,43 14,77         80,20 3.933.390,00$               887.913,00$                 4.821.303,00$                -28,18             1.694.069,00-$             
903.001.003.039 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12 M 1.100,00 131.169,0 $ 144.285.900 229,03                   131.169,00$            $ 30.041.636 456,38 163,60-       292,78 59.862.908,00$             21.459.248,00-$            38.403.660,00$              -63,75             8.362.024,00-$             
OBRA EXTRA -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
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202 INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
202.016 Instalación Accesorios para Acueducto -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
202.016.001 "Instalación Accesorios 3"" y 8""" UN 546,00                   17.492,00$              $ 9.550.632 0,00 549,00       549,00 -$                               9.603.108,00$              9.603.108,00$                -3,00               52.476,00-$                  
202.016.002 "Instalación Accesorios 10"" y 12""" UN 217,00                   20.841,00$              $ 4.522.497 0,00 170,00       170,00 -$                               3.542.970,00$              3.542.970,00$                47,00               979.527,00$                
901.024 SUMINSTRO DE CAJILLA UNITARIA -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.024.001 Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria UN 46,00                     118.364,00$            $ 5.444.744 0,00 47,00         47,00 -$                               5.563.108,00$              5.563.108,00$                -1,00               118.364,00-$                
901.024.002 Sumin Rejilla Unitaria Acomet domiciliar UN 46,00                     106.083,00$            $ 4.879.818 0,00 47,00         47,00 -$                               4.985.901,00$              4.985.901,00$                -1,00               106.083,00-$                

NPE-001 Suministro e Instalación de tuberia de 315  mm PEAD exterior e 
interior liso PE-100 RDE-17 PN- 10' por tecnología Pipe Bursting M 325,00                   480.922,00$            $ 156.299.650 0,00 325,92 325,92 -$                               156.742.098,00$          156.742.098,00$            -0,92               442.448,00-$                

$ 1.046.051.273 $ 1.046.051.273 1.001.888.019,00$        44.163.254,00$            1.046.051.273,00$         -$                             
19,50% $ 203.979.998 $ 203.979.998 195.368.165,00$           8.611.833,00$              203.979.998,00$            -$                             
0,50% $ 5.230.256 $ 5.230.256 -$                               -$                               5.230.256,00$             
5,00% $ 52.302.564 $ 52.302.564 50.094.403,00$             2.208.161,00$              52.302.564,00$              -$                             

25,00% $ 261.512.818 $ 261.512.818 245.462.568,00$           10.819.994,00$            256.282.562,00$            5.230.256,00$             
$ 1.307.564.091 $ 1.307.564.091 1.247.350.587,00$        $ 54.983.248,00 $ 1.302.333.835,00 5.230.256,00$             

$ 8.143.434.866 $ 8.143.434.866 7.619.310.899,00$        $ 524.123.967 8.143.434.866,00$         -$                             
19,50% $ 1.587.969.798 $ 1.587.969.798 1.485.765.624,00$        $ 102.204.174 1.587.969.798,00$         -$                             
0,50% $ 40.717.174 $ 40.717.174 -$                               -$                               40.717.174,00$           
5,00% $ 407.171.743 $ 407.171.743 380.965.547,00$           $ 26.206.196 407.171.743,00$            -$                             

25,00% $ 2.035.858.715 $ 2.035.858.715 1.866.731.171,00$        $ 128.410.370 1.995.141.541,00$         40.717.174,00$           
$ 10.179.293.581 $ 10.179.293.581 9.486.042.070,00$        $ 652.534.337 10.138.576.407,00$       40.717.174,00$           

EL CONTRATÍSTA

OINCO S.A.S.

25294,79
525.195.645,00$                  

TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL $

SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL AIU

EL INTERVENTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 I.E.H. GRUCON S.A.

TOTAL $

Contrato Nº: 1-01-34100-1159-2017
Original: Archivo (EAAB/3431001-019.064/2018.158)

IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL AIU
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CANTIDAD 
CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL    ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE 

MES
ACUMULADO 

TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES  ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR

103 IMPACTO URBANO
103.001 Impacto Urbano $ 46.000.000 1,00                       46.000.000,00$       $ 46.000.000 0,98 0,02           1,00 45.292.800,00$             707.200,00$                 46.000.000,00$              -                  -$                             
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT -                  -$                             
104.001 Excavaciones -                  -$                             
104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m M3 1.434,00 $ 71.464,0 $ 102.479.376 3.936,65                71.464,00$              $ 281.328.569 5407,62 702,20-       4705,42 386.450.109,00$           50.181.698,00-$            336.268.411,00$            -768,78           54.939.842,00-$           
104.001.007 Excavacion estructura incluye prote temp M3 358,00 $ 63.599,0 $ 22.768.442 1.485,45                63.599,00$              $ 94.473.135 1173,10 22,10         1195,20 74.607.998,00$             1.405.538,00$              76.013.536,00$              290,25             18.459.599,00$           
104.001.009 "Excavacion red <=12"" H>3m" incluye prote temp M3 157,00 $ 96.536,0 $ 15.156.152 83,39                     96.536,00$              $ 8.050.137 179,62 179,62 17.339.699,00$             -$                             17.339.699,00$              -96,23             9.289.562,00-$             
104.001.018 Excavacion Manual M3 608,00 $ 19.703,0 $ 11.979.424 271,75                   19.703,00$              $ 5.354.290 154,01 154,01 3.034.401,00$               -$                             3.034.401,00$                117,74             2.319.889,00$             
106 RELLENOS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
106.001 Recebo M3 1.071,00 $ 52.323,0 $ 56.037.933 3.661,86                52.323,00$              $ 191.599.501 5592,65 702,95-       4889,71 292.624.405,00$           36.780.280,00-$            255.844.125,00$            -1.227,85        64.244.624,00-$           
106.002 Mat. seleccionado proveniente excavac M3 1.321,00 $ 16.759,0 $ 22.138.639 319,57                   16.759,00$              $ 5.355.674 328,41 13,58-         314,83 5.503.774,00$               227.587,00-$                 5.276.187,00$                4,74                 79.487,00$                  
106.008 Gravilla M3 197,00 $ 74.823,0 $ 14.740.131 661,95                   74.823,00$              $ 49.529.085 656,19 656,19 49.098.003,00$             -$                             49.098.003,00$              5,76                 431.082,00$                
106.015 Base Granular (Espec IDU-ET-2011) M3 2.845,00 $ 128.047,0 $ 364.293.715 303,92                   128.047,00$            $ 38.916.044 0,00 0,00 1,00-$                             -$                             1,00-$                              303,92             38.916.045,00$           
107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3 4.081,00 $ 20.763,0 $ 84.733.803 7.335,11                20.763,00$              $ 152.298.835 8437,15 600,32-       7836,84 175.180.585,00$           12.464.371,00-$            162.716.214,00$            -501,73           10.417.379,00-$           
109 INSTALACION TUBERIAS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001 Instalación Tuberías alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001.001.001 "Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"" M 1.910,00 $ 5.388,0 $ 10.291.080 2.396,08                5.388,00$                $ 12.910.079 2429,78 51,80-         2377,98 13.091.656,00$             279.098,00-$                 12.812.558,00$              18,10               97.521,00$                  
301 POZOS INSPECCION -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.001 Placa circular cubierta para pozo -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.001.002 Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica UN 65,00 $ 25.377,0 $ 1.649.505 47,00                     25.377,00$              $ 1.192.719 53,00 -                 53,00 1.344.981,00$               -$                             1.344.981,00$                -6,00               152.262,00-$                
301.002 Cilindro para Pozos Inspección -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.002.001 Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m M 146,00 $ 298.415,0 $ 43.568.590 125,44                   298.415,00$            $ 37.433.178 125,88 125,88 37.562.989,00$             -$                             37.562.989,00$              -0,44               129.811,00-$                
301.004 Base y cañuela UN 65,00 $ 594.822,0 $ 38.663.430 98,00                     594.822,00$            $ 58.292.556 103,00 103,00 61.266.666,00$             -$                             61.266.666,00$              -5,00               2.974.110,00-$             
301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.005.001 Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo. UN 65,00 $ 174.560,0 $ 11.346.400 35,00                     174.560,00$            $ 6.109.600 41,00 -                 41,00 7.156.960,00$               -$                             7.156.960,00$                -6,00               1.047.360,00-$             
303 INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
303.001 "Inst acometida domiciliaria alcant D6"" M 960,00 $ 18.100,0 $ 17.376.000 2.063,11                18.100,00$              $ 37.342.291 1841,17 1841,17 33.325.177,00$             -$                             33.325.177,00$              221,94             4.017.114,00$             
401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.002 Andenes -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.002.002 Rotura anden concr/granito > e=0.12m M2 7.486,00 $ 15.989,0 $ 119.693.654 6.360,77                15.989,00$              $ 101.702.352 4981,55 4981,55 79.650.020,00$             -$                             79.650.020,00$              1.379,22          22.052.332,00$           
401.002.005 Construcción andenes Tipo B (DAPD) -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2 7.486,00 $ 66.638,0 $ 498.852.068 6.332,77                66.638,00$              $ 422.003.127 4981,55 4981,55 331.960.604,00$           -$                             331.960.604,00$            1.351,22          90.042.523,00$           
401.003 Sardineles -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.003.001 Rotura sardineles concreto M 350,00 $ 8.450,0 $ 2.957.500 5,00                       8.450,00$                $ 42.250 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               5,00                 42.250,00$                  
401.003.005 Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD) -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
401.003.005.001 Construcción sardinel tipo A-10 M 350,00 $ 56.292,0 $ 19.702.200 5,00                       56.292,00$              $ 281.460 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               5,00                 281.460,00$                
402 CERRAMIENTOS PERMANENTES -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
402.001 Cerramientos en malla eslabonada -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
402.001.004 Muros en ladrillo -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
402.001.004.002 Prensado a la vista ambas caras e=25cm M2 100,00 $ 88.976,0 $ 8.897.600 151,48                   88.976,00$              $ 13.478.084 215,06 215,06 19.135.312,00$             -$                             19.135.312,00$              -63,58             5.657.228,00-$             
404 OBRAS COMPLEMENTARIAS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
404.001 Reconstrucción banco ducto cable teléf. -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
404.001.001 "Reconstr bancos cabl teléf D=4"" 1 duct M 200,00 $ 9.465,0 $ 1.893.000 98,88                     9.465,00$                $ 935.899 280,00 280,00 2.650.200,00$               -$                             2.650.200,00$                -181,12           1.714.301,00-$             
404.002 Reconstr bancos duct energía eléctr D4 -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
404.002.003 "Reconstr bancos duct energía D4"" 6 duc M 200,00 $ 56.855,0 $ 11.371.000 98,88                     56.855,00$              $ 5.621.822 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               98,88               5.621.822,00$             
404.007 Rotura y Reconstrucción tuberías gas -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
404.007.003 "Reconstrucción tuberías gas 1""" M 20,00 $ 860.897,0 $ 17.217.940 34,00                     860.897,00$            $ 29.270.498 28,00 28,00 24.105.116,00$             -$                             24.105.116,00$              6,00                 5.165.382,00$             
601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
601.011 Vegetalización con enrredaderas -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
601.011.002 Empradización con cespedón M2 800,00 $ 14.165,0 $ 11.332.000 1.676,53                14.165,00$              $ 23.748.047 3950,00 3950,00 55.951.750,00$             -$                             55.951.750,00$              -2.273,47        32.203.703,00-$           
705 ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
705.017 Obras adecuación general -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
705.017.009 Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla UN 320,00 $ 423.655,0 $ 135.569.600 161,00                   423.655,00$            $ 68.208.455 154,00 1,00           155,00 65.242.870,00$             423.655,00$                 65.666.525,00$              6,00                 2.541.930,00$             
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005 Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005.001 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D160mm M 960,00 $ 18.172,0 $ 17.445.120 2.047,81                18.172,00$              $ 37.212.803 1825,87 15,30         1841,17 33.179.710,00$             278.032,00$                 33.457.742,00$              206,64             3.755.061,00$             
903.003.005.002 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D200mm M 1.817,00 $ 27.218,0 $ 49.455.106 2.182,59                27.218,00$              $ 59.405.735 2116,63 55,73-         2060,90 57.610.436,00$             1.516.859,00-$              56.093.577,00$              121,69             3.312.158,00$             

ACTA PAGO FINAL

CONTRATO DE: OBRA No. 1-01-34100-1159-2017
PEDIDO No.   4600017595
CONTRATISTA : OINCO S.A.S.
SUPERVISOR                     OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ
INTERVENTOR I.E.H. GRUCON S.A.
PERIODO A PAGAR: DEL 16-11-2019 AL 29-11-2019

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CONTRATO MODIFICACIÓN No. 01 CANTIDADES  VALORES SALDOS

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

GLB
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CANTIDAD 
CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL    ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE 

MES
ACUMULADO 

TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES  ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONTRATO MODIFICACIÓN No. 01 CANTIDADES  VALORES SALDOS

904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.002 SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.002.002 Suministro Codo 45° PVC alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.002.002.002 Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm UN 320,00 $ 28.258,0 $ 9.042.560 -                        28.258,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003 SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003 Suministro de Silla yee, alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003.001 Suministro Silla yee PVC alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003.001.001 Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm UN 320,00 $ 49.297,0 $ 15.775.040 405,00                   49.297,00$              $ 19.965.285 424,00 69,00-         355,00 20.901.928,00$             3.401.493,00-$              17.500.435,00$              50,00               2.464.850,00$             
904.006 SUMINISTRO DE TAPAS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.006.001 Suministro de tapas para alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.006.001.003 Suministro Tapa No reciclable, alcant. -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.006.001.003.001 Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m UN 65,00 $ 264.507,0 $ 17.192.955 102,00                   264.507,00$            $ 26.979.714 104,00 -                 104,00 27.508.728,00$             -$                             27.508.728,00$              -2,00               529.014,00-$                
904.008 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES) -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.008.002 Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico UN 65,00 $ 141.953,0 $ 9.226.945 47,00                     141.953,00$            $ 6.671.791 53,00 -                 53,00 7.523.509,00$               -$                             7.523.509,00$                -6,00               851.718,00-$                
904.010 SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.010.001 Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp UN 65,00 $ 201.992,0 $ 13.129.480 35,00                     201.992,00$            $ 7.069.720 41,00 -                 41,00 8.281.672,00$               -$                             8.281.672,00$                -6,00               1.211.952,00-$             

NP-001 Suministro e instalación marco y tapa caja de inspección UN 320,00 $ 124.704,0 $ 39.905.280 502,00                   
124.704,00$            

$ 62.601.408
559,31 24,31-         535,00 69.748.506,00$             3.031.866,00-$              66.716.640,00$              -33,00             4.115.232,00-$             

NP-002 Excavación cajeo de vía M3 2.845,00 $ 20.049,0 $ 57.039.405 1.877,44                20.049,00$              $ 37.640.795 1917,41 1917,41 38.442.200,00$             -$                             38.442.200,00$              -39,97             801.405,00-$                
NP-003 Sumi. Tuberia PEAD 10. 200 mm (8") ML 50,00 $ 84.763,0 $ 4.238.150 -                        84.763,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-004 Perforación Horizontal Dirigida PEAD 200 mm (8") ML 50,00 $ 626.400,0 $ 31.320.000 -                        626.400,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-005 Sumi. Tuberia PEAD 10. 450 mm (18") ML 43,00 $ 457.267,0 $ 19.662.481 -                        457.267,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-006 Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18") ML 43,00 $ 1.409.400,0 $ 60.604.200 -                        1.409.400,00$         $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-007 Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo M3 125,00 $ 227.949,0 $ 28.493.625 132,51                   227.949,00$            $ 30.206.051 115,32 115,32 26.286.265,00$             -$                             26.286.265,00$              17,20               3.919.786,00$             
OBRA EXTRA -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001 Instalación Tuberías alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
109.001.001.002 "Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""" ML 47,60                     12.395,00$              $ 590.002 50,90         50,90 -$                               630.906,00$                 630.906,00$                   -3,30               40.904,00-$                  
109.001.001.003 Inst tub flexibles alcant, Dn 20 Y 24"" ML 18,30                     19.501,00$              $ 356.868 16,80         16,80 -$                               327.617,00$                 327.617,00$                   1,50                 29.251,00$                  
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005 Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005.004 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm ML 213,49                   57.077,00$              $ 12.185.369 317,08       317,08 -$                               18.097.975,00$            18.097.975,00$              -103,59           5.912.606,00-$             
903.003.005.006 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm ML 47,60                     117.039,00$            $ 5.571.056 50,90         50,90 -$                               5.957.285,00$              5.957.285,00$                -3,30               386.229,00-$                
903.003.005.007 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm ML 18,30                     153.331,00$            $ 2.805.957 16,80         16,80 -$                               2.575.961,00$              2.575.961,00$                1,50                 229.996,00$                
904.003 SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003 Suministro de Silla yee, alcantarillado -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003.001 Suministro Silla yee PVC alcantarillado -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.003.003.001.005 Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm UN 48,00                     120.533,00$            $ 5.785.584 57,00         57,00 -$                               6.870.381,00$              6.870.381,00$                -9,00               1.084.797,00-$             
904.003.003.001.008 Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm UN 9,00                       212.824,00$            $ 1.915.416 6,00           6,00 -$                               1.276.944,00$              1.276.944,00$                3,00                 638.472,00$                
904.003.003.001.009 Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm UN 9,00                       327.945,00$            $ 2.951.505 4,00           4,00 -$                               1.311.780,00$              1.311.780,00$                5,00                 1.639.725,00$             
904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.008 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES) -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
904.008.001 Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín UN 55,00                     560.157,00$            $ 30.808.635 51,00         51,00 -$                               28.568.007,00$            28.568.007,00$              4,00                 2.240.628,00$             
301 POZOS INSPECCION $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.001 Placa circular cubierta para pozo -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.001.001 Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín UN 55,00                     25.377,00$              $ 1.395.735 51,00         51,00 -$                               1.294.227,00$              1.294.227,00$                4,00                 101.508,00$                
301.003 Cámaras Caída $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003.003 En tuberías PVC para uso alcantarillado. -                        $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003.003.001 Bajantes para cámaras de caída en D=200mm en PVC M 11,00                     349.995,00$            $ 3.849.945 14,89         14,89             -$                               5.211.426,00$              5.211.426,00$                -3,89               1.361.481,00-$             
301.003.003.002 Bajantes para cámaras de caída en D=315mm en tubería en PVC M 1,00                       972.442,00$            $ 972.442 1,71           1,71               -$                               1.662.876,00$              1.662.876,00$                -0,71               690.434,00-$                
301.003.003.003 Bajantes para cámaras de caída en D=400mm en PVC M 2,00                       2.618.751,00$         $ 5.237.502 4,70           4,70               -$                               12.308.130,00$            12.308.130,00$              -2,70               7.070.628,00-$             
602 MATENIM TUB BOX CULVERT Y ESTRUCT ALCANT $ 0 -                     -                                     -$                             -$                               -                  -$                             
602.001 Limpieza tuberías alcantarillado -                        $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
602.001.002 Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24" M 375,80                   10.290,00$              $ 3.866.982 437,50       437,50           -$                               4.501.875,00$              4.501.875,00$                -61,70             634.893,00-$                
604 INSPECCION REDES ALCANTARILLADO $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
604.002 Insp red alcan TV sumin contratista -                        $ 0 -                     -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
604.002.001 Insp red alcan TV sum contratist D6-24" M 375,80                   15.209,00$              $ 5.715.542 437,50       437,50           -$                               6.653.938,00$              6.653.938,00$                -61,70             938.396,00-$                

$ 2.063.239.529 $ 2.063.239.529 2.071.059.028,00$        7.819.499,00-$              2.063.239.529,00$         -$                             
19,50% $ 402.331.708 $ 402.331.708 403.856.509,00$           1.524.801,00-$              402.331.708,00$            -$                             
0,50% $ 10.316.198 $ 10.316.198 -$                               $ 0 10.316.198,00$           
5,00% $ 103.161.976 $ 103.161.976 103.552.951,00$           390.975,00-$                 103.161.976,00$            -$                             

25,00% $ 515.809.882 $ 515.809.882 507.409.460,00$           1.915.776,00-$              505.493.684,00$            10.316.198,00$           
$ 2.579.049.411 $ 2.579.049.411 2.578.468.488,00$        9.735.275,00-$              2.568.733.213,00$         10.316.198,00$           

SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL AIU
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103 IMPACTO URBANO
103.001 Impacto Urbano $ 109.000.000 1,00                       109.000.000,00$     $ 109.000.000 0,97 0,03           1,00 106.011.291,00$           2.988.709,00$              109.000.000,00$            -                  -$                             
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
104.001 Excavaciones -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
104.001.002 "Excavacion red 12a36"" protec temp H<=3 M3 1.812,00 $ 76.623,0 $ 138.840.876 3.432,70                76.623,00$              $ 263.023.581 4215,75 1.025,14    5240,89 323.023.668,00$           78.549.138,00$            401.572.806,00$            -1.808,19        138.549.225,00-$         
104.001.007 Excavacion estructura incluye prote temp M3 362,00 $ 63.599,0 $ 23.022.838 2.019,15                63.599,00$              $ 128.415.921 2151,10 61,96         2213,06 136.807.931,00$           3.940.594,00$              140.748.525,00$            -193,91           12.332.604,00-$           
104.001.014 "Excavaciones redes 12a36"" H>3m" incluye prote temp M3 374,00 $ 89.400,0 $ 33.435.600 2.060,86                89.400,00$              $ 184.241.314 1971,94 1971,94 176.291.109,00$           -$                             176.291.109,00$            88,93               7.950.205,00$             
104.001.018 Excavacion Manual M3 388,00 $ 19.703,0 $ 7.644.764 142,43                   19.703,00$              $ 2.806.298 96,39 96,39 1.899.172,00$               -$                             1.899.172,00$                46,04               907.126,00$                
106 RELLENOS -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
106.001 Recebo M3 1.060,00 $ 52.323,0 $ 55.462.380 5.596,56                52.323,00$              $ 292.828.809 6944,78 1.019,13    7963,92 363.371.838,00$           53.324.140,00$            416.695.978,00$            -2.367,36        123.867.169,00-$         
106.002 Mat. seleccionado proveniente excavac M3 1.454,00 $ 16.759,0 $ 24.367.586 -                        16.759,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
106.008 Gravilla M3 297,00 $ 74.823,0 $ 22.222.431 647,98                   74.823,00$              $ 48.483.808 749,81 749,81 56.102.970,00$             -$                             56.102.970,00$              -101,83           7.619.162,00-$             
106.014 Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011) M3 558,00 $ 114.482,0 $ 63.880.956 2.772,90                114.482,00$            $ 317.447.138 3025,53 30,74         3056,27 346.368.158,00$           3.519.676,00$              349.887.834,00$            -283,37           32.440.696,00-$           
106.015 Base Granular (Espec IDU-ET-2011) M3 7.495,00 $ 128.047,0 $ 959.712.265 3.394,89                128.047,00$            $ 434.705.480 3355,35 5,02-           3350,33 429.641.914,00$           642.361,00-$                 428.999.553,00$            44,56               5.705.927,00$             
107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3 9.535,00 $ 20.763,0 $ 197.975.205 13.299,56              20.763,00$              $ 276.138.812 14178,77 1.205,20    15383,98 294.393.879,00$           25.023.605,00$            319.417.484,00$            -2.084,41        43.278.672,00-$           
109 INSTALACION TUBERIAS -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
109.001 Instalación Tuberías alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
109.001.001.001 "Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"" M 1.755,00 $ 5.388,0 $ 9.455.940 907,25                   5.388,00$                $ 4.888.263 863,90 59,37-         804,53 4.654.695,00$               319.886,00-$                 4.334.809,00$                102,72             553.454,00$                
109.001.001.002 "Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""" M 1.006,00 $ 12.395,0 $ 12.469.370 936,44                   12.395,00$              $ 11.607.174 902,58 35,70         938,28 11.187.482,00$             442.501,00$                 11.629.983,00$              -1,84               22.809,00-$                  
109.001.001.003 "Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24""" M 295,00 $ 19.501,0 $ 5.752.795 159,60                   19.501,00$              $ 3.112.360 158,90 10,98-         147,92 3.098.710,00$               214.121,00-$                 2.884.589,00$                11,68               227.771,00$                

109.001.001.005 "Inst tub flexibles alcant, Dn36""-1.00m M 158,00 $ 33.061,0 $ 5.223.638 130,60                   33.061,00$              $ 4.317.767 117,40 -                 117,40 3.881.361,00$               -$                             3.881.361,00$                13,20               436.406,00$                
301 POZOS INSPECCION -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
301.001 Placa circular cubierta para pozo -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
301.001.001 Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín UN 51,00 $ 25.377,0 $ 1.294.227 45,00                     25.377,00$              $ 1.141.965 40,00 40,00 1.015.080,00$               -$                             1.015.080,00$                5,00                 126.885,00$                
301.001.002 Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica UN 28,00 $ 25.377,0 $ 710.556 24,00                     25.377,00$              $ 609.048 24,00 24,00 609.048,00$                  -$                             609.048,00$                   -                  -$                             
301.002 Cilindro para Pozos Inspección -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
301.002.001 Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m M 135,00 $ 298.415,0 $ 40.286.025 97,99                     298.415,00$            $ 29.241.686 104,28 104,28 31.117.224,00$             -$                             31.117.224,00$              -6,29               1.875.538,00-$             
301.004 Base y cañuela UN 79,00 $ 594.822,0 $ 46.990.938 62,00                     594.822,00$            $ 36.878.964 57,00 57,00 33.904.854,00$             -$                             33.904.854,00$              5,00                 2.974.110,00$             
301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
301.005.001 Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo. UN 51,00 $ 174.560,0 $ 8.902.560 24,00                     174.560,00$            $ 4.189.440 24,00 24,00 4.189.440,00$               -$                             4.189.440,00$                -                  -$                             
401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.001 Pavimentos -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 236,00 $ 41.069,0 $ 9.692.284 246,72                   41.069,00$              $ 10.132.544 479,42 1,36-           478,06 19.689.354,00$             55.936,00-$                   19.633.418,00$              -231,34           9.500.874,00-$             
401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 3.378,00 $ 48.636,0 $ 164.292.408 1.509,05                48.636,00$              $ 73.394.156 1492,21 1492,21 72.575.063,00$             -$                             72.575.063,00$              16,84               819.093,00$                
401.001.004 Construcción pavimento rígido -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.001.004.002 Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2) M3 3.378,00 $ 542.768,0 $ 1.833.470.304 1.509,05                542.768,00$            $ 819.064.050 1492,21 1492,21 809.923.161,00$           -$                             809.923.161,00$            16,84               9.140.889,00$             
401.002 Andenes -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.002.002 Rotura anden concr/granito > e=0.12m M2 1.000,00 $ 15.989,0 $ 15.989.000 5.607,11                15.989,00$              $ 89.652.082 4495,77 102,48       4598,25 71.882.828,00$             1.638.572,00$              73.521.400,00$              1.008,86          16.130.682,00$           
401.002.005 Construcción andenes Tipo B (DAPD) -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.002.005.001 Construc./reconstruc. andenes T B-30 M2 200,00 $ 61.659,0 $ 12.331.800 23,80                     61.659,00$              $ 1.467.484 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               23,80               1.467.484,00$             
401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2 1.000,00 $ 66.638,0 $ 66.638.000 5.607,11                66.638,00$              $ 373.646.596 4495,77 102,48       4598,25 299.588.958,00$           6.829.142,00$              306.418.100,00$            1.008,86          67.228.496,00$           
401.003 Sardineles -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.003.001 Rotura sardineles concreto M 2.566,00 $ 8.450,0 $ 21.682.700 3.777,50                8.450,00$                $ 31.919.875 1942,73 81,60         2024,33 16.416.070,00$             689.520,00$                 17.105.590,00$              1.753,17          14.814.285,00$           
401.003.005 Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD) -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.003.005.001 Construcción sardinel tipo A-10 M 2.566,00 $ 56.292,0 $ 144.445.272 3.777,50                56.292,00$              $ 212.643.030 1942,73 81,60         2024,33 109.360.157,00$           4.593.427,00$              113.953.584,00$            1.753,17          98.689.446,00$           
401.004 Vías y andenes en adoquín -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
401.004.005 Const/recons adoq ladrill 0.26*0.12*0.06 M2 200,00 $ 48.354,0 $ 9.670.800 146,80                   48.354,00$              $ 7.098.367 136,57 136,57 6.603.705,00$               -$                             6.603.705,00$                10,23               494.662,00$                
404 OBRAS COMPLEMENTARIAS -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
404.027 Pañetes para mampostería -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
404.027.002 Pañete Impermeabilizado 1.5 cm M2 21,00 $ 17.094,0 $ 358.974 105,33                   17.094,00$              $ 1.800.511 135,07 135,07 2.308.913,00$               -$                             2.308.913,00$                -29,74             508.402,00-$                
705 ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
705.017 Obras adecuación general -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
705.017.009 Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla UN 200,00 $ 423.655,0 $ 84.731.000 200,00                   423.655,00$            $ 84.731.000 8,00 8,00 3.389.240,00$               -$                             3.389.240,00$                192,00             81.341.760,00$           
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.003.005 Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.003.005.004 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm M 1.755,00 $ 57.077,0 $ 100.170.135 907,25                   57.077,00$              $ 51.783.108 1024,70 220,17-       804,53 58.486.801,00$             12.566.643,00-$            45.920.158,00$              102,72             5.862.950,00$             
903.003.005.006 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm M 252,00 $ 117.039,0 $ 29.493.828 595,99                   117.039,00$            $ 69.754.074 685,95 83,40-         602,55 80.282.903,00$             9.761.053,00-$              70.521.850,00$              -6,56               767.776,00-$                
903.003.005.007 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm M 158,00 $ 153.331,0 $ 24.226.298 147,60                   153.331,00$            $ 22.631.656 168,25 31,63-         136,62 25.797.941,00$             4.849.860,00-$              20.948.081,00$              10,98               1.683.575,00$             
903.003.005.008 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D355mm M 1.006,00 $ 78.136,0 $ 78.604.816 304,65                   78.136,00$              $ 23.804.132 335,53 35,60-         299,93 26.216.973,00$             2.781.642,00-$              23.435.331,00$              4,72                 368.801,00$                
904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.006 SUMINISTRO DE TAPAS -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.006.001 Suministro de tapas para alcantarillado -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.006.001.003 Suministro Tapa No reciclable, alcant. -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.006.001.003.001 Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m UN 28,00 $ 264.507,0 $ 7.406.196 2,00                       264.507,00$            $ 529.014 2,00 2,00 529.014,00$                  -$                             529.014,00$                   -                  -$                             

904.006.001.003.002 Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m UN 51,00 $ 274.352,0 $ 13.991.952 67,00                     274.352,00$            $ 18.381.584 62,00 62,00 17.009.824,00$             -$                             17.009.824,00$              5,00                 1.371.760,00$             
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904.008 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES) -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.008.001 Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín UN 28,00 $ 560.157,0 $ 15.684.396 45,00                     560.157,00$            $ 25.207.065 40,00 40,00 22.966.437,00$             -$                             22.966.437,00$              5,00                 2.240.628,00$             
904.008.002 Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico UN 51,00 $ 141.953,0 $ 7.239.603 24,00                     141.953,00$            $ 3.406.872 24,00 24,00 3.406.872,00$               -$                             3.406.872,00$                -                  -$                             
904.010 SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
904.010.001 Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp UN 51,00 $ 201.992,0 $ 10.301.592 24,00                     201.992,00$            $ 4.847.808 24,00 24,00 4.847.808,00$               -$                             4.847.808,00$                -                  -$                             

NP-001 Suministro e instalación sumidero lateral SL-120 (prefabricado) UN 88,00 $ 1.969.362,0 $ 173.303.856 82,00                     1.969.362,00$         $ 161.487.684 81,00 25,00-         56,00 159.518.322,00$           49.234.050,00-$            110.284.272,00$            26,00               51.203.412,00$           
NP-002 Excavación cajeo de vía M3 8.053,00 $ 20.049,0 $ 161.454.597 5.644,42                20.049,00$              $ 113.164.977 5828,57 33,12         5861,70 116.857.042,00$           664.102,00$                 117.521.144,00$            -217,28           4.356.167,00-$             
NP-003 Construcción pavimento flexible en MD 12 M3 75,00 $ 706.558,0 $ 52.991.850 145,71                   706.558,00$            $ 102.952.566 11,75 -                 11,75 8.299.230,00$               -$                             8.299.230,00$                133,96             94.653.336,00$           
NP-004 Construcción pavimento flexible en MD 20 M3 161,00 $ 748.827,0 $ 120.561.147 245,18                   748.827,00$            $ 183.597.404 339,00 34,19         373,19 253.853.146,00$           25.601.942,00$            279.455.088,00$            -128,01           95.857.684,00-$           
NP-005 Sumi. Tuberia PEAD 10. 450 mm (18") ML 43,00 $ 457.267,0 $ 19.662.481 -                        457.267,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-006 Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18") ML 43,00 $ 1.409.400,0 $ 60.604.200 -                        1.409.400,00$         $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
NP-007 Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo M3 125,00 $ 227.949,0 $ 28.493.625 175,94                   227.949,00$            $ 40.105.859 127,15 127,15 28.984.266,00$             -$                             28.984.266,00$              48,79               11.121.593,00$           
OBRA EXTRA -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                               -                  -$                             
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                               -                  -$                             
104.002 Demoliciones -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                               -                  -$                             
104.002.001 Demolic estructura concret/otro material M3 851,65                   20.523,00$              $ 17.478.413 1.109,83    1109,83 -$                               22.777.134,00$            22.777.134,00$              -258,18           5.298.721,00-$             
108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
108.006 Suministro e Instalación Varillas -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
108.006.001 Varillas Corrugadas -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 KG 26.492,93              3.571,00$                $ 94.606.253 26.978,31  26978,31 -$                               96.339.554,00$            96.339.554,00$              -485,38           1.733.301,00-$             
108.007 Suministro+instalación Malla electrosold KG 1.293,08                3.366,00$                $ 4.352.507 1.408,23    1408,23 -$                               4.740.104,00$              4.740.104,00$                -115,15           387.597,00-$                
108.008.025 Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura M3 52,00                     703.082,00$            $ 36.560.264 53,75         53,75 -$                               37.790.658,00$            37.790.658,00$              -1,75               1.230.394,00-$             
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003 SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
903.003.005.005 Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D400mm ML 35,80                     135.766,00$            $ 4.860.423 35,80         35,80 -$                               4.860.423,00$              4.860.423,00$                -                  -$                             
903.003.006.010 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D600 mm ML 12,00                     330.760,00$            $ 3.969.120 11,30         11,30 -$                               3.737.588,00$              3.737.588,00$                0,70                 231.532,00$                
903.003.006.015 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm ML 130,60                   891.877,00$            $ 116.479.136 117,40       117,40 -$                               104.706.360,00$          104.706.360,00$            13,20               11.772.776,00$           
301 POZOS INSPECCION -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003 Cámaras Caída -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003.003 En tuberías PVC para uso alcantarillado. -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
301.003.003.002 Bajantes para cámaras de caída en D=315mm en tubería en PVC M 2,00                       972.442,00$            $ 1.944.884 3,64           3,64 -$                               3.539.689,00$              3.539.689,00$                -1,64               1.594.805,00-$             
301.003.003.003 Bajantes para cámaras de caída en D=400mm en PVC M 9,00                       2.618.751,00$         $ 23.568.759 14,18         14,18 -$                               37.133.889,00$            37.133.889,00$              -5,18               13.565.130,00-$           
302.004 Sumidero alcant pluvial-caja en vía UND 19,00                     2.633.841,00$         $ 50.042.979 17,00         17,00 -$                               44.775.297,00$            44.775.297,00$              2,00                 5.267.682,00$             

$ 5.034.144.064 $ 5.034.144.064 4.546.363.852,00$        487.780.212,00$          5.034.144.064,00$         -$                             
19,50% $ 981.658.092 $ 981.658.092 886.540.950,00$           95.117.142,00$            981.658.092,00$            -$                             
0,50% $ 25.170.720 $ 25.170.720 -$                               -$                               25.170.720,00$           
5,00% $ 251.707.203 $ 251.707.203 227.318.193,00$           24.389.010,00$            251.707.203,00$            -$                             

25,00% $ 1.258.536.015 $ 1.258.536.015 1.113.859.143,00$        119.506.152,00$          1.233.365.295,00$         25.170.720,00$           
$ 6.292.680.079 $ 6.292.680.079 5.660.222.995,00$        607.286.364,00$          6.267.509.359,00$         25.170.720,00$           

ADMINISTRACIÓN 
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103 IMPACTO URBANO
103.001 Impacto Urbano $ 12.000.000 1,00                       12.000.000,00$       $ 12.000.000 0,97 0,03           1,00 11.670.967,00$             329.033,00$                 12.000.000,00$              -                  -$                             
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
104.001 Excavaciones -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m M3 1.618,00 71.464,0 $ 115.628.752 2.880,85                71.464,00$              $ 205.876.776 2871,28 797,30-       2073,98 205.193.053,00$           56.978.494,00-$            148.214.559,00$            806,87             57.662.217,00$           
106 RELLENOS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
106.001 Recebo M3 701,00 52.323,0 $ 36.678.423 1.728,51                52.323,00$              $ 90.440.702 2113,89 797,30-       1316,59 110.605.242,00$           41.717.308,00-$            68.887.934,00$              411,92             21.552.768,00$           
106.002 Mat. seleccionado proveniente excavac M3 539,00 16.759,0 $ 9.033.101 16.759,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
106.006 Arena -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
106.006.001 Arena peña M3 378,00 49.386,0 $ 18.667.908 576,17                   49.386,00$              $ 28.454.692 865,30 865,30 42.733.825,00$             -$                             42.733.825,00$              -289,13           14.279.133,00-$           
107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3 1.079,00 20.763,0 $ 22.403.277 2.880,85                20.763,00$              $ 59.815.005 2871,28 797,30-       2073,98 59.616.358,00$             16.554.411,00-$            43.061.947,00$              806,87             16.753.058,00$           
108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
108.002 Instalación Concreto Estructural -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
108.002.009 "Sumin y construc de anclajes D=4""" M 1.088,00 59.407,0 $ 64.634.816 890,00                   59.407,00$              $ 52.872.230 2544,40 2544,40 151.155.172,00$           -$                             151.155.172,00$            -1.654,40        98.282.942,00-$           
109 INSTALACION TUBERIAS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
109.002 Instalación Tuberías acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
109.002.001 Instalación tuberías flexibles acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
109.002.001.001 "Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"" M 1.038,00 3.701,0 $ 3.841.638 1.392,86                3.701,00$                $ 5.154.975 1382,20 36,95         1419,15 5.115.522,00$               136.752,00$                 5.252.274,00$                -26,29             97.299,00-$                  
109.002.001.002 "Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8"" M 822,00 4.271,0 $ 3.510.762 490,32                   4.271,00$                $ 2.094.157 773,76 0,68           774,44 3.304.729,00$               2.904,00$                     3.307.633,00$                -284,12           1.213.476,00-$             
109.002.001.003 Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12 M 1.100,00 6.299,0 $ 6.928.900 229,03                   6.299,00$                $ 1.442.660 456,38 163,60-       292,78 2.874.738,00$               1.030.516,00-$              1.844.222,00$                -63,75             401.562,00-$                
109.005 Instalación empates tubería UN 30,00 70.359,0 $ 2.110.770 412,00                   70.359,00$              $ 28.987.908 184,00 184,00 12.946.056,00$             -$                             12.946.056,00$              228,00             16.041.852,00$           
202 INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
202.002 Inst sist válv red comp/marip cualq mat -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
202.002.001 "Inst sist válv red cualquier mat D2""-4 UN 22,00 31.749,0 $ 698.478 21,00                     31.749,00$              $ 666.729 28,00 28,00 888.972,00$                  -$                             888.972,00$                   -7,00               222.243,00-$                
202.002.002 "Inst sist válv red cualquier mat D6""-8 UN 10,00 34.924,0 $ 349.240 9,00                       34.924,00$              $ 314.316 8,00 8,00 279.392,00$                  -$                             279.392,00$                   1,00                 34.924,00$                  
202.002.003 "Inst sist válv red cualq mat D10""-12"" UN 6,00 48.722,0 $ 292.332 5,00                       48.722,00$              $ 243.610 5,00 5,00 243.610,00$                  -$                             243.610,00$                   -                  -$                             
202.014 Instalación Caja para Válvula -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
202.014.001 Inst Caja Válv en Vía Indepen de la prof UN 15,00 317.473,0 $ 4.762.095 30,00                     317.473,00$            $ 9.524.190 17,00 17,00 5.397.041,00$               -$                             5.397.041,00$                13,00               4.127.149,00$             
202.014.002 Inst Caja Válv Andén Independ profundid UN 23,00 264.561,0 $ 6.084.903 5,00                       264.561,00$            $ 1.322.805 23,00 23,00 6.084.903,00$               -$                             6.084.903,00$                -18,00             4.762.098,00-$             
202.015 Instalación Hidrantes -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
202.015.002 "Instalación Hidrantes 4""" UN 2,00 58.207,0 $ 116.414 -                        58.207,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
202.015.003 "Instalación Hidrantes 6""" UN 3,00 69.848,0 $ 209.544 2,00                       69.848,00$              $ 139.696 1,00 1,00 69.848,00$                    -$                             69.848,00$                     1,00                 69.848,00$                  
203 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
203.001 Instalación acometida medidor piso 1/2 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
203.001.001 Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m UN 400,00 264.072,0 $ 105.628.800 249,00                   264.072,00$            $ 65.753.928 329,00 329,00 86.879.688,00$             -$                             86.879.688,00$              -80,00             21.125.760,00-$           
203.001.002 Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m UN 489,00 322.154,0 $ 157.533.306 58,00                     322.154,00$            $ 18.684.932 11,00 11,00 3.543.694,00$               -$                             3.543.694,00$                47,00               15.141.238,00$           
203.002 Instalación acometida medidor piso 3/4 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
203.002.001 Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m UN 45,00 320.149,0 $ 14.406.705 3,00                       320.149,00$            $ 960.447 2,00 2,00 640.298,00$                  -$                             640.298,00$                   1,00                 320.149,00$                
203.002.002 Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m UN 51,00 389.169,0 $ 19.847.619 4,00                       389.169,00$            $ 1.556.676 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               4,00                 1.556.676,00$             
901 SUMIN VÁLV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006 SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.005 Suministro de Codo 45° para acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.005.001 Suministro de Codo 45° en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.005.001.016 "Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12""" UN 22,00 684.909,0 $ 15.067.998 10,00                     684.909,00$            $ 6.849.090 7,00 7,00 4.794.363,00$               -$                             4.794.363,00$                3,00                 2.054.727,00$             
901.006.005.001.028 "Codo 45° HD,ext. lisos para AC,D 12""" UN 4,00 651.878,0 $ 2.607.512 -                        651.878,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.006.006 Suministro de Codo 90° acued. -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.006.001 Suministro de Codo 90° en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.006.001.002 "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4""" UN 9,00 97.934,0 $ 881.406 9,00                       97.934,00$              $ 881.406 6,00 6,00 587.604,00$                  -$                             587.604,00$                   3,00                 293.802,00$                
901.006.006.001.003 "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6""" UN 8,00 210.806,0 $ 1.686.448 8,00                       210.806,00$            $ 1.686.448 5,00 5,00 1.054.030,00$               -$                             1.054.030,00$                3,00                 632.418,00$                
901.006.006.001.004 "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8""" UN 5,00 398.375,0 $ 1.991.875 -                        398.375,00$            $ 0 1,00 1,00 398.375,00$                  -$                             398.375,00$                   -1,00               398.375,00-$                
901.006.006.001.025 "Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 12""" UN 5,00 863.975,0 $ 4.319.875 7,00                       863.975,00$            $ 6.047.825 5,00 5,00 4.319.875,00$               -$                             4.319.875,00$                2,00                 1.727.950,00$             
901.006.008 Suministro Codo gran radio 11¼° acued. -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.008.001 Codo gran radio 11¼°PVC Unión mecá.RDE21 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.008.001.004 Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 4 UN 52,00 35.275,0 $ 1.834.300 5,00                       35.275,00$              $ 176.375 28,00 28,00 987.700,00$                  -$                             987.700,00$                   -23,00             811.325,00-$                
901.006.008.001.005 Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 6 UN 20,00 81.570,0 $ 1.631.400 -                        81.570,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.006.008.001.006 Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 8 UN 22,00 165.743,0 $ 3.646.346 1,00                       165.743,00$            $ 165.743 1,00 1,00 165.743,00$                  -$                             165.743,00$                   -                  -$                             
901.006.008.001.008 Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D12 UN 55,00 468.351,0 $ 25.759.305 3,00                       468.351,00$            $ 1.405.053 5,00 5,00 2.341.755,00$               -$                             2.341.755,00$                -2,00               936.702,00-$                
901.006.009 Suministro Codo gran radio 22½° acued. -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.009.001 Codo gran radio 22½°PVCUnión mecá.RDE21 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.009.001.004 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 4 UN 52,00 36.407,0 $ 1.893.164 25,00                     36.407,00$              $ 910.175 37,00 37,00 1.347.059,00$               -$                             1.347.059,00$                -12,00             436.884,00-$                
901.006.009.001.005 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 6 UN 20,00 89.543,0 $ 1.790.860 7,00                       89.543,00$              $ 626.801 15,00 15,00 1.343.145,00$               -$                             1.343.145,00$                -8,00               716.344,00-$                
901.006.009.001.006 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 8 UN 22,00 189.463,0 $ 4.168.186 1,00                       189.463,00$            $ 189.463 2,00 2,00 378.926,00$                  -$                             378.926,00$                   -1,00               189.463,00-$                
901.006.009.001.008 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D12 UN 55,00 571.694,0 $ 31.443.170 9,00                       571.694,00$            $ 5.145.246 9,00 9,00 5.145.246,00$               -$                             5.145.246,00$                -                  -$                             
901.006.010 Suministro Codo gran radio 45° acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.010.001 Codo gran radio 45°PVC Unión mecá. RDE21 -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.006.010.001.004 Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D4 UN 52,00 41.648,0 $ 2.165.696 17,00                     41.648,00$              $ 708.016 18,00 18,00 749.664,00$                  -$                             749.664,00$                   -1,00               41.648,00-$                  
901.006.010.001.005 Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D6 UN 20,00 114.229,0 $ 2.284.580 8,00                       114.229,00$            $ 913.832 2,00 2,00 228.458,00$                  -$                             228.458,00$                   6,00                 685.374,00$                
901.006.010.001.006 Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D8 UN 22,00 248.029,0 $ 5.456.638 -                        248.029,00$            $ 0 3,00 3,00 744.087,00$                  -$                             744.087,00$                   -3,00               744.087,00-$                
901.007 SUMINISTRO COLLARES DERIVACIÓN ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.007.005 Suministro Collar Derivación PVC para PV -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.007.005.011 "Collar derivación PVC-PVC,D 8"" x ½""" UN 9,00 23.251,0 $ 209.259 -                        23.251,00$              $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.009 SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.009.001 Suministro de Hidrante -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.009.001.001 Suministro de Hidrante HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             

REDES DE ACUEDUCTO

GLB

Formato: M4FB0202F09-01              5 DE 7           

436



CANTIDAD 
CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL    ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE 

MES
ACUMULADO 

TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES  ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONTRATO MODIFICACIÓN No. 01 CANTIDADES  VALORES SALDOS

901.009.001.001.005 "Hidrante HD,D 4"",tres salidas ext. Lis UN 2,00 2.270.249,0 $ 4.540.498 -                        2.270.249,00$         $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.009.001.001.007 "Hidrante HD, D 6"" tres salidas ext. Li UN 3,00 2.250.620,0 $ 6.751.860 2,00                       2.250.620,00$         $ 4.501.240 2,00 2,00 4.501.240,00$               -$                             4.501.240,00$                -                  -$                             
901.009.002 Kit de nivelación de hidrante -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.009.002.002 "Kit de nivelación de hidrante 4""-6""" UN 4,00 251.760,0 $ 1.007.040 2,00                       251.760,00$            $ 503.520 2,00 2,00 503.520,00$                  -$                             503.520,00$                   -                  -$                             
901.015 SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.015.003 Suministro Reduc extremos lisos HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.015.003.003 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4"" x 3"" UN 3,00 66.574,0 $ 199.722 21,00                     66.574,00$              $ 1.398.054 21,00 21,00 1.398.054,00$               -$                             1.398.054,00$                -                  -$                             
901.015.003.007 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"" x 4"" UN 1,00 196.263,0 $ 196.263 10,00                     196.263,00$            $ 1.962.630 1,00 1,00 196.263,00$                  -$                             196.263,00$                   9,00                 1.766.367,00$             
901.015.003.014 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 4 UN 2,00 618.462,0 $ 1.236.924 2,00                       618.462,00$            $ 1.236.924 2,00 2,00 1.236.924,00$               -$                             1.236.924,00$                -                  -$                             
901.015.003.015 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 6 UN 2,00 641.134,0 $ 1.282.268 -                        641.134,00$            $ 0 1,00 1,00 641.134,00$                  -$                             641.134,00$                   -1,00               641.134,00-$                
901.017 SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.017.004 Suministro de Tapón macho en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.017.004.008 "Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 4"" UN 3,00 53.910,0 $ 161.730 6,00                       53.910,00$              $ 323.460 5,00 5,00 269.550,00$                  -$                             269.550,00$                   1,00                 53.910,00$                  
901.018 SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.018.007 Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.018.007.029 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x4" UN 11,00 179.688,0 $ 1.976.568 21,00                     179.688,00$            $ 3.773.448 15,00 15,00 2.695.320,00$               -$                             2.695.320,00$                6,00                 1.078.128,00$             
901.018.007.032 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x4" UN 8,00 236.898,0 $ 1.895.184 15,00                     236.898,00$            $ 3.553.470 7,00 7,00 1.658.286,00$               -$                             1.658.286,00$                8,00                 1.895.184,00$             
901.018.007.033 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x6" UN 4,00 295.720,0 $ 1.182.880 2,00                       295.720,00$            $ 591.440 2,00 2,00 591.440,00$                  -$                             591.440,00$                   -                  -$                             
901.018.007.035 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x4" UN 10,00 472.990,0 $ 4.729.900 5,00                       472.990,00$            $ 2.364.950 3,00 3,00 1.418.970,00$               -$                             1.418.970,00$                2,00                 945.980,00$                
901.018.007.036 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x6" UN 4,00 496.358,0 $ 1.985.432 3,00                       496.358,00$            $ 1.489.074 2,00 2,00 992.716,00$                  -$                             992.716,00$                   1,00                 496.358,00$                
901.018.007.037 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x8" UN 1,00 533.423,0 $ 533.423 -                        533.423,00$            $ 0 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.018.007.044 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x4" UN 17,00 1.151.453,0 $ 19.574.701 10,00                     1.151.453,00$         $ 11.514.530 10,00 10,00 11.514.530,00$             -$                             11.514.530,00$              -                  -$                             
901.018.007.045 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x6" UN 8,00 1.182.878,0 $ 9.463.024 2,00                       1.182.878,00$         $ 2.365.756 4,00 4,00 4.731.512,00$               -$                             4.731.512,00$                -2,00               2.365.756,00-$             
901.018.007.046 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x8" UN 4,00 1.301.328,0 $ 5.205.312 2,00                       1.301.328,00$         $ 2.602.656 3,00 3,00 3.903.984,00$               -$                             3.903.984,00$                -1,00               1.301.328,00-$             
901.018.007.048 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x12" UN 4,00 1.774.318,0 $ 7.097.272 7,00                       1.774.318,00$         $ 12.420.226 6,00 6,00 10.645.908,00$             -$                             10.645.908,00$              1,00                 1.774.318,00$             
901.020 SUMINISTRO DE UNIONES -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.020.005 Suministro de Unión multiuso en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.020.005.003 "Unión multiuso HD,D 4""" UN 21,00 82.659,0 $ 1.735.839 60,00                     82.659,00$              $ 4.959.540 15,00 15,00 1.239.885,00$               -$                             1.239.885,00$                45,00               3.719.655,00$             
901.020.005.004 "Unión multiuso HD,D 6""" UN 38,00 130.021,0 $ 4.940.798 48,00                     130.021,00$            $ 6.241.008 17,00 17,00 2.210.357,00$               -$                             2.210.357,00$                31,00               4.030.651,00$             
901.020.005.005 "Unión multiuso HD,D 8""" UN 32,00 221.449,0 $ 7.086.368 1,00                       221.449,00$            $ 221.449 1,00 1,00 221.449,00$                  -$                             221.449,00$                   -                  -$                             
901.020.005.007 "Unión multiuso HD,D 12""" UN 7,00 489.188,0 $ 3.424.316 63,00                     489.188,00$            $ 30.818.844 31,00 31,00 15.164.828,00$             -$                             15.164.828,00$              32,00               15.654.016,00$           
901.020.007 Suministro Unión rápida en PVC -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.020.007.004 "Unión rápida PVC,D 4""" UN 44,00 36.462,0 $ 1.604.328 183,00                   36.462,00$              $ 6.672.546 217,00 217,00 7.912.254,00$               -$                             7.912.254,00$                -34,00             1.239.708,00-$             
901.020.007.005 "Unión rápida PVC,D 6""" UN 10,00 85.131,0 $ 851.310 61,00                     85.131,00$              $ 5.192.991 100,00 100,00 8.513.100,00$               -$                             8.513.100,00$                -39,00             3.320.109,00-$             
901.020.007.006 "Unión rápida PVC,D 8""" UN 9,00 156.405,0 $ 1.407.645 22,00                     156.405,00$            $ 3.440.910 25,00 25,00 3.910.125,00$               -$                             3.910.125,00$                -3,00               469.215,00-$                
901.020.007.008 "Unión rápida PVC,D 12""" UN 11,00 433.080,0 $ 4.763.880 97,00                     433.080,00$            $ 42.008.760 82,00 82,00 35.512.560,00$             -$                             35.512.560,00$              15,00               6.496.200,00$             
901.022 SUMINISTRO DE TAPAS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.022.001 Suministro de tapa para acueducto en HD -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.022.001.001 Tapa válv tráfi liviano, común HD+marco UN 15,00 101.527,0 $ 1.522.905 29,00                     101.527,00$            $ 2.944.283 40,00 40,00 4.061.080,00$               -$                             4.061.080,00$                -11,00             1.116.797,00-$             
901.022.002 Suministro de tapa acued. Poliuretano -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.022.002.001 Tapa válv.tráfi.livi.común,Poliuret+marc UN 23,00 50.343,0 $ 1.157.889 6,00                       50.343,00$              $ 302.058 0,00 0,00 -$                               -$                             -$                               6,00                 302.058,00$                
901.023 SUMINISTRO DE VALVULAS -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.023.004 Suministro de Válvula de compuerta -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.023.004.002 Sumin Válv.comp.HD,PN10-16, extremo liso -                        -$                         $ 0 -                  -$                             
901.023.004.002.002 Sum válvc.elásHD PN10/16 no asc liso, D4 UN 22,00 392.825,0 $ 8.642.150 21,00                     392.825,00$            $ 8.249.325 30,00 30,00 11.784.750,00$             -$                             11.784.750,00$              -9,00               3.535.425,00-$             
901.023.004.002.003 Sum válvc.elásHD PN10/16 no asc liso, D6 UN 5,00 708.841,0 $ 3.544.205 7,00                       708.841,00$            $ 4.961.887 7,00 7,00 4.961.887,00$               -$                             4.961.887,00$                -                  -$                             
901.023.004.002.004 Sum válvc.elásHD PN10/16 no asc liso, D8 UN 5,00 1.049.264,0 $ 5.246.320 2,00                       1.049.264,00$         $ 2.098.528 1,00 1,00 1.049.264,00$               -$                             1.049.264,00$                1,00                 1.049.264,00$             
901.023.004.002.006 Sum válvc.elásHD no asc extr liso,  D12" UN 6,00 2.618.928,0 $ 15.713.568 5,00                       2.618.928,00$         $ 13.094.640 5,00 5,00 13.094.640,00$             -$                             13.094.640,00$              -                  -$                             
903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.001 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.001.003 Suministro de Tubería acueducto PVC -                        -$                         $ 0 -$                             -                  -$                             
903.001.003.035 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4 M 1.038,00 16.430,0 $ 17.054.340 1.392,86                16.430,00$              $ 22.884.690 1382,20 36,95         1419,15 22.709.546,00$             607.089,00$                 23.316.635,00$              -26,29             431.945,00-$                
903.001.003.036 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D6 M 386,00 35.319,0 $ 13.633.134 438,30                   35.319,00$              $ 15.480.318 708,33 14,09-         694,24 25.017.507,00$             497.645,00-$                 24.519.862,00$              -255,94           9.039.544,00-$             
903.001.003.037 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D8 M 436,00 60.116,0 $ 26.210.576 52,02                     60.116,00$              $ 3.127.234 65,43 14,77         80,20 3.933.390,00$               887.913,00$                 4.821.303,00$                -28,18             1.694.069,00-$             
903.001.003.039 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12 M 1.100,00 131.169,0 $ 144.285.900 229,03                   131.169,00$            $ 30.041.636 456,38 163,60-       292,78 59.862.908,00$             21.459.248,00-$            38.403.660,00$              -63,75             8.362.024,00-$             
OBRA EXTRA -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
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CANTIDAD 
CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL    ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE 

MES
ACUMULADO 

TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES  ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONTRATO MODIFICACIÓN No. 01 CANTIDADES  VALORES SALDOS

202 INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
202.016 Instalación Accesorios para Acueducto -                        -$                         $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
202.016.001 "Instalación Accesorios 3"" y 8""" UN 546,00                   17.492,00$              $ 9.550.632 0,00 549,00       549,00 -$                               9.603.108,00$              9.603.108,00$                -3,00               52.476,00-$                  
202.016.002 "Instalación Accesorios 10"" y 12""" UN 217,00                   20.841,00$              $ 4.522.497 0,00 170,00       170,00 -$                               3.542.970,00$              3.542.970,00$                47,00               979.527,00$                
901.024 SUMINSTRO DE CAJILLA UNITARIA -                        $ 0 -$                               -$                             -$                               -                  -$                             
901.024.001 Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria UN 46,00                     118.364,00$            $ 5.444.744 0,00 47,00         47,00 -$                               5.563.108,00$              5.563.108,00$                -1,00               118.364,00-$                
901.024.002 Sumin Rejilla Unitaria Acomet domiciliar UN 46,00                     106.083,00$            $ 4.879.818 0,00 47,00         47,00 -$                               4.985.901,00$              4.985.901,00$                -1,00               106.083,00-$                

NPE-001 Suministro e Instalación de tuberia de 315  mm PEAD exterior e 
interior liso PE-100 RDE-17 PN- 10' por tecnología Pipe Bursting M 325,00                   480.922,00$            $ 156.299.650 0,00 325,92 325,92 -$                               156.742.098,00$          156.742.098,00$            -0,92               442.448,00-$                

$ 1.046.051.273 $ 1.046.051.273 1.001.888.019,00$        44.163.254,00$            1.046.051.273,00$         -$                             
19,50% $ 203.979.998 $ 203.979.998 195.368.165,00$           8.611.833,00$              203.979.998,00$            -$                             
0,50% $ 5.230.256 $ 5.230.256 -$                               -$                               5.230.256,00$             
5,00% $ 52.302.564 $ 52.302.564 50.094.403,00$             2.208.161,00$              52.302.564,00$              -$                             

25,00% $ 261.512.818 $ 261.512.818 245.462.568,00$           10.819.994,00$            256.282.562,00$            5.230.256,00$             
$ 1.307.564.091 $ 1.307.564.091 1.247.350.587,00$        $ 54.983.248,00 $ 1.302.333.835,00 5.230.256,00$             

$ 8.143.434.866 $ 8.143.434.866 7.619.310.899,00$        $ 524.123.967 8.143.434.866,00$         -$                             
19,50% $ 1.587.969.798 $ 1.587.969.798 1.485.765.624,00$        $ 102.204.174 1.587.969.798,00$         -$                             
0,50% $ 40.717.174 $ 40.717.174 -$                               -$                               40.717.174,00$           
5,00% $ 407.171.743 $ 407.171.743 380.965.547,00$           $ 26.206.196 407.171.743,00$            -$                             

25,00% $ 2.035.858.715 $ 2.035.858.715 1.866.731.171,00$        $ 128.410.370 1.995.141.541,00$         40.717.174,00$           
$ 10.179.293.581 $ 10.179.293.581 9.486.042.070,00$        $ 652.534.337 10.138.576.407,00$       40.717.174,00$           

EL CONTRATÍSTA

OINCO S.A.S.

25294,79
525.195.645,00$                  

TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL $

SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL AIU

EL INTERVENTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 I.E.H. GRUCON S.A.

TOTAL $

Contrato Nº: 1-01-34100-1159-2017
Original: Archivo (EAAB/3431001-019.064/2018.158)

IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL AIU
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CONSORCIO ALL SANTANDER                                              

 

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

FORMATO 7 
FACTOR DE CALIDAD 

 
Bogotá D.C., 9 de junio de 2022. 
 
  
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
   
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022  
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en 
la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.  
 
 
Estimados señores:  
 
 
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de 
CONSORCIO ALL SANTANDER en adelante el “proponente “, manifiesto expresamente 
bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico 
para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de 
la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CONSORCIO ALL SANTANDER 
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO 
C. C. No. 79.528.764 
CALLE 103 No 14ª – 53 OFICINA 403 
mgarzon@oincoltda.com 
BOGOTA 
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CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

FORMATO 9 
PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL 

 
FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 
 
Bogotá D.C., 9 de junio de 2022. 
 
  
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
   
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022  
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en 
la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.  
 
 
Estimados señores:  
 
 
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de 
CONSORCIO ALL SANTANDER en adelante el “proponente “, presento ofrecimiento 
optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 
 
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré 
a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad 
Estatal en el Pliego de Condiciones:  
 

 
 
El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría, durante la ejecución 
del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, 
certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes 
empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores 
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CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos 
durante la vigencia del registro de los respectivos bienes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CONSORCIO ALL SANTANDER 
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO 
C. C. No. 79.528.764 
CALLE 103 No 14ª – 53 OFICINA 403 
mgarzon@oincoltda.com 
BOGOTA 
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                                        CERTIFICADO
 
                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          FECHA: 2022/05/20            HORA: 14:56:28
 
                          CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zEDd0hpfGu
 
                          OPERACION: AA22858102          PAGINA: 1
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u
oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co
**********************************************************************
Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este
certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES
**********************************************************************
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                               
NOMBRE : OINCO S.A.S.
N.I.T.   :  900.037.384-8  Administración  :  DIRECCION  SECCIONAL  DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                               
MATRICULA NO: 01517130 DEL 8 DE AGOSTO DE 2005
                             CERTIFICA:                               
RENOVACION DE LA MATRICULA :16 DE MARZO DE 2022
                      *** CONTINUA ***
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                          FECHA: 2022/05/20            HORA: 14:56:28
 
                          CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zEDd0hpfGu
 
                          OPERACION: AA22858102          PAGINA: 2
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 22,556,941,926
                             CERTIFICA:                               
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 103 N. 14A-53 OF 406
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : lvargas@oincoltda.com 
DIRECCION COMERCIAL  : CALLE 103 N. 14A-53 OF 406
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : lvargas@oincoltda.com 
                             CERTIFICA:                               
QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO
QUE  LO  HABILITA  PARA  PRESTAR  EL  SERVICIO  PÚBLICO  DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.
                             CERTIFICA:                               
Por  Escritura  Pública No. 0002547 del 2 de agosto de 2005 de Notaría
38  de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto
de  2005,  con el No. 01005052 del Libro IX, se constituyó la sociedad
de naturaleza Comercial denominada OINCO LTDA.
                             CERTIFICA:                               
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  0001810 del 15 de mayo    01057787  del  26  de  mayo  de
de  2006 de la Notaría 38 de Bogotá    2006 del Libro IX              
D.C.                               
E.   P.   No.   1424   del   14  de    01516362  del  29 de septiembre
septiembre  de  2011  de la Notaría    de 2011 del Libro IX           
22 de Bogotá D.C.                  
E.  P.  No. 1103 del 25 de junio de    01951968  del  26  de  junio de
2015  de  la  Notaría  22 de Bogotá    2015 del Libro IX              
                      *** CONTINUA ***
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ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
D.C.                               
Acta  No.  017  del 25 de agosto de    02027727  del  15 de octubre de
2015 de la Junta de Socios             2015 del Libro IX              
Acta  No.  022 del 19 de septiembre    02381951  del  2  de octubre de
de   2018   de   la   Asamblea   de    2018 del Libro IX              
Accionistas
                             CERTIFICA:                               
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
                             CERTIFICA:                               
La  sociedad  tendrá  como  objeto  principal  son  las siguientes: A.
Ejecutar  o  promover, dirigir y controlar la construcción y diseño de
todo tipo de obras públicas o privadas, para lo cual podrá estructurar
y  organizar  la  importación,  exportación,  representación,  compra,
venta,  comercialización  y  distribución  de  productos  y  servicios
relacionados   con   las  áreas  de  ingeniería  civil,  arquitectura,
ingeniería   ambiental  y  sus  conexas;  B.  Gerencia  de  proyectos;
consultorías  técnicas  y administrativas tales como interventorías de
obras   civiles,  mecánicas,  eléctricas  o  ambientales,  ingenierías
conceptuales,  básicas  y  de  detalle, consultorias especializadas en
coordinación, control, supervisión y seguimiento a los procedimientos,
contratación  y  compras de portafolios de proyectos, participación en
procesos  licitatorios,  solicitudes de oferta, invitaciones directas,
contrataciones  directas,  con  entidades  públicas  y  privadas  y la
celebración  de contratos derivados de los mismos; alquiler de equipos
destinados a la ingeniería civil; compraventa comercial al por mayor y
al  detal de maquinaria, vehículos y equipos industriales, maquinaria,
equipos  y  productos  energéticos,  electrónicos, equipos y productos
para  transporte  terrestre,  aéreo,  marítimo y fluvial, maquinaria y
accesorios  para la industria del petróleo y minería; representación y
                      *** CONTINUA ***
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agencia  de empresas nacionales y extranjeras así como la distribución
y  comisión  de  los  productos por ellas representados, construcción,
montaje,   instalación,   mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de
maquinaria  y  equipos  o  plantas industriales tales como refinerías,
plantas químicas o de gas, petroquímicas, siderúrgicas de extracción y
tratamiento  de minerales; exploración, explotación, comercialización,
manejo,  administración  y/o gerenciamiento de campos de producción de
hidrocarburos  y  sus  derivados en forma directa o mediante contratos
con   terceros,   entidades   oficiales,   estatales,  industriales  y
comerciales  del  estado,  particulares o mixtas; diferentes etapas de
montajes,  instalación  ,  operación  y  mantenimientos de los equipos
correspondientes, asesorías técnicas e industriales. La sociedad podrá
realizar  en  Colombia  y  en  el exterior cualquier actividad lícita,
comercial o civil. Parágrafo.-En desarrollo de su objeto social podrá:
1.)  Adquirir  a  cualquier  título,  los  bienes  muebles e inmuebles
necesarios  para el buen desarrollo de la empresa. 2.) Enajena y grava
cualquier  titulo  de  los  bienes  de  que  sea  dueña, dar o recibir
garantía  de  obligaciones bienes muebles o inmuebles y tomar y dar en
arrendamiento  u  opción bienes de cualquier naturaleza. 3.) Contratar
prestamos,   girar,  aceptar,  asegurar,  endosar,  descontar  títulos
valores  y  celebrar  en  general  todo  tipo  de  contrato financiero
necesario  para  el  desarrollo de los negocios sociales. 4.) Celebrar
con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras todas las
operaciones  que  sean  necesarias y convenientes para el cumplimiento
del objeto social y para la administración, custodia y conservación de
los bienes sociales. 5.) Suscribir acciones o derechos en empresas que
faciliten   o  contribuyan  al  desarrollo  de  sus  operaciones.  6.)
Participar  en  la constitución de sociedades de cualquier naturaleza,
incorporarse  en  compañías  o fusionarse con ellas siempre que tengan
objetivos  similares  o  complementarios. 7.) Participar en calidad de
                      *** CONTINUA ***
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gestora  en otras sociedades. 8.) Realizar estudios y prestar asesoría
en  los  campos  relacionados  con el objeto social. 9.) Celebrar toda
clase  de  operaciones,  adquirir, otorgar, avalar, protestar, cobrar,
con  títulos  valores  como  letras, pagares, cheques, certificados de
depósito,  bonos  de  prenda. 10) Celebrar y ejecutar en general todos
los  actos  y  contratos directamente relacionados con las actividades
principales  de  su  objeto  o  que  sean  necesarias para ejercer los
derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas
de la existencia de la sociedad.
                             CERTIFICA:                               
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA: 
4690 (COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO)
OTRAS ACTIVIDADES: 
4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)
7730  (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
BIENES TANGIBLES N.C.P.)
                             CERTIFICA:                               
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
Valor              : $2.614.000.000,00
No. de acciones    : 1.228,00
Valor nominal      : $2.128.664,50
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
Valor              : $2.614.000.000,00
No. de acciones    : 1.228,00
Valor nominal      : $2.128.664,50
                      *** CONTINUA ***
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                          * CAPITAL PAGADO *                          
Valor              : $2.614.000.000,00
No. de acciones    : 1.228,00
Valor nominal      : $2.128.664,50
                             CERTIFICA:                               
La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  tendrá  un  suplente  para  sus  faltas temporales o absolutas,
designados por la Asamblea General De Accionistas.
                             CERTIFICA:                               
Por  Acta  No.  017  del  25  de  agosto  de 2015, de Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2015 con el
No. 02027727 del Libro IX, se designó a:
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
Representante     Libardo  Alfonso Vargas   C.C. No. 000000079528764  
Legal             Lombo                                               
Por  Acta  No.  31  del  17  de  septiembre  de  2021,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre
de 2021 con el No. 02746267 del Libro IX, se designó a:
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
Representante     Jennifer  Dayana Pulido   C.C. No. 000001030587404  
Legal Suplente    Vargas                                              
                             CERTIFICA:                               
                      *** CONTINUA ***
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La  sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante  terceros por el Representante Legal (o su suplente en las faltas
temporales o absolutas), quien no tendrá restricciones de contratación
por  razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre.
Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o
ejecutar  todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social
o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento
de  la  sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los
más  amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre
de  la  sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo
con  los  estatutos,  se  hubieren  reservado  los accionistas. En las
relaciones  frente  a  terceros,  la sociedad quedará obligada por los
actos  y  contratos  celebrados  por  el  Representante Legal. Le está
prohibido  al  Representante Legal y a los demás administradores de la
sociedad,  por  sí  o  por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma  o  modalidad  jurídica  préstamos  por  parte  de la sociedad u
obtener  de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía de sus obligaciones personales.
                             CERTIFICA:                               
Por  Acta  No. 9 del 30 de marzo de 2010, de Junta de Socios, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 16 de abril de 2010 con el No. 01376133
del Libro IX, se designó a:
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal    Linda    Yadid    Abril   C.C.  No.  000000052439369
                  Pulido                    T.P. No. 106945-t         
                             CERTIFICA:                               
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
                      *** CONTINUA ***
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2005,  los  actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en   firme   diez  (10)  días  hábiles  después  de  la  fecha  de  la
correspondiente  anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados  no  son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                       
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 2 DE AGOSTO DE 2005
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE MARZO DE
2022
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE  INGRESAR  A  www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
                            TAMAÑO EMPRESA
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
                      *** CONTINUA ***

455



                                        CERTIFICADO
 
                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          FECHA: 2022/05/20            HORA: 14:56:28
 
                          CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zEDd0hpfGu
 
                          OPERACION: AA22858102          PAGINA: 9
                    **************************************************
ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
EMPRESA ES Grande
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $20,358,501,013
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4290
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR   : $ 0
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información  que  reposa  en  los  registros  públicos de la Cámara de
Comercio  de  Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(Criterio de asignación de Puntaje)   

 
 
Bogotá D.C., 9 de junio de 2022. 
 
  
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
   
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022  
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en 
la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.  
 
 
Estimados señores:  
 
 
MARIO GERMAN GARCIA GARCIA identificado con cedula 19.290.283 de Bogotá D.C. 
de representante de MARIO GERMAN GARCIA GARCIA Con identificada con NIT 
19.290.283-1 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a 
continuación: 
 
 

Número total de 
trabajadores 

vinculados a la 
planta de personal 

Número de personas 
con 

discapacidad en la 
planta de personal 

2 1 

 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de junio de 2022. 
 
 
 
 

Mario Germán García García 
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CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(Criterio de asignación de Puntaje)   

 
 
Bogotá D.C., 9 de junio de 2022. 
 
  
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
   
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022  
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en 
la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.  
 
Estimados señores:  
 
LIBARDO ALFONSO VARGAS identificado con cedula de ciudadanía 79.528.764 de 
Bogotá  en mi condición de representante legar y LINDA YADID ABRIL PULIDO 
identificado con CC No 52.439.369, y con tarjeta profesional No. 106945-T de la Junta 
Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de OINCO SAS 
identificada con NIT 900.037.384-8, certifico que el número total de trabajadores vinculados 
a la planta de personal a la fecha de cierre del proceso de selección es el que se relaciona 
a continuación:  

Número total de 
trabajadores 

vinculados a la planta 
de personal 

Número de personas con 
discapacidad en la planta de 

personal 

14 1 

 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de junio de 2022. 
 

 

LIBARDO ALFONSO VARGAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
OINCO SAS. 
 

LINDA YADID ABRIL PULIDO 
REVISOR FISCAL 
T.P No 106945-T 
OINCO SAS 
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PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

  
FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE 

TRABAJADORES EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD 

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 

Versión: 3.0 

Fecha: Marzo 14 de 2019 

Página 1 de 1 

 

  

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ 

 
A QUIEN INTERESE 

 
HACE CONSTAR: 

 
Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de 
expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente: 

 

RADICADO:  43012 VUT 

FECHA RADICADO:  14/12/2021 

NOMBRE – RAZON 
SOCIAL: 

 OINCO SAS 

IDENTIFICACIÓN:  900037384-8 

 

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 14 

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 

Artículo 2.2.1.2.4.2.6. 
1 

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE 
UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: 
(Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997) 

1 

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS 
DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: 
(C / A) x 100  - Escribir el porcentaje con un decimal. 

7,14% 

 
ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de 
licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá 
mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa 
contratante verificar lo antes señalado, articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá 
la Inspección, Vigilancia y Control.CD0056 

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………….. 
 
La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición 

y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015 
 

 
Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 14 de enero de 2022 
 

 
NELLY CARDOZO SANABRIA 

 

Verificó y Elaboró: A. Castañeda.    
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CONSORCIO ALL SANTANDER                                               

 

 
FORMATO 11 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
  
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
 
Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de 
datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento 
manifiesto que he sido informado por Alcaldia Municipal de San Pedro de lo siguiente: 
 

1) El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER  actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los 
cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar 
mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el 
numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la 
acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de 
reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, 
negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas. 

 
Finalida

d 
Autoriza 

SÍ NO 
Hacer efectivo el factor de 
desempate para la acreditación 
de una mujer víctima de 
violencia intrafamiliar, persona 
perteneciente a la población 
indígena, negra, afrocolombiana 
raizal, palenquera, Rrom, o 
gitanas, o persona en 
proceso de reintegración o 
reincorporación. 

 
 
 
 

X 

 

   
 

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo 
uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el 
origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, 
la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, 
la vida sexual y los datos biométricos. 

 
3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán 

utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, 
numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de 
ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
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CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

Derechos del titular 

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 
1581 de 2012, especialmente los siguientes: 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos 
parciales, inexactos, incompletos. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un 

deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de 

las niñas y niños y adolescentes. 
 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  para la 
atención al público, la línea de atención nacional 6230311, de el correo electrónico grupo-
icat@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información 
puedo consultar en https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atf-o-049-2022/, 
disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m]. 

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para que trate mi información 
personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en 
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atf-o-049-2022 y que me dio a conocer 
antes de recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de 
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su 
totalidad. 

 
 
 
CONSORCIO ALL SANTANDER 
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO 
C. C. No. 79.528.764 
CALLE 103 No 14ª – 53 OFICINA 403 
mgarzon@oincoltda.com 
BOGOTA 
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CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-049-2022 

FORMATO 10B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
 
Bogotá D.C., 9 de junio de 2022. 
 
  
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia  
   
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022  
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en 
la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.  
 
 
Estimados señores:  
 
 
Mario German García García identificado con 19.290.283 de Bogotá D.C, en mi 
condición de representante legal de Mario German García García identificada con el NIT 
19290283-1, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez 
por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la 
Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual 
adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo. 

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso 
de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad 
por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato. 

 

En constancia, se firma en Bogotá, a los 09 días del mes de junio de 2022. 

 
 
 
 
 

Mario Germán García García 
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