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Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA SEINGECOL S.A.S con Nit
900.072.667, tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de
Doscientos sesenta millones noventa y dos mil setecientos setenta y tres pesos
($260.092.773), destinado para Convocatoria No. PAF-ATF-0-071-2021 que liene por
objeto “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER
DEPARTAMENTO DE NARINO".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la
fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-071-2021,

Contacto: Laura Marcela Garcia Castaiio, Teléfono (1) 7462060 ext. 15443 Email: Igarciac
@bancodeoccidente.com.co

La presente certificacién no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad,
o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedicion de la
Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecucién de
desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la
aprobacion del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte
de la sociedad SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA SEINGECOL S.A.S de los
términos, condiciones y garantias establecidas en la comunicacién de aprobacion, entre
otros, Banco de Occidente no se hara responsable por perjuicios, lucro cesante o dafios
causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobacion del Cupo de Crédito
en firme, por la disminucion o modificacion del cupo pre aprobado o por el uso que haga la
Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho
de modificar la totalidad de las condiciones aqui previstas en razén de, pero sin limitarse a,
las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogota a los 30 dias del mes de Noviembre de 2021.

Cordialmente,

FRANCISCO Firmado digitalmente por

FRANCISCO JAVIER

JAVIER MONRQOY MONROY GUERRERO
Fecha: A1, 49:
GUERRERO -c?sc-og-zw 11.30 15:49:46
Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogota
Vicepresidente de Banca Empresas 1
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Version 2
18/08/2017

B,‘ @Bco_Occidente ‘n Facebook.com/BeoOccidente www.bancodeoccidente.com.co
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

564

OBJETO CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE
YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARINO”.
PROPONENTE | SEINGECOL SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S
DATOS
COMPLETOS
DEL SEINGECOL SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S
INTEGRANTE
QUE APORTA
LA
EXPERIENCIA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
CONTNO OBJETO ACTIVIDADES | VALOREN ENTIDAD FECHA FECHA DE PORCENTAJE
EJECUTADAS SMMLV CONTRATANTE DE INICIO FINALIZACION DE
PARTICIPACIO
N (C, UT)
SOCIEDAD DE
1 CONSTRUCCION PLAN 5.746,88 ACUEDUCTOS, 27/02/2015 20/12/2015 20%
MAESTRO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADOS
MUNICIPIO DE ALGECIRAS Y ASEO
AGUAS DEL HUILA
2 SOCIEDAD DE
CONSTRUCCION DEL PLAN 7.345,38 ACUEDUCTOS, 5/06/2014 29/07/2015 50%
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS
ALCANTARILLADO DEL CASCO Y ASEO
URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAS DEL HUILA
PALERMO FASE |
DEPARTAMENTO DEL HUILA
3

CARRERA 4 No 2-85 KM 3.2 VIA PALERMO

- ZONA INDUSTRIAL PALERMO

TEL. 8716826 - CORREO: seingecol@gmail.com
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El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza
de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Notal: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere
acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se
pretende cumplir los requisitos habilitacién de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para
acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que
sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la

informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o
proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o proyectos a los
requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitaciéon, se tomaran en
cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

Atentamente;

R.L SEINGECOL SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S

CARRERA 4 No 2-85 KM 3.2 VIA PALERMO - ZONA INDUSTRIAL PALERMO
TEL. 8716826 - CORREO: seingecol@gmail.com
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EXPERIENCIA NO 1

CONSECUTIVO RUP NO 64

CARRERA 4 No 2-85 KM 3.2 VIA PALERMO - ZONA INDUSTRIAL PALERMO
TEL. 8716826 - CORREO: seingecol@gmail.com
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CERTIFICADO
Version 3.0

CONTRATO No. 060 de 2015

CERTIFICACION DE OBRA

EL SUSCRITO SUBGERENTE TECNICO
DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO ALGECIRAS-15 con NIT 900.817.531-1, representada
legalmente por WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA identificado con cedula
de ciudadania No. 7.711.612 de Neiva (Huila); conformado por ISAIAS VARGAS
GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania No. 7.710.012 de Neiva (Huila)
con una participacion del 50%, CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO
identificado con cedula de ciudadania No. 12.127.346 de Neiva (Huila) con una
participacion del 15%; SINGECOL S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA
COLOMBIANA identificada con NIT 900.726.667-5 representada legalmente por
ALBEIRO POLANIA MENZA, identificado con cedula de ciudadania No
83.167.606 de Aipe (Huila), con una participacion del 20% y ADRIAN RODRIGO
CABEZAS PENA, identificado con cedula de ciudadania No 79.781.886 de Bogota
D.C, con una participacion del 15%; suscribio el Contrato de obra No 060 de 2015

con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

Que el objeto contractual fue: “CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

Valor Inicial del contrato: $3.613.047.853
Valor Adicional: $89.952.256
Valor Total: $3.703.000.109
Valor Ejecutado: $3.702.977.159
Valor no Ejecutado: $22.950

Plazo Inicial de Ejecucion: 240 DIAS
Plazo Adicional de Ejecucion: 60 DIAS

Plazo Final de Ejecucion: 300 DIAS

F@xwuzu\%

....llevamos mas que agua,
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 76 31 81 - 87523 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva ~ Huila (Colombia).
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CERTIFICADO
Version 3.0

Fecha de Acta de Iniciacion: 27 DE FEBRERO DE 2015
Acta de recibo parcial No 01 15 DE AGOSTO DE 2015
Acta de Justificacion No 01 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Otrosi No 01 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Acta de recibo parcial No 02 07 DE OCTUBRE DE 2015
Acta de suspension No 01 09 DE OCTUBRE DE 2015
Acta de reinicio No 01 05 DE NOVIEMBRE DE 2015
Acta de Justificacion No 02 06 DE NOVIEMBRE DE 2015
Otrosi No 02 18 DE NOVIEMBRE DE 2015
Acta de Justificacion No 03 11 DE DICIEMBRE DE 2015
Otrdsi No 03 11 DE DICIEMBRE DE 2015
Acta de Recibo Final de la obra: 18 DE ENERO DE 2016
Acta de Liquidacion No 021 DEL 19 DE ABRIL DE 2016

Dado en Neiva-Huila el cinco (05) del mes de Febrero del afio dos mil diecinueve

(2019)

Mo <t Ficar 12
ING WARIADEL PILAR AERRERA PARDO
Subgerente Técnico y Operativo

W
om%z Ramos

Reviso: Ing. Luis
z

Teléfonos 8 75 31 81~ 8 7523 21 fax: Ext. 124

fturo Bravo Diaz — Profesional Universitario

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17

www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).
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Version 2.0

En al ciudad de Neiva a los 19 del mes de Abril de 20186,los suscritos GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 7.705,036 de
Neiva, en calidad de Gerente cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesion No. 170 del Siete (07) de Enero de 2016, de la Gobernacion del Huila, actuando en nombre y
representacion de Aguas del Huila S.A-E.S.P. en calidad de CONTRATANTE y WILLIAM ALEXANDER POLO , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 7.711.612
de Neiva, en calidad de Representane Legal del CONSORCIO ALGECIRAS-15, Identificado con Nit. 900.817.531-1 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de

No.

No DE CONTRATO
060 DE 2015

ACTA DE LIQU[DACiON DE OBRA
021 DEL 19 DE ABRIL DEL 2016

No.

Obra No. 080 de 2015 suscrito el Veinle (20) de Febrero de 2015, de conformidad con lo establecido en la clausula Trigesima Tercera del contrato:

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA.

. 20d D i —_ 240dfas . - )
Fecha del Contrato: e gg?;ero ®  |Plazo Inicial de Ejecucién: Galendario Fecha de Inicio: 27-feb-15 | Plazo Adicional 60 Dias
Plazo Final de Ejecucion: 300 Dias |Fecha de Terminacion: 20-dic-15 No. de suspensiones 1 Tempo 27
suspendido

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidacion se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones
realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2015 asi:

No de Registro Presupuestal: 324

[Fecha: 20 de Febrero de 2016

[Valor: $ 3.613.047.853=

No de Registro Presupuestal: 1127

|Fecha: 18 de Noviembre de 2015

|Valor: § 89.952.256=

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 —-875 23 21 fax: Ext. 124

wwav.aguasdelhuila.gov.co
Neiva - Huila (Colombia).

3. ESTADO DE LAS POLIZAS Nombre de la Asequradora: SEGUROS DEL ESTADO.
i Fecha de Vigencia
Péliza No Amparos Valor Asegurado Expedicién TR At Expedida Por Aprobada Por Fecha Aprobacion
560-47-994000085024 Cumplimiento 1.083,914,355.90 25-feb-15 20-feb-15 25-abr-16 25-feb-15
560-47-994000085024 Anticipo 1.445,219,141.20 25-feb-15 20-feb-15 25-abr-16 Subgerencia 25-feb-15
i i Aseguradora N
560-47-994000085024 | Salarios ¥ Prestaciones 722.609,570,60 25-feb-15 20-feb-15 25-0c-18 e Técnica y 25-feb-15
Sociales Operativa
560-47-994000085024 Estabilidad de la Obra 1.083,914,355.90 25-feb-15 20-feb-15 20-0ct-20 25-feb-15
560-74-994000015654 Responsabilidad civil 1.083,914,356 25-feb-15 20-feb-15 25-0ct-15 25-feb-15
Vicerch
Anexo Modif.No. 1 Amparos Valor Asegurado E’;:?;T;:n R Ll T Expedida Por Aprobada Por Fecha Aprobacién
560-47-994000085024 Cumplimiento 1.083,914,355.90 24-abr-15 20-feb-15 02-may-16
560-47-984000085024 Anticipo 1.445,219,141.20 24-abr-15 20-feb-15 02-may-16
Salarios y Prestaciones Aseguradora Subge'rencia
560-47-934000085024 ; 722.609,570,60 24-abr-15 20-feb-15 01-nov-18 et Técnica y
Sodiales Slidaria Operativa
560-47-994000085024 Eslabilidad de la Obra 1.083,914,355.80 24-abr-15 20-feb-15 27-0ct-20
560-74-994000015654 Responsabilidad civil 1.083,914,356 24-abr-15 20-feb-15 02-nov-15
Fecha de Vigencia R
Anexo Modif.No. 2 Amparos Valor Asegurado Expedicion e TEeTA Expedida Por Aprobada Por Fecha Aprobacion
560-47-994000085024 Cumplimiento 1.083,914,355.80 12-ago-15 27-feb-15 02-may-16 12-ago-15
560-47-994000085024 Anticipo 1.445,219,141.20 12-ago-15 27-feb-15 02-may-16 } 12-ago-15
Salarios y Preslaciones Aseguradora Subgerencia
560-47-994000085024 z 722.609,570,60 12-ago-15 27-1eb-15 01-nov-18 Solidaria Técnicay 12-ago-15
Sociales Operativa
560-47-994000085024 Estabilidad de la Obra 1.083,914,355.80 12-ago-15 27-feb-15 27-0ct-20 12-ago-15
560-74-994000015654 Responsabilidad civil 1.083,914,356 12-ago-15 27-feb-15 02-nov-15 12-ago-15
Anexo Modif.No. 3 Amparos Valor Asegurado Fechz.i de Nigansis Expedida Por Aprobada Por Fecha Aprobacién
Expedicion Desde Hasla
560-47-994000085024 Cumplimiento 1.083,914,355.20 01-oct-15 27-feb-15 02-may-16 01-oct-15
560-47-994000085024 Anticipo 1.445,219,141.20 01-oct-15 27-feb-15 02-052016 01-oct-15
Salarios y Prestaciones Aseguradora Subgefencia
560-47-994000085024 Soclales 722.609,570,60 01-oct-15 27-feb-15 01-nov-18 Solidari Técnica y 01-oct-15
olidsita Operativa
560-47-994000085024 Estabilidad de la Obra 1.083,914,355.20 01-oct-15 27-feb-16 5 afos 01-oct-15
560-74-994000015654 Responsabilidad civil 1.083.914.356 01-oct-15 02-20-2015 02-nov-15 01-oct-15
Fecha de Vigencia
No, 2 did d. ]
Anexo Modif.No, 4 Amparos Valor Asegurado Expedicion . e Exp Por Aprobada Por Fecha Aprobacion
560-47-994000085024 Cumplimiento 1.083.914.355,90 06-nov-15 27-feb-15 31-may-16 06-nov-15
560-47-994000085024 Anlicipo 1.445.219.141,20 06-nov-15 27-feb-15 31-may-16 Subgerencia 06-nov-15
Aseguradora
560.47.994000085024 |  Sonos) Frestaciones 722.609.571 06-nov-15 27-eb-15 20-nov-18 il Tecon ¢ 06-n0v-15
perativa
560-47-994000085024 Estabilidad de la Obra 1.083.914.355,90 08-nov-15 27-feb-15 5 Afios 08-nov-15
560-74-994000015654 Responsabilidad civil 1.083.914.356 08-nov-15 20-feb-15 22-dic-15 06-nov-15
Fecha de Vigencia .
i Expedida P bada Por Fecha Aprobacién
Anexo Modif.No. 5 Amparos Valor Asegurado Expedicion T T xpedida Por Aprobada Po cha Aproba
560-47-994000085024 Cumplimiento 1.110.800.032,70 20-nov-15 27-feb-15 02-jul-16 20-nov-15
560-47-994000085024 Anticipo 1.481.200.043,60 20-nov-15 27-feb-15 02-jul-18 Subgerencia 20-nov-15
560-47-094000085024 | Carenos Y Prestaciones 740.600.021,80 20-nov-15 27-02:215 02-ene-19 Ageguracord Técnica y 20-nov-15
Sociales Salidaria Operaliva
560-47-994000085024 Estabilidad de la Obra 1.110.800.032,70 20-nov-15 27-feb-15 5 Afos 20-nov-15
....llevamos mds que agua. +)
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{ No DE CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

No. 060 DE 2015 | | No. 021 DEL 19 DE ABRIL: DEL 2016
560-74-994000015654 Responsabilidad civil 1.110.200.033 20-nov-15 22-nov-15 | 24-dic-15 20-nov-15
" Fecha de Vigencia
Modif.No. 6 Val i g i
Anexo Modif.No. Amparos alor Asegurado Expedicion = — Expedida Por Aprobada Por Fecha Aprobacidn
560-47-934000085024 Cumplimiento 1.110.900.032,70 28-dic-15 27-feb-15 02-ago-16 28-dic-15
560-47-924000085024 Anticipo 1.481.200.043,60 28-dic-15 27-feb-15 02-ago-16 28-dic-15
- - Subgerencia
560-47-994000085024 |  Oaanos Y Prestaciones 740.600.021,80 26-dic-15 27-feb-15 02-feb-19 Aseguradora Tacai 28-dic-15
Sociales Solidaria cnicay
- ti
560-47-924000085024 Estabilidad de la Obra 1.110.900.032,70 28-dic-15 27-feb-15 5ailos Dpersiiva 28-dic-15
560-74-994000015654 Responsabilidad civil 1.110.900.033 28-dic-15 24-dic-15 24-ene-16 28-dic-15
N Fecha de Vigencia
No. I
Anexo Modif.No. 7 Amparos Valor Asegurado Expedicion PR T Expedida Por Aprobada Por Fecha Aprobacion
560-74-924000015654 Cumplimiento 1.110.900.032,70 20-ene-16 27-feb-15 31-oct-16 15-abr-16
560-74-994000015654 Anticipo 1.481,200.043,60 20-ene-16 27-feb-15 31-oct-16 Aseguradora Subgerencia 15-abr-16
560-74-994000015654 Sa'a”"g,ggf:;a”"“es 740.600.021,60 20-ene-16 27-feb-15 30-abr-19 Solldar gécnicfji y 15-abr-16
eraliva
560-74-994000015654 Estabilidad de la Obra 1.110.900.032,70 20-ene-16 20-ene-16 20-ene-21 P 15-abr-16
Responsabilidad civil
Fecha de Vigencia
Anexo Modif.No, 8 Amparos Valor Asegurado o5 Expedida Por | Aprobada Por Fecha Aprobacién
Expedicion Desde Hasta
560-74-994000015654 Cumplimiento 1.110.900.033 16-mar-16 27-feb-15 31-oct-16 15-abr-16
560-74-934000015654 . AnII:I’CIPC: - 1.481.200.044 16-mar-16 27-feb-15 31-oct-16 Aseguradora — 15-abr-16
560-74-994000015654 R e 740.600.022 16-mar-16 27-feb-15 30-abr-19 Solidarta Técnicay 15-abr-16
Operativa
560-74-994000015654 Estabilidad de la Obra 1.110.200.033 16-mar-16 20-dic-15 20-dic-20 15-abr-16
Responsabilidad civil
Fecha de Vigencia
Anexo Modif.No. 9 Amparos Valor Asegurado 44 Expedida Por Aprobada Por Fecha Aprobacién
Expedicion Desde Hasta
560-74-994000015654 Cumplimiento 1.110.900.033 15-abr-16 20-feb-15 31-oct-16 15-abr-16
560-74-994000015654 . Anticipo ] 1.481.200.044 20-ene-16 20-feb-15 31-oct-16 Aseguradora Subgerendia 15-abr-16
560-74-994000015654 Sa'a“"ss’(;zg'f:;ac‘"““ 740.600.022 20-ene-16 20-feb-15 30-abr-19 Solidaria Técnicay 15-abr-16
Operativa
560-74-994000015654 Estabilidad de la Obra 1.110.800.033 20-ene-16 18-ene-16 18-ene-16 15-abr-16
Responsabilidad civil
4. CELEBRACION DE OBRAS ADICIONALES
Obra Adicional No Fecha de Objeto Valor Adiclonal Valor Final del Contrato Plazo Final del Contrato
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE
Otro SiNo. 1 25-sep-15 ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS $3.613.047.853 240 DIAS CALENDARIO
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE
Otro si No. 2 18-nov-15 ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS| §89.952.256 $3.703.000.109 30 DIAS CALENDARIO
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE
Otro siNo. 3 11-dic-15 ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS 30 DIAS CALENDARIO
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
( Se deben relacionar cada uno de los adicionales que se hayan susciito)
5. ACTAS (Relacion de las diferenles aclas: acta de inicio, acta de suspension, acla de reinicio, actas de modificacién, actas parciales de obras, actas de modificacion y acla de recibo final.)
Tipo de Acta No. Fecha
Acta de Inicio 1 27-feb-15
Acta Parcial 1 15-ago-15
Acla de Justificacion 1 07-sep-15
Olro Si 1 25-sep-16
Acta Parcial 2 07-oct-15
Acla de Suspension 1 09-oct-15
Acta de Reiniciacion 1 05-nov-15
Acla de Justificacion 2 06-nov-15
Otro Si 2 18-nov-15
Acta de Justificacion 3 11-dic-15
Otro Si 3 11-dic-15
Acta de Recibo Final 1 18-ene-16
6.E & - ANCIERO (detalles de pago) = : ’ B
525 § | ] W45 que-agua il

Calle 21 No. 1C -17
! Teléfonos 8753181 —875 2321 fax: Ext. 124

i Ayplus | vaww.aquasdelhuila.qov.co
Neiva — Huila (Colombia).




ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

Versién 2.0
No DE CONTRATO ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 060 DE 2015 No. 021 DEL 19 DE ABRIL DEL 2016
Relacion de Pago ( Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada) Fecha Valor Acta Amortizacién Valor Pagado
Anticipo 10-mar-15 S 1.445.219.141
Acta de Parcial No. 1 15-ago-15 $  1.580.923.615 | § 632.369.446 | $ 948.554.168
Acta de Parcial No. 2 07-oct-15 $  1.615.621.212 | $ 646.248.485 | $ 969.372.727
P Acta de Recibo Final , 18-ene-16 $ 506.432.332 | § 166.601.210 | § 339.831.122
Totales $§  3702977.159 | § 1445219141 | & 3.702.877.159
Valor contrato Inicial | Valor Adicional | Valor Total Contratado | Valor Ejecutado Saldo no Ejecutado
$3.613.047.853 I $89.952.256 | $ 3.703.000.109 I $ 3.702.977.159 | -5 22.950,00

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que seran anexados a las presente Acta: (Seiialar con X los documentos que aporta)

a-SENA X [c-EPS X |e- Pensiones X [g- Pazy salvos del personal X

b-ICBF X |d-ARP X |- Caja de Compensacion X | h-Pazy Salvo Oficina de Trabajo X

9. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliacion. Terminacion de conilictos

10. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA

No se liquido bilateralmente dentro de los cuatro meses en atencién en que la expedicion de la docuemtacion necesaria para la misma demoro tiempo no compensable a corto plazo

11. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

/

La presente Acta de quUid)a'blér del Con(r,alto No. OGQ'sle 2015 s‘e ﬂ[maéﬁ a ciudad de Neiva a los Diecinueve (19) dfas del mes de Abril de 2016, por los que en ella intervinieron
/ £ / V,/ / \

! 1

Contratista
Nombre: CONSO

R.L.

Interventor
Nombre: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS ..

Fifm

Subgerente Técnico y Operativo
Nombre: Ing. MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO

Firma: Firma:_ s —%d TR Hivesaa P

4 ...llevamos mas que agua.
i Calle 21 No. 1C 17
i | Teléfonos 8 75 31 81 — 875 23 21 fax: Ext. 124

vawvw.aquasdelhuila.gov.co
Neiva - Huila (Colombia).
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— ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Version 2.0

OBRA. CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 15
CONTRATO No.: 060 2015

FECHA DE SUSPENSION 01: viernes, 09 de octubre de 2015
FECHA DE REINICIACION 01: jueves, 05 de noviembre de 2015 ACTA DE RECIBO

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL

HUILA VALOR: S 31513.047.853,03 FECHA DE SUSPENSION 02: FINAL DE OBRA
VALOR ADICIONAL: S 89.952.256,00 FECHA DE REINICIACION 02:
AGUAS DEL HUILASA ANTICIPO: s 1 445.219.141,00 | FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE LNICEACION: viernes, 27 de febrero de 2015 PLAZO: 240 DIAS CALENDARIC
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: lunes, 28 de diciembre de 2015 PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDF\REO FECHA
FVPC martes, 02 de agosto de 2018 18/01/2016
CONDIC'IONES ORIGINALES 'MODIFICACION.ES OBRA 'EJECUTADA
T
DESGRIPCION = CADAS ANTERIORES AsmLAR™
o -ﬂﬂ-ﬂ!ﬁ_m-ﬂﬂﬁ_m-ﬂ!ﬁ_m-ﬂﬁ_

Localizacion y replantec para redes de
alcantarillado
m Descapote manual

Excavacién manual a todo costo en material

!

9624

900,00 | § 8.670.600,00 11.643,00 $10.478.700,00 m $ 832.500,00 10,733,00 | § 9.659.700,00 11658,00 | $ 10.492.200,00

2.187,00 | § 277748000 | - | 69018 5 1.509.423,65 —_ 690,18 | § 1.509.423,66 520,18 | $ 1.500.423,66

IH
]
-
]
=
o
“

|

i s 16.000,00 | 4.288.000,00 120800 | $20.768.000,00 s 282400000 1080005  16:960.00000 120000 | §  20.784.£0000
En";::;"'“"‘““““““c"“g“"'““md“ 1224 | 5 43.00000 | §  40.202.000,00 - § 47.850.000,00 18700 |5 617100000 ( 1265009 41.745.000,00 M s 47.916.000,00

Exeavacion mecanica a todo factor
m Entibado entre 0 y 2 m {1/5 utiizaciones)

2,50 |Entibadoentre 2y 4 {1/5 utilizacienes)
m Entibado entre 4y 8 m (115 utilizaciones)

Recoleccion, cargue de material sobrante en
volqueta hasta botadero distancia menor ald
2,70 |km. Incluye: herramienta menor, transporte, ma

H
w

2148 S 7350000 | 5 190.998.000.00 -m 3 26.955.500400 s 204668.00000 | 24565009 331.627.500,00

5500001 § 618600000 —-ml__-ml o | R[5 #0000
S sotamoy| - | 4ag0 | 519290800 ————— | ews

o2 94800 | 4200 S 192 948,00
4550000 | 5 119.861.50000 | * 19.352,00 | §299.956.000,00 | 1.866.00 §  25.823.000,00 §  270.521.500,00 §  206.344.500,00

+ | 1p0s0.00| s1e8.487.00000 | 1.049.00 4348000 | §  171.457.000,00
Relleno Tipo 32— Recebo o material de
préstamo seleccionado, tamario maximo 2"
{Recebo compactado on Gapas de20cm. | m3 5 3700000 | §  170.903.00000 ) * 1158600 | § 428.682.000,00 121700| & 4502900000 | 10.204.00 §  277.548000,00 11421008 422,577.000,00
proctor modificado 95% a todo factor, incluye:
recebo, equipos, herramientas y mano de
=

obra).
ig:;ig?“s‘S“bbase triurada, tamario - 126 8.500,00 | § 9.316.000,00 100,00 $ 6.850.000,00 s .699.000,00 m s 3.151.000,00 6.850.000,00

iﬂ:x?@ﬁ'Base‘”‘”mdﬂ-mm?‘“ m e 6500000  840.00000 - 10000 | 5650000000 s 3510.00000 m s 299000000 10000|5  6.500.00000
350 |Reteno Tioo 8 - Arona do poia 300000 5 3945200000 -m—_—_—_

Corte, rotura de pavimento rigido y retiro de
679 | S 37.000,00 | § 25,123.000,00 672,55 5 24.884.468,99 158,71 | $ 5.872.270,00 51284 | $ 19.012.080,00 672,55 | § 24.884.250,00

ascombros, Incluye: CORTADCORA
CONCRETO (CORTE), compresor, herramienta

$ 2.257.500,00 84,00 5 5.418.000,00 s 451.500,00 7700 | $ 4,966.500,00
s 90.000,00 | $ 10.620.000,00 - $ 2.520,000,00 S 180.000,00 S 2.340.000,00 2800| % 2.520.000,00

m2

mano de obra y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de 1a obra.

EEIM-

Relleno Tipo 2 — Material seleccionado
proveniente de la excavacion (Relleno, tapado y
aplsonado 2 todo factor, incluye: material m3 | 9690 | 3 13.000,00 | 8 125.970.000,00

-
[
«©
-

S 13,637.000,00 12.140,00 | $ 157.820.000,00

soleccionado de la misma excavacion, equipoes,
herramientas y mano de obra)

I

w
w

menor, materiales, mano de cbraytedolo
necesario para la corecta gjecucion de a obra

Demolicion de pozo de alcantarillado.

4,20 Profundidad hasta 2,5 metros, incluye cargue y
retiro de material

Demolicion de pozo de alcantarillado.
430 Profundidad mayor 2 2,5 metros, incluye
cargue y retiro de material

64.500,00

c
3
a
[}
0
I
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AGCTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Version 2.0

OBRA: CONSTRUGCION DEL PLAN MAESTRC ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 15 FECHA DE SUSPENSION 01: viernes, 09 de octubre de 2015

CONTRATO No.: 060 2015 FECHA DE REINICIACION 01 juoves, 05 do noviembre de 2015 ACTA DE RECIBO
VALOR: $ 2.,613.047.853,00 FECHA DE SUSPENSION 02: FINAL DE OBRA
VALOR ADICIONAL: 5 89.952.256,00 FECHA DE REINICIACION 02:

ANTICIPC: 3 1.445.219.141,00 | FECHA DE TERMINACION:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL
HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A

FECHA DE INICIACION: viernes, 27 de febrero de 2015 PLAZO: 240 DIAS CALENDARIO
FEGHA DE APROBACION DE POLIZA: lunes, 28 de diciembre de 2015 PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDARIO FECHA
FVPC martes, 02 de agosto de 2016 18/01/2016
CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES OBRA EJECUTADA
T
ITEM DESCRIPCION WMODIFICADAS PRESENTE ACTA ANTERIORES ACUMULADA
VALOR CANT VAI.,OR
5,00 PAVIMENTOS - 3 -
679 | S 69.500,00 | $ 47.190.500,00 l.- 5 14.020.345,00 513,84 | § 35.711.880,00 45,742.225,00

672,55
INSTALACION DE TUBERIAY
ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO

I- Il-l | s |

P i Tuberia alcantarliade PVC W | 5467 | S 1250000 | & 68.337.500,00 548900 | 6861250000 4600 |5 5582500000 | 548900 68.612.500,00
(Novafort) 160mm &

Instalacion Tuberio alcaniariiado PVC w3 |8 20720005 9614574000 ;i $ 101.908.680,00 oo s 103.567.080,00
ovafort) 200mm &

m s 2212000 |§  39.059.45000 - § 54.793.880,00 - - s 54792.880,00

Pavimento rigido, concreto 3000 PSI (e=0.15m)
(Reposicion pavimento rigido, incluye:
5,10 |Herramienta menor. materiales, mano de obray § 46.742.448,51
todo lo necesario para \a correcta ejecucion de
la obra, = 0.15m)

Instalacion Tuberias y accesorios PVC
Alcantarillade. Incluye: Localizacion y replanteo,
arreglo del fondo dela zanja, baja y empalem
del tubo, uso de herramientas, mano de obra,
suministro ¢ instalacién de gravilla para
cimiento en una altira de 10 cms, material de
recebo para atraque hasta 15 cms por encima

S 2362000 | §  44.169.400.00 -
- s 2820000 |§ 1037520000 55700 | $14.593.400,00 -_m s 14.593.400,00 557005 14.593.400,00
T Ty s e oS NN O B R
\nstalacion Tuberia alcantarillado PVC

T e 1 nﬂ s 3487000 |3 2.301.420,00 217,00 § 7.566,790,00 -_m s 7.566.790,00 m 5 7.566.790,00
imstalacion Tuberia aicantarilaco PVC s 29.500,00 | § £,887.500,00 § 12.126.500,00 20700 | § 1212650000 s0700| 5 12.126.500,00
(Novafort) 500mm 20'

5

nstalacion Tuberia aicantariliade FVC 46.700,00 | § 247200000 | - | 147.00 § 6.864.900,00 -
| —

(Novaloc) 610mm 24"
§  18.700.000,00 6500 | S 110.500.000,00 76,00 | 3 129.200.000,00

POZOS DE INSPECCION 3

Construccion de poz¢ de inspeccion a todo
costo, en concreto de 3000 PS! de resistencia &
los 28 dias, espesor de 0,20 m. Incluye:
formaleta, produccion, mezcla, vaciado,
desencofrado, cafiuelas pulidas en concreto
puro, escalones en hierro de 3/4" separados
cada 0,30 m. Do menos de 2,0 mts desde 12
cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara
cono de reduccion y se rematara con una placa
en eoncreto armado de en hierro de 1/2°, de
diametro interno 1,20 m. Y espesor 0,20 m. ¥
suministro ¢ instalacion de aro base y tapa HF
trafico pesado, mano de obra, curade,
desencofrada, equipe, herramientas y todo le
relacionado para la correcta ejecucion dela
obra.

714 Pozo de inspeccion menor 2 2.00 m de altura
1V ldesde 1a cota batea

52,900.000,00 § 120.200.000,00

s 170000000 | S



9" — ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
o Versién 2.0
ag Ia
OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTOQ DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 15 FECHA DE SUSPENSION 01: viernes, 09 de octubre de 2015
CONTRATO No.: 060 2015 FECHA DE REINICIACION 01 jueves, 05 de noviembre de 2015 ACTA DE RECIBO

SOCIEDAD DE ACUEDUCL(L)”SL:\’ ALCANTARILLADOS DEL |z or: s 3.613,047.853.00 | FECHA DE SUSPENSION 02: FINAL DE OERA
VALOR ADICIONAL: S 89.952.256.00 | FECHA DE REINICIACION 02:

AGUAS DEL HUILA SA ANTICIPO: s 1.445.219,141,00 | FECHA DE TERMINACION:

EECHA DE INICIACION: viernes, 27 do febrero de 2015 PLAZO: 240 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: lunes, 28 de diciembre de 2015 PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDARIO FECHA
FVPC martes, 02 de agosto de 2016 18/01/2016

CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES OBRA EJECUTADA
WODIFICADAS

CANT VALOR

ANTERIORES ACUMULADA

VALOR

\TEM DESCRIPCION

z ins; i6 H 4
71,2 zzsge“;'go&“’sz‘;';“"QOD“ pomdealwra | | 07 | $ 220000000 | 235.400.000,00 [ - 12500 | $275.000.000,00 1900 | §  41.800.000,00 10800 | §  223.200.000,00 12500 | §  275.000.000,00

4| 0Z0 e InspegE Soaamayeras00m | o | o7 | s 28co00000|s 27160000000 2,00 $ 8.400.000,00 2008 £.400.000,00 200 | 5 §,400.000,00
de altura, desde la cota batea
Camara de caida para eolectores de 8"a 12"
7.1.4 | pajante 8, concreto simple fo= 21 MPa elab. s 30500000 |5  41.785.000,00 § 2.965.000,00 5 205.000,00 12008 2.660.000,00 1300 3.965.000,00
s 25000000 | 5.250.000,00 - $350.000,00 - 1008 350,000,00 1008 250.000,00
: 1000000 ® 28700009 l“ e ---_

$ 39.728.000,00 $ 14.496.000,00 m $ 25.232.000,00 248300 | S 39.728.000,00
- 2952 | § 33.000,00 | $ 97.416.000,00 $ 99.330.000,00 m 3 7$2.000,00 $ 98.538.000,00 5 99.330.000,00
(Recebo compactado en capas de 20 cm,

Relleno Tipo 2 — Material seleccionado
proveniente de |a excavacion (Relleno, tapado y
apisonado a todo factor, incluye: material m3 | 1617 | % 13.000,00 | $ 21,021.000,00 + 3.001,00 $ 39,013.000,00 508,00 | § 6.617.000,00 249200 | % 32.396.000,00 3.001,00 | $ 39,013.000,00
seleccionado de la misma excavacion, equipos,
herramientas y mano de obra)
m3 668 | 9 37.000,00 | § 24.746.000,00 + 1.618,00 $ 59.866.000,00 294,00 $ 10.878.000,00 132400 % 48.988.000,00 S 59.866.000,00
proctor modificado 95% a todo factor, incluye:
rocebo, equipos, herramientas y mana de obra)

VALOR

Camara de caida para Colectores de 14" a 187
(bajante 12", concreto simple fe= 21 MPa elab.

Camara de caida para colectores de 20" a 30"

(bajante 16", conereto simple fe= 21 MPa elab.

738 | § 16.000,00| $ 11,808.000,00

comun
Excavacion a todo cost

Relleno Tipo 3 — Recebo @ material de
préstamo selectionado, {amafio maxime 3"
8,40

e D e el M O B
3 57.590.000,00 -m $ 1.926.894,45 3 1,257.100,00 0,30 29,64 1.926.600,00
-m—_-_—_
i [T llm—_—_-_

S 37.000,00 | § 91,020.000,00 197,63 $7.312.317,40 S 454.730,00 18524 | § 6.857.580.00
197,63 % 13.735.298,90 12,29 | § 854.155,00 185,24 | $ 12.881.130,00 19762 $ 13.725.285,00
todo lo necesario para la correcta ejecucion de
la obra, e = 0.15m)

Suministro e Instalacién de Cajilla domiciliaria
para alcantariliade a todo costo en concrelo
simple de 3000 PS! de dimension de 0.6 X 0.6
. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto
reforzado en hierro de 3/8" separados cada
a1 ?('10“?';'r;“saur:::rfc;“;‘gﬁj:zz;‘:&lﬁ%g una | B8 | s 24000000 8 29.92000000| - 0,00 50,00 s 5
concreto pure Y muros con pafiete
impermeabilizado. Incluye: produccion,
{ormaleta, vaciado, desencofrado y todo le
. ~nears oara la correcta ejecucion de la obra.

Corte, rotura de pavimento rigido y retire de
escombros. Incluye: CORTADORA
CONCRETO (CORTE), compresor, herramienta
menor, materiales, mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ojocucion de la ebra

Pavimento rigido, concreto 3000 PSI (e=!
(Reposicion pavimento rigido, incluye:
Herramienta menor, materiales, mano de obra y

£9.500,00 | § 170.970.000,00

H
=]
I

@
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9‘ e — ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
° B Version 2.0

2

OBRA; CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 15 FECHA DE SUSPENSION 01: viernes, 09 de octubre de 2015
CONTRATO No.: 060 2015 FECHA DE REINICIACION 01: jueves, 05 de noviembre de 2015 ACTA DE RECIEO
VALOR: S 3.612.047.853,00 | FECHA DE SUSPENSION 02: FINAL DE OBRA

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL

HUILA
VALOR ADICIONAL: 5 £0.952.256,00 | FECHA DE REINICIACION 02:
AGUAS DEL HUILAS.A ANTICIPO: s 1.445.219.141,00 | FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE INICIACION: viemes, 27 de febrero de 2015 PLAZO: 240 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: lunes, 28 de diciembre de 2015 PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDARIO FECHA
FVPC martes, 02 do agosto de 2016 18/01/2016
CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES OERA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION TODIFICADAS PRESENTE ACTA ANTERIORES AGUMULADA
VIUNIT VALOR
+- | CANT CANT _ VALOR CANT VALOR CANT VALOR
l SUBTOTAL OBRA CIVIL REDES DE NI
ALCANTARILLADO \ ‘ \ l § 2.388.664.244,00 \ l l $ 2.380.100.820,22 \ - 1 s 277.113.220,00 l $ 2.098.176.220,00 \ l $  2.375.289.440,00

SUMINISTROS DE TUBERIAS Y
11,00 | ACCESORIOS PARA REDES DE -

ALCANTARILLADO
o | Suministro Tuberia alcantarillaco Rve Tubo | 912 | § 10850400 | S 90.046.848,00 | + | 91400 $99.264.056,00 17000 | 5 18.462.680,00 7a200| S 80.801.376,00 914,00 | § 59.264.056,00
(Novafort) 160mm
1 20 | Suministro Tdberis alcantarilado PVG Tubo 158.763.00 | 8 122.722.799,00 o0 | $135.266.076,00 19 5 30.641.259,00 686,00 | 5 108.911.418,00 57000 | 5 139.552.677.00
(Novafort) 200mm g
11.3p | Sumiists Tuberia alcantaritiado PVC Tubo | 295 23067700 | §  68.049.715,00 412,00 | $95.038.924,00 41200 5 95038.924,00
(Novafort) 250mm 10
Suministro Tuberia alcantarillado PVC n
11,40 | orty 35mm 12° 212 |5 241008005  106:392.926,00 -
Suministro Tuberia alcantarillade PVC &
11,50 | (qvafort) 350mm 14" ﬂ s 29410400 | §  26.010.86400 -
Suministro Tuberia alcantarillade PVC
1
11,60 Sivaforty 400mm 16" Tubo s 52819100 |5 12.148.:293.00 -m 50,00
Suministro Tuberia alcantarillado PVC
11,70 Sicvafor) 450mm 16" s 69469200 | S 7.641.612,00 36,00 §25.008.912,00
Suministro Tuberia alcantarillado PVC
g 1 42,976,
20 Navafort) 500mm 20 s @e220900 |5 3276698200 51,00 § 43.976.739,00 s 3,676.728,00
Suministro Tuberia alcartarifade PVC ubo | 27 1250,00000 | §  33.750.000,00 24,00 § 30.000.000,00 2 s 30.000.000,00 2400 € 20.000.000,00
{Novaloc) 610mm 24
11,10 Sum&nis!ro 4o Kit Silla Tee 12 x 6" de PVCpara| 13 22262200 | § 2.894.216,00
alcantarillades
Suministro de Kit Silla Tee 18" x 6" de
sl O I

-
pry
s
o

-

I

I

$ 72.292.636,00

(X
g
[x]
o
o

=
0
o
—
II

I

-

B
]
e
3
B
[=]
(<]

11,92 | Suministro. de Kit Silla Toe 20 x 6" de Un 4+ |s 24081100 S 240.611,00
PVC para alcantarillados
11,43 |Suministro de Kt Siia Yeo B x 6" de PVC 20 |5 4068900 | 5  16.347.681,00 s 21.812.471,00 so100| s 25.887.969,00
para alcantarillados

17,14 | Suministro do Kit Sila Yee 107 grce Un | 157 |5 133024005 2088476800 38.443.936,00 20100 5 26709.984,00
PVC para alcantarillados

45 |Suministro de Kit Silia Yee 12'x 6" de § 6685425200 60,00 5 15.981.120,00 o0|s  14:648.36000 60,00 | § 15.981.120,00
131 pye para alcantarillados

15 | Suministro de Kit Sila Yoo 14 x5 deEve o | 21 |s  sesasepo|s  77S8E3900) * 4500 | §16.625655.00 $ 1477836000 a500|s 1862565500

para alcantarillados
M, Suministro del Kit Silla Yee 16 x 6" de PVC 5 456.123.00 | § 2,192.861,00
para alcantarillados

SUBTOTAL SUMINISTROS REDES DE
ALCANTARILLADO §  627.217.549.00 §626.161.492,00 . |s 58.328.555.00 573.824.553,00 s 632.153.108,00

IWTEMS NUEVCS

-
S

i
o

A
iy
@

-
=)

Suministro e Instalacion de Cajilla domiciliaria
para alcantarillado a todo costo en concreto
simple de 3000 PS! Hipermeabilizado de
dimensién de 0.6 X 0.6 m. libres, espeser de
0.10 m. Tapa en concreto reforzade en hierro
de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos Un
sentides, base de 0.9 X0.9X015m.
Superficie y cafuela 6n conereto puro. Incluye:
produccion, formaleta, vaciado, desencofrado y
todo lo necesario para |a correcta ejecucion de
la obra. h < 1,00m

148,00 | & 49,284.000,00

w

+ 148.00 $ 49.284.000,00 148,00 § 40.284.000,00

o

s 333.000,00 | $

S
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ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Version 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL

|OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO CE Al

LGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 15

CONTRATC No.: 060 2015

FECHA DE SUSPENSION 01:
FECHA DE REINICIACION 01:

viernes, 09 de octubre de 2015
jueves, 05 de noviembre de 2015

ACTA DE RECIEC

e
—

R erEseTAN
B S

HUILA VALCR: s 3.612.047.853,00 | FECHA DE SUSPENSION 02: FINAL DE OBRA
VALOR ADICIONAL: 5 89.952.256,00 | FECHA DE REINICIACION 02:
AGUAS DEL HUILA S.A ANTICIPO: H 1.445.219.141,00 | FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE INICIACION: viernes, 27 de fabrero de 2015 PLAZO: 240 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: \unes, 28 de diciembre de 2015 PLAZO ADICIONAL: 50 DIAS CALENDARIO FECHA
FVPC martes, 02 de agosto de 2016 18/01/2016
\ CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES OBRA EJECUTADA
ANTERIO Al
ITEM DESCRIPCION o | oanT e P MODIEICADAS I PRESEN ﬁTcm——‘ RES GUIULAGA
+- | CANT | VALOR CANT | VALOR CANT VALOR CANT VALOR
Suministro e Instalacion de Cajilla domiciliaria
para alcantariliado 2 todo costo en concreto
simple de 3000 PSI Hipermeabilizade de
dimensién de 0.6 X 0.6 m. libres, espesor de
0.10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro
N.2 |de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos 395.000,00 | § - + 45,00 $ 17.775.000,00 $ 17.775.000,00 4500 | $ 17.775.000,00
sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0.15m.
Superficie y cafiuela en conecreto puro. Incluye:
produccion, formaleta, vaciado, desencofrado y
todo lo necesario para la correcta ejecucién de
laocbra.h>100m<2.00m
Reparacion o Reposicion de Tapay Aro en HF,
Incluye: Suministro de Tapa Aro en HF,
N.2 Concreto y todo lo Necesario para ¢l Correcte 548.602,12 | § - + $2.743.010.60 $2.743.010,60 500| % 2.743.010,60
Funcionamiento.
Conereto para estructuras de Contenclon y & B
encofrados de tuberia, 3000 psl 594.745,00 | § + 19,45 % 11.568.061,96 19,45 §11.567.790,25 19,45 | § 11.567.790,25
SUBTOTAL ITEMS NUEVOS S 81.370.072,56 3 81.269,800,85 ‘ $ - S £1.369.800,85
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL ALCANTARILLADO 5 2.338.664.244,00 § 2.461.470.893,00 $ 358.482.021,00 $ 2.098.176.220,00 $ 2.456.659.241,00
$ 406.072.921,00 5 418,450.052,00 $60.942.114,00 $ 356.689.957,00 $417.632.071,00
§71.659.927.00 $ 72.844.127,00 S 10.754.481,00 5 62.945.286,00 $ 73.699.777,00
UTILIDADES 5% $119.433.212,00 $ 123.073.545,00 $ 17.924.151,00 5 104,908.811,00 5 122.832.962,00
COSTO TOTAL OBRA cviL S 2.985.830.304,00 $ 3.076.838.617,00 $ 448.103.777.00 $ 2.622.720.274,00 5 3.070.824.051,00
TOTAL DE SUMINISTROS DEL PROYECTO § 627.217.548,00 $ 626.161.492,00 $ 58.328.555,00 § 573.824.553,00 $ 632.153.108,00
SUB TOTAL PROYECTO $3.613.047.853,00 $ 3.703.000.109,00 $ 506.432.332,00 $3.196.544.827,00 §3.702.977.159,00
AMORTIZACION ANTICIP = 5 166.801.210,00 $1.278.617.931,00 51.445.219.141,00
TOTALACTAPARCIAL 1 | | [l | $ 339.831.122,00 5 1.917.926.896,00 $ 2.257.758.018,00

RO ARCINIEGAS

ENTANTE LEGAL

SOSIEDAD-FECNICA-SOTALT BT
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CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Neiva, 13 de Enero de 2015

Seﬁores
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILAS.A.ES.P.

Calle 21 No. 1C - 17, Neiva - Huila
Ciudad

LICITACION PUBLICA No. AHLPOB017-014
OBJETO: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARIvLLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Los susctitos, ISAIAS VARGAS GONZALEZ identificado con C.C 7.710.012 de Neiva, CARLOS ALBERTO
ANGARITA RIANO identificado con C.C 12.127.346, SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA
COLOMBIANA identificado con el NIT 900.072.667-5 representada legalmente por ALBEIRO POLANIA
MENZA con C.C 83.167.606 y ADRIAN RODRIGO CABEZAS PENA identificado con C.C 79.781.886,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el
proceso de la referencia cuyo objeto es: “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE ALGECIRAS", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracién de este Consorcio sera igual al término de la ejecucion, liquidacion del contrato y un (1) afio
mas.
2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE %
ISAIAS VARGAS GONZALEZ 50
CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO 15
SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA 20
COLOMBIANA
ADRIAN RODRIGO CABEZAS PENA 15
TOTAL 100

Fl total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los miembros, debe ser
igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO ALGECIRAS-15

4. Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del CONSORCIO ALGECIRAS-15 es WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA,
identificado con C.C. No. 7.711.612 de Neiva, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar
la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la Audiencia de Adjudicacion del contrato, firmarlo y
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respscto de su ejecucion y liquidacion, con

46
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amplias y suficientes facultades. Actuara como suplente ISAIAS VARGAS GONZALEZ, identificado con
la cédula de ciudadania No. 7.710.012 de Neiva.

6. La sede del Consorcio es:

Direccion: Calle 12 N° 5-33

Correo electronico: williampolop@hotmail.com
Teléfonos: 313 499 68 87

Ciudad: Neiva

En constancia, se firma en Neiva, a los 13 Dias del mes de Enero de 2015

INGECQL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NIT: 900.072.667-5 C. C 79. 781 886 Bogota

Rpl ALBEIRO POLANIA MENZA
C.C 83.167.606 Aipe




Or —

Servicio de ingenieria Colombiana S.A.S

EXPERIENCIA NO 2

CONSECUTIVO RUP NO 65

CARRERA 4 No 2-85 KM 3.2 VIA PALERMO - ZONA INDUSTRIAL PALERMO
TEL. 8716826 - CORREO: seingecol@gmail.com
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AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

CERTIFICADO DE OBRA
VERSION: 5.0

aguas«huila
L Jewanos whs g dapa.

CONTRATO No. 114 de 2014

CERTIFICACION DE OBRA

EL SUSCRITO SUBGERENTE TECNICO
DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

HACE CONSTAR

Que CONSORCIO AGUAS DE PALERMO, Nit. No. 900.072.667-5, Representada
por LIZ AMALIA TAVERA ZUNIGA, identificado con cédula de ciudadania numero
7711612, ejecuté para la Entidad en contrato de obra No. 114 De 2014, cuyo
objeto fue “Construccion Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Casco
Urbano Del Municipio De Palermo Fase | Departamento Del Huila”.

Contrato de Obra : 114 De 2014
Contratista: CONSORCIO AGUAS DE PALERMO
Valor Inicial del Contrato: $4.034.337.310,00
Valor Adicional: $700.285.610,00
| Valor total del Contrato: $4.734.622.920.00
Valor de Ejecucion: $4.732.995.778.00
Plazo de Ejecucién: 405 Dias
Fecha de Acta de Suspension 01: |02 de Enero 2015
Fecha de Acta de Reiniciacién 01: |17 de Enero 2015
| Fecha de terminacion: 29/07/2015

....llevamos mds que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 -8 7523 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva — Huila (Colombia).
Pagina 3]4
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AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.5563-2

aguas * huila CERTIFICADO DE OBRA
itss whe g o, VERSION: 5.0
OBRAS EJECUTADAS: Construccién Plan Maestro De Acueducto Y

Alcantarillado Del Casco Urbano Del Municipio
De Palermo Fase | Departamento Del Huila

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:

Dado en Neiva, a los Dieciséis dias (16) del mes de Junio del afio Dos mil veinte
(2020).

ESPERA'?/ZA IRTIZ MARTINEZ
Subgerentd Tégnico y Operativo
i

....llevamos mds que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81~ 8 7523 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva — Huila (Colombia).
Pagina 4|4
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ACTA DE LIQUIDAGION DE OBRA
Version 2.0

AGTA DE LIQUIDAGION DE ©BRA

No DE CONTRATO
127 del 26/11/2015

114 de 2014

En al ciudad de Maiva a los veintisaeis (26) dias def mes de novimbre, los suscritos John Jaire Trujillo Perdome, mayer de edad, identificado con le cédula de civdadanfa numers 7.699.587 de
Neiva, en calided de Gerente carge para ef cual fue designado mediante Acta do Posesion No 176 del 26 de abril de 2014, de la Gobernecion del Huila, actvande an nombre y rapresantacian de
Aguas dal Huila SA.-ESP. en calidad de CONTRATANTE v Liz Amalia Zuhiga Tavera, mayer de edad, identificade cen la cédula de ciudadanla nimere 36.067.269 de Neiva, en calidad de
Reprasentanty Lega! de! Consorcio Aguas Palerme, identificado  con NIT 900.727.669-2 en cafidad de CONTRATISTA, hemos convanide liguidar of Goeatrato de Obra No. 114 de 2014 suscrito
at dia 14 de maye de 2014, de conformided con le establecido on la clausula vigesima tercera dei contrato:

1. GENERALIDADES

No. No.

Objeto det Gontrato: Construccidn def Plan Maesto de Acueducto y Alcantariliede dei casce urbane del municipio de Palermo Fase | Deparlamento del Hulia
Facha dal Contrale: Piazo inicial de Ejecucitn; 240 DIAS Fecha de lnicie.  05/06r2014 | Plazo Adicional 165 DIAS
Piaze Final de Ejecucién: 405 DIAS [Fecha de Termiracidn: 28/07/2015 No. de suspensicnes 1 Tiempo suspendido 15 DIAS
2. IMPUT AGIGN FRESUPUESTAL I ; "
Les pagos gue de cenformidad con ei Conlrate ehjatc de ia presente liguidacion se hayan efectuede o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E S P., se subordinaran a las asigneciones realizadas
en al presupuesto para le vigencia fiscal de 2015 ast:
No de Regisiro Preeupueetal: 497 Fecha: 14 de maye de 2014 Valor: § 4.034,337.310
Neo de Registro Presupuestal: 409 Facha: 18 de marze de 2015 Valor: $700.285.610
3. ESTADO DE LAS POLIZAS NomBre de Ta Aseguradara: CONFIANZA '
Fecha de Vigencia Fecha
. PllizalNe 1 o mpares L fYRorAsegurado | | erpedicion. [ ads . | prdidaPor] AprobaduPar {  srobactdn
07 GUQ19284 Curnpiimianto $ 1.210,301.193 150512014 1410572014 14:0772015 Confienza Aguas dei Huia 307052014
07 GUO 9284 Anticipo 3 1613734924 150542014 141052014 141052015 Confianza Aguas del Huila 301052014
07 GU019284 Salarios y Prastacipres Sociaies (B . BDG867482 | | 15/052014 14052014 . | ... 1400172018 Conflanza. . .. Aguasdel Huilm. | . 30/52014.
07 GUZ19784 Establtidad de ia Obra $ 1.210.301,193 150052014 144052014 14105/2019 Canlienza Aguas det Huia 30052014
07 ROO17612 Responsabiidad civil $1.210.301,193 154052014 1410522014 140472015 Confianza Aguas del Huila 30/05/2014
Anexe Modif.No. 1 Amparos Valor Asegurado Ez:::‘;c[ijgn Crudte e Hasiz Bxpadida Par|  Aprobada Por APTF:;:‘:&'
07 GUO192B4 Gumplimieato $ 1,210,301,153 20408/2014 05082014 050872015 Confianza Aguas dal Huila 2000672014
07 GLUO19284 Anticipo S 1613734924 20/06/20t4 D5/06/2014 05/0672015 Connanza Aguas del Hula 2000672014
07 GUO19284 Saiarios y Prastaciones Sociaies S 806667462 20/06/2014 05/06/2014 05/02R2018 Confianza Aguas del Hutla 201062014
07 GU019264 Estabiiidad de ia Obra $ 1.210301.193 200672014 05/06/2014 05/06/2018 Confianze Aguas del Huila 20/06/2014
07 RO017612 Responsabfildad clvii § 1,210,301, 193 2000652014 05/06/2014 05/0272015 Confianza Aguas del Huila 20/08/2014
Anaxo Mpdif.Ne. 2 Amparos Vaior Asegurado Ei::?sz‘li:n e Vigenata pryere Expedida Por Aprobkada Por Aprie:::! on
07 5UY10284 Cumplimienle $ 1,210,301,193 300172015 12/01/2015 20/08/2015 Confltanza Agues del Huila 30/2172015
07 GUO19284 Anticipo 3 1613734924 ity 1770172015 2000672015 Ceanifianza Aguas dal Hutla 3000172010
Q7 GL019284 Saiarios y Prastacionss Sociaiss 3 806,867 462 3040172015 1700142015 200022018 Confianze Agues del Huila 304172015
07 GUD1928d Estahilidad de la Obra S 1,210301,193 300172015 17/0172015 17/01/2020 Canfianze Aduas dei Huiia 300172015
OF ROQ17612 Hesponsabiiidad civil $ 1290301193 30012015 17i0rd0th 20/02/2015 Confranza Aguas del Huita 300172015
Anexo Modif.No, 3 Amparos Valor Asegurado E:;i';c‘i’:n — Vigencia — Expedida Por|  Aprobade Per AP;“:L‘:, on
07 GL019284 Cumpfinigntd $ 1,210301,193 260615 13/02/2015 20/09/2015 Confianzas Aguas del Huila 26/02/2015
07 GUO1TG284 Anticipe $ 1813734924 26022015 13/02/2015 20/07/2015 Confianza Aguas dei Huila 26/02/2015
97 GUDI9284 SalariDs y Prestaciones Soclelas 3 806,867 482 26/022015 13/0212015 2040312018 Conflanza Aguas del Hulla 26/02/2015
07 GUU019284 Estahilidad de la Obra 3 1,210301,193 26/022015 13/02/2015 13/02/2020 Cohfignza Aguas del Huila 26022015
07 ROO17812 Respensabilidad eivii §  1,210,301,193 2600212015 13022015 220342015 Canlianza Aglies de! Huifa 26/02/2015
Arsxo Modif.No, 4 Amparos Vaior Asegurado Ei;z’:j?c?:n Do Vinencls prive Expadida Por Aprobada Par Apf:;?(;dn'
07 GUG19284 CGumplimiento $  1,420.385.876 24/03°2015 1310372015 2001202015 Conlignza Aguas del Hulia 2410372015
07 GU019284 Anticipo % 1.613,734,824 24/0372015 130372015 20/10/2015 Conhanza Agues del Huila 240372045
07 GU0195284 Satarlos y Prastac!ones Sociaies 3 946,924,584 247032015 130205 20M6/2018 Caonfienza Aguas del Huda 24032015
07 GUO192B4 Estabflidad de fa Qbra 3 1,420,285.875 241032015 130032015 12032020 Confianza Aguas dei Hutta 241032015
07 ROGI7612 Rasponsabliidad civil 3 1,420,386,876 2470312015 1310372015 2200612015 Conliarza Aguas del Huila 24i03R015
Anexe Modi{,No. 5 Amparos Valor Asegurado EZ::ZTC;‘:H Soa MVigencia pre Expedida Per Aprobada Por Aer::::lén
07 GUO19284 Cumptimtenta $ 1,420,386 876 1810612015 1200612015 030272016 Confianza Agues det Huita 18/06/2015
07 GUI019284 Antielpe 3 1,613,734,924 18/06/2015 1210612015 04/12/2015 Cenfianza Aguas de! Huila 187082015
07 GLU019284 Salerios ¥ Prestacionss Soclales b 946,924 584 18/06/20%5 120672015 0410872018 Confranza Agues dai Huily 1810612015
07 GUD15284 E: tad da ia Obra 3 1,420,386,876 1B/06/2015 1210672015 12/06/2020 Confienza Aguas del Huila TBAOG2015
07 RON17812 Responsabilided civil % 1,420.388.878 18/06/2015 1210672015 OB082M S Ceonfianza Aguas del Huila 180672015
Anexe Modif No, & Amparos Vaior Asagurado E::‘f:ﬂ?:n Fovy Vigancla T Expedfda Por Aprobada Por Ap::e!:::f o0
07 GUOT9284 Cumplimiento S 1,420.386.876 2001172015 120061205 03m2r2018 Confianza Aguas de! Huila 2001372015
07 GUO19284 Anticipo $_ 1613734524 2009972015 12062015 04/12/2015 Confianza Aguas de! Huita 2001172015
07 GUO19284 Salarios y Prestacionss Sociales g 948,924 584 2112015 124062015 041082018 Conhianza Aguas def Huia 2001172015
07 GL019284 Estabilidad e Ja Obra $  1.420.388.876 211/2015 20/07/2015 2940112020 Confignza Aguas dei Huia 2001172015
07 ROO176132 Responsabilidad civii 5 - - - - B -
( So debe relacionar la lotalidad de fas peiizas y modificacionas aprobadas en ef desarrzile dei ceatrate. )
4. CELEBRAGION DE CBRAS ADICIONALES
Onra Adictonai No Fecha de Suscripcion Cbjeto Vaijor Adicional Vaior Finel del Contrato Plazo Finai del Contrato
t 13/02/2015 Prorroga 3 - E] 4,034,337, 310.00 270
p) 136032015 Adicional en vaior v en tiempo $ 700285610 S 4,734,622.92000 380
3 03/06/2015 Prorrega 3 . H 4,734.622,92000 405
{ Se deben rzlagienar cadfa uno de los adicionales que sa hayan suscrito)
e incmirait. Y
i 3 Lullevamos mas que agua. L @ Y
" Calle 21 No. 1C 17 H ,..‘J!
E Toléforos 8 7531 81 ~ 8 7523 21 fax: Ext. 124 | B 3
ey aguasdeinuita, qov.co PR
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ACTA DE LIGUIDACION DE OBRA
Version 2.0

No DE CONTRATO

Mo, 114 de 2014

ACTA DE LIGUHDACION DE CBRA
No. 127 d_er_zsn 1;2015

5. ACTAS (Relacién de las drfarentes actas acia de lnlclo acta de auspens:bn acta da minlcm aclas da modnﬂcucfﬁn actas parcaalas da obras acﬁs da modrﬁcaclén y actn de mclbo ﬁnai )

CUMFUMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

Tipo de Acta Na. Fecha

ACTA DE iNICIO 1 05/06/2014

ACTA PARCIAL DE RECIBD DE OBRA 1 1410/2014

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA 2 24111/2014

AGTA DE SUSPENSION 1 0210412015

ACTA DE REINICIO 1 171012015

ACTA DE JUSTIFICACION 1 2000172015

ACTAPARCIAL DE RECIBO DE OBRA 3 D6/I02/2015

ACTA DE JUSTIFICACION 2 240272015

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA 4 24/03/2015

ACTA PARCIAL OE RECIBO DE OBRA 5 300402015

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA B 18/06/2013

ACTA DE JUSTIFICACION 3 Q310612015

ACTA DE RECIBO FiNAL DE OBRA 1 29/07/2015

6. BALANCE FINANCIERO {defalles de pago) - E : : G il
Relacién de Page { Anticipo yla Acta de Obra Ejecutada} Fecha Valer Acta Amortizacion Valar Pagado
Anticipo 05/06/2014 $ 1.643.734,924
ACTA PARCIAL DE RECIBC DE OBRA 1 11102014 $ 715144208 | 286057883 | § 429,086,525
ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA 2 241112014 $ 602,773,010 | $ 241,109,204 7 3 361,663,806
ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CBRA 3 06/02/2015 $ 5459073831 % 218362953 | $ 327,544,430
ACTA PARCIAL DE RECIBC DE OBRA 4 24/032015 § 604243433 % 241,697,373 | & 382 548,050
ACTA PARCIAL OE RECIBO DE OBRA 5 30/04/2015 3 510,652295{ $ 204,250,918 | § 306,391,377
ACTAPARCIAL DE RECIBO DE QOBRA 6 18/08/2015 $ 895,756,392 | $ 358,302,557 1 ¢ 537,453,835
ACTAFINAL DE RECIBO DE OBRA 29/07/2015 $ B58519057 | 5 63,944,236 | $ 794 574,821
Tolales $ 4732995778 % 1613,734924 | 4,/32595,778
Vaior contrate Inicial Vaior Adiclonal Valor Total Contratado Vaior Ejecutado Saido na Ejecutado

4034337310 | § 700285610 | $ 4,734,622920 ( $ 4732985778 | § 1,627,142

En cumplimiento det articuio 50 Lay 789 da 2002, ai contratista APORTA ios siguiantas documentos gua serdn anexados e las presente Acta: {Sefalar con X los documentos que aporta)

a- BENA ¢c- EPS

e- Pansionss

g- Paz y salvos dei parsonei

b- ICBF d- ARP

t Caja de Compensacién

h- Pat y Salvo Oficina de Trabaje

9. ACUERDGS ENTRE LAS PARTES

Cuando sa presentan divergencias se soiucionan medianta acuerdos o consiltacién. Terminecién de conflictos

10, COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUHA

11, COMENTARKDS DEL CONTRATISTA

La prasenta Acta de Liquidacién del Cantrato 114 de 2014 sa fima en ia ciudad de Neiva a ios veintisels (26) dias del mas;is MNoviembre de 2015,

ﬂnr tos que en eia intarvinieton

PN
Contratista Interventor
Mombre:LizfAmalia Tavera Zufiga - R.L. Consorcio Aguas Palermo Nombre: Crérlos Augudtd Criz yala - nsreio Interbuila
/ .
C W 7
Firma: /
Gerente | S tivo
Nombre: John Jaim% Np‘mbra: Ra Ja Caildaron
L4
Firma! 1. b Y. irma; / /
/
’n.lﬂ; pmm‘;
g A @ 2 ...llevamos mds qiie agua. g Fiy i
. '_ Caiie 21 No. 1C-17 C ‘“
H - Taléfonos B 7531 818 75 23 21 fax: Ext. 124 -
; Arpius E www.aguasdalbuila.gov.co E fpus E
] Neiva - Hulla {Coiombia).
| - | - N |
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DOCUMENTO DE CONFORMACION CONSORCIO AGUAS PALERMO

Seflores '
AGUAS DEL HUILA S.A.ES.P.
Calle 21 No1C-17

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No. AHLPOB02-0i4 cuyo objeto es CONSTRUCCION PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO i ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALERMO FASE | DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Los ‘suscritos, WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA, identificado la cédula de ciudadania
No. 7.711.612 de Neiva-Huila , SEINGECOL S.A.S con NIT No, 900.072.667-5, Representada
Legalmente por ALBEIRO POLANIA MENZA, identificado con la cédula de ciudadania
N0.83.167.606 de Aipe-Huila Y CONSTRUCCIONES Y DISENOS ATC S.A:S con NIT No.
813.011.933-3 Representada Legalniente por ALEX FRANCISCO TOVAR CORTES, identificado
con la cedula de ciudadanfa No. 79.792.125 de Bogot4, respectivamente, manifestamos por
este documento, quejhemo$ convenido asociarnos en ‘CONSORCIO, para participar en el
concurso piblico de la referencia cuyo objeto es: “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALERMO FASE |

DEPARTAMENTO DEL HUILA"

1. Laduracién del Consorci
obray un (1) afio més poster

y por lo tanto, expresamos lo siguiente;

0 serd igual al lapso comprendido entre la fecha de duracién de la
ior a la fecha de liquidacién del contrato que se celebre,

2. ElConsorcio est4 integrado por:
NOMBRE PARTICIPACION
%)
45%
50 %
5%

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
SEINGECOL S.A.S
CONSTRUCCIONES Y DISENOS ATC S:A.S
TOTAL 100%

M El total de la c.ql‘u,mnig, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los
miembros, debe serigual al 100%:

3. El Consorcio se denomina “CONSORCIO AGUAS PALERMO”

4, Laresponsabilidad delos integrantes del Consorcio es solidaria.
5.  Elrepresentante del Gions’or'cio es LIZ AMALIA ZUNIGA TAVERA, identificado con C. C.

i

i
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36.067.289 de Neiva, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y,
en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucién y liquidacién, con amplias y
suficientes facultades. Actuara como suplente el Ingeniero Civil WILLIAM ALEXANDER POLO
POLANIA, identificado con la cédula de ciudadanfa No. 7.711.612 de Neiva.

6. En caso de adjudicarsele en CONTRATO derivado del Proceso LICITACION PUBLICA No.
AHLPOB02-014, el CONSORCIO AGUAS PALERMO facturara con su propio NIT, el cual serad
aportado una vez se le adjudique el Contrato.

7. La sede del Consorcio es:
Direccién de correo CALLE 12 No. 5-33 CENTRO

Correo electrénico consorciow2013@hotmail.com
Teléfono 8716826
Ciudad Neiva - Huila

En constahda, se firma en-Neiya-aJos veintitin (21) dias del mes de Marzo de dos mil catorce

(2.014¥

IAMGALBKRNDER POL o LAKIA ALEX @s 0'TOVAR CORTES
C. No. 7.211\61¥/|de | C.C. No. 79.792.125 de Bogota
OR ID "‘ R.L. CONSTRUCCIONES Y DISENOS ATC S.A.S
CONSORCIADO

2Q POLANIA MENZA
83N6Y.606 deAipe
FINGECQ), S.A.S
ORCIADO

CONSORCIO AGUAS PALERMO
REPRESENTANTE LEGAL




