

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO
2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021

OBJETO: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

SOBRE No 1

**GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS
SAS – GEPAV SAS**

**Representante Legal
JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ**

INDICE

- ❖ *CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA*
- ❖ *EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL*
- ❖ *CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL*
- ❖ *CERTIFICADO DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA*
- ❖ *CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN*
- ❖ *CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC*
- ❖ *GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA*
- ❖ *REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT*
- ❖ *CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES*
- ❖ *DOCUMENTOS CONTADOR Y REVISOR FISCAL*
- ❖ *REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO*
- ❖ *FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS*
- ❖ *FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD IMPUESTAS COMO CONTRATISTA*
- ❖ *CARTA CUPO CRÉDITO*
- ❖ *EXPERIENCIA REQUERIDA*
- ❖ *CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES – RUP*

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cota, 28 de Diciembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso

- de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
 13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
 14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS – GEPAV SAS**
Documento de identidad o NIT: 844.001.014-1
Representante Legal: **JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.


Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: **Autopista Bogotá – Medellín Km 2.5 Vía Parcelas 900 m Centro Empresarial Oikos Cien Of 202**
Ciudad: **Cota, Cundinamarca**
Teléfono(s): **8776369** Teléfono Móvil: **3112029367**
Correo Electrónico: **generadora.proyectos3@gmail.com**

Atentamente,

Firma: _____

Nombre del proponente: **GEPAV SAS**
Nombre: **JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ**
C.C.: **7.220.265**

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo **GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN** ingeniero con matrícula profesional No. **2520262271 – CND** y C. C. No. **79.424.318 de Bogotá D.C**, avalo la presente propuesta”.



GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN
CC. 79.424.318 DE BOGOTÁ
MP 2520262271 - CND

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 2520262271CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/10/96

APELLIDOS

NUÑEZ NUÁN

NOMBRES

GERMAN ANTONIO

C.C. 79,424,318

UNIV. MILITAR NUEVA GRANADA

del Consejo

CARVAJAL S.A.

06/96-22143

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79424318, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-62271 desde el 17 de Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 696.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.424.318

NUMERO

NUÑEZ NUVAN

APELLIDOS

GERMAN ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1967**

TOPAGA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-NOV-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500102-42134704-M-0079424318-20050712 0502905193B 02 179570101

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA
Y VIAS S A S
Sigla: GEPAV S A S
Nit: 844.001.014-1
Domicilio principal: Cota (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No. 01209765
Fecha de matrícula: 30 de agosto de 2002
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2021
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Km 2.5 Autp Medellín 900 Mts
Entrada Parcelas Ciem Oikos
Centro I
Municipio: Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico: generadora.proyectos3@gmail.com
Teléfono comercial 1: 8776369
Teléfono comercial 2: 3132517931
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Km 2.5 Autp Medellín 900 Mts
Entrada Parcelas Ciem Oikos
Centro I
Municipio: Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: generadora.proyectos2@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 8776369
Teléfono para notificación 2: 3132517931
Teléfono para notificación 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0000010 de Notaría 2 De Yopal (Casanare) del 13 de enero de 1998, inscrita el 30 de agosto de 2002 bajo el número 00842357 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada PALCO LTDA.

Certifica:

Que por Escritura Pública no. 0000536 de Notaría 1 De Yopal (Casanare) del 5 de abril de 2002, inscrita el 30 de agosto de 2002 bajo el número 00842370 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: PALCO LTDA por el de: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA PROYEYCA LTDA. Que por Escritura Pública no. 0002857 de Notaría 40 De Bogotá D.C. del 15 de octubre de 2003, inscrita el 22 de octubre de 2003 bajo el número 00903140 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA PROYEYCA LTDA por el de: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE.

Que por Acta no. 12 de Junta de Socios del 10 de junio de 2010, inscrita el 11 de junio de 2010 bajo el número 01390611 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE por el de: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS S A S CON SIGLA PROYEYCA S A S.

Que por Escritura Pública no. 1525 de Notaría 49 De Bogotá D.C. del 5 de julio de 2011, inscrita el 15 de julio de 2011 bajo el número 01496176 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS S A S CON SIGLA PROYEYCA S A S por el de: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Escritura Pública No. 2021 del 17 de noviembre de 2001, y Escritura Pública No. 536 del 05 de abril de 2002, de la Notaría 01 de Yopal, inscrita el 30 de agosto de 2002 bajo los Números 842370 y 842362 del libro IX, la sociedad de la referencia traslado su

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

domicilio de la ciudad de: Yopal a la ciudad de Bogotá D.C.

Que por Acta No. 12 de Junta de Socios, del 10 de junio de 2010, inscrita el 11 de junio de 2010 bajo el Número 1390611 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad Limitada a sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS S.A.S. con sigla PROYEYCA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 13 de enero de 2033.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: El objeto social principal de la sociedad versara sobre: A) Planeación, organización, ejecución y control de todas las actividades relativas y/o relacionadas con la arquitectura, urbanismo e ingeniería civil; en especial: La construcción de edificaciones y obras de urbanismo; obras para minería e hidrocarburos; mantenimiento de gasoductos, oleoductos, propano ductos, etc. Sistemas y servicios industriales, obras de transporte y complementarios; desarrollo de obras de arte y mampostería en general; diseños, proyectos, consultorías, asesorías, interventoría, presupuestos, programaciones de obras, avalúos, levantamiento de planos, controles de calidad y control de obra, etc. B) El desarrollo de actividades relacionadas a la ingeniería ambiental, forestal y sanitaria en general, en especial al construcción de proyectos ambientales y sanitarios; diseño y construcción de alcantarillados y acueductos; rellenos sanitarios, control de recolección y disposición de desperdicios, implementando las variables de reciclaje, etc., diseño, adecuación y manejo de plantas de tratamiento de agua residual y potable; aprovechamiento de recursos hídricos; planeación y legislación ambiental; consultorías, asesorías, interventoría, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión en estudio de impacto ambiental; medidas de protección ambiental; control y recuperación de zonas verdes, empradizaciones, reforestación y ornato en general, etc. C) El desarrollo de la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica y de las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

telecomunicaciones en general; en general construcción de redes de baja, media y alta tensión, acometidas eléctricas domiciliarias e industriales, etc., montajes (sic) Electromecánicos y obras complementarias, subestaciones de energía, redes de distribución, montajes de tubería a presión; organización de telecomunicaciones; sistemas de telefonía masiva; sistemas de transmisión por radio y televisión; sistemas especializados de telecomunicaciones; sistemas de comunicación rural y a pequeña escala. D) Organización e infraestructura para el transporte vial. E) Planeamiento de desarrollo y servicios urbanos en general; diseño de ingeniería y aplicación de proyectos de vivienda urbana; organización. Señalización, esquemas de control, canalización y medidas de regulación del tráfico urbano. T) Representación, suministro y comercialización de materiales de construcción y de ferretería en general; materiales accesorios y equipos eléctricos y electrónicos; productos e insumos relacionados con la rama agropecuaria y agrícola en general; equipos y herramientas especializadas para la construcción en general; maquinaria, equipos, herramientas y accesorios agrícolas en general; dotaciones hospitalarias; muebles, accesorios y equipos para oficina; elementos de papelería en general; software y hardware; libros, material didáctico, ayudas educativas y dotaciones escolares; vestidos de labor, uniformes e implementos de seguridad industrial; equipos y maquinarias industriales. G) Alquiler y suministro de equipos y maquinarias especializadas. H) La inversión de su capital en proyectos rentables, la realización de cualquier acto lícito de comercio. En el desarrollo de su objeto social también podrá comprar, vender, gravar, liberar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, girar, aceptar, endosar, protestar, cancelar, garantizar y negociar toda clase de títulos valores, así mismo abrir, ceder, cancelar cuentas corrientes, de ahorros, de capitalización, depósitos rentables y en general celebrar con todos los establecimientos bancarios y financieros o aseguradoras todas las operaciones y transacciones pertinentes para el desarrollo de su objeto social.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$600,000,000.00

No. de acciones : 600.00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal	:	\$1,000,000.00
		** Capital Suscrito **
Valor	:	\$600,000,000.00
No. de acciones	:	600.00
Valor nominal	:	\$1,000,000.00
		** Capital Pagado **
Valor	:	\$600,000,000.00
No. de acciones	:	600.00
Valor nominal	:	\$1,000,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente, quien tendrá un suplente, con las mismas facultades del titular, que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados para períodos de un (1) año, reelegibles por la junta directiva.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente y su suplente (de acuerdo a lo creado en los órganos de administración de la sociedad), tendrán las siguientes funciones: 1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial; 2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva. 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social y de la junta directiva, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general de accionistas o la junta directiva; 7) Presentar a treinta y uno (31) De diciembre de cada año, los estados financieros para su examen por parte de la asamblea general de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

accionistas; 8) Las demás funciones que le señale la asamblea general de accionistas o la junta directiva.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Acta no. 25 de Junta Directiva del 1 de abril de 2017, inscrita el 20 de junio de 2017 bajo el número 02235600 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
SENEJOA NUÑEZ JOSE ANTONIO	C.C. 00000007220265
SUPLENTE DEL GERENTE	
NUÑEZ NUVAN GERMAN ANTONIO	C.C. 000000079424318

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**** Junta Directiva: Principal (es) ****

Que por Acta no. 12 de Junta de Socios del 10 de junio de 2010, inscrita el 11 de junio de 2010 bajo el número 01390611 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER RENGLON	
NUÑEZ NUVAN GERMAN ANTONIO	C.C. 000000079424318

**** Junta Directiva: Suplente (s) ****

Que por Acta no. 12 de Junta de Socios del 10 de junio de 2010, inscrita el 11 de junio de 2010 bajo el número 01390611 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER RENGLON	
SENEJOA NUÑEZ JOSE ANTONIO	C.C. 00000007220265

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 30 de Asamblea de Accionistas del 22 de febrero de 2019, inscrita el 24 de julio de 2019 bajo el número 02489435 del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL CUBILLOS MERCHAN CLAUDIA YAMILE	C.C. 000000052602942

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0002021	2001/11/17	Notaría 1	2002/08/30	00842362	
0000536	2002/04/05	Notaría 1	2002/08/30	00842370	
0002045	2002/09/09	Notaría 40	2002/09/17	00845024	
0000124	2003/01/24	Notaría 40	2003/01/29	00864003	
0002857	2003/10/15	Notaría 40	2003/10/22	00903140	
0000525	2004/04/06	Notaría 62	2004/06/15	00939008	
251	2010/02/16	Notaría 26	2010/03/02	01365735	
251	2010/02/16	Notaría 26	2010/03/02	01365736	
251	2010/02/16	Notaría 26	2010/03/02	01365737	
251	2010/02/16	Notaría 26	2010/03/02	01365740	
1429	2010/05/27	Notaría 49	2010/06/08	01389823	
12	2010/06/10	Junta de Socios	2010/06/11	01390611	
1525	2011/07/05	Notaría 49	2011/07/15	01496176	
3263	2012/12/20	Notaría 49	2013/01/22	01699584	

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 7112, 4330

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 5.255.600.114

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 8 de enero de 2015. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2021 Hora: 13:29:26

Recibo No. AB21732487

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2173248740C8C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



***CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE
LEGAL***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.220.265**
SENEJOA NUÑEZ

APELLIDOS
JOSE ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1962**

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **B+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-NOV-1982 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00191055-M-0007220265-20091028 0017508099A 1 1510305044

***CERTIFICADO DE RESPONSABLES FISCALES
EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA***

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de diciembre de 2021, a las 15:12:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8440010141
Código de Verificación	8440010141211207151216

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de diciembre de 2021, a las 15:12:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	7220265
Código de Verificación	7220265211207151208

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



***CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN***

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184173453



WEB
15:13:18
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S identificado(a) con NIT número 8440010141:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184173366



WEB
15:12:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7220265:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

***CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDIALES Y
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC***



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:14:19 PM horas del 07/12/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° **7220265**
Apellidos y Nombres: **CENEJOA NUÑEZ JOSE ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/12/2021 03:16:20 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **7220265** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27869572** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ⓘ

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101109536		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
27 12 2021		28 12 2021		00:00		13 05 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 844.001.014-1			
DIRECCIÓN: KM 2 5 AUTP MEDELLIN 900 MTS ENTRADA PARCELAS CIEM OIKOS CEN						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA				TELÉFONO: 8776369	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 6230311	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

- a. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en los terminos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el termino previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un termino de tres (3) meses.
- c. El retiro de la oferta despues de vencido el termino fijado para la presentacion de las propuestas.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	28/12/2021	13/05/2022	\$9,758,206.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 28/01/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,320.00	\$ *****33,320.00	\$ *****9,758,206.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	71488	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

11-45-101109536

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



[Handwritten Signature]
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101109536		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
27	12	2021	28	12	2021	00:00	13	05	2022	23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 844.001.014-1				
DIRECCIÓN: KM 2 5 AUTP MEDELLIN 900 MTS ENTRADA PARCELAS CIEM OIKOS CEN						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 8776369		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3				
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6230311		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

[Firma Autorizada]
11-45-101109536

[Firma Tomador]
FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



7709998021167003460220

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000034602204

CERTIFICAMOS QUE:


FECHA				
27/12/2021 04:18p.m.				
RECIBIMOS DE: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS				NIT. 844.001.014
LA SUMA DE: Treinta y tres mil trescientos veinte pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000034602204				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-45-101109536-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 33,320.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	33,320.00
			OTROS:	\$33,320.00
TRANSACCION: 0003460220			TOTAL:	\$33,320.00
			CAJERO: PAGUESTADO	

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT

2. Concepto Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14696504899



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 2 5 40. Ciudad/Municipio 2 1 4

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2


CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
<input type="text" value="4210"/>	<input type="text" value="19980113"/>	<input type="text" value="4112"/>	<input type="text" value="20090217"/>	<input type="text" value="71104330"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código <input type="text" value=""/>										55. Forma <input type="text" value=""/>		56. Tipo <input type="text" value=""/>		Servicio <input type="text" value=""/>		1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/> 12 <input type="text" value=""/> 13 <input type="text" value=""/> 14 <input type="text" value=""/> 15 <input type="text" value=""/> 16 <input type="text" value=""/> 17 <input type="text" value=""/> 18 <input type="text" value=""/> 19 <input type="text" value=""/> 20 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value=""/>		58. CPC <input type="text" value=""/>									

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre SENEJOA NUÑEZ JOSE ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

***CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
APORTES PARAFISCALES***

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021

Objeto: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

Yo **CLAUDIA YAMILE CUBILLOS MERCHAN** identificada con **C.C 52.602.942**, y con Tarjeta Profesional No. **13550-T** de Junta Centra de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS** identificada con Nit: **844.001.014-**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría general aceptadas en Colombia, los estado financieros de la compañía, bajo gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgo profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuestos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las Cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salario mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Cota- Cundinamarca, a los 28 días del mes Diciembre de 2021



CLAUDIA CUBILLOS MÉRCHA

Revisora Fiscal

T.P 13550-T

DOCUMENTOS CONTADOR Y REVISOR FISCAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

135549-T



**ALBA LUCIA
ARIAS GIRALDO
C.C. 20994969**

**RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 03/07/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN**

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 145596

FIRMA DEL TITULAR

58399

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 20.994.969

ARIAS GIRALDO

APELLIDOS

ALBA LUCIA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1974

PENSILVANIA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O-

F

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

31-AGO-1993 TENJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1527100-00229659-F-0020994969-20100329

0021837533A 1

25656308

ADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 2 0 9 4 E 4 0 6 7 F 3 6 0 A 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALBA LUCIA ARIAS GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20994969 de TENJO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 135549-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

135550-T

CLAUDIA YAMILE
CUBILLOS MERCHANT
C.C. 52602942
RESOLUCION INSCRIPCION 160. FECHA 03/07/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE *Leonardo Sanchez G.*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 145597



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52602942

CUBILLOS MERCHANT
APELLIDOS

CLAUDIA YAMILE
NOMBRES

CLAUDIA YAMILE
FIRMA



Claudia Yamile
FIRMA DEL TITULAR 72613

DUPLICADO

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



 INHOJE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1982
PACHO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-AGO-2000 PACHO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN DUQUE ESCOBAR



P-1510000-39091291-F-0052002942-20010600 02999 01159A 01 078276586

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 3 5 5 A 5 3 1 B C E D 9 3 C 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLAUDIA YAMILE CUBILLOS MERCHANT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52602942 de PACHO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 135550-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

***REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO***

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 2520262271CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/10/96

APELLIDOS

NUÑEZ NUAN

NOMBRES

GERMAN ANTONIO

C.C. 79,424,318

UNIV. MILITAR NUEVA GRANADA

del Consejo

CARVAJAL S.A.

06/96-22143

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79424318, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-62271 desde el 17 de Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 696.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.424.318

NUMERO

NUÑEZ NUVAN

APELLIDOS

GERMAN ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1967**

TOPAGA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-NOV-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500102-42134704-M-0079424318-20050712 0502905193B 02 179570101

***FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS***

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021

Objeto: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

El abajo firmante en nombre y representación de **GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS – GEPAV SAS** para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocaría No. **PAF-SEDESMINTRABAJO-O-040-2021**. Para **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN MONTERÍA”**. Manifiesto bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la empresa por mí representada nos encontramos incurso, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Incurrí en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Tener contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considera hasta la liquidación de dichos contratos de obra. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de la anónima abiertas. Se establece este conflicto de interés a efectos de mitigar el riesgo de afectación en la moralidad administrativa frente a la posibilidad sé que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.
3. Tener contratos de ejecución condicional por fases suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considera hasta la liquidación de dichos contratos de ejecución condicional por fases. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abierta. Se establece este conflicto de interés a efectos de mitigar el riesgo de afectación en la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.
4. Haber participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilizarían, financiación del proyecto objeto de la presente contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas a las anónimas abiertas.

Atentamente,



JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ
Representante Legal – GEPAV SAS
C.C No. 7.220.265

***FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS,
SANCIONES, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN
UNILATERAL O CADUCIDAD IMPUESTAS COMO
CONTRATISTA***

**FORMATO DE DECLARACION JURAMENTA SONTE LA CLÁUSULA PENALES DE
APREMIO, CLÁSULALES PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES,
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACION UNILATERA O CADUCIDAD
POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTATISTA IMPUESTAS**

Señores


PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021

Objeto: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifestamos bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto a la sociedad que presento, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

Atentamente,



JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ
Representante Legal – GEPAV SAS
C.C No. 7.220.265

CARTA CUPO CRÉDITO

23 de diciembre de 2021

Señores:

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINDETER)
CONVOCATORIA N° PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021
Ciudad

Asunto: Certificación de Cupo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS** identificado (a) con NIT. **844001014** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Monto	Vencimiento	Estado
LIMITE DE CREDITO TOTAL	\$910.000.000	08/10/2022	CUPO APROBADO

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

BANCOLOMBIA, se reserva el derecho de estudiar cada operación de crédito en particular y esta dependerá de la disponibilidad de tesorería y demás análisis que se hagan necesarios para su efectivo desembolso.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en nuestra sucursal HAYUELOS (388)

Atentamente,



Tiberio Molina Puentes


Gerente Sucursal Hayuelos

EXPERIENCIA REQUERIDA

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".					
PROponente: GEPAV SAS							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUEAPORTA LA EXPERIENCIA:				GEPAV SAS – NIT: 844.001.014-1			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTE A DISEÑO O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA GRUPO 07	INTERVENTORIA	1532,30	FINDETER	29/10/2015	2/03/2017	30%
2	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, AJUSTE A DISEÑO O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS SE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09	INTERVENTORIA	1637,22	FINDETER	28/10/2015	15/01/2018	30%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GEPAV SAS

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONTRATO No.	PAF-JU20-G09IDC-2015
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09
PLAZO INICIAL ETAPA 2	OCHO (8) MESES
FECHA INICIACION ETAPA 2	16 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2 - INICIAL	15 DE ENERO DE 2018
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2 - POR RESOLUCIÓN O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO DE OBRA	19 DE DICIEMBRE DE 2017
INTERVENTOR	CONSORCIO JORNADA UNICA BCG
SUPERVISOR	ING. OLGA MUÑOZ M.

La Ing. **OLGA MUÑOZ MUÑOZ**, en representación de **FINDETER**, quien ejerce la Supervisión del contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015 y **EDYEL VACCA GAMEZ** en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO JORNADA UNICA BCG**, mediante la presente acta y con ocasión al contrato antes mencionado, dejan constancia del recibo de la Etapa 2 de los proyectos del Grupo 9, departamento de Nariño, el día 10 del mes de Abril de 2018, en el siguiente estado:

**ENTREGA DE PRODUCTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONTRATO PAF-JU20-G09IDC-2015**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y ENTREGABLES	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	AJUSTE (A)	INCONCLUSO (I)
INFORMES SEMANALES APROBADOS	100%			
INFORMES MENSUALES APROBADOS	100%			
INFORME FINAL	100%			


ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA DE ETAPA 2 DEL PROYECTO (Suscrita por Interventoría).	100%			
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA DE ETAPA 2 DEL PROYECTO (Suscrita por Interventoría).	100%			
PROYECCION DE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	100%			

El INTERVENTOR CONSORCIO JORNADA UNICA BCG cumplió con la entrega de los productos de Etapa 2 en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.


Las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA frente a terceros, son única y exclusivamente oponibles al mismo, por lo que el Contratista, se obliga mantener indemne a FIDUCIARIA BOGOTA y/o a FINDETER, frente a las mismas y por todo concepto.

El contratista se compromete a suscribir y/o actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para su aprobación.

Para constancia, y con ocasión al contrato No. PAF-JU20-G09IDC-2015, se firma la presente acta de entrega y recibo de ETAPA 2 de los proyectos del Grupo 9, departamento de Naríño, por los que en ella intervinieron a los a 10 días del mes de Abril de 2018.

	
CAROLINA LOZANO OSTOS Representante Legal FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A Entidad que actúa exclusivamente como vocera del P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER	EDYEL VACCA GAMEZ Representante Legal Interventoría CONSORCIO JORNADA UNICA BCG (Contratista de Interventoría a los Diagnósticos, Estudios, Diseños y Obra)


OLGA MUÑOZ MUÑOZ Supervisora de Contrato FINDETER



JULIAN GARCIA SUAREZ
Comparece Julián García Suárez identificado con cédula de ciudadanía No. 16.794.858, en su calidad de representante legal de Fiduciaria Bogotá S.A., tal como se hace constar en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER.

FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma CONSORCIO JORNADA UNICA BGC identificada con NIT. 900.888.830-2 desarrolla las funciones de INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09, en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogota desde el 01 de Noviembre de 2012
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmanrique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Número del Contrato	PAF-JU20-G09IDC-2015
Objeto del Contrato	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09.

+



Nombre Del Contratista E Identificación	CONSORCIO JORNADA UNICA BCG identificado con NIT. N° 900.888.830-2 del cual es Representante Legal el señor EDYEL VACCA GAMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.264.091 expedida en Somondoco - Boyacá
Fecha de Suscripción	23 de Septiembre de 2015
Fecha de Iniciación	<p>ET1</p> <p>SEDE BAJO CASANARE 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE SAN GABRIEL 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE EL SOCORRO 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE LA VICTORIA 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE PABLO VI 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE SANTA TERESITA 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE LUIS DELFIN INSUASTI 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>ET2</p> <p>SEDE SAN GABRIEL 21 DE JUNIO DE 2017</p> <p>SEDE EL SOCORRO 22 DE MAYO DE 2017</p> <p>SEDE LA VICTORIA 22 DE MAYO DE 2017</p> <p>SEDE PABLO VI 16 DE MAYO DE 2017</p> <p>SEDE SANTA TERESITA 16 DE MAYO DE 2017</p>
Fecha de Terminación	<p>ET1</p> <p>SEDE BAJO CASANARE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE SAN GABRIEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE EL SOCORRO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE LA VICTORIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE PABLO VI 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE SANTA TERESITA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE LUIS DEL FIN INSUASTI 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>ET2</p> <p>SEDE SAN GABRIEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017</p> <p>SEDE EL SOCORRO 21 DE NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>SEDE LA VICTORIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>SEDE PABLO VI 19 DE DICIEMBRE DE 2017</p> <p>SEDE SANTA TERESITA 19 DE DICIEMBRE DE 2017</p>
Tiempo Inicial del Contrato	DOCE (12) Meses
Plazo Adicional	Otrosí No 1: (Un (01) mes dos (02) días)
Plazo Total del Contrato	13 Meses y 2 días
Nueva Fecha de Terminación	19 de Diciembre de 2017
Valor Inicial del Contrato	MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$1.176.710.312,00)
Valor Adicional	Otrosí No 1: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$29.155.638,00) Otrosí No 2: SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS

4



Valor Total del Contrato	PESOS M/CTE (73.200.000,00) MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$1.279.065.950,00)
Estado actual del Contrato	TERMINADO EN LIQUIDACION

DESARROLLO DEL CONTRATO

ALCANCE DEL CONTRATO	EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09.
LOCALIZACION	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	C.E.M EL SOCORRO C.E.M LA VICTORIA C.E.M EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL C.E.M EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE I.E SANTA TERESITA DE ALTAQUER I.E. PABLO VI I.E LUIS DELFIN INSUASTY INEM SEDE CENTRAL
AREA TOTAL INTERVENIDA	9.311,15 M2
AREA TOTAL CUBIERTA DISEÑADA	9.311,15 M2
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIDO
SANCIONES	NINGUNA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	TRAMITADA



Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO JORNADA UNICA BCG a los 21 días del mes de agosto de 2018.

P/P



CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA
TECNICA – FINDETER.



JOSE ANDRES TORRES
GERENTE INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - FINDETER

A

Reviso: Olga Maria Muñoz Muñoz – Supervisor - FINDETER S.A. *OM*
Reviso: Luis Fernando Millan – Coordinador Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá.
Elaboró: Pablo Andrés Leaño – Analista Operativo de Negocios - Fiduciaria Bogotá. *[Redacted]*





**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-JU20-G09IDC-2015**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

CIUDAD Y FECHA	Bogotá, 5 de septiembre de 2018																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	PAF-JU20-G09IDC-2015																								
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09"																								
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">CONSORCIO JORNADA UNICA ECG</th> </tr> <tr> <td>NIT</td> <td colspan="2">900.888.830-2</td> </tr> <tr> <td>Representante legal</td> <td colspan="2">EYDEL VACCA GÁMEZ</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td colspan="2">4.264.091 de Samondoco</td> </tr> </table> <p>Consorcio integrado por:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>CONSORCIADO</th> <th>IDENTIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> <td>BSV INGENIERIA SAS</td> <td>830.142.715-8</td> </tr> <tr> <td>30%</td> <td>GEPAV SAS</td> <td>844.001.014-1</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>CRAING LTDA</td> <td>830.097.971-4</td> </tr> </tbody> </table>	CONSORCIO JORNADA UNICA ECG			NIT	900.888.830-2		Representante legal	EYDEL VACCA GÁMEZ		CC	4.264.091 de Samondoco		%	CONSORCIADO	IDENTIFICACION	20%	BSV INGENIERIA SAS	830.142.715-8	30%	GEPAV SAS	844.001.014-1	50%	CRAING LTDA	830.097.971-4
CONSORCIO JORNADA UNICA ECG																									
NIT	900.888.830-2																								
Representante legal	EYDEL VACCA GÁMEZ																								
CC	4.264.091 de Samondoco																								
%	CONSORCIADO	IDENTIFICACION																							
20%	BSV INGENIERIA SAS	830.142.715-8																							
30%	GEPAV SAS	844.001.014-1																							
50%	CRAING LTDA	830.097.971-4																							
SUPERVISOR DESIGNADO	<table border="1"> <tr> <td>OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ</td> </tr> <tr> <td>CC 34.546.663 de Popayán</td> </tr> </table>	OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ	CC 34.546.663 de Popayán																						
OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ																									
CC 34.546.663 de Popayán																									
ETAPA 1																									
ACTAS DE INICIO POR PROYECTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td>26/10/2015</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> <td>26/10/2015</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> <td>26/10/2015</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> <td>26/10/2015</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> <td>26/10/2015</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> <td>26/10/2015</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td>26/10/2015</td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	FECHA	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	26/10/2015	CEM EL SOCORRO	26/10/2015	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	26/10/2015	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	26/10/2015	CEM LA VICTORIA	26/10/2015	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	26/10/2015	IE PABLO VI	26/10/2015								
PROYECTO	FECHA																								
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	26/10/2015																								
CEM EL SOCORRO	26/10/2015																								
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	26/10/2015																								
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	26/10/2015																								
CEM LA VICTORIA	26/10/2015																								
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	26/10/2015																								
IE PABLO VI	26/10/2015																								

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 DEL CONTRATO DE
 INTERVENTORIA
 PAF-JU20-G09IDC-2015**

 Código: ADTI-FO-002
 Versión: 2
 Fecha de aprobación:
 25-May-2017

PLAZO INICIAL POR PROYECTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>PLAZO</th> <th>REGISTRADO EN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td>4 meses</td> <td rowspan="6">CONTRATO</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> <td>4 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> <td>4 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> <td>4 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> <td>4 meses</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> <td>4 meses</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td>4 meses</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	PLAZO	REGISTRADO EN	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	4 meses	CONTRATO	CEM EL SOCORRO	4 meses	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	4 meses	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	4 meses	CEM LA VICTORIA	4 meses	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	4 meses	IE PABLO VI	4 meses	
PROYECTO	PLAZO	REGISTRADO EN																		
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	4 meses	CONTRATO																		
CEM EL SOCORRO	4 meses																			
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	4 meses																			
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	4 meses																			
CEM LA VICTORIA	4 meses																			
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	4 meses																			
IE PABLO VI	4 meses																			
PLAZO FINAL POR PROYECTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>PLAZO</th> <th>REGISTRADO EN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td rowspan="6">15/09/2016: 8 semanas a partir del 21/07/2016</td> <td rowspan="6">OTROSI No. 2</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	PLAZO	REGISTRADO EN	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	15/09/2016: 8 semanas a partir del 21/07/2016	OTROSI No. 2	CEM EL SOCORRO	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	CEM LA VICTORIA	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	IE PABLO VI							
PROYECTO	PLAZO	REGISTRADO EN																		
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	15/09/2016: 8 semanas a partir del 21/07/2016	OTROSI No. 2																		
CEM EL SOCORRO																				
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE																				
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL																				
CEM LA VICTORIA																				
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER																				
IE PABLO VI																				
ACTAS DE TERMINACION POR PROYECTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td>15/09/2016</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> <td>15/09/2016</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> <td>15/09/2016</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> <td>15/09/2016</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> <td>15/09/2016</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> <td>15/09/2016</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td>15/09/2016</td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	FECHA	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	15/09/2016	CEM EL SOCORRO	15/09/2016	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	15/09/2016	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	15/09/2016	CEM LA VICTORIA	15/09/2016	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	15/09/2016	IE PABLO VI	15/09/2016			
PROYECTO	FECHA																			
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	15/09/2016																			
CEM EL SOCORRO	15/09/2016																			
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	15/09/2016																			
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	15/09/2016																			
CEM LA VICTORIA	15/09/2016																			
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	15/09/2016																			
IE PABLO VI	15/09/2016																			
ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO FINAL POR PROYECTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td>17/04/2017</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> <td>17/04/2017</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> <td>17/04/2017</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> <td>17/04/2017</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> <td>17/04/2017</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> <td>17/04/2017</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td>17/04/2017</td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	FECHA	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	17/04/2017	CEM EL SOCORRO	17/04/2017	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	17/04/2017	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	17/04/2017	CEM LA VICTORIA	17/04/2017	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	17/04/2017	IE PABLO VI	17/04/2017			
PROYECTO	FECHA																			
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	17/04/2017																			
CEM EL SOCORRO	17/04/2017																			
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	17/04/2017																			
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	17/04/2017																			
CEM LA VICTORIA	17/04/2017																			
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	17/04/2017																			
IE PABLO VI	17/04/2017																			



**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-JU20-G09IDC-2015**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

ETAPA 2

<p>ACTAS DE INICIO</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> <td>22/05/2017</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> <td>21/08/2017</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> <td>22/05/2017</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> <td>16/05/2017</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td>16/05/2017</td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	FECHA	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	-	CEM EL SOCORRO	22/05/2017	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	-	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	21/08/2017	CEM LA VICTORIA	22/05/2017	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	16/05/2017	IE PABLO VI	16/05/2017		
PROYECTO	FECHA																		
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	-																		
CEM EL SOCORRO	22/05/2017																		
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	-																		
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	21/08/2017																		
CEM LA VICTORIA	22/05/2017																		
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	16/05/2017																		
IE PABLO VI	16/05/2017																		
<p>PLAZO INICIAL POR PROYECTO</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>PLAZO</th> <th>REGISTRADO EN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td>8 meses</td> <td rowspan="7">CONTRATO</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> <td>8 meses</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td>8 meses</td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	PLAZO	REGISTRADO EN	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	8 meses	CONTRATO	CEM EL SOCORRO	6 meses	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	6 meses	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	6 meses	CEM LA VICTORIA	6 meses	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	8 meses	IE PABLO VI	8 meses
PROYECTO	PLAZO	REGISTRADO EN																	
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	8 meses	CONTRATO																	
CEM EL SOCORRO	6 meses																		
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	6 meses																		
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	6 meses																		
CEM LA VICTORIA	6 meses																		
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	8 meses																		
IE PABLO VI	8 meses																		
<p>PLAZO FINAL CONTRACTUAL POR PROYECTO</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>PLAZO</th> <th>REGISTRADO EN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td>8 meses</td> <td rowspan="7">OTROSI No. 1</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> <td>8 meses</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td>8 meses</td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	PLAZO	REGISTRADO EN	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	8 meses	OTROSI No. 1	CEM EL SOCORRO	6 meses	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	6 meses	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	6 meses	CEM LA VICTORIA	6 meses	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	8 meses	IE PABLO VI	8 meses
PROYECTO	PLAZO	REGISTRADO EN																	
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	8 meses	OTROSI No. 1																	
CEM EL SOCORRO	6 meses																		
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	6 meses																		
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	6 meses																		
CEM LA VICTORIA	6 meses																		
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	8 meses																		
IE PABLO VI	8 meses																		
<p>ACTAS DE TERMINACION POR PROYECTO</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td> <td>(N1)</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO</td> <td>21/11/2017</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE</td> <td>(N1)</td> </tr> <tr> <td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td> <td>19/12/2017</td> </tr> <tr> <td>CEM LA VICTORIA</td> <td>21/11/2017</td> </tr> <tr> <td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td> <td>19/12/2017</td> </tr> <tr> <td>IE PABLO VI</td> <td>19/12/2017</td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	FECHA	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	(N1)	CEM EL SOCORRO	21/11/2017	CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	(N1)	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	19/12/2017	CEM LA VICTORIA	21/11/2017	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	19/12/2017	IE PABLO VI	19/12/2017		
PROYECTO	FECHA																		
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	(N1)																		
CEM EL SOCORRO	21/11/2017																		
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	(N1)																		
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	19/12/2017																		
CEM LA VICTORIA	21/11/2017																		
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	19/12/2017																		
IE PABLO VI	19/12/2017																		

(N1): sin ejecución.

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 DEL CONTRATO DE
 INTERVENTORIA
 PAF-JU20-G09IDC-2015**

 Código: ADTI-FO-002
 Versión: 2
 Fecha de aprobación:
 25-May-2017

 ACTAS DE ENTREGA Y
 RECIBO FINAL
 POR PROYECTO


PROYECTO	FECHA
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	(N1)
CEM EL SOCORRO	10/04/2018
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE	(N1)
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	10/04/2018
CEM LA VICTORIA	10/04/2018
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	10/04/2018
IE PABLO VI	10/04/2018


(N1): sin ejecución.

Entre los suscritos, CAROLINA LOZANO OSTOS identificada con C.C. No. 39.692.965 de Bogotá, en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER; EYDEL VACCA GÁMEZ identificado con C.C. 4.264.091 de Somondoco, en calidad de representante legal del CONSORCIO JORNADA UNICA BCG.; y OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ identificada con CC 34.546.663 de Popayán, en calidad de Supervisora del Contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015 con base en sus actas de "Terminación" y de "Entrega y Recibo Final" de la Etapa 1 de los siete (7) proyectos objeto de Interventoría, y de las actas de "Terminación y de "Entrega y Recibo Final" de la Etapa 2 de los cinco (5) proyectos objeto de Interventoría con actas de Inicio según detalle contenido en cuadros precedentes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES

- El día veintitrés (23) de septiembre de 2015, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter administrado por la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y el CONSORCIO JORNADA UNICA BCG, suscribieron el Contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015, cuyo objeto es realizar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09"; el cual se inició el veintiséis (26) de octubre de 2015.
- La cláusula PRIMERA del Contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015 establece como alcance del citado contrato, la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter administrado por FIDUCIARIA BOGOTA S.A., así:



 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-JU20-G09IDC-2015</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	---	--

No. Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de liquidación unilateral de contrato de obra
PAF-JU09-G09DC-2015	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA	ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09 de acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-JU09-G09DC-2015 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA	29/04/2018

- Las obras de los proyectos CEM EL SOCORRO, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA, IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER, e IE PABLO VI, presentaron las condiciones detalladas en las "actas de Terminación" suscritas por la Interventoría el 21/11/2017, 19/12/2017, 21/11/2017, 19/12/2017 y 19/12/2017 respectivamente, anexas al "acta de liquidación unilateral" del contrato de Obra suscrita el 27 de abril de 2018. Las obras de los proyectos IE INEM PASTO SEDE CENTRAL y CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, no fueron iniciadas.
- Que el documento denominado "RATIFICACION DE LA TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 POR INCUMPLIMIENTO" fechado el 11 de diciembre de 2017 suscrito por JULIAN GARCIA SUAREZ en su condición de Representante Legal de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y notificado en su momento al contratista de obra CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA, también le fue notificado al CONSORCIO JORNADA UNICA BCG inicialmente por correo electrónico de la Fiduciaria Bogotá del 18 de diciembre de 2017, y posteriormente a través de Servicios Postales Nacionales S.A. según guía RNB 78304578CO.
- Que el Contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015, fue objeto de las siguientes modificaciones contractuales, así:



**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-JU20-G09IDC-2015**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

Tipo de Modificación	Detalle																
OTROSIN°1	Fecha	Proyecto	Prórroga	Motivo													
	26/02/2016	<table border="1"> <tr><td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td></tr> <tr><td>CEM LA VICTORIA</td></tr> <tr><td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td></tr> <tr><td>IE PABLO VI</td></tr> </table>	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	CEM EL SOCORRO	CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	CEM LA VICTORIA	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	IE PABLO VI	<table border="1"> <tr><td>1 mes y 2 días</td></tr> <tr><td>25 días</td></tr> <tr><td>25 días</td></tr> <tr><td>25 días</td></tr> <tr><td>1 mes y 2 días</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>1 mes y 2 días</td></tr> </table>	1 mes y 2 días	25 días	25 días	25 días	1 mes y 2 días	-	1 mes y 2 días
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL																	
CEM EL SOCORRO																	
CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE																	
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL																	
CEM LA VICTORIA																	
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER																	
IE PABLO VI																	
1 mes y 2 días																	
25 días																	
25 días																	
25 días																	
1 mes y 2 días																	
-																	
1 mes y 2 días																	
OTROSIN°2	Fecha	Proyecto	Adición	Motivo													
	26/02/2016	<table border="1"> <tr><td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td></tr> <tr><td>CEM LA VICTORIA</td></tr> <tr><td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td></tr> <tr><td>IE PABLO VI</td></tr> </table>	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	CEM EL SOCORRO	CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	CEM LA VICTORIA	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	IE PABLO VI	<table border="1"> <tr><td>\$4.165.091,00</td></tr> <tr><td>\$4.165.091,00</td></tr> <tr><td>\$4.165.091,00</td></tr> <tr><td>\$4.165.091,00</td></tr> <tr><td>\$4.165.091,00</td></tr> <tr><td>\$4.165.091,00</td></tr> <tr><td>\$4.165.091,00</td></tr> </table>	\$4.165.091,00	\$4.165.091,00	\$4.165.091,00	\$4.165.091,00	\$4.165.091,00	\$4.165.091,00	\$4.165.091,00
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL																	
CEM EL SOCORRO																	
CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE																	
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL																	
CEM LA VICTORIA																	
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER																	
IE PABLO VI																	
\$4.165.091,00																	
\$4.165.091,00																	
\$4.165.091,00																	
\$4.165.091,00																	
\$4.165.091,00																	
\$4.165.091,00																	
\$4.165.091,00																	
OTROSIN°2	Fecha	Proyecto	Prórroga	Motivo													
	21/07/2016	<table border="1"> <tr><td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td></tr> <tr><td>CEM LA VICTORIA</td></tr> <tr><td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td></tr> <tr><td>IE PABLO VI</td></tr> </table>	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	CEM EL SOCORRO	CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	CEM LA VICTORIA	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	IE PABLO VI	Hasta el 15/09/2016: ocho (8) semanas hasta obtención de licencia de construcción por contratista de obra, incluyendo aprobación de Interventoría	Por prórroga al contrato PAF-JU09-G09DC-2015						
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL																	
CEM EL SOCORRO																	
CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE																	
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL																	
CEM LA VICTORIA																	
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER																	
IE PABLO VI																	
OTROSIN°2	Fecha	Proyecto	Adición	Motivo													
	21/07/2016	<table border="1"> <tr><td>IE INEM PASTO SEDE CENTRAL</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td></tr> <tr><td>CEM LA VICTORIA</td></tr> <tr><td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td></tr> <tr><td>IE PABLO VI</td></tr> </table>	IE INEM PASTO SEDE CENTRAL	CEM EL SOCORRO	CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	CEM LA VICTORIA	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	IE PABLO VI	<table border="1"> <tr><td>\$10.457.143,00</td></tr> <tr><td>\$10.457.143,00</td></tr> <tr><td>\$10.457.143,00</td></tr> <tr><td>\$10.457.143,00</td></tr> <tr><td>\$10.457.143,00</td></tr> <tr><td>\$10.457.143,00</td></tr> <tr><td>\$10.457.143,00</td></tr> </table>	\$10.457.143,00	\$10.457.143,00	\$10.457.143,00	\$10.457.143,00	\$10.457.143,00	\$10.457.143,00	\$10.457.143,00
IE INEM PASTO SEDE CENTRAL																	
CEM EL SOCORRO																	
CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE																	
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL																	
CEM LA VICTORIA																	
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER																	
IE PABLO VI																	
\$10.457.143,00																	
\$10.457.143,00																	
\$10.457.143,00																	
\$10.457.143,00																	
\$10.457.143,00																	
\$10.457.143,00																	
\$10.457.143,00																	



**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 DEL CONTRATO DE
 INTERVENTORIA
 PAF-JU20-G09IDC-2015**

 Código: ADTI-FO-002
 Versión: 2
 Fecha de aprobación:
 25-May-2017

Fecha	Proyecto	Programa / Adición	Motivo							
21/07/2016	<table border="1"> <tr><td>IE NIEN PASTO SEDE CENTRAL</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE</td></tr> <tr><td>CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL</td></tr> <tr><td>CEM LA VICTORIA</td></tr> <tr><td>IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER</td></tr> <tr><td>IE PABLO VI</td></tr> </table>	IE NIEN PASTO SEDE CENTRAL	CEM EL SOCORRO	CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL	CEM LA VICTORIA	IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER	IE PABLO VI	No aplican	Modificación de la forma de pago de la Etapa 1, así: 1. 32% previa aprobación y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión de los hitos 1 a 4 que corresponden a diagnósticos, esquemas básicos, anteproyecto y radicación de solicitud de licencia de construcción y/o demás permisos ante las autoridades correspondientes. 2. 58% previo recibo a satisfacción por la Supervisión de la totalidad de los diagnósticos, estudios técnicos y diseños o ajustes a diseños de la infraestructura educativa. 3. 10% una vez se haya entregado la licencia de construcción debidamente aprobada.
IE NIEN PASTO SEDE CENTRAL										
CEM EL SOCORRO										
CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE										
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL										
CEM LA VICTORIA										
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER										
IE PABLO VI										

6. El Contratista de Interventoría para la ETAPA 1 constituyó la garantía única de Cumplimiento 01 CU075586 y de Responsabilidad Civil Extracontractual 01 RO026337 expedidas por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. el 24/09/2015 y el 24/09/2015 respectivamente; cuyas últimas actualizaciones aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fidelcomiso Asistencia Técnica - Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 27/06/2018 y el 28/10/2016 respectivamente y expedidas el 14/06/2018 y el 20/10/2016 respectivamente, cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA/ ULTIMO ANEXO APROBADO	VALOR	VIGENCIA	COMPANÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza 01 CU075586 Certificado 01 CU153461	\$ 59.859.316,40	(N1) 15/09/2016 a 15/03/2017	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza 01 CU075588 Certificado 01 CU153461	\$ 29.929.859,20	(N1) 15/09/2018 a 15/09/2019	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Calidad del Servicio	Póliza 01 CU075586 Certificado 01 CU153461	\$ 89.788.977,60	17/04/2017 a 17/04/2020	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza 01 RO026337 (N3) Certificado 01 RO057470	\$ 29.929.859,20	(N2) 19/06/2016 a 26/06/2016	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-JU20-G09IDC-2015</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	---	--

- (N1): inicio de vigencia global de la póliza el 26/10/2015, según nota contenida en página 1 del certificado 01 CU153461.
 (N2): vigencia inicial de la póliza el 23/09/2015, según nota contenida en página 1 del certificado 01 RO057470.
 (N3): el certificado 01 RO057470 corresponde al último certificado de modificación aprobado por FIDUBOGOTÁ, aportado por la Supervisora del Contrato para la presente acta de liquidación.

7. El Contratista de Interventoría para la ETAPA 2 constituyó la garantía única de Cumplimiento 01 CU087854 y de Responsabilidad Civil Extracontractual 01 RO031798 expedidas por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. el 02/11/2017 y el 02/11/2017 respectivamente; cuyas últimas actualizaciones expedidas el 01/08/2018 y el 01/08/2018 respectivamente y aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 15/08/2018 y el 15/08/2018 respectivamente, cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la información vigente que se señala a continuación:


AMPARO	NÚMERO DE PÓLIZA, U. TRM, ANEXO APROBADO	VALOR	VIGENCIA	COMPANÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza 01 CU087854 Certificado 01 CU154717	\$ 195.953.871,60	(N1) 13/04/2018 a 16/07/2018	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza 01 CU087854 Certificado 01 CU154717	\$ 97.976.935,80	(N1) 13/04/2018 a 16/01/2021	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Calidad del Servicio	Póliza 01 CU087854 Certificado 01 CU154717	\$ 293.830.807,40	(N3) 13/04/2018 a 10/04/2021	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza 01 RO031798 Certificado 01 RO057786	\$ 97.976.935,80	(N2) 13/04/2018 a 16/05/2018	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

- (N1): inicio de vigencia global de la póliza el 16/05/2017, según nota contenida en página 1 del certificado 01 CU154717.
 (N2): inicio de vigencia global de la póliza el 16/05/2017, según nota contenida en página 1 del certificado 01 RO057470.
 (N3): vigencia global del amparo de calidad del servicio es del 10/04/2018 hasta el 10/04/2021, según nota contenida en página 1 del certificado 01 CU154717

II. CONSTANCIAS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La supervisora técnica del contrato de Interventoría deja las siguientes constancias, conforme a la información generada en cada uno de los procesos del contrato de interventoría, los cuales forman parte integral de la siguiente liquidación:

1. En relación con la vigilancia y monitoreo del contrato de obra objeto de Interventoría, el mismo se ejecutó de la manera como a continuación se relaciona:





**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-JU20-G09IDC-2015**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

No. Contrato de Obra	Nombre del Proyecto	Observaciones	
		ETAPA 1	ETAPA 2
PAF-JU09-G09DC-2015	IE NEM PASTO SEDE CENTRAL	Productos recibidos según actas de entrega y recibo a satisfacción del Cto. de Interventoría, suscritas el 30/03/2017, por c/u de los proyectos	No se inició (N1)
	CEM EL SOCORRO		No se inició (N1)
	CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE		(N1)
	CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL		(N1)
	CEM LA VICTORIA		(N1)
	IE SANTA YERESITA DE ALTAQUER		(N1)
	IE PABLO VI		(N1)

(N1): proyectos terminados en los términos del comunicado de la Gerencia de Infraestructura 320.183.300.000.781

- Los soportes de la gestión adelantada por el interventor en relación con el Contrato de Obra No. PAF-JU09-G09DC-2015, reposaron en el expediente del contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015.
- Se verificó el cumplimiento mes a mes de las obligaciones a cargo del Interventor con relación al pago del Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como en la normatividad vigente sobre la materia y que al momento de la firma de la presente acta, el contratista interventor se encuentra al día en relación con esta obligación.
- El interventor contratado adelantó las gestiones necesarias y apoyó la elaboración del acta de liquidación del Contrato de Obra de acuerdo con la información precedente.

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ETAPA ESTUDIOS/DISEÑOS	VALOR CONTRATO ETAPA OBRA
\$14.767.031,00	\$299.296.592,00	\$979.749.359,00
(+) OTROS1 No.1 \$ 29.165.638,00	VALOR TOTAL EJECUTADO "actas de E y R final a satisfacción" por proyecto \$ 299.296.592,00	VALOR TOTAL EJECUTADO "actas de costos finales" por proyecto \$ 758.142.560,00
(+) OTROS1 No.2 \$ 73.200.000,00	VALOR TOTAL PAGADO \$ 299.296.593,00	VALOR TOTAL PAGADO \$ 403.555.050,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 1.279.065.950,00	SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 1,00	SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 355.587.501,00
VALOR TOTAL EJECUTADO E1 y E2 \$ 1.058.439.152,00	% PAGADO 100,00%	% PAGADO 53,18%
SALDO A FAVOR del Patrimonio Autónomo Fideicomiso ATF \$ 220.625.798,00		



**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-JU20-G09IDC-2015**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

FECHA FACTURA	FAC. ITR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	SUENTE (M)	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NDC	RESERVA
07/04/2017	5	Etapa 1: Estudios y Diseños. Primer pago 90% contrato original	02/05/2017		\$ 128.804.900,00	NA	\$ 12.660.490,00
12/05/2017	8	Etapa 1: Estudios y Diseños. Otros No.1 avance del 90%	30/05/2017		\$ 26.240.074,00	NA	NA
12/05/2017	9	Etapa 1: Estudios y Diseños. Otros No.2 avance del 90%	30/05/2017		\$ 65.880.000,00	NA	NA
09/06/2017	13	Etapa 1: Estudios y Diseños. Pago final 10% contrato Inicial	28/06/2017		\$ 19.694.095,00	NA	NA
07/04/2017	5	Etapa 1: Estudios y Diseños. Segundo pago 90% contrato Inicial	02/05/2017		\$ 50.841.960,00	NA	\$ 5.064.196,00
09/06/2017	15	Etapa 1: Estudios y Diseños. Otros No.2 pago final del 10%	28/06/2017		\$ 7.320.000,00	NA	NA
09/06/2017	16	Etapa 1: Estudios y Diseños. Otros No.1 pago final del 10%	28/06/2017		\$ 2.915.564,00	NA	NA
10/08/2017	29	Acta Parcial No.1 - Mayo	28/08/2017		\$ 20.446.126,00	NA	NA
10/08/2017	30	Acta Parcial No.2 - Junio	29/08/2017		\$ 52.927.241,00	NA	NA
01/09/2017	31	Acta Parcial No.3 - Julio - Primer pago	28/09/2017		\$ 39.532.882,00	NA	NA
01/09/2017	31	Acta Parcial No.3 - Julio - Segundo pago	28/09/2017		\$ 31.729.983,00	NA	NA
01/11/2017	34	Acta Parcial No.4 - CEM EL SOCORRO SEDE CIMARRONES - Agosto	23/11/2017		\$ 10.653.607,00	NA	NA
01/11/2017	35	Acta Parcial No.4 - CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL - Agosto	23/11/2017		\$ 9.919.733,00	NA	NA
01/11/2017	36	Acta Parcial No.4 - CEM LA VICTORIA - Agosto	23/11/2017		\$ 9.915.471,00	NA	NA
01/11/2017	37	Acta No.4 IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER + Acta No.4 IE PABLO VI	23/11/2017		\$ 13.738.170,00	NA	NA
01/11/2017	43	Acta Parcial No.4 - IE PABLO VI - Agosto	23/11/2017		\$ 20.185.261,00	NA	NA
01/11/2017	38	Acta Parcial No.5 - CEM EL SOCORRO SEDE CIMARRONES - Septiembre	30/11/2017		\$ 9.446.764,00	NA	NA
01/11/2017	39	Acta Parcial No.4 - CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL - Septiembre	01/12/2017		\$ 9.131.283,00	NA	NA
01/11/2017	40	Acta Parcial No.5 - CEM LA VICTORIA - Septiembre	30/11/2017		\$ 6.740.523,00	NA	NA
01/11/2017	41	Acta Parcial No.5 - IE SANTA TERESITA ALTAQUER - Septiembre	30/11/2017		\$ 13.383.861,00	NA	NA
01/11/2017	42	Acta Parcial No.5 - IE PABLO VI - Septiembre	01/12/2017		\$ 20.866.414,00	NA	NA
07/11/2017	44	Acta Parcial No.6 - CEM EL SOCORRO SEDE CIMARRONES - Octubre	01/12/2017		\$ 9.364.666,00	NA	NA
07/11/2017	45	Acta Parcial No.5 - CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL - Octubre	01/12/2017		\$ 9.197.582,00	NA	NA
07/11/2017	46	Acta Parcial No.6 - CEM LA VICTORIA - Octubre	01/12/2017		\$ 9.209.082,00	NA	NA
07/11/2017	47	Acta Parcial No.6 - IE SANTA TERESITA ALTAQUER - Octubre	01/12/2017		\$ 11.258.005,00	NA	NA
07/11/2017	48	Acta Parcial No.5 - IE PABLO VI - Octubre	01/12/2017		\$ 20.124.443,00	NA	NA
01/12/2017	49	Acta Parcial No.7 - CEM EL SOCORRO SEDE CIMARRONES - Noviembre	28/12/2017		\$ 5.986.324,00	NA	NA
01/12/2017	50	Acta Parcial No.6 - CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL - Noviembre	28/12/2017		\$ 8.258.051,00	NA	NA


**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 DEL CONTRATO DE
 INTERVENTORIA
 PAF-JU20-G09IDC-2015**

 Código: ADTI-FO-002
 Versión: 2
 Fecha de aprobación:
 25-May-2017

FECHA FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE (N2)	VALOR BRUTO PAGADO	IMPORTE	RETEGRANTE
01/12/2017	51	Acta Parcial No.7 - IE SANTA TERESITA ALTAQUER - Noviembre	28/12/2017		\$ 11.584.525,00	NA	NA
01/12/2017	52	Acta Parcial No.7 - CEM LA VICTORIA - Noviembre	28/12/2017		\$ 5.176.837,00	NA	NA
01/12/2017	53	Acta Parcial No.7 - IE PABLO VI - Noviembre	26/12/2017		\$ 19.005.405,00	NA	NA
02/02/2018	57	Acta Parcial No.7 - CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL - Diciembre	01/03/2018		\$ 4.861.410,00	NA	NA
02/02/2018	58	Acta Parcial No.8 - IE SANTA TERESITA ALTAQUER - Diciembre	28/02/2018		\$ 6.874.874,00	NA	NA
02/02/2018	59	Acta Parcial No.8 - IE PABLO VI - Diciembre	01/03/2018		\$ 12.036.756,00	NA	NA
04/05/2018	Cta Cobro	Valor retenido no contractual en factura No. 05 de 07/04/2017	21/05/2018		\$ 0,00	NA	-\$ 17.724.686,00
TOTALES					\$ 702.851.652,00	NA	\$ 0,00
(N1) VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA CONTRA ACTA DE LIQUIDACION					\$ 356.587.500,00	NA	\$ 0,00


(N1): el valor por pagar al contratista de la interventoría CONSORCIO JORNADA UNICA BCG contra la presente acta de liquidación, se sustenta en el concepto de la Supervisora del Contrato contenido en documento anexo a comunicado 320 18330000975 suscrito por el Gerente de Infraestructura, Ing. José Andrés Torres R.; lo anterior complementado con las actas soporte de Entrega y Recibo final de la Etapa 1 por proyecto y con las actas finales de Interventoría de la Etapa 2 por proyecto, las cuales corresponden al anexo 7 de la presente acta de liquidación.

(N2): Contratos Interadministrativos N°1013 / 2014 y N°620 / 2015 MEN - FINDETER y recursos del Contratista de Obra CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA, según contenido de OTROSI N°1 y OTROSI N°2 del Contrato de Interventoría PAF-JU20-G09IDC-2015.

En consideración de lo anterior, el Interventor Contratista y el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER:

1. Se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del Contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015, en relación con el Contrato de Obra No. PAF-JU09-G09DC-2015.
2. Certifican que se suscribió unilateralmente el acta de liquidación del contrato de obra objeto de esta Interventoría en los términos de incumplimiento detallados en la misma por parte del Contratista de Obra CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA.
3. Dejan expresa constancia que a partir de la firma de la presente acta de liquidación final cesan las actividades de Interventoría sobre el citado contrato de obra.
4. El contratista de Interventoría acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el Contrato de Obra No. PAF-JU09-G09DC-2015, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del Contrato de Interventoría.
5. El contratista de Interventoría manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social, esto es cumplimiento de las obligaciones a los



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-JU20-G09IDC-2015	Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017
---	--	---

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA de todo el personal contratado y vinculado por éste durante el desarrollo del Contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015.

6. El contratista de Interventoría asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría No. PAF-JU20-G09IDC-2015.
7. A partir del incumplimiento del Contratista de Obra CONSTRUCCIONES RUBAU SA SUCURSAL COLOMBIA detallado entre otros documentos en el acta de liquidación unilateral del Contrato No. PAF-JU09-G09DC-2015 suscrita el 28 de abril de 2018, y en particular en razón a la subcontratación de obras sin el lleno de los requisitos legales, el contratista de Interventoría pone de presente la imposibilidad de certificar el cumplimiento pleno por parte de CONSTRUCCIONES RUBAU SA SUCURSAL COLOMBIA de las obligaciones laborales y de seguridad social con todo el personal contratado y vinculado por el Contratista mientras el Contrato PAF-JU09-G09DC-2015 estuvo en ejecución, esto es el cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

IV. ANEXOS

Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- | | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del Contrato de Interventoría y sus modificaciones, OTROSI No.1, OTROSI No.2, y OTROSI No.3. |
| Anexo No. 2 | (i) Actas globales del Contrato: Inicio del Contrato; Inicio de la Etapa 1; Inicio de la Etapa 2; y Entrega y Recibo final de la Etapa 2.
(ii) Actas de la ETAPA 1: Inicio; Terminación; y Entrega y Recibo final de cada uno de los siete (7) proyectos objeto de Interventoría.
(iii) Acta de ETAPA 2: Inicio; Terminación; y Entrega y Recibo final de cada uno de los siete (7) proyectos objeto de Interventoría. |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus certificados de modificación, detalladas en la presente acta de liquidación. |
| Anexo No. 4 | Acta de Liquidación unilateral del Contrato de Obra No. PAF-JU09-G09DC-2015. |
| Anexo No. 5 | Certificación expedida por el Interventor, en la cual consta el cumplimiento de los requerimientos de calidad de las obras ejecutadas y recibidas del Contrato de Obra No. PAF-JU09-G09DC-2015, puntualizando el incumplimiento del Contratista de Obra que dio lugar a que las obras quedaran inconclusas, en abandono total, y expuestas a la intemperie. |
| Anexo No. 6 | Balanza financiero del Contrato de Interventoría, en relación con el Contrato de Obra No. PAF-JU09-G09DC-2015, suscrito por la Supervisora; ajustado en la presente acta con base en revisión posterior de Fidubogotá. |

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 DEL CONTRATO DE
 INTERVENTORIA
 PAF-JU20-G09IDC-2015**

 Código: ADTI-FO-002
 Versión: 2
 Fecha de aprobación:
 25-May-2017


- Anexo No. 7 Actas de costos finales de Interventoría Etapa 2, por cada uno de los siete (7) proyectos objeto de Interventoría.
- Anexo No. 8 Certificado de pago de las obligaciones del contratista CONSORCIO JORNADA UNICA BCG y de sus Consorciados BSV INGENIERIA SAS, GEPAV SAS y CRAING LTDA con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 9 La factura del saldo a favor del contratista de Interventoría según valor registrado en la presente acta de liquidación, formará parte de ésta una vez la Gerencia de Infraestructura tramite su pago ante FIDUBOGOTA, previa presentación del soporte documental correspondiente por parte del Contratista de la Interventoría.
- Anexo No. 10 Documento de constitución del CONSORCIO JORNADA UNICA BCG y su RUT; certificados de Cámara de Comercio y RUT de los Consorciados BSV INGENIERIA SAS, GEPAV SAS y CRAING LTDA.
- Anexo No. 11 Informe Final de Interventoría en medio magnético, aportado por la Supervisora del Contrato para efecto de la presente acta de liquidación.
- Anexo No. 12 Registro de notificación al CONSORCIO JORNADA UNICA BCG del documento TERMINACIÓN UNILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 POR INCUMPLIMIENTO, inicialmente por correo electrónico de la Fiduciaria Bogotá del 18 de diciembre de 2017, y posteriormente a través de Servicios Postales Nacionales S.A. según guía RNB 78304578CO

En constancia se firma en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de septiembre del año 2018.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR


 EDYEL VACCA GAMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO JORNADA UNICA BCG

EL CONTRATANTE


 CAROLINA LOZANO OSTOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 actuando como administradora y vocera del
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
 ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

LA SUPERVISORA DE FINDETER


 OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ

 Elaboró: Supervisora de Findeter.
 Revisó: Profesional Gerencia Técnica - Liquidaciones:

 Olga María Muñoz Muñoz
 Carlos Julián Dupont A.
 

FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma CONSORCIO JORNADA UNICA BGC identificada con NIT. 900.888.830-2 desarrolla las funciones de INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09, en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogota desde el 01 de Noviembre de 2012
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmanrique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Número del Contrato	PAF-JU20-G09IDC-2015
Objeto del Contrato	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09.

+



Nombre Del Contratista E Identificación	CONSORCIO JORNADA UNICA BCG identificado con NIT. N° 900.888.830-2 del cual es Representante Legal el señor EDYEL VACCA GAMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.264.091 expedida en Somondoco - Boyacá
Fecha de Suscripción	23 de Septiembre de 2015
Fecha de Iniciación	<p>ET1</p> <p>SEDE BAJO CASANARE 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE SAN GABRIEL 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE EL SOCORRO 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE LA VICTORIA 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE PABLO VI 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE SANTA TERESITA 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>SEDE LUIS DELFIN INSUASTI 26 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>ET2</p> <p>SEDE SAN GABRIEL 21 DE JUNIO DE 2017</p> <p>SEDE EL SOCORRO 22 DE MAYO DE 2017</p> <p>SEDE LA VICTORIA 22 DE MAYO DE 2017</p> <p>SEDE PABLO VI 16 DE MAYO DE 2017</p> <p>SEDE SANTA TERESITA 16 DE MAYO DE 2017</p>
Fecha de Terminación	<p>ET1</p> <p>SEDE BAJO CASANARE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE SAN GABRIEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE EL SOCORRO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE LA VICTORIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE PABLO VI 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE SANTA TERESITA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>SEDE LUIS DEL FIN INSUASTI 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>ET2</p> <p>SEDE SAN GABRIEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017</p> <p>SEDE EL SOCORRO 21 DE NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>SEDE LA VICTORIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>SEDE PABLO VI 19 DE DICIEMBRE DE 2017</p> <p>SEDE SANTA TERESITA 19 DE DICIEMBRE DE 2017</p>
Tiempo Inicial del Contrato	DOCE (12) Meses
Plazo Adicional	Otrosí No 1: (Un (01) mes dos (02) días)
Plazo Total del Contrato	13 Meses y 2 días
Nueva Fecha de Terminación	19 de Diciembre de 2017
Valor Inicial del Contrato	MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$1.176.710.312,00)
Valor Adicional	Otrosí No 1: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$29.155.638,00) Otrosí No 2: SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS



Valor Total del Contrato	PESOS M/CTE (73.200.000,00) MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$1.279.065.950,00)
Estado actual del Contrato	TERMINADO EN LIQUIDACION

DESARROLLO DEL CONTRATO

ALCANCE DEL CONTRATO	EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09.
LOCALIZACION	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	C.E.M EL SOCORRO C.E.M LA VICTORIA C.E.M EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL C.E.M EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE I.E SANTA TERESITA DE ALTAQUER I.E. PABLO VI I.E LUIS DELFIN INSUASTY INEM SEDE CENTRAL
AREA TOTAL INTERVENIDA	9.311,15 M2
AREA TOTAL CUBIERTA DISEÑADA	9.311,15 M2
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIDO
SANCIONES	NINGUNA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	TRAMITADA



Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO JORNADA UNICA BCG a los 21 días del mes de agosto de 2018.

P/P



CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA
TECNICA – FINDETER.




JOSE ANDRES TORRES
GERENTE INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - FINDETER

A


Reviso: Olga Maria Muñoz Muñoz – Supervisor - FINDETER S.A. *OM*
Reviso: Luis Fernando Millan – Coordinador Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá.
Elaboró: Pablo Andrés Leaño – Analista Operativo de Negocios - Fiduciaria Bogotá. *[Redacted]*



 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	--	--

CIUDAD Y FECHA	Bogotá, 8 de febrero de 2018
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	PAF-JU18-G07IDC-2015
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA "ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA GRUPO 07"
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	<p>CONSORCIO JORNADA UNICA BCG Representante legal: GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN CC 79.424.318 de Bogotá</p> <p>Consortio integrado por: 30% GEPAV S.A.S NIT 844.001.014 20% BSV INGENIERIA S.A.S. NIT 830.142.715-8 50% CRAING LTDA NIT 830.097.971-4</p>
SUPERVISOR DESIGNADO	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ V.
ETAPA 1	
ACTA DE INICIO	<p>29/10/2015: IE José Ramón Bejarano 29/10/2015: IE Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz 29/10/2015: IE Niño Jesús de Praga sede Principal 29/10/2015: IE Pablo Emilio Carvajal 29/10/2015: IE Atanasio Girardot</p>
PLAZO INICIAL	<p>4 meses: IE José Ramón Bejarano 4 meses: IE Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz 4 meses: IE Niño Jesús de Praga sede Principal 4 meses: IE Pablo Emilio Carvajal 4 meses: IE Atanasio Girardot</p>
PLAZO FINAL	<p>4 meses y 15 días: IE José Ramón Bejarano 4 meses y 15 días: IE Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz</p>



 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	--	--


	<p>4 meses y 15 días: IE Niño Jesús de Praga sede Principal 4 meses y 15 días: IE Pablo Emilio Carvajal 4 meses y 15 días: IE Atanasio Girardot</p>
<p>ETAPA 2</p>	
<p>ACTA DE INICIO</p>	<p>16/05/2016: IE José Ramón Bejarano 16/05/2016: IE Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz 16/05/2016: IE Niño Jesús de Praga sede Principal 16/05/2016: IE Pablo Emilio Carvajal 16/05/2016: IE Atanasio Girardot</p>
<p>PLAZO INICIAL</p>	<p>6 meses: IE José Ramón Bejarano 6 meses: IE Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz 6 meses: IE Niño Jesús de Praga sede Principal 6 meses: IE Pablo Emilio Carvajal 8 meses: IE Atanasio Girardot</p>
<p>PLAZO FINAL</p>	<p>7 meses: IE José Ramón Bejarano 8 meses: IE Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz 9 meses y 15 días: IE Niño Jesús de Praga sede Principal 8 meses: IE Pablo Emilio Carvajal 8 meses: IE Atanasio Girardot</p>

Entre los suscritos, CAROLINA LOZANO OSTOS, identificada con C.C. No. 39.692.985 de Bogotá, en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER; GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN, identificado con C.C. No. 79.424.318 de Bogotá, en calidad de representante legal del CONSORCIO JORNADA UNICA BCG; y MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ V., identificada con C.C. No. 1.010.179.268 de Bogotá en calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. PAF-JU18-G07IDC-2015, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. PAF-JU18-G07IDC-2015, dado que se terminaron y liquidaron las obras relacionadas en el Contrato de Obra No. PAF-JU07-G07DC-2015, previas las siguientes consideraciones:

I. CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES

1. El día veintitrés (23) de septiembre de 2015, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A. y el CONSORCIO JORNADA UNICA BCG, suscribieron el Contrato de Interventoría No. PAF-JU18-G07IDC-2015, cuyo objeto es realizar INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA "ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN EL



 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	--	--


DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA GRUPO 07"; el cual se inició el veintinueve (29) de octubre de 2015.


- La cláusula PRIMERA del Contrato de Interventoría No. PAF-JU18-G07IDC-2015, establece como alcance del citado contrato, la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra de acuerdo al cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá S.A., así:

No. Contrato	Contratista	Objeto	Fecha acta de liquidación de obra
PAF-JU07-G07DC-2015	CONSORCIO GTS VALLE	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 07, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-JU07-G07DC-2015 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato	15/01/2018


- Las obras de los proyectos relacionados en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el municipio a satisfacción.
- Que el Contrato de Interventoría No. PAF-JU18-G07IDC-2015, fue objeto de las siguientes modificaciones contractuales, así:

Tipo de modificación	Fecha de suscripción	Descripción	Motivo modificación				
OTROSI No.1	26/02/2016	<table border="1"> <tr> <td>Prórroga Etapa 1:</td> <td>15 días</td> </tr> <tr> <td>Proyectos:</td> <td>los 5 proyectos</td> </tr> </table>	Prórroga Etapa 1:	15 días	Proyectos:	los 5 proyectos	Para cubrir Interventoría por prórroga por igual periodo al Contrato de Obra PAF-JU07-G07DC-2015, para Etapa 1.
Prórroga Etapa 1:	15 días						
Proyectos:	los 5 proyectos						
SUSPENSION	10/03/2016	<table border="1"> <tr> <td>Suspensión:</td> <td>55 días calendario</td> </tr> <tr> <td>de: 10/03/2016</td> <td>a: 03/05/2016 o hasta obtención de licencias de construcción</td> </tr> </table>	Suspensión:	55 días calendario	de: 10/03/2016	a: 03/05/2016 o hasta obtención de licencias de construcción	Se suspende la ejecución del Contrato hasta tanto se obtengan las licencias de construcción de los 5 proyectos objeto de interventoría, según contenido de actas de Comité Técnico No. 024 y No. 028 de los Contratos Interadministrativos No. XXXX
Suspensión:	55 días calendario						
de: 10/03/2016	a: 03/05/2016 o hasta obtención de licencias de construcción						



 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017
--	---	---

Tipo de modificación	Fecha de suscripción	Descripción	Motivo modificación																						
OTROSI No.2	26/08/2016	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prórroga Etapa 2:</td> <td style="width: 50%;">2 meses</td> </tr> <tr> <td>Proyecto:</td> <td>IE Niño Jesús de Praga Sede Principal</td> </tr> </table>	Prórroga Etapa 2:	2 meses	Proyecto:	IE Niño Jesús de Praga Sede Principal	620/2015 y No. 1013/2014 Para cubrir Interventoria por prórroga por igual período al Contrato de Obra PAF-JU07-G07DC-2015, para ejecución de las obras del proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede principal																		
Prórroga Etapa 2:	2 meses																								
Proyecto:	IE Niño Jesús de Praga Sede Principal																								
OTROSI No.3	16/11/2016	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prórroga Etapa 2:</td> <td style="width: 50%;">1 mes</td> </tr> <tr> <td>Proyecto:</td> <td>IE José Ramón Bejarano</td> </tr> <tr> <td>Prórroga Etapa 2:</td> <td>2 meses</td> </tr> <tr> <td>Proyecto:</td> <td>IE Pablo Emilio Carvajal</td> </tr> <tr> <td>Prórroga Etapa 2:</td> <td>2 meses</td> </tr> <tr> <td>Proyecto:</td> <td>IE Niño Jesús de Praga Sede Antonio Jose Ruiz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición Etapa 2:</td> </tr> <tr> <td>Proyecto IE José Ramón Bejarano:</td> <td>\$ 77.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Antonio José Ruiz:</td> <td>\$ 13.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Proyecto IE Niño Pablo Emilio Carvajal:</td> <td>\$ 32.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Proyecto IE Niño Pablo Emilio Carvajal:</td> <td>\$ 32.000.000,00</td> </tr> </table>	Prórroga Etapa 2:	1 mes	Proyecto:	IE José Ramón Bejarano	Prórroga Etapa 2:	2 meses	Proyecto:	IE Pablo Emilio Carvajal	Prórroga Etapa 2:	2 meses	Proyecto:	IE Niño Jesús de Praga Sede Antonio Jose Ruiz	Adición Etapa 2:		Proyecto IE José Ramón Bejarano:	\$ 77.000.000,00	Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Antonio José Ruiz:	\$ 13.000.000,00	Proyecto IE Niño Pablo Emilio Carvajal:	\$ 32.000.000,00	Proyecto IE Niño Pablo Emilio Carvajal:	\$ 32.000.000,00	Para cubrir mayor permanencia de la Interventoria por prórroga al Contrato de Obra PAF-JU07-G07DC-2015 para ejecución de los proyectos: IE José Ramón Bejarano, IE Niño Jesús de Praga Sede Antonio José Ruiz, e IE Pablo Emilio Carvajal
Prórroga Etapa 2:	1 mes																								
Proyecto:	IE José Ramón Bejarano																								
Prórroga Etapa 2:	2 meses																								
Proyecto:	IE Pablo Emilio Carvajal																								
Prórroga Etapa 2:	2 meses																								
Proyecto:	IE Niño Jesús de Praga Sede Antonio Jose Ruiz																								
Adición Etapa 2:																									
Proyecto IE José Ramón Bejarano:	\$ 77.000.000,00																								
Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Antonio José Ruiz:	\$ 13.000.000,00																								
Proyecto IE Niño Pablo Emilio Carvajal:	\$ 32.000.000,00																								
Proyecto IE Niño Pablo Emilio Carvajal:	\$ 32.000.000,00																								
OTROSI No.4	11/01/2017	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prórroga Etapa 2:</td> <td style="width: 50%;">45 días calendario</td> </tr> <tr> <td>Proyecto:</td> <td>IE Niño Jesús de Praga Sede Principal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición Etapa 2:</td> </tr> <tr> <td>Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Principal:</td> <td>\$ 30.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Principal:</td> <td>\$ 30.000.000,00</td> </tr> </table>	Prórroga Etapa 2:	45 días calendario	Proyecto:	IE Niño Jesús de Praga Sede Principal	Adición Etapa 2:		Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Principal:	\$ 30.000.000,00	Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Principal:	\$ 30.000.000,00	Para cubrir mayor permanencia de la Interventoria por prórroga al Contrato de Obra PAF-JU07-G07DC-2015 para ejecución del proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Principal												
Prórroga Etapa 2:	45 días calendario																								
Proyecto:	IE Niño Jesús de Praga Sede Principal																								
Adición Etapa 2:																									
Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Principal:	\$ 30.000.000,00																								
Proyecto IE Niño Jesús de Praga Sede Principal:	\$ 30.000.000,00																								



 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	--	--


5. El Contratista de Interventoría para la Etapa 1 constituyó la garantía única de Cumplimiento No. CU075587 (certificado CU124910) y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. RO026338 (certificado RO052601), expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. el 24/09/2015 y el 24/09/2015 respectivamente; cuya última actualización fue expedida el 20/12/2017 y el 21/12/2017 respectivamente y fueron aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 26/12/2017 y el 26/12/2017 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la información vigente que se señala a continuación:


AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza CU075587 Certificado CU148556	\$ 33.252.358,00	10/05/2016 a 10/11/2016	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza CU075587 Certificado CU148556	\$ 16.626.179,00	10/05/2016 a 10/05/2019	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Calidad del Servicio	Póliza CU075587 Certificado CU148556	\$ 49.878.537,00	10/05/2016 a 10/05/2019	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza RO026338 Certificado RO064255	\$ 16.626.179,00	10/05/2016 a 10/09/2016	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

El Contratista de Interventoría para la Etapa 2 constituyó la garantía única de Cumplimiento No. CU078978 (certificado CU131467) y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. RO027801 (certificado RO055703), expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. el 17/05/2016 y el 17/05/2016 respectivamente; cuya última actualización fue expedida el 20/12/2017 y el 21/12/2017 respectivamente y fueron aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 26/12/2017 y el 26/12/2017 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza CU078978 Certificado CU148557	\$ 192.828.785,80	02/09/2017 a 02/09/2017	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza CU078978 Certificado CU148557	\$ 96.414.393,00	18/09/2017 a 18/09/2020	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Calidad del Servicio	Póliza CU078978 Certificado CU148557	\$ 289.243.179,00	18/09/2017 a 18/09/2020	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza RO027801 Certificado RO064254	\$ 96.414.392,90	28/02/2017 a 02/07/2017	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

Nota: el inicio de vigencia global para la póliza CU078978 es el 16/05/2016, según anotación contenida en página 1 del certificado de modificación CU148557



 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	--	--

II. CONSTANCIAS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El supervisor técnico del contrato de interventoría deja las siguientes constancias, conforme a la información generada en cada uno de los procesos de liquidación parcial del contrato de interventoría, los cuales forman parte integral de la siguiente liquidación:


1. En relación con la vigilancia y monitoreo del contrato de obra objeto de Interventoría, el mismo se ejecutó de la manera como a continuación se relaciona:

Nombre Del Proyecto	No. Contrato Obra	Observaciones
IE José Ramón Bejarano IE Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz IE Niño Jesús de Praga sede Principal IE Pablo Emilio Carvajal IE Atanasio Girardot	PAF-JU07-G07DC-2015	El contrato fue ejecutado dando cumplimiento a todas las obligaciones en él contenidas, en las condiciones de calidad y oportunidad contratadas, como consta en el acta de liquidación del Contrato de Obra

2. Los soportes de la gestión adelantada por el interventor en relación con el Contrato de Obra No. PAF-JU07-G07DC-2015, reposan en el expediente del proyecto.
3. Se verificó el cumplimiento mes a mes de las obligaciones a cargo del Interventor con relación al pago del Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como en la normatividad vigente sobre la materia y que al momento de la firma de la presente acta, el contratista interventor se encuentra al día en relación con esta obligación.
4. El interventor contratado adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra de acuerdo con la información precedente.

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VALOR CONTRATO	\$ 1.023.405.719,00	VALOR CONTRATADO FASE AJUSTE Y COMPLEM. DISEÑOS	\$ 166.261.790,00	VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCIÓN	\$ 964.143.929,00
(+ OTROSI No.3	\$ 77.000.000,00	TOTAL EJECUTADO	\$ 166.261.790,00	TOTAL EJECUTADO	\$ 964.143.929,00
(+ OTROSI No. 4	\$ 30.000.000,00	TOTAL PAGADO	\$ 166.261.790,00	TOTAL PAGADO	\$ 869.090.308,00
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.130.405.719,00	SALDO PDTE PAGO	\$ 0,00	SALDO PDTE PAGO	\$ 95.053.621,00
VALOR EJECUTADO según actas de Terminación y Entrega y Recibo final de E1 y acta de costos para Interventoría N° 19 de E2	\$ 1.130.405.719,00	% PAGADO	100,00%	% PAGADO	90,14%
SALDO A FAVOR del Patrimonio Autónomo Fideicomiso ATF	\$ 0,00				







**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

FECHA FACTURA	FACTUR A	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO	AMORTIZ ANTICIPO	RETEGA RANTIA	
01/06/2016	2	PAGO ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS	23/06/2016	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1013 / 2014 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 620 / 2015 CONTRATOISTA DE OBRA	\$ 166.261.790,00	NA	NA	
07/07/2016	3	PAGO ETAPA 2 ACTA No 2	01/08/2016		\$ 43.996.015,00	NA	NA	
03/08/2016	4	PAGO ETAPA 2 ACTA No 3	25/08/2016		\$ 76.698.652,00	NA	NA	
10/08/2016	5	PAGO ETAPA 2 ACTA No 4	31/08/2016		\$ 76.735.213,00	NA	NA	
07/09/2016	6	PAGO ETAPA 2 ACTA No 5	29/09/2016		\$ 103.220.783,00	NA	NA	
11/10/2016	7	PAGO ETAPA 2 ACTA No 6	02/11/2016		\$ 117.104.646,00	NA	NA	
08/11/2016	8	PAGO ETAPA 2 ACTA No 7	30/11/2016		\$ 123.187.098,00	NA	NA	
09/12/2016	9	PAGO ETAPA 2 ACTA No 8	28/12/2016		\$ 85.806.420,00	NA	NA	
10/01/2017	10	PAGO ETAPA 2 ACTA No 9	01/02/2017		\$ 58.753.676,00	NA	NA	
10/02/2017	11	PAGO ETAPA 2 ACTA No 10	02/03/2017		\$ 43.616.715,00	NA	NA	
10/02/2017	12	PAGO ETAPA 2 ACTA DE 15/11/2016 A 15/01/2017	01/03/2017		\$ 32.000.000,00	NA	NA	
10/03/2017	13	PAGO ETAPA 2 ACTA DE 01/02/2017 A 28/02/2017	30/03/2017		\$ 32.970.890,00	NA	NA	
10/03/2017	14	PAGO ETAPA 2 ACTA DE 16/01/2017 A 02/03/2017 IE NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE PPAL	30/03/2017		\$ 30.000.000,00	NA	NA	
06/04/2017	15	PAGO ETAPA 2 ACTA 50% DE 15/11/2016 A 15/01/2017	28/04/2017		\$ 16.000.000,00	NA	NA	
06/04/2017	16	PAGO ETAPA 2 ACTA DE 15/11/2016 A 15/12/2016 IE JOSE RAMON BEJARANO	28/04/2017		\$ 13.000.000,00	NA	NA	
05/06/2017	18	PAGO ETAPA 2 ACTA DE 15/11/2016 A 15/01/2017 IE PABLO EMILIO CARVAJAL	28/06/2017		\$ 16.000.000,00	NA	NA	
TOTALES					\$ 1.035.352.098,00	NA	NA	
SALDO PENDIENTE DE PAGO CONTRA LIQUIDACION					\$ 95.053.621,00	NA	NA	



 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	--	--


En consideración de lo anterior, el Interventor Contratista y el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER:


1. Se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del Contrato de Interventoría No. PAF-JU18-G07IDC-2015, en relación con el Contrato de Obra No. PAF-JU-07-G07DC-2015.
2. Certifican que se suscribió el acta de liquidación del contrato de obra y no existe ninguna obligación pendiente por cumplir por parte del contratista de obra, es decir, está a paz y salvo y sin ningún pendiente.
3. Dejan expresa constancia que a partir de la firma de la presente acta de liquidación final cesan las actividades de Interventoría sobre el citado contrato de obra.
4. El contratista de Interventoría acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el Contrato de Obra No. PAF-JU-07-G07DC-2015, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del Contrato de Interventoría.
5. El contratista de Interventoría manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social, esto es cumplimiento de las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA de todo el personal contratado y vinculado por éste durante el desarrollo del Contrato de Interventoría No.PAF-JU18-G07IDC-2015.
6. El contratista de Interventoría asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría No. PAF-JU18-G07IDC-2015, Cláusula VIGESIMA SEXTA.
7. El contratista de Interventoría manifiesta que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales verificó que el Contratista de Obra en el marco del Contrato de Obra No. PAF-JU-07-G07DC-2015, cumplió con sus obligaciones laborales y de seguridad social, esto es el cumplimiento de las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA de todo el personal contratado y vinculado por el Contratista de Obra durante el desarrollo del Contrato de Obra citado.

IV. ANEXOS


Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- | | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del Contrato de Interventoría y sus modificaciones, a saber: OTROSI No.1, OTROSI No.2, OTROSI No.3 y OTROSI No.4. |
| Anexo No. 2 | Acta de inicio global, de Suspensión, de Terminación global Etapa 2, y de Entrega y Recibo a Satisfacción global Etapa 2.
Acta de Inicio, de Terminación, Entrega y Recibo Final de la Etapa 1, por cada uno de los proyectos.
Acta de Inicio, de Terminación y de Entrega y Recibo Final de la Etapa 2, por cada uno de los proyectos. Acta de Inicio |




 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	--	--


- Anexo No. 3 Copia de las garantías únicas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus modificaciones.
- Anexo No. 4 Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. PAF-JU07-G07DC-2015.
- Anexo No. 5 Certificación expedida por el Interventor en la cual consta el cumplimiento, calidad y funcionalidad de las obras ejecutadas con el Contrato de Obra No. PAF-JU07-G07DC-2015, contenida en su acta de Entrega y Recibo Final global.
- Anexo No. 6 Balance financiero del Contrato de Interventoría, en relación con el Contrato de Obra No. PAF-JU07-G07DC-2015.
- Anexo No. 7 Acta de costos para Interventoría N° 19.
- Anexo No. 8 Certificación del representante legal del CONSORCIO JORNADA UNICA BCG y de los Revisores Fiscales de los Consorciados GEPAV S.A.S., BSV INGENIERIA S.A.S., y CRAING LTDA., del pago de las obligaciones del contratista y de los consorciados con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 9 Factura de saldo a favor del contratista.
- Anexo No. 10 Documento de constitución del CONSORCIO JORNADA UNICA BCG y Certificados actualizados de la Cámara de Comercio de los Consorciados GEPAV S.A.S., BSV INGENIERIA S.A.S., y CRAING LTDA.
- Anexo No. 11 Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de febrero del año 2018 

EL CONTRATISTA INTERVENTOR


GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN
REPRESENTANTE LEGAL

EL SUPERVISOR TECNICO DE FINDETER



MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ V.

Elaboró: Supervisor Técnico de Findeter
Revisó: Profesional Gerencia Técnica - Liquidaciones:

EL CONTRATANTE


CAROLINA LOZANO OSTOS
REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
actuando como Administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

María Alejandra Rodríguez V.
Carlos Julián Dupont A.

	ACTA DE TERMINACIÓN GLOBAL ETAPA 2 DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No PAF-JU18-G07IDC-2015 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMA JORNADA ÚNICA	Código: ADTI-FO-064 Versión: 1
---	--	---

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

 1 Y 2

No.

PAF-JU18-
G07IDC-2015

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>Interventoría</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) de la "elaboración de diagnóstico, estudios técnicos, ajustes a diseño o diseños integrales, construcción y puesta en funcionamiento de las obras de infraestructura educativa-ubicadas en el departamento de Valle del Cauca grupo 07"</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-JU18-G07IDC-2015
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>Ampliación de infraestructura educativa en Buenaventura:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>El. José Ramón Bejarano</i> 2. <i>El. Niño Jesús de Praga Sede José Ruíz</i> 3. <i>El. Niño Jesús de Praga Sede Principal</i> 4. <i>El. Pablo Emilio Carvajal</i> 5. <i>El. Atanasio Girardot</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO JORNADA ÚNICA BCG – Integrantes:</i> <i>GEPAV S.A.S 30% - NIT: 844.001.014-1</i> <i>BSV INGENIERIA S.A.S 20% - 830.142.715-8</i> <i>CRAING LTDA 50% - NIT: 830.097.971-4</i> <i>R/L GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN CC. 79.424.318 de Bogotá</i>
SUPERVISOR	<i>Maria Alejandra Rodríguez V.</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 1 Y 2	<i>ETAPA 1: Cuatro 4 Meses</i> <i>ETAPA 2: Ocho 8 Meses</i> <i>TOTAL DE ETAPA 1 y 2: 12 Meses</i>



INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

<p>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 1 Y 2</p>	<p><i>VALOR ETAPA 1: Ciento sesenta y seis millones doscientos sesenta y un mil setecientos noventa pesos \$166.261.790,00 M/CTE incluido IVA por proyecto, así:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El. José Ramón Bejarano \$ 33.252.358 2. El. Niño Jesús de Praga Sede José Ruíz \$ 33.252.358 3. El. Niño Jesús de Praga Sede Principal \$ 33.252.358 4. El. Pablo Emilio Carvajal \$ 33.252.358 5. El. Atanasio Girardot \$ 33.252.358 <p><i>VALOR ETAPA 2: Ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres mil novecientos veintinueve pesos \$857.143.929,00 M/CTE incluido IVA por proyecto, así:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El. José Ramón Bejarano \$ 121.504.490 2. El. Niño Jesús de Praga Sede José Ruíz \$ 141.211.749 3. El. Niño Jesús de Praga Sede Principal \$ 141.211.749 4. El. Pablo Emilio Carvajal \$ 121.504.490 5. El. Atanasio Girardot \$ 331.711.451
<p>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 1 Y 2</p>	<p><i>ETAPA 1: 29/10/2015 ETAPA 2: 16/05/2016</i></p>
<p>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 1 Y 2</p>	<p><i>ETAPA 1: 08/05/2016 ETAPA 2 GLOBAL: 02/03/2017</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El. José Ramón Bejarano – 16/12/2016 2. El. Niño Jesús de Praga Sede José Ruíz – 16/01/2017 3. El. Niño Jesús de Praga Sede Principal – 02/03/2017 4. El. Pablo Emilio Carvajal - 16/01/2017 5. El. Atanasio Girardot - 16/01/2017


NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 1

<p>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</p>	<p>Suspensión No.1 y Reinicio</p>	<p><i>Desde</i> 09/03/2016</p>	<p><i>Hasta</i> 03/05/2016</p>
	<p>Prórroga a la suspensión No.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
	<p>Reinicio No. 1</p>	<p>N/A Se describe en el Acta de Suspensión No. 1</p>	
<p>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</p>	<p>55 días</p>		
<p>PRÓRROGAS</p>	<p>Prórroga No. 1</p>	<p>15 días</p>	
<p>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</p>	<p>15 días</p>		
<p>ADICIONES</p>	<p>Adición No 1</p>	<p>N/A</p>	
<p>VALOR TOTAL CON LAS ADICIONES</p>	<p><i>Ciento sesenta y seis millones doscientos sesenta y un mil setecientos noventa pesos \$166.261.790,00 M/CTE incluido IVA</i></p>		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 2			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 2	3. El Niño Jesús de Praga Sede Principal – Prórroga 2 Meses	
	Prórroga No. 3	1. El José Ramón Bejarano – Prórroga 1 Mes 2. El Niño Jesús de Praga Sede José Ruíz – Prórroga 2 Meses 4. El Pablo Emilio Carvajal – Prórroga 2 Meses	
	Prórroga No. 4	3. El Niño Jesús de Praga Sede Principal – Prórroga 45 Días / 1,5 Meses	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	3,5 Meses		
ADICIONES	Adición No 1 Por mayor permanencia de la Interventoría asumido por el contratista de obra	VALOR ETAPA 2: Ciento siete millones de pesos \$107.000.000,00 M/CTE incluido IVA por proyecto, así: 1. El José Ramón Bejarano \$ 13.000.000 2. El Niño Jesús de Praga Sede José Ruíz \$ 32.000.000 3. El Niño Jesús de Praga Sede Principal \$ 30.000.000 4. El Pablo Emilio Carvajal \$ 32.000.000 5. El Atanasio Girardot \$ 0	
VALOR TOTAL CON LAS ADICIONES	VALOR ETAPA 2: Novecientos noventa y cuatro millones ciento cuarenta y tres mil novecientos veinte nueve pesos \$964.143.929,00 M/CTE incluido IVA		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 1 Y 2	
PLAZO EJECUTADO	ETAPA 1: 4,5 Meses ETAPA 2: 11,5 Meses PLAZO TOTAL ETAPA 1 Y 2: 16 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN GLOBAL	02/03/2017
VALOR TOTAL CON ADICIONES	ETAPA 1: \$166.261.790 ETAPA 2: \$ 964.143.929 VALOR TOTAL ETAPA 1 Y 2: \$ 1.130.405.719

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de según corresponda al Contrato de Interventoría No. PAF-JU18-G07IDC-2015 de la Fase 1 y 2, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p align="center">ACTA DE TERMINACIÓN GLOBAL ETAPA 2 DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No PAF-JU18-G07IDC-2015 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMA JORNADA ÚNICA</p>	<p>Código: ADTI-FO-064 Versión: 1</p>
--	--	---

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Todos los Informes Semanales Aprobados	Aprobados completos
2	Todos los Informes Mensuales Aprobados	Aprobados completos
3	Informe Final de Interventoría Aprobados	Pendiente entrega del informe a Findeter por parte de la Interventoría
4	Acta de Inicio de Etapa 1 y 2 del proyecto de obra e interventoría	Suscritas con fecha ETAPA 1: 29/10/2015 ETAPA 2: 16/05/2016
5	Acta de Terminación de Etapa 1 y 2 de obra e interventoría	Suscritas con fecha ETAPA 1: 08/05/2016 ETAPA 2: 02/03/2017

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **1 mes hábil** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A Entidad que actúa exclusivamente como vocera del P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dos 2 días del mes de marzo de 2017.

QUIEN ENTREGA



GERMAN HUNEZ
C.C./79.424.318/ de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO JORNADA UNICA BCG 07

QUIEN RECIBE




CAROLINA LOZANO OSTOS
C.C No. 39.692.985 de Bogotá
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A
Entidad que actúa exclusivamente como vocera del
P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER

QUIEN RECIBE



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ V.
C.C. 1.010.179.268 de Bogotá
Supervisor de Contrato de Interventoría
FINDETER



	<p>ACTA DE TERMINACIÓN GLOBAL ETAPA 2 DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No PAF-JU18-G07IDC-2015 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMA JORNADA ÚNICA</p>	<p>Código: ADTI-FO-064 Versión: 1</p>
---	---	--

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:


Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



FIDUCIARIA BOGOTÁ
EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA- CONTRATO No.5955

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia, Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-63165, suscrito el 29 de abril de 2016 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.


INFORMA

Que la firma CONSORCIO JORNADA ÚNICA BCG identificada con NIT. 79.424.318 desarrolla las funciones de INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA "ELABORACION DE DIA GNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑO O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA GRUPO 07, en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del Contratante	PATRIMONIO AUTÓNOMO, FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BANCO DE BOGOTÁ
NIT	830.055.897-7 en Fidubogotá
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmarique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Número del Contrato de interventoría	PAF-JU18-G07IDC-2015
Objeto del Contrato	CLAUSULA PRIMERA-OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA "ELABORACION DE DIA GNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑO O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA GRUPO 07.
Contratista	CONSORCIO JORNADA ÚNICA BCG
Nit.	79.424.318
Fecha de Suscripción	23 de Septiembre de 2015
Integrantes	Consortio conformado por: GEPAV S.Á.S NIT:844.001.014 GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN 30% BSV INGENIERIA S.A.S NIT:830.142.715-8 EDYEL VACCA GAMEZ 20% CRAING LTDA NIT: 830.097.971-4 SIGIFRESO OSPINA CASTRO 50%
Fecha de Iniciación Etapa 1	29 de Octubre de 2015



Fecha de Terminación Etapa 1	08 de Mayo de 2016
Fecha de Iniciación Etapa 2	16 de mayo de 2016
Fecha de Terminación Etapa 2	02 de marzo de 2017
Plazo Inicial del Contrato	Etapa 1: CUATRO (4) MESES Etapa 2: OCHO (8) MESES Total de etapas 1 y 2: DOCE (12) MESES
Otrosí No. 1	Etapa 1: Prórroga a los 5 proyectos por 15 días calendario Suscripción: 26 de febrero de 2016
Suspensión:	Etapa 1: Suspensión a los 5 proyectos por 55 días calendario Suscripción: 10 de marzo de 2016
Otrosí No. 2	Etapa 2: Prórroga al proyecto IE. Niño Jesús de Praga sede principal por 2 meses Suscripción: 26 de agosto de 2016
Otrosí No. 3	Etapa 2: Prórroga al proyecto IE. José Ramón Bejarano por 1 mes Prórroga al proyecto IE. Pablo Emilio Carvajal por 2 meses Prórroga al proyecto IE. Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz por 2 meses Suscripción: 16 de noviembre de 2016
Otrosí No. 4	Etapa 2: Prórroga al proyecto IE. Niño Jesús de Praga sede principal por 45 días calendario Suscripción: 11 de enero de 2017
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Etapa 1: CUATRO MESES Y QUINCE DIAS (4,5) MESES Etapa 2: NUEVE MESES Y QUINCE DIAS (9,5) MESES Total de etapas 1 y 2: CATORCE (14) MESES
Valor Inicial del Contrato en pesos incluido IVA	Etapa 1: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 166.261.790) Etapa 2: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$ 857.143.929) Total de etapas 1 y 2: MIL VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 1.023.405.719)
Valor Adicional (Otrosí No. 3)	Etapa 2: Adición de los tres (3) proyectos \$ 77.000.000: Prórroga al proyecto IE. José Ramón Bejarano por 1 mes - adición \$ 13.000.000 Prórroga al proyecto IE. Pablo Emilio Carvajal por 2 meses - adición \$ 32.000.000 Prórroga al proyecto IE. Niño Jesús de Praga sede Antonio José Ruiz por 2 meses - adición \$ 32.000.000 Suscripción: 16 de noviembre de 2016
Valor Adicional (Otrosí No. 4)	Etapa 2: Adición (1) proyecto \$ 30.000.000: 





	Prórroga al proyecto IE. Niño Jesús de Praga sede principal por 45 días calendario – adición \$ 30.000.000 Suscripción: 11 de enero de 2017
Valor total del Contrato	Etapa 1: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 166.261.790) Etapa 2: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$ 964.143.929) Total de etapas 1 y 2: MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 1.130.405.719)
Estado del Contrato	LIQUIDADO Suscripción: 8 de febrero de 2018

DATOS DESARROLLO DEL CONTRATO

Localización	1. IE. JOSÉ RAMÓN BEJARANO – BUENAVENTURA 2. IE. NIÑO JESÚS DE PRAGA SEDE ANTONIO JOSÉ RUIZ - BUENAVENTURA 3. IE. NIÑO JESÚS DE PRAGA SEDE PRINCIPAL – BUENAVENTURA 4. IE. PABLO EMILIO CARVAJAL – BUENAVENTURA 5. IE. ATANASIO GIRARDOT - BUENAVENTURA																																																																														
Instituciones educativas intervenidas	CINCO (5)																																																																														
Área Total de áreas intervenidas por institución educativa del contrato de obra No. PAF-JU07-G07DC-2015 CONSORCIO GTS VALLE:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">1. IE. JOSÉ RAMÓN BEJARANO</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)</th> <th>UND</th> <th>CANTIDAD FINAL</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Baterías sanitarias y servicios generales</td> <td>m2</td> <td>31.58</td> <td>1.219.401</td> <td>38.508.684</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Comedor y cocina (aula múltiple)</td> <td>m2</td> <td>494.20</td> <td>1.275.365</td> <td>630.285.383</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Circulaciones cubiertas</td> <td>m2</td> <td>117.21</td> <td>394.945</td> <td>46.291.450</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Circulaciones abiertas</td> <td>m2</td> <td>103.47</td> <td>225.228</td> <td>23.304.341</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS</td> <td>738.389.858</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS</td> <td>225.061.228,69</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ADMINISTRACIÓN</td> <td>24%</td> <td></td> <td></td> <td>177.213.566</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPREVISTOS</td> <td>3%</td> <td></td> <td></td> <td>22.151.696</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD</td> <td>3%</td> <td></td> <td></td> <td>22.151.696</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IVA 16% SOBRE UTILIDAD</td> <td>16%</td> <td></td> <td></td> <td>3.544.271</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS</td> <td>963.451.087</td> </tr> </tbody> </table>	1. IE. JOSÉ RAMÓN BEJARANO						ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)	UND	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Baterías sanitarias y servicios generales	m2	31.58	1.219.401	38.508.684	2	Comedor y cocina (aula múltiple)	m2	494.20	1.275.365	630.285.383	3	Circulaciones cubiertas	m2	117.21	394.945	46.291.450	4	Circulaciones abiertas	m2	103.47	225.228	23.304.341	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					738.389.858	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					225.061.228,69	ADMINISTRACIÓN		24%			177.213.566	IMPREVISTOS		3%			22.151.696	UTILIDAD		3%			22.151.696	IVA 16% SOBRE UTILIDAD		16%			3.544.271	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					963.451.087
1. IE. JOSÉ RAMÓN BEJARANO																																																																															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)	UND	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																										
1	Baterías sanitarias y servicios generales	m2	31.58	1.219.401	38.508.684																																																																										
2	Comedor y cocina (aula múltiple)	m2	494.20	1.275.365	630.285.383																																																																										
3	Circulaciones cubiertas	m2	117.21	394.945	46.291.450																																																																										
4	Circulaciones abiertas	m2	103.47	225.228	23.304.341																																																																										
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					738.389.858																																																																										
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					225.061.228,69																																																																										
ADMINISTRACIÓN		24%			177.213.566																																																																										
IMPREVISTOS		3%			22.151.696																																																																										
UTILIDAD		3%			22.151.696																																																																										
IVA 16% SOBRE UTILIDAD		16%			3.544.271																																																																										
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					963.451.087																																																																										





2. IE. NIÑO JESÚS DE PRAGA SEDE ANTONIO JOSÉ RUIZ					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)	UNIDAD	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Baterías sanitarias y servicios generales	m2	6,49	8.705.303	8.705.303
2	Aulas de clase	m2	221,86	288.192.368	288.192.368
3	Laboratorio	m2	101,99	142.172.326	142.172.326
4	Escaleras	m2	0	0	0
5	Rampas	m2	56,21	18.314.904	18.314.904
6	Circulaciones abiertas y cubiertas	m2	95,77	41.606.301	41.606.301
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					498.991.203
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					152.092.519
ADMINISTRACIÓN		24%			119.757.889
IMPREVISTOS		3%			14.969.736
UTILIDAD		3%			14.969.736
IVA 16% SOBRE UTILIDAD		16%			2.395.158
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					651.083.721


3. IE. NIÑO JESÚS DE PRAGA SEDE PRINCIPAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)	UNIDAD	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aulas de clase	m2	721	936.566.743	936.566.743
2	Baterías sanitarias	m2	144,44	193.743.294	193.743.294
3	Laboratorios Física, Química	m2	99,10	138.143.715	138.143.715
4	Escaleras	m2	21,07	6.865.196	6.865.196
5	Rampas	m2	85,27	27.783.524	27.783.524
6	Circulaciones cubiertas	m2	276,71	116.303.925	116.303.925
7	Circulaciones abiertas	m2	35,50	9.966.661	9.966.661
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					1.429.373.058
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					435.672.908
ADMINISTRACIÓN		24%			343.049.534
IMPREVISTOS		3%			42.881.192
UTILIDAD		3%			42.881.192
IVA 16% SOBRE UTILIDAD		16%			6.860.991
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					1.865.045.966



Principales Ejecutadas	Actividades	<p>INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU07-G07DC-2015 CONSORCIO GTS VALLE CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA GRUPO 07 EN CINCO (5) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IE. JOSÉ RAMÓN BEJARANO 2. IE. NIÑO JESÚS DE PRAGA SEDE ANTONIO JOSÉ RUIZ 3. IE. NIÑO JESÚS DE PRAGA SEDE PRINCIPAL 4. IE. PABLO EMILIO CARVAJAL 5. IE. ATANASIO GIRARDOT
------------------------	-------------	--

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO JORNADA ÚNICA BCG / consorciado GEPAV S.A.S NIT:844.001.014 GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN 30% al primero 1 de del mes de Octubre de 2018.

CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA
 GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
 EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
 DENOMINADO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER.


JOSÉ ANDRÉS TORRES RODRÍGUEZ
 GERENTE INFRAESTRUCTURA
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL -
 FINDETER.

Reviso: Arq. Maria Alejandra Rodriguez - Supervisor Contrato - FINDETER S.A.
 Reviso: Luis Fernando Millán – Coordinador Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá.
 Elaboró: Alejandra Carrillo – Analista de Negocios - Fiduciaria Bogotá.



4. IE. PABLO EMILIO CARVAJAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)	UNIDAD	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Baterías sanitarias y servicios generales	m2	57,67	70.322.856	70.322.856
2	Aulas de clase	m2	435,72	514.539.134	514.539.134
3	Laboratorio	m2	98,65	125.014.903	125.014.903
4	Escaleras	m2	28,56	8.459.729	8.459.729
5	Rampas	m2	89,38	26.475.160	26.475.160
6	Circulaciones cubiertas	m2	107,25	42.357.802	42.357.802
7	Circulaciones Abiertas	m2	90,34	20.347.098	20.347.098
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					807.516.682
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					246.131.085
ADMINISTRACIÓN		24%			193.804.004
IMPREVISTOS		3%			24.225.500
UTILIDAD		3%			24.225.500
IVA 16% SOBRE UTILIDAD		16%			3.876.080
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					1.053.647.766

5. IE. ATANASIO GIRARDOT					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)	UNIDAD	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aulas de clase	m2	623,13	772.642.566	772.642.566
2	Baterías sanitarias	m2	94,08	120.457.304	120.457.304
3	Laboratorios Física, Química.	m2	99,83	133.550.178	133.550.178
	Laboratorios de ciencias naturales, Bilingüismo	m2	99,83	133.550.178	133.550.178
4	Biblioteca escolar	m2	214,19	265.582.320	265.582.320
5	Comedor y cocina (Aula Múltiple)	m2	331,59	446.903.407	446.903.407
6	Áreas recreativas y canchas deportivas	m2	540	144.714.060	144.714.060
7	Escaleras	m2	N/A		
8	Rampas	m2	N/A		
9	Circulaciones cubiertas	m2	185,06	76.743.096	76.743.096
10	Circulaciones abiertas	m2	524,43	103.286.828	103.286.828
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					2.197.429.937
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					669.776.645
ADMINISTRACIÓN		24%			527.383.185
IMPREVISTOS		3%			65.922.898
UTILIDAD		3%			65.922.898
IVA 16% SOBRE UTILIDAD		16%			10.547.664
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					2.867.206.582



***CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES – RUP***

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487 PÁGINA: 1 DE 111

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S

NIT: 00000844001014-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00030754

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/17

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/05/05

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000010 DE NOTARÍA 2 DE YOPAL (CASANARE) DEL 13 DE ENERO DE 1998, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NÚMERO 00842357 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA PALCO LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000536 DE NOTARÍA 1 DE YOPAL (CASANARE)

DEL 5 DE ABRIL DE 2002, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NÚMERO 00842370 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: PALCO LTDA POR EL DE: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA PROYEYCA LTDA. QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0002857 DE NOTARÍA 40 DE BOGOTÁ D.C. DEL 15 DE OCTUBRE DE 2003, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2003 BAJO EL NÚMERO 00903140 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA PROYEYCA LTDA POR EL DE: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE.

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01390611 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROYE POR EL DE: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS S A S CON SIGLA PROYEYCA S A S.

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1525 DE NOTARÍA 49 DE BOGOTÁ D.C. DEL 5 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 15 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01496176 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS S A S CON SIGLA PROYEYCA S A S POR EL DE: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S.

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS, DEL 10 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 1390611 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS S.A.S. CON SIGLA PROYEYCA S.A.S.

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACIÓN HASTA EL 13 DE ENERO DE 2033.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS PARA PERÍODOS DE UN (1) AÑO, REELEGIBLES POR LA JUNTA DIRECTIVA. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 25 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 1 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 20 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02235600 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
SENEJOA NUÑEZ JOSE ANTONIO	C.C. 00000007220265
SUPLENTE DEL GERENTE	
NUÑEZ NUVAN GERMAN ANTONIO	C.C. 000000079424318

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y SU SUPLENTE (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD), TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA. 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 2 DE 111

* * * * *

ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA; 7) PRESENTAR A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
KM 2.5 AUTP MEDELLIN 900 MTS ENTRADA PARCELAS CIEM OIKOS CENTRO I
MUNICIPIO: COTA (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SIBERIA
TELEFONO 1: 8776369
TELEFONO 2: 3132517931
CORREO ELECTRONICO: GENERADORA.PROYECTOS3@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
KM 2.5 AUTP MEDELLIN 900 MTS ENTRADA PARCELAS CIEM OIKOS CENTRO I
MUNICIPIO: COTA (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SIBERIA
TELEFONO 1: 8776369
TELEFONO 2: 3132517931
CORREO ELECTRONICO: GENERADORA.PROYECTOS2@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$2.253.396.137,00
ACTIVO TOTAL: \$2.547.052.341,00
PASIVO CORRIENTE: \$244.439.719,00
PASIVO TOTAL: \$244.439.719,00
PATRIMONIO: \$2.302.612.622,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$275.621.541,00
GASTOS DE INTERESES: \$1.879.348,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$1.664.755.787,00
ACTIVO TOTAL: \$2.144.155.787,00
PASIVO CORRIENTE: \$117.164.706,00
PASIVO TOTAL: \$117.164.706,00
PATRIMONIO: \$2.026.991.081,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$350.234.081,00
GASTOS DE INTERESES: \$1.579.802,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$1.216.505.000,00
ACTIVO TOTAL: \$1.701.405.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$24.648.000,00
PASIVO TOTAL: \$24.648.000,00
PATRIMONIO: \$1.676.757.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$50.042.000,00
GASTOS DE INTERESES: \$780.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,09
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 146,65

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 14,20
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,05
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 221,69

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 49,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,01
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 64,15



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 3 DE 111

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS

10 21 16 00 ALLIUM VIVO
10 41 75 00 HIERBA DE AQUILES CORTADA SECA
10 50 21 00 PASTOS COSTADOS FRESCOS
11 10 15 00 MINERALES
11 10 17 00 METALES DE BASE
11 10 19 00 PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS
Y REFINADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 PIEDRA
11 11 17 00 ARENA
11 11 18 00 ARCILLAS
11 12 16 00 MADERA
11 12 20 00 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 15 15 00 FIBRAS
11 16 21 00 TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11 17 15 00 ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 23 00 ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 13 15 00 EXPLOSIVOS
12 16 15 00 INDICADORES Y REACTIVOS
12 16 16 00 CATALIZADORES
12 16 20 00 PLASTIFICANTES
12 16 22 00 ANTI-OXIDANTES
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
12 16 24 00 ROMPEDORES DE POLÍMERO
12 16 25 00 ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12 16 26 00 ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12 16 28 00 REDUCTORES DE FRICCIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 4 DE 111

* * * * *

12 16 30 00 MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
=====
12 16 31 00 ANTI LODO (SLUDGER)
=====
12 16 33 00 AGENTES DE EXPANSIÓN
=====
12 16 36 00 INHIBIDORES DE CORROSIÓN
=====
12 16 38 00 LIMPIADORES QUÍMICOS
=====
12 16 41 00 IN SITU
=====
12 16 42 00 RETARDADORES
=====
12 16 47 00 ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
=====
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
=====
12 35 24 00 MEZCLAS
=====
13 10 15 00 CAUCHO NATURAL
=====
13 10 17 00 ELASTÓMEROS
=====
13 10 19 00 PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
=====
13 10 20 00 PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
=====
13 11 10 00 RESINAS
=====
13 11 12 00 PELÍCULAS
=====
13 11 13 00 ESPUMAS
=====
14 10 15 00 MATERIAS PRIMAS
=====
15 10 15 00 PETRÓLEO Y DESTILADOS
=====
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
=====
15 12 19 00 GRASAS
=====
20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE
=====
20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN

	20		10		17		00		TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES	
	20		10		18		00		SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA	
	20		10		19		00		SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA	
	20		10		20		00		SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	
	20		10		21		00		BARRENAS DE ROCAS	
	20		10		22		00		MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS	
	20		10		23		00		VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA	
	20		11		16		00		MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
	20		11		17		00		ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
	20		12		11		00		EQUIPO PARA CEMENTAR	
	20		12		13		00		EQUIPO DE CONTROL DE ARENA	
	20		12		14		00		HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
	20		12		15		00		HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN	
	20		12		16		00		BROCAS DE BARRENA	
	20		12		18		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL	
	20		12		28		00		EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN	
	20		14		20		00		REGENERADORES DE GLICOL	
	20		14		26		00		INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN	
	20		14		27		00		UNIDADES DE BOMBLEAR	
	20		14		29		00		TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
	21		10		15		00		MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO	
	21		10		18		00		APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA	
	21		10		22		00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA	
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 5 DE 111

* * * * *

22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	17	00	MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	26	00	MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	25	17	00	MÁQUINAS DE FORJADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y	
				SOLDADURA DÉBIL	
23	28	17	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPER	
				FICIE	
23	28	19	00	MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D	
				EL METAL	
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS	
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
				RIALES	
25	17	38	00	SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN	
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO	
25	19	17	00	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE	
				ESCAPE	
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE	
				S	
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 6 DE 111

* * * * *

				LTURA Y FORESTACIÓN	
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR	
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE	
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR	
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR	
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS	
27	11	30	00	CEPILLOS	
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS	
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	
30	10	15	00	ÁNGULOS	
30	10	17	00	VIGAS	
30	10	18	00	CONDUCTOS	
30	10	20	00	HOJA	
30	10	22	00	PLANCHA	
30	10	23	00	PERFILES	

	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		29		00		PILARES	
	30		10		31		00		RIELES	
	30		10		32		00		ENREJADO	
	30		10		35		00		ALMA DE PANAL	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		10		37		00		TRENZA	
	30		10		38		00		FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
	30		10		39		00		EJES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 7 DE 111

* * * * *

30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 CERCADO
30 15 21 00 SUPERFICIE
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 18 00 EBANISTERÍA
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 MOSTRADORES
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 VENTANAS
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 CLARABOYAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS

30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 GRIFOS
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30 25 15 00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR
A
30 26 15 00 BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 LÁMINAS DE LATÓN
30 26 22 00 BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 LÁMINAS DE COBRE
30 26 33 00 BARRAS DE PLOMO
30 26 36 00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 40 00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 42 00 LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 46 00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 8 DE 111

* * * * *

30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
31	10	18	00	PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA	
31	10	21	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO	
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN	
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES	
31	13	21	00	FORJAS DE ACERO	
31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE	
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL	
31	14	15	00	MOLDURAS POR INYECCIÓN	
31	15	15	00	CUERDAS	
31	15	16	00	CADENAS	
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO	
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO	
31	15	19	00	CORREAS	
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD	
31	15	21	00	CORDONES	

	31		15		22		00		ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
	31		15		23		00		ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS	
									OS	
	31		16		15		00		TORNILLOS	
	31		16		16		00		PERNOS	
	31		16		17		00		TUERCAS	
	31		16		18		00		ARANDELAS	
	31		16		19		00		MUELLES	
	31		16		20		00		CLAVOS	
	31		16		21		00		ANCLAS	
	31		16		22		00		REMACHES	
	31		16		23		00		FERRETERÍA DE MONTAJE	
	31		16		24		00		FIJADORES VARIOS	
	31		16		25		00		SOPORTES Y PUNTALES	
	31		16		26		00		GANCHOS	
	31		16		27		00		ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS	
	31		16		28		00		FERRETERÍA EN GENERAL	
	31		16		29		00		MORDAZAS	
	31		16		30		00		EMBRAGUES	
	31		16		31		00		CONECTORES	
	31		16		32		00		HERRAJE DE RETENCIÓN	
	31		16		33		00		ESPACIADORES	
	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
	31		20		15		00		CINTA ADHESIVA	
	31		20		16		00		OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES	
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
	31		21		16		00		ADITIVOS PARA PINTURAS	
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 9 DE 111

* * * * *

31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI
NTAR
=====
31 23 14 00 SUPLEMENTOS
=====
31 24 17 00 ESPEJOS
=====
31 24 19 00 BÓVEDAS ÓPTICAS
=====
31 25 15 00 ACTIVADORES
=====
31 26 15 00 CUBIERTAS Y CAJAS
=====
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====
31 27 16 00 PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
=====
31 28 17 00 COMPONENTES SOLDADOS
=====
31 28 18 00 COMPONENTES PERFORADOS
=====
31 31 11 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
=====
31 31 12 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
=====
31 31 13 00 CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
=====
31 31 15 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON
LATÓN
=====
31 31 17 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
=====
31 33 11 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
=====
31 33 14 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA
VIOLETA UV
=====
31 33 16 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C
ON LATÓN
=====
31 33 17 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
=====
31 34 11 00 CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA

				TÓN
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
31	37	14	00	LOSETAS REFRACTARIAS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 10 DE 111

* * * * *

39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE S	
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE S AÉREOS	
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD	
40	10	20	00	CALDERAS	
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
40	14	16	00	VÁLVULAS	
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
40	14	19	00	CONDUCTOS	

40 14 20 00 MANGUERAS
=====
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
=====
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40 15 15 00 BOMBAS
=====
40 15 16 00 COMPRESORES
=====
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
=====
40 15 18 00 PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
=====
40 16 15 00 FILTROS
=====
40 16 16 00 PURIFICACIÓN
=====
40 16 18 00 MEDIOS DE FILTRADO
=====
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
=====
40 17 22 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
=====
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
=====
40 17 26 00 ACOPLÉS DE TUBOS
=====
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
=====
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
=====
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 11 DE 111

* * * * *

40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
=====
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40 17 37 00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
=====
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
=====
40 17 40 00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
=====
40 17 41 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
=====
40 17 42 00 SOCKOLETS PARA TUBOS
=====
40 17 43 00 ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40 17 44 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40 17 45 00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40 17 46 00 T PARA TUBOS
=====
40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40 17 48 00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
=====
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
=====
40 17 50 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
=====
40 17 51 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
=====
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
=====
40 18 15 00 TUBOS DE COBRE SOLDADOS
=====
40 18 16 00 TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
=====

40 18 17 00 TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
=====
40 18 18 00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS
=====
40 18 19 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
=====
40 18 20 00 TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
=====
40 18 21 00 TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
=====
40 18 22 00 TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
=====
40 18 23 00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40 18 24 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
=====
40 18 25 00 TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
=====
40 18 26 00 TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
=====
40 18 27 00 TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
=====
40 18 28 00 TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
=====
40 18 29 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
=====
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
=====
41 11 15 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
=====
41 11 16 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR
O DISTANCIA
=====
41 11 18 00 EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
=====
41 11 19 00 INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
=====
41 11 22 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL
OR
=====
41 11 28 00 EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T
RANSPORTE
=====
41 11 38 00 INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR
OLÓGICOS
=====
41 11 39 00 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
=====
41 11 42 00 INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
=====
41 11 46 00 INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME
TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
=====
41 12 15 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 12 DE 111

* * * * *

				IÓN DE LÍQUIDOS	
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO	
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO	
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	
42	14	27	00	SUMINISTROS UROLÓGICOS	
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
44	12	19	00	REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES	
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES	
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD	
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN	
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA	
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN	
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS	
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN	
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS	
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE	
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	

				AGUA	
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA	
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS	
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA	
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA	
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA	
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS	
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS	
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
47	13	19	00	ABSORBENTES	
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA	
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
60	12	30	00	ARTESANÍA DE ESPUMA	
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 13 DE 111

* * * * *

70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE	
				CHA	
=====					
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
=====					
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
=====					
70	17	15	00	DESARROLLO	
=====					
70	17	16	00	VIGILANCIA	
=====					
70	17	17	00	RIEGO	
=====					
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
=====					
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
=====					
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
=====					
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====					
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO	
=====					
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
				PETROLERO	
=====					
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA	
				NDAS TRANSPORTADORAS	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
=====					
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 14 DE 111

* * * * *

UNICACIÓN				
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y

REMODELACIÓN				
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 15 DE 111

* * * * *

76 12 16 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 12 16 00 SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78 13 16 00 ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 15 00 SERVICIOS DE DERECHO PENAL

80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR ICA
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMONENTES DE SISTEMAS
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 16 16 00 SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA A
81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82 10 15 00 PUBLICIDAD IMPRESA
82 12 17 00 FOTOCOPIADO
82 14 15 00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 16 DE 111

* * * * *

82 15 15 00	SERVICIOS DE ARTES VISUALES	
=====		
83 10 15 00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====		
83 10 18 00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====		
83 10 19 00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
=====		
83 11 15 00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
	GA DISTANCIA	
=====		
83 12 16 00	CENTROS DE INFORMACIÓN	
=====		
84 10 16 00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
=====		
84 11 15 00	SERVICIOS CONTABLES	
=====		
84 11 16 00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====		
84 11 17 00	FINANZAS CORPORATIVAS	
=====		
85 10 17 00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD	
=====		
86 10 17 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C	
	IENTÍFICA	
=====		
86 10 18 00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M	
	ANO DE OBRA	
=====		
90 15 15 00	ATRACCIONES TURÍSTICAS	
=====		
90 15 17 00	PARQUES DE DIVERSIONES	
=====		
92 10 15 00	SERVICIOS DE POLICÍA	
=====		
92 12 15 00	SERVICIOS DE GUARDIAS	
=====		
93 14 16 00	POBLACIÓN	
=====		
93 14 18 00	EMPLEO	
=====		
93 14 19 00	DESARROLLO RURAL	
=====		
93 14 20 00	DESARROLLO URBANO	
=====		

93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS
=====
94 13 15 00 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
=====
95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
=====
95 14 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 17 DE 111

* * * * *

| | | | OS |
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS
ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TRINIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	15	15	00	11	16	21	00
11	17	15	00	11	17	23	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
12	16	49	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	15	12	18	00	20	10	17	00
20	11	17	00	20	12	15	00	20	12	28	00
20	14	26	00	20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	22	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00	24	10	15	00
24	10	19	00	24	11	18	00	24	14	16	00
25	10	16	00	25	17	38	00	25	17	41	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	16	00

=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |

=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |

=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 18 DE 111

* * * * *

39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 14 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 40 00	73 12 18 00
73 15 18 00	73 17 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 16 00	77 10 15 00

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 18 00
81 15 17 00	82 10 15 00	82 15 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 10 17 00
86 10 17 00	93 14 18 00	94 12 15 00
94 13 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 19 DE 111

* * * * *

22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00

=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 20 DE 111

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
93 14 18 00	94 12 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00

11 11 16 00	11 16 21 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 20 00	12 16 23 00	12 16 30 00
=====	=====	=====
12 16 36 00	12 16 49 00	13 10 15 00
=====	=====	=====
13 10 20 00	13 11 10 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	20 10 17 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 28 00	20 14 26 00
=====	=====	=====
20 14 29 00	21 10 15 00	21 10 22 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 19 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 14 16 00	25 17 38 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
26 13 16 00	27 11 15 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 21 DE 111

* * * * *

30 26 42 00	30 26 46 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 58 00	30 26 64 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 20 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 34 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 24 19 00	31 26 15 00	31 33 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 25 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	42 14 27 00	46 15 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====

70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 16 15 00	73 17 15 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 18 00	81 15 17 00	82 10 15 00
82 12 17 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 22 DE 111

* * * * *

ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRAS
 PUBLICAS Y TRANSPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,29
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	16	21	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
20	10	17	00	20	14	26	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00	23	10	15	00
24	10	15	00	25	17	41	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	31	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	20	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	19	15	00	30	24	15	00

30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	30 26 64 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 20 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 34 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 25 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 31 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 15 15 00	83 10 15 00	94 12 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 23 DE 111

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TRINIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	17	15	00	10	21	16	00
10	41	75	00	10	50	21	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	15	15	00
11	16	21	00	11	17	15	00	11	17	23	00
12	16	20	00	12	16	23	00	12	16	30	00
12	16	36	00	12	16	49	00	13	10	20	00
13	11	10	00	13	11	13	00	15	12	18	00
20	10	17	00	20	11	17	00	20	12	15	00
20	12	28	00	20	14	26	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	10	15	00
24	10	15	00	24	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00	25	17	38	00
25	17	41	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	16	00	27	11	15	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	15	00	30	10	17	00

30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	30 26 46 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 58 00	30 26 64 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 20 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 34 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 24 19 00	31 26 15 00	31 33 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 25 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 24 DE 111

* * * * *

40 10 15 00	40 10 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	42 14 27 00	46 15 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 12 16 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	55 12 17 00	60 12 30 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 14 12 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 17 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 12 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====

77 12 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 18 00	81 15 17 00	82 10 15 00
82 15 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
85 10 17 00	86 10 17 00	93 14 18 00
94 12 15 00	94 13 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 25 DE 111

* * * * *

24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00

31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	42 14 27 00
=====	=====	=====
46 15 15 00	46 16 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	47 13 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
60 12 30 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 14 18 00
=====	=====	=====
70 14 20 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 12 16 00	71 14 12 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 26 DE 111

* * * * *

72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 18 00	73 17 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	82 10 15 00
=====	=====	=====
82 15 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
85 10 17 00	86 10 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	94 13 15 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS VIALES EP
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.605,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	49	00
13	11	13	00
20	11	17	00
20	14	26	00
21	10	22	00
22	10	19	00
23	28	17	00
24	11	18	00
25	17	38	00
26	12	16	00
27	11	20	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	22	00
30	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	15	15	00
11	17	23	00
12	16	30	00
13	10	20	00
15	12	18	00
20	12	15	00
20	14	29	00
22	10	15	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	14	16	00
25	17	41	00
26	13	16	00
27	11	22	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	16	21	00
12	16	20	00
12	16	36	00
13	11	10	00
20	10	17	00
20	12	28	00
21	10	15	00
22	10	16	00
23	19	10	00
24	10	19	00
25	10	16	00
26	12	15	00
27	11	15	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 27 DE 111

* * * * *

30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	30 26 46 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 58 00	30 26 64 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 20 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 34 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 24 19 00	31 26 15 00	31 33 11 00
=====	=====	=====
32 15 15 00	39 10 16 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 19 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00

=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 15 | 00 |

=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 94 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |

=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 82 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 28 DE 111

* * * * *

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS VIAL 05

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.229,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00

=====
| 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |

=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |

=====
| 26 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 29 DE 111

* * * * *

39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00

72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS 13-6

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.688,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 30 DE 111

* * * * *

20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00

30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 31 DE 111

* * * * *

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES CAP 2004.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.143,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
=====	=====	=====
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
=====	=====	=====
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	23 28 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 19 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 14 16 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 17 38 00	25 17 41 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 13 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 32 DE 111

* * * * *

30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 25 15 00	30 26 42 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	30 26 58 00	30 26 64 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	31 15 17 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 26 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====

=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 10 | 15 | 00 |

=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 82 | 15 | 15 | 00 |

=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 33 DE 111

* * * * *

83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.843,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00

=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |

=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |

=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 34 DE 111

* * * * *

31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS VIALES EP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.528,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 35 DE 111

* * * * *

12 16 42 00	12 16 47 00	12 16 49 00
12 35 24 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00

30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 36 DE 111

* * * * *

70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 14 12 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 17 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 12 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	82 10 15 00
=====	=====	=====
82 15 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
85 10 17 00	86 10 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	94 13 15 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 16 00


```

=====
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS VIALES EP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.494,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	15	15	00	11	16	21	00
11	17	15	00	11	17	23	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
12	16	42	00	12	16	47	00	12	16	49	00
13	10	17	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	15	12	18	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	10	23	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	13	00
20	12	15	00	20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	28	00	20	14	26	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	10	15	00
23	24	17	00	24	10	15	00	24	10	19	00
24	11	18	00	24	14	16	00	25	10	16	00
25	17	38	00	25	17	41	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	16	00	27	11	15	00
27	11	20	00	27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00	30	10	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 37 DE 111

* * * * *

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	30 25 15 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00

=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |

=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |

=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 38 DE 111

* * * * *

78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARRETERAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.152,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00

=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 26 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |

=====
| 13 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |

=====
| 13 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 28 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 39 DE 111

* * * * *

31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00

71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIONTEMPORAL CARRETERAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.409,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 40 DE 111

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	15	15	00	11	16	21	00
11	17	15	00	11	17	23	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
12	16	49	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	15	12	18	00	20	10	17	00
20	11	17	00	20	12	15	00	20	12	28	00
20	14	26	00	20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	22	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00	24	10	15	00
24	10	19	00	24	11	18	00	24	14	16	00
25	10	16	00	25	17	38	00	25	17	41	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	16	00
27	11	15	00	27	11	20	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00

30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 41 DE 111

* * * * *

47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00

95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARRETERAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.299,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 42 DE 111

* * * * *

30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00

=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 |

=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |

=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 43 DE 111

* * * * *

81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS VIALES EP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00

=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 26 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |

=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |

=====
| 20 | 12 | 28 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 44 DE 111

* * * * *

31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00

72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS VIALES EP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.490,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 17 15 00	10 17 18 00	10 50 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 45 DE 111

* * * * *

11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 15 15 00	11 16 21 00	11 17 15 00
11 17 23 00	12 13 15 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 42 00	12 16 49 00	13 10 20 00
13 11 10 00	13 11 13 00	15 12 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 22 00
20 11 17 00	20 12 13 00	20 12 15 00
20 12 28 00	20 14 26 00	20 14 29 00
21 10 15 00	21 10 22 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 35 00	23 19 10 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 17 00
23 28 19 00	24 10 15 00	24 10 19 00
24 11 18 00	24 14 16 00	25 10 16 00
25 17 38 00	25 17 41 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 20 00	27 11 22 00	27 13 15 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
30 25 15 00	30 26 42 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	30 26 58 00	30 26 64 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	31 15 17 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 26 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 19 00	39 11 25 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 21 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 16 15 00	40 16 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 46 DE 111

* * * * *

40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 46 00	42 14 27 00
=====	=====	=====
46 15 15 00	46 16 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	47 13 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
60 12 30 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====

78 10 18 00	78 10 19 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 12 17 00	82 15 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 10 17 00
86 10 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 21 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PORTUARIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.645,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 15 00	13 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 47 DE 111

* * * * *

13 11 10 00	13 11 13 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 11 17 00	20 12 15 00
=====	=====	=====
20 12 28 00	20 14 26 00	20 14 29 00
=====	=====	=====
21 10 15 00	21 10 22 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 19 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====

=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |

=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 48 DE 111

* * * * *

71 12 16 00	71 14 12 00	71 16 14 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 40 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 15 18 00	73 17 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 16 00	77 10 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 18 00
81 15 17 00	82 10 15 00	82 15 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 10 17 00
86 10 17 00	93 14 18 00	94 12 15 00
94 13 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

95 12 19 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOCALIDAD SUMAPAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.264,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 49 DE 111

* * * * *

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00

39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 50 DE 111

* * * * *

82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.374,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00

21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 51 DE 111

* * * * *

31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 16 15 00	40 16 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 46 00	42 14 27 00
=====	=====	=====
46 15 15 00	46 16 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	47 13 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
60 12 30 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 14 18 00
=====	=====	=====
70 14 20 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 12 16 00	71 14 12 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====

72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
73 12 18 00	73 15 18 00	73 17 15 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 18 00	81 15 17 00	82 10 15 00
82 15 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
85 10 17 00	86 10 17 00	93 14 18 00
94 12 15 00	94 13 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.707,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 52 DE 111

* * * * *

12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
=====	=====	=====
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
=====	=====	=====
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00

=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |

=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 53 DE 111

* * * * *

71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS VIALES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.254,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	15	15	00	11	16	21	00
11	17	15	00	11	17	23	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
12	16	49	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	15	12	18	00	20	10	17	00
20	11	17	00	20	12	15	00	20	12	28	00
20	14	26	00	20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	22	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00	24	10	15	00
24	10	19	00	24	11	18	00	24	14	16	00
25	10	16	00	25	17	38	00	25	17	41	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	16	00
27	11	15	00	27	11	20	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 54 DE 111

* * * * *

30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00

40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 55 DE 111

* * * * *

93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS VIALES BOYACA 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.858,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	10 17 18 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 15 15 00
11 16 21 00	11 17 15 00	11 17 23 00
12 13 15 00	12 16 20 00	12 16 23 00
12 16 30 00	12 16 36 00	12 16 49 00
13 10 20 00	13 11 10 00	13 11 13 00
15 10 15 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 10 18 00	20 11 17 00	20 12 15 00
20 12 28 00	20 14 26 00	20 14 29 00
21 10 15 00	21 10 22 00	22 10 15 00

22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 15 35 00	23 19 10 00
=====	=====	=====
23 28 17 00	23 28 19 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 25 15 00	30 26 42 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	30 26 58 00	30 26 64 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	31 15 17 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 56 DE 111

* * * * *

31 16 24 00	31 16 26 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 19 00	39 11 25 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 21 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 16 15 00	40 16 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 46 00	42 14 27 00
=====	=====	=====
46 15 15 00	46 16 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	47 13 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
60 12 30 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 14 12 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 12 18 00
73 15 18 00	73 17 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
78 10 19 00	78 10 21 00	78 12 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	82 10 15 00
82 12 17 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 16 00	93 14 18 00	93 14 21 00
94 12 15 00	94 13 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 57 DE 111

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS VIALES BOYACA 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.081,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	15	15	00	11	16	21	00
11	17	15	00	11	17	23	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
12	16	49	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	15	12	18	00	20	10	17	00
20	11	17	00	20	12	15	00	20	12	28	00
20	14	26	00	20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	22	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00	24	10	15	00
24	10	19	00	24	11	18	00	24	14	16	00
25	10	16	00	25	17	38	00	25	17	41	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	16	00
27	11	15	00	27	11	20	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00

=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |

=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |

=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 58 DE 111

* * * * *

40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00

81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRAING - GEPAV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.101,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	14 10 15 00	15 12 18 00
20 10 17 00	20 11 17 00	20 12 15 00
20 12 28 00	20 14 26 00	20 14 29 00
21 10 15 00	21 10 22 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 19 00	23 10 15 00
23 15 35 00	23 24 14 00	23 24 15 00
24 10 15 00	24 10 19 00	24 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 59 DE 111

* * * * *

24 14 16 00	25 10 16 00	25 17 38 00
25 17 41 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 16 00	27 11 15 00	27 11 20 00
27 11 22 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 25 15 00	30 26 42 00	30 26 46 00
30 26 53 00	30 26 58 00	30 26 64 00
31 13 37 00	31 15 15 00	31 15 17 00

31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 25 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 60 DE 111

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 16 15 00	73 17 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 14 15 00	82 15 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	85 10 17 00
=====	=====	=====
86 10 17 00	93 14 18 00	94 12 15 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEPAV - JPZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.413,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 10 00	13 11 13 00	14 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	20 10 17 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 28 00	20 14 26 00
=====	=====	=====
20 14 29 00	21 10 15 00	21 10 22 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 27 14 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 61 DE 111

* * * * *

30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	30 26 46 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 58 00	30 26 64 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 20 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 34 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 24 19 00	31 26 15 00	31 33 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 25 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====

=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 82 | 15 | 15 | 00 |

=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |

=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 62 DE 111

* * * * *

85 10 17 00	86 10 17 00	93 14 18 00
94 12 15 00	94 13 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS VIALES SEÑALIZACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00

=====
| 21 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |

=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |

=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 63 DE 111

* * * * *

31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00

72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBAE NO. 6

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 64 DE 111

* * * * *

12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
=====	=====	=====
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
=====	=====	=====
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00

=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |

=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 65 DE 111

* * * * *

71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO MOMPOX 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.761,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
=====	=====	=====
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
=====	=====	=====
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 66 DE 111

* * * * *

30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00

40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 67 DE 111

* * * * *

93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS VIALES LA CALERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE LA CALERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 788,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00

24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 68 DE 111

* * * * *

39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 40 00	73 12 18 00
73 15 18 00	73 17 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 16 00	77 10 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 18 00
81 15 17 00	82 10 15 00	82 15 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 10 17 00
86 10 17 00	93 14 18 00	94 12 15 00
94 13 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIBERIA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA DE COLOMBIA - CAMAN - MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.314,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 69 DE 111

* * * * *

12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 18 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
=====	=====	=====
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
=====	=====	=====
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====

=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 64 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 12 | 00 |

=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 14 | 00 |

=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 70 DE 111

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 18 00	81 15 17 00
82 10 15 00	82 15 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	85 10 17 00	86 10 17 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIBERIA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA DE COLOMBIA - CATAM - BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.194,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	15	15	00	11	16	21	00
11	17	15	00	11	17	23	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
12	16	49	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	15	12	18	00	20	10	17	00
20	11	17	00	20	12	15	00	20	12	28	00
20	14	26	00	20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	22	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00	24	10	15	00
24	10	19	00	24	11	18	00	24	14	16	00
25	10	16	00	25	17	38	00	25	17	41	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	16	00
27	11	15	00	27	11	20	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 71 DE 111

* * * * *

30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 42 00
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
30 26 64 00	31 15 15 00	31 15 17 00
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 26 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 24 17 00	31 24 19 00
31 26 15 00	31 33 11 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 14 17 00	40 16 15 00

40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 18 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
42 14 27 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 14 12 00	71 16 14 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	82 10 15 00
=====	=====	=====
82 15 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
85 10 17 00	86 10 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 72 DE 111

* * * * *

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRAING-GEPAV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.448,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 15 15 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 23 00	12 16 20 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	13 11 10 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	20 10 17 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 28 00	20 14 26 00
=====	=====	=====
20 14 29 00	21 10 15 00	21 10 22 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 19 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 14 16 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 17 38 00	25 17 41 00	26 12 15 00
=====	=====	=====

26 12 16 00	26 13 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	30 26 58 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
31 20 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 24 17 00	31 24 19 00	31 26 15 00
=====	=====	=====
31 33 11 00	39 10 16 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 25 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 21 00	39 12 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 73 DE 111

* * * * *

39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 16 15 00	40 16 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 46 00	42 14 27 00
=====	=====	=====
46 15 15 00	46 16 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	47 13 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	60 12 30 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 18 00
=====	=====	=====
70 14 20 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 12 16 00	71 14 12 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	73 10 19 00

73 12 18 00	73 15 18 00	73 17 15 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 18 00	81 15 17 00	82 10 15 00
82 15 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	86 10 17 00	92 10 15 00
93 14 18 00	94 12 15 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 15 15 00	11 17 15 00	12 16 20 00
12 16 49 00	13 10 20 00	13 11 10 00
13 11 13 00	15 12 18 00	20 11 17 00
20 12 13 00	20 12 15 00	20 12 28 00
21 10 15 00	21 10 22 00	22 10 19 00
24 10 15 00	24 10 19 00	24 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 74 DE 111

* * * * *

24 14 16 00	25 10 16 00	25 17 38 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 20 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 17 15 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 33 11 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 11 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	73 15 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 15 00	82 15 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LETICIA SINCHI 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE

CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.501,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	15	15	00	11	16	21	00
11	17	15	00	11	17	23	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
12	16	49	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	14	10	15	00	15	12	18	00
20	10	17	00	20	11	17	00	20	12	15	00
20	12	18	00	20	14	26	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	35	00	23	19	10	00	23	24	14	00
23	24	15	00	23	27	14	00	23	27	18	00
23	28	17	00	23	28	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00	25	17	38	00
25	17	41	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	16	00	27	11	15	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 75 DE 111

* * * * *

30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 25 15 00	30 26 42 00	30 26 46 00
30 26 53 00	30 26 58 00	30 26 63 00
30 26 64 00	31 13 37 00	31 15 15 00
31 15 17 00	31 15 20 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
31 24 17 00	31 24 19 00	31 26 15 00
31 33 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00

39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 16 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 46 00	42 14 27 00
=====	=====	=====
46 15 15 00	46 16 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	47 13 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	60 12 30 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 14 12 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 16 15 00	73 17 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 12 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 76 DE 111

* * * * *

78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	82 10 15 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
82 15 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
85 10 17 00	86 10 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	94 13 15 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JORNADA UNICA BCG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA SA ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.532,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 15 10 00
72 15 16 00	72 15 31 00	72 15 36 00
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JORNADA UNICA BCG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA U VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.506,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 15 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 77 DE 111

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 15 10 00
72 15 16 00	72 15 31 00	72 15 36 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JORNADA UNICA BCG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.733,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS AP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 78 DE 111

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
11	16	21	00	11	17	15	00	11	17	23	00
12	16	15	00	12	16	16	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	26	00
12	16	28	00	12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	36	00	12	16	38	00	12	16	42	00
12	16	49	00	13	10	17	00	13	10	20	00
13	11	10	00	13	11	12	00	13	11	13	00
14	10	15	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	19	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	28	00	20	14	26	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	18	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	23	24	26	00	24	10	15	00
24	10	19	00	24	11	18	00	24	14	16	00

=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 35 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |

=====
| 25 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 31 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |

=====
| 25 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 32 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 79 DE 111

* * * * *

30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 26 15 00	30 26 16 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 42 00
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
30 26 63 00	30 26 64 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 15 23 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 19 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 27 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 31 00	31 16 32 00	31 16 33 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 24 17 00
31 24 19 00	31 25 15 00	31 26 15 00
31 31 11 00	31 31 12 00	31 31 13 00
31 31 15 00	31 31 17 00	31 33 11 00

31 37 10 00	31 37 11 00	31 37 14 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 11 19 00	39 11 25 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 80 DE 111

* * * * *

40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 38 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	46 18 20 00
=====	=====	=====
46 18 21 00	46 18 23 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	47 13 19 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	55 12 17 00	60 12 30 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 15 00	71 14 12 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 17 15 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSQUE JDG - 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.772,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 81 DE 111

* * * * *

11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
11 16 21 00	11 17 15 00	11 17 23 00
12 16 15 00	12 16 16 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 26 00
12 16 28 00	12 16 30 00	12 16 31 00
12 16 36 00	12 16 38 00	12 16 42 00
12 16 49 00	13 10 17 00	13 10 20 00
13 11 10 00	13 11 12 00	13 11 13 00
14 10 15 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 19 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
20 12 28 00	20 14 26 00	20 14 29 00
21 10 15 00	21 10 18 00	21 10 22 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 24 15 00	23 24 16 00
23 24 17 00	23 24 18 00	23 24 19 00
23 24 21 00	23 24 26 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00

26 12 15 00	26 12 16 00	26 12 17 00
=====	=====	=====
26 13 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	27 12 15 00	27 12 18 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 82 DE 111

* * * * *

30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	30 26 15 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 53 00	30 26 58 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	30 26 64 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
=====	=====	=====
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 15 23 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
=====	=====	=====
31 16 19 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 27 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	31 16 32 00	31 16 33 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 24 19 00	31 25 15 00	31 26 15 00
=====	=====	=====
31 31 11 00	31 31 12 00	31 31 13 00
=====	=====	=====
31 31 15 00	31 31 17 00	31 33 11 00
=====	=====	=====
31 37 10 00	31 37 11 00	31 37 14 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00

39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 11 25 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 45 00	40 17 44 00
40 17 43 00	40 17 42 00	40 17 41 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 83 DE 111

* * * * *

40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 19 00
41 11 22 00	41 11 38 00	41 11 42 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	46 18 20 00
46 18 21 00	46 18 23 00	46 19 15 00
46 19 16 00	47 10 15 00	47 12 16 00
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
47 13 18 00	47 13 19 00	49 24 15 00
49 24 16 00	55 12 17 00	60 12 30 00
70 11 15 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 14 20 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 14 12 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 14 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 18 00	73 17 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANA BUCARAMANGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.512,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 84 DE 111

* * * * *

11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
11 16 21 00	11 17 15 00	11 17 23 00
12 16 15 00	12 16 16 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 26 00
12 16 28 00	12 16 30 00	12 16 31 00
12 16 36 00	12 16 38 00	12 16 42 00
12 16 49 00	13 10 17 00	13 10 20 00
13 11 10 00	13 11 12 00	13 11 13 00
14 10 15 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 19 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
20 12 28 00	20 14 26 00	20 14 29 00
21 10 15 00	21 10 18 00	21 10 22 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	23 24 17 00
23 24 16 00	23 24 15 00	23 10 15 00
22 10 20 00	24 10 15 00	23 24 26 00
23 24 21 00	23 24 19 00	23 24 18 00
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	26 13 16 00
26 12 17 00	26 12 16 00	26 12 15 00
25 17 41 00	27 11 19 00	27 11 18 00

27 11 17 00	27 11 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 28 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 12 18 00	27 12 15 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	27 11 32 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 18 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	27 13 15 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 24 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 37 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 35 00	30 10 32 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 36 00	30 26 37 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	30 26 46 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 85 DE 111

* * * * *

30 17 19 00	30 18 17 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 21 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 26 58 00	30 26 63 00	30 26 64 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 15 21 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 15 19 00	31 15 18 00	31 16 18 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 16 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 15 23 00	31 16 23 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 20 00	31 16 19 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 27 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 16 24 00	31 16 33 00
=====	=====	=====
31 16 32 00	31 16 31 00	31 16 30 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 20 15 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
31 24 19 00	31 24 17 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 17 00	31 31 13 00
=====	=====	=====
31 31 12 00	31 31 11 00	31 26 15 00
=====	=====	=====
31 25 15 00	31 37 11 00	31 37 10 00
=====	=====	=====
31 33 11 00	31 31 17 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 15 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	31 37 14 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 11 19 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====

39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
39 12 21 00	39 12 20 00	39 12 19 00
39 12 18 00	39 12 17 00	40 10 17 00
40 10 16 00	40 10 15 00	39 13 17 00
39 12 22 00	40 14 17 00	40 14 16 00
40 10 21 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 15 15 00	40 14 25 00	40 14 22 00
40 14 20 00	40 14 19 00	40 16 16 00
40 16 15 00	40 15 18 00	40 15 17 00
40 15 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 24 00	40 17 23 00	40 17 22 00
40 17 21 00	40 17 20 00	40 17 29 00
40 17 28 00	40 17 27 00	40 17 26 00
40 17 25 00	40 17 35 00	40 17 33 00
40 17 32 00	40 17 31 00	40 17 30 00
40 17 40 00	40 17 39 00	40 17 38 00
40 17 37 00	40 17 36 00	40 17 45 00
40 17 44 00	40 17 43 00	40 17 42 00
40 17 41 00	40 17 50 00	40 17 49 00
40 17 48 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 18 16 00	40 18 15 00	40 17 53 00
40 17 52 00	40 17 51 00	40 18 21 00
40 18 20 00	40 18 19 00	40 18 18 00
40 18 17 00	40 18 26 00	40 18 25 00
40 18 24 00	40 18 23 00	40 18 22 00
40 18 31 00	40 18 30 00	40 18 29 00
40 18 28 00	40 18 27 00	41 11 42 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 86 DE 111

* * * * *

41 11 38 00	41 11 22 00	41 11 19 00
41 11 16 00	46 18 19 00	46 18 18 00
46 18 17 00	46 18 16 00	46 18 15 00
46 19 16 00	46 19 15 00	46 18 23 00
46 18 21 00	46 18 20 00	47 13 17 00
47 13 16 00	47 13 15 00	47 12 16 00
47 10 15 00	55 12 17 00	49 24 16 00
49 24 15 00	47 13 19 00	47 13 18 00
70 14 18 00	70 13 17 00	70 13 15 00
70 11 15 00	60 12 30 00	70 17 18 00
70 17 17 00	70 17 16 00	70 17 15 00
70 14 20 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 16 14 00	71 14 12 00	71 10 15 00
72 12 11 00	72 12 10 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 31 00	72 14 10 00
72 12 15 00	72 12 14 00	72 12 13 00
72 12 12 00	72 14 17 00	72 14 15 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 11 00
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 14 00
72 15 13 00	72 15 11 00	72 15 25 00
72 15 24 00	72 15 23 00	72 15 22 00
72 15 21 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	73 17 15 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 12 18 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	76 12 16 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 19 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 10 18 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	78 10 21 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 22 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 27 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 21 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CG VIAL FUNZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.373,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
11 16 21 00	11 17 15 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 15 00	12 16 16 00	12 16 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 87 DE 111

* * * * *

12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 26 00
12 16 28 00	12 16 30 00	12 16 49 00
12 16 42 00	12 16 38 00	12 16 36 00
12 16 31 00	13 11 13 00	13 11 12 00
13 11 10 00	13 10 20 00	13 10 17 00
20 10 19 00	20 10 17 00	20 10 15 00
15 12 18 00	14 10 15 00	20 12 28 00
20 12 15 00	40 10 21 00	40 10 19 00
40 10 18 00	40 15 15 00	40 14 25 00
40 14 22 00	40 14 20 00	40 14 19 00
40 16 16 00	40 16 15 00	40 15 18 00
40 15 17 00	40 15 16 00	40 17 19 00
40 17 18 00	40 17 17 00	40 17 16 00
40 17 15 00	40 17 24 00	40 17 23 00
40 17 22 00	40 17 21 00	40 17 20 00
40 17 29 00	40 17 28 00	40 17 27 00
40 17 26 00	40 17 25 00	40 17 35 00
40 17 33 00	40 17 32 00	40 17 31 00
40 17 30 00	40 17 40 00	40 17 39 00
40 17 38 00	40 17 37 00	40 17 36 00
40 17 45 00	40 17 44 00	40 17 43 00
40 17 42 00	40 17 41 00	40 17 50 00

40 17 49 00	40 17 48 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	20 12 14 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	21 10 22 00	21 10 18 00
=====	=====	=====
21 10 15 00	20 14 29 00	20 14 26 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	23 24 17 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	23 24 15 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	24 10 15 00	23 24 26 00
=====	=====	=====
23 24 21 00	23 24 19 00	23 24 18 00
=====	=====	=====
25 17 38 00	25 10 16 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 10 19 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
26 12 17 00	26 12 16 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	27 11 19 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 24 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 20 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 28 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 12 18 00	27 12 15 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	27 11 32 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 18 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	27 13 15 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 24 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 37 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 35 00	30 10 32 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 16 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 10 38 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 13 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 88 DE 111

* * * * *

30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 19 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 23 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 20 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 17 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 18 17 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 21 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 19 18 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 15 00	30 26 36 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 15 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 26 58 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 42 00	30 26 37 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 16 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	30 26 63 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 15 21 00	31 15 20 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 18 00	31 16 18 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 15 00	31 15 23 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 16 19 00	31 16 28 00
=====	=====	=====

=====
| 31 | 16 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 11 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 51 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 27 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 19 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 10 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 53 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 29 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 18 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 12 | 00 |
=====
| 31 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 89 DE 111

* * * * *

46 18 16 00	46 18 15 00	46 19 16 00
46 19 15 00	46 18 23 00	46 18 21 00
46 18 20 00	47 13 17 00	47 13 16 00
47 13 15 00	47 12 16 00	47 10 15 00
55 12 17 00	49 24 16 00	49 24 15 00
47 13 19 00	47 13 18 00	70 14 18 00
70 13 17 00	70 13 15 00	70 11 15 00
60 12 30 00	70 17 18 00	70 17 17 00
70 17 16 00	70 17 15 00	70 14 20 00
72 10 29 00	72 10 15 00	71 16 14 00
71 14 12 00	71 10 15 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 10 00	72 10 33 00
72 10 31 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 12 00
72 14 17 00	72 14 15 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 11 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 22 00	72 15 21 00
72 15 31 00	72 15 30 00	72 15 29 00
72 15 27 00	72 15 26 00	72 15 39 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 35 00

72 15 32 00	73 17 15 00	73 15 18 00
73 12 18 00	72 15 41 00	72 15 40 00
76 12 16 00	76 11 16 00	76 11 15 00
73 18 19 00	73 18 11 00	77 11 15 00
77 10 18 00	77 10 17 00	77 10 16 00
77 10 15 00	77 13 16 00	77 12 17 00
77 12 16 00	77 12 15 00	77 11 16 00
81 10 15 00	80 10 16 00	80 10 15 00
78 10 21 00	78 10 18 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 18 00	81 10 24 00
81 10 22 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT SEGURIDAD VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF Y UNION TEMPORAL SEGURIDAD VIAL NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.583,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 19 00	27 11 18 00	27 11 17 00
27 11 16 00	27 11 15 00	27 11 25 00
27 11 24 00	27 11 23 00	27 11 22 00
27 11 20 00	27 11 30 00	27 11 29 00
27 11 28 00	27 11 27 00	27 11 26 00
27 12 18 00	27 12 15 00	27 11 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 90 DE 111

* * * * *

27 11 32 00	27 11 31 00	30 10 20 00
30 10 18 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 13 15 00	30 10 29 00	30 10 28 00
30 10 24 00	30 10 23 00	30 10 22 00
30 10 37 00	30 10 36 00	30 10 35 00
30 10 32 00	30 10 31 00	30 11 17 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 39 00
30 10 38 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 12 15 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 13 17 00	30 13 16 00	30 13 15 00
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 16 21 00
11 15 15 00	11 12 20 00	11 12 16 00
11 11 18 00	12 16 20 00	12 16 16 00
12 16 15 00	11 17 23 00	11 17 15 00
12 16 30 00	12 16 28 00	12 16 26 00
12 16 24 00	12 16 23 00	12 16 49 00
12 16 42 00	12 16 38 00	12 16 36 00
12 16 31 00	13 11 13 00	13 11 12 00
13 11 10 00	13 10 20 00	13 10 17 00
20 10 19 00	20 10 17 00	20 10 15 00
15 12 18 00	14 10 15 00	20 12 28 00

20 12 15 00	20 12 14 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	21 10 22 00	21 10 18 00
=====	=====	=====
21 10 15 00	20 14 29 00	20 14 26 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 18 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 15 00	23 24 17 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	23 24 15 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	24 10 15 00	23 24 26 00
=====	=====	=====
23 24 21 00	23 24 19 00	23 24 18 00
=====	=====	=====
25 17 38 00	25 10 16 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 10 19 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
26 12 17 00	26 12 16 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	46 18 21 00	46 18 20 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	47 13 16 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 12 16 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	49 24 15 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	70 14 18 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 15 00	60 12 30 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 14 20 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	71 16 14 00	71 14 12 00
=====	=====	=====
71 10 15 00	72 12 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 10 33 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 20 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 13 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 91 DE 111

* * * * *

30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 19 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 23 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 20 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 17 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 18 17 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 21 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 19 18 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 15 00	30 26 36 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 15 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 26 58 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 42 00	30 26 37 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 16 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
30 26 64 00	30 26 63 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 15 21 00	31 15 20 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 18 00	31 16 18 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 15 00	31 15 23 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 16 19 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 27 00	31 16 26 00	31 16 25 00
=====	=====	=====

=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 11 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 10 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 33 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 12 | 00 |
=====
| 31 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 32 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 92 DE 111

* * * * *

40 17 31 00	40 17 30 00	40 17 40 00
40 17 39 00	40 17 38 00	40 17 37 00
40 17 36 00	40 17 45 00	40 17 44 00
40 17 43 00	40 17 42 00	40 17 41 00
40 17 50 00	40 17 49 00	40 17 48 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 18 16 00
40 18 15 00	40 17 53 00	40 17 52 00
40 17 51 00	40 18 21 00	40 18 20 00
40 18 19 00	40 18 18 00	40 18 17 00
40 18 26 00	40 18 25 00	40 18 24 00
40 18 23 00	40 18 22 00	40 18 31 00
40 18 30 00	40 18 29 00	40 18 28 00
40 18 27 00	41 11 42 00	41 11 38 00
41 11 22 00	41 11 19 00	41 11 16 00
46 18 19 00	46 18 18 00	46 18 17 00
46 18 16 00	46 18 15 00	46 19 16 00
46 19 15 00	46 18 23 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 22 00	72 15 21 00
72 15 31 00	72 15 30 00	72 15 29 00
72 15 27 00	72 15 26 00	72 15 39 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 35 00
72 15 32 00	73 17 15 00	73 15 18 00

73 12 18 00	72 15 41 00	72 15 40 00
76 12 16 00	76 11 16 00	76 11 15 00
73 18 19 00	73 18 11 00	77 11 15 00
77 10 18 00	77 10 17 00	77 10 16 00
77 10 15 00	77 13 16 00	77 12 17 00
77 12 16 00	77 12 15 00	77 11 16 00
81 10 15 00	80 10 16 00	80 10 15 00
78 10 21 00	78 10 18 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 18 00	81 10 24 00
81 10 22 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	55 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS
ARQUITECTURA Y VIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACHO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 898,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
11 16 21 00	11 17 15 00	11 17 23 00
12 16 15 00	12 16 16 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 26 00
12 16 28 00	12 16 30 00	12 16 31 00
12 16 36 00	12 16 38 00	12 16 42 00
12 16 49 00	13 10 17 00	13 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 93 DE 111

* * * * *

13 11 10 00	13 11 12 00	13 11 13 00
20 10 19 00	20 10 17 00	20 10 15 00
15 12 18 00	14 10 15 00	20 12 28 00
20 12 15 00	20 12 14 00	20 12 11 00
20 11 17 00	21 10 22 00	21 10 18 00
21 10 15 00	20 14 29 00	20 14 26 00
22 10 19 00	22 10 18 00	22 10 17 00
22 10 16 00	22 10 15 00	23 24 17 00
23 24 16 00	23 24 15 00	23 10 15 00
22 10 20 00	24 10 15 00	23 24 26 00
23 24 21 00	23 24 19 00	23 24 18 00
25 17 38 00	25 10 16 00	24 14 16 00
24 11 18 00	24 10 19 00	26 13 16 00
26 12 17 00	26 12 16 00	26 12 15 00
25 17 41 00	27 11 19 00	27 11 18 00
27 11 17 00	27 11 16 00	27 11 15 00
27 11 25 00	27 11 24 00	27 11 23 00
27 11 22 00	27 11 20 00	27 11 30 00
27 11 29 00	27 11 28 00	27 11 27 00
27 11 26 00	27 12 18 00	27 12 15 00
27 11 33 00	27 11 32 00	27 11 31 00
30 10 20 00	30 10 18 00	30 10 17 00

30 10 15 00	27 13 15 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 24 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 37 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 35 00	30 10 32 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 16 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 10 38 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 13 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 19 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 23 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 20 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 17 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 18 17 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 21 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 19 18 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 15 00	30 26 36 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 15 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 26 58 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 42 00	30 26 37 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	30 26 64 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 15 21 00	31 15 20 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 18 00	31 16 18 00	31 16 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 94 DE 111

* * * * *

31 16 16 00	31 16 15 00	31 15 23 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 16 19 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 27 00	31 16 26 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 33 00	31 16 32 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	31 16 30 00	31 16 29 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 15 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 20 15 00	31 16 34 00	31 24 19 00
=====	=====	=====
31 24 17 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 31 13 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 11 00	31 26 15 00	31 25 15 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	31 37 10 00	31 33 11 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	31 31 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 10 19 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
31 37 14 00	39 12 10 00	39 11 25 00
=====	=====	=====
39 11 19 00	39 11 18 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 15 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 11 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 20 00	39 12 19 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	40 10 17 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	39 13 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 18 00	40 15 15 00
=====	=====	=====

=====
| 40 | 14 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 31 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 43 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 50 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 53 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 27 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 20 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |

=====
| 40 | 14 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 33 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 45 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 42 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 29 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 23 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |

=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 40 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 37 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 44 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 48 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 51 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 21 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 95 DE 111

* * * * *

55 12 17 00	49 24 16 00	49 24 15 00
47 13 19 00	47 13 18 00	70 14 18 00
70 13 17 00	70 13 15 00	70 11 15 00
60 12 30 00	70 17 18 00	70 17 17 00
70 17 16 00	70 17 15 00	70 14 20 00
72 10 29 00	72 10 15 00	71 16 14 00
71 14 12 00	71 10 15 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 10 00	72 10 33 00
72 10 31 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 12 00
72 14 17 00	72 14 15 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 11 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 22 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 39 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 35 00
72 15 32 00	73 17 15 00	73 15 18 00
73 12 18 00	72 15 41 00	72 15 40 00
76 12 16 00	76 11 16 00	76 11 15 00
73 18 19 00	73 18 11 00	77 11 15 00

77 10 18 00	77 10 17 00	77 10 16 00
77 10 15 00	77 13 16 00	77 12 17 00
77 12 16 00	77 12 15 00	77 11 16 00
81 10 15 00	80 10 16 00	80 10 15 00
78 10 21 00	78 10 18 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 18 00	81 10 24 00
81 10 22 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	10 16 16 00
12 16 33 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.952,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 15 15 00	11 16 21 00	11 17 15 00
11 17 23 00	12 16 20 00	12 16 23 00
12 16 38 00	12 16 41 00	12 16 49 00
13 10 20 00	13 11 10 00	13 11 12 00
15 12 18 00	15 12 19 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 19 00	20 11 16 00
20 12 13 00	20 12 14 00	20 14 27 00
20 14 29 00	21 10 15 00	21 10 22 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 96 DE 111

* * * * *

22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 24 14 00	23 24 15 00	23 24 18 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 17 00	23 28 17 00
=====	=====	=====
23 28 19 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 19 00	24 14 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 13 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 14 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 21 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 24 17 00	30 26 37 00
=====	=====	=====
30 26 40 00	30 26 46 00	31 10 18 00
=====	=====	=====
31 10 21 00	31 10 25 00	31 11 15 00
=====	=====	=====
31 13 21 00	31 13 26 00	31 14 15 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	31 15 17 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====

=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 43 | 22 | 26 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 32 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 31 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 44 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 12 | 00 |
=====
| 32 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 45 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 21 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 97 DE 111

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
73 15 17 00	73 15 18 00	73 18 11 00
73 18 13 00	73 18 19 00	76 11 15 00
76 11 18 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 13 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 13 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 16 00	82 10 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
83 12 16 00	84 11 15 00	86 10 17 00
86 10 18 00	90 15 15 00	90 15 17 00
92 12 15 00	93 14 18 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 14 17 00	20 10 18 00
22 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CCA COLISEO IBAGUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.890,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	17	15	00
11	10	17	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	15	15	00
11	16	21	00	11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	23	00	12	16	20	00	12	16	22	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	33	00
12	16	36	00	12	16	38	00	12	16	41	00
12	16	49	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	12	00	13	11	13	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	28	00	20	14	27	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	13	15	00	23	24	14	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	23	25	15	00	23	25	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 98 DE 111

* * * * *

23 27 14 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
23 28 17 00	23 28 19 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 10 19 00
=====	=====	=====
24 14 15 00	25 10 16 00	25 19 17 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 27 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	27 13 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
30 26 37 00	30 26 40 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
31 10 18 00	31 10 21 00	31 10 25 00
=====	=====	=====
31 11 15 00	31 13 21 00	31 13 26 00
=====	=====	=====
31 14 15 00	31 15 15 00	31 15 17 00
=====	=====	=====

=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 12 | 00 |
=====
| 32 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 45 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 21 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 43 | 22 | 26 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 32 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 31 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 44 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 99 DE 111

* * * * *

70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 15 15 00
73 15 17 00	73 15 18 00	73 18 11 00
73 18 13 00	73 18 19 00	76 11 15 00
76 11 18 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 13 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 13 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 16 00	82 10 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00

83 12 16 00	84 11 15 00	86 10 17 00
86 10 18 00	90 15 15 00	92 12 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 14 17 00
20 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS BG 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.210,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 17 15 00
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 15 15 00
11 16 21 00	11 17 15 00	11 17 16 00
11 17 23 00	12 16 20 00	12 16 22 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 41 00	12 16 49 00	13 10 19 00
13 10 20 00	13 11 10 00	13 11 12 00
13 11 13 00	14 10 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 20 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 13 00	20 12 14 00
20 14 27 00	20 14 29 00	21 10 22 00
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 100 DE 111

* * * * *

22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 13 15 00	23 24 14 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	23 24 18 00	23 24 19 00
=====	=====	=====
23 24 21 00	23 27 14 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	23 28 19 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 10 19 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 14 15 00	24 14 16 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	25 19 17 00	26 11 17 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 19 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 38 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====

30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 17 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 33 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 40 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 50 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 58 00
30 26 63 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 15 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 23 14 00	31 24 17 00	31 26 15 00
31 26 17 00	31 28 17 00	31 33 11 00
31 34 11 00	31 35 12 00	32 14 10 00
32 14 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 19 00	39 12 22 00
40 10 15 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 22 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 15 18 00
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 24 00	40 17 26 00	40 17 49 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 101 DE 111

* * * * *

40 18 15 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 28 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 28 00
41 11 39 00	41 12 15 00	41 12 17 00
41 12 18 00	43 22 26 00	44 12 19 00
45 11 17 00	46 15 15 00	46 16 15 00
46 17 16 00	47 10 15 00	47 12 15 00
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 21 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 20 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 15 15 00	73 15 17 00
73 15 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00

76 11 15 00	76 11 18 00	76 12 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
78 10 18 00	78 12 16 00	78 13 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 13 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 16 00
82 10 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 15 00	84 11 15 00	86 10 17 00
86 10 18 00	92 12 15 00	93 14 18 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 27 00
30 16 16 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OG 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACHO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 851,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 17 15 00	11 10 15 00
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 16 00	12 16 15 00
12 16 20 00	12 16 22 00	12 16 23 00
12 16 25 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 38 00	12 16 41 00	12 16 49 00
13 10 19 00	13 10 20 00	13 11 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 102 DE 111

* * * * *

13 11 12 00	14 10 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 20 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 13 00	20 12 14 00
20 14 27 00	20 14 29 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 13 15 00	23 24 15 00	23 24 16 00
23 24 21 00	23 27 14 00	23 27 17 00
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 17 00
24 10 19 00	24 14 15 00	25 10 16 00
25 19 17 00	26 11 17 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
27 11 25 00	27 11 27 00	27 11 32 00
27 11 33 00	27 13 15 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 17 00	30 15 20 00

30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	30 26 15 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 26 22 00	30 26 33 00	30 26 37 00
=====	=====	=====
30 26 38 00	30 26 40 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
30 26 50 00	30 26 53 00	30 26 54 00
=====	=====	=====
30 26 58 00	31 11 15 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 15 20 00	31 15 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 15 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 23 14 00	31 28 17 00	31 34 11 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 28 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 12 15 00	41 12 24 00
=====	=====	=====
43 22 26 00	44 12 19 00	46 15 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
47 12 19 00	47 13 21 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 17 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	70 11 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 21 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 18 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 103 DE 111

* * * * *

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 12 16 00	78 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 16 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	83 10 15 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 14 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
20 14 26 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICCU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.068,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	11 10 15 00
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 16 00	12 16 15 00
=====	=====	=====
12 16 20 00	12 16 22 00	12 16 23 00

=====
| 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 38 | 00 |
=====
| 13 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 14 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 33 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 46 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |

=====
| 12 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 13 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 38 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 47 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 54 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 16 | 00 |

=====
| 12 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 26 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 40 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 50 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 104 DE 111

* * * * *

31 15 21 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 28 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 20 16 00
31 23 14 00	31 28 17 00	31 33 16 00
31 34 11 00	31 35 12 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 15 18 00
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	41 11 28 00	40 18 31 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 39 00
41 12 15 00	41 12 17 00	41 12 18 00
41 12 24 00	43 22 26 00	44 12 19 00
46 15 15 00	46 16 15 00	47 10 15 00
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 18 00
47 13 21 00	55 12 17 00	55 12 19 00
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 20 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 21 00
72 15 27 00	72 15 39 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	73 18 19 00

76 11 18 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 13 16 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 16 00	82 10 15 00
84 11 15 00	86 10 17 00	86 10 18 00
93 14 18 00	93 14 20 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 14 17 00
30 13 15 00	40 18 30 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS VIALES EP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.641,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 17 15 00	11 10 15 00
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 16 21 00
11 17 15 00	11 17 16 00	12 16 15 00
12 16 20 00	12 16 22 00	12 16 23 00
12 16 25 00	12 16 30 00	12 16 36 00
12 16 38 00	12 16 41 00	13 10 19 00
13 10 20 00	13 11 10 00	14 10 15 00
15 12 18 00	20 10 15 00	20 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 105 DE 111

* * * * *

20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 20 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 13 00	20 12 14 00
20 14 26 00	20 14 29 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 13 15 00	23 24 15 00
23 24 16 00	23 24 21 00	23 27 14 00
23 27 17 00	24 10 15 00	24 10 17 00
24 10 19 00	24 14 15 00	25 10 16 00
25 19 17 00	26 11 17 00	27 11 21 00
27 11 32 00	27 13 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 26 15 00	30 26 22 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 53 00
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 20 00
31 15 21 00	31 16 15 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 28 00	31 20 15 00

31 23 14 00	31 28 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 15 17 00	40 15 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 31 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 28 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 12 17 00	41 12 24 00	43 22 26 00
=====	=====	=====
44 12 19 00	46 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 12 18 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	47 13 21 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 17 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 39 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 18 19 00	76 11 18 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 10 18 00	78 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	82 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	86 10 17 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS
ARQUITECTURA Y VIAS S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 106 DE 111

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA REGION S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	17	15	00
11	10	15	00	11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	16	21	00	11	17	15	00	11	17	16	00
12	16	15	00	12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	30	00	12	16	36	00	12	16	38	00
12	16	41	00	12	16	49	00	13	11	10	00
13	11	12	00	14	10	15	00	15	12	18	00
20	10	15	00	20	10	16	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00	20	12	11	00
20	12	13	00	20	12	14	00	20	14	27	00
20	14	29	00	22	10	15	00	22	10	18	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	13	15	00
23	24	15	00	23	24	16	00	23	24	21	00
23	27	14	00	23	27	17	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00	24	10	19	00
25	10	16	00	25	19	17	00	26	11	17	00
27	11	16	00	27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00	27	13	15	00

=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 38 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 58 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 13 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 43 | 22 | 26 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |

=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 47 | 00 |
=====
| 31 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 44 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |

=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 33 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 107 DE 111

* * * * *

47 12 19 00	47 13 18 00	47 13 21 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 17 00
56 10 19 00	56 11 20 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 44 00
73 12 18 00	73 15 15 00	73 15 17 00
73 15 18 00	73 18 19 00	76 11 18 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 13 16 00
78 10 18 00	78 12 16 00	78 13 16 00
80 10 16 00	80 13 15 00	80 12 17 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 16 00	82 10 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	86 10 17 00	86 10 18 00
93 14 18 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS
ARQUITECTURA Y VIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	19	00	55	12	17	00	60	12	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	17	15	00	70	17	17	00	71	10	16	00
71	12	16	00	71	14	12	00	71	16	14	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	40	00	73	12	18	00
77	10	15	00	73	15	18	00	73	17	15	00
73	18	11	00	76	11	15	00	76	12	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
10	17	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	15	15	00	11	16	21	00
11	17	15	00	11	17	23	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	36	00
12	16	49	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	15	12	18	00	20	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 108 DE 111

* * * * *

20 11 17 00	20 12 15 00	20 12 28 00
20 14 26 00	20 14 29 00	21 10 15 00
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 10 16 00	25 17 38 00	25 17 41 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 16 00
27 11 15 00	27 11 20 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00

30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	30 26 46 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 58 00	30 26 64 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 20 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 34 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 24 19 00	31 26 15 00	31 33 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 25 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	42 14 27 00	46 15 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 12 16 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	82 10 15 00	82 15 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	85 10 17 00
=====	=====	=====
86 10 17 00	93 14 18 00	94 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 109 DE 111

* * * * *

94 13 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	12 16 38 00	12 16 41 00
=====	=====	=====
13 11 12 00	20 10 15 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 24 14 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	23 27 14 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 28 17 00	23 28 19 00	24 14 15 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	31 10 21 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 13 15 00	31 11 15 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	31 13 21 00	31 13 26 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 26 37 00
=====	=====	=====
30 26 40 00	31 16 18 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 16 28 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 25 15 00
=====	=====	=====
31 27 16 00	31 28 17 00	31 28 18 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 34 11 00	31 35 12 00
=====	=====	=====
31 35 13 00	40 15 16 00	40 15 18 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 19 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 12 17 00	41 12 24 00

55 12 19 00	56 10 17 00	72 10 15 00
72 15 21 00	72 15 39 00	73 12 15 00
73 12 16 00	81 14 15 00	73 15 17 00
73 18 19 00	76 11 18 00	76 12 15 00
77 13 16 00	78 12 16 00	78 13 16 00
80 10 17 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 16 15 00	81 15 16 00	84 11 15 00
86 10 18 00	93 14 20 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601995 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626719 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677820 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706370 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00751066 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILIS DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 110 DE 111

* * * * *

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-025-2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/01/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.017.196.317,00

CLASIFICACION CONTRATO

71123000 SERVICIOS INTEGRADOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622619

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-698-2019

FECHA DE ADJUDICACION: 2019/07/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.130.798.189,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/02

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687053

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-475 DE 2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/12/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.383.019.316,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657802

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 1529-2020

FECHA INICIO: 2020/12/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 479.267.304,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733649

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2112371

FECHA INICIO: 2012/02/06

FECHA TERMINACION: 2012/10/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 527.324.303,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394878

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 214-2013

FECHA INICIO: 2013/10/31

FECHA TERMINACION: 2014/01/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 194.333.359,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 194.333.359,00

CLASIFICACION CONTRATO

4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454824

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2173248761FE6

19 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 13:29:25

AB21732487

PÁGINA: 111 DE 111

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.